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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 114/2017/5917

CONTRATO BASADO 114 2017 5917. SP-01 CDM ALBERTO GARCÍA.
TECNOLOGÍA LED Y ADAPTACIÓN DE VESTUARIOS.

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 17/12/2018 13:03:19

Organismo de
contratación:

Distrito de Puente Vallecas

Órgano de
contratación:

Concejal Presidente del Distrito de Puente de Vallecas

Tipo de Contrato: Obras

Sistema de
contratación:

Contrato basado en Acuerdo Marco de las obras de reforma, reparación y
conservación del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al Distrito de
Puente de Vallecas.

CPV: 45000000-7 - Trabajos de construcción

Valor estimado: 206.611,46 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

206.611,46 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

249.999,87 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 16/03/2018
Duración: 90 dias

Adjudicaciones: Estado: Formalización (Difusión 17/07/2018 09:06)
EULEN, S.A.  (A-28517308)
Número de licitadores presentados: 13
Fecha adjudicación: 21/12/2017
Precio (Sin impuestos): 206.611,46 euros
Precio (Con impuestos): 249.999,87 euros
Fecha formalización de contrato: 27/12/2017
Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa
Otras informaciones: Adjudicatario: UTE EULEN, S.A. (CIF: A-28517308) -
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TAMAR, S.A. (CIF: A-49165616). CIF
UTE: U-87795407

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E24081CA7B3C



2/2
Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 114/2017/5917

CONTRATO BASADO 114 2017 5917. SP-01 CDM ALBERTO GARCÍA.
TECNOLOGÍA LED Y ADAPTACIÓN DE VESTUARIOS.

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 17/12/2018 13:03:19

Documentación
asociada:

Número de licitadores presentados :
Relación empresas 5917

Modificaciones de
contrato:

Número de la modificación: 2
Naturaleza y causa: Ampliación plazo ejecución obra por motivos administrativos
La modificación no afecta al precio del contrato
Modificación del plazo: 5 meses
Fecha de aprobación de la modificación: 31/08/2018 (Difusión 17/12/2018 13:03)

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E24081CA7B3C
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