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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 114/2017/5995

CONTRATO BASADO 114 2017 5995. SP-09 CDM PALOMERAS: EFICIENCIA
ENERGÉTICA INSTALACIONES. ILUMINACIÓN PASEOS EXTERIORES.

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 17/12/2018 13:03:41

Organismo de
contratación:

Distrito de Puente Vallecas

Órgano de
contratación:

Concejal Presidente del Distrito de Puente de Vallecas

Tipo de Contrato: Obras

Sistema de
contratación:

Contrato basado en Acuerdo Marco de las obras de reforma, reparación y
conservación del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al Distrito de
Puente de Vallecas.

CPV: 45000000-7 - Trabajos de construcción

Valor estimado: 206.610,55 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

206.610,55 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

249.998,77 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 05/02/2018
Duración: 90 dias

Adjudicaciones: Estado: Formalización (Difusión 14/02/2018 10:58)
EULEN, S.A.  (A-28517308)
Número de licitadores presentados: 13
Fecha adjudicación: 21/12/2017
Precio (Sin impuestos): 206.610,55 euros
Precio (Con impuestos): 249.998,77 euros
Fecha formalización de contrato: 27/12/2017
Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa
Otras informaciones: Adjudicatario: UTE EULEN, S.A. (CIF: A-28517308) -
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TAMAR, S.A. (CIF: A-49165616). CIF
UTE: U-87795407

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E24081CA7B3D
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Documentación
asociada:

Número de licitadores presentados :
Relación empresas 5995

Modificaciones de
contrato:

Número de la modificación: 2
Naturaleza y causa: Ampliación plazo ejecución obra por retraso, causado por
tener que compatibilizar los trabajos con el funcionamiento de la psicina de verano
La modificación no afecta al precio del contrato
Modificación del plazo: 6 meses
Fecha de aprobación de la modificación: 31/08/2018 (Difusión 17/12/2018 13:03)

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E24081CA7B3D
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