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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: (TITULO) A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I. Régimen juridico
Clausula 1. Régimen juridico.t

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

La Memoria?, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones
técnicas particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares?, tienen
caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por
el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la LCSP, por el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009); por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo
lo que no se oponga a la anterior, asi como por el Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras

! para aquellas obras cuyo objeto consista en una edificacion, debera incorporarse al régimen juridico
del contrato, con caracter supletorio, la referencia a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacidn de la edificacion, a excepcidn de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria
en dicha Ley.

2 De conformidad con lo previsto en el articulo 128 del RGLCAP, la memoria tendrd caracter
contractual en todo lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que forman
parte de las unidades de obra.

3Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 122.1 LCSP y en el articulo 124
LCSP, el pliego de clausulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas particulares
s6lo podran ser modificados con posterioridad a su aprobacién por error material, de hecho o
aritmético. En otro caso, la maodificacién del pliego conllevara la retroaccion de actuaciones.
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Municipales aprobado por el Pleno en sesion celebrada el 23 de diciembre de 1998
y Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en
el primero. La aplicacion de estas normas se llevara a cabo en relacion con todo lo
gue no haya resultado afectado por la disposicion derogatoria de la LCSP

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de
aplicaciéon en todo lo que no se oponga a la LCSP

Asimismo, el contrato se regira por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

CAPITULO II. Del 6rgano contratante.
Clausula 2. Organo de contratacion.

De conformidad con el articulo 61 LCSP, la representacion de las entidades del
sector publico en materia contractual corresponde a los 6rganos de contratacion,
unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o
disposicion estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su
nombre.

La disposicion adicional segunda de la LCSP dispone que en los municipios de gran
poblacién a que se refiere el articulo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, las competencias del 6rgano de contratacion se
ejerceran por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato
o la duracién del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, los 6rganos de contratacibn podran delegar o
desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia, con cumplimiento de
las normas y formalidades aplicables a la delegacibn o desconcentracién de
competencias, en el caso de que se trate de 6rganos administrativos.

Para el presente contrato el 6rgano de contratacion serad el que figure en el
apartado 2 del Anexo | al pliego.
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Clausula 3. Responsable del contrato y Direccién facultativa.

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 62.1 LCSP, supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacion pactada, dentro del ambito de facultades que el érgano de contratacion le
atribuya.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades
del responsable del contrato seran ejercidas por la direccion facultativa de acuerdo
con los articulos 237 a 246 LCSP.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa, también efectuarda la
inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en el Capitulo 11, Seccién 12, “Direccién e
Inspeccién de las Obras”, del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a
la redaccion de proyectos y ejecucion de Obras Municipales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la funcién interventora serd mision
de la direccion facultativa, la comprobacién de la realizacion de las obras segun el
proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccién facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
gue comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de
contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

La direccién facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,
seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanaciéon. En caso contrario, la direccion certificard la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios
unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion vy
reconstruccion de las obras defectuosas 0 mal ejecutadas y sus gastos, se estara a
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lo dispuesto en el articulo 15.54 Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en
cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, la direccion facultativa, de conformidad con lo establecido en el articulo
145 del RGLCAP, podréa ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la
Administracion o del contratista, segun lo previsto en el apartado 33 del Anexo | al
presente pliego.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 LCSP, sera
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucidn del contrato se tramitard,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97
del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccion e inspeccién de la obra.

Clausula 4. Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato.
De conformidad con el articulo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y
ejecucion ordinaria de este contrato sera la que se indica en el apartado 3 del
Anexo | al presente pliego.

CAPITULO III. Del contrato.

Clausula 5. Objeto y necesidad del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las
obras descritas en el apartado 1 de su Anexo | al mismo y definido en el
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correspondiente proyecto, segun el proyecto aprobado por la Administracion, que
recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los
factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la
resolucién de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el
articulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado
en el Libro Il, Titulo I, Capitulo Il, Seccion 22 del RGLCAP.

De conformidad con el articulo 99.3 LCSP el érgano de contratacion podra no dividir
en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos validos que deberan
justificarse debidamente. En el presente contrato la justificacion de la no division en
lotes, se indica en el apartado 1 del Anexo | al presente pliego.

Clausula 6. Valor estimado.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 101 LCSP, asciende a la cantidad expresada en el apartado 4 del Anexo |
al presente pliego.

El método de calculo aplicado por el érgano de contratacion para calcular el valor
estimado serd el que figura en el apartado 4 del Anexo |.

Clausula 7. Presupuesto base de licitacion* y precio del contrato.
Los contratos tendran siempre un precio cierto, que debera expresarse en euros.®

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 5 del Anexo | al presente pliego. Su desglose y la
distribucion por anualidades previstas se establece en el apartado 5 del Anexo | al
presente pliego. Ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el articulo
100 y articulo 241 LCSP. Su célculo incluye los tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicara como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Afadido (IVA).

4 Se recuerda que de conformidad con el articulo 100 LCSP por presupuesto base de licitacion se
entendera el limite méximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el 6rgano de
contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

5 De conformidad con el articulo 102.2 LCSP, la totalidad o parte del precio del contrato se podra
satisfacer en moneda distinta al euro. En este supuesto, en el apartado 5 “Presupuesto base de
licitacion y crédito en que se ampara” del Anexo | al presente pliego, debera expresarse el importe
gue deba satisfacerse en esa moneda, y se incluird una estimacion en euros del importe total del
contrato.
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Clausula 8. Existencia de crédito

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el
apartado 5 del Anexo | al presente pliego.

Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo
Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n°® 1083/2006 del
Consejo.

Clausula 9. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras sera el que figura en el apartado 8 del Anexo |
al presente pliego o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los
plazos parciales los que se filen como tales en la aprobacion del programa de
trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato
a los efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direcciéon
facultativa, existiesen razones para estimarlo inconveniente, estandose a lo
dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 8 del Anexo | de
este pliego.
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Clausula 10. Condiciones especiales de ejecucion.

Los drganos de contratacion podran establecer condiciones especiales en relacion
con la ejecucion del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el
sentido del articulo 145 LCSP, no sean directa o indirectamente discriminatorias y
sean compatibles con el derecho comunitario.

Las condiciones especiales de ejecucion para este contrato se indican en el
apartado 25 del Anexo | al presente pliego®.

Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecucion
deberan establecerse penalidades en el apartado 31 del Anexo | al presente pliego
o atribuirles a estas condiciones el caracter de obligaciones contractuales
esenciales a los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del
mismo.

Clausula 11. Revisién de precios.

En la revisidn de precios se estara a lo especificado en el apartado 6 del Anexo |
del presente pliego, todo ello de conformidad con el articulo 103 de la LCSP y 104 a

106 del RGLCAP.

En los contratos celebrados con precios provisionales no cabra la revision de
precios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 102.7 in fine LCSP.

CAPITULO IV. Del licitador.
Clausula 12. Aptitud para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de

6 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 202.1 LCSP en todo caso, sera
obligatorio el establecimiento en el pliego de clausulas administrativas particulares de al menos una
de las condiciones especiales de ejecucion de entre las que enumera el apartado 202.2 LCSP.
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empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en
alguna prohibicion de contratar y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica, o se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con Ilo
establecido en el apartado 11 del Anexo | al presente pliego.

En relacion a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteracion de su
composicion asi como los supuestos de modificacién durante la licitacion se estara a
lo dispuesto en el articulo 69 apartado 8 y siguientes.

En los casos de fusidbn de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuara el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la
fusion, que quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo. lgualmente, en los supuestos de escisién, aportacion o transmision de
empresas o0 ramas de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad
a la que se atribuya el contrato, que quedara subrogada en los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reuna las condiciones de
capacidad, ausencia de prohibicion de contratar, y la solvencia exigida al acordarse
al adjudicacién o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas
operaciones Yy, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio,
empresas 0 ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de
la ejecuciéon del contrato. Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se
resolverd el contrato, considerandose a todos los efectos como un supuesto de
resolucién por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa debera comunicar al érgano de contratacion la
circunstancia que se hubiere producido.

Las personas juridicas soélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o @&mbito de actividad
gue, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los contratistas deberan contar asimismo con la habilitacibn empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizaciébn de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido
en el apartado 13 del Anexo | al pliego.

En relacion con las empresas comunitarias 0 de Estados signatarios del Acuerdo

sobre el Espacio Econdémico Europeo y empresas no comunitarias sera de
aplicacién lo dispuesto en los articulos 67 y 68 LCSP.
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Clausula 13. Clasificaciéon y solvencia.

De conformidad con el articulo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector
publico los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones
minimas de solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica que se
determinen por el 6rgano de contratacion. Este requisito sera sustituido por el de la
clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos
contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del
objeto del contrato corresponda, con categoria igual o superior a la exigida para el
contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para contratar.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la
clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del
contrato corresponda, y que sera recogido en los pliegos del contrato, acreditara su
solvencia econdémica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos,
el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion
como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacién correspondiente
al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de
solvencia exigidos.

La clasificacion exigida, o en su caso la solvencia econémica y financiera y técnica,
se establece en el apartado 11 del Anexo | al pliego.

Asimismo, el articulo 92 LCSP dispone que reglamentariamente podra eximirse la
exigencia de acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia
técnica o profesional para los contratos cuyo importe no supere un determinado
umbral. En el supuesto de contratos cuyo valor estimado sea igual o inferior a
80.000 euros, en el apartado 11 del Anexo | al pliego se indicara expresamente la
exigencia o no de los requisitos de acreditacion de la solvencia, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP, modificado por el Real Decreto 773/2015,
de 28 de agosto.

Clausula 14. Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas,
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siempre que demuestre que durante toda la duracion de la ejecucion del contrato
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no
esté incursa en una prohibicion de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las
uniones temporales a que se refiere el articulo 69 LCSP, podran recurrir a las
capacidades ajenas a la unién temporal.

Por tanto, los licitadores podran acreditar los requisitos especificos de solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional recogidos en el apartado 11 del
Anexo | basandose en la solvencia y medios de otras entidades.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracion
de la solvencia con medios externos.

De conformidad con el articulo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a la
experiencia profesional pertinente, las empresas Unicamente podran recurrir a las
capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son
necesarias dichas capacidades.

En los contratos de obras, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 75.4 LCSP, los
poderes adjudicadores podran exigir que determinadas partes o trabajos, en
atencion a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio
licitador o, en el caso de una oferta presentada por una union de empresarios, por
un participante en la misma, siempre que asi se haya previsto en el pliego. Dicha
posibilidad se encuentra regulada en el apartado 26 del Anexo I.

Clausula 15. Concrecién de las condiciones de solvencia.

En los contratos de obras podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen
los nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la
prestacion, de conformidad con el articulo 76.1 LCSP.

Ademas, en virtud del apartado 2 del articulo76 LCSP, los 6rganos de contrataciéon
podran exigir a los licitadores que ademas de acreditar su solvencia o, en su caso,
clasificacion, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos tienen el
caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el
articulo 211, o establecer penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo 192.2
para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.
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La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificacion del personal responsable
de ejecutar el contrato, asi como del compromiso de adscripcion a la ejecucion del
contrato de medios personales y/o materiales, se establece en el apartado 12 del
Anexo | al presente pliego.

CAPITULO V. Del procedimiento de adjudicacion.

Seccion primera. Del procedimiento vy criterios de adjudicacion.

Clausula 16. Procedimiento.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 131 LCSP, el contrato se adjudicara
por procedimiento abierto y se llevard a cabo atendiendo a un uUnico criterio de
adjudicacién o bien a una pluralidad de criterios de adjudicacion, segun lo dispuesto
en el apartado 10 del Anexo | al presente pliego y conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 145y 146 LCSP.

Clausula 17. Publicidad.

El anuncio de licitacién para la adjudicacion de contratos de las Administraciones
Publicas se publicara en el perfil de contratante.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid que figura en el apartado 39
del Anexo | al presente pliego, se ofrecera informacion relativa a la convocatoria de
la licitacion del contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares y documentacién complementaria, en su caso.

Cuando los contratos, segun lo dispuesto en el apartado 4 del Anexo | al presente
pliego, estén sujetos a regulacion armonizada, la licitacién se publicara ademas en
el Diario Oficial de la Unién Europea, de conformidad con el articulo 135 LCSP.

Los interesados en el procedimiento de licitacion podran solicitar informacién
adicional sobre los pliegos y demas documentacion complementaria con la
antelacion fijada en el apartado 38 del Anexo | de este pliego.

Clausula 18. Criterios de adjudicacién.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién, son los sefialados en
los apartados 10 y 20 del Anexo | al presente pliego, con la ponderacién atribuida
a cada uno de ellos o cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no
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sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumeraran por orden
decreciente de importancia.

Cuando se sefale un unico criterio de adjudicacion, este debera estar relacionado
con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como
el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el articulo 148.

En el caso de que el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, se
indicara igualmente en cuales de ellas se iran aplicando los distintos criterios,
estableciendo un umbral minimo del 50 por ciento de la puntuacién en el conjunto
de los criterios cualitativos para continuar con el proceso, debiéndose indicar en el
apartado 20 del Anexo |I.

Es estos casos, la proposicion debera incluir tantos sobres individualizados como
fases de valoracion se hayan establecido.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el apartado 21 del Anexo | se
sefalan los parametros objetivos que deberan permitir identificar los casos en que

una oferta se considere anormal’ de conformidad con lo dispuesto en el articulo
149.2 LCSP.

Seccion segunda. De las garantias

Clausula 19. Garantia provisional.

7 En los casos en que el érgano de contratacion presuma que una oferta resulta inviable por haber
sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, sélo podra excluirla del procedimiento
de licitacion previa tramitacién del procedimiento contradictorio que establece el articulo 149 LCSP.

Dentro del procedimiento contradictorio, los 6rganos de contratacion deberan rechazar las ofertas si
comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontrataciéon o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicacion de lo establecido en el articulo 201.

Asimismo, se debera valorar por el 6rgano de contratacién el establecer parametros objetivos que
permitan identificar que una oferta se considera anormal o en su defecto vincular la valoracién de los
criterios a unos umbrales de saciedad, teniendo en cuenta que en el precio s6lo se puede emplear la
primera opcion debido al principio de eficiencia en la utilizaciéon de los fondos destinados a la
utilizacion de obras establecido en el articulo 1 LCSP.
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En el caso de que el érgano de contratacion haya acordado la exigencia de garantia
provisional®a los licitadores, estos la deberan constituir por el importe sefalado en el
apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unidon temporal de
empresarios, la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 15 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
la union.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los
articulos 106 y 108 LCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del
RGLCAP.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en
valores, en la Tesoreria municipal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento
sobre constitucion devolucion y ejecucion de garantias en el Ayuntamiento de
Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos Autbnomos Municipales
0 en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los Convenio que a tal efecto se suscriban con las mismas, o
ante el propio Organo de contratacion cuando se trate de -certificados de
inmovilizacién de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de caucion.

La constitucion de las garantias se ajustara, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos lll y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de
deuda publica, al certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del
aval o del certificado de seguro de caucion (Anexos lll y IV al presente pliego),
cuando el poder se hubiere otorgado por la entidad avalista 0 aseguradora para
garantizar al licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo se realizara con
caracter previo por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

La garantia provisional se extinguira automaticamente y se devolverad a los
licitadores inmediatamente después de la perfeccion del contrato.

8 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 LCSP, en el procedimiento de
contratacion no procedera la exigencia de garantia provisional, salvo cuando de forma excepcional el
o6rgano de contratacién, por motivos de interés publico, lo considere necesario y lo justifique
motivadamente en el expediente.
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En todo caso, la garantia provisional se devolvera al licitador seleccionado como
adjudicatario cuando haya constituido la garantia definitiva, pudiendo aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion
de esta ultima.

Clausula 20. Garantia definitiva.

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145, debera constituir a disposicion del 6rgano de contratacion una garantia
definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por
el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, o, en su caso, del
presupuesto base de licitacion, segun lo previsto en el apartado 16 del Anexo | al
presente pliego. La constitucién de esta garantia debera ser acreditada en el plazo
de diez dias héabiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento del articulo 150.2 LCSP.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por
parte del contratista de la obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, prevista en el articulo 196 LCSP®.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el
Capitulo | del Titulo IV del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se
establecen en el articulo 108.1 LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma
escogida, a los modelos que se establecen en los Anexos Ill y IV al presente pliego
y al procedimiento establecido en el Reglamento sobre constitucion, devolucion y
ejecucion de garantias en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de
Urbanismo y Organismos Autdbnomos Municipales, debiendo consignarse en la
Tesoreria Municipal y de sus Organismos Autbnomos, en su caso, 0 en los
establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional el adjudicatario
potestativamente podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o
proceder a la nueva constitucion de esta ultima.

° A este respecto se debera tener en cuenta lo previsto en la Instruccion conjunta del Delegado del
Area de Gobierno de Economia y Hacienda y de la Gerente de la Ciudad sobre responsabilidad de
los contratistas en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
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Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del
aval o del certificado de seguro de caucion (Anexos lll y IV al presente pliego),
cuando el poder se hubiere otorgado por la entidad avalista 0 aseguradora para
garantizar al licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo se realizara con
caracter previo por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

Cuando de conformidad con lo previsto en el apartado 16 del Anexo | al presente
pliego, proceda la constitucion de la garantia en forma de retencion en el precio
prevista en el articulo 108.2 LCSP, previa manifestacion expresa del licitador que
opta por la retencién en el precio, ésta se llevara a cabo en el primer abono.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion
el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucién contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan
efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o
ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucion. A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio
gue se produzcan como consecuencia de una revision de precios conforme a lo
sefialado en el Capitulo Il del Titulo Il del Libro I.

La garantia complementaria se establecera de conformidad con lo previsto en el
articulo 107.2 LCSP, y se estard, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 17 del
Anexo | al presente pliego.

Clausula 21. Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 36 del Anexo | al presente pliego, se dictara
acuerdo de devolucién de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato y vencido el plazo
de garantia, o seis meses en el caso de que el importe del contrato sea inferior a
1.000.000 euros, o cuando las empresas licitadoras retunan los requisitos de
pequefia o mediana empresa, definida segun lo establecido en el Reglamento (UE)
n°® 651/2014 de la Comisién de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorias de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o
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indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la
recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procedera a la devolucidn o cancelacion de la garantia, una vez
depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 LCSP y sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo
indicado en el apartado 8 del Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacion
parcial de la garantia.

TITULO II. LICITACION DEL CONTRATO.
CAPITULO I. De las proposiciones.
Clausula 22. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacion, siendo de aplicaciéon lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP, sin
gue se admitan aquellas proposiciones que no se presenten en la forma, plazos y
lugar indicado.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccidn de estas
normas dara lugar a la no admision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el
empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en
los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 22 del
Anexo | al presente pliego.

Clausula 23. Formay contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartado 19 del Anexo |
al presente pliego.

Los sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de
referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del
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licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se
hara constar una relacion numérica de los documentos que contienen. Los sobres
se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE DE "DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PREVIOS”

Dentro del sobre de “Documentacion acreditativa del cumplimiento de requisitos
previos”, los licitadores deberan incluir:

1.- Declaracion responsable de conformidad con lo dispuesto en el articulo 140
LCSP, cuyo modelo consiste en el documento europeo Unico de contratacion
(DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) n® 2016/7, de 5 de enero
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), que debera estar firmada y
con la correspondiente identificacion.

De conformidad con lo establecido en la parte I, seccion A, quinta pregunta,
dentro del apartado titulado “Informacién general” del formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacion, las empresas que figuren inscritas en
una “lista oficial de operadores econémicos autorizados” solo deberan facilitar en
cada parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso
concreto, no estén inscritos en estas “listas oficiales”. En Espana, las empresas
no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera
actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda, ya sea el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o el
equivalente a nivel autonémico con el alcance previsto en el articulo 341 LCSP,
siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacion (DEUC) la informacion necesaria para
gue el o6rgano de contratacion pueda realizar el acceso correspondiente
(direccion de internet, todos los datos de identificacion y, en su caso, la
necesaria declaracion de consentimiento), por aplicacién del articulo 59.1,
penultimo parrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI
del formulario. A estos efectos, se podra consultar la Resolucién de 6 de abril de
2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la
Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la
utilizaciéon del Documento Europeo Unico de Contratacion previsto en la nueva
Directiva de contratacion publica, al objeto de comprobar la informacién
contenida en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico.
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Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o registro autonémico
equivalente, la empresa licitadora debera asegurarse de qué datos se
encuentran inscritos y actualizados en dichos Registros y cuales no estan
inscritos o estandolo no estan actualizados.

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros
de la UE, tanto el 6rgano de contratacion como las empresas interesadas tienen
a su disposicion el depdsito de certificados en linea e-Certis, en el cual consta:
una lista completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada
Estado son susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como
medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una
licitacidén publica, asi como una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo
y de las bases de datos que expiden estos certificados y documentos.

2.- Integracion de la solvencia con medios externos.

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el articulo 75 LCSP, cada una de ellas deberan presentar la declaraciéon
responsable debidamente cumplimentada y firmada, cuyo modelo consiste en el
documento europeo Unico de contratacion (DEUC), aprobado a través del
Reglamento (UE) n°® 2016/7, de 5 de enero (https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd). En este caso, se deberad cumplimentar las secciones Ay B de
la parte Il, la parte Ill y la parte VI. Siempre que resulte pertinente en lo que
respecta a la capacidad o capacidades especificas en que se base el operador
econdémico, se consignara la informacion exigida en las partes IV y V por cada
una de las entidades de que se trate.

Ademas deberan presentar la siguiente documentacion:

Declaracion responsable conforme al modelo del Anexo VI relativa al
cumplimiento de la obligacion de contar con un dos por ciento de trabajadores
con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes y al
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en
materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.1°.

10 La parte correspondiente de la declaracion responsable conforme al modelo del Anexo VI al
pliego, relativa al cumplimiento de la obligacion de contar con un 2% de trabajadores con
discapacidad o adoptar medidas alternativas correspondientes, no sera exigible su cumplimentacion
en los contratos en los que se efectle la reserva a centros especiales de empleo. A tal efecto, el
organo de contratacion debera incluir en el apartado denominado “Observaciones” del Anexo | a
este pliego la advertencia relativa a que, en estos supuestos, no procede la cumplimentacién por
parte de los licitadores de la parte correspondiente de la declaracién responsable conforme al modelo
del Anexo VI al pliego, relativa al cumplimiento de la obligacion de contar con un 2% de trabajadores
con discapacidad o adoptar medidas alternativas correspondientes, todo ello de conformidad con la
Instruccion del Delegado del Area de Gobierno de Economia y Hacienda de 14 de septiembre de
2016, sobre los criterios de actuacion para la aplicacion de la reserva de contratos.
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De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, aquellos
licitadores que tengan un numero de 50 o mas trabajadores en su plantilla
estaran obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a
adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional
de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

A estos efectos, los licitadores deberan aportar declaracion responsable,
conforme al modelo fijado en el Anexo VI sobre el cumplimiento de lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social. De conformidad con lo establecido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, el érgano de contratacion podra hacer uso de sus
facultades de comprobacion en relacion con el cumplimiento de las citadas
obligaciones.

Asimismo, los licitadores haran constar que cumplen con los requisitos
establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social asi como que, en
aguellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los
apartados 2 y 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboracion y aplicaciéon
de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Plblicas, el 6rgano de contratacion podra hacer uso de las facultades de
comprobacién que tenga atribuidas en relacion con el cumplimiento de las
citadas obligaciones.

3.- Uniones Temporales de Empresarios.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una
unién temporal, cada empresa participante aportara la declaracion responsable
del apartado uno de esta clausula.

Adicionalmente a la declaracién se aportara el compromiso de constituir la
unién temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 LCSP, con una
duracion que sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion.
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En el escrito de compromiso se indicara: los nombres y circunstancias de los que
la constituyan; la participacion de cada uno de ellos, asi como la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. El citado documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional de la union temporal y a sus efectos, se acumularan las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificacion,
respecto de los empresarios que concurran agrupados se atenderd, en la forma
gue reglamentariamente se determine, a las caracteristicas acumuladas de cada
uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, sera
necesario para proceder a esta acumulacion que todas las empresas hayan
obtenido previamente la clasificacion como empresa de obras, sin perjuicio de lo
establecido para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la
Union Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo en el apartado 4 del presente articulo.

El régimen de acumulacién de las clasificaciones sera el establecido de forma
reglamentaria.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado
miembro de la Union Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado
miembro de la Unién Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el
Espacio Econdémico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos
deberan acreditar su clasificacion, y estos ultimos su solvencia econdémica,
financiera y técnica o profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucién en escritura publica, asi como el
NIF asignado a dicha unién, una vez efectuada la adjudicacién del contrato a su
favor. En todo caso, la duracion de la unién sera coincidente con la del contrato
hasta su extincion.

4 .- Concrecién de las condiciones de solvencia.

En el caso que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.2 LCSP se
hubiera establecido en el apartado 12 del Anexo | del presente pliego, la
exigencia del compromiso de adscripcién a la ejecucion del contrato de medios
personales o materiales, se debera aportar dicho compromiso.
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En el supuesto que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.1 LCSP se
hubiera establecido en el apartado 12 del Anexo | del presente pliego, que se
especifiquen los nombres y la cualificacién profesional del personal responsable
de ejecutar la prestacion, se debera aportar dicha documentacion.

5.- Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitucion de garantia provisional se
debera aportar resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el
importe sefialado en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, de
conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la clausula 19 del
mismo.

6.- Empresas vinculadas.

Unicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del
Cddigo de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, respecto de
los socios que la integran.

7.- Declaracion responsable conforme al modelo del Anexo VI relativa al
cumplimiento de la obligacién de contar con un dos por ciento de
trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas
correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres. 1.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de

11 La parte correspondiente de la declaracion responsable conforme al modelo del Anexo VI al
pliego, relativa al cumplimiento de la obligacion de contar con un 2% de trabajadores con
discapacidad o adoptar medidas alternativas correspondientes, no sera exigible su cumplimentacion
en los contratos en los que se efectle la reserva a centros especiales de empleo. A tal efecto, el
organo de contratacién debera incluir en el apartado denominado “Observaciones” del Anexo | a
este pliego la advertencia relativa a que, en estos supuestos, no procede la cumplimentacién por
parte de los licitadores de la parte correspondiente de la declaracidn responsable conforme al modelo
del Anexo VI al pliego, relativa al cumplimiento de la obligacion de contar con un 2% de trabajadores
con discapacidad o adoptar medidas alternativas correspondientes, todo ello de conformidad con la
Instruccion del Delegado del Area de Gobierno de Economia y Hacienda de 14 de septiembre de
2016, sobre los criterios de actuacién para la aplicacion de la reserva de contratos.
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derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, aquellos
licitadores que tengan un numero de 50 o mas trabajadores en su plantilla
estaran obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a
adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional
de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

A estos efectos, los licitadores deberan aportar declaracion responsable,
conforme al modelo fijado en el Anexo VI sobre el cumplimiento de lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social. De conformidad con lo establecido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, el érgano de contratacion podra hacer uso de las
facultades de comprobacibn que tenga atribuidas en relacion con el
cumplimiento de las citadas obligaciones.

Asimismo, los licitadores haran constar que cumplen con los requisitos
establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social asi como que, en
aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los
apartados 2 y 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboracién y aplicacion
de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Plblicas, el érgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de
comprobacién que tenga atribuidas en relacibn con el cumplimiento de las
citadas obligaciones.

8.- Direccion de correo electrénico.

Designaciéon de una direccibn de correo electronico en que efectuar las
notificaciones, que debera ser “habilitada”, de conformidad con lo dispuesto en la
Disposicion adicional decimoquinta, salvo que la misma sea la que figure en el
DEUC.

B) SOBRE DE " CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

En este sobre se incluird la documentacion que deba ser valorada conforme a los
criterios cuya ponderacion depende de un juicio de valor.

C) SOBRE DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”
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Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se
incluira la proposicion econdmica que se presentara redactada conforme al modelo
fijado en el Anexo Il al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o0 tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administracion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacion mediante resolucion
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicara como partida independiente el importe del Impuesto
sobre el Valor Afadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de
criterios, se incluira en este sobre la documentacion relativa a aquellos criterios
evaluables de manera automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de
las formulas establecidas en los pliegos??.

En relacion con la documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de
adjudicacién se estard a lo dispuesto en el apartado 23 del Anexo | al pliego.

Clausula 24. Calificacién de la documentacion presentada, valoracion y
apertura de proposiciones.

La Mesa de contratacion calificara la declaracion responsable y la restante
documentacion y si observase defectos subsanables, otorgard al empresario un
plazo de tres dias para que los corrija y, en su caso, un plazo de cinco dias para que
presente aclaraciones o documentos complementarios.

La comunicacion a los interesados se efectuara mediante notificacion por medios
electronicos.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contrataciébn procedera en acto publico, salvo cuando se
prevea que en la licitacibn se empleen medios electrénicos, a hacer un

12 En el caso de sefialarse en este Pliego, criterios valorables en cifras o porcentajes, debera
indicarse la formula matematica que se vaya a aplicar para su valoracion.
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pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las
causas de su rechazo.

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la
Mesa de Contratacion, en este mismo acto procedera a la apertura del sobre
correspondiente a los criterios no cuantificables, entregandose automaticamente al
érgano encargado de su valoracién la documentacion contenida en el mismo*3.

De conformidad con el articulo 146.1 a) LCSP la valoracion de los criterios cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor correspondera, en los casos en que
proceda por tener atribuida una ponderacibn mayor que la correspondiente a los
criterios evaluables de forma automética, a un comité formado por expertos con
cualificacion apropiada, que cuente con un minimo de tres miembros, que podran
pertenecer a los servicios dependientes del 6érgano de contratacion, pero en ningun
caso podran estar adscritos al 6rgano proponente del contrato, al que correspondera
realizar la evaluacion de las ofertas; o encomendar ésta a un organismo técnico
especializado. En el presente contrato, el o6rgano de valoracion de criterios
subjetivos se indicara, en su caso, en el apartado 24 del Anexo | al presente

pliego.

Posteriormente, la ponderacion asignada a los criterios no valorables en cifras o
porcentajes, en su caso, se dara a conocer en el acto publico, de apertura y lectura
de las ofertas econdémicas, salvo cuando se prevea que en la licitacion se empleen
medios electrénicos. El 6rgano de contratacion publicara, con la debida antelacion,
en el perfil de contratante que figura en el apartado 39 del Anexo | al pliego, la
fecha de celebracion del acto publico de apertura y lectura de las ofertas
econOmicas.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa
elevarda las proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluira en todo caso la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 20 del
Anexo |, al érgano de contratacion.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado la documentacion
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un
procedimiento de licitacion la Mesa calificara, la documentacion aportada y si

13 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 157.5 LCSP, cuando para la
valoracion de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio o cuando
sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego, el
organo competente para ello podra solicitar, antes de formular propuesta, cuantos informes técnicos
considere precisos.
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observase defectos subsanables, otorgara al empresario un plazo de tres dias para
gue los corrija 'y, en su caso, un plazo de cinco dias para que presente aclaraciones
0 documentos complementarios.

La comunicacion a los interesados se efectuara mediante notificacion por medios
electronicos.

Una vez calificada la documentacion la Mesa determinara el adecuado cumplimiento
de los requisitos legalmente establecidos para contratar con la Administracion o, en
caso contrario, determinara la exclusion del licitador del procedimiento y elevara al
organo de contratacion propuesta de adjudicacion a favor del licitador siguiente, por
el orden en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la
interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que
acompania a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no
retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se les
notifigue la adjudicacion, la Administracibn no estara obligada a seguirla
custodiando, a excepcidon de los documentos justificativos de la garantia provisional,
gue se conservaran para su entrega a los interesados.

CAPITULO II. De la propuesta de adjudicacion, adjudicacién y perfeccion y
formalizacion.

Clausula 25. Efectos de la propuesta de adjudicacién. Decisiéon de no
adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de
adjudicacién por la Administracion.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor del
licitador propuesto, que no los adquirira, frente a la Administracion, mientras no se
haya formalizado el contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 LCSP la decision de no adjudicar
o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podran acordarse por el
organo de contratacién antes de la formalizacion.

Sélo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones
de interés publico debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del
procedimiento debera estar fundado en una infracciéon no subsanable de las normas
de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.
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Clausula 26. Adjudicacion del contrato.

La adjudicacion del contrato corresponde al 6rgano de contratacion sefialado en el
apartado 2 del Anexo | al presente pliego.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la
mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 LCSP. Cuando el
Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que
incorpora el precio mas bajo, sin perjuicio de la aplicacién de criterios para la
determinacién de ofertas anormalmente bajas. La adjudicacion utilizando una
pluralidad de criterios se hara en base a la mejor relacion calidad-precio.

La adjudicacién se acordara en resolucion motivada en el plazo maximo de dos
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacion
del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizandose un
Unico criterio sea éste el del menor coste del ciclo de vida y en el plazo maximo de
guince dias, a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando
el tnico criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio. Estos
plazos se ampliaran en quince dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites
a que se refiere el apartado 4 del articulo 149 LCSP para las ofertas anormalmente
bajas.

La adjudicacion se notificara a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de
contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacibn se realizara por medios electronicos de conformidad con lo
establecido en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP.

El 6rgano de contrataciébn podra declarar desierta la licitacion, en su caso, a
propuesta de la mesa de contratacion, cuando no exista ninguna oferta o
proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el 6rgano de contratacién, los
servicios correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor
oferta, para que, dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion
justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2 LCSP; de
haber constituido la garantia definitiva que sea procedente y, en su caso, la
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suscripcion de las podlizas que se indican en el apartado 18 del Anexo | al presente
pliego.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe
del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad
gue se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71
LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Asimismo, el licitador que haya presentado la mejor oferta, asi como todas las
empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria,
deberan presentar la siguiente documentacién acreditativa de las circunstancias
referidas en la declaracion responsable:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de
constitucién, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Publico que corresponda segun el tipo de persona juridica de que se
trate, asi como el Numero de Identificacion Fiscal (NIF).

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, se acreditara
por su inscripcién en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estén establecidos o mediante la presentaciéon de una
declaracion jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Misiébn Diplomatica Permanente de Espafia en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial
radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa.
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1.5. Sin perjuicio de la aplicacién de las obligaciones de Espafia derivadas de
acuerdos internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no
pertenecientes a la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante informe que
el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafolas en la contratacion con los entes del
sector publico asumibles a los enumerados en el articulo 3, en forma
sustancialmente analoga. Dicho informe sera elaborado por la
correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Esparfia en el exterior y
se acompafara ala documentacion que se presente.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe
sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del
acuerdo sobre Contratacidén Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de
forma oficial al castellano.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberan acompafar escrituras u
documentacion acreditativa de las facultades del representante debidamente
bastanteada por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de
Madrid. Para la obtencion del bastanteo deben hacer llegar a la Asesoria
Juridica los siguientes documentos:

- DNI del representante.

- Documentacion que acredite la capacidad de la persona juridica y
de las facultades del representante de la entidad para participar en
licitaciones publicas.

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto
concreto de la licitacion, deberd constar la inscripciéon de los
poderes en el Registro Mercantil, en caso de sociedades.

- Resguardo acreditativo de autoliquidacion de la tasa por expediciéon
de documentos administrativos: bastanteo de poderes, segun
modelo publicado en la pagina web del Ayuntamiento de Madrid
(https://sede.madrid.es/).

3.- Solvencia econ6mica, financieray técnica o profesional4.

14 Se recuerda que de conformidad con el articulo 75.3 LCSP cuando una empresa recurra a las
capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia econémica y
financiera, el poder adjudicador podra exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella
entidad y las otras en la ejecucién del contrato, incluso con caracter solidario.
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Para los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000
euros, los licitadores deberan presentar:

Certificacion acreditativa de poseer la clasificacion exigida en el apartado 11
del Anexo | al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre
pendiente de clasificacion debera aportar el documento acreditativo de haber
presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar
en posesion de la clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de
defectos u omisiones en la documentacion.

La acreditacion de la clasificacién de la empresa podra realizarse mediante
certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del articulo 96
LCSP.

Los empresarios no espafoles que sean nacionales de Estados miembros de
la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, caso de no hallarse clasificados en Espafia, deberan
presentar, en sustitucién de la clasificacion, la documentacién acreditativa de
su solvencia econdémica y financiera y técnica en la forma establecida en los
articulos 87 y 88 de la LCSP, y por los medios previstos por el 6rgano de
contratacion en el apartado 11 del Anexo | al presente pliego.

A estos efectos los certificados de inscripcion expedidos por los 6rganos
competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados
para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea
referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el
certificado, constituirdn una presuncién de aptitud con respecto a los
requisitos de seleccion cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados,
las certificaciones emitidas por organismos de certificacion competentes que
respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad
con la legislacion del Estado miembro en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las

referencias que hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la
expedicion de la certificacion, asi como la clasificacion obtenida.
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Contratos de obras de valor estimado inferior a 500.000 euros.

Los licitadores podran acreditar indistintamente su solvencia mediante los
requisitos especificos de solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional en los términos y por los medios que se relacionan en el apartado
11 del Anexo | al presente pliego!® o bien mediante su clasificacion en el
grupo o subgrupo y categoria'® que se indica en el citado apartado 11 del
Anexo I.

Los empresarios no espafoles de Estados miembros de la Union Europea o
de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo,
deberan presentar, la documentacion acreditativa de su solvencia econdémica
y financiera y técnica o profesional en la forma establecida en los articulos 87
y 88 de la LCSP , y por los medios previstos por el 6rgano de contratacion en
el apartado 11 del Anexo | al presente pliego.

A estos efectos, los certificados de inscripcidn expedidos por los 6rganos
competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados
para contratar establecidas por los Estados miembros de la Union Europea
referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el
certificado, constituirdn una presuncién de aptitud con respecto a los
requisitos de seleccion cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados,
las certificaciones emitidas por organismos de certificacion competentes que
respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad
con la legislacion del Estado miembro en que esté establecido el empresario.

15 De conformidad con lo establecido en el articulo 74.2 LCSP, los requisitos minimos de solvencia
gue deba reunir el empresario deberan estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al
mismo. Ademas, segun lo dispuesto en el articulo 87.4 LCSP, la solvencia econdmica y financiera
requerida, no debe en ningln caso suponer un obstaculo a la participacion de las pequefias y
medianas empresas.

Asimismo, se recuerda que de conformidad con el articulo 86.1 LCSP cuando por una razén valida,
el operador econdmico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el 6rgano
de contratacion, se le autorizara a acreditar su solvencia economica y financiera por medio de
cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.

16 Se recuerda que de conformidad con el articulo 77.1 a) LCSP para los contratos de obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros, el empresario podra acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificacibn o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos
especificos de solvencia exigidos en el pliego, por tanto es necesario que se cumplimente, en estos
casos, en el apartado 11 del Anexo | del pliego tanto la clasificacién como la acreditacion de la
solvencia econdmica, financiera y técnica.
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Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las
referencias que hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la
expedicion de la certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

Contratos de obras de valor estimado igual o inferior a 80.000 euros.

Salvo que el apartado 11 del Anexo | establezca lo contrario, en los
contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros, los
licitadores estaran exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia
econdmica y financiera y de acreditacion de la solvencia técnica.

4.- Habilitaciéon empresarial.

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 13 del Anexo | al presente
pliego, deberéa aportar los documentos acreditativos de la misma.’

5.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la
jurisdicciéon de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

6.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Obligaciones tributarias:

Alta en el impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas
a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion referida al ejercicio corriente o el ultimo
recibo, completado con una declaracién responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de

17 Ver concordancia con nota a pie de pagina del apartado 13 del Anexo | al pliego.
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encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de
la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez
formalizada su constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el propuesto adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza tributaria
en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administracion
Local, de oficio, comprobara mediante los datos obrantes en la Tesoreria el
cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
gque se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposicion Adicional
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la
obligacion de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado por
incorporarse a la Mutualidad de Previsibn Social del correspondiente colegio
profesional, deberan aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad,
acreditativa de su pertenencia a la misma.

La presentacion de dicha certificacibn no exonera al interesado de justificar las
restantes obligaciones que se sefalan en el presente pliego cuando tenga
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia
mediante declaracién responsable.
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7.- Registro de Licitadores.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente
virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electronico de
documentos 0 un sistema de precalificacion, y éstos sean accesibles de
modo gratuito para los citados 6rganos, no estara obligado a presentar los
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en
los referidos lugares, siendo Unicamente necesario la manifestacion expresa
por parte del licitador de su inscripcidbn en el Registro o base de datos
correspondiente.

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico eximira a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentacion en las convocatorias
de contratacion de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o
empresarial, solvencia econdmica y financiera, y clasificacion, asi como de la
acreditacion de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que
deban constar en aquél.

No es necesario acompafiar a la inscripcibn en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, el bastanteo de
poderes realizado por un Letrado del Ayuntamiento de Madrid cuando dicha
representacion conste inscrita.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP la presentacion de las
proposiciones supone la autorizacion a la mesa y al érgano de contratacion
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de
operadores econdmicos en un Estado miembro de la Unién Europea.

Integracion de la solvencia con medios externos.

En el supuesto de que los licitadores recurran a la solvencia y medios de
otras empresas de conformidad con el articulo 75 LCSP, deberan presentar
ademas, la siguiente documentacion:

El licitador debera presentar un compromiso por escrito de dichas entidades,
conforme al modelo establecido en el Anexo VII al pliego, siempre que no se
hubiese aportado conforme a lo sefialado en el 140.3 LCSP, del que se
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derive que durante toda la duracion de la ejecucion del contrato, ponen a
disposicion del licitador la solvencia y medios a los que se compromete.

La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberan presentar la
documentacion de los apartados 1, 2, 6y, si procede 3, 4, 5y, en su caso, 7
anteriores.

El érgano o la mesa de contratacion podra pedir a los licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes
de adjudicar el contrato.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacién, en los términos establecidos en el
articulo 150.3 LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 LCSP, el empate entre varias
ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién del contrato se resolvera
mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al
momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o0 en situacién de
exclusién social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en
caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en
plantilla, o el mayor niumero de personas trabajadoras en inclusion en la
plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

A efectos de aplicacién de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su
caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de
cotizacién a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho
gque acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

Clausula 27. Perfeccion y formalizacién del contrato.
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El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajustara con
exactitud a las condiciones de la licitacion y ademas podra formalizarse en escritura
publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de
su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la Administracion
una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran los quince dias habiles
desde que se remita la notificacién de la adjudicacion a los licitadores o desde que
se dicte resolucion con el levantamiento de la suspension del acto de adjudicacion.
Transcurrido este plazo, los servicios dependientes del 6rgano de contratacion
requeriran al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a
cinco dias, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento.

En los restantes contratos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas
tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion
de la adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151 LCSP.

De conformidad con lo establecido en el articulo 153.4 LCSP cuando por causas
imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, VA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra
b) del apartado 2 del articulo 71 LCSP.

En aquellos casos que de conformidad con el apartado 14 del Anexo | al pliego, el
organo de contratacion haya exigido que las empresas no comunitarias que resulten
adjudicatarias de contratos de obras abran una sucursal en Espafa, la misma
deberéa haberse realizado conforme a lo establecido en el articulo 68.2 LCSP.

TITULO lll. EJECUCION DEL CONTRATO.

CAPITULO I. Derechos y obligaciones del contratista.

Seccion primera. De los abonos al contratista
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Clausula 28. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las ordenes recibidas por escrito de la direccién facultativo.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira
el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista,
gueda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por la direccion facultativa se procedera a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior,
se le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual*® que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez
dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional
trigésima segunda de la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada factura
presentada, la identificacion tanto del 6érgano administrativo con competencias en
materia de contabilidad publica, como del 6rgano de contratacion y del destinatario,
segun lo dispuesto en el apartado 2 del Anexo | al presente pliego.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra y si se demorase,
debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias

18 Conforme a lo establecido en el articulo 240 LCSP, podra establecerse en el pliego de clausulas
administrativas particulares otra periodicidad para las certificaciones.
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los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cobmputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias
desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1
del articulo 243, la Administracion debera aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la
entrega efectiva de los bienes o prestacion del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos
en la normativa vigente sobre factura electronica, el devengo de intereses no se
iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion
de la factura, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacion
y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del contrato. En estos abonos a cuenta
se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

El contratista, previa peticidon escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias
gue, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 7 del Anexo | al presente
pliego. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia
gue se especifica en dicho apartado.
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Seccion segunda. De las exigencias al contratista.

Clausula 29. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la direccion facultativa.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevaciébn a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase
de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si
este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la
ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del
FEDER, el contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la
participacion del FEDER, al menos en igual nimero que los que hagan publicidad
de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, un reportaje fotografico mensual
sobre las mismas, en los términos previstos en la Seccion 42, del Capitulo 12 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y
ejecucion de las Obras Municipales

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a
gue se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la contratacion de obras del Estado y la Seccion 32 del Capitulo 12 del Pliego de
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Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion
de las Obras Municipales.

El contratista estd obligado no solo a la ejecucidon de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la
clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista
tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en
las obras hasta la recepcién de las mismas, estando obligado asimismo al
cumplimiento de lo preceptuado en el capitulo 12, Seccion 32 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion
de las Obras Municipales, relativo a la vigilancia de las obras.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicaciéon, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicard como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

Seccion tercera. De las disposiciones laborales y sociales y de transparencia

Clausula 30. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que
se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucion
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion,
si bien en todo caso, el adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones
salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de
aplicacion.
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La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener
informacion sobre la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, y a las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de
las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un ndmero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad que seran aplicables a los
servicios prestados durante la ejecucion del contrato, seran los sefalados, en el
Anexo V al presente pliego.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el
adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar a la Administracion, previo
requerimiento, toda la informacidbn necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la citada norma, asi como en aquellas normas que se
dicten en el ambito municipal.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones
especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que
establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de
construccion.

Clausula 31. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley
8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la accesibilidad
y supresion de barreras arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposiciéon
adicional séptima, el contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la
misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con
independencia de sus limitaciones.

Seccion cuarta: De la confidencialidad y proteccién de datos de caracter
personal

Clausula 32. Deber de confidencialidad.

En relacién con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 133
LCSP.
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El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la
gue tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese
dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra en el plazo
establecido en el apartado 37 del Anexo | al presente pliego.

No se podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos hayan
designado como confidencial, y asi haya sido acordado por el 6rgano de
contratacion. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en cada uno de los
sobres la relacion de documentacion para los que propongan ese caracter
confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

Clausula 33. Proteccién de datos de caracter personal.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se
debera respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, asi como las disposiciones que en
materia de proteccion de datos se encuentren en vigor a la adjudicacion del contrato
0 que puedan estarlo durante su vigencia.

En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de caracter personal
por cuenta propia se le atribuira la responsabilidad exclusiva de los datos que
hubiera que tratar como consecuencia de la prestacién del servicio objeto del
contrato, en calidad de responsable de los mismos y asi constara en el pliego de
prescripciones técnicas.

Si el contrato adjudicado implica tratamiento de datos de caracter personal de los
gue es responsable el Ayuntamiento de Madrid, la entidad adjudicataria, en calidad
de encargada de tratamiento, estara a lo dispuesto en el correspondiente Acuerdo
de Encargo de Tratamiento, en los términos en que figura en el Anexo | del Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

El deber de secreto sobre la informacién que se obtenga durante la duracion del

objeto del contrato, por lo que respecta al cumplimiento de la normativa en materia
de proteccién de datos personales se mantendra por tiempo indefinido.

Seccion guinta. De los seguros y responsabilidades por dafios

Clausula 34. Seguros.
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El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las polizas de seguros que se
indican en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 35. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 196 LCSP, el contratista sera
responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y
directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de
los limites sefialados en las leyes. También sera la Administracion responsable de
los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto
elaborado por ella misma, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor
del proyecto de acuerdo con lo establecido en el articulo 315 de la LCSP.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de indemnizar
los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Administracion procedera a la
imposicién de las penalidades que se determinen en el apartado 31 del Anexo | al
presente pliego.

CAPITULO II. De la cesion y subcontratacion.
Clausula 36. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales
del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, se
cumplan los supuestos y los-requisitos establecidos en el articulo 214.2 LCSP, y de
la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado. Sin
perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del articulo 214 LCSP, no podra
autorizarse la cesién a un tercero cuando ésta suponga una alteracién sustancial de
las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del
contrato.

En relacion con la posibilidad de cesion del contrato habra que estar a lo establecido
en el apartado 28 del Anexo | al pliego.

Clausula 37. Subcontratacion.
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El contratista, segun lo previsto en el apartado 27 del Anexo | al presente pliego,
podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo, salvo que conforme a
lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2° del articulo 215 LCSP, la
prestacion o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista
y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo
215 LCSP.

La infraccidon de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia
o de las que hacen urgente la subcontratacion, tendra, entre otras previstas en la
LCSP, y en funcion de la repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de las
siguientes consecuencias:

a) La imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe
del subcontrato, segun lo establecido en el apartado 31 del Anexo | al
presente pliego.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo
211 LCSP?,

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedara
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los
articulos 216y 217 LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista
principal que asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato
frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas
administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el
articulo 201 LCSP.

19 Se recuerda que el articulo 211 apartado 1 letra f) parrafo segundo LCSP dispone que seran,
asimismo, causas de resolucion del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones
esenciales siempre que estas Ultimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos cuando
concurran los dos requisitos siguientes:

1° Que las mismas respeten los limites que el apartado 1 del articulo 34 establece para la libertad de
pactos.

2° Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequivoca en los pliegos, no siendo
admisible clausulas de tipo general.
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Los subcontratistas no tendran accion directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

El contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a
mas tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, al 6érgano de contratacion su
intencién de celebrar subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificandolo suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la
Administracion del subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el
subcontratista no se encuentra incurso en prohibicién de contratar de acuerdo con el
articulo 71 LCSP. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva mediante declaracion
responsable del subcontratista.

El contratista principal deberd notificar por escrito al 6rgano de contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacidén durante la ejecucion del contrato
principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacién laboral.

Si asi se requiere en el apartado 27 del Anexo I, los licitadores deberan indicar en
su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo
indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde
gue efectlen la notificacion y aportacién de las justificaciones referidas en el parrafo
anterior, salvo autorizaciébn expresa con anterioridad por la Administracion o
situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese
plazo su oposicién.

De conformidad con el articulo 217.1 LCSP, el contratista debera remitir al 6rgano
de contrataciébn, cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de
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pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de la Administracion justificante del
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion, dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones
tendran la consideracién de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicién de las penalidades que, en su caso, se prevea en el
apartado 31 del Anexo | al presente pliego.

En los contratos de obras, las actuaciones de comprobacion y de imposicion de
penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del articulo 217.2
LCSP, seran obligatorias para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autonomos, en relacibn a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas
partes o unidades de obra.

De conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional quincuagésima primera,
sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 215, el érgano de contratacion podra prever
en los pliegos de clausulas administrativas, se realicen pagos directos a los
subcontratistas. En el presente contrato se estara a lo dispuesto en el apartado 27
del Anexo | del pliego.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por
cuenta del contratista principal, manteniendo en relacion con la Administracion
contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las
certificaciones de obra.

En ningln caso serd imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de
la falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el
subcontratista.

CAPITULO Ill. Ejecucion de la obra.

Seccion primera. Del riesgo y ventura e interpretacion del proyecto.

Clausula 38. Riesgo y ventura.

La ejecuciéon del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto en el articulo 197 LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239
LCSP.
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Clausula 39. Interpretacion del proyecto.

Corresponde a la direccidon facultativa la interpretacion técnica del proyecto y la
facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito de la direccion
facultativa la correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion,
guien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Seccion segunda. De la comprobacion del replanteo, Plan de Seguridad y
Salud v programa de trabajo

Clausula 40. Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes
desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el
servicio de la Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la
licitacién, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéendose un ejemplar de la misma al érgano que celebré el
contrato. El acta de comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en los
articulos 140 del RGLCAP y 14.11 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccion facultativa y
sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de
los terrenos, se dara por aquél la autorizacidn para su inicio, empezandose a contar
el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de
que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
direccién, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el
comienzo de la misma, justificAndolo en la propia acta. La autorizaciéon de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho
de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o la direccion facultativa de la obra considere necesaria la
modificacién de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a
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la Administracion, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion
se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el
previsto en el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucion del contrato la
suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el 6rgano de contratacion
dictard la resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del
organo de contratacidbn tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 41. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico,
segun proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién
de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacién
antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de
seguridad y salud designado para la obra, o0 en su caso, la direccion facultativa.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién
se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en
la Seccion 12 del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, relativo
a las obligaciones sociales y laborales del contratista.
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Clausula 42. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el apartado 9 del Anexo | al presente pliego y siempre
gue la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el
contratista estara obligado, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la
formalizacion del contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobacion del
organo de contratacion correspondiente, en el que deberan incluirse los datos
exigidos en el articulo 144 del RGLCAP y en el articulo 14.21 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion
de las Obras Municipales.

El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes
a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

En los supuestos previstos en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras
Municipales y cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el
contratista queda obligado a la actualizacion y puesta al dia de este programa.

Seccion tercera. De la ejecuciéon defectuosa y demora

Clausula 43. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realizacion del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el
plazo inicial de ejecucion, el érgano de contratacion se lo concederd, dandole un
plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP,
regulandose los requisitos y tramites conforme al articulo 100 del RGLCAP. El
responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el retraso fue
producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se produzca
demora en la ejecucién de la prestacion por parte del empresario, el 6rgano de
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contratacion podra conceder una ampliacion del plazo de ejecucién, sin perjuicio de
las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los
articulo 192 y siguientes de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estara al apartado
8 del Anexo | al presente pliego, la Administracion podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicion de
penalidades que figuran en el apartado 31 del Anexo | al presente pliego?°.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, IVA excluido el érgano de contratacion estara facultado para
proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucidén con
imposicion de nuevas penalidades .En este dltimo supuesto, el o6rgano de
contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en
el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 31 del Anexo | al presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora
en la ejecucidon en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no
cubriera los dafios causados a la Administracion, se exigird al contratista la

indemnizacién por dafios y perjuicios.

Seccion cuarta. De la modificacién y suspension de las obras

Clausula 44. Modificacién de las obras.

Los contratos administrativos sélo podran ser modificados por razones de interés
publico en los casos y en la forma previstos en la Subseccion 4 2 de la Seccion 32

20 Téngase en cuenta, que el érgano de contratacién puede establecer penalidades distintas de las
del articulo 193.3 LCSP, cuando atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato lo considere
necesario para su correcta ejecucion y asi se justifique en el expediente. En este caso, deberan
concretarse dejando constancia de ellas en el apartado 31 del Anexo |.
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del Capitulo | del Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 191 LCSP, con las particularidades previstas
en el articulo 207 LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los 6rganos de contratacion solo
podran modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos
establecidos en el apartado 2 del articulo 203 LCSP.

Procedera la modificacion del contrato en los términos previstos en el pliego de
clausulas administrativas particulares, cuando asi se haya establecido en el
apartado 29 del Anexo | al presente pliego, en la forma y con el contenido
sefialado en el articulo 204 de la LCSP.?!

El porcentaje maximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas
modificaciones sera el establecido en el apartado 29 del Anexo | al presente
pliego. %

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para
los contratistas en los términos establecidos en el articulo 206 de la LCSP, debiendo
formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP y publicarse de
acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la citada ley.

No tendran consideracién de modificaciones del contrato de obras las establecidas
en el apartado 4 in fine del articulo 242.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en la Subseccion 4 2 de la
Seccién 32 del Capitulo | del Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos
191, 203 y 242 de la LCPS , asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

Clausula 45. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, procedera la suspensién del contrato si se diese

21 Se recuerda que en ningln caso los 6rganos de contratacion podran prever en el pliego de
clausulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del
contrato inicial. En todo caso, se entendera que se altera ésta si se sustituyen las obras por otras
diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entendera que se altera la naturaleza global del
contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, en los términos establecidos en el articulo 204.2
LCSP.

22 Se recuerda que de conformidad con el articulo 204.1 LCSP los contratos de las Administraciones

Pudblicas podran modificarse durante su vigencia hasta un maximo del veinte por ciento del precio
inicial.
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la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la
suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP asi
como en el articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado y
articulo 17.11 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en cuanto éstos, no
se opongan a lo establecido en dichos textos legales.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracion acordase la
suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en
el articulo 198.5 LCSP, la Administracion abonara al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujecion a las reglas establecidas en
el apartado 30 del Anexo | al pliego.

CAPITULO IV. Extincion del contrato.

Seccion primera. De la resolucion del contrato

Clausula 46. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 211, 245 de la
LCSP asi como las previstas en el apartado 32 del Anexo | al pliego.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas
causas de resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econ6micas de la extinciébn, debera atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacion de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La
determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se
llevara a cabo por el 6rgano de contratacion en decisibn motivada previa audiencia
del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversion
proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en el articulo
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.
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Seccion segunda. De la terminacion de |la obra.

Clausula 47. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 34 del Anexo | al presente
pliego, comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la
terminacidon o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la
designacion de representante para la recepcion y la comunicacion, a la Intervencion,
se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 48. Recepciéon de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la
totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma.

Dicho acto serd comunicado a la Intervenciéon General, a efectos de su asistencia al
mismo en el ejercicio de sus funciones de intervencién de la comprobacién material
de la inversion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de ésta, las dara por recibidas, levantdndose la correspondiente acta
por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracion,
otro a la direccion facultativa, el tercero al representante de la Intervencién General
y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion la direccion facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicién general,
guedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacidén de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion
le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de
contratacion.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y la direccion facultativa de las mismas sefalara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

Clausula 49. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formulandose por la direccién facultativa, en el plazo de un
mes desde la recepcion??, la mediciéon de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el
organo de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas?*, que, en su caso, sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion
del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP 2.

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las
gue las operaciones de liquidacién y medicion fueran especialmente complejas, los
pliegos podran prever que el plazo de tres meses para la aprobacion de la
certificacion final podra ser ampliado, siempre que no supere en ningun caso los
cinco meses, de conformidad con lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 243.1
LCSP. El plazo para aprobar la certificacion final se encuentra regulado en el
apartado 35 del Anexo | al pliego.

Seccion tercera. Del plazo de garantiay de la liguidacidn
Clausula 50. Plazo de garantia y liquidacién.
El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y sera el

indicado en el apartado 36 del Anexo | al presente pliego®®. Los gastos de
conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia serdn a cargo del contratista.

23 De acuerdo con lo establecido en el articulo 166.1 del RGLCAP, excepcionalmente, en funcién de
las caracteristicas de la obra, podra establecerse un plazo mayor en el PCAP.

24 Se recuerda que el 6rgano de contratacion debera aprobar, en todo caso, la certificacion final con
independencia de la cuantia de la misma.

25 Si se hubiese fijado un plazo superior a 1 mes para la medicién de las obras, se estard a lo
sefialado en el articulo 166.9 del RGLCAP.

26 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 111.5 LCSP, en aquellos contratos de obras cuyo
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Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en
el articulo 110 LCSP que resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccidn de la obra. Si, a
juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18.21 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y
ejecucion de las Obras Municipales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
direccion facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado
de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP,
procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia la direccion facultativa procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuar4d encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccién
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo

valor estimado sea inferior a 1.000.000 euros o cuando las empresas licitadoras retnan los requisitos
de pequefia 0 mediana empresa y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa
qgue no cumpla tales requisitos, el plazo se reducira a seis meses.
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establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra
0 Su puesta en servicio para el uso publico, adn sin el cumplimiento del acto formal
de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos
y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 51. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funciéon con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales,
y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde
la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por
dafios materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de
dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
guedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccion cuarta. Prerrogativas v facultades de la Administracién y Recursos

Clausula 52. Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP,
el 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
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razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz
de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucidon del mismo acordar su
resolucién y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del contrato, en
los términos y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato.
En ningun caso dichas facultades de inspeccion podran implicar un derecho general
del 6rgano de contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo
de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberan quedar justificados
de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopcion de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruirdn de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 191 LCSP.

Los acuerdos que adopte el o6rgano de contratacidon pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 53. Recursos

En los supuestos previstos en el articulo 44 de la LCSP, procedera con caracter
potestativo la interposicion del recurso administrativo especial en materia de
contratacion previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 dias habiles, en
los términos previstos en el articulo 50 de la LCSP. El 6rgano competente para
conocer del recurso sera el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid.

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial,
no procedera la interposicion de recursos administrativos ordinarios.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de las
Administraciones Publicas que no reunan los requisitos del apartado 1 del articulo
44 LCSP podran ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa.
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POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:
1.- Definicion del objeto del contrato: (Clausula 5)
Caodigo/s CPV:
Division en lotes: NO
Justificacién de la no division en lotes del contrato?’:
Contrato reservado de conformidad con la D.A. 42 LCSP:
[SIJ/[NO]
(En caso afirmativo indicar:

[a Centros Especiales de Empleo]
[a Empresas de insercion |

[La reserva se ejecutara a través de la subcontratacion con Centros Especiales
de Empleo]

[La reserva se ejecutara a través de la subcontratacion con Empresas de
Insercion]

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato?s:

2.- Organos administrativos. (Clausulas 2, 26 y 28)

27 Se debera cumplimentar por el érgano de contratacion de forma motivada la justificacion de
la no division en lotes del contrato. No se entenderd cumplimentada dicha justificacion si
Unicamente se hace una remision a otros documentos que figuran en el expediente.

28 Se debera cumplimentar por el 6rgano de contratacion de forma motivada las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato. No se entenderd cumplimentada dicha
justificacion si Unicamente se hace una remisidbn a otros documentos que figuran en el
expediente.



Organo de contratacion:

Denominacién: <Organo de contratacion>
Direccion postal:

DIR3:

Unidad tramitadora: <Centro directivo promotor del contrato>
DIR3:

Oficina contable:
DIR3:

Organo destinatario del objeto del contrato
Denominacion:

Direccion postal:

3.- Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato. (Clausula
4)

(Indicar la unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del
contrato)

4.- Valor Estimado. (Clausula 6y 17)

Valor estimado?®: VA excluido
Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado:
Sujeto a regulacion armonizada: [SI] [NO]

5.- Presupuesto base de licitacién y crédito en que se ampara®. (Clausula
7y 8)

Tipo de presupuesto:
Presupuesto (IVA excluido): euros

IVA: [Tipol/s: It

29 En el célculo del valor estimado, debera tenerse en cuenta lo dispuesto en articulo 101
LCSP.

30 Si el contrato es de tramitacién anticipada, debera hacerse referencia a que su tramitacion
se lleva a cabo de acuerdo con lo establecido en el articulo 117.2 LCSP.



Presupuesto base de licitacion: euros, IVA incluido.
Desglose del presupuesto base de licitacion32:

Cofinanciacion: [SIJ/[NO] Ayuntamiento de Madrid: % Otros Entes: %

Aportacion del Ayuntamiento de Madrid: euros
Anualidad Importe (IVA incluido)
........................................... euros
........................................... euros
........................................... euros
.......................................... euros

Anualidad corriente:

Centro Seccion Programa Econdmicalmporte (IVA
incluido)
Aportacion de los entes cofinanciadores Importe  (IVA incluido)

6.- Revisién de precios (Clausula 11). 3

31 Se deberd indicar tanto el importe del IVA como el tipo o tipos de IVA a que esté sujeto la
prestacion.

82 De conformidad con el articulo 100 LCSP, el presupuesto base de licitacion se desglosara
indicando en el pliego de cldusulas administrativas particulares los costes directos e indirectos
y otros eventuales gastos calculados para su determinacion. En los contratos en que el coste
de los salarios de las personas empleadas para su ejecucion formen parte del precio total del
contrato, el presupuesto base de licitacion indicara de forma desglosada y con desagregacion
de género y categoria profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral
de referencia.

Por otra parte, de conformidad con el articulo 130 RGLCAP la fijacion del porcentaje de los
costes indirectos se ha efectuado por el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la
obra, por tanto para la determinacion de los citados costes se debera acudir al porcentaje fijado
en el proyecto.

33 En caso de que proceda la revision de precios, esta debera ajustarse a lo establecido en el
103 y siguientes de la LCSP, asi como a lo dispuesto en el Real Decreto 55/2017, de 3 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexaciéon de la



Procede: [Si] [NO]

[Férmula/s: <NUMERO / DESCRIPCION/FORMULA>]34
7.- Régimen de pagos. (Clausula 28)
[En el caso de que el érgano de contratacion haga uso de la modalidad, sistema
de retribucién de obras a tanto alzado con precio cerrado®®, prevista en el articulo
241 de la LCSP, debera indicarse en este apartado la utilizacion de dicho sistema

de retribucién]3®

Expedicién de certificaciones: Periodicidad mensual®’
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias3®:

Por materiales acopiados: [Si] [NO]
Por instalaciones y equipos: [Si] [NO]

[Importe de la garantia: Se constituira una garantia por idéntico importe al
de los abonos a cuenta.]®®

8.- Plazo de ejecucién y lugar de ejecucion. (Clausulas 9, 21y 43)

Plazo Total:

economia espafiola. Se recuerda que de conformidad con el articulo 102.7 in fine LCSP en los
contratos celebrados con precios provisionales no cabré la revisidn de precios.

34 Suprimir en caso de improcedencia de revision de precios.

35 Deberan tenerse en cuenta a estos efectos, las condiciones sefialadas en el apartado 3 del
articulo 241 LCSP.

3 Ver nota a pie de pagina del apartado 22 de este Anexo | denominado: “Admisibilidad de
variantes”.

37 Se recuerda que conforme a lo establecido en el articulo 240 LCSP, podra establecerse en el
pliego de clausulas administrativas particulares otra periodicidad para las certificaciones.

38 Los requisitos y condiciones en los que procede los abonos a cuenta se regulan en los
articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

39 Este parrafo se suprimira en el supuesto de que no se establezcan abonos a cuenta.



Plazos Parciales: [SI] [NO]
Recepciones parciales: [Si] [NO]

Las recepciones parciales [SI] [NO] daran derecho al contratista para
solicitar la cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

Lugar de ejecucion:
9.- Programa de trabajo.*° (Clausula 42)
Obligacién de presentar un programa de trabajo: [Si] [NO]
(En caso afirmativo indicar:
Momento de presentacion: )
10.- Procedimiento y criterios de adjudicacion. (Clausulas 16 y 18)
Tramitacion anticipada: [Si] [NO]
Tramitacion:
Procedimiento: abierto
Criterios de adjudicacion: [Se atiende a una pluralidad de criterios] [ Se

atiende a un anico criterio.]

11.- Solvencia econdémica, financiera y técnica*'.#? (Clausulas 12, 13, 14 y
26)

(En el caso de contratos cuyo valor estimado sea igual o inferior a 80.000
euros, conforme a lo previsto en el articulo 11 del RD 1098/2001, modificado

40 Cuando se establezca expresamente en el pliego de clausulas administrativas particulares y
siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad , el contratista
esta obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias, contados
desde la formalizacion del contrato.

41 Si de conformidad con el articulo 75.3 LCSP una empresa recurre a las capacidades de otras
entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia econémica y financiera, el
poder adjudicador podra exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las
otras en la ejecucion del contrato, incluso con caracter solidario.

42 Se recuerda que el 6rgano de contratacion debera indicar los criterios, requisitos y medios de
acreditacion de la solvencia.



por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, deberé indicarse expresamente
la exigencia o no de los requisitos de acreditacion de la solvencia.)

43 [Acreditacion de la solvencia:

Procede: [SI] [NO] ]
(En el caso de contratos cuyo valor estimado sea superior a 80.000 euros o en
aguellos en los que siendo el valor estimado inferior se haya establecido en el
apartado anterior la exigencia de solvencia, deberan sefialarse los medios de
acreditacion de solvencia de acuerdo con las siguientes opciones: obras de
valor estimado igual o superior a 500.000 euros— obras de valor estimado

inferior a 500.000 euros)

(Deberd mantenerse esta opcion en los supuestos de obras de valor estimado
igual o superior a 500.000 euros)

[- Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

- Clasificacion: 44 45

43 Suprimir en el caso de contratos cuyo valor estimado sea superior a 80.000 euros.

44 De conformidad con lo establecido en el articulo 79.5 LCSP, en aquellas obras cuya
naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como subgrupo y no
presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigira
solamente la clasificacion en el subgrupo genérico correspondiente.

Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las
de su clase y si, en cambio, asimilables a tipos de obra correspondientes a otros subgrupos
diferentes del principal, la exigencia de clasificacion se extendera también a estos subgrupos
con las limitaciones siguientes:

a) El nimero de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podra ser superior a
cuatro.

b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificacion
en el subgrupo correspondiente debera ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato,
salvo casos excepcionales, que deberan acreditarse razonadamente en los pliegos.

45 Se recuerda que la disposicién transitoria segunda del Real Decreto 773/2015, de 28 de
agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, prevé para los contratos de obras cuyo plazo de presentacion de ofertas termine antes
del dia uno de enero de 2020 que la exigencia de clasificacion, puede acreditarse
indistintamente tanto en los términos establecidos por el articulo 26 del Reglamento en su
nueva redaccion, o con la clasificacion equivalente establecida en el mismo articulo antes de la
entrada en vigor del Real Decreto 773/2015 y conforme al cuadro de equivalencias que se
sefiala en esta disposicion.

Por tanto es recomendable que se indique la clasificacion en los términos establecidos en el
articulo 26 del Reglamento en su nueva redaccién y su clasificacion equivalente conforme al
mismo articulo antes de su modificacion.



Grupols: Subgrupo/s: Categoria/s:

-Empresas no espafolas de Estados miembros de la Unién Europea:

-Acreditacion de la solvencia econémicay financiera: 46
- Articulo 87 apartadol/s:
Requisitos minimos de solvencia y acreditacion
documental:

Acreditacion de la solvencia técnica*’:
- Articulo 88 apartado/s:
Requisitos minimos de solvencia y acreditacion

documental:]

(Debera mantenerse esta opcion en los supuestos de obras de valor estimado
inferior a 500.000 euros)

[Se podréa acreditar la solvencia indistintamente mediante:

-Clasificacion*® 4°:

46 Cuando se fije el limite por Orden del Ministerio de Hacienda y Funcién Publica, de
conformidad con lo previsto en el articulo 87.1 LCSP el érgano de contratacién podra exigir
como medio adicional de solvencia a los previstos en los aparatados a), b) y c) del dicho
articulo el periodo medio de pago a los proveedores del empresario, siempre que se trate de
una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y no supere
el limite de la citada Orden.

47 Se debe valorar por el 6rgano de contratacion, que si se exigen criterios de solvencia
relativos a la experiencia profesional pertinente y ademas se exige que determinadas partes o
trabajos, relativos a los mismos en atencién a su especial naturaleza, sean ejecutados por el
propio licitador, por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 75 apartados 1 y 4, no resultaria
factible la acreditacién de la solvencia integrando medios de terceros, extremo que deberia ser
advertido en el presente apartado.

48 De conformidad con lo establecido en el articulo 79.5 LCSP, en aquellas obras cuya
naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como subgrupo y no
presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigird
solamente la clasificacion en el subgrupo genérico correspondiente.

Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las
de su clase y si, en cambio, asimilables a tipos de obra correspondientes a otros subgrupos
diferentes del principal, la exigencia de clasificacion se extendera también a estos subgrupos
con las limitaciones siguientes:

a) El numero de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podra ser superior a
cuatro.



Grupols: Subgrupols: Categoria/s:

- Acreditacién de la solvencia econémicay financiera: >°
- Articulo 87 apartadol/s:
Requisitos minimos de solvencia y acreditacion
documental:

- Acreditacion de la solvencia técnica:
- Articulo 88 apartado/s: 5 52

b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificacion
en el subgrupo correspondiente debera ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato,
salvo casos excepcionales, que deberan acreditarse razonadamente en los pliegos.

49 Se recuerda que la disposicién transitoria segunda del Real Decreto 773/2015, de 28 de
agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, prevé para los contratos de obras cuyo plazo de presentacion de ofertas termine antes
del dia uno de enero de 2020 que la exigencia de clasificacion, puede acreditarse
indistintamente tanto en los términos establecidos por el articulo 26 del Reglamento en su
nueva redaccién, o con la clasificacion equivalente establecida en el mismo articulo antes de la
entrada en vigor del Real Decreto 773/2015 y conforme al cuadro de equivalencias que se
sefiala en esta disposicion.

Por tanto es recomendable que se indique la clasificacién en los términos establecidos en el
articulo 26 del Reglamento en su nueva redaccién y su clasificacion equivalente conforme al
mismo articulo antes de su modificacion.

5% Cuando se fije el limite por Orden del Ministerio de Hacienda y Funcién Publica, de
conformidad con lo previsto en el articulo 87.1 LCSP el érgano de contratacion podra exigir
como medio adicional de solvencia a los previstos en los aparatados a), b) y ¢) del dicho
articulo el periodo medio de pago a los proveedores del empresario, siempre que se trate de
una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y no supere
el limite de la citada Orden.

51 Se deberé tener en cuenta lo dispuesto en el articulo 88.2 LCSP en relacién con los
contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una
empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad inferior a
cinco afos, su solvencia técnica se acreditard por uno o varios de los medios a que se refieren
las letras b) a f) del citado articulo, sin que en ningln caso sea aplicable lo establecido en la
letra @) , relativo a la ejecuciéon de un nimero determinado de obras.

Por tanto, en el supuesto que se indique como medio de solvencia técnica la letra a), se deberéa
establecer una solvencia alternativa para las empresas de nueva creacion.

52 Se debe valorar por el érgano de contratacion, que si se exigen criterios de solvencia
relativos a la experiencia profesional pertinente y ademas se exige que determinadas partes o
trabajos, relativos a los mismos en atencién a su especial naturaleza, sean ejecutados por el
propio licitador, por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 75 apartados 1 y 4, no resultaria
factible la acreditacién de la solvencia integrando medios de terceros, extremo que deberia ser
advertido en el presente apartado.



Requisitos minimos de solvencia y acreditacion documental:]
12.- Concrecion de las condiciones de solvencia. (Clausulas 15y 23)

a) Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios
[personales] y/o [materiales]®®: [Si] [NO]

(En caso afirmativo identificar los medios personales y/o materiales. Ademas se
debera indicar que: Este compromiso de adscripcidon es obligacion contractual
esencial.)

b) Los licitadores deberan incluir los nombres y cualificacién profesional
del personal responsable de ejecutar la prestacién objeto del contrato: [SI]
[NO]

13.- Habilitacién empresarial®*. (Clausulas 12 y 26)

Procede: [SI] [NOJ

(En caso afirmativo indicar la documentacion requerida para acreditar la
habilitacion empresarial)

14.- Empresas no comunitarias®. (Clausula 27)

Apertura de una sucursal en Espafia de las empresas no comunitarias que
resulten adjudicatarias:

Procede: [SI] [NO]

15.- Garantia provisional. % (Clausula 19 y 23)

53 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.3 LCSP la adscripcion de
los medios personales o materiales como requisitos de solvencia adicionales a la clasificacion
del contratista debera ser razonable, justificada y proporcional a la entidad y caracteristicas del
contrato, de forma que no limite la participacion de las empresas en la licitaciéon

5 En el supuesto de que los licitadores dispongan de la correspondiente clasificacion, la
habilitacién se entendera integrada dentro de la misma. (Resolucion del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales n°® 727/2016, de 16 de septiembre de 2016).

55 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68.2 LCSP, adicionalmente
el pliego de clausulas administrativas particulares podra exigir a las empresas no comunitarias
que resulten adjudicatarias de un contrato de obras que abran una sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.



Procede: [SI] [NO]
(Conforme a lo previsto en el articulo 106.2 de la LCSP, el importe de la
garantia provisional no podré ser superior al 3% del presupuesto base de
licitacion del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido)

16.- Garantia definitiva.>” (Clausula 20)

5 por 100 del precio final ofertado excluido el IVA.

Constitucion mediante retencion en el precio®®:
Procede: [SI] [NOJ

17.- Garantia complementaria. (Articulo 107.2 de la LCSP)®%° (Clausula 20)
Procede: Si
a) Por ofertas inicialmente incursas en presuncion de anormalidad: [1% del
precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor
Afiadido]®®
b) Por el riesgo que en virtud del contrato asume el 6rgano de contratacion,

por su especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del
cumplimiento del contrato: (indicar el porcentaje del precio final ofertado

56 De conformidad con el articulo 106 LCSP en el procedimiento de contratacién no procedera
la exigencia de garantia provisional, salvo cuando de forma excepcional el érgano de
contratacién, por motivos de interés publico, lo considere necesario y lo justifique
motivadamente en el expediente.

57 De conformidad con lo dispuesto en la DA 4 LCSP en los procedimientos de contratacion en
los que se aplique la reserva que establece esta disposicion adicional, no procedera la
exigencia de garantia a que se refiere el articulo 107 de esta Ley, salvo en los casos en los que
el 6rgano de contratacion, por motivos excepcionales, lo considere necesario y asi lo justifique
motivadamente en el expediente.

58 Cuando proceda la constitucion de la garantia en forma de retencion en el precio prevista en
el articulo 108.2 LCSP, la retencién se llevara a cabo en el primer abono, previa manifestacion
expresa del licitador que opte por la retencion en el precio.

59 El porcentaje total de la garantia complementaria no podra exceder del 5%.

60 Como garantia complementaria por ofertas inicialmente incursas en presuncion de
anormalidad se establece un 1% del precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto
sobre el Valor Afiadido. No obstante, el 6rgano de contratacién podra incrementar el porcentaje
teniendo en cuenta la singularidad del expediente contractual.



por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, en caso
contrario indicar que no procede)

18.- Pélizas de seguros. ¢! (Clausulas 26 y 34)
Procede: [Si] [NO]

(En este apartado se incluirdn aquellos seguros que estime oportuno el érgano de
contratacion)

Momento de entrega de las pélizas: Previa a la adjudicacion del contrato.
19.- Forma de las proposiciones:®? (Clausula 23)

Las proposiciones deberan presentarse en [Tres sobres: uno de ellos
contendra la “documentacion acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos”, otro sobre incluira la “documentacién referente a
criterios no valorables en cifras o porcentajes” y finalmente un tercer sobre
recogera la “documentacion relativa a los criterios valorables en cifras o
porcentajes”] [ Dos sobres: uno de ellos contendra la “documentacion
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos” y el otro sobre
recogera la “documentacion relativa a los criterios valorables en cifras o
porcentajes” |

20.- Criterios de adjudicacion 6364 (Clausula 18y 24)

61 En cuanto a la exigencia de un seguro, se debera tener en cuenta lo previsto en los
apartados 3.3.2 y 3.3.3 de la Instruccion conjunta del Delegado del Area de Gobierno de
Economia y Hacienda y de la Gerente de la Ciudad sobre responsabilidad de los contratistas
en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Conforme al apartado 3.3.3 de la citada
Instruccién serd obligatoria la exigencia del seguro de responsabilidad civil o riesgos
profesionales para los contratos sefialados en el mismo, sin que se pueda prever el
establecimiento de franquicia en dichos contratos.

62 En caso de que el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases de valoracion, se
estara a lo dispuesto en la clausula 18.

63 El 6rgano de contratacion, de conformidad con lo previsto en el articulo 122.3 LCSP, podra
determinar aquellos criterios de adjudicacion que tengan el caracter de obligacion contractual
esencial a los efectos del articulo 211 LCSP.

64 Se recuerda que se deberan prever penalidades por el incumplimiento de cada uno de los
criterios de adjudicacion. No obstante, en el supuesto de que no se establezcan, el 6rgano de
contratacion debera atribuir a estos criterios el caracter de obligaciones contractuales
esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento como causa de resolucién de acuerdo
con los articulos 122.3 y 211 f) LCSP.



[Unico criterio de adjudicacion] :

[Pluralidad de criterios de adjudicacion ©®

Criterios no valorables en cifras o porcentajes®’

NUmero Descripcion del criterio Descripcion de la valoracion  Ponderacion

(En puntos o porcentajes)
TOTAL]

Criterios valorables en cifras o porcentajes
Numero Descripcion del criterio Formula® Justificacion de la formula Ponderacion

(En puntos o porcentajes)
TOTAL]

65 Cuando sélo se utilice un criterio de adjudicacién, éste debera estar relacionado con los
costes, pudiendo ser el precio o0 un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de
vida calculado de acuerdo con lo indicado en el articulo 148. Cuando se evalUen los costes
mediante un planteamiento basado en el célculo del coste del ciclo de vida, se deberan indicar
los datos que se deben facilitar a los licitadores, asi como el método que aquellos utilizaran
para determinar los costes de ciclo de vida sobre la base de dichos datos.

66 En el supuesto de que se opte por una pluralidad de criterios de adjudicacién, debera
cumplimentarse la informacion que se detalla en este apartado, relativa a criterios valorables en
cifras o porcentajes asi como, en su caso, a criterios no valorables en cifras o porcentajes. En
el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicacion, habra que estar a lo
dispuesto en el articulo 145.7

67 Se deberé precisar por el 6rgano de contratacion los aspectos a valorar, los parametros que
se vayan a aplicar y la ponderacion de cada uno de ellos. Se recuerda que posteriormente
solamente se podran emplear subcriterios siempre que se garantice que no se modifican los
criterios de adjudicacion del contrato definidos en el pliego, que no contengan elementos que,
de haber sido conocidos en el momento de la preparacion de las ofertas, habrian podido influir
en tal preparacion y que no tengan efectos discriminatorios en perjuicio de alguno de los
licitadores.

68 Para la valoracion de los criterios valorables en cifras o porcentajes, debera indicarse la
férmula matematica que se vaya a aplicar en la valoracion de las ofertas o describir la forma de
valoracién que se va a aplicar al criterio. La eleccion de las formulas se tendran que justificar
en el expediente. Esta formula ha de dar como resultado una puntuacién superior a las ofertas
de precio mas bajo y una puntuacion inferior a las ofertas de precio mas alto. Si se utilizase una
férmula de caracter progresivo, es conveniente que se justifique en el expediente el factor
corrector o de progresividad. Se deberan establecer los criterios de adjudicacion de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 y 146 LCSP.



21.- Ofertas anormalmente bajas. (Clausula 18)
Procede: [SI] [NO]
(En caso afirmativo, indicar:

- Criterios adjudicacion y designacion de los parametros objetivos que permiten
identificar que una oferta se considera anormal®® 7°:

Criterios de adjudicacion Pardmetros que permitan identificar
gue una oferta se considera anormal

- Plazo para la justificacion de la anormalidad de la oferta’:)

69 De conformidad con el articulo 149.3 LCSP cuando hubiesen presentado ofertas empresas
que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se
tomara Unicamente, para aplicar el régimen de identificacién de las ofertas incursas en
presuncion de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que
presenten su oferta en solitario 0 conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo
y con las cuales concurran en union temporal.

70 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149.2 a) LCSP, salvo que el
pliego se estableciera otra cosa, cuando el Unico criterio de adjudicacion sea el precio, en
defecto de previsibn se aplicaran los parametros objetivos que se establezcan
reglamentariamente y que, en todo caso, determinaran el umbral de anormalidad por referencia
al conjunto de ofertas véalidas que se hayan presentado, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado siguiente del citado articulo.

71 Se recuerda que el articulo 149.4 LCSP establece que se otorgara un plazo suficiente a los
licitadores cuyas ofertas estén incursas en presuncién de anormalidad para que justifiquen y
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro
parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la
presentacion de aquella informacién y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
Por tanto, se debera fijar un plazo especifico en el pliego de clausulas administrativas
particulares ya que de no establecerlo, seria aplicable lo dispuesto en el articulo 82.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comudn de las Administraciones
Pudblicas, que con caracter general, establece un plazo no inferior a diez dias ni superior a




22.- Admisibilidad de variantes. (Clausula 22)
Procede: [Si] [NO]

(Si procede, resulta necesario especificar los requisitos minimos, modalidades
y caracteristicas de las variantes, asi como su necesaria vinculacion con el
objeto del contrato)

[En aquellos supuestos en los que el érgano de contratacion haga uso de la
modalidad de retribucién mediante obras a tanto alzado con precio cerrado, y se
admita la presentacion de variantes, las citadas variantes deberan ser ofertadas
bajo esta modalidad, de conformidad con el Articulo 241.3 d) de la LCSP’? ]

23.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de
adjudicacion. (Clausula 23)

24.- Organo de valoracion de criterios subjetivos”3. (Clausula 24)
Procede: [SI] [NO]

(En el caso que proceda)

[La evaluacion de los criterios no valorables en cifras o porcentajes
correspondera a:

[Un comité de expertos, que estara integrado por los siguientes miembros

] [Al siguiente organismo técnico especializado:

quince para el tramite de audiencia a los interesados en el procedimiento administrativo.

72 En estos supuestos los licitadores deberan presentar un proyecto basico cuyo contenido se
determinara en este pliego. El adjudicatario del contrato, en el plazo que se determine en este
pliego, deber& aportar el proyecto de construccién de variantes, para su preceptiva supervision
y aprobacion. En ningun caso, el precio o el plazo de adjudicacion sufrird variacion como
consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

73 En el caso de que se atribuya a los criterios no valorables en cifras o porcentajes una
ponderacién superior a la correspondiente a los criterios valorables en cifras o porcentajes, se
designara un organo de valoracién de los criterios subjetivos que podra ser un comité de
expertos o un organismo técnico especializado, segun proceda, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 146.1 a) LCSP.

74 En este apartado se debera indicar el organismo técnico especializado encargado de valorar
los criterios no valorables en cifras o porcentajes.



(Este apartado es optativo para el érgano de contratacion, por lo que
debera suprimirse en el caso que no proceda)

25.- Condiciones especiales de ejecucion’. (Clausula 10)
- Condiciones especiales de ejecucion, (previstas en el articulo 202.2 LCSP) ’6:
- De tipo medioambiental: (Indiquese las que procedan)
- De tipo social: (Indigquese la que procedan)
- Relacionadas con la innovacion: (Indiquese las que procedan)
- Otras condiciones especiales de ejecucion:
26.- Ejecucion del contrato. (Clausula 14)
Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atencion a su
especial naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante
enla UTE':
[S][NO]

(en caso afirmativo es necesario especificar los trabajos)

27.- Subcontratacién. (Clausula 37)

75 Se recuerda que se deberan prever penalidades por el incumplimiento de cada una de las
condiciones especiales de ejecucion. No obstante, en el supuesto de que no se establezcan, el
6rgano de contratacién debera atribuir a estas condiciones el caracter de obligaciones
contractuales esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento como causa de resolucién
de acuerdo con los articulos 202.3 y 211 f) LCSP.

76 El articulo 202 LCSP establece que, en todo caso, sera obligatorio el establecimiento en el
PCAP de al menos una de las condiciones especiales de ejecucion de entre las que enumera
el apartado 2 del citado articulo.

77 Este apartado debera cumplimentarse por el érgano de contratacién en los supuestos en los
que determinadas partes o trabajos, en atencibn a su especial naturaleza, deban ser
ejecutadas directamente por el propio licitador o en el caso de una oferta presentada por una
union de empresarios, por un participante en la misma, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 75.4 LCSP.

Ademas el articulo 215.2.e) LCSP establece que de conformidad con lo establecido en el
apartado 4 del articulo 75, los 6rganos de contratacién podran establecer en los pliegos que
determinadas tareas criticas no puedan ser objeto de subcontratacion, debiendo ser éstas
ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinacion de las tareas criticas
debera ser objeto de justificacion en el expediente de contratacion.



Subcontratacion’® : [SI] [NO]

[- Porcentaje de subcontratacion a favor de Centros Especiales de
Empleo: ]7°

[- Porcentaje de subcontratacion a favor de Empresas de Insercion: | 80
[Pago directo a los subcontratistas: [SI] [NO] ]&*

[Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar,

su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas [SI] [NO] 82
] 83

28.- Cesion del contrato®*. (Clausula 36)

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero: [SI, de conformidad con lo dispuesto en el segundo
parrafo del articulo 214.1 LCSP] [NO, ya que la cesion no es posible de
acuerdo con lo establecido en el segundo parrafo del articulo 214.1 LCSP:
Indicar los motivos: [Las cualidades técnicas o personales del cedente han sido

78 Se recuerda que de conformidad con el articulo 215.1 LCSP el contratista podra concertar
con terceros la realizacion parcial de la prestacion con sujecién a lo que se disponga en los
pliegos salvo que conforme a lo establecido en la letras d) y e) del apartado 2° del citado
articulo, la prestacién o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero.

9 Este parrafo se suprimira en el supuesto de que no se establezca la subcontratacién a favor
de un Centro especial de Empleo.

80 Este parrafo se suprimira en el supuesto de que no se establezca la subcontratacion a favor
de una Empresa de Insercion.

81 Este parrafo se suprimira en el supuesto de que no proceda la subcontratacion.

82 Valorar por el 6érgano de contratacién en relacion con lo establecido en el articulo 215.2
apartado a) de la LCSP

83 Este parrafo se suprimira en el supuesto de que no proceda la subcontratacion.

8 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 214.2 segundo parrafo, los pliegos
estableceran necesariamente que los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran
ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razon determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesién no
resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 2, letra b), no podra autorizarse la cesion a un tercero cuando ésta suponga una
alteracién sustancial de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento
esencial del contrato.



razon determinante de la adjudicacion del contrato] [De la cesion resulta una
restriccion efectiva de la competencia del mercado]

29.- Modificaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas
particulares. (Clausula 44)

Procede: [SI] [NO]

Porcentaje afectado: (s6lo en aquellos supuestos en que proceda la
modificacion y hasta un méaximo del 20% del precio inicial)

Alcance, limite, condiciones y procedimiento que haya que seguirse para
realizar la modificacion:

30.- Suspension. (Clausula 45)

Abono al contratista de los dafios y perjuicios por suspension del contrato: [de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 208 LCSP].

(En caso contrario indicar otras reglas)

31.- Penalidades. (Clausulas 10, 35, 37 y 43)

a) Por demora:®®: [de conformidad con lo establecido en el articulo 193 de la
LCSP]

[concretar en su caso, penalidades distintas |

b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso 6 :

85 En cuanto a las penalidades por demora se estara a lo dispuesto en el articulo 193 LCSP.
No obstante, se podran incluir penalidades distintas cuando, atendiendo a las especiales
caracteristicas del contrato, se considere necesario para su correcta ejecucion y asi se
justifique en el expediente, conforme a lo dispuesto en el articulo 193.3 LCSP

86 Conforme a lo previsto en el articulo 192 LCSP, el 6rgano de contratacion podra prever en el
pliego la imposicion de penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion o
para el supuesto de incumplimiento de los compromisos de dedicar o de las condiciones
especiales de ejecucién del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del
articulo 76 y al apartado 1 del articulo 202 LCSP. Estas penalidades se estableceran de forma
proporcional al tipo de incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10% del precio del
contrato IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato
conforme a lo establecido en el 192.1 LCSP.

El 6rgano de contratacion debera prever en este apartado la imposicion de una penalidad muy
grave para el supuesto de incumplimiento de la obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios
a terceros prevista en la clausula denominada responsabilidad del contratista por dafios y
perjuicios, y cuya cuantia se debera ajustar a lo previsto en el apartado 3.3.1 de la Instruccién



b.1) Por cumplimiento defectuoso:
Procede: [SI ] [NO]
(En el caso en que proceda concretar las penalidades)

b.2) Por incumplimiento de los compromisos de adscripcion de medios
personales o materiales:

Procede: [SI ] [NOJ®’

(En el caso de que proceda, concretar las penalidades de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.2 LCSP)

b.3) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion:
Procede: [SI] [NO]®®

(En el caso de que proceda, concretar las penalidades de conformidad
con el articulo 192.1 de la LCSP).

c) Por incumplimiento de los criterios de adjudicacion:

Procede: [SI] [NO]J®°

conjunta del Delegado del Area de Gobierno de Economia y Hacienda y de la Gerente de la
Ciudad sobre responsabilidad de los contratistas en las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial. Igualmente, debera describirse en este apartado, el procedimiento para su
imposicién de conformidad con lo establecido en el articulo 194.2 LCSP.

87 En relacion con la obligacién contractual esencial del articulo 76.2 LCSP, relativa al
compromiso de adscripcion de medios personales o materiales, se recuerda que en el caso de
que el 6rgano de contratacibn no establezca penalidades como consecuencia de su
incumplimiento, éste deber4 considerarse causa de resolucion del contrato de conformidad con
el articulo 211 f) LCSP, figurando en el apartado 32 del Anexo | al pliego.

8 En el supuesto de que no se establezcan penalidades por el incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion, el rgano de contratacion debera atribuirles el caracter de
obligaciones contractuales esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento como causa
de resolucién de acuerdo con los articulos 202.3 y 211 f) LCSP, figurando en el apartado 32
del Anexo | al pliego.

89 Se deberan prever penalidades por el incumplimiento de cada uno de los criterios de
adjudicacién, describiéndose en este apartado el procedimiento para su imposicion, de
conformidad con lo establecido en el articulo 194.2 LCSP.

No obstante, en el supuesto de que no se establezcan, el érgano de contratacién debera
atribuir a estos criterios el caracter de obligaciones contractuales esenciales, a los efectos de



(En el caso de que proceda, concretar las penalidades de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 LCSP)

d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral:

Procede: [SI ] [NO]

(En el caso en que proceda concretar las penalidades de conformidad con
el articulo 201 LCSP)

e) Por subcontratacion: Procede: [SI] [NO]
(En el caso en que proceda)

[Por incumplimiento de las condiciones de subcontratacion
(articulo 215.3 LCSP): ] ©

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o
suministradores:®!
- Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los
requerimientos de documentacion.
- Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para
el incumplimiento del pago en plazo.

calificar su incumplimiento como causa de resolucion de acuerdo con los articulos 122.3 y 211
f) LCSP, figurando en el apartado 32 del Anexo | al pliego.

%Conforme a lo previsto en el articulo 215.3 LCSP, el 6rgano de contratacion podra imponer
penalidades por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacién, asi como
por la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion.
La penalidad por infraccién de las condiciones indicadas no podra superar el 50 por ciento del
importe del subcontrato. Deberd describirse en este apartado el procedimiento para su
imposicién, de conformidad con lo establecido en el articulo 194.2 LCSP.

%1 De conformidad con el articulo 217.2 LCSP las actuaciones de comprobacién y de
imposicién de penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del articulo 217
seran obligatorias para las Administraciones Publicas y demas entes publicos contratantes, en
los contratos de obras, en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra. Debera describirse en este apartado, el procedimiento para su imposicion de
conformidad con lo establecido en el articulo 194.2 LCSP.



32.- Causas de resolucién del contrato®. (Clausula 46)

33.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145
del RGLCAP. (Clausula 3)

(elegir opcion segun proceda)
- [Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y de los informes especificos que se

recaben, seran de cuenta del contratista hasta un importe del <porcentaje
> % del precio de la obra.] %3

- [Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y de los informes especificos que se
recaben, seran de cuenta de la Administracién, en su totalidad.]

34.- Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra. (Clausula 47)

Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra : [ 45 dias
héabiles.] [Indicar otro plazo < n° dias habiles >%]

35.- Certificacion final. (Clausula 49)

Plazo para aprobar la certificacion final: [3 meses®]

%2 En el caso de que el érgano de contratacion no haya previsto penalidades por el
incumplimiento del compromiso de adscripcion de medios personales o materiales, de las
condiciones especiales de ejecucién y de los criterios de adjudicacién, siempre que a estos
dos ultimos se les haya atribuido el caracter de obligaciones contractuales esenciales, dicho
incumplimiento debera calificarse como causa de resolucion del contrato, a los efectos del
articulo 211 f) LCSP.

% En el supuesto de que se incluya como criterio de adjudicacion la mejora por parte de los
licitadores de este porcentaje, se debera afadir al final de este parrafo el siguiente texto: “..., o
el que en su caso determine el licitador en su oferta”

% En el caso de obras en que la duracion del contrato no permita cumplir los plazos sefialados
en los apartados 1 y 2 del articulo 163 RGLCAP, deberan fijarse por la Administraciéon los
plazos de comunicacién que deben ser cumplidos.

9 De conformidad con el articulo 243 LCSP en el caso de obras cuyo valor estimado supere los
doce millones de euros en las que las operaciones de liquidacion y medicion fueran
especialmente complejas, los pliegos podran prever que el plazo de tres meses para la
aprobacion de la certificacion final, podra ser ampliado, siempre que no supere en ningldn caso



36.- Plazo de garantia.®® (Clausulas 21y 50)
[1 afio] [6 meses]
37.- Deber de confidencialidad. (Clausula 32)
Duracion: [5 afios desde el conocimiento de esa informacion.] ®’

38.- Plazo de solicitud de informacién adicional sobre los pliegos®.
(Clausula 17)

Los interesados en el procedimiento de licitacién deberan solicitar informacion
adicional sobre los pliegos y demas documentacibn complementaria con una
antelacion de <numero de dias> dias antes de la finalizacion del plazo de
presentacion de las proposiciones.

39.- Perfil de contratante. (Clausulas 17 y 24)

La direccién de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madrid es
[https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante]

40.- Observaciones.

los cinco meses.

% Se recuerda que de conformidad con el articulo 111.5 LCSP cuando el valor estimado del
contrato sea inferior a 1.000.000 euros o cuando las empresas licitadoras retnan los requisitos
de pequefia 0 mediana empresa y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducird a seis meses.

97 De acuerdo con lo establecido en el articulo 133.2 LCSP, podra establecerse el deber de
confidencialidad por un plazo mayor a 5 afios, siempre que asi se determine en los pliegos.

98El organo de contratacion deberd determinar, el plazo del que disponen los licitadores
interesados en el procedimiento de licitacion para solicitar informacion adicional sobre los
pliegos y deméas documentacién complementaria de conformidad con lo dispuesto en el articulo
138 LCSP. Ademas, el 6rgano de contratacion de conformidad con lo establecido en el articulo
138.2 LCSP, debera facilitar la citada informacion, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el
plazo fijado para la presentacion de ofertas. En el caso de la tramitacién por urgencia se estara
a lo dispuesto en el articulo 119 LCSP.



(En este apartado se incluiran aquellos otros documentos que sea necesario
presentar o aquellas informaciones cuyo conocimiento se considere de
relevancia para el licitador.)

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA:
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA



ANEXO Il
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA®®

D./DR@. ittt , con DNI
NUMEr0...ccceeveeeeeeeeeeee, en nombre (propio) o (de la empresa que
FEPreSENTA)....uuuueeieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaiaenens con NIF.....ccoooiiiinn, y domicilio
fiscal

.................................. EN.eiiiiiiiiiineneeenCAlEL
.................................... namero.....................enterado del anuncio publicado en
el (perfil de contratante, DOUE)!° ............. del dia................. de....o......
de............. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccion y

.......... se compromete a tomar a su cargo la ejecucién de las mismas, con
estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, en el
plazo total’® de .........c.......... , por un precio de ......cccccoeevveeeennnnn. Euros (en
namero), al que corresponde por IVA la cuantia de
..................................... Euros, (en numero), totalizandose la oferta en
...................... Euros (en nimero), todo ello de acuerdo con lo establecido en los
pliegos de prescripciones técnicas y clausulas administrativas particulares que
sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente. En la elaboracion de esta oferta se han tenido en cuenta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad,
proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales e insercién sociolaboral
de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad. 102

Fecha y firma del licitador.

%Este modelo es orientativo, debiendo llevarse a cabo por las unidades de contratacion las
adaptaciones precisas para cada contrato.

100 Se indicara exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o en el DOUE en
el que haya aparecido el anuncio.

101 Cuando no sea posible la variacion del plazo de ejecucion, debera suprimirse la referencia
que al mismo se hace en el modelo.

102] os organismos donde los licitadores podran obtener informacion relativa a la fiscalidad, a la
proteccion del medio ambiente, a la protecciéon del empleo, a la igualdad de género, a las
condiciones de trabajo, a la prevencion de riesgos laborales, a la insercion sociolaboral de las
personas con discapacidad y a la obligacién de contratar un nimero o porcentaje especifico de
personas con discapacidad, se encuentran recogidos en el Anexo V al presente pliego.



Puede consultar toda la informacion detallada sobre Proteccién de Datos en el
Anexo VIII al presente pliego.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE



ANEXO Il

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
reciproca)

........................................................................ NIF ... cCON
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
........................................................................ en la calle/plaza/avenida
CP............. y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados)
..................................................................... con poderes suficientes para

obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por letrado de la
Direccion General de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid , con

AVALA
a: (nombre y apellidos 0 razén social del
avalado)......cooooiiiii
...................... NIF..............................en virtud de lo dispuesto por: (horma/s
y articulo/s que impone/n la constitucibn de esta garantia)

................................ para responder de las obligaciones siguientes: (detallar
el objeto del contrato y obligacion asumida por el
(o =T r= 1 174= [o [0 ) H PP
.......... ante: (Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autbnomo municipal, segun
se trate)
crrreeennn. POF
importe de euros:(en



La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los
requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y
con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u
Organismo Autbnomo municipal, segun se trate, con sujecion a los términos
previstos en la normativa de contratacion de las Administraciones Publicas, en
sus normas de desarrollo y a las normas contenidas en el Reglamento sobre
constitucién, devolucién y ejecucion de garantias del Ayuntamiento de Madrid.

Este aval tendra validez en tanto que el 6érgano competente del
Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autdbnomo municipal, no autorice su
cancelacién, habiendo sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro especial
de Avales con el nimero...................

................................................................. (lugar y fecha)
................................................ (razén social de
la entidad)
............................................... (firma de los
Apoderados)

Puede consultar toda la informaciéon detallada sobre Protecciéon de Datos en el
Anexo VIII al presente pliego.



ANEXO IV

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION.

(1) e (en adelante,
asegurador), con domicilio EN ,
calle. ... , oy NIF
debidamente representado por don (2) .......cooeiiiiiiii i con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo
efectuado por letrado de la Direccion General de la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Madrid , confecha ............ccccviiiiiiiiii

ASEGURA
A 3)
........................................................................ NIF.....cc....ieeee.., €N
concepto de tomador del seqguro, ante 4)
......................................................... en adelante asegurado, hasta el
importe  de  eUroS  (5)..cceiuiiriiiii i, en los

términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico y pliego de clausulas administrativas particulares
por la que se rige el contrato (6) .......ocvvieiiiiiiniiiiii en
concepto de garantia (7)........coovvieieiiiiiiiiiiiees para responder de las
obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a
las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al
asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos
exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea uUnica, primera o siguientes, no dara
derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la
cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacién, caso
de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que
puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al
primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autonomo
municipal, en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre



El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que
(8)eereii autorice su cancelacion o devolucion, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico y legislacion complementaria, y a las normas contenidas en
el Reglamento sobre constitucién, devolucion y ejecucién de garantias del
Ayuntamiento de Madrid.

En o - R e i

Firma:

Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

) Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autbnomo municipal de que se
trate.

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.

6) ldentificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.)
el contrato en virtud del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva,
etc.

(8) Organo competente del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autébnomo
municipal de que se trate.

Puede consultar toda la informacion detallada sobre Protecciéon de Datos en el
Anexo VIII al presente pliego.



ANEXO V

DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 129 DE LA LCSP.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales, en:

- Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Direccion General de Empleo
www.empleo.gob.es
C/ Pio Barojan® 6
28009-Madrid
Telf: 913 631 801/2

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/Ventura Rodriguez, n° 7, 2°,3°, 5° y 6° planta
28008- Madrid
Telf: 900 713 123

- Direccion General del Servicio Publico de Empleo
Comunidad de Madrid
www.madrid.org
C/ Via Lusitana n° 21, 52 planta
28025 — Madrid
Telf: 915 802 435

- Organismo Auténomo Madrid Salud
Ayuntamiento de Madrid
Avenida del Mediterraneo n° 62
28007- Madrid
Telf: 914 804 272/270

- Organismo Auténomo Agencia para el Empleo de Madrid
Ayuntamiento de Madrid
Paseo de los Pontones n° 10
28005 — Madrid
Telf: 010

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones generales
relativas a fiscalidad en:


http://www.madrid.org/

- Administracion Tributaria del Estado

www.aeat.es
Informacion Tributaria
Telf: 901 335533/915 548 770
Servicio automatico: 901 121 224 / 915 357 326

- Comunidad de Madrid

www.madrid.org

Oficina de Atencién al Contribuyente
P° del General Martinez Campos, n° 30
28010-Madrid

Distrito Chamberi

Telf: 901 505 060

- Ayuntamiento de Madrid

C/

1 Portal: www.madrid.es:
Ruta inicio> El Ayuntamiento>Hacienda> Portal del Contribuyente
1 Oficinas de Atencién Integral al Contribuyente:
C/Alcald, n° 45; C/Ramon Power, n° 24 (Hortaleza); C/ Sacramento, n° 3;
Hierro, n® 27; C/ Raimundo Fernandez Villaverde, n°® 32.
Telf: 010 (desde Madrid)
915 298 210 (desde fuera de Madrid)
[ Subdireccién General de Recaudacion.
C/Sacramento n° 3

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones generales
relativas a proteccion del medio ambiente en:

- Ayuntamiento de Madrid

Area de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Direccion General de Sostenibilidad y Control Ambiental
C/ Bustamante, n° 16

28045-Madrid

Telf: 914 804 153

Podran asimismo obtener informacidén general sobre las disposiciones vigentes
en materia de igualdad de género en:

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:


http://www.aeat.es/
http://www.madrid.org/
http://www.madrid.es/

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
c/ Condesa de Venadito n° 34

28027 — Madrid

Telf: 914 528 500

-Ayuntamiento de Madrid:
Area de Gobierno de Politicas de Género y Diversidad.
Coordinacion General de Politicas de Género y Diversidad.
Ronda de Toledo n° 10
28005 — Madrid
Telf: 915 880 659

Podran asimismo obtener informacidén general sobre las disposiciones vigentes
en materia de insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
obligacion de contratar a un niumero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad en:

-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
DG Politicas de Apoyo a la Discapacidad.
C/ Alcalan®° 37 E
28014 - Madrid
Telf: 915 961 000

Servicio Publico de Empleo Estatal.

Servicios Centrales:

c/ Condesa de Venadito n° 9.

28027 — Madrid

Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atencion a las
personas) / 901 010 121 (Atencion a las empresas)

En el modelo de proposicion econémica que figura como Anexo Il al presente
pliego se hara manifestacion expresa relativa a que se ha tenido en cuenta por
el licitador en sus ofertas tales obligaciones.03

103 Ver concordancia con nota al pie del Anexo Il



ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL
CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE CONTAR CON
UN DOS POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O
ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA
NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD
EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

D DA , con DNI
NOMEr0.........cceeevveeeee, en nombre vy representacion de la Sociedad
........................................................ ,con N.lLF. .................. al objeto de
participar en la contratacion
(o<1 To] 0 011 F=To - TR

.CONVOCAda POIIO4, .. e .-

DECLARA bajo su responsabilidad:

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que
corresponda)

O Menos de 50 trabajadores
O 50 o mas trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)

O Cumple con la obligacién de que entre ellos, al menos, el 2%
sean trabajadores con discapacidad, establecida por el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social.

O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor
de trabajadores con discapacidad.

104 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.



- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes
en materia laboral y social.

- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

O emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el
apartado 2 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la
elaboracion y aplicacién de un plan de igualdad.

O emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicaciéon del convenio
colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del
articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y
aplicacién de un plan de igualdad.

O en aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y

hombres, la empresa no estd obligada a la elaboracién e
implantacion del plan de igualdad.

Fecha y firma de la entidad.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE



ANEXO VI

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA SOLVENCIA
CON MEDIOS EXTERNOS%>

D DA , con DNI
NUMEr0...cceevveeeeeeeeeeen, en nombre y representacion de la entidad
........................................................ ,con N.LLF. .................. al objeto de
participar en la contratacion
(o [T o] 011 F=To - AR

CONVOCAAA POIL08. ... et ..

Y
D DA , con DNI
NUMErO.....cooivieeeeeenee en nombre y representacion de la entidad

........................................................ ,conN.LF. ..................

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, a:

- Que la solvencia o medios que pone a disposicion la entidad............ a favor
de la entidad.......... son los siguientes!®’:

-Que durante toda la ejecucion del contrato dispondran efectivamente de la
solvencia o medios que se describen en este compromiso.

- Que la disposicion efectiva de la solvencia o medios descritos no esta
sometida a condicion o limitacion alguna.

Fecha

Firma del licitador.

Firma de la otra entidad.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

105 Sj se recurre a la solvencia o medios de varias entidades se debera cumplimentar una
declaracion conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposicion del
licitador su solvencia o medios.

106 |ndiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

107 Se debera indicar la solvencia o medios concretos.



ANEXO VIII

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS

Tratamiento: Contratacion municipal

Responsable del tratamiento de los datos

Direccion General de Contratacién y Servicios con domicilio en C/ Alcala n°® 45
- 28014 — Madrid

Teléfono: 91 480 48 93

Correo electronico: dg.contraser@madrid.es

Delegado de Protecciéon de Datos
Contacto DPD.:

Finalidad del tratamiento de los datos: Homogeneizar, agilizar y normalizar
los procedimientos contractuales unificando criterios de actuacién y permitiendo
compartir informacion.

Conservacion de los datos: Los datos personales proporcionados se
conservaran mientras que los datos personales sean necesarios para la
ejecucion del contrato.

Legitimacién para el tratamiento de sus datos: La base legal para el
tratamiento de sus datos se encuentra en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico y consentimiento de las personas afectadas.

Comunicacion de datos: Los datos se comunicardn a la Direccién General
de Contratacién y Servicios para fines administrativos del Ayuntamiento, y al
Tribunal de Cuentas y equivalente autonémico y otros o6organos de la
Administracion. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

Derechos que le asisten: Cualquier persona tiene derecho a obtener
confirmacién sobre si en la Direccion General de Contratacion y Servicios
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales,
asi como a solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en su caso,



solicitar su supresion cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podran solicitar la limitacion
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso Unicamente los conservaremos para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situacion
particular, los interesados podran oponerse al tratamiento de sus datos. El
responsable del tratamiento dejar4 de tratar los datos, salvo por motivos
legitimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Origen de sus datos: Los datos personales tratados en la Direccion General
de Contratacidon y Servicios proceden del propio interesado 0 su representante

legal, Administraciones Publicas y Registros Publicos.

Las categorias de datos que se tratan son:

. Datos de identificacion

. Caodigos o claves de identificacion
. Direcciones postales o electronicas
. Informacién comercial

. Datos econémicos



