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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR EN EL ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS DE: (TÍTULO) (XX LOTES) 
A CELEBRAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES AL ACUERDO MARCO Y A LOS 

CONTRATOS BASADOS. 
 

CAPÍTULO I. Régimen jurídico y órgano de contratación. 
 
Cláusula 1. Régimen jurídico.  
 
El presente acuerdo marco tiene carácter administrativo. Las partes quedan 
sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el de prescripciones 
técnicas1. 
 
Ambos pliegos tienen carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en 
prueba de conformidad, en el mismo acto de formalización del acuerdo marco. 
 
Asimismo, para cada contrato basado en el acuerdo marco las partes quedarán 
sometidas, en su caso, a los correspondientes proyectos, de los que la memoria2, 
los planos, los cuadros de precios y el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, tienen carácter contractual, y la presentación de la oferta supondrá 
la prueba de conformidad por el adjudicatario, perfeccionándose con la 
adjudicación. 
 
Para lo no previsto en los pliegos, el acuerdo marco se regirá por la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante 
LCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
(RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las  

                                                 

1 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 LCSP y en el artículo 124 
LCSP, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas 
particulares sólo podrán ser modificados con posterioridad a su aprobación por error material, de 
hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de 
actuaciones.   

2 De conformidad con lo previsto en el artículo 128 del RGLCAP, la memoria tendrá carácter 
contractual en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que 
forman parte de las unidades de obra. 



 

 
Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 
de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior, así como por 
el Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de 
proyectos y ejecución de las Obras Municipales aprobado por el Pleno en sesión 
celebrada el 23 de diciembre de 1998 y Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 
3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en el primero. La aplicación de 
estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado 
afectado por la disposición derogatoria de la LCSP 
 
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán 
de aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP 
 
Asimismo, el acuerdo marco se regirá por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de 
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. 
 
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, 
en su defecto, las de derecho privado. 

 
Cláusula 2. Órgano de contratación. 
 
De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del 
sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, 
unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o 
disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su 
nombre. 
 
La disposición adicional segunda de la LCSP dispone que en los municipios de 
gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, las competencias del órgano de 
contratación se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el 
importe del contrato o la duración del mismo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los órganos de contratación podrán delegar o 
desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia, con cumplimiento 
de las normas y formalidades aplicables a la delegación o desconcentración de 
competencias, en el caso de que se trate de órganos administrativos. 
 
Al tratarse de un acuerdo marco concluido con varias empresas, de conformidad 
con el artículo 221.1 LCSP sólo podrán celebrarse contratos basados en un 



 

acuerdo marco entre las empresas y los órganos de contratación que hayan sido 
originariamente parte en el mismo. 
 
Para el presente acuerdo marco y para los contratos basados el órgano de 
contratación será el que figure en los apartados B) y 21 del Anexo I al presente 
pliego referido a casa lote. 
 

TITULO II. ACUERDO MARCO 
 

CAPÍTULO I. Acuerdo marco. 
 

Cláusula 3. Responsable del acuerdo marco. 
 
Al responsable del acuerdo marco le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización 
de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de 
contratación le atribuya. 
 
Asimismo, le corresponde al responsable del acuerdo marco proponer al órgano 
de contratación la adjudicación de los contratos basados.  
 
Cláusula 4. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del acuerdo 
marco. 

 
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y 
ejecución ordinaria de este acuerdo marco3 será la que se indica en el apartado 
C) del Anexo I al presente pliego. 
 
Cláusula 5. Objeto y necesidad del acuerdo marco.  
 
El acuerdo marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que 
han de sujetarse los contratos basados en el mismo, en los términos señalados 
en el apartado A) del Anexo I de este pliego. 
 
A los efectos de precisar los inmuebles sobre los que se ejecutarán las obras 
objeto del acuerdo marco, se acompaña como Anexo al Pliego de Prescripciones 
Técnicas, con carácter indicativo, la relación de edificios en los que se pueden 

                                                 
3 Se establece la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria como una unidad que 
debe garantizar el seguimiento de todos los contratos basados, por lo que se ha configurado en 
el acuerdo marco y no en cada uno de los contratos basados. 



 

ejecutar obras durante la ejecución del acuerdo marco. En este sentido, si 
durante el desarrollo del acuerdo marco se produjesen nuevas incorporaciones 
o bajas entre los edificios asignados a la entidad contratante, estas alteraciones 
se considerarán automáticamente incorporadas a la relación de referencia, 
comunicándose al adjudicatario.  
 
Los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se 
establezca un número máximo de lotes por licitador, para lo que se estará a lo 
estipulado en el apartado A) del Anexo I de este pliego.  

Asimismo, el órgano de contratación podrá limitar el número de lotes a adjudicar 
a un solo licitador conforme a lo previsto en el apartado A) del Anexo I. En 
aquellos casos en los que las ofertas presentadas por una misma empresa 
licitadora sean las mejores ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
145 LCSP, en un número de lotes superior al que como máximo se puede 
adjudicar a un solo licitador, en aplicación de lo establecido en el apartado A) 
del Anexo I, la determinación de la adjudicación de los lotes se efectuará 
conforme a los criterios objetivos recogidos en el apartado A) del Anexo I. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.4 LCSP y a los efectos de la 
limitación del número de lotes para los que un mismo candidato puede presentar 
oferta y del número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, se 
considerará que en las uniones de empresarios serán sus componentes, y no 
éstas, los considerados candidatos o licitadores.  

La descripción de cada lote se encuentra establecida en el apartado 1 del 
Anexo I al presente pliego referido a cada lote.  
 
Cláusula 6. Valor estimado del acuerdo marco.  
 
El valor estimado4 del acuerdo marco, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101.13 LCSP, asciende a la cantidad expresada en el apartado E) del 
Anexo I al presente pliego. 
 
El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor 
estimado será el que figura en el apartado E) del Anexo I al presente pliego. 
 
Para este acuerdo marco se establece como base de licitación la BASE DE 
PRECIOS que se detalla en el Anexo del pliego de prescripciones técnicas, que 

                                                 
4 A tenor de lo dispuesto en el artículo 101.13 LCSP, para los acuerdos marco se tendrá en 
cuenta el valor estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, del conjunto de contratos 
previstos durante la duración total del acuerdo marco. 



 

será tomada en consideración para formar los presupuestos de las distintas 
obras de los contratos basados. 
 
El valor estimado de cada lote será el que figura en el apartado 2 del Anexo I 
al presente pliego.  

 
Cláusula 7. Plazo y lugar de ejecución del acuerdo marco. 
 
El plazo de vigencia del acuerdo marco será el establecido en el apartado 4 del 
Anexo I al presente pliego5 referido a cada lote. 
 
El acuerdo marco se ejecutará en el lugar que se indique en el apartado 4 del 
Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 
 
Cláusula 8. Condiciones especiales de ejecución. 
 
Las condiciones especiales de ejecución del acuerdo marco serán todas las 
establecidas en el artículo 202.2 LCSP. 
 
Asimismo, los órganos de contratación podrán establecer condiciones 
especiales de ejecución, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el sentido 
del artículo 145 LCSP, no sean directa o indirectamente discriminatorias y sean 
compatibles con el derecho comunitario, las cuales se indicarán en el apartado 
15 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 
 
En el documento de licitación de cada uno de los contratos basados, se 
concretarán las condiciones especiales de ejecución en los términos de la 
cláusula 40 del presente pliego. 
 
Cláusula 9. Revisión de precios. 
 
Los precios comprendidos en la base de precios del acuerdo marco, serán objeto 
de revisión según lo especificado en el apartado 3 del Anexo I del presente 
pliego referido a cada lote, todo ello de conformidad con el artículo 103 de la 
LCSP y 104 a 106 del RGLCAP.  
 

                                                 
5 De conformidad con el artículo 219.2 LCSP, la duración del acuerdo marco deberá justificarse 
en el expediente y tendrá en cuenta, especialmente, las peculiaridades y características del 
sector de actividad a que se refiere su objeto, sin que la misma pueda exceder de cuatro años, 
salvo en casos excepcionales, debidamente justificados. 



 

CAPÍTULO II. Del licitador. 
 
Cláusula 10. Aptitud para contratar. 
 
Podrán optar a la adjudicación del presente acuerdo marco las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión 
temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén 
incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica, o se encuentren debidamente clasificadas, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 5 del Anexo I al presente pliego 
referido a cada lote. 
 
En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su 
composición así como los supuestos de modificación durante la licitación se 
estará a lo dispuesto en el artículo 69 apartado 8 y siguientes. 
 
En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 
continuará el acuerdo marco vigente con la entidad absorbente o con la 
resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, 
aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, 
continuará el acuerdo marco con la entidad a la que se atribuya el acuerdo 
marco, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del 
mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de 
prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que 
las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en 
caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o 
ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la 
ejecución del acuerdo marco. Si no pudiese producirse la subrogación por no 
reunir la entidad a la que se atribuya el acuerdo marco las condiciones de 
solvencia necesarias se resolverá el acuerdo marco, considerándose a todos los 
efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 
 
A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación 
la circunstancia que se hubiere producido. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de acuerdos marco cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 



 

prestación que constituya el objeto del acuerdo marco referido a cada lote, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 7 del Anexo I al pliego. 
 
En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias será de 
aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 LCSP. 
 
Cláusula 11. Clasificación y solvencia. 
 
Para celebrar acuerdos marco con el sector público los empresarios deberán 
acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica 
y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de 
contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta 
sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
 
Para los acuerdos marco de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 
500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes 
adjudicadores. Para dichos acuerdos marco, la clasificación del empresario en 
el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con 
categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones 
de solvencia para contratar. 
 
Para los acuerdos marco de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 
euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del 
objeto del acuerdo marco corresponda, y que será recogido en los pliegos del 
acuerdo marco, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 
indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo 
o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el 
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos. 
 
La clasificación exigida, o en su caso la solvencia económica y financiera y 
técnica, se establece en el apartado 5 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 
 
Cláusula 12. Integración de la solvencia con medios externos. 
 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un acuerdo marco 
determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tengan con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la 



 

ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la 
entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 
 
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las 
uniones temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las 
capacidades ajenas a la unión temporal. 
 
Por tanto, los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional recogidos en el apartado 5 del 
Anexo I al pliego referido a cada lote basándose en la solvencia y medios de 
otras entidades. 
 
La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la 
integración de la solvencia con medios externos. 
 
De conformidad con el artículo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos 
a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir 
a las capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar las obras, objeto de 
los contratos basados en el acuerdo marco, para las cuales son necesarias 
dichas capacidades. 
 
En los acuerdos marco de obras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.4 
LCSP, los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o 
trabajos que se ejecuten en los contratos basados, en atención a su especial 
naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de 
una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la 
misma, siempre que así se haya previsto en el pliego. Dicha posibilidad se 
encuentra regulada en el apartado 16 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará la 
posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial 
naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE, 
en base a lo establecido en el apartado 40 del Anexo I al pliego referido a cada 
lote. 
 
Cláusula 13. Concreción de las condiciones de solvencia. 
 
En los acuerdos marco de obras podrá exigirse a las personas jurídicas que 
especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable 
de ejecutar la prestación del contrato basado, de conformidad con el artículo 76.1 
LCSP.  
 



 

Además, en virtud del apartado 2 del artículo 76 LCSP, los órganos de 
contratación podrán exigir a los licitadores que además de acreditar su solvencia 
o, en su caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución 
de los contratos basados en el acuerdo marco los medios personales o 
materiales suficientes para ello. Estos compromisos tienen el carácter de 
obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el artículo 211, 
o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 para el 
caso de que se incumplan por el adjudicatario. 
 
La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificación del personal 
responsable de ejecutar los contratos basados, así como del compromiso de 
adscripción a la ejecución de los contratos basados de medios personales y/o 
materiales, se establece en el apartado 6 del Anexo I al presente pliego referido 
a cada lote. 
 
La concreción de las condiciones de solvencia de cada contrato basado deberá 
especificarse en el documento licitación, en base a lo dispuesto en el apartado 
29 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 
 
 

CAPÍTULO III. Del procedimiento de adjudicación. 
  

Sección primera. Del procedimiento y criterios de adjudicación. 
 
Cláusula 14. Procedimiento. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 LCSP, el acuerdo marco se 
adjudicará por procedimiento abierto de acuerdo con lo establecido en el 
apartado F) del Anexo I al pliego y se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad 
de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en el apartado 11 del Anexo I 
al presente pliego referido a cada lote y conforme a los términos y requisitos 
establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 145 y 146 LCSP. 
 
El presente acuerdo marco, de conformidad con el artículo 221.4 LCSP se 
concluirá con varias empresas. El número máximo de empresas parte del 
acuerdo marco a seleccionar, será el que se indique en el apartado 1 del Anexo 
I al presente pliego referido a cada lote.  
 
La adjudicación de los contratos basados se efectuará convocando a todas las 
empresas parte del acuerdo marco a una nueva licitación. Ésta se basará en los 
términos previstos para la adjudicación de los contratos basados en el apartado 



 

35 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221.5 LCSP.  
 
La licitación para la adjudicación de los contratos basados tendrá lugar con 
arreglo al procedimiento previsto en el artículo 221.6 LCSP, en los términos del 
Capítulo II del Título III de este pliego. 
 
Cláusula 15. Publicidad. 
 
El anuncio de licitación para la adjudicación de acuerdos marco de las 
Administraciones Públicas se publicará en el perfil de contratante. 
 
En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid que figura en el apartado 
L) del Anexo I al presente pliego, se ofrecerá información relativa a la 
convocatoria de la licitación del acuerdo marco, en los términos del artículo 63 
LCSP. 
 
Cuando el acuerdo marco, según lo dispuesto en el apartado E) del Anexo I al 
presente pliego, esté sujeto a regulación armonizada, la licitación se publicará 
además en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 
135 LCSP.  
 
Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información 
adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con la 
antelación fijada en el apartado K) del Anexo I de este pliego. 
 
 
Cláusula 16. Criterios de adjudicación. 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación de cada lote del 
acuerdo marco, son los señalados en el apartado 11 del Anexo I al presente 
pliego, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos o cuando, por razones 
objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios 
elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia. 
 
En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, 
se indicará igualmente en cuáles de ellas se irán aplicando los distintos criterios, 
estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto 
de los criterios cualitativos para continuar con el proceso, debiéndose indicar en 
el apartado 11 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 
 
Es estos casos, la proposición deberá incluir tantos sobres individualizados como 



 

fases de valoración se hayan establecido. 
 
De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el apartado 12 del Anexo I 
al presente pliego referidos a cada lote, se señalan los parámetros objetivos que 
deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal6 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2 LCSP. 
 

Sección segunda. De las garantías 
 
Cláusula 17. Garantía provisional. 
 
En el caso de que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de 
garantía provisional7a los licitadores, estos la deberán constituir por el importe 
señalado en el apartado 8 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 
 
En los acuerdos marco, de exigirse la garantía, se fijará a tanto alzado sin que 
en ningún caso pueda superar el 3 por ciento del valor estimado del acuerdo 
marco.  
 
Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de 
empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las 
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía 
exigida en el apartado 8 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote y 
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión. 
 

                                                 
6 En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por 
haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, sólo podrá excluirla del 
procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento contradictorio que establece el 
artículo 149 LCSP. 

Dentro del procedimiento contradictorio, los órganos de contratación deberán rechazar las 
ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplen las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido 
en el artículo 201. 

Asimismo, se deberá valorar por el órgano de contratación el establecer parámetros objetivos 
que permitan identificar que una oferta se considera anormal o en su defecto vincular la 
valoración de los criterios a unos umbrales de saciedad, teniendo en cuenta que en el precio sólo 
se puede emplear la primera opción debido al principio de eficiencia en la utilización de los fondos 
destinados a la utilización de obras establecido en el artículo 1 LCSP.  

7 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 LCSP, en el procedimiento 
de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma 
excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y 
lo justifique motivadamente en el expediente. 



 

En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en los 
artículos 106 y 108 LCSP, así como lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 
del RGLCAP. 
 
Está garantía deberá constituirse, cuando se trata de garantía en efectivo o en 
valores, en la Tesorería municipal, de conformidad con lo previsto en el 
Reglamento sobre constitución devolución y ejecución de garantías en el 
Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos 
Autónomos Municipales o en los establecimientos equivalentes de otras 
Administraciones Públicas en los términos previstos en los Convenio que a tal 
efecto se suscriban con las mismas, o ante el propio órgano de contratación 
cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de aval o 
de certificados de seguro de caución. 
 
La constitución de las garantías se ajustará, en cada caso, a los modelos que se 
indican en los Anexos III y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilización 
de deuda pública, al certificado que corresponda conforme a su normativa 
específica. 
 
Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del 
aval o del certificado de seguro de caución (Anexos III y IV al presente pliego), 
cuando el poder se hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para  
garantizar al licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo se realizará 
con carácter previo por un letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de 
Madrid.  
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a los 
licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato.  
 
En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como 
adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el 
importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 
constitución de esta última.  
 
Cláusula 18. Garantía definitiva. 
 
Los licitadores seleccionados para formar parte del acuerdo marco, o en su caso 
el propuesto como adjudicatario del contrato basado deberán constituir a 
disposición del órgano de contratación una garantía definitiva.  
 
Esta garantía se fijará estimativamente por la Administración o se fijará para cada 
contrato basado en relación con su importe de adjudicación. En el presente 



 

acuerdo marco la garantía se fijará en la forma señalada en el apartado 9 del 
Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.5 LCSP, si se optara por la 
constitución de una garantía definitiva general del acuerdo marco fijada 
estimativamente por la Administración, cuando la suma de los importes, IVA 
excluido, de los contratos basados en los acuerdos marco exceda del doble de 
la cantidad resultante de capitalizar al 5 por 100 el importe de la garantía 
definitiva, ésta deberá ser incrementada en una cuantía equivalente. 
 
Si se optara por la constitución de una garantía definitiva general del acuerdo 
marco fijada estimativamente por la Administración, la constitución de esta 
garantía deberá ser acreditada en el plazo de diez días hábiles a contar desde 
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del artículo 150.2 
LCSP.  
  
Si se optara por la constitución de una garantía definitiva para cada contrato 
basado, su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación y deberá 
ser acreditada previamente a la adjudicación del contrato basado, en un plazo 
máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento.  
 
La garantía definitiva responderá respecto de los incumplimientos tanto del 
acuerdo marco como del contrato basado de que se trate. 
 
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere 
el artículo 110 LCSP.  Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento 
por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las 
prestaciones, prevista en el artículo 196 LCSP8. 
 
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el 
Capítulo I del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que 
se establecen en el artículo 108.1 LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma 
escogida, a los modelos que se establecen en los Anexos III y IV al presente 
pliego y al procedimiento establecido en el Reglamento sobre constitución, 
devolución y ejecución de garantías en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia 
Municipal de Urbanismo y Organismos Autónomos Municipales, debiendo 

                                                 
8 A este respecto se deberá tener en cuenta lo previsto en la Instrucción conjunta del Delegado 
del Área de Gobierno de Economía y Hacienda y de la Gerente de la Ciudad sobre 
responsabilidad de los contratistas en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. 



 

consignarse en la Tesorería Municipal y de sus Organismos Autónomos, en su 
caso, o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Públicas 
en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las 
mismas. 
 
Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del 
aval o del certificado de seguro de caución (Anexos III y IV al presente pliego), 
cuando el poder se hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para 
garantizar al licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo se realizará 
con carácter previo por un letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de 
Madrid.  
 
Cuando se haya previsto la constitución de la garantía definitiva para cada 
contrato basado, y de conformidad con lo previsto en el apartado 31 del Anexo 
I al presente pliego respecto a cada lote, en el documento de licitación de cada 
uno de ellos se concretará la posibilidad de constitución de la garantía en forma 
de retención en el precio prevista en el artículo 108.2 LCSP, previa manifestación 
expresa del licitador que opta por la retención en el precio. 
 
Si la constitución de la garantía definitiva es para cada contrato basado, cuando 
como consecuencia de la modificación del citado contrato, experimente variación  
 
el precio del mismo, se reajustará la garantía definitiva en el plazo de 15 días 
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo 
de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del 
contrato basado resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en 
causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en 
que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario 
deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, 
en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán 
las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión 
de precios conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III del Libro I. 
 
Cuando se haya previsto la constitución de la garantía definitiva para cada 
contrato basado, la garantía complementaria se establecerá de conformidad con 
lo previsto en el artículo 107.2 LCSP, y se estará, en su caso, y respecto de cada 
lote, a lo dispuesto en el apartado 32 del Anexo I al presente pliego.  
 
En todo caso y aunque se haya constituido la garantía definitiva general, 
procederá la constitución de garantía definitiva por el cesionario por cuantía igual 
al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato basado, en los supuestos 
en los que se proceda a la cesión del mismo. 



 

 
Cláusula 19. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 
 
Liquidada la última de las obras ejecutadas con cargo al acuerdo marco, el  
responsable del acuerdo marco redactará un informe sobre el estado de la 
totalidad de las obras objeto del acuerdo marco, respecto de cada una de las 
empresas que forman parte del mismo, y si este fuere favorable no resultasen 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y 
transcurrido el plazo de garantía de las obras determinado en el apartado 50 del 
Anexo I al presente pliego referido a cada lote, las empresas que forman parte 
del acuerdo marco, quedarán relevadas de responsabilidad procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía definitiva general del acuerdo marco. 
 
En el supuesto de que se hubiera constituido la garantía definitiva para cada 
contrato basado, aprobada la liquidación del mismo, si no resultasen 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y 
transcurrido el plazo de garantía de las obras determinado en el apartado 50 del 
Anexo I al presente pliego referido a cada lote, se dictará acuerdo de devolución 
de aquélla. 
 
Se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, una vez depuradas 
las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP, sin que la recepción formal y la 
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, 
siempre que haya transcurrido un año desde la fecha de terminación de la última 
obra ejecutada con cargo al acuerdo marco y vencido el plazo de garantía o seis 
meses en el caso de que el importe del contrato basado sea inferior a 1.000.000 
euros o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o 
mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (UE) nº 
651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa 
o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos.   
 
En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales en los 
contratos basados, se estará a lo indicado en el apartado 26 del Anexo I al 
presente pliego referido a cada lote respecto de la cancelación parcial de la 
garantía. 
 
En el caso de que se hubiera constituido la garantía definitiva general del 
acuerdo marco y una vez que éste haya finalizado su plazo de vigencia, las 
empresas parte del acuerdo marco podrán sustituir la garantía general en su día 



 

constituida por garantías singulares para cada contrato basado, cuya ejecución 
finalice con posterioridad al plazo de duración del acuerdo marco. 
 
 

CAPÍTULO IV. Licitación del acuerdo marco. 
 

Sección primera. De las proposiciones. 
 
 

Cláusula 20. Presentación de proposiciones. 
 
Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el 
anuncio de licitación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 80 del 
RGLCAP, sin que se admitan aquellas proposiciones que no se presenten en la 
forma, plazos y lugar indicado. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de  
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él 
suscritas. 
 
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el 
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas 
en los pliegos que rigen el acuerdo marco y los contratos basados que en 
ejecución del acuerdo marco se liciten, sin salvedad o reserva alguna. 
 
Cláusula 21. Forma y contenido de las proposiciones. 
 
Las proposiciones respecto de cada lote, constarán de los sobres indicados en 
el apartado 10 del Anexo I al presente pliego. 
 
Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de 
referencia y la denominación del acuerdo marco al que licitan, el nombre y 
apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF. En 
su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que 
contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:  
 
 
 



 

A) SOBRE DE "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS”  

Dentro del sobre de “Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 
previos”, los licitadores deberán incluir: 

 

1.- Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
140 LCSP, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de 
contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 
5 de enero (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), que deberá 
estar firmada y con la correspondiente identificación. 

Si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional 
exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable 
por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de 
solvencia. 

De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta, 
dentro del apartado titulado “Información general” del formulario normalizado 
del documento europeo único de contratación, las empresas que figuren 
inscritas en una “lista oficial de operadores económicos autorizados” solo 
deberán facilitar en cada parte del formulario aquellos datos e informaciones 
que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas oficiales”. En 
España, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya 
figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que 
corresponda,  ya sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o el equivalente a nivel autonómico con el 
alcance previsto en el artículo 341 LCSP, siempre y cuando las empresas 
incluyan en el formulario normalizado del documento europeo único de 
contratación (DEUC) la información necesaria para que el órgano de 
contratación pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de internet, 
todos los datos de identificación y, en su caso, la necesaria declaración de 
consentimiento), por aplicación del artículo 59.1, penúltimo párrafo de la 
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del formulario. 
A estos efectos, se podrá consultar la Resolución de 6 de abril de 2016, de la 
Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre 
la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la 
nueva Directiva de contratación pública, al objeto de comprobar la 
información contenida en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público.  



 

 Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o registro 
autonómico equivalente, la empresa licitadora deberá asegurarse de qué 
datos se encuentran inscritos y actualizados en dichos Registros y cuáles no 
están inscritos o estándolo no están actualizados.  

 En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado 
Miembros de la UE, tanto el órgano de contratación como las empresas 
interesadas tienen a su disposición el depósito de certificados en línea e-
Certis, en el cual consta: una lista completa y actualizada de los documentos 
y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser utilizados por las 
empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los 
requisitos previos de acceso a una licitación pública, así como una lista de 
los Registros de licitadores o de otro tipo y de las bases de datos que expiden 
estos certificados y documentos.  

2.- Integración de la solvencia con medios externos. 

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad 
con el artículo 75 LCSP, cada una de ellas deberán presentar la declaración 
responsable debidamente cumplimentada y firmada, cuyo modelo consiste 
en el documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado a través 
del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd). En este caso, se deberá 
cumplimentar las secciones A y B de la parte II, la parte III y la parte VI. 
Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o 
capacidades específicas en que se base el operador económico, se 
consignará la información exigida en las partes IV y V por cada una de las 
entidades de que se trate. 

Además deberán presentar la siguiente documentación: 

Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI relativa al 
cumplimiento de la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores 
con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes y al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en 
materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.9. 

                                                 
9 La parte correspondiente de la declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI al 
pliego, relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un 2% de trabajadores con 
discapacidad o adoptar medidas alternativas correspondientes, no será exigible su 
cumplimentación en los acuerdos marco en los que se efectúe la reserva a centros especiales 
de empleo. A tal efecto, el órgano de contratación deberá incluir en el apartado 19 denominado 
“Observaciones” del Anexo I a este pliego referido a cada lote, la advertencia relativa a que, 
en estos supuestos, no procede la cumplimentación por parte de los licitadores de la parte 
correspondiente de la declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI al pliego, 
relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad 
o adoptar medidas alternativas correspondientes, todo ello de conformidad con la Instrucción del 



 

 De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su 
plantilla estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con 
discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real 
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento 
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los 
trabajadores con discapacidad. 

A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, 
conforme al modelo fijado en el Anexo VI sobre el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. De conformidad con lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de 
contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación en relación 
con el cumplimiento de las citadas obligaciones.    

 Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social así como que, 
en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los 
apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboración y 
aplicación de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de 
las facultades de comprobación que tenga atribuidas en relación con el 
cumplimiento de las citadas obligaciones. 

3.- Uniones Temporales de Empresarios. 

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en 
una unión temporal, cada empresa participante aportará la declaración 
responsable del apartado uno de esta cláusula.  

Adicionalmente a la declaración se aportará el compromiso de constituir la 
unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de 
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una 

                                                 
Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda de 14 de septiembre de 2016, sobre 
los criterios de actuación para la aplicación de la reserva de contratos. 

 

 



 

duración que será coincidente, al menos, con la del acuerdo marco y hasta la 
extinción del último contrato basado. 

En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los 
que la constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción 
del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios del acuerdo marco. El citado documento deberá estar 
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen 
la unión.  

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las 
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. 

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de 
clasificación, respecto de los empresarios que concurran agrupados se 
atenderá, en la forma que reglamentariamente se determine, a las 
características acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus 
respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder a 
esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la 
clasificación como empresa de obras, sin perjuicio de lo establecido para los 
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea y de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en el 
apartado 4 del presente artículo. 

 
El régimen de acumulación de las clasificaciones será el establecido de forma 
reglamentaria. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión 
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un 
Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros 
grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el 
NIF asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del acuerdo 
marco a su favor. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con 
la del acuerdo marco y hasta la extinción del último contrato basado.  

 

 



 

4.- Concreción de las condiciones de solvencia.  

En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 LCSP se 
hubiera establecido en el apartado 6 del Anexo I del presente pliego referido 
a cada lote, la exigencia del compromiso de adscripción a la ejecución de los 
contratos basados de medios personales o materiales, se deberá aportar 
dicho compromiso. 

En el supuesto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 LCSP 
se hubiera establecido en el apartado 6 del Anexo I del presente pliego 
referido a cada lote, que se especifiquen los nombres y la cualificación 
profesional del personal responsable de ejecutar la prestación de los 
contratos basados, se deberá aportar dicha documentación. 

5.- Garantía provisional.  

En el supuesto de, que se requiera la constitución de garantía provisional, se 
deberá aportar resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el 
importe señalado en el apartado 8 del Anexo I al presente pliego referido a 
cada lote, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la 
cláusula 17 del mismo. 

6.- Empresas vinculadas. 

Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose 
por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 
del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para 
concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en 
la que hagan constar esta condición. 

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, 
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos 
alternativos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto 
de los socios que la integran. 

7.- Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI relativa al 
cumplimiento de la obligación de contar con un dos por ciento de 
trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas 
correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres. 10. 

                                                 
10 La parte correspondiente de la declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI al 
pliego, relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un 2% de trabajadores con 
discapacidad o adoptar medidas alternativas correspondientes, no será exigible su 
cumplimentación en los acuerdos marco en los que se efectúe la reserva a centros especiales 
de empleo. A tal efecto, el órgano de contratación deberá incluir en el apartado 19 denominado 
“Observaciones” del Anexo I a este pliego referido a cada lote, la advertencia relativa a que, 
en estos supuestos, no procede la cumplimentación por parte de los licitadores de la parte 



 

 De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su 
plantilla estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con 
discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real 
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento 
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los 
trabajadores con discapacidad. 

A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, 
conforme al modelo fijado en el Anexo VI sobre el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. De conformidad con lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de 
contratación podrá hacer uso de las facultades de comprobación que tenga 
atribuidas en relación con el cumplimiento de las citadas obligaciones.    

 Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social así como que, 
en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los 
apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboración y 
aplicación de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de 
sus facultades de comprobación que tenga atribuidas en relación con el 
cumplimiento de las citadas obligaciones.  

8.- Dirección de correo electrónico. 

Designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones, que deberá ser “habilitada”, de conformidad con lo dispuesto 
en la Disposición adicional decimoquinta, salvo que la misma sea la que 
figure en el DEUC. 

 

                                                 
correspondiente de la declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI al pliego, 
relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad 
o adoptar medidas alternativas correspondientes, todo ello de conformidad con la Instrucción del 
Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda de 14 de septiembre de 2016, sobre 
los criterios de actuación para la aplicación de la reserva de contratos. 

 



 

B) SOBRE DE "CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES” 
 
En este sobre se incluirá la documentación que deba ser valorada conforme a 
los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor. 
 
C) SOBRE DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES” 
 
Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se 
incluirá la proposición económica que se presentará redactada conforme al 
modelo fijado en el Anexo II al presente pliego, no aceptándose aquellas que 
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo 
que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna 
proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente 
el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la 
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de 
error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de 
contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el 
rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su 
sentido.  
 
En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
 
Asimismo, se incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios 
evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación 
de las fórmulas establecidas en los pliegos11. 
 
En relación con la documentación técnica a presentar en relación con los criterios 
de adjudicación se estará a lo dispuesto en el apartado 13 del Anexo I al pliego 
referido a cada lote. 
  
Cláusula 22. Calificación de la documentación presentada, valoración y 
apertura de proposiciones. 
 
La Mesa de contratación calificará la declaración responsable y la restante 
documentación y si observase defectos subsanables, otorgará al empresario un 

                                                 
11 En el caso de señalarse en este pliego, criterios valorables en cifras o porcentajes, deberá 
indicarse la fórmula matemática que se vaya a aplicar para su valoración. 



 

plazo de tres días para que los corrija y, en su caso, un plazo de cinco días para 
que presente aclaraciones o documentos complementarios. 
 
La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios 
electrónicos. 
 
Una vez calificada la documentación y realizadas, si procede, las actuaciones 
indicadas, la Mesa de Contratación procederá en acto público, salvo cuando se 
prevea que en la licitación se empleen medios electrónicos, a hacer un 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre 
las causas de su rechazo. 
 
En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes 
la Mesa de Contratación, en este mismo acto procederá a la apertura del sobre  
 
correspondiente a los criterios no cuantificables, entregándose automáticamente 
al órgano encargado de su valoración la documentación contenida en el mismo12. 
 
De conformidad con el artículo 146.1 a) LCSP la valoración de los criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que 
proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los 
criterios evaluables de forma automática, a un comité formado por expertos con 
cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres miembros, que podrán 
pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en 
ningún caso podrán estar adscritos al órgano proponente del acuerdo marco, al 
que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas; o encomendar ésta a un 
organismo técnico especializado. En el presente acuerdo marco, el órgano de 
valoración de criterios subjetivos se indicará, en su caso, en el apartado 14 del 
Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 
 
Posteriormente, la ponderación asignada a los criterios no valorables en cifras o 
porcentajes, en su caso, se dará a conocer en el acto público, de apertura y 
lectura de las ofertas económicas, salvo cuando se prevea que en la licitación se 
empleen medios electrónicos. El órgano de contratación publicará, con la debida 
antelación, en el perfil de contratante que figura en el apartado L) del Anexo I 

                                                 
12 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.5 LCSP, cuando para la 
valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio o 
cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del 
pliego, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular propuesta, cuantos 
informes técnicos considere precisos.  



 

al pliego, la fecha de celebración del acto público de apertura y lectura de las 
ofertas económicas. 
 
Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa 
elevará al órgano de contratación, las proposiciones junto con el acta y la 
propuesta que estime pertinente con los licitadores seleccionados de 
conformidad con el apartado 1 del Anexo I al presente pliego referido a cada 
lote, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el 
apartado 11 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 
 
Cuando los licitadores propuestos como adjudicatarios del acuerdo marco hayan 
aportado la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
previos para participar en un procedimiento de licitación la Mesa calificará, la 
documentación aportada y si observase defectos subsanables, otorgará al 
empresario un plazo de tres días para que los corrija y, en su caso, un plazo de 
cinco días para que presente aclaraciones o documentos complementarios. 
 
La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios 
electrónicos. 
 
Una vez calificada la documentación la Mesa determinará el adecuado 
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para contratar con la 
Administración o, en caso contrario, determinará la exclusión del licitador del 
procedimiento y elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación a 
favor del licitador siguiente al último seleccionado13, si fuera posible, por el orden 
en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.   
 
Notificada la adjudicación del acuerdo marco y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos 
no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se 
les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla 
custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía 
provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.  
 

                                                 
13 Esta opción únicamente será posible siempre que el número de empresas participantes se 
haya fijado en un número máximo. 

 



 

Sección segunda. De la propuesta de adjudicación, adjudicación, 
perfección y formalización. 

 
Cláusula 23. Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no 
adjudicar o celebrar el acuerdo marco y desistimiento del procedimiento 
de adjudicación por la Administración. 
 
La propuesta de adjudicación del acuerdo marco no crea derecho alguno en 
favor de los licitadores propuestos, que no los adquirirán, frente a la 
Administración, mientras no se haya formalizado el acuerdo marco. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.5 LCSP, en el supuesto de 
acuerdos marco, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlos 
corresponde al órgano de contratación que inició el procedimiento para su 
celebración. 
 
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el acuerdo marco 
por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. El 
desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación o de las reguladoras del procedimiento 
de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la 
causa. 
 
Cláusula 24. Adjudicación del acuerdo marco. 
 
La adjudicación del acuerdo marco corresponde al órgano de contratación 
señalado en el apartado B) del Anexo I al presente pliego.  
 
De conformidad con el artículo 221.4 LCSP, el presente acuerdo marco se 
concluirá con varias empresas, no estableciéndose en el acuerdo marco todos 
los términos. 
 
La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil 
de contratante en el plazo de 15 días. 
 
La notificación se realizará, en su caso, por medios electrónicos de conformidad 
con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP. 
 
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a 
propuesta de la mesa de contratación, cuando no exista ninguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el 
pliego.  



 

 
Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los 
servicios correspondientes requerirán a los licitadores seleccionados, para que, 
dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato basado conforme al artículo 76.2 LCSP y de 
haber constituido la garantía definitiva, cuando así se haya dispuesto en el 
apartado 9 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 
importe del 3% del valor estimado del lote al que licita, en concepto de penalidad 
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera 
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 
71 LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar. 
 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente14, si ello fuera posible, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas.  
 
Asimismo, los licitadores seleccionados así como todas las empresas 
integrantes de la UTE que haya sido seleccionada como adjudicataria, deberán 
presentar la siguiente documentación acreditativa de las circunstancias referidas 
en la declaración responsable: 
 

1.- Capacidad de obrar. 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas 
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en 
el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de 
que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF).  

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su 
caso, le sustituya reglamentariamente.  

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se 

                                                 
14 Esta opción únicamente será posible siempre que el número de empresas participantes se 
haya fijado en un número máximo. 



 

acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la 
legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con 
las disposiciones comunitarias de aplicación. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el 
párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España 
en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, 
previa acreditación por la empresa.  

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas 
de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados 
no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante 
informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a 
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los 
entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en 
forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior 
y se acompañará  a la documentación que se presente. 

En los acuerdos marco sujetos a regulación armonizada se prescindirá del 
informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial de Comercio. 

1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida 
de forma oficial al castellano. 

2.- Bastanteo de poderes. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o 
representen a una persona jurídica, deberán acompañar escrituras u 
documentación acreditativa de las facultades del representante 
debidamente bastanteada por un letrado de la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de Madrid. Para la obtención del bastanteo deben hacer 
llegar a la Asesoría Jurídica los siguientes documentos:  
 

- DNI del representante.  
- Documentación que acredite la capacidad de la persona jurídica 

y de las facultades del representante de la entidad para 
participar en licitaciones públicas.  

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto 
concreto de la licitación, deberá constar la inscripción de los 
poderes en el Registro Mercantil, en caso de sociedades. 



 

- Resguardo acreditativo de autoliquidación de la tasa por 
expedición de documentos administrativos: bastanteo de 
poderes, según modelo publicado en la página web del 
Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es/). 

 
3.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional15. 

Para los acuerdos marco de obras de valor estimado igual o superior 
a 500.000 euros, los licitadores deberán presentar: 

 
Certificación acreditativa de poseer la clasificación exigida en el apartado 
5 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 

 
No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre 
pendiente de clasificación deberá aportar el documento acreditativo de 
haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar 
el estar en posesión de la clasificación en el plazo previsto para la 
subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 
 
La acreditación de la clasificación de la empresa podrá realizarse 
mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público de conformidad con lo previsto en el 
apartado 3 del artículo 96 LCSP. 
 
Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros 
de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, caso de no hallarse clasificados en España, 
deberán presentar, en sustitución de la clasificación, la documentación 
acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica en la forma 
establecida en los artículos 87 y 88 de la LCSP, y por los medios previstos 
por el órgano de contratación en el apartado 5 del Anexo I al presente 
pliego referido a cada lote. 

 
A estos efectos los certificados de inscripción expedidos por los órganos 
competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios 
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la 
Unión Europea referidos a empresarios establecidos en el Estado 

                                                 
15 Se recuerda que de conformidad con el artículo 75.3 LCSP cuando una empresa recurra a las 
capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia 
económica y financiera, el poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta 
entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario. 



 

miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud 
con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. 
 
Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos 
certificados, las certificaciones emitidas por organismos de certificación 
competentes que respondan a las normas europeas de certificación 
expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que 
esté establecido el empresario. 
 
Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las 
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o 
la expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida. 

 
Acuerdos marco de obras de valor estimado inferior a 500.000 euros.  
 
Los licitadores podrán acreditar indistintamente su solvencia mediante los 
requisitos específicos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional en los términos y por los medios que se relacionan en el 
apartado 5 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote16 o bien 
mediante su clasificación en el grupo o subgrupo y categoría17 que se 
indica en el citado apartado 5 del Anexo I al presente pliego referido a 
cada lote. 
 
Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea 
o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, deberán presentar, la documentación acreditativa de su 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional en la forma 
establecida en los artículos 87 y 88 de la LCSP, y por los medios previstos 

                                                 
16 De conformidad con lo establecido en el artículo 74.2 LCSP, los requisitos mínimos de 
solvencia que deba reunir el empresario deberán estar vinculados al objeto y ser proporcionales 
al mismo. Además, según lo dispuesto en el artículo 87.4 LCSP, la solvencia económica y 
financiera requerida, no debe en ningún caso suponer un obstáculo a la participación de las 
pequeñas y medianas empresas. 

Asimismo, se recuerda que de conformidad con el artículo 86.1 LCSP cuando por una razón 
válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas 
por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera 
por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado. 

17 Se recuerda que para los acuerdos marco de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 
euros, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación o 
bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el pliego, 
por tanto es necesario que se cumplimente, en estos casos, en el apartado 5 del Anexo I del 
pliego referido a cada lote tanto la clasificación como la acreditación de la solvencia económica, 
financiera y técnica. 



 

por el órgano de contratación en el apartado 5 del Anexo I al presente 
pliego referido a cada lote. 

A estos efectos, los certificados de inscripción expedidos por los órganos 
competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios 
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la 
Unión Europea referidos a empresarios establecidos en el Estado 
miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud 
con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. 
 
Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos 
certificados, las certificaciones emitidas por organismos de certificación 
competentes que respondan a las normas europeas de certificación 
expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que 
esté establecido el empresario. 
 
Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las 
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o 
la expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida. 
 

4.- Habilitación empresarial. 
 

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del Anexo I al presente 
pliego referido a cada lote, deberá aportar los documentos acreditativos de 
la misma.18 

 
5.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 
 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a 
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponderles. 

 
 
 
 
 

                                                 
18 Ver concordancia con nota a pie de página del apartado 7 del Anexo I al pliego referido a 
cada lote. 



 

6.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  
 

 Obligaciones tributarias: 
 

a) Alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades 
sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la 
fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el 
último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 
declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto 
de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 
82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa 
de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.  

 
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez 
formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la 
tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

 
b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.  

 

Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza 
tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La 
Administración Local, de oficio, comprobará mediante los datos obrantes en la 
Tesorería el cumplimiento de dicha obligación. 

 

Obligaciones con la Seguridad Social:  

 
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en 
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.  

 



 

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional 
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos 
de la obligación de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado 
por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social del correspondiente colegio 
profesional, deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad, 
acreditativa de su pertenencia a la misma. 
 
La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las 
restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga 
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha 
circunstancia mediante declaración responsable. 
 

7.- Registro de Licitadores. 

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente 
virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de 
documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de 
modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los 
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos 
en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación 
expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de 
datos correspondiente. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor 
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en las 
convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del 
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 
económica y financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la 
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en 
aquél.  

No es necesario acompañar a la inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, el bastanteo de 
poderes realizado por un Letrado del Ayuntamiento de Madrid cuando 
dicha representación conste inscrita. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP la presentación de 
las proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de 
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de 



 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 
oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión 
Europea. 
 

8.- Integración de la solvencia con medios externos. 

En el supuesto de que los licitadores recurran a la solvencia y medios de 
otras empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP, deberán 
presentar además, la siguiente documentación: 

El licitador deberá presentar un compromiso por escrito de dichas 
entidades, conforme al modelo establecido en el Anexo VII al pliego, 
siempre que no se hubiese aportado conforme a lo señalado en el 140.3 
LCSP, del que se derive que durante toda la duración de la ejecución del 
acuerdo marco y sus contratos basados, ponen a disposición del licitador 
la solvencia y medios a los que se compromete. 

La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberán presentar la 
documentación de los apartados 1, 2, 6 y, si procede 3, 4, 5 y, en su caso, 
7 anteriores.  

  
El órgano o la mesa de contratación podrá pedir a los licitadores que presenten 
la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que 
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando 
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, 
antes de adjudicar el acuerdo marco.  
 
El órgano de contratación adjudicará el acuerdo marco dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación, en los términos 
establecidos en el artículo 150.3 LCSP.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP y siempre que el 
número de empresas participantes en el acuerdo marco se haya fijado en un 
número máximo, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios 
de adjudicación del acuerdo marco se resolverá mediante la aplicación por orden 
de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas: 
 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad  o en situación de 
exclusión social  en la plantilla de cada una de las empresas, primando en 
caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad 
en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en 
la plantilla. 



 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de 
las empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no 
hubiera dado lugar a desempate. 

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en 
su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de 
cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho 
que acredite los criterios sociales anteriormente referidos. 
 
Cláusula 25. Perfección y formalización del acuerdo marco. 
 
El acuerdo marco se perfeccionará con su formalización. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.7 LCSP cada lote constituirá 
un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que 
todas las ofertas constituirán un contrato. 
 
El acuerdo marco deberá formalizarse en documento administrativo que se 
ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá 
formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su 
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista 
deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado 
documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 
 
Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de 
contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los 
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 
licitadores o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión 
del acto de adjudicación. Transcurrido este plazo, los servicios dependientes del 
órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el acuerdo 
marco en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en 
que hubiera recibido el requerimiento.  
 
En los restantes acuerdos marco, la formalización deberá efectuarse no más 
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la 
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 
151 LCSP. 
 



 

De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas 
imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el acuerdo marco dentro 
del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del valor estimado del lote al 
que licita en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra 
la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en 
la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP. 
 
En aquellos casos que de conformidad con el apartado 30 del Anexo I al pliego 
correspondiente a cada lote, el órgano de contratación haya exigido que las 
empresas que formen parte del acuerdo marco abran una sucursal en España, 
la misma deberá haberse realizado con carácter previo a la adjudicación del 
primer contrato basado19, conforme a lo establecido en el artículo 68.2 LCSP. 
 

CAPÍTULO V. Ejecución del acuerdo marco. 
 

Sección primera. Derechos y obligaciones de las empresas parte del 
acuerdo marco. 

 
 
Subsección primera. De las exigencias a las empresas parte del acuerdo 

marco 
 
 

Cláusula 26. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles a las empresas 
parte del acuerdo marco. 
 
El acuerdo marco se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de 
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera a las empresas 
parte del acuerdo marco, el responsable del contrato. 
 
Son de cuenta de las empresas parte del acuerdo marco los de formalización en 
el supuesto de elevación a escritura pública y cualesquiera otros que pudieran 
derivarse de la ejecución del acuerdo marco durante la vigencia del mismo.  
 
 
 
 
 

                                                 
19 Teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo 36.3 LCSP los contratos basados en 
un acuerdo marco se perfeccionan con su adjudicación, la acreditación debe efectuarse con 
carácter previo a la misma. 



 

Subsección segunda.  De las disposiciones laborales y sociales y de 
transparencia 

 
Cláusula 27. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia. 
 
Las empresas parte del acuerdo marco están obligados al cumplimiento de la 
normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está 
obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen 
durante la ejecución del mismo.  
 
Las empresas parte del acuerdo marco están obligadas a cumplir durante todo 
el periodo de ejecución del acuerdo marco las normas y condiciones fijadas en 
el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará 
obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al 
Convenio Colectivo sectorial de aplicación.  
 
La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener 
información sobre la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las 
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral 
de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o 
porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los 
servicios prestados durante la ejecución del contrato, serán los señalados, en el 
Anexo V al presente pliego. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, 
las empresas parte del acuerdo marco están obligadas a suministrar a la 
Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en 
aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.    
 
El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las 
disposiciones específicas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 



 

octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a las obras de construcción.  
 
 

Subsección tercera. De la confidencialidad y protección de datos de 
carácter personal 

 
 
Cláusula 28. Deber de confidencialidad. 
 
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
133 LCSP. 
 
Las empresas parte del acuerdo marco deberán respetar el carácter confidencial 
de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del  
acuerdo marco a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o 
en el acuerdo marco, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
Este deber se mantendrá en el plazo establecido en el apartado J) del Anexo I 
al presente pliego. 
 
No se podrá divulgar la información facilitada por las empresas parte del acuerdo 
marco que estas hayan designado como confidencial, y así haya sido acordado 
por el órgano de contratación. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar 
en cada uno de los sobres la relación de documentación para los que propongan 
ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter. 
 
Cláusula 29. Protección de datos de carácter personal. 
 
Si el acuerdo marco adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter 
personal se deberá respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, así como las 
disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la 
adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia. 
 
En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de carácter personal 
por cuenta propia se le atribuirá la responsabilidad exclusiva de los datos  que 
hubiera que tratar como consecuencia de la prestación del servicio objeto del 
contrato, en calidad de responsable de los mismos y así constará en el pliego de 
prescripciones técnicas. 
 
Si el acuerdo marco adjudicado implica tratamiento de datos de carácter personal 
de los que es responsable el Ayuntamiento de Madrid, la entidad adjudicataria, 



 

en calidad de encargada de tratamiento, estará a lo dispuesto en el 
correspondiente Acuerdo de Encargo de Tratamiento, en los términos en que 
figura en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
El deber de secreto sobre la información que se obtenga durante la duración del 
objeto del acuerdo marco, por lo que respecta al cumplimiento de la normativa 
en materia de protección de datos personales se mantendrá por tiempo 
indefinido. 
 

Sección segunda. De la cesión del acuerdo marco. 
 
Cláusula 30. Cesión del acuerdo marco. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente acuerdo marco podrán ser 
cedidos por las empresas parte del acuerdo marco a un tercero siempre que las 
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante 
de la adjudicación del acuerdo marco, se cumplan los supuestos y los requisitos 
establecidos en el artículo 214.2  LCSP, y de la cesión no resulte una restricción 
efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un 
tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del 
contratista si éstas constituyen un elemento esencial del acuerdo marco. 
 
En relación con la posibilidad de cesión del acuerdo marco habrá que estar a lo 
establecido en el apartado 17 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 
 

Sección tercera. Ejecución del acuerdo marco. 
 

Subsección primera. Del riesgo y ventura 
 
Cláusula 31. Riesgo y ventura. 
 
La ejecución del acuerdo marco se realizará a riesgo y ventura del contratista, 
según lo dispuesto en el artículo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 239 de la LCSP. 
 
 
 
 
 
 



 

Subsección segunda. De la modificación y suspensión. 
 
Cláusula 32. Modificación del acuerdo marco. 
 
De conformidad con el artículo 222 LCSP, los acuerdos marco podrán ser 
modificados de acuerdo con las reglas generales de modificación de los 
contratos. 
 
El acuerdo marco sólo podrá ser modificado por razones de interés público en 
los casos y en la forma previstos en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del 
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades 
previstas en el artículo 207 LCSP. 
 
Los acuerdos marco celebrados por los órganos de contratación sólo podrán 
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos 
establecidos en el apartado 2 del artículo 203 LCSP. 
 
Procederá la modificación del acuerdo marco en los términos previstos en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, cuando así se haya establecido 
en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote., en la 
forma y con el contenido señalado en el artículo 204 de la LCSP.20  
 
De conformidad con el artículo 222, los precios unitarios resultantes de la 
modificación del acuerdo marco no podrán superar en un 20 por ciento a los 
precios anteriores a la modificación y en ningún caso podrán ser precios 
superiores a los que las empresas parte del acuerdo marco ofrezcan en el 
mercado para los mismos productos. 
 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias 
para los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, 
debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y 
publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada 
ley. 
 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª 
de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los 

                                                 
20 Se recuerda que en ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del 
acuerdo marco inicial. 



 

artículos 191, 203 y 242 de la LCPS, así como a lo dispuesto 
reglamentariamente.  
 
Cláusula 33. Suspensión del acuerdo marco. 
 
La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión 
de la ejecución del acuerdo marco.  
 
 A efectos de la suspensión del acuerdo marco se estará a lo dispuesto en el 
artículo 208 de la LCSP. 
 
De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la Administración acordase la 
suspensión del contrato, la Administración abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujeción a las reglas establecidas 
en el apartado G) del Anexo I al pliego. 
 
 

CAPÍTULO  VI.- Extinción del acuerdo marco 
 

Sección primera. Terminación del acuerdo marco. 
 
Cláusula 34. Terminación del acuerdo marco. 
 
Concluido el plazo de ejecución del acuerdo marco y liquidada la última de las 
obras ejecutadas con cargo al mismo, el responsable del contrato redactará un 
informe sobre la liquidación de todos los contratos basados y si este fuere 
favorable a las empresas parte del acuerdo marco, quedarán relevadas de sus 
responsabilidades respecto del acuerdo marco, procediéndose a la devolución o 
cancelación de las respectivas garantías definitivas, si éstas se hubieran 
constituido por un importe estimado para el acuerdo marco, y a la liquidación del 
acuerdo marco. 
 

Sección segunda. Resolución del acuerdo marco. 
 
Cláusula 35. Resolución del acuerdo marco. 
 
Son causas de resolución del acuerdo marco las recogidas en los artículos 211, 
245 de la LCSP así como las previstas en el apartado I) del Anexo I al pliego 
referido a cada lote. 
 
De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran 
diversas causas de resolución del acuerdo marco con diferentes efectos en 



 

cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la 
que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 
 
La resolución del contrato acuerdo marco se acordará por el órgano de 
contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante 
procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable de las empresas parte 
del acuerdo marco les será incautada la garantía y deberán, además, indemnizar 
a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 
importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que 
deban indemnizar las empresas parte del acuerdo marco se llevará a cabo por 
el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia de las mismas, 
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión 
proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración.  
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el 
artículo 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 
246 de la LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo 
reglamentario. 
 
 

TÍTULO III.- CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO. 
 

CAPITULO I. Contratos basados en el acuerdo marco. 
 

Cláusula 36. Responsable del contrato basado y Dirección facultativa 
 
Al responsable del contrato basado le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización 
de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de 
contratación le atribuya. 
 
En el documento de licitación del contrato basado se concretará el responsable 
del contrato, en base a lo dispuesto en el apartado 22 del Anexo I al pliego 
referido a cada lote. 
 
De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las 
facultades del responsable del contrato serán ejercidas por la dirección 
facultativa de acuerdo con los artículos 237 a 246 LCSP. 
 



 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará 
la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de cada una 
de las obras ejecutadas, ajustándose a lo dispuesto en el Capítulo 11, Sección 
1ª, “Dirección e Inspección de las Obras”, del Pliego de Condiciones Técnicas 
Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de Obras 
Municipales. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la función interventora será 
misión de la dirección facultativa, la comprobación de la realización de las obras 
según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las 
mismas. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal 
de la dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo 
y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.  
 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano 
de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.  
 
La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, 
serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y 
subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios 
unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y 
reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 15.54 Pliego de Condiciones Técnicas Generales 
aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales, en 
cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y en el RGLCAP.  
 
Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 145 del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en 
cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de 
la Administración o del contratista, según lo previsto en el apartado 47 del 
Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 
 



 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales 
trabajos sin perjuicio de que la dirección de cada una de las obras promueva con 
posterioridad la tramitación administrativa correspondiente.  
 
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, 
será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP.  
 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución de las obras se tramitará, 
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
97 del RGLCAP. 
 
Durante la ejecución de las obras, el adjudicatario asumirá sus 
responsabilidades inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y 
vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de 
obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra.  
 
Cláusula 37. Valor estimado, presupuesto de ejecución material, 
presupuesto base de licitación21  y precio del contrato basado.  
 
El valor estimado de los contratos basados, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 101 LCSP y el método del cálculo aplicado por el órgano de 
contratación se concretarán en el documento de licitación, en base a lo 
establecido en el apartado 23 del Anexo I al pliego referido a cada lote.  

 
Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las 
distintas obras objeto de los contratos basados en el acuerdo marco se tomarán 
de la base de precios del acuerdo marco, incrementados con el porcentaje de 
costes indirectos de cada obra. 
 
El conjunto de los precios antes mencionados formarán los precios unitarios del 
contrato basado.  
 
El presupuesto de ejecución material de cada obra se conformarán de acuerdo 
con lo establecido tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas como lo 
indicado en esta cláusula. El presupuesto de ejecución material de cada uno de 
los contratos basados del acuerdo marco se calculará aplicando los precios que 
figuren en la Base de Precios del acuerdo marco.  

                                                 
21 Se recuerda que de conformidad con el artículo 100 LCSP por presupuesto base de licitación 
se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano 
de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 



 

 
Cuando los precios aplicables a las distintas unidades de obra no incluyan costes 
indirectos, se podrá, si la naturaleza de la obra así lo requiere, incrementar 
dichos precios en los costes indirectos precisos para su ejecución. 
 
Sobre el presupuesto de ejecución material se aplicará el incremento del 13% en 
concepto de gastos generales y el 6% en concepto de beneficio industrial para 
determinar el presupuesto de cada una de las obras. 
 
Finalmente el presupuesto base de licitación se aplicará el Impuesto sobre el 
Valor Añadido que grave la ejecución de cada obra, cuyo tipo se aplicará sobre 
la suma del presupuesto de ejecución material y los gastos generales y beneficio 
industrial establecido en el párrafo anterior. 
 
Los contratos basados en el acuerdo marco tendrán siempre un precio cierto, 
que deberá expresarse en euros.22 
 
El precio del contrato basado estará constituido por el presupuesto base de 
licitación afectado por el porcentaje de baja ofertado por el adjudicatario en el 
contrato basado, que será como mínimo el ofertado al acuerdo marco. 
 
En todo caso, se indicará como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA).  
 
De manera simultánea a la redacción del proyecto o presupuesto, se elaborarán 
los Estudios de Seguridad y Salud, que se consideran integrantes de aquellos.  
 
Cláusula 38. Imputación presupuestaria. 
 
La ejecución de las obras objeto de cada contrato basado, se imputará a las 
partidas presupuestarias que se indican en el apartado 24 del Anexo I al 
presente pliego referido a cada lote.  
 
La financiación de cada contrato basado, se ajustara al ritmo requerido en la 
ejecución de las prestaciones, adoptándose las medidas necesarias al tiempo de 
programación de las anualidades y durante el plazo de ejecución. 
 

                                                 
22 De conformidad con el artículo 102.2 LCSP, la totalidad o parte del precio del contrato basado 
se podrá satisfacer en moneda distinta al euro. En este supuesto, en el apartado 24 
“Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara” del Anexo I al presente pliego 
referido a cada lote, deberá expresarse el importe que deba satisfacerse en esa moneda, y se 
incluirá una estimación en euros del importe total del contrato. 



 

Cuando por causa justificada se produjere desajuste entre las anualidades 
establecidas para el contrato basado, y las necesidades reales de orden 
económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, la Administración 
procederá a reajustar dichas anualidades siempre que lo permitan los créditos 
aplicables, con la conformidad del contratista y procediéndose a revisar el 
programa de trabajo según dispone el artículo 96 del RGLCAP. 
 
Cláusula 39. Plazo23 y lugar de ejecución de las obras de los contratos 
basados. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 219.3 LCSP, sólo podrán 
adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del 
acuerdo marco. La fecha relevante para entender que se ha cumplido este 
requisito será la fecha de envío a los adjudicatarios del acuerdo marco de las 
invitaciones para participar en la licitación, siempre que las propuestas de 
adjudicación se reciban dentro del plazo establecido para ello. 
 
En este supuesto los efectos del acuerdo marco se extenderán hasta la 
terminación del último de los contratos basados.  
 
El plazo de ejecución de las obras objeto de los correspondientes contratos 
basados, será el establecido por el órgano de contratación en el acuerdo de 
adjudicación de cada contrato basado, siendo los plazos parciales los que se 
fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo. 
 
El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de 
comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra.  
 
El acta de comprobación de replanteo y los plazos parciales que se fijen en la 
aprobación de los distintos programas de trabajo, con los efectos que en la 
aprobación se determinen, se entenderán integrantes del plazo de ejecución de 
cada obra, a los efectos legales pertinentes. 
 
Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con 
los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del 
contrato basado a los efectos legales pertinentes. 
 

                                                 
23 Se recuerda que de conformidad con el artículo 219.3 LCSP, la duración de los contratos 
basados en un acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo marco, y se regirá 
por lo previsto en el artículo 29 de la presente Ley, relativo al plazo de duración de los contratos 
y de ejecución de la prestación, así como en los pliegos reguladores del acuerdo marco. 



 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección 
facultativa, existiesen razones para estimarlo inconveniente, estándose a lo 
dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP.  
 
El contrato basado se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado 26 del 
Anexo I de este pliego referido a cada lote. 
 
Cláusula 40. Condiciones especiales de ejecución. 
 
En el documento de licitación de cada uno de los contratos basados, en base a 
lo establecido en el apartado 39 del Anexo I al pliego referido a cada lote, 
deberá obligatoriamente indicarse al menos una de las condiciones especiales 
de ejecución de entre las que enumera el apartado 202.2 LCSP y, en su caso, 
otras condiciones especiales de ejecución del apartado 15 del Anexo I al pliego 
correspondiente a cada lote.  
 
Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución 
deberán establecerse penalidades de entre las previstas en el apartado 45 del 
Anexo I al presente pliego referido a cada lote o atribuirles a estas condiciones 
el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en 
la letra f) del artículo 211 LCSP, elección que deberá figurar en el documento de 
licitación. 
 
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte de los contratos 
basados serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en 
la ejecución del mismo. 
 
Cláusula 41. Criterios de adjudicación. 
 
Los criterios de adjudicación de los contratos basados son los señalados en el 
apartado 35 del Anexo I al pliego referidos a cada lote. 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado, se establecerán los 
criterios de adjudicación aplicables, de entre los señalados en el apartado 35 
del Anexo I al pliego referidos a cada lote, debiendo indicarse la ponderación 
atribuida a cada uno de ellos o cuando, por razones objetivas debidamente 
justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán 
por orden decreciente de importancia. 
 



 

Al efecto de fijar los criterios de adjudicación de los contratos basados, y toda 
vez que la licitación de los mismos tiene como base las ofertas realizadas por las 
empresas parte del acuerdo marco, deberá observarse lo siguiente: 
 

a) Cuando se señale un único criterio de adjudicación, éste deberá ser el 
porcentaje de baja lineal sobre todos y cada uno de los precios que figuran 
en la base de precios del acuerdo marco, debiendo justificarse o motivarse 
por el órgano de contratación que el resto de criterios de adjudicación del 
acuerdo marco resultan inadecuados para satisfacer la necesidad, en los 
términos definidos en el documento de licitación. 

 
b) Cuando se señale una pluralidad de criterios, además de emplearse el 

porcentaje de baja sobre todos y cada uno de los precios que figuran en 
la base de precios del acuerdo marco, deberá emplearse, al menos, el 
resto de criterios de adjudicación del acuerdo marco, salvo que se 
justifique o motive por el órgano de contratación que alguno de ellos 
resulta inadecuado para satisfacer la necesidad, en los términos definidos 
en el documento de licitación24. 

 
Las ofertas de las empresas parte del acuerdo marco son vinculantes y 
representan el mínimo que puede ofertar cada una de las empresas en los 
contratos basados. 
 
Si no se respetan por las empresas parte del acuerdo marco las ofertas 
efectuadas al acuerdo marco, se considerará que dicha oferta no es válida a 
efectos de la imposición de penalidad de entre las previstas en el apartado H) 
del Anexo I al pliego referido a cada lote, o en su caso, la resolución del acuerdo 
marco por causa imputable al licitador. 
 
En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, 
se indicará igualmente en cuáles de ellas se irán aplicando los distintos criterios, 
estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto 
de los criterios cualitativos para continuar con el proceso, debiéndose indicar en 
el documento de licitación. 
 
En estos casos, la proposición deberá incluir tantos sobres individualizados 
como fases de valoración se hayan establecido. 

                                                 
24 Dado que la ejecución del acuerdo marco es la adjudicación de los contratos basados, se 
deberá garantizar la ejecución de los criterios de adjudicación del acuerdo marco, por lo que 
resulta adecuado mantener en los contratos basados, la ponderación de los mismos establecida 
en el acuerdo marco. 



 

 
De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el apartado 36 del Anexo I 
al presente pliego referidos a cada lote, se señalan los parámetros objetivos que 
deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal25 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2 LCSP. 
 
De conformidad con el artículo 146.1 a) LCSP la valoración de los criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que 
proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los 
criterios evaluables de forma automática, a un comité formado por expertos con 
cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres miembros, que podrán 
pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en 
ningún caso podrán estar adscritos al órgano proponente de los contratos 
basados, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas; o 
encomendar ésta a un organismo técnico especializado. En los contratos 
basados, el órgano de valoración de criterios subjetivos se indicará, en su caso, 
en el documento de licitación, en base a lo dispuesto en el apartado 38 del 
Anexo I al presente pliego referidos a cada lote. 
 
Cláusula 42. Garantía definitiva. 
 
De conformidad con el artículo 107.5 LCSP, en el apartado 31 del Anexo I al 
presente pliego referido a cada lote se señalará, en su caso, la forma de 
constitución de la garantía definitiva. 
 
Asimismo, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en las cláusulas 18 y 19 del 
presente pliego, relativas a la garantía definitiva y a la devolución y cancelación 
de la misma. 
 

                                                 
25 En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por 
haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, sólo podrá excluirla del 
procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento contradictorio que establece el 
artículo 149 LCSP. 

Dentro del procedimiento contradictorio, los órganos de contratación deberán rechazar las 
ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre 
subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos 
sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201. 

Asimismo, se deberá valorar por el órgano de contratación el establecer parámetros objetivos 
que permitan identificar que una oferta se considera anormal o en su defecto vincular la 
valoración de los criterios a unos umbrales de saciedad, teniendo en cuenta que en el precio sólo 
se puede emplear la primera opción debido al principio de eficiencia en la utilización de los fondos 
destinados a la utilización de obras establecido en el artículo 1 LCSP.  



 

CAPÍTULO II. Del procedimiento de licitación para la adjudicación de los 
contratos basados. 

 
Sección primera. Licitación de los contratos basados. 

 
Cláusula 43. Licitación de los contratos basados. 
 
Una vez celebrado el acuerdo marco, se procederá a la licitación y adjudicación 
de los contratos basados. 
 
La posibilidad de adjudicar contratos con base en un acuerdo marco estará 
condicionada a que en el plazo de treinta días desde su formalización, se hubiese 
remitido el correspondiente anuncio de la misma a la Oficina de Publicaciones 
de la Unión Europea, en el caso de que se trate de contratos sujetos a regulación 
armonizada y, efectuado su publicación en el perfil de contratante del órgano de 
contratación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 220.2 LCSP. 
 
Dado que el acuerdo marco se ha concluido con varias empresas y el acuerdo 
marco no establece todos los términos, procede una nueva licitación que se 
realizará en base a lo establecido en el artículo 221.6 LCSP.  
 
El contrato basado se adjudicará atendiendo a un único criterio de adjudicación 
o bien a una pluralidad de criterios de adjudicación, que se concretarán en el 
documento de licitación según lo dispuesto en el apartado 28 del Anexo I al 
presente pliego referido a cada lote. 
 
Cláusula 44. Documento de licitación. 
 
Con carácter previo al inicio del expediente de adjudicación de los contratos 
basados, se deberá elaborar un documento de licitación que deberá contener, al 
menos, la siguiente información: 
  
Definición del objeto del contrato; CPV; reserva de la DA4ª LCSP; necesidad a 
satisfacer; órganos administrativos; responsable del contrato; valor estimado; 
presupuesto base de licitación y crédito en el que se ampara; revisión de precios; 
régimen de pagos; plazo de ejecución y lugar de ejecución; programa de trabajo; 
procedimiento y criterios de adjudicación; concreción de las condiciones de 
solvencia; empresas no comunitarias; garantía definitiva, garantía 
complementaria; pólizas de seguros; forma, plazo y lugar para la presentación 
de las proposiciones; criterios de adjudicación; ofertas anormalmente bajas; 
admisibilidad de variantes; documentación técnica a presentar; órgano de 
valoración de criterios subjetivos; condiciones especiales de ejecución; ejecución 



 

del acuerdo marco a través de los contratos basados; subcontratación; cesión; 
modificaciones previstas: penalidades; causas de resolución; ensayos, análisis 
e informes específicos previstos en el artículo 145 RGLCAP; plazo de aviso de 
terminación de la ejecución de la obra; plazo para aprobar la certificación final; 
plazo de garantía; plazo de solicitud de información adicional sobre el documento 
de licitación y las ofertas presentadas por las empresas parte del acuerdo marco. 
    
Además, para la realización de contratos basados de obras cuyo presupuesto no 
sea inferior a 40.000 euros (IVA excluido) será preceptiva la redacción del 
correspondiente proyecto, elaborado por la Administración o por técnico ajeno a 
la misma con quien se hubiese contratado, en su caso, la redacción. En el caso 
de que sea preciso redactar proyecto, se realizará de conformidad con lo previsto 
en el artículo 233 LCSP. El órgano de contratación aprobará el presupuesto 
correspondiente o, en su caso, cada proyecto y se realizará el replanteo previo 
de este último. 
 
Para la realización de contratos basados de obras de cuantía inferior a 40.000 
euros, únicamente será necesario el correspondiente presupuesto de obras, sin 
perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas 
específicas así lo requieran.  
 
Deberá igualmente solicitarse informe de supervisión a que se refiere el artículo 
235 LCSP, cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad 
de la obra.   
 
Cada proyecto o presupuesto que se elabore recogerá las necesidades 
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a 
tener en cuenta y deberá referirse necesariamente a obras completas, 
entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al 
servicio correspondiente, en los términos y condiciones que se indican en el 
artículo 125 del RGLCAP. En el apartado D) del Anexo I al pliego se 
establecerá, en su caso, el importe máximo de los contratos basados. El importe 
de cada proyecto de obra se concretará en el documento de licitación de los 
contratos basados. 
 
Las empresas invitadas podrán solicitar información adicional sobre el 
documento de licitación y demás documentación complementaria con la 
antelación fijada en el apartado 52 del Anexo I de este pliego referido a cada 
lote. 
 
 



 

Cláusula 45. Presentación de las ofertas. 
 
Las ofertas de las empresas que forman parte del acuerdo marco y que hayan 
sido invitadas a la licitación se presentarán en la forma, plazo y lugar indicado en 
el documento de licitación, sin que se admitan aquellas proposiciones que no se 
presenten en la forma, plazo y lugar indicado. 
 
Cada licitador del contrato basado deberá presentar una proposición. 
 
La presentación de las proposiciones supone la aceptación incondicional por el 
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas 
en los pliegos que rigen el acuerdo marco y en particular las previstas en el 
documento de licitación, sin salvedad o reserva alguna. 
 
La oferta se presentará en un único sobre en los supuestos en que en el 
procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor.  
 
En caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres. En el primero de ellos 
se incluirá la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya 
ponderación depende de un juicio de valor y en el segundo sobre se incluirá la 
proposición económica, así como la documentación relativa a aquellos criterios 
evaluables de forma automática mediante cifras o porcentajes. 
 
Asimismo, en el caso de que la representación de la empresa haya variado con 
respecto al acuerdo marco, se deberá incluir la nueva representación 
debidamente bastanteada. 
 
Las proposiciones constarán de los sobres indicados en el documento de 
licitación de cada uno de los contratos basados, a tenor de lo establecido en el 
apartado 34 del Anexo I al pliego respecto de cada lote.   
 
Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 
represente, debiendo figurar en el exterior el número de referencia y la 
denominación del contrato basado al que licitan, el nombre y apellidos del 
licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se 
hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.  
 
Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido será confidencial hasta el 
momento fijado para su apertura. 
 



 

En el documento de licitación de los contratos basados se especificará la 
documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación, 
en base a lo establecido en el apartado 37 del Anexo I al pliego respecto de 
cada lote. 
 
Asimismo, en el documento de licitación de los contratos basados se concretará 
la admisibilidad de variantes, a tenor de lo dispuesto en el apartado 28 del 
Anexo I al pliego respecto de cada lote. 
 
Cláusula 46. Procedimiento de licitación de los contratos basados.  
 
El procedimiento de nueva licitación para la adjudicación de los contratos 
basados, se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 221.6 LCSP 
 
Por cada contrato basado que haya de adjudicarse, se invitará a la licitación a 
todas las empresas parte del acuerdo marco que, de acuerdo con los términos 
de la adjudicación del mismo establecidos, estuvieran en condiciones de realizar 
el objeto del contrato basado.  
 
No obstante lo anterior, cuando los contratos a adjudicar no estén sujetos a 
regulación armonizada, y siempre que las empresas que formen parte del 
acuerdo marco sean más de tres, el órgano de contratación podrá decidir, 
justificándolo debidamente en el expediente, no invitar a la licitación a la totalidad 
de las empresas, siempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres. 
 
La invitación a las empresas se realizará, en su caso, por medios electrónicos y 
formará parte de la misma el documento de licitación y el correspondiente 
proyecto de obras, o cuando éste no resulte exigible, el presupuesto. 
 
En el documento de licitación se concretará un plazo suficiente para presentar 
las ofertas relativas a cada contrato basado, teniendo en cuenta factores tales 
como la complejidad del objeto del contrato, la pluralidad o no de criterios de 
valoración, así como su complejidad, y el tiempo necesario para el envío de la 
oferta. 
 
Las empresas parte del acuerdo marco invitadas a la licitación estarán obligadas 
a presentar oferta válida en la licitación para la adjudicación del contrato basado, 
en los términos fijados en este pliego. El incumplimiento de esta obligación 
llevará aparejada la imposición de penalidades previstas en el apartado H) del 
Anexo I al presente pliego, o en su caso, la resolución del acuerdo marco por 
causa imputable al licitador. 
 



 

La apertura de los sobres presentados por las empresas parte del acuerdo marco 
invitadas a la licitación, se efectuará de la siguiente forma: 
 
a) Cuando se haya establecido un único criterio de adjudicación o una pluralidad 
de criterios valorables en cifras o porcentajes, en el momento fijado para su 
apertura, se abrirá el sobre y se solicitarán los informes necesarios a los órganos 
encargados para su valoración. 
 
b) Cuando se haya establecido una pluralidad de criterios de adjudicación en los 
que alguno de ellos sean no valorables en cifras o porcentajes, primero se abrirá 
el sobre correspondiente a los criterios subjetivos, solicitándose los informes 
necesarios a los órganos encargados para su valoración. Tras la valoración de 
los mismos, se efectuará la apertura del sobre de criterios valorables en cifras o 
porcentajes e igualmente se solicitarán los informes necesarios para su 
valoración. 
 
Una vez evaluadas y clasificadas las ofertas, el responsable del acuerdo marco 
elevará propuesta de adjudicación de los contratos basados al órgano de 
contratación. 
 

Sección segunda. De la propuesta de adjudicación, adjudicación y 
perfección. 

 
 
Cláusula 47. Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no 
adjudicar o celebrar el contrato basado y desistimiento del procedimiento 
de adjudicación por la Administración. 
 
La propuesta de adjudicación del contrato basado no crea derecho alguno en 
favor del licitador propuesto, que no los adquirirá frente a la Administración, 
mientras no se haya adjudicado el contrato basado por el órgano de contratación. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP la decisión de no 
adjudicar o celebrar el contrato basado o el desistimiento del procedimiento 
podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. 
 
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato basado 
por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. El 
desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato basado o de las 
reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el 
expediente la concurrencia de la causa. 



 

 
Cláusula 48. Adjudicación de los contratos basados. 
 
La adjudicación de los contratos basados corresponde al órgano de contratación 
señalado en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 
 
El órgano de contratación adjudicará los contratos basados al licitador que haya 
presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 
LCSP, valorada según los criterios fijados en el documento de licitación, 
formulados en base a lo dispuesto en el apartado 35 del Anexo I al pliego 
referido a cada lote.  
 
La adjudicación se acordará en resolución motivada y se notificará, en su caso, 
por medios electrónicos al adjudicatario, debiendo ser publicada en el perfil de 
contratante en el plazo de 15 días. En aplicación a lo dispuesto en el artículo 
221.6 f) LCSP, dicha publicación sustituirá la notificación a las empresas no 
adjudicatarias. 
 
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a 
propuesta del responsable del acuerdo marco, cuando no exista ninguna oferta 
o proposición que sea admisible o válida, de acuerdo con los criterios que figuran 
en el documento de licitación. 
 
Una vez propuesta la adjudicación del contrato basado por el responsable del 
acuerdo marco, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya 
presentado la mejor oferta, para que, en un plazo máximo de diez días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 33 del 
Anexo I al presente pliego referido a cada lote, la constitución de la garantía 
definitiva cuando así se haya dispuesto en el apartado 31 del Anexo I al pliego 
correspondiente a cada lote y la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, si procede, a fin de mantener actualizada la acreditación del cumplimiento 
de dichas obligaciones.  
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndole a exigirle el 
importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del artículo 71 LCSP, 
relativo a las prohibiciones para contratar. 
 



 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
 
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación requerida. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre 
varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación de los contratos 
basados se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 
 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de 
exclusión social  en la plantilla de cada una de las empresas, primando en 
caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad 
en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en 
la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de 
las empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no 
hubiera dado lugar a desempate. 

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en 
su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de 
cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho 
que acredite los criterios sociales anteriormente referidos. 

 

Sección tercera. Perfección del contrato basado. 
 
Cláusula 49. Perfección del contrato basado. 
 
Los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan con su 
adjudicación26 y no resultará necesaria la formalización del contrato, a tenor de 
lo dispuesto en los artículos 36.3 y 153.1 LCSP. 

                                                 
26 En el acto administrativo de adjudicación del contrato basado se deberá hacer constar al 
menos los siguientes extremos: La identificación de la entidad adjudicataria con referencia a la 
capacidad del firmante; importe de adjudicación; la duración del contrato o las fechas estimadas 
para el comienzo de su ejecución y para su finalización y los plazos parciales si difieren de los 
indicados en el documento de licitación; los criterios de adjudicación ofertados por la entidad 
adjudicataria y cualquier otro extremo o cláusula que el órgano de contratación estime 



 

 
CAPITULO III. Ejecución del contrato basado. 

 
Sección primera. Derechos y obligaciones del contratista. 

 
Subsección primera. De los abonos al contratista. 

 
Cláusula 50. Abonos, mediciones y valoración.  
 
Respecto de cada uno de los contratos basados en el acuerdo marco, sólo se 
abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del 
proyecto o presupuesto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito de la 
dirección facultativa. 
  
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la 
obra, pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las 
obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la 
suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, 
cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones de la Administración sobre el particular. 
 
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el 
epígrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada 
la medición, por la dirección facultativa se procederá a la valoración de la obra 
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del 
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en 
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas 
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.  
 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo 
anterior, se le aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del 
RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se 
multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación 
valorada mensual27, que dará lugar a la certificación mensual, la que se expedirá 
por la Administración en los diez días siguientes al mes que corresponda.  

                                                 
conveniente establecer. 

 

27 Conforme a lo establecido en el artículo 240 LCSP, podrá establecerse en el pliego de 



 

 
A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional 
trigésima segunda de la LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada 
factura presentada, la identificación tanto del órgano administrativo con 
competencias en materia de contabilidad pública, como del órgano de 
contratación y del destinatario, según lo dispuesto en el apartado B) del Anexo 
I al presente pliego. 
 
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra y si se 
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo 
de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de 
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.  

 
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, 
el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la 
normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de 
treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación 
del servicio. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 
1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o 
los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de 
los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes 
a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. 
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar 
la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos 
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de 
intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la 
correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la 
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 
 
Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista 
tendrán el carácter de abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna 
aprobación y recepción de las obras que comprenden, a resultas de la 
certificación final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidación del contrato 

                                                 
cláusulas administrativas particulares otra periodicidad para las certificaciones. 



 

basado. En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo 
segundo del apartado 2 del artículo 198.  
 
Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme 
se indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. 
 
El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta 
por materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las 
garantías que, a tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP. La 
cuantía y condiciones se encuentran señaladas en el apartado 25 del Anexo I 
al presente pliego referido a cada lote. Los referidos pagos serán asegurados 
mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho apartado. 
 

Subsección segunda. De las exigencias al contratista. 
 
Cláusula 51. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.  
 
El contrato basado se ejecutará con sujeción a las cláusulas del acuerdo marco, 
al documento de licitación y de acuerdo con las instrucciones que para su 
interpretación diera al contratista la dirección facultativa. 
 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, así como de cuantas 
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación 
de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además 
de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de 
las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la 
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los 
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, 
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, 
tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que 
pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 
 
El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos 
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración. 
 
El contratista queda obligado a realizar, a su costa, un reportaje fotográfico 
mensual sobre las mismas, en los términos previstos en la Sección 4ª, del 
Capítulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la 
redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales 
 



 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas 
para indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los 
trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de 
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, así como a 
cumplir las órdenes a que se refiere la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado y la Sección 
3ª del Capítulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la 
redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales. 
 
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a 
su conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de 
las mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los 
terrenos así como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo 
dispuesto de la cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado. Si así fuera requerido por la dirección 
de la obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter 
permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas, 
estando obligado asimismo al cumplimiento de lo preceptuado en el capítulo 12, 
Sección 3ª del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la 
redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales, relativo a la 
vigilancia de las obras. 
 
Tanto en las ofertas que formulen las empresas parte del acuerdo marco como 
en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los 
efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos.  
 

Subsección tercera. De las disposiciones laborales y sociales y de 
transparencia. 

 
Cláusula 52. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.  
 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de 
las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.  
 



 

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de 
ejecución del contrato basado las normas y condiciones fijadas en el convenio 
colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a 
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio 
Colectivo sectorial de aplicación.  
 
La relación del organismo u organismos donde las empresas parte del acuerdo 
marco podrán obtener información sobre la fiscalidad, a la protección del medio 
ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 
igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e 
inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad 
que serán aplicables a los servicios prestados durante la ejecución del contrato, 
serán los señalados, en el Anexo V al presente pliego. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el 
adjudicatario del contrato basado está obligado a suministrar a la Administración, 
previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se 
dicten en el ámbito municipal.    
 
El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las 
disposiciones específicas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a las obras de construcción.  
 
Cláusula 53. Barreras arquitectónicas. 
 
Si el objeto del contrato basado estuviese comprendido en el ámbito del artículo 
2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promoción 
de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, con la salvedad 
dispuesta en su disposición adicional séptima, el contratista estará obligado a 
cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio 
de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones. 
 
 
 
 
 



 

Subsección cuarta. De la confidencialidad y protección de datos. 
 
Cláusula 54. Deber de confidencialidad.  
 
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
133 LCSP. 
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a 
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el referido carácter en los pliegos del acuerdo marco o documento 
de licitación o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber 
se mantendrá en el plazo establecido en el apartado 51 del Anexo I al presente 
pliego. 
 
No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos 
hayan designado como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de 
contratación. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de 
los sobres la relación de documentación para los que propongan ese carácter 
confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter. 
 
Cláusula 55. Protección de datos de carácter personal.  
 
Si el contrato basado adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter 
personal se deberá respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, así como las 
disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la 
adjudicación del contrato basado o que puedan estarlo durante su vigencia. 
 
En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de carácter personal 
por cuenta propia se le atribuirá la responsabilidad exclusiva de los datos  que 
hubiera que tratar como consecuencia de la prestación del servicio objeto del 
contrato basado, en calidad de responsable de los mismos y así constará en el 
pliego de prescripciones técnicas. 
 
Si el contrato basado adjudicado implica tratamiento de datos de carácter 
personal de los que es responsable el Ayuntamiento de Madrid, la entidad 
adjudicataria, en calidad de encargada de tratamiento, estará a lo dispuesto en 
el correspondiente Acuerdo de Encargo de Tratamiento, en los términos en que 
figura en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 



 

El deber de secreto sobre la información que se obtenga durante la duración del 
objeto del contrato basado, por lo que respecta al cumplimiento de la normativa en 
materia de protección de datos personales se mantendrá por tiempo indefinido. 

 
Subsección quinta. De los seguros y de las responsabilidades por daños. 
 
Cláusula 56. Seguros. 
 
El contratista estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que 
se indican en el apartado 33 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote, 
por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se 
establecen en el documento de licitación. 
 
Cláusula 57. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 LCSP, el contratista será 
responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato basado. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia 
inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será 
responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será la 
Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio 
de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 315 de la LCSP.  
 
En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de 
la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato basado, la 
Administración procederá a la imposición de las penalidades que se determinen 
en el apartado 45 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote y que se 
concretan en el documento de licitación.  
 

Sección segunda. De la cesión y subcontratación. 
 
Cláusula 58. Cesión del contrato basado. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato basado podrán ser cedidos 
por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del 
contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 
214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia 



 

en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 
214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una 
alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un 
elemento esencial del contrato. 
 
En relación con la posibilidad de cesión del contrato habrá que estar a lo 
establecido en el apartado 42 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que la empresa parte del acuerdo marco que opte por 
la cesión del contrato basado deba asumir los efectos que una eventual 
resolución de un contrato basado imputable al contratista tenga en el acuerdo 
marco. 
 
Cláusula 59. Subcontratación. 
 
El contratista, según lo previsto en el apartado 41 del Anexo I al presente pliego 
referido a cada lote, podrá concertar con terceros la realización parcial del 
mismo, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2º 
del artículo 215 LCSP, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada 
directamente por el contratista y siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado 2 del artículo 215 LCSP.  
 
La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud 
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras 
previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, 
alguna de las siguientes consecuencias: 
 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe 
del subcontrato, según lo establecido en el apartado 45 del Anexo I al 
presente pliego referido a cada lote. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 
211 LCSP28. 

                                                 
28 Se recuerda que el artículo 211 apartado 1 letra f) párrafo segundo LCSP dispone que serán, 
asimismo, causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones 
esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos cuando 
concurran los dos requisitos siguientes: 
1º Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34 establece para la libertad 
de pactos. 
2º Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos, no siendo 
admisible cláusulas de tipo general. 



 

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará 
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los 
artículos 216 y 217 LCSP.  
 
En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista 
principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del 
contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares de este acuerdo marco y el documento de licitación, 
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP.  
 
Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.  
 
El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a 
más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación su 
intención de celebrar subcontratos,  señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 
representantes legales del subcontratista, y justificándolo suficientemente la 
aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia. 
 
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la 
Administración del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el 
subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo 
con el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante 
declaración responsable del subcontratista.  
 
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación 
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del 
contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos 
subcontratistas. 
 
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.  
 
Si así se requiere en el apartado 41 del Anexo I al presente pliego referido a 
cada lote y así se concreta en el documento de licitación, los licitadores deberán 

                                                 

  



 

indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 
señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia 
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los 
que vaya a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos no se 
ajustan a lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran 
veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones 
referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por 
la Administración o situación de emergencia justificada, excepto si la 
Administración notifica en ese plazo su oposición. 
 
De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al 
órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se 
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación 
o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo 
de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de la Administración justificante 
del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación, dentro 
de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y 
en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de 
aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones 
esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las 
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de 
las penalidades que, en su caso, se prevea en el apartado 45 del Anexo I al 
presente pliego referido a cada lote. 
 
En los contratos de obras, las actuaciones de comprobación y de imposición de 
penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del artículo 217.2 
LCSP, serán obligatorias para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
Autónomos, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido 
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar 
determinadas partes o unidades de obra. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima 
primera, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se 
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215, el órgano de 
contratación podrá prever en los pliegos de cláusulas administrativas que se 
realicen pagos directos a los subcontratistas. En el presente acuerdo marco 
respecto de cada lote, se estará a lo dispuesto en el apartado 41 del Anexo I 
del pliego, cuya posibilidad se concretará en el documento de licitación de cada 
contrato basado. 
 



 

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por 
cuenta del contratista principal, manteniendo en relación con la Administración 
contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las 
certificaciones de obra. 

 
En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado 
de la falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el 
subcontratista. 
 

Sección tercera. Ejecución de la obra. 
 

Subsección primera. Del riesgo y ventura e interpretación del proyecto. 
 
Cláusula 60. Riesgo y ventura. 
 
La ejecución del contrato basado se realizará a riesgo y ventura del contratista, 
según lo dispuesto en el artículo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 239 de la LCSP. 
 
Cláusula 61. Interpretación de los proyectos de las obras de los contratos 
basados.  
 
Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto de 
cada una de las obras y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo.  
 
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su 
juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito de la 
dirección facultativa la correspondiente definición con la antelación suficiente a 
su realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.  
 

Subsección segunda. De la comprobación del replanteo, Plan de 
Seguridad y Salud y programa de trabajo. 

 
 
Cláusula 62.  Comprobación del replanteo  
 
Las obras se ejecutaran con estricta sujeción a las cláusulas del presente pliego, 
del documento de licitación y al proyecto que sirva de base al contrato basado 
conforme a las instrucciones que, en interpretación de este, diera al contratista 
la dirección facultativa, que serán de obligado cumplimiento para aquel. 
  
El contratista está obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados. 



 

 
En aquellas obras en las que se requiera la redacción de proyecto, en el plazo 
que se señale en el mismo y, en todo caso, dentro de un mes desde la fecha de 
su adjudicación salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la 
Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, 
a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes 
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el 
contrato. El acta de comprobación deberá recoger expresamente lo dispuesto en 
los artículos 140 del RGLCAP y 14.11 del Pliego de Condiciones Técnicas 
Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras 
Municipales. 
 
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección facultativa 
y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad 
de los terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a 
contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el 
caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la 
obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender 
el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio 
constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el 
hecho de suscribirla.  
 
En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las 
que se refiere el párrafo anterior o la dirección facultativa de la obra considere 
necesaria la modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la 
iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar 
cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que proceda. El 
procedimiento de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del 
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el artículo 205 LCSP. 
 
De conformidad con el artículo 245 b) LCSP será causa de resolución del 
contrato la suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro 
meses. 
 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación 
dictará la resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al 
contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a 
la recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras. 
 



 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista 
formulase reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a 
juicio del órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, no 
quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será 
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas 
y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución.  
 
El acta de comprobación del replanteo de cada obra de los contratos basados 
formará parte integrante de los términos de su adjudicación a los efectos de su 
exigibilidad.  
 
Cláusula 63. Plan de Seguridad y Salud de las obras de los contratos 
basados. 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, 
según proceda, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del RD. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un 
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación 
antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de 
seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la dirección facultativa.  
 
En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de 
construcción se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 
24 de octubre y en la Sección 1ª del Capítulo 12 del Pliego de Condiciones 
Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las 
Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y laborales del contratista. 
 
Cláusula 64. Programa de trabajo de las obras de los contratos basados. 
 
El programa de trabajo se concretará en el documento de licitación de cada 
contrato basado, en base a lo establecido en el apartado 27 del Anexo I al 
pliego referido a cada lote. 
 
Siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, 
el contratista estará obligado, en el plazo máximo de treinta días, contados desde 
la adjudicación del contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobación 
del órgano de contratación correspondiente, en el que deberán incluirse los datos 



 

exigidos en el artículo 144 del RGLCAP y en el artículo 14.21 del Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y 
ejecución de las Obras Municipales. 
 
El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los 15 días 
siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que 
no contravengan las cláusulas del contrato. 
 
En los supuestos previstos en el artículo 14.21 del Pliego de Condiciones 
Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las 
Obras Municipales y cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, 
el contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este programa. 
 

Subsección tercera. De la ejecución defectuosa y demora. 
 
Cláusula 65. Ejecución defectuosa y demora de las obras de los contratos 
basados. 
 
El contratista está obligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo marco 
dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así como los plazos 
parciales señalados para su ejecución sucesiva. 
 
Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no 
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le 
amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, 
dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 
el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
195.2 de la LCSP, regulándose los requisitos  y trámites conforme al artículo 100 
del RGLCAP. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine 
si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP cuando se produzca 
demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de 
contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio 
de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en 
los artículo 192 y siguientes de la LCSP29. 
 

                                                 
29 Se recuerda que de conformidad con el artículo 192.3 LCSP los pliegos reguladores de los 
acuerdos marco podrán prever las penalidades establecidas en el presente artículo en relación 
con las obligaciones derivadas del acuerdo marco y de los contratos en él basados. 



 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Administración 
podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato 
o por la imposición de penalidades que figuran en el apartado 45 del Anexo I al 
presente pliego referido a cada lote30. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, IVA excluido el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de 
contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la 
terminación del contrato.  
 
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora 
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.  
 
La Administración, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos 
en el contrato, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades 
que se determinan en el apartado 45 del Anexo I al presente pliego referido a 
cada lote. 
 
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de 
demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la 
misma no cubriera los daños causados a la Administración, se exigirá al 
contratista la indemnización por daños y perjuicios. 
 

Subsección cuarta. De la modificación y suspensión de las obras. 
 
 
Cláusula 66. Modificación del contrato basado.  
 
De conformidad con el artículo 222 LCSP, los contratos basados podrán ser 
modificados de acuerdo con las reglas generales de modificación de los 
contratos. En todo caso, no se podrán introducir por contrato basado 
modificaciones sustanciales respecto de lo establecido en el acuerdo marco. 
 

                                                 
30 Téngase en cuenta, que el órgano de contratación puede establecer penalidades distintas de 
las del artículo 193.3 LCSP, cuando atendiendo a las especiales características del contrato lo 
considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente. En este caso, 
deberán concretarse dejando constancia de ellas en el apartado 45 del Anexo I referido a cada 
lote. 



 

El contrato basado sólo podrá ser modificado por razones de interés público en 
los casos y en la forma previstos en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del 
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades 
previstas en el artículo 207 LCSP. 
 
Los contratos basados celebrados por los órganos de contratación sólo podrán 
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos 
establecidos en el apartado 2 del artículo 203 LCSP. 
 
Procederá la modificación del contrato basado en los términos previstos en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el acuerdo marco, 
cuando así se haya establecido en el apartado 43 del Anexo I al presente pliego 
referido a cada lote, en la forma y con el contenido señalado en el artículo 204 
de la LCSP.31  
 
El porcentaje máximo del precio inicial del contrato basado al que puedan afectar 
las citadas modificaciones será el establecido en el apartado 43 del Anexo I al 
presente pliego referido a cada lote.32 
 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias 
para los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, 
debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y 
publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada 
ley. 
 
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las 
establecidas en el apartado 4 in fine del artículo 242. 
 

                                                 
31 Se recuerda que en ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del 
contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera ésta si se sustituyen las obras por otras 
diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global 
del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, en los términos establecidos en el 
artículo 204.2 LCSP. 

32  Se recuerda que de conformidad con el artículo 204.1 LCSP los contratos de las 
Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte 
por ciento del precio inicial. 

 



 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª 
de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los 
artículos 191, 203 y 242 de la LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente 
 
Cláusula 67. Suspensión del contrato basado. 
 
La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión 
de la ejecución del contrato basado.  
 
Igualmente, procederá la suspensión del mismo si se diese la circunstancia 
señalada en el artículo 198.5 de la LCSP.  
 
 A efectos de la suspensión del acuerdo marco se estará a lo dispuesto en el 
artículo 208 de la LCSP así como en el artículo 103 del RGLCAP, cláusulas 63 
y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de obras del Estado y artículo 17.11 del Pliego de Condiciones 
Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las 
Obras Municipales, en cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos 
textos legales. 
 
De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la Administración acordase la 
suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 198.5 LCSP, la Administración abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujeción a las reglas establecidas 
en el apartado 44 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 
 
 

CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS. 
 

Sección primera. De la resolución del contrato. 
 

Cláusula 68. Resolución del contrato basado. 
 
Son causas de resolución del contrato basado las recogidas en los artículos 211, 
245 de la LCSP así como las previstas en el apartado 46 del Anexo I al pliego 
referido a cada lote. 
 
De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran 
diversas causas de resolución del contrato basado con diferentes efectos en 
cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la 
que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 
 



 

La resolución del contrato basado se acordará por el órgano de contratación de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento 
tramitado en la forma reglamentariamente establecida. En todo caso, será parte 
en el procedimiento la empresa parte del acuerdo marco, en aquellos supuestos 
en que la resolución se proponga respecto de un contrato cedido a un tercero. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista les será 
incautada la garantía definitiva si ésta se hubiera constituido para el contrato 
basado. Si se hubiese constituido una garantía definitiva general del acuerdo 
marco, se incautará el 5% del precio de adjudicación del contrato basado, IVA 
no incluido. Además deberán indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 
La determinación de los daños y perjuicios que deban indemnizar el contratista 
se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa 
audiencia de las mismas, atendiendo, entre otros factores, al retraso que 
implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la 
Administración.  
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el 
artículo 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 
246 de la LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo 
reglamentario. 
 
Sección segunda. De la terminación de la obra de los contratos basados. 

 
Cláusula 69. Aviso de terminación de la ejecución de la obra de los 
contratos basados. 
 
El contratista, con la antelación prevista en el documento de licitación, según se 
indica en el apartado 48 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la 
terminación o ejecución de las obras, a efectos de que se pueda realizar su 
recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación, 
la designación de representante para la recepción y la comunicación, a la 
Intervención, se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 
 
Cláusula 70. Recepción de la obra de los acuerdos marco. 
 
Cada contrato de obra basado en el acuerdo marco, se entenderá cumplido por 
el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del 
mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 
 



 

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto 
formal, a la recepción de la misma. 
 
Dicho acto será comunicado a la Intervención General, a efectos de su asistencia 
al mismo en el ejercicio de sus funciones de intervención de la comprobación 
material de la inversión. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente 
acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la 
recepción, entregándose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la 
Administración, otro a la dirección facultativa, el tercero al representante de la 
Intervención General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de 
garantía. En el acta de recepción la dirección facultativa fijará la fecha para el 
inicio de la medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto.  
 
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas 
que le sean imputables no cumple esta obligación, el representante de la 
Administración le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, 
formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el 
órgano de contratación. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así 
en el acta, y la dirección facultativa de las mismas señalará los defectos 
observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá 
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato basado, 
por causas imputables al contratista. 
 
Cláusula 71. Medición general y certificación final. 
 
Recibida la obra, se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia del contratista, formulándose por la dirección facultativa, en el plazo 
de un mes desde la recepción33, la medición de las realmente ejecutadas de 
acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la 
recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 

                                                 
33 De acuerdo con lo establecido en el artículo 166.1 del RGLCAP, excepcionalmente, en función 
de las características de la obra, podrá establecerse un plazo mayor en el PCAP.   



 

obras ejecutadas34, que, en su caso, será abonada al contratista a cuenta de la 
liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 198.4 LCSP 35.    
 
En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en 
las que las operaciones de liquidación y medición fueran especialmente 
complejas, los pliegos podrán prever que el plazo de tres meses para la 
aprobación de la certificación final podrá ser ampliado, siempre que no supere 
en ningún caso los cinco meses, de conformidad con lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 243.1 LCSP. El plazo para aprobar la certificación final se 
concretará en el documento de licitación, según se establece en el apartado 49 
del Anexo I al pliego referido a cada lote. 
 
Sección tercera. Del plazo de garantía y de la liquidación de los contratos 

basados 
 
Cláusula 72. Plazo de garantía y liquidación de las obras de los contratos 
basados. 
 
El plazo de garantía de cada obra comenzará a contar desde la fecha de la 
recepción y será el indicado en el documento de licitación, según se establece 
en el apartado 50 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote36. Los 
gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo 
del contratista. 
 
Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados 
en el artículo 110 LCSP que resulten de aplicación. 
 
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y 
policía de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de 
la obra. Si, a juicio de la Administración, descuidase la conservación y diere lugar 
a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los 
trabajos necesarios para evitar el daño.  

                                                 
34 Se recuerda que el órgano de contratación deberá aprobar, en todo caso, la certificación final 
con independencia de la cuantía de la misma. 

35 Si se hubiese fijado un plazo superior a 1 mes para la medición de las obras, se estará a lo 
señalado en el artículo 166.9 del RGLCAP.  

36 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111.5 LCSP, en aquellos contratos de obras 
cuyo valor estimado sea inferior a 1.000.000 euros o cuando las empresas licitadoras reúnan los 
requisitos de pequeña o mediana empresa y no estén controladas directa o indirectamente por 
otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses. 



 

 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las 
partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas 
recepciones parciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.21 del 
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos 
y ejecución de las Obras Municipales. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 
la dirección facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista 
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 
de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, 
que deberán efectuarse en el plazo de 60 días. Si el informe no fuese favorable 
y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras 
y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía la dirección facultativa 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.  
 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, 
en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por la dirección 
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 
ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste 
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de 
dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso 
del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la 
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 
 
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente 
motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación 
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el 
cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas 
circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP. 
 
Cláusula 73. Responsabilidad por vicios ocultos.  
 
Si alguna de las obras se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con 
su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 



 

contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se produzcan o se 
manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 
 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra 
sin reservas o desde la subsanación de éstas. 
 
Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por 
daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo 
de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, 
sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades 
por incumplimiento contractual. 
 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
 
TITULO IV. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y 
RECURSOS EN EL ACUERDO MARCO Y EN LOS CONTRATOS BASADOS.  
 
Cláusula 74. Prerrogativas y facultades de la Administración. 
 
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
LCSP, el órgano de contratación ostenta en relación con el acuerdo marco y los 
contratos basados la prerrogativa de interpretar, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la 
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución, suspender la 
ejecución del mismo acordar su resolución y determinar los efectos de esta.  
 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de 
las actividades desarrolladas por los participantes en el acuerdo marco y por el 
contratista durante la ejecución del contrato basado, en los términos y con los 
límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso 
dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano 
de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás 
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que 
tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el 
desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar 
justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo. 



 

 
Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas 
establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 191 LCSP.  
 
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.  
 
Cláusula 75. Recursos.  
 
Los acuerdos marco así como los contratos basados, en los supuestos previstos 
en el artículo 44 de la LCSP, procederá con carácter potestativo la interposición 
del recurso administrativo especial en materia de contratación previo al 
contencioso-administrativo, en el plazo de 15 días hábiles, en los términos 
previstos en el artículo 50 de la LCSP. El órgano competente para conocer del 
recurso será el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad 
de Madrid.  
 
Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso 
especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios. 
 
Cuando no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44 LCSP podrán ser 
objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
        POR LA    
        ADMINISTRACIÓN, 
        FECHA Y FIRMA 
CONFORME: 
EL ADJUDICATARIO 
FECHA Y FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DEL EXPEDIENTE 

 
- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ACUERDO MARCO COMUNES A 
TODOS LOS LOTES. 
 
TÍTULO: 
 
A) Definición del objeto del acuerdo marco: (Cláusula 5) 
  
 Código/s CPV: 
 
División en lotes: SI 
 
Número y denominación de los lotes:  

 
Lote nº.   Denominación. 

 
Lotes reservados de conformidad con la D.A. 4ª LCSP:  
 
[SÍ]/[NO] 
 
(En caso afirmativo indicar: 
 
Nº lote  Tipo de reserva 
 
   [a Centros Especiales de Empleo] 
   [a Empresas de inserción ] 
   [La reserva se ejecutará a través de la subcontratación con  
   Centros Especiales de Empleo]  
   [La reserva se ejecutará a través de la subcontratación con  
   Empresas de Inserción]  
 
[Número máximo de lotes a que los licitadores podrán presentar ofertas: [a todos 
los lotes] [<número>] 37 

       
[Limitación del número de lotes a adjudicar: [SÍ] [NO] 
 
[Número de lotes que como máximo se pueden adjudicar a un solo licitador38:   

                                                 
37 En el caso de que los licitadores puedan presentar ofertas a más de un lote, se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el último párrafo del artículo 87.1 a) LCSP. 

38 Si se elige esta opción se deberá cumplimentar obligatoriamente el apartado siguiente 



 

 
Criterios objetivos a aplicar para determinar los lotes que serán adjudicados39:]  

 
[Oferta integradora] [SÍ] [NO]40 

 
(En caso afirmativo)  
 

Combinación o combinaciones que se admiten: 
 

Clasificación o solvencia exigida para cada combinación: 
 
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el acuerdo marco 41: 
 
B)   Órganos administrativos. (Cláusulas 2, 24 y 50) 
 

Órgano de contratación:  
Denominación: <Órgano de contratación> 
Dirección postal:  

   DIR3: 
 
Unidad tramitadora: <Centro directivo promotor del contrato> 

   DIR3: 
 
Oficina contable:   

   DIR3: 
 
Órgano destinatario del objeto del acuerdo marco 
Denominación: 

                                                 
denominado “Criterios objetivos a aplicar para determinar los lotes que serán adjudicados”. 

39 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.4 LCSP cuando se introduzca la limitación 
referida al número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, deberán incluirse los criterios 
o normas que se aplicarán cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 
adjudicación, un licitador pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el 
máximo indicado. Estos criterios o normas en todo caso deberán ser objetivos y no 
discriminatorios. 

40 Se deberá indicar cuando el órgano de contratación hubiera decidido proceder a la división en 
lotes del objeto del contrato y además permitir que pueda adjudicarse más de un lote al mismo 
licitador. El órgano de contratación podrá adjudicar a una oferta integradora, siempre y cuando 
se cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 99 LCSP. 

41 Se deberá cumplimentar por el órgano de contratación de forma motivada las necesidades 
administrativas a satisfacer mediante el acuerdo marco. No se entenderá cumplimentada dicha 
justificación si únicamente se hace una remisión a otros documentos que figuran en el 
expediente.  



 

Dirección postal:  
 

C) Unidad encargada del seguimiento y ejecución del acuerdo marco. 
(Cláusula 4) 
 
 (Indicar la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del 
acuerdo marco) 
 
D) Importe máximo de los contratos basados (Cláusula 44) 
 
[ En el presente acuerdo marco no hay límite cuantitativo para los contratos 
basados]  [El importe máximo del presupuesto de ejecución material (IVA no 
incluido) de la obra no podrá ser superior a ...... euros] 
 
E) Valor Estimado del acuerdo marco. (Cláusulas 6 y 15) 
 
Valor estimado42:     ,IVA excluido 
 
Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: 
 
Sujeto a regulación armonizada: [SI]  [NO]   
 
F) Procedimiento. (Cláusula 14) 
 
 Tramitación anticipada: [SÍ] [NO] 
 Tramitación:   
 Procedimiento: abierto. 
 
G) Suspensión del acuerdo marco. (Cláusula 33) 
 
Abono al contratista de los daños y perjuicios por suspensión del acuerdo marco: 
[de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 LCSP]. 
 
(En caso contrario indicar otras reglas) 
 
H) Penalidades del acuerdo marco. (Cláusulas 41 y 46) 
 

Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso 43: 

                                                 
42 En el cálculo del valor estimado, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en artículo 101 LCSP.  

43 Se recuerda que el órgano de contratación deberá prever en este apartado la imposición de 
una penalidad muy grave para el supuesto de incumplimiento de la obligación de indemnizar los 



 

 
 Procede: SI  
 
- La falta de presentación de oferta por la empresa parte del acuerdo marco 
invitada a la licitación del contrato basado o la presentación de oferta no 
válida en los términos de las cláusulas 41 y 46 de este pliego, a la citada 
licitación44.  
 
  (Concretar las penalidades) 

  

I) Causas de resolución del acuerdo marco. (Cláusula 35) 
 
- La resolución de [2] contratos basados por causa imputable al contratista, 
con independencia de que éstos hayan sido objeto de cesión. 
 
- La falta de presentación de la documentación necesaria para la 
adjudicación del contrato basado que impida la adjudicación de al menos [2] 
contratos basados. 
 
- La falta de presentación de oferta por la empresa parte del acuerdo marco 
invitada a la licitación del contrato basado o la presentación de oferta no válida 
a la citada licitación, en ambos supuestos, de al menos [3] contratos basados. 
 
J) Deber de confidencialidad. (Cláusula 28) 
 
Duración: [5 años desde el conocimiento de esa información.] 45 

 
K) Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos46 (Cláusula 

                                                 
daños y perjuicios a terceros prevista en la cláusula denominada responsabilidad del contratista 
por daños y perjuicios, y cuya cuantía se deberá ajustar a lo previsto en el apartado 3.3.1 de la 
Instrucción conjunta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda y de la Gerente 
de  la Ciudad sobre responsabilidad de los contratistas en las reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial. Igualmente, deberá describirse en este apartado, el procedimiento para su 
imposición de conformidad con lo establecido en el artículo 194.2 LCSP. 

44 Sin perjuicio de aquellos otros que se consideren incorporar por el órgano de contratación, en 
todo caso deberá figurar como cumplimiento defectuoso del acuerdo marco la falta de 
presentación de oferta por la empresa parte del acuerdo marco invitada a la licitación del contrato 
basado o la presentación de oferta no válida a la citada licitación, debiéndose tipificarse como 
infracción muy grave. 

45 De acuerdo con lo establecido en el artículo 133.2 LCSP, podrá establecerse el deber de 
confidencialidad por un plazo mayor a 5 años, siempre que así se determine en los pliegos. 

46El órgano de contratación deberá determinar el plazo del que disponen los licitadores 
interesados en el procedimiento de licitación para solicitar información adicional sobre los pliegos 
y demás documentación complementaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 LCSP. 



 

15) 
 
Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información 
adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con una 
antelación de <número de días> días antes de la finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones. 
   
L) Perfil de contratante. (Cláusulas 15 y 22) 
 
La dirección de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madrid es 
[https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
Además, el órgano de contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 LCSP, 
deberá facilitar la citada información, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para 
la presentación de ofertas. En el caso de la tramitación por urgencia, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 119 LCSP. 



 

ANEXO I 
 

LOTE Nº  
 
 

- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL ACUERDO MARCO PARA EL 
LOTE. 
 
1.- Descripción del lote: (Cláusulas 5, 14 y 22) 
 
Código/s CPV: 
  
Lote reservado de conformidad con la D.A. 4ª LCSP:  
 
[SÍ]/[NO] 
 
(En caso afirmativo indicar: 
 
[a Centros Especiales de Empleo] 
[a Empresas de inserción ] 
 
[La reserva se ejecutará a través de la subcontratación con Centros Especiales 
de Empleo] 
 
[La reserva se ejecutará a través de la subcontratación con Empresas de 
Inserción]  
 
Empresas parte del acuerdo marco47: 
[nº máximo de empresas a seleccionar:] 
[Todas aquellas empresas que hayan superado un mínimo de puntuación de (...) 
puntos en el total obtenido en los criterios de adjudicación ofertados.] 
 
 
2.- Valor Estimado. (Cláusula 6) 
 
Valor estimado48:     ,IVA excluido 

                                                 
47 Se deberá indicar el número concreto de empresas que van a ser parte del acuerdo marco que 
en ningún caso podrá ser inferior a tres o bien optar por la selección vinculada a la puntuación 
total. 

48 En el cálculo del valor estimado, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en artículo 101 LCSP.  



 

 
3.- Revisión de precios (Cláusula 9). 49  

 
Procede:  [SÍ] [NO]  
 
 [Fórmula/s: <NUMERO / DESCRIPCIÓN/FÓRMULA>]50  

 
4.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución. (Cláusula 7) 
 

Plazo Total51:  
 

 Lugar de ejecución: Madrid. Se acompaña como Anexo al pliego de 
prescripciones técnicas particulares una relación orientativa de los 
inmuebles sobre los que se prevé ejecutar obras objeto del acuerdo marco 
en este lote. 
 

5.- Solvencia económica, financiera y técnica  52.53 (Cláusulas 10, 11, 12 y 24) 
 
(Acuerdo marco de obras cuyo valor estimado del lote o suma de los lotes sea 
igual o superior a 500.000 euros) 
 
 [- Empresas españolas y extranjeras no comunitarias: 
 
  - Clasificación: 54  

                                                 
49 En caso de que proceda la revisión de precios, esta deberá ajustarse a lo establecido en el 
103 y siguientes de la LCSP, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, 
por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 
española. 

50 Suprimir en caso de improcedencia de revisión de precios.  

51 De conformidad con el artículo 219.2 LCSP, la duración de un acuerdo marco no podrá exceder 
de cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados. En todo caso, la 
duración del acuerdo marco deberá justificarse en el expediente y tendrá en cuenta, 
especialmente, las peculiaridades y características del sector de actividad a que se refiere su 
objeto. 

52 Si de conformidad con el artículo 75.3 LCSP una empresa recurre a las capacidades de otras 
entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el 
poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las 
otras en la ejecución.  

53 Se recuerda que el órgano de contratación deberá indicar los criterios, requisitos y medios de 
acreditación de la solvencia.  

54 Se recuerda que la disposición transitoria segunda del Real Decreto 773/2015, de 28 de 
agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 



 

 
  Grupo/s:  Subgrupo/s:  Categoría/s: 

 
 

-Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea: 
 
  -Acreditación de la solvencia económica y financiera: 55 

- Artículo 87 apartado/s: 
Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: 
 

Acreditación de la solvencia técnica56:  
- Artículo 88 apartado/s:  

Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental:] 
 
(Acuerdos marco de obras cuyo valor estimado del lote o suma de los lotes sea 
inferior a 500.000 euros) 
 
[Se podrá acreditar la solvencia indistintamente mediante: 
 
 -Clasificación 57: 

                                                 
octubre, prevé para los contratos de obras cuyo plazo de presentación de ofertas termine antes 
del día uno de enero de 2020 que la exigencia de clasificación, puede acreditarse indistintamente 
tanto en los términos establecidos por el artículo 26 del Reglamento en su nueva redacción, o 
con la clasificación equivalente establecida en el mismo artículo antes de la entrada en vigor del 
Real Decreto 773/2015 y conforme al cuadro de equivalencias que se señala en esta disposición. 

Por tanto es recomendable que se indique la clasificación en los términos establecidos en el 
artículo 26 del Reglamento en su nueva redacción y su clasificación equivalente conforme al 
mismo artículo antes de su modificación.  

55 Cuando se fije el límite por Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 87.1 LCSP el órgano de contratación podrá exigir como medio 
adicional de solvencia a los previstos en los aparatados a), b) y c) del dicho artículo el período 
medio de pago a los proveedores del empresario, siempre que se trate de una sociedad que no 
pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y no supere el límite de la citada 
Orden.  

56 Se debe valorar por el órgano de contratación, que si se exigen criterios de solvencia relativos 
a la  experiencia profesional pertinente y además se exige que determinadas partes o trabajos, 
relativos a los mismos en atención a su especial naturaleza, sean ejecutados  por el propio 
licitador, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 75 apartados 1 y 4, no resultaría factible la 
acreditación de la solvencia integrando medios de terceros, extremo que debería ser advertido 
en el presente apartado. 

57 Se recuerda que la disposición transitoria segunda del Real Decreto 773/2015, de 28 de 
agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, prevé para los contratos de obras cuyo plazo de presentación de ofertas termine antes 
del día uno de enero de 2020 que la exigencia de clasificación, puede acreditarse indistintamente 
tanto en los términos establecidos por el artículo 26 del Reglamento en su nueva redacción, o 



 

 
    Grupo/s:  Subgrupo/s:  Categoría/s:  
 
 
 - Acreditación de la solvencia económica y financiera: 58 

- Artículo 87 apartado/s:  
Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: 
 

 - Acreditación de la solvencia técnica:  
- Artículo 88  apartado/s: 59 60 

Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental:]  
 
6.- Concreción de las condiciones de solvencia. (Cláusulas 13 y 21) 
 
 a) Compromiso de adscripción a la ejecución de los contratos basados  de 
medios [personales] y/o [materiales]61: [SÍ] [NO]   

                                                 
con la clasificación equivalente establecida en el mismo artículo antes de la entrada en vigor del 
Real Decreto 773/2015 y conforme al cuadro de equivalencias que se señala en esta disposición. 

Por tanto es recomendable que se indique la clasificación en los términos establecidos en el 
artículo 26 del Reglamento en su nueva redacción y su clasificación equivalente conforme al 
mismo artículo antes de su modificación.  

58 Cuando se fije el límite por Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 87.1 LCSP el órgano de contratación podrá exigir como medio 
adicional de solvencia a los previstos en los aparatados a), b) y c) del dicho artículo el período 
medio de pago a los proveedores del empresario, siempre que se trate de una sociedad que no 
pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y no supere el límite de la citada 
Orden. 

59 Se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 88.2 LCSP en relación con los acuerdos 
marco cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa 
de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, 
su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) 
a f) del citado artículo, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a) , relativo 
a la ejecución de un número determinado de obras. 

Por tanto, en el supuesto que se indique como medio de solvencia técnica la letra a), se deberá 
establecer una solvencia alternativa para las empresas de nueva creación. 

60 Se debe valorar por el órgano de contratación, que si se exigen criterios de solvencia relativos 
a la  experiencia profesional pertinente y además se exige que determinadas partes o trabajos, 
relativos a los mismos en atención a su especial naturaleza, sean ejecutados  por el propio 
licitador, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 75 apartados 1 y 4, no resultaría factible la 
acreditación de la solvencia integrando medios de terceros, extremo que debería ser advertido 
en el presente apartado. 

61 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.3 LCSP la adscripción de 
los medios personales o materiales como requisitos de solvencia adicionales a la clasificación 
del contratista deberá ser razonable, justificada y proporcional a la entidad y características del 
contrato, de forma que no limite la participación de las empresas en la licitación 



 

 
(En caso afirmativo identificar los medios personales y/o materiales. Además se 
deberá indicar que: Este compromiso de adscripción es obligación contractual 
esencial.) 
 
 b) Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del 
personal responsable de ejecutar la prestación objeto de los contratos basados: 
[SÍ] [NO]   
 
7.- Habilitación empresarial62. (Cláusulas 10 y 24) 
 
Procede: [SÍ] [NO]   
 
(En caso afirmativo indicar la documentación requerida para acreditar la 
habilitación empresarial) 
 
8.- Garantía provisional. 63 (Cláusulas 17 y 21) 
 
 Procede: [SÍ] [NO] 
 Importe:....................... euros  
 

(Conforme a lo previsto en el artículo 106.2 de la LCSP, en los acuerdos 
marco se fijará a tanto alzado sin que en ningún caso pueda superar el 3 
por 100 del valor estimado del acuerdo marco) 
 

9.- Garantía definitiva.64 (Cláusulas 18 y 24) 
 

 [Importe fijado estimativamente [ SI: en:....................... euros ] [NO: se fija para 
cada contrato basado en el apartado 31 del Anexo I al presente pliego.] ] 

 

                                                 
62 En el supuesto de que los licitadores dispongan de la correspondiente clasificación, la 
habilitación se entenderá integrada dentro de la misma. (Resolución del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales nº 727/2016, de 16 de septiembre de 2016). 

63 De conformidad con el artículo 106 LCSP en el procedimiento de contratación no procederá la 
exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, 
por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el 
expediente. 

64 De conformidad con lo dispuesto en la DA 4 LCSP en los procedimientos de contratación en 
los que se aplique la reserva que establece esta disposición adicional, no procederá la exigencia 
de garantía a que se refiere el artículo 107 de esta Ley, salvo en los casos en los que el órgano 
de contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario y así lo justifique 
motivadamente en el expediente. 



 

10.- Forma de las proposiciones:65 (Cláusula 21) 
 

Las proposiciones deberán presentarse en [Tres sobres: uno de ellos 
contendrá la “documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
previos”, otro sobre incluirá la “documentación referente a criterios no 
valorables en cifras o porcentajes” y finalmente un tercer sobre recogerá la 
“documentación relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes”] [ 
Dos sobres: uno de ellos contendrá la “documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos previos” y el otro sobre recogerá la 
“documentación relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes” ] 
 

11.- Criterios de adjudicación  66 67 68. (Cláusulas 14, 16 y 22) 
 
Pluralidad de criterios de adjudicación 69  
 

[Criterios no valorables en cifras o porcentajes70 
 

 
 
Número  Descripción del criterio    Descripción de la valoración     Ponderación  

                                                 
65 En caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases de valoración, se 
estará a lo dispuesto en la cláusula 16. 

66  El órgano de contratación, de conformidad con lo previsto en el artículo 122.3 LCSP, podrá 
determinar aquellos criterios de adjudicación que tengan el carácter de obligación contractual 
esencial a los efectos del artículo 211 LCSP.  

67 Se recuerda que se deberán prever penalidades por el incumplimiento de cada uno de los 
criterios de adjudicación. No obstante, en el supuesto de que no se establezcan, el órgano de 
contratación deberá atribuir a estos criterios el carácter de obligaciones contractuales esenciales, 
a los efectos de calificar su incumplimiento como causa de resolución de acuerdo con los 
artículos 122.3 y 211 f) LCSP. 

68 En el caso de que se habilite la presentación de ofertas integradoras, los criterios de 
adjudicación se adoptarán de forma que permitan la comparación en términos homogéneos de 
la oferta integradora con aquellas otras ofertas que no lo sean. 

69 Dado que se atiende a una pluralidad de criterios de adjudicación, deberá cumplimentarse la 
información que se detalla en este apartado, relativa a criterios valorables en cifras o porcentajes 
así como, en su caso, a criterios no valorables en cifras o porcentajes. En el caso de que se 
establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, habrá que estar a lo dispuesto en el 
artículo 145.7 

70 Se deberá precisar por el órgano de contratación los aspectos a valorar, los parámetros que 
se vayan a aplicar y la ponderación de cada uno de ellos. Se recuerda que posteriormente 
solamente se podrán emplear subcriterios siempre que se garantice que no se modifican los 
criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego, que no contengan elementos que, de 
haber sido conocidos en el momento de la preparación de las ofertas, habrían podido influir en 
tal preparación y que no tengan efectos discriminatorios en perjuicio de alguno de los licitadores. 



 

  
           (En puntos o porcentajes) 
              TOTAL] 

 
Criterios valorables en cifras o porcentajes 
 
 

Número  Descripción del criterio  Fórmula71  Justificación de la fórmula  Ponderación  
                (En puntos o porcentajes) 
                                   TOTAL 
12.- Ofertas anormalmente bajas. (Cláusula 16) 
 
Procede: [SI] [NO] 
 
(En caso afirmativo, indicar: 
 
- Criterios adjudicación y designación de los parámetros objetivos que permiten  
identificar que una oferta se considera anormal72: 
 
 
 

Criterios de adjudicación Parámetros que permitan identificar 
que una oferta se considera anormal 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

                                                 
71 Para la valoración de los criterios valorables en cifras o porcentajes, deberá indicarse la fórmula 
matemática que se vaya a aplicar en la valoración de las ofertas o describir la forma de valoración 
que se va a aplicar al criterio. La elección de las fórmulas se tendrán que justificar en el 
expediente. Esta fórmula ha de dar como resultado una puntuación superior a las ofertas de 
precio más bajo y una puntuación inferior a las ofertas de precio más alto. Si se utilizase una 
fórmula de carácter progresivo, es conveniente que se justifique en el expediente el factor 
corrector o de progresividad. Se deberán establecer los criterios de adjudicación de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 145 y 146 LCSP. 

72 De conformidad con el artículo 149.3 LCSP cuando hubiesen presentado ofertas empresas 
que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se 
tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en 
presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que 
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo 
y con las cuales concurran en unión temporal. 



 

 
 - Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta73:) 
 
13.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de 
adjudicación. (Cláusula 21) 
 
14.- Órgano de valoración de criterios subjetivos74. (Cláusula 22) 
 
Procede: [SI] [NO]  

 
(En el caso que proceda)  
 [La evaluación de los criterios no valorables en cifras o porcentajes 

corresponderá a:  
[Un comité de expertos, que estará integrado por los siguientes miembros    
] [Al siguiente organismo técnico especializado: 
............................................................]75 

 
(Este apartado es optativo para el órgano de contratación, por lo que 
deberá suprimirse en el caso que no proceda)  

 
15.- Condiciones especiales de ejecución 76. (Cláusulas 8 y 40) 
 

                                                 
73 Se recuerda que el artículo 149.4 LCSP establece que se otorgará un plazo suficiente a los 
licitadores cuyas ofertas estén incursas en presunción de anormalidad para que justifiquen y 
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro 
parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación 
de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. Por tanto, se 
deberá fijar un plazo específico en el pliego de cláusulas administrativas particulares ya que de 
no establecerlo, sería aplicable lo dispuesto en el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que con carácter 
general, establece un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para el trámite de audiencia 
a los interesados en el procedimiento administrativo. 

74 En el caso de que se atribuya a los criterios no valorables en cifras o porcentajes una 
ponderación superior a la correspondiente a los criterios valorables en cifras o porcentajes, se 
designará un órgano de valoración de los criterios subjetivos que podrá ser un comité de expertos 
o un organismo técnico especializado, según proceda, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 146.1 a) LCSP.  

75 En este apartado se deberá indicar el organismo técnico especializado encargado de valorar 
los criterios no valorables en cifras o porcentajes.  

76 Se recuerda que se deberán prever penalidades por el incumplimiento de cada una de las 
condiciones especiales de ejecución si bien las mismas al estar referidas a ejecución, deberán 
preverse en el documento de licitación de los contratos basados. Asimismo, en el supuesto de 
que no se establezcan, el órgano de contratación deberá atribuir a estas condiciones el carácter 
de obligaciones contractuales esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento como 
causa de resolución de acuerdo con los artículos 202.3 y 211 f) LCSP. 



 

- Condiciones especiales de ejecución: Todas las previstas en el artículo 202.2 
LCSP  

- Otras condiciones especiales de ejecución: 
 
16.- Ejecución del acuerdo marco a través de los contratos basados. 
(Cláusula 12) 
 
Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial 
naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE77:  
 
[SÍ] [NO] 
 
 (en caso afirmativo es necesario especificar los trabajos) 
 
17.- Cesión del acuerdo marco78. (Cláusula 30) 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco podrán ser cedidos 
por el contratista a un tercero: [SI, de conformidad con lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 214.1 LCSP] [NO, ya que la cesión no es posible de acuerdo 
con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP: Indicar los 
motivos: [Las cualidades técnicas o personales del cedente han sido razón 
determinante de la adjudicación del acuerdo marco] [De la cesión resulta una 
restricción efectiva de la competencia del mercado] 
 
18.- Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares para el acuerdo marco (Cláusula 32) 

                                                 
77 Este apartado deberá cumplimentarse por el órgano de contratación en los supuestos en los 
que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, deban ser ejecutadas 
directamente por el propio licitador o en el caso de una oferta presentada por una unión de 
empresarios, por un participante en la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.4 
LCSP. 

Además el artículo 215.2.e) LCSP establece que de conformidad con lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 75, los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos que 
determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser éstas 
ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas 
deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación. 

78 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214.2 segundo párrafo, los pliegos establecerán 
necesariamente que los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco podrán ser 
cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del 
cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no 
resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido 
en el apartado 2, letra b), no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una 
alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento 
esencial del acuerdo marco. 



 

 
 Procede: [SI79] [NO] 
 
 Porcentaje afectado: (sólo en aquellos supuestos en que proceda la 
modificación y hasta un máximo del 20% del valor estimado) 
 

Alcance, límite, condiciones y procedimiento que haya que seguirse para 
realizar la modificación:  

 
19.- Observaciones.  
 
(En este apartado se incluirán aquellos otros documentos que sea necesario 
presentar o aquellas informaciones cuyo conocimiento se considere de 
relevancia para el licitador.) 
 
 
- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATO BASADO PARA EL 
LOTE  
 
 
 
20.- Necesidades administrativas a satisfacer.  
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará la necesidad 
a satisfacer mediante el contrato basado. 

 
21.- Órgano de contratación de los contratos basados. (Cláusulas 2 y 48) 
 
22.- Responsable del contrato basado . (Cláusula 36) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará el 
responsable del contrato basado. 
 
23.- Valor estimado. (Cláusula 37) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará el valor 
estimado, el método de cálculo y, en su caso, si está sujeto a regulación 

                                                 
79 De conformidad con el artículo 222, los precios unitarios resultantes de la modificación del 
acuerdo marco no podrán superar en un 20 por ciento a los precios anteriores a la modificación 
y en ningún caso podrán ser precios superiores a los que las empresas parte del acuerdo marco 
ofrezcan en el mercado para los mismos productos. 



 

armonizada80. 
 

24.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara81. (Cláusula 
38) 
 
La determinación del presupuesto base de licitación de los contratos basados se 
hará de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 37 de este pliego. 
 
Los contratos basados se imputarán a las partidas presupuestarias acordes con 
el objeto, finalidad y naturaleza económica de las obras que se realicen. A título 
indicativo, se enumeran las siguientes partidas presupuestarias: 
 
Centro  Sección  Programa  Económica 
...........  ............  .................  .................. 
..........  ............  ................ ..................  
..........  ............        ................ .................. 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará el 
presupuesto base de licitación, la imputación presupuestaria y la posible 
cofinanciación. 

 
25.- Régimen de pagos. (Cláusula 50) 
 
[En el caso de que el órgano de contratación haga uso de la modalidad  del sistema 
de retribución de obras a tanto alzado con precio cerrado82 en el contrato basado, 
prevista en el artículo 241 de la LCSP, deberá indicarse en el documento de 
licitación, la utilización de dicho sistema de retribución] 
 
Con carácter general el régimen de certificaciones será mensual, no obstante en el 
documento de licitación de cada contrato basado se podrá concretar otra  

                                                 
80 Se recuerda que de conformidad con el artículo 220.2 LCSP la posibilidad de adjudicar 
contratos con base en un acuerdo marco estará condicionada a que en el plazo de treinta días 
desde su formalización, se hubiese remitido el correspondiente anuncio de la misma a la Oficina 
de Publicaciones de la Unión Europea, en el caso de que se trate de contratos sujetos a 
regulación armonizada y efectuado su publicación en el perfil de contratante del órgano de 
contratación. Asimismo, de conformidad con el artículo 221.6 a) LCSP, cuando los contratos 
basados no estén sujetos a regulación armonizada el órgano de contratación podrá decidir, 
justificándolo debidamente en el expediente, no invitar a la licitación a la totalidad de las 
empresas, siempre que, como mínimo, solicite oferta a tres. 

81 Si el contrato es de tramitación anticipada, deberá hacerse referencia a que su tramitación se 
lleva a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 117.2 LCSP. 

82 Deberán tenerse en cuenta a estos efectos, las condiciones señaladas en el apartado 3 del 
artículo 241 LCSP. 



 

periodicidad en la expedición de las certificaciones. Asimismo, en su caso, se podrá 
regular la existencia de abonos a cuenta por operaciones preparatorias. 
 
26.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución. (Cláusulas 19 y 39) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará el plazo total 
83, los plazos parciales, las recepciones parciales indicando, en su caso, si éstas 
darán o no derecho al contratista para solicitar la cancelación de la parte 
proporcional de la garantía definitiva84 y el lugar de ejecución. 
 
27.- Programa de trabajo. (Cláusula 64) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará la obligación 
de presentar un programa de trabajo y, en su caso, el momento de su presentación. 
 
28.- Procedimiento y criterios de adjudicación. (Cláusulas 43 y 45) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, en su caso 
la tramitación anticipada del contrato basado, el procedimiento y los criterios de 
adjudicación aplicables al mismo. 
 
Asimismo, en el documento de licitación de cada contrato basado deberá 
concretarse la admisibilidad de variantes. 
    
29.- Concreción de las condiciones de solvencia. (Cláusula 13) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, en su caso, 
la adscripción a la ejecución del mismo de los medios personales y/o materiales, 
y la inclusión de los nombres y cualificación profesional del personal responsable 
de ejecutar la prestación objeto del contrato basado, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 6 del Anexo I al pliego. 
 
  30.- Empresas no comunitarias85. (Cláusula 25) 

                                                 
83 Se recuerda que de conformidad con el artículo 219.3 LCSP, la duración de los contratos 
basados en un acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo marco, y se regirá 
por lo previsto en el artículo 29 de la presente Ley, relativo al plazo de duración de los contratos 
y de ejecución de la prestación, así como en los pliegos reguladores del acuerdo marco. 

84 Solamente se podrá prever la cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva 
cuando ésta se haya constituido específicamente para el contrato basado. 

85 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.2 LCSP, adicionalmente el 
pliego de cláusulas administrativas particulares podrá exigir a las empresas no comunitarias que 
resulten adjudicatarias de un contrato de obras que abran una sucursal en España, con 



 

 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, en su caso, 
la procedencia de la apertura de una sucursal en España de las empresas no 
comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato basado.  
  
31.- Garantía definitiva86 (Cláusulas 18, 42 y 48) 
 
[ No procede la constitución de garantía definitiva por cada contrato basado al 
haberse establecido una garantía definitiva general fijada estimativamente en el  
Apartado 9 del Anexo I del pliego] 
 
[ Si procede la constitución de garantía definitiva por cada contrato basado: 5 por 
100 del importe de adjudicación del contrato basado. 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará la 
posibilidad de constitución de la garantía definitiva mediante retención en el 
precio. ] 
 
32.- Garantía complementaria.  87 (Cláusula 18) 
  
 [ No procede, al haberse constituido la garantía definitiva general del acuerdo 

marco.] 
 
 [ Procede: SI, dado que la garantía definitiva se ha establecido para cada 

contrato basado. 
 

a) Por ofertas al acuerdo marco inicialmente incursas en presunción de 
anormalidad: [1% del precio final ofertado por el licitador en el contrato 
basado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido]88 

 
b) Por ofertas a los contratos basados inicialmente incursas en presunción 

                                                 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el 
Registro Mercantil. 

86 Este apartado deberá tener un contenido homogéneo al establecido en el apartado 9 del 
Anexo I al presente pliego. 

87 El porcentaje total de la garantía complementaria no podrá exceder del 5%. 

88 Como garantía complementaria por ofertas al acuerdo marco inicialmente incursas en 
presunción de anormalidad se establece un 1% del precio final ofertado por el licitador a cada 
uno de los contratos basados a los que se licite, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. No 
obstante, el órgano de contratación podrá incrementar el porcentaje teniendo en cuenta la 
singularidad del expediente contractual. 



 

de anormalidad: [1% del precio final ofertado por el licitador en el contrato 
basado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido]89 

 
c) Por el riesgo que en virtud del contrato basado asume el órgano de 

contratación, por su especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones 
del cumplimiento del contrato: (indicar el porcentaje del precio final 
ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, en 
caso contrario indicar que no procede) 

 
33.- Pólizas de seguros. 90 (Cláusulas 48 y 56) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretarán los seguros 
que estime oportuno exigir el órgano de contratación, así como el momento de 
entrega de las pólizas. 
 
34. Forma de las proposiciones: (Cláusula 45) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará la forma de 
presentación de las proposiciones, en un único sobre que contendrá la oferta de 
criterios valorables en cifras o porcentajes o en dos sobres: uno de ellos 
contendrá “la oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes” y el 
segundo sobre recogerá “la oferta de los criterios valorables en cifras o 
porcentajes”. 

                                                 
89 Como garantía complementaria por ofertas a los contratos basados inicialmente incursas en 
presunción de anormalidad se establece un 1% del precio final ofertado por el licitador en el 
contrato basado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante, el órgano de 
contratación podrá incrementar el porcentaje teniendo en cuenta la singularidad del expediente 
contractual. 

90 En cuanto a la exigencia de un seguro, se deberá tener en cuenta lo previsto en los apartados 
3.3.2 y 3.3.3 de la Instrucción conjunta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda y de la Gerente de la Ciudad sobre responsabilidad de los contratistas en las 
reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Conforme al apartado 3.3.3 de la citada 
Instrucción será obligatoria la exigencia del seguro de responsabilidad civil o riesgos 
profesionales para los contratos señalados en el mismo, sin que se pueda prever el 
establecimiento de franquicia en dichos contratos. 



 

35.- Criterios de adjudicación   91 92 93. (Cláusulas 14, 41 y 48) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretarán, de entre los 
establecidos en este apartado, los criterios de adjudicación aplicables al mismo94. 

 
[Único criterio de adjudicación] 95:  

 
 [Pluralidad de criterios de adjudicación 96  
 

Criterios no valorables en cifras o porcentajes97 
 

 
 
Número  Descripción del criterio    Descripción de la valoración     Ponderación  

                                                 
91  El órgano de contratación, de conformidad con lo previsto en el artículo 122.3 LCSP, podrá 
determinar aquellos criterios de adjudicación que tengan el carácter de obligación contractual 
esencial a los efectos del artículo 211 LCSP.  

92 Se recuerda que se deberán prever penalidades por el incumplimiento de cada uno de los 
criterios de adjudicación. No obstante, en el supuesto de que no se establezcan, el órgano de 
contratación en el documento de licitación deberá atribuir a estos criterios el carácter de 
obligaciones contractuales esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento como causa 
de resolución de acuerdo con los artículos 122.3 y 211 f) LCSP. 

93 Se deberán indicar los criterios de adjudicación que pueden ser aplicables para la adjudicación 
de los contratos basados. Posteriormente para cada contrato basado, el órgano de contratación 
determinará en el documento de licitación los concretos criterios de adjudicación aplicables en 
ese contrato. 

94 Para la configuración de los criterios de adjudicación se deberá tener en cuenta lo dispuesto 
en la cláusula 41 del presente pliego. 

95 De acuerdo con la cláusula 41 del presente pliego, cuando se señale un único criterio de 
adjudicación, éste deberá ser el porcentaje de baja lineal sobre todos y cada uno de los precios 
que figuran en la base de precios del acuerdo marco, debiendo justificarse o motivarse por el 
órgano de contratación que el resto de criterios de adjudicación del acuerdo marco resultan 
inadecuados para satisfacer la necesidad, en los términos definidos en el documento de 
licitación. 
 
96 De acuerdo con la cláusula 41 del presente pliego, cuando se señale una pluralidad de 
criterios, además de emplearse el porcentaje de baja lineal sobre todos y cada uno de los precios 
que figuran en la base de precios del acuerdo marco, deberá emplearse, al menos, el resto de 
criterios de adjudicación del acuerdo marco, salvo que se justifique o motive por el órgano de 
contratación que alguno de ellos resulta inadecuado para satisfacer la necesidad, en los términos 
definidos en el documento de licitación.  

97 Se deberá precisar por el órgano de contratación los aspectos a valorar, los parámetros que 
se vayan a aplicar y la ponderación de cada uno de ellos. Se recuerda que posteriormente 
solamente se podrán emplear subcriterios siempre que se garantice que no se modifican los 
criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego, que no contengan elementos que, de 
haber sido conocidos en el momento de la preparación de las ofertas, habrían podido influir en 
tal preparación y que no tengan efectos discriminatorios en perjuicio de alguno de los licitadores. 



 

  
           (En puntos o porcentajes) 
              TOTAL] 

 
Criterios valorables en cifras o porcentajes 
 

Número  Descripción del criterio  Fórmula98  Justificación de la fórmula    Ponderación  
 

 
           (En puntos o porcentajes) 
                                   TOTAL] 
 
36.- Ofertas anormalmente bajas. (Cláusula 41) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretarán, en su caso, 
los criterios adjudicación y designación de los parámetros objetivos que permiten 
identificar que una oferta se considera anormal y el plazo para la justificación de 
la anormalidad de la oferta. 
 
37.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de 
adjudicación. (Cláusula 45) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, en su caso, 
la documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación. 
 
38.- Órgano de valoración de criterios subjetivos99. (Cláusula 41) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, en su caso, 
el órgano de valoración de los criterios subjetivos. 
 

                                                 
98 Para la valoración de los criterios valorables en cifras o porcentajes, deberá indicarse la fórmula 
matemática que se vaya a aplicar en la valoración de las ofertas o describir la forma de valoración 
que se va a aplicar al criterio. La elección de las fórmulas se tendrán que justificar en el 
expediente. Esta fórmula ha de dar como resultado una puntuación superior a las ofertas de 
precio más bajo y una puntuación inferior a las ofertas de precio más alto. Si se utilizase una 
fórmula de carácter progresivo, es conveniente que se justifique en el expediente el factor 
corrector o de progresividad.  Se deberán establecer los criterios de adjudicación de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 145 y 146 LCSP. 

99 En el caso de que se atribuya a los criterios no valorables en cifras o porcentajes una 
ponderación superior a la correspondiente a los criterios valorables en cifras o porcentajes, se 
designará un órgano de valoración de los criterios subjetivos que podrá ser un comité de expertos 
o un organismo técnico especializado, según proceda, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 146.1 a) LCSP.  



 

39.- Condiciones especiales de ejecución 100 101 102. (Cláusula 40) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado, se concretarán las 
condiciones especiales de ejecución de entre las establecidas en el apartado 15 
del Anexo I al presente pliego.  
 
40.- Ejecución del acuerdo marco a través de los contratos basados. 
(Cláusula 12) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, en base a 
lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo I al presente pliego, la posibilidad de 
ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, 
directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE. 
 
41.- Subcontratación. (Cláusula 59) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará la 
posibilidad de subcontratación, así como, en su caso el porcentaje de 
subcontratación a favor de Centros Especiales de Empleo o a Empresas de 
Inserción. Además se indicará, en su caso, la posibilidad del pago directo a los 
subcontratistas y si los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del 
contrato a subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los 
subcontratistas. 
 
42.- Cesión de los contratos basados. (Cláusula 58) 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato basado podrán ser cedidos 
a un tercero. A estos efectos en el documento de licitación de cada contrato 
basado se concretará la posibilidad de la cesión. 
 

                                                 
100 Se recuerda que se deberán prever penalidades por el incumplimiento de cada una de las 
condiciones especiales de ejecución. No obstante, en el supuesto de que no se establezcan, el 
órgano de contratación deberá atribuir a estas condiciones el carácter de obligaciones 
contractuales esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento como causa de resolución 
de acuerdo con los artículos 202.3 y 211 f) LCSP. 

101 Se recuerda que en los documentos de licitación de cada uno de los contratos basados, se 
deberá indicar al menos una de las condiciones especiales de ejecución, de entre las que 
enumera el apartado 202.2 LCSP. 

102 En los documentos de licitación de cada uno de los contratos basados se deberán indicar las 
condiciones especiales de ejecución, de entre las establecidas en el acuerdo marco, siempre 
que estén vinculadas a su objeto. 



 

43.- Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. (Cláusula 66 ) 

 
Procede: [SI] [NO] 
 
(En el supuesto que proceda, indicar: 
 
 Porcentaje afectado: (sólo en aquellos supuestos en que proceda la 
modificación y hasta un máximo del 20% del precio inicial) 
 

Alcance, límite, condiciones y procedimiento que haya que seguirse para 
realizar la modificación:  

 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, de entre 
los supuestos previstos anteriormente, la posibilidad de modificación del contrato 
basado, el porcentaje afectado y el alcance, límite, condiciones y procedimiento 
que haya de seguirse para realizar la modificación.  

 
44.- Suspensión de los contratos basados. (Cláusula 67) 
 
Abono al contratista de los daños y perjuicios por suspensión de los contratos 
basados: [de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 LCSP]. 
 
(En caso contrario indicar otras reglas) 
 
45.- Penalidades de los contratos basados. (Cláusulas 40, 57, 59 y 65) 
 
a) Por demora:103: [de conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la 
LCSP] 
[concretar  en su caso, penalidades distintas ] 

     
b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso 104 : 

                                                 
103 En cuanto a las penalidades por demora se estará a lo dispuesto en el artículo 193 LCSP. No 
obstante, se podrán incluir penalidades distintas cuando, atendiendo a las especiales 
características del contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique 
en el expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 193.3 LCSP 

104 Conforme a lo previsto en el artículo 192 LCSP, el órgano de contratación podrá prever en el 
pliego la imposición de penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación o 
para el supuesto de incumplimiento de los compromisos de dedicar o de las condiciones 
especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del 
artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202 LCSP. Estas penalidades se establecerán de forma 
proporcional al tipo de incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del precio del 
contrato IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato 



 

 b.1) Por cumplimiento defectuoso:  
 
   Procede: [SI ] [NO]  
 
  (En el caso en que proceda concretar las penalidades) 
 
 b.2) Por incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios 
personales o materiales:  
 
  Procede: [SI ] [NO]105  
 
  (En el caso de que proceda, concretar las penalidades de 
conformidad  con lo dispuesto en el artículo 192.2 LCSP) 
 
 b.3) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución:  
 
Procede: [SI] [NO]106  
    
 (En el caso de que proceda, concretar las penalidades de conformidad 
con el artículo 192.1 de la LCSP). 
 

c) Por incumplimiento de los criterios de adjudicación: 
 
Procede: [SI] [NO]107 

                                                 
conforme a lo establecido en el 192.1 LCSP.  

El órgano de contratación deberá prever en este apartado la imposición de una penalidad muy 
grave para el supuesto de incumplimiento de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios 
a terceros prevista en la cláusula denominada responsabilidad del contratista por daños y 
perjuicios, y cuya cuantía se deberá ajustar a lo previsto en el apartado 3.3.1 de la Instrucción 
conjunta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda y de la Gerente de  la 
Ciudad sobre responsabilidad de los contratistas en las reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial. Igualmente, deberá describirse en este apartado, el procedimiento para su 
imposición de conformidad con lo establecido en el artículo 194.2 LCSP. 

105 En relación con la obligación contractual esencial del artículo 76.2 LCSP, relativa al 
compromiso de adscripción de medios personales o materiales, se recuerda que en el caso de 
que el órgano de contratación no establezca penalidades como consecuencia de su 
incumplimiento, éste deberá considerarse causa de resolución del contrato de conformidad con 
el artículo 211 f) LCSP, figurando en el apartado 46 del Anexo I al pliego. 

106 En el supuesto de que no se establezcan penalidades por el incumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución, el órgano de contratación deberá atribuirles el carácter de obligaciones 
contractuales esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento como causa de resolución 
de acuerdo con los artículos 202.3 y 211 f) LCSP, figurando en el apartado 46 del Anexo I al 
pliego. 

107 Se deberán prever penalidades por el incumplimiento de cada uno de los criterios de 



 

 
(En el caso de que proceda, concretar las penalidades de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 192.1 LCSP) 
 

d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral:  

 
Procede: [SI ] [NO]  
 
(En el caso en que proceda concretar las penalidades de conformidad con 
el artículo 201 LCSP)  

 
e) Por subcontratación: Procede: [SI] [NO]  

  
(En el caso en que proceda) 
 

[Por incumplimiento de las condiciones de subcontratación 
(artículo 215.3 LCSP): ] 108   

 
Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o 

suministradores:109 
- Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los 

requerimientos de documentación. 
- Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para 

el incumplimiento del pago en plazo.     

                                                 
adjudicación, describiéndose en este apartado el procedimiento para su imposición, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 194.2 LCSP. 

No obstante, en el supuesto de que no se establezcan, el órgano de contratación deberá atribuir 
a estos criterios el carácter de obligaciones contractuales esenciales, a los efectos de calificar su 
incumplimiento como causa de resolución de acuerdo con los artículos 122.3 y 211 f) LCSP, 
figurando en el apartado 46 del Anexo I al pliego. 

108Conforme a lo previsto en el artículo 215.3 LCSP, el órgano de contratación podrá imponer 
penalidades por infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación, así como por 
la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de 
la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación.  La penalidad por 
infracción de las condiciones indicadas no podrá superar el 50 por ciento del importe del 
subcontrato. Deberá describirse en este apartado el procedimiento para su imposición, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 194.2 LCSP. 

109 De conformidad con el artículo 217.2 LCSP las actuaciones de comprobación y de imposición 
de penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del artículo 217 serán 
obligatorias para las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes, en los 
contratos de obras, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido 
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o 
unidades de obra. Deberá describirse en este apartado, el procedimiento para su imposición de 
conformidad con lo establecido en el artículo 194.2 LCSP. 



 

 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, de entre 
los supuestos previstos anteriormente, el régimen de penalidades por demora, 
por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso, por incumplimiento de los 
compromisos de adscripción de medios personales o materiales, por 
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, por incumplimiento 
de los criterios de adjudicación, por incumplimiento de las obligaciones en 
materia medioambiental, social o laboral y por subcontratación. 
 
46.- Causas de resolución de los contratos basados110. (Cláusula 68) 
 
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, del compromiso 
de adscripción a la ejecución de los contratos basados de los medios personales 
o materiales y de los criterios de adjudicación, siempre que se les haya atribuido 
el carácter de obligaciones contractuales esenciales. 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretarán, en su 
caso, las causas específicas de resolución del mismo. 
 
47.- Ensayos, análisis e informes específicos previstos en el artículo 145 
del RGLCAP. (Cláusula 36) 

 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, si los 
gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta 
del contratista, indicándose el límite o si serán de cuenta de la Administración en 
su totalidad. 

 
48.- Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra. (Cláusula 69) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará el plazo de 
aviso de terminación de la ejecución de la obra. 

 
49.- Certificación final. (Cláusula 71) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará el plazo 

                                                 
110 En el caso de que el órgano de contratación no haya previsto penalidades por el 
incumplimiento del compromiso de adscripción de medios personales o materiales, de las 
condiciones especiales de ejecución y de los criterios de adjudicación, siempre que a estos dos 
últimos se les haya atribuido el carácter de obligaciones contractuales esenciales, dicho 
incumplimiento deberá calificarse como causa de resolución del contrato, a los efectos del 
artículo 211 f) LCSP. 



 

para aprobar la certificación final que, con carácter general será de tres meses, 
salvo que de conformidad con el artículo 243 LCSP se prevea otro superior.111 
 
50.- Plazo de garantía. (Cláusulas 19 y 72) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará el plazo de 
garantía. 
 
51.- Deber de confidencialidad. (Cláusula 54) 
 
Duración: [5 años desde el conocimiento de esa información.] 112 
 
52.- Plazo de solicitud de información adicional sobre el documento de 
licitación113. (Cláusula 44)  
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará el plazo 
para que los interesados en el procedimiento de licitación puedan solicitar 
información adicional sobre el documento de licitación y demás documentación 
complementaria. 
 
53.- Observaciones.  
 
(En este apartado se incluirán aquellos otros documentos que sea necesario 
presentar o aquellas informaciones cuyo conocimiento se considere de 
relevancia  para el licitador.) 
 
 
 
 
 

                                                 
111 De conformidad con el artículo 243 LCSP en el caso de obras cuyo valor estimado supere los 
doce millones de euros en las que las operaciones de liquidación y medición fueran 
especialmente complejas, los pliegos podrán prever que el plazo de tres meses para la 
aprobación de la certificación final, podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún caso 
los cinco meses. 

112 De acuerdo con lo establecido en el artículo 133.2 LCSP, podrá establecerse el deber de 
confidencialidad por un plazo mayor a 5 años, siempre que así se determine en los pliegos. 

113El órgano de contratación deberá determinar, el plazo del que disponen las empresas invitadas 
para solicitar información adicional sobre el documento de licitación y demás documentación 
complementaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 LCSP. Además, el órgano de 
contratación de conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 LCSP, deberá facilitar la 
citada información, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación 
de ofertas. En el caso de la tramitación por urgencia se estará a lo dispuesto en el artículo 119 
LCSP. 



 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA114 

 

D./Dña..................................................................., con DNI 
número.........................en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa)............................................ con NIF............................. y domicilio 
fiscal .....................................……………………… 
………………………….…en............................calle...............................................
....................................número.....................enterado del anuncio publicado en el 
(perfil de contratante, DOUE)115 ............. del día................. de.............. 
de............. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y 

condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del [lote nº  ] [oferta 
integradora de lotes nº ] del acuerdo marco 

de.......................................................se compromete a tomar a su cargo la 
ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos, 
condiciones y obligaciones, [por un porcentaje de baja lineal sobre todos y cada 
uno de los precios que figuran en la base de precios del acuerdo marco de 
..................... %,] todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de 
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de 
base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. 
En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del 
medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de 
trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas 
con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 
específico de personas con discapacidad. 116 
 

Fecha y firma del licitador. 
 

 Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el 
Anexo VIII al presente pliego. 

 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 

                                                 
114Este modelo es orientativo, debiendo llevarse a cabo por las unidades de contratación las 
adaptaciones precisas para cada contrato. 
115 Se indicará exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o en el DOUE en 
el que haya aparecido el anuncio. 

116 Los organismos donde los licitadores podrán obtener información relativa a la fiscalidad, a la 
protección del medio ambiente, a la protección del empleo, a la igualdad de género, a las 
condiciones de trabajo, a la prevención de riesgos laborales, a la inserción sociolaboral de las 
personas con discapacidad y a la obligación de contratar un número o porcentaje específico de 
personas con discapacidad, se encuentran recogidos en el Anexo V al presente pliego.  



 

ANEXO III 
 

MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN   MODELO DE AVAL 

 
 La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca)………....................................................................................................
....................... …………………………………….…NIF .…..........……… con 
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 
…………………………………………………...............en la calle/plaza/avenida 
..........................................................……………………………….C.P.……...… y 
en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) 
...................................………………………………………………...........................
............................….…………………………………………… con poderes 
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por 
letrado de la Dirección General de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de 
Madrid , con fecha ....................................................... 

AVALA 

a: (nombre y apellidos o razón social del 
avalado)……..............................………………………………………………...........
...............................….....................................................NIF………………………
…en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución 
de esta garantía) .......................................................................……… 
……..........................……............…………………………………............................
...........................………………………………………………………………………
………………………..… para responder de las obligaciones siguientes: (detallar 
el objeto del contrato y obligación asumida por el 
garantizado)………….......................................................................………………
……………………………………………………………………….............................. 
ante: (Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo municipal, según se 
trate).................................…..........……………………………………………………
……………………….................................................... por importe de euros:(en 
letra)...............................................................…………………….………………….
.(en cifra) ……………............…………………….........……...... 
 
 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los 
requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente 
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y 
con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u 
Organismo Autónomo municipal, según se trate, con sujeción a los términos 



 

previstos en la normativa de contratación de las Administraciones Públicas, en 
sus normas de desarrollo y a las normas contenidas en el Reglamento sobre 
constitución, devolución y ejecución de garantías del Ayuntamiento de Madrid. 
  

Este aval tendrá validez en tanto que el órgano competente del 
Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo municipal, no autorice su 
cancelación, habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el Registro especial 
de Avales  con el número......……..………………………….…………….(lugar y 
fecha)……………………………(razón social de la 
entidad)……..…………………… (firma de los Apoderados) 
 
 
Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el 
Anexo VIII al presente pliego. 



 

ANEXO IV 
 

MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN. 

 
 Certificado número………………………………….. 
 (1)……………………………………………………………………(en adelante, 
asegurador), con domicilio en ……………………, 
calle………………………………………………, y NIF……………..…………… 
debidamente representado por don (2) ………………………………………….con 
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo 
efectuado por letrado de la Dirección General de la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de Madrid , con fecha ....................................................... 
 

ASEGURA 
A (3) 
………………………….................……………….......NIF………………………, en 
concepto de tomador del seguro, ante (4) 
…………………………………………………en adelante asegurado, hasta el 
importe de euros (5)………………………………………………….. en los términos 
y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que 
se rige el contrato (6) …..………………....…...............……......en concepto de 
garantía (7)…………………………………… para responder de las obligaciones, 
penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y 
demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
 El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 
exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará 
derecho al asegurador  a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la 
cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de 
que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. 
 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 
requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo municipal, en 
los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Contratos del 
Sector Público. 
 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que 
(8)……………………………….. autorice su cancelación o devolución, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 



 

del Sector Público y legislación complementaria, y a las normas contenidas en el 
Reglamento sobre constitución, devolución y ejecución de garantías del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 En ……………………………., a ……… de ………………………………….. 
de ………. 

   Firma: 

   Asegurador 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

  (2)   Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados. 
(3) Nombre de la persona asegurada. 
(4) Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo municipal de que se 

trate. 
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) 

el contrato en virtud del cual se presta la caución. 
(7) Expresar la modalidad de garantía de que se trata  provisional, definitiva, 

etc. 
(8) Organo competente del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo 

municipal de que se trate.  
 

 
Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el 
Anexo VIII al presente pliego. 

  



 

ANEXO V 
 

DEBER DE INFORMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LCSP.  

 
Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en 
materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, en: 
 
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Dirección General de Empleo 
www.empleo.gob.es 
 C/ Pío Baroja nº 6 
 28009-Madrid 
 Telf: 913 631 801/2 

 
- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

C/Ventura Rodriguez, nº 7, 2º,3º, 5º y 6º planta 
28008- Madrid 
Telf:    900 713 123 
 

- Dirección General del Servicio Público de Empleo 
  Comunidad de Madrid 
  www.madrid.org 
  C/ Vía Lusitana nº 21, 5ª planta 
  28025 – Madrid 
   Telf: 915 802 435 

 
- Organismo Autónomo Madrid Salud 

Ayuntamiento de Madrid 
Avenida del Mediterráneo nº 62   
28007- Madrid 
Telf:    914 804 272/270 
 

- Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid 
 Ayuntamiento de Madrid 
 Paseo de los Pontones nº 10 
 28005 – Madrid 
 Telf: 010 
 
Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales 
relativas a fiscalidad en: 
 



 

- Administración Tributaria del Estado 
www.aeat.es 

            Información Tributaria 
Telf:  901 335 533 / 915 548 770 
Servicio automático: 901 121 224 / 915 357 326 

 
 
- Comunidad de Madrid 

www.madrid.org 
Oficina de Atención al Contribuyente 
Pº del General Martínez Campos, nº 30 
28010-Madrid 
Distrito Chamberí 
Telf: 901 505 060 
 

- Ayuntamiento de Madrid 
� Portal: www.madrid.es:  
Ruta inicio> El Ayuntamiento>Hacienda> Portal del Contribuyente 
� Oficinas de Atención Integral al Contribuyente: 
C/Alcalá, nº 45; C/Ramón Power, nº 24 (Hortaleza); C/ Sacramento, nº 3; 

C/             Hierro, nº 27; C/ Raimundo Fernández Villaverde, nº 32. 
Telf:    010 (desde Madrid) 

            915 298 210 (desde fuera de Madrid) 
� Subdirección General de Recaudación.  
C/Sacramento nº 3 

 
Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales 
relativas a protección del medio ambiente en: 
 
- Ayuntamiento de Madrid 

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental  
C/ Bustamante, nº 16  
28045-Madrid  
Telf: 914 804 153 

 
Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes 
en materia de igualdad de género en: 
 
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.  
c/ Condesa de Venadito nº 34 



 

28027 – Madrid 
     Telf: 914 528 500 
 
-Ayuntamiento de Madrid: 

Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad. 
Coordinación General de Políticas de Género y Diversidad. 

      Ronda de Toledo nº 10 
      28005 – Madrid 
      Telf: 915 880 659 
 
Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes 
en materia de inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la 
obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con 
discapacidad en:  
 
-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 

DG Políticas de Apoyo a la Discapacidad. 
C/ Alcalá nº 37 E 
28014 - Madrid 

      Telf: 915 961 000 
 

Servicio Público de Empleo Estatal.  
Servicios Centrales: 
c/ Condesa de Venadito nº 9. 
28027 – Madrid 
Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atención a las   
personas) / 901 010 121 (Atención a las empresas) 

 
 
En el modelo de proposición económica que figura como Anexo II al presente 
pliego se hará manifestación expresa relativa a que se ha tenido en cuenta por 
el licitador en sus ofertas tales obligaciones.117 

                                                 

117 Ver concordancia con nota al pie del Anexo II. 



 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL 
CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN  DE CONTAR CON 

UN DOS POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O 
ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA 
NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD 

EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

 
D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número......................... en nombre y representación de la Sociedad 
……………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del acuerdo marco  y 
el lote al que licita)…............................................................... convocada 
por118.......................................................................,: 
 
 
DECLARA bajo su responsabilidad: 
 
 
- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que 
corresponda) 
 

 Menos de 50 trabajadores  
 

 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)  
 

 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% 
sean trabajadores con discapacidad, establecida por el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. 
 
 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento 
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor 
de trabajadores con discapacidad.  

 

                                                 
118 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 



 

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en 
materia laboral y social.  
 
- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda) 
 

 emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad.  
 

 emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio 
colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación 
de un plan de igualdad.   

 
 en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la 
empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de 
igualdad.  

 
 
 
 
 
Fecha y firma de la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 



 

ANEXO VII 
 

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA 
CON MEDIOS EXTERNOS119. 

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
……………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en el acuerdo marco denominado (Indicar el título del acuerdo marco 
y el lote al que licita)……………................................................................. 
convocado por120.........................................................................................,: 
 

Y  
 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
……………………………………………….., con N.I.F. ………………  
 
Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a: 
 
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad............ a favor de 
la entidad..........son los siguientes121:  
- 
- 
-Que durante toda la ejecución del acuerdo marco y sus contratos basados 
dispondrán efectivamente de la solvencia o medios que se describen en este 
compromiso. 
 

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida 
a condición o limitación alguna. 
Fecha  
Firma del licitador. 
Firma de la otra entidad.  
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 

                                                 
119 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades se deberá cumplimentar una 
declaración conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del 
licitador su solvencia o medios. 

120 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 

121 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos.  



 

ANEXO VIII 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

 
Tratamiento: Contratación municipal. 
 
Responsable del tratamiento de los datos 
Dirección General de Contratación y Servicios con domicilio en  C/ Alcalá nº 45 
- 28014 – Madrid 
Teléfono: 91 480 48 93  
Correo electrónico:  dg.contraser@madrid.es 
 
Delegado de Protección de Datos 
Contacto DPD.: 
  
Finalidad del tratamiento de los datos: Homogeneizar, agilizar y normalizar 
los procedimientos contractuales unificando criterios de actuación y permitiendo 
compartir información.  
 
Conservación de los datos: Los datos personales proporcionados se 
conservarán mientras que los datos personales sean necesarios para la 
ejecución del contrato. 
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: La base legal para el 
tratamiento de sus datos se encuentra en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público y consentimiento de las personas afectadas. 
 
Comunicación de datos: Los datos se comunicarán a  la  Dirección General de 
Contratación y Servicios para fines administrativos del Ayuntamiento, y al 
Tribunal de Cuentas y equivalente autonómico y otros órganos de la 
Administración. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
  
Derechos que le asisten: Cualquier persona tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si en la Dirección General de Contratación y Servicios 
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 
 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 
fines que fueron recogidos. 



 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El 
responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  
 
Origen de sus datos: Los datos personales tratados en  la Dirección General 
de Contratación y Servicios proceden del propio interesado o su representante 
legal, Administraciones Públicas y Registros Públicos. 
 
Las categorías de datos que se tratan son: 
 
• Datos de identificación 
• Códigos o claves de identificación 
• Direcciones postales o electrónicas 
• Información comercial 
• Datos económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


