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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: (TITULO) (XX LOTES) A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO.

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I. Régimen juridico
Clausula 1. Régimen juridico.’

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaniol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

La Memoria?, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones
técnicas particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares®, tienen
caracter contractual, y la presentacion de la oferta supondra la prueba de
conformidad por el adjudicatario.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la LCSP, por el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009); por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo
lo que no se oponga a la anterior, asi como por el Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras

! Para aquellas obras cuyo objeto consista en una edificacion, debera incorporarse al régimen juridico
del contrato, con caracter supletorio, la referencia a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria
en dicha Ley.

2 De conformidad con lo previsto en el articulo 128 del RGLCAP, la memoria tendra caracter
contractual en todo lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que forman
parte de las unidades de obra.

3Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 122.1 LCSP y en el articulo 124
LCSP, el pliego de clausulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas particulares
s6lo podran ser modificados con posterioridad a su aprobaciéon por error material, de hecho o
aritmético. En otro caso, la modificacion del pliego conllevara la retroaccion de actuaciones.
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Municipales aprobado por el Pleno en sesion celebrada el 23 de diciembre de 1998
y Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en
el primero. La aplicacion de estas normas se llevara a cabo en relacion con todo lo
que no haya resultado afectado por la disposicion derogatoria de la LCSP

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de
aplicacién en todo lo que no se oponga a la LCSP

Asimismo, el contrato se regira por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

CAPITULO II. Del 6rgano contratante.
Clausula 2. Organo de contratacion.

De conformidad con el articulo 61 LCSP, la representacion de las entidades del
sector publico en materia contractual corresponde a los érganos de contratacion,
unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o
disposicion estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su
nombre.

La disposicion adicional segunda de la LCSP dispone que en los municipios de gran
poblacién a que se refiere el articulo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, las competencias del érgano de contratacion se
ejerceran por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato
o la duracién del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, los 6rganos de contratacion podran delegar o
desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia, con cumplimiento de
las normas y formalidades aplicables a la delegacién o desconcentracion de
competencias, en el caso de que se trate de 6érganos administrativos.

Para el presente contrato el 6rgano de contratacion sera el que figure en el
apartado B del Anexo | al pliego.
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Clausula 3. Responsable del contrato y Direccion facultativa.

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 62.1 LCSP, supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacion pactada, dentro del ambito de facultades que el 6rgano de contratacion le
atribuya.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades
del responsable del contrato seran ejercidas por la direccion facultativa de acuerdo
con los articulos 237 a 246 LCSP.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa, también efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en el Capitulo 11, Seccion 12, “Direccién e
Inspeccién de las Obras”, del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a
la redaccion de proyectos y ejecucion de Obras Municipales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la funcién interventora sera mision
de la direccion facultativa, la comprobacién de la realizacién de las obras segun el
proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucidon de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de
contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

La direccién facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,
seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios
unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicién y
reconstrucciéon de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a
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lo dispuesto en el articulo 15.54 Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en
cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, la direccion facultativa, de conformidad con lo establecido en el articulo
145 del RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la
Administracion o del contratista, segun lo previsto en el apartado 23 del Anexo | al
presente pliego referido a cada lote.

La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccidn de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 LCSP, sera
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97
del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccion e inspeccidn de la obra.

Clausula 4. Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato.
De conformidad con el articulo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y
ejecucion ordinaria del contrato sera la que se indica en el apartado C) del Anexo |
al presente pliego.

CAPITULO lII. Del contrato.

Clausula 5. Objeto y necesidad del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las
obras descritas en el apartado A) de su Anexo | al mismo y definido en el
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correspondiente proyecto, segun el proyecto aprobado por la Administracion, que
recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los
factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la
resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el
articulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado
en el Libro Il, Titulo I, Capitulo Il, Seccion 22 del RGLCAP.

Los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se
establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo
estipulado en el apartado A) del Anexo | de este pliego.

Asimismo, el érgano de contratacion podra limitar el niumero de lotes a adjudicar a
un solo licitador conforme a lo previsto en el apartado A) del Anexo I. En aquellos
casos en los que las ofertas presentadas por una misma empresa licitadora sean las
mejores ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 LCSP, en un
numero de lotes superior al que como maximo se puede adjudicar a un solo
licitador, en aplicacion de lo establecido en el apartado A) del Anexo |, la
determinacién de la adjudicacion de los lotes se efectuara conforme a los criterios
objetivos recogidos en el apartado A) del Anexo I.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 99.4 LCSP y a los efectos de la
limitacion del numero de lotes para los que un mismo candidato puede presentar
oferta y del numero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, se considerara
que en las uniones de empresarios seran sus componentes, y no éstas, los
considerados candidatos o licitadores.

La descripcidon de cada lote se encuentra establecida en el apartado 1 del Anexo |
al presente pliego referido a cada lote.

Clausula 6. Valor estimado.
El valor estimado del presente contrato*, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 101 LCSP, asciende a la cantidad expresada en el apartado D) del Anexo |

al presente pliego.

El método de calculo aplicado por el érgano de contratacion para calcular el valor
estimado sera el que figura en el apartado D) del Anexo I.

4 Se recuerda que de conformidad con el articulo 159.6 LCSP, el procedimiento abierto simplificado
de este apartado sera de aplicacion en contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros.
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El valor estimado de cada lote sera el que figura en el apartado 2 del Anexo | al
presente pliego referido a cada lote.

Clausula 7. Presupuesto base de licitacion® y precio del contrato.
Los contratos tendran siempre un precio cierto, que debera expresarse en euros.®

El presupuesto base de licitacidon consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado E) del Anexo | al presente pliego. Su desglose y la
distribucion por anualidades previstas se establece en el apartado E) del Anexo | al
presente pliego. Ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el articulo
100 y articulo 241 LCSP. Su calculo incluye los tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicara como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor AAdadido (IVA).

El presupuesto base de licitacion de cada lote sera el que figura en el apartado 3
del Anexo | al presente pliego correspondiente a cada lote.

Clausula 8. Existencia de crédito

La ejecucion de las obras estda amparada por los créditos que se indican en el
apartado E) del Anexo | al presente pliego, asi como en el apartado 3 del Anexo |
referido a cada lote.

Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusiéon social asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de

5 Se recuerda que de conformidad con el articulo 100 LCSP por presupuesto base de licitacion se
entendera el limite maximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el érgano de
contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido.

6 De conformidad con el articulo 102.2 LCSP, la totalidad o parte del precio del contrato se podra
satisfacer en moneda distinta al euro. En este supuesto, en el apartado E) “Presupuesto base de
licitacion y crédito en que se ampara” del Anexo | al presente pliego, y en el apartado 3 del Anexo |
referido a cada lote, debera expresarse el importe que deba satisfacerse en esa moneda, y se
incluira una estimacion en euros del importe total del contrato.
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Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién y al Fondo
Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del
Consejo.

Clausula 9. Plazo y lugar de ejecucién.

El plazo de ejecuciéon de las obras sera el que figura en el apartado 6 del Anexo |
al presente pliego referido a cada lote o el que se determine en la adjudicacion del
contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacién del
programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato
a los efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion
facultativa, existiesen razones para estimarlo inconveniente, estandose a Io
dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 6 del Anexo | de
este pliego referido a cada lote.

Clausula 10. Condiciones especiales de ejecucién.

Los 6rganos de contratacion podran establecer condiciones especiales en relacion
con la ejecucion del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el
sentido del articulo 145 LCSP, no sean directa o indirectamente discriminatorias y
sean compatibles con el derecho comunitario.

Las condiciones especiales de ejecucion para este contrato referido a cada lote se
indican en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego’.

7 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 202.1 LCSP en todo caso, sera
obligatorio el establecimiento en el pliego de clausulas administrativas particulares de al menos una
de las condiciones especiales de ejecucion de entre las que enumera el apartado 202.2 LCSP.
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Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecucion
deberan establecerse penalidades en el apartado 21 del Anexo | al presente pliego
referido a cada lote o atribuirles a estas condiciones el caracter de obligaciones
contractuales esenciales a los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del
mismo.

Clausula 11. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 4 del Anexo |
del presente pliego referido a cada lote, todo ello de conformidad con el articulo 103
de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

En los contratos celebrados con precios provisionales no cabra la revision de
precios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 102.7 in fine LCSP.

CAPITULO IV. Del licitador.
Clausula 12. Aptitud para contratar.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafolas o extranjeras, a titulo individual o en unidon temporal de
empresarios, que tengan aptitud para contratar.

En relacion a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteracion de su
composicidon asi como los supuestos de modificacién durante la licitacion se estara a
lo dispuesto en el articulo 69 apartado 8 y siguientes.

En los casos de fusidon de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuara el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la
fusién, que quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo. lgualmente, en los supuestos de escision, aportacion o transmisién de
empresas o ramas de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad
a la que se atribuya el contrato, que quedara subrogada en los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reuna las condiciones de
capacidad, ausencia de prohibicion de contratar, y la solvencia exigida al acordarse
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al adjudicacién o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas
operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio,
empresas o0 ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de
la ejecucion del contrato. Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se
resolvera el contrato, considerandose a todos los efectos como un supuesto de
resolucion por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa debera comunicar al 6érgano de contratacion la
circunstancia que se hubiere producido.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los contratistas deberan contar asimismo con la habilitacibn empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del contrato referido a cada lote, de conformidad
con lo establecido en el apartado 8 del Anexo | al pliego.

En relacién con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo y empresas no comunitarias sera de
aplicacion lo dispuesto en los articulos 67 y 68 LCSP.

Clausula 13. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico.

De conformidad con el articulo 159.4 a) y 6 LCSP, todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado sumario
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico, en la fecha final de presentaciéon de ofertas siempre que no se
vea limitada la concurrencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Disposicién Transitoria Tercera de la LCSP dispone
que hasta que no transcurran seis meses de la entrada en vigor de la LCSP, no
resultara exigible la obligacién establecida para el procedimiento abierto simplificado
sumario de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas o registro equivalente, por lo que la acreditacion de la capacidad y
ausencia de prohibiciones de contratar se realizara en la forma establecida con
caracter general.

OBRAS: ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO CON LOTES



CAPITULO V. Del procedimiento de adjudicacion.
Clausula 14. Procedimiento.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.6 LCSP, el contrato se
adjudicara por procedimiento abierto simplificado sumario, de acuerdo con lo
establecido en el apartado F) del Anexo | al pliego y se llevara a cabo atendiendo a
un unico criterio de adjudicacion o bien a una pluralidad de criterios de adjudicacion,
segun lo dispuesto en el apartado 12 del Anexo | al presente pliego referido a cada
lote y conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 145y 146 LCSP.

Clausula 15. Publicidad.

El anuncio de licitacion del contrato unicamente precisara de publicacion en el perfil
del contratante.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid que figura en el apartado 1)
del Anexo | al presente pliego, se ofrecera informacién relativa a la convocatoria de
la licitacion del contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares y documentacién complementaria, en su caso.

Toda la documentacion necesaria para la presentaciéon de la oferta estara disponible
por medios electronicos desde el dia de la publicacion del anuncio en dicho perfil del
contratante.

Los interesados en el procedimiento de licitacidn podran solicitar informacion
adicional sobre los pliegos y demas documentacion complementaria con la
antelacion fijada en el apartado H) del Anexo | de este pliego.

Clausula 16. Criterios de adjudicacion.

El articulo 159.6 c) LCSP dispone que la oferta se evaluara, en todo caso, con
arreglo a criterios de adjudicacién cuantificables mediante la mera aplicacién de
férmulas establecidas en los pliegos.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién, referidos a cada lote,
son los senalados en el apartado 12 del Anexo | al presente pliego, con la
ponderacion atribuida a cada uno de ellos o cuando por razones objetivas
debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se
enumeraran por orden decreciente de importancia.
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Cuando se senale un unico criterio de adjudicacion, este debera estar relacionado
con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como
el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el articulo 148.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el apartado 13 del Anexo |
referido a cada lote se senalan los parametros objetivos que deberan permitir
identificar los casos en que una oferta se considere anormal® de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 149.2 LCSP.

TITULO Il. LICITACION DEL CONTRATO.
CAPITULO I. De las proposiciones.
Clausula 17. Presentacién de proposiciones.

De conformidad con el articulo 159 LCSP, las proposiciones deberan presentarse
necesaria y unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacion.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas
normas dara lugar a la no admisién de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el
empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en
los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

8 Se recuerda que, en el caso se presuma que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor
puntuacion pueda ser anormalmente baja, por darse los supuestos previstos en el articulo 149, la
mesa, seguira el procedimiento previsto en el articulo 149, si bien el plazo maximo para que justifique
su oferta el licitador no podra superar los 5 dias habiles desde el envio de la correspondiente
comunicacion.

Dentro del procedimiento contradictorio, los 6rganos de contratacion deberan rechazar las ofertas si
comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicacién de lo establecido en el articulo 201.

Asimismo, se debera valorar por el érgano de contratacion el establecer parametros objetivos que
permitan identificar que una oferta se considera anormal o en su defecto vincular la valoracién de los
criterios a unos umbrales de saciedad, teniendo en cuenta que en el precio sélo se puede emplear la
primera opcion debido al principio de eficiencia en la utilizacién de los fondos destinados a la
utilizaciéon de obras establecido en el articulo 1 LCSP.
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Clausula 18. Formay contenido de las proposiciones.

La oferta se entregara en un unico sobre o archivo electronico, indicado en el
apartado 11 del Anexo | al presente pliego referido a cada lote.

El sobre se presentara cerrado y firmado por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior el numero de referencia y la
denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén
social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hara constar una
relacion numérica de los documentos que contienen.

El érgano o la mesa de contrataciéon podra pedir a los licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes
de adjudicar el contrato.

UNICO SOBRE DE DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS
VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES.

Dentro de este sobre los licitadores deberan incluir:

1.- Declaracion responsable y oferta de criterios valorables en cifras o
porcentajes.

La declaracion responsable y la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes
se presentara redactada conforme al modelo establecido en el Anexo Il al presente
pliego®, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para

% La parte correspondiente de la declaracion responsable conforme al modelo del Anexo Il al pliego,
relativa al cumplimiento de la obligacion de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o
adoptar medidas alternativas correspondientes, no sera exigible su cumplimentacién en los contratos
en los que se efectie la reserva a centros especiales de empleo. A tal efecto, el 6rgano de
contratacion debera incluir en el apartado denominado “Observaciones” del Anexo | a este pliego
la advertencia relativa a que, en estos supuestos, no procede la cumplimentacion por parte de los
licitadores de la parte correspondiente de la declaracién responsable conforme al modelo del Anexo
Il al pliego, relativa al cumplimiento de la obligacion de contar con un 2% de trabajadores con
discapacidad o adoptar medidas alternativas correspondientes, todo ello de conformidad con la
Instruccion del Delegado del Area de Gobierno de Economia y Hacienda de 14 de septiembre de
2016, sobre los criterios de actuacién para la aplicacion de la reserva de contratos.
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considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion,
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la Mesa
de contratacion mediante resolucién motivada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.

En la proposicién se indicara como partida independiente el importe del Impuesto
sobre el Valor Anadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de
criterios, se incluira en este sobre, en su caso, la documentacion relativa a aquellos
criterios evaluables de manera automatica mediante cifras o porcentajes por
aplicacién de las formulas establecidas en los pliegos.

En relacion con la documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de
adjudicacion se estara a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo | al pliego
referido a cada lote.

2.- Uniones Temporales de Empresarios.

Se debera presentar una unica declaracion responsable y oferta de criterios
valorables en cifras o porcentajes conforme al modelo del Anexo Il, suscrita por
todas las entidades que constituyan la UTE".

Asimismo, debera aportarse el compromiso de constituir la uniéon temporal por
parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido
en el apartado 3 del articulo 69 LCSP, con una duracion que sera coincidente, al
menos, con la del contrato hasta su extincion.

En el escrito de compromiso se indicara: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos, asi como la asuncién del
compromiso de constituirse formalmente en uniéon temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. El citado documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la union.

3.- Empresas vinculadas.

Unicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo

0 Al ser una Unica oferta y toda vez que a tenor de lo dispuesto en el articulo 159.4. c) LCSP en el
modelo de oferta que figura como Anexo Il al pliego debe recogerse la declaracion responsable, se
advierte a los miembros de la UTE que deben presentar una unica declaracion responsable y oferta.
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de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente
a la adjudicacion, deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta
condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los
socios que la integran.

Clausula 19. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion y
apertura de proposiciones.

Cuando la valoracion de las ofertas se efectie automaticamente mediante
dispositivos informaticos, garantizandose que la apertura de las proposiciones no se
realizara hasta que haya finalizado el plazo para su presentacion, no se celebrara
acto publico de apertura de las mismas. Realizado dicho tramite, la mesa procedera
a calificar la declaracién presentada por los licitadores.

En caso contrario, la apertura de las proposiciones se efectuara por la mesa de
contratacion en acto publico en el que se procedera a su lectura. En este caso,
finalizado el acto publico, en la misma sesién, la mesa procedera a calificar la
declaracién presentada por los licitadores.

Si fuera posible en la misma sesién, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que
no cumplan los requerimientos del pliego, la mesa procedera a evaluar y clasificar
las ofertas.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en
presuncion de anormalidad, la mesa seguira el procedimiento previsto en el articulo
149, si bien el plazo maximo que puede conferirse al licitador para que justifique su
oferta no podra superar los 5 dias habiles, desde la fecha del envio de la
correspondiente comunicacion.

Ademas, en el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se
debera aplicar el régimen de desempate establecido en la clausula 21 del presente

pliego.

Posteriormente, la mesa realizara la propuesta de adjudicacion a favor del candidato
con mejor puntuacién. En relacion con el licitador propuesto como adjudicatario, la
mesa comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que
la empresa esta debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder
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bastante para formular la oferta y que no esta incursa en ninguna prohibicion para
contratar.

Asimismo la mesa requerira a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion, la
documentacion necesaria para la adjudicacion y, en su caso, cualquier otra
documentacion que no figure inscrita en el Registro de Licitadores, en los términos
establecidos en la clausula 21 al presente pliego.

Desde el momento en que se notifique la adjudicacion del contrato, las ofertas
presentadas y la documentacion relativa a la valoracion de las mismas seran
accesibles de forma abierta por medios informaticos.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la
interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que
acompana a las proposiciones quedara a disposiciéon de los interesados. Si éstos no
retiran su documentacién en los tres meses siguientes a la fecha en que se les
notifique la adjudicacion, la Administracibon no estara obligada a seguirla
custodiando.

CAPITULO II. De la propuesta de adjudicacién, adjudicacion y perfeccion y
formalizacion.

Clausula 20. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Decisién de no
adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de
adjudicacién por la Administracién.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor del
licitador propuesto, que no los adquirira frente a la Administracién, mientras no se
haya formalizado el contrato o, en su caso, aceptada por el contratista la resolucion
de adjudicacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 LCSP la decision de no adjudicar
o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podran acordarse por el
organo de contratacion antes de la formalizacion o, en su caso, de la aceptacion por
el contratista de la resolucién de adjudicacion.

Sélo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones
de interés publico debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del
procedimiento debera estar fundado en una infraccién no subsanable de las normas
de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.
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Clausula 21. Adjudicacién del contrato.

La adjudicacién del contrato corresponde al érgano de contrataciéon senalado en el
apartado B) del Anexo | al presente pliego.

El érgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la
mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 LCSP. Cuando el
unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que
incorpora el precio mas bajo, sin perjuicio de la aplicacion de criterios para la
determinacién de ofertas anormalmente bajas. La adjudicacion utilizando una
pluralidad de criterios se hara en base a la mejor relacion calidad-precio.

La mesa procedera a requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion,
mediante comunicacion electronica, para que, en su caso, presente la suscripcion
de las pdlizas que se indican en el apartado 10 del Anexo | al pliego referido a
cada lote y todo ello en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la
comunicacion.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Union Europea, como un expediente virtual de la empresa, un
sistema de almacenamiento electronico de documentos o un sistema de
precalificacion, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados érganos,
no estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo Unicamente
necesario la manifestacion expresa por parte del licitador de su inscripcion en el
Registro o base de datos correspondiente.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximira a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo
prueba en contrario, de la presentacion en las convocatorias de contratacion de las
condiciones de aptitud del empresario.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacién de las
proposiciones supone la autorizacién a la mesa y al érgano de contratacién para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos
en un Estado miembro de la Union Europea.
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Ademas, en el plazo de 7 dias habiles, debera presentar cualquier otra
documentacion que no figure inscrita en el Registro de Licitadores.

Por tanto, en aquellos casos en los que no resultara exigible la obligacion de figurar
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico, en aplicacion a lo dispuesto en la Disposicion Transitoria tercera de la
LCSP, o cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el
referido Registro, la mesa de contratacion debera requerir al empresario que haya
presentado la mejor oferta, asi como a todas las empresas integrantes de la UTE
que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de 7 dias habiles
a contar desde el envio de la comunicacion presenten, en su caso, la siguiente
documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de
constitucion, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Publico que corresponda segun el tipo de persona juridica de que se
trate, asi como el Numero de Identificacion Fiscal (NIF).

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso,
le sustituya reglamentariamente.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unidon Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, se acreditara
por su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espana en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa.

1.5. Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espafna derivadas de
acuerdos internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no
pertenecientes a la Unidn Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante informe que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con los entes del
sector publico asumibles a los enumerados en el articulo 3, en forma

sustancialmente analoga. Dicho informe sera elaborado por la correspondiente
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Oficina Econdmica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompafnara a
la documentacidn que se presente.

1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de
forma oficial al castellano.

2.- Bastanteo de poderes.

En el supuesto de que el licitador esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, no sera necesaria la
presentacion del bastanteo de poder realizado por un Letrado del
Ayuntamiento de Madrid, cuando dicha representacion conste debidamente
inscrita.

En el caso de que el licitador no esté inscrito en dicho Registro, los que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompanar escrituras u documentacion acreditativa
de las facultades del representante debidamente bastanteada por un letrado de
la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid. Para la obtencion del
bastanteo deben hacer llegar a la Asesoria Juridica los siguientes documentos:

- DNl original del representante.

- Documentacién que acredite la capacidad de la persona juridica y
de las facultades del representante de la entidad para participar en
licitaciones publicas.

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto
concreto de la licitacidn, debera constar la inscripcion de los
poderes en el Registro Mercantil, en caso de sociedades.

- Resguardo acreditativo de autoliquidacion de la tasa por expedicion
de documentos administrativos: bastanteo de poderes, segun
modelo publicado en la pagina web del Ayuntamiento de Madrid
(https://sede.madrid.es/).

3- Habilitacion empresarial.

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del Anexo | al presente pliego
referido a cada lote, debera aportar los documentos acreditativos de la
misma."

" Ver concordancia con nota a pie de pagina del apartado 8 del Anexo | al pliego referido a cada

lote.
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4- Uniones Temporales de Empresarios

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el
NIF asignado a dicha union, una vez efectuada la adjudicacion del contrato a
su favor. En todo caso, la duracion de la unidn sera coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

5- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

a)

b)

Obligaciones tributarias:

Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que
venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion referida al
ejercicio corriente o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de
la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez
formalizada su constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el propuesto adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza tributaria
en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administracion

Local,

de oficio, comprobara mediante los datos obrantes en la Tesoreria el

cumplimiento de dicha obligacién.
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Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposicién Adicional
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos
de la obligacién de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado
por incorporarse a la Mutualidad de Prevision Social del correspondiente
colegio profesional, deberan aportar una certificacion de la respectiva
Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma.

La presentacion de dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las
restantes obligaciones que se sefalan en el presente pliego cuando tenga
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha
circunstancia mediante declaracion responsable.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa
fiscalizacion del compromiso del gasto por la Intervencion, en un plazo no superior a
5 dias, se procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacién o, en
Su caso, a la aceptacion por el contratista de la resolucion de adjudicacion. En caso
contrario, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2
del articulo 71, y se efectuara propuesta de adjudicacién a favor del siguiente
candidato en puntuacion, otorgandole el plazo de 7 dias habiles para presentar la
documentacion que le sea requerida.

La adjudicacion se notificara a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del
contratante en el plazo de 15 dias.

El 6érgano de contratacion podra declarar desierta la licitacion, en su caso, a
propuesta de la mesa de contratacion, cuando no exista ninguna oferta o
proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 LCSP, el empate entre varias
ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se resolvera
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mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al
momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de
exclusion social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en
caso de igualdad, el mayor niumero de trabajadores fijos con discapacidad en
plantilla, o el mayor numero de personas trabajadoras en inclusion en la
plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

A efectos de aplicacién de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su
caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de
cotizacién a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho
que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

Clausula 22. Perfeccion y formalizacién del contrato.
El contrato se perfeccionara con su formalizacion.
De acuerdo con lo sefialado en el articulo 99.7 LCSP, cada lote constituira un

contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas
las ofertas constituiran un contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.6 g) LCSP, la formalizacién del
contrato podra efectuarse mediante la firma de aceptacién por el contratista de la
resolucion de adjudicacion’?.

2 Se advierte que en aquellos casos en que se opte por la formalizacion a través de la firma de
aceptacion por el contratista de la resolucion de adjudicacion, en dicho acto administrativo se debera
hacer constar al menos los siguientes extremos: La identificacion de la entidad adjudicataria con
referencia a la capacidad del firmante; importe de adjudicacion; la duracién del contrato o las fechas
estimadas para el comienzo de su ejecucion y para su finalizacion y los plazos parciales si difieren de
los indicados en el pliego de clausulas administrativas particulares; los criterios de adjudicacion
ofertados por la entidad adjudicataria y cualquier otro extremo o clausula que el 6rgano de
contratacién estime conveniente establecer.
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No obstante lo anterior, el contrato también podra formalizarse en documento
administrativo que se ajustara con exactitud a las condiciones de la licitacion y
ademas podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista debera entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple
del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacion del contrato o aceptacion por el contratista de la resolucion de
adjudicacion, debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes
a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacién a los licitadores en la
forma prevista en el articulo 151 LCSP.

De conformidad con lo establecido en el articulo 153.4 LCSP cuando por causas
imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato o no se hubiese
llevado a cabo la aceptacion por el contratista de la resolucion de adjudicacion,
dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en
la letra b) del apartado 2 del articulo 71 LCSP.

En aquellos casos que de conformidad con el apartado 9 del Anexo | al pliego
correspondiente a cada lote, el érgano de contratacion haya exigido que las
empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras abran
una sucursal en Espana, la misma debera haberse realizado conforme a lo
establecido en el articulo 68.2 LCSP.

TITULO lll. EJECUCION DEL CONTRATO.

CAPITULO I. Derechos y obligaciones del contratista.

Seccién primera. De los abonos al contratista

Clausula 23. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de la direccién facultativo.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente
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antelacion, a fin de que la direccidén pueda realizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira
el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la senalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por la direccion facultativa se procedera a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior,
se le aumentaran los porcentajes sefalados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual'® que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracién en los diez
dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional
trigésima segunda de la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada factura
presentada, la identificacion tanto del 6rgano administrativo con competencias en
materia de contabilidad publica, como del 6rgano de contratacion y del destinatario,
segun lo dispuesto en el apartado B) del Anexo | al presente pliego.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra y si se demorase,
debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias
los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias
desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

3 Conforme a lo establecido en el articulo 240 LCSP, podra establecerse en el pliego de clausulas
administrativas particulares otra periodicidad para las certificaciones.
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1
del articulo 243, la Administracion debera aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la
entrega efectiva de los bienes o prestacion del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos
en la normativa vigente sobre factura electronica, el devengo de intereses no se
iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion
de la factura, sin que la Administraciéon haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacién
y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacién del contrato. En estos abonos a cuenta
se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias
que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefaladas en el apartado 5 del Anexo | al presente
pliego referido a cada lote. Los referidos pagos seran asegurados mediante la
prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Clausula 24. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la direccidn facultativa.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas
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licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase
de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si
este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la
ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del
FEDER, el contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la
participacion del FEDER, al menos en igual numero que los que hagan publicidad
de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, un reportaje fotografico mensual
sobre las mismas, en los términos previstos en la Seccion 42, del Capitulo 12 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y
ejecucion de las Obras Municipales

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacidon en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a
que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la contratacion de obras del Estado y la Seccion 32 del Capitulo 12 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion
de las Obras Municipales.

El contratista esta obligado no s6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Ilgualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la
clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccidén de la obra, el contratista
tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en
las obras hasta la recepcién de las mismas, estando obligado asimismo al
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cumplimiento de lo preceptuado en el capitulo 12, Seccion 32 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion
de las Obras Municipales, relativo a la vigilancia de las obras.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacion, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicara como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Adadido (IVA).

Clausula 25. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que
se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucion
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion,
si bien en todo caso, el adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones
salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de
aplicacion.

La relacidn del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener
informacion sobre la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, y a las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de
las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un numero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad que seran aplicables a los
servicios prestados durante la ejecucidén del contrato, seran los sefialados, en el
Anexo Il al presente pliego.
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Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y buen gobierno, el
adjudicatario del contrato esta obligado a suministrar a la Administracion, previo
requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la citada norma, asi como en aquellas normas que se
dicten en el ambito municipal.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones
especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que
establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de
construccion.

Clausula 26. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley
8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la accesibilidad
y supresion de barreras arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion
adicional séptima, el contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la
misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con
independencia de sus limitaciones.

Clausula 27. Deber de confidencialidad.

En relacién con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 133
LCSP.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucidon del contrato a la que se le hubiese
dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra en el plazo
establecido en el apartado G) del Anexo | al presente pliego.

No se podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos hayan
designado como confidencial, y asi haya sido acordado por el érgano de
contratacion. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en el sobre la
relacion de documentacion para los que propongan ese caracter confidencial,
fundamentando el motivo de tal caracter.
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Clausula 28. Proteccién de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto
profesional respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener
conocimiento por razon de la prestacion del contrato, obligacion que subsistira aun
después de la finalizaciéon del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley
Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de
1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de proteccién de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus
tareas para la prestacion del contrato, en especial las derivadas del deber de
secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones
legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacién de los servicios que se presten
como consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en
las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se
debera respetar en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo, de
conformidad con lo establecido en la disposicién adicional vigésimo quinta de la
LCSP 4,

Clausula 29. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pélizas de seguros que se
indican en el apartado 10 del Anexo | al presente pliego referido a cada lote, por
los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el
mismo.

14 Si el contrato implica que la empresa adjudicataria va a proceder al tratamiento datos personales,
conforme a la disposicion adicional vigésimo quinta de la LCSP, se recuerda que las previsiones del
articulo 12 de la LOPD, se deberan recoger especificamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas
del presente contrato.
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Clausula 30. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 196 LCSP, el contratista sera
responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y
directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de
los limites sefialados en las leyes. También sera la Administracion responsable de
los dafos que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto
elaborado por ella misma, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor
del proyecto de acuerdo con lo establecido en el articulo 315 de la LCSP.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de indemnizar
los danos y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Administracion procedera a la
imposicion de las penalidades que se determinen en el apartado 21 del Anexo | al
presente pliego referido a cada lote.

CAPITULO II. De la cesion y subcontratacion.
Clausula 31. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales
del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, se
cumplan los supuestos y los-requisitos establecidos en el articulo 214.2 LCSP, y de
la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado. Sin
perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del articulo 214 LCSP, no podra
autorizarse la cesion a un tercero cuando ésta suponga una alteracion sustancial de
las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del
contrato.

En relacion con la posibilidad de cesion del contrato habra que estar a lo establecido
en el apartado 18 del Anexo | al pliego referido a cada lote.

Clausula 32. Subcontratacion.

El contratista, segun lo previsto en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego
referido a cada lote, podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo,
salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2° del articulo
215 LCSP, la prestacién o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente
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por el contratista y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el
apartado 2 del articulo 215 LCSP.

En el presente contrato, la posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos,
en atencidn a su especial naturaleza, directamente por el propio licitador o por un
participante de la UTE esta recogida en el apartado 16 del Anexo | al pliego
referido a cada lote.

La infraccidn de estas condiciones, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia
o de las que hacen urgente la subcontratacion, tendra, entre otras previstas en la
LCSP, y en funcion de la repercusién en la ejecuciéon del contrato, alguna de las
siguientes consecuencias:

a) La imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe
del subcontrato, segun lo establecido en el apartado 21 del Anexo | al
presente pliego referido a cada lote.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo
211 LCSP's.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedara
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los
articulos 216y 217 LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados so6lo ante el contratista
principal que asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato
frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas
administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el
articulo 201 LCSP.

5 Se recuerda que el articulo 211 apartado 1 letra f) parrafo segundo LCSP dispone que seran,
asimismo, causas de resolucion del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones
esenciales siempre que estas ultimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos cuando
concurran los dos requisitos siguientes:

1° Que las mismas respeten los limites que el apartado 1 del articulo 34 establece para la libertad de
pactos.

2° Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequivoca en los pliegos, no siendo
admisible clausulas de tipo general.
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Los subcontratistas no tendran accion directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

El contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a
mas tardar, cuando inicie la ejecucidon de éste, al 6érgano de contratacién su
intencion de celebrar subcontratos, sefalando la parte de la prestacion que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificandolo suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la
Administracion del subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el
subcontratista no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de acuerdo con el
articulo 71 LCSP. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva mediante declaracion
responsable del subcontratista.

El contratista principal debera notificar por escrito al 6rgano de contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato
principal, y toda la informacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

Si asi se requiere en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego referido a cada
lote, los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial de
los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion. En este caso, si los
subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que efectuen la notificacién y aportacién de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con
anterioridad por la Administracién o situacion de emergencia justificada, excepto si
la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

De conformidad con el articulo 217.1 LCSP, el contratista debera remitir al 6rgano
de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de la Administracion justificante del
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cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion, dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones
tendran la consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades que, en su caso, se prevea en el
apartado 21 del Anexo | al presente pliego referido a cada lote.

En los contratos de obras, las actuaciones de comprobacién y de imposicién de
penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del articulo 217.2
LCSP, seran obligatorias para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autonomos, en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas
partes o unidades de obra.

De conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional quincuagésima primera,
sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 215, el 6rgano de contratacion podra prever
en los pliegos de clausulas administrativas, se realicen pagos directos a los
subcontratistas. En el presente contrato respecto de cada lote se estara a lo
dispuesto en el apartado 17 del Anexo | del pliego.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por
cuenta del contratista principal, manteniendo en relacién con la Administracion
contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las
certificaciones de obra.

En ningun caso sera imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de
la falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el
subcontratista.

CAPITULO lIl. Ejecucion de la obra.

Clausula 33. Riesgo y ventura.

La ejecucidn del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto en el articulo 197 LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239
LCSP.
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Clausula 34. Interpretacién del proyecto.

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto y la
facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito de la direccion
facultativa la correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion,
quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

ion nda. De | mpr i6n del replant Plan ri

Clausula 35. Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se sefale en el contrato, que no podra ser superior a un mes
desde la fecha de su formalizacién o de la aceptacién por el contratista de la
resolucién de adjudicacion, salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas,
remitiéendose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el contrato. El acta de
comprobacién debera recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del
RGLCAP y 14.11 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccién facultativa y
sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de
los terrenos, se dara por aquél la autorizacidén para su inicio, empezandose a contar
el plazo de ejecuciéon desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de
que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el
comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho
de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o la direccion facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las
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mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a
la Administracion, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion
se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el
previsto en el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucion del contrato la
suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el érgano de contratacion
dictara la resoluciéon correspondiente, que se notificara fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del
organo de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 36. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico,
segun proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion
de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion
antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de
seguridad y salud designado para la obra, 0 en su caso, la direccién facultativa.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion

se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en
la Seccion 12 del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
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aplicable a la redacciéon de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, relativo
a las obligaciones sociales y laborales del contratista.

Clausula 37. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el apartado 7 del Anexo | al presente pliego referido a
cada lote y siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una
anualidad, el contratista estara obligado, en el plazo maximo de treinta dias,
contados desde la formalizacion del contrato o desde la aceptacion por el contratista
de la resolucion de adjudicacion, a someter el programa de trabajo a la aprobacion
del érgano de contratacion correspondiente, en el que deberan incluirse los datos
exigidos en el articulo 144 del RGLCAP y en el articulo 14.21 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion
de las Obras Municipales.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes
a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

En los supuestos previstos en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras
Municipales y cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el
contratista queda obligado a la actualizacidn y puesta al dia de este programa.

Clausula 38. Ejecucion defectuosa 'y demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realizacion del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el
plazo inicial de ejecucién, el 6érgano de contratacion se lo concedera, dandole un
plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP,
regulandose los requisitos y tramites conforme al articulo 100 del RGLCAP. El
responsable del contrato emitira un informe donde se determine si el retraso fue
producido por motivos imputables al contratista.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se produzca
demora en la ejecucion de la prestacion por parte del empresario, el érgano de
contratacion podra conceder una ampliacidon del plazo de ejecucién, sin perjuicio de
las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los
articulo 192 y siguientes de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estara al apartado
6 del Anexo | al presente pliego referido a cada lote, la Administracion podra optar,
atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la
imposicion de penalidades que figuran en el apartado 21 del Anexo | al presente
pliego referido a cada lote’®.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, IVA excluido el érgano de contratacién estara facultado para
proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con
imposicion de nuevas penalidades .En este ultimo supuesto, el 6rgano de
contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en
el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente Ia
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 21 del Anexo | al presente pliego
referido a cada lote.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora
en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no
cubriera los dafnos causados a la Administracion, se exigira al contratista la
indemnizacién por dafos y perjuicios.

6 Téngase en cuenta, que el érgano de contratacion puede establecer penalidades distintas de las
del articulo 193.3 LCSP, cuando atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato lo considere
necesario para su correcta ejecuciéon y asi se justifique en el expediente. En este caso, deberan
concretarse dejando constancia de ellas en el apartado 21 del Anexo | al presente pliego referido a
cada lote..
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Clausula 39. Modificacion de las obras.

Los contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interés
publico en los casos y en la forma previstos en la Subseccion 4 2 de la Seccion 32
del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 191 LCSP, con las particularidades previstas
en el articulo 207 LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los 6rganos de contratacion soélo
podran modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos
establecidos en el apartado 2 del articulo 203 LCSP.

Procedera la modificacion del contrato en los términos previstos en el pliego de
clausulas administrativas particulares, cuando asi se haya establecido en el
apartado 19 del Anexo | al presente pliego referido a cada lote, en la forma y con el
contenido sefialado en el articulo 204 de la LCSP."’

El porcentaje maximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas
modificaciones sera el establecido en el apartado 19 del Anexo | al presente pliego
referido a cada lote. '8

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para
los contratistas en los términos establecidos en el articulo 206 de la LCSP, debiendo
formalizarse en los mismos términos empleados en la adjudicacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido
en los articulos 207 y 63 de la citada ley.

No tendran consideracion de modificaciones del contrato de obras las establecidas
en el apartado 4 in fine del articulo 242.

7 Se recuerda que en ningun caso los dérganos de contratacién podran prever en el pliego de
clausulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del
contrato inicial. En todo caso, se entendera que se altera ésta si se sustituyen las obras por otras
diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entendera que se altera la naturaleza global del
contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, en los términos establecidos en el articulo 204.2
LCSP.

8 Se recuerda que de conformidad con el articulo 204.1 LCSP los contratos de las Administraciones

Publicas podran modificarse durante su vigencia hasta un maximo del veinte por ciento del precio
inicial.
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En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en la Subseccion 4 2 de la
Seccion 3?2 del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos
191, 203 y 242 de la LCPS, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

Clausula 40. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese
la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la
suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP asi
como en el articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado y
articulo 17.11 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en cuanto éstos, no
se opongan a lo establecido en dichos textos legales.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracion acordase la
suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en
el articulo 198.5 LCSP, la Administracion abonara al contratista los dafos y
perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujecién a las reglas establecidas en
el apartado 20 del Anexo | al pliego referido a cada lote.

CAPITULO IV. Extincion del contrato.

Seccion primera. De la resolucion del contrato

Clausula 41. Resoluciéon del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211, 245 de la
LCSP asi como las previstas en el apartado 22 del Anexo | al pliego referido a
cada lote.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas
causas de resolucién del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias economicas de la extincidn, debera atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacion de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida.
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera
exigible una indemnizacion a la Administracion por los dafos y perjuicios
ocasionados. La determinacion de los dafos y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevara a cabo por el érgano de contratacion en decision motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique
para la inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en el articulo
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

Clausula 42. Aviso de terminacién de la ejecucién de la obra.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 24 del Anexo | al presente
pliego referido a cada lote, comunicara por escrito a la direccién de la obra la fecha
prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion, la designacion de representante para la recepcion y la comunicacion,
a la Intervencion, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 43. Recepcién de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracién, la
totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado a la Intervencion General, a efectos de su asistencia al
mismo en el ejercicio de sus funciones de intervencion de la comprobacién material
de la inversion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta
por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
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entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracion,
otro a la direccion facultativa, el tercero al representante de la Intervencion General
y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion la direccion facultativa fijara la fecha para el inicio de la mediciéon general,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion
le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el o6rgano de
contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y la direccién facultativa de las mismas senalara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

Clausula 44. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formulandose por la direccion facultativa, en el plazo de un
mes desde la recepcion’®, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el
organo de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas?’, que, en su caso, sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion
del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP 2",

El plazo para aprobar la certificacion final se encuentra regulado en el apartado 25
del Anexo | al pliego referido a cada lote.

9 De acuerdo con lo establecido en el articulo 166.1 del RGLCAP, excepcionalmente, en funcion de
las caracteristicas de la obra, podra establecerse un plazo mayor en el PCAP.

20 Se recuerda que el 6rgano de contratacién debera aprobar, en todo caso, la certificacion final con
independencia de la cuantia de la misma.

2! Si se hubiese fijado un plazo superior a 1 mes para la medicion de las obras, se estara a lo
sefialado en el articulo 166.9 del RGLCAP.
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Clausula 45. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el
indicado en el apartado 26 del Anexo | al presente pliego referido a cada lote??. Los
gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a
juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18.21 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y
ejecucion de las Obras Municipales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
direccion facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado
de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP,
procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia la direccion facultativa procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccion

22 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 111.5 LCSP, en aquellos contratos de obras cuyo
valor estimado sea inferior a 1.000.000 euros o cuando las empresas licitadoras retnan los requisitos
de pequefia o mediana empresa y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa
que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducira a seis meses.
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facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacidon del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expediente el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra
0 su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal
de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos
y consecuencias propios del acto de recepciéon de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales,
y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde
la subsanacién de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por
dafos materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de
dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafos, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccion cuarta. Prerrogativas y facultades de la Administracidén y Recursos
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Clausula 47. Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefalados en la LCSP,
el 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz
de la ejecucidon del contrato, suspender la ejecucion del mismo acordar su
resolucién y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del contrato, en
los términos y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato.
En ningun caso dichas facultades de inspeccion podran implicar un derecho general
del é6rgano de contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo
de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberan quedar justificados
de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopcion de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruiran de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 191 LCSP.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 48. Recursos

Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos simplificados sumarios de
adjudicacién de los contratos de obras de las Administraciones Publicas, podran ser
objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas;
asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccidon
Contencioso-administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL EXPEDIENTE

- CARACTERISTICAS GENERALES DEL CONTRATO COMUNES A TODOS
LOS LOTES

TITULO:

A) Definicion del objeto del contrato. (Clausula 5)
Caddigo/s CPV:

Division en lotes: S

Numero y denominacion de los lotes:

Lote n°. Denominacion.

Lotes reservados de conformidad con la D.A. 42 LCSP:
[Si]/[NO]
(En caso afirmativo indicar:

N° lote Tipo de reserva

[a Centros Especiales de Empleo]

[a Empresas de insercion |

[La reserva se ejecutara a través de la subcontratacion con
Centros Especiales de Empleo]

[La reserva se ejecutara a través de la subcontratacion con
Empresas de Insercion]

[Numero maximo de lotes a que los licitadores podran presentar ofertas: [a
todos los lotes] [<numero>] 23

[Limitacién del nimero de lotes a adjudicar: [Si] [NO]

[NUmero de lotes que como maximo se pueden adjudicar a un solo licitador?*:

23 En el caso de que los licitadores puedan presentar ofertas a mas de un lote, se tendra en
cuenta lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 87.1 a) LCSP.



Criterios objetivos a aplicar para determinar los lotes que seran adjudicados?®:]
[Oferta integradora] [Si] [NOJ?®
(En caso afirmativo)

Combinacién o combinaciones que se admiten:

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato:

B) Organos administrativos. (Clausulas 2, 21y 23)

Organo de contratacién:

Denominacién: <Organo de contratacién>
Direccion postal:

DIR3:

Unidad tramitadora: <Centro directivo promotor del contrato>
DIR3:

Oficina contable:
DIRS:

Organo destinatario del objeto del contrato
Denominacion:

2+ Si se elige esta opcién se debera cumplimentar obligatoriamente el apartado siguiente
denominado “Criterios objetivos a aplicar para determinar los lotes que seran adjudicados”.

25 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 99.4 LCSP cuando se introduzca la limitacion
referida al numero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, deberan incluirse los
criterios 0 normas que se aplicaran cuando, como consecuencia de la aplicacion de los criterios
de adjudicacion, un licitador pueda resultar adjudicatario de un numero de lotes que exceda el
maximo indicado. Estos criterios 0 normas en todo caso deberan ser objetivos y no
discriminatorios.

%6 Se debera indicar cuando el 6rgano de contratacion hubiera decidido proceder a la division
en lotes del objeto del contrato y ademas permitir que pueda adjudicarse mas de un lote al
mismo licitador. El érgano de contratacion podra adjudicar a una oferta integradora, siempre y
cuando se cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos en el articulo 99 LCSP.



Direccion postal:

C) Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato. (Clausula
4)

(Indicar la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del
contrato)

D) Valor Estimado. (Clausula 6)

Valor estimado?’ IVA excluido

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado:

E) Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara?®(Clausulas
7y8)

Tipo de presupuesto:

Presupuesto (IVA excluido):

IVA: [Tipo/s: 1

Presupuesto base de licitacion: euros, IVA incluido.

Desglose del presupuesto base de licitacion3°:

27 En el calculo del valor estimado, debera tenerse en cuenta lo dispuesto en articulo 101
LCSP.

28 Sj el contrato es de tramitacion anticipada, debera hacerse referencia a que su tramitacion
se lleva a cabo de acuerdo con lo establecido en el articulo 117.2 LCSP.

2% Se debera indicar tanto el importe del IVA como el tipo o tipos de IVA a que esté sujeto la
prestacion.

30 De conformidad con el articulo 100 LCSP, el presupuesto base de licitacion se desglosara
indicando en el pliego de clausulas administrativas particulares los costes directos e indirectos
y otros eventuales gastos calculados para su determinacion. En los contratos en que el coste
de los salarios de las personas empleadas para su ejecucion formen parte del precio total del
contrato, el presupuesto base de licitaciéon indicara de forma desglosada y con desagregacion
de género y categoria profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral
de referencia.



Cofinanciacién: [SiJ/[NO] Ayuntamiento de Madrid: % Otros Entes: %

Aportacién del Ayuntamiento de Madrid: euros
Anualidad Importe (IVA incluido)
........................................... euros
........................................... euros
........................................... euros
.......................................... euros

Anualidad corriente:

Centro Seccién Programa Econdmicalmporte (IVA
incluido)
Aportacién de los entes cofinanciadores Importe  (IVA incluido)

F) Procedimiento. (Clausula 14)
Tramitacién anticipada: [Si] [NO]
Tramitacion:
Procedimiento: abierto simplificado sumario

G) Deber de confidencialidad. (Clausula 27)

Duracién: [5 afios desde el conocimiento de esa informacion.] '

Por otra parte, de conformidad con el articulo 130 RGLCAP, la fijacion del porcentaje de los
costes indirectos se ha efectuado por el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la
obra, por tanto para la determinacién de los citados costes se debera acudir al porcentaje fijado
en el proyecto.

31 De acuerdo con lo establecido en el articulo 133.2 LCSP, podra establecerse el deber de
confidencialidad por un plazo mayor a 5 afos, siempre que asi se determine en los pliegos.



H) Plazo de solicitud de informaciéon adicional sobre los pliegos®?
(Clausula 15)

Los interesados en el procedimiento de licitacion deberan solicitar informacion
adicional sobre los pliegos y demas documentacion complementaria con una
antelacién de <numero de dias> dias antes de la finalizacion del plazo de
presentacion de las proposiciones.

I) Perfil de contratante. (Clausula 15)

La direccién de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madrid es
[https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante]

%2E| o6rgano de contratacion debera determinar el plazo del que disponen los licitadores
interesados en el procedimiento de licitacion para solicitar informacion adicional sobre los
pliegos y demas documentacién complementaria de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 138
LCSP. Ademas, el 6rgano de contratacion, de conformidad con lo establecido en el articulo
138.2 LCSP, debera facilitar la citada informacion, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el
plazo fijado para la presentacién de ofertas. En el caso de la tramitacion por urgencia, se estara
a lo dispuesto en el articulo 119 LCSP.



ANEXO |
LOTE N°

- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL LOTE
TITULO:

1.- Descripcion del lote: (Clausula 5)

Cddigo/s CPV:

Lote reservado de conformidad con la D.A. 4% LCSP:
[SI)/[NO]

(En caso afirmativo indicar:

[a Centros Especiales de Empleo]
[a Empresas de insercion |

[La reserva se ejecutara a través de la subcontratacién con Centros Especiales
de Empleo]

[La reserva se ejecutara a través de la subcontratacion con Empresas de
Insercion]

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato33:
2.- Valor Estimado. (Clausula 6)

Valor estimado3*: VA excluido

33 Se debera cumplimentar por el érgano de contratacion de forma motivada las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato. No se entendera cumplimentada dicha
justificaciéon si Unicamente se hace una remision a otros documentos que figuran en el
expediente.

34 En el calculo del valor estimado, debera tenerse en cuenta lo dispuesto en articulo 101
LCSP.



3.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara®.
(Clausulas 7y 8)

Tipo de presupuesto:

Presupuesto (IVA excluido): euros
IVA: [Tipo/s: 136
Presupuesto base de licitacion: euros, IVA incluido.

Desglose del presupuesto base de licitacion®’:

Cofinanciacién: [SiJ/[NO] Ayuntamiento de Madrid: % Otros Entes: %

Aportacién del Ayuntamiento de Madrid: euros
Anualidad Importe (IVA incluido)
........................................... euros
........................................... euros
........................................... euros
.......................................... euros

Anualidad corriente:
Centro Seccién Programa Econdmicalmporte (IVA
incluido)

35 Si el contrato es de tramitacién anticipada, debera hacerse referencia a que su tramitacion
se lleva a cabo de acuerdo con lo establecido en el articulo 117.2 LCSP.

3% Se debera indicar tanto el importe del IVA como el tipo o tipos de IVA a que esté sujeto la
prestacion.

37 De conformidad con el articulo 100 LCSP, el presupuesto base de licitacion se desglosara
indicando en el pliego de clausulas administrativas particulares los costes directos e indirectos
y otros eventuales gastos calculados para su determinacion. En los contratos en que el coste
de los salarios de las personas empleadas para su ejecucion formen parte del precio total del
contrato, el presupuesto base de licitaciéon indicara de forma desglosada y con desagregacion
de género y categoria profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral
de referencia.

Por otra parte, de conformidad con el articulo 130 RGLCAP la fijacion del porcentaje de los
costes indirectos se ha efectuado por el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la
obra, por tanto para la determinacién de los citados costes se debera acudir al porcentaje fijado
en el proyecto.



Aportacién de los entes cofinanciadores Importe  (IVA incluido)

4.- Revision de precios (Clausula 11). 38

Procede: [Si] [NO]

[Férmula/s: <NUMERO / DESCRIPCION/FORMULA>]3
5.- Régimen de pagos. (Clausula 23)
[En el caso de que el érgano de contratacién haga uso de la modalidad, sistema
de retribucion de obras a tanto alzado con precio cerrado®?, prevista en el articulo
241 de la LCSP, debera indicarse en este apartado la utilizacion de dicho sistema

de retribucion]

Expedicidn de certificaciones: Periodicidad mensual*’
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias*?:

Por materiales acopiados: [Si] [NO]
Por instalaciones y equipos: [Si] [NO]

[Importe de la garantia: Se constituira una garantia por idéntico importe al

38 En caso de que proceda la revision de precios, esta debera ajustarse a lo establecido en el
103 y siguientes de la LCSP, asi como a lo dispuesto en el Real Decreto 55/2017, de 3 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la
economia espafiola. Se recuerda que de conformidad con el articulo 102.7 in fine LCSP en los
contratos celebrados con precios provisionales no cabra la revision de precios.

39 Suprimir en caso de improcedencia de revision de precios.

40 Deberan tenerse en cuenta a estos efectos, las condiciones sefialadas en el apartado 3 del
articulo 241 LCSP.

41 Se recuerda que conforme a lo establecido en el articulo 240 LCSP, podra establecerse en el
pliego de clausulas administrativas particulares otra periodicidad para las certificaciones.

42 | os requisitos y condiciones en los que procede los abonos a cuenta se regulan en los
articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.



de los abonos a cuenta.]*?

6.- Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion. (Clausulas 9y 38)

Plazo Total:

Plazos Parciales: [Si] [NO]

Recepciones parciales: [Si] [NO]

Lugar de ejecucion:

7.- Programa de trabajo.** (Clausula 37)

Obligacion de presentar un programa de trabajo: [Si] [NO]
(En caso afirmativo indicar:

Momento de presentacion: )

8.- Habilitacion empresarial*®. (Clausulas 12y 21)

Procede: [SI] [NO]

(En caso afirmativo indicar la documentacion requerida para acreditar la
habilitacion empresarial)

9.- Empresas no comunitarias*®. (Clausula 22)

43 Este parrafo se suprimira en el supuesto de que no se establezcan abonos a cuenta.

44 Cuando se establezca expresamente en el pliego de clausulas administrativas particulares y
siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad , el contratista
esta obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias, contados
desde la formalizacién del contrato o desde la aceptacion por el contratista de la resolucién de
adjudicacion.

4 En el supuesto de que los licitadores dispongan de la correspondiente clasificacion, la
habilitacién se entendera integrada dentro de la misma. (Resolucién del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales n°® 727/2016, de 16 de septiembre de 2016).

46 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68.2 LCSP, adicionalmente
el pliego de clausulas administrativas particulares podra exigir a las empresas no comunitarias



Apertura de una sucursal en Espafa de las empresas no comunitarias que
resulten adjudicatarias:

Procede: [SI] [NO]

10.- Pélizas de seguros. 4’ (Clausula 21y 29)

Procede: [Si] [NO]

(En este apartado se incluirdan aquellos seguros que estime oportuno el 6rgano de
contratacion)

Momento de entrega de las podlizas: Previa a la adjudicacion del contrato.
11.- Forma de las proposiciones: (Clausula 18)

Las proposiciones deberan presentarse en un Unico sobre de declaracion
responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes.

12.- Criterios de adjudicacion 4495051 (Clausula 14y 16)

que resulten adjudicatarias de un contrato de obras que abran una sucursal en Espafa, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

47 En cuanto a la exigencia de un seguro, se debera tener en cuenta lo previsto en los
apartados 3.3.2 y 3.3.3 de la Instruccién conjunta del Delegado del Area de Gobierno de
Economia y Hacienda y de la Gerente de la Ciudad sobre responsabilidad de los contratistas
en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Conforme al apartado 3.3.3 de la citada
Instruccién sera obligatoria la exigencia del seguro de responsabilidad civil o riesgos
profesionales para los contratos sefialados en el mismo, sin que se pueda prever el
establecimiento de franquicia en dichos contratos.

48 El érgano de contratacion, de conformidad con lo previsto en el articulo 122.3 LCSP, podra
determinar aquellos criterios de adjudicacién que tengan el caracter de obligacion contractual
esencial a los efectos del articulo 211 LCSP.

49 Se recuerda que se deberan prever penalidades por el incumplimiento de cada uno de los
criterios de adjudicacion. No obstante, en el supuesto de que no se establezcan, el érgano de
contratacién debera atribuir a estos criterios el caracter de obligaciones contractuales
esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento como causa de resoluciéon de acuerdo
con los articulos 122.3 y 211 f) LCSP.

% En el caso de que se habilite la presentacién de ofertas integradoras, los criterios de
adjudicacion se adoptaran de forma que permitan la comparacion en términos homogéneos de



[Unico criterio de adjudicacion] 52

[Pluralidad de criterios de adjudicacion >3
Criterios valorables en cifras o porcentajes
Numero Descripcion del criterio Férmula®* Justificacién de la férmula Ponderacién

(En puntos o porcentajes)
TOTAL]

13.- Ofertas anormalmente bajas. (Clausula 16)
Procede: [SI] [NO]

(En caso afirmativo, indicar:

la oferta integradora con aquellas otras ofertas que no lo sean.

51 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.6 c) LCSP, la oferta se evaluara en todo
caso, con arreglo a criterios de adjudicacion cuantificables mediante la mera aplicacion de
férmulas establecidas en los pliegos.

52 Cuando solo se utilice un criterio de adjudicacion, éste debera estar relacionado con los
costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de
vida calculado de acuerdo con lo indicado en el articulo 148. Cuando se evaluen los costes
mediante un planteamiento basado en el calculo del coste del ciclo de vida, se deberan indicar
los datos que se deben facilitar a los licitadores, asi como el método que aquellos utilizaran
para determinar los costes de ciclo de vida sobre la base de dichos datos.

5 En el supuesto de que se opte por una pluralidad de criterios de adjudicacién, debera
cumplimentarse la informacion que se detalla en este apartado, relativa a criterios valorables en
cifras o porcentajes. En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de
adjudicacion, habra que estar a lo dispuesto en el articulo 145.7

5 Para la valoraciéon de los criterios valorables en cifras o porcentajes, debera indicarse la
férmula matematica que se vaya a aplicar en la valoracion de las ofertas o describir la forma de
valoraciéon que se va a aplicar al criterio. La eleccién de las formulas se tendran que justificar
en el expediente. Esta férmula ha de dar como resultado una puntuacion superior a las ofertas
de precio mas bajo y una puntuacién inferior a las ofertas de precio mas alto. Si se utilizase una
férmula de caracter progresivo, es conveniente que se justifique en el expediente el factor
corrector o de progresividad. Se deberan establecer los criterios de adjudicacién de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145y 146 LCSP.



- Criterios adjudicacion y designaciéon de los parametros objetivos que permiten
identificar que una oferta se considera anormal®® °6:

Criterios de adjudicacioén Parametros que permitan identificar
que una oferta se considera anormal

- Plazo para la justificacion de la anormalidad de la oferta®”:)

14.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de
adjudicacion. (Clausula 18)

15.- Condiciones especiales de ejecuciéon®8. (Clausula 10)

%5 De conformidad con el articulo 149.3 LCSP cuando hubiesen presentado ofertas empresas
que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se
tomara unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en
presuncion de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo
y con las cuales concurran en unién temporal.

% Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149.2 a) LCSP, salvo que el
pliego se estableciera otra cosa, cuando el unico criterio de adjudicacion sea el precio, en
defecto de prevision se aplicaran los parametros objetivos que se establezcan
reglamentariamente y que, en todo caso, determinaran el umbral de anormalidad por referencia
al conjunto de ofertas validas que se hayan presentado, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado siguiente del citado articulo.

5 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4 f) LCSP el plazo
maximo para que justifique su oferta el licitador no podra superar los 5 dias habiles desde el
envio de la correspondiente comunicacion.

% Se recuerda que se deberan prever penalidades por el incumplimiento de cada una de las
condiciones especiales de ejecucion. No obstante, en el supuesto de que no se establezcan, el
organo de contratacion deberd atribuir a estas condiciones el caracter de obligaciones
contractuales esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento como causa de resolucién
de acuerdo con los articulos 202.3 y 211 f) LCSP.




- Condiciones especiales de ejecucion, (previstas en el articulo 202.2 LCSP) :
- De tipo medioambiental: (Indiquese las que procedan)
- De tipo social: (Indiquese la que procedan)
- Relacionadas con la innovacion: (Indiquese las que procedan)
- Otras condiciones especiales de ejecucion:
16.- Ejecucion del contrato. (Clausula 32)
Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atenciéon a su
especial naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante
en la UTE®":
[Si] [NO]
(en caso afirmativo es necesario especificar los trabajos)
17.- Subcontratacion. (Clausula 32)

Subcontratacion®? : [SI] [NO]

[- Porcentaje de subcontratacién a favor de Centros Especiales de
Empleo: 12

% El articulo 202 LCSP establece que, en todo caso, sera obligatorio el establecimiento en el
PCAP de al menos una de las condiciones especiales de ejecuciéon de entre las que enumera
el apartado 2 del citado articulo.

60 Este apartado debera cumplimentarse por el 6rgano de contratacion en los supuestos en los
que determinadas partes o trabajos, en atencidn a su especial naturaleza, deban ser
ejecutadas directamente por el propio licitador o en el caso de una oferta presentada por una
unién de empresarios, por un participante en la misma, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 75.4 LCSP.

Ademas el articulo 215.2.e) LCSP establece que de conformidad con lo establecido en el
apartado 4 del articulo 75, los 6rganos de contratacion podran establecer en los pliegos que
determinadas tareas criticas no puedan ser objeto de subcontratacion, debiendo ser éstas
ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinacién de las tareas criticas
debera ser objeto de justificacion en el expediente de contratacion.

61 Se recuerda que de conformidad con el articulo 215.1 LCSP el contratista podra concertar
con terceros la realizacion parcial de la prestacion con sujecion a lo que se disponga en los
pliegos salvo que conforme a lo establecido en la letras d) y e) del apartado 2° del citado
articulo, la prestacién o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero.



[- Porcentaje de subcontratacion a favor de Empresas de Insercion: |
[Pago directo a los subcontratistas: [SI] [NO] 1?4

[Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar,

su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas [SI] [NO] 6°
] 66

18.- Cesion del contrato®’. (Clausula 31)

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero: [Sl, de conformidad con lo dispuesto en el segundo
parrafo del articulo 214.1 LCSP] [NO, ya que la cesion no es posible de
acuerdo con lo establecido en el segundo parrafo del articulo 214.1 LCSP:
Indicar los motivos: [Las cualidades técnicas o personales del cedente han sido
razon determinante de la adjudicacion del contrato] [De la cesion resulta una
restriccion efectiva de la competencia del mercado]

19.- Modificaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas
particulares. (Clausula 39)

Procede: [SI] [NO]

62 Este parrafo se suprimira en el supuesto de que no se establezca la subcontratacion a favor
de un Centro especial de Empleo.

63 Este parrafo se suprimira en el supuesto de que no se establezca la subcontratacién a favor
de una Empresa de Insercion.

64 Este parrafo se suprimira en el supuesto de que no proceda la subcontratacion.

85 Valorar por el 6rgano de contratacion en relacion con lo establecido en el articulo 215.2
apartado a) de la LCSP

66 Este parrafo se suprimira en el supuesto de que no proceda la subcontratacion.

87 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 214.2 segundo parrafo, los pliegos
estableceran necesariamente que los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran
ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razon determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesién no
resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 2, letra b), no podra autorizarse la cesién a un tercero cuando ésta suponga una
alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento
esencial del contrato.

63



Porcentaje afectado: (s6lo en aquellos supuestos en que proceda la
modificacion y hasta un maximo del 20% del precio inicial)

Alcance, limite, condiciones y procedimiento que haya que seguirse para
realizar la modificacion:

20.- Suspension. (Clausula 40)

Abono al contratista de los dafos y perjuicios por suspension del contrato: [de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 208 LCSP].

(En caso contrario indicar otras reglas)

21.- Penalidades. (Clausulas 10, 30, 32y 38)

a) Por demora:%8: [de conformidad con lo establecido en el articulo 193 de la
LCSP]

[concretar en su caso, penalidades distintas ]

b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso ©° :
b.1) Por cumplimiento defectuoso:

88 En cuanto a las penalidades por demora se estara a lo dispuesto en el articulo 193 LCSP.
No obstante, se podran incluir penalidades distintas cuando, atendiendo a las especiales
caracteristicas del contrato, se considere necesario para su correcta ejecucién y asi se
justifique en el expediente, conforme a lo dispuesto en el articulo 193.3 LCSP

69 Conforme a lo previsto en el articulo 192 LCSP, el 6rgano de contratacion podra prever en el
pliego la imposicion de penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién o
para el supuesto de incumplimiento de los compromisos de dedicar o de las condiciones
especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del
articulo 76 y al apartado 1 del articulo 202 LCSP. Estas penalidades se estableceran de forma
proporcional al tipo de incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10% del precio del
contrato IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato
conforme a lo establecido en el 192.1 LCSP.

El érgano de contratacion debera prever en este apartado la imposicién de una penalidad muy
grave para el supuesto de incumplimiento de la obligacién de indemnizar los dafos y perjuicios
a terceros prevista en la clausula denominada responsabilidad del contratista por dafios y
perjuicios, y cuya cuantia se debera ajustar a lo previsto en el apartado 3.3.1 de la Instruccion
conjunta del Delegado del Area de Gobierno de Economia y Hacienda y de la Gerente de la
Ciudad sobre responsabilidad de los contratistas en las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial. lgualmente, debera describirse en este apartado, el procedimiento para su
imposiciéon de conformidad con lo establecido en el articulo 194.2 LCSP.



Procede: [SI ] [NO]
(En el caso en que proceda concretar las penalidades)

b.2) Por incumplimiento de los compromisos de adscripcién de medios
personales o materiales:

Procede: [SI ] [NOJ’©

(En el caso de que proceda, concretar las penalidades de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.2 LCSP)

b.3) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion:
Procede: [SI] [NO]""

(En el caso de que proceda, concretar las penalidades de conformidad
con el articulo 192.1 de la LCSP).

¢) Por incumplimiento de los criterios de adjudicacion:
Procede: [SI] [NO]"?

(En el caso de que proceda, concretar las penalidades de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 LCSP)

0 En relacién con la obligacion contractual esencial del articulo 76.2 LCSP, relativa al
compromiso de adscripcién de medios personales o materiales, se recuerda que en el caso de
que el 6rgano de contratacidon no establezca penalidades como consecuencia de su
incumplimiento, éste debera considerarse causa de resolucién del contrato de conformidad con
el articulo 211 f) LCSP, figurando en el apartado 22 del Anexo | al pliego referido a cada lote.

™ En el supuesto de que no se establezcan penalidades por el incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion, el 6rgano de contratacion deberd atribuirles el caracter de
obligaciones contractuales esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento como causa
de resolucion de acuerdo con los articulos 202.3 y 211 f) LCSP, figurando en el apartado 22
del Anexo | al pliego referido a cada lote.

2 Se deberan prever penalidades por el incumplimiento de cada uno de los criterios de
adjudicacion, describiéndose en este apartado el procedimiento para su imposicién, de
conformidad con lo establecido en el articulo 194.2 LCSP.

No obstante, en el supuesto de que no se establezcan, el 6rgano de contratacion debera
atribuir a estos criterios el caracter de obligaciones contractuales esenciales, a los efectos de
calificar su incumplimiento como causa de resolucion de acuerdo con los articulos 122.3 y 211
f) LCSP, figurando en el apartado 22 del Anexo | al pliego referido a cada lote.



d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral:

Procede: [SI ] [NO]

(En el caso en que proceda concretar las penalidades de conformidad con
el articulo 201 LCSP)

e) Por subcontratacion: Procede: [S1] [NO]
(En el caso en que proceda)

[Por incumplimiento de las condiciones de subcontratacion
(articulo 215.3 LCSP): ] 7®

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o
suministradores:’
- Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los
requerimientos de documentacion.
- Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para
el incumplimiento del pago en plazo.

22.- Causas de resolucion del contrato’. (Clausula 41)

3Conforme a lo previsto en el articulo 215.3 LCSP, el 6rgano de contratacion podra imponer
penalidades por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion, asi como
por la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion.
La penalidad por infraccién de las condiciones indicadas no podra superar el 50 por ciento del
importe del subcontrato. Debera describirse en este apartado el procedimiento para su
imposicién, de conformidad con lo establecido en el articulo 194.2 LCSP.

74 De conformidad con el articulo 217.2 LCSP las actuaciones de comprobacion y de
imposicién de penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del articulo 217
seran obligatorias para las Administraciones Publicas y demas entes publicos contratantes, en
los contratos de obras, en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra. Debera describirse en este apartado, el procedimiento para su imposicion de
conformidad con lo establecido en el articulo 194.2 LCSP.

* En el caso de que el organo de contratacion no haya previsto penalidades por el
incumplimiento del compromiso de adscripcidon de medios personales o materiales, de las
condiciones especiales de ejecucién y de los criterios de adjudicacién, siempre que a estos
dos ultimos se les haya atribuido el caracter de obligaciones contractuales esenciales, dicho
incumplimiento debera calificarse como causa de resolucién del contrato, a los efectos del
articulo 211 f) LCSP.



23.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145
del RGLCAP. (Clausula 3)
(elegir opcidn segun proceda)
- [Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y de los informes especificos que se

recaben, seran de cuenta del contratista hasta un importe del <porcentaje
> % del precio de la obra.] 76

- [Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y de los informes especificos que se
recaben, seran de cuenta de la Administracion, en su totalidad.]
24.- Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a cada lote. (Clausula 42)
Plazo de aviso de terminacién de la ejecucién de la obra : [ 45 dias
habiles.] [Indicar otro plazo < n° dias habiles >"7]
25.- Certificacion final. (Clausula 44)
Plazo para aprobar la certificacion final: 3 meses
26.- Plazo de garantia.”® (Clausula 45)

[1 afo] [6 meses]

27.- Observaciones.

78 En el supuesto de que se incluya como criterio de adjudicacion la mejora por parte de los
licitadores de este porcentaje, se debera afiadir al final de este parrafo el siguiente texto: “..., o
el que en su caso determine el licitador en su oferta”

7 En el caso de obras en que la duracién del contrato no permita cumplir los plazos sefialados
en los apartados 1 y 2 del articulo 163 RGLCAP, deberan fijarse por la Administracién los
plazos de comunicacion que deben ser cumplidos.

8 Se recuerda que de conformidad con el articulo 111.5 LCSP cuando el valor estimado del
contrato sea inferior a 1.000.000 euros o cuando las empresas licitadoras reunan los requisitos
de pequefia o0 mediana empresa y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducira a seis meses.



(En este apartado se incluirdn aquellos otros documentos que sea necesario
presentar o aquellas informaciones cuyo conocimiento se considere de
relevancia para el licitador.)

POR LA ADMINISTRACION,
FECHAY FIRMA:
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA



ANEXO Il
SOBRE UNICO

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS
VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES" 80

DDA, i , con DNI
NUMErO........ccevvueeeaanns en nombre (propio) o (de la empresa que
representa)......ccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees entidad que [SI] [NO] cumple las
condiciones de PYME, con NIF........ccoiiiiiis y domicilio fiscal
.................................. €N.iieerieiiiiiieeeeeenCalle
.................................... ndamero.....................enterado del anuncio publicado en
el perfil de contratante®' del dia................. de...cooc..... de............. y de las

condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccién y condiciones de
trabajo que se exigen para la adjudicacion del [lote n° ] [oferta integradora
de lotes Nn° ] del contratd de......cccocoioiiiiiiiiiieeieeee e

............................................................... se compromete a tomar a su cargo la
ejecucion de las mismas, con estricta sujeciéon a los expresados requisitos,

condiciones y obligaciones, en el plazo total®? de ..................... , por un precio
de . Euros (en numero), al que corresponde por IVA la cuantia
de ., Euros, (en numero), totalizandose la oferta en ..................

.Euros (en numero).

[Indicar, en su caso otros criterios de adjudicacion valorables en cifras o
porcentajes que se hayan establecido en el apartado 12 del Anexo | al
presente pliego. En caso contrario eliminar este corchete. ]

Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Proyecto de obra, en el que se
integra el pliego de prescripciones técnicas, y los pliegos de clausulas
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo

®Este modelo es orientativo en cuanto su formato, no asi en relaciéon a su contenido, debiendo
llevarse a cabo por las unidades de contratacion las adaptaciones precisas para cada contrato.

8 Se recuerda que en el supuesto de que varios empresarios concurran agrupados en una
UTE, se debera presentar una Unica declaracién responsable y oferta de criterios valorables en
cifras o porcentajes conforme a este modelo, suscrita por todas las entidades que constituyan
la UTE.

81 Se indicara exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante en el que haya
aparecido el anuncio.

82 Cuando no sea posible la variacién del plazo de ejecucion, debera suprimirse la referencia
que al mismo se hace en el modelo.



contenido declara conocer y acepta plenamente. En la elaboracion de esta
oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de fiscalidad, protecciéon del medio ambiente, proteccién
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos
laborales e insercidon sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
obligacion de contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad. &3

Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad:

- Que el firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la
oferta, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y
que no esta incurso en prohibiciéon de contratar alguna.

- Que se trata de empresa extranjera:

O Si, y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

O No.

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que
corresponda)

O Menos de 50 trabajadores
O 50 o mas trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)

O Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, el 2%
sean trabajadores con discapacidad, establecida por el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social.

O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor
de trabajadores con discapacidad.

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes
en materia laboral y social.

8 Los organismos donde los licitadores podran obtener informacion relativa a la fiscalidad, a la
proteccion del medio ambiente, a la proteccion del empleo, a la igualdad de género, a las
condiciones de trabajo, a la prevencién de riesgos laborales, a la insercidon sociolaboral de las
personas con discapacidad y a la obligacion de contratar un nimero o porcentaje especifico de
personas con discapacidad, se encuentran recogidos en el Anexo lll al presente pliego.



- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

O emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el
apartado 2 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y
aplicacién de un plan de igualdad.

O emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicaciéon del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la
Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y aplicacion de un plan de
igualdad.

O en aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa
no esta obligada a la elaboracion e implantacion del plan de igualdad.

[ - Que la empresa a la que representa autoriza a la Administracion contratante
para que acceda a la informacién que acredita que se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones
vigentes, a través de las bases de datos de otras Administraciones Publicas
con las que haya establecido convenios®].

- Direccion de correo electrénico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional decimoquinta de la
LCSP:

Fecha y firma del licitador.

Los datos personales recogidos seran incorporados y tratados en el
fichero “Contratacion Municipal del Ayuntamiento de Madrid”, cuya finalidad es
“homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales,
unificando criterios de actuacién y permitiendo compartir informacioén”. Los
datos no podran ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el
articulo 11 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de
datos de caracter Personal.

El 6rgano responsable del fichero es la Direccibn General de
Contratacion y Servicios, Calle Alcala nam. 45— Madrid 28014, ante el que el
interesado podra ejercer los derechos de acceso, rectificacién, cancelacion y
oposicion, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 5 de la referida
Ley Orgénica 15/1999.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

8 En el supuesto de que la empresa no autorice a la Administracion, debera suprimir este texto.
En la actualidad solamente se ha suscrito convenio de colaboracion con la Agencia Tributaria.



ANEXO Il

DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 129 DE LA LCSP.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales, en:

- Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Direccién General de Empleo
www.empleo.gob.es
C/ Pio Barojan® 6
28009-Madrid
Telf: 913 631 801/2

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/Ventura Rodriguez, n°® 7, 2°,3°, 5° y 6° planta
28008- Madrid
Telf: 900713 123

- Direccion General del Servicio Publico de Empleo
Comunidad de Madrid
www.madrid.org
C/ Via Lusitana n°® 21, 52 planta
28025 — Madrid
Telf: 915 802 435

- Organismo Auténomo Madrid Salud
Ayuntamiento de Madrid
Avenida del Mediterraneo n° 62
28007- Madrid
Telf: 914 804 272/270

- Organismo Autonomo Agencia para el Empleo de Madrid
Ayuntamiento de Madrid
Paseo de los Pontones n° 10
28005 — Madrid
Telf: 010

Podran obtener asimismo informacioén general sobre las obligaciones generales
relativas a fiscalidad en:



- Administracion Tributaria del Estado
www.aeat.es
Informacion Tributaria
Telf: 901 335 533/915 548 770
Servicio automatico: 901 121 224 / 915 357 326

- Comunidad de Madrid
www.madrid.org
Oficina de Atencidn al Contribuyente
P° del General Martinez Campos, n° 30
28010-Madrid
Distrito Chamberi
Telf: 901 505 060

- Ayuntamiento de Madrid

T Portal: www.madrid.es:

Ruta inicio> El Ayuntamiento>Hacienda> Portal del Contribuyente

] Oficinas de Atencién Integral al Contribuyente:

C/Alcala, n° 45; C/Ramon Power, n° 24 (Hortaleza); C/ Sacramento, n° 3;
C/ Hierro, n® 27; C/ Raimundo Fernandez Villaverde, n° 32.

Telf: 010 (desde Madrid)

915 298 210 (desde fuera de Madrid)

1 Subdireccion General de Recaudacion.

C/Sacramento n° 3

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones generales
relativas a proteccién del medio ambiente en:

- Ayuntamiento de Madrid
Area de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Direccion General de Sostenibilidad y Control Ambiental
C/ Bustamante, n® 16
28045-Madrid
Telf: 914 804 153

Podran asimismo obtener informacion general sobre las disposiciones vigentes
en materia de igualdad de género en:

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
¢/ Condesa de Venadito n° 34



28027 — Madrid
Telf: 914 528 500

-Ayuntamiento de Madrid:
Area de Gobierno de Politicas de Género y Diversidad.
Coordinacion General de Politicas de Género y Diversidad.
Ronda de Toledo n°® 10
28005 — Madrid
Telf: 915 880 659

Podran asimismo obtener informacion general sobre las disposiciones vigentes
en materia de insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
obligaciéon de contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad en:

-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
DG Politicas de Apoyo a la Discapacidad.
C/ Alcalan® 37 E
28014 - Madrid
Telf: 915 961 000

Servicio Publico de Empleo Estatal.

Servicios Centrales:

¢/ Condesa de Venadito n° 9.

28027 — Madrid

Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atencion a las
personas)/ 901 010 121 (Atencion a las empresas)

En el modelo de proposicion econdmica que figura como Anexo Il al presente
pliego se hara manifestacién expresa relativa a que se ha tenido en cuenta por
el licitador en sus ofertas tales obligaciones.8

85 \Ver concordancia con nota al pie del Anexo |I.



