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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QU E HA DE 
REGIR EN EL ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS DE: (TÍTULO)  A CELEBRAR 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 
 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES AL ACUERDO MARCO Y A LOS 
CONTRATOS BASADOS. 

 
CAPÍTULO I. Régimen jurídico y órgano de contrataci ón. 

 
Cláusula 1. Régimen jurídico.  
 
El presente acuerdo marco tiene carácter administrativo. Las partes quedan 
sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el de prescripciones 
técnicas1. 
 
Ambos pliegos tienen carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en 
prueba de conformidad, en el mismo acto de formalización del acuerdo marco. 
 
Asimismo, para cada contrato basado en el acuerdo marco las partes quedarán 
sometidas, en su caso, a los correspondientes proyectos, de los que la memoria2, 
los planos, los cuadros de precios y el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, tienen carácter contractual, y la presentación de la oferta supondrá la 
prueba de conformidad por el adjudicatario, perfeccionándose con la adjudicación. 
 
Para lo no previsto en los pliegos, el acuerdo marco se regirá por la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), por el 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo 
lo que no se oponga a la anterior, así como por el Pliego de Condiciones Técnicas 
                                                 

1 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 LCSP y en el artículo 124 
LCSP, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas particulares 
sólo podrán ser modificados con posterioridad a su aprobación por error material, de hecho o 
aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará  la retroacción de actuaciones.   

2 De conformidad con lo previsto en el artículo 128 del RGLCAP, la memoria tendrá carácter 
contractual en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que forman 
parte de las unidades de obra. 
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Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras 
Municipales aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 23 de diciembre de 1998 
y Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del 
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en 
el primero. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo 
que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP 
 
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de 
aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP. 
 
Además, el acuerdo marco y los contratos basados quedan sometidos a la 
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 
 
Asimismo, el acuerdo marco se regirá por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de 
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. 
 
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en 
su defecto, las de derecho privado. 

 
Cláusula 2. Órgano de contratación. 
 
De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del 
sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, 
unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o 
disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su 
nombre. 
 
La disposición adicional segunda de la LCSP dispone que en los municipios de gran 
población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, las competencias del órgano de contratación se 
ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato 
o la duración del mismo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los órganos de contratación podrán delegar o 
desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia, con cumplimiento de 
las normas y formalidades aplicables a la delegación o desconcentración de 
competencias, en el caso de que se trate de órganos administrativos. 
 
Al tratarse de un acuerdo marco concluido con varias empresas, de conformidad 
con el artículo 221.1 LCSP sólo podrán celebrarse contratos basados en un acuerdo 
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marco entre las empresas y los órganos de contratación que hayan sido 
originariamente parte en el mismo. 
 
Para el presente acuerdo marco y para los contratos basados el órgano de 
contratación será el que figure en los apartados 2 y 30 del Anexo I al presente 
pliego. 
 

TITULO II. ACUERDO MARCO 
 

CAPÍTULO I. Acuerdo marco. 
 

Cláusula 3. Responsable del acuerdo marco. 
 
Al responsable del acuerdo marco le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le 
atribuya. 
 
Asimismo, le corresponde al responsable del acuerdo marco proponer al órgano de 
contratación la adjudicación de los contratos basados.  
 
Cláusula 4. Unidad encargada del seguimiento y ejec ución del acuerdo marco. 

 
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y 
ejecución ordinaria de este acuerdo marco3 será la que se indica en el apartado 3 
del Anexo I  al presente pliego. 
 
Cláusula 5. Objeto y necesidad del acuerdo marco.  
 
El acuerdo marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han 
de sujetarse los contratos basados en el mismo, en los términos señalados en el 
apartado 1 del Anexo I  de este pliego. 
 
A los efectos de precisar los inmuebles sobre los que se ejecutarán las obras objeto 
del acuerdo marco, se acompaña como Anexo I al Pliego de Prescripciones 
Técnicas, con carácter indicativo, la relación de edificios en los que se pueden 

                                                 
3 Se establece la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria como una unidad que debe 
garantizar el seguimiento de todos los contratos basados, por lo que se ha configurado en el acuerdo 
marco y no en cada uno de los contratos basados. 
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ejecutar obras durante la ejecución del acuerdo marco. En este sentido, si durante el 
desarrollo del acuerdo marco se produjesen nuevas incorporaciones o bajas entre 
los edificios asignados a la entidad contratante, estas alteraciones se considerarán 
automáticamente incorporadas a la relación de referencia, comunicándose al 
adjudicatario.  
 
El órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del acuerdo marco 
cuando existan motivos válidos que deberán justificarse debidamente. En el 
presente acuerdo marco la justificación de la no división en lotes, se indica en el 
apartado 1 del Anexo I  al presente pliego. 
 
Cláusula 6. Valor estimado del acuerdo marco.  
 
El valor estimado4 del acuerdo marco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
101.13 LCSP, asciende a la cantidad expresada en el apartado 4 del Anexo I  al 
presente pliego. 
 
El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor 
estimado será el que figura en el apartado 4 del Anexo I  al presente pliego. 
 
Para este acuerdo marco se establece como base de licitación la BASE DE 
PRECIOS que se detalla en el Anexo II del pliego de prescripciones técnicas, que 
será tomada en consideración para formar los presupuestos de las distintas obras 
de los contratos basados. 
 
Cláusula 7. Plazo y lugar de ejecución del acuerdo marco. 
 
El plazo de vigencia del acuerdo marco será el establecido en el apartado 6 del 
Anexo I  al presente pliego5. 
 
El acuerdo marco se ejecutará en el lugar que se indique en el apartado 6 del 
Anexo I  al presente pliego.  
 

                                                 
4 A tenor de lo dispuesto en el artículo 101.13 LCSP, para los acuerdos marco se tendrá en cuenta el 
valor estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, del conjunto de contratos previstos 
durante la duración total del acuerdo marco. 

5 De conformidad con el artículo 219.2 LCSP, la duración del acuerdo marco deberá justificarse en el 
expediente y tendrá en cuenta, especialmente, las peculiaridades y características del sector de 
actividad a que se refiere su objeto, sin que la misma pueda exceder de cuatro años, salvo en casos 
excepcionales, debidamente justificados. 
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Cláusula 8. Condiciones especiales de ejecución. 
 
Las condiciones especiales de ejecución del acuerdo marco serán todas las 
establecidas en el artículo 202.2 LCSP. 
 
Cuando de conformidad con el apartado 1 del Anexo I  al pliego, se indique que se 
trata de un acuerdo marco cuyos contratos basados en su ejecución implique la 
cesión de datos por entidades del sector público al contratista, la condición especial 
de ejecución obligatoria prevista en el artículo 202.1 LCSP indicada en el apartado 
18 del Anexo I  al pliego, tendrá el carácter de obligación contractual esencial de 
conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP6. 
 
Asimismo, los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales de 
ejecución, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el sentido del artículo 145 
LCSP, no sean directa o indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el 
Derecho de la Unión Europea, las cuales se indicarán en el apartado 18 del Anexo 
I al pliego. 
 
En el documento de licitación de cada uno de los contratos basados, se concretarán 
las condiciones especiales de ejecución en los términos de la cláusula 40  del 
presente pliego. 
 
Cláusula 9. Revisión de precios. 
 
Los precios comprendidos en la base de precios del acuerdo marco, serán objeto de 
revisión según lo especificado en el apartado 5 del Anexo I  del presente pliego, 
todo ello de conformidad con el artículo 103 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP.  
 

CAPÍTULO II. Del licitador. 
 
Cláusula 10. Aptitud para contratar. 
 

                                                 
6 Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 202.1 LCSP, en los pliegos correspondientes a los 
acuerdos marco cuyos contratos basados en su ejecución implique la cesión de datos por las 
entidades del sector público al contratista, es obligatorio el establecimiento de una condición especial 
de ejecución que haga referencia a la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional 
y de la Unión Europea en materia de protección de datos, esta obligación tiene el carácter de 
obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del 
artículo 211 LCSP. 
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Podrán optar a la adjudicación del presente acuerdo marco las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de 
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en 
alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica, o se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 8 del Anexo I  al presente pliego. 
 
En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su 
composición así como los supuestos de modificación durante la licitación se estará a 
lo dispuesto en el artículo 69 apartado 8 y siguientes. 
 
En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 
continuará el acuerdo marco vigente con la entidad absorbente o con la resultante 
de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o 
transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el acuerdo 
marco con la entidad a la que se atribuya el acuerdo marco, que quedará subrogada 
en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia 
exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de 
las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que 
provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen 
solidariamente con aquellas de la ejecución del acuerdo marco. Si no pudiese 
producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el acuerdo 
marco las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el acuerdo marco, 
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 
adjudicatario. 
 
A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 
circunstancia que se hubiere producido. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de acuerdos marco cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del acuerdo marco, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 10 del Anexo I  al pliego. 
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En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias será de 
aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 LCSP. 
 
Cláusula 11. Clasificación y solvencia. 
 
Para celebrar acuerdos marco con el sector público los empresarios deberán 
acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y 
financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. 
Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible 
conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
 
Para los acuerdos marco de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 
500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. 
Para dichos acuerdos marco, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo 
que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a 
la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 
 
Para los acuerdos marco de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros 
la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del 
acuerdo marco corresponda, y que será recogido en los pliegos del acuerdo marco, 
acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. 
En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante 
su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos 
específicos de solvencia exigidos. 
 
La clasificación exigida, o en su caso la solvencia económica y financiera y técnica, 
se establece en el apartado 8 del Anexo I al pliego. 
 
Cláusula 12. Integración de la solvencia con medios  externos. 
 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un acuerdo marco determinado, 
el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas, 
siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no 
esté incursa en una prohibición de contratar. 
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En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las 
uniones temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las 
capacidades ajenas a la unión temporal. 
 
Por tanto, los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional recogidos en el apartado 8 del Anexo 
I al pliego basándose en la solvencia y medios de otras entidades. 
 
La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración 
de la solvencia con medios externos. 
 
De conformidad con el artículo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a la 
experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las 
capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar las obras, objeto de los 
contratos basados en el acuerdo marco, para las cuales son necesarias dichas 
capacidades. 
 
En los acuerdos marco de obras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.4 
LCSP, los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos 
que se ejecuten en los contratos basados, en atención a su especial naturaleza, 
sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta 
presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, siempre 
que así se haya previsto en el pliego. Dicha posibilidad se encuentra regulada en el 
apartado 19 del Anexo I al pliego. 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará la posibilidad 
de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, 
directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE, en base a lo 
establecido en el apartado 50 del Anexo I  al pliego. 
 
Cláusula 13. Concreción de las condiciones de solve ncia. 
 
En los acuerdos marco de obras podrá exigirse a las personas jurídicas que 
especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de 
ejecutar la prestación del contrato basado, de conformidad con el artículo 76.1 
LCSP.  
 
Además, en virtud del apartado 2 del artículo 76 LCSP, los órganos de contratación 
podrán exigir a los licitadores que además de acreditar su solvencia o, en su caso, 
clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución de los contratos 
basados en el acuerdo marco los medios personales o materiales suficientes para 
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ello. Estos compromisos tienen el carácter de obligaciones contractuales esenciales 
a los efectos previstos en el artículo 211, o establecer penalidades, conforme a lo 
señalado en el artículo 192.2 para el caso de que se incumplan por el adjudicatario. 
 
La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificación del personal responsable 
de ejecutar los contratos basados, así como del compromiso de adscripción a la 
ejecución de los contratos basados de medios personales y/o materiales, se 
establece en el apartado 9 del Anexo I  al presente pliego. 
 
La concreción de las condiciones de solvencia de cada contrato basado deberá 
especificarse en el documento licitación, en base a lo dispuesto en el apartado 39 
del Anexo I  al pliego. 
 

CAPÍTULO III. Del procedimiento de adjudicación. 
  

Sección primera. Del procedimiento y criterios de a djudicación. 
 
Cláusula 14. Procedimiento. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 LCSP, el acuerdo marco se 
adjudicará por procedimiento abierto y se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad 
de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en el apartado 7 del Anexo I  al 
presente pliego y conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto 
legal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146 LCSP. 
 
El presente acuerdo marco, de conformidad con el artículo 221.4 LCSP se concluirá 
con varias empresas. El número máximo de empresas parte del acuerdo marco a 
seleccionar, será el que se indique en el apartado 1 del Anexo I  al presente pliego. 
 
La adjudicación de los contratos basados se efectuará convocando a todas las 
empresas parte del acuerdo marco a una nueva licitación. Ésta se basará en los 
términos previstos para la adjudicación de los contratos basados en el apartado 45 
del Anexo I al presente pliego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221.5 
LCSP.  
 
La licitación para la adjudicación de los contratos basados tendrá lugar con arreglo 
al procedimiento previsto en el artículo 221.6 LCSP, en los términos del Capítulo II 
del Título III  de este pliego. 
 
Cláusula 15. Publicidad. 
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El anuncio de licitación para la adjudicación de acuerdos marco de las 
Administraciones Públicas se publicará en el perfil de contratante. 
 
En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid que figura en el apartado 27 
del Anexo I  al presente pliego,  se ofrecerá información relativa a la convocatoria de 
la licitación del acuerdo marco, en los términos del artículo 63 LCSP. 
 
Cuando el acuerdo marco, según lo dispuesto en el apartado 4 del Anexo I  al 
presente pliego, esté sujeto a regulación armonizada, la licitación se publicará 
además en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 135 
LCSP.  
 
Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información 
adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con la 
antelación fijada en el apartado 26 del Anexo I  de este pliego. 
 
Cláusula 16. Criterios de adjudicación. 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del acuerdo marco son 
los señalados en el apartado 14 del Anexo I  al presente pliego, con la ponderación 
atribuida a cada uno de ellos o cuando, por razones objetivas debidamente 
justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por 
orden decreciente de importancia. 
 
En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se 
indicará igualmente en cuáles de ellas se irán aplicando los distintos criterios, 
estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto 
de los criterios cualitativos para continuar con el proceso, debiéndose indicar en el 
apartado 14 del Anexo I al presente pliego. 
 
Es estos casos, la proposición deberá incluir tantos sobres individualizados como 
fases de valoración se hayan establecido. 
 
De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el apartado 15 del Anexo I al 
presente pliego, se señalan los parámetros objetivos que deberán permitir identificar 
los casos en que una oferta se considere anormal7 de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 149.2 LCSP. 

                                                 
7 En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber 
sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, sólo podrá excluirla del procedimiento 
de licitación previa tramitación del procedimiento contradictorio que establece el artículo 149 LCSP. 
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Sección segunda. De las garantías 

 
Cláusula 17. Garantía provisional. 
 
En el caso de que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía 
provisional8a los licitadores, estos la deberán constituir por el importe señalado en el 
apartado 11 del Anexo I  al presente pliego. 
 
En los acuerdos marco, de exigirse la garantía, se fijará a tanto alzado sin que en 
ningún caso pueda superar el 3 por ciento del valor estimado del acuerdo marco.  
 
Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de 
empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las 
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida 
en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego y garantice solidariamente a todos 
los integrantes de la unión. 
 
En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en los 
artículos 106 y 108 LCSP, así como lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del 
RGLCAP. 
 
Está garantía deberá constituirse, cuando se trata de garantía en efectivo o en 
valores, en la Tesorería municipal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento 
sobre constitución devolución y ejecución de garantías en el Ayuntamiento de 
Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos Autónomos Municipales 
o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Públicas en los 
términos previstos en los Convenio que a tal efecto se suscriban con las mismas, o 

                                                                                                                                                        
Dentro del procedimiento contradictorio, los órganos de contratación deberán rechazar las ofertas si 
comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201. 

Asimismo, se deberá valorar por el órgano de contratación el establecer parámetros objetivos que 
permitan identificar que una oferta se considera anormal o en su defecto vincular la valoración de los 
criterios a unos umbrales de saciedad, teniendo en cuenta que en el precio sólo se puede emplear la 
primera opción debido al principio de eficiencia en la utilización de los fondos destinados a la 
utilización de obras establecido en el artículo 1 LCSP.  

8 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 LCSP, en el procedimiento de 
contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el 
órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique 
motivadamente en el expediente. 
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ante el propio órgano de contratación cuando se trate de certificados de 
inmovilización de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de caución. 
 
La constitución de las garantías se ajustará, en cada caso, a los modelos que se 
indican en los Anexos III y IV  al presente pliego, y en el caso de inmovilización de 
deuda pública, al certificado que corresponda conforme a su normativa específica. 
 
Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del 
aval o del certificado de seguro de caución (Anexos III y IV  al presente pliego), 
cuando el poder se hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para 
garantizar al licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo se realizará con 
carácter previo por un letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.  
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a los 
licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato.  
 
En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como 
adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el 
importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución 
de esta última.  
 
Cláusula 18. Garantía definitiva. 
 
Los licitadores seleccionados para formar parte del acuerdo marco, o en su caso el 
propuesto como adjudicatario del contrato basado deberán constituir a disposición 
del órgano de contratación una garantía definitiva.  
 
Esta garantía se fijará estimativamente por la Administración o se fijará para cada 
contrato basado en relación con su importe de adjudicación. En el presente acuerdo 
marco la garantía se fijará en la forma señalada en el apartado 12 del Anexo I  al 
presente pliego. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.5 LCSP, si se optara por la 
constitución de una garantía definitiva general del acuerdo marco fijada 
estimativamente por la Administración, cuando la suma de los importes, IVA 
excluido, de los contratos basados en los acuerdos marco exceda del doble de la 
cantidad resultante de capitalizar al 5 por 100 el importe de la garantía definitiva, 
ésta deberá ser incrementada en una cuantía equivalente. 
 
Si se optara por la constitución de una garantía definitiva general del acuerdo marco 
fijada estimativamente por la Administración, la constitución de esta garantía deberá 
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ser acreditada en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel 
en que hubiera recibido el requerimiento del artículo 150.2 LCSP.  
  
Si se optara por la constitución de una garantía definitiva para cada contrato 
basado, su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación y deberá ser 
acreditada previamente a la adjudicación del contrato basado, en un plazo máximo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento.  
 
La garantía definitiva responderá respecto de los incumplimientos tanto del acuerdo 
marco como del contrato basado de que se trate. 
 
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el 
artículo 110 LCSP.  Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por 
parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las 
prestaciones, prevista en el artículo 196 LCSP9. 
 
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el 
Capítulo I del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se 
establecen en el artículo 108.1 LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma 
escogida, a los modelos que se establecen en los Anexos III y IV  al presente pliego 
y al procedimiento establecido en el Reglamento sobre constitución, devolución y 
ejecución de garantías en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de 
Urbanismo y Organismos Autónomos Municipales, debiendo consignarse en la 
Tesorería Municipal y de sus Organismos Autónomos, en su caso, o en los 
establecimientos equivalentes de otras Administraciones Públicas en los términos 
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. 
 
Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del 
aval o del certificado de seguro de caución (Anexos III y IV  al presente pliego), 
cuando el poder se hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para 
garantizar al licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo se realizará con 
carácter previo por un letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.  
 
Cuando se haya previsto la constitución de la garantía definitiva para cada contrato 
basado, y de conformidad con lo previsto en el apartado 41 del Anexo I  al presente 
pliego, en el documento de licitación de cada uno de ellos se concretará la 
                                                 
9 A este respecto se deberá tener en cuenta lo previsto en la Instrucción conjunta del Delegado del 
Área de Gobierno de Economía y Hacienda y de la Gerente de la Ciudad sobre responsabilidad de 
los contratistas en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. 
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posibilidad de constitución de la garantía en forma de retención en el precio prevista 
en el artículo 108.2 LCSP, previa manifestación expresa del licitador que opta por la 
retención en el precio. 
 
Si la constitución de la garantía definitiva es para cada contrato basado, cuando 
como consecuencia de la modificación del citado contrato, experimente variación el 
precio del mismo, se reajustará la garantía definitiva en el plazo de 15 días 
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 
modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del 
contrato basado resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en 
causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que 
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá 
reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán las 
variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión de 
precios conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III del Libro I. 
 
Cuando se haya previsto la constitución de la garantía definitiva para cada contrato 
basado, la garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto 
en el artículo 107.2 LCSP, y se estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 42 
del Anexo I  al presente pliego.  
 
En todo caso y aunque se haya constituido la garantía definitiva general, procederá 
la constitución de garantía definitiva por el cesionario por cuantía igual al 5 por 100 
del importe de adjudicación del contrato basado, en los supuestos en los que se 
proceda a la cesión del mismo. 
 
Cláusula 19. Devolución y cancelación de la garantí a definitiva. 
 
Liquidada la última de las obras ejecutadas con cargo al acuerdo marco, el  
responsable del acuerdo marco redactará un informe sobre el estado de la totalidad 
de las obras objeto del acuerdo marco, respecto de cada una de las empresas que 
forman parte del mismo, y si este fuere favorable no resultasen responsabilidades 
que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de 
garantía de las obras determinado en el apartado 60 del Anexo I  al presente 
pliego, las empresas que forman parte del acuerdo marco, quedarán relevadas de 
responsabilidad procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía 
definitiva general del acuerdo marco. 
 
En el supuesto de que se hubiera constituido la garantía definitiva para cada 
contrato basado, aprobada la liquidación del mismo, si no resultasen 
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responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y 
transcurrido el plazo de garantía de las obras determinado en el apartado 60 del 
Anexo I  al presente pliego, se dictará acuerdo de devolución de aquélla. 
 
Se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, una vez depuradas las 
responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP, sin que la recepción formal y la 
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, siempre 
que haya transcurrido un año desde la fecha de terminación de la última obra 
ejecutada con cargo al acuerdo marco y vencido el plazo de garantía o seis meses 
en el caso de que el importe del contrato basado sea inferior a 1.000.000 euros o 
cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana 
empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la 
Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa 
que no cumpla tales requisitos.   
 
En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales en los 
contratos basados, se estará a lo indicado en el apartado 36 del Anexo I  al 
presente pliego respecto de la cancelación parcial de la garantía. 
 
En el caso de que se hubiera constituido la garantía definitiva general del acuerdo 
marco y una vez que éste haya finalizado su plazo de vigencia, las empresas parte 
del acuerdo marco podrán sustituir la garantía general en su día constituida por 
garantías singulares para cada contrato basado, cuya ejecución finalice con 
posterioridad al plazo de duración del acuerdo marco. 
 
 

CAPÍTULO IV. Licitación del acuerdo marco. 
 

Sección primera. De las proposiciones. 
 
 

Cláusula 20. Presentación de proposiciones. 
 
Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio 
de licitación, sin que se admitan aquellas proposiciones que no se presenten en la 
forma, plazos y lugar indicado. 
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas 
normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el 
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en 
los pliegos que rigen el acuerdo marco y los contratos basados que en ejecución del 
acuerdo marco se liciten, sin salvedad o reserva alguna. 
 
El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse de forma completa en 
un solo momento, o bien, en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica 
“hash” de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a 
todos los efectos, y después la oferta electrónica propiamente dicha, en un plazo 
máximo de 24 horas; de no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, 
se considerará que la oferta no ha sido presentada.  

 

Se entiende por huella electrónica “hash” de la oferta, el conjunto de datos cuyo 
proceso de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el 
contenido de la oferta propiamente dicha y que permiten detectar posibles 
alteraciones del contenido de ésta, garantizando su integridad, toda vez que permite 
comprobar que su contenido no se ha alterado desde el momento del envío por 
parte de la licitadora. 
 
Si durante la presentación de la oferta en PLACSP, efectuada al pulsar el botón 
“envío documentación”, la misma no es completa y PLACSP facilita el código “hash”, 
el licitador, en un plazo de 24 horas desde la presentación de la huella (código hash) 
podrá bien volver a intentar la presentación de la oferta si está aún dentro del plazo 
de presentación, o bien presentar el dispositivo que contenga el archivo electrónico 
con la oferta asociada al código hash en el registro del órgano de contratación. 

  

Los licitadores deberán enviar, en sobre cerrado, el dispositivo que contenga el 
archivo electrónico con la oferta al Registro del órgano de contratación que figura en 
el apartado 13 del Anexo I , con indicación del número de expediente al que se 
refiere, junto con los datos identificativos del licitador, con el fin de que la Mesa de 
contratación pueda comprobar que dicho archivo electrónico coincide con la huella 
de la oferta presentada. 
 
Cláusula 21. Forma y contenido de las proposiciones . 
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Las proposiciones constarán de los sobres indicados en el apartado 13 del Anexo I 
al presente pliego. 
 
Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 
represente, debiendo hacerse constar en cada uno de ellos el número de referencia 
y la denominación del acuerdo marco al que licitan, el nombre y apellidos del 
licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF. Los sobres se 
dividen de la siguiente forma:  
 
A) SOBRE DE "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIM IENTO DE 
LOS REQUISITOS PREVIOS”  

Dentro del sobre de “Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 
previos”, los licitadores deberán incluir: 

 

1.- Declaración responsable  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 
LCSP, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación 
(DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero, que 
deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. 

De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta, 
dentro del apartado titulado “Información general” del formulario normalizado del 
documento europeo único de contratación, las empresas que figuren inscritas en 
una “lista oficial de operadores económicos autorizados” solo deberán facilitar en 
cada parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso 
concreto, no estén inscritos en estas “listas oficiales”. En España, las empresas 
no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera 
actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda,  ya sea el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el 
equivalente a nivel autonómico con el alcance previsto en el artículo 341 LCSP, 
siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario normalizado del 
documento europeo único de contratación (DEUC) la información necesaria para 
que el órgano de contratación pueda realizar el acceso correspondiente 
(dirección de internet, todos los datos de identificación y, en su caso, la 
necesaria declaración de consentimiento), por aplicación del artículo 59.1, 
penúltimo párrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI 
del formulario. A estos efectos, se podrá consultar la Resolución de 6 de abril de 
2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la 
utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva 
Directiva de contratación pública, al objeto de comprobar la información 
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contenida en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público.  

 Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o registro autonómico 
equivalente, la empresa licitadora deberá asegurarse de qué datos se 
encuentran inscritos y actualizados en dichos Registros y cuáles no están 
inscritos o estándolo no están actualizados.  

 En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros 
de la UE, tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen 
a su disposición el depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta: 
una lista completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada 
Estado son susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como 
medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una 
licitación pública, así como una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo 
y de las bases de datos que expiden estos certificados y documentos.  

2.- Integración de la solvencia con medios externos . 

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad 
con el artículo 75 LCSP, cada una de ellas deberán presentar la declaración 
responsable debidamente cumplimentada y firmada, cuyo modelo consiste en el 
documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado a través del 
Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero. En este caso, se deberá 
cumplimentar las secciones A y B de la parte II, la parte III y la parte VI. Siempre 
que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades 
específicas en que se base el operador económico, se consignará la información 
exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate. 

Además deberán presentar la siguiente documentación: 

Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI  relativa al 
cumplimiento de la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores 
con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes y al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en 
materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.10. 

                                                 
10 La parte correspondiente de la declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI  al 
pliego, relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un 2% de trabajadores con 
discapacidad o adoptar medidas alternativas correspondientes, no será exigible su cumplimentación 
en los acuerdos marco en los que se efectúe la reserva a centros especiales de empleo de iniciativa 
social. A tal efecto, el órgano de contratación deberá incluir en el apartado 28  denominado 
“Observaciones”  del Anexo I  a este pliego la advertencia relativa a que, en estos supuestos, no 
procede la cumplimentación por parte de los licitadores de la parte correspondiente de la declaración 
responsable conforme al modelo del Anexo VI  al pliego, relativa al cumplimiento de la obligación de 
contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o adoptar medidas alternativas 
correspondientes. 
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 De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aquellos 
licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla 
estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a 
adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional 
de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 

A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, 
conforme al modelo fijado en el Anexo VI  sobre el cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. De conformidad con lo establecido en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas,  el órgano de contratación podrá hacer uso de sus 
facultades de comprobación en relación con el cumplimiento de las citadas 
obligaciones.    

 Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social así como que, en 
aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los 
apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboración y aplicación 
de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de las facultades de 
comprobación que tenga atribuidas en relación con el cumplimiento de las 
citadas obligaciones. 

3.- Uniones Temporales de Empresarios. 

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, cada empresa participante aportará la declaración responsable  
del apartado uno de esta cláusula.  

Adicionalmente a la declaración se aportará el compromiso  de constituir la 
unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de 
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una 
duración que será coincidente, al menos, con la del acuerdo marco y hasta la 
extinción del último contrato basado. 
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En el documento de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los 
que la constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción 
del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios del acuerdo marco. El citado documento deberá estar 
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la 
unión.  

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las 
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. 

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, 
respecto de los empresarios que concurran agrupados se atenderá, en la forma 
que reglamentariamente se determine, a las características acumuladas de cada 
uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, será 
necesario para proceder a esta acumulación que todas las empresas hayan 
obtenido previamente la clasificación como empresa de obras, sin perjuicio de lo 
establecido para los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo en el apartado 4 del presente artículo. 

 
El régimen de acumulación de las clasificaciones será el establecido de forma 
reglamentaria. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión 
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 
deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF 
asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del acuerdo marco a 
su favor. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del 
acuerdo marco y hasta la extinción del último contrato basado.  

 

4.- Concreción de las condiciones de solvencia.  

En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 LCSP se 
hubiera establecido en el apartado 9 del Anexo I  del presente pliego, la 
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exigencia del compromiso de adscripción a la ejecución de los contratos basados 
de medios personales o materiales, se deberá aportar dicho compromiso. 

En el supuesto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 LCSP se 
hubiera establecido en el apartado 9 del Anexo I  del presente pliego, que se 
especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable 
de ejecutar la prestación de los contratos basados, se deberá aportar dicha 
documentación. 

5.- Garantía provisional.  

En el supuesto de, que se requiera la constitución de garantía provisional, se 
deberá aportar resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el 
importe señalado en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego, de 
conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula 17 del 
mismo. 

6.- Empresas vinculadas. 

Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por 
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del 
Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que 
hagan constar esta condición. 

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, 
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos 
alternativos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de 
los socios que la integran. 

7.- Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI relativa al 
cumplimiento de la obligación de contar con un dos por ciento de 
trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas  alternativas 
correspondientes y al cumplimiento de las obligacio nes establecidas en la 
normativa vigente en materia laboral, social y de i gualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. 11. 

                                                 
11 La parte correspondiente de la declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI  al 
pliego, relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un 2% de trabajadores con 
discapacidad o adoptar medidas alternativas correspondientes, no será exigible su cumplimentación 
en los acuerdos marco en los que se efectúe la reserva a centros especiales de empleo de iniciativa 
social. A tal efecto, el órgano de contratación deberá incluir en el apartado 28  denominado 
“Observaciones”  del Anexo I  a este pliego la advertencia relativa a que, en estos supuestos, no 
procede la cumplimentación por parte de los licitadores de la parte correspondiente de la declaración 
responsable conforme al modelo del Anexo VI  al pliego, relativa al cumplimiento de la obligación de 
contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o adoptar medidas alternativas 
correspondientes. 
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 De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aquellos 
licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla 
estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a 
adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional 
de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 

A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, 
conforme al modelo fijado en el Anexo VI sobre el cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. De conformidad con lo establecido en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de las 
facultades de comprobación que tenga atribuidas en relación con el 
cumplimiento de las citadas obligaciones.    

 Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social así como que, en 
aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los 
apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboración y aplicación 
de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de 
comprobación que tenga atribuidas en relación con el cumplimiento de las 
citadas obligaciones.  

8.- Dirección de correo electrónico. 

Designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones, que deberá ser “habilitada”, de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición adicional decimoquinta, salvo que la misma sea la que figure en el 
DEUC. 

 
B) SOBRE DE " CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O P ORCENTAJES” 
 
En este sobre se incluirá la documentación que deba ser valorada conforme a los 
criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor. 
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En relación con la documentación técnica a presentar en relación con estos criterios 
de adjudicación se estará a lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo I  al pliego. 
 
 
C) SOBRE DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCE NTAJES” 
 
Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se 
incluirá la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes12, que se presentará 
redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II  al presente pliego, no 
aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la 
oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase 
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe 
de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece 
de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de 
contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el 
rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su 
sentido.  
 
En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
  
Cláusula 22. Calificación de la documentación prese ntada, valoración y 
apertura de proposiciones. 
 
La Mesa de contratación calificará la declaración responsable y la restante 
documentación y si observase defectos subsanables, otorgará al empresario un 
plazo de tres días para que los corrija y, en su caso, un plazo de cinco días para que 
presente aclaraciones o documentos complementarios. 
 
La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios 
electrónicos. 
 
Una vez calificada la documentación y realizadas, si procede, las actuaciones 
indicadas, la Mesa de Contratación procederá en acto público, salvo cuando se 
prevea que en la licitación se empleen medios electrónicos, a hacer un 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las 
causas de su rechazo. 
                                                 
12 En el caso de señalarse en este Pliego, criterios valorables en cifras o porcentajes, deberá 
indicarse la fórmula matemática que se vaya a aplicar para su valoración. 
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En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la 
Mesa de Contratación, en este mismo acto procederá a la apertura del sobre 
correspondiente a los criterios no cuantificables, entregándose automáticamente al 
órgano encargado de su valoración la documentación contenida en el mismo13. 
 
De conformidad con el artículo 146.1 a) LCSP la valoración de los criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que 
proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los 
criterios evaluables de forma automática, a un comité formado por expertos con 
cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres miembros, que podrán 
pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en ningún 
caso podrán estar adscritos al órgano proponente del acuerdo marco, al que 
corresponderá realizar la evaluación de las ofertas; o encomendar ésta a un 
organismo técnico especializado. En el presente acuerdo marco, el órgano de 
valoración de criterios subjetivos se indicará, en su caso, en el apartado 17 del 
Anexo I  al presente pliego. 
 
Posteriormente, la ponderación asignada a los criterios no valorables en cifras o 
porcentajes, en su caso, se dará a conocer en el acto público, de apertura y lectura 
de las ofertas económicas, salvo cuando se prevea que en la licitación se empleen 
medios electrónicos. El órgano de contratación publicará, con la debida antelación, 
en el perfil de contratante que figura en el apartado 27 del Anexo I  al pliego, la 
fecha de celebración del acto público de apertura y lectura de las ofertas 
económicas. 
 
Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa 
elevará al órgano de contratación, las proposiciones junto con el acta y la propuesta 
que estime pertinente con los licitadores seleccionados de conformidad con el 
apartado 1 del Anexo I  al presente pliego, que incluirá en todo caso la ponderación 
de los criterios indicados en el apartado 14 del Anexo I  al pliego. 
 
Cuando los licitadores propuestos como adjudicatarios del acuerdo marco hayan 
aportado la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos 
para participar en un procedimiento de licitación la Mesa calificará, la 
documentación aportada y si observase defectos subsanables, otorgará al 
                                                 
13 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.5 LCSP, cuando para la 
valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio o cuando 
sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego, el 
órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular propuesta, cuantos informes técnicos 
considere precisos.  
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empresario un plazo de tres días para que los corrija y, en su caso, un plazo de 
cinco días para que presente aclaraciones o documentos complementarios. 
 
La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios 
electrónicos. 
 
Una vez calificada la documentación la Mesa determinará el adecuado cumplimiento 
de los requisitos legalmente establecidos para contratar con la Administración o, en 
caso contrario, determinará la exclusión del licitador del procedimiento y elevará al 
órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor del licitador siguiente al 
último seleccionado14, si fuera posible, por el orden en que hubiesen quedado 
clasificadas las ofertas.   
 
Notificada la adjudicación del acuerdo marco y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no 
retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les 
notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla 
custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, 
que se conservarán para su entrega a los interesados.  
 
Sección segunda. De la propuesta de adjudicación, a djudicación, perfección y 

formalización. 
 

Cláusula 23. Efectos de la propuesta de adjudicació n. Decisión de no 
adjudicar o celebrar el acuerdo marco y desistimien to del procedimiento de 
adjudicación por la Administración. 
 
La propuesta de adjudicación del acuerdo marco no crea derecho alguno en favor 
de los licitadores propuestos, que no los adquirirán, frente a la Administración, 
mientras no se haya formalizado el acuerdo marco. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.5 LCSP, en el supuesto de 
acuerdos marco, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlos 
corresponde al órgano de contratación que inició el procedimiento para su 
celebración. 
 
                                                 
14 Esta opción únicamente será posible siempre que el número de empresas participantes se haya 
fijado en un número máximo. 
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Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el acuerdo marco por 
razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. El 
desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. 
 
Cláusula 24. Adjudicación del acuerdo marco. 
 
La adjudicación del acuerdo marco corresponde al órgano de contratación señalado 
en el apartado 2 del Anexo I  al presente pliego.  
 
De conformidad con el artículo 221.4 LCSP, el presente acuerdo marco se concluirá 
con varias empresas, no estableciéndose en el acuerdo marco todos los términos. 
 
La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de 
contratante en el plazo de 15 días. 
 
La notificación se realizará, en su caso, por medios electrónicos de conformidad con 
lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP. 
 
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a 
propuesta de la mesa de contratación, cuando no exista ninguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.  
 
Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los 
servicios correspondientes requerirán a los licitadores seleccionados, para que, 
dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato basado conforme al artículo 76.2 LCSP y de 
haber constituido la garantía definitiva, cuando así se haya dispuesto en el apartado 
12 del Anexo I  al pliego. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe 
del 3% del valor estimado en concepto de penalidad que se hará efectivo en primer 
lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 
establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP, relativo a las 
prohibiciones de contratar. 
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En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente15, si ello fuera posible, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas.  
 
Asimismo, los licitadores seleccionados así como todas las empresas integrantes de 
la UTE que haya sido seleccionada como adjudicataria, deberán presentar la 
siguiente documentación acreditativa de las circunstancias referidas en la 
declaración responsable: 
 

1.-  Capacidad de obrar. 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas 
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se 
trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF).  

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su 
caso, le sustituya reglamentariamente.  

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará 
por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del 
Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 
anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa.  

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de 
acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no 
pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que 
el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con los entes del 
sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma 

                                                 
15 Esta opción únicamente será posible siempre que el número de empresas participantes se haya 
fijado en un número máximo. 
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sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial  de España en el exterior y 
se acompañará  a la documentación que se presente. 

En los acuerdos marco sujetos a regulación armonizada se prescindirá del 
informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial de Comercio. 

1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de 
forma oficial al castellano. 

2.- Bastanteo de poderes. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o 
representen a una persona jurídica, deberán acompañar escrituras u 
documentación acreditativa de las facultades del representante debidamente 
bastanteada por un letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de 
Madrid. Para la obtención del bastanteo deben hacer llegar a la Asesoría 
Jurídica los siguientes documentos:  
 

- DNI del representante.  
- Documentación que acredite la capacidad de la persona jurídica  y 

de las facultades del representante de la entidad para participar en 
licitaciones públicas.  

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto 
concreto de la licitación, deberá constar la inscripción de los 
poderes en el Registro Mercantil, en caso de sociedades. 

- Resguardo acreditativo de autoliquidación de la tasa por expedición 
de documentos administrativos: bastanteo de poderes, según 
modelo publicado en la página web del Ayuntamiento de Madrid 
(https://sede.madrid.es/). 

 
3.- Solvencia económica, financiera y técnica o pro fesional 16. 

Para los acuerdos marco de obras de valor estimado igual o superior a 
500.000 euros , los licitadores deberán presentar: 

 
Certificación acreditativa de poseer la clasificación exigida en el apartado 8 
del Anexo I al presente pliego. 

                                                 
16 Se recuerda que de conformidad con el artículo 75.3 LCSP cuando una empresa recurra a las 
capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y 
financiera, el poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella  
entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario. 
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No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre 
pendiente de clasificación deberá aportar el documento acreditativo de haber 
presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar 
en posesión de la clasificación en el plazo previsto para la subsanación de 
defectos u omisiones en la documentación. 
 
La acreditación de la clasificación de la empresa podrá realizarse mediante 
certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 96 
LCSP. 
 
Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de 
la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, caso de no hallarse clasificados en España, deberán 
presentar, en sustitución de la clasificación, la documentación acreditativa de 
su solvencia económica y financiera y técnica en la forma establecida en los 
artículos 87 y 88 de la LCSP, y por los medios previstos por el órgano de 
contratación en el apartado 8 del Anexo I al presente pliego. 

 
A estos efectos los certificados de inscripción expedidos por los órganos 
competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados 
para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea 
referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el 
certificado, constituirán una presunción de aptitud con respecto a los 
requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. 
 
Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, 
las certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que 
respondan a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad 
con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario. 
 
Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las 
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la 
expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida. 

 
Acuerdos marco de obras de valor estimado inferior a 500.000 euros.   
 
Los licitadores podrán acreditar indistintamente su solvencia mediante los 
requisitos específicos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional en los términos y por los medios que se relacionan en el apartado 
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8 del Anexo I al presente pliego17 o bien mediante su clasificación en el 
grupo o subgrupo y categoría18 que se indica en el citado apartado 8 del 
Anexo I  al presente pliego. 
 
Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o 
de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
deberán presentar, la documentación acreditativa de su solvencia económica 
y financiera y técnica o profesional en la forma establecida en los artículos 87 
y 88 de la LCSP, y por los medios previstos por el órgano de contratación en 
el apartado 8 del Anexo I  al presente pliego. 

A estos efectos, los certificados de inscripción expedidos por los órganos 
competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados 
para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea 
referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el 
certificado, constituirán una presunción de aptitud con respecto a los 
requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. 
 
Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, 
las certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que 
respondan a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad 
con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario. 
 
Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las 
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la 
expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida. 
 

4.- Habilitación empresarial. 
 

                                                 
17 De conformidad con lo establecido en el artículo 74.2 LCSP, los requisitos mínimos de solvencia 
que deba reunir el empresario deberán estar vinculados al objeto y ser proporcionales al mismo. 
Además, según lo dispuesto en el artículo 87.4 LCSP, la solvencia económica y financiera requerida, 
no debe en ningún caso suponer un obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas 
empresas. 

Asimismo, se recuerda que de conformidad con el artículo 86.1 LCSP cuando por una razón válida, 
el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el órgano 
de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de 
cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado. 

18 Se recuerda que para los acuerdos marco de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 
euros, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación o bien 
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el pliego, por tanto 
es necesario que se cumplimente, en estos casos, en el apartado 8 del Anexo I del pliego tanto la 
clasificación como la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica. 
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En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo I  al presente 
pliego, deberá aportar los documentos acreditativos de la misma.19 

 
5.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 
 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponderles. 

 
6.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Soc ial.  
 

 Obligaciones tributarias: 
 

a) Alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas 
a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de 
presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último 
recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 
declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de 
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de 
la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

 
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez 
formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la 
tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

 
b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.  

                                                 
19 Ver concordancia con nota a pie de página del apartado 10 del Anexo I  al pliego. 
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Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria 
en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administración 
Local, de oficio, comprobará mediante los datos obrantes en la Tesorería el 
cumplimiento de dicha obligación. 

 

Obligaciones con la Seguridad Social:  

 
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la 
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.  

 
Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional 
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la 
obligación de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado por 
incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social del correspondiente colegio 
profesional, deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad, 
acreditativa de su pertenencia a la misma. 
 
La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las 
restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga 
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia 
mediante declaración responsable. 
 

7.- Registro de Licitadores. 

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente 
virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de 
documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de 
modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los 
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en 
los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa 
por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos 
correspondiente. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él 
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reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias 
de contratación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la 
acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que 
deban constar en aquél.  

No es necesario acompañar a la inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, el bastanteo de 
poderes realizado por un Letrado del Ayuntamiento de Madrid cuando dicha 
representación conste inscrita. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP la presentación de las 
proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación 
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de 
operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 
 

8.- Integración de la solvencia con medios externos . 

En el supuesto de que los licitadores recurran a la solvencia y medios de 
otras empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP, deberán presentar 
además, la siguiente documentación: 

El licitador deberá presentar un compromiso de dichas entidades, conforme al 
modelo establecido en el Anexo VII al pliego, siempre que no se hubiese 
aportado conforme a lo señalado en el 140.3 LCSP, del que se derive que 
durante toda la duración de la ejecución del acuerdo marco y sus contratos 
basados, ponen a disposición del licitador la solvencia y medios a los que se 
compromete. 

La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberán presentar la 
documentación de los apartados 1, 2, 6 y, si procede 3, 4, 5 y, en su caso, 7 
anteriores. 

El órgano o la mesa de contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la 
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que 
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando 
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes 
de adjudicar el acuerdo marco.  
 
El órgano de contratación adjudicará el acuerdo marco dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación, en los términos establecidos 
en el artículo 150.3 LCSP.  
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP y siempre que el número 
de empresas participantes en el acuerdo marco se haya fijado en un número 
máximo, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación del acuerdo marco se resolverá mediante la aplicación por orden de los 
siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas: 
 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad  o en situación de 
exclusión social  en la plantilla de cada una de las empresas, primando en 
caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en 
plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la 
plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera 
dado lugar a desempate. 

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su 
caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de 
cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho 
que acredite los criterios sociales anteriormente referidos. 
 
Cláusula 25. Perfección y formalización del acuerdo  marco. 
 
El acuerdo marco se perfeccionará con su formalización. 
 
El acuerdo marco deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará 
con exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en 
escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos 
derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la 
Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo 
máximo de un mes desde su formalización. 
 
Cuando de conformidad con el apartado 1 del Anexo I  al pliego, se indique que se 
trata de un acuerdo marco cuyos contratos basados en su ejecución requiera el 
tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento, a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del artículo 122 
LCSP, las empresas adjudicatarias del acuerdo marco tienen la obligación de 
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presentar, antes de la formalización del acuerdo marco, una declaración en la que 
ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se 
van a prestar los servicios asociados a los mismos. 

Esta declaración se presentará en un plazo de diez días hábiles20, a contar a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del requerimiento 
efectuado a la empresa adjudicataria por los servicios correspondientes.  

Esta obligación recogida en la letra c) del apartado 2 del artículo 122 es calificada 
como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 
211 LCSP. 

Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratación, 
la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o 
desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de 
adjudicación. Transcurrido este plazo, los servicios dependientes del órgano de 
contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el acuerdo marco en 
plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento.  
 
En los restantes acuerdos marco, la formalización deberá efectuarse no más tarde 
de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 
adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151 LCSP. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas 
imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el acuerdo marco dentro del 
plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del valor estimado en concepto de 
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se 
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del 
artículo 71 LCSP. 
 
En aquellos casos que de conformidad con el apartado 40 del Anexo I  al pliego, el 
órgano de contratación haya exigido que las empresas que formen parte del 

                                                 
20 Al no establecer la norma ningún plazo para presentar el contratista la declaración del artículo 122.2 c) LCSP, 
indicando únicamente que se presente antes de la formalización, se considera aplicable por la disposición final 
cuarta de la LCSP, el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas que, con carácter general, establece un plazo no inferior a diez días ni superior 
a quince para el trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento administrativo. Esta solución es 
análoga al supuesto de que no se haya indicado ningún plazo en el PCAP para la presentación, por el licitador 
incurso en presunción de anormalidad, de la justificación de su oferta en el procedimiento contradictorio, la cual 
se encuentra amparada, entre otras, por la Resolución 440/2014 del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales. 
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acuerdo marco abran una sucursal en España, la misma deberá haberse realizado 
con carácter previo a la adjudicación del primer contrato basado21, conforme a lo 
establecido en el artículo 68.2 LCSP. 
 

CAPÍTULO V. Ejecución del acuerdo marco. 
 

Sección primera. Derechos y obligaciones de las emp resas parte del acuerdo 
marco. 

 
 

Subsección primera. De las exigencias a las empresa s parte del acuerdo 
marco 

 
 

Cláusula 26. Obligaciones, gastos e impuestos exigi bles a las empresas parte 
del acuerdo marco. 
 
El acuerdo marco se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo 
con las instrucciones que para su interpretación diera a las empresas parte del 
acuerdo marco, el responsable del contrato. 
 
Son de cuenta de las empresas parte del acuerdo marco los de formalización en el 
supuesto de elevación a escritura pública y cualesquiera otros que pudieran 
derivarse de la ejecución del acuerdo marco durante la vigencia del mismo.  
 

Subsección segunda.  De las disposiciones laborales  y sociales y de 
transparencia 

 
Cláusula 27. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia. 
 
Las empresas parte del acuerdo marco están obligados al cumplimiento de la 
normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado 
al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los 

                                                 
21 Teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo 36.3 LCSP los contratos basados en un 
acuerdo marco se perfeccionan con su adjudicación, la acreditación debe efectuarse con carácter 
previo a la misma. 
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Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así 
como de las normas que se promulguen durante la ejecución del mismo.  
 
Las empresas parte del acuerdo marco están obligadas a cumplir durante todo el 
periodo de ejecución del acuerdo marco las normas y condiciones fijadas en el 
convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará 
obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al 
Convenio Colectivo sectorial de aplicación.  
 
La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener 
información sobre la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las 
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de 
las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o 
porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los 
servicios prestados durante la ejecución del contrato, serán los señalados, en el 
Anexo V  al presente pliego. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, las 
empresas parte del acuerdo marco están obligadas a suministrar a la 
Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas 
normas que se dicten en el ámbito municipal.    
 
El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones 
específicas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de 
construcción.  
 
Subsección tercera. De la confidencialidad y protec ción de datos de carácter 

personal 
 
Cláusula 28. Deber de confidencialidad. 
 
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 
LCSP. 
 
Las empresas parte del acuerdo marco deberán respetar el carácter confidencial de 
aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del  acuerdo 
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marco a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el acuerdo 
marco, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se 
mantendrá en el plazo establecido en el apartado 25 del Anexo I al presente 
pliego. 
 
No se podrá divulgar la información facilitada por las empresas parte del acuerdo 
marco que estas hayan designado como confidencial, y así haya sido acordado por 
el órgano de contratación. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en 
cada uno de los sobres la relación de documentación para los que propongan ese 
carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter. 
 
Cláusula 29. Protección de datos de carácter person al. 
 
Si el acuerdo marco adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal, 
el contratista deberá respetar la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, así 
como las disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en 
vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia. 
 
En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de carácter personal 
por cuenta propia se le atribuirá la responsabilidad exclusiva de los datos  que 
hubiera que tratar como consecuencia de la prestación del servicio objeto del 
contrato, en calidad de responsable de los mismos y así constará en el pliego de 
prescripciones técnicas. 
 
Si el acuerdo marco adjudicado implica tratamiento de datos de carácter personal de 
los que es responsable el Ayuntamiento de Madrid, la entidad adjudicataria, en 
calidad de encargada de tratamiento, estará a lo dispuesto en el correspondiente 
Acuerdo de Encargo de Tratamiento, en los términos en que figura en el Anexo I del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
El deber de secreto sobre la información que se obtenga durante la duración del 
objeto del acuerdo marco, por lo que respecta al cumplimiento de la normativa en 
materia de protección de datos personales se mantendrá por tiempo indefinido. 
 
En acuerdos marco cuyos contratos basados en su ejecución implique la cesión de 
datos por parte de entidades del sector público al contratista, así como en acuerdos 
marco cuyos contratos basados en su ejecución requiera el tratamiento por el 
contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, se 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en los apartados 1, 18 y 24 del Anexo I  al 
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presente pliego relativos a las condiciones especiales de ejecución, resolución, 
finalidad de la cesión de datos y obligaciones del contratista. 
 

Sección segunda. De la cesión del acuerdo marco. 
 
Cláusula 30. Cesión del acuerdo marco. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente acuerdo marco podrán ser 
cedidos por las empresas parte del acuerdo marco a un tercero siempre que las 
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de 
la adjudicación del acuerdo marco, se cumplan los supuestos y los requisitos 
establecidos en el artículo 214.2  LCSP, y de la cesión no resulte una restricción 
efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un 
tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del 
contratista si éstas constituyen un elemento esencial del acuerdo marco. 
 
En relación con la posibilidad de cesión del acuerdo marco habrá que estar a lo 
establecido en el apartado 20 del Anexo I al pliego. 
 

Sección tercera. Ejecución del acuerdo marco. 
 

Subsección primera. Del riesgo y ventura 
 
Cláusula 31. Riesgo y ventura. 
 
La ejecución del acuerdo marco se realizará a riesgo y ventura del contratista, 
según lo dispuesto en el artículo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 239 LCSP. 
 

Subsección segunda. De la modificación y suspensión . 
 
Cláusula 32. Modificación del acuerdo marco. 
 
De conformidad con el artículo 222 LCSP, los acuerdos marco podrán ser 
modificados de acuerdo con las reglas generales de modificación de los contratos. 
 
El acuerdo marco sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los 
casos y en la forma previstos en la  Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I 
del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento 
regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 
207 LCSP. 
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Los acuerdos marco celebrados por los órganos de contratación sólo podrán 
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos 
en el apartado 2 del artículo 203 LCSP. 
 
Procederá la modificación del acuerdo marco en los términos previstos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, cuando así se haya establecido en el 
apartado 21 del Anexo I  al presente pliego, en la forma y con el contenido 
señalado en el artículo 204 de la LCSP.22  
 
De conformidad con el artículo 222, los precios unitarios resultantes de la 
modificación del acuerdo marco no podrán superar en un 20 por ciento a los precios 
anteriores a la modificación y en ningún caso podrán ser precios superiores a los 
que las empresas parte del acuerdo marco ofrezcan en el mercado para los mismos 
productos. 
 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para 
los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo 
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley. 
 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la 
Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 
191, 203 y 242 de la LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente.  
 
Cláusula 33. Suspensión del acuerdo marco. 
 
La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la 
ejecución del acuerdo marco.  
 
 A efectos de la suspensión del acuerdo marco se estará a lo dispuesto en el 
artículo 208 de la LCSP. 
 
De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la Administración acordase la 
suspensión del contrato, la Administración abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujeción a las reglas establecidas en 
el apartado 22 del Anexo I  al pliego. 
 
                                                 
22 Se recuerda que en ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del 
acuerdo marco inicial. 
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CAPÍTULO  VI.- Extinción del acuerdo marco 

 
Sección primera. Terminación del acuerdo marco. 

 
Cláusula 34. Terminación del acuerdo marco. 
 
Concluido el plazo de ejecución del acuerdo marco y liquidada la última de las obras 
ejecutadas con cargo al mismo, el responsable del contrato redactará un informe 
sobre la liquidación de todos los contratos basados y si este fuere favorable a las 
empresas parte del acuerdo marco, quedarán relevadas de sus responsabilidades 
respecto del acuerdo marco, procediéndose a la devolución o cancelación de las 
respectivas garantías definitivas, si éstas se hubieran constituido por un importe 
estimado para el acuerdo marco, y a la liquidación del acuerdo marco. 
 

Sección segunda. Resolución del acuerdo marco. 
 
Cláusula 35. Resolución del acuerdo marco. 
 
Son causas de resolución del acuerdo marco las recogidas en los artículos 211, 245 
de la LCSP así como las previstas en el apartado 24 del Anexo I  al pliego. 
 
De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas 
causas de resolución del acuerdo marco con diferentes efectos en cuanto a las 
consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya 
aparecido con prioridad en el tiempo. 
 
La resolución del contrato acuerdo marco se acordará por el órgano de contratación 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento 
tramitado en la forma reglamentariamente establecida. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable de las empresas parte del 
acuerdo marco les será incautada la garantía y deberán, además, indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de 
la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deban 
indemnizar las empresas parte del acuerdo marco se llevará a cabo por el órgano 
de contratación en decisión motivada previa audiencia de las mismas, atendiendo, 
entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los 
mayores gastos que ocasione a la Administración.  
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Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la 
LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 
 
 

TÍTULO III.- CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO. 
 

CAPITULO I. Contratos basados en el acuerdo marco. 
 

Cláusula 36. Responsable del contrato basado y Dire cción facultativa 
 
Al responsable del contrato basado le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le 
atribuya. 
 
En el documento de licitación del contrato basado se concretará el responsable del 
contrato, en base a lo dispuesto en el apartado 31 del Anexo I  al pliego. 
 
De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades 
del responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo 
con los artículos 237 a 246 LCSP. 
 
El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de cada una de 
las obras ejecutadas, ajustándose a lo dispuesto en el Capítulo 11, Sección 1ª, 
“Dirección e Inspección de las Obras”, del Pliego de Condiciones Técnicas 
Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de Obras Municipales. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la función interventora será misión 
de la dirección facultativa, la comprobación de la realización de las obras según el 
proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y 
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.  
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Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones 
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.  
 
La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, 
serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y 
subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios 
unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y 
reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a 
lo dispuesto en el artículo 15.54 Pliego de Condiciones Técnicas Generales 
aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales, en 
cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP  y en el RGLCAP.  
 
Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 
145 del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso 
resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la 
Administración o del contratista,  según lo previsto en el apartado 57 del Anexo I  al 
presente pliego. 
 
La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales 
trabajos sin perjuicio de que la dirección de cada una de las obras promueva con 
posterioridad la tramitación administrativa correspondiente.  
 
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será 
el establecido en el artículo 146 del RGLCAP.  
 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución de las obras se tramitará, 
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 
del RGLCAP. 
 
Durante la ejecución de las obras, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y 
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas 
por la dirección e inspección de la obra.  
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Cláusula 37. Valor estimado, presupuesto de ejecuci ón material, presupuesto 
base de licitación 23  y precio del contrato basado.  
 
El valor estimado de los contratos basados, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 LCSP y el método del cálculo aplicado por el órgano de contratación se 
concretarán en el documento de licitación, en base a lo establecido en el apartado 
33 del Anexo I  al pliego.  

 
Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las 
distintas obras objeto de los contratos basados en el acuerdo marco se tomarán de 
la base de precios del acuerdo marco, incrementados con el porcentaje de costes 
indirectos de cada obra. 
 
El conjunto de los precios antes mencionados formarán los precios unitarios del 
contrato basado.  
 
El presupuesto de ejecución material de cada obra se conformarán de acuerdo con 
lo establecido tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas como lo indicado en 
esta cláusula. El presupuesto de ejecución material de cada uno de los contratos 
basados del acuerdo marco se calculará aplicando los precios que figuren en la 
Base de Precios del acuerdo marco.  
 
Cuando los precios aplicables a las distintas unidades de obra no incluyan costes 
indirectos, se podrá, si la naturaleza de la obra así lo requiere, incrementar dichos 
precios en los costes indirectos precisos para su ejecución. 
 

Sobre el presupuesto de ejecución material se aplicará el incremento del 13% en 
concepto de gastos generales y el 6% en concepto de beneficio industrial para 
determinar el presupuesto de cada una de las obras. 
 

Finalmente el presupuesto base de licitación se aplicará el Impuesto sobre el Valor 
Añadido que grave la ejecución de cada obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma 
del presupuesto de ejecución material y los gastos generales y beneficio industrial 
establecido en el párrafo anterior. 
 
Los contratos basados en el acuerdo marco tendrán siempre un precio cierto, que 
deberá expresarse en euros.24 

                                                 
23 Se recuerda que de conformidad con el artículo 100 LCSP por presupuesto base de licitación se 
entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de 
contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

24 De conformidad con el artículo 102.2 LCSP, la totalidad o parte del precio del contrato basado se 
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El precio del contrato basado estará constituido por el presupuesto base de licitación 
afectado por el porcentaje de baja ofertado por el adjudicatario en el contrato 
basado, que será como mínimo el ofertado al acuerdo marco. 
 
En todo caso, se indicará como partida independiente, el importe del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (IVA).  
 
De manera simultánea a la redacción del proyecto o presupuesto, se elaborarán los 
Estudios de Seguridad y Salud, que se consideran integrantes de aquellos.  
 
Cláusula 38. Imputación presupuestaria. 
 
La ejecución de las obras objeto de cada contrato basado, se imputará a las 
partidas presupuestarias que se indican en el apartado 34 del Anexo I al presente 
pliego.  
 
La financiación de cada contrato basado, se ajustara al ritmo requerido en la 
ejecución de las prestaciones, adoptándose las medidas necesarias al tiempo de 
programación de las anualidades y durante el plazo de ejecución. 
 
Cuando por causa justificada se produjere desajuste entre las anualidades 
establecidas para el contrato basado, y las necesidades reales de orden económico 
que el normal desarrollo de los trabajos exija, la Administración procederá a 
reajustar dichas anualidades siempre que lo permitan los créditos aplicables, con la 
conformidad del contratista y procediéndose a revisar el programa de trabajo según 
dispone el artículo 96 del RGLCAP. 
 
Cláusula 39. Plazo 25 y lugar de ejecución de las obras de los contratos  
basados. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 219.3 LCSP, sólo podrán adjudicarse 
contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del acuerdo marco. La 

                                                                                                                                                        
podrá satisfacer en moneda distinta al euro. En este supuesto, en el apartado 34  “Presupuesto base 
de licitación y crédito en que se ampara” del Anexo I  al presente pliego, deberá expresarse el 
importe que deba satisfacerse en esa moneda, y se incluirá una estimación en euros del importe total 
del contrato. 

25 Se recuerda que de conformidad con el artículo 219.3 LCSP, la duración de los contratos basados 
en un acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo marco, y se regirá por lo 
previsto en el artículo 29 de la presente Ley, relativo al plazo de duración de los contratos y de 
ejecución de la prestación, así como en los pliegos reguladores del acuerdo marco. 
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fecha relevante para entender que se ha cumplido este requisito será la fecha de 
envío a los adjudicatarios del acuerdo marco de las invitaciones para participar en la 
licitación, siempre que las propuestas de adjudicación se reciban dentro del plazo 
establecido para ello. 
 
En este supuesto los efectos del acuerdo marco se extenderán hasta la terminación 
del último de los contratos basados.  
 
El plazo de ejecución de las obras objeto de los correspondientes contratos 
basados, será el establecido por el órgano de contratación en el acuerdo de 
adjudicación de cada contrato basado, siendo los plazos parciales los que se fijen 
como tales en la aprobación del programa de trabajo. 
 
El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de 
comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra.  
 
El acta de comprobación de replanteo y los plazos parciales que se fijen en la 
aprobación de los distintos programas de trabajo, con los efectos que en la 
aprobación se determinen, se entenderán integrantes del plazo de ejecución de 
cada obra, a los efectos legales pertinentes. 
 
Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los 
efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato 
basado a los efectos legales pertinentes. 
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección 
facultativa, existiesen razones para estimarlo inconveniente, estándose a lo 
dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP.  
 
El contrato basado se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado 36 del 
Anexo I  de este pliego. 
 
Cláusula 40. Condiciones especiales de ejecución. 
 
En el documento de licitación de cada uno de los contratos basados, en base a lo 
establecido en el apartado 49 del Anexo I  al pliego, deberá obligatoriamente 
indicarse al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que 
enumera el apartado 202.2 LCSP y, en su caso, otras condiciones especiales de 
ejecución del apartado 18 del Anexo I al pliego.  
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En todo caso, cuando de conformidad con el apartado 29 del Anexo I  al pliego, se 
indique en el documento de licitación que se trata de un contrato basado cuya 
ejecución implique la cesión de datos por las entidades del sector público al 
contratista, será obligatorio en el documento de licitación el establecimiento de la 
condición especial de ejecución indicada en el artículo 202.1 LCSP, la cual tiene 
carácter de obligación contractual esencial a tenor de lo dispuesto en la letra f) del 
apartado 1 del artículo 211 LCSP. 
 
Para el caso de incumplimiento del resto de condiciones especiales de ejecución 
deberán establecerse, penalidades de entre las previstas en el apartado 55 del 
Anexo I al presente pliego o atribuirles a estas condiciones el carácter de 
obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del 
artículo 211 LCSP, elección que deberá figurar en el documento de licitación. 
 
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte de los contratos 
basados serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la 
ejecución del mismo. 
 
Cláusula 41. Criterios de adjudicación. 
 
Los criterios de adjudicación de los contratos basados son los señalados en el 
apartado 45 del Anexo I  al pliego. 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado, se establecerán los criterios 
de adjudicación aplicables, de entre los señalados en el apartado 45 del Anexo I  al 
pliego, debiendo indicarse la ponderación atribuida a cada uno de ellos o cuando, 
por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios 
elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia. 
 
Al efecto de fijar los criterios de adjudicación de los contratos basados, y toda vez 
que la licitación de los mismos tiene como base las ofertas realizadas por las 
empresas parte del acuerdo marco, deberá observarse lo siguiente: 
 

a) Cuando se señale un único criterio de adjudicación, éste deberá ser el 
porcentaje de baja lineal sobre todos y cada uno de los precios que figuran 
en la base de precios del acuerdo marco, debiendo justificarse o motivarse 
por el órgano de contratación que el resto de criterios de adjudicación del 
acuerdo marco resultan inadecuados para satisfacer la necesidad, en los 
términos definidos en el documento de licitación. 
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b) Cuando se señale una pluralidad de criterios, además de emplearse el 
porcentaje de baja sobre todos y cada uno de los precios que figuran en la 
base de precios del acuerdo marco, deberá emplearse, al menos, el resto de 
criterios de adjudicación del acuerdo marco, salvo que se justifique o motive 
por el órgano de contratación que alguno de ellos resulta inadecuado para 
satisfacer la necesidad, en los términos definidos en el documento de 
licitación26. 

 
Las ofertas de las empresas parte del acuerdo marco son vinculantes y representan 
el mínimo que puede ofertar cada una de las empresas en los contratos basados. 
 
Si no se respetan por las empresas parte del acuerdo marco las ofertas efectuadas 
al acuerdo marco, se considerará que dicha oferta no es válida a efectos de la 
imposición de penalidad de entre las previstas en el apartado 23 del Anexo I  al 
pliego, o en su caso, la resolución del acuerdo marco por causa imputable al 
licitador. 
 
En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se 
indicará igualmente en cuáles de ellas se irán aplicando los distintos criterios, 
estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto 
de los criterios cualitativos para continuar con el proceso, debiéndose indicar en el 
documento de licitación. 
 
En estos casos, la proposición deberá incluir tantos sobres individualizados como 
fases de valoración se hayan establecido. 
 
De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el apartado 46 del Anexo I al 
presente pliego, se señalan los parámetros objetivos que deberán permitir identificar 
los casos en que una oferta se considere anormal27 de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 149.2 LCSP. 

                                                 
26 Dado que la ejecución del acuerdo marco es la adjudicación de los contratos basados, se deberá 
garantizar la ejecución de los criterios de adjudicación del acuerdo marco, por lo que resulta 
adecuado mantener en los contratos basados, la ponderación de los mismos establecida en el 
acuerdo marco. 

27 En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber 
sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, sólo podrá excluirla del procedimiento 
de licitación previa tramitación del procedimiento contradictorio que establece el artículo 149 LCSP. 

Dentro del procedimiento contradictorio, los órganos de contratación deberán rechazar las ofertas si 
comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no 
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en 
aplicación de lo establecido en el artículo 201. 
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De conformidad con el artículo 146.1 a) LCSP la valoración de los criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que 
proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los 
criterios evaluables de forma automática, a un comité formado por expertos con 
cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres miembros, que podrán 
pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en ningún 
caso podrán estar adscritos al órgano proponente de los contratos basados, al que 
corresponderá realizar la evaluación de las ofertas; o encomendar ésta a un 
organismo técnico especializado. En los contratos basados, el órgano de valoración 
de criterios subjetivos se indicará, en su caso, en el documento de licitación, en 
base a lo dispuesto en el apartado 48 del Anexo I  al presente pliego. 
 
Cláusula 42. Garantía definitiva. 
 
De conformidad con el artículo 107.5 LCSP, en el apartado 41 del Anexo I  al 
presente pliego se señalará, en su caso, la forma de constitución de la garantía 
definitiva. 
 
Asimismo, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en las cláusulas 18 y 19  del 
presente pliego, relativas a la garantía definitiva y a la devolución y cancelación de 
la misma. 
 

CAPÍTULO II. Del procedimiento de licitación para l a adjudicación de los 
contratos basados. 

 
Sección primera. Licitación de los contratos basado s. 

 
Cláusula 43. Licitación de los contratos basados. 
 
Una vez celebrado el acuerdo marco, se procederá a la licitación y adjudicación de 
los contratos basados. 
 
La posibilidad de adjudicar contratos con base en un acuerdo marco estará 
condicionada  a que en el plazo de treinta días desde su formalización, se hubiese 
remitido el correspondiente anuncio de la misma a la Oficina de Publicaciones de la 

                                                                                                                                                        
Asimismo, se deberá valorar por el órgano de contratación el establecer parámetros objetivos que 
permitan identificar que una oferta se considera anormal o en su defecto vincular la valoración de los 
criterios a unos umbrales de saciedad, teniendo en cuenta que en el precio sólo se puede emplear la 
primera opción debido al principio de eficiencia en la utilización de los fondos destinados a la 
utilización de obras establecido en el artículo 1 LCSP.  
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Unión Europea, en el caso de que se trate de contratos sujetos a regulación 
armonizada y, efectuado su publicación en el perfil de contratante del órgano de 
contratación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 220.2 LCSP. 
 
Dado que el acuerdo marco se ha concluido con varias empresas y el acuerdo 
marco no establece todos los términos, procede una nueva licitación que se 
realizará en base a lo establecido en el artículo 221.6 LCSP.  
 
El contrato basado se adjudicará atendiendo a un único criterio de adjudicación o 
bien a una pluralidad de criterios de adjudicación, que se concretarán en el 
documento de licitación según lo dispuesto en el apartado 38 del Anexo I  al 
presente pliego. 
 
Cláusula 44. Documento de licitación. 
 
Con carácter previo al inicio del expediente de adjudicación de los contratos 
basados, se deberá elaborar un documento de licitación que deberá contener, al 
menos, la siguiente información: 
  
Definición del objeto del contrato; CPV; reserva de la DA4ª LCSP; necesidad a 
satisfacer; cesión y tratamiento de datos; órganos administrativos; responsable del 
contrato; valor estimado; presupuesto base de licitación y crédito en el que se 
ampara; revisión de precios; régimen de pagos; plazo de ejecución y lugar de 
ejecución; programa de trabajo; procedimiento y criterios de adjudicación; 
concreción de las condiciones de solvencia; empresas no comunitarias; garantía 
definitiva, garantía complementaria; pólizas de seguros; forma, plazo y lugar para la 
presentación de las proposiciones; criterios de adjudicación; ofertas anormalmente 
bajas; admisibilidad de variantes; documentación técnica a presentar; órgano de 
valoración de criterios subjetivos; condiciones especiales de ejecución; ejecución del 
acuerdo marco a través de los contratos basados; subcontratación; cesión; 
modificaciones previstas: penalidades; causas de resolución; ensayos, análisis e 
informes específicos previstos en el artículo 145 RGLCAP; plazo de aviso de 
terminación de la ejecución de la obra; plazo para aprobar la certificación final; plazo 
de garantía; plazo de solicitud de información adicional sobre el documento de 
licitación y las ofertas presentadas por las empresas parte del acuerdo marco. 
    
Además, para la realización de contratos basados de obras cuyo presupuesto no 
sea inferior a 40.000 euros (IVA excluido) será preceptiva la redacción del 
correspondiente proyecto, elaborado por la Administración o por técnico ajeno a la 
misma con quien se hubiese contratado, en su caso, la redacción. En el caso de que 
sea preciso redactar proyecto, se realizará de conformidad con lo previsto en el 
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artículo 233 LCSP. El órgano de contratación aprobará el presupuesto 
correspondiente o, en su caso, cada proyecto y se realizará el replanteo previo de 
este último. 
 

Para la realización de contratos basados de obras de cuantía inferior a 40.000 
euros, únicamente será necesario el correspondiente presupuesto de obras, sin 
perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas 
así lo requieran.  
 
Deberá igualmente solicitarse informe de supervisión a que se refiere el artículo 235  
LCSP, cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la 
obra.   
 
Cada proyecto o presupuesto que se elabore recogerá las necesidades 
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener 
en cuenta y deberá referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por 
tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio 
correspondiente, en los términos y condiciones que se indican en el artículo 125 del 
RGLCAP. En el apartado 32 del Anexo I  al pliego se establecerá, en su caso, el 
importe máximo de los contratos basados. El importe de cada proyecto de obra se 
concretará en el documento de licitación de los contratos basados. 
 
Las empresas invitadas podrán solicitar información adicional sobre el documento 
de licitación y demás documentación complementaria con la antelación fijada en el 
apartado 62 del Anexo I  de este pliego. 
 
Cláusula 45. Presentación de las ofertas. 
 
Las ofertas de las empresas que forman parte del acuerdo marco y que hayan sido 
invitadas a la licitación se presentarán en la forma, plazo y lugar indicado en el 
documento de licitación, sin que se admitan aquellas proposiciones que no se 
presenten en la forma, plazo y lugar indicado. 
 
Cada licitador del contrato basado deberá presentar una proposición. 
 
El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse de forma completa en 
un solo momento, o bien, en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica 
“hash” de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a 
todos los efectos, y después la oferta electrónica propiamente dicha, en un plazo 
máximo de 24 horas; de no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, 
se considerará que la oferta no ha sido presentada.  
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Se entiende por huella electrónica “hash” de la oferta, el conjunto de datos cuyo 
proceso de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el 
contenido de la oferta propiamente dicha y que permiten detectar posibles 
alteraciones del contenido de ésta, garantizando su integridad, toda vez que permite 
comprobar que su contenido no se ha alterado desde el momento del envío por 
parte de la licitadora. 
 

 Si durante la presentación de la oferta en PLACSP, efectuada al pulsar el botón 

“envío documentación”, la misma no es completa y PLACSP facilita el código “hash”, 
el licitador, en un plazo de 24 horas desde la presentación de la huella (código hash) 
podrá bien volver a intentar la presentación de la oferta si está aún dentro del plazo 
de presentación, o bien presentar el dispositivo que contenga el archivo electrónico 
con la oferta asociada al código hash en el registro del órgano de contratación. 
 
Los licitadores deberán enviar, en sobre cerrado, el dispositivo que contenga el 
archivo electrónico con la oferta al Registro del órgano de contratación que figura en 
el apartado 44 del Anexo I , con indicación del número de expediente al que se 
refiere, junto con los datos identificativos del licitador, con el fin de que la Mesa de 
contratación pueda comprobar que dicho archivo electrónico coincide con la huella 
de la oferta presentada. 
 
La presentación de las proposiciones supone la aceptación incondicional por el 
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en 
los pliegos que rigen el acuerdo marco y en particular las previstas en el documento 
de licitación, sin salvedad o reserva alguna. 
 
La oferta se presentará en un único sobre en los supuestos en que en el 
procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor.  
 
En caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres. En el primero de ellos se 
incluirá la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya 
ponderación depende de un juicio de valor y en el segundo sobre se incluirá la 
oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes, en donde figurará la 
proposición económica. 
 
Asimismo, en el caso de que la representación de la empresa haya variado con 
respecto al acuerdo marco, se deberá incluir la nueva representación debidamente 
bastanteada. 
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Las proposiciones constarán de los sobres indicados en el documento de licitación 
de cada uno de los contratos basados, a tenor de lo establecido en el apartado 44 
del Anexo I  al pliego.   
 
Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 
represente, debiendo hacerse constar el número de referencia y la denominación 
del contrato basado al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social 
de la empresa y su correspondiente NIF.  
 
El contenido de las ofertas será confidencial hasta el momento fijado para su 
apertura. 
 
En el documento de licitación de los contratos basados se especificará la 
documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación 
vinculados a un juicio de valor, en base a lo establecido en el apartado 47 del 
Anexo I  al pliego. 
 
Asimismo, en el documento de licitación de los contratos basados se concretará la 
admisibilidad de variantes, a tenor de lo dispuesto en el apartado 38 del Anexo I  al 
pliego. 
 
Cláusula 46. Procedimiento de licitación de los con tratos basados.  
 
El procedimiento de nueva licitación para la adjudicación de los contratos basados, 
se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 221.6 LCSP 
 
Por cada contrato basado que haya de adjudicarse, se invitará a la licitación a todas 
las empresas parte del acuerdo marco que, de acuerdo con los términos de la 
adjudicación del mismo establecidos, estuvieran en condiciones de realizar el objeto 
del contrato basado.  
 
No obstante lo anterior, cuando los contratos a adjudicar no estén sujetos a 
regulación armonizada, y siempre que las empresas que formen parte del acuerdo 
marco sean más de tres, el órgano de contratación podrá decidir, justificándolo 
debidamente en el expediente, no invitar a la licitación a la totalidad de las 
empresas, siempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres. 
 
La invitación a las empresas se realizará, en su caso, por medios electrónicos y 
formará parte de la misma el documento de licitación y el correspondiente proyecto 
de obras, o cuando éste no resulte exigible, el presupuesto. 
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En el documento de licitación se concretará un plazo suficiente para presentar las 
ofertas relativas a cada contrato basado, teniendo en cuenta factores tales como la 
complejidad del objeto del contrato, la pluralidad o no de criterios de valoración, así 
como su complejidad, y el tiempo necesario para el envío de la oferta. 
 
Las empresas parte del acuerdo marco invitadas a la licitación estarán obligadas a 
presentar oferta válida en la licitación para la adjudicación del contrato basado, en 
los términos fijados en este pliego. El incumplimiento de esta obligación llevará 
aparejada la imposición de penalidades previstas en el apartado 23 del Anexo I al 
presente pliego, o en su caso, la resolución del acuerdo marco por causa imputable 
al licitador. 
 
La apertura de los sobres presentados por las empresas parte del acuerdo marco 
invitadas a la licitación, se efectuará de la siguiente forma: 
 
a) Cuando se haya establecido un único criterio de adjudicación o una pluralidad de 
criterios valorables en cifras o porcentajes, en el momento fijado para su apertura, 
se abrirá el sobre y se solicitarán los informes necesarios a los órganos encargados 
para su valoración. 
 
b) Cuando se haya establecido una pluralidad de criterios de adjudicación en los 
que alguno de ellos sean no valorables en cifras o porcentajes, primero se abrirá el 
sobre correspondiente a los criterios subjetivos, solicitándose los informes 
necesarios a los órganos encargados para su valoración. Tras la valoración de los 
mismos, se efectuará la apertura del sobre de criterios valorables en cifras o 
porcentajes e igualmente se solicitarán los informes necesarios para su valoración. 
 
Una vez evaluadas y clasificadas las ofertas, el responsable del acuerdo marco 
elevará propuesta de adjudicación de los contratos basados al órgano de 
contratación. 
 
Sección segunda. De la propuesta de adjudicación, a djudicación y perfección. 
 
 
Cláusula 47. Efectos de la propuesta de adjudicació n. Decisión de no 
adjudicar o celebrar el contrato basado y desistimi ento del procedimiento de 
adjudicación por la Administración. 
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La propuesta de adjudicación del contrato basado no crea derecho alguno en favor 
del licitador propuesto, que no los adquirirá frente a la Administración, mientras no 
se haya adjudicado el contrato basado por el órgano de contratación. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP la decisión de no adjudicar 
o celebrar el contrato basado o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse 
por el órgano de contratación antes de la adjudicación. 
 
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato basado por 
razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. El 
desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato basado o de las reguladoras 
del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la 
concurrencia de la causa. 
 
Cláusula 48. Adjudicación de los contratos basados.  
 
La adjudicación de los contratos basados corresponde al órgano de contratación 
señalado en el apartado 30 del Anexo I  al presente pliego. 
 
El órgano de contratación adjudicará los contratos basados al licitador que haya 
presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP, 
valorada según los criterios fijados en el documento de licitación, formulados en 
base a lo dispuesto en el apartado 45 del Anexo I al pliego.  
 
La adjudicación se acordará en resolución motivada y se notificará, en su caso, por 
medios electrónicos al adjudicatario, debiendo ser publicada en el perfil de 
contratante en el plazo de 15 días. En aplicación a lo dispuesto en el artículo 221.6 
f) LCSP, dicha publicación sustituirá la notificación a las empresas no adjudicatarias. 
 
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a 
propuesta del responsable del acuerdo marco, cuando no exista ninguna oferta o 
proposición que sea admisible o válida, de acuerdo con los criterios que figuran en 
el documento de licitación. 
 
Una vez propuesta la adjudicación del contrato basado por el responsable del 
acuerdo marco, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya 
presentado la mejor oferta, para que, en un plazo máximo de diez días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente 
la suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 43 del Anexo I  al 
presente pliego, la constitución de la garantía definitiva cuando así se haya 
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dispuesto en el apartado 41 del Anexo I  al pliego y la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, si procede, a fin de mantener actualizada la acreditación del 
cumplimiento de dichas obligaciones.  
 
Además, cuando de conformidad con el apartado 29 del Anexo I al pliego , se 
indique en el documento de licitación que se trata de un contrato basado cuya 
ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta 
del responsable del tratamiento, en el supuesto de que la declaración obligatoria del 
artículo 122.2 letra c) LCSP efectuada por la empresa adjudicataria del acuerdo 
marco no sea de aplicación al contrato basado, en el documento de licitación se 
indicará que la empresa propuesta como adjudicataria del contrato basado tiene la 
obligación de presentar una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a 
estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios 
asociados a los mismos.  
 
Esta declaración se presentará junto con el resto de documentación requerida, 
dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento. 
 
Esta obligación recogida en la letra c) del apartado 2 del artículo 122 es calificada 
como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 
211 LCSP. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndole a exigirle el importe 
del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad 
sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del artículo 71 LCSP, relativo a las 
prohibiciones para contratar. 
 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas 
las ofertas. 
 
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación requerida. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias 
ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación de los contratos basados se 
resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, 
referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 



 

AM OBRAS: ABIERTO SIN LOTES 
 62 

 
c) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de 

exclusión social  en la plantilla de cada una de las empresas, primando en 
caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en 
plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la 
plantilla. 

d) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas. 

e) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas. 

f) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera 
dado lugar a desempate. 

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su 
caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de 
cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho 
que acredite los criterios sociales anteriormente referidos. 

 

Sección tercera. Perfección del contrato basado. 
 
Cláusula 49. Perfección del contrato basado. 
 
Los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan con su adjudicación28 
y no resultará necesaria la formalización del contrato, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 36.3 y 153.1 LCSP. 
 

CAPITULO III. Ejecución del contrato basado. 
 

Sección primera. Derechos y obligaciones del contra tista. 
 

Subsección primera. De los abonos al contratista. 
 

                                                 
28 En el acto administrativo de adjudicación del contrato basado se deberá hacer constar al menos 
los siguientes extremos: La identificación de la entidad adjudicataria con referencia a la capacidad del 
firmante; importe de adjudicación; la duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo 
de su ejecución y para su finalización y los plazos parciales si difieren de los indicados en el 
documento de licitación; los criterios de adjudicación ofertados por la entidad adjudicataria y 
cualquier otro extremo o cláusula que el órgano de contratación estime conveniente establecer. 
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Cláusula 50. Abonos, mediciones y valoración.  
 
Respecto de cada uno de los contratos basados en el acuerdo marco, sólo se 
abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto o 
presupuesto y, en su caso, a las órdenes recibidas de la dirección facultativa. 
  
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, 
pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o 
partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente 
antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones 
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá 
el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, 
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el 
particular. 
 
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el 
epígrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la 
medición, por la dirección facultativa se procederá a la valoración de la obra 
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del 
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los 
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas 
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.  
 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, 
se le aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP 
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el 
coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual29, que dará 
lugar a la certificación mensual, la que se expedirá por la Administración en los diez 
días siguientes al mes que corresponda.  
 
A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional 
trigésima segunda de la LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada factura 
presentada, la identificación tanto del órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública, como del órgano de contratación y del destinatario, 
según lo dispuesto en el apartado 2 del Anexo I  al presente pliego. 
 
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra y si se demorase, 
                                                 
29 Conforme a lo establecido en el artículo 240 LCSP, podrá establecerse en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares otra periodicidad para las certificaciones. 
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deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días 
los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

 
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el 
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa 
vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días 
desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 
del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. 
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos 
en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se 
iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación 
de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y 
efectuado el correspondiente abono. 
 
Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista 
tendrán el carácter de abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación 
y recepción de las obras que comprenden, a resultas de la certificación final de las 
obras ejecutadas y a cuenta de la liquidación del contrato basado. En estos abonos 
a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 
198.  
 
Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se 
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. 
 
El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por 
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías 
que, a tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantía y 
condiciones se encuentran señaladas en el apartado 35 del Anexo I  al presente 
pliego. Los referidos pagos serán asegurados mediante la prestación de la garantía 
que se especifica en dicho apartado. 
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Subsección segunda. De las exigencias al contratist a. 

 
Cláusula 51. Obligaciones, gastos e impuestos exigi bles al contratista.  
 
El contrato basado se ejecutará con sujeción a las cláusulas del acuerdo marco, al 
documento de licitación y de acuerdo con las instrucciones que para su 
interpretación diera al contratista la dirección facultativa. 
 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, así como de cuantas licencias, 
autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios 
urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos 
visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las 
instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la 
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, 
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, 
honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase 
de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si 
este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la 
ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 
 
El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la 
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración. 
 
El contratista queda obligado a realizar, a su costa, un reportaje fotográfico mensual 
sobre las mismas, en los términos previstos en la Sección 4ª, del Capítulo 12 del 
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y 
ejecución de las Obras Municipales 
 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para 
indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así 
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en 
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a 
que se refiere la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
la contratación de obras del Estado y la Sección 3ª del Capítulo 12 del Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución 
de las Obras Municipales. 
 
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las 
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así 
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como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la 
cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista 
tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en 
las obras hasta la recepción de las mismas, estando obligado asimismo al 
cumplimiento de lo preceptuado en el capítulo 12, Sección 3ª del Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución 
de las Obras Municipales, relativo a la vigilancia de las obras. 
 
Tanto en las ofertas que formulen las empresas parte del acuerdo marco como en 
las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, 
los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos.  
 

Subsección tercera. De las disposiciones laborales y sociales y de 
transparencia. 

 
Cláusula 52. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.  
 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, 
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que 
se promulguen durante la ejecución del contrato.  
 
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución 
del contrato basado las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 
aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las 
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial 
de aplicación.  
 
La relación del organismo u organismos donde las empresas parte del acuerdo 
marco podrán obtener información sobre la fiscalidad, a la protección del medio 
ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 
igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e 
inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que 
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serán aplicables a los servicios prestados durante la ejecución del contrato, serán 
los señalados, en el Anexo V  al presente pliego. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el 
adjudicatario del contrato basado está obligado a suministrar a la Administración, 
previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se 
dicten en el ámbito municipal.    
 
El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones 
específicas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de 
construcción.  
 
Cláusula 53. Barreras arquitectónicas. 
 
Si el objeto del contrato basado estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 
de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, con la salvedad dispuesta en 
su disposición adicional séptima, el contratista estará obligado a cumplir lo 
preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los 
ciudadanos con independencia de sus limitaciones. 
 

Subsección cuarta. De la confidencialidad y protecc ión de datos. 
 
Cláusula 54. Deber de confidencialidad.  
 
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 
LCSP. 
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 
dado el referido carácter en los pliegos del acuerdo marco o documento de licitación 
o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá 
en el plazo establecido en el apartado 61 del Anexo I al presente pliego. 
 
No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan 
designado como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de 
contratación. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los 
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sobres la relación de documentación para los que propongan ese carácter 
confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter. 
 
Cláusula 55. Protección de datos de carácter person al.  
 
Si el contrato basado adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter 
personal, el contratista deberá respetar la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, así como las disposiciones que en materia de protección de datos se 
encuentren en vigor a la adjudicación del contrato basado o que puedan estarlo 
durante su vigencia. 
 
En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de carácter personal 
por cuenta propia se le atribuirá la responsabilidad exclusiva de los datos  que 
hubiera que tratar como consecuencia de la prestación del servicio objeto del 
contrato basado, en calidad de responsable de los mismos y así constará en el 
pliego de prescripciones técnicas. 
 
Si el contrato basado adjudicado implica tratamiento de datos de carácter personal 
de los que es responsable el Ayuntamiento de Madrid, la entidad adjudicataria, en 
calidad de encargada de tratamiento, estará a lo dispuesto en el correspondiente 
Acuerdo de Encargo de Tratamiento, en los términos en que figura en el Anexo I del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
El  deber de secreto sobre la información que se obtenga durante la duración del objeto 
del contrato basado, por lo que respecta al cumplimiento de la normativa en materia de 
protección de datos personales se mantendrá por tiempo indefinido. 

En contratos basados cuya ejecución implique la cesión de datos por parte de 
entidades del sector público al contratista, así como en contratos basados cuya 
ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta 
del responsable del tratamiento, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en los 
apartados 29, 49, 51 y 56 del Anexo I  al presente pliego relativos a las condiciones 
especiales de ejecución, subcontratación, resolución, finalidad de la cesión de datos 
y obligaciones del contratista. 
 

Subsección quinta. De los seguros y de las responsa bilidades por daños. 
 
Cláusula 56. Seguros. 
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El contratista estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que se 
indican en el apartado 43 del Anexo I  al presente pliego, por los conceptos, 
cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el documento de 
licitación. 
 
Cláusula 57. Responsabilidad del contratista por da ños y perjuicios.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 LCSP, el contratista será 
responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato basado. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia 
inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable 
dentro de los límites señalados en las leyes. También será la Administración 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los 
vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de la posibilidad de repetir 
contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 de la 
LCSP.  
 
En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar 
los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta 
ejecución de las prestaciones objeto del contrato basado, la Administración 
procederá a la imposición de las penalidades que se determinen en el apartado 55 
del Anexo I  al presente pliego y que se concretan en el documento de licitación.  
 

Sección segunda. De la cesión y subcontratación. 
 
Cláusula 58. Cesión del contrato basado. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato basado podrán ser cedidos 
por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales 
del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se 
cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2  LCSP, y de 
la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá 
autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de 
las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del 
contrato. 
 
En relación con la posibilidad de cesión del contrato habrá que estar a lo establecido 
en el apartado 52 del Anexo I al pliego. 
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Lo anterior sin perjuicio de que la empresa parte del acuerdo marco que opte por la 
cesión del contrato basado deba asumir los efectos que una eventual resolución de 
un contrato basado imputable al contratista tenga en el acuerdo marco. 
 
Cláusula 59. Subcontratación. 
 
El contratista, según lo previsto en el apartado 51 del Anexo I  al presente pliego,  
podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que conforme a 
lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2º del artículo 215 LCSP, la 
prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista 
y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 
215 LCSP.  
 
La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia 
o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la 
LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las 
siguientes consecuencias: 
 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe 
del subcontrato, según lo establecido en el apartado 55 del Anexo I  al 
presente pliego. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 
211 LCSP30. 

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará 
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los 
artículos 216 y 217 LCSP.  
 
En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista 
principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato 
frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas 

                                                 
30 Se recuerda que el artículo 211 apartado 1 letra f) párrafo segundo LCSP dispone que serán, 
asimismo, causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones 
esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos cuando 
concurran los dos requisitos siguientes: 
1º Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34 establece para la libertad de 
pactos. 
2º Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos, no siendo 
admisible cláusulas de tipo general. 
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administrativas particulares de este acuerdo marco y el documento de licitación, 
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP, así como de la obligación a que hace 
referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 referida al sometimiento a 
la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.  
 
Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante 
por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la 
ejecución del contrato principal y de los subcontratos.  
 
El contratista deberá comunicar, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, 
cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación su intención de 
celebrar subcontratos,  señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes 
legales del subcontratista, y justificándolo suficientemente la aptitud de éste para 
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia. 
 
Cuando de conformidad con el apartado 29 del Anexo I  al pliego se indique en el 
documento de licitación, que se trata de un contrato basado cuya ejecución requiera 
el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 122.2 apartado e) LCSP, en el 
documento de licitación se deberá indicar que los licitadores tienen la obligación de 
indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios 
asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a 
las condiciones de solvencia profesional o técnica del acuerdo marco, de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización, según lo establecido 
en el apartado 51 del Anexo I  al presente pliego. 
 
Esta obligación es calificada como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) 
del apartado 1 del artículo 211 LCSP. 
 
Asimismo, junto con el documento mediante el que se dé conocimiento a la 
Administración del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el 
subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el 
artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración 
responsable del subcontratista.  
 
El contratista principal deberá notificar al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y 
toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 
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El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.  
 
Si así se requiere en el apartado 51 del Anexo I al presente pliego y así se 
concreta en el documento de licitación,  los licitadores deberán indicar en su oferta 
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el 
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su 
realización. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la 
oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen 
la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, 
salvo autorización expresa con anterioridad por la Administración o situación de 
emergencia justificada, excepto si la Administración notifica en ese plazo su 
oposición. 
 
De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al órgano 
de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se 
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o 
suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de 
pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de la Administración justificante del 
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación, dentro de los 
plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 
3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas 
obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales de ejecución del 
contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que, en su caso, 
se prevea en el apartado 55 del Anexo I  al presente pliego. 
 
En los contratos de obras, las actuaciones de comprobación y de imposición de 
penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del artículo 217.2 
LCSP, serán obligatorias para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
Autónomos, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido 
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas 
partes o unidades de obra. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera, 
sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 215, el órgano de contratación podrá prever 
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en los pliegos de cláusulas administrativas que se realicen pagos directos a los 
subcontratistas. En el presente acuerdo marco se estará a lo dispuesto en el 
apartado 51 del Anexo I del pliego, cuya posibilidad se concretará en el documento 
de licitación de cada contrato basado. 
 
Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por 
cuenta del contratista principal, manteniendo en relación con la Administración 
contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las 
certificaciones de obra. 

 
En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de 
la falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el 
subcontratista. 
 

Sección tercera. Ejecución de la obra. 
 

Subsección primera. Del riesgo y ventura e interpre tación del proyecto. 
 
Cláusula 60. Riesgo y ventura. 
 
La ejecución del contrato basado se realizará a riesgo y ventura del contratista, 
según lo dispuesto en el artículo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 239 LCSP. 
 
Cláusula 61. Interpretación de los proyectos de las  obras de los contratos 
basados.  
 
Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto de cada 
una de las obras y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo.  
 
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su 
juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar de la dirección facultativa la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.  
 
Subsección segunda. De la comprobación del replante o, Plan de Seguridad y 

Salud y programa de trabajo. 
 

Cláusula 62.  Comprobación del replanteo  
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Las obras se ejecutaran con estricta sujeción a las cláusulas del presente pliego, del 
documento de licitación y al proyecto que sirva de base al contrato basado conforme 
a las instrucciones que, en interpretación de este, diera al contratista la dirección 
facultativa, que serán de obligado cumplimiento para aquel. 
  
El contratista está obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados. 
 
En aquellas obras en las que se requiera la redacción de proyecto, en el plazo que 
se señale en el mismo y, en todo caso, dentro de un mes desde la fecha de su 
adjudicación salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración 
encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 
comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta 
del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un 
ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. El acta de comprobación 
deberá recoger expresamente lo dispuesto en los artículos 140 del RGLCAP y 14.11 
del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos 
y ejecución de las Obras Municipales. 
 
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección facultativa y 
sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de 
los terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar 
el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de 
que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera 
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la 
dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el 
comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio 
constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho 
de suscribirla.  
 
En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se 
refiere el párrafo anterior o la dirección facultativa de la obra considere necesaria la 
modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las 
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a 
la Administración, que resolverá lo que proceda. El procedimiento de la modificación 
se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el 
previsto en el artículo 205 LCSP. 
 
De conformidad con el artículo 245 b) LCSP será causa de resolución del contrato la 
suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 
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Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación 
dictará la resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al 
contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la 
recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras. 
 
Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase 
reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del 
órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará 
suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar 
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el 
cómputo del plazo para su ejecución.  
 
El acta de comprobación del replanteo de cada obra de los contratos basados  
formará parte integrante de los términos de su adjudicación a los efectos de su 
exigibilidad.  
 
Cláusula 63. Plan de Seguridad y Salud de las obras  de los contratos basados. 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, 
según proceda, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del RD. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación 
antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de 
seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la dirección facultativa.  
 
En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción 
se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en 
la Sección 1ª del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales 
aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales, relativo 
a las obligaciones sociales y laborales del contratista. 
 
Cláusula 64. Programa de trabajo de las obras de lo s contratos basados. 
 
El programa de trabajo se concretará en el documento de licitación de cada  
contrato basado, en base a lo establecido en el apartado 37 del Anexo I  al pliego. 
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Siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el 
contratista estará obligado, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la 
adjudicación del contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobación del 
órgano de contratación correspondiente, en el que deberán incluirse los datos 
exigidos en el artículo 144 del RGLCAP y en el artículo 14.21 del Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución 
de las Obras Municipales. 
 
El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los 15 días siguientes 
a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el 
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato. 
 
En los supuestos previstos en el artículo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas 
Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras 
Municipales y cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el 
contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este programa. 
 

Subsección tercera. De la ejecución defectuosa y de mora. 
 
Cláusula 65. Ejecución defectuosa y demora de las o bras de los contratos 
basados. 
 
El contratista está obligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo marco 
dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales 
señalados para su ejecución sucesiva. 
 
Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere 
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el 
plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un 
plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista 
pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, 
regulándose los requisitos  y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP. El 
responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue 
producido por motivos imputables al contratista. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP cuando se produzca 
demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de 
contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de 
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las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los 
artículo 192 y siguientes de la LCSP31. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Administración podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la 
imposición de penalidades que figuran en el apartado 55 del Anexo I  al presente 
pliego32. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, IVA excluido el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de 
contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la 
terminación del contrato.  
 
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en 
el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.  
 
La Administración, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el 
contrato, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se 
determinan en el apartado 55 del Anexo I al presente pliego. 
 
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora 
en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no 
cubriera los daños causados a la Administración, se exigirá al contratista la 
indemnización por daños y perjuicios. 
 

Subsección cuarta. De la modificación y suspensión de las obras. 
 
Cláusula 66. Modificación del contrato basado.  
 

                                                 
31 Se recuerda que de conformidad con el artículo 192.3 LCSP los pliegos reguladores de los 
acuerdos marco podrán prever las penalidades establecidas en el presente artículo en relación con 
las obligaciones derivadas del acuerdo marco y de los contratos en él basados. 

32 Téngase en cuenta, que el órgano de contratación puede establecer penalidades distintas de las 
del artículo 193.3 LCSP, cuando atendiendo a las especiales características del contrato lo considere 
necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente. En este caso, deberán 
concretarse dejando  constancia de ellas en el apartado 55 del Anexo I . 
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De conformidad con el artículo 222 LCSP, los contratos basados podrán ser 
modificados de acuerdo con las reglas generales de modificación de los contratos. 
En todo caso, no se podrán introducir por contrato basado modificaciones 
sustanciales respecto de lo establecido en el acuerdo marco. 
 
El contrato basado sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los 
casos y en la forma previstos en la  Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I 
del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento 
regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 
207 LCSP. 
 
Los contratos basados celebrados por los órganos de contratación sólo podrán 
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos 
en el apartado 2 del artículo 203 LCSP. 
 
Procederá la modificación del contrato basado en los términos previstos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rigen el acuerdo marco, cuando así se 
haya establecido en el apartado 53 del Anexo I  al presente pliego, en la forma y 
con el contenido señalado en el artículo 204 de la LCSP.33  
 
El porcentaje máximo del precio inicial del contrato basado al que puedan afectar las 
citadas modificaciones será el establecido en el apartado 53 del Anexo I  al 
presente pliego.34 
 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para 
los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo 
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley. 
 
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas 
en el apartado 4 in fine del artículo 242. 

                                                 
33 Se recuerda que en ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del 
contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera ésta si se sustituyen las obras por otras 
diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del 
contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, en los términos establecidos en el artículo 204.2 
LCSP. 

34  Se recuerda que de conformidad con el artículo 204.1 LCSP los contratos de las Administraciones 
Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio 
inicial. 
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En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la 
Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 
191, 203 y 242 de la LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente 
 
Cláusula 67. Suspensión del contrato basado. 
 
La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la 
ejecución del contrato basado.  
 
Igualmente, procederá la suspensión del mismo si se diese la circunstancia 
señalada en el artículo 198.5 de la LCSP.  
 
 A efectos de la suspensión del acuerdo marco se estará a lo dispuesto en el 
artículo 208 de la LCSP así como en el artículo 103 del RGLCAP, cláusulas 63 y 
siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación 
de obras del Estado y artículo 17.11 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales 
aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales, en 
cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos legales. 
 
De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la Administración acordase la 
suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 198.5 LCSP, la Administración abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujeción a las reglas establecidas en 
el apartado 54 del Anexo I  al pliego. 
 
 

CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS. 
 

Sección primera. De la resolución del contrato. 
 

Cláusula 68. Resolución del contrato basado. 
 
Son causas de resolución del contrato basado las recogidas en los artículos 211, 
245 de la LCSP así como las previstas en el apartado 56 del Anexo I  al pliego. 
 
De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas 
causas de resolución del contrato basado con diferentes efectos en cuanto a las 
consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya 
aparecido con prioridad en el tiempo. 
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La resolución del contrato basado se acordará por el órgano de contratación de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento 
tramitado en la forma reglamentariamente establecida. En todo caso, será parte en 
el procedimiento la empresa parte del acuerdo marco, en aquellos supuestos en que 
la resolución se proponga respecto de un contrato cedido a un tercero. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista les será 
incautada la garantía definitiva si ésta se hubiera constituido para el contrato 
basado. Si se hubiese constituido una garantía definitiva general del acuerdo marco, 
se incautará el 5% del precio de adjudicación del contrato basado, IVA no incluido. 
Además deberán indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados 
en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los 
daños y perjuicios que deban indemnizar el contratista se llevará a cabo por el 
órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia de las mismas, 
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión 
proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración.  
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la 
LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 
 

Sección segunda. De la terminación de la obra de lo s contratos basados. 
 

Cláusula 69. Aviso de terminación de la ejecución d e la obra de los contratos 
basados. 
 
El contratista, con la antelación prevista en el documento de licitación, según se 
indica en el apartado 58 del Anexo I al presente pliego, comunicará a la dirección 
de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución de las obras, a efectos 
de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación 
de esta comunicación, la designación de representante para la recepción y la 
comunicación, a la Intervención, se regularán por lo establecido en el artículo 163 
del RGLCAP. 
 
Cláusula 70. Recepción de la obra de los acuerdos m arco. 
 
Cada contrato de obra basado en el acuerdo marco, se entenderá cumplido por el 
contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a 
satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 
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Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto 
formal, a la recepción de la misma. 
 
Dicho acto será comunicado a la Intervención General, a efectos de su asistencia al 
mismo en el ejercicio de sus funciones de intervención de la comprobación material 
de la inversión. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta 
por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, 
entregándose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administración, 
otro a la dirección facultativa, el tercero al representante de la Intervención General 
y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de 
recepción la dirección facultativa fijará la fecha para el inicio de la medición general, 
quedando notificado el contratista para dicho acto.  
 
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que 
le sean imputables no cumple esta obligación, el representante de la Administración 
le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las 
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de 
contratación. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 
acta, y la dirección facultativa de las mismas señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele 
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato basado, por causas 
imputables al contratista. 
 
Cláusula 71. Medición general y certificación final . 
 
Recibida la obra, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia 
del contratista, formulándose por la dirección facultativa, en el plazo de un mes 
desde la recepción35, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el 
proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepción, el órgano 
de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas36, que, 
                                                 
35 De acuerdo con lo establecido en el artículo 166.1 del RGLCAP, excepcionalmente, en función de 
las características de la obra, podrá establecerse un plazo mayor en el PCAP.   

36 Se recuerda que el órgano de contratación deberá aprobar, en todo caso, la certificación final con 
independencia de la cuantía de la misma. 
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en su caso, será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el 
plazo previsto en el artículo 198.4 LCSP 37.    
 
En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las 
que las operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, los 
pliegos podrán prever que el plazo de tres meses para la aprobación de la 
certificación final podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún caso los 
cinco meses, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 243.1 
LCSP. El plazo para aprobar la certificación final se concretará en el documento de 
licitación, según se establece en el apartado 59 del Anexo I  al pliego. 
 

Sección tercera. Del plazo de garantía y de la liqu idación de los contratos 
basados 

 
Cláusula 72. Plazo de garantía y liquidación de las  obras de los contratos 
basados. 
 
El plazo de garantía de cada obra comenzará a contar desde la fecha de la 
recepción y será el indicado en el documento de licitación, según se establece en el 
apartado 60 del Anexo I al presente pliego38. Los gastos de conservación y 
vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista. 
Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en 
el artículo 110 LCSP que resulten de aplicación. 
 
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía 
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a 
juicio de la Administración, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la 
obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios 
para evitar el daño.  
 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las 
partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas 
recepciones parciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.21 del 

                                                 
37 Si se hubiese fijado un plazo superior a 1 mes para la medición de las obras, se estará a lo 
señalado en el artículo 166.9 del RGLCAP.  

38 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111.5 LCSP, en aquellos contratos de obras cuyo 
valor estimado sea inferior a 1.000.000 euros o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos 
de pequeña o mediana empresa y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa 
que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses. 
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Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y 
ejecución de las Obras Municipales. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
dirección facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado 
de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberán 
efectuarse en el plazo de 60 días. Si el informe no fuese favorable y los defectos 
observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo 
construido, durante el plazo de garantía la dirección facultativa procederá a dictar 
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 
plazo de garantía.  
 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en 
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por la dirección 
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 
ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos 
meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo 
establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y 
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 
 
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas 
en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra 
o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal 
de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos 
y consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos 
establecidos en el artículo 168 del RGLCAP. 
 
Cláusula 73. Responsabilidad por vicios ocultos.  
 
Si alguna de las obras se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su 
función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de 
la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten 
durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 
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Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, 
y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 
construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde 
la subsanación de éstas. 
 
Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por 
daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de 
dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin 
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por 
incumplimiento contractual. 
 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

TITULO IV. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINIS TRACIÓN Y 
RECURSOS EN EL ACUERDO MARCO Y EN LOS CONTRATOS BAS ADOS.  

 
Cláusula 74. Prerrogativas y facultades de la Admin istración. 
 
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, 
el órgano de contratación ostenta en relación con el acuerdo marco y los contratos 
basados la prerrogativa de interpretar, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la 
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución, suspender la 
ejecución del mismo acordar su resolución y determinar los efectos de esta.  
 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por los participantes en el acuerdo marco y por el 
contratista durante la ejecución del contrato basado, en los términos y con los 
límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas 
facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de 
contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en 
los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y 
sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones 
objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y 
detallada en el expediente administrativo. 
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Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas 
establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 191 LCSP.  
 
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.  
 
Cláusula 75. Recursos.  
 
Los acuerdos marco así como los contratos basados, en los supuestos previstos en 
el artículo 44 de la LCSP, procederá con carácter potestativo la interposición del 
recurso administrativo especial en materia de contratación previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de 15 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 
50 de la LCSP. El órgano competente para conocer del recurso será el Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.  
 
Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, 
no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios. 
 
Cuando no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44 LCSP podrán ser 
objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 
 
        POR LA ADMINISTRACIÓN, 
        FECHA Y FIRMA 
CONFORME: 
EL ADJUDICATARIO 
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DEL EXPEDIENTE 

I. CARACTERÍSTICAS DEL ACUERDO MARCO 
 
TÍTULO: 
 
1.- Configuración general del acuerdo marco. (Cláus ulas 5, 8, 14, 22, 25 y 29) 
 
1.1. Definición del objeto del acuerdo marco.  

 
1.2. Código/s CPV: 
 
1.3. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el acuerdo marco39 40. 
 
1.4. División en lotes: NO 
 
Justificación de la no división en lotes del acuerdo marco41:  
 
1.5. Empresas parte del acuerdo marco42: 
 
[nº máximo de empresas a seleccionar:] 
 
[Todas aquellas empresas que hayan superado un mínimo de puntuación de 
(...) puntos en el total obtenido en los criterios de adjudicación ofertados.] 
 
1.6. Acuerdo marco reservado de conformidad con la D.A. 4ª LCSP:  
 

                                                 
39 Se deberá cumplimentar por el órgano de contratación de forma motivada las necesidades 
administrativas a satisfacer mediante el acuerdo marco. No se entenderá cumplimentada dicha 
justificación si únicamente se hace una remisión a otros documentos que figuran en el 
expediente.  

40 Se recuerda que, en base a lo dispuesto en el artículo 116.1 LCSP, en aquellos acuerdos 
marco cuyos contratos basados en su ejecución requiera de la cesión de datos por parte de 
entidades del sector público al contratista, el órgano de contratación en todo caso deberá 
especificar en el expediente de contratación cuál será la finalidad del tratamiento de los datos 
que vayan a ser cedidos. 

41 Se deberá cumplimentar por el órgano de contratación de forma motivada la justificación de 
la no división en lotes del acuerdo marco. No se entenderá cumplimentada dicha justificación si 
únicamente se hace  una remisión a otros documentos que figuran en el expediente. 

42 Se deberá indicar el número concreto de empresas que van a ser parte del acuerdo marco 
que en ningún caso podrá ser inferior a tres o bien optar por la selección vinculada a la 
puntuación total. 



  
 
 

 
 

87

[SÍ]/[NO] 
 
(En caso afirmativo indicar: 
 
[a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social] 
[a Empresas de inserción ] 
[indistintamente a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a 
empresas de inserción])  
 
[La reserva se ejecutará a través de la subcontratación de los contratos 
basados con Centros Especiales de Empleo de iniciativa social] 
 
[La reserva se ejecutará a través de la subcontratación de los contratos 
basados con Empresas de Inserción]  
[La reserva se ejecutará a través de la subcontratación de los contratos 
basados con Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o con 
Empresas de Inserción]  
 
1.7. Cesión y tratamiento de datos. 
 
- Acuerdo marco cuyos contratos basados en su ejecución implique la cesión 
de datos por parte de entidades del sector público al contratista: [SI] [NO] 
 
- Acuerdo marco cuyos contratos basados en su ejecución requiera el 
tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable 
del tratamiento: [SI] [NO] 
 
[(En caso afirmativo respecto del tratamiento, indicar: 
 

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.2 letra a) LCSP, se 
indica que la finalidad para la cual se cederán los datos personales es: 
(Indicar) 

 
-   Asimismo se hace constar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 122.2 

letras b) y d) LCSP, las siguientes obligaciones: 
 

• La obligación de los futuros contratistas de someterse en todo 
caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último 
párrafo del apartado 1 del artículo 202 LCSP. 
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• La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo 
largo de la vida del acuerdo marco, de la información facilitada en 
la declaración a la que se refiere la letra c) del apartado 2 del 
artículo 122 LCSP. 

 
Estas obligaciones recogidas en las letras a), b) y d) del apartado 2 del 
artículo 122 LCSP, son calificadas como esenciales a los efectos de lo 
previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.] 

 
2.-   Órganos administrativos. (Cláusulas 2, 24 y 5 0) 
 

Órgano de contratación:  
Denominación: <Órgano de contratación> 
Dirección postal:  

   DIR3: 
 
Unidad tramitadora: <Centro directivo promotor del contrato> 

   DIR3: 
 
Oficina contable:   

   DIR3: 
 
Órgano destinatario del objeto del acuerdo marco  
Denominación: 
Dirección postal:  
 

3.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución de l acuerdo marco. 
(Cláusula 4) 
 
 (Indicar la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del 
acuerdo marco) 
 
4.- Valor Estimado del acuerdo marco. (Cláusulas 6 y 15) 
 
Valor estimado43:     ,IVA excluido 
 
Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: 
 
Sujeto a regulación armonizada: [SI]  [NO]   

                                                 
43 En el cálculo del valor estimado, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en artículo 101 
LCSP.  
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5.- Revisión de precios (Cláusula 9).  44  

 
Procede:  [SÍ] [NO]  
 
 [Fórmula/s: <NUMERO / DESCRIPCIÓN/FÓRMULA>]45  
 

6.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución. (Cláus ula 7 ) 
 
 Plazo Total46:  

 
 Lugar de ejecución: Madrid. Se acompaña como Anexo I al pliego de 
prescripciones técnicas particulares una relación orientativa de los 
inmuebles sobre los que se prevé ejecutar obras objeto del acuerdo 
marco. 

 
7.- Procedimiento y criterios de adjudicación. (Clá usula 14) 
 
 Tramitación anticipada: [SÍ] [NO] 
 Tramitación:   
 Procedimiento: abierto 

 Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios 
 
8.- Solvencia económica, financiera y técnica  47.48 (Cláusulas 10, 11, 12 y 
24) 
 
                                                 
44 En caso de que proceda la revisión de precios, esta deberá ajustarse a lo establecido en el 
103 y siguientes de la LCSP, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 55/2017, de 3 de 
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
economía española. 

45 Suprimir en caso de improcedencia de revisión de precios.  

46 De conformidad con el artículo 219.2 LCSP, la duración de un acuerdo marco no podrá 
exceder de cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados. En todo caso, 
la duración del acuerdo marco deberá justificarse en el expediente y tendrá en cuenta, 
especialmente, las peculiaridades y características del sector de actividad a que se refiere su 
objeto. 

47 Si de conformidad con el artículo 75.3 LCSP una empresa recurre a las capacidades de otras 
entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el 
poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las 
otras en la ejecución.  

48 Se recuerda que el órgano de contratación deberá indicar los criterios, requisitos y medios de 
acreditación de la solvencia.  
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(Acuerdo marco de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros) 
 
[- Empresas españolas y extranjeras no comunitarias : 
 
  - Clasificación: 49  
 
  Grupo/s:  Subgrupo/s:  Categoría/s: 

 
 

-Empresas no españolas de Estados miembros de la Un ión Europea: 
 
  -Acreditación de la solvencia económica y financier a: 50 

- Artículo 87 apartado/s: 
Requisitos mínimos de solvencia y acreditación 
documental: 
 

Acreditación de la solvencia técnica 51:  

                                                 
49 Se recuerda que el Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, modifica la disposición 
transitoria segunda del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por lo 
que se prevé que para los acuerdos marco de obras cuyo plazo de presentación de ofertas 
termine antes del día 1 de enero de 2021 las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el 
artículo 25 del Reglamento surtirán sus efectos, con el alcance y límites cuantitativos 
determinados para cada subgrupo y categoría de clasificación, tanto si fueron otorgados en los 
términos establecidos por el presente real decreto como si lo fueron con anterioridad a su 
entrada en vigor y en los términos establecidos del RGLCAP, de acuerdo con el cuadro de 
equivalencias que se señala en esta disposición. 

Además, para los acuerdos marco obras cuya cuantía no supere los cinco millones de euros y 
cuyo plazo de presentación de ofertas termine entre el día 1 de enero de 2021 y el día 31 de 
diciembre de 2021, ambos inclusive, las clasificaciones a las que se refiere el apartado anterior 
surtirán sus efectos de acuerdo con las reglas fijadas en dicho apartado. Para los acuerdos 
marco cuantía superior a cinco millones de euros y cuyo plazo de presentación de ofertas 
termine entre el día 1 de enero de 2021 y el día 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive, 
será requisito indispensable disponer la categoría de clasificación exigida para el contrato 
según lo dispuesto en el RGLCAP, de acuerdo con la redacción dada al mismo por este real 
decreto.  

Por tanto es recomendable que se indique la clasificación en los términos establecidos en el 
Reglamento en su nueva redacción y su clasificación equivalente conforme al mismo antes de 
su modificación.  

50 Cuando se fije el límite por Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 87.1 LCSP el órgano de contratación podrá exigir 
como medio adicional de solvencia a los previstos en los aparatados a), b) y c) del dicho 
artículo el período medio de pago a los proveedores del empresario, siempre que se trate de 
una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y no supere 
el límite de la citada Orden.  

51 Se debe valorar por el órgano de contratación, que si se exigen criterios de solvencia 
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- Artículo 88 apartado/s:  
Requisitos mínimos de solvencia y acreditación 
documental:] 

 
(Acuerdos marco de obras de valor estimado inferior a 500.000 euros) 
 
[Se podrá acreditar la solvencia indistintamente mediante: 
 
 -Clasificación 52 : 
 
    Grupo/s:  Subgrupo/s:  Categoría/s:  
 
 
 - Acreditación de la solvencia económica y financiera : 53 
                                                                                                                                               
relativos a la  experiencia profesional pertinente y además se exige que determinadas partes o 
trabajos, relativos a los mismos en atención a su especial naturaleza, sean ejecutados  por el 
propio licitador, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 75 apartados 1 y 4, no resultaría 
factible la acreditación de la solvencia integrando medios de terceros, extremo que debería ser 
advertido en el presente apartado. 

52 Se recuerda que el Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, modifica la disposición 
transitoria segunda del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por lo 
que se prevé que para los acuerdos marco de obras cuyo plazo de presentación de ofertas 
termine antes del día 1 de enero de 2021 las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el 
artículo 25 del Reglamento surtirán sus efectos, con el alcance y límites cuantitativos 
determinados para cada subgrupo y categoría de clasificación, tanto si fueron otorgados en los 
términos establecidos por el presente real decreto como si lo fueron con anterioridad a su 
entrada en vigor y en los términos establecidos del RGLCAP, de acuerdo con el cuadro de 
equivalencias que se señala en esta disposición. 

Además, para los acuerdos marco de obras cuya cuantía no supere los cinco millones de euros 
y cuyo plazo de presentación de ofertas termine entre el día 1 de enero de 2021 y el día 31 de 
diciembre de 2021, ambos inclusive, las clasificaciones a las que se refiere el apartado anterior 
surtirán sus efectos de acuerdo con las reglas fijadas en dicho apartado. Para los acuerdos 
marco de cuantía superior a cinco millones de euros y cuyo plazo de presentación de ofertas 
termine entre el día 1 de enero de 2021 y el día 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive, 
será requisito indispensable disponer la categoría de clasificación exigida para el contrato 
según lo dispuesto en el RGLCAP, de acuerdo con la redacción dada al mismo por este real 
decreto.  

Por tanto es recomendable que se indique la clasificación en los términos establecidos en el 
Reglamento en su nueva redacción y su clasificación equivalente conforme al mismo antes de 
su modificación.  

53 Cuando se fije el límite por Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 87.1 LCSP el órgano de contratación podrá exigir 
como medio adicional de solvencia a los previstos en los aparatados a), b) y c) del dicho 
artículo el período medio de pago a los proveedores del empresario, siempre que se trate de 
una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y no supere 
el límite de la citada Orden. 
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- Artículo 87 apartado/s:  
Requisitos mínimos de solvencia y acreditación 
documental: 
 

 - Acreditación de la solvencia técnica :  
- Artículo 88  apartado/s: 54 55 

Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental:]  
 

9.- Concreción de las condiciones de solvencia. (Cl áusulas 13 y 21) 
 
 a) Compromiso de adscripción a la ejecución de los contratos basados  de 
medios [personales] y/o [materiales]56: [SÍ] [NO]   
 
(En caso afirmativo identificar los medios personales y/o materiales. Además se 
deberá indicar que: Este compromiso de adscripción es obligación contractual 
esencial.) 
 
 b) Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional 
del personal responsable de ejecutar la prestación objeto de los contratos 
basados: [SÍ] [NO]   
 
10.- Habilitación empresarial 57. (Cláusulas 10 y 24) 
 
                                                 
54 Se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 88.2 LCSP en relación con los 
acuerdos marco cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea 
una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior 
a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se 
refieren las letras b) a f) del citado artículo, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido 
en la letra a) , relativo a la ejecución de un número determinado de obras. 

Por tanto, en el supuesto que se indique como medio de solvencia técnica la letra a), se deberá 
establecer una solvencia alternativa para las empresas de nueva creación. 

55 Se debe valorar por el órgano de contratación, que si se exigen criterios de solvencia 
relativos a la  experiencia profesional pertinente y además se exige que determinadas partes o 
trabajos, relativos a los mismos en atención a su especial naturaleza, sean ejecutados  por el 
propio licitador, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 75 apartados 1 y 4, no resultaría 
factible la acreditación de la solvencia integrando medios de terceros, extremo que debería ser 
advertido en el presente apartado. 

56 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.3 LCSP la adscripción de 
los medios personales o materiales como requisitos de solvencia adicionales a la clasificación 
del contratista deberá ser razonable, justificada y proporcional a la entidad y características del 
contrato, de forma que no limite la participación de las empresas en la licitación 

57 En el supuesto de que los licitadores dispongan de la correspondiente clasificación, la 
habilitación se entenderá integrada dentro de la misma. (Resolución del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales nº 727/2016, de 16 de septiembre de 2016). 



  
 
 

 
 

93

Procede: [SÍ] [NO]   
 
(En caso afirmativo indicar la documentación requerida para acreditar la 
habilitación empresarial) 
 
11.- Garantía provisional. 58 (Cláusulas 17 y 21)  
 
 Procede: [SÍ] [NO] 
 Importe:....................... euros  
 

(Conforme a lo previsto en el artículo 106.2 de la LCSP, en los acuerdos 
marco se fijará a tanto alzado sin que en ningún caso pueda superar el 3 
por 100 del valor estimado del acuerdo marco) 

 
12.- Garantía definitiva. 59 (Cláusulas 18 y 24) 
 

 [Importe fijado estimativamente [ SI: en:....................... euros ] [NO: se fija para 
cada contrato basado en el apartado 41 del Anexo I  al presente pliego.] ] 

 
13.- Forma de las proposiciones: 60 (Cláusulas 20 y 21) 
 

- Las proposiciones deberán presentarse en [Tres sobres: uno de ellos 
contendrá la “documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos previos”, otro sobre incluirá la “oferta de criterios no valorables 
en cifras o porcentajes” y finalmente un tercer sobre recogerá la “oferta de 
criterios valorables en cifras o porcentajes”] [ Dos sobres: uno de ellos 
contendrá la “documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos previos” y el otro sobre recogerá la “oferta de criterios valorables 
en cifras o porcentajes” ] 
 

 - Registro del órgano de contratación: 

                                                 
58 De conformidad con el artículo 106 LCSP en el procedimiento de contratación no procederá 
la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de 
contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique 
motivadamente en el expediente. 

59 De conformidad con lo dispuesto en la DA 4 LCSP en los procedimientos de contratación en 
los que se aplique la reserva que establece esta disposición adicional, no procederá la 
exigencia de garantía a que se refiere el artículo 107 de esta Ley, salvo en los casos en los que 
el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario y así lo justifique 
motivadamente en el expediente. 

60 En caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases de valoración, se 
estará a lo dispuesto en la cláusula 16. 
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Cuando el envío de la oferta se efectúe en dos fases, deberá enviarse el 
archivo electrónico que contenga la oferta, en los términos indicados en la 
cláusula 20  del presente pliego, al Registro de [indicar el Registro del 
órgano de contratación]. 
 

14.- Criterios de adjudicación   61 62. (Cláusulas 16 y 22) 
 
Pluralidad de criterios de adjudicación  63  
 

[Criterios no valorables en cifras o porcentajes 64 
 

 
 
Número  Descripción del criterio    Descripción de la valoración     Ponderación  
  

           (En puntos o porcentajes) 
              TOTAL] 

 
Criterios valorables en cifras o porcentajes 
 
 

Número  Descripción del criterio  Fórmula65  Justificación de la fórmula  Ponderación  

                                                 
61  El órgano de contratación, de conformidad con lo previsto en el artículo 122.3 LCSP, podrá 
determinar aquellos criterios de adjudicación que tengan el carácter de obligación contractual 
esencial a los efectos del artículo 211 LCSP.  

62 Se recuerda que se deberán prever penalidades por el incumplimiento de cada uno de los 
criterios de adjudicación. No obstante, en el supuesto de que no se establezcan, el órgano de 
contratación deberá atribuir a estos criterios el carácter de obligaciones contractuales 
esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento como causa de resolución de acuerdo 
con los artículos 122.3 y 211 f) LCSP. 

63 Dado que se atiende a una pluralidad de criterios de adjudicación, deberá cumplimentarse la 
información que se detalla en este apartado, relativa a criterios valorables en cifras o 
porcentajes así como, en su caso, a criterios no valorables en cifras o porcentajes. En el caso 
de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, habrá que estar a lo 
dispuesto en el artículo 145.7 

64 Se deberá precisar por el órgano de contratación los aspectos a valorar, los parámetros que 
se vayan a aplicar y la ponderación de cada uno de ellos. Se recuerda que posteriormente 
solamente se podrán emplear subcriterios siempre que se garantice que no se modifican los 
criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego, que no contengan elementos que, 
de haber sido conocidos en el momento de la preparación de las ofertas, habrían podido influir 
en tal preparación y que no tengan efectos discriminatorios en perjuicio de alguno de los 
licitadores. 

65 Para la valoración de los criterios valorables en cifras o porcentajes, deberá indicarse la 
fórmula matemática que se vaya a aplicar en la valoración de las ofertas o describir la forma de 
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                (En puntos o porcentajes) 
                                   TOTAL 
 
 
15.- Ofertas anormalmente bajas. (Cláusula 16) 
 
Procede66: [SI] [NO] 
 
(En caso afirmativo, indicar: 
 
- Criterios adjudicación y designación de los parámetros objetivos que permiten  
identificar que una oferta se considera anormal67: 
 
 
 
Criterios de adjudicación Parámetros que permitan identificar 

que una oferta se considera anormal 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 - Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta68:) 

                                                                                                                                               
valoración que se va a aplicar al criterio. La elección de las fórmulas se tendrán que justificar 
en el expediente. Esta fórmula ha de dar como resultado una puntuación superior a las ofertas 
de precio más bajo y una puntuación inferior a las ofertas de precio más alto. Si se utilizase una 
fórmula de carácter progresivo, es conveniente que se justifique en el expediente el factor 
corrector o de progresividad. Se deberán establecer los criterios de adjudicación de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 y 146 LCSP. 

66 Con carácter general, se deberán designar los parámetros objetivos que permitan identificar 
que una oferta se considera anormal, salvo que por el órgano de contratación se justifique que 
no procede su incorporación. 

67 De conformidad con el artículo 149.3 LCSP cuando hubiesen presentado ofertas empresas 
que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se 
tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en 
presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que 
presenten su oferta  en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo 
y con las cuales concurran en unión temporal. 

68 Se recuerda que el artículo 149.4 LCSP establece que se otorgará un plazo suficiente a los 
licitadores cuyas ofertas estén incursas en presunción de anormalidad para que justifiquen y 
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro 
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16.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de 
adjudicación vinculados a un juicio de valor. (Cláu sula 21) 
 
 17.- Órgano de valoración de criterios subjetivos 69. (Cláusula 22)  
 
Procede: [SI] [NO]  

 
(En el caso que proceda)  
 [La evaluación de los criterios no valorables en cifras o porcentajes 

corresponderá a:  
[Un comité de expertos, que estará integrado por los siguientes miembros    
] [Al siguiente organismo técnico especializado: 
............................................................]70 

 
(Este apartado es optativo para el órgano de contratación, por lo que 
deberá suprimirse en el caso que no proceda)  

 
18.- Condiciones especiales de ejecución 71. (Cláusulas 8, 29 y 40) 
 
72 [- Condición especial de ejecución, de conformidad con el artículo 202.1 
LCSP:  

                                                                                                                                               
parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la 
presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 
Por tanto, se deberá fijar un plazo específico en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares ya que de no establecerlo, sería aplicable lo dispuesto en el artículo 82.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que con carácter general, establece un plazo no inferior a diez días ni superior a 
quince para el trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento administrativo. 

69 En el caso de que se atribuya a los criterios no valorables en cifras o porcentajes una 
ponderación superior a la correspondiente a los criterios valorables en cifras o porcentajes, se 
designará un órgano de valoración de los criterios subjetivos que podrá ser un comité de 
expertos o un organismo técnico especializado, según proceda, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 146.1 a) LCSP.  

70 En este apartado se deberá indicar el organismo técnico especializado encargado de valorar 
los criterios no valorables en cifras o porcentajes.  

71 Se recuerda que se deberán prever penalidades por el incumplimiento de cada una de las 
condiciones especiales de ejecución si bien las mismas al estar referidas a ejecución, deberán 
preverse en el documento de licitación de los contratos basados. Asimismo, en el supuesto de 
que no se establezcan, el órgano de contratación deberá atribuir a estas condiciones el 
carácter de obligaciones contractuales esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento 
como causa de resolución de acuerdo con los artículos 202.3 y 211 f) LCSP. 

72 De conformidad con el artículo 202.1 LCSP, en los acuerdos marco cuyos contratos basados 
en su ejecución implique la cesión de datos por las entidades del sector público al contratista, 
será obligatorio el establecimiento de una condición especial de ejecución que haga referencia 
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- La obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de 

la Unión Europea en materia de protección de datos. 
 

Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de 
conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 
LCSP.] 
 
- Condiciones especiales de ejecución: Todas las previstas en el artículo 202.2 

LCSP  
- Otras condiciones especiales de ejecución: 
 
19.- Ejecución del acuerdo marco a través de los co ntratos basados. 
(Cláusula 12) 
 
Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su 
especial naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante 
en la UTE73:  
 
[SÍ] [NO] 
 
 (en caso afirmativo es necesario especificar los trabajos) 

 
20.- Cesión del acuerdo marco 74. (Cláusula 30) 

                                                                                                                                               
a la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en 
materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual 
esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP. 

Este párrafo se suprimirá en aquellos acuerdos marco cuyos contratos basados en su 
ejecución no implique la cesión de datos por las entidades del sector público al contratista. 

73 Este apartado deberá cumplimentarse por el órgano de contratación en los supuestos en los 
que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, deban ser 
ejecutadas directamente por el propio licitador o en el caso de una oferta presentada por una 
unión de empresarios, por un participante en la misma, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75.4 LCSP. 

Además el artículo 215.2.e) LCSP establece que de conformidad con lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 75, los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos que 
determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser éstas 
ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas 
deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación. 

74 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214.2 segundo párrafo, los pliegos 
establecerán necesariamente  que los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco 
podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de 
la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de 
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Los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco podrán ser cedidos 
por el contratista a un tercero: [SI, de conformidad con lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP] [NO, ya que la cesión no es posible 
de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP: 
Indicar los motivos: [Las cualidades técnicas o personales del cedente han sido 
razón determinante de la adjudicación del acuerdo marco] [De la cesión resulta 
una restricción efectiva de la competencia del mercado] 

 
21.- Modificaciones previstas en el pliego de cláus ulas administrativas 

particulares para el acuerdo marco (Cláusula 32) 
 
 Procede: [SI75] [NO] 
 
 Porcentaje afectado: (sólo en aquellos supuestos en que proceda la 
modificación y hasta un máximo del 20% del valor estimado) 
 

Alcance, límite, condiciones y procedimiento que haya que seguirse para 
realizar la modificación:  

 
22.- Suspensión del acuerdo marco. (Cláusula 33) 
 
Abono al contratista de los daños y perjuicios por suspensión del acuerdo 
marco: [de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 LCSP]. 
 
(En caso contrario indicar otras reglas) 
 
23.- Penalidades del acuerdo marco. (Cláusulas 41 y  46) 
 

Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso 76: 

                                                                                                                                               
lo establecido en el apartado 2, letra b), no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando 
ésta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen 
un elemento esencial del acuerdo marco. 

75 De conformidad con el artículo 222, los precios unitarios resultantes de la modificación del 
acuerdo marco no podrán superar en un 20 por ciento a los precios anteriores a la modificación 
y en ningún caso podrán ser precios superiores a los que las empresas parte del acuerdo 
marco ofrezcan en el mercado para los mismos productos. 

76 Se recuerda que el órgano de contratación deberá prever en este apartado la imposición de 
una penalidad muy grave para el supuesto de incumplimiento de la obligación de indemnizar 
los daños y perjuicios a terceros prevista en la cláusula denominada responsabilidad del 
contratista por daños y perjuicios, y cuya cuantía se deberá ajustar a lo previsto en el apartado 
3.3.1 de la Instrucción conjunta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda y 
de la Gerente de  la Ciudad sobre responsabilidad de los contratistas en las reclamaciones de 
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 Procede: SI  
 
- La falta de presentación de oferta por la empresa parte del acuerdo 
marco invitada a la licitación del contrato basado o la presentación de 
oferta no válida en los términos de las cláusulas 41 y 46  de este pliego, a 
la citada licitación77.  
 
  (Concretar las penalidades) 
 

 
  

24.- Causas de resolución del acuerdo marco. (Cláus ulas 29 y 35) 
 
- La resolución de [2] contratos basados por causa imputable al 
contratista, con independencia de que éstos hayan sido objeto de cesión. 
 
78[- La resolución de [2] contratos basados por incumplimiento de las 
obligaciones calificadas como esenciales recogidas en las letras a) a e) del 
artículo 122.2 LCSP, con independencia de que estos hayan sido objeto de 
cesión.] 
 
79[- La resolución de [2] contratos basados por incumplimiento de la condición 
especial de ejecución del artículo 202.1 LCSP, con independencia de que estos 
hayan sido objeto de cesión.] 
 
- La falta de presentación de la documentación necesaria para la 
adjudicación del contrato basado que impida la adjudicación de al menos [2] 
contratos basados. 
 

                                                                                                                                               
responsabilidad patrimonial. Igualmente, deberá describirse en este apartado, el procedimiento 
para su imposición de conformidad con lo establecido en el artículo 194.2  LCSP. 

77 Sin perjuicio de aquellos otros que se consideren incorporar por el órgano de contratación, en 
todo caso deberá figurar como cumplimiento defectuoso del acuerdo marco la falta de 
presentación de oferta por la empresa parte del acuerdo marco invitada a la licitación del 
contrato basado o la presentación de oferta no válida a la citada licitación, debiéndose 
tipificarse como infracción muy grave. 

78 Este apartado se deberá indicar en el supuesto de acuerdos marco cuyos contratos basados 
en su ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del 
responsable del tratamiento. 

79 Este apartado se deberá indicar en el caso de acuerdos marco cuyos contratos basados en 
su ejecución implique la cesión de datos por las entidades del sector público al contratista. 
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- La falta de presentación de oferta por la empresa parte del acuerdo 
marco invitada a la licitación del contrato basado o la presentación de oferta no 
válida a la citada licitación, en ambos supuestos, de al menos [3] contratos 
basados. 

 
25.- Deber de confidencialidad. (Cláusula 28) 
 
Duración: [5 años desde el conocimiento de esa información.] 80 
 
26.- Plazo de solicitud de información adicional so bre los pliegos 81. 
(Cláusula 15)  
 
Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información 
adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con una 
antelación de <número de días> días antes de la finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones. 
 
27.- Perfil de contratante. (Cláusulas 15 y 22) 
 
La dirección de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madrid es 
[https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante] 
 
28.- Observaciones.  
 
(En este apartado se incluirán aquellos otros documentos que sea necesario 
presentar o aquellas informaciones cuyo conocimiento se considere de 
relevancia  para el licitador.) 
 
 

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS BASADOS. 
 
 

29. Necesidades administrativas a satisfacer. Cesió n y tratamiento de 
datos. (Cláusulas 40, 48, 55 y 59)  82 

                                                 
80 De acuerdo con lo establecido en el artículo 133.2 LCSP, podrá establecerse el deber de 
confidencialidad por un plazo mayor a 5 años, siempre que así se determine en los pliegos. 

81El órgano de contratación deberá determinar, el plazo del que disponen los licitadores 
interesados en el procedimiento de licitación para solicitar información adicional sobre los 
pliegos y demás documentación complementaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
138 LCSP. Además, el órgano de contratación de conformidad con lo establecido en el artículo 
138.2 LCSP, deberá facilitar la citada información, a más tardar 6 días antes de que finalice el 
plazo fijado para la presentación de ofertas. En el caso de la tramitación por urgencia se estará 
a lo dispuesto en el artículo 119 LCSP. 
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En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará la 
necesidad a satisfacer mediante el contrato basado, así como la cesión y 
tratamiento de datos. 
 
Por tanto, de conformidad con el artículo 122.2 letras a), b) y d) LCSP, en 
aquellos contratos basados cuya ejecución requiera el tratamiento por el 
contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, la 
finalidad para la cual se cederán los datos personales y las obligaciones que 
derivan de las citadas letras del precepto, se encuentran señaladas en el 
apartado 1 del Anexo I  al presente pliego, las cuales son calificadas como 
esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 
LCSP y así constará todo ello en el documento de licitación. 

 
30. Órgano de contratación de los contratos basados . (Cláusulas 2 y 48) 
 
31. Responsable del contrato basado. (Cláusula 36) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará el 
responsable del contrato basado. 
 
32. Importe máximo de los contratos basados: (Cláus ula 44) 
 
[En el presente acuerdo marco no hay límite cuantitativo para los contratos 
basados]  [El importe máximo del presupuesto de ejecución material (IVA no 
incluido) de la obra no podrá ser superior a...... euros] 
 
33. Valor estimado. (Cláusula 37) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará el valor 
estimado, el método de cálculo y, en su caso, si está sujeto a regulación 
armonizada83. 

                                                                                                                                               
82 De conformidad con el artículo 116.1 LCSP, en aquellos contratos basados cuya ejecución 
requiera de la cesión de datos por parte de entidades del sector público al contratista, el órgano 
de contratación en todo caso deberá especificar en el expediente de contratación cuál será la 
finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos. 

83 Se recuerda que de conformidad con el artículo 220.2 LCSP la posibilidad de adjudicar 
contratos con base en un acuerdo marco estará condicionada  a que en el plazo de treinta días 
desde su formalización, se hubiese remitido el correspondiente anuncio de la misma a la 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, en el caso de que se trate de contratos sujetos a 
regulación armonizada  y efectuado su publicación en el perfil de contratante del órgano de 
contratación. Asimismo, de conformidad con el artículo 221.6 a) LCSP, cuando los contratos 
basados no estén sujetos a regulación armonizada el órgano de contratación podrá decidir, 
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34.- Presupuesto base de licitación y crédito en qu e se ampara 84. 
(Cláusula 38) 
 
La determinación del presupuesto base de licitación de los contratos basados 
se hará de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 37  de este pliego. 
 
Los contratos basados se imputarán a las partidas presupuestarias acordes 
con el objeto, finalidad y naturaleza económica de las obras que se realicen. A 
título indicativo, se enumeran las siguientes partidas presupuestarias: 
 
Centro  Sección  Programa  Económica 
...........  ............  .................  .................. 
..........  ............  ................ ..................  
..........  ............        ................ .................. 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará el 
presupuesto base de licitación, la imputación presupuestaria y la posible 
cofinanciación. 

 
35.- Régimen de pagos. (Cláusula 50) 
 
[En el caso de que el órgano de contratación haga uso de la modalidad  del 
sistema de retribución de obras a tanto alzado con precio cerrado85 en el contrato 
basado, prevista en el artículo 241 de la LCSP, deberá indicarse en el documento 
de licitación, la utilización de dicho sistema de retribución] 
 
Con carácter general el régimen de certificaciones será mensual, no obstante en 
el documento de licitación de cada contrato basado se podrá concretar otra  
periodicidad en la expedición de las certificaciones. Asimismo, en su caso, se 
podrá regular la existencia de abonos a cuenta por operaciones preparatorias. 
 
36.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución. (Cláu sulas  19 y 39) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará el plazo 
                                                                                                                                               
justificándolo debidamente en el expediente, no invitar a la licitación a la totalidad de las 
empresa, siempre que, como mínimo, solicite oferta a tres. 

84 Si el contrato es de tramitación anticipada , deberá hacerse referencia a que su tramitación 
se lleva a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 117.2 LCSP. 

85 Deberán tenerse en cuenta a estos efectos, las condiciones señaladas en el apartado 3 del 
artículo 241 LCSP. 
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total86, los plazos parciales, las recepciones parciales indicando, en su caso, si 
éstas darán o no derecho al contratista para solicitar la cancelación de la parte 
proporcional de la garantía definitiva87 y el lugar de ejecución. 
 
37.- Programa de trabajo. (Cláusula 64) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará la 
obligación de presentar un programa de trabajo y, en su caso, el momento de su 
presentación. 
 
38.- Procedimiento y criterios de adjudicación. (Cl áusulas 43 y 45) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, en su caso 
la tramitación anticipada del contrato basado, el procedimiento y los criterios de 
adjudicación aplicables al mismo. 
 
Asimismo, en el documento de licitación de cada contrato basado deberá 
concretarse la admisibilidad de variantes. 
    
39.- Concreción de las condiciones de solvencia. (C láusula 13) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, en su caso, 
la adscripción a la ejecución del mismo de los medios personales y/o 
materiales, y la inclusión de los nombres y cualificación profesional del personal 
responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato basado, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 9 del Anexo I  al pliego. 
 
 40.- Empresas no comunitarias 88. (Cláusula 25) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, en su caso, 

                                                 
86 Se recuerda que de conformidad con el artículo 219.3 LCSP, la duración de los contratos 
basados en un acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo marco, y se 
regirá por lo previsto en el artículo 29 de la presente Ley, relativo al plazo de duración de los 
contratos y de ejecución de la prestación, así como en los pliegos reguladores del acuerdo 
marco. 

87 Solamente se podrá prever la cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva 
cuando ésta se haya constituido específicamente para el contrato basado. 

88 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.2 LCSP, adicionalmente 
el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá exigir a las empresas no comunitarias 
que resulten adjudicatarias de un contrato de obras que abran una sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el 
Registro Mercantil. 
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la procedencia de la apertura de una sucursal en España de las empresas no 
comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato basado.  
  
41.- Garantía definitiva 89 (Cláusulas 18, 42 y 48) 
 
[No procede la constitución de garantía definitiva por cada contrato basado al 
haberse establecido una garantía definitiva general fijada estimativamente en el  
apartado 12 del Anexo I  del pliego] 
 
[Si procede la constitución de garantía definitiva por cada contrato basado: 5 por 
100 del importe de adjudicación del contrato basado. 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará la 
posibilidad de constitución de la garantía definitiva mediante retención en el 
precio. ] 
 
42.- Garantía complementaria.  90 (Cláusula 18) 
  
 [No procede, al haberse constituido la garantía definitiva general del acuerdo 

marco.] 
 
 [Procede: SI, dado que la garantía definitiva se ha establecido para cada 

contrato basado. 
 

a) Por ofertas al acuerdo marco inicialmente incursas en presunción de 
anormalidad: [1% del precio final ofertado por el licitador en el contrato 
basado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido]91 

 
b) Por ofertas a los contratos basados inicialmente incursas en presunción 

de anormalidad: [1% del precio final ofertado por el licitador en el contrato 
basado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido]92 

                                                 
89 Este apartado deberá tener un contenido homogéneo al establecido en el apartado 12 del 
Anexo I  al presente pliego. 

90 El porcentaje total de la garantía complementaria no podrá exceder del 5%. 

91 Como garantía complementaria por ofertas al acuerdo marco inicialmente incursas en 
presunción de anormalidad se establece un 1% del precio final ofertado por el licitador a cada 
uno de los contratos basados a los que se licite, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
No obstante, el órgano de contratación podrá incrementar el porcentaje teniendo en cuenta la 
singularidad  del expediente contractual. 

92 Como garantía complementaria por ofertas a los contratos basados inicialmente incursas en 
presunción de anormalidad se establece un 1% del precio final ofertado por el licitador en el 
contrato basado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante, el órgano de 
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c) Por el riesgo que en virtud del contrato basado asume el órgano de 

contratación, por su especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones 
del cumplimiento del contrato: (indicar el porcentaje del precio final 
ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, en 
caso contrario indicar que no procede) 

 
43.- Pólizas de seguros. 93 (Cláusulas 48 y 56) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretarán los 
seguros que estime oportuno exigir el órgano de contratación, asi como el 
momento de entrega de las pólizas. 
 
44. Forma de las proposiciones: (Cláusula 45) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará la forma de 
presentación de las proposiciones, en un único sobre que contendrá la oferta de 
criterios valorables en cifras o porcentajes o en dos sobres: uno de ellos 
contendrá “la oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes” y el 
segundo sobre recogerá “la oferta de los criterios valorables en cifras o 
porcentajes”. 
 
- Cuando el envío de la oferta se efectúe en dos fases, deberá enviarse el 
archivo electrónico que contenga la oferta, en los términos indicados en la 
cláusula 45  del presente pliego, al Registro del órgano de contratación del 
acuerdo marco o al que se indique expresamente en el documento de licitación. 
 
45.- Criterios de adjudicación   94 95 96. (Cláusulas 14, 41 y 48) 

                                                                                                                                               
contratación podrá incrementar el porcentaje teniendo en cuenta la singularidad  del expediente 
contractual. 

93 En cuanto a la exigencia de un seguro, se deberá tener en cuenta lo previsto en los 
apartados 3.3.2 y 3.3.3 de la Instrucción conjunta del Delegado del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda y de la Gerente de  la Ciudad sobre responsabilidad de los contratistas 
en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Conforme al apartado 3.3.3 de la citada 
Instrucción será obligatoria la exigencia del seguro de responsabilidad civil o riesgos 
profesionales para los contratos señalados en el mismo, sin que se pueda prever el 
establecimiento de franquicia en dichos contratos. 

94  El órgano de contratación, de conformidad con lo previsto en el artículo 122.3 LCSP, podrá 
determinar aquellos criterios de adjudicación que tengan el carácter de obligación contractual 
esencial a los efectos del artículo 211 LCSP.  

95 Se recuerda que se deberán prever penalidades por el incumplimiento de cada uno de los 
criterios de adjudicación. No obstante, en el supuesto de que no se establezcan, el órgano de 
contratación en el documento de licitación deberá atribuir a estos criterios el carácter de 
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En el documento de licitación de cada contrato basado se concretarán, de entre 
los establecidos en este apartado, los criterios de adjudicación aplicables al 
mismo97. 

 
[Único criterio de adjudicación] 98:  

 
 [Pluralidad de criterios de adjudicación  99  
 

Criterios no valorables en cifras o porcentajes 100 
 

 
 
Número  Descripción del criterio    Descripción de la valoración     Ponderación  
  

           (En puntos o porcentajes) 
              TOTAL] 

 
                                                                                                                                               
obligaciones contractuales esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento como causa 
de resolución de acuerdo con los artículos 122.3 y 211 f) LCSP. 

96 Se deberán indicar los criterios de adjudicación que pueden ser aplicables para la 
adjudicación de los contratos basados. Posteriormente para cada contrato basado, el órgano 
de contratación determinará en el documento de licitación los concretos criterios de 
adjudicación aplicables en ese contrato. 

97 Para la configuración de los criterios de adjudicación se deberá tener en cuenta lo dispuesto 
en la cláusula 41  del presente pliego. 

98 De acuerdo con la cláusula 41  del presente pliego, cuando se señale un único criterio de 
adjudicación, éste deberá ser el porcentaje de baja lineal sobre todos y cada uno de los precios 
que figuran en la base de precios del acuerdo marco, debiendo justificarse o motivarse por el 
órgano de contratación que el resto de criterios de adjudicación del acuerdo marco resultan 
inadecuados para satisfacer la necesidad, en los términos definidos en el documento de 
licitación. 
 
99 De acuerdo con la cláusula 41  del presente pliego, cuando se señale una pluralidad de 
criterios, además de emplearse el porcentaje de baja lineal sobre todos y cada uno de los 
precios que figuran en la base de precios del acuerdo marco, deberá emplearse, al menos, el 
resto de criterios de adjudicación del acuerdo marco, salvo que se justifique o motive por el 
órgano de contratación que alguno de ellos resulta inadecuado para satisfacer la necesidad, en 
los términos definidos en el documento de licitación.  

100 Se deberá precisar por el órgano de contratación los aspectos a valorar, los parámetros que 
se vayan a aplicar y la ponderación de cada uno de ellos. Se recuerda que posteriormente 
solamente se podrán emplear subcriterios siempre que se garantice que no se modifican los 
criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego, que no contengan elementos que, 
de haber sido conocidos en el momento de la preparación de las ofertas, habrían podido influir 
en tal preparación y que no tengan efectos discriminatorios en perjuicio de alguno de los 
licitadores. 



  
 
 

 
 

107

Criterios valorables en cifras o porcentajes 
 

Número  Descripción del criterio  Fórmula101  Justificación de la fórmula    Ponderación  
 

 
           (En puntos o porcentajes) 
                                   TOTAL] 
 
46.- Ofertas anormalmente bajas. (Cláusula 41 ) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretarán, en su 
caso, los criterios adjudicación y designación de los parámetros objetivos que 
permiten identificar que una oferta se considera anormal y el plazo para la 
justificación de la anormalidad de la oferta. 
 
47.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de 
adjudicación vinculados a un juicio de valor. (Cláu sula 45 ) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, en su caso, 
la documentación técnica a presentar en relación con estos criterios de 
adjudicación. 
 
48.- Órgano de valoración de criterios subjetivos 102. (Cláusula 41) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, en su caso, 
el órgano de valoración de los criterios subjetivos. 
 
49.- Condiciones especiales de ejecución 103 104 105. (Cláusulas 40 y 55) 

                                                 
101 Para la valoración de los criterios valorables en cifras o porcentajes, deberá indicarse la 
fórmula matemática que se vaya a aplicar en la valoración de las ofertas o describir la forma de 
valoración que se va a aplicar al criterio. La elección de las fórmulas se tendrán que justificar 
en el expediente. Esta fórmula ha de dar como resultado una puntuación superior a las ofertas 
de precio más bajo y una puntuación inferior a las ofertas de precio más alto. Si se utilizase una 
fórmula de carácter progresivo, es conveniente que se justifique en el expediente el factor 
corrector o de progresividad.  Se deberán establecer los criterios de adjudicación de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 y 146 LCSP. 

102 En el caso de que se atribuya a los criterios no valorables en cifras o porcentajes una 
ponderación superior a la correspondiente a los criterios valorables en cifras o porcentajes, se 
designará un órgano de valoración de los criterios subjetivos que podrá ser un comité de 
expertos o un organismo técnico especializado, según proceda, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 146.1 a) LCSP.  

103 Se recuerda que se deberán prever penalidades por el incumplimiento de cada una de las 
condiciones especiales de ejecución. No obstante, en el supuesto de que no se establezcan, el 
órgano de contratación deberá atribuir a estas condiciones el carácter de obligaciones 
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En el documento de licitación de cada contrato basado, se concretarán las 
condiciones especiales de ejecución de entre las establecidas en el apartado 
18 del Anexo I  al presente pliego.  
 
En todo caso, en el documento de licitación de los contratos basados cuya 
ejecución implique la cesión de datos por las entidades del sector público al 
contratista será obligatorio el establecimiento de la condición especial de 
ejecución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.1 LCSP, la cual 
tiene carácter de obligación contractual esencial a tenor de lo dispuesto en la 
letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP. 
 
50.- Ejecución del acuerdo marco a través de los co ntratos basados. 
(Cláusula 12) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, en base 
a lo dispuesto en el apartado 19 del Anexo I  al presente pliego, la posibilidad 
de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial 
naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE. 
 
51.- Subcontratación. (Cláusulas 55 y 59) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará la 
posibilidad de subcontratación, así como, en su caso el porcentaje de 
subcontratación a favor de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o 
a Empresas de Inserción. Además se indicará, en su caso, la posibilidad del 
pago directo a los subcontratistas y si los licitadores deberán indicar en la 
oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil 
empresarial de los subcontratistas.  
 
En todo caso, en el documento de licitación de los contratos basados cuya 
ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por 
cuenta del responsable del tratamiento, se deberá indicar, de conformidad con 

                                                                                                                                               
contractuales esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento como causa de resolución 
de acuerdo con los artículos 202.3 y 211 f) LCSP. 

104 Se recuerda que en los documentos de licitación de cada uno de los contratos basados, se 
deberá indicar al menos una de las condiciones especiales de ejecución, de entre las que 
enumera el apartado 202.2 LCSP. 

105 En los documentos de licitación de cada uno de los contratos basados se deberán indicar las 
condiciones especiales de ejecución, de entre las establecidas en el acuerdo marco, siempre 
que estén vinculadas a su objeto. 
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lo dispuesto en el artículo 122.2 apartado e) LCSP, que los licitadores tienen la 
obligación de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores 
o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica del 
acuerdo marco, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización. Esta obligación es calificada como esencial a los efectos de lo 
previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP. 
 
52.- Cesión de los contratos basados. (Cláusula 58)  
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato basado podrán ser 
cedidos a un tercero. A estos efectos en el documento de licitación de cada 
contrato basado se concretará la posibilidad de la cesión. 
 
53.- Modificaciones previstas en el pliego de cláus ulas administrativas 

particulares. (Cláusula 66) 
 
Procede: [SI] [NO] 
 
(En el supuesto que proceda, indicar: 
 
 Porcentaje afectado: (sólo en aquellos supuestos en que proceda la 
modificación y hasta un máximo del 20% del precio inicial) 
 

Alcance, límite, condiciones y procedimiento que haya que seguirse para 
realizar la modificación:  

 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, de entre 
los supuestos previstos anteriormente, la posibilidad de modificación del 
contrato basado, el porcentaje afectado y el alcance, límite, condiciones y 
procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación.  

 
54.- Suspensión de los contratos basados. (Cláusula  67) 
 
Abono al contratista de los daños y perjuicios por suspensión de los contratos 
basados: [de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 LCSP]. 
 
(En caso contrario indicar otras reglas) 
 
55.- Penalidades de los contratos basados. (Cláusul as 40, 57, 59 y 65) 
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a) Por demora:106: [de conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la 
LCSP] 
[concretar  en su caso, penalidades distintas ] 

     
b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso 107 : 

 b.1) Por cumplimiento defectuoso:  
 
   Procede: [SI ] [NO]  
 
  (En el caso en que proceda concretar las penalidades) 
 
 b.2) Por incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios 
personales o materiales:  
 
  Procede: [SI ] [NO]108  
 
  (En el caso de que proceda, concretar las penalidades de 
conformidad  con lo dispuesto en el artículo 192.2 LCSP) 
 
 b.3) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución:  
 

                                                 
106 En cuanto a las penalidades por demora se estará a lo dispuesto en  el artículo 193 LCSP. 
No obstante, se podrán incluir penalidades distintas cuando, atendiendo a las especiales 
características del contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y así se 
justifique en el expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 193.3 LCSP 

107 Conforme a lo previsto en el artículo 192 LCSP, el órgano de contratación podrá prever en el 
pliego la imposición de penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación o 
para el supuesto de incumplimiento de los compromisos de dedicar o de las condiciones 
especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del 
artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202 LCSP. Estas penalidades se establecerán de forma 
proporcional al tipo de incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del precio del 
contrato IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato 
conforme a lo establecido en el 192.1 LCSP.  

El órgano de contratación deberá prever en este apartado la imposición de una penalidad muy 
grave para el supuesto de incumplimiento de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios 
a terceros prevista en la cláusula denominada responsabilidad del contratista por daños y 
perjuicios, y cuya cuantía se deberá ajustar a lo previsto en el apartado 3.3.1 de la Instrucción 
conjunta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda y de la Gerente de  la 
Ciudad sobre responsabilidad de los contratistas en las reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial. Igualmente, deberá describirse en este apartado, el procedimiento para su 
imposición de conformidad con lo establecido en el artículo 194.2  LCSP. 

108 En relación con la obligación contractual esencial del artículo 76.2 LCSP, relativa al 
compromiso de adscripción de medios personales o materiales, se recuerda que en el caso de 
que el órgano de contratación no establezca penalidades como consecuencia de su 
incumplimiento, éste deberá considerarse causa de resolución del contrato de conformidad con 
el artículo 211 f) LCSP, figurando en el apartado 56 del Anexo I  al pliego. 
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Procede: [SI] [NO]109  
    
 (En el caso de que proceda, concretar las penalidades de conformidad 
con el artículo 192.1 de la LCSP). 
 

c) Por incumplimiento de los criterios de adjudicación: 
 
Procede: [SI] [NO]110 
 
(En el caso de que proceda, concretar las penalidades de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 192.1 LCSP) 
 

d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral:  

 
Procede: [SI ] [NO]  
 
(En el caso en que proceda concretar las penalidades de conformidad con 
el artículo 201 LCSP)  

 
e) Por subcontratación: Procede: [SI] [NO]  

  
(En el caso en que proceda) 
 

[Por incumplimiento de las condiciones de subcontratación 
(artículo 215.3 LCSP): ] 111   

                                                 
109 En el supuesto de que no se establezcan penalidades por el incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución, el órgano de contratación deberá atribuirles el carácter de 
obligaciones contractuales esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento como causa 
de resolución de acuerdo con los artículos 202.3 y 211 f) LCSP, figurando en el apartado 56 
del Anexo I  al pliego. 

110 Se deberán prever penalidades por el incumplimiento de cada uno de los criterios de 
adjudicación,  describiéndose en este apartado el procedimiento para su imposición, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 194.2  LCSP. 

No obstante, en el supuesto de que no se establezcan, el órgano de contratación deberá 
atribuir a estos criterios el carácter de obligaciones contractuales esenciales, a los efectos de 
calificar su incumplimiento como causa de resolución de acuerdo con los artículos 122.3 y 211 
f) LCSP, figurando en el apartado 56 del Anexo I  al pliego. 

111Conforme a lo previsto en el artículo 215.3 LCSP, el órgano de contratación podrá imponer 
penalidades por infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación, así como 
por la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias 
determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación.  
La penalidad por infracción de las condiciones indicadas no podrá superar el 50 por ciento del 
importe del subcontrato. Deberá describirse en este apartado el procedimiento para su 
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Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o 

suministradores:112 
- Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los 

requerimientos de documentación. 
- Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para 

el incumplimiento del pago en plazo.     
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, de entre 
los supuestos previstos anteriormente, el régimen de penalidades por demora, 
por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso, por incumplimiento de 
los compromisos de adscripción de medios personales o materiales, por 
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, por incumplimiento 
de los criterios de adjudicación, por incumplimiento de las obligaciones en 
materia medioambiental, social o laboral y por subcontratación. 
 
56.- Causas de resolución de los contratos basados 113. (Cláusulas 55 y 68) 
 
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, del compromiso 
de adscripción a la ejecución de los contratos basados de los medios 
personales o materiales y de los criterios de adjudicación, siempre que se les 
haya atribuido el carácter de obligaciones contractuales esenciales.  
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretarán, en su 
caso, las causas específicas de resolución del mismo, así como las causas 
relativas al incumplimiento de las obligaciones calificadas como esenciales 
recogidas en las letras a) a e) del artículo 122.2 LCSP y al incumplimiento de la 
condición especial de ejecución del artículo 202.1 LCSP. 
 

                                                                                                                                               
imposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 194.2  LCSP. 

112 De conformidad con el artículo 217.2 LCSP las actuaciones de comprobación y de 
imposición de penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del artículo 217 
serán obligatorias para las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes, en 
los contratos de obras, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido 
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o 
unidades de obra. Deberá describirse en este apartado, el procedimiento para su imposición de 
conformidad con lo establecido en el artículo 194.2 LCSP. 

113 En el caso de que el órgano de contratación no haya previsto penalidades por el 
incumplimiento del compromiso de adscripción de medios personales o materiales, de las 
condiciones especiales de ejecución  y de los criterios de adjudicación, siempre que a estos 
dos últimos se les haya atribuido el carácter de obligaciones contractuales esenciales, dicho 
incumplimiento deberá calificarse como causa de resolución del contrato, a los efectos del 
artículo 211 f) LCSP. 
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57.- Ensayos, análisis e informes específicos previ stos en el artículo 145 
del RGLCAP. (Cláusula 36) 

 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará, si los 
gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y de los informes específicos que se recaben, serán de 
cuenta del contratista, indicándose el límite o si serán de cuenta de la 
Administración en su totalidad. 

 
58.- Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra. (Cláusula 69) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará el plazo 
de aviso de terminación de la ejecución de la obra. 

 
59.- Certificación final. (Cláusula 71) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará el plazo 
para aprobar la certificación final que, con carácter general será de tres meses, 
salvo que de conformidad con el artículo 243 LCSP se prevea otro superior.114 
 
60.- Plazo de garantía. (Cláusulas 19 y 72) 
 
En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará el plazo 
de garantía. 
 
61.- Deber de confidencialidad. (Cláusula 54) 
 
Duración: [5 años desde el conocimiento de esa información.] 115 
 
62.- Plazo de solicitud de información adicional so bre el documento de 
licitación 116. (Cláusula 44)  

                                                 
114 De conformidad con el artículo 243 LCSP en el caso de obras cuyo valor estimado supere 
los doce millones de euros en las que las operaciones de liquidación y medición fueran 
especialmente complejas, los pliegos podrán prever que el plazo de tres meses para la 
aprobación de la certificación final, podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún caso 
los cinco meses. 

115 De acuerdo con lo establecido en el artículo 133.2 LCSP, podrá establecerse el deber de 
confidencialidad por un plazo mayor a 5 años, siempre que así se determine en los pliegos. 

116El órgano de contratación deberá determinar, el plazo del que disponen las empresas 
invitadas para solicitar información adicional sobre el documento de licitación y demás 
documentación complementaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 LCSP. 
Además, el órgano de contratación de conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
LCSP, deberá facilitar la citada información, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo 
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En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará el plazo 
para que los interesados en el procedimiento de licitación puedan solicitar 
información adicional sobre el documento de licitación y demás documentación 
complementaria. 
 
63.- Observaciones.  
 
(En este apartado se incluirán aquellos otros documentos que sea necesario 
presentar o aquellas informaciones cuyo conocimiento se considere de 
relevancia  para el licitador.) 
 

        POR LA ADMINISTRACIÓN, 
       FECHA Y FIRMA: 
CONFORME: 
EL ADJUDICATARIO 
FECHA Y FIRMA 

                                                                                                                                               
fijado para la presentación de ofertas. En el caso de la tramitación por urgencia se estará a lo 
dispuesto en el artículo 119 LCSP. 
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ANEXO II 

MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES 117 

 
D./Dña..................................................................., con DNI 
número.........................en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa)............................................ con NIF............................. y domicilio 
fiscal .....................................……………………… 
………………………….…en............................calle...............................................
....................................número.....................enterado del anuncio publicado en 
el (perfil de contratante, DOUE)118 ............. del día................. de.............. 
de............. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y 
condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del acuerdo marco 
de...........................................................................................................................
..........se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, [ por 
un porcentaje de baja lineal sobre todos y cada uno de los precios que figuran 
en la base de precios del acuerdo marco de ..................... %,]. 
 
[Indicar, en su caso, otros criterios de adjudicación valorables en cifras o 
porcentajes que se hayan establecido en el apartado 14 del Anexo I  al 
presente pliego. En caso contrario eliminar el corchete]. 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la 
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En la 
elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas 
de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, 
prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 
específico de personas con discapacidad. 119 

                                                 
117Este modelo es orientativo, e incluye tanto la proposición económica como aquella que se 
efectúa al resto de criterios valorables por cifras o porcentajes, debiendo llevarse a cabo por las 
unidades de contratación las adaptaciones precisas para cada contrato.  

118 Se indicará exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o en el DOUE en 
el que haya aparecido el anuncio. 

119 Los organismos donde los licitadores podrán obtener información relativa a la fiscalidad, a la 
protección del medio ambiente, a la protección del empleo, a la igualdad de género, a las 
condiciones de trabajo, a la prevención de riesgos laborales, a la inserción sociolaboral de las 
personas con discapacidad y a la obligación de contratar un número o porcentaje específico de 
personas con discapacidad, se encuentran recogidos en el Anexo V  al presente pliego.  
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Fecha y firma del licitador. 
 

 Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el 
Anexo VIII al presente pliego. 

 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 
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ANEXO III 
 

MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN   MODELO DE AVAL 

 
 La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca) 
…….……………….................................................................................................
.......................... …………………………………….…NIF .…..........……… con 
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 
…………………………………………………...............en la calle/plaza/avenida 
..........................................................……………………………….……. 
C.P.……...… y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) 
.................................... 
……………………………………………………………….........................................
..............….…………………………………………… con poderes suficientes para 
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por letrado de la 
Dirección General de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid , con 
fecha ....................................................... 

AVALA 

a: (nombre y apellidos o razón social del 
avalado)……..............................…………………… 
……………………………………..........................................…...............................
......................NIF…………………………en virtud de lo dispuesto por: (norma/s 
y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) 
.......................................................................……… 
……..........................……............…………………………………............................
...........................………………………………………………………………………
………………………..… para responder de las obligaciones siguientes: (detallar 
el objeto del contrato y obligación asumida por el 
garantizado)………….......................................................................………………
………………………………………………………………………..............................
.......... ante: (Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo municipal, según 
se trate) 
…………….......................................…..........………………………………………
………………………………………………........................................................ por 
importe de euros:(en 
letra)……...............................................................................…………………….
………………….......(en cifra) 
……………............…………………….........……...... 
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 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los 
requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente 
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y 
con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u 
Organismo Autónomo municipal, según se trate, con sujeción a los términos 
previstos en la normativa de contratación de las Administraciones Públicas, en 
sus normas de desarrollo y a las normas contenidas en el Reglamento sobre 
constitución, devolución y ejecución de garantías del Ayuntamiento de Madrid. 
 Este aval tendrá validez en tanto que el órgano competente del 
Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo municipal, no autorice su 
cancelación, habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el Registro especial 
de Avales  con el número................... 
   
 ……….……..………………………….…………….(lugar y fecha) 
    …………………………………………(razón social de 
la entidad) 
    …………………..…………………… (firma de los 
Apoderados) 
 
 
Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el 
Anexo VIII al presente pliego. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAU CIÓN. 

 
 Certificado número………………………………….. 
 (1)……………………………………………………………………(en adelante, 
asegurador), con domicilio en ……………………, 
calle………………………………………………, y NIF……………..…………… 
debidamente representado por don (2) ………………………………………….con 
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo 
efectuado por letrado de la Dirección General de la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de Madrid , con fecha ....................................................... 
 

ASEGURA 
A (3) 
………………………….................……………….......NIF………………………, en 
concepto de tomador del seguro, ante (4) 
…………………………………………………en adelante asegurado, hasta el 
importe de euros (5)………………………………………………….. en los 
términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público y pliego de cláusulas administrativas particulares 
por la que se rige el contrato (6) …..………………....…...............……......en 
concepto de garantía (7)…………………………………… para responder de las 
obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a 
las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al 
asegurado. 
 El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 
exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará 
derecho al asegurador  a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la 
cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso 
de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que 
puedan corresponderle contra el tomador del seguro. 
 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al 
primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo 
municipal, en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
Contratos del Sector Público. 



  
 
 

 
 

120

 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que 
(8)……………………………….. autorice su cancelación o devolución, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público y legislación complementaria, y a las normas contenidas en 
el Reglamento sobre constitución, devolución y ejecución de garantías del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 En ……………………………., a ……… de ………………………………….. 
de ………. 

   Firma: 

   Asegurador 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

  (2)   Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados. 
(3) Nombre de la persona asegurada. 
(4) Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo municipal de que se 

trate. 
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) 

el contrato en virtud del cual se presta la caución. 
(7) Expresar la modalidad de garantía de que se trata  provisional, definitiva, 

etc. 
(8) Organo competente del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo 

municipal de que se trate.  
 

 
Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el 
Anexo VIII al presente pliego. 
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ANEXO V 

 

DEBER DE INFORMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE  LA LCSP.  

 
Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en 
materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de 
riesgos laborales, en: 
 
- Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad So cial 
Dirección General de Trabajo  
http://www.mitramiss.gob.es/ 
 
- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Tra bajo 
https://www.comunidad.madrid/centros/organismo-autonomo-instituto-regional-
seguridad-salud-trabajo-irsst 

 
- Consejería de Economía, Empleo y Competitividad C omunidad de 
Madrid 
Dirección General del Servicio Público de Empleo  
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo 

    
- Organismo Autónomo Madrid Salud. 
Ayuntamiento de Madrid 
http://madridsalud.es/ 

 
- Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid . 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-
empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-
Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b2
05a0aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRC
RD 
 
Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales 
relativas a fiscalidad en: 
 
- Administración Tributaria del Estado  
https://www.agenciatributaria.es/ 
 
- Comunidad de Madrid 
Oficina de Atención al Contribuyente  
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Contribuyente/Page/CONT_home 
 
- Ayuntamiento de Madrid 
Portal del Contribuyente 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El 
Ayuntamiento/Programa-anual-de-patrocinios/Portal-del-
contribuyente?vgnextfmt=default&vgnextoid=710f0dd5fec51510VgnVCM20000
00c205a0aRCRD&vgnextchannel=cc859957edfac310VgnVCM2000000c205a0
aRCRD 
 
Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales 
relativas a protección del medio ambiente en: 
 
- Ayuntamiento de Madrid  
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental.  
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-
ambiente/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000
000b205a0aRCRD&vgnextoid=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aR
CRD 
 
Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes 
en materia de igualdad de género en: 
 
- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 
http://www.inmujer.gob.es/ 
 
- Ayuntamiento de Madrid: 
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-entre-mujeres-y-
hombres?vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
&vgnextoid=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD 
 
Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes 
en materia de inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la 
obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con 
discapacidad en:  
 
- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social  
Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.  
http://www.mscbs.gob.es/ 
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Servicio Público de Empleo Estatal.  
https://www.sepe.es/HomeSepe 
 
Oficinas de Empleo: 
http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp?provincia=0 
 
En el modelo de oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes que figura 
como Anexo II al presente pliego se hará manifestación expresa relativa a que 
se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales obligaciones.120 

                                                 

120 Ver concordancia con nota al pie del Anexo II.  
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A HALLAR SE AL 
CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN  DE CON TAR CON 

UN DOS POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O 
ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y  AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA  
NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE I GUALDAD 

EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

 
D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número......................... en nombre y representación de la Sociedad 
……………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación 
denominada…………….........................................................................................
. convocada por121.........................................................................................,: 
 
 
DECLARA bajo su responsabilidad: 
 
 
- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que 
corresponda) 
 

� Menos de 50 trabajadores  
 

� 50 o más trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)  
 

� Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% 
sean trabajadores con discapacidad, establecida por el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. 
 
� Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento 
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor 
de trabajadores con discapacidad.  

 

                                                 
121 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
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- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes 
en materia laboral y social.  
 
- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda) 
 

� emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad.  
 

� emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio 
colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y 
aplicación de un plan de igualdad.   

 
� en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e 
implantación del plan de igualdad.  

 
 
 
 
 
Fecha y firma de la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLV ENCIA 
CON MEDIOS EXTERNOS122. 

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
……………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en el acuerdo marco 
denominada……………......................................................................................... 
convocada por123.........................................................................................,: 
 

Y  
 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
……………………………………………….., con N.I.F. ………………  
 
Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a: 
 
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad............ a favor 
de la entidad..........son los siguientes124:  
- 
- 
-Que durante toda la ejecución del acuerdo marco y sus contratos basados 
dispondrán efectivamente de la solvencia o medios que se describen en este 
compromiso. 
 

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está 
sometida a condición o limitación alguna. 
Fecha  
Firma del licitador. 
Firma de la otra entidad.  
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 

                                                 
122 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades se deberá cumplimentar una 
declaración conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del 
licitador su solvencia o medios. 

123 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 

124 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos.  
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ANEXO VIII 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

 
Tratamiento: Contratación municipal. 
 
Responsable del tratamiento de los datos  
Dirección General de Contratación y Servicios con domicilio en  C/ Alcalá nº 45 
- 28014 – Madrid 
Teléfono: 91 480 48 93  
Correo electrónico:  dg.contraser@madrid.es 
 
Delegado de Protección de Datos  
Contacto DPD: Dirección General de Transparencia, 
                         Calle Montalbán 1- 28014 Madrid 
  oficprotecciondatos@madrid.es 
  
Finalidad del tratamiento de los datos:  Homogeneizar, agilizar y normalizar 
los procedimientos contractuales unificando criterios de actuación y permitiendo 
compartir información.  
 
Conservación de los datos: Los datos personales proporcionados se 
conservarán mientras que los datos personales sean necesarios para la 
ejecución del contrato. 
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: La base legal para el 
tratamiento de sus datos se encuentra en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público y consentimiento de las personas afectadas. 
 
Comunicación de datos: Los datos se comunicarán a  la  Dirección General 
de Contratación y Servicios para fines administrativos del Ayuntamiento, y al 
Tribunal de Cuentas y equivalente autonómico y otros órganos de la 
Administración. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
  
Derechos que le asisten: Cualquier persona tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si en la Dirección General de Contratación y Servicios 
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 
 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, 
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
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solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación 
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para 
el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El 
responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  
 
Origen de sus datos: Los datos personales tratados en  la Dirección General 
de Contratación y Servicios proceden del propio interesado o su representante 
legal, Administraciones Públicas y Registros Públicos. 
 
Las categorías de datos que se tratan son: 
 
• Datos de identificación 
• Códigos o claves de identificación 
• Direcciones postales o electrónicas 
• Información comercial 
• Datos económicos 
 
 
 


