m hacienda y MAD RID

personal

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QU E HA DE
REGIR EN EL ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS: (TITULO) (X X LOTES) A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CONCLUIDO CON UN UNICO
OPERADOR ECONOMICO.

INDICE

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES AL ACUERDO MARCO Y ALOS

CONTRATOS BASADOS. ...ttt ettt e ette e e e e e s s re e e e e e e s s sabrrreeaaaeeeaaannnnees 6
CAPITULO I. Régimen juridico y 6rgano de contrataci  ON. .........cccceveeeeveireeennnnn. 6
Clausula 1. REgIMeN JUrdiCO. ...ccceeeeieeeeeeeeee e, 6
Clausula 2. Organo de CONIAtACION. ............c.ecueerreieeieeeeeeeeeeeeeeee e ee e e eeesre e 7
TITULO Il. ACUERDO MARGCO .....ciiiiiiiiiitiiiiiies teriiiiieeeaaeeeeasasnteseeeeaeeessaannnnnsneeeeees 8
CAPITULO I. ACUEIUO MAICO. ....cviiveevieieiieiies cteeteeteeteeeeeteetesteeteseesteetestseseseeseeseesaeenes 8
Clausula 3. Responsable del acuerdo marco.............ccceeeeeeeeeiiiieeiiiiiiiee e eeeeeeeeanans 8

Clausula 4. Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del acuerdo marco. 8

Clausula 5. Objeto y necesidad del acuerdo Marco. ...........ccccvvvvvvvvviiieeeeeeereennnnns 8
Clausula 6. Valor estimado del acuerdo MarCo...........ccoeeeeeeiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee, 9
Clausula 7. Plazo y lugar de ejecucion del acuerdo marco..........cccceeeeeeeeeeennnnns 10
Clausula 8. Condiciones especiales de €Jecucion. ..........cccccceeeeeeieiiiieeeeeeeeeee. 10
Clausula 9. RevisiOn de PrecCios. ..o 11
CAPITULO 1. DEl lICIAAON. ..vveiiiicieiiiiies ettt 11
Clausula 10. Aptitud para CoONtratar...........cccceeeeeeeeeeee e 11
Clausula 11. Clasificacion y SOIVENCIA. ..........ccoevvieiiiiiiiiie e e e e 12
Clausula 12. Integracién de la solvencia con medios externos.............ccc.c..u... 13
Clausula 13. Concrecion de las condiciones de solvencia..............cccccceeeeennnn. 14
CAPITULO Ill. Del procedimiento de adjudiCacion...  ........cccoceeveeeeveeeeseeceeirnennns 15
Seccion primera. Del procedimiento y criterios de a  djudicacion. ..................... 15
Clausula 14. Procedimi€nto. ........cooeeieiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 15
Clausula 15. PUBlICIdad...........coooiiiiiiii 15
Clausula 16. Criterios de adjudicacion. ............cccceeeeeeieiieeeeeeee e 16
Seccion segunda. De [as garantias ........ccccceeee coviiiiiii s 17
Clausula 17. Garantia provisional. ...........ccooeiiieiiiiiiiiiie e e e e 17
Clausula 18. Garantia definitivas. ..., 18
Clausula 19. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva. ..................... 20

AM OBRAS: ABIERTO CON LOTES (UN OPERADOR ECONOMICO) 1



m hacienda y MAD RID

personal

CAPITULO IV. Licitacion del acuerdo MarcCo. ........  ococcveveeeeieeeeeeeeieeesee s ereeeens 22
Seccion primera. De 1as PropoSICIONES. .......cccc. covvviviiiiiiiiee e e e e e et e e e e e eeeanne 22
Clausula 20. Presentacion de propoSIiCIONES. .......ccceeveeeeeeiieiieieeeeeeeeeeeeeeee e 22
Clausula 21. Forma 'y contenido de las proposiCiones. ..........cccceeeeeeeeeeeeeeeeeeennn. 23

Clausula 22. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion y

apertura de ProPOSICIONES. .. ..uu i i e e eeeeeeeiiiiie e e e e e e e e eeeat s s e e e e eeeeeeaaaa e e e eeaaeeannnns 30

Seccion segunda. De la propuesta de adjudicacién, a  djudicacion, perfeccion y
(0] g1 4 F= 1[74= (o (o ] o TSP 32

Clausula 23. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Decision de no adjudicar

o celebrar el acuerdo marco y desistimiento del procedimiento de adjudicacion

PO 1a AdMINISTFACION. ... ..o 32
Clausula 24. Adjudicacion del acuerdo marcCo. .........ccceeeeeeeeeeeeeeiiiiiiee e eeeeennnens 32
Clausula 25. Perfeccion y formalizacion del acuerdo marco...............cccevvevenens 41
CAPITULO V. Ejecucion del aCuerdo Marco. ..........  eeovveeeeeseeeeeeeeieesseesessnnanens 43
Seccion primera. Derechos y obligaciones del operad or econdmico
5= [T ot ox o] F= To [0 JA PP 43
Subseccidén primera. De las exigencias al operador e ~ condmico
RS (<o o[ 1 = T [ TR SRPPPPRR 43
Clausula 26. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al operador econémico
ST [Tt ox o] o F=To o JA PSRRI 43
Subseccion segunda. De las disposiciones laborales y sociales y de
(LE= T L] 0 F= U] (o = U TP 43
Clausula 27. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.................... 43
Subseccidn tercera. De la confidencialidad y protec cion de datos de
(o= 1= Toa =] g 01T £ ] - I SUEPUPURR 44
Clausula 28. Deber de confidencialidad..............ccouuviiiiiiieiiiiicce e, 44
Clausula 29. Proteccion de datos de caracter personal...........ccccceeeeeiieeeveeennnnns 45
Seccion segunda. De la cesion del acuerdo marco...  ..ccoooooeeiiiiiiiiiiiiiee e, 46
Clausula 30. Cesion del acuerdo MarcCo. ........ccoeeveeeeeiiiieeieeeeeeeeeeeeeeee e 46
Seccion tercera. Ejecucion del acuerdo Marco......  ..ccceeieeeeeeeiieiiccee e, 46
Subseccidn primera. Del riesgo Yy VeNtUra..........  coooeeeeiiiiiieeeeeeee, 46
Clausula 31. RIESQO Y VENTUIA. ..cceeeeeieeeeieeeeeeeeee e 46
Subseccion segunda. De la modificacion y suspension e ——————— 46
Clausula 32. Modificacion del acuerdo MarCo............cceeeeeeeeereeeeiiiiiieeeeeeeeeennenns 46
Clausula 33. Suspension del acuerdo Marco. ..........ccccceeeeeeeeiiiieiiiiiiiee e, 47
CAPITULO VI.- Extincién del acuerdo Marco ........  ..ooceovveeeeeeceeeeeeeeesreeeeeevnennns 47
Seccion primera. Terminacion del acuerdo marco. ... .occooeeeeeriiiiiiiieieee e, 47
Clausula 34. Terminacion del acuerdo Marco. ..........ccceeeeeeeeereeeeiiiiiieeeeeeeeeeennnns a7

AM OBRAS: ABIERTO CON LOTES (UN OPERADOR ECONOMICO) 2



m hacienda y MAD RID

personal

Seccion segunda. Resolucion del acuerdo marco.....  .ccooeeeeeiiiiiiiciciee e 48
Clausula 35. Resolucion del acuerdo marco.........ccccoeeeeeeeeeeiiieeeeeeeeeeeeeeeeee 48
TITULO Ill.- CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO. . ...coooveveveeeeen. 48
CAPITULO I. Contratos basados en el acuerdo marco.  .......ccccoeevviviiiiiiiiinneeeennn. 49
Clausula 36. Responsable del contrato basado y Direccion facultativa. ........... 49

Clausula 37. Valor estimado, presupuesto de ejecucion material, presupuesto
base de licitacién y precio del contrato basado.............cccceeeeeiiiiiiiiiiiieen e, 51
Clausula 38. Imputacion PreSUPUESTAIia. .........ceevvevurriiiieeeeeeeeeeeeiiiiiee e e e e eeeeeannens 52

Clausula 39. Plazo y lugar de ejecucion de las obras de los contratos basados.

.......................................................................................................................... 53
Clausula 40. Condiciones especiales de eJecucion. ..........cccccceeeeeeeiiieeeeeeeeeeenn. 54
Clausula 41. Garantia definitiVa. .............uiiiiieieeiieeecee e e 54

CAPITULO II. Del procedimiento de adjudicacion de |  os contratos basados... 54

Seccion primera. Adjudicacion de los contratos basa (0 [0S 55
Clausula 42. Condiciones generales de adjudicacion de los contratos basados.
.......................................................................................................................... 55
Clausula 43. Documento propuesta de adjudicacion del contrato basado........ 55

Seccion segunda. De la propuesta de adjudicacion, a  djudicacion y perfeccion.
................................................................................................................................. 56

Clausula 44. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Decision de no adjudicar

o celebrar el contrato basado y desistimiento del procedimiento de adjudicacion

PO 1a AdMINISIFACION. ... .. 56
Clausula 45. Adjudicacién de los contratos basados. .............ccevveiieeeieeeeieennnn, 57
Seccion tercera. Perfeccion del contrato basado. .. ..o 58
Clausula 46. Perfeccion del contrato basado. ............cccceeeeeeiivieeiiiiiiiie e 58
CAPITULO lll. Ejecucion del contrato basado. ......  ..coovvviiiiiiiii e, 58
Seccion primera. Derechos y obligaciones del contra  tista...........cccevvvviineeeeen. 59
Subseccion primera. De los abonos al contratista..  ........ccceevviiiiiii e 59
Clausula 47. Abonos, mediciones y valoracion. ..........cccooeeevevveviiiiiiiiieeeeeeeeennnnns 59
Subseccién segunda. De las exigencias al contratist — a........c.ccceceeeeeiiiiiiiiinnn, 61
Clausula 48. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista............ 61
Subseccidn tercera. De las disposiciones laborales y sociales y de
(U= T 1] 0 F= U= o = U 62
Clausula 49. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.................... 62
Clausula 50. Barreras arquUIteCtONICAS. ......vveeeeeeeeeeeiiiiiie e e e e e e ee e eeeeeeenenees 63
Subseccion cuarta. De la confidencialidad y protecc ion de datos................ 63

AM OBRAS: ABIERTO CON LOTES (UN OPERADOR ECONOMICO) 3



m hacienda y MAD RID

personal

Clausula 51. Deber de confidencialidad.............cccccoeeiiiiii 63
Clausula 52. Proteccion de datos de caracter personal...........ccccceeeeeeeeeeeveennnnns 64
Subseccidn quinta. De los seguros y de las responsa  bilidades por dafios. 65
ClAUSUIA 53. SEQUIOS. .. .o i 65
Clausula 54. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios................ 65
Seccion segunda. De la cesion y subcontratacion...  .......ccccceveeiiiieiie e 65
Clausula 55. Cesion del contrato basado............ccevuviiiiiiiieiieeeeccee e, 65
Clausula 56. SUbCONratacCion. ..........ccooeieiiiiiiie e 66
Seccion tercera. Ejecucion de la obra............. oo 69
Subseccién primera. Del riesgo y ventura e interpre  tacién del proyecto..... 69
Clausula 57. RIESQO Y VENTUIA. ..ccceeiieieeiieeeeeeeeeeeeee e 69

Clausula 58. Interpretacion de los proyectos de las obras de los contratos

0T 7= [0 [0 1S 69
Subseccién segunda. De la comprobacion del replante 0, Plan de Seguridad
y Salud y programa de trabajo.........ccccceiiiiies i 69
Clausula 59. Comprobacion del replanteo .............ouvciiiiiiiiiiiiiicciie e 70

Clausula 60. Plan de Seguridad y Salud de las obras de los contratos basados.

.......................................................................................................................... 71
Clausula 61. Programa de trabajo de las obras de los contratos basados. ...... 72
Subseccidn tercera. De la ejecucion defectuosay de  mora. .....cccccevvvvveveeeenn. 72
Clausula 62. Ejecucion defectuosa y demora de las obras de los contratos
0T 7= [0 [0 1S 72
Subseccién cuarta. De la modificacion y suspension de las obras.............. 74
Clausula 63. Modificacion del contrato basado. ............cccceeeeiiiii 74
Clausula 64. Suspension del contrato basado. ..........cccoeveeviiiiiiiiiiiiiieeeeeees 75
CAPITULO IV. EXTINCION DE LOS CONTRATOS BASADOS. .. ..cccovevveveereine, 75
Seccion primera. De la resolucion del contrato. ... ....ccceoiiiiieiiieeee e 75
Clausula 65. Resolucién del contrato basado. ..., 75
Seccion segunda. De la terminacién de la obra de lo s contratos basados. ..... 76
Clausula 66. Aviso de terminacion de la ejecuciéon de la obra de los contratos
0T 7= [0 [0 1S 76
Clausula 67. Recepcion de la obra de los acuerdos marco. .........cccoeeeeeevveennnes 76
Clausula 68. Medicidn general y certificacion final.......................co. 77

Seccion tercera. Del plazo de garantia y de la ligu idacion de los contratos
DASATOS. ... e e e e e e e e e e e raa e aaae 78

AM OBRAS: ABIERTO CON LOTES (UN OPERADOR ECONOMICO) 4



m hacienda y MAD R_ID

personal

Clausula 69. Plazo de garantia y liquidacion de las obras de los contratos
DASAAOS. ... e 78

Clausula 70. Responsabilidad por vicioS OCUItOS. ........ccovveeeiiviiiiiiiciie e 79

TITULO IV. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINIS TRACION Y
RECURSOS EN EL ACUERDO MARCO Y EN LOS CONTRATOS BAS ADOCS.... 80

Clausula 71. Prerrogativas y facultades de la Administracion........................... 80
ClAUSUIA 72. RECUISOS. ..o 81
ANEXO |. CARACTERISTICAS DEL EXPEDIENTE .....ccvieeieeiecvecteete et 82
- CARACTERISTICAS GENERALES DEL ACUERDO MARCO COMUNES A
TODOS LOS LOTES. oottt e e e e e e st e e e e e e e e e 82
- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL ACUERDO MARCO PARA EL
O I PRSP 88
- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL CONTRATO BASADO PARA EL
O I PP PR PSSPR 99
ANEXO Il. MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAUJIES ...ttt e e e e eeeaees 110
ANEXO lll. MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION MODELO DE AVAL ....oviiiciieceeceeieeee e 112

ANEXO IV. MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE

CAUCION. oottt 114
ANEXO V. DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 129 DE LA
L S P, e a e e e aar————— 116

ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A
HALLARSE AL CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION DE CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS
ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE
EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE

MUJERES Y HOMBRES. ... 119
ANEXO VIl. MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA
SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS .........ccciiiiiiiiiiiii 121
ANEXO VIIl. INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS.......c.ccccveuvuneae. 122

AM OBRAS: ABIERTO CON LOTES (UN OPERADOR ECONOMICO) 5



m hacienda y MAD RID’

personal

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QU E HA DE
REGIR EN EL ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS DE: (TITULO) (XX
LOTES) A CELEBRAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CONCLU IDO
CON UN UNICO OPERADOR ECONOMICO.

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES AL ACUERDO MARCO Y ALOS
CONTRATOS BASADOS.

CAPITULO I. Régimen juridico y 6rgano de contrataci ~ 6n.
Clausula 1. Régimen juridico.

El presente acuerdo marco tiene caracter administrativo. Las partes quedan
sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el de
prescripciones técnicas?.

Ambos pliegos tienen caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en
prueba de conformidad, en el mismo acto de formalizacién del acuerdo marco.

Asimismo, para cada contrato basado en el acuerdo marco las partes quedaran
sometidas, en su caso, a los correspondientes proyectos, de los que la
memoria?, los planos, los cuadros de precios y el pliego de prescripciones
técnicas particulares, tienen caracter contractual, y la presentacion de la oferta
supondrd la prueba de conformidad por el adjudicatario, perfeccionandose con
la adjudicacion.

Para lo no previsto en los pliegos, el acuerdo marco se regird por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(en adelante LCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de

! Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 122.1 LCSP y en el articulo
124 LCSP, el pliego de clausulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas
particulares sé6lo podran ser modificados con posterioridad a su aprobacién por error material,
de hecho o aritmético. En otro caso, la modificacién del pliego conllevara la retroaccion de
actuaciones.

2 De conformidad con lo previsto en el articulo 128 del RGLCAP, la memoria tendra caracter

contractual en todo lo referente a la descripcién de los materiales basicos o elementales que
forman parte de las unidades de obra.
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Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la
anterior, asi como por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a
la redacciéon de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales aprobado por
el Pleno en sesion celebrada el 23 de diciembre de 1998 y Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado
por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en el primero. La
aplicacion de estas normas se llevard a cabo en relacién con todo lo que no
haya resultado afectado por la disposicién derogatoria de la LCSP

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran
de aplicacién en todo lo que no se oponga a la LCSP.

Ademas, el acuerdo marco y los contratos basados quedan sometidos a la
normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccién de datos.

Asimismo, el acuerdo marco se regira por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo
y, en su defecto, las de derecho privado.

Clausula 2. Organo de contratacion.

De conformidad con el articulo 61 LCSP, la representacion de las entidades del
sector publico en materia contractual corresponde a los Organos de
contratacion, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o
reglamentaria o disposicidn estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar
contratos en su nombre.

La disposicion adicional segunda de la LCSP dispone que en los municipios de
gran poblacion a que se refiere el articulo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, las competencias del érgano de
contratacion se ejerceran por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el
importe del contrato o la duracion del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, los 6rganos de contratacidbn podran delegar o
desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia, con
cumplimiento de las normas y formalidades aplicables a la delegacién o
desconcentracién de competencias, en el caso de que se trate de 6rganos
administrativos.
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El acuerdo marco se concluira con un unico operador econdémico, al estar
establecidos todos sus términos, por lo que los contratos basados en aquel se
adjudicaran con arreglo al acuerdo marco.

Sélo podran celebrase contratos basados entre el operador econémico y el
organo de contratacion que hayan sido originariamente parte en el acuerdo
marco.

Para el presente acuerdo marco y para los contratos basados el 6rgano de
contratacion sera el que figure en los apartados B) y 21 del Anexo | al
presente pliego referido a cada lote.

TITULO Il. ACUERDO MARCO

CAPITULO I. Acuerdo marco.
Clausula 3. Responsable del acuerdo marco.
Al responsable del acuerdo marco le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 62.1 LCSP, supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién
de la prestacion pactada, dentro del ambito de facultades que el érgano de

contratacion le atribuya.

Asimismo, le corresponde al responsable del acuerdo marco proponer al
organo de contratacion la adjudicacién de los contratos basados.

Clausula 4. Unidad encargada del seguimiento y ejec  ucion del acuerdo
marco.

De conformidad con el articulo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento
y ejecucion ordinaria de este acuerdo marco® serd la que se indica en el

apartado C) del Anexo | al presente pliego.

Clausula 5. Objeto y necesidad del acuerdo marco.

8 Se establece la unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria como una unidad que
debe garantizar el seguimiento de todos los contratos basados, por lo que se ha configurado en
el acuerdo marco y no en cada uno de los contratos basados.

AM OBRAS: ABIERTO CON LOTES (UN OPERADOR ECONOMICO) 8



m hacienda y MAD RID’

personal

El acuerdo marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que
han de sujetarse los contratos basados en el mismo, en los términos sefalados
en el apartado A) del Anexo | de este pliego.

A los efectos de precisar los inmuebles sobre los que se ejecutaran las obras
objeto del acuerdo marco, se acompafia como Anexo al Pliego de
Prescripciones Técnicas, con caracter indicativo, la relacion de edificios en los
gue se pueden ejecutar obras durante la ejecucion del acuerdo marco. En este
sentido, si durante el desarrollo del acuerdo marco se produjesen nuevas
incorporaciones o bajas entre los edificios asignados a la entidad contratante,
estas alteraciones se consideraran automaticamente incorporadas a la relacién
de referencia, comunicandose al adjudicatario.

Los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se
establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo
estipulado en el apartado A) del Anexo | de este pliego.

Asimismo, el 6rgano de contratacion podra limitar el nimero de lotes a
adjudicar a un solo licitador conforme a lo previsto en el apartado A) del
Anexo | . En aquellos casos en los que las ofertas presentadas por una misma
empresa licitadora sean las mejores ofertas, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 145 LCSP, en un nimero de lotes superior al que como maximo
se puede adjudicar a un solo licitador, en aplicacién de lo establecido en el
apartado A) del Anexo | , la determinacion de la adjudicacion de los lotes se
efectuar4 conforme a los criterios objetivos recogidos en el apartado A) del
Anexo | .

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 99.4 LCSP vy a los efectos de la
limitacion del numero de lotes para los que un mismo candidato puede
presentar oferta y del nUmero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador,
se considerara que en las uniones de empresarios seran sus componentes, y
no éstas, los considerados candidatos o licitadores.

La descripcion de cada lote se encuentra establecida en el apartado 1 del
Anexo | al presente pliego referido a cada lote.

Clausula 6. Valor estimado del acuerdo marco.
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El valor estimado* del acuerdo marco, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 101.13 LCSP, asciende a la cantidad expresada en el apartado E) del
Anexo | al presente pliego.

El método de calculo aplicado por el érgano de contratacion para calcular el
valor estimado sera el que figura en el apartado E) del Anexo | al presente

pliego.

Para este acuerdo marco se establece como base de licitacion la BASE DE
PRECIOS que se detalla en el Anexo del pliego de prescripciones técnicas, que
sera tomada en consideracién para formar los presupuestos de las distintas
obras de los contratos basados, afectados por la baja ofertada por el operador
econdémico seleccionado.

El valor estimado de cada lote sera el que figura en el apartado 2 del Anexo |
al presente pliego.

Clausula 7. Plazo y lugar de ejecucion del acuerdo  marco.

El plazo de vigencia del acuerdo marco sera el establecido en el apartado 4
del Anexo | al presente pliego® referido a cada lote.

El acuerdo marco se ejecutara en el lugar que se indique en el apartado 4 del
Anexo | al presente pliego referido a cada lote.

Clausula 8. Condiciones especiales de ejecucion.

Las condiciones especiales de ejecucion del acuerdo marco seran todas las
establecidas en el articulo 202.2 LCSP.

Cuando de conformidad con el apartado 1 del Anexo | al pliego referido a
cada lote, se indiqgue que se trata de un acuerdo marco cuyos contratos
basados en su ejecucion implique la cesion de datos por entidades del sector
publico al contratista, la condicion especial de ejecucion obligatoria prevista en
el articulo 202.1 LCSP indicada en el apartado 15 del Anexo | al pliego

4 A tenor de lo dispuesto en el articulo 101.13 LCSP, para los acuerdos marco se tendra en
cuenta el valor estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, del conjunto de
contratos previstos durante la duracién total del acuerdo marco.

5> De conformidad con el articulo 219.2 LCSP, la duracién del acuerdo marco debera justificarse
en el expediente y tendra en cuenta, especialmente, las peculiaridades y caracteristicas del
sector de actividad a que se refiere su objeto, sin que la misma pueda exceder de cuatro afios,
salvo en casos excepcionales, debidamente justificados.
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referido a cada lote, tendra el caracter de obligacion contractual esencial de
conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211
LCSPS.

Asimismo, los oOrganos de contratacion podran establecer condiciones
especiales de ejecucion, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el
sentido del articulo 145 LCSP, no sean directa o indirectamente
discriminatorias y sean compatibles con el Derecho de la Union Europea, las
cuales se indicaran en el apartado 15 del Anexo | al pliego referido a cada
lote.

En el documento propuesta de adjudicacion de cada uno de los contratos
basados, se concretardn las condiciones especiales de ejecucién en los
términos de la clausula 40 del presente pliego.

Clausula 9. Revision de precios.

Los precios comprendidos en la base de precios del acuerdo marco, seran
objeto de revision segun lo especificado en el apartado 3 del Anexo | del
presente pliego referido a cada lote, todo ello de conformidad con el articulo
103 de laLCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

CAPITULO II. Del licitador.
Clausula 10. Aptitud para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente acuerdo marco las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién
temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén
incursas en alguna prohibicibn de contratar y que acrediten su solvencia
econdémica, financiera y técnica, o se encuentren debidamente clasificadas, de
conformidad con lo establecido en el apartado 5 del Anexo | al presente pliego
referido a cada lote.

6 Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 202.1 LCSP, en los pliegos correspondientes a
los acuerdos marco cuyos contratos basados en su ejecucién implique la cesion de datos por
las entidades del sector publico al contratista, es obligatorio el establecimiento de una
condicién especial de ejecucién que haga referencia a la obligacion del contratista de
someterse a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos,
esta obligacion tiene el caracter de obligacion contractual esencial de conformidad con lo
dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 LCSP.
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En relacién a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteracion de su
composicién asi como los supuestos de modificacion durante la licitacion se
estara a lo dispuesto en el articulo 69 apartado 8 y siguientes.

En los casos de fusion de empresas en los que participe la sociedad
contratista, continuara el acuerdo marco vigente con la entidad absorbente o
con la resultante de la fusién, que quedara subrogada en todos los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escision,
aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas,
continuara el acuerdo marco con la entidad a la que se atribuya el acuerdo
marco, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, siempre que reuna las condiciones de capacidad, ausencia de
prohibicién de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicacion o
gue las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones vy,
en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas
0 ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la
ejecucion del acuerdo marco. Si no pudiese producirse la subrogacion por no
reunir la entidad a la que se atribuya el acuerdo marco las condiciones de
solvencia necesarias se resolvera el acuerdo marco, considerdndose a todos
los efectos como un supuesto de resolucion por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa debera comunicar al érgano de
contratacion la circunstancia que se hubiere producido.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de acuerdos marco cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.

Los contratistas deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del acuerdo marco referido a cada lote, de
conformidad con lo establecido en el apartado 7 del Anexo | al pliego.

En relacion con las empresas comunitarias o0 de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y empresas no comunitarias
sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 67 y 68 LCSP.

Clausula 11. Clasificacion y solvencia.

Para celebrar acuerdos marco con el sector publico los empresarios deberan
acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
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econdmica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el érgano
de contratacion. Este requisito sera sustituido por el de la clasificacion, cuando
ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Para los acuerdos marco de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a
500.000 euros sera requisito indispensable que el empresario se encuentre
debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes
adjudicadores. Para dichos acuerdos marco, la clasificacién del empresario en
el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda, con
categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditard sus
condiciones de solvencia para contratar.

Para los acuerdos marco de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000
euros la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del
objeto del acuerdo marco corresponda, y que sera recogido en los pliegos del
acuerdo marco, acreditara su solvencia econdémica y financiera y solvencia
técnica para contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar su
solvencia indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras
en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos.

La clasificacion exigida, o en su caso la solvencia econdémica y financiera y
técnica, se establece en el apartado 5 del Anexo | al pliego referido a cada
lote.

Clausula 12. Integracién de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un acuerdo marco
determinado, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tengan con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracion de la
ejecucion del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la
entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las
uniones temporales a que se refiere el articulo 69 LCSP, podran recurrir a las
capacidades ajenas a la unién temporal.

Por tanto, los licitadores podran acreditar los requisitos especificos de
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional recogidos en el
apartado 5 del Anexo | al pliego referido a cada lote basandose en la
solvencia y medios de otras entidades.
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La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la
integracion de la solvencia con medios externos.

De conformidad con el articulo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos
a la experiencia profesional pertinente, las empresas Unicamente podran
recurrir a las capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar las obras,
objeto de los contratos basados en el acuerdo marco, para las cuales son
necesarias dichas capacidades.

En los acuerdos marco de obras, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
75.4 LCSP, los poderes adjudicadores podran exigir que determinadas partes o
trabajos que se ejecuten en los contratos basados, en atencién a su especial
naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso
de una oferta presentada por una union de empresarios, por un participante en
la misma, siempre que asi se haya previsto en el pliego. Dicha posibilidad se
encuentra regulada en el apartado 16 del Anexo | al pliego referido a cada
lote.

En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se
concretara la posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en
atencién a su especial naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un
participante en la UTE, en base a lo establecido en el apartado 34 del Anexo |
al pliego referido a cada lote.

Clausula 13. Concrecion de las condiciones de solve ncia.

En los acuerdos marco de obras podra exigirse a las personas juridicas que
especifiguen los nombres y la cualificacibn profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion del contrato basado, de conformidad con
el articulo 76.1 LCSP.

Ademas, en virtud del apartado 2 del articulo 76 LCSP, los érganos de
contratacion podran exigir a los licitadores que ademas de acreditar su
solvencia o, en su caso, clasificacion, se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucion de los contratos basados en el acuerdo marco los medios
personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos tienen el
caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el
articulo 211, o establecer penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo
192.2 para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.
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La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificacion del personal
responsable de ejecutar los contratos basados, asi como del compromiso de
adscripcion a la ejecuciéon de los contratos basados de medios personales y/o
materiales, se establece en el apartado 6 del Anexo | al presente pliego
referido a cada lote.

La concrecién de las condiciones de solvencia de cada contrato basado debera
especificarse en el documento propuesta de adjudicacion del contrato basado,
en base a lo dispuesto en el apartado 28 del Anexo | al pliego referido a cada
lote.

CAPITULO IIl. Del procedimiento de adjudicacion.

Seccion primera. Del procedimiento y criterios de a djudicacién.

Clausula 14. Procedimiento.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 131 LCSP, el acuerdo marco se
adjudicara por procedimiento abierto de acuerdo con lo establecido en el
apartado F) del Anexo | al pliego y se llevard a cabo atendiendo a una
pluralidad de criterios de adjudicacion, segun lo dispuesto en el apartado 11
del Anexo | al presente pliego referido a cada lote y conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 145y 146 LCSP.

El presente acuerdo marco, de conformidad con el articulo 221.3 LCSP se
concluird con un anico operador econdémico, dado que las condiciones de
ejecucion de los contratos basados quedaran definidas en su totalidad en el
acuerdo marco.

Los contratos basados se adjudicaran con arreglo a los términos previstos en el
Titulo IIl, Capitulo Il del presente pliego, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 221.3 LCSP.

Clausula 15. Publicidad.

El anuncio de licitacion para la adjudicacion de acuerdos marco de las
Administraciones Publicas se publicara en el perfil de contratante.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid que figura en el
apartado L) del Anexo | al presente pliego, se ofrecera informacién relativa a
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la convocatoria de la licitacion del acuerdo marco, en los términos del articulo
63 LCSP.

Cuando el acuerdo marco, segun lo dispuesto en el apartado E) del Anexo | al
presente pliego, esté sujeto a regulacion armonizada, la licitacion se publicara
ademas en el Diario Oficial de la Unién Europea, de conformidad con el articulo
135 LCSP.

Los interesados en el procedimiento de licitacién podran solicitar informacion
adicional sobre los pliegos y demas documentacién complementaria con la
antelacion fijada en el apartado K) del Anexo | de este pliego.

Clausula 16. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion de cada lote del
acuerdo marco, son los sefialados en el apartado 11 del Anexo | al presente
pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno de ellos o cuando, por razones
objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios
elegidos, éstos se enumeraran por orden decreciente de importancia.

En el caso de que el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases,
se indicarq igualmente en cuales de ellas se irdn aplicando los distintos
criterios, estableciendo un umbral minimo del 50 por ciento de la puntuacién en
el conjunto de los criterios cualitativos para continuar con el proceso,
debiéndose indicar en el apartado 11 del Anexo | al presente pliego referido a
cada lote.

Es estos casos, la proposicidon debera incluir tantos sobres individualizados
como fases de valoracién se hayan establecido.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el apartado 12 del Anexo |
al presente pliego referidos a cada lote, se sefialan los parametros objetivos
que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere
anormal’ de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149.2 LCSP.

7 En los casos en que el érgano de contratacion presuma que una oferta resulta inviable por
haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, sé6lo podra excluirla del
procedimiento de licitacion previa tramitacién del procedimiento contradictorio que establece el
articulo 149 LCSP.

Dentro del procedimiento contradictorio, los érganos de contratacion deberan rechazar las
ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplen las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido
en el articulo 201.
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Seccidn segunda. De las garantias

Clausula 17. Garantia provisional.

En el caso de que el érgano de contratacidbn haya acordado la exigencia de
garantia provisional®a los licitadores, estos la deberan constituir por el importe
sefialado en el apartado 8 del Anexo | al presente pliego referido a cada lote.

En los acuerdos marco, de exigirse la garantia, se fijara a tanto alzado sin que
en ningun caso pueda superar el 3 por ciento del valor estimado del acuerdo
marco.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de union temporal de
empresarios, la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia
exigida en el apartado 8 del Anexo | al presente pliego referido a cada lote y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los
articulos 106 y 108 LCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y
58 del RGLCAP.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en
valores, en la Tesoreria municipal, de conformidad con lo previsto en el
Reglamento sobre constitucion devolucién y ejecucion de garantias en el
Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos
Autébnomos Municipales o en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenio que a tal
efecto se suscriban con las mismas, o ante el propio 6rgano de contratacion
cuando se trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de aval o
de certificados de seguro de caucion.

Asimismo, se debera valorar por el érgano de contratacion el establecer parametros objetivos
que permitan identificar que una oferta se considera anormal o en su defecto vincular la
valoracion de los criterios a unos umbrales de saciedad, teniendo en cuenta que en el precio
sélo se puede emplear la primera opcién debido al principio de eficiencia en la utilizacion de los
fondos destinados a la utilizacion de obras establecido en el articulo 1 LCSP.

8 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 LCSP, en el
procedimiento de contratacién no procedera la exigencia de garantia provisional, salvo cuando
de forma excepcional el érgano de contratacién, por motivos de interés publico, lo considere
necesario y lo justifigue motivadamente en el expediente.
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La constitucion de las garantias se ajustara, en cada caso, a los modelos que
se indican en los Anexos Ill y IV al presente pliego, y en el caso de
inmovilizacién de deuda publica, al certificado que corresponda conforme a su
normativa especifica.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto
del aval o del certificado de seguro de caucion (Anexos Il y IV al presente
pliego),—cuando el poder se hubiere otorgado por la entidad avalista o
aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento concreto, el
bastanteo se realizara con caracter previo por un letrado de la Asesoria
Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

La garantia provisional se extinguird autométicamente y se devolvera a los
licitadores inmediatamente después de la perfeccion del contrato.

En todo caso, la garantia provisional se devolverd al licitador seleccionado
como adjudicatario cuando haya constituido la garantia definitiva, pudiendo
aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucion de esta ultima.

Clausula 18. Garantia definitiva.

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 deberé constituir a disposicion del érgano de contratacion una
garantia definitiva.

Esta garantia se fijar4 estimativamente por la Administracion o se fijara para
cada contrato basado en relacion con su importe de adjudicacion. En el
presente acuerdo marco la garantia se fijara en la forma sefialada en el
apartado 9 del Anexo | al presente pliego referido a cada lote.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 107.5 LCSP, si se optara por la
constitucibn de una garantia definitiva general del acuerdo marco fijada
estimativamente por la Administracién, cuando la suma de los importes, IVA
excluido, de los contratos basados en los acuerdos marco exceda del doble de
la cantidad resultante de capitalizar al 5 por 100 el importe de la garantia
definitiva, ésta debera ser incrementada en una cuantia equivalente.

Si se optara por la constitucién de una garantia definitiva general del acuerdo

marco fijada estimativamente por la Administracion, la constitucion de esta
garantia debera ser acreditada en el plazo de diez dias habiles a contar desde
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el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del articulo 150.2
LCSP.

Si se optara por la constituciébn de una garantia definitiva para cada contrato
basado, su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién y debera
ser acreditada previamente a la adjudicacién del contrato basado, en un plazo
maximo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento.

La garantia definitiva respondera respecto de los incumplimientos tanto del
acuerdo marco como del contrato basado de que se trate.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se
refiere el articulo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el
incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de indemnizar los
dafos y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta
ejecucion de las prestaciones, prevista en el articulo 196 LCSP®.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el
Capitulo | del Titulo IV del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que
se establecen en el articulo 108.1 LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma
escogida, a los modelos que se establecen en los Anexos Il y IV al presente
pliego y al procedimiento establecido en el Reglamento sobre constitucion,
devolucion y ejecucion de garantias en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia
Municipal de Urbanismo y Organismos Auténomos Municipales, debiendo
consignarse en la Tesoreria Municipal y de sus Organismos Autbnomos, en su
caso, 0 en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Plblicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se
suscriban con las mismas.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto
del aval o del certificado de seguro de caucion (Anexos Il y IV al presente
pliego), cuando el poder se hubiere otorgado por la entidad avalista o
aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento concreto, el
bastanteo se realizara con caracter previo por un letrado de la Asesoria
Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

°A este respecto se debera tener en cuenta lo previsto en la Instruccion conjunta del Delegado
del Area de Gobierno de Economia y Hacienda y de la Gerente de la Ciudad sobre
responsabilidad de los contratistas en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
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Cuando se haya previsto la constitucion de la garantia definitiva para cada
contrato basado, de conformidad con lo previsto en el apartado 30 del Anexo |
al presente pliego respecto a cada lote, en el documento propuesta de
adjudicacién de cada uno de ellos se concretara la posibilidad de constitucién
de la garantia en forma de retencion en el precio prevista en el articulo 108.2
LCSP, previa manifestacion expresa del licitador que opta por la retencion en el
precio.

Si la constitucion de la garantia definitiva es para cada contrato basado, se
reajustard la garantia definitiva en el plazo de 15 dias naturales, contados
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones.
El adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

Cuando se haya previsto la constitucion de la garantia definitiva para cada
contrato basado, la garantia complementaria se establecera de conformidad
con lo previsto en el articulo 107.2 LCSP, y se estard, en su caso, y respecto
de cada lote, a lo dispuesto en el apartado 31 del Anexo | al presente pliego.

En todo caso y aunque se haya constituido la garantia definitiva general,
procedera la constitucion de garantia definitiva por el cesionario por cuantia
igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato basado, en los
supuestos en los que se proceda a la cesién del mismo.

Clausula 19. Devolucién y cancelacion de la garanti  a definitiva.

Liguidada la ultima de las obras ejecutadas con cargo al acuerdo marco, el
responsable del acuerdo marco redactara un informe sobre el estado de la
totalidad de las obras de cada lote objeto del acuerdo marco, y si este fuere
favorable no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado
en el apartado 44 del Anexo | al presente pliego referido a cada lote, la
entidad seleccionada quedara relevada de responsabilidad procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia definitiva general del acuerdo marco.

En el supuesto de que se hubiera constituido la garantia definitiva para cada
contrato basado, aprobada la liquidacion del mismo, si no resultasen
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva y
transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 44
del Anexo | al presente pliego referido a cada lote, se dictara acuerdo de
devolucion de aquélla.
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Se procederé a la devolucion o cancelacion de la garantia definitiva general del
acuerdo marco, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el
articulo 110 LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP, sin que la recepcion formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por
causas no Iimputables a la empresa seleccionada, siempre que haya
transcurrido un afio desde la fecha de terminacién de la ultima obra ejecutada
con cargo al acuerdo marco y vencido el plazo de garantia o seis meses en el
caso de que el importe del acuerdo marco sea inferior a 1.000.000 euros o
cuando las empresas licitadoras reunan los requisitos de pequefia 0 mediana
empresa, definida segun lo establecido en el Reglamento (UE) n® 651/2014 de
la Comision de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categorias de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicacién de los
articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente
por otra empresa que no cumpla tales requisitos.

En el caso de que se hubiera constituido la garantia definitiva para cada
contrato basado, se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia,
una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 LCSP
y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP, sin que la
recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no
imputables a la empresa seleccionada, siempre que haya transcurrido un afio
desde la fecha de terminacion del contrato basado y vencido el plazo de
garantia o seis meses en el caso de que el importe del contrato basado sea
inferior a 1.000.000 euros o cuando las empresas licitadoras retnan los
requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segun lo establecido en el
Reglamento (UE) n® 651/2014 de la Comision de 17 de junio de 2014, por el
qgue se declaran determinadas categorias de ayudas compatibles con el
mercado interior en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales en los
contratos basados, se estara a lo indicado en el apartado 26 del Anexo | al
presente pliego referido a cada lote respecto de la cancelacién parcial de la
garantia.

En el caso de que se hubiera constituido la garantia definitiva general del
acuerdo marco y una vez que éste haya finalizado su plazo de vigencia, la
empresa seleccionada podra sustituir la garantia general en su dia constituida
por garantias singulares para cada contrato basado, cuya ejecucion finalice con
posterioridad al plazo de duracién del acuerdo marco.

AM OBRAS: ABIERTO CON LOTES (UN OPERADOR ECONOMICO) 21



m hacienda y MAD RID’

personal

CAPITULO IV. Licitacién del acuerdo marco.

Seccion primera. De las propaosiciones.

Clausula 20. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el
anuncio de licitacion, sin que se admitan aquellas proposiciones que no se
presenten en la forma, plazos y lugar indicado.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra
suscribir ninguna proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de
estas normas dara lugar a la no admision de todas las proposiciones por él
suscritas.

La presentacién de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el
empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones
previstas en los pliegos que rigen el acuerdo marco y los contratos basados
gue en ejecucioén del acuerdo marco se liciten, sin salvedad o reserva alguna.

En lo concerniente a variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado F) del
Anexo | al presente pliego.

El envio por medios electronicos de las ofertas podr4 hacerse de forma
completa en un solo momento, o bien, en dos fases, transmitiendo primero la
huella electronica “hash” de la oferta, con cuya recepcién se considerara
efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la oferta electrénica
propiamente dicha, en un plazo maximo de 24 horas; de no efectuarse esta
segunda remision en el plazo indicado, se considerara que la oferta no ha sido
presentada.

Se entiende por huella electronica “hash” de la oferta, el conjunto de datos cuyo
proceso de generacion garantiza que se relacionan de manera inequivoca con
el contenido de la oferta propiamente dicha y que permiten detectar posibles
alteraciones del contenido de ésta, garantizando su integridad, toda vez que
permite comprobar que su contenido no se ha alterado desde el momento del
envio por parte de la licitadora.
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Si durante la presentacion de la oferta en PLACSP, efectuada al pulsar el botén
“envio documentaciéon”, la misma no es completa y PLACSP facilita el codigo
“hash”, el licitador, en un plazo de 24 horas desde la presentacion de la huella
(cddigo hash) podra bien volver a intentar la presentacion de la oferta si esta
aun dentro del plazo de presentacién, o bien presentar el dispositivo que
contenga el archivo electrénico con la oferta asociada al cédigo hash en el
registro del 6rgano de contratacion.

Los licitadores deberan enviar, en sobre cerrado, el dispositivo que contenga el
archivo electrénico con la oferta al Registro del érgano de contratacion que
figura en el apartado M) del Anexo | , con indicacién del nUmero de expediente
al que se refiere, junto con los datos identificativos del licitador, con el fin de
que la Mesa de contratacién pueda comprobar que dicho archivo electrénico
coincide con la huella de la oferta presentada.

Clausula 21. Forma y contenido de las proposiciones

Las proposiciones respecto de cada lote, constaran de los sobres indicados en
el apartado 10 del Anexo | al presente pliego.

Los sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo hacerse constar en cada uno de ellos el nimero de
referencia y la denominacién del acuerdo marco al que licitan, el nombre y
apellidos del licitador o razon social de la empresa y su correspondiente NIF.
Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE DE "DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS”

Dentro del sobre de “Documentacién acreditativa del cumplimiento de
requisitos previos”, los licitadores deberan incluir:

1.- Declaracion responsable de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 140 LCSP, cuyo modelo consiste en el documento europeo Unico
de contratacion (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) n® 2016/7,
de 5 de enero, que deberd estar firmada y con la correspondiente
identificacion.

Si los requisitos de solvencia econdémica y financiera o técnica y profesional
exigidos variaran de un lote a otro, se aportara una declaracién responsable
por cada lote o grupo de lotes al que se apliguen los mismos requisitos de
solvencia.
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De conformidad con lo establecido en la parte Il, seccion A, quinta pregunta,
dentro del apartado titulado “Informacién general” del formulario
normalizado del documento europeo Unico de contratacion, las empresas
que figuren inscritas en una “lista oficial de operadores econdmicos
autorizados” solo deberan facilitar en cada parte del formulario aquellos
datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas
“listas oficiales”. En Espafa, las empresas no estaran obligadas a facilitar
aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro
de Licitadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o el equivalente a nivel
autonomico con el alcance previsto en el articulo 341 LCSP, siempre y
cuando las empresas incluyan en el formulario normalizado del documento
europeo unico de contrataciéon (DEUC) la informacion necesaria para que el
organo de contratacion pueda realizar el acceso correspondiente (direccidon
de internet, todos los datos de identificacion y, en su caso, la necesaria
declaracion de consentimiento), por aplicacion del articulo 59.1, penultimo
parrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consegjo,
de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del
formulario. A estos efectos, se podra consultar la Resolucion de 6 de abril
de 2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la que se
publica la Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa sobre la utilizacion del Documento Europeo Unico de
Contratacion previsto en la nueva Directiva de contratacion publica, al
objeto de comprobar la informacion contenida en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o registro
autonémico equivalente, la empresa licitadora debera asegurarse de qué
datos se encuentran inscritos y actualizados en dichos Registros y cuéles
no estan inscritos o estandolo no estan actualizados.

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado
Miembros de la UE, tanto el 6rgano de contratacion como las empresas
interesadas tienen a su disposicion el depédsito de certificados en linea e-
Certis, en el cual consta: una lista completa y actualizada de los
documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser
utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del
cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitacion publica,
asi como una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y de las
bases de datos que expiden estos certificados y documentos.

2.- Integracién de la solvencia con medios externos
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Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 LCSP, cada una de ellas deberdn presentar
la declaracion responsable debidamente cumplimentada y firmada, cuyo
modelo consiste en el documento europeo Unico de contratacién (DEUC),
aprobado a través del Reglamento (UE) n° 2016/7, de 5 de enero. En este
caso, se debera cumplimentar las secciones A y B de la parte Il, la parte Il
y la parte VI. Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la
capacidad o capacidades especificas en que se base el operador
econOmico, se consignara la informacion exigida en las partes IV y V por
cada una de las entidades de que se trate.

Ademas deberan presentar la siguiente documentacion:

Declaracion responsable conforme al modelo del Anexo VI relativa al
cumplimiento de la obligacibn de contar con un dos por ciento de
trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas
correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres.10.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social, aquellos licitadores que tengan un numero de 50 o mas trabajadores
en su plantilla estaran obligados a contar con un 2% de trabajadores con
discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de los
trabajadores con discapacidad.

A estos efectos, los licitadores deberan aportar declaracion responsable,
conforme al modelo fijado en el Anexo VI sobre el cumplimiento de lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las

10 | a parte correspondiente de la declaracion responsable conforme al modelo del Anexo VI al
pliego, relativa al cumplimiento de la obligacién de contar con un 2% de trabajadores con
discapacidad o adoptar medidas alternativas correspondientes, no sera exigible su
cumplimentacion en los acuerdos marco en los que se efectlie la reserva a centros especiales
de empleo de iniciativa social. A tal efecto, el érgano de contratacion debera incluir en el
apartado 19 denominado “Observaciones” del Anexo | a este pliego referido a cada lote, la
advertencia relativa a que, en estos supuestos, no procede la cumplimentacion por parte de los
licitadores de la parte correspondiente de la declaracion responsable conforme al modelo del
Anexo VI al pliego, relativa al cumplimiento de la obligacion de contar con un 2% de
trabajadores con discapacidad o adoptar medidas alternativas correspondientes.
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personas con discapacidad y de su inclusion social. De conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, el 6rgano de
contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacion en
relacion con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

Asimismo, los licitadores haran constar que cumplen con los requisitos
establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social asi como
gue, en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido
en los apartados 2 y 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la
elaboracién y aplicaciéon de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, el 6rgano de
contratacion podra hacer uso de las facultades de comprobacién que tenga
atribuidas en relacién con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

3.- Uniones Temporales de Empresarios.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en
una union temporal, cada empresa participante aportard la declaracion
responsable del apartado uno de esta clausula.

Adicionalmente a la declaracion se aportara el compromiso de constituir la
union temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 LCSP, con una
duracion que sera coincidente, al menos, con la del acuerdo marco y hasta
la extincién del ultimo contrato basado.

En el documento de compromiso se indicara: los nombres y circunstancias
de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos, asi como la
asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios del acuerdo marco. El citado documento
debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
gue componen la union.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional de la union temporal y a sus efectos, se acumularan
las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de
clasificacion, respecto de los empresarios que concurran agrupados se
atendera, en la forma que reglamentariamente se determine, a las
caracteristicas acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus
respectivas clasificaciones. En todo caso, sera necesario para proceder a
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esta acumulacién que todas las empresas hayan obtenido previamente la
clasificacion como empresa de obras, sin perjuicio de lo establecido para los
empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea y de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo en el
apartado 4 del presente articulo.

El régimen de acumulacion de las clasificaciones sera el establecido de
forma reglamentaria.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado
miembro de la Unién Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un
Estado miembro de la Union Europea o de un Estado signatario del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo, los que pertenezcan a los dos
primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos ultimos su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditarq su constitucién en escritura publica, asi como
el NIF asignado a dicha union, una vez efectuada la adjudicacion del
acuerdo marco a su favor. En todo caso, la duracion de la union sera
coincidente con la del acuerdo marco y hasta la extincién del ultimo contrato
basado.

4.- Concrecioén de las condiciones de solvencia.

En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.2 LCSP
se hubiera establecido en el apartado 6 del Anexo | del presente pliego
referido a cada lote, la exigencia del compromiso de adscripcion a la
ejecucion de los contratos basados de medios personales o materiales, se
debera aportar dicho compromiso.

En el supuesto que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.1
LCSP se hubiera establecido en el apartado 6 del Anexo | del presente
pliego referido a cada lote, que se especifiqguen los nombres y la
cualificacién profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion
de los contratos basados, se debera aportar dicha documentacion.

5.- Garantia provisional.

En el supuesto de, que se requiera la constitucion de garantia provisional,
se debera aportar resguardo acreditativo de haber constituido la misma por
el importe sefialado en el apartado 8 del Anexo | al presente pliego
referido a cada lote, de conformidad con las condiciones y requisitos
establecidos en la clausula 17 del mismo.

6.- Empresas vinculadas.
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Unicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
del articulo 42 del Cdédigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan
presentar declaracién en la que hagan constar esta condicién.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, respecto
de los socios que la integran.

7.- Declaracion responsable conforme al modelo del Anexo VI relativa
al cumplimiento de la obligaciéon de contar con un d 0S por ciento de

trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas
correspondientes y al cumplimiento de las obligacio nes establecidas
en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad

efectiva entre mujeres y hombres. 11

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social, aquellos licitadores que tengan un niumero de 50 o mas trabajadores
en su plantilla estardn obligados a contar con un 2% de trabajadores con
discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de los
trabajadores con discapacidad.

A estos efectos, los licitadores deberan aportar declaracién responsable,
conforme al modelo fijado en el Anexo VI sobre el cumplimiento de lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
gue se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social. De conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, el 6rgano de

11 La parte correspondiente de la declaraciéon responsable conforme al modelo del Anexo VI al
pliego, relativa al cumplimiento de la obligaciébn de contar con un 2% de trabajadores con
discapacidad o adoptar medidas alternativas correspondientes, no sera exigible su
cumplimentacion en los acuerdos marco en los que se efectlie la reserva a centros especiales
de empleo de iniciativa social. A tal efecto, el érgano de contratacion debera incluir en el
apartado 19 denominado “Observaciones” del Anexo | a este pliego referido a cada lote, la
advertencia relativa a que, en estos supuestos, no procede la cumplimentacion por parte de los
licitadores de la parte correspondiente de la declaracion responsable conforme al modelo del
Anexo VI al pliego, relativa al cumplimiento de la obligacion de contar con un 2% de
trabajadores con discapacidad o adoptar medidas alternativas correspondientes.
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contratacion podra hacer uso de las facultades de comprobacién que tenga
atribuidas en relacién con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

Asimismo, los licitadores haran constar que cumplen con los requisitos
establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social asi como
gue, en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido
en los apartados 2 y 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la
elaboracion y aplicaciéon de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, el 6rgano de
contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacion que tenga
atribuidas en relacién con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

8.- Direccion de correo electrénico.

Designacién de una direccion de correo electronico en que efectuar las
notificaciones, que debera ser “habilitada”, de conformidad con lo dispuesto
en la Disposicion adicional decimoquinta, salvo que la misma sea la que
figure en el DEUC.

B) SOBRE DE " CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES”

En este sobre se incluira la documentacion que deba ser valorada conforme a
los criterios cuya ponderacion depende de un juicio de valor.

En relacion con la documentacion técnica a presentar en relacién con estos
criterios de adjudicacién se estara a lo dispuesto en el apartado 13 del Anexo
| al pliego referido a cada lote.

C) SOBRE DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCE NTAJES”

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se
incluird la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes'?, que se
presentara redactada conforme al modelo fijado en el Anexo Il al presente
pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del

12 En el caso de sefalarse en este Pliego, criterios valorables en cifras o porcentajes, debera
indicarse la férmula matematica que se vaya a aplicar para su valoracion.
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presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
qgue la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacion mediante
resolucién motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u
omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicard como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Clausula 22. Calificacion de la documentacion prese  ntada, valoracion y
apertura de proposiciones.

La Mesa de contratacion calificara la declaracién responsable y la restante
documentacion y si observase defectos subsanables, otorgara al empresario un
plazo de tres dias para que los corrija y, en su caso, un plazo de cinco dias
para que presente aclaraciones o documentos complementarios.

La comunicacién a los interesados se efectuard mediante notificacion por
medios electrénicos.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacion procedera en acto publico, salvo cuando se
prevea que en la licitacibn se empleen medios electronicos, a hacer un
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion, los rechazados y
sobre las causas de su rechazo.

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes
la Mesa de Contrataciéon, en este mismo acto procedera a la apertura del sobre
correspondiente  a los criterios no cuantificables, entregandose
autométicamente al érgano encargado de su valoracién la documentacion
contenida en el mismo*3.

De conformidad con el articulo 146.1 a) LCSP la valoracién de los criterios cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor correspondera, en los casos en
gue proceda por tener atribuida una ponderacion mayor que la correspondiente
a los criterios evaluables de forma automética, a un comité formado por

13 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 157.5 LCSP, cuando para la
valoracion de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio o
cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del
pliego, el érgano competente para ello podra solicitar, antes de formular propuesta, cuantos
informes técnicos considere precisos.
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expertos con cualificacibn apropiada, que cuente con un minimo de tres
miembros, que podran pertenecer a los servicios dependientes del 6érgano de
contratacion, pero en ningun caso podran estar adscritos al érgano proponente
del acuerdo marco, al que correspondera realizar la evaluacién de las ofertas; o
encomendar ésta a un organismo técnico especializado. En el presente
acuerdo marco, el 6rgano de valoracion de criterios subjetivos se indicard, en
Su caso, en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego referido a cada lote.

Posteriormente, la ponderacién asignada a los criterios no valorables en cifras
0 porcentajes, en su caso, se dara a conocer en el acto publico, de apertura y
lectura de las ofertas econdmicas, salvo cuando se prevea que en la licitacion
se empleen medios electronicos. El 6rgano de contratacion publicara, con la
debida antelacion, en el perfil de contratante que figura en el apartado L) del
Anexo | al pliego, la fecha de celebracion del acto publico de apertura y lectura
de las ofertas econdmicas.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa
elevard al 6érgano de contratacién, las proposiciones junto con el acta y la
propuesta que estime pertinente con el licitador seleccionado, que incluird en
todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 11 del
Anexo | al pliego referido a cada lote.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario del acuerdo marco haya
aportado la documentacién acreditativa del cumplimiento de los requisitos
previos para participar en un procedimiento de licitacion la Mesa calificara, la
documentacion aportada y si observase defectos subsanables, otorgara al
empresario un plazo de tres dias para que los corrija y, en su caso, un plazo de
cinco dias para que presente aclaraciones o documentos complementarios.

La comunicacién a los interesados se efectuard mediante notificacion por
medios electrénicos.

Una vez calificada la documentaciéon la Mesa determinara el adecuado
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para contratar con la
Administracion o, en caso contrario, determinara la exclusion del licitador del
procedimiento y elevara al 6rgano de contratacién propuesta de adjudicacién a
favor del licitador siguiente al ultimo seleccionado, por el orden en que
hubiesen quedado clasificadas las ofertas.

Notificada la adjudicaciéon del acuerdo marco y transcurridos los plazos para la
interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que
acompafa a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si
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éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en
qgue se les notifigue la adjudicacion, la Administracion no estara obligada a
seguirla custodiando, a excepcién de los documentos justificativos de la
garantia provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.

Seccion segunda. De la propuesta de adjudicacién, a __djudicacion,
perfeccién y formalizacion.

Clausula 23. Efectos de la propuesta de adjudicaci6 n. Decisién de no
adjudicar o celebrar el acuerdo marco y desistimien to del procedimiento
de adjudicacion por la Administracion.

La propuesta de adjudicacion del acuerdo marco no crea derecho alguno en
favor del licitador propuesto, que no lo adquirira, frente a la Administracion,
mientras no se haya formalizado el acuerdo marco.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152.5 LCSP, en el supuesto de
acuerdos marco, el desistimiento y la decision de no adjudicarlos o celebrarlos
corresponde al 6rgano de contratacion que inicid el procedimiento para su
celebracion.

Sélo podra adoptarse la decisién de no adjudicar o celebrar el acuerdo marco
por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente. El
desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una infracciébn no
subsanable de las normas de preparacion o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa.

Clausula 24. Adjudicacién del acuerdo marco.

La adjudicacion del acuerdo marco corresponde al érgano de contratacion
sefalado en el apartado B) del Anexo | al presente pliego.

De conformidad con el articulo 221.3 LCSP, el presente acuerdo marco se
concluird con un unico operador econémico.

Las condiciones de ejecucion de los contratos basados quedaran definidas en
su totalidad a través del acuerdo marco.

La adjudicacién se notificara a los licitadores, debiendo ser publicada en el
perfil de contratante en el plazo de 15 dias.
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La notificacibn se realizara, en su caso, por medios electrénicos de
conformidad con lo establecido en la disposicion adicional decimoquinta de la
LCSP.

El érgano de contratacién podréa declarar desierta la licitacion, en su caso, a
propuesta de la mesa de contratacién, cuando no exista ninguna oferta o
proposicién que sea admisible, de acuerdo con los criterios que figuran en el

pliego.

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de contratacion, los
servicios correspondientes requeriran al licitador seleccionado, para que,
dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecucion del contrato basado conforme al articulo 76.2 LCSP y
de haber constituido la garantia definitiva, cuando asi se haya dispuesto en el
apartado 9 del Anexo | al pliego referido a cada lote.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado,
se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el
importe del 3% del valor estimado del lote al que licita, en concepto de
penalidad que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si
se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado
2 del articulo 71 LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la
misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan
guedado clasificadas las ofertas.

Asimismo, el licitador seleccionado asi como todas las empresas integrantes de
la UTE que haya sido seleccionada como adjudicataria, deberan presentar la
siguiente documentacién acreditativa de las circunstancias referidas en la
declaracion responsable:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o0 documento de
constitucién, los estatutos o acto fundacional en los que conste las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro Publico que corresponda segun el tipo de persona
juridica de que se trate, asi como el Numero de Identificacion Fiscal
(NIF).
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, se
acreditara por su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicacion.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
parrafo anterior, informe de la Misidbn Diplomética Permanente de
Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa.

1.5. Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espafia
derivadas de acuerdos internacionales, las personas fisicas o juridicas
de Estados no pertenecientes a la Unidbn Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan
justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participaciéon de empresas espafolas en la
contratacibn con los entes del sector publico asumibles a los
enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga. Dicho
informe sera elaborado por la correspondiente Oficina EconOmica y
Comercial de Espafia en el exterior y se acompafara a la
documentacion que se presente.

En los acuerdos marco sujetos a regulacion armonizada se prescindira
del informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados
signatarios del acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial de Comercio.

1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida
de forma oficial al castellano.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberan acompafiar escrituras u
documentacion acreditativa de las facultades del representante
debidamente bastanteada por un letrado de la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Madrid. Para la obtencién del bastanteo deben hacer
llegar a la Asesoria Juridica los siguientes documentos:
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DNI del representante.

- Documentacion que acredite la capacidad de la persona
juridica y de las facultades del representante de la entidad
para participar en licitaciones publicas.

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el
acto concreto de la licitacion, deber& constar la inscripcién de
los poderes en el Registro Mercantil, en caso de sociedades.

- Resguardo acreditativo de autoliquidacion de la tasa por

expedicion de documentos administrativos: bastanteo de

poderes, segun modelo publicado en la pagina web del

Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es/).

3.- Solvencia econémica, financiera y técnica o pro  fesional .

Para los acuerdos marco de obras de valor estimado igual o
superior a 500.000 euros , los licitadores deberan presentar:

Certificacion acreditativa de poseer la clasificacion exigida en el
apartado 5 del Anexo | al presente pliego referido a cada lote.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre
pendiente de clasificacion debera aportar el documento acreditativo de
haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar el estar en posesion de la clasificacion en el plazo previsto para
la subsanacién de defectos u omisiones en la documentacion.

La acreditacion de la clasificacion de la empresa podra realizarse
mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico de conformidad con lo previsto en el
apartado 3 del articulo 96 LCSP.

Los empresarios no espafoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdémico Europeo, caso de no hallarse clasificados
en Espafa, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacion acreditativa de su solvencia economica y financiera y
técnica en la forma establecida en los articulos 87 y 88 de la LCSP, y por

14 Se recuerda que de conformidad con el articulo 75.3 LCSP cuando una empresa recurra a
las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia
econdmica y financiera, el poder adjudicador podra exigir formas de responsabilidad conjunta
entre aquella entidad y las otras en la ejecucion del contrato, incluso con caracter solidario.
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los medios previstos por el érgano de contratacion en el apartado 5 del
Anexo | al presente pliego referido a cada lote.

A estos efectos los certificados de inscripcién expedidos por los 6rganos
competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la
Unién Europea referidos a empresarios establecidos en el Estado
miembro que expide el certificado, constituiran una presuncion de aptitud
con respecto a los requisitos de seleccion cualitativa que en ellos
figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos
certificados, las certificaciones emitidas por organismos de certificacion
competentes que respondan a las normas europeas de certificacion
expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que
esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las
referencias que hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista
o la expedicion de la certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

Acuerdos marco de obras de valor estimado inferior a 500.000
euros.

Los licitadores podran acreditar indistintamente su solvencia mediante
los requisitos especificos de solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional en los términos y por los medios que se relacionan en el
apartado 5 del Anexo | al presente pliego referido a cada lote!® o bien
mediante su clasificacion en el grupo o subgrupo y categorial® que se

15 De conformidad con lo establecido en el articulo 74.2 LCSP, los requisitos minimos de
solvencia que deba reunir el empresario deberdn estar vinculados al objeto y ser
proporcionales al mismo. Ademas, segun lo dispuesto en el articulo 87.4 LCSP, la solvencia
econOmica y financiera requerida, no debe en ninglin caso suponer un obstaculo a la
participacion de las pequefias y medianas empresas.

Asimismo, se recuerda que de conformidad con el articulo 86.1 LCSP cuando por una razén
vélida, el operador econémico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas
por el érgano de contratacion, se le autorizara a acreditar su solvencia econémica y financiera
por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.

16 Se recuerda que para los acuerdos marco de obras cuyo valor estimado sea inferior a
500.000 euros, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificacion o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia
exigidos en el pliego, por tanto es necesario que se cumplimente, en estos casos, en el
apartado 5 del Anexo | del pliego referido a cada lote tanto la clasificacion como la
acreditacion de la solvencia econdmica, financiera y técnica.
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indica en el citado apartado 5 del Anexo | al presente pliego referido a
cada lote.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo, deberan presentar, la documentacién acreditativa
de su solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional en la
forma establecida en los articulos 87 y 88 de la LCSP, y por los medios
previstos por el érgano de contratacién en el apartado 5 del Anexo | al
presente pliego referido a cada lote.

A estos efectos, los certificados de inscripcidon expedidos por los érganos
competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la
Unién Europea referidos a empresarios establecidos en el Estado
miembro que expide el certificado, constituiran una presuncion de aptitud
con respecto a los requisitos de seleccion cualitativa que en ellos
figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos
certificados, las certificaciones emitidas por organismos de certificacion
competentes que respondan a las normas europeas de certificacion
expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que
esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las
referencias que hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista
o la expedicion de la certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

4.- Habilitacion empresarial.
En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del Anexo | al presente
pliego referido a cada lote, debera aportar los documentos acreditativos
de la misma.l’

5.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a
la jurisdicciéon de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,

17 Ver concordancia con nota a pie de pagina del apartado 7 del Anexo | al pliego referido a
cada lote.
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para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
gue pudiera corresponderles.

6.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Soc ial.
Obligaciones tributarias:

a) Alta en el impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la
fecha de presentacidon de su proposicion referida al ejercicio corriente o
el ultimo recibo, completado con una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto
de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo
82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa
de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez
formalizada su constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la
Administracion Tributaria, en la que se contenga genéricamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del
RGLCAP.

Ademas, el propuesto adjudicatario no deberd tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La
Administracion Local, de oficio, comprobara mediante los datos obrantes en la
Tesoreria el cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:
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Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposicion Adicional
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos
de la obligacién de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado
por incorporarse a la Mutualidad de Prevision Social del correspondiente
colegio profesional, deberdn aportar una certificacion de la respectiva
Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma.

La presentacion de dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las
restantes obligaciones que se sefalan en el presente pliego cuando tenga
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha
circunstancia mediante declaracién responsable.

7.- Registro de Licitadores.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Uniébn Europea, como un
expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento
electronico de documentos o un sistema de precalificacion, y éstos sean
accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no estara obligado
a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de
los datos inscritos en los referidos lugares, siendo Unicamente necesario
la manifestacion expresa por parte del licitador de su inscripcion en el
Registro o base de datos correspondiente.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico eximira a los licitadores inscritos, a tenor
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentacion en
las convocatorias de contratacion de las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacibn profesional o empresarial, solvencia
econdmica y financiera, y clasificaciéon, asi como de la acreditacion de la
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en
aquél.

No es necesario acompafiar a la inscripciéon en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, el bastanteo de
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poderes realizado por un Letrado del Ayuntamiento de Madrid cuando
dicha representacion conste inscrita.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP la presentacion
de las proposiciones supone la autorizacion a la mesa y al érgano de
contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas
oficiales de operadores econémicos en un Estado miembro de la Unién
Europea.

(0]
.I

Integracién de la solvencia con medios externos

En el supuesto de que los licitadores recurran a la solvencia y medios de
otras empresas de conformidad con el articulo 75 LCSP, deberan
presentar ademas, la siguiente documentacion:

El licitador deberd presentar un compromiso de dichas entidades,
conforme al modelo establecido en el Anexo VIl al pliego, siempre que
no se hubiese aportado conforme a lo sefialado en el 140.3 LCSP, del
gue se derive que durante toda la duracion de la ejecucién del acuerdo
marco y sus contratos basados, ponen a disposicion del licitador la
solvencia y medios a los que se compromete.

La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberan presentar
la documentacion de los apartados 1, 2, 6 y, si procede 3, 4,5y, en su
caso, 7 anteriores.

El érgano o la mesa de contratacion podra pedir a los licitadores que presenten
la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren
gue existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién,
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo
caso, antes de adjudicar el acuerdo marco.

El 6rgano de contratacion adjudicara el acuerdo marco dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcién de la documentacién, en los términos
establecidos en el articulo 150.3 LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 LCSP, el empate entre
varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicaciéon del acuerdo
marco se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de
exclusiéon social en la plantilla de cada una de las empresas, primando
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en caso de igualdad, el mayor numero de trabajadores fijos con
discapacidad en plantilla, o el mayor niumero de personas trabajadoras
en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de
las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de
las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no
hubiera dado lugar a desempate.

A efectos de aplicacion de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos,
en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos
de cotizacién a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en
derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

Clausula 25. Perfeccion y formalizacion del acuerdo marco.
El acuerdo marco se perfeccionara con su formalizacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 99.7 LCSP cada lote constituira
un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los
gue todas las ofertas constituiran un contrato.

El acuerdo marco deberd formalizarse en documento administrativo que se
ajustara con exactitud a las condiciones de la licitacion y ademas podré
formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista
debera entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del
citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacién.

Cuando de conformidad con el apartado 1 del Anexo | al pliego referido a
cada lote, se indiqgue que se trata de un acuerdo marco cuyos contratos
basados en su ejecucion requiera el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta del responsable del tratamiento, a tenor de lo dispuesto
en la letra c) del apartado 2 del articulo 122 LCSP, la empresa adjudicataria del
acuerdo marco tiene la obligacién de presentar, antes de la formalizacién del
acuerdo marco, una declaraciéon en la que ponga de manifiesto dénde van a
estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos.
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Esta declaracion se presentara en un plazo de diez dias habiles!®, a contar a
partir del dia siguiente a aquel en que tenga lugar la notificacion del
requerimiento efectuado a la empresa adjudicataria por los servicios
correspondientes.

Esta obligacién recogida en la letra c) del apartado 2 del articulo 122 es
calificada como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1
del articulo 211 LCSP.

Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de
contratacion, la formalizaciéon no podra efectuarse antes de que transcurran los
quince dias habiles desde que se remita la notificacién de la adjudicacion a los
licitadores o desde que se dicte resolucion con el levantamiento de la
suspension del acto de adjudicacion. Transcurrido este plazo, los servicios
dependientes del 6rgano de contratacién requeriran al adjudicatario para que
formalice el acuerdo marco en plazo no superior a cinco dias, contados desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

En los restantes acuerdos marco, la formalizacion debera efectuarse no mas
tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificacién de la adjudicacién a los licitadores en la forma prevista en el
articulo 151 LCSP.

De conformidad con lo establecido en el articulo 153.4 LCSP cuando por
causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el acuerdo marco
dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3% del valor estimado del
lote al que licita en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 LCSP.

En aquellos casos que de conformidad con el apartado 29 del Anexo | al
pliego correspondiente a cada lote, el 6rgano de contratacion haya exigido que
la empresa seleccionada abra una sucursal en Espafia, la misma debera

18 Al no establecer la norma ningtn plazo para presentar el contratista la declaracién del articulo 122.2 c)
LCSP, indicando Gnicamente que se presente antes de la formalizacién, se considera aplicable por la
disposicion final cuarta de la LCSP, el articulo 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas que, con caracter general, establece un plazo no
inferior a diez dias ni superior a quince para el tramite de audiencia a los interesados en el procedimiento
administrativo. Esta solucién es analoga al supuesto de que no se haya indicado ningun plazo en el PCAP
para la presentacion, por el licitador incurso en presuncion de anormalidad, de la justificacion de su oferta
en el procedimiento contradictorio, la cual se encuentra amparada, entre otras, por la Resolucion
440/2014 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
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haberse realizado con carécter previo a la adjudicacién del primer contrato
basado?®, conforme a lo establecido en el articulo 68.2 LCSP.

CAPITULO V. Ejecucién del acuerdo marco.

Seccion primera. Derechos y obligaciones del operad or econdbmico
seleccionado.

Subseccion primera. De las exigencias al operador e condmico
seleccionado.

Clausula 26. Obligaciones, gastos e impuestos exigi bles al operador
econdmico seleccionado.

El acuerdo marco se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diera al operador
econdémico seleccionado, el responsable del contrato.

Son de cuenta del operador econdmico seleccionado del acuerdo marco los
gastos de formalizacién en el supuesto de elevacion a escritura publica y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del acuerdo marco
durante la vigencia del mismo.

Subseccion sequnda. De las disposiciones laborales y sociales y de
transparencia

Clausula 27. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El operador econémico seleccionado esta obligado al cumplimiento de la
normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. Asimismo, esta
obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos
Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por

19 Teniendo en cuenta que, de conformidad con el articulo 36.3 LCSP los contratos basados en
un acuerdo marco se perfeccionan con su adjudicacion, la acreditacién debe efectuarse con
caracter previo a la misma.
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucion del mismo.

El operador econémico seleccionado esta obligado a cumplir durante todo el
periodo de ejecucién del acuerdo marco las normas y condiciones fijadas en el
convenio colectivo de aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario estara
obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener
informacion sobre la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, y a las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad de
género, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercion
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligaciéon de contratar a
un namero o porcentaje especifico de personas con discapacidad que seran
aplicables a los servicios prestados durante la ejecucién del contrato, seran los
sefalados, en el Anexo V al presente pliego.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y buen gobierno,
El operador econdmico esta obligado a suministrar a la Administracion, previo
requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la citada norma, asi como en aquellas normas que se
dicten en el &mbito municipal.

El Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las
disposiciones especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a las obras de construccion.

Subseccion tercera. De la confidencialidad y protec cion de datos de
caracter personal

Clausula 28. Deber de confidencialidad.

En relacion con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo
133 LCSP.

La entidad seleccionada debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del acuerdo

marco a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el
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acuerdo marco, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este
deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado J) del Anexo | al
presente pliego.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial, y asi haya sido acordado por el 6rgano de
contratacion. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en cada uno de
los sobres la relacion de documentacion para los que propongan ese caracter
confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

Clausula 29. Proteccion de datos de caracter person  al.

Si el acuerdo marco adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter
personal, el contratista debera respetar la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, asi como las disposiciones que en materia de
proteccion de datos se encuentren en vigor a la adjudicacion del contrato o que
puedan estarlo durante su vigencia.

En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de caracter
personal por cuenta propia se le atribuird la responsabilidad exclusiva de los
datos que hubiera que tratar como consecuencia de la prestacion del servicio
objeto del contrato, en calidad de responsable de los mismos y asi constara en
el pliego de prescripciones técnicas.

Si el acuerdo marco adjudicado implica tratamiento de datos de caricter
personal de los que es responsable el Ayuntamiento de Madrid, la entidad
adjudicataria, en calidad de encargada de tratamiento, estara a lo dispuesto en
el correspondiente Acuerdo de Encargo de Tratamiento, en los términos en que
figura en el Anexo | del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El deber de secreto sobre la informacion que se obtenga durante la duracion
del objeto del acuerdo marco, por lo que respecta al cumplimiento de la
normativa en materia de proteccion de datos personales se mantendra por
tiempo indefinido.

En acuerdos marco cuyos contratos basados en su ejecucion implique la
cesion de datos por parte de entidades del sector publico al contratista, asi
como en acuerdos marco cuyos contratos basados en su ejecucién requiera el
tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable
del tratamiento, se debera tener en cuenta lo dispuesto en el apartado 1) del
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Anexo | al pliego y en los apartados 1 y 15 del Anexo | al presente pliego
referidos a cada lote, relativos a las condiciones especiales de ejecucion,
resolucién, finalidad de la cesién de datos y obligaciones del contratista.

Seccion segunda. De la cesion del acuerdo marco.

Clausula 30. Cesion del acuerdo marco.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente acuerdo marco podran
ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades
técnicas o personales del cedente no hayan sido razéon determinante de la
adjudicacién del acuerdo marco, se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 214.2 LCSP, y de la cesién no resulte una restricciéon
efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 2, letra b) del articulo 214 LCSP, no podra autorizarse la cesion a un
tercero cuando ésta suponga una alteracién sustancial de las caracteristicas
del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del acuerdo marco.

En relacién con la posibilidad de cesion del acuerdo marco habra que estar a lo
establecido en el apartado 17 del Anexo | al pliego referido a cada lote.

Seccion tercera. Ejecucion del acuerdo marco.

Subseccién primera. Del riesqgo y ventura

Clausula 31. Riesgo y ventura.
La ejecucion del acuerdo marco se realizara a riesgo y ventura del contratista,
segun lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo

establecido en el articulo 239 LCSP.

Subseccion segunda. De la modificacion y suspension

Clausula 32. Modificacion del acuerdo marco.

De conformidad con el articulo 222 LCSP, los acuerdos marco podran ser
modificados de acuerdo con las reglas generales de modificacion de los
contratos.

El acuerdo marco solo podra ser modificado por razones de interés publico en

los casos y en la forma previstos en la Subseccion 4 2 de la Seccion 32 del
Capitulo | del Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el
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procedimiento regulado en el articulo 191 LCSP, con las particularidades
previstas en el articulo 207 LCSP.

Los acuerdos marco celebrados por los 6rganos de contratacion solo podran
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos
establecidos en el apartado 2 del articulo 203 LCSP.

Procedera la modificacion del acuerdo marco en los términos previstos en el
pliego de clausulas administrativas particulares, cuando asi se haya
establecido en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego referido a cada
lote, en la forma y con el contenido sefialado en el articulo 204 de la LCSP.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacién seran obligatorias
para los contratistas en los términos establecidos en el articulo 206 de la LCSP,
debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP y
publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la citada

ley.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en la Subseccién 4 2
de la Seccién 32 del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y los
articulos 191, 203 y 242 de la LCPS, asi como a Ilo dispuesto
reglamentariamente.

Clausula 33. Suspensién del acuerdo marco.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension
de la ejecucion del acuerdo marco.

A efectos de la suspension del acuerdo marco se estard a lo dispuesto en el
articulo 208 de la LCSP.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracion acordase la
suspension del contrato, la Administracion abonara al contratista los dafios y

perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujecibn a las reglas
establecidas en el apartado G) del Anexo | al pliego.

CAPITULO VI.- Extincion del acuerdo marco

Seccion primera. Terminacion del acuerdo marco.

Clausula 34. Terminacién del acuerdo marco.
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Concluido el plazo de ejecucion del acuerdo marco y liguidada la dltima de las
obras ejecutadas con cargo al mismo, el responsable del contrato redactara un
informe sobre la liquidacion de todos los contratos basados y si este fuere
favorable al contratista, quedara relevado de sus responsabilidades respecto
del acuerdo marco, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia
definitiva, si ésta se hubiera constituido por un importe estimado para el
acuerdo marco, y a la liquidacién del acuerdo marco.

Seccion segunda. Resolucion del acuerdo marco.

Clausula 35. Resolucion del acuerdo marco.

Son causas de resolucion del acuerdo marco las recogidas en los articulos 211,
245 de la LCSP asi como las previstas en el apartado I) del Anexo | al pliego.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran
diversas causas de resolucién del acuerdo marco con diferentes efectos en
cuanto a las consecuencias econdmicas de la extincion, debera atenderse a la
gue haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucién del contrato acuerdo marco se acordara por el 6rgano de
contratacion de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP
mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

En los casos de resoluciébn por incumplimiento culpable de la entidad
seleccionada le sera incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe
de la garantia incautada.

La determinacién de los dafios y perjuicios que debe indemnizar la entidad
seleccionada se llevard a cabo por el érgano de contratacién en decision
motivada previa audiencia de la misma, atendiendo, entre otros factores, al
retraso que implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos que
ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en el
articulo 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y
246 de la LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo

reglamentario.

TITULO Ill.- CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO.
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CAPITULO I. Contratos basados en el acuerdo marco.
Clausula 36. Responsable del contrato basado y Dire  ccidn facultativa.

Al responsable del contrato basado le corresponde, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 62.1 LCSP, supervisar su ejecuciéon y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del &mbito de facultades
gue el érgano de contratacion le atribuya.

En el documento propuesta de adjudicacion del contrato basado se concretara
el responsable del contrato, en base a lo dispuesto en el apartado 22 del
Anexo | al pliego referido a cada lote.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las
facultades del responsable del contrato seran ejercidas por la direccién
facultativa de acuerdo con los articulos 237 a 246 LCSP.

El 6rgano de contratacion, a través de la direcciéon facultativa, también
efectuara la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion
de cada una de las obras ejecutadas, ajustandose a lo dispuesto en el Capitulo
11, Seccion 12, “Direccion e Inspeccion de las Obras”, del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y
ejecucion de Obras Municipales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la funcién interventora sera
mision de la direccién facultativa, la comprobacion de la realizacion de las
obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucién
de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal
de la direccidn facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo
y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
organo de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecuciéon de lo pactado.
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La direccién facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,
seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacién. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios
unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y
reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estard a lo dispuesto en el articulo 15.54 Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras
Municipales, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y en el
RGLCAP.

Asimismo, la direccién facultativa, de conformidad con lo establecido en el
articulo 145 del RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que
en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta
de la Administracién o del contratista, segun lo previsto en el apartado 41 del
Anexo | al presente pliego referido a cada lote.

La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera
ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de cada una de las
obras promueva con posterioridad la tramitacibn  administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 LCSP,
sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién de las obras se tramitara,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo
97 del RGLCAP.

Durante la ejecucibn de las obras, el adjudicatario asumira sus
responsabilidades inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y
vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de
obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion de la obra.
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Clausula 37. Valor estimado, presupuesto de ejecuci 6On material,
presupuesto base de licitacion 2° y precio del contrato basado.

El valor estimado de los contratos basados, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 101 LCSP y el método del calculo aplicado por el 6rgano de
contratacion se concretaran en el documento propuesta de adjudicacion, en
base a lo establecido en el apartado 23 del Anexo | al pliego referido a cada
lote.

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de
las distintas obras objeto de los contratos basados en el acuerdo marco se
tomaran de la base de precios del acuerdo marco, incrementados con el
porcentaje de costes indirectos de cada obra y afectados por la baja ofertada
por el operador econémico seleccionado.

El conjunto de los precios antes mencionados formaran los precios unitarios del
contrato basado.

El presupuesto de ejecucién material de cada obra se conformaran de acuerdo
con lo establecido tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas como lo
indicado en esta clausula. El presupuesto de ejecucion material de cada uno de
los contratos basados del acuerdo marco se calculara aplicando los precios
que figuren en la Base de Precios del acuerdo marco, afectados por la baja
ofertada por el operador econdmico seleccionado.

Cuando los precios aplicables a las distintas unidades de obra no incluyan
costes indirectos, se podra, si la naturaleza de la obra asi lo requiere,
incrementar dichos precios en los costes indirectos precisos para su ejecucion.

Sobre el presupuesto de ejecucién material se aplicara el incremento del 13%
en concepto de gastos generales y el 6% en concepto de beneficio industrial
para determinar el presupuesto de cada una de las obras.

Finalmente el presupuesto base de licitacion se aplicara el Impuesto sobre el
Valor Ailadido que grave la ejecucion de cada obra, cuyo tipo se aplicara sobre
la suma del presupuesto de ejecucion material y los gastos generales y
beneficio industrial establecido en el parrafo anterior.

20 Se recuerda que de conformidad con el articulo 100 LCSP por presupuesto base de licitacién
se entendera el limite maximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el
drgano de contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.
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Los contratos basados en el acuerdo marco tendran siempre un precio cierto,
que debera expresarse en euros.?!

El precio del contrato basado estara constituido por el presupuesto base de
licitacién afectado por el porcentaje de baja ofertado por el adjudicatario en el
contrato basado.

En todo caso, se indicard como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Anadido (IVA).

De manera simultdnea a la redaccion del proyecto o presupuesto, se
elaboraran los Estudios de Seguridad y Salud, que se consideran integrantes
de aquellos.

Clausula 38. Imputacion presupuestaria.

La ejecucion de las obras objeto de cada contrato basado, se imputara a las
partidas presupuestarias que se indican en el apartado 24 del Anexo | al
presente pliego referido a cada lote.

La financiacién de cada contrato basado, se ajustara al ritmo requerido en la
ejecucion de las prestaciones, adoptandose las medidas necesarias al tiempo
de programacion de las anualidades y durante el plazo de ejecucion.

Cuando por causa justificada se produjere desajuste entre las anualidades
establecidas para el contrato basado, y las necesidades reales de orden
econdmico que el normal desarrollo de los trabajos exija, la Administracion
procedera a reajustar dichas anualidades siempre que lo permitan los créditos
aplicables, con la conformidad del contratista y procediéndose a revisar el
programa de trabajo segun dispone el articulo 96 del RGLCAP.

21 De conformidad con el articulo 102.2 LCSP, la totalidad o parte del precio del contrato
basado se podra satisfacer en moneda distinta al euro. En este supuesto, en el apartado 24
“Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara” del Anexo | al presente pliego
referido a cada lote, debera expresarse el importe que deba satisfacerse en esa moneda, y se
incluird una estimacién en euros del importe total del contrato.
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Clausula 39. Plazo %2 y lugar de ejecucién de las obras de los contratos
basados.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 219.3 LCSP, so6lo podran
adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del
acuerdo marco. La fecha relevante para entender que se ha cumplido este
requisito sera la fecha de la adjudicacién del contrato basado.

En este supuesto los efectos del acuerdo marco se extenderan hasta la
terminacién del ultimo de los contratos basados.

El plazo de ejecucién de las obras objeto de los correspondientes contratos
basados, sera el establecido por el 6rgano de contratacién en el acuerdo de
adjudicacién de cada contrato basado, siendo los plazos parciales los que se
filen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta
de comprobacién del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

El acta de comprobacion de replanteo y los plazos parciales que se fijen en la
aprobacion de los distintos programas de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del plazo de ejecucion de
cada obra, a los efectos legales pertinentes.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con
los efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del
contrato basado a los efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de
la direccion facultativa, existiesen razones para estimarlo inconveniente,
estandose a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

El contrato basado se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 26 del
Anexo | de este pliego referido a cada lote.

22 Se recuerda que de conformidad con el articulo 219.3 LCSP, la duracién de los contratos
basados en un acuerdo marco sera independiente de la duracién del acuerdo marco, y se
regira por lo previsto en el articulo 29 de la presente Ley, relativo al plazo de duracién de los
contratos y de ejecucién de la prestacion, asi como en los pliegos reguladores del acuerdo
marco.
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Clausula 40. Condiciones especiales de ejecucion.

En el documento propuesta de adjudicacion de cada uno de los contratos
basados, en base a lo establecido en el apartado 33 del Anexo | al pliego
referido a cada lote, debera obligatoriamente indicarse al menos una de las
condiciones especiales de ejecucion de entre las que enumera el apartado
202.2 LCSP vy, en su caso, otras condiciones especiales de ejecucion del
apartado 15 del Anexo | al pliego correspondiente a cada lote.

En todo caso, cuando de conformidad con el apartado 20 del Anexo | al pliego
referido a cada lote, se indique en el documento de propuesta de adjudicacién
gue se trata de un contrato basado cuya ejecucion implique la cesion de datos
por las entidades del sector publico al contratista, sera obligatorio en el
documento de propuesta de adjudicacion el establecimiento de la condicidon
especial de ejecucion indicada en el articulo 202.1 LCSP, la cual tiene caracter de
obligacion contractual esencial a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado
1 del articulo 211 LCSP.

Para el caso de incumplimiento del resto de condiciones especiales de
ejecucion deberan establecerse penalidades de entre las previstas en el
apartado 39 del Anexo | al presente pliego referido a cada lote o atribuirles a
estas condiciones el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los
efectos sefalados en la letra f) del articulo 211 LCSP, eleccion que debera
figurar en el documento propuesta de adjudicacion.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte de los
contratos basados seran exigidas igualmente a todos los subcontratistas que
participen en la ejecucion del mismo.

Clausula 41. Garantia definitiva.

De conformidad con el articulo 107.5 LCSP, en el apartado 30 del Anexo | al
presente pliego referido a cada lote se sefialard, en su caso, la forma de
constituciéon de la garantia definitiva.

Asimismo, se deberé tener en cuenta lo dispuesto en las clausulas 18 y 19 del
presente pliego, relativas a la garantia definitiva y a la devolucion y cancelaciéon

de la misma.

CAPITULO II. Del procedimiento de adjudicacion de |  os contratos
basados.
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Seccion primera. Adjudicacion de los contratos basa dos.

Clausula 42. Condiciones generales de adjudicaciéon de los contratos
basados.

Una vez celebrado el acuerdo marco, se procedera a la adjudicacién de los
contratos basados.

La posibilidad de adjudicar contratos con base en un acuerdo marco estara
condicionada a que en el plazo de treinta dias desde su formalizacion, se
hubiese remitido el correspondiente anuncio de la misma a la Oficina de
Publicaciones de la Union Europea, en el caso de que se trate de contratos
sujetos a regulacion armonizada y, efectuado su publicacién en el perfil de
contratante del érgano de contratacion, a tenor de lo dispuesto en el articulo
220.2 LCSP.

La adjudicacién de los contratos basados se efectuard al Unico operador
econdémico seleccionado, sin que sea precisa una nueva licitacion al
establecerse todos los términos en el acuerdo marco.

Clausula 43. Documento propuesta de adjudicacion de | contrato basado.

El responsable del acuerdo marco, por cada contrato basado, efectuard una
propuesta de adjudicacion que deberd ser aceptada de conformidad por la
entidad adjudicataria en el plazo que se sefale.

Dicho documento debera contener, al menos la siguiente informacion:

Definicién del objeto del contrato; CPV; reserva de la DA42 LCSP; necesidad a
satisfacer; cesion y tratamiento de datos; 6rganos administrativos; responsable
del contrato; valor estimado; presupuesto base de licitacion y crédito en el que
se ampara; revision de precios; régimen de pagos; plazo de ejecuciéon y lugar
de ejecucién; programa de trabajo; concreciéon de las condiciones de solvencia;
empresas no comunitarias; garantia definitiva, garantia complementaria;
polizas de seguros; plazo para otorgar la conformidad la entidad adjudicataria
al documento propuesta de adjudicacién; condiciones especiales de ejecucion;
ejecucion del acuerdo marco a través de los contratos basados;
subcontratacion; cesién; penalidades; causas de resolucién; ensayos, analisis e
informes especificos previstos en el articulo 145 RGLCAP; plazo de aviso de
terminaciéon de la ejecucion de la obra; plazo para aprobar la certificacion final,
plazo de garantia.
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De no suscribirse por la entidad adjudicataria el documento de adjudicacion del
contrato basado en el plazo sefalado, se impondra a la entidad adjudicataria la
penalidad correspondiente de entre las previstas en el apartado H) del Anexo

| al pliego, 0 en su caso, la resolucion del acuerdo marco por causa imputable
al licitador.

Ademas, para la realizacion de contratos basados de obras cuyo presupuesto
no sea inferior a 40.000 euros (IVA excluido) sera preceptiva la redaccion del
correspondiente proyecto, elaborado por la Administracién o por técnico ajeno
a la misma con quien se hubiese contratado, en su caso, la redaccion. En el
caso de que sea preciso redactar proyecto, se realizara de conformidad con lo
previsto en el articulo 233 LCSP. El érgano de contrataciébn aprobara el
presupuesto correspondiente o0, en su caso, cada proyecto y se realizara el
replanteo previo de este ultimo.

Para la realizacién de contratos basados de obras de cuantia inferior a 40.000
euros, Unicamente sera necesario el correspondiente presupuesto de obras, sin
perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas
especificas asi lo requieran.

Deberd igualmente solicitarse informe de supervision a que se refiere el articulo
235 LCSP, cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad
de la obra.

Cada proyecto o presupuesto que se elabore recogera las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a
tener en cuenta y deberd referirse necesariamente a obras completas,
entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al
servicio correspondiente, en los términos y condiciones que se indican en el
articulo 125 del RGLCAP. En el apartado D) del Anexo | al pliego se
establecera, en su caso, el importe maximo de los contratos basados. El
importe de cada proyecto de obra se concretara en el documento propuesta de
adjudicacién de los contratos basados.

Seccion segunda. De la propuesta de adjudicacién, a __djudicacion y
erfeccion.

Clausula 44. Efectos de la propuesta de adjudicaci6 n. Decisién de no
adjudicar o celebrar el contrato basado y desistimi ento del procedimiento
de adjudicacion por la Administracion.
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La propuesta de adjudicacion del contrato basado no crea derecho alguno que
no los adquirird frente a la Administracién, mientras no se haya adjudicado el
contrato basado por el érgano de contratacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 LCSP la decision de no
adjudicar o celebrar el contrato basado o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el érgano de contratacion antes de la adjudicacion.

Sélo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato basado
por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente. El
desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una infracciébn no
subsanable de las normas de preparacion del contrato basado o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el
expediente la concurrencia de la causa.

Clausula 45. Adjudicacion de los contratos basados.

Una vez que la propuesta de adjudicacion del contrato basado haya sido
suscrita por la entidad adjudicataria, los servicios correspondientes requeriran a
la misma, para que, en un plazo maximo de diez dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
suscripcion de las pélizas que se indican en el apartado 32 del Anexo | al
presente pliego referido a cada lote, la constitucion de la garantia definitiva
cuando asi se haya dispuesto en el apartado 30 del Anexo | al pliego
correspondiente a cada lote y la documentacion justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, si procede, a fin de mantener actualizada la acreditacion del
cumplimiento de dichas obligaciones.

Ademas, cuando de conformidad con el apartado 20 del Anexo | al pliego
referido a cada lote, se indique en el documento de propuesta de adjudicacion
que se trata de un contrato basado cuya ejecucion requiera el tratamiento por
el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento,
en el supuesto de que la declaracion obligatoria del articulo 122.2 letra ¢) LCSP
efectuada por la empresa adjudicataria del acuerdo marco no sea de aplicacion
al contrato basado, en el documento de propuesta de adjudicacion se indicara
que dicha empresa tiene la obligacion de presentar una declaracion en la que
ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde donde
se van a prestar los servicios asociados a los mismos.
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Esta declaracién se presentard junto con el resto de documentacion requerida,
dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento.

Esta obligacién recogida en la letra c) del apartado 2 del articulo 122 es
calificada como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1
del articulo 211 LCSP.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado,
se procedera a exigir a la entidad adjudicataria el importe del 3% del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad.

El érgano de contratacion, sefialado en el apartado 21 del Anexo | al presente
pliego referido a cada lote, previa tramitacion del expediente de gasto
correspondiente, adjudicaréa el contrato basado.

El 6érgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion requerida.

La adjudicacion se notificara, en su caso, por medios electronicos al

adjudicatario, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de
15 dias.

Seccion tercera. Perfeccion del contrato basado.
Clausula 46. Perfeccion del contrato basado.
Los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan con su
adjudicacion??® y no resultara necesaria la formalizacion del contrato, a tenor de

lo dispuesto en los articulos 36.3 y 153.1 LCSP.

CAPITULO lll. Ejecucion del contrato basado.

23 En el acto administrativo de adjudicaciéon del contrato basado se debera hacer constar al
menos los siguientes extremos: La identificacion de la entidad adjudicataria con referencia a la
capacidad del firmante; importe de adjudicacion; la duracién del contrato o las fechas
estimadas para el comienzo de su ejecucion y para su finalizaciéon y los plazos parciales.
Ademas se deberda indicar que la adjudicacién se realiza en base a los términos establecidos
en el documento propuesta de adjudicacion, cuya conformidad ha sido otorgada por el
operador econdémico seleccionado.
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Seccidn primera. Derechos y obligaciones del contra tista.

Subseccion primera. De los abonos al contratista.

Clausula 47. Abonos, mediciones y valoracion.

Respecto de cada uno de los contratos basados en el acuerdo marco, sélo se
abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto o presupuesto y, en su caso, a las érdenes recibidas de la direccion
facultativa.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las
obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la
suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado,
cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto.
Terminada la medicion, por la direccion facultativa se procedera a la valoracion
de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en
obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del
RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion
valorada mensual®* que dard lugar a la certificacion mensual, la que se
expedird por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que
corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional
trigésima segunda de la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada

24 Conforme a lo establecido en el articulo 240 LCSP, podra establecerse en el pliego de
clausulas administrativas particulares otra periodicidad para las certificaciones.
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factura presentada, la identificacion tanto del o6rgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad publica, como del 6rgano de
contratacion y del destinatario, segun lo dispuesto en el apartado B) del
Anexo | al presente pliego.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra y si se
demorase, deberd abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de
intereses, el contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, en tiempo y
forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancias o la prestacion del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado
1 del articulo 243, la Administracién debera aprobar las certificaciones de obra
o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los
términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, el
devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la
fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que la Administracién haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma
alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la
certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del
contrato basado. En estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el
parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198.
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Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran
conforme se indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su
defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta
por materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La
cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 25 del Anexo |
al presente pliego referido a cada lote. Los referidos pagos seran asegurados
mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Subseccidon sequnda. De las exigencias al contratist a.

Clausula 48. Obligaciones, gastos e impuestos exigi  bles al contratista.

El contrato basado se ejecutard con sujecién a las clausulas del acuerdo
marco, al documento propuesta de adjudicacion y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la direccidon
facultativa.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por
prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y
otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrd obligado a
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento
del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo,
de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato
durante la vigencia del mismo.

El contratista tendré la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, un reportaje fotografico
mensual sobre las mismas, en los términos previstos en la Seccion 42, del
Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales
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El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los
trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a
cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado y la
Seccién 32 del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a
su conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de
las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los
terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo
dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacibn de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la
direccién de la obra, el contratista tendra la obligacién de adscribir, con caracter
permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las
mismas, estando obligado asimismo al cumplimiento de lo preceptuado en el
capitulo 12, Secciébn 32 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales,
relativo a la vigilancia de las obras.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacién, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos.

Subseccion tercera. De las disposiciones laborales y sociales y de
transparencia.

Clausula 49. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusion social, de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de
las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.
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La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del contrato basado las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo de aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario estara obligado a
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio
Colectivo sectorial de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno,
el adjudicatario del contrato basado estd obligado a suministrar a la
Administracion, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en
aguellas normas que se dicten en el &mbito municipal.

El Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las
disposiciones especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a las obras de construccion.

Clausula 50. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato basado estuviese comprendido en el ambito del
articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de
Promocién de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas, con la
salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la
accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

Subseccion cuarta. De la confidencialidad y protecc ion de datos.

Clausula 51. Deber de confidencialidad.

En relacion con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo
133 LCSP.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a
la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos del acuerdo marco o
documento propuesta de adjudicacion o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendra en el plazo establecido en el
apartado 45 del Anexo | al presente pliego.
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No se podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial, y asi haya sido acordado por el 6rgano de
contratacion. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en cada uno de
los sobres la relacion de documentacion para los que propongan ese caracter
confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

Clausula 52. Proteccion de datos de caracter person  al.

Si el contrato basado adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter
personal, el contratista debera respetar la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, asi como las disposiciones que en materia de
proteccion de datos se encuentren en vigor a la adjudicacion del contrato
basado o que puedan estarlo durante su vigencia.

En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de caracter
personal por cuenta propia se le atribuird la responsabilidad exclusiva de los
datos que hubiera que tratar como consecuencia de la prestacion del servicio
objeto del contrato basado, en calidad de responsable de los mismos y asi
constara en el pliego de prescripciones técnicas.

Si el contrato basado adjudicado implica tratamiento de datos de caracter
personal de los que es responsable el Ayuntamiento de Madrid, la entidad
adjudicataria, en calidad de encargada de tratamiento, estara a lo dispuesto en
el correspondiente Acuerdo de Encargo de Tratamiento, en los términos en que
figura en el Anexo | del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El deber de secreto sobre la informacién que se obtenga durante la duracion
del objeto del contrato basado, por lo que respecta al cumplimiento de la
normativa en materia de proteccion de datos personales se mantendra por
tiempo indefinido.

En contratos basados cuya ejecucion implique la cesién de datos por parte de
entidades del sector publico al contratista, asi como en contratos basados cuya
ejecucion requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento, se debera tener en cuenta lo dispuesto
en los apartados 20, 33, 35 y 40 del Anexo | al presente pliego referidos a
cada lote, relativos a las condiciones especiales de ejecucion, subcontratacion,
resolucion, finalidad de la cesion de datos y obligaciones del contratista.
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Subseccidn quinta. De los seguros vy de las responsa bilidades por dafios.

Clausula 53. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir, a su cargo, las pdélizas de seguros que
se indican en el apartado 32 del Anexo | al presente pliego referido a cada
lote, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se
establecen en el documento propuesta de adjudicacion.

Clausula 54. Responsabilidad del contratista por da  fios y perjuicios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 196 LCSP, el contratista sera
responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecuciéon del
contrato basado. Si los dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera
responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También serd la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio
de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo
establecido en el articulo 315 de la LCSP.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de
indemnizar los dafos y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia
de la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato basado, la
Administracion procedera a la imposicion de las penalidades que se determinen
en el apartado 39 del Anexo | al presente pliego referido a cada lote y que se
concretan en el documento propuesta de adjudicacion.

Seccion segunda. De la cesidn y subcontratacion.

Clausula 55. Cesioén del contrato basado.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato basado podran ser
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion
del contrato, se cumplan los supuestos y los—requisitos establecidos en el
articulo 214.2 LCSP, y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2,
letra b) del articulo 214 LCSP, no podra autorizarse la cesién a un tercero
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cuando ésta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del
contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

En relacion con la posibilidad de cesion del contrato habr4 que estar a lo
establecido en el apartado 36 del Anexo | al pliego referido a cada lote.

Lo anterior sin perjuicio de que la empresa adjudicataria opte por la cesion del
contrato basado deba asumir los efectos que una eventual resolucién de un
contrato basado imputable al contratista tenga en el acuerdo marco.

Clausula 56. Subcontratacion.

El contratista, segun lo previsto en el apartado 35 del Anexo | al presente
pliego referido a cada lote, podrd concertar con terceros la realizacion parcial
del mismo, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del
apartado 2° del articulo 215 LCSP, la prestacién o parte de la misma haya de
ser ejecutada directamente por el contratista y siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 215 LCSP.

La infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién
de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, tendra, entre
otras previstas en la LCSP, y en funcién de la repercusién en la ejecucion del
contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50% del
importe del subcontrato, segun lo establecido en el apartado 39 del
Anexo | al presente pliego referido a cada lote.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo pérrafo de la letra f) del apartado 1 del
articulo 211 LCSP?,

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores,
guedara obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos
en los articulos 216 y 217 LCSP.

25 Se recuerda que el articulo 211 apartado 1 letra f) parrafo segundo LCSP dispone que seran,
asimismo, causas de resolucion del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones
esenciales siempre que estas Ultimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos
cuando concurran los dos requisitos siguientes:

1° Que las mismas respeten los limites que el apartado 1 del articulo 34 establece para la
libertad de pactos.

2° Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequivoca en los pliegos, no siendo
admisible clausulas de tipo general.
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En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados so6lo ante el contratista
principal que asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de
clausulas administrativas particulares de este acuerdo marco y el documento
propuesta de adjudicacion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 LCSP,
asi como de la obligacion a que hace referencia el ultimo parrafo del apartado 1
del articulo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccion de datos.

Los subcontratistas no tendrdn accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los subcontratos.

El contratista deberd comunicar, tras la adjudicacién del contrato y, a mas
tardar, cuando inicie la ejecuciéon de éste, al dérgano de contratacion su
intencién de celebrar subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificandolo suficientemente la
aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el documento mediante el que se dé conocimiento a la
Administracion del subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el
subcontratista no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de acuerdo
con el articulo 71 LCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante
declaraciéon responsable del subcontratista.

El contratista principal deberd notificar al érgano de contratacién cualquier
modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato
principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

Si asi se requiere en el apartado 1 del Anexo | al presente pliego referido a
cada lote, los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, seflalando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion.
En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no
podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la
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notificacién y aportacién de las justificaciones referidas en el péarrafo anterior,
salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacion de
emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su
oposicion.

Ademas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 122.2 apartado e) LCSP, en los
acuerdos marco cuyos contratos basados en su ejecucién requiera el
tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable
del tratamiento, los licitadores tienen la obligacion de indicar en su oferta, si
tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los
mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realizacién, segun lo previsto en el apartado 1 del
Anexo | del pliego referido a cada lote.

Esta obligacion se calificada de esencial a los efectos de lo previsto en la letra
f) del apartado 1 del articulo 211 LCSP.

De conformidad con el articulo 217.1 LCSP, el contratista debera remitir al
organo de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas 0 suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontrataciéon
o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo
de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de la Administracién justificante
del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion,
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la
LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea
de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracién de condiciones
esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion
de las penalidades que, en su caso, se prevea en el apartado 39 del Anexo |
al presente pliego referido a cada lote.

En los contratos de obras, las actuaciones de comprobacién y de imposicion de
penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del articulo 217.2
LCSP, seran obligatorias para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Auténomos, en relaciéon a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar
determinadas partes o unidades de obra.
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De conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional quincuagésima
primera, sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se
cumplan las condiciones establecidas en el articulo 215, el 6rgano de
contratacion podra prever en los pliegos de clausulas administrativas que se
realicen pagos directos a los subcontratistas. En el presente acuerdo marco
respecto de cada lote, se estara a lo dispuesto en el apartado 35 del Anexo |
del pliego, cuya posibilidad se concretard en el documento propuesta de
adjudicacién de cada contrato basado.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por
cuenta del contratista principal, manteniendo en relacién con la Administraciéon
contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las
certificaciones de obra.

En ningln caso serd imputable a la Administracién el retraso en el pago

derivado de la falta de conformidad del contratista principal a la factura
presentada por el subcontratista.

Seccidn tercera. Ejecucion de la obra.

Subseccion primera. Del riesgo y ventura e interpre tacion del proyecto.

Clausula 57. Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato basado se realizara a riesgo y ventura del contratista,
segun lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 239 LCSP.

Clausula 58. Interpretacion de los proyectos de las obras de los contratos
basados.

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto de
cada una de las obras y la facultad de dictar las 6érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar de la direccion
facultativa la correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su
realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Subseccion segunda. De la comprobacion del replante 0, Plan de
Sequridad y Salud vy programa de trabajo.
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Clausula 59. Comprobacion del replanteo

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las clausulas del presente
pliego, del documento propuesta de adjudicacion y al proyecto que sirva de
base al contrato basado conforme a las instrucciones que, en interpretacion de
este, diera al contratista la direccion facultativa, que seran de obligado
cumplimiento para aquel.

El contratista esta obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados.

En aquellas obras en las que se requiera la redaccién de proyecto, en el plazo
que se sefiale en el mismo y, en todo caso, dentro de un mes desde la fecha
de su adjudicacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista,
a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebrd el
contrato. El acta de comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto
en los articulos 140 del RGLCAP y 14.11 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras
Municipales.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la direccién
facultativa y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la
disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacién para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran
afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales
observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacibn de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las
que se refiere el parrafo anterior o la direccion facultativa de la obra considere
necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a
dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolverd lo que proceda. El
procedimiento de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.
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De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucion del
contrato la suspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el érgano de contratacion
dictard la resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a
la recepcion de la notificacidon del acuerdo de autorizacion de inicio de las
obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a
juicio del 6rgano de contratacién tales reservas resultasen infundadas, no
guedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el cobmputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo de cada obra de los contratos basados
formara parte integrante de los términos de su adjudicacion a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 60. Plan de Seguridad y Salud de las obras de los contratos
basados.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
basico, segun proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del
RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio
o estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacion
antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de
seguridad y salud designado para la obra, 0 en su caso, la direccién facultativa.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de
construccion se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de
24 de octubre y en la Seccion 12 del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las
Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y laborales del
contratista.
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Clausula 61. Programa de trabajo de las obras de lo s contratos basados.

El programa de trabajo se concretard en el documento propuesta de
adjudicacién de cada contrato basado, en base a lo establecido en el apartado
27 del Anexo | al pliego referido a cada lote.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una
anualidad, el contratista estara obligado, en el plazo maximo de treinta dias,
contados desde la adjudicacion del contrato, a someter el programa de trabajo
a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, en el que deberan
incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP y en el articulo 14.21
del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecuciéon de las Obras Municipales.

El 6érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que
no contravengan las clausulas del contrato.

En los supuestos previstos en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecuciéon de las
Obras Municipales y cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales,
el contratista queda obligado a la actualizaciébn y puesta al dia de este
programa.

Subseccion tercera. De la ejecucion defectuosa y de mora.

Clausula 62. Ejecucion defectuosa y demora de las o bras de los contratos
basados.

El contratista esta obligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo
marco dentro del plazo fijado para la realizacién del mismo, asi como los plazos
parciales sefialados para su ejecuciéon sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le
amplia el plazo inicial de ejecucion, el 6rgano de contratacion se lo conceder4,
dandole un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que
el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo
195.2 de la LCSP, regulandose los requisitos y tramites conforme al articulo

AM OBRAS: ABIERTO CON LOTES (UN OPERADOR ECONOMICO) 72



m hacienda y MAD RID’

personal

100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitira un informe donde se
determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se produzca
demora en la ejecucion de la prestacion por parte del empresario, el 6rgano de
contratacion podra conceder una ampliacion del plazo de ejecucion, sin
perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo
previsto en los articulo 192 y siguientes de la LCSP?S,

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Administracién
podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del
contrato o por la imposicion de penalidades que figuran en el apartado 39 del
Anexo | al presente pliego referido a cada lote?”’.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100
del precio del contrato, IVA excluido el 6rgano de contratacion estaré facultado
para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicién de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el
organo de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos
en el contrato, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades
gue se determinan en el apartado 39 del Anexo | al presente pliego referido a
cada lote.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de
demora en la ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estandolo

26 Se recuerda que de conformidad con el articulo 192.3 LCSP los pliegos reguladores de los
acuerdos marco podran prever las penalidades establecidas en el presente articulo en relacién
con las obligaciones derivadas del acuerdo marco y de los contratos en él basados.

27 Téngase en cuenta, que el érgano de contratacion puede establecer penalidades distintas de
las del articulo 193.3 LCSP, cuando atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato lo
considere necesario para su correcta ejecucion y asi se justifique en el expediente. En este
caso, deberan concretarse dejando constancia de ellas en el apartado 39 del Anexo | referido
a cada lote.
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la misma no cubriera los dafios causados a la Administracion, se exigira al
contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios.

Subseccion cuarta. De la modificacion y suspension de las obras.

Clausula 63. Modificacion del contrato basado.

De conformidad con el articulo 222 LCSP, los contratos basados podran ser
modificados de acuerdo con las reglas generales de modificacion de los
contratos. En todo caso, no se podran introducir por contrato basado
modificaciones sustanciales respecto de lo establecido en el acuerdo marco.

El contrato basado solo podra ser modificado por razones de interés publico en
los casos y en la forma previstos en la Subseccion 4 2 de la Seccion 32 del
Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 191 LCSP, con las particularidades
previstas en el articulo 207 LCSP.

Los contratos basados celebrados por los 6rganos de contratacion solo podran
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos
establecidos en el apartado 2 del articulo 203 LCSP.

Procedera la modificacion del contrato basado en los términos previstos en el
pliego de clausulas administrativas particulares que rigen el acuerdo marco,
cuando asi se haya establecido en el apartado 37 del Anexo | al presente
pliego referido a cada lote, en la forma y con el contenido sefalado en el
articulo 204 de la LCSP.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias
para los contratistas en los términos establecidos en el articulo 206 de la LCSP,
debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP y
publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la citada

ley.

No tendran consideracion de modificaciones del contrato de obras las
establecidas en el apartado 4 in fine del articulo 242.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en la Subseccion 4 2
de la Seccién 32 del Capitulo I del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y los
articulos 191, 203 y 242 de la LCPS, asi como a lo dispuesto
reglamentariamente

AM OBRAS: ABIERTO CON LOTES (UN OPERADOR ECONOMICO) 74



m hacienda y MADRID’

personal

Clausula 64. Suspensién del contrato basado.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension
de la ejecucion del contrato basado.

Igualmente, procedera la suspension del mismo si se diese la circunstancia
sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP.

A efectos de la suspensién se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la
LCSP asi como en el articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras
del Estado y articulo 17.11 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en
cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos legales.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracion acordase la
suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto
en el articulo 198.5 LCSP, la Administracion abonard al contratista los dafos y
perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujecibn a las reglas
establecidas en el apartado 38 del Anexo | al pliego referido a cada lote.

CAPITULO IV. EXTINCION DE LOS CONTRATOS BASADOS.

Seccion primera. De la resolucién del contrato.

Clausula 65. Resolucion del contrato basado.

Son causas de resolucion del contrato basado las recogidas en los articulos
211, 245 de la LCSP asi como las previstas en el apartado 40 del Anexo | al
pliego referido a cada lote.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran
diversas causas de resolucion del contrato basado con diferentes efectos en
cuanto a las consecuencias econdmicas de la extincion, debera atenderse a la
gue haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucién del contrato basado se acordara por el 6rgano de contratacion de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante
procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida. En todo
caso, sera parte en el procedimiento la empresa adjudicataria, en aquellos
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supuestos en gue la resolucion se proponga respecto de un contrato cedido a
un tercero.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista les sera
incautada la garantia definitiva si ésta se hubiera constituido para el contrato
basado. Si se hubiese constituido una garantia definitiva general del acuerdo
marco, se incautara el 5% del precio de adjudicacion del contrato basado, IVA
no incluido. Ademas deberan indemnizar a la Administracién los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.
La determinacién de los dafios y perjuicios que deban indemnizar el contratista
se llevara a cabo por el érgano de contratacién en decision motivada previa
audiencia de las mismas, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el
articulo 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y
246 de la LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo
reglamentario.

Seccidn segunda. De la terminacion de la obra de lo s contratos basados.

Clausula 66. Aviso de terminacion de la ejecuciébn d e la obra de los
contratos basados.

El contratista, con la antelacion prevista en el documento propuesta de
adjudicacién, segun se indica en el apartado 42 del Anexo | al presente pliego
referido a cada lote, comunicara a la direccion de la obra la fecha prevista para
la terminacién o ejecucion de las obras, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion,
la designacién de representante para la recepcion y la comunicacion a la
Intervencion, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 67. Recepcion de la obra de los acuerdos m  arco.
Cada contrato de obra basado en el acuerdo marco, se entendera cumplido por
el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del

mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante
acto formal, a la recepcién de la misma.
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Dicho acto sera comunicado a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia al mismo en el ejercicio de sus funciones de intervencion de la
comprobacién material de la inversién.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracion, otro a la direccion facultativa, el tercero al representante de la
Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo
de garantia. En el acta de recepcion la direccion facultativa fijara la fecha para
el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas
gue le sean imputables no cumple esta obligacién, el representante de la
Administracion le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez
dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera
el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi
en el acta, y la direccion facultativa de las mismas sefalara los defectos
observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato basado, por causas imputables al contratista.

Clausula 68. Medicién general y certificacion final

Recibida la obra, se procederd seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formulandose por la direccion facultativa, en el plazo
de un mes desde la recepcion?®, la mediciéon de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la
recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las

28 De acuerdo con lo establecido en el articulo 166.1 del RGLCAP, excepcionalmente, en
funcion de las caracteristicas de la obra, podra establecerse un plazo mayor en el PCAP.
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obras ejecutadas?®®, que, en su caso, serd abonada al contratista a cuenta de la
liguidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP,

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en
las que las operaciones de liquidacion y medicion fueran especialmente
complejas, los pliegos podran prever que el plazo de tres meses para la
aprobacion de la certificacion final podra ser ampliado, siempre que no supere
en ningun caso los cinco meses, de conformidad con lo dispuesto en el ultimo
parrafo del articulo 243.1 LCSP. El plazo para aprobar la certificacion final se
concretara en el documento propuesta de adjudicacion, segun se establece en
el apartado 43 del Anexo | al pliego referido a cada lote.

Seccidn tercera. Del plazo de garantiay de la ligu _idacién de los contratos
basados

Clausula 69. Plazo de garantia y liquidacion de las  obras de los contratos
basados.

El plazo de garantia de cada obra comenzara a contar desde la fecha de la
recepcion y sera el indicado en el documento propuesta de adjudicacién, segun
se establece en el apartado 44 del Anexo | al presente pliego referido a cada
lote!. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia
seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva responderd de los conceptos
sefalados en el articulo 110 LCSP que resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y
policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones
técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de
la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

29 Se recuerda que el 6rgano de contratacion debera aprobar, en todo caso, la certificacion final
con independencia de la cuantia de la misma.

30 Sj se hubiese fijado un plazo superior a 1 mes para la medicién de las obras, se estara a lo
sefialado en el articulo 166.9 del RGLCAP.

31 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 111.5 LCSP, en aquellos contratos de obras
cuyo valor estimado sea inferior a 1.000.000 euros o cuando las empresas licitadoras retnan
los requisitos de pequefia 0 mediana empresa y no estén controladas directa o indirectamente
por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducira a seis meses.
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En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de
las partes recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18.21 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de
proyectos y ejecuciéon de las Obras Municipales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la direccion facultativa, de oficio o a instancia del contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la
garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
la direccién facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o,
en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccién
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de
dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso
del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente el érgano de contratacién acuerde la ocupacién
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, aln sin el
cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del
RGLCAP.

Clausula 70. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si alguna de las obras se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con
su funcién con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios

AM OBRAS: ABIERTO CON LOTES (UN OPERADOR ECONOMICO) 79



m hacienda y MADRID’

personal

ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se
manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de
recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por
dafios materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo
de dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafos,
sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades
por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio,
guedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

TITULO IV. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINIS TRACION Y
RECURSOS EN EL ACUERDO MARCO Y EN LOS CONTRATOS BAS ADOS.

Clausula 71. Prerrogativas y facultades de la Admin istracién.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP, el 6rgano de contratacién ostenta en relacion con el acuerdo marco y los
contratos basados la prerrogativa de interpretar, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion, suspender la
ejecucion del mismo acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccién de
las actividades desarrolladas por los participantes en el acuerdo marco y por el
contratista durante la ejecucion del contrato basado, en los términos y con los
limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningln caso
dichas facultades de inspeccion podran implicar un derecho general del érgano
de contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que
tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el
desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberan
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guedar justificados de forma expresa y detallada en el expediente
administrativo.

Los procedimientos para la adopciéon de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruirdn de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 191 LCSP.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 72. Recursos.

Los acuerdos marco asi como los contratos basados, en los supuestos
previstos en el articulo 44 de la LCSP, procedera con caracter potestativo la
interposicion del recurso administrativo especial en materia de contratacion
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 dias habiles, en los
términos previstos en el articulo 50 de la LCSP. El érgano competente para
conocer del recurso sera el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid.

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso
especial, no procedera la interposicion de recursos administrativos ordinarios.

Cuando no reunan los requisitos del apartado 1 del articulo 44 LCSP podran
ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Plblicas; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-administrativa.

POR LA
ADMINISTRACION,
FECHA Y FIRMA

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO

FECHA Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL EXPEDIENTE

- CARACTERISTICAS GENERALES DEL ACUERDO MARCO COMUN ES A
TODOS LOS LOTES.

TITULO:

A) Configuracion general del acuerdo marco. (Clausu  la 5)

A.1. Definicion del objeto del acuerdo marco.

A.2. Codigo/s CPV:

A.3. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el acuerdo marco 32 33:
A.4. Division en lotes: S

Numero y denominacion de los lotes:

Lote n°. Denominacion.

[Niumero maximo de lotes a que los licitadores podran presentar ofertas: [a
todos los lotes] [<nimero>] 34

[Limitacion del nimero de lotes a adjudicar: [SI] [NO]

[Nimero de lotes que como maximo se pueden adjudicar a un solo licitador®®:

82 Se debera cumplimentar por el 6rgano de contratacion de forma motivada las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el acuerdo marco. No se entendera cumplimentada dicha
justificacion si Unicamente se hace una remision a otros documentos que figuran en el
expediente.

33 Se recuerda que, en base a lo dispuesto en el articulo 116.1 LCSP, en aquellos acuerdos
marco cuyos contratos basados en su ejecucion requiera de la cesion de datos por parte de
entidades del sector publico al contratista, el érgano de contratacion en todo caso debera
especificar en el expediente de contratacion cual serd la finalidad del tratamiento de los datos
que vayan a ser cedidos.

34 En el caso de que los licitadores puedan presentar ofertas a mas de un lote, se tendra en
cuenta lo dispuesto en el Gltimo parrafo del articulo 87.1 a) LCSP.

35 Si se elige esta opcion se deberd cumplimentar obligatoriamente el apartado siguiente
denominado “Criterios objetivos a aplicar para determinar los lotes que seran adjudicados”.
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Criterios objetivos a aplicar para determinar los lotes que seran adjudicados?®:]
[Oferta integradora] [SI] [NOJ?’
(En caso afirmativo)
Combinacién o combinaciones que se admiten:
Clasificacion o solvencia exigida para cada combinacion:
A.5. Lotes reservados de conformidad con la D.A. 42 LCSP:
[SI]/[NO]
(En caso afirmativo indicar:

N° lote Tipo de reserva

[a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social]

[a Empresas de insercion |

[indistintamente a Centros Especiales de Empleo de
iniciativa social y a empresas de insercion])

[La reserva se ejecutara a través de la subcontratacion de
los contratos basados con Centros Especiales de Empleo
de iniciativa social]

[La reserva se ejecutara a traves de la subcontratacion de
los contratos basados con Empresas de Insercion]

[La reserva se ejecutara a través de la subcontratacion de
los contratos basados con Centros Especiales de Empleo
de iniciativa social o con empresas de insercion]

B) Organos administrativos. (Clausulas 2, 24y 47 )

36 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 99.4 LCSP cuando se introduzca la limitacién
referida al ndmero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, deberan incluirse los
criterios 0 normas que se aplicaran cuando, como consecuencia de la aplicacion de los criterios
de adjudicacion, un licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el
maximo indicado. Estos criterios 0 normas en todo caso deberan ser objetivos y no
discriminatorios.

87 Se debera indicar cuando el érgano de contratacién hubiera decidido proceder a la divisién
en lotes del objeto del contrato y ademas permitir que pueda adjudicarse mas de un lote al
mismo licitador. El érgano de contratacion podra adjudicar a una oferta integradora, siempre y
cuando se cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos en el articulo 99 LCSP.
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Organo de contratacion:

Denominacién: <Organo de contratacion>
Direccion postal:

DIRS:

Unidad tramitadora: <Centro directivo promotor del contrato>
DIR3:

Oficina contable:
DIR3:

Organo destinatario del objeto del acuerdo marco
Denominacion:

Direccion postal:

C) Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del acuerdo marco.
(Clausula 4)

(Indicar la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del
acuerdo marco)

D) Importe maximo de los contratos basados (Clausul  a 43)

[En el presente acuerdo marco no hay limite cuantitativo para los contratos
basados] [El importe maximo del presupuesto de ejecucién material (IVA no
incluido) de la obra no podra ser superior a ...... euros]

E) Valor Estimado del acuerdo marco. (Clausulas 6y  15)

Valor estimado®®; ,IVA excluido

Método de célculo aplicado para calcular el valor estimado:

Sujeto a regulacion armonizada: [SI] [NO]

F) Procedimiento. (Clausulas 14 y 20)

Tramitacion anticipada: [Si] [NO]

38 En el célculo del valor estimado, debera tenerse en cuenta lo dispuesto en articulo 101
LCSP.
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Tramitacion:
Procedimiento: abierto.
Admisibilidad de variantes: No procede.

G) Suspension del acuerdo marco. (Clausula 33)

Abono al contratista de los dafios y perjuicios por suspension del acuerdo
marco: [de conformidad con lo dispuesto en el articulo 208 LCSP].

(En caso contrario indicar otras reglas)

H) Penalidades del acuerdo marco. (Clausula 43)
Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso?:
-Procede: SI

- La falta de conformidad de la entidad adjudicataria al documento
propuesta de adjudicacién del contrato basado®°.

(Concretar las penalidades)
I) Causas de resolucion del acuerdo marco. (Clausul  as 29 y 35)

- La resolucibn de [2] contratos basados por causa imputable al
contratista, con independencia de que éstos hayan sido objeto de cesion.

4[- La resolucion de [2] contratos basados por incumplimiento de las

39 Se recuerda que el rgano de contratacién debera prever en este apartado la imposicién de
una penalidad muy grave para el supuesto de incumplimiento de la obligacién de indemnizar
los dafios y perjuicios a terceros prevista en la clausula denominada responsabilidad del
contratista por dafios y perjuicios, y cuya cuantia se debera ajustar a lo previsto en el apartado
3.3.1 de la Instruccién conjunta del Delegado del Area de Gobierno de Economia y Hacienda y
de la Gerente de la Ciudad sobre responsabilidad de los contratistas en las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial. Igualmente, debera describirse en este apartado, el procedimiento
para su imposicion de conformidad con lo establecido en el articulo 194.2 LCSP.

40 Sin perjuicio de aquellos otros que se consideren incorporar por el 6rgano de contratacién, en
todo caso debera figurar como cumplimiento defectuoso del acuerdo marco la falta de
conformidad de la entidad adjudicataria al documento propuesta de adjudicacién del contrato
basado, debiéndose tipificarse como infraccién muy grave.

41 Este apartado se debera indicar en el supuesto de acuerdos marco cuyos contratos basados

en su ejecucion requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del
responsable del tratamiento.
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obligaciones calificadas como esenciales recogidas en las letras a) a e) del
articulo 122.2 LCSP, con independencia de que estos hayan sido objeto de
cesion.]

42[- La resolucién de [2] contratos basados por incumplimiento de la condicion
especial de ejecucion del articulo 202.1 LCSP, con independencia de que estos
hayan sido objeto de cesion.]

- La falta de presentacion de la documentacidbn necesaria para la
adjudicacion del contrato basado que impida la adjudicacion de al menos [2]
contratos basados.

- La falta de conformidad de la entidad adjudicataria al documento
propuesta de adjudicacion del contrato basado, de al menos [3] contratos
basados.

J) Deber de confidencialidad. (Clausula 28)
Duracién: [5 afios desde el conocimiento de esa informacion.] 42

K) Plazo de solicitud de informacion adicional sobr e los pliegos %4
(Clausula 15)

Los interesados en el procedimiento de licitaciéon deberan solicitar informacion
adicional sobre los pliegos y demas documentacion complementaria con una
antelacion de <numero de dias> dias antes de la finalizacion del plazo de
presentacion de las proposiciones.

L) Perfil de contratante. (Clausulas 15y 22)

La direccion de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madrid es
[https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante]

42 Este apartado se debera indicar en el caso de acuerdos marco cuyos contratos basados en
su ejecucion implique la cesion de datos por las entidades del sector publico al contratista.

43 De acuerdo con lo establecido en el articulo 133.2 LCSP, podra establecerse el deber de
confidencialidad por un plazo mayor a 5 afios, siempre que asi se determine en los pliegos.

44El érgano de contratacién debera determinar el plazo del que disponen los licitadores
interesados en el procedimiento de licitacién para solicitar informacién adicional sobre los
pliegos y deméas documentacién complementaria de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 138
LCSP. Ademas, el 6rgano de contratacion, de conformidad con lo establecido en el articulo
138.2 LCSP, debera facilitar la citada informacion, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el
plazo fijado para la presentacién de ofertas. En el caso de la tramitacién por urgencia, se estara
a lo dispuesto en el articulo 119 LCSP.
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M) Registro del 6rgano de contratacion. (Clausula2  0)

Cuando el envio de la oferta se efectie en dos fases, debera enviarse el
archivo electronico que contenga la oferta, en los términos indicados en la
clausula 20 del presente pliego, al Registro de [indicar el Registro del érgano
de contratacion].
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ANEXO |

LOTE N°

- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL ACUERDO MARCO PAR A EL
LOTE.

1.- Configuracion general del lote. (Clausulas 5,8 , 25, 29 y 56)

1.1. Descripcion del lote:

1.2. Codigo/s CPV:

1.3. Lote reservado de conformidad con la D.A. 42 LCSP:

[SIJ/[NO]

(En caso afirmativo indicar:

[a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social]

[a Empresas de insercion |

[indistintamente a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a

empresas de insercion])

[La reserva se ejecutara a través de la subcontratacion de los contratos
basados con Centros Especiales de Empleo de iniciativa social]

[La reserva se ejecutara a través de la subcontratacion de los contratos
basados con Empresas de Insercion]

[La reserva se ejecutara a través de la subcontratacion de los contratos
basados con Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o con
Empresas de Insercion]

1.4. Los licitadores deberan indicar en la oferta parte del contrato a subcontratar,
su importe y el perfil empresarial de los subcontratistas: [SI] [NO] #°

45 Valorar por el érgano de contrataciéon en relacién con lo establecido en el articulo 215.2
apartado a) de la LCSP.
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[De conformidad con lo dispuesto en el articulo 122.2 apartado e) LCSP, los
licitadores tienen la obligacion de indicar en su oferta, si tienen previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre 0
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar
su realizacion.

Esta obligacion es calificada como esencial a los efectos de lo previsto en la
letra f) del apartado 1 del articulo 211 LCSP.] %6

1.5. Cesidn y tratamiento de datos.

- Acuerdo marco cuyos contratos basados en su ejecucion implique la cesién
de datos por parte de entidades del sector publico al contratista: [SI] [NO]

- Acuerdo marco cuyos contratos basados en su ejecucion requiera el
tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable
del tratamiento: [SI] [NO]

[(En caso afirmativo respecto del tratamiento, indicar:

- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 122.2 letra a) LCSP, se
indica que la finalidad para la cual se cederan los datos personales es:
(Indicar)

- Asimismo se hace constar, a tenor de lo dispuesto en el articulo 122.2
letras b) y d) LCSP, las siguientes obligaciones:

» La obligacién del futuro contratista de someterse en todo caso a la
normativa nacional y de la Union Europea en materia de
proteccion de datos, sin perjuicio de lo establecido en el dltimo
parrafo del apartado 1 del articulo 202 LCSP.

» La obligacion de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo
largo de la vida del acuerdo marco, de la informacion facilitada en
la declaracion a la que se refiere la letra c) del apartado 2 del
articulo 122 LCSP.

46 Este parrafo se suprimird en los acuerdos marco cuyos contratos basados en su ejecucion no
requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del
tratamiento.
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Estas obligaciones recogidas en las letras a), b) y d) del apartado 2 del
articulo 122 LCSP, son calificadas como esenciales a los efectos de lo
previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 LCSP.]
2.- Valor Estimado. (Clausula 6)
Valor estimado*’: ,IVA excluido
3.- Revision de precios (Clausula 9). 48
Procede: [Si] [NO]
[Formula/s: <NUMERO / DESCRIPCION/FORMULA>]4®
4.- Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion. (Claus  ula 7)
Plazo Total°:
Lugar de ejecucion: Madrid. Se acompafia como Anexo al pliego de
prescripciones técnicas particulares una relacion orientativa de los
inmuebles sobre los que se prevé ejecutar obras objeto del acuerdo marco

en este lote.

5.- Solvencia econémica, financiera y técnica 5152 (Clausulas 10, 11, 12 y
24)

47 En el céalculo del valor estimado, debera tenerse en cuenta lo dispuesto en articulo 101
LCSP.

48 En caso de que proceda la revision de precios, esta debera ajustarse a lo establecido en el
103 y siguientes de la LCSP, asi como a lo dispuesto en el Real Decreto 55/2017, de 3 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la
economia espafiola.

49 Suprimir en caso de improcedencia de revisién de precios.

%0 De conformidad con el articulo 219.2 LCSP, la duracién de un acuerdo marco no podra
exceder de cuatro afios, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados. En todo caso,
la duracién del acuerdo marco debera justificarse en el expediente y tendra en cuenta,
especialmente, las peculiaridades y caracteristicas del sector de actividad a que se refiere su
objeto.

51 Si de conformidad con el articulo 75.3 LCSP una empresa recurre a las capacidades de otras
entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia econémica y financiera, el
poder adjudicador podra exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las
otras en la ejecucion.

52 Se recuerda que el 6rgano de contratacion debera indicar los criterios, requisitos y medios de
acreditacion de la solvencia.
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(Acuerdo marco de obras cuyo valor estimado del lote o suma de los lotes sea
igual o superior a 500.000 euros)

[- Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias
- Clasificacién: 53

Grupol/s: Subgrupol/s: Categoria/s:

-Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Un  i6n Europea:

-Acreditacion de la solvencia econémica y financier — a: %
- Articulo 87 apartadol/s:
Requisitos minimos de solvencia y acreditacion
documental:

53 Se recuerda que el Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, modifica la disposicién
transitoria segunda del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se maodifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por lo
que se prevé que para los acuerdos marco de obras cuyo plazo de presentacion de ofertas
termine antes del dia 1 de enero de 2021 las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el
articulo 25 del Reglamento surtiran sus efectos, con el alcance y limites cuantitativos
determinados para cada subgrupo y categoria de clasificacion, tanto si fueron otorgados en los
términos establecidos por el presente real decreto como si lo fueron con anterioridad a su
entrada en vigor y en los términos establecidos del RGLCAP, de acuerdo con el cuadro de
equivalencias que se sefiala en esta disposicion.

Ademas, para los acuerdos marco de obras divididos en lotes en los que la cuantia del lote
individualmente no supere los cinco millones de euros y cuyo plazo de presentacion de ofertas
termine entre el dia 1 de enero de 2021 y el dia 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive, las
clasificaciones a las que se refiere el apartado anterior surtiran sus efectos de acuerdo con las
reglas fijadas en dicho apartado. Para los acuerdos marco en los que la cuantia del lote
individualmente sea superior a cinco millones de euros y cuyo plazo de presentacion de ofertas
termine entre el dia 1 de enero de 2021 y el dia 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive,
sera requisito indispensable disponer la categoria de clasificacion exigida para el contrato
segun lo dispuesto en el RGLCAP, de acuerdo con la redaccion dada al mismo por este real
decreto.

Por tanto es recomendable que se indique la clasificacion en los términos establecidos en el
Reglamento en su nueva redaccioén y su clasificacién equivalente conforme al mismo antes de
su modificacion.

54 Cuando se fije el limite por Orden del Ministerio de Hacienda y Funcién Pulblica, de
conformidad con lo previsto en el articulo 87.1 LCSP el érgano de contratacion podra exigir
como medio adicional de solvencia a los previstos en los aparatados a), b) y c¢) del dicho
articulo el periodo medio de pago a los proveedores del empresario, siempre que se trate de
una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y no supere
el limite de la citada Orden.
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Acreditacion de la solvencia técnica  55:

- Articulo 88 apartado/s:
Requisitos minimos de solvencia y acreditacion
documental:]

(Acuerdos marco de obras cuyo valor estimado del lote o suma de los lotes sea
inferior a 500.000 euros)

[Se podréa acreditar la solvencia indistintamente mediante:
-Clasificacion 5¢:

Grupol/s: Subgrupo/s: Categoria/s:

- Acreditacion de la solvencia econémica y financiera  : %’

% Se debe valorar por el 6rgano de contratacion, que si se exigen criterios de solvencia
relativos a la experiencia profesional pertinente y ademas se exige que determinadas partes o
trabajos, relativos a los mismos en atencion a su especial naturaleza, sean ejecutados por el
propio licitador, por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 75 apartados 1 y 4, no resultaria
factible la acreditacion de la solvencia integrando medios de terceros, extremo que deberia ser
advertido en el presente apartado.

5% Se recuerda que el Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, modifica la disposicién
transitoria segunda del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se maodifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por lo
gue se prevé que para los acuerdos marco de obras cuyo plazo de presentacion de ofertas
termine antes del dia 1 de enero de 2021 las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el
articulo 25 del Reglamento surtirdn sus efectos, con el alcance y limites cuantitativos
determinados para cada subgrupo y categoria de clasificacion, tanto si fueron otorgados en los
términos establecidos por el presente real decreto como si lo fueron con anterioridad a su
entrada en vigor y en los términos establecidos del RGLCAP, de acuerdo con el cuadro de
equivalencias que se sefala en esta disposicion.

Ademas, para los acuerdos marco obras divididos en lotes en los que la cuantia del lote
individualmente no supere los cinco millones de euros y cuyo plazo de presentacién de ofertas
termine entre el dia 1 de enero de 2021 y el dia 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive, las
clasificaciones a las que se refiere el apartado anterior surtiran sus efectos de acuerdo con las
reglas fijadas en dicho apartado. Para los acuerdos marco en los que la cuantia del lote
individualmente sea superior a cinco millones de euros y cuyo plazo de presentacion de ofertas
termine entre el dia 1 de enero de 2021 y el dia 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive,
sera requisito indispensable disponer la categoria de clasificacion exigida para el contrato
segun lo dispuesto en el RGLCAP, de acuerdo con la redaccion dada al mismo por este real
decreto.

Por tanto es recomendable que se indique la clasificacién en los términos establecidos en el
Reglamento en su nueva redaccién y su clasificacién equivalente conforme al mismo antes de
su modificacion.

57 Cuando se fije el limite por Orden del Ministerio de Hacienda y Funcién Pulblica, de
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- Articulo 87 apartadol/s:
Requisitos minimos de solvencia y acreditacion
documental:

- Acreditacién de la solvencia técnica
- Articulo 88 apartado/s: 5859
Requisitos minimos de solvencia y acreditacion documental:]

6.- Concrecion de las condiciones de solvencia. (CI  ausulas 13y 21)

a) Compromiso de adscripcion a la ejecucién de los contratos basados de
medios [personales] y/o [materiales]®: [SI] [NO]

(En caso afirmativo identificar los medios personales y/o materiales. Ademas se
debera indicar que: Este compromiso de adscripcion es obligacion contractual
esencial.)

b) Los licitadores deberan incluir los nombres y cualificacion profesional
del personal responsable de ejecutar la prestaciéon objeto de los contratos

basados: [Si] [NO]

7.- Habilitacion empresarial 6. (Clausulas 10 y 24)

conformidad con lo previsto en el articulo 87.1 LCSP el 6rgano de contratacion podra exigir
como medio adicional de solvencia a los previstos en los aparatados a), b) y c) del dicho
articulo el periodo medio de pago a los proveedores del empresario, siempre que se trate de
una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y no supere
el limite de la citada Orden.

58 Se debera tener en cuenta lo dispuesto en el articulo 88.2 LCSP en relacion con los
acuerdos marco cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea
una empresa de nueva creacidn, entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad inferior
a cinco afos, su solvencia técnica se acreditara por uno o varios de los medios a que se
refieren las letras b) a f) del citado articulo, sin que en ningln caso sea aplicable lo establecido
en la letra a) , relativo a la ejecucién de un nimero determinado de obras.

Por tanto, en el supuesto que se indique como medio de solvencia técnica la letra a), se debera
establecer una solvencia alternativa para las empresas de nueva creacion.

59 Se debe valorar por el 6rgano de contratacion, que si se exigen criterios de solvencia
relativos a la experiencia profesional pertinente y ademas se exige que determinadas partes o
trabajos, relativos a los mismos en atencion a su especial naturaleza, sean ejecutados por el
propio licitador, por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 75 apartados 1 y 4, no resultaria
factible la acreditacion de la solvencia integrando medios de terceros, extremo que deberia ser
advertido en el presente apartado.

60 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.3 LCSP la adscripcion de
los medios personales o materiales como requisitos de solvencia adicionales a la clasificacion
del contratista deberéa ser razonable, justificada y proporcional a la entidad y caracteristicas del
contrato, de forma que no limite la participacion de las empresas en la licitacion
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Procede: [Si] [NO]

(En caso afirmativo indicar la documentacion requerida para acreditar la
habilitacion empresarial)

8.- Garantia provisional. 92 (Clausulas 17 y 21)

Procede: [Si] [NO]

(Conforme a lo previsto en el articulo 106.2 de la LCSP, en los acuerdos
marco se fijarad a tanto alzado sin que en ningun caso pueda superar el 3
por 100 del valor estimado del acuerdo marco)

9.- Garantia definitiva. 63 (Clausulas 18 y 24)

[Importe fijado estimativamente [ SI: en:............cccc....... euros ] [NO: se fija para
cada contrato basado en el apartado 30 del Anexo | al presente pliego.] ]

10.- Forma de las proposiciones: %4 (Clausula 21)

Las proposiciones deberan presentarse en [Tres sobres: uno de ellos
contendrqd la “documentacion acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos”, otro sobre incluira la “oferta de criterios no valorables
en cifras o porcentajes” y finalmente un tercer sobre recogera la “oferta de
criterios valorables en cifras o porcentajes”] [ Dos sobres: uno de ellos
contendrqd la “documentacion acreditativa del cumplimiento de los

61 En el supuesto de que los licitadores dispongan de la correspondiente clasificacion, la
habilitacién se entendera integrada dentro de la misma. (Resolucién del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales n°® 727/2016, de 16 de septiembre de 2016).

62 De conformidad con el articulo 106 LCSP en el procedimiento de contratacion no procedera
la exigencia de garantia provisional, salvo cuando de forma excepcional el érgano de
contratacion, por motivos de interés puiblico, lo considere necesario y lo justifique
motivadamente en el expediente.

63 De conformidad con lo dispuesto en la DA 4 LCSP en los procedimientos de contrataciéon en
los que se aplique la reserva que establece esta disposicion adicional, no procedera la
exigencia de garantia a que se refiere el articulo 107 de esta Ley, salvo en los casos en los que
el 6rgano de contratacion, por motivos excepcionales, lo considere necesario y asi lo justifique
motivadamente en el expediente.

64 En caso de que el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases de valoracion, se
estara a lo dispuesto en la clausula 16.
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requisitos previos” y el otro sobre recogeré la “oferta de criterios valorables
en cifras o porcentajes” |

11.- Criterios de adjudicacion 56667 (Clausulas 14, 16 y 22)
Pluralidad de criterios de adjudicaciéon  ©8

[Criterios no valorables en cifras o porcentajes  °

NUmero Descripcion del criterio Descripcion de la valoracion  Ponderacién

(En puntos o porcentajes)
TOTAL]L

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Numero Descripcion del criterio Formula’® Justificacion de la formula Ponderacion

65 El drgano de contratacién, de conformidad con lo previsto en el articulo 122.3 LCSP, podra
determinar aquellos criterios de adjudicacion que tengan el caracter de obligacién contractual
esencial a los efectos del articulo 211 LCSP.

66 Se recuerda que se deberan prever penalidades por el incumplimiento de cada uno de los
criterios de adjudicacion. No obstante, en el supuesto de que no se establezcan, el érgano de
contratacion debera atribuir a estos criterios el caracter de obligaciones contractuales
esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento como causa de resolucién de acuerdo
con los articulos 122.3 y 211 f) LCSP.

57 En el caso de que se habilite la presentacién de ofertas integradoras, los criterios de
adjudicacién se adoptaran de forma que permitan la comparacion en términos homogéneos de
la oferta integradora con aquellas otras ofertas que no lo sean.

68 Dado que se atiende a una pluralidad de criterios de adjudicacion, deberd cumplimentarse la
informacién que se detalla en este apartado, relativa a criterios valorables en cifras o
porcentajes asi como, en su caso, a criterios no valorables en cifras o porcentajes. En el caso
de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicacién, habra que estar a lo
dispuesto en el articulo 145.7

69 Se debera precisar por el 6rgano de contratacion los aspectos a valorar, los parametros que
se vayan a aplicar y la ponderacion de cada uno de ellos. Se recuerda que posteriormente
solamente se podran emplear subcriterios siempre que se garantice que no se modifican los
criterios de adjudicacion del contrato definidos en el pliego, que no contengan elementos que,
de haber sido conocidos en el momento de la preparacion de las ofertas, habrian podido influir
en tal preparacién y que no tengan efectos discriminatorios en perjuicio de alguno de los
licitadores.

70 Para la valoracion de los criterios valorables en cifras o porcentajes, debera indicarse la
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(En puntos o porcentajes)
TOTAL
12.- Ofertas anormalmente bajas. (Clausula 16)
Procede’*: [SI] [NO]

(En caso afirmativo, indicar:

- Criterios adjudicacion y designacién de los parametros objetivos que permiten
identificar que una oferta se considera anormal’?:

Criterios de adjudicacién Parametros que permitan identificar
gue una oferta se considera anormal

- Plazo para la justificaciéon de la anormalidad de la oferta’s:)

férmula matematica que se vaya a aplicar en la valoracion de las ofertas o describir la forma de
valoracion que se va a aplicar al criterio. La eleccién de las férmulas se tendran que justificar
en el expediente. Esta férmula ha de dar como resultado una puntuacién superior a las ofertas
de precio mas bajo y una puntuacién inferior a las ofertas de precio mas alto. Si se utilizase una
férmula de caracter progresivo, es conveniente que se justifique en el expediente el factor
corrector o de progresividad. Se deberan establecer los criterios de adjudicacién de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 y 146 LCSP.

" Con caracter general, se deberan designar los parametros objetivos que permitan identificar
que una oferta se considera anormal, salvo que por el érgano de contratacién se justifique que
no procede su incorporacion.

72 De conformidad con el articulo 149.3 LCSP cuando hubiesen presentado ofertas empresas
gue pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se
tomara Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en
presuncion de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo
y con las cuales concurran en unién temporal.

73 Se recuerda que el articulo 149.4 LCSP establece que se otorgara un plazo suficiente a los
licitadores cuyas ofertas estén incursas en presuncion de anormalidad para que justifiquen y
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro
parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la
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13.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de
adjudicacion vinculados a un juicio de valor. (Clau sula 21)

14.- Organo de valoracion de criterios subjetivos 74, (Clausula 22)
Procede: [SI] [NO]

(En el caso que proceda)

[La evaluacion de los criterios no valorables en cifras o porcentajes
correspondera a:

[Un comité de expertos, que estara integrado por los siguientes miembros

] [Al siguiente organismo técnico especializado:

(Este apartado es optativo para el 6rgano de contratacion, por lo que
debera suprimirse en el caso que no proceda)

15.- Condiciones especiales de ejecucién 76, (Clausulas 8, 29 y 40)

T [- Condiciéon especial de ejecucion, de conformidad con el articulo 202.1
LCSP:

presentacion de aquella informacion y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
Por tanto, se debera fijar un plazo especifico en el pliego de clausulas administrativas
particulares ya que de no establecerlo, seria aplicable lo dispuesto en el articulo 82.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comudn de las Administraciones
Publicas, que con caracter general, establece un plazo no inferior a diez dias ni superior a
quince para el tramite de audiencia a los interesados en el procedimiento administrativo.

74 En el caso de que se atribuya a los criterios no valorables en cifras o porcentajes una
ponderacién superior a la correspondiente a los criterios valorables en cifras o porcentajes, se
designara un érgano de valoracion de los criterios subjetivos que podra ser un comité de
expertos o un organismo técnico especializado, segun proceda, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 146.1 a) LCSP.

75 En este apartado se debera indicar el organismo técnico especializado encargado de valorar
los criterios no valorables en cifras o porcentajes.

76 Se recuerda que se deberan prever penalidades por el incumplimiento de cada una de las
condiciones especiales de ejecucion si bien las mismas al estar referidas a ejecucion, deberan
preverse en el documento propuesta de adjudicacion de los contratos basados. Asimismo, en
el supuesto de que no se establezcan, el érgano de contratacion debera atribuir a estas
condiciones el caracter de obligaciones contractuales esenciales, a los efectos de calificar su
incumplimiento como causa de resolucién de acuerdo con los articulos 202.3 y 211 f) LCSP.

77 De conformidad con el articulo 202.1 LCSP, en los acuerdos marco cuyos contratos basados
en su ejecucion implique la cesién de datos por las entidades del sector publico al contratista,
sera obligatorio el establecimiento de una condicién especial de ejecucién que haga referencia
a la obligacion del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unién Europea en
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- La obligacién del contratista de someterse a la normativa nacional y de
la Unién Europea en materia de proteccion de datos.

Esta obligacion tiene el caracter de obligacion contractual esencial de
conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211
LCSP.]
- Condiciones especiales de ejecucién: Todas las previstas en el articulo 202.2

LCSP

- Otras condiciones especiales de ejecucion:

16.- Ejecucion del acuerdo marco a través de los co  ntratos basados.
(Clausula 12)

Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atencion a su
especial naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante
en la UTE’®:

[Si] [NO]

(en caso afirmativo es necesario especificar los trabajos)

17.- Cesion del acuerdo marco 7°. (Clausula 30)

materia de proteccion de datos. Esta obligacion tiene el caracter de obligacion contractual
esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 LCSP.

Este parrafo se suprimird en aquellos acuerdos marco cuyos contratos basados en su
ejecucién no implique la cesion de datos por las entidades del sector publico al contratista.

78 Este apartado debera cumplimentarse por el 6rgano de contratacién en los supuestos en los
que determinadas partes o trabajos, en atencién a su especial naturaleza, deban ser
ejecutadas directamente por el propio licitador o en el caso de una oferta presentada por una
unién de empresarios, por un participante en la misma, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 75.4 LCSP.

Ademas el articulo 215.2.e) LCSP establece que de conformidad con lo establecido en el
apartado 4 del articulo 75, los 6rganos de contratacion podran establecer en los pliegos que
determinadas tareas criticas no puedan ser objeto de subcontratacion, debiendo ser éstas
ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinacién de las tareas criticas
debera ser objeto de justificacion en el expediente de contratacion.

79 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 214.2 segundo parrafo, los pliegos
estableceran necesariamente que los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco
podran ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, y de
la cesidon no resulte una restriccién efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de
lo establecido en el apartado 2, letra b), no podra autorizarse la cesién a un tercero cuando
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Los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco podran ser cedidos
por el contratista a un tercero: [SI, de conformidad con lo dispuesto en el
segundo parrafo del articulo 214.1 LCSP] [NO, ya que la cesién no es posible
de acuerdo con lo establecido en el segundo parrafo del articulo 214.1 LCSP:
Indicar los motivos: [Las cualidades técnicas o personales del cedente han sido
razon determinante de la adjudicacion del acuerdo marco] [De la cesion resulta
una restriccidon efectiva de la competencia del mercado]

18.- Modificaciones previstas en el pliego de claus ulas administrativas
particulares para el acuerdo marco (Clausula 32)

Procede: NO
19.- Observaciones.

(En este apartado se incluiran aquellos otros documentos que sea necesario
presentar o aquellas informaciones cuyo conocimiento se considere de
relevancia para el licitador.)

- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL CONTRATO BASADO P ARA EL
LOTE

20.- Necesidades administrativas a satisfacer. Cesi 6n y tratamiento de
datos. (Clausulas 40, 45, 52 y 56) &

En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se
concretara la necesidad a satisfacer mediante el contrato basado, asi como la
cesion y tratamiento de datos.

Por tanto, de conformidad con el articulo 122.2 letras a), b) y d) LCSP, en
aquellos contratos basados cuya ejecucion requiera el tratamiento por el
contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, la
finalidad para la cual se cederan los datos personales y las obligaciones que

ésta suponga una alteracién sustancial de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen
un elemento esencial del acuerdo marco.

80 De conformidad con el articulo 116.1 LCSP, en aquellos contratos basados cuya ejecucion
requiera de la cesion de datos por parte de entidades del sector publico al contratista, el 6rgano
de contratacion en todo caso debera especificar en el expediente de contratacion cual sera la
finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos.
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derivan de las citadas letras del precepto, se encuentran sefialadas en el
apartado 1 del Anexo | al presente pliego referido a este lote, las cuales son
calificadas como esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado
1 del articulo 211 LCSP y asi constara todo ello en el documento de propuesta de
adjudicacion.

21.- Organo de contratacion de los contratos basado  s. (Clausulas 2 y 45)
22.- Responsable del contrato basado. (Clausula 36)

En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se
concretara el responsable del contrato basado.

23.- Valor estimado. (Clausula 37)

En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se
concretara el valor estimado, el método de célculo y, en su caso, si esta sujeto a
regulaciéon armonizada?®.

24.- Presupuesto base de licitacion y crédito en qu e se ampara?.
(Clausula 38)

La determinacion del presupuesto base de licitacion de los contratos basados
se hara de conformidad con lo dispuesto en la clausula 37 de este pliego.

Los contratos basados se imputaran a las partidas presupuestarias acordes
con el objeto, finalidad y naturaleza econémica de las obras que se realicen. A
titulo indicativo, se enumeran las siguientes partidas presupuestarias:

Centro Seccién Programa Econdmica

81 Se recuerda que de conformidad con el articulo 220.2 LCSP la posibilidad de adjudicar
contratos con base en un acuerdo marco estara condicionada a que en el plazo de treinta dias
desde su formalizacion, se hubiese remitido el correspondiente anuncio de la misma a la
Oficina de Publicaciones de la Unién Europea, en el caso de que se trate de contratos sujetos a
regulacion armonizada y efectuado su publicacion en el perfil de contratante del 6rgano de
contratacién. Asimismo, de conformidad con el articulo 221.6 a) LCSP, cuando los contratos
basados no estén sujetos a regulacion armonizada el érgano de contratacién podra decidir,
justificandolo debidamente en el expediente, no invitar a la licitacién a la totalidad de las
empresas, siempre que, como minimo, solicite oferta a tres.

82 Sij el contrato es de tramitacién anticipada, debera hacerse referencia a que su tramitaciéon se
lleva a cabo de acuerdo con lo establecido en el articulo 117.2 LCSP.
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En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se
concretara el presupuesto base de licitacion, la imputacién presupuestaria y la
posible cofinanciacion.

25.- Régimen de pagos. (Clausula 47)

[En el caso de que el érgano de contratacion haga uso de la modalidad del
sistema de retribucién de obras a tanto alzado con precio cerrado® en el contrato
basado, prevista en el articulo 241 de la LCSP, debera indicarse en el documento
propuesta de adjudicacion, la utilizacion de dicho sistema de retribucion]

Con caracter general el régimen de certificaciones serd mensual, no obstante en
el documento propuesta de adjudicacidon de cada contrato basado se podra
concretar otra periodicidad en la expedicién de las certificaciones. Asimismo, en
Su caso, se podra regular la existencia de abonos a cuenta por operaciones
preparatorias.

26.- Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion. (Clau  sulas 19y 39)

En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se
concretard el plazo total®*, los plazos parciales, las recepciones parciales
indicando, en su caso, si éstas dardn o no derecho al contratista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva® y el lugar de
ejecucion.

27.- Programa de trabajo. (Clausula 61)
En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se

concretara la obligacion de presentar un programa de trabajo y, en su caso, el
momento de su presentacion.

83 Deberan tenerse en cuenta a estos efectos, las condiciones sefialadas en el apartado 3 del
articulo 241 LCSP.

84 Se recuerda que de conformidad con el articulo 219.3 LCSP, la duracién de los contratos
basados en un acuerdo marco sera independiente de la duracién del acuerdo marco, y se
regira por lo previsto en el articulo 29 de la presente Ley, relativo al plazo de duracién de los
contratos y de ejecucién de la prestacion, asi como en los pliegos reguladores del acuerdo
marco.

85 Solamente se podra prever la cancelaciéon de la parte proporcional de la garantia definitiva
cuando ésta se haya constituido especificamente para el contrato basado.
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28.- Concrecion de las condiciones de solvencia. (C  lausula 13)

En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se
concretara, en su caso, la adscripcion a la ejecucion del mismo de los medios
personales y/o materiales, y la inclusion de los nombres y cualificacién
profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion objeto del
contrato basado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del Anexo

| al pliego.

29.- Empresas no comunitarias 6. (Clausula 25)

En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se
concretara, en su caso, la procedencia de la apertura de una sucursal en
Espafia de las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del
contrato basado.

30.- Garantia definitiva 8" (Clausulas 18, 41 y 45)
[No procede la constitucion de garantia definitiva por cada contrato basado al
haberse establecido una garantia definitiva general fijada estimativamente en el

apartado 9 del Anexo | del pliego]

[Si procede la constitucién de garantia definitiva por cada contrato basado: 5 por
100 del importe de adjudicacion del contrato basado.

En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se
concretard la posibilidad de constitucion de la garantia definitiva mediante
retencién en el precio. ]

31.- Garantia complementaria. 2 (Clausula 18)

[No procede, al haberse constituido la garantia definitiva general del acuerdo
marco.]

86 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68.2 LCSP, adicionalmente
el pliego de clausulas administrativas particulares podra exigir a las empresas no comunitarias
que resulten adjudicatarias de un contrato de obras que abran una sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

87 Este apartado debera tener un contenido homogéneo al establecido en el apartado 9 del
Anexo | al presente pliego.

88 El porcentaje total de la garantia complementaria no podra exceder del 5%.
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[Procede: Sl, dado que la garantia definitiva se ha establecido para cada
contrato basado.

a) Por ofertas al acuerdo marco inicialmente incursas en presuncién de
anormalidad: [1% del precio final ofertado por el licitador en el contrato
basado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido]®®

b) Por el riesgo que en virtud del contrato basado asume el érgano de
contratacion, por su especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones
del cumplimiento del contrato: (indicar el porcentaje del precio final
ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, en
caso contrario indicar que no procede)

32.- Pdlizas de seguros. 9 (Clausulas 45 y 53)
En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se
concretaran los seguros que estime oportuno exigir el érgano de contratacion, asi

como el momento de entrega de las polizas.

33.- Condiciones especiales de ejecucion  °1 9293 (Clausulas 40 y 52)

8 Como garantia complementaria por ofertas al acuerdo marco inicialmente incursas en
presuncion de anormalidad se establece un 1% del precio final ofertado por el licitador a cada
uno de los contratos basados a los que se licite, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.
No obstante, el érgano de contratacién podra incrementar el porcentaje teniendo en cuenta la
singularidad del expediente contractual.

% En cuanto a la exigencia de un seguro, se debera tener en cuenta lo previsto en los
apartados 3.3.2 y 3.3.3 de la Instruccién conjunta del Delegado del Area de Gobierno de
Economia y Hacienda y de la Gerente de la Ciudad sobre responsabilidad de los contratistas
en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Conforme al apartado 3.3.3 de la citada
Instruccién sera obligatoria la exigencia del seguro de responsabilidad civil o riesgos
profesionales para los contratos sefialados en el mismo, sin que se pueda prever el
establecimiento de franquicia en dichos contratos.

91 Se recuerda que se deberan prever penalidades por el incumplimiento de cada una de las
condiciones especiales de ejecucion. No obstante, en el supuesto de que no se establezcan, el
o6rgano de contratacién deberd atribuir a estas condiciones el caracter de obligaciones
contractuales esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento como causa de resoluciéon
de acuerdo con los articulos 202.3 y 211 f) LCSP.

92 Se recuerda que en el documento propuesta de adjudicacion de cada uno de los contratos
basados, se debera indicar al menos una de las condiciones especiales de ejecucion, de entre
las que enumera el apartado 202.2 LCSP.

% En el documento propuesta de adjudicacion de cada uno de los contratos basados se

deberan indicar las condiciones especiales de ejecucion, de entre las establecidas en el
acuerdo marco, siempre que estén vinculadas a su objeto.
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En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado, se
concretaran las condiciones especiales de ejecucion de entre las establecidas
en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

En todo caso, en el documento propuesta de adjudicacion de los contratos
basados cuya ejecucion implique la cesidén de datos por las entidades del sector
publico al contratista sera obligatorio el establecimiento de la condicién especial
de ejecucion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 202.1 LCSP, la cual
tiene caracter de obligacion contractual esencial a tenor de lo dispuesto en la
letra f) del apartado 1 del articulo 211 LCSP.

34.- Ejecucion del acuerdo marco a través de los co  ntratos basados.
(Clausula 12)

En el documento propuesta de adjudicacibn de cada contrato basado se
concretara, en base a lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo | al presente
pliego, la posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atencion a
su especial naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un
participante en la UTE.

35.- Subcontratacion. (Clausulas 52 y 56)

En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se
concretard la posibilidad de subcontratacion, asi como, en su caso el
porcentaje de subcontratacién a favor de Centros Especiales de Empleo de
iniciativa social o a Empresas de Insercion. Ademas se indicarg, en su caso, la
posibilidad del pago directo a los subcontratistas.

36.- Cesion de los contratos basados. (Clausula 55)

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato basado podréan ser
cedidos a un tercero. A estos efectos en el documento propuesta de

adjudicacion de cada contrato basado se concretara la posibilidad de la cesion.

37.- Modificaciones previstas en el pliego de claus ulas administrativas
particulares. (Clausula 63)

Procede: NO

38.- Suspension de los contratos basados. (Clausula 64)
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Abono al contratista de los dafios y perjuicios por suspension de los contratos
basados: [de conformidad con lo dispuesto en el articulo 208 LCSP].

(En caso contrario indicar otras reglas)

39.- Penalidades de los contratos basados. (Clausul  as 40, 54, 56 y 62)

a) Por demora:®*: [de conformidad con lo establecido en el articulo 193 de la
LCSP]

[concretar en su caso, penalidades distintas |

b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso % :
b.1) Por cumplimiento defectuoso:

Procede: [SI ] [NO]
(En el caso en que proceda concretar las penalidades)

b.2) Por incumplimiento de los compromisos de adscripciéon de medios
personales o materiales:

Procede: [SI ] [NO]®®

94 En cuanto a las penalidades por demora se estara a lo dispuesto en el articulo 193 LCSP. No
obstante, se podran incluir penalidades distintas cuando, atendiendo a las especiales
caracteristicas del contrato, se considere necesario para su correcta ejecucion y asi se
justifique en el expediente, conforme a lo dispuesto en el articulo 193.3 LCSP

9 Conforme a lo previsto en el articulo 192 LCSP, el érgano de contratacion podréa prever en el
pliego la imposicion de penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién o
para el supuesto de incumplimiento de los compromisos de dedicar o de las condiciones
especiales de ejecucién del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del
articulo 76 y al apartado 1 del articulo 202 LCSP. Estas penalidades se estableceran de forma
proporcional al tipo de incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10% del precio del
contrato IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato
conforme a lo establecido en el 192.1 LCSP.

El érgano de contratacién debera prever en este apartado la imposicién de una penalidad muy
grave para el supuesto de incumplimiento de la obligacion de indemnizar los dafos y perjuicios
a terceros prevista en la clausula denominada responsabilidad del contratista por dafios y
perjuicios, y cuya cuantia se debera ajustar a lo previsto en el apartado 3.3.1 de la Instruccién
conjunta del Delegado del Area de Gobierno de Economia y Hacienda y de la Gerente de la
Ciudad sobre responsabilidad de los contratistas en las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial. Igualmente, debera describirse en este apartado, el procedimiento para su
imposicién de conformidad con lo establecido en el articulo 194.2 LCSP.

% En relacion con la obligacién contractual esencial del articulo 76.2 LCSP, relativa al
compromiso de adscripcion de medios personales o materiales, se recuerda que en el caso de
que el é6rgano de contratacion no establezca penalidades como consecuencia de su
incumplimiento, éste debera considerarse causa de resolucidn del contrato de conformidad con
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(En el caso de que proceda, concretar las penalidades de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.2 LCSP)

b.3) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion:
Procede: [SI] [NOJ®*’

(En el caso de que proceda, concretar las penalidades de conformidad
con el articulo 192.1 de la LCSP).

c) Por incumplimiento de los criterios de adjudicacion del acuerdo marco.
Procede: [SI] [NO]®®

(En el caso de que proceda, concretar las penalidades de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 LCSP)

d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral:

Procede: [SI ] [NO]

(En el caso en que proceda concretar las penalidades de conformidad con
el articulo 201 LCSP)

e) Por subcontratacion: Procede: [SI] [NO]

(En el caso en que proceda)

el articulo 211 f) LCSP, figurando en el apartado 40 del Anexo | al pliego.

97 En el supuesto de que no se establezcan penalidades por el incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion, el 6rgano de contratacion deberd atribuirles el caracter de
obligaciones contractuales esenciales, a los efectos de calificar su incumplimiento como causa
de resolucién de acuerdo con los articulos 202.3 y 211 f) LCSP, figurando en el apartado 40
del Anexo | al pliego.

%8 Se deberan prever penalidades por el incumplimiento de cada uno de los criterios de
adjudicacién, describiéndose en este apartado el procedimiento para su imposicion, de
conformidad con lo establecido en el articulo 194.2 LCSP.

No obstante, en el supuesto de que no se establezcan, el érgano de contrataciéon debera
atribuir a estos criterios el caracter de obligaciones contractuales esenciales, a los efectos de
calificar su incumplimiento como causa de resoluciéon de acuerdo con los articulos 122.3 y 211
f) LCSP, figurando en el apartado 40 del Anexo | al pliego.
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[Por incumplimiento de las condiciones de subcontratacion
(articulo 215.3 LCSP): ] *°

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o
suministradores:10°
- Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los
requerimientos de documentacion.
- Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para
el incumplimiento del pago en plazo.

En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se
concretara, de entre los supuestos previstos anteriormente, el régimen de
penalidades por demora, por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso,
por incumplimiento de los compromisos de adscripcion de medios personales o
materiales, por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion, por
incumplimiento de los criterios de adjudicaciéon, por incumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral y por subcontratacion.

40.- Causas de resolucion de los contratos basados 191, (Clausulas 52 y 65)

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién, del compromiso
de adscripcion a la ejecucion de los contratos basados de los medios
personales o materiales y de los criterios de adjudicaciéon, siempre que se les
haya atribuido el caracter de obligaciones contractuales esenciales.

99Conforme a lo previsto en el articulo 215.3 LCSP, el 6rgano de contratacion podra imponer
penalidades por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion, asi como
por la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion.
La penalidad por infraccién de las condiciones indicadas no podra superar el 50 por ciento del
importe del subcontrato. Debera describirse en este apartado el procedimiento para su
imposicién, de conformidad con lo establecido en el articulo 194.2 LCSP.

100 De conformidad con el articulo 217.2 LCSP las actuaciones de comprobacion y de
imposicién de penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del articulo 217
seran obligatorias para las Administraciones Publicas y demas entes publicos contratantes, en
los contratos de obras, en relaciébn a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra. Debera describirse en este apartado, el procedimiento para su imposicién de
conformidad con lo establecido en el articulo 194.2 LCSP.

101 En el caso de que el 6rgano de contratacion no haya previsto penalidades por el
incumplimiento del compromiso de adscripcién de medios personales o materiales, de las
condiciones especiales de ejecucion y de los criterios de adjudicacion, siempre que a estos dos
Ultimos se les haya atribuido el caracter de obligaciones contractuales esenciales, dicho
incumplimiento debera calificarse como causa de resolucién del contrato, a los efectos del
articulo 211 f) LCSP.
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En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se
concretaran, en su caso, las causas especificas de resolucién del mismo, asi
como las causas relativas al incumplimiento de las obligaciones calificadas
como esenciales recogidas en las letras a) a e) del articulo 122.2 LCSP vy al
incumplimiento de la condicién especial de ejecucién del articulo 202.1 LCSP.

41.- Ensayos, analisis e informes especificos previ  stos en el articulo 145
del RGLCAP. (Clausula 36)

En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se
concretard, si los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis
de materiales y unidades de obra y de los informes especificos que se recaben,
seran de cuenta del contratista, indicandose el limite o si seran de cuenta de la
Administracion en su totalidad.

42.- Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion  de la obra. (Clausula 66)

En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se
concretard el plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

43.- Certificacion final. (Clausula 68)

En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se
concretara el plazo para aprobar la certificacion final que, con caracter general
sera de tres meses, salvo que de conformidad con el articulo 243 LCSP se
prevea otro superior.10?

44.- Plazo de garantia. (Clausulas 19 y 69)

En el documento propuesta de adjudicacion de cada contrato basado se
concretard el plazo de garantia.

45.- Deber de confidencialidad. (Clausula 51)

Duracion: [5 afios desde el conocimiento de esa informacién.] 103

102 De conformidad con el articulo 243 LCSP en el caso de obras cuyo valor estimado supere
los doce millones de euros en las que las operaciones de liquidacion y medicién fueran
especialmente complejas, los pliegos podran prever que el plazo de tres meses para la
aprobacion de la certificacion final, podra ser ampliado, siempre que no supere en ningdn caso
los cinco meses.

103 De acuerdo con lo establecido en el articulo 133.2 LCSP, podra establecerse el deber de
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46.- Observaciones.

(En este apartado se incluiran aquellos otros documentos que sea necesario
presentar o aquellas informaciones cuyo conocimiento se considere de
relevancia para el licitador.)

confidencialidad por un plazo mayor a 5 afios, siempre que asi se determine en los pliegos.
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ANEXO I
MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES 104
DDA it , con DNI
NUMEr0.......cceevevvrvrrnnne en nombre (propio) o (de la empresa que
FEPIESENTA)....euuueiiie e e e e eeeeeeeiieiaiienans con NIF.......ccoooiiiiiii. y domicilio
fISCAl
.................................. (< RN o~ | | [ TSP
.................................... namero.....................enterado del anuncio publicado en
el (perfil de contratante, DOUE)!%® ............. del dia................. de.....ooe...
de........... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccién y

condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del [lote n® ]

[oferta  integradora de lotes n° ] del acuerdo marco
.. se compromete a tomar a su cargo la
ejecucion de las mismas, con estricta sujecién a los expresados requisitos,
condiciones y obligaciones, [por un porcentaje de baja lineal sobre todos y cada
uno de los precios que figuran en la base de precios del acuerdo marco de

[Indicar, en su caso, otros criterios de adjudicacién valorables en cifras o
porcentajes que se hayan establecido en el apartado 11 del Anexo | al
presente pliego referido a cada lote. En caso contrario eliminar el corchete].

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones
técnicas y clausulas administrativas particulares que sirven de base a la
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En la
elaboracion de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas
de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio
ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo,
prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacion de contratar a un ndmero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad. 106

104Este modelo es orientativo, e incluye tanto la proposicién econémica como aquella que se
efectla al resto de criterios valorables por cifras o porcentajes, debiendo llevarse a cabo por las
unidades de contratacion las adaptaciones precisas para cada contrato.

105 Se indicara exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o en el DOUE en
el que haya aparecido el anuncio.

106 | os organismos donde los licitadores podran obtener informacion relativa a la fiscalidad, a la
proteccion del medio ambiente, a la proteccion del empleo, a la igualdad de género, a las
condiciones de trabajo, a la prevencién de riesgos laborales, a la insercién sociolaboral de las
personas con discapacidad y a la obligacién de contratar un nimero o porcentaje especifico de
personas con discapacidad, se encuentran recogidos en el Anexo V al presente pliego.
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Fecha y firma del licitador.

Puede consultar toda la informacion detallada sobre Proteccién de Datos en el
Anexo VIII al presente pliego.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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ANEXO IlI

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
[=To] o (o To%= ) P PPPUPPPRRRRRPRRRR

..................................................................... NIF ... CON
domicilio (a efectos de notificaciones y  requerimientos) en
........................................................................ en la calle/plaza/avenida
............................................................................................... CP......... Yy

................................................................................... con poderes
suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado
por letrado de la Direccion General de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de
Madrid , confecha ..........cceeeviiiiiiiii

AVALA
a (nombre y apellidos 0 razén social del
21V /= 1 =T [0 ) PO
....................................................................................... NIF....o
...en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la
constitucion de esta garantia)
................................ para responder de las obligaciones siguientes: (detallar

el objeto del contrato y obligacion asumida por el

BN CITA) ce i e e

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los
requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y
con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u
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Organismo Autbnomo municipal, segun se trate, con sujecion a los términos
previstos en la normativa de contratacion de las Administraciones Publicas, en
sus normas de desarrollo y a las normas contenidas en el Reglamento sobre
constitucién, devoluciéon y ejecucion de garantias del Ayuntamiento de Madrid.

Este aval tendra validez en tanto que el 6rgano competente del
Ayuntamiento de Madrid u Organismo Auténomo municipal, no autorice su
cancelacion, habiendo sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro especial

de Avales Con el NUMEIO.........ouiiiie e e e e (lugar y
fecha)..........ooo i, (razon social de la
entidad).......ccooeiiiiiiiiin (firma de los Apoderados)

Puede consultar toda la informacion detallada sobre Proteccion de Datos en el
Anexo VIII al presente pliego.
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ANEXO IV

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAU CION.

) (en adelante
asegurador) con domicilio EN ,
Calle.. ..o, Y NIF.
debidamente representado por don (2) .. ....con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo
efectuado por letrado de la Direccion General de la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Madrid , confecha .........ccccooiiiiiiiii,

ASEGURA
A 3)
........................................................................ NIF......cs, €N
concepto de tomador del seguro, ante 4)
......................................................... en adelante asegurado, hasta el
IMPOrte  de  EUIOS  (5) .. v e e e e e en los

términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico y pliego de clausulas administrativas particulares
por la que se rige el contrato (B) .....ccovvvvreiieiieiiiiiiir e en
concepto de garantia (7)......ocoeeriieeiiiiiiiiie e para responder de las
obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a
las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al
asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos
exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o0 siguientes, no dara
derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la
cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso
de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que
puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al
primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Auténomo
municipal, en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que
(8) e autorice su cancelacion o devolucion, de
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acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico y legislacion complementaria, y a las normas contenidas en
el Reglamento sobre constitucién, devolucion y ejecucién de garantias del
Ayuntamiento de Madrid.

En - R de .,

Firma:

Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

4) Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autonomo municipal de que se
trate.

(5s) Importe en letra por el que se constituye el seguro.

6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.)
el contrato en virtud del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva,
etc.

8) Organo competente del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autbnomo
municipal de que se trate.

Puede consultar toda la informacion detallada sobre Proteccion de Datos en el
Anexo VIII al presente pliego.
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ANEXO V

DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 129 DE LA LCSP.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales, en:

- Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad So  cial
Direccion General de Trabajo
http://www.mitramiss.gob.es/

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Tra bajo
https://www.comunidad.madrid/centros/organismo-autonomo-instituto-regional-
seguridad-salud-trabajo-irsst

- Consejeria de Economia, Empleo y Competitividad C omunidad de
Madrid

Direccion General del Servicio Publico de Empleo
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo

- Organismo Autonomo Madrid Salud.
Ayuntamiento de Madrid
http://madridsalud.es/

- Organismo Autbnomo Agencia para el Empleo de Madrid
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-
empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-
Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b2
05a0aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRC
RD

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones generales
relativas a fiscalidad en:

- Administraciéon Tributaria del Estado
https://www.agenciatributaria.es/

- Comunidad de Madrid
Oficina de Atencién al Contribuyente
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Contribuyente/Page/CONT home
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- Ayuntamiento de Madrid

Portal del Contribuyente
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El
Ayuntamiento/Programa-anual-de-patrocinios/Portal-del-
contribuyente?vgnextfimt=default&vgnextoid=710f0dd5fec51510VgnVCM20000
00c205a0aRCRD&vgnextchannel=cc859957edfac310VgnVCM2000000c205a0
aRCRD

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones generales
relativas a proteccion del medio ambiente en:

- Ayuntamiento de Madrid

Area de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.

Direccion General de Sostenibilidad y Control Ambiental.
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-
ambiente/?vgnextfimt=default&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000
000b205a0aRCRD&vgnextoid=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aR
CRD

Podran asimismo obtener informacién general sobre las disposiciones vigentes
en materia de igualdad de género en:

- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
http://www.inmujer.gob.es/

- Ayuntamiento de Madrid:

Area de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/lgualdad-entre-mujeres-y-
hombres?vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
&vgnextoid=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD

Podran asimismo obtener informacién general sobre las disposiciones vigentes
en materia de insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
obligacion de contratar a un niamero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad en:

- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Direccion General de Politicas de Apoyo a la Discapacidad.
http://www.mscbs.gob.es/
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Servicio Publico de Empleo Estatal.
https://www.sepe.es/HomeSepe

Oficinas de Empleo:
http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP index.ijsp?provincia=0

En el modelo de oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes que figura
como Anexo Il al presente pliego se hara manifestacion expresa relativa a que
se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales obligaciones.%’

107 Ver concordancia con nota al pie del Anexo II.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AHALLAR SE AL
CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE CON TAR CON
UN DOS POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O
ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA
NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE | GUALDAD
EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

D./DRA : con DNI
NUMEr0.......ccoeevvvvvrrnnee en nombre y representacion de la Sociedad
........................................................ ,con N.LLF. .................. al objeto de
participar en la contratacion denominada (Indicar el titulo del acuerdo marco y
el lote al que [iCIta).....cccoviiiiiiiiiiie e convocada
POIIO8 e ..

DECLARA bajo su responsabilidad:

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que
corresponda)

O Menos de 50 trabajadores
O 50 o mas trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)

O Cumple con la obligacién de que entre ellos, al menos, el 2%
sean trabajadores con discapacidad, establecida por el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social.

O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor
de trabajadores con discapacidad.

108 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.
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- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes
en materia laboral y social.

- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

O emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el
apartado 2 del articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la
elaboracién y aplicacién de un plan de igualdad.

O emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacion del convenio
colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del
articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y
aplicacién de un plan de igualdad.

O en aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la empresa no esta obligada a la elaboracion e
implantacion del plan de igualdad.

Fechay firma de la entidad.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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ANEXO VII

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA SOLV ENCIA
CON MEDIOS EXTERNOS!?0®

DDA e : con DNI
NUMEr0...cceeveeeeeeeeeeeee, en nombre 'y representacion de la entidad
........................................................ ,con N.LLF. .................. al objeto de

participar en el acuerdo marco denominado (Indicar el titulo del acuerdo marco
y el lote al que HCIEA).......cuuieiiiiii e
CONVOCAAO POII0. .ottt s ..

Y
DDA e : con DNI
NUMEr0...cceeveeeeeeeeeeeee, en nombre 'y representacion de la entidad

........................................................ ,CONN.LF. ...t

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, a:

- Que la solvencia o medios que pone a disposicion la entidad............ a favor
de la entidad.......... son los siguientes!t!:

-Que durante toda la ejecucion del acuerdo marco y sus contratos basados
dispondran efectivamente de la solvencia o medios que se describen en este
compromiso.

- Que la disposicion efectiva de la solvencia o medios descritos no esta
sometida a condicion o limitacién alguna.

Fecha

Firma del licitador.

Firma de la otra entidad.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

109 Sj se recurre a la solvencia o medios de varias entidades se debera cumplimentar una
declaracion conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposicion del
licitador su solvencia o medios.

110 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

111 Se debera indicar la solvencia o medios concretos.
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ANEXO VIl

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS
Tratamiento: Contratacion municipal.

Responsable del tratamiento de los datos

Direccion General de Contratacion y Servicios con domicilio en C/ Alcala n° 45
- 28014 — Madrid

Teléfono: 91 480 48 93

Correo electronico: dg.contraser@madrid.es

Delegado de Proteccion de Datos

Contacto DPD: Direccion General de Transparencia,
Calle Montalban 1 - 28014 Madrid
oficprotecciondatos@madrid.es

Finalidad del tratamiento de los datos: Homogeneizar, agilizar y normalizar
los procedimientos contractuales unificando criterios de actuacion y permitiendo
compartir informacion.

Conservacion de los datos: Los datos personales proporcionados se
conservaran mientras que los datos personales sean necesarios para la
ejecucion del contrato.

Legitimacion para el tratamiento de sus datos: La base legal para el
tratamiento de sus datos se encuentra en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico y consentimiento de las personas afectadas.

Comunicacion de datos: Los datos se comunicaran a la Direccion General
de Contratacién y Servicios para fines administrativos del Ayuntamiento, y al
Tribunal de Cuentas y equivalente autondmico y otros Organos de la
Administracion. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

Derechos que le asisten: Cualquier persona tiene derecho a obtener
confirmacion sobre si en la Direccion General de Contratacion y Servicios

estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales,
asi como a solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en su caso,
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solicitar su supresién cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podran solicitar la limitacion
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso Unicamente los conservaremos para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situacion
particular, los interesados podran oponerse al tratamiento de sus datos. El
responsable del tratamiento dejar4 de tratar los datos, salvo por motivos
legitimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Origen de sus datos: Los datos personales tratados en la Direccion General
de Contratacién y Servicios proceden del propio interesado o su representante

legal, Administraciones Publicas y Registros Publicos.

Las categorias de datos que se tratan son:

. Datos de identificacion

. Cddigos o claves de identificacion
. Direcciones postales o electronicas
. Informacién comercial

. Datos econémicos
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