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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION PARA LA IMPLANTACION DE
ITINERARIOS CICLISTAS EN CALLE SANTA ENGRACIA, CALLE BRAVO MURILLGO,
BULEVARES Y PROLONGACION DEL DE MADRID RIO DE ANICETO MARINAS A
PUENTE DE LOS FRANCESES” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.
Expediente n* 711/2016/15298,

CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripeiones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, tienen carécter contractual, por lo que deberan ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en e! mismo acto de formalizacion del
contrato,

Para lo no previsto en los plicgos, el contrato se regird por la Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo v del Consgjo, de 26 de febrero, sobre contratacion piiblica, en aquelios de sus articulos que
resulten de aplicacién en virtud del efecto directo de la misma, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
{en adelante TRLCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Piblico (RD 817/2009); por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior, asi como
por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de
las Obras Municipales aprobado por el Pleno en sesion celebrada el 23 de diciembre de 1998 y Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en el primero. La aplicacion de estas normas se
llevar4 a cabo en relacidn con todo lo que no haya resultado afectado por la disposicion derogatoria
Unica del TRLCSP.

(OBRAS: ABIERTO 4




En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serdn de aplicacién en tode lo
que no se oponga al TRLCSP.

Asimismo, el contrato se regird por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid

Supletoriamente, se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, v que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y téenica, requisito éste Gltimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacion en los
casos en los que, con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea procedente su presentacion, de
conformidad con lo establecido en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

Ademads, las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato y disponer de una organizacién con elementos

personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato,

Las emptesas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 55 del TRLCSP.

Seccion primera. Del contrato

Clausula 3. Objeto del contrato,
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El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
apartado 1 de su Anexo I al mismo y definido en el correspondiente proyecto, segan el proyecto
aprobado por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la resolucion
de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP
habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el Libro II, Titulo 1, Capitulo II, Seccion
2" del RGL.CAP.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo
que se establezca un nimero méximo de lotes por licitador, para lo que se estard a lo estipulado en el
apartado 1 del Anexo I de este pliego.

Asimismo, el 6rgano de contratacién podra limitar el niimero de lotes a adjudicar a un solo licitador
conforme a lo previsto en el apartado 1 del Anexo I. En aquellos casos en los que las ofertas
presentadas por una misma empresa licitadora sean las més ventajosas econémicamente en un nimero
de lotes superior al que como maximo se puede adjudicar a un solo licitador en aplicacién de lo
establecido en el apartado 1 del Anexo 1, la determinacion de la adjudicacion de los lotes se efectuara
conforme a los criterios objetivos recogidos en el apartado 1 del Anexo L

Cliusula 4. Presupuesto base de licitaciony precio del contrato.

La retribucion del contratista consistira en un precio cierto que debera expresarse en euros.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 del Anexo I al presente pliego. Estard distribuido en las anualidades previstas en el mismo
y su caleulo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segn los documentos contractuales

y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asf como los tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicard como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido
(IVA).

El presupuesto de los lotes en que; en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica igualmente

en ¢l apartado 4 del Anexo L

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran autométicamente
desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a
una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.
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Clausula 5. Existencia de crédito

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del Anexo I
al presente pliego.

Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la
Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, politicas y
prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social asi como la igualdad entre
hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesidn.

Clausula 6. Procedimiento,

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto y se llevard a cabo atendiendo a un Gnico criterio
de valoracidn —precio- o bien a una pluralidad de criterios, seghin lo dispuesto en el apartado 21 del
Anexo I al presente pliego y en aplicacion del articulo 150 del TRLCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los sefialados en el apartado 21 del
Anexo I al presente pliego, con la ponderacién atribuida a cada uno de ellos o, en su caso, por orden de
importancia decreciente. Cuando se sefiale un Gnico criterio de adjudicacion, este ha de ser el del precio
mas bajo.

En el caso de que se considere mas de un criterio y el procedimiento de adjudicacion se articule en
varias fases, se indicara en el apartado 21 del Anexo 1, en cual de ellas se irdn aplicando los distintos
criterios, asi como el umbral minimo de puntuacion exigido al licitador para continuar en el proceso
selectivo.
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De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en ¢l mismo apartado 21 del Anexo I se sefialan los
que serdn tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una proposicion no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de wvalores anormales o desproporcionados,
determindndose en tal caso los limites que permitan apreciar en [as proposiciones presentadas dichas
circunstancias.

Clausula 8. Efcctos de la propuesta de adjudicaciéon. Renuncia y Desistimiento.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto,
que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya formalizado el contrato.

Antes de la adjudicacién del contrato, el 6rgano de contratacion por razones de interés plblico
debidamente justificadas pedrd renunciar a celebrar un contrato. También podra desistir del
procedimiento antes de la adjudicacion cuando se aprecie una infraccidén no subsanable de las normas
de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

En estos supuestos el oOrgano de contratacion en la notificacion a los licitadores indicard la
compensacion que proceda abonar por los gastos en que hubiera incurrido en la licitacion de acuerdo
con los principios generales que rigen la responsabilidad de [a Administracion.

Clausula 9. Adjudicacion del contrato.

La adjudicacion del contrato corresponde al drgano de contratacion seilalado en el apartado 3 del
Anexo I al presente pliego.

El érgano de contratacion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicion
més ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o a la proposicion que incorpore
el precio mas bajo, cuando este sea el Gnico criterio a considerar.

La adjudicacion se acordara en resolucién motivada en el plazo méximo de dos meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una
pluralidad de criterios, y en el plazo maximo de quince dfas, a contar desde la apertura de las
proposiciones, cuando el unico criterio de valoracion sea el precio. Estos plazos se ampliaran en quince

dfas habiles en el supuesto de que haya que seguir los tramites seflalados en los articulos 152.3 del
TRLCSP y 22 f) del R.D. 817/2009, para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas.
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La adjudicacién se notificard a los licitadores y, simultdneamente, se publicard en el perfil de
contratante del érgano de contratacién, indicandose el plazo en que debe procederse a su formalizacion.

La notificacion se hard por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su recepcion por
el destinatario. En el caso, de que la notificacién se efectlie por correo electronico se ajustard a los
términos establecidos en el articulo 151.4 del TRLCSP, entendiéndose rechazada, cuando existiendo
constancia de la puesta a disposicion transcurrieran cinco dias naturales sin que se acceda a su
contenido.

El 6rgano de contratacién podra declarar desierta la licitacién, a propuesta de la mesa de contratacion,
cuando no exista ninguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuran en el pliego.

El 6rgano de contratacién requerird al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas
ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social asi como, en su caso, cualquier
otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que
se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, conforme al articulo 64.2
del TRICSP. Asimismo, deberd presentar, en su caso, la constitucion de la garantfa definitiva, el pago
del anuncio o anuncios de licitacion y la suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 16
del Anexo I al presente pliego.

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el
érgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho
impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el Gltimo recibo, completado con una declaracion responsable
de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion responsable
indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en ¢l articulo 82.1 apartados b), €) y ) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
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marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesidn de la exencion de la
Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su constitucion,
el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes
de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13
del RGLCAP.

Ademas, el propuesto adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo
de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administracion local, de oficio, comprobara mediante los
datos obrantes en su propia Tesorerfa el cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Cettificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba preliminar del
cumplimiento de los requisitos previos pata participar en un procedimiento de licitacién la declaracion
responsable prevista en el articulo 146.4 det TRLCSP, o en el caso de los contratos sujetos a regulacion
armonizada, ¢l documento europeo Unico de contratacién (DEUC), el 6rgano de contratacién le
requerird para que dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, acredite previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y
validez de los documentos establecidos en la cldusula 19 apartados 1 a 7 del presente pliego. De no
cumplimentarse este requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El ¢rgano de contratacién podra requerir a los licitadores, en cualquier momento anterior a la adopcion
de la propuesta de adjudicacidn, que aporten la documentacién acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.
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El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion, en los términos establecidos en el articulo 151.3 del TRLCSP,

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas pablicas o
privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus
términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la
adjudicacion. En caso de empate entre varias empresas licitadoras, tendran preferencia en la
adjudicacion aquellas que, habiendo acreditado tener relacion laboral con personal con discapacidad en
un porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan
acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion
a la Seguridad Social.

Si aplicados los criterios de preferencia en la adjudicacion previstos en el parrafo anterior persistiera el
empate entre las proposiciones presentadas por los licitadores, se utilizard el sorteo como formula de
desempate.

Clausula 10. Perfeccion y formalizacion del contrato.
El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajustard con exactitud a las
condiciones de la licitacion y ademds podra formalizarse en escritura piblica si asi lo solicita el
contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista
deberé entregar a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el
plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacién no podra
efectuarse antes de que transcurran los quince dias habiles desde que se remita la notificacién de la
adjudicacion a los licitadores. Transcurrido este plazo, el organo de contratacidn requerira al
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias, contados desde el
siguiente a aquel en gue hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de
quince dias sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion
del contrato o desde que se dicte resolucion con el levantamiento de la suspension del acto de
adjudicacidn.
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En los restantes contratos, la formalizacion del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince
dfas habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los licitadores en la
forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Clausula 11, Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizar a riesgo y ventura del contratista, seglin lo dispuesto en el articulo
215 del TRLCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Clausula 12. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 226 del
TRLCSP y de fa cesién no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado. En todo
caso, no podra autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las
caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

Clausula 13. Subcontratacion.

El contratista, segin lo previsto en ¢l apartado 17 del Anexo I al presente pliego, podréd concertar con
terceros la realizacién parcial del mismo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el
apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP. La infraccién de estas condiciones, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podrd dar lugar, en todo caso, a la
imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, segin los
establecido en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedara obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228 bis del TRLCSP,

Fn todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la
Administracién. Los subcontratistas no tendrdn en ningin caso accién directa frente a la
Administracién contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.
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El contratista deberd comunicar a la Administracion su intencién de subcontratar, las partes del
contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del subcontrato
a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del
articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable
del subcontratista.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo
con la legislacién laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacion deberin cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en
el Sector de la Construccidn y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo indicado en
su articulo 11, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

Si asi se requiere en el apartado 17 del Anexo 1, los licitadores deberén indicar en su oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o téenica, de los
subcontratistas a fos que vaya a encomendar su realizacién, En este caso, si los subcontratos difieren de
lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efecten la
notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el pérrafo anterior, salvo autorizacion
expresa con anterioridad por la Administracién o situacién de emergencia justificada, excepto si la
Administracion notifica en ese plazo su oposicidn,

No podra exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros, sin que a estos efectos se tengan en
cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal. Asimismo, en el mismo
apartado, se establecera, en su caso, la obligacion de subcontratar con terceros no vinculados a él,
siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles de ejecucion separada, por tener
que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitacién profesional o poder
atribuirse su realizacién a empresas con una clasificacion adecuada para realizarla; esta obligacion
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tendré la consideracién de condicién especial de ejecucién del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.1) del TRLCSP.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que
guarden una relacion directa con el plazo de pago.

Asimismo, deberan aportar a solicitud de la Administracion justificante del cumplimiento de los pagos
a aquellos una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
articulo 228 y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por fa que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendrén la
consideracion de condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su cuyo incumplimiento, ademas
de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las penalidades
que, en su caso, se prevea en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

Clausula 14. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, asi como
las siguientes:

. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo I sobre la procedencia de la
subcontratacion.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo plblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como
tales en los pliegos o en el contrato.

- Las previstas en el apartado 22 del Anexo L.

La resolucién del contrato se acordarad por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del

contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida
por el articulo 109 del RGLCAP,
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En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la
Administracién los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hard efectiva, en primer
término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.
La determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevard a cabo por el
6rgano de contratacion en decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros
factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 224 del TRLCSP y
para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP, asi como en el articulo 110 del
RGLCAP.

Seccién segunda. De las garantias

Clausuia 15, Garantia provisional.

Cuando el érgano de contratacion decida exigir una garantia provisional a los licitadores para tomar
parte en este procedimiento, estos la deberdn constituir previamente por el importe sefialado en el
apartado 8 del anexo I al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de empresarios, la garantia
provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su
conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 8 del Anexo I y garantice solidariamente a todos
los integrantes de la unién.

Si el contrato esta dividido en lotes el licitador debera constituir la correspondiente a los lotes que opte,
cuyos importes se indican, en su caso, en ¢l apartado 8 del mencionado Anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos 96 y 103 del
TRLCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Est4 garantia deberd constituirse, cuando se trata de garantfa en efectivo o en valores, en la Tesoreria
municipal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre constitucion develucion y ejecucion
de garantias en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos
Autdénomos Municipales o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Pablicas en
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tos términos previstos en los Convenio que a tal efecto se suscriban con las mismas, o ante el propio
érgano de contratacion cuando se trate de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de aval o
de certificados de seguro de caucion.

La constitucién de las garantias se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los Anexos
Tl y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al certificado que
corresponda conforme a su normativa especifica.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del certificado
de seguro de caucion (Anexos 111 y IV al presente pliego), cuando el poder se hubiere otorgado por la
entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo
se realizard con caracter previo por un letrado de la Asesor{a Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y se devolvera a los licitadores inmediatamente
después de la adjudicacion del contrato. Al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la
adjudicacion, le serd retenida la garantfa provisional hasta que proceda a la constitucion de la garantia
definitiva del contrato e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicion
antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores responderd del mantenimiento de las
proposiciones hasta la adjudicacion del contrato. Por su parte, la garantfa provisional presentada por el
licitadot que resulte adjudicatario del contrato, respondera de la proposicion de este hasta la
constitucion de la garantia definitiva, asi como de las demds obligaciones que se establecen en el
articulo 151.2 del TRLCSP,

Clausula 16. Garantia definitiva.

El licitador que presente la oferta econémicamente mas ventajosa, estard obligado a constituir una
carantfa definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, IVA
excluido, 0, en su caso, del presupuesto base de ficitacion, seglin lo previsto en el apartado 9 del
Anexo I al presente pliego. La constitucidn de esta garantia deberd ser acreditada por el licitador que
haya presentado la oferta econémicamente més ventajosa en ¢l plazo de diez dias habiles a contar desde
el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del 6rgano de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del
TRLCSP.
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Cuando el licitador resulte adjudicatario de uno o varios de los lotes en que se divida el contrato,
debera constituirse la garantia definitiva correspondiente a dichos lotes.

La garant{a definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo I del Titulo 1V
del Libro I del TRLCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo 96.1 del
TRLCSP, ajustindose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
Anexos 1 y IV al presente pliego y al procedimiento establecido en el Reglamento sobre constitucion,
devolucién y ejecucién de garantias en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de
Urbanismo y Organismos Auténomos Municipales, debiendo consignarse en la Tesoreria Municipal y
de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Pliblicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con
las mismas.

La constitucién de la garantia definitiva no podré acreditarse mediante medios electronicos.

En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional el adjudicatario potestativamente
podré aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitucién de
esta Oltima.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del certificado
de seguro de caucién (Anexos Ty IV al presente pliego), cuando el poder se hubiere otorgado por la
entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo
se realizara con cardcter previo por un letrado de la Asesorfa Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde Ia fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con el
precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contratio, en causa de resolucion
contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. A estos efectos, no se consideraran las
variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revision del mismo conforme a lo
sefialado en los articulos 89 y siguientes del TRLCSP.
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En cuanto a la garantia complementaria prevista en ¢l articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en su caso,
a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva.

Clausula 17. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ¢jercitarse sobre
la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 6 del
Anexo I al presente pliego, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, o seis meses en el caso de que el
importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando las empresas licitadoras retnan los
requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segin lo establecido en el Reglamento CE n°
800/2008, de la Comision de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de
ayuda compatibles con el mercado comin en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado y no
estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la
recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin petjuicio de lo dispuesto en el
articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que sc hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 5 del Anexo I al presente pliego respecto de la cancelacién parcial de la garantia.

Seccidn tercera, De las proposiciones

Clausula 18. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion,
siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid (http://www.madrid.es/perfildecontratante)

se ofrecer informacién relativa a la convocatoria de la licitacion del contrato, incluyendo los pliegos
de clausulas administrativas particulares y documentacion complementaria, en su caso.
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Los licitadores pedran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre ta documentacion
complementaria con la antelacion fijada en el apartado 26 del Anexo I de este pliego.

Cada empresario no podra presentar mds de una proposicion. Tampoco podrd suscribit ninguna
proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las
proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del contenido
de 1a totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad
o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo I al presente
pliego.

Cliusula 19. Forma y contenido de las proposiciones.
Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartado 11 del Anexo I al presente Pliego.

Los sobres se presentarin cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo
figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia y la denominacion del contrato al
que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF.
En su interior se hard constar una relacién numérica de los documentos que contienen. Los sobres se
dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE DE "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente, los
siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar,
1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los estatutos
o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro Pliblico que corresponda segin el tipo de persona juridica

de que se trate, asi como el Namero de Identificacion Fiscal (NIF), tode ello en original o copia
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que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionatio habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico
del licitador en el momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la fegislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello,

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea, se acreditara mediante su inscripeion en el registro procedente,
de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion de
una declaracién jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en ¢l parrafo anterior, informe
de ta Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actiian con habitualidad en el trafico local
en el Ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Tgualmente deberan acompafiar informe de la Mision Diplomatica Permanente espafiola, que
acredite que ] Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion
de las empresas espafiolas en la contratacion con la Administracién y con el sector publico. En
los contratos sujetos a regulacion armonizada, se prescindird del informe sobre reciprocidad en
relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Piblica de la
Organizacion Mundial del Comercio.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espaiia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil,

1.5.- Las empresas exiranjeras presentardn su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

1.6.- En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego, debera aportar los
documentos acreditativos de la misma.
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2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompafiar escritura de poder debidamente bastanteada por un letrado de la
Asesoria Jur{dica del Ayuntamiento de Madrid. Para la obtencién del bastanteo con caracter
previo a la presentacion de la documentacion general, y con la finalidad de incluirlo en el sobre
de documentacion administrativa, deben hacer llegar a la Asesoria Juridica los siguientes
documentos:

- DNI original del representante, o fotocopia compulsada

- Escrituras de constitucion y apoderamiento donde consten el nombramiento, la
vigencia actual del cargo y las facultades del representante de la empresa para
participar en licitaciones pablicas. Deberdn presentarse los documentos originales
(primera o sucesivas copias) o testimonio de los mismos expedido por una Notaria.

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la
licitacion, debera constar la inscripcion de los poderes en el Registro Mercantil.

- Resguardo acreditativo de autoliquidacion de la tasa por expedicién de documentos
administrativos: bastanteo de poderes, segin modelo publicado en la pagina web del
Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es/).

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar con a
Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza tributaria en periodo
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en ¢l Anexo V al presente pliego, de que el
empresatio, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y representantes, si
se tratare de persona juridica, asi como el firmante de la proposicién, no estan incursos en
ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar seffaladas en el articulo 60 del
TRLCSP,. Esta declaracién comprendera expresamente hallarse al corriente del cumplimiento
de las Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes, asi como de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con
el Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, podran incluir la autorizacién expresa a la Administracién contratante para que, de
resultar el licitador que ha presentado la oferta econdmicamente més ventajosa, acceda a la
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citada informacion a través de las bases de datos de otras Administraciones Piblicas con las que
se hayan establecido convenios,

4.- Acreditacién de la finalidad de la empresa y de su organizacion.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas dentro de los fines,
objeto o ambito de actividad que, segin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales, les sean propias.

5.- Solvencia economica, financiera y técnica.

Para los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000, los licitadores
deberan presentar:

Certificacién acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificacion
debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para
ello, debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacién en el plazo previsto para la
subsanacién de defectos u omisiones en la documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracién de la
solvencia con medios externos.

Si la acreditacion de la clasificacion de la empresa se realiza mediante certificado del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con lo previsto en el
apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, deberd acompafiarse a la misma de una declaracion
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta manifestacion debera
reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no hallarse

clasificados en Espaiia, deberdn presentar, en sustitucién de la clasificacion, la documentacioén
acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y téenica en la forma establecida en los

OBRAS: ABIERTO 22




articulos 75 y 76 del TRLCSP, y por los medios previstos por el drgano de contratacion en el
apartado 12 del Anexo I al presente plicgo.

A estos efectos los certificados de clasificacién o documentos similares que hayan sido
expedidos por Estados miembros de la Union Europea a favor de sus propios empresarios
constituyen una presuncién de capacidad frente a los diferentes drganos de conformidad con lo
previsto en el articulo 84 del TRLCSP.

Contratos de obras de valor estimado inferior a 500.000 euros.

Los licitadores podran acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos especificos
de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional en los términos y por los medios que
se relacionan en el apartado 12 del Anexo T al presente pliego o bien mediante su clasificacion
en el grupo o subgrupo y categorfa que se indica en el citado apartado 12 del Anexo I

En su defecto, la acreditacion de la solvencia se efectuard con los requisitos y por los medios
establecidos reglamentariamente en funcion de la naturaleza, objeto y valor estimado del
contrato, medios y requisitos que tendran cardcter supletorio respecto de los que en su caso
figuren en los pliegos.

Los licitadores podran acreditar los requisitos especificos de solvencia economica, financiera y
técnica o profesional recogidos en el apartado 12 del Anexo I basandose en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, deberan presentar, la
documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional en la
forma establecida en los articulos 75 y 78 del TRLCSP, y por los medios previstos por el
6rgano de contratacién en el apartado 12 del Anexo I al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacién o documentos similares que hayan sido
expedidos por Estados miembros de la Union Europea a favor de sus propios empresarios
constituyen una presuncion de capacidad frente a los diferentes drganos de conformidad con lo
previsto en el articulo 84 del TRLCSP.

Si la acreditacion de la clasificacion de la empresa se realiza mediante certificado del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con lo previsto en el
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apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, debera acompafiarse a la misma de una declaracion
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado variacién. Esta manifestacion debera
reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.

Contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros.

Salvo que el apartado 12 del Anexo I establezca lo contrario, en los contratos de obras cuyo
valor estimado no exceda de 80.000 euros, los licitadores estaran exentos de los requisitos de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y de acreditacion de la solvencia téenica.

6.- Direccion de correo electronico.

Si de conformidad con el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de
los ciudadanos a los Servicios Piblicos, el licitador admite que las notificaciones se le efectlien
por correo electronico deberd incluir una direccion de correo electronico a estos efectos.

7.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles.

8.- Registro de Licitadores:

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado eximira
a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de las condiciones de aptitud del empresario
en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional ©
empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificacion, asi como de la acreditacion de la
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquel.

La inscripeion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado debera
acompafiarse, en todo caso, del bastanteo de poderes realizado por un Letrado del Ayuntamiento
de Madrid, conforme a lo establecido en el apartado dos de esta clausula.
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La presentacién por el licitador del certificado de inscripcidn en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado efectuado de conformidad con lo previsto en el
apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP o en su caso, la manifestacion por parte del licitador de
su inscripcién en el mismo, deberd acompafiarse, en cumplimiento del articulo 146.3 del
TRI.CSP de una declaracién responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta
manifestacion deberd reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se
formalice el contrato.

9.. Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, seglin lo previsto en la clausula 9 del presente
pliego, “Adjudicacién del contrato”, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacién: contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los
trabajadores con discapacidad.

10.- Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitucién de garantia provisional se deberd aportar
resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe sefialado en el apartado 8
del Anexo I al presente pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en
la clausula 15 del mismo.

11.- Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracion
en la que hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracién explicita aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42

del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

12.- Uniones temporales de empresarios.
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Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademéas de un escrito de compromiso en el que se indicaran:
los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacién de cada uno de ellos asi
como la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unioén temporal en caso de
resultar adjudicatarios. El citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas que componen fa union.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la unién
temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse o aportarse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas sera el establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose o aporténdose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de la Unién
Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Union Europea, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberdn acreditar su clasificacion y estos dltimos su
solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucion en escritura piblica, asi como el NIF asignado a dicha union, antes de
la formalizacién del contrato. En todo caso, la duracion de la union serd coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

13.- Declaracion responsable relativa al cumplimiento de la obligacion de contar con un dos
por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas
correspondientes.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social, aquellos licitadores que tengan un numero de 50 o mas
trabajadores en su plantilla estardn obligados a contar con un 2% de trabajadores con
discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8
de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con cardcter excepcional de la cuota
de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.
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A estos efectos, en relacion con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta del TRLCSP, los
flicitadores deberan aportar declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VII
sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las de
las personas con discapacidad y de su inclusion social. De conformidad con lo establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, el érgano de contratacién podrd hacer uso de sus
facultades de comprobacion en relacion con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

14. - Declaracion responsable relativa al cumplimiento de obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia laboral, social asi como en materia de igualdad efectiva
entre mujeres y hombres

Los licitadores deberan aportar declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo
IX del presente plicgo, a través de la cual hardn constar que cumplen con los requisitos
establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social asi como que, en aquellos casos
en los que corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del articulo 45 de la
Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos
a la elaboracion y aplicacion de un Plan de Tgualdad. De conformidad con lo establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Pidblicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, el 6rgano de contratacion podra hacer uso de sus
facultades de comprobacién en relacién con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

15.- - Contratos no sujetos a regulacion armonizada

Cuando, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del Anexo I al presente pliego el
contrato no esté sujeto a regulacién armonizada, la aportacién inicial de la documentacion
sefialada en los apartados 1 a 7, podré sustituirse por una declaracion responsable del licitador
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion. Esta declaracion debera ajustarse al modelo establecido en el Anexo VHI de
los presentes pliegos.

El érgano de contratacion podra requerir a los licitadores, en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicacién, que aporten la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

16.- Contratos sujetos a regulacion armonizada
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En los contratos sujetos a regulacion armonizada, los licitadores podran presentar como prueba
preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de
licitacién el documento europeo (nico de contratacion (DEUC), consistente en una declaracion
formal y actualizada de la empresa interesada. Este documento ha sido aprobado a través del
Reglamento (UE) n® 2016/7, de 5 de enero (https://ec.europa.cu/growth/tools-databases/espd}, y
se aportard en sustitucién de la documentacion sefialada en los apartados 1 a 7, acreditativa de
Jos requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacion.

En el supuesto de que una empresa concurra a una licitacion en union temporal con otra u otras
empresas, cada empresa integrante de la futura unién temporal de empresas debera presentar un
formulario normalizado del documento europeo Gnico de contratacién. Asimismo, cuando los
licitadores recutran a la capacidad de una o varias entidades, deberan aportar un formulario del
documento europeo Unico de contratacion (DEUC) de cada una de las entidades en el que se
recoja Ja informacion prevista a estos efectos en el citado formulario.

De conformidad con lo establecido en la parte 11, seccion A, quinta pregunta, dentro del
apartado titulado “Informacién general” del formulario normalizado del decumento europeo
anico de contratacion, las empresas que figuren inscritas en una “lista oficial de operadores
econbmicos autorizados™ solo deberan facilitar en cada parte del formulario aquellos datos e
informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas oficiales”. En Espafia,
las empresas no estarin obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera
actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de
Licitadores v Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o el equivalente a nivel autonémico
con el alcance previsto en el articulo 327.1 del TRLCSP, siempre y cuando las empresas
incluyan en el formulario normalizado del documento europeo tnico de contratacion (DEUC) la
informacién necesaria para que el organo de contratacion pueda realizar el acceso
cortespondiente (direccion de internet, todos los datos de identificaciéon y, en su caso, la
necesaria declaracién de consentimiento), por aplicacién del articulo 59.1, pentiltimo parrafo de
la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, y en
coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del formulario. A estos efectos, se podra
consultar la Resolucion de 6 de abril de 2016, de la Direccién General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacion previsto en
la nueva Directiva de contratacion publica, al objeto de comprobar la informacién contenida en
el ROLECE.

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o registro autondémico
equivalente, la empresa licitadora deberd asegurarse de qué datos se encuentran inscritos y
actualizados en dichos Registros y cudles no estan inscritos o estdndolo no estan actualizados.
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En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la UE, tanto el
rgano de contratacion como las empresas interesadas tienen a su disposicion el deposito de
certificados en linea e-Certis, en el cual consta: una lista completa y actualizada de los
documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser utilizados por las
empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos de
acceso a una licitacion piblica, asi como una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y
de las bases de datos que expiden estos certificados y documentos.

B) SOBRE DE " CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

En este sobre se incluird la documentacién relativa a aquellos criterios cuya cuantificacion dependa de
un juicio de valor que impida su valoracién mediante cifras o porcentajes.

C) SOBRE DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES?”

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluird la proposicion
econdmica que se presentard redactada conforme al modelo fijado en el Anexo Il al presente pliego, no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién no
guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitacién, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de
la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién mediante resolucion
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Afiadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se incluira

en este sobre la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera automdtica mediante
cifras o porcentajes por aplicacién de las formulas establecidas en los pliegos.
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Clausula 20. Calificacion de la documentacion presentada, valoraciéon de los requisitos de
solvencia y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa a los efectos de calificaciéon de la documentacion, si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicard a los interesados, mediante
telefax, correo electronico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepeion por el
interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacion, concediéndose un plazo no
superior a cinco dfas naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten
aclaraciones o documentos complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas
ademas podran hacerse publicas por la secretarfa de la Mesa a través del Tablon de Anuncios del
organismo contratante.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la Mesa
determinara las empresas que se ajustan a los requisitos de solvencia que se establecen en el apartado
13 del Anexo I al presente pliego.

La Mesa de Contratacion procedera en acto piblico a hacer un pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a licitacién, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la Mesa de Contratacion,
en este mismo acto proceders a la apertura del sobre correspondiente a los criterios no cuantificables,
entregandose autométicamente al érgano encargado de su valoracion la documentacion contenida en el

mismo.

Posteriormente, la ponderacion asignada a los criterios no valorables en cifras o porcentajes, en su caso,
se dard a conocer en el acto publico de apertura y Jectura de las ofertas econémicas. El organo de
contratacién  publicard, con la  debida antelacion, en el perfil de contratante
(http://www.madrid.es/perfildecontratante), la fecha de celebracion del acto publico de apertura y

lectura de las ofertas econdmicas.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara las proposiciones
junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluird en todo caso la ponderacion de los
criterios indicados en el apartado 21 del Anexo I, al 6rgano de contratacion.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba prelimmar del
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacion la declaracion

responsable prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de los contratos sujetos a regulacion
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armonizada, el documento europeo Gnico de contratacion, la Mesa calificara, en su caso, Ja
documentacién aportada por el licitador propuesto como adjudicatario de conformidad con lo
establecido en el articulo 146.4 del TRLCSP, y si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicard al interesado, mediante telefax, correo electronico o
cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepeion por el interesado, de la fecha en que
se reciba y del contenido de la comunicacién, concediéndose un plazo no superior a cinco dias
naturales para que los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o documentos
complementarios. Una vez calificada la documentacion la Mesa determinard el adecuado cumplimiento
de los requisitos legalmente establecidos para contratar con la Administracion o, en caso contrario,
determinara la exclusion del licitador del procedimiento y elevard al 6rgano de contratacion propuesta
de adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hubiesen quedado clasificadas las
ofertas.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin
que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de
los interesados. Si éstos no retiran su documentacién en los tres meses siguientes a la fecha en que se
les notifique la adjudicacién, la Administracion no estard obligada a seguitla custodiando, a excepeion
de los documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservardn para su entrega a los
interesados.

CAPITULO II. -EJECUCION DE LA OBRA

Seccidn primera. De la interpretacion del proyecto y direccion de las obras

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de Ia obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ambitos de su
respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las ordenes para su
desarrollo.

E! contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicidn deberd solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicidn con
la antelacion suficiente a su realizacién, quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.
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Clausula 22. Direccién de las obras.

El 6rgano de contratacién, a través de la direccion de las obras, efectuard la inspeccion, comprobacion
y vigilancia para la correcta realizacién de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en el Capitulo
11, Seccién 12, “Direccién e Inspeccion de las Obras”, del Pliego de Condiciones Téenicas Generales
aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de Obras Municipales.

Sin petjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legistativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
velativa a la funcién interventora, serd misién del director facultativo y, en su caso, del responsable del
contrato, la comprobacion de la realizacion de las obras seglin el proyecto, asi como sus instrucciones
en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las
obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiates destinados a las
obras para su previo reconocimiento,

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de Ia obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen Jos replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permaneceré en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

Bl director facultativo de la obra podra ordenar Ia apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacién. En caso contrario, la direccién certificard la indemnizacion que cotresponde a la
ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacidn.
En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estara a lo dispuesto en el articulo 15.54 Pliego de Condiciones Téenicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en cuanto no se oponga a lo establecido
en el TRLCSP yen el RGLCAP.
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Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del RGLCAP,
podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los
informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta
de la Administracién o del contratista, segin lo previsto en el apartado 23 del Anexo I al presente
pliego.

La direccion podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccion
de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion de la obra.

Seccidn sesunda. De la comprobacion del replanteo, Plar Seouridad v Salud v programa de
trabajo

Cl4usula 23. Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podrd ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de las
obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato. El acta de
comprobacion deberé recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP y 14.11 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las
Obras Municipales.
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Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de! director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la
autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho ofras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en la misma, quedando notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta
inmediata a la Administracién, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustard
a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a
la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace referencia el
articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de gjecucion empezard a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de
las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto
de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del organo de contratacion tales reservas
resuitasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los efectos de su

exigibilidad.

Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.
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En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, seglin proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
claborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en e! estudio o estudio basico, en funcion de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacién antes del inicio de la
obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Seccion 17 del Capitulo 12 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y gjecucion de las
Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y laborales del contratista.

Cliusula 25. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego y siempte que la total ejecucion
de la obra esté prevista en mds de una anualidad, el contratista estard obligado, en el plazo maximo de
treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato, a someter el programa de trabajo a la
aprobacion del érgano de contratacion correspondiente, en el que deberan incluirse los datos exigidos
en ¢l art. 144 del RGLCAP y en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El 6rgano de confratacion resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En los supuestos previstos en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable
a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales y cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacién y puesta al dia de este
programa.
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Seccidn tercera. Del plazo y lugar de ejecucion

Clausula 26. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 5 del Anexo I al presente pliego o
el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como
tales en la aprobacidn del programa de trabajo.

El cémputo de!l plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podr4 desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras
en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la
clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 5§ del Anexo I de este pliego.

Clausula 27. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion del mismo,
asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva,

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el érgano de contratacion un
plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de
acuerdo con lo establecido en el artfculo 213.2 del TRLCSP, reguldandose su peticién por lo establecido
en el articulo 100 def RGLCAP.

Cuando e! contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, para lo que se estard al apartado 5 del Anexo I al presente pliego, la
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Administracién podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de
penalidades que figuran en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
6rgano de contratacién estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades .En este Gltimo supuesto, el érgano
de contratacién concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de
los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por parte
del contratista, podrd optar por la resolucién del contrato o por las penalidades que se determinan en el
apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

I.a Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en
el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las penalidades que

se determinan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracion
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

Seccién cuarta. De la modificacion y suspension de las obras

Clausula 28. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion solo podra introducir modificaciones por
razones de interés pablico cuando asi Jo haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitacién o en
los casos y con los limites establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro I del TRLCSP y se

tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 211 del TRLCSP.

()BRAS: ABIERTO 37




Proceders la modificacion del contrato en los términos previstos en el articulo 106 del TRLCSP,
cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Anexo I al presente pliego y s haya detallado en los
pliegos de prescripciones técnicas de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que podra
hacerse uso de la misma, asi como su alcance y limites. No obstante, el porcentaje maximo del precio
del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 20 del
Anexo I al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién serén obligatorias para los contratistas y
deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estard a fo dispuesto en el Titulo V del Libro L'y los artfculos 211,
219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP'y cldusulas 59
y 62 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado y
articulo 17.21 del Plicgo de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y
ejecucion de las Obras Municipales, relativo a las modificaciones, en cuanto éstos no se opongan a
dichos textos legales.

Clausula 29. Suspensién de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefialada en el
articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspensién del contrato se estara a lo dispuesto en el
articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103 det RGLCAP, clausulas 63 y siguientes dei
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado y articulo 17.11

del Pliego de Condiciones Téenicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las
Obras Municipales, en cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos legales.

CAPITULO IIL-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seccidn primera, De los abonos al contratista

Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion,
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Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso,
a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podré servir de base para
reclamaciones de ningfin género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el
proyecto,

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista, A falta
de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda ¢ste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente
de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director de la obra se
procederd a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta
del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes sefialados en ef articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la
cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada
mensual que dard lugar a la certificacién mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez
dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional trigésima tercera del
TRLCSP, el contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la identificacion tanto del
6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad piblica, como del érgano de
contratacién y del destinatario, segim lo dispuesto en el apartado 3 del Anexo I al presente pliego.

La demora en el pago por plazo superior al establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP, devengard a
favor del contratista los intereses de demora v la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
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Para que se inicie el computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera cumplir la
obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en el plazo de treinta
dias desde la fecha de la realizacién de las obras. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de
treinta dias para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se
iniciard hasta transcurtidos treinta dias desde la fecha de presentacion de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administracién haya aprobado la conformidad si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

Sin perjuicio de los dispuesto en el apartado uno del articulo 235 del TRLCSP, la Administracion
debera aprobar las certificaciones de obra que acrediten la conformidad con lo dispuesto en ¢l contrato
dentro de los treinta dias siguientes a la realizacion de las obras.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al confratista tendran el
caricter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que
comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en cl plazo de
tres meses contados a partir de la recepcidn y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP.

El contratista, previa peticion escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantfa y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 14
del Anexo I al presente pliego. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o cjecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por la Administracién, a la vista de la propuesta del director de la obra y de las observaciones
del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran incorporados a

todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin petjuicio de lo establecido en el articulo
234.2 del TRLCSP,
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Clausula 31, Revision de precios.

En la revisién de precios se estaré a lo especificado en el apartado 12 del Anexo I del presente pliego,
todo ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

Seccion segunda. De las exigencigs al contratista

Cliausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que
para su interpretacidn diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o
en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el supuesto de elevacion a
escritura piblica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa
por prestacién de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en los Diarios oficiales
como en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 28 del Anexo I al presente

pliego.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista

deberé colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos en igual
niimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.
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El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un reportaje
fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la
gjecucién de aquellas, en los términos previstos en la Seccion 4%, del Capitulo 12 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras
Municipales

Fl contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas pata indicar el acceso a la
obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como ¢n sus lindes o inmediaciones, asi
como a cumplir las érdenes a que se refiere la cliusula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacién de obras del Estado y la Seccion 3* del Capitulo 12 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras
Municipales.

El contratista esté obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacidn y policia
hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera
de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo
dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Cléusulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccidn de la obra, el contratista tendré la obligacion
de adscribir, con cardcter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas,
estando obligado asimismo al cumplimiento de lo preceptuado en el capitulo 12, Seccion 3* del Pliego
de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucién de las Obras
Municipales, relativo a la vigilancia de las obras.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se entenderan
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdémica, se indicara como partida independiente el importe
del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

Seccion tercera. De lgs disposiciones laborales y sociales y de transparencia

Cliusula 33. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

(OBRAS. ABIERTO 42




S

>

El contratista esté obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad
social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
[aborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podrén obtener informacion sobre la
fiscalidad, y sobre las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de
trabajo y prevencion de riesgos laborales, aplicables a los trabajos efectuados en la obra, serdn fos
sefialados en el Anexo VI al presente pliego.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transpatencia, acceso a la informacion y buen gobierno, el adjudicatario del contrato esta obligado a
suministrar a la Administracién, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en aquellas normas que se
dicten en el ambito municipal.

El Reglamento de Jos Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de encro,
serd de aplicacién plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a
las obras de construccion,

Clausula 34, Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el 4mbito det articulo 2 de la Ley 8/1993 de 22 de
junio de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la accesibilidad y supresion de barreras
arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara

obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos
los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Seccién cuarta: De la confidencialidad v proteccidn de datos de cardcter personal
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Clausula 35. Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el cardcter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con
ocasién de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en
el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra en ¢l
plazo establecido en el apartado 25 del Anexo I al presente pliego.

Los érganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberén incorporar en cada uno de
los sobres una relacién con la documentacion a la que hayan dado eses caracter,

Clausula 36. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto a los
datos de cardcter personal de los que haya podido tener conocimiento por razén de la prestacion del
contrato, obligacion que subsistira adn después de la finalizacién del mismo, de conformidad con el

articulo 10 de la Ley Orgénica de Proteccion de Datos de Carécter Personal, de 13 de diciembre de
1999.

El adjudicatario deberd formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del
conirato, en especial las derivadas del deber de secteto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera
incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacién de los servicios que se presten como consecuencia
del cumplimiento del contrato, estardn sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad
de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de cardcter personal se deberd respetar en su
integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Cardcter Personal,
y su normativa de desarrollo, de conformidad con o establecido en la disposicién adicional vigésimo
sexta del TRLCSP.
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eccion aquinta. De los seguros v responsabilidades por dafios

Clausula 37. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, con compafifas que hayan sido previamente
aceptadas por el 6rgano de contratacion, las polizas de seguros que se indican en el apartado 16 del
Anexo 1 al presente pliego, por los conceptos, cuantfas, coberturas, duracién y condiciones que se
establecen en ¢l mismo.

Clausula 38. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracién responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214
del TRLCSP.

CAPITULO 1V.- EXTINCION DEL CONTRATO

Seccidn primerq, De la terminacion de la obra

Clausula 39. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego, comunicara
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepeion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion, la designacion de representante para la recepeion y la comunicacion, en su caso a la
Intervencion, se regularan por lo establecido en ¢l articulo 163 del RGLCAP.
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Clausula 40. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la recepcién
de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracién contratante o, en el caso de que se hubiese nombrado, el
responsable del contrato, las dard por recibidas, levantindose la correspondiente acta por
cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregdndose un ejemplar al
funcionario técnico que represente a la Administracion, otro al director de la obra, el tercero al
representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de
garantfa. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de Ja obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacién, el representante de la Administracion le remitird un ejemplar del acta para
que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverd
el organo de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el Director de
las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo ¢l contratista no lo hubiese efectuado, podrd
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

Clausula 41, Medicion general y certificacion final.
Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulédndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde Ia recepcion, la medicion de las

rcalmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la
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recepeion, el érgano de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que
ser4 abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo
216.4 del TRLCSP.

Seccion segunda. Del plazo de garantia y de la liquidacion

Clausula 42. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzaré a contar desde la fecha de la recepcién y serd el indicado en el
apartado 6 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantfa seran a cargo del confratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 18.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ¢jecucion de las Obras Municipales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de 1a obra, de oficio o0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salve lo dispuesto en el
articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion
del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberéan efectuarse en el plazo de
60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras v no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantfa.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantfa, si el informe fuese favorable o, en caso confrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta
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de liquidacidn de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses,
contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
drgano de contratacién deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el
organo de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en los
términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd éste de los

dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida Ia responsabilidad del contratista,

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos seflalados en el TRLCSP, el drgano de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el drgano de contratacién pondrdn fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Clausula 45, Recursos
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En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP y en el resto de contratos sujetos a regulacion
armonizada, procederd con caracter potestativo la interposicion del recurso administrativo especial en
materia de contratacion previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 dias, en los términos
previstos en el articulo 44 del TRLCSP. El érgano competente para conocer del recurso serd el
Tribunal Administrativo de Contratacién Piblica de la Comunidad de Madrid, pudiendo presentarse
aquel en el registro del érgano de contratacion o en el registro del propio Tribunal Administrativo de
Contratacién Plblica de la Comunidad de Madrid.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo establecido en
los articulos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Pablicas y Procedimiento Administrativo Comtn, cabra la interposicion del recurso
potestativo de reposicion previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a partir
del dia siguiente al de la notificacion del acto objeto del recurso.

Clausula 46. Cuestion de nulidad

En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podrd plantear la interposicion de la
cuestion de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias héabiles, en los términos previstos en el articulo
39 del TRLCSP. El drgano competente para conocer de la cuestion de nulidad serd el Tribunal
Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, debiendo presentarse dichas
cuestiones en el registro del propio Tribunal.

Madrid, 19 de julio de 2016
POR LA ADMINISTRACION,

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE
CONTRATACION Y ASUNTOS GENERALES,

Paula Mato g/a'i;éia-Augustfl1
CONFORME:

EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: CONSTRUCCION PARA LA IMPLANTACION DE ITINERARIOS CICLISTAS EN
CALLE SANTA ENGRACIA, CALLE BRAVO MURILLO, BULEVARES Y
PROLONGACION DEL DE MADRID RiO DE ANICETO MARINAS A PUENTE DE LOS
FRANCESES. Expediente n® 711/2016/15295

1.- Definicion del objeto del contrato.

El objeto del contrato es la ejecucion de las obras definidas en el proyecto de construccién para la
implantacién de itinerarios ciclistas en Calle Santa Engracia, Calle Bravo Murillo, Bulevares y
prolongacion del de Madrid Rio de Aniceto Marinas a Puente de los Franceses, teniendo como
finalidad la ejecucion de las infraestructuras necesarias para la implantacion de los itinerarios
ciclistas citados, estructurados mediante los ejes Marqués de Urquijo-Plaza de Colén y Plaza de
Alonso Martinez-Glorieta Pintor Sorolla-Glorieta de Cuatro Caminos por calles de Santa Engracia
y Bravo Murillo y para lIa prolongacion del itinerario ciclista Madrid Rio hasta el Puente de los
Franceses por la calle Aniceto Marinas .

Divisién en lotes: NO, por razones de eficiencia en la ejecucion. Es necesario un alto grado de
coordinacion de los trabajos en los distintos tramos de la via plblica afectados por las obras,
especialmente en lo referente a los cortes y/o desvios de trafico, a fin de evitar la congestion tanto
de las calles en que se ejecuten los trabajos como de sus adyacentes.

Codigo/s CPV: 45233200-1  Trabajos diversos de pavimentacion.
Division en lotes: No.

Necesidades adminisirativas a satisfacer mediante el contrato:

Uno de los objetivos del Ayuntamiento de Madrid es la mejora de las infraestructuras que gestiona,
asi como el velar por ofrecer a los ciudadanos las mejores condiciones posibles durante el
desarrollo de sus actividades y funciones cotidianas.

Entre estas infraestructuras se encuentran las correspondientes al desarrollo del Plan Director de
Movilidad Ciclista (PDMC), aprobado el 22 de mayo de 2008 en Junta de Gobierno y Ratificado
en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el dia 31 de mayo de 2008.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto de 22 de enero de 2015 de la Delegada del Area de
Gobierno, Economia, Hacienda y Administracidn Publica por el que se establece el procedimiento
para la aplicacion del remanente de tesoreria 2015 en inversiones financieramente sostenibles, el
Area de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible ejecutard unos itinerarios ciclistas, como
desarrollo del Plan Director de Movilidad Ciclista.

La Direccién General del Espacio Publico, Obras e Infraestructuras del Area de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible, en el ambito de sus competencias, pretende llevar a cabo esta
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actuacién, para lo que resulta necesaria la contratacién de las obras definidas en el proyecto
incluido en este expediente de contratacion.

2.- Programa de trabajo.

Obligacion de presentar un programa de trabajo: Si.

Deberé presentarse en el plazo de cinco dias desde el de la formalizacion del contrato.

3.- Organos administrativos

Denominacién: Delegado del Area de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, en virtud de
las atribuciones que le han sido conferidas mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015 de organizacion y competencias del Area de
Desarrollo Urbano Sostenible.

Direccién postal: C/ Ribera del Sena, 21 - 28042 Madrid.

Unidad Gestora: Area de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible

DIR3: LA0007389

Unidad tramitadora: Direccion General del Espacio Piblico, Obras e Infraestructuras

DIR3: LA0007394

Oficina contable: Intervencion Delegada del Area de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
DIR3: LAQG00O837

Organo destinatario del objeto del contrato:

Denominacion: Direccion General del Espacio Pablico, Obras e Infraestructuras

Direccién postal: C/ Barco 20-22 - 28004 Madrid.

4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.

Valor estimado: 2.791.917,36 € (IVA excluido)
Sujeto a regulacion armonizada: No

Tipo de presupuesto: Maximo determinado
Presupuesto base de licitacién: 2.791.917,36 €
IVA: 586.302,65 € [Tipo: 21 %]

Presupuesto total (IVA incluido): 3.378.220,01 €

Cofinanciacion: No

Anualidad Importe (IVA incluido)
2016 3.378.220,01 €
Centro  Seccion Programa Econdmica Importe (IVA incluido)
001 087 15321 609.04 3.378.220,01 €
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5.- Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion.

Total: cuatro meses, desde el dia siguiente a la comprobacién de replanteo, que se realizard en un
plazo maximo de 5 dias habiles desde la formalizacion del contrato.

Fecha de inicio prevista: | de septiembre de 2016
Recepciones parciales: No proceden.

Lugar de ejecucién: Término municipal de Madrid. Distritos de Chamberf, Centro y Moncloa-
Aravaca.

6.- Plazo de garantia.
Dos afios

7.- Procedimiento y criterios de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: No

Tramitacion: Urgente
Procedimiento: Abierto

Criterios de adjudicacion: Se atiende a una pluralidad de criterios.

8.- Garantia provisional
No Procede.

9.- Garantia definitiva,
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato (IVA excluido).

10.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
No Procede.

11.- Forma de las proposiciones:

Las proposiciones deberan presentarse en tres sobres: el sobre A contendra la “documentacion
administrativa”, el sobre B incluiré la “documentacion referente a criterios no valorables en cifras
ylo porcentajes” y el sobre C recogera la “documentacion relativa a los criterios valorables en
cifras y/o porcentajes”

12.- Revisién de precios.
No Procede.

OBRAS: ABIERTO 52




13.- Solvencia econémica, financiera y técnica,
Se podra acreditar la solvencia indistintamente mediante:

- Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion de obras exigible:

GRUPO SUGBRUPO CATEGORIA
G 4 5

- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea:
- Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 75 apartado t.a) TRLCSP: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocios en el ambito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacién o en la invitacién a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Reguisitos minimos de solvencia;

El volumen anual de negocios del licitador en el ambito al que se refiere el contrato, en el afio

de mayor volumen de negocio de los tres ultimos ejercicios concluidos debera ser al menos:
4,187.875,83 €

~-Acreditacion de la solvencia técnica

Articulo 76.1 apartado a)TRLCSP: Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los altimos
diez afios, avaladas por los certificados de buena ejecucion para las obras mds importantes;
estos certificados indicardn el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se
precisard si se realizaron segin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente
al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

Requisitos minimos de solvencia:

Experiencia en la realizacion de trabajos del mismo tipo al que corresponde el objeto del
contrato, que se acreditara mediante la relacién de los trabajos realizados por el licitador en el
curso de los diez Gltimos affos correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que cotresponde
el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecucion, siendo el requisito que el
importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior a: 2.400.000,00 €

14.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: No proceden.

Sera de aplicacién para este contrato lo indicado en la Instruccion 2/2014 de la Delegada del
Area de Gobierno de Economia, Hacienda y Administracién Piblica sobre aprobacion de las
certificaciones de obra, conformidad de facturas y tramitacion de los expedientes de intereses de
demora, debiendo el contratista cumplir las obligaciones recogidas en la citada instruccion.
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15.-

16.-

17.-

Admisibilidad de variantes.
No Procede.

Polizas de seguros.
Si Procede.

1. Pé6liza de todo riesgo en Ja construccion.

Con la siguiente cobertura:

a) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, impacto, impericia,
negligencia, actos vanddlicos y riesgos de la naturaleza.

b) Dafios producidos durante la ejecucién de las obras en instalaciones o arbolado existente en
la zona de actuacion.

¢) Garantias adicionales producidas como consecuencia de error de disefio, riesgo del
fabricante, desescombrado, demolicién, dafios a bienes preexistentes, gastos por horas
extraordinarias, huelga, cierre patronal y medidas adoptadas por la autoridad.

La suma asegurada por la poliza de todo riesgo de construccion serd igual al presupuesto base
de licitacion.

2.- Péliza de responsabilidad civil en sus vertientes de general, patronal, cruzada y de trabajos
terminados, incluyendo como asegurados al adjudicatario, subcontratistas, y personal del
Ayuntamiento de Madrid que intervenga en la direccion o ejecucion de las obras,.

La poliza de seguro debera garantizar una cantidad minima de 600.000 € por siniestro, con una
franquicia maxima de 3.000 €. Deberd estar vigente desde la firma del acta de comprobacion del
replanteo hasta la finalizacion del periodo de garantia y que amparard las reclamaciones que
puedan formularse a los asegurados y las incidencias que €stos comuniquen al asegurador
durante el mismo perfodo de tiempo.

En todo caso, el adjudicatario respondera de las indemnizaciones por importe inferior al de la
franquicia maxima establecida en el parrafo anterior.

Se considera que, dada la afeccién de vias publicas y espacios libres en la ejecucion de la obra
objeto de contratacion, pueden producirse siniestros de distinta consideracion, derivados de
mltiples circunstancias no previsibles y/o no evitables, tanto en lo referente a usuarios de las
vias pablicas como a las fincas circundantes.

Momento de entrega de las pélizas: previamente a la adjudicacion del contrato.

Subcontratacion
Si Procede.

Porcentaje maximo de subcontratacion: 50%

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y el
nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas: Si Procede.
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18.-

19.-

20.-

Subcontratacidén con empresas que cuentan con una determinada habilitacion: No Procede.

Penalidades.
Por demora: de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP.

Por ejecucion defectuosa: No Procede.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion: (de conformidad con lo
establecido en el articulo 212 del TRLCSP): Si Procede.

En relacion con la obligatoriedad de informar a las personas afectadas, de las alteraciones en el
trafico de vehiculos y las que puedan ocasionarse en la via piblica como consecuencia de la
ejecucién de la obra especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se
impondra una sancién de 1.000 euros por cada dfa en que se haya producido el incumplimiento
del deber de informacién. Se impondrd una sancién de 5.000 euros en el caso de que se
incumpla el deber de emitir un informe al final del contrato en el que se hagan constar el
cumplimiento de las cldusulas sociales y de las condiciones especiales de ejecucion.

Por subcontratacion: Si Procede.
Por infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion:

- Se aplicard una penalizacion del 20% del importe subcontratado en exceso sobre el
porcentaje de subcontratacion méximo establecido en el apartado 17

- Se aplicard una penalizacién del 20% del importe subcontratade de las partes del
contrato no declaradas por el licitador como susceptibles de subcontratacion

La cuantia total de las penalidades no podré ser superior al 10% del presupuesto del contrato.
Asimismo, cuando la suma de las penalidades alcance un importe superior al 5% sobre el precio
del contrato, el Organo de Contratacién podra proceder a la resolucion del mismo.

La imposicién de penalidades serd aprobada por acuerdo del Organo de contratacién, a
propuesta del Responsable del Contrato, que serd inmediatamente ejecutivo, previa instruccion
de procedimiento contradictorio, en el que necesariamente se dara audiencia al contratista en el
plazo de 15 dfas. El importe de las penalidades serd deducido del importe de las certificaciones
mensuales, o en su defecto, de la garantia definitiva,

Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra,
45 dias habiles.

El procedimiento y los plazos para la tramitacion de la comunicacion de la fecha de terminacion de
la obra y la designacién de representante por la Intervencion se regulard por lo establecido en el
articulo 163 del RGLCAP.

Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion (articulo 106 del

TRLCSP)

No Procede.
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21.- Criterios de adjudicacion

A. Criterios no valorables en cifras o porcentajes........ccoceivanenens Hasta 25 puntos
B. Criterios valorables en cifras o porcentajes........ceeeev........ Hasta 75 puntos

A. Criterios no valorables en cifras o porcentajes .......cc.eue. veressnnaneeeenss NAStA 25 puntos
A.1 Propuesta téenica vuevneicesionnes serisstsesresarnasanarns wrrsreerrs s eens hasta 15 puntos

La propuesta técnica de los licitadores debera constar de un documento donde se relacionen
todos apartados que se describen a continuacién y que serdn valorados de acuerdo a los
siguientes criterios:

A.1.1 Conocimiento del Proyecto. Estudio de soluciones.........hasta 4 puntos

Se valorard el conocimiento del ambito de actuacion, sus antecedentes y la situacion actual que
origina las obras propuestas, asi como los condicionantes existentes, especialmente las
condiciones de accesibilidad y ordenacion del trafico, con una puntuacién maxima por estos
conceptos de 2 puntos.

Ser4 valorable el analisis de las soluciones planteadas, con un méximo de 1 punto y las
aportaciones relativas a su critica constructiva u optimizacion, con una puntuacién maxima
de | punto.

A.1.2 Procedimiento operativo de la obra civil ... hasta 8 puntos

Se presentard una memoria técnica del procedimiento constructivo a utilizar en la ejecucion de
la obra civil necesaria, incluyendo las demoliciones iniciales, movimientos de tierra,
reposiciones de pavimento, estructuras, mobiliario urbano y ejecucion de las redes de
saneamiento, alumbrado y riego, asi como el ajardinamiento previsto. Este subapartado tendré
una puntuacion maxima de 3 puntos.

Se detallaran los procesos de ejecucion de las actividades importantes de la obra reflejando con
un planteamiento correcto y realista el conjunto de la obra, tanto en su planificacién territorial
como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos y las
prescripciones establecidas. La puntuacion maxima por este concepto sera de 3 puntos

Los criterios técnicos y soluciones adoptadas en el proyecto coustructivo adaptadas a las
condiciones de organizacién, metodologia y caracteristicas especiales que pueda aportar el
licitador se valoraran con un maximo de 2 puntos

A.1.3 Control de calidad........ccnnnrmmnmerrnnniincnninioeces. seesesrenne NASEA 3 puntos

Se aportara una descripeion detallada a modo de estudio previo del control de calidad de las
obras previsto y que comprenderd una prevision de plan de control de ensayos a realizar en la
ejecucion de obra civil. Este concepto se valorara con una puntuacion méaxima de 2 puntos.

(OBRAS: ABIERTO 56




g

.

Se analizardn y estudiaran las medidas de inspeccion y control de fabricacién, suministro y
puesta en obra de materiales y equipos, con una puntuacién maxima de I punto.

Todos vy cada uno de los tres apartados correspondientes al documento definido como
Propuesta Técnica seran valorados conforme a su nivel de definicion, detalle y coherencia
de forma que la oferta cualitativamente mas destacada recibird la mixima punfuacion
correspondiente a ese apartado y el resto de licitadores serdn valorados de forma
proporcional a estos criterios entre 0 puntos y dicha maxima puntuacion.

A.2 Programacion de los trabajos...........ooeennnns vesveronernnnnnesesa 12812 6 puntos

El licitador deberd aportar un programa de trabajo mediante un diagrama de Gantt, de modo que
el plazo total de la obra sea, como méaximo, el resefiado en el apartado 5 de este Anexo [yde
modo que contenga las actividades previstas con su duracion en dias, sefialando las unidades
consideradas criticas. El programa debera ser acompafiado de un programa econdmico de la
ejecucion de obra prevista (en porcentajes) y detallado por meses.

Ta valoracién de este apartado, se realizard en funcion del grado de detalle en Ila
descomposicién de las distintas unidades, de su coherencia con el procedimiento constructivo
descrito y su adaptacion y flexibilidad a los distintos condicionantes externos que pueden
afectar directamente al plazo de ejecucién de [as obras.

De acuerdo a estos criterios la oferta mejor valorada recibird una puntuacion de 6 puntos y el
resto seran puntuados de forma proporcional de acuerdo a dichos criterios.

A.3 Plan de ahorro energético......vennenee trbessssrneisisrasssnasnrens weeennennns NASEA 2 puntos.

El licitador deberd incluir en su oferta una memoria descriptiva previa relativa a la elaboracion
de un Plan de Ahorro Energético y tendra su desarrollo y aplicacion durante la ejecucion de las
obras.

Dicha memoria deberd contener, una cuantificacion de los ahorros, las vias, medios ¢
insttumentos dispuestos para conseguirlos y las herramientas de control y seguimiento,

Este apartado se valorard en funcion de los ahorros propuestos, asi como la definicién y
coherencia de la metodologja propuesta para conseguirlos y los medios dispuestos para realizar
su control.

De acuerdo a estos criterios, a la mejor oferta se le asignard la méxima puntuacion (2 puntos) y
el resto seran valoradas de forma proporcional segiin los mismos.

A.4.,- Medidas medioambientales......ceceereence cererisrnisssnenienas veessnneneene NASEA 2 puntos

El licitador expondra las acciones que propone realizar para limitar en lo posible el impacto
medioambiental de las obras, en especial en lo referente al impacto acustico y sobre la calidad
del aire.

Unicamente se valotardn las propuestas especificas que se realicen, no tomdndose en
consideracién manifestaciones de tipo genérico.
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De acuerdo a estos criterios, a la mejor oferta se le asignara la méxima puntuacion (2 puntos) y
el resto seran valoradas de forma proporcional segin tos mismos.

B.- Criterios valorables en cifras o porcentajes .....cocveeicese TP ..hasta 75 puntos
Se valorara la oferta econdmica total para la ejecucion de las obras, de acuerdo con la baja
ofertada con respecto al precio base de licitacion.

La puntuacion de cada oferta se realizard mediante aplicacion del siguiente criterio:

NET)
Cr‘sza{l—[———B ma"'B’) }
Bmax

Donde: Ci = puntuacién obtenida por el licitante i
Cmax = 75 puntos
Bi = baja ofertada por el licitante i (%)
Bmax = maxima baja ofertada admitida (%)

La aplicacion de esta formula, garantiza que a un precio menor (baja mayor), corresponde una
puntuacién mayor y a un precio mayor (baja menor), una puntuacion menor, asf como que a una
baja igual a 0% corresponde una valoracién de 0 puntos.

De los criterios de adjudicacién establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a
efectos de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de
valores anormales o desproporcionados, las ofertas que se desvien de la baja media en més de 5
puntos porcentuales. Dada la urgencia del procedimiento, el plazo para la justificacion de las
ofertas anormales o desproporcionadas por parte de los licitadores serd de 3 dias hébiles desde la
fecha de su notificacion

22.- Otras causas de resolucion del contrato,

No Procede.

23.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra
y de los informes especificos que se recaben, serén de cuenta del contratista hasta un importe
del 3% del precio de la obra.

24.-Documentacion téenica a presentar en refacién con los criterios de adjudicacidn

En el sobre de documentacion: CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES debera aportarse la siguiente documentacién téenica de acuerdo con las
especificaciones realizadas en el punto 21.A del presente Anexo L.

Esta documentacion estara dividida y organizada de la siguiente manera:
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a. Propuesta técnica (A.1)

Se desarrollaran de forma ordenada cada uno de los tres apartados anteriormente descritos. Esta
documentacion podra ser completada con la informacion grafica que el licitador considere
oportuna, y su extension total (incluida la misma) no debera ser mayor de 40 folios tamafio A-4
a doble cara (80 caras), con tipo de letra “Arial” y tamafio no menor de 10 puntos. La oferta
debera estar debidamente paginada y ordenada. En caso de aportar algiin documento en tamaio
A-3, a efectos del paginado se contabilizara cada cara como 2 hojas de A-4. No se admite
documentacion anexa.

b. Programacion de los trabajos. (A.2)

I.a documentacion estard compuesta por un diagrama de Gantt en el tamafio que sea necesario y
un programa econdémico de la ejecucion prevista (en porcentaje), desglosado por capitulos y
meses de trabajo.

¢. Memoria de Plan de Ahorro Energético (A.3)

Esta Memoria descriptiva vendra referida al Plan de Ahorro Energético en aplicacion del
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 2 de junio de 2010 (BOCAM
07/06/2010) de adopcion de medidas para la optimizacidn energética del Ayuntamiento de
Madrid y su Organismos Auténomos. Esta documentacion podrd ser completada con la
informacion grafica que el licitador considere oportuna, y su extension total no deberd ser
mayor de 4 folios tamafio A-4 a doble cara, con tipo de letra “Arial” y tamafio no menor de 10
puntos. Debera estar debidamente paginada y ordenada. No se admite documentacion anexa.

d. Medidas Medioambientales (A.4)

El licitador expondré las acciones que propone realizar para limitar en lo posible el impacto
medioambiental de las obras, en especial en lo referente al impacto actistico y sobre la calidad
del aire. Unicamente se valorardn las propuestas especificas que se realicen, no toméndose en
consideracion manifestaciones de tipo genérico.

Esta documentacion podra ser completada con la informacion grafica que el licitador considere
oportuna, y su extension total no deberd ser mayor de 4 folios tamafio A-4 a doble cara, con tipo
de letra “Arial” y tamafio no menor de 10 puntos. Deberd estar debidamente paginada y
ordenada. No se admite documentacion anexa.

El incumplimiento en las condiciones de relativas al formato y amplitud de la oferta
supondrd que, a la hora puntuar, se tenga en consideracion tnicamente la cantidad de hojas
establecidas como extension mdxima en los puntos anteriores, no valordndose lo aportado en
las hojas que superen el midxinio establecido.

En el sobre C de documentacion: CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS ©
PORCENTAJES, debera aportarse la siguiente documentacion;

Se incluird la oferta econdmica del licitador de acuerdo al modelo de proposicién econdmica
correspondiente al Anexo II del presente Pliego.

En este sobre, se indicard la informacién relativa a la subcontratacién, exigida en el apartado
17 de este anexo.
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Kl licitador deber4 tener en cuenta en su oferta, que la misma debera incluir la ejecucion
de la obra completa de acuerdo a las condiciones establecidas en el proyecto y a su oferta
técnica. El importe ofertado deberd incluir todos y cada uno de los trabajos necesarios
para la correcta ejecucion de las obras, sin poder alegar una vez adjudicado el contrato,
omisiones u errores en el proyecto que en ningin case pueden ser objeto de reclamacion.

25.- Deber de confidencialidad:
Duracién: 5 afios desde el conocimiento de esa informacion.

26. - Plazo de solicitud de informacion adicional sobre los pliegos

Los licitadores deberan solicitar informacion adicional sobre los pliegos o documentacion
complementaria con una antelacion de seis (6) dias a la fecha limite para la recepeion de ofertas.

27. - Organo de valoracién de criterios subjetivos
No Procede.

28.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion
El importe maximo de los gastos de publicidad, sera de 3.000 euros.

29.- Observaciones:

La direccién de acceso al perfil de contratante en ¢l Ayuntamiento de Madrid es
htip://www.madrid.es/perfildecontratante

Madrid, 19 de julio de 2016
POR LA ADMINISTRACION,

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE
CONTRATACION ¥i ASUNTOS GENERALES,

il
Ak %

Paula Mato Ggréia:%jgustin

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO IL
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA'

D /DA i cvieereeerieri e ssee s seebia bt ean s , con DNI nImero.....iinineee en nombre (propio)
o (de la empresa qUe FEPreSenta). ..., con NIF...ciiimoniiiians y domicilio
fiscal

.................................. en........ CALLC e
11111 1=) (o DOTAUORUOR enterado del anuncio publicado en el {perfil de contratante, BOE, BOCM,
DOUEY ..o, del dia...c.covren. deeniiinne de . y de las condiciones, requisitos y

obligaciones sobre proteccién y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del contrato
de “Construccién para la implantacién de itinerarios ciclistas en calle Santa Engracia, calle Bravo
Murillo, Bulevares y Prolongacion del de Madrid Rio de Aniceto Marinas a Puente de los Franceses”,
se compromete a tomar a su cargo la ejecucién de las mismas, con estricta sujecion a los expresados

requisitos y condiciones en el plazo total’ de ...ooevvevrennnnn, , por un precio de . Euros (en
n(mero),

al que corresponde por IVA la cuantia de ..o, Euros, (en nimero), totalizandose la
oferta en ...ccoconniinninns Furos (en nimero), todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de

prescripciones técnicas y cldusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria,
cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En la elaboracion de esta oferta se han tenido en
cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en relacién a la fiscalidad, a la
proteccion del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales.’

Fecha y firma del licitador.

Este modelo es orientativo, debiendo llevarse a cabo por las unidades de contratacién las adaptaciones precisas para cada
contrato.

2 G indicard exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o Boletin en el que haya aparecido el anuncio.

3 Cuando no sea posible la variacién del plazo de ejecucion, deberd suprimirse la referencia que al mismo se hace en el
modelo.

% Los organismos donde los licitadores podrdn obtener informacién relativa a la fiscalidad, a la proteccién del medio

ambiente, v a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales se encuentran recogidos en el Anexo V1 al presente pliego.
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DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.

’ ANEXO 111 )
MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
TECTPTOCH  + 1+ 4 v et ettt et e e e e s b et e e s e s r e s e e

............. NIF oooooviiiiiiiiiisi e, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos)
= OO PP P PP PP PR en la
calle/plaza/avenida..............ooooiiin. CP. o y en su nombre (nombre y

apellidos de los Apoderados) ........ccoovviiniinnn
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del bastanteo efectuado por letrado de
la Direccion General de la Asesorfa Juridica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha

.......................................................

AVALA

a: {(nombre y apellidos o razon social del avalado).................. NIF. e en
virtud de o dispuesto por: (norma/s y artfculo/s que impone/n la constitucion de esta garantia)
....................................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato y obligacion asumida por el garantizado)...........iiiii
ante: (Ayuntamiento de Madrid, u Organismo Auténomo municipal, segin se trate)
por importe de euros:(en 1etra). ... ...covevrriiiii
(en cifra) ...oovvievii s

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, segin se trate, con sujecion a los términos previstos en la normativa
de contratacién de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y a las normas
contenidas en el Reglamento sobre constitucién, devolucion y ejecucion de garantias del Ayuntamiento
de Madrid.

Este aval tendra validez en tanto que el 6rgano competente del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, no autorice su cancelacion, habiendo sido inscrito en el dia de la
fecha en el Registro especial de Avales con el nmero...................

e s (lugar y fecha)
..................................................... (razén social de la entidad)
....................................................... (firma de los Apoderados)
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, ANEXO 1V ,
MODELO DE GARANTIAS EN L,OS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado niimero (1)
(en adelante, ascgurador), con domicilio en .........
debidamente representado por don (2) ... con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulia del
bastanteo efectuado por letrade de la Direccion General de la Asesorfa Juridica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha

ASEGURA
A3 e e NI , en concepto de tomador del seguro, ante (4)
......................................................... en adelante asegurado, hasta el importe de eures
() e en los términos y condiciones establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; normativa de desarrollo vy pliego de clausulas
administrativas  parficulares por la que se rige el contrato (6} ..o een €1l CONCEPLO de garantia
(T para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme a

las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento General de
la Ley dc Ceniratos de las Administraciones Piblicas,

La falta de pago de la prima, sea dnica, primera o siguientes, no dard derccho al asegurador a resolver ¢! conirato, ni éste
quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer
efectiva la garantfa.

El asegurador no podra opuner al asegurado las excepeiones que puedan corresponderle contra el tomador del scguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimicento del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, aprobado
por Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre:

[l presente seguro de caucidn estard en vigor hasta que (8)..............o autorice su cancelacidn o devolucion,
de acuerdo con lo establecido en ¢l texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre; y legislacién complementaria, y a las normas contenidas en el Reglamento sobre constitucion, devolucidn y
gjecucion de parantlas del Ayuntamiento de Madrid.

Firma:
Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresard la razon social completa de 1a entidad ascguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(3) Nombre de la persona ascgurada.
{4) Ayuntamiento de Madrid/ Organismo Auténomo municipal de que se lrate.
(5} Importe en letra por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.} el contrato en virtud del cual se presta la caucion.
(7) Expresar la modalidad de garania de que se trata provisional, definitiva, efe.
(8) Organo competente del Ayuntamiento de Madrid/ Organismo Auténomo Municipal de que se trate.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR
INCURSOS EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO
EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN PERIODO EJECUTIVO
CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

| DI BT ORI PPI PP ,con DN e , en nombre propio o
en representacion de la eMPresa ..o , con C.LF.
.................. al objeto de patticipar en la contratacion
R aTe ) (LT e P TP UO RSP PP IR OPPRRTSPIS S convocada
porS ......................................................................................... .

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el firmante, no
estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el
articulo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en el mismo.

Asimismo, declara que Ia citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como no tener deudas
de naturaleza tributaria en perfodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid, | y autoriza a la
Administracion contratante para que, de resultar propuesto como adjudicatario, acceda a la citada
informacién a través de las bases de datos de otras Administraciones Publicas con las que haya
establecido convenios °

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

¥ Indiquese organo, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

® En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administracion, debera suprimir este texto. En la actualidad solamente
se ha suscrito convenio de colaboracién con la Agencia Estatal Tributaria.
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ANEXO VI
DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 119 DEL TRLCSP

Los licitadores podréan obtener informacién sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la
proteccion del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en:

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/Ventura Rodriguez, n° 7, 2°,3%, 5°y 6° planta
28008- Madrid
Telf: 900713 123
Fax: 914205 808

- Organismo Autéonomo Madrid Salud
Ayuntamiento de Madrid
Avenida del Mediterraneo n° 62
28007- Madrid
Telf: 914 804 272/270
Fax: 914 801 494

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones generales relativas a fiscalidad en:

- Administracion Tributaria del Estado
wWww.aeat.es
Informacion Tributaria
Telf: 901 335 533
Servicio automatico: 9061 121 224

- Comunidad de Madrid
www.madrid.org

Oficina de Atencion al Contribuyente
P° del General Martinez Campos, n° 30
28010-Madrid

Distrito Chambert

Telf: 901 505 060
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-Ayuntamiento de Madrid
e Portal: www.madrid.es:

Ruta inicio> El Ayuntamiento>Hacienda> Portal del Contribuyente

e Oficina de Atencion Integral al Contribuyente

C/Alcala, n® 45; C/Ramén Power, n® 24 (Hortaleza); C/ Sacramento, n° 3; C/ Hierro, n° 27; C/
Raimundo Fernandez Villaverde, n® 32.

Telf: 010 (desde Madrid)

915298 210 (desde fuera de Madrid)

e Subdireccion General de Recaudacion

C/Sacramento n® 1.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones gencrales relativas a proteccion
del medio ambiente en:

- Ayuntamiento de Madrid
o Area de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Direccién General de Sosteniblidad y Control Ambiental
C/ Bustamante, n® 16
28045-Madrid
Telf: 91-480-41-53 y 91-588-24-91

En el modelo de proposicién econémica que figura como Anexo II al presente pliego se hara
manifestacién expresa relativa a que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales
obligaciones.”

7 Ver concordancia con nota al pie del Anexo IT,
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL
CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE CONTAR CON UN
DOS POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS
MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES

DL/DHA ot , en nombre y representacion de la Sociedad
........................................................ _con C.LE. .................. al objeto de participar en la
contratacion BETIOMMIINAAA. . .o\t e ettt es e oo eec e e estas e s st s b e s sreaetheshs e b e ebear e san e b E b e e st a s
convocada por8 ......................................................................................... .

DECLARA bajo su responsabilidad :
Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda )
O Menos de 50 trabajadores
[0 50 o mas trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)
[l Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con
discapacidad, establecida por el Real Decreto Legistativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aptueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusién social.
O Cumple las medidas alternativas previstas en e] Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,
por el que se regula el cumplimiento alternativo con cardcter excepcional de la cuota de

reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

¥ Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita e} expediente de contratacion,
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON
LA ADMINISTRACION
Don/DOofia ..ovcvviveiiiieieneciieinns con DNI nimero ...ooccoeieeiiiieniinininn , en nombre propio o en
representacion de la Sociedad.......cooo con NIF ... al objeto de participar en la contratacion

denominada ..o CONVOCAAR POI .oveervrrcrererreriees

DECILARA bajo su responsabilidad'’:

Que [retine] [la entidad a la que representa re(ne] las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion,

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del articulo 146 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pablico, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, se compromete a
acreditar la posesién y validez de los documentos sefialados en los apartados 1 a 7 de la clausula de
estos pliegos que regula la forma y contenido de las proposiciones u ofertas .

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

? Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacidn.

10 La aportaci6n de esta declaracién responsabie procede Gnicamente en los contratos no sujetos a regulacion armonizada.
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN
MATERIA LABORAL, SOCIAL ASi COMO EN MATERIA DE IGUALDAD
EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

DDA o e , en nombre y representacion de la sociedad
........................................................ ,con C.LF. ................. al objeto de participar en la

contratacion QENOMIITIAAA . « ot st ot eesssesesiesereesesirreesssestrtaesearrarssranrasasses s bbb be s s rrap e e ansnnneebren
1
conVOCAda POI' .o .-

DECLARA bajo su responsabilidad’?:

O Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y
social.

Que la empresa a la que representa; (Marque la casilla que corresponda)

[0 emplea a més de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del articulo
45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboracion y aplicacién de un plan de igualdad.

[0 emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacion del convenio colectivo aplicable, cumple
con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y aplicacion
de un plan de igualdad.

O en aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estd obligada a la elaboracion ¢
implantacién del plan de igualdad.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

" Indiquese drgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

'2 5] ¢rgano de contratacion podré hacer uso de sus facultades de comprobacién de la declaracion responsable, requiriendo
al efecto la presentacian de los correspondientes justificantes documentales.
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