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CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego v en el correspondiente proyecto.

Ia Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, tienen caracter contractual,
por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo
acto de formalizacion del contrato.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratacion publica, en aquellos
de sus articulos que resulten de aplicacién en virtud del efecto directo de la misma, el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
Ja Ley de Contratos del Sector Publico, (en adelante TRLCSP), por el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009); por el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior, asi como
por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y
ejecucion de las Obras Municipales aprobado por el Pleno en sesion celebrada el 23 de
diciembre de 1998 y Pliego de Cléusulas Administrativas Generales para la contratacion de
obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en
el primero. La aplicacién de estas normas se llevara a cabo en relacién con todo lo que no
haya resultado afectado por la disposicion derogatoria tnica del TRLCSP.

Fn todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacion
en todo lo que no se oponga al TRLCSP.




Asimismo, el contrato se regira por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid

Supletoriamente, se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las de derecho privado.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podrén optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones ¢
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, y que acrediten su solvencia economica, financiera y técnica, requisito éste ultimo
que sera sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que, con arreglo a
lo establecido en el TRLCSP sea procedente su presentacion, de conformidad con lo
establecido en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

Ademas, las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o
actividad tenga relacién directa con el objeto del contrato y disponer de una organizacion con
clementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberdn contar asimismo con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato.

Las empresas exiranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademds, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.

Seccion primera. Del contrato
Clausula 3. Objeto del contrato.

[l objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras
descritas en el apartado 1 de su Anexo I al mismo y definido en el correspondiente
proyecto, segin el proyecto aprobado por la Administracién, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos
documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP habicéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el Libro II, Titulo I, Capitulo T1, Seccion 2¢ del RGLCAP.




Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios 0 a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero méximo de lotes por licitador, para lo que se estard a
lo estipulado en ¢l apartado 1 del Anexo I de este pliego.

Asimismo, el érgano de contratacion podra limitar el ntimero de lotes a adjudicar a un solo
licitador conforme a lo previsto en el apartado 1 del Anexo I. En aquellos casos en los que
las ofertas presentadas por una misma empresa licitadora sean las mds ventajosas
economicamente en un niimero de lotes superior al que como méximo se puede adjudicar a
un solo licitador en aplicacion de lo establecido en el apartado 1 del Anexo I, la
determinacién de la adjudicacién de los lotes se efectuara conforme a los criterios objetivos
recogidos en el apartado 1 del Anexo L

Clausuia 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.
La retribucién del contratista consistira en un precio cierto que debera expresarse e Curos.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 del Anexo I al presente pliego. Estara distribuido en las anualidades
previstas en el mismo y su célculo incluye todos los factores de valoracidn y gastos que,
segln los documentos contractuales y la legislacién vigente son de cuenta del adjudicatatio,
asi como los tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicard como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afiadido (IVA).

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica
igualmente en el apartade 4 del Anexo L.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacién serdn
autométicamente desechadas. I.a baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de
las anualidades previstas.

Clausula 5. Existencia de crédito

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del
Anexo I al presente pliego.

Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del
Tratado de Ia Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
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del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusién social asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n® 1083/2006 del Parlamento Buropeo y del Consejo, de 11
de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesidn.

Clausula 6. Procedimiento.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y se llevara a cabo atendiendo a un tinico
criterio de valoracién —precio- o bien a una pluralidad de criterios, segin lo dispuesto en el
apartado 21 del Anexo I al presente pliego y en aplicacién del articulo 150 del TRLCSP,
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los sefialados en el apartado
21 del Anexo I al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno de ellos o, en su
caso, por orden de importancia decreciente. Cuando se sefiale un Unico criterio de
adjudicaci6n, este ha de ser el del precio ms bajo.

En el caso de que se considere més de un criterio y el procedimiento de adjudicacion se
articule en varias fases, se indicard en el apartado 21 del Anexo L, en cual de ecllas se irdn
aplicando los distintos criterios, asi como el umbral minimo de puntuacion exigido al
licitador para continuar en el proceso selectivo.

De entre los criterios objetivos de adjudicacién, en el mismo apartade 21 del Anexo I se
sefialan los que serdn tomados en consideracién a efectos de apreciar, en su caso, que una
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, determindndose en tal caso los limites que permitan apreciar en las
proposiciones presentadas dichas circunstancias.

Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia y Desistimicnto.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracién, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Antes de la adjudicacién del contrato, el érgano de contratacién por razones de inferés
publico debidamente justificadas podra renunciar a celebrar un contrato. También podra
desistir del procedimiento antes de la adjudicacién cuando se aprecie una infraccion no
subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento
de adjudicacion.




En estos supuestos el drgano de contratacién en la notificacién a los licitadores indicard la
compensacion que proceda abonar por los gastos en que hubiera incurrido en la licitacion de
acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracion.

Clausula 9. Adjudicacién del contrato.

La adjudicacion del contrato corresponde al érgano de contratacién sefialado en el apartado
3 del Anexo I al presente pliego.

El 6rgano de contratacion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposicion mas ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o a la
proposicién que incorpore el precio més bajo, cuando este sea el Unico criterio a considerar.

La adjudicacion se acordara en resolucion motivada en el plazo maximo de dos meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacion del contrato deban
tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en el plazo maximo de quince dias, a contar
desde la apertura de las proposiciones, cuando el vmico criterio de valoracion sea el precio.
Estos plazos se ampliardn en quince dias hébiles en el supuesto de que haya que seguir los
tramites sefialados en los articulos 152.3 del TRLCSP y 22 f) del R.D. 817/2009, para las
proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas.

La adjudicacion se notificaré a los licitadores y, simultineamente, se publicard en el perfil de
contratante del 6rgano de contratacién, indicandose el plazo en que debe procederse a su
formalizacion.

La notificacion se hara por cualquicra de los medios que permitan dejar constancia de su
recepcién por el destinatario. En el caso, de que la notificacion se efectue por correo
electrénico sc ajustard a los términos establecidos en el articulo 151.4 det TRLCSP,
entendiéndose rechazada, cuando existiendo constancia de la puesta a disposicién
{ranscurrieran cinco dias naturales sin que se acceda a su contenido.

El 6rgano de contratacion podra declarar desierta la licitacion, a propuesta de la mesa de
contratacion, cuando no exista ninguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuran en el pliego.

Bl érgano de contratacién requerird al licitador que haya presentado la oferta
ccondmicamente més ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion
justificativa de hallarse al cortiente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social asi como, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de su aptitud
para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a
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dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, conforme al articulo 64.2 del TRLCSP.
Asimismo, debera presentar, en su caso, la constitucion de la garantia definitiva, el pago del
anuncio o anuncios de licitacién y la suscripeion de las pélizas que se indican en el apartado
16 del Anexo I al presente pliego.

La acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
ante el 6rgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion, referida al gjercicio corriente, o el Gltimo recibo,
completado con una declaracion responsable de no haberse dade de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), ) y 1) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que s¢ aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucion
expresa de la concesién de la exencién de la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar, una vez formalizada su
constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a
las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga genéricamente €] cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el propuesto adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza tributaria en perfodo
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administracion local, de oficio,
comprobara mediante los datos obrantes en su propia Tesorerfa el cumplimiento de dicha
obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:




Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba preliminar del
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacion la
declaracion responsable prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de los
contratos sujetos a regulacion armonizada, el documento europeo unico de contratacion
(DEUQ), el 6rgano de contratacion le requerira para que dentro del plazo de diez dias habiles,
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, acredite
previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los documentos
establecidos en la clausula 19 apartados 1 a 7 del presente pliego. De no cumplimentarse este
requerimiento en el plazo seflalado, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacidn podra requerir a los licitadores, en cualquier momento anterior a la
adopcién de la propuesta de adjudicacion, que aporien la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario de! contrato.

Fl érgano de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcién de la documentacion, en los términos establecidos en el articulo
151.3 del TRLCSP.

Tendréan preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas empresas
publicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un mimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus {érminos a las més ventajosas desde el punto de vista
de los criterios que sirvan de base para la adjudicacién. En caso de empate entre varias
empresas licitadoras, tendran preferencia en la adjudicacién aquellas que, habiendo
acreditado tener relacién laboral con personal con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en
su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social

Si aplicados los criterios de preferencia en la adjudicacién previstos en el parrafo anterior

persistiera el empate entre las proposiciones presentadas por los licitadores, s¢ utilizara el
sorteo como formula de desempate.
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Cliusula 10. Perfeccién y formalizacién del contrato.
El contrato se perfeccionard con su formalizacion.

El contrato deberd formalizarse en documento administrativo que se ajustard con exactitud a
fas condiciones de la licitacién y ademas podré formalizarse en escritura publica si asi lo
solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este
caso, el contratista debera entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del
citado documento en ¢l plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion
no podré efectuarse antes de que transcurran los quince dfas habiles desde que se remita la
notificacién de la adjudicacién a los licitadores. Transcurrido este plazo, el organo de
contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a
cinco dias, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una
vez transcurrido el citado plazo de quince dias sin que se hubiera interpuesto recurso que
lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato o desde que se dicte resolucién
con el levantamiento de la suspension del acto de adjudicacion.

En los restantes contratos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Cldusula 11. Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segtn lo dispuesto en
el articulo 215 del TRLCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Clausula 12. Cesion del confrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 226 del TRLCSP y de la cesidén no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado. En todo caso, no podra autorizarse la cesioén a un tercero cuando
esta suponga una alteracidn sustancial de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen
un elemento esencial del contrato.

Clausula 13, Subcontratacion.

El contratista, segin lo previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente plicgo, podrd
concertar con terceros la realizacion parcial del mismo, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el apartado 2 del artfculo 227 del TRLCSP. La infraccién de estas
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condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad
de hasta un 50% del importe del subcontrato, segiim los establecido en el apartado 18 del
Anexo I al presente pliego.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedard obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228 bis del
TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente
a la Administracién. Los subcontratistas no tendrdn en ningtn caso accion directa frente a la
Administracion contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

El contratista deberd comunicar a la Administracién su intencion de subcontratar, las partes
del contrato a que afectara y fa identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
éste por referencia a los elementos téenicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontrataciéon en el Sector de la Construccién y sus normas de desarrollo, cuyas
infracciones, conforme a lo indicado en su articulo 11, serdn sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Si asf se requiere en ¢l apartado 17 del Anexo 1, los licitadores deberan indicar en su oferta
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o ¢l
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion. En este caso, si los
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectfien la notificacién y aportacion de las justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Adminisiracion o

12




situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su
oposicion.

No podra exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego
las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros, sin que a estos efectos
se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal.
Asimismo, en el mismo apartado, se establecera, en su caso, la obligacion de subcontratar con
terceros no vinenlados a €1, siempre que en este caso se trate de partes del contrato
susceptibles de ejecucion separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con
una determinada habilitacion profesional o poder atribuirse su realizacion a empresas con una
clasificacién adecuada para realizarla; esta obligacion tendra la consideracion de condicién
especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los articulos 212.1 y 223.1) del
TRLCSP.

El contratista deberd remitir al drgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suminisiradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.

Asimismo, deberan aportar a solicitud de la Administracion justificante del cumplimiento de
los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 228 y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le
sea de aplicacion, Estas obligaciones tendran la consideracién de condiciones esenciales de
ejecucion del contrato y su cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por
¢l ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las penalidades que, en su caso, se
prevea en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

Clausula 14. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP,
asi como las siguientes:

_ Tl incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo I sobre la
procedencia de la subcontratacion.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccidn de la Administracion.

- Fl incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de
los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, esten relacionados
con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales,
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.

- Las previstas en el apartado 22 del Anexo L
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La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios v perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard
efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, sin
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe
que exceda del de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba
‘ndemnizar el contratista se llevard a cabo por el ¢rgano de contratacién en decision motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucién se estard a lo dispuesto en el articulo 224 del
TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP, asi como
en el articulo 110 del RGLCAP.

Seccion segunda, De las garantias

Cliusula 15. Garantia provisional.

Cuando el érgano de contratacion decida exigir una garantia provisional a los licitadores para
tomar parte en este procedimiento, estos la deberan constituir previamente por el importe
sefialado en el apartado 8 del anexo I al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 8 del Anexo I'y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unidn.

Si el contrato esid dividido en lotes el licitador debera constituir la correspondiente a los lotes
que opte, cuyos importes se¢ indican, en su ¢aso, en el apartado 8 del mencionado Anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos 96 y
103 del TRLCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 53, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Est4 garantia deberd constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la
Tesorerfa municipal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre constitucion
devolucién y ejecucion de garantias en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de
Urbanismo y Organismos Auténomos Municipales o en los establecimientos equivalentes de
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otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenio que a tal efecto se
suscriban con las mismas, o ante el propio érgano de contratacién cuando se trate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de
caucién.

La constitucion de las parantias se ajustard, cn cada caso, a los modelos que se indican en los
Anexos Il y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda piblica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.,

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucion (Anexos IIT y IV al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizara con caracter previo por un letrado de la
Asesorfa Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

La garantia provisional se extinguird autométicamente y se devolvera a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion del contrato. Al lcitador cuya proposicion
hubiera sido seleccionada para la adjudicacion, le sera retenida la garantia provisional hasta
que proceda a la constitucion de la garantia definitiva del contrato e incautada la de las
empresas que tetiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacidn, siendo de
aplicacién lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantfa provisional presentada por los licitadores responderd del
mantenimiento de las proposiciones hasta la adjudicacién del contrato. Por su parte, la
garantia provisional presentada por el licitador que resulte adjudicatario del contrato,
respondera de la proposicion de este hasta la constitucion de la garantia definitiva, asi como
de las demés obligaciones que se establecen en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 16. Garantia definitiva.

El licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa, estard obligado a constituir
una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del
contrato, IVA excluido, o, en su caso, del presupuesto base de licitacion, segan lo previsto en
¢l apartado 9 del Anexo I al presente pliego. La constitucion de esta garantia debera ser
acreditada por el licitador que haya presentado la oferta econdémicamente mas ventajosa en el
plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a que se¢ hubiese recibido el
requerimiento del 6rgano de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el articulo
100 del TRLCSP.
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Cuando el licitador resulte adjudicatario de uno o varios de los lotes en que se divida el
contrato, deberd constituirse la garantia definitiva correspondiente a dichos lotes.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con o preceptuado en el Capitulo I del
Titulo TV del Libro T del TRLCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 96.1 del TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que
se establecen en los Anexos IT1 y IV al presente pliego y al procedimiento establecido en el
Reglamento sobre constitucion, devolucion y ejecucion de garantias en el Ayuntamiento de
Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos Autonomos Municipales,
debiendo consignarse en la Tesoreria Municipal y de sus Organismos Auténomos, en su caso,
o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los tErminos
previstos en los Convenios que a tal efecto sc suscriban con las mismas.

La constitucién de la garantia definitiva no podra acreditarse mediante medios electronicos.

En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional el adjudicatario
potestativamente podrd aplicar el imporie de la garantia provisional a la definitiva, o proceder
a la nueva constitucién de esta Gltima,

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucién (Anexos III y 1V al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o ascguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento conereto, el bastanteo se realizard con caracter previo por un letrado de la
Asesorfa Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el precio
de! mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en
caso contrario, en causa de resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que s¢ hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer
o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa
de resolucion. A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzean
como consecuencia de una revision del mismo conforme a lo sefialado en los articulos 89 'y
siguientes del TRLCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRI.CSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego, teniendo, a todos

los efectos, la consideracion de garantia definitiva.

Clausula 17. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.
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Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
¢jercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 6 del Anexo I al presente pliego, se dictard acuerdo de
devolucion de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, o seis meses en el caso de
que e} importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando las empresas licitadoras
retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segin lo establecido en el
Reglamento CE n° 800/2008, de la Comisién de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comtin en aplicacion de los
articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen
tenido lugar por causas no imputables al confratista, se procederd a la devolucién o
cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se
refiere el articulo 100 del TRLCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado

en el apartado 5 del Anexo I al presente pliego respecto de la cancelacion parcial de la
garantia.

Seccion tercera, De las proposiciones

Cliausula 18. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid
(http://www.madrid.es/perfildecontratante) se ofrecera informacién relativa a la

convocatoria de la licitacion del contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares y documentacion complementaria, en su ¢aso.

TLos licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con la antelacion fijada en el apartado 26 del Anexo I de

este pliego.

Cada empresario no podré presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
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o figurar en mas de una union temporal. La contravencion de estas prohibiciones dard lugar a
la inadmision de todas las proposiciones por €] suscritas.

La presentaciéon de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo I al
presente pliego.

Clausula 19, Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartado 11 del Anexo I al
presente Pliego.

Los sobres se presentardn cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el ntmero de referencia y la
denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razon social de
la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hara constar una relaciéon numérica de
los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE DE *"DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira,
preceptivamente, los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion,
los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda
segtin el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el Numero de Identificacion
Fiscal (NTF), todo ello en original o copia que tenga el cardcter de auténtica conforme
a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
Estos documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacién de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espaiioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea, se acreditard mediante su inscripeion en el

18




registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos
o mediante la presentacién de una declaracion jurada o un certificado de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicacion

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su
defecto, que actiian con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompafiar informe de la Mision Diplomatica Permanente
espafiola, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacion de las empresas espafiolas en la contratacién con la
Administracién y con el sector pablico. En los contratos sujetos a regulacion
armonizada, se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

1.6.- En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego,
deberé aportar los documentos acreditativos de la misma.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompaiiar escritura de poder debidamente bastanteada por
un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid. Para la obtencion del
bastanteo con cardcter previo a la presentacién de la documentacion general, y con la
finalidad de incluirlo en ¢l sobre de documentacién administrativa, deben hacer llegar
a la Asesorfa Juridica los siguientes documentos:

- DNI original del representante, o fotocopia compulsada
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3.-

- Escrituras de constitucidn y apoderamiento donde consten el
nombramiento, la vigencia actual del cargo y las facultades del
representante de la empresa para participar en licitaciones publicas.
Deberan presentarse los documentos originales (primera o sucesivas
copias) o testimonio de los mismos expedido por una Notaria.

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de
la Hcitacion, deberd constar la inscripeion de los poderes en el Registro
Mercantil.

- Resguardo acreditativo de autoliquidacion de la tasa por expedicidn de
documentos administrativos; bastanteo de poderes, segin modelo
publicado en la pdgina web del Ayuniamiento de Madrid
(hitps://sede.madrid.es/).

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar con
la Administracién, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego,
de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores
y representanies, si se tratare de persona juridica, as{ como el firmante de la
proposicién, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades
para contratar sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP,. Esta declaracion comprendera
expresamente hallarse al corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y
con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no
tener deudas de naturaleza tributaria en perfodo ecjecutivo de pago con el
Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, podran incluir la autorizacion expresa a la Administracién contratante para
que, de resultar el licitador que ha presentado la oferta econémicamente mas
ventajosa, acceda a la citada informacion a través de las bases de datos de otras
Administraciones Piblicas con las que se hayan establecido convenios.

Acreditacion de Ia finalidad de la empresa y de su organizacion.
En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas

dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, segn resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.
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5.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000, los
licitadores deberan presentar:

Certificacién acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion deberd aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracion de
la solvencia con medios externos.

Si la acreditacién de la clasificacién de la empresa se realiza mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad
con lo previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, debera acompafarse a la
misma de una declaracién responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
variacion. Esta manifestacion debera reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el
documento en que se formalice el contrato

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica en la
forma establecida en los articulos 75 y 76 del TRLCSP, y por los medios previstos por
el 6rgano de contratacion en el apartado 12 del Anexo I al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacién o documentos similares que hayan
sido expedidos por Fstados miembros de la Unién Buropea a favor de sus propios
empresarios constituyen una presuncion de capacidad frente a los diferentes o6rganos
de conformidad con lo previsto en el articulo 84 del TRLCSP.

Contratos de obras de valor estimado inferior a 500.000 euros.
Los licitadores podran acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos

especificos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional en los términos
y por los medios que se relacionan en el apartado 12 del Anexo 1 al presente pliego o
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bien mediante su clasificacion en el grupo o subgrupo y categoria que se indica en el
citado apartado 12 del Anexo L.

En su defecto, Ia acreditacion de la solvencia se efectuard con los requisitos y por los
medios establecidos reglamentariamente en funcién de la naturaleza, objeto y valor
estimado del contrato, medios y requisitos que tendran cardcter supletorio respecto de
los que en su caso figuren en los pliegos.

Los licitadores podrén acreditar los requisitos especificos de solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional recogidos en el apartado 12 del Anexo 1 basandose
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, deberan
presentar, la documentacién acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y
técnica o profesional en la forma establecida en los articulos 75 y 78 del TRLCSP, y
por los medios previstos por el érgano de contratacion en el apartado 12 del Anexo |
al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacién o documentos similares que hayan
sido expedidos por Estados miembros de la Union Europea a favor de sus propios
empresarios constituyen una presuncion de capacidad frente a los diferentes érganos
de conformidad con lo previsto en el articulo 84 del TRLCSP.

Si la acreditacion de la clasificacion de la empresa se realiza mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad
con lo previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, debera acompafiarse a la
misma de una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
variacion. Esta manifestacion deberé reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el
documento en que se formalice el contrato.

Contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros.

Salvo que el apartado 12 del Anexo I establezca lo contrario, en los contratos de
obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros, los licitadores estardn exentos
de los requisitos de acreditacién de la solvencia economica y financiera y de
acreditacion de la solvencia téenica.

6.- Direccion de correo electronico.’
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Si de conformidad con el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos, el licitador admite que las
notificaciones se le efectiien por correo electronico deberd incluir una direccion de
cotreo electronico a estos efectos.

Jurisdiceciéon de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en st caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro de Licitadoress

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado eximird a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba
en contrario, de la presentacién en las convocatorias de contratacion de las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacin, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdémica y
financiera, y clasificacion, asi como de la acreditacién de la no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.

La inscripcién en el Regisiro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado deberd acompaiiarse, en todo caso, del bastanteo de poderes realizado por un
Letrado del Ayuntamiento de Madrid, conforme a lo establecido en el apartado dos de
esta clausula.

La presentacion por el licitador del certificado de inscripeién en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado efectuado de conformidad con lo
previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP o en su caso, la manifestacion
por parte del licitador de su inscripeién en el mismo, debera acompafiarse, en
cumplimiento del articulo 146.3 del TRLCSP de una declaracion responsable del
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflcjadas en el correspondiente
certificado no han experimentado variacion. Esta manifestacion debera reiterarse en
caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacién.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la clausula 9 del
presente pliego, “Adjudicacion del contrato™, podra presentarse en este sobre la
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siguiente documentacién: contratos de trabajo y documentos de cotizaciéon a la
Seguridad Social de los trabajadores con discapacidad.

10.- Garantia provisional.

En ¢l supuesto de que se requiera la constitucion de garantia provisional se debera
aportar resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe sefalado
en el apartado 8 del Anexo I al presente pliego, de conformidad con las condiciones
y requisitos establecidos en la clausula 15 del mismo.

11.- Empresas vinculadas.

Las emptesas pertenccientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio v que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracién en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el articulo 42 del Codigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

12.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademés de un escrito de compromiso
en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacién de cada uno de ellos asi como la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios. El
citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
union temporal v a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse o aportarse clasificacion, el
régimen de acumulacion de las mismas serd el establecido en el articulo 52 del
RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose o aportandose clasificacion, concurran en la

unién empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado

Miembro de la Unién Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado

Miembro de la Unién Europea, los que pertenezean a los dos primeros grupos deberan
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acreditar su clasificacién v estos ultimos su solvencia econdmica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucién en escritura publica, ast como el NIF asignado a dicha
unidn, antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracién de la union
serd coincidente con la del contrato hasta su extincion.

13.- Declaracién responsable relativa al cumplimiento de la obligacion de contar con
un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas
alternativas correspondientes.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusion social, aquellos licitadores que
tengan un niimero de 50 o mas trabajadores en su plantilla estaran obligados a contar
con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas
previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de
los trabajadores con discapacidad.

A estos efectos, en relacion con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta del
TRLCSP, los licitadores deberan aportar declaracion responsable, conforme al
modelo fijado en el Anexo VII sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las de las personas con discapacidad y de
su inclusién social. De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Puablicas y del
Procedimiento Administrativo Comin, el érgano de contratacion podré hacer uso de
sus facultades de comprobacién en relacién con el cumplimiento de las citadas
obligaciones.

14, - Declaracion responsable relativa al cumplimiento de obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia laboral, social asi como ¢n materia de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres

Los licitadores deberan aportar declaracion responsable, conforme al modelo fijado en
el Anexo IX del presente pliego, a través de la cual haran constar que cumplen con
los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social asi
como que, en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los
apartados 2 y 3 del articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la
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15.- .-

16.-

igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboracion y aplicacion de un
Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, el érgano de contratacion podra hacer uso de
sus facultades de comprobacién en relacién con el cumplimiento de las citadas
obligaciones.

Contratos no sujetos a regulacion armonizada

Cuando, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del Anexo I al presente
pliego el contrato no esté sujeto a regulacion armonizada, la aportacion inicial de la
documentacion sefialada en los apartados 1 a 7, podré sustituirse por una declaracion
responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con Ja Administracion. Esta declaracion debera ajustarse al
modelo establecido en el Anexo VIII de los presentes pliegos.

El érgano de contratacién podra requerir a los licitadores, en cualquier momento
anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacién, que aporten la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario
del contrato.

Contratos sujetos a regulacién armonizada

En los contratos sujetos a regulacion armonizada, los licitadores podran presentar
como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en
un procedimiento de licitacion el documento europeo Ginico de contratacion (DEUC),
consistente en una declaracion formal y actualizada de la empresa interesada. Este
documento ha sido aprobado a través del Reglamento (UE) n° 2016/7, de 5 de enero
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), v se aportard en sustitucion de la
documentacion sefialada en los apartados 1 a 7, acreditativa de los requisitos previos
para participar en un procedimiento de licitacion.

En el supuesto de que una empresa concurra a una licitacion en union temporal con
otra u otras empresas, cada empresa integrante de la futura union temporal de
empresas debera presentar un formulario normalizado del documento europeo Unico
de contratacién. Asimismo, cuando los licitadores recurran a la capacidad de una o
varias entidades, deberan aportar un formulario del documento europeo mico de
contratacion (DEUC) de cada una de las entidades en el que se recoja la informacién
prevista a estos efectos en el citado formulario.

De conformidad con lo establecido en la parte II, seccién A, quinta pregunta, dentro
del apartado titulado “Informacién general” del formulario normalizado del
documento europeo tmico de contratacin, las empresas que figuren inscritas en una
“lista oficial de operadores econémicos autorizados” solo deberdn facilitar en cada
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parte del formulario aquellos datos ¢ informaciones que, en su ¢aso conereto, no estén
inscritos en estas “listas oficiales”. En Espafia, las empresas no estaran obligadas a
facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro
de Licitadores que corresponda, va sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE) o el equivalente a nivel autonémico con el alcance
previsto en el articulo 327.1 del TRLCSP, siempre y cuando las empresas incluyan en
el formulario normalizado del documento europeo tmico de contratacién (DEUC) la
informacién necesaria para que el 6rgano de contratacion pueda realizar el acceso
correspondiente (direccion de internet, todos los datos de identificacion y, en su caso,
la necesaria declaracién de consentimiento), por aplicacién del articulo 59.1,
pentiltimo pérrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del
formulario. A estos efectos, se podra consultar la Resolucion de 6 de abril de 2016,
de la Direcciéon General de!l Patrimonio del Estado, por la que se publica la
Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la
utilizacion del Documento Europeo Unico de Contratacion previsto en la nueva
Directiva de contratacién publica, al objeto de comprobar la informacion contenida en
el ROLECE.

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o registro
autondmico equivalente, la empresa licitadora deberd asegurarse de qué datos se
encuentran inscritos y actualizados en dichos Registros y cuales no estan inscritos o
estandolo no estan actualizados.

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la
UE, tanto el 6rgano de contratacién como las empresas interesadas tienen a su
disposicion el depésito de certificados en linea e-Certis, en el cual consta: una lista
completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son
susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del
cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitacién piiblica, asi como
una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y de las bases de datos que
expiden estos certificados y documentos.

B) SOBRE DE " CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

Fn este sobre se incluird la documentacion relativa a aquellos criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor que impida su valoraciéon mediante cifras o porcentajes.

C) SOBRE DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”
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Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluira la
proposicién econdmica que se presentard redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II
al presente pliego, no aceptindose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de Hcitacion, variase sustancialmente
el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error 0 inconsistencia que
la hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion mediante resolucion motivada,
sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se
incluird en este sobre la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera
automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en los
pliegos.

Clausula 20. Calificacién de la documentacién presentada, valoracién de los requisitos
de solvencia y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa a los efectos de calificacién de la documentacidn, si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicard a los interesados,
mediante telefax, correo electrénico o cualquier otro medio que permita tener constancia de
su recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacién, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los
licitadores los cotrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones © documentos
complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas ademés podran
hacerse publicas por la secretaria de la Mesa a través del Tablon de Anuncios del organismo
contratante.

Una vez calificada la documentacién y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa determinard las empresas que se ajustan a los requisitos de solvencia que se establecen
en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

La Mesa de Contratacion procederd en acto publico a hacer un pronunciamiento expreso
sobte los admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

En el caso de que sc establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la Mesa de
Contratacion, en este mismo acto procederd a la apertura del sobre correspondiente a los
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criterios no cuantificables, entregandose automaticamente al Organo encargado de su
valoracién la documentacion contenida en el mismo.

Posteriormente, la ponderacién asignada a los criterios no valorables en cifras o porcentajes,
en su caso, se dard a conocer en el acto publico de apertura y lectura de las ofertas
econdmicas. Fl érgano de contratacion publicard, con la debida antelacion, en el perfil de
contratante (http://www.madrid.es/perfildecontratante), la fecha de celebracidn del acto

piblico de apertura y lectura de las ofertas econdmicas.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, 1a Mesa clevara las
proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluird en todo caso
la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 21 del Anexo I, al érgano de
contratacion.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportade como prueba preliminar del
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacion la
declaracién responsable prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de los
contratos sujetos a regulacién armonizada, el documento europeo Gnico de contratacion, la
Mesa calificard, en su caso, la documentacion aportada por el licitador propuesto como
adjudicatario de conformidad con lo establecido en el artfculo 146.4 del TRLCSP, y si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicard
al interesado, mediante telefax, correo electrénico o cualquier otro medio que permita tener
constancia de su recepeién por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de
la comunicacion, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los
corrija 0 subsane o para que presente aclaraciones o documentos complementarios. Una vez
calificada la documentacion la Mesa determinara el adecuado cumplimiento de los requisitos
legalmente establecidos para contratar con la Administracién o, en caso contrario,
determinara la exclusion del licitador del procedimiento y elevara al érgano de contratacion
propuesta de adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hubiesen
quedado clasificadas las ofertas.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompaiia a las proposiciones
quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacién, la Administracion no
estard obligada a seguirla custodiando, a excepcion de los documentos justificativos de la
garantia provisional, que se consetvaran para su entrega a los interesados.

CAPITULO 1l -EJECUCION DE LA OBRA

29




Seccidon primera. De la interpretacidn del proyecto y direccion de las obras

Clausula 21, Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ambitos
de su respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
drdenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ninglin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
cotrespondiente definicion con la antelacién suficiente a su realizacidn, quien debera
contestar en ¢l plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccién de las obras.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en el Capitulo 11, Seccién 17, “Direccion e Inspeccion de las Obras”, del Pliego de
Condiciones Téenicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de Obras
Municipales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de matzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, relativa a la funcién interventora, serd misién del director facultativo y, en su caso,
del responsable del contrato, la comprobacién de la realizacion de las obras segin el
proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccidn
de las obras, que tendrda libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacencs de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el organo de contratacién podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer ¢l buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.
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El director facultativo de la obra podréd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccién certificara
la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en el articulo
15.54 Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y
ejecucion de las Obras Municipales, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP
y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podr ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los
gastos que se originen de cuenta de la Administracion o del contratista, segun lo previsto en
el apartado 23 del Anexo I al presente pliego.

La direccién podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente. El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de
que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.

Seccidn segunda. De la comprobacion del replanteo, Plan de Seguridad y Salud y
programa de trabajo

Clausula 23. Comprobacién del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podré ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracién encargada de las obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
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comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al érgano que celebro el contrato. El acta de comprobacion deberd recoger
expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP y 14,11 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las
Obras Municipales.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se daré por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidivd iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedard suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolverd lo que proceda.
El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computdndose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el organo de contratacién dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
cjecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepeion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el coniratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedaré suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formaré parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.
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Cliusula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio bésico, en funcién de su propio sistema de gjecucion de Ja obra.

E! plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el organo de contratacion antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante Ia ejecucién de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Seccion 12 del
Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos v ejecucion de las Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y
laborales del contratista.

Clausula 25. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego y siempre que la total
gjecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara obligado, en
el plazo méaximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato, a someter el
programa de trabajo a la aprobacion del drgano de contratacién correspondiente, en el que
deberan incluirse los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP y en el articulo 14.21 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion
de las Obras Municipales.

El ¢rgano de contratacién resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer la introduccidn de modificaciones o ¢l cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Tn los supuestos previstos en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales y cada vez que se

modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y
puesta al dia de este programa.

Seccion tercera, Del plazo y lugar de ejecucion
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Clausula 26. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 5 del Anexo I al presente
pliego o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los
que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacién se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 de! RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Cléusulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Fl contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo I de este pliego.

Clausula 27. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacién
del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si las obras suftieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 213.2 del
TRLCSP, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, para lo que se esiar al apartado 5 del Anexo I al presente
pliego, la Administracién podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la
imposicion de penalidades que figuran en el apartado 18 del Anexo 1 al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del

contrato, el érgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades .En este altimo

34




supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el
contrato por parte del contratista, podrd optar por la resolucién del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 18 del Anexo 1 al presente pliego.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 18 del Anexo 1 al presente pliego.

La aplicacién y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracién pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

Seccidn cuarta. De la ntodificacién y suspensidn de las abras

Clausula 28. Modificaeion de las obras.

Una vez perfeccionado ¢l contrato, el o6rgano de contratacion solo podrd introducir
modificaciones por razones de interés pblico cuando as lo haya previsto en los pliegos o en
el anuncio de licitacién o en los casos y con los limites establecidos en el articulo 107 del
TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro I del TRLCSP y
se tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 211 del TRLCSP.

Procedera la modificacién del contrato en los términos previstos en el articulo 106 del
TRLCSP, cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Anexo I al presente pliego y se
haya detallado en los pliegos de prescripciones técnicas de forma clara, precisa e inequivoca
las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su alcance y limites. No
obstante, el porcentaje méximo del precio del contrato al que puedan afectar las citadas
modificaciones sera el establecido en el apartado 20 del Anexo I al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para los
contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.
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En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en el Titulo V del Libro T y los
articulos 211, 219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del
RGLCAP y cldusulas 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado y articulo 17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales,
relativo a las modificaciones, en cuanto éstos no se opongan a dichos textos legales.

Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podrd acordar la suspension de la
ejecucién del contrato, Igualmente, procederd la suspensitn del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estard a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103
del RGLCAP, clausulas 63 v siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacién de obras del Estado y articulo 17.11 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en
cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos legales.

CAPITULO IIL-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seccion primera. De los abonos al contratista

Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningln género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esté obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobte el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en ¢l epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
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director de la obra se procederé a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes seffalados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar
el presupuesto v la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacion valorada mensual’ que dara lugar a la certificacién mensual, la que
se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional trigésima
tercera del TRLCSP, ¢l contratista deberd hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
publica, como del érgano de contratacion y del destinatario, segiin lo dispuesto en el
apartado 3 del Anexo I al presente pliego.

La demora en el pago por plazo superior al establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP,
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que se inicie el cémputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
cumplir la obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente,
en el plazo de treinta dias desde la fecha de la realizacion de las obras. En todo caso, si el
contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la
fecha de presentacién de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administracién
haya aprobado la conformidad si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Sin perjuicio de los dispuesto en el apartado uno del articulo 235 del TRLCSP, la
Administracién debera aprobar las certificaciones de obra que acrediten la conformidad con
lo dispuesto en el contrato dentro de los treinta dfas siguientes a la realizacion de las obras.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el carécter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacion y recepeion
de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que
se expedird en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y a cuenta de la
liquidacion del contrato.
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Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP.

El contratista, previa peticiéon escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal
efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se
encuentran sefialadas en el apartade 14 del Anexo I al presente pliego. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta del director de la
obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo
minimo de tres dias hébiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

Clausula 31. Revisién de precios.

Fn la revisién de precios se estard a lo especificado en el apartado 12 del Anexo I del

presente pliego, todo ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106
del RGLCAP.

Seccion seeunda. De las exigencias al contratista

Cléusula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutard con sujecion a las cldusulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualguier medio de comunicacion, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacién a escritura piblica, asf como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacién de servicios urbanfsticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademds de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
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honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en los Diarios
oficiales como en otros medios de difusién, se encuentra especificado en el apartado 28 del
Anexo I al presente pliego.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacién del FEDER, al
menos en igual namero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas, en los términos previstos en la Seccion 47, del
Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos v ejecucion de las Obras Municipales

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las drdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado y la
Seccion 3* del Capftulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion v policia hasta la tecepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los tetrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cldusula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacién de adscribir, con
cardcter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas,
estando obligado asimismo al cumplimiento de lo preceptuado en el capitulo 12, Seccion 3°
del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y
cjecucion de las Obras Municipales, relativo a la vigilancia de las obras.
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Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacién, se
entenderdn comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdniica, se indicara como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido {IVA).

Seccion tercerq, De las disposiciones laborales y sociales v de transparencia

Clausula 33, Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, de la Ley Orgénica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los
Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las
normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La relacién del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacion
sobre la fiscalidad, y sobre las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, aplicables a los trabajos efectuados
en la obra, serén los sefialados en el Anexo VI al presente pliego.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario del
contrato estd obligado a suministrar a la Administracién, previo requerimiento, toda la
informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma,
asi como en aquellas normas que se dicten en el mbito municipal.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, serd de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

Cliusula 34, Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley 8/1993
de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la accesibilidad y supresion de
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barreras arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en su disposicién adicional séptima, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la
accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Seccién cuarta: De la confidencialidad y proteccion de datos de cardcter personal

Clausula 35. Deber de confidencialidad.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasién de la ejecucién del conirato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado 25 del Anexo I al
presente pliego.

Los ¢rganos de contratacién no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios
que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberdn
incorporar en cada uno de los sobres una relacion con la documentacion a la que hayan dado
eses caracter.

Clausula 36. Proteccion de datos de cardcter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estdn obligados a guardar secreto profesional respecto
a los datos de cardcter personal de los que haya podido tener copocimiento por razon de la
prestacion del contrato, obligacion que subsistira atn después de 1a finalizacién del mismo,
de conformidad con el articulo 10 de la Ley Orgénica de Proteccion de Datos de Caracter
Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario deberd formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion
del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa
adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus
empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estardn sujetos al estricto cumplimiento de los
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera
respetar en su integridad la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de
Datos de Carcter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido
en la disposicion adicional vigésimo sexta del TRLCSP.
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Seccidn quinta, De los seguros y responsabilidades por daifios

Clausula 37, Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compafiias que hayan sido
previamente aceptadas por el organo de contratacion, las pélizas de seguros que se indican en
el apartado 16 del Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 38. Responsabilidad del contratista por daiios y perjuicios.

Fl contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos ¢ indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requicra la ejecucion del
contrato. Si los dafios v perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto claborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

CAPITULO 1V.- EXTINCION DEL CONTRATO

Seccign primera, De la terminacion de lq obra

Clausula 39. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego,
comunicard por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepeion. El procedimiento y
plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la designacion de representante para la
recepeion y la comunicacion, en su caso a la Intervencion, se regularén por lo establecido en
el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 40. Recepcion de Ia obra,

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, v a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.
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Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con atreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante o, en el caso de que se
hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dara por recibidas, levantindose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregindose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcién el director de la obra fijaré la fecha para el inicio de la medicién general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepeion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracién le remitira un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en ¢! acta, y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

Clausula 41. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulédndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepeion,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3
meses, contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la
certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la
liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Seccion segunda. Del plazo de garantia y de la liguidacion

Clausula 42. Plazo de garantia y liquidacién.
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El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepeion y sera el indicado en
¢l apartado 6 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de conservacién y vigilancia
durante ¢l plazo de garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 18.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucidn de las Obras Municipales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de 1a garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados sc debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuaré encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificadndose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.
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Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderd éste de los daflos y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la
recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 44, Prerrogativas de la Administracién,

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el
6rgano de contratacién ostenta Ja prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el organo de contratacién pondrdn fin a la via administrativa y setan
inmediatamente ejecutivos.

Clausula 45, Recursos

En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP y en el resto de contratos sujetos a
regulacion armonizada, procederd con cardcter potestativo la interposicion del recurso
administrativo especial en materia de contratacion previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de 15 dias, en los términos previstos en el articulo 44 del TRLCSP. El érgano
competente para conocet del recurso serd el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, pudiendo presentarse aquel en el registro del organo de
contratacién o en el registro del propio Tribunal Administrativo de Contratacion Ptblica de la
Comunidad de Madrid.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo
establecido en los articulos 116 v siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun,
cabra la interposicion del recurso potestativo de reposicion previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes contado a partir del dfa siguiente al de la notificacion
del acto objeto del recurso.
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Clausula 46, Cuestion de nulidad

En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podra plantear la interposicion
de Ja cuestién de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias habiles, en los términos previstos
en el articulo 39 del TRLCSP. El 6rgano competente para conocer de la cuestion de nulidad
serd el Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid,
debiendo presentarse dichas cuestiones en ¢l registro del propio Tribunal.

Madrid, 19 de julio de 2016

LA SUBDIRECTORA GEN RAL DE
CONTRATACION Y ASUNTOS GENERALES

Paula Mato GA-Augustin

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO 1
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE DA DE REGIR
EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE DE CONSTRUCCION PARA LA
IMPLANTACION DE ITINERARIOS CICLISTAS EN EL PASEO MORET-PINTOR
ROSALES, PUERTA DE TOLEDO-ANTONIO LEYVA Y AVENIDA OPORTO-
EUGENIA DE MONTIJO A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

1.-

Definicion del objeto del contrato,

El objeto del contrato es la ejecucion de las obras definidas en el proyecto de
construccion para la implantacién de itinerarios ciclistas en el Paseo de Moret-Pintor
Rosales, Puerta de Toledo-Antonio Leyva y avenida de Oporto-Eugenia de Montijo,
teniendo como finalidad la ejecucion de las infraestructuras necesarias para la
implantacion de: la via ciclista Paseo Moret-Pintor Rosales, de conexion entre las vias
ciclistas de Ciudad Universitaria con ¢l ciclocarril existente en la calle Ferraz y de los
itinerarios ciclistas Puerta Toledo - Antonio Leyva y Avenida Oporto - Eugenia de
Montijo.

Divisién en lotes: NO, por razones de eficiencia en la ejecucion. Es necesario un alto
grado de coordinacion de los trabajos en los distintos tramos de la via pblica afectados
por las obras, especialmente en lo referente a los cortes y/o desvios de trafico, a fin de
evitar la congestion tanto de las calles en que se ejecuten los trabajos como de sus
adyacentes.

Codigo/s CPV: 45233200-1 Trabajos diversos de pavimentacion.

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato:

Uno de los objetivos del Ayuntamiento de Madrid es la mejora de las infraestructuras
que gestiona, asi como el velar por ofrecer a los ciudadanos las mejores condiciones
posibles durante el desarrollo de sus actividades y funciones cotidianas.

Entre estas infraestructuras se encuentran las correspondientes al desarrollo del Plan
Director de Movilidad Ciclista (PDMC), aprobado el 22 de mayo de 2008 en Junta de
Gobierno y Ratificado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el dia 31 de mayo de
2008.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto de 22 de enero de 2015 de la
Delegada del Area de Gobierno, Economia, Hacienda y Administracion Publica por el
que se establece el procedimiento para la aplicacion del remanente de tesoreria 2015
en inversiones financieramente sostenibles, ¢l Area de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible ejecutard unos itinerarios ciclistas, como desarrollo del Plan Director de
Movilidad Ciclista.

La Direccién General del Espacio Publico, Obras e Infraestructuras del Area de
Gobierno de Desarrotlo Urbano Sostenible, en el ambito de sus competencias, pretende
llevar a cabo esta actuacién, para lo que resulta necesaria la contratacién de las obras
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definidas en el proyecto incluido en este expediente de contratacion.

Programa de trabajo.
Obligacién de presentar un programa de trabajo: SL

Deberé presentarse en el plazo de cinco dias desde el de la formalizacion del contrato.
Organos administrativos

Organo de contratacion:

Denominacion: Delegado del Area de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, en
virtud de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015 de organizacion y
competencias del Area de Desarrollo Urbano Sostenible.

Direccién postal: C/ Ribera del Sena, 21 - 28042 Madrid.

Unidad Gestora: Area de Gobierno de Desarrolflo Urbano Sostenible

DIR3: LA0GO7389

Unidad tramitadora: Direccién General del Espacio Publico, Obras e Infraestructuras
DIR3: T.A0007394

Oficina contable: Intervencién Delegada del Area de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad

DIR3: LAO0OO0837

Organo destinatario del objeto del contrato
Denominacion: Direccién General del Espacio Publico, Obras e Infraestructuras
Direccidn postal: C/ Barco 20-22 - 28004 Madrid.

Presupuesto del contrato y erédito en que se ampara,
Valor estimado: 1.899.237,83 € (IVA excluido)
Tipo de presupuesto: Méaximo determinado
Presupuesto base de licitacion: 1.899.237,83 €
IVA: 398.839,94 € [Tipo: 21 %]
Presupuesto total (IVA incluido): 2.298.077,77 €

Cofinanciacion: NO

Anualidad Importe (IVA incluido)
2016 2.298.077,77 €
Anualidad corriente:
Centro  Seccion Programa Econdémica  Importe (IVA incluido)
001 087 153.21 609.04 2.298.077,77 €
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10.-

11.-

12.-

13.-

Plazo de ejecucién y lugar de ejecucion,

Total: cuatro meses, desde el dia siguiente a la comprobacién de replanteo, que se realizara
en un plazo méaximo de 5 dias hébiles desde la formalizacion del contrato.

Fecha de inicio prevista: 1 de septiembre de 2016
Recepciones parciales: NO

Lugar de ejecucion: Término municipal de Madrid. Distritos de Centro, Carabanchel y
Arganzuela,

Plazo de garantia.

Dos afios

Procedimiento y criterios de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO

Tramitacion: URGENTE

Procedimiento: Abietto

Criterios de adjudicacién: Se atiende a una pluralidad de criterios

Garantia provisional
Procede: NO

Garantia definitiva.

5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato (IVA excluido) .

Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: NO
Forma de las proposiciones:

Las proposiciones deberdn presentarse en Tres sobres: el sobre A contendrd la
“documentacién administrativa”, el sobre B incluird la “documentacién referente a
criterios no valorables en cifras y/o porcentajes” y el sobre C recogerd la
“documentacion relativa a los criterios valorables en cifras y/o porcentajes”

Revision de precios.
Procede: NO

Solvencia econémica, financiera y técnica,

Se podrd acreditar la solvencia indistintamente mediante:

- Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:

- Clasificacion:
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Clasificacion de obras exigible:

GRUPO SUGBRUPO CATEGORIA
G 6 4

-Empresas no espaiiolas de Estados miembros de [a Unién Europea:
- Acreditacién de Ia solvencia econémica y financiera:

- Articulo 75.1 del TRLCSP, apartado a): Volumen anual de negocios, 0
bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato,
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la
invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o,
en su defecto, al establecido reglamentariamente.

El volumen anual de negocios del licitador en el ambito al que se refiere el
contrato, en el afio de mayor volumen de negocio de los tres Ultimos
gjercicios concluidos deberd ser al menos: 2.400.000,00 €

-Acreditacién de la solvencia técnica

- Articulo 76.1 del TRLCSP, apartado a): Relacién de las obras ejecutadas en
el curso de los diez Gltimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mas importantes; estos certificados indicardn el importe, las
fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados
directamente al 6rgano de contratacién por la autoridad competente.

Experiencia en la realizacién de trabajos del mismo tipo al que corresponde
el objeto del contrato, que se acreditari mediante la relacion de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los diez ultimos afios
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto
del contrato, avalados por certificados de buena ejecucién, siendo el
requisito que el importe anual acumulado en el afio de mayor gjecucidn sea
igual o superior a: 1.329.466,48 €

14.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

Serd de aplicacion para este contrato lo indicado en la Instruccion 2/2014 de la
Delegada del Area de Gobierno de Economia, Hacienda y Administracién Pablica
sobre aprobacioén de las certificaciones de obra, conformidad de facturas y tramitacion de
los expedientes de intereses de demora, debiendo el contratista cumplir las obligaciones
recogidas en la citada instruccién

15.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO
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16.-

17.-

18.-

Pélizas de seguros.
Procede: Si

1. Péliza de todo riespo en la construccion.

Con la siguiente cobertura:

a) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, impacto,
impericia, negligencia, actos vandélicos y riesgos de la naturaleza.

b) Dafios producidos durante la ejecucion de las obras en instalaciones o arbolado
existente en la zona de actuacidn.

¢) Garantias adicionales producidas como consecuencia de error de disefio, riesgo del
fabricante, desescombrado, demolicion, dafios a bienes preexistentes, gastos por horas
extraordinarias, huelga, cierre patronal y medidas adoptadas por la autoridad.

2.- Poliza de responsabilidad civil en sus vertientes de general, patronal, cruzada y de
trabajos terminados, incluyendo como asegurados al adjudicatario, subcontratistas, y
personal del Ayuntamiento de Madrid que intervenga en la direccion o ejecucion de
las obras.

La poliza de seguro deberé garantizar una cantidad minima de 600.000 € por siniestro,
con una franquicia maxima de 3.000 €. Debera estar vigente desde la firma del acta de
comprobacién de replanteo, hasta la finalizacién del periodo de garantia y que
amparara las reclamaciones que puedan formularse a los asegurados y las incidencias
que éstos comuniquen al asegurador durante el mismo perfodo de tiempo.

En todo caso, el adjudicatario respondera de las indemnizaciones por importe inferior
al de la franquicia méaxima establecida en el parrafo anterior.

Se considera que, dada la afeccion de vias publicas y espacios libres en la ejecucion
de la obra objeto de contratacién, pueden producirse siniestros de distinta
consideracion, derivados de multiples circunstancias no previsibles y/o no evitables,
tanto en lo referente a usuarios de las vias publicas como a las fincas circundantes.

Momento de entrega de las pélizas: previamente a la adjudicacién del contrato

Subcontratacion
Procede: SI
Porcentaje méaximo de subcontratacion: 50%

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su
jmporte, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas: SI

Subcontratacién con empresas que cuentan con una determinada habilitacion: NO

Penalidades,
Por demora: de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del TRI.CSP
Por ejecucion defectuosa: NO

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion: (de conformidad con
1o establecido en el articulo 212 del TRLCSP): Procede: SI
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Fn relacion con la obligatoriedad de informar a las personas afectadas, de las
alteraciones en el trafico de vehiculos y las que puedan ocasionarse en la via publica
como consecuencia de la cjecucién de la obra especificada en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, se impondra una sancion de 1.000 euros por
“cada una de las zonas de obra independientes definidas en el proyecto en las que se
haya producido el incumplimiento del deber de informacién. Se impondra una sancién
de 5.000 euros en el caso de que se incumpla el deber de emitir un informe al final del
contrato en ¢l que se hagan constar el cumplimiento de las cldusulas sociales y de las
condiciones especiales de ejecucion.

Por subcontratacion: Procede: SI
Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion:

- Se aplicard una penalizacién del 20% del importe subcontratado en exceso
sobre el porcentaje de subconiratacion maximo establecido en el apartado 17

- Se aplicard una penalizacién del 20% del importe subcontratado de las partes
del contrato no declaradas por el licitador como susceptibles de
subcontratacion

La cuantia total de las penalidades no podrd ser superior al 10% del presupuesto del
contrato. Asimismo, cuando la suma de las penalidades alcance un importe superior al
5% sobre el precio del contrato, el Organo de Contratacién podra proceder a la
resolucion del mismo.

La imposicién de penalidades serd aprobada por acuerdo del Organo de contratacion,
a propuesta del Responsable del Contrato, que serd inmediatamente ejecutivo, previa
instruccion de procedimiento contradictorio, en el que necesariamente se dard
audiencia al contratista en el plazo de 15 dias. El importe de las penalidades serd
deducido del importe de las certificaciones mensuales, o en su defecto, de la garantia
definitiva.

19.- Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.
45 dias habiles.
El procedimiento y los plazos para la tramitacién de la comunicacion de la fecha de
terminacion de la obra y la designacién de representante por la Intervencion se regulard
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

20.- Modificaciones previstas en la documentacién que rige la licitacion ( articulo 106

del TRLCSP)

Procede: NO

21.- Criterios de adjudicacién
Pluralidad de criterios:
A. Criterios no valorables en cifras 0 porcentajes ......ccvovveriieinins hasta 25 puntos
B. Criterios valorables en cifras o porcentajes .......c.coocecevervnnsnnnen. .. hasta 75 puntos

A. Criterios no valorables en cifras o porcentajes.... .. hasta 25 puntos

A.1 Propuesta téenica .....covvrerererrrrrrrmmmmisissnassessoneesssenesss l1asta 15 puntos
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La propuesta técnica de los licitadores debera constar de un documento donde se
relacionen todos apartados que se describen a continuacién y que seran valorados de
acuerdo a los siguientes criterios:

A.1.1 Conocimiento del Proyecto. Estudio de soluciones hasta 4 puntos

Se valorara el conocimiento del ambito de actuacion, sus antecedentes y la situacion
actual que origina las obras propuestas, asi como los condicionantes existentes,
especialmente las condiciones de accesibilidad y ordenacién del trafico, con una
puntuacién méxima por estos conceptos de 2 puntos.

Serd valorable el analisis de las soluciones planteadas, con un méximo de 1 punto y
las aportaciones relativas a su critica constructiva u optimizacién, con una puntuacidn
méaxima de 1 punto.

A.1.2 Procedimiento operativo de la obra ¢ivil.......occcvniiieeseeenniii hasta 8 puntos

Se presentard una memoria téenica del procedimiento constructivo a utilizar en la
ejecucion de la obra civil necesaria, incluyendo las demoliciones iniciales, movimientos
de tierra, reposiciones de pavimento, estructuras, mobiliario urbano y ejecucion de las
redes de sancamiento, alumbrado y riego, asi como el ajardinamiento previsto. Este
subapartado tendrd una puntuacion méxima de 3 puntos.

Sc detallaran los procesos de ejecucion de las actividades importantes de la obra
reflejando con un planteamiento correcto y realista el conjunto de la obra, tanto en su
planificacién territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los
medios propuestos y las prescripciones establecidas. La puntuacién maxima por este
concepto sera de 3 puntos

Los criterios técnicos y soluciones adoptadas en el proyecto constructivo adaptadas a
las condiciones de organizacién, metodologia y caracteristicas especiales que pueda
aportar el licitador se valoraran con un maximo de 2 puntos

A.13 Control de calidad. .. ..cveeeereererrereenesensssersscsiassssnssess-ennnasta 3 puntos

Se aportard una descripcion detallada a modo de estudio previo del control de calidad
de las obras previsto y que comprendera una prevision de plan de control de ensayos a
realizar en la ejecucion de obra civil. Este concepto se valorard con una puntuacion
maxima de 2 puntos.

Se analizatan y estudiaran las medidas de inspeccién y control de fabricacion,

suministro y puesta en obra de materiales y equipos, con una puntuacién maxima de 1
punto.
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Todos y cada uno de los tres apartados correspondientes al documento definido como
Propuesta Técnica serdn valorados conforme a su nivel de definicién, detalle y
coherencia de forma que la oferta cualitativamente inds destacada recibird la mixima
puntuacién correspondiente a ese apartado y el resto de licitadores serin valorados de
forma proporcional a estos criterios entre 0 puntos y dicha mixima puntuacion.

A2 Programacion de los trabajos........c.covvernieiinerinnneone.iasta 6 puntos

El licitader debera aportar un programa de trabajo mediante un diagrama de Gantt, de
modo que el plazo total de la obra sea, como maximo, el resefiado en el apartado 5 de este
Anexo I y de modo que contenga las actividades previstas con su duracion en dias,
sefialando las unidades consideradas criticas. El programa deberd ser acompaiiado de un
programa econémico de la ejecucién de obra prevista (em poreentajes) y detallado por
Meses.

La valoracion de este apartado, se realizard en funcién del grado de detalle en la
descomposicién de las distintas unidades, de su coherencia con el procedimiento
constructivo descrito y su adaptacion y flexibilidad a los distintos condicionantes externos
que pueden afectar directamente al plazo de ejecucion de las obras.

De acuerdo a estos criterios la oferta mejor valorada recibira una puntuacion de 6 puntos
y el resto seran puntuados de forma proporcional de acuerdo a dichos criterios.

A.3.- Medidas medioambientales..........coveuivinrnianennni.... hasta 2 puntos

El licitador expondra las acciones que propone realizar para limitar en lo posible el
impacto medioambiental de las obras, en especial en lo referente al impacto actstico y
sobre la calidad del aire.

Unicamente se valoraran las propuestas especificas que se realicen, no tomandose en
consideracion manifestaciones de tipo genérico.

De acuerdo a estos criterios, a fa mejor oferta se le asignard la méxima puntuacién (2
puntos) v el resto seran valoradas de forma proporcional segtin los mismos.

A.4 Plan de ahorro energético.........ccovvurvnriranees....hasta 2 puntos.

El licitador debera incluir en su oferta una memoria descriptiva previa relativa a la
elaboracién de un Plan de Ahorro Energético y tendrd su desarrollo y aplicacion durante
la ejecucion de las obras.

Dicha memoria deberd contener, una cuantificaciéon de los ahorros, las vias, medios e
instrumentos dispuestos para conseguirlos y las herramientas de control y seguimiento.

Este apartado se valorara en funcién de los ahorros propuestos, asi como la definicion y
coherencia de la metodologia propuesta para conseguirlos y los medios dispuestos para
realizar su control.
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De acuerdo a estos criterios, a la mejor oferta se le asignard la maxima puntuacién (2
puntos) y el resto seran valoradas de forma proporcional segin los mismos.

B.- Criterios valorables en cifras o porcentajes (75 PUNTOS)

Se valorard la oferta econdmica total para la ejecucion de las obras, de acuerdo con la
baja ofertada con respecto al precio base de licitacién.

La puntuacién de cada oferta se realizara mediante aplicacion del siguiente criterio:

~502
Cim Cma{l_(Bmax—Bz] jl
Bmax

Donde: Ci = puntuacién obtenida por ¢l licitante i
Cmax = 75 puntos
Bi = baja ofertada por el licitante i (%)
Bmax = méxima baja ofertada admitida (%)

La aplicacién de esta formula, garantiza que a un precio menor (baja mayor),
corresponde una puntuacidon mayor y a un precio mayor (baja menor), una puntuacion
menor, asi como que a una baja igual a 0% corresponde una valoracion de 0 puntos.

De los criterios de adjudicacién establecidos anteriormente, se tomardn en
consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que la proposicidén no puede ser
cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados, las ofertas
que se desvien de la baja media en mas de 5 puntos porcentuales, Dada la urgencia
del procedimiento, el plazo para la justificacion de las ofertas anormales o
desproporcionadas por parte de los licitadores sera de 3 dias hébiles desde la fecha de
su notificacion

22.- Otras causas de resolucién del contrato,
Procede: NO

23.- Ensayos, anilisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del
contratista hasta un importe del 3 % del precio de la obra.

24.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacién

En el sobre de documentacién: CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES deberd aportarse la siguiente documentacion téenica de acuerdo con
las especificaciones realizadas en el punto 21.A del presente Anexo L

Esta documentacion estara dividida y organizada de la siguiente manera:
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Propuesta téenica (A.1)

Se desarrollaran de forma ordenada cada uno de los tres apartados anteriormente
descritos. Esta documentacion podra ser completada con la informacion grafica que el
licitador considere oportuna, y su extension total (incluida la misma) no debera ser
mayor de 40 folios tamafio A-4 a doble cara (80 caras), con tipo de letra “Arial” y
tamafio no menor de 10 puntos. La oferta deberd estar debidamente paginada y
ordenada. En caso de aportar algin documento en tamafio A-3, a efectos del paginado
se contabilizara cada cara como 2 hojas de A-4. No se admite documentacion anexa.

Programacion de los trabajos. (A.2)

La documentacion estara compuesta por un diagrama de Gantt en ¢l tamafio que sea
necesario y un programa economico de la ejecucion prevista {en porcentaje),
desglosado por capitulos y meses de trabajo.

Medidas Medioambientales (A.3)

El licitador expondrd las acciones que propone realizar para limitar en lo posible el
impacto medioambiental de las obras, en especial en lo referente al impacto acistico y
sobre la calidad del aire. Unicamente se valorardn las propuestas especificas que se
realicen, no tomandose en consideracién manifestaciones de tipo genérico.

Esta documentacién podréd ser completada con la informacion grafica que el licitador
considere oportuna, y su extension total no debera ser mayor de 4 folios tamafio A-4a
doble cara, con tipo de letra “Arial” y tamafio no menor de 10 puntos. Debera estar
debidamente paginada y ordenada. No se admite documentacion anexa.

Memoria de Plan de Ahorro Energético (A.4)

Esta Memoria descriptiva vendra referida al Plan de Ahorro Energético en aplicacion
del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 2 de junio de 2010
(BOCAM 07/06/2010) de adopcién de medidas para la optimizacion energética del
Ayuntamiento de Madrid y su Organismos Autonomos. Esta documentacion podra ser
completada con la informacion grafica que el licitador considere oportuna, y su
extension total no deberd ser mayor de 4 folies tamafio A-4 a doble cara, con tipo de
letra “Arial” y tamafio no menor de 10 puntos. Debera estar debidamente paginada y
ordenada. No se admite documentacion anexa.

El incamplimiento en las condiciones de relativas al formato y amplitud de la oferta
supondrd que, a la hora puntuar, se tenga en consideracion tinicamente la cantidad
de hojas establecidas como extension muixima en los punios anteriores, no
valordndose lo aportado en las hojas que superen el mdximo establecido.
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En el sobre € de documentacién: CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O

25.-

26.-

PORCENTAJES, debera aportarse la siguiente documentacion:

Se incluird la oferta econémica del licitador de acuerdo al modelo de proposicion
econdémica correspondiente al Anexo 11 del presente Pliego.

En este sobre, se indicara la informacién relativa a la subcontratacion, exigida en el
apartado 17 de este anexo.

Fl licitador debera tener en cuenta en su oferta, que Ia misma debera incluir Ia
ejecucion de la obra completa de acuerdo a las condiciones establecidas en el
proyecto y a su oferta técnica. El importe ofertado debera incluir todos y cada
uno de los trabajos necesarios para la correcta ejecucion de las obras, sin poder
alegar una vez adjudicado el contrato, omisiones u errores en el proyecto que ¢n
ningin caso pueden ser objeto de reclamacion.

Deber de confidencialidad:
Duracién: 5 aftos desde el conocimiento de esa informacion,
Plazo de solicitud de informacion adicional sobre los pliegos

Los licitadores deberdn solicitar informaciéon adicional sobre los pliegos ©
documentacién complementaria con una antelacion de 5 dias a la fecha limite para la
recepcidn de ofertas.

27.- Organo de valoracién de criterios subjetivos

28.-

29.-

Procede: NO

Importe maximo de los gastos de publicidad de Ia licitacion

El importe maximo de los gastos de publicidad, sera de 3.000 euros.
Observaciones:

Toda documentacién que sea requerida a los licitadores por el Departamento de
Contratacion, deberd ser presentada en el Regisiro del Area de Gobierno de Desarrollo
Urbano Sostenible, calle de la Ribera del Sena 21, planta baja, 28042-Madrid.

La direccion de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madrid es
http://www.madrid.es/perfildecontratante

Madrid, 19 de julio de 2016

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE
CONTRATACION Y ASUNTOS GENERALES

/

T

Paula Mato Qaiéa-Augustin

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO II
MODELOQ DE PROPOSICION ECONOMICA

| DIV D)5 T VOO T PP PIU P PRI PRSI , con DNI nlimero......ovvennnnen en nombre (propio)
o (de la empresa que IEPIreSENLa). .o con NIF.....ooinnnn y domicilio
FESCAL voreoeriiet s iies ee et et et e e ehene aeaesera et | TIPS calle..........
......................................................................... NGMEL0....vievrernneniterado del anuncio publicado en
el (perfil de contratante, BOLE, BOCM, DOUE)l ............. del dia.......cooocen. de i deuiiinnnnn. y de

las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccién y condiciones de trabajo que se exigen para
la adjudicacién del contrato de las obras de construccion para fa implantacion de itinerarios ciclistas en
el Paseo Moret-Pintor Rosales, Puerta de Toledo-Antonio Leyva y Avenida Oporto-Eugenia de
Montijo, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta sujecion a los

expresados requisitos y condiciones por un precio de i Furos (en nimero), al que
corresponde por [VA la cuantia de ... Euros, (en nimero), totalizdndose la oferta
<71 BV Euros (en numero), todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de

prescripciones técnicas y cléusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria,
cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En la elaboracion de esta oferta se han tenido en
cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en relacion a la fiscalidad, a la
proteccién del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales.”

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.

| Qe indicard exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o Boletin en el que haya aparecido el anuncia,
2 Los organismos donde los licitadores podrédn obtener informacion relativa a la fiscalidad, a la proteccion del medio

ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empieo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales se encuentran recogidos en el Anexo VI al presente pliego.
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, ANEXO 11 J
MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
e 15 e e T P LR LS TR ERLLERL LR

............. NIF +ooooreoiis i iiiiii... con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos)
L I S P PRI PR PRI R I en la
calle/plaza/avenida...............coeiiiiinn CP. o y en su nombre (nombre y
apellidos de los Apoderados) ..o

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del bastanteo efectuado por letrado de
1a Direccion General de la Asesorfa Jurfdica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha

.......................................................

AVALA

a; (nombre y apellidos o razén social del avalado)................. NIF e en
virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia)
....................................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato y obligacién asumida por el garantizado).........ici e
ante: (Ayuntamiento de Madrid, u Organismo Auténomo municipal, segin se trate)
por importe de euros:(en LEtra)........vivreriiii
{encifra) ............

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, segin se trate, con sujecién a los términos previstos en la normativa
de contratacion de las Administraciones Pdblicas, en sus normas de desarrollo y a las normas
contenidas en el Reglamento sobre constitucion, devolucién y ejecucion de garantias del Ayuntamiento
de Madrid.

Este aval tendra validez en tanto que el érgano competente del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, no autorice su cancelacion, habiendo sido inscrito en el dia de la
fecha en el Registro especial de Avales con el nimero.............c....

cirveneneenennc(lugar y fecha)

..................................................... (razén social de la entidad)
....................................................... (firma de los Apoderados)
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, ANEXO 1V ,
MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero (1..oooniiieecnnnn

(en adelante, asegurador), con domicilio en
debidamente representado por don (2) .. con poderes suficientes para obligaric en este aclo, segdn resulia del
bastanteo efectuado por letrado de la Direccién General de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha

ASEGURA
el NIE , en concepto de tomador del seguro, ante (4)
adelante asegurado, hasta el imporie de euros
(5 et en los 1érminos v condiciones establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)  ceereerrrreairnreeesrees €1 CONCEPTO de garantia
(7)o para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme

las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas.

La falta de pago de la prima, sea {inica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador a resolver el contrato, ni €ste
quedard extinguido, ni {a cobertura del ascgurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que e asegurador deba hacer
efcctiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador astine el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimienio del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, en los términos establecidos cn el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, aprobado
por Real Decreto Legisiativa 3/2011, de 14 de noviembre-

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que () PO PP PP PR autorice st cancelacidén o devolucion,
de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprebado por Real Decreto Legisiativo
342011, de 14 de noviembre; v legislacion complementaria, y a {as normas contenidas en el Reglamento sobre constitucion, develucion y
gfecucion de garanifas del Ayuntamiento de Madrid.

Firma:
Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresard la razon social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
{3) Nombre de la persona asegurada,
{4) Avuntamiento de Madrid/ Organismo Auténomo municipal de que se trate.
(5) Tmporte en letra por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficientc (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la caucion.
(7} Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.
(8) Organo competente del Ayuntamiente de Madrid/ Organismo Autdénomo Municipai de que se trafe.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR
INCURSOS EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO
EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN PERIODO EJECUTIVO
CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DDA ot ,con DNLI: , en nombre propio o
en representacion de 1a SMPIesa ...oooivviiivicnii ey, CON C.LF.
.................. al objeto de participar en ta contratacion
AENOMINAGA. ..o ittt int ettt bbb e convocada
DOttt st b )

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el firmante, no
estdn incursos en ninguna de las prohibiciones ¢ incompatibilidades para contratar sefialadas en el
articulo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en el mismo.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias v con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como no tener deudas
de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid, [ y autoriza a la
Administracién contratante para que, de resultar propuesto como adjudicatario, acceda a la citada
informacion a través de las bases de datos de otras Administraciones Publicas con las que haya
establecido convenios ]

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

¥ Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

* En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administracion, deberd suprimir este texto. En la actualidad solamente
se ha suscrito convenio de colaboracién con la Agencia Estatal Tributaria.
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ANEXO V1

DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 119 DEL TRL.CSP

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la

proteccién del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,

condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en:

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/Ventura Rodriguez, n° 7, 2°,3°, 5° y 6° planta

28008- Madrid
Telf; 900713 123
Fax: 914205 808

- Organismo Auténomo Madrid Salud
Ayuntamiento de Madrid
Avenida del Mediterraneo n°® 62
28007- Madrid
Telf: 914 804 272/270
Fax: 914801 494

Podrén obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones generales relativas a fiscalidad en:

- Administracién Tributaria del Estado
www.aeat.es
Informacién Tributaria
Telf: 901335533
Servicio automatico: 901 121 224

- Comunidad de Madrid
www.madrid.org

Oficina de Atencién al Contribuyente
P° del General Martinez Campos, n° 30
28010-Madrid

Distrito Chamberi

Telf: 901 505 060
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-Ayuntamiento de Madrid
e Portal: www.madrid.es:
Ruta inicio> El Ayuntamiento>Hacienda> Portal del Contribuyente

e Oficina de Atencion Integral al Contribuyente

C/Alcala, n® 45; C/Ramén Power, n® 24 (Hortaleza); C/ Sacramento, n° 3; C/ Hietro, n* 27; C/
Raimundo Fernandez Villaverde, n® 32.

Telf: 010 (desde Madrid)

915 298 210 (desde fuera de Madrid)

e Subdireccion General de Recaudacion

C/Sacramento n° 1.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones generales relativas a proteccidn
del medio ambiente en:

- Ayuntamiento de Madrid
o Area de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Direccion General de Sosteniblidad y Control Ambiental
C/ Bustamante, n° 16
28045-Madrid
Telf: 91-480-41-53 y 91-588-24-91

Fn el modelo de proposicién econdmica que figura como Anexo II al presente pliego se hara
manifestacién expresa relativa a que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales
obligau:iones.S

* Ver concordancia con nota al pie def Anexo I
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL
CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE CONTAR CON UN
DOS POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS
MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES

D/DRE oo , en nombre y representacion de la Sociedad
........................................................ ,con CLF. .................. al objeto de participar en la
contratacion AENOMINAGA. ...ttt ie it ire e e e s st se bt a bbbt
COMVOCAAR POI®...vrieerieieesens s et sareer e )

DECLARA bajo su responsabilidad :
Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda )
[0 Menos de 50 trabajadores
[1 50 o mas trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)
[1 Cumple con la obligacién de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con
discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas

con discapacidad y de su inclusion social.

I Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,
por el que se regula el cumplimiento alternativo con cardcter excepcional de la cuota de
reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

® Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.
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ANEXOQO VII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON

LA ADMINISTRACION
Don/Dofia .veeeeeeceiiicercneeciinin con DNI AGMEIo ...ooevveorerevriniiiniiciin , €n nombre propio o en
representacion de la Sociedad.................... con NIF ... al objeto de participar en la contratacion
denominada .......ccccomveririorrerenenns convocada POr’ ......o.cevevreserseenens

DECLARA bajo su responsabilidad®;

Que [retne] [la entidad a la que representa refine] las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del articulo 146 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprucba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, se compromete a
acreditar la posesion y validez de los documentos sefialados en los apartados 1 a 7 de la clausula de
estos pliegos que regula la forma y contenido de las proposiciones u ofertas .

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

’ Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacidn.

$ La aportacién de esta declaracion responsable procede finicamente en los contratos no sujetos a regulacion armonizada.
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN
MATERIA LABORAL, SOCIAL AST COMO EN MATERIA DE IGUALDAD

EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

DD /DB it , en nombre y representacion de la sociedad
........................................................ .con C.LF. .................. al objeto de participar en la
contratacion eI Ta30 s 1 s ToT - VU OO SOy UO USRS PSP SO S PPPPPPRPPTIS TSI
COMVOCAAR POI .. oververeaseseeesscerensesesss s eessasiss bbb s .

DECLARA bajo su responsabilidadm:

O Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y
social.

Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

[0 emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del articulo
45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboracién y aplicacion de un plan de igualdad.

[ emplea 2 250 o menos trabajadores y en aplicacion del convenio colectivo aplicable, cumple
con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y aplicacion
de un plan de igualdad.

O en aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estd obligada a la elaboracion e
implantacion del plan de igualdad.

Fecha y firma del licitador,

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

% Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

1 B1 6rgano de contratacion podra hacer uso de sus faculiades de comprobacion de la declaracién responsable, reguiriendo
al efecto la presentacién de los correspondientes justificantes documentales.
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