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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EN EIL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: (TiTULO) A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO

CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALLS
Cliusula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y
el pliego de clausulas administrativas particulares, tienen caracter contractual, por lo que deberan
ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del
contrato.

Para lo no previsto en los pliegos, €l contrato se regira por la Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo v del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratacion ptblica, en aquellos de sus articulos
que resulten de aplicacién en virtud del efecto directo de la misma, el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos dei
Sector Pablico, (en adelante TRLCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Tey 30/2007, de 30 de octubse, de Coniratos del Sector Publico (RD
817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas,
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la anterior, asf como por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales aprobado por el Pleno en sesion
celebrada el 23 de diciembre de 1998 y Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no
previsto en el primero. La aplicacion de estas normas se llevara a cabo en relacién con todo lo que
no haya resultado afectado por la disposicion derogatoria inica del TRLCSP.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serdn de aplicacion en
todo lo que no se oponga al TRLCSP.
Asimismo, el contrato se regira por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen

Especial de Madrid

Supletoriamente, sc aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
de derecho privado.
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Clausula 2. Capacidad para coniratar.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con
la Administracion establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, y que acrediten su solvencia
cconbmica, financiera v técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacién en los casos en los que, con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea procedente su
presentacion, de conformidad con lo establecido en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

Ademés, las empresas adjudicatarias deberdn ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o
actividad tenga relacién directa con el objeto del contrato y disponer de una organizacién con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberdn contar asimismo con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en ¢l
articulo 55 del TRLCSP.

Seccion primera. Del contrato

Cldusula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en
el apartado 1 de su Anexo I al mismo y definido en el correspondiente proyecto, segin el
proyecto aprobado por la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segiin resulta
de la resolucién de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123
del TRLCSP habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el Libro II, Titulo I,
Capitulo 11, Seccién 2 del RGLCAP.

Si el contrato esta dividido en lotes, fos licitadores podrén optar a un lote, a varios o a todos ellos,
salvo que se establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se estard a lo
estipulado en ¢l apartado 1 del Anexo I de este pliego.

Asimismo, el organo de contratacion podrd limitar el nimero de lotes a adjudicar a un solo
licitador conforme a lo previsto en el apartado 1 del Anexo 1. En aquellos casos en los que las
ofertas presentadas por una misma empresa licitadora sean las mds ventajosas economicamente en
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un nimero de lotes superior al que como méximo se puede adjudicar a un solo licitador en
aplicacién de lo establecido en el apartado 1 del Anexo 1, la determinacion de la adjudicacion de
los Totes se efectuarad conforme a los criterios objetivos recogidos en ¢l apartado 1 del Anexo L

Clausula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.
La retribucion del contratista consistird en un precio cierto que debera expresarse en euros.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 del Anexo I al presente pliego. Estara distribuido en las anualidades previstas en el
mismo y su calculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole.

En todo caso, se indicard como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afiadido (IVA).

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica
igualmente en el apartado 4 del Anexo L

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran
automaticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard
lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Clausula 5. Existencia de crédito

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del
Anexo I al presente pliego.

Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de
1a Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades,
politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible v mejora del medio
ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social asi
como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(CE) n° 1083/2006 del Partamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se
establecen disposiciones relativas al Fondo BEuropeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesion.

Clausula 6. Procedimiento.
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El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y se llevara a cabo atendiendo a un tnico
criterio de valoracion —precio- o bien a una pluralidad de criterios, segin lo dispuesto en el
apartado 21 del Anexo I al presente pliego y en aplicacion del articulo 150 del TRLCSP,
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los sefialados en el apartado 21
del Anexo I al presente plicgo, con la ponderacion atribuida a cada uno de ellos o, en su caso, por
orden de importancia decreciente. Cuando se sefiale un Gnico criterio de adjudicacién, este ha de
ser el del precio mas bajo.

En el caso de que se considere mds de un criterio y el procedimiento de adjudicacién se articule en
varias fases, se indicard en el apartado 21 del Anexo I, en cual de ellas se irdn aplicando los
distintos criterios, asi como el umbral minimo de puntuacion exigido al licitador pata continuar en
el proceso selectivo.

De entre los criterios objetivos de adjudicacién, en el mismo apartado 21 del Anexo I se sefialan
los que seran tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una proposicidn no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados,
determinandose en tal caso los limites que permitan apreciar en las proposiciones presentadas
dichas circunstancias.

Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacién. Renuncia y Desistimiento.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracién, mientras no se haya formalizado el
contrato.

Antes de la adjudicacién del contrato, el 6rgano de contratacién por razones de interés publico
debidamente justificadas podrd renunciar a celebrar un contrato. También podra desistir del
procedimiento antes de la adjudicacion cuando se aprecie una infraccion no subsanable de las
normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

En estos supuestos el drgano de contratacion en la notificacion a los licitadores indicara la
compensacion que proceda abonar por los gastos en que hubiera incurrido en la licitacion de
acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracion.

Clausula 9. Adjudicacién del contrato,

La adjudicacién del contrato corresponde al 6rgano de contratacion sefialado en el apartado 3 del
Anexo I al presente pliego.
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El ¢érgano de contratacién tendrd alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposicién mas ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o a la
proposicion que incorpore €l precio més bajo, cuando este sea ¢l Gnico criterio a considerar.

La adjudicacién se acordara en resolucion motivada en el plazo maximo de dos meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en
cuenta una pluralidad de criterios, y en el plazo méximo de quince dias, a contar desde la apertura
de las proposiciones, cuando el Unico criterio de valoracién sea el precio. Estos plazos se
ampliaran en quince dias habiles en el supuesto de que haya que seguir los tramites sefialados en
los artfculos 1523 del TRLCSP y 22 ) del R.D. 817/2009, para las proposiciones
desproporcionadas o anormalmente bajas.

La adjudicacién se notificard a los licitadores y, simultdneamente, se publicard en ¢l perfil de
contratante del 6rgano de contratacién, indicandose el plazo en que debe procederse a su
formalizacion.

La notificacion se hard por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su recepcion
por el destinatario. En el caso, de que la notificacién se efectie por correo electronico se ajustard a
los términos establecidos en el articulo 151.4 del TRLCSP, entendiéndose rechazada, cuando
existiendo constancia de la puesta a disposicién transcurrieran cinco dias naturales sin que se
acceda a su contenido.

El 6rgano de contratacidon podrd declarar desierta la licitacion, a propuesta de la mesa de
contratacion, cuando no exista ninguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuran en ef pliego.

El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta economicamente mas
ventajosa para que, dentro del plazo de diez dfas habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social asi como, en su caso,
cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de
los medios que s¢ hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la gjecucion del contrato,
conforme al articulo 64.2 del TRLCSP. Asimismo, deberd presentar, en su caso, la constitucion de
la garantia definitiva, el pago del anuncio o anuncios de licitacién y la suscripcion de las polizas
que se indican en el apartado 16 del Anexo I al presente pliego.

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el
6rgano de contratacion, se realizard de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:
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a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su
proposicidn, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la
concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el propuesto adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza tributaria en periodo
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administracién local, de oficio, comprobara
mediante Ios datos obrantes en su propia Tesoreria el cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del
RGLCAP.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba preliminar del
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacion la
declaracién responsable prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de los contratos
sujetos a regulacién armonizada, el documento europeo Unico de contratacién (DEUC), el drgano
de contratacién le requerird para que dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, acredite previamente a la adjudicacion
del contrato, la posesion y validez de los documentos establecidos en la clausula 19 apartados 1 a
7 del presente pliego. De no cumplimentarse este requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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Fl 6reano de contratacion podra requerir a los licitadores, en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicacion, que aporten la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

El 6rgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a
la recepeién de 1a documentacion, en los términos establecidos en el articulo 151.3 del TRLCSP.

Tendran preferencia en la adjudicaciéon las proposiciones presentadas por aquellas empresas
publicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones
igualaran en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de
base para la adjudicacién. En caso de empate entre varias empresas licitadoras, tendran preferencia
en la adjudicacién aquellas que, habiendo acreditado tener relaciéon laboral con personal con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. A efectos de aplicacion de esta circunstancia
los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los cotrespondientes contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si aplicados los criterios de preferencia en la adjudicacién previstos en el parrafo anterior
persistiera el empate entre las proposiciones presentadas por los licitadores, se utilizara el sorteo
como formula de desempate.

Clausula 10. Perfeccion y formalizacion del contrato.
El contrato se perfeccionard con su formalizacion.

El contrato deberd formalizarse en documento administrativo que se ajustard con exactitud a las
condiciones de la licitacién y ademas podid formalizarse en escritura publica si asi lo solicita ¢l
contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista deberd entregar a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado
documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la formalizacion no
podra efectuarse antes de que tramscurran los quince dias habiles desde que se remita la
notificacién de la adjudicacién a los licitadores. Transcurrido este plazo, el 6rgano de contratacion
requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias, contados
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado
plazo de quince dias sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensidn de la
formalizacion del contrato o desde que se dicte resolucion con el levantamiento de la suspension
del acto de adjudicacion.
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En los restantes conftratos, la formalizacién del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacién a los
licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Cldusula 11, Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo dispuesto en el
articulo 215 del TRLCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Clausula 12. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
articulo 226 del TRLCSP y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado. En todo caso, no podrd autorizarse la cesién a un tercero cuando esta suponga una
alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial
del contrato.

Clausula 13. Subcontratacion.

El contratista, segtin lo previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego, podra concertar
con terceros la realizacion parcial del mismo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos
en el apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP. La infraccién de estas condiciones, asi como la falta
de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién
de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podré dar lugar, en todo caso, a la
imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, segin los
establecido en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedard obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228 bis del
TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumiré la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion. Los subcontratistas no tendran en ningin caso accién directa frente a la
Administracién contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los subcontratos.

El contratista deberd comunicar a la Administracién su intencion de subcontratar, las partes del

contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos téenicos y humanos de que dispone y a su experiencia.
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de
los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podréd hacerse efectiva mediante
declaracion responsable del subcontratista.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacién laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de Ia
Subcontratacion en el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones,
conforme a lo indicado en su articulo 11, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Si asi se requiere en el apartado 17 del Anexo I, los licitadores deberdn indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos
difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde
que efectien la notificacién y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior,
salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracién o situaciéon de emergencia
justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

No podra exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros, sin que a estos efectos se
tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal. Asimismo, en
el mismo apartado, se establecera, en su caso, la obligacion de subcontratar con lerceros no
vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles de ejecucion
separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitacion
profesional o poder atribuirse su realizacion a empresas con una clasificacion adecuada para
realizarla; esta obligacion tendra la consideracion de condicion especial de ejecucion del contrato a
los efectos previstos en los articulos 212.1 y 223.1) del TRLCSP.

El contratista deberd remitir al 6rgano de confratacidn, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando sc perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacién directa con el plazo de pago.

Asimismo, deberdn aportar a solicitud de la Administracién justificante del cumplimiento de los
pagos a aquellos una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente
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establecidos en el articulo 228 y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracién de condiciones esenciales de ¢jecucion del
contrato y su cuyo incumplimiento, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira Ta imposicién de las penalidades que, en su caso, se prevea en ¢l apartado 18
del Anexo I al presente pliego.

Clausula 14. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, asi
como las siguientes:

- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo I sobre la procedencia
de la subcontratacion.

- La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas
como tales en los pliegos o en el contrato.

- Las previstas en el apartado 22 del Anexo L

La resolucion del contrato se acordara por ¢l érgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la
Administracién los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva, en primer
término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia
de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara
a cabo por el 6rgano de contratacion en decisién motivada previa audiencia del mismo, atendiendo,
entre ofros factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos
que ocasione a la Administracién.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en el articulo 224 del

TRILCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRICSP, asi como en el
articulo 110 del RGL.CAP.

Seccidn segunda. De las garantias
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Clausula 15. Garantia provisional.

Cuando el érgano de contratacién decida exigir una garantia provisional a los licitadores para
tomar parte en este procedimiento, estos la deberan constituir previamente por el importie sefialado
en el apartado 8 del anexo I al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que
en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 8 del Anexo I y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la union.

Si el contrato esta dividido en lotes el licitador debera constituir la correspondiente a los lotes que
opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 8 del mencionado Anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estard a lo previsto en los articulos 96 y 103
del TRL.CSP, asi como lo dispuesto en los articulos 53, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Estd garantia deberd constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la
Tesoreria municipal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre constitucion
devolucion y ejecucion de garantias en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de
Urbanismo y Organismos Auténomos Municipales o en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Priblicas en los términos previstos en los Convenio que a tal efecto se suscriban
con las mismas, o ante el propio érgano de contratacion cuando se trate de certificados de
inmovilizacién de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de caucion.

La constitucién de las garantias se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los
Anexos IIT y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al certificado
que corresponda conforme a su normativa especifica.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanieo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucion (Anexos Iy IV al presente pliego), cuando el poder se hubiere
otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento
concreto, el bastanteo se realizard con caracter previo por un letrado de la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Madrid.

La garantia provisional se extinguira automaticamente y se devolvera a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion del contrato. Al licitador cuya proposicion hubiera sido
seleccionada para la adjudicacion, le serd retenida la garantia provisional hasta que proceda a la
constitucién de la garantia definitiva del contrato e incautada la de las empresas que retiren
injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en
el articulo 62 del RGLCAP.
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En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores responderd del mantenimiento
de las proposiciones hasta la adjudicacién del contrato. Por su parte, la garantia provisional
presentada por el licitador que resulte adjudicatario del contrato, respondera de la proposicion de
este hasta la constitucion de la garantia definitiva, asf como de las demds obligaciones que se
establecen en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 16. Garantia definitiva.

El licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa, estard obligado a constituir una
garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato,
IVA excluido, o, en su caso, del presupuesto base de licitacion, segtn lo previsto en el apartado 9
del Anexo I al presente pliego. La constitucion de esta garantia deberd ser acreditada por el
licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa en el plazo de diez dias
habiles a contar desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del drgano de
contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del
TRLCSP.

Cuando el licitador resulte adjudicatario de uno o varios de los lotes en que se divida el contrato,
deberd constituirse la garantia definitiva correspondiente a dichos lotes.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo 1 del Titulo
IV del Libro T del TRLCSP vy en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo 96.1 del
TRLCSP, ajustdndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
Anexos III y IV al presente pliego y al procedimiento establecido en ¢l Reglamento sobre
constitucion, devolucién y ejecucion de garantias en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia
Municipal de Urbanismo y Organismos Auténomos Municipales, debiendo consignarse en la
Tesoretia Municipal y de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a
tal efecto se suscriban con las mismas.

La constitucién de la garantia definitiva no podréd acreditarse mediante medios electronicos.

En aquellos supuestos en los que se constituya garantfa provisional el adjudicatario
potestativamente podrd aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la
nueva constitucion de esta tltima.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del

certificado de seguro de caucion (Anexos 11 y IV al presente pliego), cuando el poder se hubiere
otorgado por [a entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento
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concreto, el bastanteo se realizard con cardcter previo por un letrado de la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Madrid.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion
con el precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantfa
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. A estos efectos, no se
consideraran las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revision del
mismo conforme a lo sefialado en los articulos 89 y siguientes del TRLCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego, teniendo, a todos los
efectos, la consideracion de garantia definitiva.

Cliusula 17. Devolucién y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el
apartado 6 del Anexo I al presente pliego, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, o seis meses en el caso de que el
importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando las empresas licitadoras reunan los
requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segiin lo establecido en el Reglamento CE n°
800/2008, de la Comisién de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias
de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado y
no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin
que la recepcién formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procederd a la devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 5 del Anexo I al presente pliego respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Seccidn tercera. De las proposiciones

Cliusula 18, Presentacion de proposiciones.
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Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacidn,
siendo de aplicacién lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid
(http://www.madrid.es/perfildecontratante) se ofrecerd informacion relativa a la convocatoria

de la licitacion del contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares y
documentacién complementaria, en su caso.

Los licitadores podrédn solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacién
complementaria con la antelacion fijada en el apartado 26 del Anexo I de este pliego.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podrd suscribir ninguna
proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en
més de una unién temporal. La contravencién de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de
todas las proposiciones por ¢} suscritas.

La presentacién de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concieme a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo T al
presente pliego.

Clausula 19. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constardn de los sobres indicados en el apartade 11 del Anexo I al presente
Pliego.

Los sobres se presentaran cerrados y firmados por cl licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia y la denominacién del
contrato al que licitan, el nombre y apeliidos del licitador o razén social de la empresa y su
correspondiente NIF. En su interior se hard constar una relacién numérica de los documentos que
contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE DE "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente,
los siguientes documentos:
L.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad,
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debidamente inscritos, en su caso, en ¢l Registro Pliblico que corresponda segun el tipo de
persona juridica de que se trate, asi como el Numero de Identificacion Fiscal (NIF), todo
ello en original o copia que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion vigente,
o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan
recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de fos empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea, se acreditard mediante su inscripcion en el registro
procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la
presentacién de una declaracion jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacién

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de
la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que
se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el
trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Misidén Diplomatica Permanente espafiola,

que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la

participacion de las empresas espafiolas en la contratacion con la Administracidén y con el
sector publico. En los contratos sujetos a regulacion armonizada, se prescindira del informe
sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacién Publica de 1a Organizacion Mundial del Comercio.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estdn inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Las empresas exfranjeras presentarin su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

1.6.- En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial de

conformidad con lo dispuesto en ¢l apartado 13 del Anexo I al presente pliego, debera
aportar los documentos acreditativos de la misma.
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2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompaiar escritura de poder debidamente bastanteada por un
letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid, Para 1g obtencion del
bastanteo con caracter previo a la presentacion de la documentacién general, y con la
finalidad de incluirlo en el sobre de documentacion administrativa, deben hacer legar a la
Asesorfa Juridica los siguientes documentos:

- DNI original del representante, o fotocopia compulsada

- Escrituras de constitucion ¥ apoderamiento donde consten el nombramiento, la
vigencia actual del cargo y las facultades del representante de la empresa para
participar en licitaciones publicas. Deberan presentarse los documentos
originales (primera o sucesivas copias) o testimonio de los mismos expedido por
una Notaria.

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de [a
licitacién, deberd constar 1a inscripeion de los poderes en el Registro Mercantil,

- Resguardo acreditativo de autoliquidacion de 1a tasa por expedicion de
documentos administrativos: bastanteo de poderes, segiin modelo publicado en
la pdgina web del Ayuntamiento de Madrid (hitps://sede.madrid.cs/).

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar con la

Administracién, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego, de
que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y
representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el firmante de la proposicién, no
estdn incursos en ninguna de lag prohibiciones e incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP,. Esta declaracién comprenderd expresamente
hallarse al corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y con la Seguridad
Social, impuestas por las disposiciones vigentes, asf como de no tener deudas de naturaleza
tributaria en perfodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid.,

Asimismo, podréan incluir la autorizacién expresa 4 la Administracién contratante para que,
de resultar el licitador que ha presentado Ia oferta econémicamente més ventajosa, acceda a
la citada informacién a través de las bases de datos de otras Administraciones Publicas con
las que se hayan establecido convenios.

4.- Acreditacion de Ia finalidad de la empresa y de su organizacién.
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En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacién que
acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas dentro de
los fines, objeto o ambito de actividad que, segtn resulte de sus respectivos estatutos o
reglas fundacionales, les sean propias.

5.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500,000, los licitadores
deberdn presentar:

Certificacién acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacidn.

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podréa suplirse mediante la integracion de la
solvencia con medios externos.

Si la acreditacién de la clasificacion de la empresa se realiza mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con lo
previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, deberd acompafiarse a la misma de
una declaracién responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta
manifestacién debera reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se
formalice el contrato

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucién de la clasificacion, la
documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica en la forma
establecida en los articulos 75 y 76 del TRLCSP, y por los medios previstos por el érgano
de contratacion en el apartado 12 del Anexo I al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacion o documentos similares que hayan sido
expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a favor de sus propios empresarios
constituyen una presuncién de capacidad frente a los diferentes Organos de conformidad
con lo previsto en el articulo 84 del TRLCSP.

Contratos de obras de valor estimadeo inferior a 500.000 euros,
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Los licitadores podran acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos
especificos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional en los términos y por
los medios que se relacionan en el apartado 12 del Anexo I al presente pliego o bien
mediante su clasificacién en el grupo o subgrupo y categoria que se indica en el citado
apartado 12 del Anexo 1.

En su defecto, la acreditacion de la solvencia se efectuard con los requisitos y por los
medios establecidos reglamentariamente en funcién de la naturaleza, objeto y valor
estimado del contrato, medios y requisitos que tendran carcter supletorio respecto de los
que en su caso figuren en los pliegos.

Los licitadores podran acreditar los requisitos especificos de solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional recogidos en el apartado 12 del Anexo I basandose en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que para la ejecucion del contrato,
dispone efectivamente de esos medios.

Los empresarios no cspafioles de Estados miembros de la Unién Europea, deberan
presentar, la documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional en la forma establecida en los articulos 75 y 78 del TRLCSP, y por los medios
previstos por el érgano de contratacidn en el apartado 12 del Anexo I al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificaciéon o documentos similares que hayan sido
expedidos por Estados miembros de la Unioén Europea a favor de sus propios empresarios
constituyen una presuncién de capacidad frente a los diferentes érganos de conformidad
con lo previsto en el articulo 84 del TRLCSP.

Si la acreditacién de la clasificacién de la empresa se realiza mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con lo
previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, deberd acompaiiarse a la misma de
una declaracién responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacién. Esta
manifestacion deberd reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se
formalice el contrato.

Contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros.

Salvo que el apartado 12 del Anexo I establezca lo contrario, en los contratos de obras
cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros, los licitadores estaran exentos de los
requisitos de acreditacién de la solvencia econdmica y financiera y de acreditacion de la
solvencia técnica.
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6.- Direceion de correo electrénico.

Si de conformidad con el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos, el licitador admite que las
notificaciones se le efectien por correo electronico deberd incluir una direceidon de correo
electronico a estos efectos.

7.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracién de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espaiioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

8.« Registro de Licitadores:

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
eximird a los licitadores inscritos, a tenor de lo en €l reflejado y salvo prueba en contrario,
de la presentacion en las convocatorias de contratacion de las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificacion, asi como de la
acreditacion de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en
aquél.

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
debera acompaiiarse, en todo caso, del bastanteo de poderes realizado por un Letrado del
Ayuntamiento de Madrid, conforme a lo establecido en el apartado dos de esta clusula.

La presentacion por el licitador del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado efectuado de conformidad con lo previsto
en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP o en su caso, la manifestacion por parte del
licitador de su inscripcion en el mismo, debera acompafiarse, en cumplimiento del articulo
146.3 del TRLCSP de una declaracién responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion.
Esta manifestacion deberd reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en
que se formalice el contrato.

9.- Documentacién relativa a la preferencia en Ia adjudicacién.
A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la cldusula 9 del

presente pliego, “Adjudicacién del contrato”, podré presentarse en este sobre la siguiente
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documentacién: contratos de trabajo v documentos de cotizacion a la Seguridad Social de
los trabajadores con discapacidad.

10.- Garantia provisional.

En ¢l supuesto de que se requiera la constitucion de garantia provisional se deberd aportar
resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe sefialado en el
apartado 8 del Anexo I al presente pliego, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la elausula 15 del mismo.

11.- Empresas vinculadas,

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan
presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracién explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en ¢l
articulo 42 del Codigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

12.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademis de un escrito de compromiso en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacidn de cada
uno de ellos asi como la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unidn
temporal en caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberé estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la unién
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse o aportarse clasificacién, el régimen de
acumulacion de las mismas serd el establecido en el articulo 52 del RGLCAP,

Para los casos en los que, exigiéndose o aportindose clasificacion, concurran en la unioén
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de la
Unién Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Union
Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberdn acreditar su clasificacion y

estos ultimos su solvencia econdémica y financiera y técnica.
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En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ¢sta
acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union,
antes de la formalizacién del contrato. En todo caso, la duracién de la union serd
coincidente con la del contrato hasta su extincion.

13.- Declaracién responsable relativa al cumplimiento de Ia obligacién de contar con un
dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas
correspondientes.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, aquellos licitadores que tengan un
ntimero de 50 o mas trabajadores en su plantilla estardn obligados a contar con un 2% de
trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con
caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

A estos efectos, en relacion con lo dispuesto en la disposiciéon adicional cuarta del
TRLCSP, los licitadores deberan aportar declaracién responsable, conforme al modelo
fijado en el Anexo VII sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ia
Ley General de derechos de las de las personas con discapacidad y de su inclusion social.
De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Pablicas y del Procedimiento Administrativo Comun, el
6rgano de contratacién podra hacer uso de sus facultades de comprobacién en relacion con
el cumplimiento de las citadas obligaciones.

14. - Declaracién responsable relativa al cumplimiento de obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia laboral, social asi como en materia de igualdad efectiva
entre mujeres y hombres

Los licitadores deberan aportar declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el
Anexo 1X del presente pliego, a través de la cual hardn constar que cumplen con los
requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social asi como que, en
aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del
articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, relativos a la elaboracién y aplicacion de un Plan de Igualdad. De
conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Phblicas y del Procedimiento Administrativo Comin, el
drgano de contratacién podra hacer uso de sus facultades de comprobacién en relacion con
el cumplimiento de ias citadas obligaciones.
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15.-

16.-

Contratos no sujetos a regulacién armonizada

Cuando, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del Anexo I al presente
pliego el contrato no esté sujeto a regulacion armonizada, la aportacion inicial de la
documentacion sefialada en los apartados 1 a 7, podrd sustituirse por una declaracion
responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administracién. Esta declaracion debera ajustarse al modelo
establecido en el Anexo VHI de los presentes pliegos.

El 6rgano de contratacién podré requerir a los licitadores, en cualquier momento anterior a
la adopeion de la propuesta de adjudicacion, que aporten la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Contratos sujetos a regulacién armonizada

En los contratos sujetos a regulacion armonizada, los licitadores podran presentar como
prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un
procedimiento de licitacién el documento europeo tUnico de contratacion (DEUC),
consistente en una declaracion formal y actualizada de la empresa interesada. Este
documento ha sido aprobado a través del Reglamento (UE) n°® 2016/7, de 5 de encro
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), y se aportard en sustitucion de la
documentacién sefialada en los apartados 1 a 7, acreditativa de los requisitos previos para
parficipar en un procedimiento de licitacion.

En el supuesto de que una empresa concurra a una licitacién en unién temporal con otra u
otras empresas, cada empresa integrante de la futura unién temporal de empresas debera
presentar un formulario normalizado del documento europeo Gnico de contratacion.
Asimismo, cuando los licitadores recurran a la capacidad de una o varias entidades,
deberdn aportar un formulario del documento europeo Gnico de contratacién (DEUC) de
cada una de las entidades en el que se recoja la informacion prevista a estos efectos en ¢l
citado formulatio.

De conformidad con lo establecido en la parte II, seccién A, quinta pregunta, dentro del
apartado titulado “Informacién general” del formulario normalizado del documento
europeo tnico de contratacion, las empresas que figuren inscritas en una “lista oficial de
operadores econémicos autorizados” solo deberdn facilitar en cada parte del formulario
aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas
oficiales”. En Espafia, las empresas no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya
figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda, ya
sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o el
equivalente a nivel autonémico con el alcance previsto en el articulo 327.1 del TRLCSP,
siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario normalizado del documento
europeo tnico de contratacion (DEUC) la informacion necesaria para que el organo de
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contratacion pueda realizar el acceso correspondiente (direccion de internet, todos los datos
de identificacién y, en su caso, la necesaria declaraciéon de consentimiento), por aplicacion
del articulo 59.1, pentiltimo parrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del
formulario. A estos efectos, se podrd consultar la Resolucién de 6 de abril de 2016, de la
Direceién General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de la
Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacién del Documento
Europeo Unico de Contratacidn previsto en la nueva Directiva de contrataciéon ptblica, al
objeto de comprobar la informacion contenida en el ROLECE.

Para ¢l caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o registro autonémico
equivalente, la empresa licitadora debera asegurarse de qué datos se encuentran inscritos y
actualizados en dichos Registros y cudles no estdn inscritos o estandolo no estin
actualizados.

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la UE,
tanto el érgano de contratacion como las empresas interesadas tienen a su disposicion el
depésito de certificados en linea e-Certis, en el cual consta: una lista completa y actualizada
de los documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser utilizados por
las empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos
de acceso a una licitacién publica, asi como una lista de los Registros de licitadores o de
otro tipo y de las bases de datos que expiden estos certificados y documentos.

B) SOBRE DE " CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

En este sobre se incluird la documentacion relativa a aquellos criterios cuya cuantificacion dependa
de un juicio de valor que impida su valoracién mediante cifras o porcentajes.

C) SOBRE DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluird la
proposicién econémica que se presentard redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II al
presente pliego, no aceptindose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentaciéon examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, sera desechada por la Mesa de contratacién mediante resolucion motivada, sin que sea
causa bastante pata el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera
su sentido.
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En la proposicién se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Afiadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se
incluird en este sobre la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera
automética mediante cifras o porcentajes por aplicacién de las formulas establecidas en los
pliegos.

Clausula 20. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion de los requisitos de
solvencia y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa a los efectos de calificacion de la documentacidn, si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicard a los interesados, mediante
telefax, cotreo electrénico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepcion por
el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacién, concediéndose un
plazo no superior a cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que
presenten aclaraciones o documentos complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las
circunstancias resefiadas ademas podrdn hacerse publicas por la secretaria de la Mesa a traves del
Tablén de Anuncios del organismo contratante.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la Mesa
determinaré las empresas que se ajustan a los requisitos de solvencia que se establecen en el
apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

La Mesa de Contratacién procederd en acto pUblico a hacer un pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la Mesa de
Contratacién, en este mismo acto procederd a la apertura del sobre correspondiente a los criterios
no cuantificables, entregindose automdticamente al Organo encargado de su valoracidn la
documentacion contenida en el mismo.

Posteriormente, la ponderacion asignada a los criterios no valorables en cifras o porcentajes, en su
caso, se dard a conocer en el acto publico de apertura y lectura de las ofertas econdmicas. El
organo de contratacién publicard, con la debida antelacién, en el perfil de contratante
(http://www.madrid.es/perfildecontratante), la fecha de celebracién del acto publico de apertura

y lectura de las ofertas econémicas.
Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara las

proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso la
ponderacion de los eriterios indicados en el apartado 21 del Anexo I, al 6rgano de contratacion.
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Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba preliminar del
cumplimiento de los requisitos previos para parlicipar en un procedimiento de licitacién la
declaracion responsable prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de los contratos
sujetos a regulacién armonizada, el documento europeo unico de contratacion, la Mesa calificara,
en su caso, la documentacion aportada por el licitador propuesto como adjudicatario de
conformidad con lo establecido en el articulo 146.4 del TRLCSP, y si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicard al interesado, mediante
telefax, correo electrénico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepeioén por
el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacion, concediéndose un
plazo no superior a cinco dias naturales para que los corrija o subsane o para que presente
aclaraciones o documentos complementarios. Una vez calificada la documentacion la Mesa
determinara el adecuado cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para contratar con
la Administracion o, en caso contrario, determinar4 la exclusion del licitador del procedimiento y
elevard al 6rgano de contratacion propuesta de adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el
orden en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos
sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedard a
disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a
la fecha en que se les notifique la adjudicacién, la Administracion no estard obligada a seguirla
custodiando, a excepcién de los documentos justificativos de la garantia provisional, que se
conservardn para su entrega a los interesados.

CAPITULO 1I. -EJECUCION DE LA OBRA

Seccion primera. De la interpretacion del provecto y direccion de las obras

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los dmbitos de su
respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la faculiad de dictar las drdenes
para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningdn caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese
de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente
definicién con la antelacion suficiente a su realizacién, quien deberd contestar en el plazo de un

mes a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.
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FEl o6rgano de contratacién, a través de la direccion de las obras, efectuara la inspeccion,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustdndose a lo
dispuesto en el Capitulo 11, Seccién 1%, “Direceion e Inspeccion de las Obras”, del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de Obras
Municipales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
relativa a la funcion interventora, serd mision del director facultativo y, en su caso, del responsable
del contrato, la comprobacién de la realizacién de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardard v hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las
obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién podra exigir la
adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ¢jecucion de lo
pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta
del contratista. Este permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de
trabajo.

El director facultativo de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista fos gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion, En caso contrario, la direccion certificard la indemnizacion que
corresponde a la ejecucién y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicidn y reconstruccion de las obras defectuosas
o mal ejecutadas v sus gastos, se estara a lo dispuesto en el articulo 15.54 Pliego de Condiciones
Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en
cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podré ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y
que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos
que se originen de cuenta de la Administracion o del contratista, segtin lo previsto en ¢l apartado
23 del Anexo I al presente pliego.
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La direccién podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente, Fl contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
gjecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccién de la obra.

Seccion segunda. De la comprobacidn del replanteo, Plan de Seguridad y Salud y programa de
trabajo

Cliusula 23. Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podrd ser superior a un mes desde la fecha de
su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion
encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del
replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato.
El acta de comprobacién deberd recoger expresamente fo dispuesto en los articulos 140 del
RGLCAP y 14.11 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél
la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al
de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
direccién, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificAndolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
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quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El
régimen de la modificacién se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que
hace referencia el articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictard la resolucion
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del acuerdo de autorizacion de
inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del organo de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, setd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formaré parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bésico, segin proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborar4 un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacién antes del inicio de
la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucioén
de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Seccion 1* del Capitulo 12
del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de

las Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y laborales del contratista.

Clausula 25. Programa de trabajo.
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Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego y siempre que la total
ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, ¢l contratista estara obligado, en el
plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, a someter el programa
de trabajo a la aprobacion del érgano de contratacidn correspondiente, en el que deberan incluirse
los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP y en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El ¢rgano de contratacién resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En los supuestos previstos en el articulo 1421 del Pliego de Condiciones Téenicas Generales
aplicable a la redaccion de proyectos y ¢jecucion de las Obras Municipales y cada vez que se
modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y puesta
al dia de este programa.

Seccion tercera. Del plazo y lugar de ejecucion

Clausula 26. Plazo y Iugar de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado S del Anexo I al presente
pliego o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se
fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en
la aprobacién se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El contratista podré desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones
para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP ¥
en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en ¢l apartado 5 del Anexo I de este pliego.
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Clausula 27. Ejecucion defectuosa y demora.

Fl contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion del
mismo, asf como los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva,

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucioén, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se¢ concedera por el érgano de contratacion
un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, regulandose su peticién
por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, para lo que se estard al apartado 5 del Anexo I al presente pliego, la
Administracién podré optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicion de
penalidades que figuran en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltipio del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades .En este dltimo
supuesto, el drgano de contratacién concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por
parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

T.a Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas
en el contrato por parte del contratista, podrd optar por la resolucion del contrato o por las
penalidades que se determinan en ¢l apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion

pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

Seccion cuarta. De la modificacion y suspension de las obras
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Clausula 28. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion sdlo podra introducir modificaciones
por razones de interés publico cuando asf lo haya previsto en los pliegos o en ¢l anuncio de
licitacion o en los casos y con los limites establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro 1 del TRLCSP y se
tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 211 del TRLCSP.

Procederd la modificacion del contrato en los términos previstos en el articulo 106 del TRLCSP,
cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Anexo I al presente pliego y se haya detallado
en los pliegos de prescripciones técnicas de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en
que podré hacerse uso de la misma, asi como su alcance y limites. No obstante, el porcentaje
maximo del precio del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido
en el apartado 20 del Anexo I al presente pliego.

[Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacién serdn obligatorias para los contratistas
y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el Titulo V del Libro 1 y los articulos
211, 219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y
clausulas 59 v 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras
del Estado y articulo 17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion
de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, relativo a las modificaciones, en cuanto éstos
no se opongan a dichos textos legales.

Clausula 29. Suspensién de las obras.

La Administracidn, por razones de interés publico, podrd acordar la suspension de la ejecucién del
contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefialada en
el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspensién del contrato se estard a lo dispuesto en el
articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado y articulo
17.11 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y
ejecucion de Jas Obras Municipates, en cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos
textos legales.

CAPITULO II1-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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Seccidn primera. De los abonos al contratista

Cliausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

S6lo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir
de base para reclamaciones de ningun género el niimero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el director
de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio
unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el
presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi
la relacién valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicién adicional trigésima tercera
del TRLCSP, el contratista deber4 hacer constar en cada factura presentada, la identificacion tanto
del 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica, como del 6rgano
de contratacién y del destinatario, segn lo dispuesto en el apartado 3 del Anexo I al presente
pliego.

La demora en el pago por plazo superior al establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP,
devengard a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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Para que se inicie el computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberd cumplir
la obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en el plazo de
treinta dias desde la fecha de la realizacion de las obras. En todo caso, si el contratista incumpliera
el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de
intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacion de la factura
en el registro correspondiente, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad si procede,
y efectuado el correspondiente abono.

Sin perjuicio de los dispuesto en el apartado uno del articulo 235 del TRLCSP, la Administracion
deberd aprobar las certificaciones de obra que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato dentro de los treinta dias siguientes a la realizacion de las obras.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de
las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras cjecutadas, que se
expedird en el plazo de tres meses contados a partir de Ia recepeion y a cuenta de Ia liquidacion del
contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo.
154 del RGLCAP.

El contratista, previa peticion escrita, tendréd derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto
determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas
en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego. Los referidos pagos serdn asegurados mediante
la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas
seran fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta del director de la obra y de las
observaciones del confratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo minimo de tres
dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el Organo de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

Clausula 31. Revision de precios.

En la revisién de precios se estard a lo especificado en el apartado 12 del Anexo I del presente
pliego, todo ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106 del RGLCAP.
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Seccion segunda, De las exigencias al conltratista

Clausula 32, Obligaciones, gastos ¢ impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutard con sujecion a las cldusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones
que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el supuesto
de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan, en especial la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia
de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente
legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en los Diarios
oficiales como en otros medios de difusién, se encuentra especificado en el apartado 28 del
Anexo I al presente pliego.

E] contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos
en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asf lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucién de aquellas, en los términos previstos en la Seccion 4%, del Capitulo
12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y gjecucion
de las Obras Municipales

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso
a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o
inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la cldusula 23 del Pliego de
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Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado y la Seccion 3* del
Capitulo 12 del Pliecgo de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y
ejecucion de las Obras Municipales.

El contratista estd obligado no s6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacién y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. [gualmente, el adjudicatario
respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de
conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el
contratista tendrd la obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las
obras hasta la recepcién de las mismas, estando obligado asimismo al cumplimiento de lo
preceptuado en el capitulo 12, Seccién 3* del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable
a la redaccién de proyectos y ejecucién de las Obras Municipales, relativo a la vigilancia de las
obras.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicard como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

Seccidn tercera. De las disposiciones laborales v sociales y de transparencia

Cldusula 33. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por ¢! que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusién social, de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de matzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se promulguen durante la
gjecucion del contrato.

Ia relacion del organismo u organismos donde los licitadores podrdn obtener informacion sobre la
fiscalidad, y sobre las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de
trabajo y prevencion de riesgos laborales, aplicables a los trabajos efectuados en la obra, serén los
sefialados en el Anexo VI al presente pliego.
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Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y buen gobierno, el adjudicatario del contrato
estd obligado a suministrar a la Administracién, previo requerimiento, toda la informacién
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en
aquellas normas que se dicten en el ambito municipal.

El Reglamento de los Servicios de Prevencidn, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, serd de aplicacién plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a las obras de construccién.

Clausula 34, Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993 de 22
de junio de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la accesibilidad y supresion de barreras
arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de
todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Clausula 35. Deher de confidencialidad.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso
con ocasién de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los
pliegos o0 en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendré en el plazo establecido en el apartade 25 del Anexo I a presente pliego.

Los 6rganos de contratacién no podrén divulgar la informacién facilitada por los empresarios que
estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en
cada uno de los sobres una relacion con la documentacién a la que hayan dado eses caracter.

Clausula 36. Proteccion de datos de caricter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estdn obligados a guardar secreto profesional respecto a los
datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimienio por razén de la prestacion
del contrato, obligacién que subsistira ain después de la finalizacién del mismo, de conformidad
con el articulo 10 de la Ley Organica de Proteccién de Datos de Caracter Personal, de 13 de
diciembre de 1999,
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El adjudicatario deberd formar ¢ informar a su personal de las obligaciones que en materia de
proteccién de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del
contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera
incurrir.

Ll adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estardn sujetos al estricto cumplimiento de los
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicade implica el tratamiento de datos de caracter personal se deberd respetar en
su integridad la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter
Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la disposicion
adicional vigésimo sexta del TRLCSP.

Seccidn quinta. De los seguros y responsabilidades por dafios

Clausula 37, Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, con compafifas que hayan sido previamente
aceptadas por el drgano de contratacidn, las polizas de seguros que se indican en el apartado 16
del Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que
se establecen en el mismo.

Clausula 38. Responsabilidad del contratista por daifios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios
y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracién responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo preceptuado en el
articulo 214 del TRLCSP.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL CONTRATO

Seccién primera. De la terminacidn de la obra

Cldusula 39, Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.
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El contratista, con la antelacién prevista en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego,
comunicard por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepeién. El procedimiento y plazos para la
tramitacién de esta comunicacion, la designacién de representante para la recepcion y la
comunicacion, en su caso a la Intervencion, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del
RGLCAP.

Clausula 40. Recepcion de la obra,

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepeion de la misma.

Dicho acto ser4 comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encueniran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante o, en el caso de que se hubiese
nombrado, el responsable del contrato, las daré por recibidas, levantdndose la correspondiente acta
por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcién, entregandose un
ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracidn, otro al director de la obra, el
tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces
el plazo de garantia, En el acta de recepeion el director de la obra fijard la fecha para el inicio de la
medicion general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracién le remitird un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dfas, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion,

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
Director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las insfrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
imputables al contratista.

Clausula 41. Medicion general y certificacion final.
Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del

contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
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medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses,
contados a partir de la recepcidn, el érgano de contratacion deberd aprobar la certificacion final de
las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacidn del contrato en el
plazo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP,

Seccion segunda. Del plazo de gavantia v de la liguidacion

Clausula 42. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcidn y sera el indicado en el
apartado 6 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de conservacidn y vigilancia durante el
plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones téenicas particulares del proyecto v a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio,

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 18.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccidn de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales,

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo
lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la
garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el
plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
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establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente
el organo de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el
uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de recepeién de la obra
en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 43, Responsabilidad por vicios ocultos,

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de
la consfruccidén, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd éste de
los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedard totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccion tercera. Prerrogativas de la Administracion, Recursos y Cuestion de Nulidad

Clausula 44, Prerrogativas de la Administracién.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el 6rgano
de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés ptblico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y serdn
inmediatamente ejecutivos.

Clausula 45. Recursos

En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP y en el resto de contratos sujetos a
regulaciéon armonizada, procedera con cardcter potestativo la interposicién del recurso
administrativo especial en materia de contratacién previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de 15 dias, en los términos previstos en el articulo 44 del TRLCSP, El 6rgano competente
para conocer del recurso sera el Tribunal Administrativo de Contratacion Pablica de 1la Comunidad
de Madrid, pudiendo presentarse aquel en el registro del érgano de contratacion o en el registro
del propio Tribunal Administrativo de Contratacion Piblica de la Comunidad de Madrid.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo establecido
en los articulos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de
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las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun, cabra la interposicion del
recurso potestativo de reposicion previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes
contado a partir del dia siguiente al de la notificacion del acto objeto del recurso.

Clausula 46. Cuestion de nulidad

En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podra plantear la interposicion de la
cuestion de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias habiles, en los términos previstos en el
articulo 39 del TRLCSP. El érgano competente para conocer de la cuestién de nulidad sera el
Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, debiendo
presentarse dichas cuestiones en el registro del propio Tribunal.

Madrid, 14 de junio de 2016
POR LA ADMINISTRACION,

LA ASESORA TECNICA DE LA LA SUBDIRECTORA GENERAL DE
SECRETARIA GENERAL TECNICA, ~ CONTRATACION ¥ ASUNTOS GENERALES,

E
I

Milagros Marmol Martin Paula Mato G”é;rcia—Augustl'n
CONFORME:

EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO1
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: PROYECTO DE MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS
MONTECARMELO, LAS TABLAS, SANCHINARRO Y VALLECAS. FASE I (2
LOTES)

1.- Definicion del objeto del contrato.

El objeto del contrato es la ejecucion de las obras definidas en el proyecto llamado
“MEJORA SEGURIDAD VIAL EN ILOS PAUS MONTECARMELO, LAS
TABLAS, SANCHINARRO Y VALLECAS. FASE II” (2 LOTES), redactado al
efecto y tiene como finalidad principal dar respuesta a las numerosas demandas
planteadas por los vecinos en los P.A.U. de estudio. Dichas demandas se concretaban
en deficiencias en la seguridad vial y principalimente en [os cruces peatonales en los
alrededores de los colegios, que se han seleccionado en base a las solicitudes de los
diversos Servicios municipales, de los datos de las inspecciones realizadas y de las
solicitudes remitidas a través de los diferentes canales de informacion establecidos por
el Ayuntamiento por los usuarios de las vias publicas.

Las actuaciones de los proyectos incluyen las adecuaciones de los cruces de los viales
de los PAUS, para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad, con especial
atencién en el entorno de los centros escolares y suprimiendo, siempre que ello sea
posible, las barreras arquitectonicas. Por tanto, con la ejecucion de la presente obra se
conseguird mejorar la comodidad y seguridad de los peatones usuarios de las vias
publicas en que se interviene, a la vez que se preserva el patrimonio municipal,
evitando un deterjoro que, en caso de no intervencion llegaria a ser irreversible,
obligando a una renovacién completa de la seccion estructural del firme, actuacién
mucho mas costosa que la presente.

Division en lotes: S

Lote n® Denominacién

1 Proyecto de Mejora de la Movilidad y Seguridad en los Nuevos PAUS
(Montecarmelo y las Tablas)

2 Proyecto de Mejora de la Movilidad y Seguridad en los Nuevos PAUS

(Sanchinarro y Ensanche de Vallecas)

Nuamero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar: Un licitador podra
presentar propuestas a la totalidad de los lotes, pudiendo resultar adjudicatario de solo uno
de ellos. En el caso de que un licitador obtuviera la méxima puntuacion total en la
valoracion de uno o dos lotes, se le adjudicaria aquel en el que hubiera obtenido la mayor
puntuacion, adjudicandose el otro al licitador con puntuacion inmediatamente inferior.

En el caso de que algin licitador obtenga la maxima puntuacion total en los dos, se le
adjudicara inicamente el lote de mayor presupuesto.

Codigo/s CPV: 45233252-0 (Trabajos de pavimentacién de calles)
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Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato:

Uno de los objetivos del Ayuntamiento de Madrid es la mejora de las infraestructuras
que gestiona, asi como el velar por ofrecer a los ciudadanos las mejores condiciones
posibles durante el desarrollo de sus actividades y funciones cotidianas. Entre estas
infraestructuras se encuentran sin duda las vias plblicas del Ayuntamiento de Madrid.
Con ¢l objetivo de continuar avanzando en el reequilibrio social y territorial de la
ciudad de Madrid que desde el afio 2009 se viene desarrollando mediante los Planes de
Barrio, ¢l pasado 20 de enero 2014, se ha suserito un nuevo acuerdo con la Federacion
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, mediante el que se ha ampliado el
programa de Planes de Barrios a nuevos ambitos de intervencion para el perfodo 2014-
2017. La Direccion General del Espacio Piblico, Obras ¢ Infraestructuras del Area de
Desarrollo Urbano Sostenible, en el ambito de sus competencias, pretende Hevar a cabo
esta actuacion, para lo que resulta necesaria la contratacion de las obras definidas en
los proyectos incluidos en este expediente de contratacion.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto de 22 de enero de 2015 de la Delegada
del Area de Gobierno, Economia, Hacienda v Administracion Piblica por el que se
establece el procedimiento para la aplicacién del remanente de tesoreria 2015 en
inversiones financieramente sostenibles, ¢l Area de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible ejecutard un “Plan de Barrios de Mejora de la Pavimentacion”. La Direccion
General del Espacio Puablico, Obras ¢ Infraestructuras del Area de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible, en el ambito de sus competencias, pretende llevar a cabo
esta actuacion, para lo que resulta necesaria la contratacion de las obras definidas en
los proyectos incluidos en este expediente de contratacion.
2.~ Programa de trabajo.

Obligacion de presentar un programa de trabajo: S, en el plazo maximo de cinco dias
desde la formalizacidn del contrato.
3.- Organos administrativos

Organo de contratacion:

Denominacién: Delegado del Area de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, en
virtud de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015 de organizacién y
competencias del Area de Desarrollo Urbano Sostenible.

Direccion postal: C/ Ribera del Sena, 21 - 28042 Madrid

DIR3: LAO007389

Unidad tramitadora: Direccion General del Espacio Publico, Obras e Infraestructuras
DIR3: LA0007394

Oficina contable: Intervencion Delegada del Area de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad

DIR3: LAO00C0O837

Organo destinatario del objeto del contrato
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Denominacién: Direccién General del Espacio Ptblico, Obras e Infraestructuras
Direccion postal: C/ Barco 20-22 - 28004 Madrid.
4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.

Valor estimado: 3.452.109,50 € (IVA excluido)
Sujeto a regulacion armonizada: NO

Tipo de presupuesto: Méaximo determinado
Presupuesto base de licitacion: 3.452.109,50 €
IVA: 724.943,00 € [Tipo: 21 %]

Presupuesto total (IVA incluido): 4.177.052,50 €

Cofinanciacion: NO

Anualidad Importe (IVA incluido)
2016 4.177.052,50 €
Anualidad corriente:
Centro  Seccitn Programa Econdémica  Importe (IVA incluido)
001 087 15321 61904 4.177.052,50 euros

Presupuesto de cada lote

Lote nam. | Presupuesto Base de licitacién | IVA (21%) Presupuesto total
1 1.974.822,66 € 414,712,776 € [2.389.535,42 €
2 1.477.286,84 € 310,230.24€ 11.787.517,08 €
TOTAL 3.452.109,50 € 724,943,00 € | 4.177.052,50 €

5.- Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion.
Total: TRES meses
Fecha de inicio prevista: 15 de julio de 2016
Recepciones parciales: NO

Lugar de ejecucién: Término municipal de Madrid de acuerdo con el siguiente desglose
por lotes:

LOTE 1: Distritos de Fuencarral-El Pardo (PAUS de Montecarmelo y Las Tablas)
LOTE 2: Distritos de Hortaleza (PAU de Sanchinarro) y Villa de Vallecas (PAU
Ensanche de Vallecas)

6.- Plazo de garantia.
Dos afios
7.- Procedimiento y criterios de adjudicacién.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: URGENTE

Procedimiento: abierto
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10.-

11.-

12.-

13.-

Criterios de adjudicacién: Se atiende a una pluralidad de criterios

Garantia provisional

Procede: NO

Garantia definitiva.

5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato (IVA excluido) .
Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: NO

Forma de las proposiciones:

Las proposiciones deberdn presentarse en Tres sobres: uno de ellos coniendra la
“documentacién administrativa”, otro sobre incluird la “documentacion referente a
criterios no valorables en cifras o porcentajes” y finalmente un tercer sobre recogerd la
“documentacion relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes”

Revision de precios.
Procede: NO

Solvencia economica, financiera y técnica.

- Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:

LOTE GRUPO SUGBRUPO CATEGORIA
| G 6 4
2 G 6 4

-Empresas no espaiiolas de Estados miembros de fa Unién Europea:

-Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 75 apartado 1.a) TRLCSP: Volumen anual de negocios, o bien volumen
anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitacién o en la invitacién a participar en el
procedimiento v en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente.

Requisitos minimos de solvencia:

El volumen anual de negocios del licitador en el &mbito al que se refiere el contrato,
en el afio de mayor volumen de negocio de los tres tltimos ejercicios concluidos
debera ser al menos el indicado en la tabla siguiente:

N°Lote | Importe (€)
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1 2.400.000,00
2 2.215.930,26

-Acreditaciéon de la solvencia téenica

Artfculo 76.1 apartado a)TRLCSP: Relacion de las obras ejecutadas en el curso de
los tltimos diez afios, avaladas por los certificados de buena ejecucion para las obras
mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras, y se precisard si se realizaron segun las reglas por las que se
rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados serdn comunicados directamente al Grgano de contratacién por la
autoridad competente.

Requisitos minimos de solvencia:

Experiencia en la realizacién de trabajos del mismo tipo al que corresponde el objeto
del contrato, que se acreditard mediante la relacion de los trabajos realizados por el
licitador en el curso de los diez altimos afios correspondientes al mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de
bucna ejecucion, siendo el requisito que el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion en cada lote sea igual o superior al indicado en la tabla siguiente:

N°Lote | Importe (€)
1 1.382.375,86
2 1.034.100,79

14.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

15.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

16.- Poélizas de seguros.
Procede: Sf

1, Péliza de todo riesgo en la construccion.

Con la siguiente cobertura:

a) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos y riesgos de la naturaleza.
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b) Dafios producidos durante la ejecucidn de las obras en instalaciones o arbolado
existente en la zona de actuacion.

¢) Garantias adicionales producidas como consecuencia de error de disefio, riesgo del
fabricante, desescombrado, demolicién, dafios a bienes preexistentes, gastos por horas
extraordinarias, huelga, cierre patronal y medidas adoptadas por la autoridad.

La suma asegurada por la poliza de todo riesgo de construccidn serd igual al
presupuesto base de licitacion de cada lote.

2.- Péliza de responsabilidad civil en sus vertientes de general, patronal, cruzada y de
trabajos terminados, incluyendo como asegurados al adjudicatario, subcontratistas, y
personal del Ayuntamiento de Madrid que intervenga en la direccion o ejecucion de las
obras.

La poliza de seguro debera garantizar una cantidad minima de 600.000 € por siniestro,
con una franquicia méaxima de 3.000 €. Deberd estar vigente desde el momento de
inicio de la obra, coincidente con el de la firma del acta de conformidad del replanteo,
hasta la finalizacion del periodo de garantia y que amparara las reclamaciones que
puedan formularse a los asegurados y las incidencias que éstos comuniquen al
asegurador durante el mismo periodo de tiempo.

En todo caso, el adjudicatario respondera de las indemnizaciones por importe inferior
al de la franquicia méxima establecida en el parrafo anterior.

Se considera que, dada la afeccion de vias publicas y espacios libres en la ejecucion de
la obra objeto de contratacion, pueden producirse siniestros de distinta consideracion,
derivados de multiples circunstancias no previsibles y/o no evitables, tanto en lo
referente a usuatios de las vias piblicas como a las fincas circundantes.

Momento de entrega de las polizas: previamente a la adjudicacion del contrato
17.-  Subcontratacién

Procede: S1

Porcentaje maximo de subcontratacion: 50%

Los licitadores deberdn indicar en la oferta la parte del contrato a subconiratar, su
impotte, y ¢l nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas: SI

Subcontratacién con empresas que cuentan con una determinada habilitacion: NO
18.-  Penalidades.
Por demora: de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP
Por ejecucion defectuosa: NO

Por incumplimiento de las clausulas sociales y de las condiciones especiales de
ejecucion: (de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP):
Procede: SI

En relacién con la obligatoriedad de informar a las personas afectadas, de las
alteraciones en el trafico de vehiculos y las que puedan ocasionarse en la via piblica
como consecuencia de la ejecucién de la obra especificada en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, se impondra una sancion de 1.000 euros por cada
una de las zonas de obra independientes definidas en el proyecto en las que se haya
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producido el incumplimiento del deber de informacion. Se impondrd una sancion de
1.000 euros por cada una de las zonas en las que se haya incumplido el deber de emitir
un informe al final del contrato en el que se hagan constar el cumplimiento de las
clausulas sociales y de las condiciones especiales de gjecucion.

Por subcontratacion: Procede: Si.
Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion:

- Se aplicar4 una penalizacion del 20% del importe subcontratado en exceso sobre
el porcentaje de subcontratacion maximo establecido en el apartado 17.

- Se aplicard una penalizacién del 20% del importe subcontratado de las partes del
contrato no declaradas por el licitador como susceptibles de subcontratacion,

La cuantia total de las penalidades no podra ser superior al 10% del presupuesto del
contrato. Asimismo, cuando la suma de las penalidades alcance un impoite supetior al
5% sobre el precio del contrato, el Organo de Contrataciéon podrd proceder a la
resotucion del mismo.

La imposicién de penalidades sera aprobada por acuerdo del Organo de contratacién, a
propuesta del Responsable del Contrato, que serd inmediatamente ejecutivo, previa
instruccion de procedimiento contradictorio, en el que necesariamente se dard
audiencia al contratista en el plazo de 15 dfas. El importe de las penalidades serd
deducido del importe de las certificaciones mensuales, o en su defecto, de la garantia
definitiva.

19.- Plazo de aviso de terminacidon de Ia ejecucion de la obra.

45 dias habiles.

El procedimiento y los plazos para la tramitaciéon de la comunicacion de la fecha de
terminacion de la obra y la designacion de representante por la Intervencion se regulard
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

20.- Modificaciones previstas en la documentaciéon que rige Ia licitacién ( articulo 106
del TRLCSP)

Procede: NO

21.- Criterios de adjudicacion
Pluralidad de criterios
Aplicables a todos y cada uno de los lotes.
1.~ Criterios no valorables en cifras o porcentajes

Namero Descripeidn del criterio Ponderacion

1.1 Calidad de la oferta técnica 25 puntos

El licitador presentard una Memoria Técnica, que dé respuesta a los criterios de
valoracién que se exponen a continuacién. La calidad técnica de las ofertas se valorara
asignando las puntuaciones parciales maximas que se indican en la relacion siguiente:

1.1.1.- Analisis de los condicionantes de cada zona de actuacion (hasta 8 puntos).
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E! licitador debera analizar y exponer los condicionantes generales o especificos de
todo tipo, internos y externos, que afectan a cada zona de obra, tanto en la fase de
preparacion de la actuacion como durante la propia ejecucion, detallando las acciones
necesarias para, a la vista de ellos, poder ejecutar la obra.

Se valoraran los siguientes aspectos: relacion y completitud de los condicionantes
detectados en cada zona y en todas las fases de la actuacion (hasta 3 puntos) y medidas
a adoptar para abordar la toma en consideracion de cada uno de ellos (hasta 5 puntos).

1.1.2.- Analisis y justificacion de los rendimientos y plazos de ejecucion de cada una
de las zonas (hasta 7 puntos).

Analisis de los rendimientos esperados en funcion de los procedimientos constructivos
y de los medios que cada licitador proponga para la ejecucion. Se valorardn los
siguientes aspectos: definicién de los procedimientos constructivos, de los
rendimientos esperados para los mismos y, especialmente, la justificacién de estos
ultimos en cada zona, concluyendo con ¢l plazo de ejecucion necesario en cada una de
las zonas de obra, obteniendo como conclusion el plazo necesario para la ejecucion de
cada zona.

Se valoraran los siguientes aspectos: definicion de los procedimientos constructivos (1
punto), de los rendimientos esperados para los mismos (1 punto) y, especialmente,
justificacién de estos ultimos en cada zona (hasta 2 puntos), concluyendo con la
justificacion del plazo de ejecucién necesario en cada una (3 puntos).

1.1.3.- Programa de trabajos global del conjunto de las zonas y medios necesatios para
posibilitar el cumplimiento del plazo de la obra (hasta 6 puntos).

A partir del contenido de los apartados 1.1.1 y 1.1.2, deber4d elaborar un programa
global en el que se justifique, a partir de las previsiones expuestas y de los medios de
gjecucion que se propongan, la viabilidad de la ejecucién de la obra en el plazo
establecido y, en su caso, la holgura disponible.

Se valorar4 la calidad téenica (hasta 3 puntos) y la verosimilitud del analisis presentado
(hasta 3 puntos), de forma que se justifique claramente la viabilidad del cumplimiento
del plazo,

Se hace constar que no se valorard la cantidad de medios ofertados para la ejecucion,
sino la verosimilitud del estudio que se realice para garantizar el plazo de ejecucion.
Tampoco se valorard la posible oferta de ejecucion en plazo inferior al establecido en
este Pliego.

1.1.4.- Medidas medioambientales (hasta 2 puntos)

El licitador expondra las acciones que propone realizar para limitar en lo posible el
impacto medioambiental de las obras, en especial en lo referente al impacto aclstico y
sobre la calidad del aire.

Unicamente se valorardn las propuestas especificas que se realicen, no toméndose en
consideracién manifestaciones de tipo genérico.
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1.1.5.- Plan de ahorro energético (hasta 2 puntos)

El licitador debera incluir en su oferta una memoria descriptiva relativa a la
elaboracién de un Plan de Ahorro Energético y tendrd su desarrollo y aplicacion
durante la ejecucion de las obras.

Dicha memoria debera contener, una cuantificacion de los ahorros, las vias, medios e
instrumentos dispuestos para conseguirlos y las herramientas de control y
seguimiento.

Fiste apartado se valorara en funcién de los ahorros propuestos, asi como la definicién
y coherencia de lIa metodologia propuesta para conseguirlos y los medios dispuestos
para realizar su control.

Los anteriores apartados (1.1.1 al 1.1.5) serdn valorados asignando la mayor
puntuacién a la propuesta cualitativamente mds destacada recibirda la maxima
puntuacion, siendo valoradas las restantes entre 0 y la puntuaciéon méxima de forma
proporcional al contenido de aquella,

&

2.- Criterios valorables en cifras o porcentajes

Niunero Descripcion del criterio Ponderacion

2.1 Oferta econdémica 75 puntos

La puntuacién de la oferta econémica (Pg) se realizard de acuerdo con la siguiente

formula:
Siendo,
PEi: Puntuacidn obtenida por la oferta econdmica 1
PE max: 75 puntos {puntuacién méxima)
Bmax: Baja maxima (%) entre las admitidas
Bmin: Baja minima (%) entre las admitidas
Bi: Baja (%) de la oferta econdmica *“i”

Para calcular las bajas se utilizara la férmula:

Bi= _9 100
PBL

Siendo,
Of;: Oferta econdmica ‘9™
BL: Presupuesto base de licitacion

De los criterios de adjudicaciéon establecidos anteriormente, se tomaran en
consideracién a efectos de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser
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cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados, las ofertas
que se desvien de la baja media en mas de 5 puntos porcentuales.

Dada la urgencia del procedimiento, ¢l plazo para la justificacién de las ofertas
anormales o desproporcionadas por parte de los licitadores serd de 3 dias hébiles desde
la fecha de su notificacion.

22.- Otras causas de resolucion del contrato.

Procede: NO

23.- Ensayos, andlisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.
Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del
contratista hasta un importe del 1 % del precio de Ia obra.

24.- Documentacién técnica a presentar en relacién con los criterios de adjudicacion
En el sobre B, los licitadores en su propuesta incluirdn una Memoria Técnica la que se
dé respuesta concreta a los criterios de valoracién no valorables en cifras o porcentajes
establecidos en el apartado 21 de este Anexo. En consecuencia el indice de Ia Memoria
debera ser precisamente el siguiente:

1.- Anéalisis de los condicionantes de cada zona de actuacion

2.~ Estudio de los rendimientos y plazos de ejecucion de cada una de las zonas.

3.- Programa de trabajos global del conjunto de las zonas y medios necesarios para
posibilitar el cumplimiento del plazo de la obra.

4.- Medidas medioambientales

5.- Plan de ahorro energético

25.- Deber de confidencialidad:

Duracion: 5 afios desde el conocimiento de esa informacion.

26.- Plazo de solicitud de informacion adicional sobre los pliegos

Los licitadotres deberan solicitar informacion adicional sobre los pliegos o
documentacion complementaria con una antelacién de 6 dias a la fecha lmite para la
recepcion de ofertas.

27.-  Organo de valoracién de criterios subjetivos
Procede: NO
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28.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion

El importe maximo de los gastos de publicidad, sera de 3.000 euros.

29.-  Observaciones:

La direccion de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madrid es
http://www.madrid.es/perfildecontratante

Madrid, 14 de junio de 2016

POR LA ADMINISTRACION,
LA ASESORA TECNICA DE LA LA SUBDIRECTQRA GENERAL DE
SECRETARIA GENERAL TECNICA, CONTRATACION Y ASUNTOS GENERALES,

i
. R i .
i § ™

(::.’/ c /‘"‘
Milagros Marmol Martin { Paula Mathai‘0ia~Augustin
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA'

DDA i et , con DNI nImero........coovveeniennnn en nombre (propio) o
(de la empresa que ePresenta). ... irireisesininain con NIF.....ooiiiiinnne. y domicilio fiscal
.................................. 3 TSRO RO U U O RPRPN o | | LR OO PSP UUPIOTOP PP
NUMEID..eieericrrreerenes enterado del anuncio publicado en el (perfil de contratante, BOE, BOCM, DOUEY
............. del dia....cocovrne d€uveeveveseens deeee.nnn. v de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre

proteccién y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacién del contrato de Mejora de la
movilidad y seguridad en las PAUS Montecarmelo, La Tablas, Sanchinarro y Vallecas. Fase 1l, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion de los siguientes lotes® del mismo, con estricta sujecion a
los expresados requisitos:

Lote 1, por un precio de .....coovnniivininnn. Euros (en niimero), al que corresponde por IVA la cuantia de
..................................... Euros, (en niimero), totalizdndose la oferta en .....................Euros (en niimero)

Lote 2, por un precio de ..o Euros (en nimero), al que corresponde por IVA la cuantia de
..................................... Euros, (en nimero), totalizdndose la oferta en ..................... Euros (en nimero)

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cldusulas
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente. En la elaboracion de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas
de las disposiciones vigentes en relacion a la fiscalidad, a la proteccién del medio ambiente, y a las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales.*

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.,

Este modelo es orientativo, debiendo llevarse a cabo por las unidades de contratacion las adaptaciones precisas para cada
confrato.

? ge indicard exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o Boletin en el que haya aparecido el anuncio.

* El licitador podré ofertar a 1o 2 lotes

* Los organismos donde los licitadores podran obtener informacion relativa a la fiscalidad, a la proteccion del medio
ambiente, vy a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empieo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales se encuentran recogidos en el Anexo V1 al presente pliego.
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ANEXO HI
MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MODELO
DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia

.......... NIF ©oiooiviviieieeeiiesinannn... con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
......................................................... en la calle/plaza/avenida............................ . .C.P.
............................ y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) ..o

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segiin resulta del bastanteo efectuado por letrado de
la Direccién General de la Asesorfa Juridica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado)................. NIF en virtud
de fo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia)
....................................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato y obligacidon asumida por el garantizado)..........coii

ante; (Ayuntamiento de Madrid, u Organismo Auténomo municipal, segun se trate)
pot Importe de eUrosI(N TELA). ...uv. i e et e
{encifra) .......ocoenn

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en ¢l
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval
se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y
con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid, u Organismo Auténomo
municipal, segn se trate, con sujecion a fos términos previstos en la normativa de contratacidn de las
Administraciones Pablicas, en sus normas de desarrollo y a las normas contenidas en el Reglamento
sobre constitucién, devolucidn y ejecucion de garantias del Ayuntamiento de Madrid.

Este aval tendrd validez en tanto que el érgano competente del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, no autorice su cancelacion, habiendo sido inscrito en el dia de la fecha
en ¢l Registro especial de Avales con el niimero.............c.c...

rererenenneen{ lugar v fecha)

..................................................... (razdn social de la entidad)
....................................................... (firma de los Apoderados)
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ANEXO 1V

MODELQO DE GARANTTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MODELO
DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

CerlifICatdo BUMCTO {1 et e bbb bbb e 8 bbbt A 1o 10104 F AR b a b s ne bbbt
(en adelante, asegurador), con domicilio en ......... ,
debidamente represeniado por don {2) ... con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del
bastanteo efectuado por letrado de la Direccién General de fa Asesorfa Juridica del Ayuntamients de Madrid, con fecha

ASEGURA

A B) s NIF , en conceplo de tomador del seguro, ante (4}
......................................................... en adelante asegurado, hasta el importe de curos
) T O PO PPN en los términos y eondiciones establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Pablice, aprobado por Real Decrcto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas  particulares por la que se rige el conltato (6) ..ivvieiiirioris e @1 Coneepto  de  garantfa
(T para responder de las obligaciones, penalidades y demés gastos que s¢ puedan derivar conforme a las

normas v demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El ascgurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Piiblicas.

La falta de pago de a prima, sea Ginica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador & resolver el contrato, ni éste quedard
extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el ascgurador deba hacer efectiva la
garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra cl tomador del seguro.

Fl asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, en los términos estabiecidos en el texto refundido de fa Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre-

El presente seguro de caucidn estard en vigor hasta que (8).......coovviiniininiiiiin auforice su cancelacitn o devolucidn,
de acuerdo con lo establecido en el texto refundide de la Ley de Contratos del Sector Pablice, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de naviembre; v legislacion complementaria, v a las normas contenidas en el Reglamenio sobre constitucion, devolucidn y
e¢jecucion de garantias del Ayuntamiento de Madrid.

Ascgurador

INSTRUCCIONES TARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1} Se expresaré la raz6n social complela de la enfidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos def Apoderado o Apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada,
(4) Ayuniamiento de Madrid/ Organismo Auténomo municipal de que se frate.
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la caucién.
{(7) Expresar la medalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, ctc.
(8) Organo competente del Ayuntamiento de Madrid/ Organisimo Auténomo Municipal de que se trate.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA
EN PERIODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

D /DAa ,con DN ... , en nombre propio o
en representacion de la empresa ..., COT C.LF.
.................. al objeto de participar en la contratacion
ENOMINAGAL .. ...\ttt e i convocada
PO ettt e st s s s e s )

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el firmante, no estan
incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en el mismo.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asf como no tener deudas
de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid, [ y autoriza a la
Administracién contratante para que, de resultar propuesto como adjudicatario, acceda a la citada
informacion a través de las bases de datos de otras Administraciones Publicas con las que haya
establecido convenios ]

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

* Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

S En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administracitn, deberd suprimir este texto. En la actualidad solamente
se ha suscrito convenio de colaboracidn con la Agencia Estatal Tributaria.
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ANEXO VI
DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 119 DEL TRLCSP

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la
proteccién del medio ambiente, v a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en:

- Instituto Regional de Seguridad y Salad en el Trabajo
C/Ventura Rodriguez, n° 7, 2°,3° 5° vy 6° planta
28008- Madrid
Telf: 900713 123
Fax: 914 205 808

- Organismo Autonomo Madrid Salud
Ayuntamiento de Madrid
Avenida del Mediterraneo n® 62
28007~ Madrid
Telf: 914 804 272/270
Fax: 914 801494

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones generales relativas a fiscalidad en:

- Administracion Tributaria del Estado
www.aeat.es
Informacién Tributaria
Telf: 901 335 533
Servicio automatico: 901 121 224

- Comunidad de Madrid
www.madrid.org

Oficina de Atencion al Contribuyente
P del General Martinez Campos, n° 30
28010-Madrid

Distrito Chamberi

Telf: 901 505 060
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-Ayuntamiento de Madrid
e Portal: www.madrid.es:

Ruta inicio> El Ayuntamiento>Hacienda> Portal del Contribuyente

e Oficina de Atencion Integral al Contribuyente

C/Alcald, n° 45; C/Ramon Power, n° 24 (Hortaleza); C/ Sacramento, n® 3; C/ Hierro, n® 27; C/
Raimundo Fernandez Villaverde, n® 32.

Telf: 010 (desde Madrid)

915 298 210 (desde fuera de Madrid)

e Subdireccion General de Recaudacion

C/Sacramento n° 1,

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones generales relativas a proteccion del
medio ambiente en:

- Ayuntamiento de Madrid
o Area de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Direccion General de Sosteniblidad y Control Ambiental
C/ Bustamante, n° 16
28045-Madrid
Telf: 91-480-41-53 y 91-588-24-91

En el modelo de proposiciéon econdmica que figura como Anexo II al presente pliego se hard

manifestacién expresa refativa a que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales

obligaciones,’

’ Ver concordancia con nota al pie del Anexo II
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL CORRIENTE
DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS

CORRESPONDIENTES
DDA oo , en nombre y representacion de la Sociedad
........................................................ , con C.LF. .................. al objeto de participar en la
contratacion denominada..........o.ve i e
convocada por8 ......................................................................................... .

DECLARA bajo su responsabilidad :
Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda )
[0 Menos de 50 trabajadores
[l 50 o més trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)
[0 Cumple con la obligacién de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con
discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusion social.
O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,
por el que se regula el cumplimiento alternative con cardceter excepcional de la cuota de

reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

¥ Indiquese organo, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA

ADMINISTRACION
Don/Dofid ..oovoceviiireneriiieeiin con DNI ndmero ....oooevvvcvinviciniienn, , en nombre propio o en
representacion de la Sociedad...........oeeeeee con NIF .......... al objeto de participar en la contratacion
denominada ........cococvvieniinnn, convocada Por .....evreerceereeersensenn.

DECLARA bajo su responsabilidad'®:

Que [retne] [la entidad a la que representa retine] las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administracion.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del articulo 146 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, se compromete a acreditar la
posesion y validez de los documentos sefialados en los apartados 1 a 7 de la clausula de estos pliegos
que regula la forma y contenido de las proposiciones u ofertas .

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

? Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

10 La aportacion de esta declaracion responsable procede Gnicamente en los contratos no sujetos a regulacién armonizada.
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA
LABORAL, SOCIAL ASI COMO EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

DDA o e , en nombre y representacion de la sociedad
........................................................ ,con C.LF. .................. al objeto de participar en la
contratacion AenOMINAGA. . ....ii i e
convocada por1 et r ettt et ,:

DECLARA bajo su responsabilidad'®:

O Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y
social.

Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

[ emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del articulo
45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboracion y aplicacion de un plan de igualdad.

[0 emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacion del convenio colectivo aplicable,
cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracidn y
aplicacion de un plan de igualdad.

[0 en aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estd obligada a la
elaboracion ¢ implantacion del plan de igualdad.

Fecha y firma del licitador,

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

" Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion,

12 B1 drgano de contratacidn podra hacer uso de sus facultades de comprobacién de la declaracién responsable, requiriendo
al efecto la presentacion de los correspondientes justificantes documentales.
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