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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: ADECUACION DE LA CARRETERA DEL BARRIO
DE LA FORTUNA DESDE LA M-40 HASTA LA AVDA. DE LA PESETA (FASE I,
DISTRITO DE LATINA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPTE:
131/2015/04244)

CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES
Cldusula 1. Régimen juridico.’

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

La Memoria®, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, tienen caracter coniractual, por lo que deberdn ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del
contrato.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, (en
adelante TRLCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009); por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior, asi como por el
Pliego de Condiciones Técenicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las
Obras Municipales aprobado por el Pleno en sesion celebrada el 23 de diciembre de 1998 y Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en el primero. La aplicacion de estas normas se
llevara a cabo en relacion con todo lo que no haya resultado afectado por la disposicion derogatoria
Gnica del TRLCSP.

! Para aquellas obras cuyo objeto consista en una edificacion, debera incorporarse al régimen juridico del contrato, con
carécter supletorio, la referencia a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de fa edificacién, a excepcion de lo
dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria en dicha Ley.

% De conformidad con lo previsto en el articulo 128 del RGLCAP, la memoria tendra caricter contractual en todo lo
referente a la descripcion de los materiales bésicos o elementales que forman parte de las unidades de obra.
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En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacion en todo lo
aue no se oponga al TRLCSP.

Asimismo, el contrato se regira por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Clausula 2. Capacidad para contratar,’

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracién establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, y que acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica, requisito éste Gltimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacion en los
casos en los que, con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea procedente su presentacion, de
conformidad con lo establecido en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

Ademds, las empresas adjudicatarias deberén ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad
tenga relacién directa con el objeto del contrato y disponer de una organizacion con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.”

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademds, los requisitos establecidos en el
articulo 55 del TRLCSP.

> Conforme a lo dispuesto en la disposicién adicional quinta del TRLCSP, podrd reservarse [a participacién en los
procedimientos de adjudicacién de contratos a Centros Especiales de Empleo, o reservar su gjecucién en el marco de
programas de empleo protegido, cuando al menos el 70 por ciento de los trabajadores afectados sean personas con
discapacidad que, debido a la indole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en
condiciones normales. Debe recordarse que en el anuncio de licitacién debera hacerse referencia a la presente disposicion,
en su ¢aso.

1 En el caso de que deba requerirse al licitador acreditacién de habilitacion empresarial, debera presentarse este documento
acompafiando a la documentacion administrativa. Se recuerda que conforme a lo previsto en el apartado 2 del articulo 146
del TRLCSP, cuando sea necesaria la presentacién de otros documentos distintos a los previstos en el apartado 1 del mismo
articulo, se indicard esta circunstancia en el pliego y en el anuncio de licitacion.
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Seccién primera. Del contrato

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
apartado 1 de su Anexo I al mismo y definido en el correspondiente proyecto, segln el proyecto
aprobado por la Administracidn, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la resolucién
de su aprobacién, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP
habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el Libro I, Titulo I, Capitulo II, Seccion
2° del RGLCAP.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo
que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo estipulado en el
apartado 1 del Anexo I de este pliego.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion’ y precio del contrato.
. .. . e e . . , . 6
La retribucion del contratista consistira en un precio cierto que deberd expresarse en euros .

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 del Anexo I al presente pliego. Estara distribuido en las anualidades previstas en el misme
y su calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segiin los documentos contractuales
y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicard como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido
(IVA).

* De conformidad con lo previsto en los articulos 87 del TRLCSP y 131 del RGLCAP, se entenderd que el Presupuesto Base
de Licitacion, se obtendra de la suma del presupuesto de gjecucion material y fos gastos generales de estructura, EI IVA que
se aplique sobre la suma del presupuesto de ejecucion material y los gastos generales de estructura, es decir, sobre el
Presupuesto Base de Licitacion, se indicara como partida independiente.

5 De conformidad con el articulo 87.6 del TRLCSP, !a totalidad o parte del precio del contrato se podra satisfacer en
moneda distinta al euro. En este supuesto, en el apartado “Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara” del
Anexo I al presente pliego, deberd expresarse el importe que deba satisfacerse en esa moneda, y se incluird una estimacion
en euros del importe total del contrato.
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El presupuesto de [os lotes en gue, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica igualmente
en el apartado 4 del Anexo L

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran autométicamente
desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a
una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Clausula 5. Existencia de crédito

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del Anexo I
al presente pliego.

Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la
Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, politicas y
prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social as{ como la igualdad entre
hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n® 1083/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

Clausula 6. Procedimiento.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y se lievara a cabo atendiendo a un Unico criterio
de valoracion —precio- o bien a una pluralidad de criterios, segin io dispuesto en el apartado 21 del
Anexo I al presente pliego y en aplicacion del articulo 150 del TRLCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién, son los seflalados en el apartado 21 del
Anexo I al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno de ellos o, en su caso, por orden de

importancia decreciente. Cuando se seiiale un Gnico criterio de adjudicacion, este ha de ser el del precio
mds bajo.
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En el caso de que se considere mas de un criterio y el procedimiento de adjudicacion se articule en
varias fases, se indicara en el apartado 21 del Anexo I, en cual de ellas se iran aplicando los distintos
criterios, asi como el umbral minimo de puntuacién exigido al

licitador para continuar en el proceso selectivo’.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado 21 del Anexo I se sefialan los
que seran tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una proposicion no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados,
determinandose en tal caso los limites que permitan apreciar en las proposiciones presentadas dichas
circunstancias®.

Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia y Besistimiento.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto,
que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya formalizado el contrato.

Antes de la adjudicacion del contrato, el érgano de contratacion por razones de interés publico
debidamente justificadas podrd renunciar a celebrar un contrato. También podra desistir del
procedimiento antes de la adjudicacion cuando se aprecic una infraccion no subsanable de las normas
de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

En estos supuestos el érgano de contratacion en la notificacion a los licitadores indicara la
compensacién que proceda abonar por los gastos en que hubiera incurrido en la licitacién de acuerdo
con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracion.

Clausula 9. Adjudicacion del contrato.

La adjudicacién del contrato corresponde al érgano de contratacion sefialado en el apartado 3 del
Anexo I al presente pliego.

7 Esta facultad del érgano de contratacién es potestativa, En ningin caso podrd establecerse para todos los criterios un
umbral minimo necesario de puntuacién, considerando que, de hacerlo ast, se estaria ya en la fase decisoria. No obstante,
nada impide que puedan establecerse mis de dos fases de valoracion, en cuyo caso, habra que concretar los criterios que
operaran en cada fase. Es estos casos, la proposicion deberd incluir tantos sobres como fases de valoracion se hayan
establecido.

§ Esta facultad del érgano de contratacion es potestativa, dado que en los apartados 1 y 2 del articulo 152 del TRLCSP se
utiliza la expresién “podran”. En estos casos, deberdn sefialarse en el Anexo I los limites que permitiran apreciar que la
proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.
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El érgano de contratacion tendrd alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicion
més ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, 0 a la proposicidén que incorpore
el precio més bajo, cuando este sea el inico criterio a considerar.

L.a adjudicacion se acordard en resolucion motivada en el plazo maximo de dos meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una
pluralidad de criterios, y en el plazo méximo de quince dias, a contar desde la apertura de las
proposiciones, cuando el Gnico criterio de valoracion sea el precio. Estos plazos se ampliardn en quince
dias habiles en el supuesto de que haya que seguir los trdmites sefialados en los articulos 152.3 del
TRLCSP y 22 f) de! R.D. 817/2009, para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas.

La adjudicacion se notificard a los licitadores y, simultaneamente, se publicara en el perfil de
contratante del érgano de contratacién, indicandose el plazo en que debe procederse a su formalizacion.

La notificacién se haré por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su recepcidén por

el destinatario. En el caso, de que [a notificacién se efectie por correo electrénico’

s¢ ajustard a los
términos establecidos en el articulo 151.4 del TRLCSP, entendiéndose rechazada, cuando existiendo
constancia de la puesta a disposicidn transcurrieran cinco dias naturales sin que se acceda a su

contenido.

El 6rgano de contratacion podré declarar desierta la licitacion, a propuesta de la mesa de contratacion,
cuando no exista ninguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuran en el pliego.

El 6rgano de contratacién requerira al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas
ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde ¢l siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social asf como, en su caso, cualquier
otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que
se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, conforme al articulo 64.2
del TRLCSP. Asimismo, debera presentar, en su caso, la constitucion de la garantia definitiva, el pago

9 . L . - ‘s .
Se recuerda a los érganos de contratacion que el uso de la notificacion por correo clectrénico en el Ayuntamiento de
Madrid no estard operativa hasta que se implanten las soluciones tecnolégicas que permitan ofrecer las garantias legalmente
exigidas.
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del anuncio o anuncios de licitacion y la suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 16
del Anexo I al presente pliego.

La acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el
drgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho
impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el Oltimo recibo, completado con una declaracion responsable
de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion responsable
indicando la causa de exencidn. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion de la
Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su constitucion,
el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes
de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13
del RGLCAP,
Ademas, el propuesto adjudicatario no deberd tener deudas de naturaleza tributaria en periodo gjecutivo
de pago con ¢! Ayuntamiento de Madrid. La Administracién local, de oficio, comprobarg mediante los

datos obrantes en su propia Tesorerfa el cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:
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Certificacion positiva expedida por la Tesorerfa de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

En los contratos con valor estimado inferior a 1.000.000 euros, el érgano de contratacion requerird, en
su caso, al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, para que dentro del plazo de diez
dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, acredite
previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los documentos establecidos en la
clausula 19 apartados 1 a 7 del presente pliego. De no cumplimentarse este requerimiento en el plazo
sefialado, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El érgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepeion de la documentacion, en los términos establecidos en el articulo 151.3 del TRLCSP.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas pablicas o
privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilia un nimero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus
términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la
adjudicacion. En caso de empate entre varias empresas licitadoras, tendran preferencia en la
adjudicacién aquellas que, habiendo acreditado tener relacién laboral con personal con discapacidad en
un porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla. A efectos de aplicacién de esta circunstancia los licitadores deberédn
acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion

a la Seguridad Social'’

Si aplicados los criterios de preferencia en la adjudicacion previstos en el parrafo anterior persistiera el
empate entre las proposiciones presentadas por los licitadores, se utilizara el sorteo como formula de
desempate.

1 (wando en funcion del objeto del contrato, el érgano de contratacién considere conveniente aplicar alguno de los criterios
de preferencia en la adjudicacion del contrato, previstos en los apartados tres, cuatro y cinco de la disposicién adicional
cuarta del TRLCSP, debera sustituirse la redaccién del ultimo péarrafo de la cliusula nueve por la sefialada para cada
supuesto en la Instruccion del Delegado del Area de Hacienda y Administracién Plblica sobre aplicacion de la Disposicion
Adicional sexta de la LCSP.
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Clausula 10. Perfeccion y formalizacién del contrato.
El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

El contrato deberd formalizarse en documento administrativo que se ajustara con exactitud a las
condiciones de la licitacién y ademas podrd formalizarse en escritura pdblica si asf lo solicita el
contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista
deberd entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el
plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion no podra
efectuarse antes de que transcurran los quince dias hébiles desde que se remita la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores. Transcurrido este plazo, el organo de contratacion requerird al
adjudicatario para que formalice ¢l contrato en plazo no superior a cinco dias, contados desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de
quince dias sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion
del contrato o desde que se dicte resolucidn con el levantamiento de la suspension del acto de
adjudicacion.

En los restantes contratos, la formalizacion del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince
dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores en la
forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Clausula 11. Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segin lo dispuesto en el articulo
215 del TRLCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Clausula 12, Cesion del contrato,

Los derechos v obligaciones dimanantes del presente contrato podrén ser cedidos por ¢l adjudicatario a
un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 226 del
TRLCSP y de la cesién no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado. En todo
caso, no podra autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las
caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
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Clausula 13. Subcontratacion,

El contratista, segin lo previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego, podra concettar con
terceros la realizacion parcial del mismo, siempre que se cumplan fos requisitos establecidos en el
apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP. La infraccion de estas condiciones, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la
imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, segin los
establecido en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedard obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228 bis del TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion. Los subcontratistas no tendrdn en ninglin caso accién directa frente a la
Administracién contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

El contratista deberd comunicar a la Administracion su intencion de subcontratar, las partes del
contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracién del subcontrato
a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del
articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podr hacerse efectiva mediante declaracion responsable
del subcontratista.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo
con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacién deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en
el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo indicado en
su articulo 11, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre
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Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

Si asi se requiere en el apartade 17 del Anexo I, los licitadores deberan indicar en su oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, seflalando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o téenica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion "' En este caso, si los subcontratos difieren
de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la
notificacién y aportacién de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion
expresa con anterioridad por la Administracion o situacién de emergencia justificada, excepto si la
Administracién notifica en ese plazo su oposicion.

No podré exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros, sin que a estos efectos se tengan en
cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal. Asimismo, en el mismo
apartado, se establecerd, en su caso, la obligacién de subcontratar con terceros no vinculados a é€l,
siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles de ejecucion separada, por tener
que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitacion profesional o poder
atribuirse su realizacion a empresas con una clasificacién adecuada para realizarla; esta obligacion
tendré la consideracion de condicién especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.1) del TRLCSP."

El contratista deberd remitir al 6rgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que
guarden una relacion directa con el plazo de pago.

Asimismo, deberan aportar a solicitud de la Administracion justificante del cumplimiento de los pagos
a aquellos una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
articulo 228 y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendrén la

! La exigencia de que los licitadores indiquen estos datos es potestativa para el organo de contratacién, conforme a lo
establecido en el articulo 227.2.a) del TRLCSP,

12 Téngase en cuenta que, conforme a lo previsto en el articulo 212.1 del TRLCSP, el drgano de contratacidn podra prever
en e pliego fa imposicién de penalidades por incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucidn del contrato.
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consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su cuyo incumplimiento, ademas
de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitir la imposicion de las penalidades
que, en su caso, se prevea en ¢l apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

Clausula 14, Resolucion del contrato,

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, asi como
las siguientes:

- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo I sobre la procedencia de la
subcontratacion.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como
tales en los pliegos o en el contrato.

- Las previstas en el apartado 22 del Anexo L.

La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida
por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a la
Administracién los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hard efectiva, en primer
término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.
La determinacién de los dafios v perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevard a cabo por el
6rgano de contratacion en decisién motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, enfre otros
factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 224 del TRLCSP ¥
para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP, asi como en el articulo 110 del
RGLCAP.
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Seccion segunda. De las garantias

Clausula 15, Garantia provisional.

Cuando el érgano de contratacion decida exigir una garantia provisionall3 a los licitadores para tomar
parte en este procedimiento, estos la deberan constituir previamente por el importe sefialado en el
apartado 8 del anexo I al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de empresarios, la garantia
provisional podrd constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su
conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 8 del Anexo I y garantice solidariamente a todos
los integrantes de la union.

Si el contrato esta dividido en lotes el licitador debera constituir la correspondiente a los lotes que opte,
cuyos impottes se indican, en su caso, en ¢l apartado 8 del mencionado Anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estard a lo previsto en los articulos 96 y 103 del
TRLCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Estd garantia deberd constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la Tesoreria
municipal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre constitucion devolucion y ejecucion
de garantias en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos
Auténomos Municipales o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Piiblicas en
los términos previstos en los Convenio que a tal efecto se suscriban con las mismas, o ante el propio
6rgano de contratacion cuando se trate de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de aval o
de certificados de seguro de caucion.

La constitucién de las garantias se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los Anexos
HI y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda plblica, al certificado que
corresponda conforme a su normativa especifica.

% La exigencia de constitucion de garantia provisional requerira, por parte del érgano de contratacion, su justificacion en el
acuerdo de aprobacion de pliegos, determinando las razones por las que estima procedente su exigencia para el contrato
conereto,
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Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del certificado
de seguro de caucién (Anexos I y 1V al presente pliego), cuando el poder se hubiere otorgado por la
entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo
se realizara con cardcter previo por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

La garantia provisional se extinguird automdticamente y se devolverd a los licitadores inmediatamente
después de la adjudicacion del contrato. Al licitador cuya proposicién hubiera sido seleccionada para la
adjudicacion, le seré retenida la garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la garantia
definitiva del contrato e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicién
antes de la adjudicacién, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores responderd del mantenimiento de las
proposiciones hasta la adjudicacion del contrato. Por su parte, la garantia provisional presentada por el
licitador que resulte adjudicatario del contrato, responderd de la proposicion de este hasta la
constitucién de la garantia definitiva, as como de las demas obligaciones que se establecen en el
articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 16. Garantia definitiva.

El licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa, estara obligado a constituir una
garantia definitiva’. Su cuantfa sera igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, IVA
excluido, o, en su caso, del presupuesto base de licitacion, segin lo previsto en ¢l apartado 9 del
Anexo I al presente pliego. La constitucion de esta garantfa debera ser acreditada por el licitador que
haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa en el plazo de diez dias hébiles a contar desde
el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del érgano de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del
TRLCSP.

Cuando el licitador resulte adjudicatario de uno o varios de los lotes en que se divida el contrato,
debera constituirse la garantia definitiva correspondiente a dichos lotes.

" £l 6rgano de contratacion podra eximir al adjudicatario de constituir Ia garantia definitiva, justificindolo debidamente en
los Pliegos, atendiendo a las circunstancias concurrentes en €l contrato
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La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo I del Titulo IV
del Libro 1 del TRLCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo 96.1 del
TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
Anexos I y TV al presente pliego y al procedimiento establecido en el Reglamento sobre constitucion,
devolucién y ejecucién de garantias en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de
Urbanismo y Organismos Auténomos Municipales, debiendo consignarse en la Tesoreria Municipal y
de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Piblicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con
las mismas.

La constitucion de la garantia definitiva no podré acreditarse mediante medios electronicos.

En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional el adjudicatario potestativamente
podré aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitucion de
esta tltima.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del certificado
de seguro de caucién (Anexos I y TV al presente pliego), cuando el poder se hubiere otorgado por la
entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo
se realizar4 con caracter previo por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustaré la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con el
precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién
contractual. En e] mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones ¢! adjudicatario debera reponer o ampliar la garanta en la cuantia que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. A estos efectos, no se consideraran las
variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revision del mismo conforme a lo
sefialado en los articulos 89 v siguientes del TRLCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estard, en su caso,
a fo dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva’.

'* La exigencia de esta garantia ¢s potestativa para el 6rgano de contratacién, reguldndose su consideracién en el arficulo
95.2 del TRLCSP y en el articulo 59 del RGLCAP.
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Clausula 17. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva,

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantfa definitiva y transcurrido el plazo de garantfa de las obras determinado en el apartado 6 del
Anexo I al presente pliego, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato, o seis meses en el caso de que el
importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando Jas empresas licitadoras retinan los
requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segin lo establecido en el Reglamento CE n°®
800/2008, de la Comision de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de
ayuda compatibles con el mercado comin en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado y no
estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que ne cumpla tales requisitos, sin que la
recepcién formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procederd a la devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin petjuicio de lo dispuesto en el
articulo 65.3 del RGLCAP,

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado en el
apartado 5 de! Anexo I al presente pliego respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Seccion tercera. De las proposiciones

Clausula 18. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion,
siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid (http://www.madrid.es/perfildecontratante)

se ofrecerd informacién relativa a la convocatoria de la licitacién del contrato, incluyendo los pliegos
de clausulas administrativas particulares y documentacién complementaria, en su caso.

Los licitadores podrén solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con la antelacion fijada en ¢l apartado 26 del Anexo I de este pliego.
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Cada empresario no podrd presentar méds de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las
proposiciones por €l suscritas.

La presentacién de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del contenido
de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad
o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo I al presente
pliego.

Clausula 19. Forma y contenido de las proposiciones.
Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartado 11 del Anexo I al presente Pliego.

Los sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo
figurar en el exterior de cada uno de cllos el nimero de referencia y la denominacién del contrato al
que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF o
CIF. En su interior se hard constar una relacién numérica de los documentos que contienen. Los sobres
se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE DE "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente, los
siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los estatutos
o acto fundacional en fos que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro Pblico que corresponda segin el tipo de persona juridica
de que se trate, asi como el Cédigo de Identificacién Fiscal (CIF), todo ello en original o copia
que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico
del licitador en el momento de la presentacion de la proposicion.
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea, se acreditard mediante su inseripeion en el registro procedente,
de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion de
una declaracién jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitartas de
aplicacion

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe
de la Misién Diplomatica Permanente de Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo dmbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga
constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o anélogo, o en su defecto, que actlian con habitualidad en el trafico local
en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

lgualmente deberan acompafiar informe de la Misién Diplomatica Permanente espafiola, que
acredite que ¢l Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion
de las empresas espafiolas en la contratacién con fa Administracion y con el sector publico. En
los contratos sujetos a regulacién armonizada, se prescindird del informe sobre reciprocidad en
relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

1.6.- En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial de conformidad

con lo dispuesto en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego, debera aportar los

N . {
documentos acreditativos de la misma. 6

18 yer concordancia con nota a pie de pigina de la Clausula 2.
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2.-

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de olro o representen a una persona
juridica, deberdn acompafiar escritura de poder debidamente bastanteada por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid. Para la obtencién del bastanteo con cardcter
previo a la presentacion de la documentacion general, y con la finalidad de incluirlo en el sobre
de documentacion administrativa, deben hacer llegar a la Asesorfa Juridica los siguientes
documentos:
- DNI original del representante, o fotocopia compulsada
- Escrituras de constitucién y apoderamiento donde consten el nombramiento, la
vigencia actual del cargo y las facultades del representante de la empresa para
participar en licitaciones plblicas. Deberan presentarse los documentos originales
(primera o sucesivas copias) o testimonio de los mismos expedido por una Notaria.
- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la
licitacion, debera constar la inscripeion de los poderes en el Registro Mercantil.
- Resguardo acreditativo de autoliquidacion de la tasa por expedicion de documentos
administrativos: bastanteo de poderes, segin modelo publicado en la pagina web del
Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es/).

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar con la
Administracién, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza tributaria en periodo
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego, de que el
empresatio, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y representantes, si
se tratare de persona jurdica, asi como el firmante de la proposicion, no estan incursos en
ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del
TRLCSP,. Esta declaracién comprenderd expresamente hallarse al corriente del cumplimiento
de las Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes, asi como de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con
el Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, podran incluir la autorizacion expresa a la Administracion contratante para que, de
resultar el licitador que ha presentado la oferta econémicamente mas ventajosa, acceda a la
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citada informacién a través de las bases de datos de otras Administraciones Publicas con las que
se hayan establecido convenios.

Acreditacion de la finalidad de la empresa y de su organizacion.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas dentro de los fines,
objeto o ambito de actividad que, segin resulie de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales, les sean propias.

Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Para los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000, los licitadores
deberan presentar:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacién exigida en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificacion
deberé aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para
ello, debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion en el plazo previsto para la
subsanacién de defectos u omisiones en la documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracion de la
solvencia con medios externos.

Si la acreditacion de la clasificacién de fa empresa se realiza mediante certificado del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con lo previsto en el
apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, debera acompafiarse a la misma de una declaracion
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado variacién. Esta manifestacién deberé
reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica en la forma establecida en los
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articulos 75 y 76 del TRLCSP, y por los medios previstos pot el érgano de contratacion en el
apartado 12 del Anexo I al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacion o documentos similares que hayan sido
expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a favor de sus propios empresarios
constituyen una presuncion de capacidad frente a los diferentes érganos de conformidad con lo
previsto en el articulo 84 del TRLCSP.

Contratos de obras de valor estimado inferior a 500,000 euros.

Los licitadores podran acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos especificos
de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional en los términos y por los medios que
se relacionan en el apartado 12 del Anexo I al presente pliego'” o bien mediante su
clasificacién en el grupo o subgrupo y categorfa que se indica en el citado apartado 12 del
Anexo L.

En su defecto, la acreditacién de la solvencia se efectuaré con los requisitos y por los medios
establecidos reglamentariamente en funcién de la naturaleza, objeto y valor estimado del
contrato, medios y requisitos que tendrén cardcter supletorio respecto de los que en su ¢aso
figuren en los pliegos.

Los licitadores podran acreditar los requisitos especfficos de solvencia econémica, financiera y
técnica o profesional recogidos en el apartado 12 del Anexo I basandose en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

Los empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Unién Europea, deberdn presentar, la
documentacion acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional en la
forma establecida en los articulos 75 y 78 del TRLCSP, y por los medios previstos por el
érgano de contratacion en el apartado 12 del Anexo I al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacion o documentos similares que hayan sido
expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a favor de sus propios empresarios

17 De conformidad con lo establecido en el articulo 62.2 del TRLCSP, los requisitos minimos de solvencia que deba reunir
¢l empresario deberdn estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo,
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constituyen una presuncién de capacidad frente a los diferentes 6rganos de conformidad con lo
previsto en el articulo 84 del TRLCSP.

Si la acreditacion de la clasificacion de la empresa se realiza mediante certificado del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con lo previsto en el
apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, deberd acompaiiarse a la misma de una declaracion
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta manifestacion debera
reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.

Contratos de obras de valor estimado inferior a §0.000 euros.

Salvo que el apartado 12 del Anexo I establezca lo contrario, en los contratos de obras cuyo
valor estimado no exceda de 80.000 euros, los licitadores estardn exentos de los requisitos de
acreditacién de la solvencia econémica y financiera y de acreditacion de la solvencia técnica.

6.- Direccion de correo electronico.'®

Si de conformidad con el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrénico de
los ciudadanos a los Servicios Publicos, el licitador admite que las notificaciones se le efectien
por cotreo electrénico deberd incluir una direccidn de correo electrénico a estos efectos.

7.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles.

8.- Registro de Licitadores:

La inscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado eximira

18 . 9 . e ‘s .

Se recuerda a los 6rganos de contratacion que el uso de la notificacion por correo electrénico en el Ayuntamiento de
Madrid no estard operativa hasta que se implanten las soluciones tecnolégicas que permitan ofrecer las garantias legalmente
exigidas,
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a los licitadores inscritos, a tenor de lo en é! reflejado y salvo prueba en contrario, de la
presentacién en las convocatorias de contratacion de las condiciones de aptitud del empresario
en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o
empresarial, solvencia econdmica y financiera, y clasificacion, asi como de la acreditacion de la
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.

La inseripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado debera
acompafiarse, en todo caso, del bastanteo de poderes realizado por un Letrado del Ayuntamiento
de Madrid, conforme a lo establecido en el apartado dos de esta clausula.

La presentacion por el licitador del certificado de inscripeion en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas de! Estado efectuado de conformidad con lo previsto en el
apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP o en su caso, la manifestacién por parte del licitador de
su inscripcidn en el mismo, deberd acompaiiarse, en cumplimiento del articulo 146.3 del
TRLCSP de una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta
manifestacion deberd reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se
formalice el contrato.

9.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de [a preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la clausula 9 del presente
pliego, “Adjudicacién del contrato”, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacion: contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los
trabajadores discapacitados'”.

10.- Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitucion de garantia provisional se deberd aportar
resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe sefialado en el apartado 8
del Anexo I al presente pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en
la clausula 15 del mismo.

¥ Ver concordancia con la nota a pie de pagina de la cléusula nueve. En el supuesto de optar por otro criterio de preferencia
en la adjudicacion, deberd sustituirse esta documentacién por la prevista en la Instruccién del Delegado del Area de
Hacienda y Administracién Pablica sobre aplicacion de la Disposicion Adicional sexta de la LCSP,
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11.- Empresas vinculadas.

Las empresas pertenccientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42 def Cédigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracion
en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracién explicita aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42
del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

12.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administraciéon deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademas de un escrito de compromiso en el que se indicaran:
los nombres y circunstancias de fos que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos asf
como la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de
resultar adjudicatarios. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la unioén
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse o aportarse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas seré el establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose o aportandose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, exiranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de la Union
Buropea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Union Europea, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberdn acreditar su clasificacion y estos ultimos su
solvencia econémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditard su constitucion en escritura piiblica, asi como el CIF asignado a dicha union, antes de
la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracion de la unién serd coincidente con la del
contrato hasta su extincion.
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13.- Declaracion responsable relativa al cumplimiento de la obligacion de contar con un dos
por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas
correspondientes.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decteto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprucba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social, aquellos licitadores que tengan un nimero de 50 0 mas
trabajadores en su plantilla estardn obligados a contar con un 2% de trabajadores con
discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8
de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepeional de la cuota
de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

A estos efectos, en relacion con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta del TRLCSP, los
licitadores deberdn aportar declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VII
sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social.

14.- Contratos cuyo valor estimado sea inferior a 1.000.000 euros

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, Ia aportacion inicial de la
documentacién sefialada en los apartados | a 7, podrd sustituirse por una declaracién
responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion. Esta declaracién deberd ajustarse al modelo establecido en el
Anexo VIII de los presentes pliegos,

B) SOBRE DE " CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

En este sobre se incluird la documentacion telativa a aquellos criterios cuya cuantificacién dependa de
un juicio de valor que impida su valoracién mediante cifras o porcentajes.

C) SOBRE DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”
Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluird la proposicion

econdmica que se presentara redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II al presente pliego, no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
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lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién no
guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de
la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién mediante resolucion
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.

En fa proposicion se indicard como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Afiadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se incluird
en este sobre la documentacién relativa a aquellos criterios evaluables de manera automatica mediante
cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en los pliegosm.

Clausula 20. Calificacién de la documentacién presentada, valoracion de los requisitos de
solvencia y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa a los efectos de calificacion de la documentacion, si observase defectos u
omisiones subsanables en Ia documentacién presentada, lo comunicara a los interesados, mediante
telefax, correo electrénico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepcidn por el
interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacion, concediéndose un plazo no
superior a cinco dfas naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten
aclaraciones o documentos complementarios. Sin petjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas
ademas podréan hacerse plblicas por la secretaria de la Mesa a traves del Tablon de Anuncios del
organismo contratante.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la Mesa
determinard las empresas que se ajustan a los requisitos de solvencia que se establecen en el apartado
13 del Anexo I al presente pliego.

La Mesa de Contratacién procedera en acto piblico a hacer un pronunciamiento exprese sobre los
admitidos a licitacion, jos rechazados y sobre las causas de su rechazo.

20 By el caso de sefialarse en este Pliego, criterios valorables en cifras o porcentajes, deberd indicarse la férmula matemética
que se vaya a aplicar para su valoracion
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En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la Mesa de Contratacion,
en este mismo acto procederé a la apertura del sobre correspondiente a los criterios no cuantificables,
entregandose automaticamente al érgano encargado de su valoracion la documentacion contenida en el
mismo.

Posteriormente, la ponderacién asignada a los criterios no valorables en cifras o porcentajes, en su caso,
se dard a conocer en el acto publico de apertura y lectura de las ofertas econdmicas. El érgano de
contratacién  publicard, con la  debida antelacién, en el perfil de  contratante
(htto://www.madrid.es/perfildecontratante), la fecha de celebracion del acto piblico de apertura y

lectura de las ofertas economicas.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara las proposiciones
junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluird en todo caso la ponderacion de los
criterios indicados en el apartado 21 del Anexo I, al 6rgano de contratacién.

En los contratos de valor estimado inferior a 1.000.000 euros, la Mesa calificard, en su caso, la
documentacion aportada por el licitador propueste como adjudicatario de conformidad con lo
establecido en el articulo 146.4 del TRLCSP, y si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicard al interesado, mediante telefax, correo electronico o
cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepeion por el interesado, de la fecha en que
se reciba y del contenido de la comunicacién, concediéndose un plazo no superior a cinco dias
naturales para que los cotrija o subsane o para que presente aclaraciones o documentos
complementarios. Una vez calificada la documentacion la Mesa determinard el adecuado cumplimiento
de los requisitos legalmente establecidos para contratar con la Administracién o, en caso contrario,
determinara la exclusion del licitador del procedimiento y elevard al 6rgano de contratacion propuesta
de adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hubiesen quedado clasificadas las
ofertas.

Notificada la adjudicacién del contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin
que se hayan interpuesto, ta documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a disposicién de
fos interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se
les notifique la adjudicacion, la Administracion no estard obligada a seguirla custodiando, a excepcidn
de los documentos justificativos de la garantfa provisional, que se conservaran para su entrega a los
interesados.
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CAPITULO IL -EJECUCION DE LA OBRA*

Seccidn primerq. De la interpretacion del provecto y direccion de las obras

Clausula 21. Inferpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ambitos de su
respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdencs para su
desarrollo®?.

El contratista no podra aducir, en ninglin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion con
la antelacion suficiente a su realizacién, quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuara la inspeccion, comprobacion
y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en el Capitulo
11, Seccién 19, “Direccién e Inspeccion de las Obras”, del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de Obras Municipales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
relativa a la funcion interventora, serd mision del director facultativo y, en su caso, del responsable del
contrato, la comprobacion de la realizacion de las obras seglin el proyecto, asi como sus instrucciones
en el curso de la ejecucidn de las mismas.

2! ge recuerda que de conformidad con el articulo 118 del TRLCSP, ¢l 6rgano de contratacion podrd establecer condiciones
especiales en relacion con la ejecucién del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se prevean
en el anuncio de licitacion y en el PPT o en €l contrato.

2 En el caso de que se designe un responsable del contrato, en el Acuerdo de designacién del mismo deberan especificarse
las competencias que se le atribuyan, debiendo respetar, en todo caso, aquellas competencias que la normativa especifica de
obras atribuya con cardcter exclusivo al director facultativo,
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El contratista guardard y haré guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién de las
obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las
obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de €] dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podrd exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ecjemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director facultativo de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacién. En caso contrario, la direccién certificard la indemnizacién que corresponde a la
ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacioén.
En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estard a lo dispuesto en el articulo 15.54 Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos v ejecucién de las Obras Municipales, en cuanto no se oponga a lo establecido
en el TRLCSP yen el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del RGLCAP,
podré ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los
informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta
de la Administracién o del contratista, seglin lo previsto en ¢l apartado 23 del Anexo I al presente

pliego.
La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin petjuicio de que la direccidn

de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente,

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.
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La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por ta direccién e inspeccion de la obra,

Clausula 23. Comprobacién del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de las
obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el contrato. El acta de
comprobacién deberd recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP y 14.11 dei
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y gjecucion de las
Obras Municipales.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que ¢l contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones gue pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidir iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de tas obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta
inmediata a la Administracién, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara
a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.
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En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a
la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace referencia el
articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezard a
contarse desde el dfa siguiente a la recepcién de la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de
las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto
de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del ¢rgano de contratacion tales reservas
resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacidon de las obras ni, en consecuencia, serd
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzea la iniciacién de las mismas y se modifique el
cémputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobaciéon del replanteo formard parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico, segtn proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el drgano de contratacion antes del inicio de la
obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Seccion 1* del Capitulo 12 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las
Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y laborales del contratista.
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Clausula 25. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego y siempre que fa total ejecucion
de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estard obligado, en el plazo méaximo de
treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, a someter el programa de trabajo a la
aprobacion del érgano de contratacién correspondiente, en el que deberan incluirse los datos exigidos
en el art. 144 del RGLCAP y en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El érgano de contratacién resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su presentacién,
pudiendo imponer la introduccion de wmodificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

En los supuestos previstos en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable
a la redaccion de proyectos v ejecucién de las Obras Municipales y cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y puesta al dia de este
programa.

Seccidn tercera. Del plazo v lugar de ejecucion
Clausula 26. Plazo y lugar de ejecucion.
B! plazo de ejecucién de las obras sera el que figura en el apartado 5 del Anexo I al presente pliego o

el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como
tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacioén del
replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobaci6n se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras

en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente, No obstante, se estard a lo dispuesto en el atticule 96 del RGLCAP y en la
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clausula 53 del Pliego de Cléusulas Adminisirativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado.

El contrato se ejecutard en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo I de este pliego.
Clausula 27. Ejecucion defectuosa v demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion del mismo,
asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si las obras suftieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el drgano de contratacion un
plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de
acuerdo con 1o establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, regulandose su peticién por lo establecido
en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, para lo que se estard al apartado 5 del Anexo 1 al presente pliego, la
Administracién podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicion de
penalidades que figuran en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego™.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades .En este ultimo supuesto, el 6rgano
de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato,

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de
jos plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por parte
del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se determinan en el
apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

B Téngase en cuenta, que el 6rgano de puede establecer penalidades distintas de las del articulo 212 del TRLCSP, cuando
atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato lo considere necesario para su cotrecta ejecucion y asi se justifique
en el expediente. En este caso, deberén concretarse dejando constancia de ellas en el Anexo 1.
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La Administracion, en caso de incumplimiento de la cjecucion parcial de las prestaciones definidas en
el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que
se determinan en el apartado 18 del Anexo I al presente plicgo.

La aplicacién y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracion
pueda tener derecho por dafios y petjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

Clausula 28. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo podra introducir modificaciones por
razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitacién o en
los casos y con los [imites establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

Ias citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro T del TRLCSP y se
tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 211 del TRLCSP.

Procedera la modificacién del contrato en los términos previstos en el articulo 106 del TRLCSP,
cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Anexo I al presente pliego y se haya detallado en los
pliegos de prescripciones técnicas de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que podra
hacerse uso de la misma, asi como su alcance y limites. No obstante, el porcentaje méximo del precio
del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en ¢l apartado 20 del
Anexo I al presente pliego. **

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para los contratistas y
deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 det TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en el Titulo V del Libro Iy los articutos 211,
219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y clausulas 59
y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado y
articulo 17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y

# En los casos en los que se prevean modificaciones en fa documentacién que rige la licitacién (articulo £06 del TRLCSP),
en el calculo del importe total estimado se tendrd en cuenta el importe méximo total de las modificaciones previstas.
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ejecucion de fas Obras Municipales, relativo a las modificaciones, en cuanto éstos no se opongan a
dichos textos legales.

Clausula 29. Suspensién de las obras.

La Administracién, por razones de interés piiblico, podrd acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Tgualmente, procederd la suspension del contrato si se diese fa circunstancia sefialada en el
articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo dispuesto en el
articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado y articulo 17.11
del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y gjecucion de las
Obras Municipales, en cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos legales.

CAPITULO TIL-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seccidn primerq, De los abonos al contratista

Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

S6lo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso,
a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de base para
reclamaciones de ningln género el nimero de unidades de cbra realizadas no consignadas en ¢l
proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribiré el contratista. A falta
de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente
de los estudios de mediciones de! proyecto. Terminada la medicion, por el director de la obra se
procederd a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
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pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta
del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en ¢l parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la
cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo ast la relacion valorada
mensual® que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los
diez dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional trigésima tercera del
TRLCSP, el contratista deberd hacer constar en cada factura presentada, la identificacion tanto del
érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica, como del drgano de
contratacién y del destinatario, segiin lo dispuesto en el apartado 3 del Anexo I al presente pliego.

La demora en el pago por plazo superior al establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP, devengard a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Para que se inicie el computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera cumplir la
obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en el plazo de treinta
dias desde Ia fecha de la realizacion de las obras. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de
treinta dias para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se
iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacion de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

Sin perjuicio de los dispuesto en el apartado uno del articulo 235 del TRLCSP, la Administracion
debera aprobar las cettificaciones de obra que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
dentro de los treinta dias siguientes a la realizacion de las obras.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el
cardcter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que

25 Conforme a lo establecido en el articulo 232 del TRLCSP, podré establecerse en el pliego de clausulas administrativas
particulares otra periodicidad para las certificaciones.
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comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas patticulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP.

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan fos
articufos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 14
del Anexo 1 al presente pliego. Los referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado,

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por la Administracién, a la vista de la propuesta del director de la obra y de las observaciones
del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
234.2 del TRLCSP.

Clausula 31. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 12 del Anexo I del presente pliego,
todo ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

Seccion sesunda. De las exigencias al contratista

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutard con sujecion a las cliusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que
para su interpretacion diera al contratista la Administracién.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o
en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacion del contrato en el supuesto de elevacion a
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escritura piiblica, asf como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa
por prestacion de servicios urbanfsticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en los Diarios oficiales
como en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 28 del Anexo I al presente

pliego.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista
debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos en igual
nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un reportaje
fotografico mensual sobre tas mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la
ejecucion de aquellas, en los términos previstos en la Seccidn 4% del Capitulo 12 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucién de las Obras
Municipales.

El contratista esté obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi
como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado y la Seccion 3* del Capitulo 12 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras
Municipales.
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El contratista estd obligado no s6lo a la ejecucidn de las obras, sino también a su conservacion y policia
hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera
de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo
dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendrd la obli gacion
de adscribir, con cardcter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas,
estando obligado asimismo al cumplimiento de lo preceptuado en el capitulo 12, Seccion 3° del Pliego
de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras
Municipales, relativo a la vigilancia de las obras.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacién, se entenderan
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven fos diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicard como partida independiente el importe
del Impuesto sobre ¢! Valor Afiadido (IVA).

Seccidn tercera. De las disposiciones laborales y sociales

Clausula 33. Obligaciones laborales y sociales.

EJ contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de discapacitados y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y en el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi
como de las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacion sobre la
fiscalidad, y sobre las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de
trabajo y prevencion de riesgos laborales, aplicables a los trabajos efectuados en la obra, seran los
sefialados en el Anexo VI al presente pliego.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
serd de aplicacién plena, sin petjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a
las obras de construccion.
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Clausula 34. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el 4mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993 de 22 de
junio de la Comunidad de Madrid, de Promocidn de la accesibilidad y supresion de barreras
arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicién adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos
fos ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Seccion cuarta: De la confidencialidad v proteccion de datos de cardcter personal

Cliausula 35. Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en
el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrd en el
plazo establecido en el apartado 25 del Anexo I al presente pliego.

Los 6rganos de contratacién no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en cada uno de
los sobres una relacién con la documentacion a la que hayan dado eses caracter.

Cliusula 36, Proteccién de datos de cardcter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estdn obligados a guardar secreto profesional respecto a los
datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por razdn de la prestacién del
contrato, obligacién que subsistira ain después de la finalizacion del mismo, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley Organica de Proteccion de Datos de Cardcter Personal, de 13 de diciembre de
1999,

El adjudicatario deberd formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del
contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera
incurrir.
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El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten como consecuencia
del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad
de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica ¢l tratamiento de datos de cardcter personal se debera respetar en su
integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal,
y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la disposicién adicional vigésimo
sexta del TRLCSP™.

Seccion quinta, De los seguros y responsabilidades por daftos

Clausula 37, Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, con compaififas que hayan sido previamente
aceptadas por el érgano de contratacion, las pélizas de seguros que se indican en el apartado 16 del
Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantfas, coberturas, duracién y condiciones que se

establecen en el mismo.
Clausula 38. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios,

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos ¢ indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También serd la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214
del TRLCSP.

% Si el contrato implica que la empresa adjudicataria va a proceder al tratamiento datos personales, conforme a la
disposicion adicional vigésimo sexta del TRLCSP, se recuerda que las previsiones def articulo 12 de la LOPD, se deberan
recoger especificamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente contrato.
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CAPITULO IV.- EXTINCION DEL CONTRATO

Seccidn primerq. De la terminacion de la obra

Clausula 39. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacién prevista en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego, comunicara
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepeion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion, la designacién de representante para la recepcion y la comunicacion, en su caso a la
Intervencion, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 40. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion
de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracién contratante o, en el caso de que se hubiese nombrado, el
responsable del contrato, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta por
cuadruplicado, que deber4 ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al
funcionario téenico que represente a la Administracién, otro al director de la obra, el tercero al
representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de
garantia. En el acta de recepeion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que fe sean imputables
no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion fe remitird un cjemplar del acta para
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que, en ¢l plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera
el drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el Director de
las mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedétsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

Clausula 41, Medicion general y certificacion final,

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion®’, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la
recepeion, el drgano de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que
serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo
216.4 del TRLCSP®,

Seccidn segunda. Del plazo de garantia y de la liquidacion

Clausula 42, Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en el
apartado 6 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por eila misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafio.

27 De acuerdo con lo establecido en el articulo 166.1 del RGLCAP, excepcionalmente, en funcion de las caracteristicas de la
obra, podra establecerse un plazo mayor en ¢ PCAP.

% §i se hubiese fijado un plazo superior a 1 mes para la medicién de las obras, se estara a lo sefialado en el articulo 166.9
del RGLCAP
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En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzaré a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 18.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién
del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de
60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificindose al contratista para que en el plazo de diez dias
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses,
contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
6rgano de contratacion deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

Siempre que por razones excepeionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el
6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
piiblico, ain sin el cumplimiento de! acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de recepeion de la obra en los
términos establecidos en ¢l articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la

construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera dste de los
dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la recepeion.
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedard totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccion tercera, Prerrogativas de la Administracion, Recursos y Cuestion de Nulidad

Clausula 44, Prerrogativas de la Administracion,

Dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el 6rgano de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que
oftezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés ptiblico, acordar su resolucién y
determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Clausula 45, Recursos

En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP, procedera con cardcter potestativo la
interposicion del recurso administrativo especial en materia de contratacién previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de 15 dias, en los términos previstos en el articulo 44 del TRLCSP. El
Organo competente para conocer del recurso serd el Tribunal Administrativo de Contratacién Pablica
de la Comunidad de Madrid, pudiendo presentarse aquel en el registro del érgano de contratacién o en
el registro del propio Tribunal Administrativo de Contratacion Pablica de la Comunidad de Madrid.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo establecido en
los articulos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun, cabra la interposicién del recurso
potestativo de reposicion previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a partir
del dia siguiente al de la notificacion del acto objeto del recurso.

Cléusula 46. Cuestion de nulidad
En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podra plantear la interposicién de la

cuestioén de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias habiles, en los términos previstos en el articulo
39 del TRLCSP. El 6rgano competente para conocer de la cuestion de nulidad sera el Tribunal
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Administrativo de Contratacion Piblica de la Comunidad de Madrid, debiendo presentarse dichas

cuestiones en el registro del propio Tribunal.

Madrid, 11 de enero de 2016.

LA ASESORA TECNICA DELA
SECRETARIA GENERAL TECNICA,

i, v o 4
DT R S T T WS

Milagros Marmol Martin

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO (FECHA Y FIRMA)

131/2015/04244

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE
CONTRATACION Y ASUNTOS GENERALES

Rocio Picoén Rodriguez
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ANEXO I
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: OBRAS DE ADECUACION DE LA CARRETERA DEL BARRIO DE LA
FORTUNA DESDE LA M-40 HASTA LA AVDA. DE LA PESETA. FASE I, DISTRITO DE
LATINA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENT( ABIERTO (EXPTE. N°: 131/2015/04244)

1.-

Definicion del objeto del contrato.

E| objeto del presente contrato es la ejecucién de las obras de mejora urbanistica de la Carretera
del Barrio de la Fortuna desde la M-40 hasta la Avda. de la Peseta, con el fin fundamental de
mejorar la accesibilidad peatonal con la construccion de aceras y paseos, dotar a la via de los
servicios urbanos municipales (alcantarillado, alumbrado, etc) y ordenar el trfico rodado, todo
ello en los términos establecidos en el proyecto técnico previamente aprobado por el drgano de
contratacion.

Division en lotes: No.
Codigo CPV: 45220000-5 Obras de ingenieria y trabajos de construccion.

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: ¢l Ayuntamiento pretende
dar respuesta a las necesidades surgidas para la correcta movilidad y seguridad en el ambito de
la carretera de la Fortuna desde la M-40 hasta la Avenida de la Peseta, demandada por los
vecinos y por la Gestora del Hospital San José, y canalizada a través de la Junta Municipal de
Distrito de Latina.

Programa de trabajo

Obligacion de presentar un programa de trabajo: Si.

El contratista debera presentar un programa de trabajo en el plazo de 15 dias habiles,
computables desde el dia siguiente a la fecha de formalizacién del contrato.

Organos administrativos
Organo de contratacion:

El Delegado del Area de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, en virtud de las
atribuciones que le han sido conferidas mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organizacién y competencias del Area de Gobierno de
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.-

Desarrollo Urbano Sostenible.
Direccién postal: C/ Ribera del Sena 21, 28042 Madrid
DIR 3: LA0007389.

Unidad tramitadora: Direccién General del Espacio Plblico, Obras e Infraestructuras.
Direccion postal: C/ Barco, 20-22, 28004 Madrid.
DIR 3: LA00O7394,

Oficina contable: Intervencién Delegada del Area de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad.

Direccién postal: C/ Montalban 1, 28014 Madrid.

DIR 3: LA0000837.

Organo destinatario del objeto del contrato:

Direccion General del Espacio Piblico, Obras e Infraestructuras,
Direccion postal: C/ Barco, 20-22, 28004 Madrid.

DIR 3: LA0007394.

Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara
Valor estimado; 1.168.375,56 euros (IVA excluido)
Sujeto a regulacion armonizada: No.
Tipo de presupuesto: maximo determinado.
Presupuesto base de licitacion: 1.168.375,56 euros
IVA:245.358,87 euros  [Tipo: 21%]
Presupuesto total (IVA incluido): 1.413.734,43 euros.

Cofinanciacion: No.  Ayuntamiento de Madrid 100 %  Otros entes: 0%
Anualidad: 2016.

Centro  Secciébn  Programa Econdmica Importe (VA incluido)
001 087 153.40 619.10 1.413.734,43 euros

Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion.
Total: Ocho (8) meses computables desde el dia siguiente a la fecha de formalizacion del Acta de

Comprobacién de replanteo, estando previsto su inicio el 01 de febrero de 2016.

En caso de no formalizarse el contrato en la fecha prevista, la duracion del mismo y el importe de
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10.-

I1.-

adjudicacion de mantendrén inalterables, tramitandose, en su caso, el reajuste de anualidades que
proceda en aplicacion del articulo 96 RGLCAP.

Recepciones parciales: No.
Lugar de ejecucion: Ctra. del Barrio de la Fortuna, Término municipal de Madrid.

Plazo de garantia.
El plazo de garantia sera de un afio, computable desde la fecha del acta de recepcién.

Procedimiento y criterios de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: No.

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Criterios de adjudicacion: se atiende a una pluralidad de criterios.

Garantia provisional
Procede: No.

Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato (IVA excluido).

Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP)
Procede: No.

Forma de las proposiciones:

Ias proposiciones deberdn presentarse en tres sobres: uno de ellos contendra la “documentacion
administrativa”, otro sobre incluird la “documentacion referente a criterios no valorables en cifras
o porcentajes” y finalmente un tercer sobre recogerd la “documentacion relativa a los criterios
valorables en cifras o porcentajes”.

La inclusion en el sobre de “documentacion referente a criterios no valorables en cifras o
porcentajes” de cualquier documento que contenga informacion que deba obrar en el sobre de
“documentacion relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes”, serd motivo de
exclusion por Ja Mesa de contratacion, si ello implica una anticipacion de criterios que pueda
vulnerar el secreto de las proposiciones.
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12.- Revision de precios.
No procede, por ser el plazo de ejecucion inferior a un afio.

13.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.
A. Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:

Grupo: Subgrupo: Categoria:
G 3 4

La categoria “4” se justifica por cuanto que el importe integro de las obras para las que se requiere
la citada clasificacion es superior a 840.000 euros e inferior a 2.400.000 euros.

B. Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea:

1. Acreditacién de la solvencia economica y financiera:

- Articulo 75.1 apartado a) del TRLCSP: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocios en el dmbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacién o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Requisitos minimos de solvencia: los licitadores al contrato deberdn acreditar mediante
declaracion suscrita por el representante legal de la empresa, que el volumen anual de negocios en
los tres Gltimos afios, es igual o superior a 1.168.375,56 euros, cantidad equivalente al valor
estimado (IVA excluido) del presente contrato.

2. Acreditacion de la solvencia técnica:

- Articulo 76.1 apartado a) del TRLCSP: Relacidn de las obras ejecutadas en el curso de los
ultimos diez afios, avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes;
estos certificados indicardn el importe, las fechas y el lugar de efecucion de las obras, y se
precisard si se realizaron segim lus reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados directamente al
brgano de contratacion por la autoridad competente.
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14.

15

Requisitos minimos de solvencia: Los licitadores deberan acreditar su solvencia técnica mediante
al menos un certificado de buena ejecucion emitidos por parte de la Direccion Facultativa o del
responsable del contrato, de obras de viales y pistas, ejecutadas en el curso de los diez (ltimos afios
por un importe igual o superior al valor estimado (IVA excluido) del presente contrato (que
asciende a la cantidad de 1.168.375,56 euros). En el citado certificado, se indicaran las fechas, el
lugar de ejecucion y se expresara la conformidad del promotor con los trabajos realizados.

Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual.
Las certificaciones mensuales durante la ejecucion de las obras, se realizara de acuerdo a la medicién
real de volumen de obra ejecutado en cada periodo.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: No procede.
Por materiales acopiados: No procede.
Por instalaciones y equipos: No procede.

Ser4 de aplicacion para este contrato lo indicado en la Instruccion 2/2014 de la Delegada del Arca de
Gobierno de Economia, Hacienda y Administracion Piblica sobre aprobacion de las certificaciones
de obra, conformidad de facturas y tramitacion de los expedientes de intereses de demora, debiendo el
contratista cumplir las obligaciones recogidas en la citada instruccion. Asi mismo para la presentacion
de las facturas correspondientes, deberdn presentarse conforme establece la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electronica y creacion del registro contable de facturas del Sector
Publico que obliga, a partir del 15 de enero de 2015, al uso de la factura electronica a los proveedores
que hayan entregado bienes o prestado servicios a las Administraciones Piblicas.

~  Admisibilidad de variantes.

No procede.

16.-  Polizas de seguros.

Si procede.

1. Péliza de todo riesgo en la construccion,

£l adjudicatario formalizard una péliza de seguro a todo riesgo construccion, sin franquicia, en tanto
dure la ejecucion de las obras hasta la recepcién y el periodo de garantfa, por un importe equivalente al
presupuesto base de licitacion del contrato excluyendo el IVA, que cubrira los dafios a la obra civil e
instalaciones en proceso de construccién ¢ que se construyan, a la maquinaria y equipos de
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construccién y a los bienes muebles ¢ inmuebles preexistentes en el entorno que puedan verse
afectados por la ejecucion de las obras.
Esta poliza podra ser sustituida por una péliza con franquicia, con el alcance citado en el parrafo
anterior, siempre que la misma vaya acompafiada de un compromiso de asuncion del importe de la
citada franquicia por parte del adjudicatario,
Dicho seguro debera cubrir los dafios que puedan suffiy las obras realizadas y las en curso de
realizacién, incluyéndose fas coberturas siguientes:
a) Daiios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos, riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo que
pueda arruinar total o parcialmente las obras realizadas o en curso de realizacion.
b) Garantias adicionales derivadas:
- Error de disefio, riesgo del fabricante.
- Gastos de horas extraordinarias y de transporte urgente, desescombrado o desembarrado,
demolicién, bomberos, salvamento medidas adoptadas por la autoridad, cietre patronal.
- Huelga, terrorismo.

2, Péliza de responsabilidad civil,

En sus vertientes de general, patronal, cruzada y de trabajos terminados, incluyendo como asegurado al
contratista, subcontratistas, y personal del Ayuntamiento de Madrid que intervenga en la direccion o
ejecucién de las obras, debera cubrir todo tipo de riesgos de responsabilidad civil, incluida la
profesional.

El Ayuntamiento de Madrid y el personal técnico municipal que intervenga en la Direccidn,
supervision o inspeccion de la obra plblica aparecerdn como asegurados adicionales de la péliza sin
perder su condicién de terceros.

La suma asegurada por la pdliza en su vertiente general serd igual al 100 por 100 del precio del
presupuesto base de licitacion del contrato por siniestro y del 400 por ciento por agregado de
siniestros, excluyendo el 1IVA, sin franquicia, en tanto dure la ejecucion de las obras hasta la
recepeion y el cumplimiento del periodo de garantia, sin petjuicio de la responsabilidad del
adjudicatario de responder por todos los dafios y perjuicios que cause a ferceros, incluido el propio
Ayuntamiento de Madrid, y que sean reclamados por estos.

En su vertiente patronal y cruzada la suma asegurada deberd ser igual a 400.000 € por victima con un
limite por climulo de victimas de 4.000.000 €, excluyendo IVA, sin franquicia, en tanto dure la
ejecucién de la obra y su periodo de garantia.
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Estas polizas podran ser sustituidas por pélizas con franquicia, con el alcance citado en los parrafos
anteriores, siempre que la misma vaya acompafiada de un compromiso de asuncion del importe de las
citadas franquicias por parte del adjudicatario.

Momento de entrega de las pdlizas: previa a la formalizacion del contrato,

La suscripcién de pélizas se justificard al Ayuntamiento de Madrid mediante entrega de una copia
de las polizas, del pago de la prima correspondiente y de una certificacion emitida por la entidad
aseguradora en la que conste su compromiso de comunicar al Ayuntamiento de Madrid ta anulacion

de la péliza o cualquier modificacion sustancial de sus condiciones.

17.- Subcontratacion
Si procede.
Porcentaje maximo de subcontratacion: 60%
Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y ¢l
nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas: No.
Subcontratacion con empresas que cuentan con una determinada habilitacién: No.

18.- Penalidades.
Por demora: de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP.
Por ejecucion defectuosa: No procede.
Por subcontratacién: Si procede.

- Por incumplimiento de los requerimientos efectuados por el organo de contratacion
conforme al articulo 13 de este pliego, una penalidad equivalente al 10% del importe
subcontratado.

- Por incumplimiento de la obligacion de pago a subcontratistas o suministradores en los
plazos legalmente previstos, una penalidad equivalente al importe que se adeude.

La cuantia de estas penalidades, no podré ser superior al 10% del presupuesto del contrato.
Las penalidades seran impuestas por el drgano de contratacién, previa tramitacion de expediente

contradictorio en el que necesariamente se dard audiencia al contratista. El importe de las
penalidades, una vez sean firmes, sera deducido de las certificaciones de obra.
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19.- Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra: 45 dias habiles.

El procedimiento y los plazos para la tramitacion de la comunicacion de la fecha de terminacion de
la obra y la designacién de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el
articulo 163 del RGLCAP.

20.- Modificaciones previstas en la documentacién que rige la licitacion (articulo 106 del

TRLCSP)
No procede.

21.-  Criterios de adjudicacion

Pluralidad de criterios:
A. Criterios no valorables en cifras o porcenfajes ......... vereeenns NASEA 25 puntos.

A,1 Propuesta técnica ............. veerereeees crereranns Ceaeanes .. hasta 20 puntos.

La propuesta técnica de los licitadores deberd constar de un documento donde se relacionen todos
apartados que se describen a continuacién y que seran valorados de acuerdo a los siguientes
criterios:

A.1.1 Conocimiento del Proyecto. Estudio de soluciones ...... hasta 8 puntos.

Se valorara el conocimiento del dmbito de actuacion, sus antecedentes y la situacién actual que
origina las obras propuestas, asi como los condicionantes existentes, especialmente las
condiciones de accesibilidad y ordenacion del trafico.

Serd igualmente valorable el andlisis de las soluciones técnicas planteadas, la bondad de las
mismas, v las aportaciones relativas a su facilidad de construccion u optimizacion que pueda
realizar el licitador.

Se valorara también el estudio de desvios de servicios afectados y el estudio de afeccion y
tratamiento de plantaciones existentes que puedan ser afectadas por las obras.

A.1.2 Procedimiento operativo de la obra civil ...........i0hs .... hasta 8 puntos,

Se presentara una memoria técnica de! procedimiento constructivo a utilizar en la ejecucion de la
obra civil, incluyendo las demoliciones iniciales, movimientos de tierra, pavimento, estructuras,
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mobiliario urbano y ejecucion de las redes de saneamiento, alumbrado, sefializacion, fija y
variable, servicios y plantaciones afectadas. Se detallaran los procesos de ejecucion de fas
actividades importantes de la obra reflejando con un planteamiento correcto y realista el conjunto
de la obra, tanto en su planificacién territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia
con los medios propuestos, las prescripciones establecidas y los desvios de tréfico propuestos.

En este apartado los procedimientos desarrollados deben ser planteados de acuerdo a los criterios
técnicos y soluciones adoptadas en el proyecto constructivo, pero adaptadas a las condiciones de
organizacion, metodologia y caracteristicas especiales que pueda aportar el licitador.

Se valorara la propuesta de organizacion y desarrollo de los trabajos, las afecciones particulares
que produce la obra y la forma de mitigarlas, el estudio de las distintas fases de obra, su
planificacién y en particular los desvios de trafico y desvios peatonales que se requieren para la
ejecucion de las mismas, desvios que deberdn planificarse de forma que no se limite la
accesibilidad a las parcelas de ambas mérgenes del viario.

Asimismo se valorard el procedimiento de ejecucién de servicios afectados por las obras y su
relacion con las distintas fases y desvios de trafico planteados por el licitador.

A.1.3 Controldecalidad .............oviviinines Crirseriraeaeaeraes «v.w. hasta 4 puntos.

Se aportard una descripeion detallada a modo de estudio previo del control de calidad de las obras
previsto y que comprenderd una prevision de plan de control de ensayos a realizar en la
ejecucion de obra civil, asf como las medidas de inspeccion y control de fabricacion, suministro
y puesta en obra de materiales y equipos.

Todos y cada uno de los tres apartados correspondientes al documento definido como
Propuesta Técnica serdn valorados conforme a su nivel de definicion, detalle y coherencia de
forma que la oferta cualitativamente mas destacada recibira la maxima puntuacion
correspondiente a ese apartado y el resto de licitadores seran valorados de forma proporcional
a estos criterios entre 0 puntos y dicha mixima puntuacion.

A.2  Programacion de los trabajos................ teretrsrerenennsmmernnnnennnnnes 12862 3 puntos.

El licitador deber aportar un programa de trabajo mediante un diagrama de Gantt, de modo que
el plazo total de la obra sea, como méximo, el reseflado en el apartado 5 de este Anexo Iyde
modo que contenga las actividades previstas con su duracion en dias, sefialando las unidades
consideradas criticas. El programa debera ser acompafiado de un programa econémico de la
ejecucién de obra prevista (en porcentajes) y detallado por meses. En ninglin caso deberdn
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contenerse cifras o datos econdmicos, que podran considerarse como anticipacion de criterios con
la aplicacion, en su caso, de los efectos previstos en el apartado 11 del presente anexo.

La valoracion de este apartado, se realizard en funcién del grado de detalle en la descomposicion
de las distintas unidades, de su coherencia con el procedimiento constructivo descrito y su
adaptacién y flexibilidad a los distintos condicionantes externos que pueden afectar directamente
al plazo de ejecucion de las obras.

De acuerdo a estos criterios la oferta mejor valorada recibird una puntuacién de 3 puntos y el
resto serén puntuados de forma proporcional de acuerdo a dichos criterios.

A.3 Plan de ahorro energético........ Cerersiriereresiaeaaes hasta 2 puntos.

El licitador debera incluir en su oferta una memoria descriptiva previa relativa a la elaboracion de
un Plan de Ahorro Energético y tendrd su desarrollo y aplicacién durante la ejecucion de las
obras.

Dicha memoria deberd contener, una cuantificacién de los ahorros, las vias, medios ¢
instrumentos dispuestos para conseguirlos y las herramientas de control y seguimiento.

Este apartado se valorard en funcion de los ahorros propuestos, asi como la definicidon y
coherencia de la metodologfa propuesta para conseguitlos y los medios dispuestos para realizar su
control.

De acuerdo a estos criterios, a la mejor oferta se le asignard la mdxima puntuacion (2 puntos) vy el
resto seran valoradas de forma proporcional segin los mismos.

TOTAL............ hasta 25 puntos.
B) Criterios valorables en cifras o porcentajes.......... vevreneeennn hasta 75 puntos,
B.1. Proposicion econémica..........oooovviiiiiiiiii UROTTU hasta 75 puntos.

Se valorara la oferta econémica total para la ejecucion de las obras, de acuerdo con la baja ofertada
con respecto al precio base de licitacion,

La puntuacién de cada oferta se realizard mediante aplicacion del siguiente criterio:

Bmax— Bi)y2

Ci = Cmax 1—(
Bmax
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donde: Ci = puntuacién obtenida por el licitante i
Cmax = 75 punios
Bi = baja ofertada por el licitante i (%)
Bmdax = méxima baja ofertada admitida (%)

La aplicacién de esta férmula, garantiza que a un precio menor (baja mayor), corresponde una
puntuacién mayor y a un precio mayor (baja menor), una puntuacion menor, asi como que a una baja
igual a 0% corresponde una valoracién de 0 puntos.

En el supuesto de que alguna de las ofertas se encontrara incursa en temeridad, se seguird el
procedimiento previsto en el articulo 152 TRLCSP que nos remite al articulo 85 del RGLCAP que
dice textualmente: “Se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de
25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha
media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en més de 10 unidades porcentuales a
dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al
calculo de una nueva media s6lo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el organo de
contratacién podra motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de clausulas
administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores,

6. Para la valoracién de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratacion podra
considerar la relacion entre a solvencia de la empresa y la oferta presentada”.

Todo ello sin perjuicio de la facultad del 6rgano de contratacion de apreciar, no obstante, previos los informes
técnicos del servicio correspondiente y considerando adecuada la justificacion del licitador, que la oferta
puede ser cumplida a satisfaccion de la administracion.
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Se concederd a los licitadores incursos en presuncion de temeridad un plazo de 5 dias habiles para que
justifiquen su oferta.

22.- Otras causas de resolucion del contrato,
No proceden.

23.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y
de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista hasta un impotte del 3 %
del impoite del presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

24.- Documentacion téenica a presentar en relaciéon con los criterios de adjudicacién

24,1 En el sobre de documentacién; CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES debera aportarse la siguiente documentacion técnica de acuerdo con las
especificaciones realizadas en el punto 21.A del presente Anexo L

Esta documentacion estara dividida y organizada de la siguiente manera:
a. Propuesta técnica (A.I)

Se desarrollaran de forma ordenada cada uno de los apartados anteriormente descritos. Esta
documentacién podrd ser completada con la informacién grafica que el licitador considere
oportuna, y su extension total {incluida la misma) no debera ser mayor de 40 folios tamafio A-4
a doble cara (80 caras), con tipo de letra “Arial” y tamafio no menor de 10 puntos. La oferta
debera estar debidamente paginada y ordenada. En caso de aportar algiin documento en tamafio
A-3, a efectos de paginado se contabilizard cada cara como 2 hojas de A-4. No se admite
documentacion anexa.

b.  Programacion de los trabajos (A.2)

La documentacion estard compuesta por un diagrama de Gantt en el tamafio que sea necesario y
un programa econdémico de la ejecucion prevista (en porcentaje), desglosado por capitulos y
meses de trabajo.

c¢.  Memoria de Plan de Ahorro Energético (A.3)

Esta Memoria descriptiva vendra referida al Plan de Ahorro Energético en aplicacién del
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 2 de junio de 2010 (BOCAM
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07/06/2010) de adopcién de medidas para la optimizacion energética del Ayuntamiento de
Madrid y su Organismos Auténomos. Esta documentacién podra ser completada con la
informacién grafica que el licitador considere oportuna, y su extension total no debera ser
mayor de 4 folios tamaiio A-4 a doble cara, con tipo de letra “Arial” y tamafio no menor de 10

puntos. Deberd estar debidamente paginada y ordenada. No se admite documentacién anexa.

El incumplimiento en las condiciones relativas al formato y amplitud de la oferta supondri la
valoracion de 0 puntos en el correspondiente apartado.

Del mismo modo, la inclusion de informacion que deba obrar en el sobre C de criterios
valorables en cifras o porcentajes, producird los efectos previstos en el apartado 11 de este
aRexo.

242 En el sobre de documentacién: CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES, deberé aportarse la siguiente documentacion:

Se incluird la oferta econdmica del licitador de acuerdo al modelo de proposicion econdmica
correspondiente al Anexo II del presente Pliego.

Fl licitador debera tener en cuenta en su oferta, que Ia misma deberi incluir la ejecucion
de la obra completa de acuerdo a las condiciones establecidas en el proyecto y a su oferta
técnica. El importe ofertado deberd incluir todos y cada uno de los trabajos necesarios
para la correcta ejecucion de las obras, sin poder alegar una vez adjudicado el contrato,
omisiones u errores en el proyecto que en ningtin caso pueden ser objeto de reclamacion.

25.- Deber de confidencialidad:
Duracion: 5 afios desde el conocimiento de esa informacidn.

26.- Plazo de solicitud de informacion adicional sobre los pliegos
Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos o documentacion

complementaria con una antelacién de DIEZ dias a la fecha limite para la recepcion de ofertas.

27.- Organo de valoracion de criterios subjetivos
No procede.
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28.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion
El importe méximo de los gastos de publicidad, serd de 3.500,00 euros.

29.- Observaciones:
La direccion de acceso al perfil de contratante en ¢l Ayuntamiento de Madrid es
http://www.madrid.es/perfildecontratante.

Madrid, 11 de enero de 2016.

LA ASESORA TECNICA DE LA /ﬁ LA SUBDIRECTORA GENERAL DE
SECRETARIA GENERAL TECNICA, CONTRATACION Y ASUNTOS GENERALES,
Mﬂt ,,w*"’“"'m_‘ b T

Milagros Marmol Martin Rocio Picon Rodriguez

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO (FECHA Y FIRMA)
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/DRa it , con DNI nlimero.......coceeevirnennn en nombre (propio)
0 (de la empresa que representa). ... con CIF/NIF. ..o y domicilio
fiscal

.................................. €l rrvrerrerrereneesreennne s GBI e
CAUMEIO. e enterado del anuncio publicado en el (perfil de contratante, BOE, BOCM,
DOUEY® ... del dia....cccoeeeenes de.orieninnn deinann, y de las condiciones, requisitos y

obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del contrato
de EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA CARRETERA DEL BARRIO DE
LA FORTUNA DESDE LA M-40 HASTA LA AVENIDA DE LA PESETA. FASE 1, sc
compromete a tomar a su cargo la gjecucion de Jas mismas, con estricta sujecion a los expresados
requisitos y condiciones, por un precio de ... Euros (en ntmero), al que corresponde por
IVA la cuantia de ..o Euros, (en nGmero), totalizandose la oferta en
...................... Euros (en ntmero), todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de
prescripciones técnicas y clausulas administrativas particulares gue sirven de base a la convocatoria,
cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En la elaboracion de esta oferta se han tenido en
cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.

* Ge indicara exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o Boletin en el que haya aparecido el anuncio.
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ANEXO 111

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia

............. CIF ....oooiiiiiieiiieiiieein... con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
......................................................... en la calle/plaza/avenida..............................C.P.
............................ y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) ................ooi

con poderes suficientes para obligarle en este acto, seglin resulta del bastanteo efectuado por letrado de
la Direccion General de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha

.......................................................

AVALA
a: (nombre vy apellidos o razdn social del avalado)................. NIF/CIF en
virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constituciéon de esta garantia)
....................................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato y obligacién asumida por el garantizado)..........ciiiiiiiii

ante: (Ayuntamiento de Madrid, u Organismo Auténomo municipal, segin se ftrate)
por importe de euros:(en LeIra). ...
(encifra) ...ooovii i

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, segiin se trate, con sujecién a los términos previstos en la normativa
de contratacién de las Administraciones Pablicas, en sus normas de desarrollo y a las normas
contenidas en el Reglamento sobre constitucién, devolucion y gjecucton de garantias del Ayuntamiento
de Madrid.

Este aval tendra validez en tanto que el érgano competente del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, no autorice su cancelacién, habiendo sido inscrito en el dia de la
fecha en el Registro especial de Avales con el ndmero.........ce..

e (lUgar y fecha)
.................................................... (razén social de la entidad)
....................................................... (firma de los Apoderados)
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ANEXQO 1V

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado numero
() T USSP T T PP PP PO SO PP PSPPSR SSPTORS
(en adelante, asegurador), con domicilioen ......... sealle e s
Yy CIF. o, debidamente representado por don (2) ..., con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segn resulta del bastanteo efectuado por letrado de la
Direccién General de la  Asesorfa Juridica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha

...................................

ASEGURA
A (B) e NTFFCTF , en
concepto de tomador del seguro, ante (4) ..o en adelante
asegurado, hasta el importe de euros (5)....ovviiiiiiiiiiii en los términos

y condiciones establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6) .........ooovvviiiiiini @l
concepto de garantia (7).......ooiiiiiiiii para responder de las obligaciones,
penalidades y demdas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste
liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del
Ayuntamiento de Madrid, u Organismo Auténomo municipal, en los términos establecidos en el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre:

E!l presente seguro de caucion estard en vigor hasta que (8).........ccoooivii
autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pliblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y
legislacion complementaria, y a las normas contenidas en el Reglamento sobre constitucion, devolucion
y ejecucion de garantias del Ayuntamiento de Madrid.

RO de o de..........

Firma:

Asegurador
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

€
(4
(5)
(©)

9
(8)

Nombre de la persona asegurada.

Ayuntamiento de Madrid/ Organismo Auténomo municipal de que se trate.

Importe en letra por el que se constituye el seguro.

Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud
del cual se presta la caucion.

Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.

Organo competente del Ayuntamiento de Madrid/ Organismo Auténomo Municipal de que se
trate.
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ANEXO YV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR
INCURSOS EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO
EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN PERIODO EJECUTIVO
CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

D/DHA oo e ,con DN.It ... , en nombre propio o
en representacion de la eMpPresa ... i ..., con C.LF.
.................. al objeto de participar en la contratacion
AenOmMINAda. ..o bt convocada
POI ettt se e rene )

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como e! firmante, no
estan incursos en ninguna de las prohibiciones ¢ incompatibilidades para contratar sefialadas en el
articulo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en el mismo.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como no tener deudas
de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid, [y autoriza a la
Administracién contratante para que, de resultar propuesto como adjudicatario, acceda a la citada
informacion a través de las bases de datos de otras Administraciones Pdblicas con las que haya
establecido convenios *']

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

*® Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

*! En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administracién, debera suprimir este texto, En la actualidad solamente
se ha suscrito convenio de colaboracion con la Agencia Estatal Tributaria,

131/2015/04244 68/72




ANEXO V1

DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 119 DEL
TRLCSP

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion de empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales
vigentes en:

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/Ventura Rodriguez, n® 7, 2°,3° 5°y 6° planta
28008- Madrid
Telf: 900713 123
Fax: 914205 808

- Organismo Auténomo Madrid Salud
Ayuntamiento de Madrid
C/ Juan Esplandiu, n® 11
28007- Madrid
Telf: 914 804 272/270
Fax: 914 801 494

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones generales relativas a
fiscalidad en:

- Administracion Tributaria del Estado
wWww.aeat.es

Informacion Tributaria
Telf: 901 335 533
Servicio automatico: 901 121 224

- Comunidad de Madrid
www.madrid.org

Oficina de Atencion al Contribuyente
P del General Martinez Campos, n® 30
28010-Madrid

Distrito Chamberi

Telf: 901 505 060
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-Ayuntamiento de Madrid
e Portal: www.madrid.es:
Ruta inicio> El Ayuntamiento>Hacienda> Portal del Contribuyente

e Oficina de Atencion Integral al Contribuyente

C/ Alcala, n® 45; C/ Sacramento, n° 3; C/ Hierro, n® 27; C/ Raimundo Fernidndez
Villaverde, n° 32.

Telf: 010 (desde Madrid)

91 529 82 10 (desde fuera de Madrid)

e Subdireccion General de Recaudacion
C/ Sacramento n° 1.

En el modelo de proposicién econdomica que figura como Anexo II al presente pliego se hara

manifestacion expresa de que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales

obligaciones.**

** Ver concordancia con nota al pie del Anexo 1.
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ANEXO VI

MODELQO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE
AL CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE
CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS

CORRESPONDIENTES
D/ s , en nombre y representacion de la
Sociedad oo ,econ C.LF. ... ... al objeto
de participar en la contratacion
AENOMINAA, .. ..ottt r ettt s e et e et et et et e nrneenee s convocada
POE e \

DECLARA bajo su responsabilidad :

Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda )
[0 Menos de 50 trabajadores
0O 50 o més trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)

[0 Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores discapacitados, establecida por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social.

[ Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de
8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con cardcter
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS
LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION

Don/Dofia ....oovvvvrievrrecrnininnienninen, con DNI nlimero ..., , en nombre propio
0 en representacion de la Sociedad.................... con CIF ............ al objeto de participar en la
contratacion denominada ........ccooocevrvvereennnn convocada por ..o,

DECLARA bajo su responsabilidad **:

Que [retne] [la entidad a la que representa redne] las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administracion.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del articulo 146 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, se
compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos sefialados en los apartados 1
a 7 de la cldusula de estos pliegos que regula la forma y contenido de las proposiciones u
ofertas.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

* Indiguese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.
35 La aportacion de esta declaracion responsable procede nicamente en los contratos de obras cuyo valor

estimado sea inferior a 1.000.000 de euros y en los contratos de servicios y suministros de valor estimado
inferior a 90.000 euros,
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