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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION ACCESORIAS EN
ACTUACIONES EDIFICATORIAS CON CARGO A PARTICULARES Y EN LOS SISTEMAS DE
GESTION POR COOPERACION Y EXPROPIACION, A CELEBRAR POR PROGEDIMIENTO
ABIERTO.

CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente acuerdo marco tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas. Asimismo, para cada contrato
basado del acuerdo marco las partes quedaran sometidas, en su caso, a los correspondientes proyectos.

Para lo no previsto en los pliegos, el acuerdo marco se regiré por [a Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratacién publica, en aquellos de sus articulos que
resulten de aplicacion en virtud del efecto directo de la misma, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, {en
adelante TRLCSP); por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009); por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas, aprobado mediante Real Decreto
1088/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior asi como por el
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucién de las
Obras Municipales aprobado por el Pleno en sesién celebrada el 23 de diciembre de 1998 y Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacidén de obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en el primero, Asimismo, el acuerdo marco se regira por
la Ley 22/2008, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. La aplicacion de estas
normas se llevara a cabo en relacion con todo lo que no haya resultado afectado por la disposicion
derogatoria (nica del TRLCSP,

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacién en todo lo
gue no se oponga al TRLCSP.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podran optar a fa adjudicacion del presente acuerdo marco las personas naturales o juridicas, espafiolas
o exiranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, y que acrediten su solvencia econdmica,




financiera y técnica, requisito éste dltimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacion, de
conformidad con lo establecido en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego.

Ademas, el empresario seleccionado debera ser persona fisica o juridica cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del acuerdo marco y disponer de una organizacién con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion de los contratos basados.

Los empresarios deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesionat que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del acuerdo marco.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
artfculo 55 del TRLGSP.

Clausula 3. Objeto del acuerdo marco.

El acuerdo marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han de sujetarse los
contratos basados del mismo, en relacion con las obras seftaladas en el apartado 1 del Anexo |,

Clausula 4. Valor maximo estimado del acuerdo marco.

El valor maximo estimado del acuerdo marco, fijado en los términos establecides en el articulo 88.8 del
TRLCSP, asciende a la cantidad establecida en el apartado 5 del Anexo | al presente pliego.

Para este acuerdo marco, los cuadros de precios aplicables seran los siguientes:

- Cuadro de precios 2016 aplicable a los presupuestos de proyectos de urbanizacion y de
edificacion de obra nueva aprobado mediante Decreto de 1 de julio de 2016 por el Delegado del
Area de Gobierno de Desarrolio Urbano Sostenible (BOAM 18 de julio de 2016), disponible
integramente en la pagina web municipal (www.madrid.es).

- Si el precio no estuviese en este cuadro de precios, se utilizara el cuadro de precios del Colegio
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Guadalajara, consultado en su
pagina web  (bitp://www.precigcentro.com/content/6-visualizador-precio-centro) © en la
documentacion fisica correspondiente.

Los precios de cada una de las partidas gue compongan los presupuestos de las distintas obras objeto
de los contratos basados del acuerdo marco se tomaran del citado cuadro de precios, afectados por la
baja ofertada por el empresario seleccionado e incrementada con el porcentaje de costes indirectos
sefialados para cada obra. El conjunto de los precios antes mencionados formara la base de precios del
contrato basado.

Para las unidades de obra no comprendidas en la base de precios de! acuerdo marco, se estara a lo
dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, esto es, se elaboraran nuevas unidades de obra con




precios simples y rendimientos que figuren en unidades similares de dicha base de precios, y si ello no
fuera posible, seréan fijados por la Administracion a propuesta de la Direccién facultativa de tas obras y de
las observaciones del contratista a esta propuesta.

En todo caso los precios de las unidades de aobra no comprendidas en la base de precios del acuerdo
marco se aprobaran como precios contradictorios por el 6rgano de contratacion conforme establece el
articulo 234 de la TRLCSP. Dichos precios, una vez aprobados se consideraran incorporados al cuadro
de precios original de la adjudicacion.

Clausula §. Imputacién presupuestaria.

La ejecucion de las obras objeto de cada contrato basado, se imputara a las partidas presupuestarias que
se indican en el apartado 5 del Anexo | al presente pliego.

Clausula 6. Procedimiento.

El acuerdo marco se adjudicaré por procedimiento abierto y se llevara a cabo atendiendo a una pluralidad
de criterios, segln lo dispuesto en el apartado 22 del Anexo | al presente pliego vy en aplicacion del
articulo 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacién.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién, son los sefialados en el apartado 22 del
Anexo | al presente pliego, con la ponderacién atribuida a cada uno de ellos.

De entre los criterios de adjudicacion, en el mismo apartado 22 del Anexo | se sefialan los que seran
tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una proposicion no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusién de valores anormales ¢ desproporcionados, determinandose en tal
caso los limites que permitan apreciar en las proposiciones presentadas dichas circunstancias.

Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia y Desistimiento.

La propuesta de adjudicacién del acuerdo marco no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, gue no los adquirird respecto a la Administracion, mientras no se haya formalizado el acuerdo
marca.

Antes de la adjudicacion del acuerdo marco, el érgano de contratacién por razones de interés publico
debidamente justificadas podra renunciar a celebrar el acuerdo marco. También podra desistir del
procedimiento antes de la adjudicacién cuando se aprecie una infraccion no subsanable de las normas de
preparacion del acuerdo marco o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

En estos supuestos, el organo de contratacion en la nofificacion a los licitadores indicara la
compensacion que praceda abonar por los gastos en que hubiera incurrido en la licitacién de acuerdo con
fos principios generales que rigen la responsabilidad de ia Administracion.




Clausula 9. Adjudicacién del acuerdo marco

La adjudicacién del acuerdo marco corresponde al 6rgano de contratacion sefialado en el apartado 4 del
Anexo | al presente pliego.
Con la adjudicacion del acuerdo marco se seleccionara a un Unico empresario.

Las condiciones de la ejecucion de los contratos basados del acuerdo marco quedaran definidas en su
totalidad a través del mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.3 del TRLCSP. En
ningtin caso, las partes podran introducir modificaciones sustanciales respecto de los términos previstos
en el acuerdo marco.

El érgano de contratacion adjudicara el acuerdo marco a la proposicién més ventajosa en su conjunto.

La adjudicacién del acuerdo marco se acordard en resolucion motivada en el plazo maximo de dos
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliara en quince dias habiles en
el supuesto de que haya gue seguir los tramites sefialados en los articulos 152.3 del TRLCSP y 22 f) del
R.D. 817/2009, para las proposiciones desproporcionadas o anormaimente bajas.

La adjudicacién del acuerdo marco se notificara a los licitadores y, simultineamente, se publicara en el
perfil de contratante del drgano de contratacion, indicandose el plazo en que debe procederse a su
formalizacidn.

La notificacién se hara por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su recepcion por el
destinatario. En el caso de que la notificacion se efectiie por correo electronico se ajustara a los términos
establecidos en el articulo 151.4 del TRLCSP, entendiéndose rechazada, cuando existiendo constancia
de la puesta a disposicién transcurrieran cinco dias naturales sin que se acceda a su contenido.

El drgano de contratacién podra declarar desierta la licitacion, a propuesta de la mesa de contratacion,
cuando no exista ninguna proposicién que sea admisibie de acuerdo con los criterios que figuran en el
pliego.

El érgano de contratacién requerira al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas
ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aguel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social asi como, en su caso, cualquier
otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion de los contratos basados del acuerdo marco,
conforme al articulo 64.2 del TRLCSP. Asimismo, deberd presentar, en su caso, la constitucién de la
garantia definitiva, el pago del anuncio o anuncios de licitacién y la suscripcion de las pdlizas que se
indican en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego.

La acreditacion de! cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el 6rgano
de contratacién, se realizara de acuerdo con lo siguiente:




Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas en el
eplgrafe correspondiente al objeto del acuerdo marco, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su
proposicion, referida al ejercicio corriente, o el tltimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdan presentar declaracion
responsable indicando [a causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), €) y f) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesidn de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributaciéon que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b} Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la que
se contenga genericamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del
RGLCAP.

Ademas, el propuesto adjudicatario no deberé tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutiva
de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administracién local, de oficio, comprobard mediante los
datos obrantes en su propia Tesoreria el cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificacion positiva expedida por la Tesorerla de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 de! RGLCAP.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba preliminar del cumplimiento
de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacidon la declaracién responsable
prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de que el acuerdo marco esté sujeto a regulacion
armonizada, el documento europeo Gnico de contratacién (DEUC), el érgano de contratacion le requerira
para que dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, acredite previamente a la adjudicacion del acuerdo marco, la posesién y validez
de los documentos establecidos en la clausula 15 apartados 1 a 7 del presente pliego. De no
cumplimentarse este requerimiento en el plazo sefialado, se entenderd que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.




El érgano de contratacién podréa requerir a los licitadores, en cualquier momento anterior a la adopcion de
la propuesta de adjudicacion, que aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del acuerdo marco.

El érgano de contratacidn debera adjudicar el acuerdo marco dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la recepcién de la documentacion, en los términos establecidos en el articulo 151.3 del TRLCSP.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas publicas o
privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus
términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de bhase para la
adjudicacién. En caso de empate entre varias empresas licitadoras, tendran preferencia en la
adjudicacion aquellas que, habiendo acreditado tener relacion laboral con personal con discapacidad en
un porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla. A efectos de aplicacién de esta circunstancia los licitadores deberan
acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a
la Seguridad Social.

Clausula 10. Perfeccion y formalizacion del acuerdo marco.

El acuerdo marco se perfeccionara con su formalizacion.

El acuerdo marco debera formalizarse en documento administrativo que se ajustaré con exactitud a las
condiciones de la licitacion y ademéas podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el
contratista, corriendo a su cargo los gastos basados de su otorgamiento. En este caso, el contratista
debera entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacién no
podra efectuarse antes de que transcurran los guince dias habiles desde que se remita la notificacion de
la adjudicacién a los licitadores. Transcurrido este plazo, el organo de contratacion requerird al
adjudicatario para que formalice el acuerdo marco en plazo no superior a cinco dias, contados desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince
dias sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del
acuerdo marco o desde que se dicte resolucién con el levantamiento de la suspension del acto de
adjudicacion.

En los restantes acuerdos marco, fa formalizacién de los mismos debera efectuarse no mas tarde de los

quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los licitadores
en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Seccis De | .




Clausula 11. Garantia provisional.

Cuando ef drgano de contratacién decida exigir una garantia provisional a los licitadores para tomar parte
en este procedimiento, estos la deberan constituir previamente por el importe sefialado en el apartado 9
del Anexo | al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo fa forma de unién temporal de empresarios, la garantia
provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto
se alcance la cuantia exigida en el apartado 9 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la unién.

En cuanto a ta forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos 96 y 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 58, 57 y 58 del RGLCAP.

Esté garantia debera constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la Tesoreria
municipal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre constitucion devolucién y gjecucion de
garantias en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos Auténomos
Municipales o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Pdblicas en los términos
previstos en los Convenio que a tal efecto se suscriban con las mismas, o ante ei propic 6rganc de
contratacion cuando se trate de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de aval o de
certificados de seguro de caucion.

La constitucion de las garantias se ajustar4, en cada caso, a los madelos que se indican en los Anexos 1]
y IV al presente pliego, y en e caso de inmovilizacién de deuda publica, al certificado que corresponda
conforme a su normativa especifica.

Respecio a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del certificado de
seguro de caucion (Anexos llly IV al presente pliego), cuande el poder se hubiere otorgado por ta entidad
avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo se
realizara con caracter previo por un letrado de la Asesorla Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

La garantia provisional se extinguira automaticamente y se devolvera a los licitadores inmediatamente
después de la adjudicacion del acuerdo marco. Al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada
para la adjudicacion del acuerdo marco, le sera retenida la garantia provisional hasta que proceda a la
constitucién de la garantia definitiva del acuerdo marco e incautada la de las empresas que retiren
injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacidn, siendo de aplicacion lo establecido en el
articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores respondera del mantenimiento de las
proposiciones hasta la adjudicacion del acuerdo marco. Por su parte, la garantia provisional presentada
por el licitador que resulte adjudicatario del acuerdo marco, respondera de la proposicién de éste hasta la
constitucion de la garantia definitiva, asi como de las demas obligaciones que se establecen en el articulo
151.2 del TRLCSP.
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Clausula 12. Garantia definitiva.

El licitador que presente la oferia econémicamente mas ventajosa estard obligado a constituir una
garantia definitiva. Su cuantfa sera igual al importe sefialado en el apartado 10 del Anexo | al presente
pliego. La constitucion de esta garantia debera ser acreditada por el licitador que haya presentado la
oferta econémicamente mas ventajosa en el plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a que
se hubiese recibido el requerimiento del drgano de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del
TRLCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo | del Titulo IV del
Libro | del TRLCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo 96.1 del TRLCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los Anexos il y IV al
presente pliego y al procedimiento establecido en el Reglamento sobre constitucion, devolucion y
ejecucion de garantias en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos
Auténomos Municipales, debiendo consignarse en la Tesoreria Municipal y de sus Organismos
Autdnomos, en su ¢aso, o en los establecimientos equivalentes de ofras Administraciones Plblicas en los
términos previstos en los Convenios gue a tal efecto se suscriban con las mismas.

La constitucién de la garantia definitiva no podra acreditarse mediante medios electronicos.

En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional el adjudicatario potestativamente
podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitucion de
esta dltima.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del certificado de
seguro de caucion (Anexos il y IV al presente pliego), cuando el poder se hubiere otorgado por la entidad
avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimienio concreto, el bastanteo se
realizara con caracter previo por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades ¢ indemnizaciones
el empresario seleccionado debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. A estos efectos, no se consideraran las
variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revision del mismo conforme a lo
sefialado en los articulos 89 y siguientes del TRLCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en e! articuio 85.2 del TRLCSP, se estara, en su caso, a
lo dispuesto en el apartado 11 del Anexo | al presente pliego teniendo, a todos los efectos, la

consideracién de garantia definitiva.

Clausula 13. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.
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Liguidada la dltima de las obras ejecutadas con cargo al acuerdo marco, el Director de las obras
redactara un informe sobre el estado de la totalidad de las obras objeto del acuerdo marco, y si este fuere
favorable el empresario seleccionado quedarad relevado de responsabilidad procediéndose a la
devolucion o cancelacién de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion de la ultima obra ejecutada con cargo al acuerdo
marco o cuando las empresas licitadoras retnan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida
seglin lo establecido en el Reglamento CE n® 800/2008, de la Comisién de 6 de agosto de 2008, por el
que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comtin en aplicacion de
los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que
no cumpla tales requisitos, sin que la recepcion formal y ta liquidacion hubiesen tenido lugar por causas
no imputables at contratista, se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no
se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de
lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Seccid De | -

Clausula 14. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, siendo
de aplicacién lo establecido en el articulo 80 def RGLCAP.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid (http:/iwww. madrid.es/perfildecontratante) se
ofrecera informacién relativa a la convocatoria de la licitacion del acuerdo marco, incluyendo los pliegos
de clausulas administrativas particulares y documentacion complementaria, en su caso.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podrda suscribir ninguna
proposicién en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de
una union temporal. La contravencién de estas prohibiciones daré lugar a la inadmision de todas las
proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el empresario del contenido de
la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el acuerdo marco, sin
salvedad o reserva alguna.

Clausula 15. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartado 12 del Anexo | al presente Pliego.
Los sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo

figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia y la denominacién del acuerdo marco
al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF o
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CIF. En su interior se hara constar una relacién numeérica de los documentos que contienen. Los sobres
se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE DE "DOCUNMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente, los siguientes
documentos:
1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los estatutos
o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro Pblico que corresponda segun el tipo de persona juridica de
que se trate, asi como el Codigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que
tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del
licitador en el momento de la presentacién de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, ¢l DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea, se acreditard mediante su inscripcidn en el registro procedente,
de acuerdo con la legislacién del Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion de
una declaracion jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion

1.4.- Cuando se trate de empresas exiranjeras ho comprendidas en el parrafo anterior, informe de
la Misién Dipiomatica Permanente de Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radigue el domicilio de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesiohal,
comercial o analogo, o en su defecto, que actdian con habitualidad en el tréfico local en el &mbito
de las actividades a las que se extiende el objeto del acuerdo marco.

Igualmente deberan acompaiiar informe de la Misién Diplomatica Permanente espaiiola, gue
acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion
de las empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion y con el sector piblico. En
los acuerdos marco sujetos a regulacion armonizada, se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion
Plblica de la Organizacién Mundial del Comercio.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
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4.-

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

1.6.- En el caso de que el ficitador deba acreditar su habilitacién empresarial de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego, debera aportar los documentos
acreditativos de la misma.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompaiiar también escritura de poder debidamente bastanteado por un letrado
de la Asesorfa Juridica del Ayuntamiento de Madrid. A cuyo efecto los poderes y documentos
acreditativos de la personalidad serén presentados previamente en esa Unidad, todo elic en
original o copia compulsada. Igualmente debera presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la
persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo
de la representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en
el Registro Mercantil,

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en ta Ordenanza Fiscal de Tasas por expedicion
de documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se
iniciara la actuacion administrativa.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar con la
Administracién, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza tributaria en periodo
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego, de que el
empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y representantes,
si se tratare de persona juridica, asi como el firmante de la proposicion, no estan incursos en
ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del
TRLCSP. Esta declaracion comprendera expresamente hallarse al corriente del cumplimiento de
las Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes,
asf como de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el
Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, podran incluir la autorizacion expresa a la Administracién contratante para que, de
resultar el licitador que ha presentado la oferta econémicamente mas ventajosa, acceda a la
citada informacion a través de las bases de datos de otras Administraciones Ptiblicas con las que

se hayan establecido convenios.

Acreditacién de la finalidad de la empresa y de su organizaci6n.
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6.-

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del acuerdo marco estan comprendidas dentro de los
fines, objeto o ambito de actividad que, segun resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales, les sean propias.

Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Cuando el valor maximo estimado del acuerdo marco sea igual o superior a §00.000 euros,
los licitadores deberan presentar:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la clasificacion
exigida en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificacion
debera aportar el documento acreditativo de haber presentado [a correspondiente solicitud para
ello, debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion en el plazo previsto para la
subsanacion de defectos u omisiones en |la documentacién,

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracion de la solvencia
con medios externos.

Si la acreditacion de la clasificacién de la empresa se realiza mediante certificado del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de! Estado de conformidad con lo previsto en el
apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, debera acompafiarse a la misma de una declaracion
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta manifestacion debera reiterarse
en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el acuerdo marco.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica en la forma establecida en los
articulos 75 y 76 del TRLCSP, y por los medios previstos por el érgano de contratacion en el
apariado 14 del Anexo | al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacion o documentos similares que hayan sido expedidos
por Estados miembros de la Unién Europea a favor de sus propios empresarios constituyen una
presuncién de capacidad frente a los diferentes érganos de conformidad con lo previsto en el
articulo 84 del TRLCSP.

Direccidn de correo electronico.
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Si de conformidad con el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrénico de los
ciudadanos a los Servicios Publicos, el licitador admite que las notificaciones se le efectlen por
correo electranice debera incluir una direccién de correo electrénico a estos efectos.

7.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberén presentar declaracién de someterse a la jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del acuerdo marco, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderies.

8.- Reagistro de Licitadores.

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado eximira a
los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la
presentacion en las convocatorias de contratacién de las condiciones de aptitud del empresario
en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o
empresarial, solvencia econdmica y financiera, y clasificacion, asi como de la acreditacion de [a
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado debera
acompafiarse, en {odo caso, del bastanteo de poderes realizado por un Letrado del Ayuntamiento
de Madrid, conforme a lo establecido en el apartado dos de esta clausula.

La presentacion por el licitador del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores %
Empresas Clasificadas del Estado efectuado de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del
articulo 83 del TRLCSP o en su caso, la comunicacion por parte de este de su inscripcién en el
mismo, debera acompariarse, en cumplimiento del articulo 146.3 del TRLCSP de una declaracién
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado variacidén. Esta manifestacion deberé reiterarse
en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.

9.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.
A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula 9 del presente
pliego, "Adjudicacion del acuerde marco”, podrd presentarse en este sobre Ia siguiente
documentacion: contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de los
trabajadores minusvalidos.

10.~ Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitucién de garantia provisional se debera aportar
resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe sefialado en el apartado 9 del
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Anexo | al presente pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la
clausula 11 del mismo.

11.- Empresas vinculadas.

12.-

13.-

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individuaimente a la adjudicacion, deberan presentar declaracion en
la gue hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aguellas sociedades que, presentando distinfas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42
del Codige de Comercio, respecto de los socios gue la integran.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz ta unién temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos
en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso en el que se indicaran: los
nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de elios asi
como la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar empresarios seleccionados. El citado documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la union
temporal y a sus efectos, se acumularén las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacién, el régimen de acumulacién de las
mismas sera el establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros gue no sean nacionales de un Estado Miembro de la Unién Europea y
extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Unién Europea, los due
pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion y estos dltimos su
solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el acuerdo marco adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucion en escritura plblica, asl como el CIF asignado a dicha unién, antes de
la formalizacién del acuerdo marco. En todo caso, la duracion de la unién sera coincidente con la
de la obra del ditimo contrato basado del marco.

Declaracién responsable refativa al cumplimiento de la obligacién de contar con un dos
por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas
correspondientes.
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14.-

15.-

16.-

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Textc Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social, aquellos licitadores gue tengan un nimere de 50 o mas
trabajadores en su plantila estaran obligados a contar con un 2% de trabajadores con
discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8
de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de
reserva a favor de los frabajadores con discapacidad,

A estos efectos, en relacion con lo dispuesto en la disposicién adicional cuarta def TRLCSP, los
ticitadores deberan aportar declaracion responsable, conferme al modelo fijado en el Anexo VI
sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social.

Declaracion responsable relativa al cumplimiento de obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia laboral, social asi como en materia de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres

Los licitadores deberan aportar declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo
IX del presente pliego, a través de fa cual haran constar que cumplen con los requisitos
establecidos en la normativa vigenie en materia laboral y social asi como que, en aquellos casos
en los gue corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 v 3 del articulo 45 de Ia
Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos
a la elaboracion y aplicacién de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrative Comin de las Administraciones
Plblicas, el 6rgano de contratacion podrd hacer uso de sus facultades de comprobacién en
relacion con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

Acuerdos marco no sujetos a regulacién armonizada

Cuando, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del Anexo | al presente pliego el
contrato no esté sujeto a regulacidn armonizada, la aportacion inicial de la documentacion
sefialada en los apartados 1 a 7, podra sustituirse por una declaracidn responsable del licitador
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion. Esta declaracion debera ajustarse al modelo establecida en el Anexo VIl de fos
presentes pliegos.

El organo de contrataciéon podra requerir a los licitadores, en cualquier momento anterior a la
adopcién de la propuesta de adjudicaciéon, que aporten la documentacién acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Acuerdos marco sujetos a regulacién armonizada
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En los acuerdos marco sujetos a regulacién armonizada, los licitadores podran presentar como
prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento
de licitacion el documento europeo tinico de contratacion (DEUC), consistente en una declaracién
formal y actualizada de la empresa interesada. Este documento ha sido aprobado a través del
Reglamento (UE) n® 2016/7, de 5 de enero (hitps://fec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), y
se aportard en sustitucion de la documentacion sefialada en los apartados 1 a 7, acreditativa de
los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitagion.

En el supuesto de que una empresa concurra a una licitacion en union temporal con otra u ofras
empresas, cada empresa integrante de la futura unién temporal de empresas debera presentar
un formularic normalizado del documento europee tnico de contratacion,

Asimismo, cuando los licitadores recurran a la capacidad de una o varias entidades, deberan
aportar un formulario del documento europeo tinico de contratacion (DEUC) de cada una de las
entidades en el que se recoja la informacién prevista a estos efectos en el citado formulario.

De conformidad con lo establecido en la parte I, seccidn A, guinta pregunta, dentro del apartado
titulado “Informacion general” del formulario normalizado del documento europeo Unico de
contratacién, las empresas que figuren inscritas en una “lista oficial de operadores econdmicos
autorizados” solo deberan facilitar en cada parte del formularic aquellos datos e informaciones
que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas oficiales”. En Espafia, las empresas
no estaran obligadas a facilitar aquelios datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en
el Registro de Licitadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE) o el equivalente a nivel autonémico con el alcance previsto en
el articulo 327.1 del TRLCSP, siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario
normalizado del documento suropeo tnico de contratacidon (DEUC) la informacién necesaria para
que el érgano de contratacion pueda realizar el acceso correspondiente (direccion de internet,
todos los datos de identificacién y, en su caso, la necesaria declaracién de consentimiento), por
aplicacién del articulo 59.1, pendltimo péarrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del
formulario. A estos efectos, se podra consultar la Resolucién de 6 de abril de 2016, de la
Direccidn General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recemendacion de la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la utilizacion del Documento Europeo Unico de
Contratacién previsto en la nueva Directiva de contratacion plblica, al objeto de comprobar la
informacion contenida en el ROLECE.

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o registro autondmico
equivalente, la empresa licitadora deberd asegurarse de qué datos se encuentran inscritos y
actualizados en dichos Registros y cudles no estan inscritos o sstandolo no estan actualizadas.

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de |a UE, tanto

el érgano de contratacion como las empresas interesadas tienen a su disposicion el depdsito de
certificados en linea e-Certis, en el cual consta: una lista completa y actualizada de los
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documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser utilizados por las
empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos de
acceso a una licitacion publica, asi como una lista de fos Registros de licitadores o de otro tipo y
de las bases de datos que expiden estos certificados y documentos.

B} SOBRE DE "CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

En este sobre se incluirg la documentacion relativa a aquellos criterios cuya cuantificacién dependa de un
juicioc de valor que impida su valoracion mediante cifras o porcentajes.

C) SOBRE DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

Dentro del sobre denominado "Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluird la proposicion
economica que se presentara redactada conforme al modelo fijado en el Anexo I al presente pliego, no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la
Mesa de contratacién mediante resolucion motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo si elfo no altera su sentido.

Las proposiciones economicas deberan expresar, en forma de un Gnico tanto por ciento, la baja lineal que
se ofrece sobre todos y cada uno de los precios que figuran en la base de precios del acuerdo marco.

Asimismo, se incluird en este sobre la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera
automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en los pliegos.

Clausula 16. Calificacion de la documentacion presentada, valoracién de los requisitos de solvencia y
apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa a los efectos de calificacion de la documentacion, si observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a los interesados, mediante telefax, correo
electronico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepcion por el interesado, de la
fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacion, concediéndose un plazo no superior a cinco
dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas ademés podran
hacerse plblicas por la secretaria de la Mesa a través del Tablon de Anuncios del organismo contratante.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la Mesa

determinara las empresas que se ajustan a los requisitos de solvencia que se establecen en el apartado
14 del Anexo | al presente pliego.
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La Mesa de Contratacion procedera en acto publico a hacer un pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a ficitacién, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la Mesa de Contratacion,
en este mismo acto procederd a la apertura del sobre correspondiente a los criterios no cuantificables,
entregandose automaticamente al érgano encargado de su valoracion fa documentacion contenida en el
mismo.

Posteriormente, la ponderacién asignada a los criterios no valorables en cifras o porcentajes, en su caso,
se dara a conocer en el acto plblico de apertura y lectura de las ofertas economicas. El organo de
contratacion  publicara, con la debida antelacion, en e perfl de contratante
(hitp:/lwww.madrid.es/perfildecontratante), la fecha de celebracién del acto pdblico de apertura y
lectura de las ofertas econdmicas.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara las proposiciones
junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, gue incluira en todo caso la ponderacion de los
criterios indicados en el apartado 22 del Anexo I, al érgano de contratacion.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba preliminar del cumplimiento
de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacion la declaracion responsable
prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de Jos acuerdos marco sujetos a regulacién
armonizada, el documento europeo (nico de contratacion, la Mesa calificara, en su caso, la
documentacion aportada por el licitador propuesto como adjudicatario de conformidad con lo establecido
en el articulo 146.4 del TRLCSP, y si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara al interesado, mediante telefax, correo electronico o cualguier otro medio que
permita tener constancia de su recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido
de la comunicacion, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los corrija o
subsane o para gue presente aclaraciones o documentos complementarios. Una vez calificada la
documentacion la Mesa determinara el adecuado cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos
para contratar con la Administracién o, en caso contrario, determinard la exclusion del licitador del
procedimiento y elevara al oérgano de contratacion propuesta de adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.

Notificada la adjudicacion del acuerdo marco y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos
sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposicionas quedara a disposicion
de los interesados. Si éstos no retiran su documentacién en los tres meses siguientes a la fecha en gue
se les notifique la adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla custodiando, a excepcion
de los documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservaran para su entrega a los
interesados.

CAPITULO il.- EJECUCION DEL ACUERDO MARCO
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Clausula 17. Plazo vy lugar de ejecucién

El plazo de ejecucién del acuerdo marco sera el establecido en el apartado 6 del Anexo | al presente
pliego, sin perjuicio de que la duracién de los contratos basados que se adjudiguen durante la vigencia
del acuerdo marco, excedan en su duracién a este. En este supuesto los efectos normativos del acuerdo
marco se extenderan hasta la terminacién del Gltimo de los contratos basados-

El contrato se ejecutars en el lugar que se indique en el apartado 3 del Anexo | al presente pliego,
Clausula 18. Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segtin lo dispuesto en el articufo
215 del TRLCSP vy sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

CHausula 19. Modificacion del acuerdo marco.

Una vez formalizado et acuerdo marco, el érgano de contratacion sélo podra introducir modificaciones en
el mismo por razones de interés publico en los casos y con los limites establecidos en el articule 107 del
TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro | del TRLCSP y se tramitaran
de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 211 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para los contratistas y
deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 158 det TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el Titulo V def Libro | y los articulos 211, 219
y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y clausulas 59 y 62
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado y articulo
17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a ta redaccién de proyectos y ejecucion de
las Obras Municipales, relativo a las modificaciones, en cuanto éstos no se opongan a dichos textos
legales.

Por otro lado se podra modificar el contrato, sin perjuicio de los supuestos previstos en el articulo 107 del
TRLCSP, si durante el periodo de vigencia del contrato, dada la complejidad de su objeto y su larga
duracién, se considere necesario introducir alguna nueva unidad de obra no incluida en los cuadros de
precios del contrato con objeto de no hacer peligrar el buen fin del mismo, se procedera a confeccionar el
correspondiente precio contradictorio de conformidad con los contratistas, tomando como datos de
partida los precios de Cuadro de Precios vigente, la oferta del contratista y los precios de mercado. El
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porcentaje maximo de modificacion prevista es del 10% del presupuesto base de licitacion. Los precios
contradictorios aprobados se incorporaran al cuadro de precios del contrato.

Clausula 20. Suspension del acuerdo marco

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspensidn de la ejecucion del
acuerdo marco. lgualmente, procedera la suspensién del acuerdo marco si se diese la circunstancia
sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del acuerde marco $e estarda a lo
dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63 y
siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado y
articulo 17.11 del Plisgo de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y
ejecucion de las Obras Municipales, en cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos
legales.

Clausula 21. Cesidn del acuerdo marco.

Por la propia naturaleza del acuerdo marco, los derechos y obligaciones dimanantes de mismo no podran
ser cedidos por el empresario seleccionado a un tercero.

CAPITULO iIl.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO SELECCIONADO

Seccié , De I |sién o .
Clausula 22. Revisién de precios

En la revisién de precios se estara a lo especificado en el apartado 13 del Anexo | del presente pliego,
todo ello de conformidad con el articulo 89 del TRLCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

Clausula 23. Obligaciones, gastos & impuestos exigibles al empresario seleccionado

El acuerdo marco se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones
gue para su interpretacién diera la Administracion al empresario seleccionado.

Son de cuenta del empresario los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarjos Oficiales, o
en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion en el supuesto de elevacion a escritura pablica,
asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de cbras y otros, ademas de cuantos visados sean
preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del acuerdo marco, como
son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de fributos, en
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especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA vy
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato basado durante la vigencia del
mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién del acuerdo marco, tanto en los Diarios
oficiales como en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartade 28 del Anexo | al
presente pliego.

El empresario seleccionado tendra la obligacidn de colocar, a su cargo, carteles informativos de las obras
gue se ejecuten con cargo al acuerdo marco, siguiendo fos modelos e instrucciones de la Administracion.

El empresario seleccionado queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra,
un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asf como cuantas fotografias le puedan ser exigidas
durante la ejecucion de aquellas, en los términos previstos en la Seccion 42, del Capitulo 12 del Pliego de
Condiciones Teécnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras
Municipales.

El empresario seleccionado esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar
el acceso a las obras objeto de los contratos basados del acuerdo marco, las de circulacion en la zona
que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquelios,
tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere
la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del
Estado y la Seccién 3% del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El empresario seleccionado esta abligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
empresaric seleccionado respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en
los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de fa obra, el
empresaric seleccionado tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda
en las obras hasta la recepcién de las mismas, estando obligade asimismo al cumplimiento de lo
preceptuado en el capitulo 12, Seccion 3* del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y gjecucion de las Obras Municipales, relativo a |a vigilancia de las obras.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacién, se entenderan
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier Indole gue graven los diversos conceptos.

Seccid De las disposici aboral al

Clausula 24. Obligaciones laborales y sociales
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Ei empresario seleccionado esté obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales, conforme a
lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y en el
Reglamento de los Servicios de Prevencidn, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asl
como de las que se promulguen durante Ja ejecucion del contrato basado.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacién sobre la
fiscalidad, y sobre las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo
y prevencion de riesgos laborales, aplicables a los trabajos efectuados en la obra, serén los sefialados en
el Anexo VI al presente pliego.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sera
de aplicacién plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real Decrefo
1627/1997, de 24 de octubre, que establece Jas disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a
las obras de construccion,

Clausula 25. Barreras arguitectonicas.

Si el objeto del contrato basado estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993 de 22
de junio de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la accesibilidad y supresion de barreras
arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicién adicional séptima, el empresatio
seleccionado estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al
medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Seccion cuarta: De la confidencialidad y proteccion de datos de caracter personal

Clausula 26. Deher de confidencialidad.

El empresario seleccionado debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso tanto en relacién con el acuerdo marco como con ocasion de la ejecucién del contrato
basado del marco a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra en el plazo establecido en
el apartado 26 del Anexo | al presente pliego.

Los érganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en cada uno de
los sobres una relacién con la documentacion a la que hayan dado ese caracter.

Clausula 27. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa seleccionada y su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto a los
datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por razon de la prestacion del
contrato basado, obligacion que subsistira ain después de la finalizacion del misme, de conformidad con
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el articulo 10 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter
Personal.

El empresario seleccionade debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia
de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del
contrato basado, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa seleccionada
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera
incurrir.

El empresario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten como consecuencia del
cumplimiento del contrato basado, estaran sujetos al estricto cumplimiento de los documenios de
seguridad de [as dependencias municipales en las que se desarrolle su irabajo.

Si los contratos basados implican &f tratamiento de datos de caracter personhal, se debera regpetar en su
integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal, y
su normativa de desarrolio, de conformidad con lo establecido en Ia disposicién adicional vigésimo sexta
del TRLCSP.

Clausula 28. Seguros del acuerdo marco.,

El empresario seleccionado, estara obligado a suscribir, a su cargo, con compafiias que hayan sido
previamente aceptadas por el drgano de contratacion, las pdlizas de seguros que se indican en el
apartado 17 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
condiciones gue se establecen en el mismo.

Clausula 29. Responsabilidad del empresario por dafios Yy perjuicios.

El empresario seleccionado sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato basado.
Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacién lo preceptuado en el articulo 214 del
TRLCSP.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL ACUERDO MARCO

Seccion primera. Terminacion del acuerd
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Clausula 30. Terminacion del acuerdo marco

Concluido el plazo de ejecucion del acuerdo marco y liquidada la Ultima de las obras gjecutadas con
cargo al mismo, el director de la obra redactara un informe sobre el estade de ia totalidad de las obras
objeto del acuerdo marco y, si este fuere favorable al contratista, quedara relevado de responsabilidad,
procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del acuerdo marco v, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Ciausula 31. Resolucion del acuerdo marco.

Son causas de resolucién del acuerdo marco las recogidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, asi
como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 18 del Anexo | sobre la procedencia de la
subcontratacion.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del empresario seleccionado de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo plblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
acuerdo marco y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- Elincumplimiento de las restantes obfigaciones contractuales esenciales, calificadas como tales
en los pliegos o en el acuerdo marco

- Las sefaladas en el apartado 23 del Anexo |,

La resolucion del acuerdo marco se acordara por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia del
empresario seleccionado, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

£n los casos de resolucién por incumplimiento culpable del empresaric seleccionado, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva, en
primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, sin pefjuicio de la subsistencia
de la responsabilidad del empresario seleccionado en lo que se refiere al importe que exceda del de la
garantia incautada. La determinacién de los dafios y perjuicios gue deba indemnizar el empresario
seleccionado se llevara a cabo por el érgano de contratacion en decisién motivada previa audiencia del
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la ejecucion de las obras
programadas y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 224 del TRLCSP vy

para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP, asi como en el articulo 110 del
RGLCAP.
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Clausula 32. Prerrogativas de la Administracion.

De acuerdo con lo establecido en la clausula 1 del presente pliego, este acuerdo marco tiene caracter
administrativo, el érgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificario por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar
los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Clausula 33. Recursos.

En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP, procederd con caracter potestativo Ia
interposicién del recurso administrativo especial en materia de contratacién previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de 15 dias, en los términos previstos en el articulo 44 del TRLCSP. El 4érgano
competente para conocer del recurso serd el Tribunal Administrativo de Contratacion Puablica de la
Comunidad de Madrid, pudiendo presentarse aquel en el registro del organo de contratacién o en el
registro del propio Tribunal Administrativo de Contratacion Ptiblica de la Comunidad de Madrid.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo establecido en
los articulos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de fas
Administraciones Pulblicas y Procedimiento Administrativo Comun, cabra la interposicién del recurso
potestativo de reposicion previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a partir del
dia siguiente al de la notificacion del acto objeto del recurso.

Clausula 34, Cuestién de nulidad

En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podra plantear la interposicion de la cuestién
de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias habiles, en los términos previstos en el articulo 39 del
TRLCSP. El 6rganc competente para conocer de la cuestion de nulidad sera el Tribunal Administrativo de
Contratacién Publica de ia Comunidad de Madrid, debiendo presentarse dichas cuestiones en el registro
del propio Tribunal.

CAPITULO V.- DE LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO.

Clausula 35. De los contratos basados del acuerdo marco
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Una vez formalizado el acuerdo marco, la Administracion debera elaborar un programa de trabajo para
cada una de las obras derivadas del acuerdo marco. que se determinard en los correspondientes
proyectos en funcion de la naturaleza y caracteristicas de las obras proyectadas.

Para la ejecucién de cada una de las obras, el érgano de contratacion, previa fiscalizacion, acordara la
adjudicacién .del correspondiente contrato basado, que sera notificada al empresario seleccionado. Los
confratos basados del acuerdo marco deberan formalizarse en documento administrativo. La
formalizacién podra realizarse sin necesidad de observar el plazo de espera previsto en el articulo 156.3
del TRLCSP. De conformidad con lo previsto en el articulo 197.2 del TRLCSP, la posibilidad de celebrar
contratos sujetos a regulacion armonizada con base en el acuerdo marco estara condicionada a que en el
plazo de cuarenta y ocho dias desde su celebracion se hubiese remitido el anuncio de la misma al Diario
Oficial de la Unién Europea, y efectuado su publicacion en el Boletin Oficial del Estado.

Para la realizacién de las obras objeto de este acuerdo marco, cuyo presupuesto exceda de 50.000 euros
(IVA excluido), sera preceptiva la redacciéon del correspondiente proyecto o presupuesto, seglin
corresponda, elaborado por la Administracién o por téchico ajeno a la misma con quien se hubiese
contratado, en su caso, la redaccién. En el caso de que sea preciso redactar proyecto, se realizara de
conformidad con lo previsto en el articulo 123 del TRLCSP. El érgano de contratacion aprobara el
presupuesto correspondiente o, en su caso, cada proyecto y se realizaréd el replanteo previo de este
ultimo.

Para la realizacion de contratos basados de obras de cuantia inferior a 50.000 euros, Unicamente sera
necesario el correspondiente presupuesto de obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente
proyecto cuando normas especificas asi lo requieran. Deberd igualmente solicitarse informe de
supervisién a que se refiere el articulo 125 del TRLCSP, cuando el trabajo afecte a la estabifidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.

Cada proyecto o presupuesto que se elabore debera referirse necesariamente a obras completas,
entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente,
en los términos y condiciones que se indican en el articulo 125 del RGLCAP.

Los presupuestos de cada obra se conformaran de acuerdo con lo establecido tanto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas como en la clausula 4 del presente pliego. El presupuesto de ejecucion material
de cada uno de los contratos basados del acuerde marco se calculara aplicando los precios que figuren
en la Base de Precios, afectados por el porcentaje de baja ofertado. Cuando los precios aplicables a las
distintas unidades de obra no incluyan costes indirectos, se podrd, si la naturaleza de la obra asi lo
requiere, incrementar dichos precios en los costes indirectos precisos para su ejecucion.

Sobre el presupuesto de ejecucion material se aplicard el incremento del 13% en concepto de gastos

generales y el 6% en concepto de beneficio industrial para determinar el presupuesto de cada una de las
obras.
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Finalmente se aplicara el Impuesto sobre el Valor Afiadido que grave la ejecucién de cada obra, cuyo tipo
se aplicara sobre la suma del presupuesto de ejecucion material y los gastos generales y beneficio
industrial establecido en el parrafo anterior.

De manera simultanea a la redaccion del proyecto o presupuesto, se elaborardn los Estudios de
Seguridad y Salud, gue se consideran integrantes de aquellos.

La financiacion de cada contrato basado, se ajustara al ritmo requerido en la ejecucién de las
prestaciones, adoptandose las medidas necesarias al tiempo de programacion de las anualidades v
durante el plazo de ejecucion.

Cuando por causa justificada se produjere desajuste entre las anualidades establecidas para el contrato
basado, y las necesidades reales de orden econémico que el normal desarrollo de los trabajos exija, la
Administracion procedera a reajustar dichas anualidades siempre que lo permitan los créditos aplicables,
con la conformidad del contratista y procediéndose a revisar el programa de trabajo segin dispone el
articulo 86 del RGLCAP,

Se dara audiencia al contratista sobre el proyecto antes del acta de comprobacion del replanteo.

El contratista debera dar comienzo a cada una de las obras de conformidad con lo dispuesto en la
clausula 40 de este pliego, en la fecha de comprobacion del replanteo o en su caso en la de aprobacion
del presupuesto correspondiente.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las clausulas estipuladas en el contrato basado y a los
proyectos que sirvan de base al mismo conforme a las instrucciones que, en interpretacién de este, diera
al contratista la direccion de las obras, que seran de obligado cumplimiento para aquel.

El contratista esta obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados.

El contrato basado se ejecutard con sujecién a las clausulas del presente acuerdo marco y de acuerdo
con las instrucciones que para su interpretacidn diera af contratista la Administracion.

Si el resultado de la comprobacién del replanteo es positivo, se empezard a computar desde el dia
siguiente al de la firma del acta, el plazo de ejecucién de cada obra completa.

Clausula 36. Interpretacion de los proyectos de las obras de los contratos basados.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ambitos de su
respectiva competencia, cuando proceda, la interpretacion técnica del proyecto de cada una de las obras
y la facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.
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El contratista no podra aducir, en ninglin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra ia correspondiente definicion con la
antelacién suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 37. Direccion de las obras de los contratos basados.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuara Ia inspeccidn, comprobacion y
vigilancia para la correcta realizacién de cada una de las obras ejecutadas, ajustandose a lo dispuesto en
el Capitulo 11, Seccién 12, “Direccion e Inspeccion de las Qbras”, del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de Obras Municipales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legistativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la
funcion interventora, sera misién del director facultativo y, en su caso, del responsable del contrato, la
comprobacidn de [a realizacion de las obras de los contratos basados segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por é| designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccidén de las
obras de los contratos basados, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las citadas obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de éi dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato basado, el 6rgano de contratacién podra exigir la adopcién de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

Durante la ejecucion de cada obra se realizaran los replanteos parciales que Ia direccién de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

E| director facultativo de cada obra podra ordenar la apertura de calas cuande sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos basados del reconocimiento y
subsanacién. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y
reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios de adjudicacién. En cuanto a la demolicién y
reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en el
articulo 15.54 Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de provectos y
gjecucion de las Obras Municipales, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y en &l
RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del RGLCAP, podra
ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los
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informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta
de la Administracién o del contratista, segtn lo previsto en el apartado 24 del Anexo | al presente pliego.

La direccion podré ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccién
de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, sera el establecido
en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucién de las obras se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articuio 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion de las obras, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion de la obra.

Clausula 38. Comprobacion del replanteo de las obras de los contratos basados.

En aguellas obras en las que se requiera la redaccién de proyecto, en el plazo gue se sefiale en el mismo
Yy, en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la formalizacién de! contrato basado, el servicio de |a
Administracién encargado de las obras, procedera en presencia del empresario seleccionado a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a Ja aprobacion del proyecto de cada obra, en el que
intervendran el empresario seleccionado o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose
acta que deberd ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo
dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP y 14.11 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucién de las Obras Municipales.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de cada obra y sin reserva por parte
del empresario seleccionado, la viabilidad de cada proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara
por aquel la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma de cada acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad de cada proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la
obra, la direccién, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de cada
obra, justificandolo en ia propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en cada acta, quedando obligade a dar
cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El regimen de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.
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£n tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a
la firma de cada acta, computéndose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace referencia
el articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el drgano de contratacion dictard la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al empresario seleccionado. El plazo de ejecucion
empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcidn de a notificacion del acuerdo de autorizacion
de inicio de las obras de los contratos basados.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el empresario seleccionade formulase
reservas en cada acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras de los contratos
basados hi, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de
las mismas y se modifique el computo del plazo para su gjecucion.

El acta de comprobacién del replantec de cada obra de los contratos basados formara parte integrante
del citado contrato a los efectos de su exigibilidad.

Clausula 39. Plan de Seguridad y Salud de las obras de los contratos basados.

Salvo en los casos en los gue la normativa especifica asi 1o exceptle, debera elaborarse el estudio de
seguridad y salud ¢, en su caso, el estudio basico, seglin proceda, de confermidad con lo establecido en
el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién, el contratista elabaorara un plan de seguridad y salud en
el trabajo para cada obra en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio basico, en funcidn de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacion antes del inicio de la
obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Seccién 1° del Capitulo 12 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las
Cbras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y laborales del contratista.

Clausula 40. Programa de trabajo de las ohras de los contratos basados.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo | al presente pliego y siempre que la total ejecucién de
la respectiva obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara obligado, en el plazo
maximo de treinta dias, contados desde la aprobacién deal proyecto, o del presupuesto, en su caso, a
someter el programa de frabajo a la aprobacion del drgano de contratacion correspondiente, en el que
deberan incluirse los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP y en el articulo 14.21 del Pliego de
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Condicionas Tecnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucidon de las Obras
Municipates.

El érgano de confratacion resolvers sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer la introduccion de madificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del acuerdo marco

En los supuestes previstos en el articulo 14.21 del Pliege de Condiciones Técnicas Generales aplicable a
la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales y cada vez gue se modifiquen las
condiciones contractuales, el coniratista gueda obligado a la actualizacién y puesta al dia de este
programa.

Clausula 41. Plazo y lugar de ejecucion de las obras de los contratos basados.

El plazo de ejecucion de las obras cbjeto de los correspondientes contratos basados, sera el establecido
por el drgano de contratacién en el acuerdo de adjudicacién de cada contrato basado.

El acta de comprobacion de replanteo y los plazos parciales que se fijen en la aprobacién de los distintos
programas de trabajo, con los efectos que en la aprobacidn se determinen, se entenderan integrantes del
plazo de ejecucion de cada obra, a los efectos legales pertinentes.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indigue en el apartado 3 del Anexo | al presente pliego.

Clausula 42. Ejecucion defectuosa y demora de las obras de los contratos basados.

El contratista esta obligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo marco, dentro del plazo fijado
para |a realizacién del mismo, asi coma los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva,

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre gue el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de contratacion un
plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el aquel pidiese otro menor, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, regulandose su peticion por lo establecido
en el articulo 100 del RGLCAP,

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurridc en demora respecto al
cumplimiento del plazo total de gjecucién de cada una de las obras, para lo que se estara a lo previsto en
el acuerdo de adjudicacién de cada obra, la Administracién podra optar, indistintamente, por la resolucién
del contrato o por la imposicidn de penalidades que figuran en el apartado 19 del Anexo | al presente
pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato
basado, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
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continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el érgano
de contratacion concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion de las obras.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
acuerdo marco 0 para cada una de las obras por parte del contratista, podré optar por la resolucion del
contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 19 del Anexo | al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que ia Administracion pueda
tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

Clausula 43. Modificacién de las obras de los contratos basados

Una vez formalizado el contrato basado del acuerdo marco, el érgano de contratacion solo podra
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés publico en los casos y con los limites
establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

Si durante el periodo de vigencia del contrato basado se considerase necesario introducir alguna nueva
unidad de obra no incluida en los cuadros de precios del acuerdo marco, se procederé a confeccionar el
correspondiente precio contradictorio de conformidad con los coniratistas, tomando como datos de
partida los precios del Cuadro de Precios vigente, la oferta del contratista y los precios de mercado. Los
precios contradictorios aprobados se incorporaran al cuadro de precios del acuerdo marco y se podra
aplicar en cualquier contrato basado.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro | del TRLCSP y se tramitaran
de acuerdo con el procedimiento previsto en articulo 211 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para los contratistas y
deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en ef articulo 156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el Titulo V del Libro 1 y los articulos 211, 219
y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP vy clausulas 59 y 62
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado y articulo
17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de
las Obras Municipales, relativo a las modificaciones, en cuanto éstos no se opongan a dichos textos
iegales.

Clausula 44. Suspension de las obras de los contratos basados.

La Administracion, por razones de interés plblico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato basado del acuerdo marco. Igualmente, procedera la suspension del contrato basado del
acuerdo marco si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la
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suspension del contrato basado del acuerdo marco se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del
TRLCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado y articulo 17.11 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras
Municipales, en cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos legales.

Clausula 45, Subcontratacion.

El empresario seleccionado, segun lo previsto en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego, podra
concertar con terceros la realizacién parcial de las obras objeto de los contratos basados, que quedara
sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP. La
infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente [a
subcontratacion podra dar lugar, en todo caso, a la imposicidn al contratista de una penalidad de hasta un
50% del importe del subcontrato.

Los subcontratistas no tendran en ninglin caso accidn directa frente a la Administracion contratante por
las obligaciones contraldas con ellos por el contratista como consecuencia de la gjecucién del contrato
principal y de los subcontratos.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de acuerdo
con la legislacion laboral,

En todo caso, en el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2008, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en
el Sector de la Construccién y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo indicado en su
articufo 11, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

No podra exceder del porcentaje previsto en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego las
prestaciones parciales gue el contratista subcontrate con terceros.

Seccis De los af ! .

Clausula 46. Abonos, mediciones y valoracién de las obras de los contratos basados.

Respecto de cada uno de los contratos basados def acuerdo marco, sélo se abonara al contratista la obra
que realice conforme a los documentos del proyecto o presupuesto de cada contrato basado Yy, en su
caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra, Por consiguiente, no padra servir de base
para reclamaciones de ningtin género el nlimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el
proyecto o presupuesto.
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La medicion de los trabajos efectuados se lievara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para cada clase de obra se adoptard como unidad de
medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto o
presupuesto. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin
de que la direccidn pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya
prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Terminada la medicion, por el director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad e! precio unitario correspondiente de la base de precios del acuerdo marco o el
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de cbras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en cbra.

Al resultado de |a valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes sefialados en la clausula 15 del presente pliego adoptados para formar el presupuesto y la
cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asl [a relacion valorada
mensual, que daréa lugar a la certificacién mensual.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicién adicional trigésima tercera del
TRLCSP, el contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la identificacién tanto del
érgano administrative con competencias en materia de contabilidad pblica, como del dérgano de
contratacion y del destinatario, segln lo dispuesto en el apartado 30 dei Anexo | al presente pliego.

La demora en el pago por plazo superior al establecido en el articulo 216.4 de! TRLCSP, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Para que se inicie el computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera cumplir la
obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en el plazo de treinta
dias desde la fecha de la realizacion de las obras. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de
treinta dias para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniclara
hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacién de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administracién haya aprobado la conformidad si procede, y efectuado el
correspondiente abonho.

Sin perjuicio de los dispuesto en el apartado uno del articulo 235 del TRLCSP, la Administracion debera

aprobar las certificaciones de obra que acrediten la confarmidad con lo dispuesto en el contrato dentro de
los treinta dias siguientes a la realizacion de las obras’
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En todo caso, fas certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el
caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacion y recepcién de las obras gue
comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién de cada una de las obras,

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP.

Los precios de aplicacion de la misma seran elaborados de acuerdo con los precios simples y
rendimientos que figuren en unidades similares de dicha Base de Precios, sobre los gue se aplicara, una
vez formulados, el correspondiente coeficiente de baja ofertado por el adjudicatario, vy si ello no fuera
posible, seran fijados por la Administracion a propuesta de la direccién facultativa de las obras y de las
observaciones del contratista a esta propuesta por plazo minimo de tres dfas hébiles. Si éste no aceptase
los precios fijados, ia Administracion podra seleccionar a otro empresario en los mismos precios fijados o
ejecutarlas directamente, segtin el articulo 234.2 del TRLCSP.

Las partidas a tanto alzado una vez aprobadas, previa tramitacién del correspondiente expediente de
madificacion del acuerdo marco, de conformidad con lo establecido en el articulo 219 del TRLCSP, se
consideraran incorporadas al cuadro de precios que rige el mismo.

En el supuesto de que sea necesaria la realizacién de acometidas gasistas, la Administracion debera
autorizar previamente el presupuesto presentado por la empresa distribuidora o transportista,

Las certificaciones por abonos a cuenta sobre su importe por operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, solo se
expedirdn en casos excepcionales gue a juicio de la direccion facultativa sean absolutamente justificados,
en la forma y con las garantias que a tal efecto determinan los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP, y
las clausulas 54 a 58 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras
del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en el apartado 2 del articulo 232 del TRLCSP. La
cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia gue se especifica en dicho
apartado.

CAPITULO V.- EXTINCION DE LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO

Clausula 47. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra de los contratos basados.

El contratista, con la antelacion prevista de 45 dias habiles o, en su caso, en el plazo previsto en el
apartado 20 del Anexc | al presente pliego, comunicara por escrito a la direccidn de la obra la fecha
prevista para la terminacién o ejecucion de cada una de las obras, a efectos de que se pueda realizar su
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recepcién. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la designacion de
representante para la recepcidon y la comunicacion, en su caso a la Intervencion, se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 48. Recepcion de la obra de los contratos basados.

Cada contrato de obra basado en el acuerdo marco, se entendera cumplido por el contratista, cuando
este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracién, la
totalidad de su abjeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de cada obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen sstado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracién contratante o, en el caso de que se hubiese nombrado, el
responsable del contrato, las daré por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado,
que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario
técnico gue represente a la Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la
Intervencién General y el cuarto al contratista comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de fa medicidn general, quedando notificado el
coniratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitira un ejemplar del acta para
que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones gue considere oportunas, sobre las que resolvera
el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en ¢l acta, y el Director de
las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato basado, por causas imputables al contratista.

Clausula 49. Medicidn general y certificacion final de las obras de los coniratos basados.

Recibida cada obra, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del confratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la
recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que
sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del conirato en el plazo previsio en el articulo 216.4
del TRLCSP.
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Seccion segunda. Del plazo de garantia v de la liguidacion de las obras de los conirafos basados

Clausula 50. Plazo de garantia y liquidacidn de las obras de los contratos basados.

Ei plazo de garantia de cada una de las obras comenzara a contar desde la fecha de su recepcion y sera
el indicado en el apartado 7 del Anexo | al presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia
durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plaze cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones tecnicas particulares del proyecte y a las insfrucciones
que dicte la direccién de la obra. Si, a juicic de la Administracién, descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del confratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio.

Dentro del plazo de quince dfas anteriores al cumplimiente del plazo de garantia de cada obra, el director
facultativo de la obra, de oficio © a instancia del contratista, redactaréd un informe sobre &l estado de la
misma. Si este fuere favorable, el confratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se
debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién
de le construide, concediéndeole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia de la
obra de la que hubieran observado defectos.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado Jo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista para que en el plazo de diez dias
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses,
contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
organo de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el salde resultante de la
misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el
organo de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias
se preduciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 51. Responsabifidad por vicios ocultos,
Si alguna de las obras se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios

ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato basado por parte del empresario,
responderd éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcidn.
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio © perjuicio, quedard fotalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 52. Causas de resolucién de los contratos basados

Los contratos basados del acuerdo marco podran resolverse por cualquiera de las causas previstas en el
articulo 237 del TRLCSP. Ademas, podra ser causa de resolucion del contrato basado la no ejecucion de
la obra de acuerdo con las prescripciones establecidas en el correspondiente proyecto, el incumplimiento
de las instrucciones de la Direccién Facultativa recogidas en el libro de 6rdenes asi como el
incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 18 del Anexo | sobre la procedencia de la subcontratacion.

Madrid, 12 de junio de 2017
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION
ACCESORIAS EN ACTUACIONES EDIFICATORIAS CON CARGO A PARTICULARES Y EN LOS
SISTEMAS DE GESTION POR COOPERACION Y EXPROPIACION LOTE 3.

1.- Definicion del objeto del acuerdo marco
1.1. Objeto

El presente Acuerdo Marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han de
sujetarse los contratos basados del mismo para la realizacion de obras de urbanizacién a cargo de
particulares en ejecucion del planeamiento urbanistico, sea mediante obras accesorias de urbanizacion o
a través de actuaciones aisladas o integradas en una unidad de ejecucion en las que se establezea el
sistema de gestién por cooperacién, u obras a cargo del Ayuntamiento mediante el sisterma de
expropiacién, segln lo dispuesto en la legislacion urbanistica, cuando el presupuesto base de licitacion
del contrato basado sea inferior a 350.000 euros (IVA excluido).

En este sentido, los tipos de obra se concretan en los siguientes:

- Urbanizacion accesoria o complementaria a la edificacién en suelo urbano consolidado financiada
por particulares.

- Urbanizacion de unidades de ejecucion gestionadas por el sistema de cooperacion financiadas por
tos particulares,

- Urbanizacién de unidades de ejecucion gestionadas por el sistema de cooperacion cuyo coste debe
adelantar el Ayuntamiento de Madrid hasta la aprobacion de la cuenta de fiquidacion definitiva del
proyecto de reparcelacion.

- Urbanizacién de actuaciones integradas en unidades de gjecucion gestionadas por el sistema de
expropiacién en suelo patrimonial o en actuaciones aisladas en suelo demanial obtenido por
expropiacion.

- Remodelacion de viales y espacios publicos con déficit de urbanizacion en ambitos con la gestion
urbanistica finalizada.

1.2. Division en lotes:

El presente acuerdo marco tiene su origen en el acuerdo marco con numero de expediente 132/2015/305
que ya esta dividido en cuatro lotes, correspondiendo el actual al Jote n° 3, gue incluye los Distritos de
San Blas-Canillejas, Moratalaz, Retiro, Vicalvaro, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas.

Manteniendo el criterio del Acuerdo Marco adjudicado en los lotes 1, 2 y 4 no se podran presentar a la
actual licitacion del lote n° 3 los adjudicatarios de los lotes 1, 2 y 4 del Acuerdo Marco 132/2015/305

En caso de que este lote n° 3 alcanzara su presupuesto maximo estimado, o por cualguier motivo se
produjera su resolucién, los contratos basados que le hubieran correspondido a aguel, se iran asignando
ordenadamente al lote 1, 2 & 4 del Acuerde Marco 132/2015/00305, con menor presupuesto adjudicado
al inicio de la tramitacion de cada contrato basado.

1.3. Codigo CPV: 45233222-1 “Trabajos de pavimentacion y asfaltado”.
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1.4. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: Se acompafia informe razonado
en el que se exponen las necesidades a satisfacer mediante el contrato proyectado y la idoneidad de su
objeto, asi como la justificacion de que el Acuerdo Marco no restringe, obstaculiza o falsea la
competencia.

2.- Programa de trabajo.

Obligacion de presentar un programa de {rabajo para cada una de las obras basadas del acuerdo marco:
se determinara en los correspondientes proyectos en funcion de la naturaleza y caracteristicas de las
obras proyectadas.

3.- Lugar de ejecucidon: Municipio de Madrid
Zona 3. Distritos de San Blas-Canillejas, Moratalaz, Retiro, Vicalvaro, Puente de Vallecas y Villa de
Vallecas.

4.- Organos administrativos.

Organo de contratacién: Delegado del Area de Gobierno de Desarrolio Urbano Sostenible, en virtud del
Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 29 de octubre de 2015 de organizacién y competencias del Area
de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.

Direccion Postal: Cf Ribera del Sena 21, 28042 Madrid.

DIR3: LADODO7389

Unidad tramitadora: Direccion General del Espacio Plblico, Cbras e Infraestructuras.
Direccién postal: C/Barco 20-22, 28004 Madrid.
DIR3: LADO007394

Oficina contable: intervencion Delegada en el Area de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.
Direccién Postal: C/Barco 20-22, 28004 Madrid
DIR3: LACOOO837

Organo destinatario del objeto del contrato

Denominacion: Area de Gobierno de Desarrolio Urbano Sostenible.
Direccién Postal: Cf Ribera del Sena 21, 28042 Madrid.

DIR3: LAOO00D7389

5,- Valor maximo estimado del acuerdo marco

Valor maximo estimado: 1.250.000 €, IVA excluido, incluida prorroga.

Para este acuerdo marco se establece como base de licitacién el cuadro de precios vigente el dia de la

publicacién de Ia licitacion de este acuerdo marco gue se indica a continuacion:

. “Cuadro de precios 2016 aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanizacion y
edificacion de obra nueva" aprobado mediante Decreto de 1 de julioc de 2016 por el Delegado del
Area de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible (BOAM 18 de julio de 2016), disponible
integramente en la pagina web municipal (www.madrid.esg).

. Si el precio no estuviese en este cuadro de precios se utilizara el cuadro de precios del Colegio
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificacion de Guadalajara,
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consultade en su pagina web {(hitp://www.preciccentro.com/content/6-visualizador-precio-centro} ©
en [a documentacion fisica correspondiente.

Los contratos basados del acuerdo marco se imputaran a las siguientes partidas presupuestarias:

Centro Seccion Programa Econdimica
001 087 153.21 609.02
001 087 153.21 609.03
001 087 153.21 609.04
001 087 153.21 681.01

6.~ Plazo de ejecucién

Total: Doce meses, contados a partir de la fecha de formalizacion del acuerdo marco, condicionado a la
resolucion del Lote 3 del Acuerdo Marco (132/2015/00305).

Parciales: Los determinados en cada proyecto o presupuesto para cada obra objeto de cada contrato
basado.

Prérroga: De conformidad con lo establecido en el articulo 196 del TRLCSP, el acuerdo marco podra
prorrogarse por un plazo maxime de hasta 12 meses, por acuerdo mutuo de ambas partes, al efecto de
iguatar la duracion del contrato con los lotes 1,2 y 4 del acuerdo marco 132/2015/305.

Recepciones parciales: Dentro del mes siguiente a la finalizacién de cada obra vinculada a cada contrato
basado, se procederd, mediante acto formal, a la recepcién de la misma. Por tanto, se entiende
recepcion parcial del acuerdo marco al cumplirse parcialmente el mismo.

No se admitiran recepciones parciales en una obra que sea objeto de cada contrato basado.

Las recepciones parciales daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la parte
proporcional de la garantia definitiva, una vez cumplido el plazo de garantia de cada obra.

7.- Plazo de garantia

Se establece como plazo de garantia para cada una de tas obras, objeto de un contrato basado, DOS
ANOS desde la recepcion de cada obra, y de conformidad con lo establecido en la clausula 50 del
presente Pliego.

8.- Procedimiento y criterios de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: NO
Tramitacidon: Urgente
Procedimiento: Abierto

Criterios de adjudicacion: Se atiende a una pluralidad de criterios.

Justificacion del procedimiento, El procedimiento de adjudicacion de este contrato se tramita por
procedimiento abierto ordinario establecido en el TRLCSP. Se propone el procedimiento abierio como
medio de garantizar la igualdad y concurrencia en el proceso de licitacion.

Justificacion de los criterios de adjudicacion: La Instruccion 5/2016 relativa a los criterios de actuacion
en la contratacion municipal, sefiala en el apartado 4.2. la utilizacion de mas de un criterio de
adjudicacion. Padas las caracteristicas del objeto del contrato, su naturaleza y plazo de ejecucion, se
proponen a los efectos de identificar la oferta que presente la mejor relacion calidad-precio tanto criterios
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valorables en cifras o porcentajes, comprendiendo criterios técnicos, medioambientales, innovadores y
econdmicos, como criterios no valorables en cifras o porcentajes atendiendo a la calidad y organizacion
de los trabajos objeto del contrato, cumpliendo las ponderaciones establecidas para los dos grupos.

9.- Garaniia provisional

No Procede.

10.- Garantia definitiva

Importe: 5% del presupuesto base de licitacion configurado como valor maximo estimado, IVA excluido:
treinta y un mil dosientos cincuenta euros (31.250 €).

11.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP)

No Procede.

12.- Forma de las proposiciones:

Las proposiciones deberén presentarse en tres sobres: Sobre A) contendra la “documentacion
administrativa®, Sobre B) incluira la “documentacion referente a criterios no valorables en cifras o
porcentajes” y finalmente un tercer Sobre C) que recogera la “documentacion relativa a ios criterios
valorables en cifras o porcentajes”.

13.- Revision de precios.

No Procede.

14.- Solvencia econémica, financiera y técnica

Empresas espaiiolas y extranjeras de Estados Miembros de la Unidn Europea deberan presentar la
sigutente clasificacion:

Grupos Subgrupos Categorias
G 8 3
| 1 ‘ 2

Cuando se trate de Empresas no espafolas de Estados Miembros de la Unidn Europea, se debera
acreditar la siguiente solvencia economica, financiera y técnica o profesional:
Acreditacién de la solvencia econdmica y financiera:

- Articulo 75.1 apartado a) del TRLCSP: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocios en el ambito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacién o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Requisitos minimos de solvencia: la solvencia se entendera acreditada por aquellos licitadores
cuyo volumen anual de negocios en cualquiera de los tres Uitimos gjercicios concluidos sea al
menos una vez y media el valor anual medio del contrato, por lo que debera ser igual o superior
a 937.500 euros,

Sistema de acumulacién de la solvencia economica y financiera en las Uniones Temporales de
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Empresas (UTE): Para alcanzar la cifra de volumen minimo anual de negocios exigida, es
posible acumular la cifra de volumen de negocios de cada una de las empresas iniegrantes de
una UTE.

A los efectos anteriores, para proceder a la suma de la cifra anual de cada una de las empresas
integrantes de una UTE, al menos, una de ellas debera alcanzar el 50% del importe de la cifra de
negocios exigida.

Acreditacion de la solvencia técnica:

- Articulo 76.1 apartado a) de! TRLCSP: Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los diez

titimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes: estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y Se precisara si
se realizaron seglin las reglas por las que se rige la profesién y se fflevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al drgano de
contratacion por la autoridad competente.
Requisitos minimos de solvencia: La solvencia se acreditard con la realizacion de trabajos al que
corresponde el objeto del contrato ejecutados por el licitador en los ultimos diez afios, avalados
por certificados de buena ejecucion emitidos por parte de la Direccion Facultativa o del
responsable del contrato. E! reguisito minimo es que el importe anual acumulado en ef afio de
mayor ejecucion, de estos diez, sea igual o superior a 625.000 euros. En el citado certificado, se
indicaran las fechas, el lugar de ejecucion y se expresara la conformidad del promotor con los
trabajos realizados.

15.- Régimen de pagos

Expedicion de certificaciones: Las certificaciones se expediran con una periodicidad mensual en cada
una de las obras derivadas del acuerdo marco, excepto en el primer cuatrimestre de cada afio. En este
{itimo caso la primera certificacion se realizara en el mes de maye acumulando la obra ejecutada en ese
primer cuatrimestre.

Las obras con un plazo inferior a cuatro meses se abonaran en un Gnico page.

Este régimen de pagos no generara indemnizacién al adjudicatario.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: No proceden.

16.- Admisibilidad de variantes
No procede.
17.- Pélizas de seguros

El licitador que haya presentado la oferta mas ventajosa en cada Zona asume la obligacion de suscribir
las siglientes polizas:

1.- Péliza de Todo Riesgo de Construccitn, por un importe minimo de 1.250.000 euros, que cubra

los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y las en curso de realizacion, con las coberturas

siguientes: .

A) Dafios basados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expaoliacion, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o
cualguier otro riesgo no denominado,

B) Garantias adicionales derivadas de:

- Error de disefio, riesgo del fabricante.
- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por
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la autoridad, etc.
- Darios a bienes preexistentes.
- Huelga, motin y terrorismo.
Quedara asegurada toda pérdida o dafic que resulte de una causa cuyo origen se encuenftre en el
periodo de realizacion de las obras, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucidn de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las
obligaciones estipuladas en el acuerdo marce.
2.- Poliza de Responsabilidad Civil por la actividad que es objeto de los contratos basados del
acuerdo marco, qgue cubra un minimo de 600.000 euros por cualquier clase de siniestro, en sus
vertientes de general, patronal, cruzada y de trabajos terminados, incluyendo como asegurado al
contratista, subcontratistas vy al Ayuntamiento de Madrid como promotor de las obras, incluido el
personal de éste que intervenga en la direccién o ejecucion de las obras.
Se considera conveniente |a exigencia en este contrato de una pdliza de respaonsabilidad civil, para
gue en el caso de una actuacion ineficaz de las labores desempefadas por el adjudicatario pudiera
provocar gue el Ayuntamiento de Madrid tenga que responder ante los efrores ¢ deficiencias de su
actuacion. En el caso de que el adjudicatario no desarrolle adecuadamente sus funciones se
padrian producir dafios en personas o cosas asecciadas a la ejecucion de una obra municipal en la
via publica.

3.- Momento de entrega de las pélizas: Previa a la adjudicacion del confrate. Se presentara poliza
del afio en vigor, que debera renovarse anualmente hasta la finalizacion del acuerdo marce o
cualguiera de sus contratos basados. A tal efecto, el adjudicatario presentard anualmente la
documentacion acreditativa de la renovacion de la poliza, o que se constituye como obligacién
contractual esencial, pudiendo su incumplimiento ser causa de resolucion del confrato, o en su
caso, de imposicion de penalidades de acuerdo con las condiciones establecidas en este pliego.

El importe de esios gastos se considera incluide en los gastos generales de los diferentes
contratos basados que se vayan formalizando, de acuerdo con lo especificado en ef articulo
131.1.a) del RGLCAP, en lo que se refiere a costes basados de las obligaciones del acuerdo
marco

Se admitiran polizas con franquicia hasta un limite de 1.000 euros. En el supuesto de las
indemnizaciones que se deriven de los dafios que se ocasionen como consecuencia de la gjecucion de
los contratos basados del acuerdo marco y cuyo importe esté por debajo de la cuantia de ta franquicia,
e] adjudicatario debera responder directamente de las mismas en los términos previstos en el TRLCSP.

18- Subcontratacion

Si procede.

Porcentaje maximo de subcontratacion de cada una de las obras objete del acuerdo: 50 %
Subcontratacidn con empresas que cuentan con una determinada habilitacion: No

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y el nombre o
el perfil empresarial de los subcontratistas: Si, en cada contrato basado.

19.- Penalidades.
Por demora: de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP, cuando el contratista,

por causas imputables al misme, hubiere incurride en demora respecto al cumplimiento del plazo total, o
cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales definidos en el programa de trabajos
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AT

aprobado, haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total, la Administracion
podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por [a imposicion de las penalidades diarias
en la proporcion de 0,50 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Por ejecucion defectuosa: El Ayuntamiento de Madrid, por causa de hcumplimientc puntual
comprobado, podra penalizar de 1.000 euros a 5.000 euros por cada falta leve, v de 5.001 euros a
50.000 euros por falta grave. Las penalidades se aplicaran individualmente por actuacion v/o dla, y su
cuantla sera acumulativa, con los limites establecidos en el articule 212 del TRLCSP y lo estipulado en
este Pliego. Cuandeo un incumplimiento, por reiteracion, pase de una categoria inferior a otra superior, se
aplicara la penalidad de esta (ltima. La imposicion de penalidades de caracter leve no requerira ia
instruccion de expediente contradictorio, salvo el iramite de audiencia al contratista.

Al margen de esta clasificacion, los servicios municipales podran amonestar por escrito al contratista sin
que necesariamente lleve aparejada una penalidad, a fin de que conste esta circunstancia en vista a la
valoracion de la gravedad de futuros incumplimientos o la reiteracion para su consideracion como
penalidad de mayor gravedad. L.a amonestacién se basara en alguno de los puntos clasificados en fos
distintos incumplimientos.

El contratista estara obligado a tomar inmediatamente las medidas necesarias para evitar que se vueiva
a producir el mismo incumplimiento, que seran adoptadas en el menor tiempo posible, 0 en su caso, en
el marcado por la Administracién. Dichas medidas se pondran, a titulo meramente informativo, en
conocimiento de fa Administracion, sin que ello suponga en relacion con la correccion de dicho
incumplimiento, limitacion alguna de las responsabilidades del contratista, ni traspaso alguno de las
mismas a fa Administracion.

Para la graduacion de las penalidades, se atendera a los siguientes aspectos: (i} reincidencia en el
tncumpliendo o infraccidn, (i) deterioro de la imagen del Ayuntamiento de Madrid, (i) grade de
perturbacion del servicio, (iv) generacion de riesgo para la seguridad y salud de la poblacion o de ios
trabajadores de la empresa adjudicataria, (v) omisién de cumplimienio de las instrucciones emanadas
por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid, (vi) grado de negligencia o intencionalidad en el
incumplimiento, {vii) perjuicio economico para la Administracion y/o beneficio obtenido por el contratista.

Incumplimientos graves:

1. El incumplimiento total o parcial por ei adjudicataric de las prohibiciones establecidas en el
TRLCSP, asi como la omision de actuaciones gue fueran obligatorias conforme a la citada
ley, de acuerdo con el articulo 252.1 de la misma.

2. El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los términos de la oferta del contratista
valorados de acuerdo a los criterios adjudicacion definidos en los pliegos.

3. El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las prescripciones técnicas particulares
definidas en el proyecto.

4. El incumplimiento de las indicaciones y/o instrucciones de los responsables del
Ayuntamiento de Madrid o con las érdenes registradas en el Libro de Ordenes o en las
Actas de Inspeccion, siempre y cuando sean procedentes y conformes al presente Pliego.

5. Los incumplimientos de la normativa de obligado cumplimiento en materia laboral, de
Seguridad Social, de prevencion de riesgos laborales, fiscal, del Plan de Seguridad y
Salud, de las obligaciones econdmicas derivadas de las retenciones a practicar a los
empleados por IRPF y Seguridad Social, ¢ de la subrogacion en los derechos vy
obligaciones laborales.

6. Falsear cualquier informacion a suministrar al Ayuntamiento de Madrid.
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10.

1.

12.

13.

14.

15,

16.

17.
18,

Actuacién con deficiencias o incumplimientos de las condiciones establecidas en el PPT en
situaciones de emergencia o de grave riesgo si se producen, como consecuencia de la
incidencia, dafios graves a personas, a la propia infraestructura o se afecte de manera
grave a la prestacion de los servicios municipales o al tréfico, asi como la falta de
colaboracién con los servicios municipales, equipos de Seguridad y Emergencias en caso
de accidente o catastrofe.

El incumplimiento de los proyectos aprobados, del plan de realizacion de las obras o del
plan de gestién de RCD.

La persistencia del adjudicataric en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que
hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado.
Incumplimiento de fas normas que rigen la subcontratacion en materia de contratacion
administrativa, segin lo dispuesto en los Pliegos y en el TRLCSP.

La comision de cinco faltas leves o la reiteracion de la misma falta leve dos veces en el
plazo de 30 dias, contabilizados desde el dia que se cometié la primera falta leve.
incumplimiento de las obligaciones de sefializacion de las obras. Una falta de sefializacion
sera grave si da lugar a un riesgo de accidente con probables dafios para personas fisicas.
No asumir las responsabilidades por dafios a terceros o al patrimonio municipal que le
correspondan a la empresa adjudicataria de acuerdo a lo estipulado en este Pliego.

La obstruccion a la vigilancia e inspecciéon municipal del contrato, incluyendo la resistencia
a la entrega de los datos o informaciones, solicitados por el Ayuntamiento, relacionados
con el objeto del contrato, asi como impedir el acceso al personal del Ayuntamiento a las
actuaciones objeto del contrato.

La falta de comunicacion oportuna a la Administracion en el supuesto de gue el
adjudicatario encontrase restos arqueclégicos o similares, sin perjuicio del resto de
sanciones que corresponda segun la legislacién aplicable.

No informar de forma inmediata, a los servicios técnicos municipales, sobre cualquier
incidencia notoria que surja durante la realizacién de las obras (accidentes, altercados,
etc.).

No abrir y custodiar debidamente el libro de incidencias y el libro de subcontratacion.
Manifiesta falta de formacion especifica del personal de la empresa adjudicataria en las
labores a desarrollar.

Incumplimientos leves:

19.

20.

21.

22
23.

Desobediencia de las instrucciones de los responsables del Ayuntamiento de Madrid
cuando ello no afecte a los resultados de los trabajos, a la seguridad en su gjecucién ni
cause dafios al Ayuntamiento o a terceros.

El incumplimiento de las condiciones establecidas por los diferentes departamentos
municipales en materia de su competencia. Si como consecuencia del incumplimiento se
producen dafios graves a personas, al patrimonio municipal o de terceros, o se afecte de
manera grave a la prestacion de los servicios a los ciudadanos o al trafico se considerara
falta grave.

Incumplimiento parcial de las obligaciones de sefializacion de las obras y trabajos en la via
publica. Una falta de sefializacion sera leve si no da lugar a un riesgo de accidente con
probables dafios para personas fisicas.

La falta de respeto a los ciudadanos de los trabajadores de la obra.

Se consideraran igualmente incumplimientos leves todos los demas incumplimientos de las
obligaciones fijadas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Tecnicas del
contrato no calificados como graves en jos términos dispuestos anteriormente.
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24,

256
26,

27.

28.
29,

Falta de higiene, limpieza o buen estado de la indumentaria, vehiculos y maquinaria

destinados al contrato.

Incumplimiento de Jas condiciones de proteccién del arbolado segun lo indicado en el PPT,
Incumplimiento de las condiciones de gestion ambiental y de residuos segtin Io indicado en
el PPT.

Restringir la circulacion de vehiculos o peatones o limitar la accesibilidad de manera
injustificada o sin los permisos y licencias correspondientes.

Imposibilidad de localizar, con caracter inmediato al responsable de las obras.

Ejecutar obras o actuaciones sin la preceptiva autorizacién del servicio municipal

competente en materia de circulacion o movilidad.

Por subcontratacion: Si Procede
Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: de conformidad con lo
establecido en el articulo 227.3 del TRLCSP: 10 % del importe subcontratado

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: de conformidad con lo
establecido en el articulo 228 bis del TRLCSP.

10 % sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos de
documentacion.

La totalidad del importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento
del pago en plazo.

Por incumplimiento de las clausulas sociales y de las condiciones especiales de ejecucion (de
conformidad con lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP): S| procede.

Por incumplimiento de cualquiera de las clausulas sociales establecidas en la clausula 16
del pliego de prescripciones técnicas particulares se podra imponer una penalidad de 1000
€ por cada incumplimiento.

Por incumplimiento de la condicion especial de ejectcion de acuerdo a la clausula 17 del
PPTP en relacion con la informacién a las personas afectadas de las alteraciones en el
trafico de vehiculos y las que puedan ocasionarse en la via ptblica como consecuencia de
la ejecucion de la obra, se podra imponer una penalidad del 0,75 % del valor estimado de
cada contrato basado.

Se impondra una sancién de 5.000 euros en el caso de que se incumpla el deber de emitir
un informe final del contrato en el que se hagan constar el cumplimiento de las clausulas
sociales y de las condiciones especiales de ejectcion.

En todo caso, la suma de penalidades no superara el 10 % del presupuesto del contrato (art 212.1
TRLCSP).

20.- Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de las obras objeto de los contratos basados.

Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra el plazo de ejecucion de la misma sea superior a 45

dias habiles: 45 dias habiles.
El procedimiento y los plazos para la tramitacién de la comunicacion de la fecha de terminacion de la obra y
la designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163 del

RGLCAP.

Plazo de aviso de terminacion de la ejecucién de la obra cuando el plazo de ejecucion de la misma sea

inferior a 45 dias habiles: En estos supuestos, el plazo de aviso de terminacion de la obra deberé realizarse

con una antelacion 15 dias habiles a la finalizacion del plazo de ejecucion.

50




21.- Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion (articulo 106 del TRLCSP)
Acuerdo marco:

Si Procede.

Se podra modificar el contrato, sin perjuicio de los supuestos previstos en el articulo 107 del TRLCSP, en
las siguientes circunstancias:

Aprobacion de precios contradictorios: Si durante el periodo de vigencia del contrato, dada la
complejidad de su objeto y su larga duracion, se considerase necesario introducir en algun contrato
basado alguna nueva unidad de obra no incluida en los cuadros de precios del contrato con objeto de no
hacer peligrar el buen fin del mismo, se procederd a confeccionar el correspondiente precio
contradictorio de conformidad con los contratistas, fomando como datos de partida los precios del
Cuadro de Precios vigente, la oferta del contratista y los precios de mercado. El porcentaje maximo de
modificacion prevista es del 10 % del presupuesto base de licitacion. Los precios contradictorios
aprobados se incorporaran al cuadro de precios del Acuerde Marco y se podra aplicar en cualquier
contrato basado.

Contratos basados del acuerdo marco:

Si Procede.

Si durante el periodo de vigencia del contrato basado se considerase necesario introducir alguna nueva
unidad de obra no incluida en los cuadros de precios del acuerdo marco, se procedera a confeccionar el
correspondiente precio contradictorio de conformidad con los contratistas, tomando como datos de
partida los precios del Cuadro de Precios vigente, la oferta del contratista y los precios de mercado. Los
precios contradictorios aprobados se incorporaran al cuadro de precios del acuerdo marco y se podra
aplicar en cualguier contrato basado.

22.- Criterios de adjudicacidn:

Pluralidad de criterios.

1.-Criterios no valorables en cifras o porcentajes......innicinnnnnnnen, s 10t2E 17 puntos
Nlmero Descripcién del criterio Ponderacion
1.1, Organizacion de los trabajos Hasta 15 puntos
1.2, Plan de ahorro energético Hasta 2 puntos
1.1. Organizacion de los Trabajos, ... hasta 15 puntos

Se valorara cualitativamente el contenido, grado de detalle y coherencia, de la organizacion del trabajo
propuesta por el licitador. Se considerard la coherencia de las previsiones de dicho plan con la
explicacion detallada de la organizacion y organigrama operativo para la ejecucion de las obras, con
referencia expresa al proceso de gjecucion, detalle de las actividades teniendo en cuenta el grado de
coordinacion de las mismas, a las medidas adoptadas para reducir las interferencias de las obras con los
peatones, vehiculos y en su caso a usuarios y en general a 1as gue se propongan para velar por la
accesibilidad y la seguridad de los procesos constructivos tanto respecto a la propia obra como respecto
a terceros. El analisis de estos trabajos debera realizarse sobre las obras, objeto del acuerde marco,
previstas en el cuadro incluide en el Anexo del PPTP del Acuerdo Marco, relativo a los ingresos ya
realizados por los particulares o por convenios suscritos y a las valoraciones ya realizadas , que seran
las primeras obras a ejecutar dentro del Acuerdo Marco.

Para la valoracion de este criterio se asignara la siguiente puntuacion:
a} Organizacion del trabajo hasta 5 puntos

51




b) Movilidad, accesihilidad y afecciones hasta 5 puntos
b) Proceso de ejecucion hasta 3 puntos
¢) Medidas de seguridad y salud hasta 2 puntos

Este criterio de adjudicacion tiene el caracter de obligacién contractual esencial a los efectos del articulo
223, f) del TRLCSP, por lo que su incumplimiento podra ser causa de resolucion del contrato.

1.2. Plan de Ahorro Energético:r ..o er e hasta 2 puntos
Se valorara cualitativamente el contenido, grado de detalle y coherencia del plan de ahorro energético
propuesto por el licitador. Se considerara la descripcion de las buenas practicas en la ejecucion de las
obras, objeto del acuerdo amrce, que permitan mejorar el consumo energético, asi como las actuaciones
para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y elementos constructivos que se ejecuten
con cargo a este contrato y Ia reduccion de emisiones contaminantes a la atmosfera,

2.- Criterios valorables en Ciffas 0 POICENIAJES v vvici et e Total 83 puntos
Ntmero Descripcion del criterio Ponderacion
{En puntos o porcentajes)

2.1. Oferta econdmica Hasta 65 puntos

2.2. Mejoras medioambientales Hasta 9 puntos

2.3. Redaccion de proyectos de obra Hasta 5 puntos

2.4, Incremento del plazo de garantia de la obra Hasta 4 puntos

2.1, Oferta ECONOMUCA! ..ttt me st e e ser s s e n s maen s hasta 85 puntos

(B max— Bi )"’

Vi=V max—V max -

1 2.5
(Bmax—E-Bmin}

Siendo:;

Vi: Puntuacion de la oferta que se valora

Vman: Valar maximo de la oferta econdmica (65 puntos)
Bmax: Baja maxima en %, de las admitidas.

Bmin: Baja minima en %

Bi: Baja de la oferfa

La formula matematica utilizada para la valoracion del criterioc OFERTA ECONOMICA garantiza una
puntuacion superior a las ofertas de precio mas bajo y una puntuacién inferior a fas ofertas de precio mas
alto,

Se considerara, en principio, como desproporcionada o temeraria, la baja de toda proposicién cuyo
porcentaje exceda en cinco (5} unidades a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las
proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad del organo de contratacion de apreciar, no
obstante, previos los informes adecuados vy la audiencia del adjudicatario, como susceptibles del normal
cumplimiento de las respectivas proposiciones.
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Se concedera un plazo maximo de cinco dias al licitador cuya proposicion pueda ser considerada
desproporcionada ¢ anormal, para presentar la justificacion a que se refiere el articulo 152.3 del

TRLCSP.

2.2.- Mejoras Medioambientales: ... hasta 9 puntos
El licitador ofertara como mejora medioambiental, sin coste alguno para el Ayuntamiento, la sustitucion
de |a totalidad de las mezclas bituminosas en caliente en |a capa de rodadura y en la capa intermedia, la
totalidad de las bases de hormigon convencional, y las bases de zahorras artificiales, cuya ejecucién se
defina en el proyecto de cada contrato basado, por las siguientes que incorporan materiales procedentes
del reciclado de residuos, de propiedades y comportamiento equivalentes, todo ello de acuerdo a lo
indicado en el PPTP del proyecto. La utilizacién de materiales reciclados reduce el consumo de materias
primas naturales y de energia, contribuyendo al cumplimiento del principio de jerarqula de los residuos.

La puntuacién (P,) de este apartado se otorgara de acuerdo con la siguiente distribucion.

Propuesta 1. En capa de rodadura del capitulo de pavimentacion.

Descripcion Puntuacion
Pavimentacién con mezcla bituminosa convencional. 0 puntos
Pavimentacién coh mezcla bituminosa fabricada con betdn mejorado con polvo de | 3 punios
caucho (BC) procedente de neumaticos fuera de uso, BC 35/50 (segun art. 25.18 del
PCTG del Ayto. de Madrid).
Propuesta 2. En capa intermedia del capitulo de pavimentacion.

Descripcién Puntuacién
Pavimentacion con mezcla bituminosa convencional. 0 puntos
Pavimentacién con mezcla bituminosa con aridos fabricados a partir de material | 3 puntos
procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente, en una proporcién igual al
15 % de la masa total de la mezcla (segun art. 40.63-4 de! PCTG del Ayto. de Madrid y
art. 542 del PG3).
Propuesta 3. En la base de hormigon del capitulo de pavimentacion.

Descripcién Puntuacion
Pavimentacion con base de hormigén hidréulico convencional, 0 puntos
Pavimentacién con base de hormigon reciclado (HR) fabricado con érido grueso | 2 puntos
reciclado procedente del machaqueo de residuos de hormigén con un contenido de arido
grueso reciclado del 20% en peso sobre el contenido total de arido grueso (Segun EHE
08).
Propuesta 4. En la base de zahorra artificial del capitulo de pavimentacion.

Descripcidén Puntuacion
Pavimentacion con base de zahorra artificial convencional. 0 puntos
Pavimentacion con base de zahorra artificial de materiales reciclados procedentes de | 1 punto

residuos de construccion y demolicién (segtn art. 40.22 del PCTG del Ayto. de Madrid}.

No se considerara validas propuestas distintas a las contenidas en las tablas.
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El cumplimiento de lo ofertado en este apartado por parte del contratista tendra la consideracion
de condicion especial de ejecucion del contrato, siendo considerado su incumplimiento como
infraccion grave a efectos de lo establecido en el art.60.2.e del TRLCSP, al margen de las penalidades
recogidas en el pliego que sean de aplicacion para el caso de incumplimientos parciales o cumpiimientos
defectuosos de la oferta presentada.

2.3. Redaccion de Proyectos de ODra.. . oreinresiesss e sresessecessnsessssessssssssses hasta & puntos
El licitador ofertara, sin coste para la Administracién, fa redaccion de los proyectos de urbanizacion o de
obras de acondicionamiento de la urbanizacién, para las obras que lo necesiten de este Acuerdo Marco,
en colaboracion con la Administracién y bajo su supervisidn, que comprenderan al menos Ia
documentacion exigida en el articulo 123 del TRLCSP y en las hormas de caracter legal o reglamentario
que sean de aplicacion en cada caso.
Se otorgaran cinco (5) puntos a las ofertas que incluyan la redaccion de los proyectos de obras. Se
otorgaran cero (0) puntos a fas ofertas gue no incluyan la redaccién de los proyectos de obras o que no
manifiesten nada en relacion con este criterio.

2.4.- Incremento del Plazo de Garantiade la Obra: ..................c.oovivie hasta 4 puntos
El licitador ofertara un incremento del plazo de garantia sobre el minimo establecido en el apartado 7 de
este Anexo | del PCAP, otorgandose la puntuacion (Pg) de este apartado de acuerdo con [a siguiente
distribucion:

Plazo de garantia ofertado Puntuacion {Pg)
2 afios"” 0 puntos
3 afios 2 puntos
4 arios 4 puntos

™" Valor minimo establecido en el PCAP.

Los plazos ofertados se ajustaran a los valores indicados en la tabla. No se admitirén propuestas que
oferten valores distintos g los indicados en la tabla.

23.- Ofras causas de resolucion del acuerdo marco.

Si Procede.
Seran causas de resolucion del Acuerdo Marco, ademas de las sefialadas en la clausula 31 del presente
pliego, las siguientes:
-El reiterado incumplimiento de las condiciones establecidas en la ejecucion de los contratos
basados.
- El rechazo por el empresario seleccionado del encargo efectuado por ta Administracion para la
realizacion de las obras objeto de los contratos basados.

24.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.
Los gastos basados de la realizacién de los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y de los
informes especificos gue se recaben, seran de cuenta del contratista hasta un importe del 2 % del precio

de cada una de las obras de los contratos basados.

25.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacion

54




Se aportara la siguiente documentacion:

- Caracteristicas técnicas de la oferta en cuanto a estructura organizativa de medios humanos y
materiales vinculados al acuerdo marco, plan de los trabajos, controles de calidad y solvencia
técnica y caracteristicas de la empresa propuesta para realizarlos, asi como de seguridad en las
obras y todos aquellos aspectos que, con caracter general, puedan ser de interés para la dptima
ejecucion del ohjeto del acuerdo marca.

- Compromiso de la empresa de destinar el porcentaje que considere oportuno, sobre el precio
total de cada una de las obras objeto det acuerdo marco destinado a la mejora medicambiental
de los materiales y unidades de obra e instalaciones.

- Cuanta documentacién considere de interés para la mejor comprension de la oferta y la
adecuada valoracién de los criterios adjudicacion.

26.- Deber de confidencialidad:
Duracion: 5 afios desde el conocimiento de esa informacion.
27.- Plazo de solicitud de informacion adicional sobre los pliegos

Los licitadores deberan solicitar informaciéon adicional sobre los pliegos o documentacion complementaria
con una antelacioén de 9 dias a la fecha limite para la recepcién de ofertas.

28.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.
Cuatro mil quinientos (4.500) euros.

29.- Responsable del Acuerdo Marco:

Jefe de Departamente de Apoyo Técnico e Innovacion.

30.- Observaciones:

e Toda documentacién gue sea requerida a fos licitadores por el Departamento de Contratacion,
debera ser presentada en el Registro del Area de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, calle
Ribera del Sena, 21, planta baja, 28042-Madrid.

« Clausulas sociales establecidas en la clausula 16 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

¢ Condicion especial de ejecucion establecida en la clausula 17 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

e La direccion de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madrid es
hitp://www.madrid.es/petfildecontratante

Madrid, 12 de junio de 2017
LA JEFE DE SEBWCE;O %%ONTRATACION.~1_, LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACION
SO0 ] S
;o PE Y, F

&/ Y ASUNTOS GENERALES,

§
3,
o

Paula Mato ,(ﬁarcia—Augustin

Eva de Enri&
CONFORME: ;
EL ADJUDICATARIO (FECHA Y FIRMA)
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA EL ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS DE URBANIZACION ACCESORIAS EN ACTUACIONES EDIFICATORIAS CON
CARGO A PARTICULARES Y EN LOS SISTEMAS DE GESTION POR COOPERACION Y
EXPROPIACION LOTE 3.

DDA e , con DNI ntimero...................n. en nombre (propio}
0 (de la empresa que representa).........covieeiieee e con NIF. ..o y domicilio
fIscal

e BN CAIlB
nimero...........ooen. enterado del anuncio publicado en el {perfil de contratanie, BOE, BOCM, DOUE)1
............. deldia...............de......... de............. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre

proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del acuerdo marco para la
ejecucion de las obras de urbanizacidén accesorias en actuaciones edificatorias con cargo a
particulares y en los sistemas de gestion por cocperacion y expropiacién lote 3, se compromete a
tomar a su cargo la gjecucidn de las mismas, con estricta sujecion a los expresados requisitos vy
condiciones, por un porcentaje de haja lineal sobre fodos y cada uno de los precios que figuran en la
base de precios del acuerdo MANCO AE . ... et % {en
nimero), todo elflo de acuerdo con |o establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y clausulas
administrativas particulares gue sirven de base a la convocaloria, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente,

En la elaboracion de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales.?

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE,

! Se indicard exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o Boletin en &f que haya aparecido el
anuncio.

* Los organismos donde los licitadores podran obtener informacion relativa a fiscalidad, disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencidon de riesgos laborales se encuentran
recogidos en el Anexo VI al presente piiego.
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ANEXO 1l
MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MODELO DE AVAL

La entidad (razén sccial de la entidad de crédito o sociedad de garantia

=Yol [+] (o oz- ) RO OSSO UUOPDUPTPUURUPRURPRRRN | |
F ......ociviiiceiiieieie.... con domicilic {(a efectos de noftificaciones y requerimientos) en
en la  calle/plazalavenida.............................C.P.

..y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados)

. . con poderes suficientes para obligarle en este

acto segln resulta dei bastanteo efectuado por Ietrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de
Madrid, confecha ...

a: (nombre y apellidos o razon social del avalado).............. . NIF en virtud de lo
dispuesto por. (normal/s y ariiculo/s que impone/n la constitucion de esta garantia)
...para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato y obligacion asumida por el garantizado)

............................................................... ante: (Ayuntamiento de Madrid u Organhismo Autonomo
municipal, segun s& frate) ... L POT
importe de euros:(en letra)

encifra) o

La entidad avalista declara hajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas. Este aval
se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y
con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autonomo
municipal, segin se trate, con sujecién a los términos previstos en la normativa de contratacion de las
Administraciones Piblicas, en sus normas de desarrollo y a las normas contenidas en el Reglamento
sobre constitucion, devolucion y ejecucidn de garantias del Ayuntamiento de Madrid.

Este aval tendrd validez en tanic que el érgano competente del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, no autorice su cancelacion, habiendo sido inscrito en el dia de la fecha
en el Registro especial de Avales con el numero ...
.............................................................................................................. (lugar y fecha)
..................................................................................................... (razén social de la entidad)
................................................................................... {firma de los Apoderados)
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ANEXO IV

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MODELO DE
CERTIFICADO DE SEGUROQO DE CAUCION

Certificado nlimero
G T T S U U ST PP OO SRRSO
(en adelante, asegurador), con domicilio en ......... , calle.. e Y
NIF debidamente representado por don (2) . ..con poderes

suficientes para obligarle en este acte, segin resuita del bastanteo efectuado por ietrado de la Asesoria
Juridica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha ..

ASEGURA
A ) NIF ....... ....., en concepto de
tormador del seguro, ante (4) ... .en adelante asegurado, hasta el
importe de euros (5).......... ceienn. €N los términos y condiciones

establecidos en el texto refundldo de Ia E_ey de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre normativa de desariollo y pliego de clausulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (8) ...t en concepto de garantia
{7} . . para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que
se puedan denvar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al
asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de [a Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste
liberado de su obligacion, casc de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador ho podra oponer al asegurado las excepciones gue puedan corresponderie contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer reguerimiento del
Ayuntamiento de Madrid u Organismo Auténomo municipal, en los términos establecidos en el texto
refundido de fa Ley de Contratos del Sector Publico, aprobade por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.

El presente seguro de caucidn estara en vigor hasta que (8)... . autorice
su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en el texto refundldo de Ia Ley de Contratos
del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y legislacién
complementaria, y a las normas contenidas en el Reglamento sobre constitucién, devolucion y ejecucién
de garantias del Ayuntamiento de Madrid.

BN e B e de..........

Firma:
Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO

{1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

{3y Nombre de la persona asegurada.

(4) Ayuntamiento de Madrid /Crganismeo Auténomo municipal de que se trate.

(8) Importe en letra por el que se constituye el seguro.

(6y lIdentificar individuaimente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del
cual se presta la caucion,

(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.

(8y Organo competente del Ayuntamiento de Madrid/ Crganismo Autonomo Municipal de que se
trate.
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ANEXO V

MODELO DE DEGLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR Al CORRIENTE
EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE
QUE NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN PERIODO EJECUTIVO CON EL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

DDA . ,con DN L , en nombre propio o en
representacion  de la EmMpPresa o e e , con CLF.
R 1| objeto de participar en la contratacion
deNOMINAB. ...t e ....convocada por.
3 .

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el firmante, no
estan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar sefialadas en el articulo 60 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislative 3/2011, de
14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en el mismo.,

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como no tener deudas
de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid, [ y autcriza a la
Administracion contratante para que, de resultar propuesto como adjudicatario, acceda a la citada
informacion a través de las bases de datos de otras Administraciones Pulblicas con las que haya
establecido convenios 4]

Fachay firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

3 Indiguese drgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion,

* En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administraclén, deberad suprimir este texto. En la actualidad
solamente se ha suscrito convenio de colaboracién con la Agencia Estatal Tributaria.
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ANEXO VI

DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 119 DEL TRLCSP

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a |la proteccion
del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion de empleo, condiciones de
trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en:

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/Ventura Rodriguez, n® 7, 2°,3° 5%y 6° planta
28008~ Madrid
Telf: 900 713 123
Fax: 914 205 808

- Organismo Autdénomo Madrid Salud
Ayuntamiento de Madrid
Avenida del Mediterraneo n° 62
28007- Madrid
Telf: 914 804 272/270
Fax: 914 801 494

Podran obtener asimismo informacion general scbre las obligaciones generales relativas a fiscalidad en:

- Administracién Tributaria del Estado
www.aeat.es
Informacién Tributaria
Telf: 901 335 533
Servicio aufomatico; 901 121 224

~ Comunidad de Madrid
www.madrid.org
Oficina de Atencidn al Contribuyente
P° del General Martinez Campos, n° 30
28010-Madrid
Distrito Chamberi
Telf: 801 505 060

-Ayuntamiento de Madrid
e Portal www. madrid.es:
Ruta inicio> El Ayuntamiento>Hacienda> Portal del Contribuyente

e Oficina de Atencion Integral al Contribuyente

C/Alcala, n® 45; C/ Ramén Power, n® 24 (Hertaleza); C/ Sacramento, n® 3; C/ Hierro, n® 27, C/
Raimundo Fernandez Villaverde, n® 32.

Telf: 010 (desde Madrid)

915 298 210 (desde fuera de Madrid)

e Subdireccion General de Recaudacion
C/Sacramento n® 1.
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Podran obtener asimismo informacion general sobre las cbligaciones generales relativas a proteccién del
medio ambiente en:

- Ayuntamiento de Madrid

o Area de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Direccion General de Sostenibilidad y Control Ambiental
C/ Bustamante, n® 16
28045-Madrid
Telf: 81-480-41-53 y 91-588-24-91

En el modelo de proposicién econdomica que figura como Anexo Il al presente pliego se hara
manifestacidon expresa de gue se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales obligaciones.”

* Ver concordancia con nota al pie del Anexo 1I1.
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL CORRIENTE DEL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS
CORRESPONDIENTES

D/DAa o, €N NombTe ¥ representacidn de [a Sociedad
e e, €N CLFD L @l objeto de participar en la
contratacion denomMINAUE. ... ... ..ot convocada
DO e et .

DECLARA bajo su responsabilidad:

Que la empresa a la que representa emplea a: (Margue la casilla que corresponda )

O Menos de 50 trabajadores

L0 50 o mas trabajadores y { Marque la casilla que correspenda)
O Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, €l 2% sean trabajadores
discapacitados, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social,
0 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,

por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de
reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

& Indiquese drgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion,
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ANEXO Vi

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION

Don/Dofla ....oovveevvceiceieic con DNI ndmerc ..., , en nombre propio o en
representacién de la Sociedad................... con NIF ........... al objeto de participar en la contratacion
denominada ..........ccoeiiiiienn convocada por7 .............................

DECLARA bajo su responsabilidad®:

Que [retine] [la entidad a la que representa reGne] las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del articuio 146 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Plblico, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, se compromete a acreditar la
posesién y validez de los documentos sefialados en los apartados 1 a 7 de la clausula de estos pliegos
que regula la forma y contenido de las proposiciones u ofertas .

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

7 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacidn.

® La aportacién de esta declaracién responsable procede Gnicamente en los acuerdos marco de obras no sujetos a
regulacion armonizada.

63




AZA

ANEXO IX

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL
ASI COMO EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

D./Dfta ... ..., €N NOMbre ¥ representacién de la sociedad
e e, GO CLFEL al objeto de participar en la
contratacion denOmINGAE. ... et convocada
PO .o .

DECLARA bajo su responsabilidad'®;

OO Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y
social,

Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

O emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartade 2 def articulo
45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboracion y aplicacién de un plan de igualdad.

O emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacion del convenio colectivo aplicable, cumple
con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y aplicacién
de un plan de igualdad.

O en aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de [a Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no esté obligada a la elaboracion e
implantacion del plan de igualdad.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

? Indiquese drgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

19 B[ érgano de contratacién podrd hacer uso de sus facultades de comprobacion de [a declaraclén responsable,
requiriendo al efecto la presentacidn de los correspondientes justificantes documentales.
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