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1.- OBIETO DEL ACUERDO MARCO,

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, tiene por objeto establecer los requisitos y
condiciones técnicas a que han de sujetarse la realizacdén de las obras y demas
intervenciones al amparo del presente Acuerdo Marco y de sus contratos basados, las
cuales podran consistir en:

a) Ejecucién subsidiaria de adopcion de medidas de seguridad.

b) Obras de emergencia.

c) Actuaciones de acondicionamiento, conservacion y urbanizacién de los bienes
integrados en el inventarie del patrimonio municipal del suelo,

Se distinguen dos tipos de actuaciones:

- Actuaciones ordinarias.
- Actuaciones de emergencia.

1.1.- ACTUACIONES ORDINARIAS

Tendran caracter de actuacidon ordinaria la realizacidén de obras e Intervenciones, que
formando parte del objeto del Acuerdo Marco, no tengan caracter de actuacién de
emergencia, con arreglo a lo indicado en el apartado 1.2 del presente Pliego.

Las actuaciones ordinarias podran tener por objeto las siguientes obras e Intervenciones:

a) Realizacién de obras de demolicidn, reparacidn, conservacidon y rehabihtacion,
previamente determinadas en las correspondientes ordenes de ejecucion, asi
como, vigllancia, traslado y almacenamiento de enseres y cualquier otra labor
necesariamente simultanea, complementaria y vinculada a la actuacion sin la cual
esta no podria llevarse a efecto todo ello en ejercicio de la ejecucidn subsidiaria,
como medio de ejecucion forzosa previsto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madnd.

h) Pruebas técnicas que sean precisas realizar para la elaboraciéon de presupuestos
previstos en los articulos 47 y 56 de la Ordenanza de Conservacion, Rehabilitacion
y Estado Ruinoso de las Edificaciones.

¢} Acondicionamiento, hmpieza de escombros, vallado de solares y cualquier otro
tipo de actuacidn necesaria en terrenos, parcelas e inmuebles integrados en el
inventario del Patrimonio Municipat del Suelo.

d) Obras de acondicionamiento de terrenos municipales integrados en el Patrimonio
Municipal del Suelo para su adecuaciéon conducente a albergar actividades de
caracter provisional como mercadillos, ferias, circos aparcamientos en superficie
etc...

e) Demoliciones, taplados y demds obras puntuales que sea preciso realizar en
aquellos ambitos donde deban realizarse expropiaciones o adquisiclones puntuales o
cuyo sistema sea el de expropiacién, Realizacién de chequeos, medidas de
seguridad, consolidaciones, tabicados, desalojos materales, vigilancia, traslado vy
almacenamiento de enseres, directamente vinculados vy complementarios desde el
punto de vista funcional a las obras anteriores,

f} Demoliciones parciales o de restos de edificacidn existentes en solares
municipales cuando exista peligro para terceros o riesgo de ocupaciones ©
asantamiento ilegales.

g) Actuaciones puntuales de urbanizacién o adecuacion urbanistica, que se realicen
en parcelas integrantes del Patrimonio municipal del Suelo, a fin de garantizar el
suministro de servicios y fa accesibifidad rcdada y/o peatonal o la seguridad en el
espacio pablico.
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h) Realizacién de las obras precisas para restablecer la legalidad urbanistica.
1.2.- ACTUACIONES DE EMERGENCIA:

Se trata de actuaciones derivadas de situaciones en las que el Ayuntanmiento de Madrid
tenga que actuar de manera inmediata, a causa de acontecimientos catastroficos,
sitiactones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa
nacional en los términos de los conforme a lo establecido en el articulo 113 del Real
Decreto Leqislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico (TRLCSP).

Los contratos basados en el Acuerdo Marco gue tengan por objeto la realizacion de
obras e intervenciones de emergencia, deberan ajustarse ai princpio de “intervencion
minima” y contendran la documentacidn técnica indicada en el presente Phego de
Prescripciones Técnicas.

Las empresas adjudicatarias estaran obligadas a ejecutar las citadas actuaciones cuando
las circunstancias asi lo requieran, sin que dé lugar a indemnizacién alguna, aunque
tuvieran que ejecutarlas fuera del horario laboral. Para ello, deberan disponer de un
servicio de guardia con el personal, equipos v capacdad de actuacion establecidos en el
punto 6.4 y en el Anexo I del presente Pliego.

1.2.1.- Tipos de actuaciones de emergencia

Las actuaciones de emergencia podran tener por objeto cualquiera de las siguientes
obras e intervenciones:

a) Adopcidon de medidas de segurnidad en instalaciones, construcciones, edificios, v
espacios detertorados en condiciones de precariedad constructiva con la
finahdad de evitar cualgquier peligro grave e inminente para las personas y/o
bienes, comprenderan diversos tipos de intervencién tales como apeos,
cubriciones, chequeos, reparaciones urgentes o demoliciones y otras
simulténeas, complementarias y vinculadas a la actuacién inmediata sin las
cuales no podria llevarse a efecto tales como wvigillancia, traslado y
almacenamiento de enseres ¢ cualgquier otra labor similar.

b} Demolictones totales o parciales de instalaciones, construcciones y edificios en
estado de ruina fisica inminente asi como obras simultaneas, complementarias
y vinculadas a la actuaciéon inmediata sin las cuales no podria Hevarse a
efecto 0 no quedaria garantizada la seguridad de las personas tales como
vallado, limpieza de escombros en los solares resultantes, vigilancia,
trasfado y almacenamiento de enseres o cualguier otra labor similar.

c) Demoliciones, tapiados y demas obras puntuales que sea preciso realizar en
aquellos ambitos donde deban realizarse expropiaciones o adguisiciones
puntuales o cuyo sistema sea el de expropiacidon por considerarse urgentes en
ese momento y que supongan grave peligro Y gue en ese momento sean
consideradas “de emergencia”, Realizacidon de chequeos, medidas de seguridad,
consolidaciones, tabicados, desalojos materniales, vigdanca, traslado vy
almacenamienio de enseres, directamente vinculados y complementarios desde
el punto de vista funcional a las obras anteriores.

d) Acondicionamiento, limpieza de escombros, vallado de solares y cualquier
otro tipo de actuacidbn necesaria en terrenos, parcelas e Inmuebles
integrados en el Inventano del Patrimomo Mumaipal del Sueio, cuando exista
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grave peligro o situaciones de riesgo, que en ese momento sean
consideradas de emergencia.

e) Demolicién de infraviviendas verticales y horizontales, deterioradas que
supongan grave peligro para la seguridad de personas y/o de bienes.

f) Ejecuadn de actuaciones previstas en la Ordenanza de Conservacidn,
Rehabihtacién y Estado Ruincso de las Edificaciones o en los procedimientos de
restitucidn de la legalidad urbanistica cuando procedan de drdenes judiciales y/o
deban ser inicladas en un plazo determinado.

1.2.2.- Actuaciones de emergencia en bienes inmuebles de titularidad municipal.

Las actuaciones de emergencia que se realtcen en Instalaciones, edificios,
construcciones y espacios piublicos municipales deberan cumplir los mismos requisitos
establecidos en el apartado 1.2 para ser consideradas de emergencia y consistir en:

a) Adopcion de medidas de seguridad o reparaciones urgentes en instalaciones,
construcciones y edificios de titularidad municipal.

b) Demoliciones totales o parciales de instalaciones, construcciones y edificios en
estado de ruina fisica inminente.

c) Demoliciones, acondicionamiento, hmpieza de escombros, vallado de solares y
cualquier otro tipo de actuacidn necesaria en terrenos municipales, integrados en
el Patrimonio Municipal del Suelo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 19 de la Ley 3/2013 de 18 de junio de
Patnimonio Histérico de [a Comunidad de Madnd, cuando se vayan a ejecutar
Intervenciones en los bienes muebles e inmuebles de Interés Cultural y en los entornos
de proteccién dehmitados de estos Gltimos, se debera contar con autorizacion expresa
de la Consejeria competente de la Comunidad de Madrid en matena de patrimonio
histérico, con independencia del tipo de actuacién que se trate, ya sea ordinaria o de
emergencia. De gual manera, aquelflos mmuebles incluidos en el catdlogo del
Ayuntamientc de Madnd, con cualquier nivel de proteccidn, deberan contar con la
autorizacién de la Comisidn para la Proteccién del Patrimonio Histérico, Artistico y
Natural (CPPHAN). Estas autorizaciones seran obligatonas salvo para las actuaciones de
adopcion de medidas de seguridad que se consideren imprescindibles para preservar el
patrimonio y la seguridad de las personas

2.- OBRAS Y ACTUACIONES EXCLUIDAS

Quedan excluidas del ambito del presente Acuerdo Marco, todas aquellas obras que
expresamente estén contenidas en otros Acuerdos Marco.

3.- _ACTUACIONES ORDINARIAS, DOCUMENTACION TECNICA Y
CONDICIONES DE EJECUCION

Para la realizacion de las actuaciones ordinarias enumeradas en el apartado 1.1 del
presente Pliego, los contratos basados se adjudicaran de acuerdo con lo especificado en
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, y conforme a {a normativa vigente
reguladora de los contratos de obras.

Cada una de las obras que se ejecuten basadas en este Acuerdo Marco, requerira la
adjudicacidén de un contrate basado conforme al articulo 198 del TRLCSP.
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Todas actuaciones ordinarias se ejecutaran una vez esté firmado el correspondiente
contrato basado con la empresa seleccionada en cada uno de los lotes. La empresa
seleccionada dara comienzo a la actuacidn correspondiente en los plazos que se
establezcan en el contrato basado.

Los documentos técnicos de los contratos basados en las actuaciones ordinarias, tanto
para la contratacidn como en relacdn con la obra ejecutada, seran los indicados a
continuacion:

3.1.- DOCUMENTACION TECNICA DE LOS CONTRATOS BASADOS

3.1.1- Documento de ejecucidn
Los servicios técnicos elaborardn un Documento de Ejecucion que contendra los
sigulentes documentos:

Memoria descriptiva de las obras propuestas a realizar.

Resumen de presupuesto por capitulos.

Plano de situacidn.

Planos de plantas con sefializacién de las zonas de actuacion.

Planos de detalles constructives.

Reportajes fotograficos.

Estudio general de residuos.

Estudio de segundad y salud o en su caso estudio bésico de seguridad y salud.
Determinacidn de la necesidad de nombrar un coordinador de seguridad y salud.

o 0 0 0 0 Cc ¢ C QO

3.1.2,- Proyecto técnico

En el caso de que las obras y/o actuaciones a realizar requieran la elaboracién de un
proyecto, su contenido sera el previsto en el articulo 123.1 del TRLCSP y requerira su
aprobacion por el dérgano de contratacion.

3.1.3.- Acta de inicio
En el momento que el adjudicatario comience la actuacidn de que se trate, se firmard la
correspondiente acta de nicio.

3.1.4.- Acta de suspension, levantamiento de la suspensién y continuacién de
la obras

Si por circunstancias ajenas al normal desarrolio de la actuacion, fuera tnevitable
suspender las obras en curso de ejecucion, se levantara un acta en la que deberén
quedar refiejados los motivos que dieron lugar a la suspension, la hora y la fecha en que
dicha suspension produzca, debiendo procederse a la certificacion de la obra ejecutada
hasta ese momento. La suspensién no supone la finalizacion del contrato basado
correspondiente.

Del mismo modo, una vez solventados los obstaculos que dieron iugar a la suspensién,
se emitird un acta levantado la suspension y ordenando la continuacién de las obras,

Las suspensiones y posteriores levantamientos de la suspension, se aprobaran por el
organo de contratacién, y si tienen incidencia econdmica deberan ser previamente
fiscahzadas.

3.1.5.- Acta de finalizacién y recepcién

En todos los contratos basados, una vez finalizadas las obras se levantara un acta a fin
de comprobar el cumplimiento del plazo establecido para su ejecucion. En el acta de
finalizacidn se reflejard la fecha, hora de finahzacion y las especificaciones que se
consideren necesarias.

Asimismo, se redactard un acta de recepcidon o conformidad de la obra con lo
establecido en el contrato basado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 222,2
del TRLCSP,
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3.1.6.- Documento final de actuacion

La direccidn facultativa podrd acordar la redaccidn de un documento final de actuacion
una vez finalizadas las obras y/o intervenciones.

El documento finat de actuacion se adjuntara al expediente, e incluird la memoria de lo
ejecutado y el coste total, con estado de mediciones y precios unifarios, asi como
documentacidn técnica (planos, detalles constructivos, reportajes fotograficos, etc.),
que definan los trabajos realizados.

3.2.- CONDICIONES DE EJECUCION

En la ejecucién de las actuaciones ordinarias, el confratista realizara las obras e
tntervenciones con estricta sujecion al Acuerdo Marco, las clausulas del contrato
basado, el documento de ejecucion, el proyecto técnico en su caso, y las instrucciones
gue se fijen por la direccidon facultativa.

En los casos de demoliciones, la retirada de escombros y hmpieza de solares formara
parte de la realizacion de la obra. No obstante, el Ayuntamiento se reserva el derecho
de disponer el traslado al almacén de la villa o local destinado al efecto, de cuantos
elementos constructivos, decorativos, mobiliario, etc. que posea el edificio y seleccione
fa direccién facultativa.

Esta operacion sera realizada por la empresa adjudicataria del contrato basado bajo las
directrices de la direccion facultativa.

3.3.- DOCUMENTACION TECNICA EN RELACION CON LA OBRA
EJECUTADA

Serda a cargo de la empresa adjudicataria de cada contrato basado, aportar la
documentacion técnica prevista en el art.11 de la Ley de Ordenacién de la Edificacion
(LOE) y art. TI-2 del Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) que se precise durante la
ejecucién de la intervencion.

Serd obligacidn de la empresa adjudicatarnia de cada contrato basado refendo a
actuaciones ordinarias, la elaboracion de los Planes de Seguridad y Salud.

La documentacion técnica sera la requerida en cada caso por la direcaidn facultativa y
debera entregarse en los siguientes formatos:

o copias en soporte Papel Formato A4
o copias en soporte informatico pdf (no editable)
) copias en soporte informatico conforme al siguiente soporte:

- Hojas de calculo: programa Excel.
- Textos: programa Word.
Presupuestos: programa Presto
Planos: programa Autocad
- Documentacidn Fotografica: soporte Jpg
Cada empresa adjudicataria pondra a disposicion su oficina técnica, para la elaboracion
de los documentos técnicos y proyectos que sean necesarios para la ejecucion de las
obras, bajo la direccidn y supervision de los directores facultativos de las obras.

4.- ACTUACIONES DE EMERGENCIA. DOCUMENTACION TECNICA Y
CONDICIONES DE EJECUCION

La realizacidn de obras e intervenciones cuya ejecucidn tenga la consideracion de
emergencia, se ajustara a lo establecido en el articulo 113 del TRLCSP. El érgano de
contratacidon declarard la actuacion de emergencia y ordenara de realizacién de las
actuaciones necesarias para remediar el grave riesgo, acontecimiento producido o
satisfacer la necesidad sobrevenida, sin obhgacion de tramitar expediente

- ¥
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administrativo previo.

Respecto del plazo para iniciar la actuacién de emergencia, la empresa adjudicataria
dard comienzo a la actuacidn correspondiente en el plazo como maximo de sesenta
minutos, desde que reciba el aviso correspondiente.

No obstante lo anterior, en aguellos casos que la situacion de emergencia suponga
una necesidad de actuar imperiosa e inaplazable, que no permita la previa declaracién
por parte del érgano de contratacion, se podra iniciar las actuaciones necesarias con
caracter inmediato. En este Gltimo supuesto, la declaracién de emergencia deberd
dictarse por el érgano de contratacién en el plazo de 48 horas desde que aquelia se
produzca.

El expediente administrativo se tramitard una vez que se hayan iniciado las
actuaciones objeto de este régimen excepcional, y deberd contener los documentos
técnicos indicados en el apartado 3 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, sin perjuicio de las especialidades que se indican a continuacion:

4.1.- DOCUMENTACION TECNICA DE LOS CONTRATOS BASADOS

Los documenios técnicos de los contratos basados en las actuaciones de emergencia,
tanto para la contratacién como en relacidon con la obra ejecutada, serdn los indicados
en el apartadoe 3 para las actuaciones ordinarias, con las siguientes especificidades:

4.1.1 Documento de ejecucion
En el caso de actuaciones de emergencia, el documento de ejecucion tendra el
siguiente contenido:

o Memoria descriptiva y justificativa de la necesidad de intervencion con caracter
urgente.

o Documentacion técnica gue se considere rmprescindible para definir la intervencion
reahzada.

o Justificacién de la imposibilidad de avanzar presupuesto con un minimo de rigor
técnico.

) Estudio general de residuos y evaluacién general de riesgos o justificacion de su
improcedencia.

o Determinacion de la necesidad de nombrar un coordinador de seguridad y sailud.

O

4.1.2 Acta de Inicio

El acta de inicio se levantara en el momento de comenzar la actuacion o en el plazo mas

inmediato que las circunstancias lo permitan, fiyandose fecha, hora de inicio vy demas

las circunstancias especificas.

4.2.~ Condiciones de Ejecucion

El contratista realizara las obras y/o intervenciones de emergencia, con estricta
sujecton al Acuerdo Marco, las clausulas del contrato basado, el documento de
gjecucién, el proyecto técnico o simplificado en su caso, y las instrucciones que se fijen
por la direccion facultativa.

5.- ACTUACIONES EN UNA ZONA SIN EMPRESA ADJUDICATARIA O CON
INTERVENCION EN UNA MISMA ZONA DE MAS DE UNA EMPRESA

5.1.- ACTUACIONES EN UNA ZONA SIN EMPRESA ADJUDICATARIA
En aquellas situaciones en las que por cualquier circunstancia (declaracion de desierto

de un lote, quiebra o disolucidn, desaparicion de la empresa adjudicatana o resolucion
del acuerde marco respecto de algunoc de los lotes, entre otros), no haya ninguna
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empresa adjudicataria en una zona, que pueda ejecutar las obras e intervenciones
objeto del Acuerdo Marco, los servicios municipales asignaran ordenadamente a los
adjudicatarios del resto de los lotes, los contratos basados que le hubieran correspondido
al lote en el que se hubieran producide alguna de las crcunstanctas descritas.

En estos supuestos en la invitacion al contrato basado gue se realice, se tendra que aphcar
la baja porcentual correspondiente al lote al que pertenezca el distrito en que tengan que
elecutarse las obras, salvo que se produjese dicha circunstancia por haberse quedado
desierto un determinado lote, en cuyo caso, se aplicara la baja de cada adjudicatario.

5.2.- ACTUACIONES CON INTERVENCION EN UNA MISMA ZONA DE MAS
PBE UNA EMPRESA.

Con caracter excepcional, cuando surja una actuacion de emergencia a consecuencia de
un siniestro de gran envergadura (hundimientos totales o parciales, incendios de
grandes dimensiones, explosiones, atentados, etc.}) o bien cuando se produzca
simultaneamente en la zona de un mismo lote, la necestdad de acometer mas una
actuacion inmediata, los servicios municipales podran exigir la actuaciéon conjunta y
coordinada de mas de una empresa adjudicatarnia en funcién de las necesidades
generadas.

La excepcionahdad puede surgir porque la entidad de la emergencia supere la
capacidad operativa de la empresa adjudicatania de la zona, ya sea por la
envergadura del siniestro o porgue se produzcan varias actuaciones simultaneas o
consecutivas y no se pueda aplazar su inicio por razones de seguridad.

En estos supuestos, se aplicaran las bajas, seglin lo establecido en el apartado anterior.

5.3.- CRITERIOS A SEGUIR EN LA DESIGNACION DE LAS EMPRESAS
ADJUDICATARIAS

En las situaciones previstas en los apartados 5.1 y 5.2 anteriores, se seguira el orden
numérico de los lotes, de manera que si la necesidad de intervencidn surge en el lote 1,
se avisard a la empresa adjudicataria del lote 2, y a continuacién a la empresa
adjudicataria del lote 3. Del mismo modo st la necesidad de intervencién alternativa o
comjunta surge en e} ambito del lote 2, se avisard por este orden a las empresas
adjudicatarias del lote 3 y 1 y st ocurriese en el ambito del lote 3, se avisard a las
empresas del lote 1 y 2 por este orden

6.- MEDIOS HUMANOS

Cada empresa seleccionada del Acuerdo Marco, debera disponer como minimo, del
personal definido en el Anexo I del presente Pliego de Prescripciones Técnicas,
RELACION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES”, y ello sin perjuicio del
personal necesario para la atencién del servicios de guardia, indicado en dichc Anexo,

6.1.- DELEGADO Y JEFE DE OBRA

las empresas seleccionadas propondran al Ayuntamiento el nombramiento de un
Delegado, el cual una vez aceptado, sera el interlocutor valido en las relaciones entre la
empresa y el Ayuntamiento. Asimismo cada empresa seleccionada tiene la obligacidn de
contar con un sustituto del responsable que actle como interlocutor, para los supuestos
de ausencia de dicho responsable,

En cada actuacion la empresa adjudicataria del contrato basado debera nombrar un jefe
de obra, con la titulacidn necesaria al tipo de actuacion y que debera ser aceptado por la
direccion facultativa.

Ademas, cada empresa seleccionada estara obligada a comunicar al Ayuntamiento, la
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relacion nominal del personal (incluidas su formacioén técnica, teléfonos, etc.}) minimo
que se exige en el pliego, previo al comienzo de las actividades, y en el caso que se
produzca cualquier variactdn, que debera ser motivada y aceptada por el Ayuntamiento,
se lo comunicara a este antes de que pasen 24 horas de que se producia la
modiftcacién.

6.2.- OBLIGACIONES DEL PERSONAL

Todo el personal operario del adjudicatario de cada contrato derivado llevara el
vestuario laboral uniforme y adecuado para el trabajo a realizar, debiendo ademas estar
identificado con una “tarjeta de identificacion personal”, en la que se indique el nombre
completo, categoria profesional y empresa a la que pertenece, ya sea la adjudicataria o
una subcontrata de esta.

Todo personal debera tener la capacitacion técnica suficiente para el trabajo que tenga
encomendado de acuerdo con la normativa que resulte de aplicaciéon por razon de la
materia.

Cuando asi lo exija la envergadura o la peligrosidad de la actuacidén, la direccion
facultativa responsable de la Intervencion, podrd exigir un ritmo determinado de
ejecucion, la presencia de técnicos cualificados y un encargado de obra exclusivo para
una actuacion.

Cuando las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco o las personas de ellas
dependientes, incurran en actos u omisiones gue comprometan o perturben la buena
marcha de los trabajos objeto del mismo, la Administracion podra exigir al contratista la
adopcidon de medidas concretas y eficaces para consequir restablecer el buen orden en
la ejecucidn de lo pactado.

6.3.- ASISTENCIA TECNICA

Cada empresa adjudicataria pondra a disposicidn su oficina técnica, para apoyo en la
elaboracién de los documentos técmicos y proyecios gue sean necesarios para la
ejecucidn de las obras. Estos documentos se realizaran a requerimiento de los directores
facultativos de las obras y se desarrollaran bajo su direccion y supervision sin que la
utilizacidn de sus servicios suponga un coste afiadido al presupuesto de obras.

6.4.- SERVICIO DE GUARDIA

Las empresas seleccionadas del Acuerdo Marco, deberan mantener un servicio de
guardia permanente las 24 horas del dia, en las condiciones previstas en el Anexo I del
presente Pliego.

Asi mismo estaran obligadas a ejecutar las actuaciones fuera del horario [aboral, incluso
festivo y nocturno cuando las arcunstancias asi lo requieran. En este caso se aplicaran
los precios de mano de obra que correspondan de jornada extra taboral.

Dicho servicio de guardia estara atendido las 24 horas, con los medios necesarios de
comuntcactdn como son Teléfonos, faxes, Correo electranico, etc. y atendido de forma
personal.

El Ayuntamiento debera conocer en cada instante el nombre de las personas que se
encuentren en el servicio de guardia.

6.5 - VIGILANCIA
Las intervenciones, con independencia de su magnitud, podran dotarse de un servicio de

vigilancia permanente, cuando ello sea preciso a juicio de la direcctdn facultativa en
funcion de la peligrosidad y riesgo de tas obras.
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7.~ MEDIOS MATERIALES

Cada empresa selecctonada del Acuerdo Marco, deberd disponer como minimo, de los
medios materiales definidos en el Anexo I del presente Pliego de Prescripciones
Técmicas. Ello sin perjuicio, de los medios materiales que deberan contar para la
atencioén al servicio de guardia, indicado en dicho Anexo.

Deberan aportar los medios necesarios para realizar los trabajos a los ritmos requeridos
y con las caracteristicas prescritas.

También serd por cuenta de las empresas adjudicatanas, la instalacién, el
mantenimiento y demas gastos, incluidos consumos, que se originen por el uso habitual
de los medios sefalados en los Pliegos del presente contrato.

8.- VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

8.1.- MEDICIONES

Se realizaran de acuerdo a lo previsto en el articulo 147 y siguientes del Reglamento de
la Ley de Contratos de las Admimistraciones Publicas Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (RGLCAP), y demas normativa de aplicacion.

8.2.- PRECIOS

8.2.1 Cuadro de precios

Seran de aplicacion los siguientes en el siguiente orden:

a. Cuadro de precios especificos para este Acuerdo Marco, definidos en el Anexo 111

b. Cuadro de Precios aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanizacidn y
de edificacion de obra nueva del Ayuntamiento de Madnd, vigentes en 2018.

c¢. Cuadro de precios "PRECIO CENTRO DE I.A CONSTRUCCION, DEL COLEGIO OFICIAL
DE APAREIADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIERQS DE EDIFICACION DE
GUADALAJARA”, vigentes en 2018,

8.2.2 Precios contradictorios

En el caso de que durante la elaboracién del presupuesto o la gjecucién de las acciones,
surjan unidades de obra gque no estén contempladas en los Cuadros de Precios
indicados en el apartado anterior, se elaborara el correspondiente precio contradictorio,
de conformidad con los contratistas, tomando como datos de partida los precios de los
cuadros de precios del presente Acuerdo Marco, 1a oferta del contratista y los precios
de mercado. Esta modificacion afectara a todos los lotes y no supondré coste alguno.
Los precios contradictorios aprobados se incorporaran al cuadro de precios del proyecto
aprobado o al documento de ejecucion aprobado y a todos sus efectos, al cuadro de
precios del Acuerdo Marco.

8.3 .- VALORACION DE LOS TRABAJOS

8.3.1 Presupuesto de ejecucion Material

Por la aplicacion a la medicidn de cada obra, de los precios que figuran en el cuadro del
apartado 8.2.1 del presente Pliego de Prescripciones Téchnicas Particulares, se obtiene
el presupuesto de ejecucion material.
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8.3.2 Presupuesto de ejecucion por conirata

Eil presupuesto de ejecucion por contrata es igual al presupuesto de ejecucidn material
al que se le aplicaran los gastos generales (13%), el beneficio industrial (6%) y la baja
de adjudicacion ofertada por la empresa en la licitaciéon del concurso.

8.4.- CERTIFICACION MENSUAL

Se expediran las certificaciones mensuales tomando como base el valor mensual de la
obra ejecutada.

No proceden las certificaciones a cuenta

En el caso de tener la necesidad de mantener en obra equipos o dotaciones sin utilizar
y a disposicion de la misma, se abonardn tal como figura en el cuadro de precios
unitarios de maguinaria, pero aplicando una reduccidn del 65 % del importe de los
MISMOS.

Para ia justificacion del gasto, se deberd elaborar un acta que debera ser firmada por la
direcaidn facultativa v la empresa adjudicatana, donde figuren claramente los motives
de la puesta a disposicion, se identifique la maquinaria y precio aplicable, asi como la
fecha y hora del comienzo de dicha puesta a disposicion,

Una vez que los motivos de dicha puesta a disposicién desaparezcan, se firmara la
correspondiente acta donde figuren los motivos de la puesta a disposicidon, maquinaria,
y fecha y hora en que han desaparecido las condiciones para que la maquinaria quede a
disposicién. En el caso de no producirse explictamente dicha acta se entendera que el
periodo de puesta a disposiciéon ha sido de 24 horas.

8.5.- REGIMEN DE CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION

Una vez terminadas las actuaciones, se procedera a la recepcion y medicion de las
obras ejecutadas, con los datos obtenidos se extendera una Relacidon Valorada que
servird de base a la Ultima certificacién. En cualquier caso, se debera expedir una
certificacién final que debera ser aprobada de acuerdo a lo previsto en el art. 235 del
TRLCSP.

Si como resultado de la medicidn de las obras resultase un aumento sobre el precio de
adjudicacion, la certificacién final recogera dichos aumentos.

9.- CLAUSULAS SOCIALES.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado del
Area de Gobierno de Economia y Hacienda, por el que se aprueba la Instruccidn
1/2016 relativa a la incorporacion de cldusulas sociales en los contratos celebrados por
el Ayuntamiento de Madnd, sus Organismos Autdnomos y Entidades del Sector
Piblico, se relacionan a continuacién las obligaciones que deberan cumplirse por la
empresa adjudicataria, derivadas del objeto del presente contrato que el adjudicatario
se obliga a ejecutar:

9.1.- OBLIGACIONES RELATIVAS A LAS CLAUSULAS SOCIALES

1.- La ejecucidén del presente acuerdo marco se desarrollard respetando las normas
sociolaborales wvigentes en Espafia y en la Unidn Europea o de la Orgamzacidn
Internacional del Trabajo.

2.- En toda la documentacidn, publicdad, imagen o materales que deban aportar los
licitadores o gue sean necesarios para la ejecucion del contrato, deberd hacerse un
uso no sexista del lenguaje, evitar cualguier imagen discriminatoria de las mujeres o
estereotipos sexistas, y fomentar con valores de 1gualdad la presencia equilibrada, la
diversidad y la corresponsabilidad.

14



desarrollo urbano
sostenible

3.- La empresa adjudicataria tiene a obligacion de adoptar las medidas de seguridad y
salud en el trabajo que sean obligatoria para prevenir de manera rigurosa los riesgos
que pueden afectar a la vida, integridad v salud de las personas trabajadoras.
Asimismo, debera acreditar el cumplmiento de las obligaciones siguientes:

- La evaluacion de resgos y planificacidon de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada. Esta obligacién debera quedar
acreditada en el plan de obra y verificado por el coordinador en materia de
seqguridad y salud,

- La formacién e informaciéon en materia preventiva a las personas adscritas a la
ejecucion del contrato. Este requisito se justificaréd mediante declaracion
responsable del adjudicatario del Acuerdo Marco.

- El justificante de la entrega de equipos de protecaién individual que, en su caso,
sean necesaros.

La empresa adjudicataria por cada contrato basado debera acreditar el cumplhmiento de
estos extremos mediante la citada documentacién.

4.- La empresa adjudicatana debera adoptar en la gjecucion de los contratos basados
las medidas adecuadas para evitar que de la ejecucion del contrato puedan derivarse
dafios al personal municipal o a los ciudadanos en general. A tal fin implementara las
medidas necesarias para garantizar la separacién fisica y aislamiento (ruidos, poivo,
etc.) de las obras respecto de los usuarios del edificio y personal que accedan al mismo,
tanto dentro del inmueble como en el exterior; todo ello, de conformidad con las
instrucciones de la direccidn facultativa.

5.- La empresa adjudicataria debera acreditar mediante declaracién responsable la
afiliacidén v el alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la
ejecucion de los contratos basados. Esta obligacion se extenderd a todo el personal
subcontratado por la empresa adjudicataria principal destinada a la ejecucidon de los
contratos basados.

Para la acreditacién del cumplimiento de esta obligacién, se exigira a la empresa
adjudicataria al inicio de la ejecucién del contrato basado la representacion de una
declaracién responsable en la que se sefiale que las personas trabajadores destinadas a
la eJecucién del contrato se encuentran afiliadas y dadas de alta en la Seguridad Social.

6.- Aguellas empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas
habitualmente para la realizacion de trabajos en obras del sector de la construccidn,
deberan contar con un numero de personas trabajadoras con contratos indefinidos no
inferior al 30%, de conformidad con lo previsto en el art. 4.4 de la Ley 32/2006, de 18
de octubre reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccidn.

9.2 .- CONTROL DE LAS CLAUSULAS SOCIALES

La persona responsable del Acuerdo Marco designada por el drgano de contratacion,
supervisara de forma pernddica el cumphmiento de las obligaciones que en relacion con
las cldusulas sociales, se hayan impuesto directamente a la empresa adjudicataria en el
presente pliego, asi como las que se deriven de la legislacidn social y laboral vigente.

La empresa adjudicataria debera acreditar el cumplimiento de este requisito aportando
al inicio del acuerdo marco y antes de su finalizacion, una declaracion responsable del
cumphlimiento del citado requisito, pudiendo el responsable del acuerdo marco solicitar la
acreditacidon documental que permita verificar el cumphmiento del porcentaje exigido.

A estos efectos, al inicio del Acuerdo Marco, se emitird un informe por la persona
responsable al contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones sociales gue deben
cumplirse en la ejecucion del Acuerdo Marco.

Asimismo, con caracter previo a la finalizacion del Acuerdo Marco, la empresa
adjudicataria deberd presentar un informe relativo al cumphmiento de las obligaciones
sociales que le fueran exigibles legal o contractualmente,
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10,-RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS EN LAS RECLAMACIONES
DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

De acuerdo con la Instruccion conjunta del Delegado del Area de Gobierno de Economia
v Hacienda y de fa Gerente de la Ciudad scbre responsabilidad de los contratistas en las
reclamaciones de responsabihidad patrimonial, aprobada mediante Decreto de 5 de
octubre de 2017 del Delegado del Area de Gobierno de Economia y Hacienda, el
contratista adjudicatario de los contratos basados estara obligado a indemmizar de los
dafios y perjuicios ocasionados a terceros coma consecuencia de su gjecucion conforme
a lo estipulado en el Articulo 214 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

El régimen de penalidades figura en el Anexo I del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

it. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

En lo no dispuesto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sera de
aplicacton el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid, en
fo referente a la redaccion de proyectos y ejecucién de las obras municipates; el Codigo
Técnico de la Edificacion; las disposiciones técnicas en materia de obligado
cumplimiento y resto de normativa municipal, autondémica, estatal o europea que resulte
de aplicacion.
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ANEXO I RELACION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

Cada empresa seleccionada dispondrd de todos los medios mateniales y de personal
necesarios, para atender y cumplir todas las obligaciones derivadas de este Pliego.

Para ello, en su oferta técnica, hard una propuesta detallada de la organizacion y los
medios materiales y humanos de que dispondra para llevar a cabo los servicios
objeto de este Pliego.

La dotacién minima por Lote sera la siguiente:

1.-

PERSONAL.

Cada empresa seleccionada debera contar en su plantilla, al menos, con los medios
personales siguientes:

Un delegado del contratista, que sera el interlocutor oficial con el Ayuntamiento de
Madnd,

Un arquitecto o ingeniero de caminos, canales y puertos con al menos 5 afios de
experiencia en los tipos de obra objeto del Acuerdo Marco.

Dos arquitectos técnicos 6 aparejadores y un ingeniero técnico de obras publicas o
ingeniero civil. Cada uno de estos tres técnicos debera contar al menos con 5 afios
de experiencia en los tipos de obra objeto del Acuerdo Marco.

Tres encargados de obra con al menos 6 afios de experiencia en los tipos de obra
objete del Acuerdo Marco.,

Cuatro capataces.

Personal operario y administrativo necesarios para un correcto cumplimiento del
Acuerdo Marco.

Todo el personal de la plantilla deberd tener la categoria profesional y la titulacion

minima necesaria en cada caso de acuerdo con la normativa por razén de la materia,
pudiendo el Ayuntamiento, en cualquier momento, exigir su acreditacion.

2.- EQUIPOS, MEDIOS AUXILIARES y MATERIALES

Cada empresa seleccionada deberd tener a disposicién de la obra asignada, todos los

equipos, medios auxiliares y materiales que fueran necesarios conforme a las ordenes e

instrucciones de los técnicos municipales responsables de la intervencién. A tal efecto,

deberan tener acopiados y dispuestos para su utilizacién en cualquier momento de las

24 horas del dia los siguientes medios:
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2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS

— 2 Camiones Gria

~ 2 Grupos electrdgenos con equipamiento completo

- 2 Equipo completo de compresores auténomos de dos martillos de 30cv..,

- 1 Cesta telescopica de brazo articulado de 18 m, de altura debidamente
homologada,

- 2 Retroexcavadoras

~ 2 equipos completos de iluminacion.

~ 1 Equipo de evacuacion de gases, humos y aire viciado con una capacidad de
renovacion de aire por hora de 1,000 m3

- 2 Bombas de achique inatascable de inmersion para Iodos, fangos yaguas
residuales, con una capacidad de caudal hasta 100 m3/hora, y 6 m. de altura, con
su parte proporcional de mangueras, cables y accesorios

- 1 Lanza térmica con su equipo completo

- 2 equipos completos de oxicorte.

- 1 equipos de deteccidon de fugas de gas.

- 1 equipos de deteccidn de fugas de agua.

- 1 eguipos auténomos de respiracion,

- 1 equipos completos de fotografia y video.

- 1 equipos compietos de comunicacion,

2.2 MEDIOS AUXILIARES.

— 100 uridades de palenques normalizados

— 100 unidades de vallado moévil normalizado de 2 ml de altura

- 20 unidades de boyas luminosas conectables a la red eléctrica. 20 unidades de
balizas luminosas auténomas.

- 2 juegos de sefalizacién de obras en la via piblica seglin modelos normalizados
SV.18.4

- 2 unidades de contenedores, modelo grande,

- 2 umnidades de contenedores, modelo pequefio

- 200 Puntales telescépicos metalicos para una carga maxima de 1,5 Tn.

- 25 Puntales metalicos con cabeza y base regulables para una carga de 15 Tn. y 10
m. de longitud.

- 25 Puntales metalicos con cabeza y base regulables para una carga de 25 Tn.y 7 m.
de longitud.

- Umidad de estructura tubular compuesta por 100 tubos de 4 m. de longitud, 100 de
3m., 25de 2 m.y 100 de 1 m., incluido bridas fijas, bridas con rotulas, placas de
asiento.

- 3 Uds. de lonas de 100 m2.

— 3 Uds. de redes de 100 m2.

2.3 MATERIALES.

-~ 3.000 Ladnllos tosces
- 100 tablones de 20 x 7,5 de 3 ml. 100 tablones de 15x 5 de 3 mi. incluidas bridas
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de apriete formadas por pletinas y redondos roscados asi como tirafondos de

fijacion.

1 m3 de tabla de ripia

10 Tn. de cemento

4 Tn. de grava

4 Tn de arena de miga

4 Tn. de arena de rio

5.000 Kg. de hierro de diferentes perfiles
IPN 120 -140 -180 -200

UPN 80-100-120-140

HEB 120-140-180-200

2.000 Kg. de acero corrugado en distintos diametros.

2.000 Kg. de yeso negro

3.- LOCALES Y DEPENDENCIAS

Cada empresa adjudicataria debera contar con los siguientes locales:

EL ADJUNTO AL DEPARTAMENTO DE
ADECUACION URBANISTICA

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO URBANISTICA Y
P.A.LA CONSEJERA T ONjICA

/ i |
Fdo. Ma. Ardnzazu Amostequi Fernandez

Oficina administrativa dotada de teléfono, fax, equipos informaticos y servicio de

mensajeria.

Oficina Técnica de la empresa, dotada con los medios suficientes para la elaboracion
de los proyectos o documentos técnicos que sean necesarios.

Almacén y garaje, situado dentro del término municipal de Madrid, con capacidad
suficiente para alojar, al menos, los medios materiales, mecanicos, de transporte y
auxiliares exigidos para el correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en
el presente Acuerdo Marco. Este almacén debera estar operativo las 24 horas del
dia para atender y dar servicio a las necesidades que se deriven de las actuaciones

de emergencia B i
< 3 NOV 2p17

)

Fdo. Carldés Hormigo Julio Fdo.: Félix Navarro Sanchez

W

Voo

e

!/‘

LA SUBDIRECTO

EL JEFE DE SERVICIO DE

CONSERVACION Y EDIFICACION DEFICIENTE
P.A. EL JEFE DEL DEPARTAMENT TECNICO
DE CONTROY Y CONSERVACION

/ .‘ \.‘\
RA-GENERAL DE ITE, DISCIPLINA
ONTROL/DE LA EDIFICACION
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ANEXO II PLANO DISTRIBUCION DE LOTES
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ANEXO III CUADRO DE PRECIOS ESPECIFICO ACUERDO MARCO
(FORMATO DIGITAL VERSION PRESTO 2016)
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