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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EN EL ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE SUBSANACION
DE PATOLOGIAS DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS DEMANIALES, PATRIMONIALES
Y AQUELLOS QUE ESTEN SUJETOS A CUALQUIER TIPO DE USO DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID (3 LOTES), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO (EXPEDIENTE N° 730/2016/00005) :

CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

Seccidn primera. Disposiciones generqles

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente acuerdo marco tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Asimismo, para cada contrato basado en el acuerdo marco las partes quedaran sometidas, en su
caso, a los correspondientes proyectos, de los que la memoria, los planos, los cuadros de precios y
el pliego de prescripciones técnicas particulares tienen caracter contractual, por lo que deberan ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion de los
contratos basados.

Para lo no previsto en los pliegos, el acuerdo marco se regird por la Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre coniratacion publica, en aquellos de
sus articulos que resulten de aplicacién en virtud del efecto directo de la misma, el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba cl texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pablico, (en adelante TRLCSP); por ¢l Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Peblicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior asi como por el Pliego de Condiciones
Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales
aprobado por el Pleno en sesion celebrada el 23 de diciembre de 1998 y Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en ¢l primero. Asimismo, el acuerdo marco se
regira por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. La
aplicacion de estas normas se llevard a cabo en relacion con todo lo que no haya resultado afectado
por la disposicion derogatoria Gnica del TRLCSP.
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En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serdn de aplicacion en
todo lo que no se oponga al TRLCSP.

Supletoriamente, se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
de derecho privado.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podrén optar a la adjudicacién del presente acuerdo marco las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena
capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, y que acrediten su
solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste Gltimo que serd sustituido por la
correspondiente clasificacién en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP
sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

Ademés, el empresario seleccionado deberd ser persona fisica o juridica cuya finalidad o actividad
tenga relacién directa con el objeto del acuerdo marco y disponer de una organizaciéon con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion de los contratos basados.

Los empresarios deberan contar asimismo con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
acuerdo marco.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademds, los requisitos establecidos en el
articulo 55 del TRLCSP.

Seccion segunda. Del acuerdo marco

Clausula 3. Objeto del acuerdo marco.

El acuerdo marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han de sujetarse los
contratos basados en el mismo, en relacién con las obras de reforma, reparacion, restauracion,
conservacién, mantenimiento y demolicién, asi como las averias y actuaciones urgentes, tal y
como se definen en la clausula 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, del conjunto
de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del

_ Ayuntamiento de Madrid, durante la ejecucion del acuerdo marco en los términos sefialados en el
apartado 1 del Anexo I de este Pliego.

A los efectos de precisar los inmuebles sobre los se que ejecutardn las obras objeto del acuerdo
marco, se acompafia como Anexo 1 al Pliego de Prescripciones Técnicas, con caracter indicativo,
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]a relacion de edificios en los que se pueden ejecutar obras durante la ejecucion del acuerdo marco.
No obstante lo anterior, si durante el desarrollo del acuerdo marco se produjesen nuevas
incorporaciones o bajas entre los edificios indicados, estas alteraciones se consideraran
autométicamente incorporadas al listado de referencia, comunicdndose al adjudicatario, siendo
obligada su aceptacién por el mismo.

Si el acuerdo marco estd dividido en lotes, los licitadores podrén optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero méximo de lotes por licitador, para lo que se estard a lo
estipulado en ¢l apartado 1 del Anexo I de este pliego.

Asimismo, el 6rgano de contratacién podréd limitar el nimero de lotes a adjudicar a un solo
licitador conforme a lo previsto en el apartado 1 del Anexo L. En aquellos casos en los que las
ofertas presentadas por una misma empresa licitadora sean las mas ventajosas econdmicamente en
un nimero de lotes superior al que como méximo se puede adjudicar a un solo licitador en
aplicacion de lo establecido en el apartado 1 del Anexo 1, la determinacion de la adjudicacion de
1os lotes se efectuara conforme a los criterios objetivos recogidos en el apartado 1 del Anexo L

Cldusula 4. Valor estimado del acuerdo marco.

El valor estimado del acuerdo marco, fijado en los términos establecidos en el articulo 88.8 del
TRLCSP, asciende a la cantidad establecida en ¢l apartado 5 del Anexo I al presente pliego.

El valor estimado de los lotes en que se divide el objeto del acuerdo marco se especifica
igualmente en el apartado 5 del Anexo L. '

Para este acuerdo marco se establece como base de licitaciéon la BASE DE PRECIOS que se
detalla en el apartado 5 del Anexo I del presente pliego.

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las distintas obras
objeto de los contratos basados en el acuerdo marco, se tomaran de la citada base de precios,
afectados por la baja ofertada por el empresario seleccionado ¢ incrementados con el porcentaje de
costes indirectos sefialados para cada obra. El conjunto de los precios antes mencionados formard
la base de precios del contrafo basado.

Clausula 5. Imputacién presupuestaria.

La ejecucién de las obras objeto de cada contrato basado, se imputara a la aplicacion
presupuestaria que se indica en el apartado § del Anexo I al presente pliego.

Clausula 6. Procedimiento.
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El acuerdo marco se adjudicard por procedimiento abierto y se llevara a cabo atendiendo a una
pluralidad de criterios, segim lo dispuesto en el apartado 22 del Anexo I al presente pliego y en
aplicacion del articulo 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en
dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los sefialados en el apartado 22 del
Anexo 1 al presente pliego, con la ponderacién atribuida a cada uno de ellos.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado 22 del Anexo 1 se sefialan
los que serén tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una proposicién no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados,
determinandose en tal caso los limites que permitan apreciar en las proposiciones presentadas
dichas circunstancias. '

Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia y Desistimiento.

La propuesta de adjudicacion del acuerdo marco no crea derecho alguno en favor del empresatio
propuesto, que no los adquiriré respecto a la Administracion, mientras no se haya formalizado el
acuerdo marco.

Antes de la adjudicacién del acuerdo marco, el érgano de contratacién por razones de interés
publico debidamente justificadas podrd renunciar a celebrar el acuerdo marco. También podra
desistir del procedimiento antes de la adjudicacion cuando se aprecie una infraccion no subsanable
de las normas de preparacién del acuerdo marco o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacion.

Clausula 9. Adjudicacién del acuerdo marco

La adjudicacién del acuerdo marco corresponde al 6rgano de contratacién sefialado en el apartado
4 del Anexo I al presente pliego.

Con la adjudicacién de este acuerdo marco se scleccionard a una tinica empresa adjudicataria
por cada lote. Las condiciones de la ejecucion de los contratos basados en el acuerdo marco
quedaran definidas en su totalidad a través del mismo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 198.3 del TRLCSP. En ningin caso, las partes podran introducir modificaciones
sustanciales respecto de los términos previstos en el acuerdo marco.

El érgano de contratacion adjudicard el acuerdo marco a la proposicién mas ventajosa en su
conjunto. '
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La adjudicacién del acuerdo marco se acordara en resolucion motivada en el plazo méximo de dos
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliard en quince dias
habiles en el supuesto de que haya que seguir los trimites sefialados en el articulos 152.3 del
TRLCSP y 22 f) del R.D. 817/2009, para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente
bajas.

La adjudicacién del acuerdo marco se notificard a los licitadores y, simulidnecamente, se publicard
en el perfil de contratante del érgano de contratacién, indicandose el plazo en que debe procederse
a su formalizacion.

La notificacién se hara por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su recepcion
por el destinatario. En ¢l caso de que la notificacion se efectie por correo electronico se ajustard a
los términos establecidos en el articulo 151.4 del TRLCSP, entendiéndose rechazada, cuando
existiendo constancia de la puesta a disposicién transcurrieran cinco dias naturales sin que se
acceda a su contenido.

Fl 6rgano de contratacién podra declarar desierta la licitacion, a propuesta de la mesa de
contratacién, cuando no exista ninguna proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuran en el pliego.

El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas
ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social asi como, en su caso,
cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion de los contratos
basados en el acuerdo marco, conforme al articulo 64.2 del TRLCSP. Asimismo, debera presentar,
en su caso, la constitucién de la garantia definitiva, ¢l pago del anuncio o anuncios de licitacion y
la suscripcién de las polizas que se indican en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego.

La acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el
rgano de contratacion, se realizard de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:
b) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del acuerdo marco, siempre que ejerza actividades

sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o ¢l ultimo recibo,
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completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula
del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), ) y f) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracidn Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar, una vez formalizada su
constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributaciéon que corresponda a las
empresas integrantes de la misma,

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en
la que se contenga genéricamente ¢l cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, los propuestos adjudicatarios no deberan tener deudas de naturaleza tributaria en periodo
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administracion local, de oficio, comprobara
mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria el cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesorerfa de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del
RGLCAP.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba preliminar del
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacién la
declaracion responsable prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de los acuerdos
marco sujetos a regulacién armonizada, el documento europeo Unico de contratacion (DEUC), el
érgano de contratacién le requerird para que dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, acredite previamente a la ad]udicacwn
del acuerdo marco, la posesién y validez de los documentos establecidos en la clausula 19
apartados 1 a 7 del presente pliego. De no cumplimentarse este requerimiento en el plazo sefialado,

se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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El 6rgano de contrataciéon podrd requerir a los licitadores, en cualquier momento anterior a la
adopcién de la propuesta de adjudicacion, que aporten la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del acuerdo marco.

El érgano de contratacion debera adjudicar el acuerdo marco dentro de los cinco dfas habiles

siguientes a la recepcion de la documentacion, en los términos establecidos en el articulo 151.3 del
TRLCSP.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas
publicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones
igualaran en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de
base para la adjudicacién. En caso de empate entre varias empresas licitadoras, tendran preferencia
en la adjudicacion aquellas que, habiendo acreditado tener relacién laboral con personal con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, A efectos de aplicacion de esta circunstancia los
licitadores deberén acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y
documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

Si aplicados los criterios de preferencia en la adjudicacién previstos en el parrafo anterior
persistiera el empate entre las proposiciones presentadas por los licitadores, se utilizar4 el sorteo
como férmula de desempate.

Clausula 10. Perfeccion y formalizacion del acuerdo marco.

El acuerdo marco se perfeccionard con su formalizacién.

El acuerdo marco debera formalizarse en documento administrativo que s ajustard con exactitud a
las condiciones de la licitacién y ademds podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el
contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista deberd entregar a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado
documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la formalizacion
no podré efectuarse antes de que transcurran los quince dias hébiles desde que se remita la
notificacién de la adjudicacion a los licitadores. Transcurrido este plazo, el 6rgano de contratacion
requeriré al adjudicatario para que formalice el acuerdo marco en plazo no superior a cinco dias,
contados desde el siguiente a aquel en que hubicra recibido el requerimiento, una vez ranscurrido
el citado plazo de quince dias sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspension de la formalizacién del acuerdo marco o desde que se dicte resolucién con el
levantamiento de la suspensién del acto de adjudicacion.
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En los restantes acuerdos marco, la formalizacién de los mismos deberd efectuarse no mas tarde de
Jos quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 de]l TRLCSP.

Seccion tercera, De las garantias
Clausula 11. Garantia provisional.

Cuando el érgano de contratacién decida exigir una garantia provisional a los licitadores para
tomar parte en este procedimiento, éstos la deberan constituir previamente por el importe sefialado
en el apartado 9 del Anexo I al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que
en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 9 del Anexo I y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la union.

Si el acuerdo marco estd dividido en lotes el licitador debera constituir la correspondiente al lote o
lotes que opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 9 del mencionado Anexo L.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantfas, se estara a lo previsto en los articulos 96 y 103
del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Estd garantia deberd constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la
Tesorerfa municipal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre constitucion,
devolucién y ejecucion de garantias en ¢l Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de
Utbanismo y Organismos Auténomos Municipales o en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenio que a tal efecto se suscriban
con las mismas, o ante el propio érgano de contratacion cuando se trate de certificados de
inmovilizacién de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de caucion.

La constitucién de las garantias se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
Anexos 1y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda plblica, al certificado
que corresponda conforme a su normativa especifica.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucién (Anexos Il 'y IV al presente plicgo), cuando el poder se hubiere
otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento
concreto, el bastanteo se realizar4 con caricter previo por un letrado de la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Madrid.
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La garantia provisional se extinguird automaticamente y se devolvera a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién del acuerdo marco. Al licitador cuya proposicion
hubiera sido seleccionada para la adjudicacién del acuerdo marco, le sera retenida la garantia
provisional hasta que proceda a la constitucién de la garantia definitiva del acuerdo marco ¢
incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacion,
siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores responderd del mantenimiento
de las proposiciones hasta la adjudicacién del acuerdo marco. Por su parte, la garantia provisional
presentada por los licitadores que resulten adjudicatarios del acuerdo marco, responderé de la
proposicién de éstos hasta la constituciéon de la garantia definitiva, asi como de las demas
obligaciones que se establecen en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 12. Garantia definitiva.

El licitador que presente la oferta economicamente mas ventajosa estara obligado a constituir una
garantia definitiva. Su cuantfa serd igual al importe sefialado en el apartado 10 del Anexo I al
presente pliego. La constitucién de esta garantia debera ser acreditada por el licitador que haya
presentado la oferta econémicamente més ventajosa en el plazo de diez dias hébiles a contar desde
el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del 6rgano de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que s¢ refiere el articulo 100 del
TRLCSP.

Cuando el licitador resulte adjudicatario, en su caso, de uno o varios de 1os lotes en que se divida el
acuerdo marco, deberd constituir la garantia definitiva correspondiente a dichos lotes.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo I del Titulo
IV del Libro I del TRLCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo 96.1 del
TRLCSP; ajustindose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
Anexos III y IV al presente pliego y al procedimiento establecido en el Reglamento sobre
constitucién, devolucién y ejecucién de garantias en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia
Municipal de Urbanismo y Organismos Autonomos Municipales, debiendo consignarse en la
Tesoreria Municipal y de sus Organismos Auténomos, en su caso, 0 en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a
tal efecto se suscriban con las mismas.

La constitucién de la garantia definitiva no podra acreditarse mediante medios electronicos.
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En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional el adjudicatario
potestativamente podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la
nueva constitucion de esta Ultima.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucion (Anexos I y IV al presente pliego), cuando el poder se hubiere
otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento
concreto, el bastanteo se realizaré con caricter previo por un letrado de la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Madrid.

En el plazo de 15 dias naturales contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones, el empresario seleccionado deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion,

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego teniendo, a todos los efectos,
la consideracion de garantia definitiva.

Clausula 13. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Liquidada la ultima de las obras ejecutadas con cargo al acuerdo marco, el Director de las obras
redactard un informe sobre el estado de la totalidad de las obras objeto del acuerdo marco, si esfe
fuere favorable, no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia
definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 7 del Anexo
I al presente plicgo, el empresario seleccionado quedard relevado de responsabilidad -
procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién de la ultima obra ejecutada con cargo al
acuerdo marco, o seis meses en el caso de que el importe del mismo sea inferior a 1.000.000 curos,
o cuando las empresas licitadoras refiman los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida
segiin lo establecido en el Reglamento CE n® 800/2008, de la Comisién de 6 de agosto de 2008,
por el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comin en
aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente
por otra emptesa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepcion formal y la liquidacion
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al empresario seleccionado, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades
a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepeiones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 6 del Anexo I al presente pliego respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

14




Secretaria General Técnica
Servicio de Contratacion

economizy | MADRID

Seccién cuaria, De las proposiciones
Cliusula 14. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentarén en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion,
siendo de aplicacién lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid
(http://www.madrid.eSlperfildecontratante) se ofrecera informacion relativa a la convocatoria

de 1a licitacién del acuerdo marco, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares
y documentacién complementatia, en su ¢aso.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con la antelacion fijada en el apartado 27 del Anexo I de este pliego.

Cada licitador no podra presentar mds de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas daré lugar a la no admision de todas las
proposiciones por ¢l suscritas.

La presentacién de proposiciones supone la aceptacién incondicional por ¢l empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
acuerdo marco, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo I al
presente pliego.

Cl4usula 15. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constatan de los sobres indicados en ¢l apartadol12 del Anexo I al presente
Pliego.

Los sobres se presentardn cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de expediente, la denominacién del
acuerdo marco y, en su caso, indicacién del lote al que licita, el nombre y apellidos del licitador o
razén social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hara constar una relacion
numérica de los documentos que conticnen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE DE "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente,
los siguientes documentos:
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1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Piblico que corresponda segin el tipo de
persona juridica de que se trate, asi como el Numero de Identificacién Fiscal (NIF), todo
ello en original o copia que tenga el caricter de auténtica conforme a la legislacion vigente,
o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan
recoger ¢l exacto régimen juridico del licitador en ¢l momento de la presentacion de la
proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga cl caracter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para elio.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espaiioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea, se acreditard mediante su inscripcion en el registro
procedente, de acuerdo con la legislacién del Estado donde estén establecidos o mediante la
presentacién de una declaracion jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion. '

1.4.- Cuando se frate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de
la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que
se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actiian con habitualidad en el
trifico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del acuerdo
marco.

Igualmente deberdn acompafiar informe de la Mision Diplomatica Permanente espafiola,
que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacién de las empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién y con el
sector publico. En los acuerdos marco sujetos a regulacién armonizada, se prescindira del
informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratacién Pablica de la Organizacion Mundial del Cometcio.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de

apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.
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1.5.- Las empresas extranjeras presentarén su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

1.6 En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacién empresarial de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego, debera
aportar los documentos acreditativos de la misma.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar escritura de poder debidamente bastanteada por un
letrado de la Ascsoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid. Para la obtencién del
bastanteo con cardcter previo a la presentacién de la documentacion general, y con la
finalidad de incluirlo en el sobre de documentacién administrativa, deben hacer llegar a la
Asesoria Juridica los siguientes documentos:

- DNI original del representante, o fotocopia compulsada

- Escrituras de constitucién y apodetamiento donde consten el nombramiento, la
vigencia actual del cargo y las facultades del representante de la empresa para
participar en licitaciones publicas. Deberan presentarse los documentos
originales (primera o sucesivas copias) o testimonio de los mismos expedido por
una Notaria.

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la
licitacién, debera constar la inscripcion de los poderes en el Registro Mercantil.

- Resguardo acreditativo de autoliquidacién de Ja tasa por expedicion de
documentos administrativos: bastanteo de poderes, segiin modelo publicado en
la pagina web del Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es/).

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar con la
Administracién, de estar al corriente en ¢l cumplimiento de obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo de pago con ¢l Ayuntamiento de Madrid.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego, de
que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y
representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el firmante de la proposicion, no
estdn incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP. Esta declaracion comprenderd expresamente
hallarse al corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y con la Seguridad
Social, impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. '
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Asimismo, podran incluir la autorizacién expresa a la Administracién contratante para que,
de resultar el licitador que ha presentado la oferta econémicamente mas ventajosa, acceda a
la citada informacion a través de las bases de datos de otras Administraciones Publicas con
las que se hayan establecido convenios.

Acreditacién de la finalidad de Ia empresa y de su organizacion.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion que
acredite debidamente que las prestaciones objeto del acuerdo marco estan comprendidas
dentro de los fines, objeto o 4mbito de actividad que, segun resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Cuando el valor estimado del acuerdo marco sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan presentar:

Certificacién acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacién exigida en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion deberd aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar ¢l estar en posesion de la
clasificacién en el plazo previsto para la subsanacidn de defectos u omisiones en la
documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracion de la
solvencia con medios externos.

Si la acreditacién de la clasificacién de la empresa se realiza mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con lo.
previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, deberd acompafiarse a la misma de
una declaracién responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado no han expetimentado variacién. Esta
manifestacion debera reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se
formalice el acuerdo marco.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucién de la clasificacion, la
documentacion acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica en la forma
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establecida en los articulos 75 y 76 del TRLCSP, y por los medios previstos por el érgano
de contratacién en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacién o documentos similares que hayan sido
expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a favor de sus propios empresarios
constituyen una presuncién de capacidad frente a los diferentes érganos de conformidad
con lo previsto en el articulo 84 del TRLCSP.

Cuando el valor estimado del acuerdo marco sea inferior a 500.000 euros.

Los licitadores podran acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos
especificos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional en los términos y por
los medios que se relacionan en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego o bien
mediante su clasificacion en el grupo o subgrupo y categoria que se indica en el citado
apartado 14 del Anexo L. |

En su defecto, la acreditacion de la solvencia se efectuard con los requisitos y por los
medios establecidos reglamentariamente en funcién de la naturaleza, objeto y valor
estimado del contrato, medios y requisitos que tendran carécter supletorio respecto de los
que en su caso figuren en los pliegos.

Los licitadores podran acreditar los requisitos especificos de solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional recogidos en el apartado 14 del Anexo I basandose en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que para la ejecucion del acuerdo
marco, dispone efectivamente de esos medios.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, deberan
presentar, la documentacion acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional en la forma establecida en los articulos 75 y 78 del TRLCSP, y por los medios
previstos por el 6rgano de contratacién en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacién o documentos similares que hayan sido
expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a favor de sus propios empresarios
constituyen una presuncién de capacidad frente a los diferentes organos de conformidad
con lo previsto en el articulo 84 del TRLCSP.

Si la acreditacion de la clasificacion de la empresa se realiza mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con lo
previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, debera acompafiarse a la misma de
una declaracién responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacién. Esta
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manifestacién debera reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se
formalice el acuerdo marco,

Cuando el valor estimado del acuerdo marco no exceda de 80.000 euros.

Salvo que el apartado 14 del Anexo I establezca lo contrario, en los acuerdos marco de
obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros, los licitadores estaran exentos de Jos
requisitos de acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y de acreditacion de la
solvencia técnica.

6.- Direccion de correo electréonico.

Qi de conformidad con el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
clectrénico de los cindadanos a los Servicios Publicos, el licitador admite que las
notificaciones se le efectien por correo electronico deberd incluir una direccién de cotreo
electronico a estos efectos.

Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas exiranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del acuerdo marco, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro de Licitadores:

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
eximira a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario,
de la presentacién en las convocatorias de contratacion de las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia economica y financiera, y clasificacion, asi como de la
acreditacién de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en
aquél.

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado-
debera acompafiarse, en todo caso, del bastanteo de poderes realizado por un Letrado del
Ayuntamiento de Madrid, conforme a lo establecido en el apartado dos de esta clausula.

La presentacion por el licitador del certificado de inscripcién en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado efectuado de conformidad con lo previsto
en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP o en su caso, la manifestacion por parte del
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licitador de su inscripcion en el mismo, deberd acompafiatse, en cumplimiento del articulo
146.3 del TRLCSP de una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion.
Esta manifestacién debera reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en
que se formalice el acuerdo marco.

Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacién.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la cliusula 9 del
presente pliego,“Adjudicacién del acuerdo marco”, podré presentarse en este sobre la
siguiente documentacién: contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social de los trabajadores minusvalidos.

10.- Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitucién de garantia provisional se debera aportar
resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe sefialado en el
apartado 9 del Anexo I al presente pliego, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la cldusula 11 del mismo. |

11.- Empresas vinculadas.

12.-

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién, deberan
presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el
articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso en el que se
indicardn: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada
uno de ellos asi como la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar empresarios seleccionados. El citado documento debera estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la union.
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Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica de la union
temporal v a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse o aportarse clasificacion, el régimen de
acumulacién de las mismas seré el establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose o aportdndose clasificacién, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de la
Unién Europea y exfranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Unién
Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion y
estos tltimos su solvencia econémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el acuerdo marco se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
&sta acreditard su constitucién en escritura piblica, asi como el NIF asignado a dicha union,
antes de la formalizacién del acuerdo marco. En todo caso, la duracion de la unidén sera
coincidente con la de la obra del ultimo contrato basado en el acuerdo marco.

13.- Declaracién responsable relativa al cumplimiento de la obligacién de contar con un
dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas
correspondientes.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Législativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, aquelios licitadores que tengan un
nimero de 50 o mas trabajadores en su plantilla estaran obligados a contar con un 2% de
trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con
cardcter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

A estos efectos, en relacion con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta del
TRLCSP, los licitadores deberan aportar declaracién responsable, conforme al modelo
fijado en el Anexo VII sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social. De
conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiin, el
organo de contratacidén podra hacer uso de sus facultades de comprobacion en relacién con
el cumplimiento de las citadas obligaciones.

14. - Declaracién responsable relativa al cumplimiento de obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia laboral, social asi como en materia de igualdad efectiva
entre mujeres y hombres
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Los licitadores deberan aportar declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el
Anexo IX del presente pliego, a través de la cual hardn constar que cumplen con los
requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social asi como que, en
aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en Jos apartados 2 y 3 del
articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, relativos a la elaboracion y aplicacion de un Plan de Igualdad. De
conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comn, el
6rgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacién en relacién con
el cumplimiento de las citadas obligaciones.

Acuerdos marco no sujetos a regulacién armonizada

Cuando, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 del Anexo I al presente
pliego el acuerdo marco no esté sujeto a regulacién armonizada, la aportacion inicial de la
documentacién sefialada en los apartados 1 a 7, podrd sustituirse por una declaracion
responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administracion. Esta declaracion deberd ajustarse al modelo
establecido en el Anexo VIII de los presentes pliegos.

El érgano de contratacion podra requerir a los licitadores, en cualquier momento anterior a
la adopcion de la propuesta de adjudicacién, que aporten la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del acuerdo marco.

Acuerdos marco sujetos a regulacion armonizada

En los acuerdos marco sujetos a regulacion armonizada, los licitadores podran presentar
como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un
procedimiento de licitaciéon el documento europeo Gnico de contratacién (DEUC),
consistente en una declaracion formal y actualizada de la empresa intercsada. Este
documento ha sido aprobado a través del Reglamento (UE) n° 2016/7, de 5 de enero
(https://ec.europa.cu/growth/tools-databases/espd), y se aportard en sustitucién de la
documentacion sefialada en los apartados 1 a 7, acreditativa de los requisitos previos para
participar en un procedimiento de licitacion.

En el supuesto de que una empresa concurra a una licitacion en unién temporal con otra u
otras empresas, cada empresa integrante de la futura unién temporal de empresas deberd
presentar un formulario normalizado del documento europeo Umico de contratacion.
Asimismo, cuando los licitadores recurran a la capacidad de una o varias entidades,
deberan aportar un formulario del documento europeo {mico de contratacién (DEUC) de
cada una de las entidades en el que se recoja la informacion prevista a estos efectos en el
citado formulario. ' '
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De conformidad con lo establecido en la parte II, seccién A, quinta pregunta, dentro del
apartado titulado “Informacién general” del formulario normalizado del documento
europeo Unico de contratacion, las empresas que figuren inscritas en una “lista oficial de
operadores econémicos autorizados” solo deberan facilitar en cada parte del formulario
aquellos datos ¢ informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas
oficiales”. En Espafia, las empresas no estarin obligadas a facilitar aquellos datos que ya
figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda, ya
sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o el
equivalente a nivel autondmico con el alcance previsto en el articulo 327.1 del TRLCSP,
siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario normalizado del documento
europeo tinico de contratacion (DEUC) la informacion necesaria para que ¢l 6rgano de
coniratacion pueda realizar el acceso correspondiente (direccion de internet, todos los datos
de identificacién v, en su caso, la necesaria declaracion de consentimiento), por aplicacion
del articulo 59.1, peniltimo pérrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del
formulario. A estos efectos, se podra consultar la Resolucion de 6 de abril de 2016, de Ia
Direccién General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de la
Junta Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la utilizacion del Documento
Europeo Unico de Contratacién previsto en la nueva Directiva de contratacion ptiblica, al
objeto de comprobar la informacién contenida en el ROLECE.

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o registro autonémico
equivalente, la empresa licitadora deberd asegurarse de qué datos se encuentran inscritos y
actualizados en dichos Registros y cudles no estdn inscritos o estindolo no estan
actualizados.

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estados Miembros de la UE,
tanto el érgano de contratacién como las empresas interesadas tienen a su disposicion el
depésito de certificados en linea e-Certis, en el cual consta: una lista completa y actualizada
de los documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser utilizados por
las empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos
de acceso a una licitacién publica, asi como una lista de los Registros de licitadores o de
otro tipo y de las bases de datos que expiden estos certificados y documentos.

B) SOBRE DE "CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

En este sobre se incluird la documentacion relativa a aquellos criterios cuya cuantificacion dependa
de un juicio de valor que impida su valoracién mediante cifras o porcentajes.

C) SOBRE DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”
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Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluira la
proposicién econdémica que se presentara redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II al
presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe
de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacién medianie
resolucién motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

Las proposiciones econémicas deberan expresar, en forma de un tinico tanto por ciento, la baja
lineal que se ofrece sobre todos y cada uno de los precios que figuran en la BASE DE PRECIOS
del acuerdo marco.

Asimismo, cuando para la seleccién del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se
incluird en este sobre la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera
automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en los pliegos.

Cldusula 16. Calificacion de la documentacion presentada, valoraciéon de los requisitos de
solvencia y apertura de proposiciones.

Constituida 1a Mesa a los efectos de calificacién de la documentacion, si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara a los interesados, mediante
telefax, correo electrénico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepcion pot
el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacion, concediéndose un
plazo no superior a cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que
presenten aclaraciones o documentos complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las
circunstancias resefiadas ademas podran hacerse publicas por la secretatfa de la Mesa a través del
Tablon de Anuncios del organismo contratante.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la Mesa
determinard las empresas que se ajustan a los requisitos de solvencia que se establecen en el

apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

La Mesa de Contratacién proceder4 en acto publico a hacer un pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a licitacién, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la Mesa de
Contratacion, en este mismo acto procedera a la apertura del sobre correspondiente a los criterios
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no cuantificables, entregandose autométicamente al organo encargado de su valoracion la
documentacion contenida en el mismo.

Posteriormente, la ponderacion asignada a los criterios no valorables en cifras o porcentajes, en su
caso, se dard a conocer en el acto publico de apertura y lectura de las ofertas econdémicas. El
6rgano de contratacion publicard, con la debida antelacion, en el perfil de contratante
(hitp://www.madrid.es/perfildecontratante), la fecha de celebracion del acto publico de apertura

y lectura de las ofertas economicas.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara las
proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso la
ponderacion de los criterios indicados en el apartado 22 del Anexo I, al 6rgano de contratacién.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba preliminar del
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacién la
declaracién responsable prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de los acuerdos
marco sujetos a regulacion armonizada, el documento europeo nico de contratacion, la Mesa
calificard, en su caso, la documentacion aportada por el licitador propuesto como adjudicatario de
conformidad con lo establecido en el articulo 146.4 del TRLCSP, y si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicard al interesado, mediante
telefax, correo electrénico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepeion por
el interesado, de 1a fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacion, concediéndose un
plazo no superior a cinco dias naturales para que los cotrija o subsane o para que presente
aclaraciones o documentos complementarios. Una vez calificada la documentacion la Mesa
determinara el adecuado cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para contratar con
la Administracién o, en caso contrario, determinar la exclusion del licitador del procedimiento y
elevara al drgano de contratacion propuesta de adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el
orden en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas. '

Notificada la adjudicaciéon del acuerdo marco y transcurridos los plazos para la interposicion de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacién que acompaiia a las proposiciones quedara
a disposicién de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a
la fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracién no estar obligada a seguirla
custodiando, a excepeién de los documentos justificativos de la garantia provisional, que se
conservaran para su entrega a los interesados.

CAPITULO 11.- EJECUCION DEL ACUERDO MARCO
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Seccidn primera, Del plazo y lugar de ejecucion del acuerdo marco.

Clausula 17. Plazo y lugar de ejecucion

El plazo de ejecucién del acuerdo marco serd el establecido en el apartado 6 del Anexo 1 al
presente pliego, sin perjuicio de que la duracién de los contratos basados que se adjudiquen
durante la vigencia del acuerdo marco, excedan en su duracién a éste. En este supuesto los efectos
normativos del acuerdo marco se extenderan hasta la terminacién del Gltimo de los contratos
basados:

El acuerdo marco se ejecutard en el lugar que se indique en el apartado 3 del Anexo I al presente
pliego.

Clausula 18. Riesgo y ventura.

La ejecucion del acuerdo marco se realizara a riesgo y ventura del contratista, segun lo dispuesto
en el articulo 215 del TRLCSP y sin petjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Seccicn seeunda. De la modificacion, suspensidn y cesion del acuerdo marco.

Clausula 19. Modificacion del acuerdo marco.

Una vez formalizado el acuerdo marco, el 6rgano de contratacion solo podrd introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacién o en los casos y con los limites establecidos en el articulo 107
del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro I del TRLCSP y se
tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 211 del TRLCSP.

Procederd la modificacién del acuerdo marco o de los contratos basados en los términos previstos
en el articulo 106 del TRLCSP, cuando asi se haya previsto en el apartado 21 del Anexo 1 al
presente pliego y se haya detallado en los pliegos de forma clara, precisa e inequivoca las
condiciones en que podra hacerse uso de la misma, asi como su alcance y limites. No obstante, el
porcentaje méaximo del precio del contrato basado al que puedan afectar las citadas modificaciones
serd el establecido en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion serdn obligatorias para los contratistas
y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

27




Secretaria General Técnica
Servicio de Contratacion

reaencs | MADRID

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el Titulo V del Libro Iy los articulos
211, 219 y 234 del TRL.CSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y
clausulas 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras
del Estado y articulo 17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién
de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, relativo a las modificaciones, en cuanto €stos
no se opongan a dichos textos legales.

Cliausula 20. Suspension del acuerdo marco

La Administracién, por razones de interés publico, podréa acordar la suspensién de la ejecucion del
acuerdo marco. Igualmente, procedera la suspension del acuerdo marco si se diese la circunstancia
sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del acuerdo marco se estard
a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP, clausulas
63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del
Estado y articulo 17.11 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en
dichos textos legales.

Clausula 21. Cesidén del acuerdo marco.

Por la propia naturaleza del acuerdo marco, los derechos y obligaciones dimanantes del mismo no
podrén ser cedidos por el empresario seleccionado a un fercero.

CAPITULO HL-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO
SELECCIONADO '

Seccidn primera. De la revisidn de precios
Clausula 22. Revision de precios.

Los precios comprendidos en la base de precios del acuerdo marco, serdn objeto de revision segin
lo especificado en el apartado 13 del Anexo I del presente pliego, todo ello de conformidad con
los articulos 89 a 94 del TRL.CSP y 104 a 106 del RGLCAP.

ccion sesunda, De lgs exigencias al empresario seleccionado

Clausula 23. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al empresario seleccionado.

El acuerdo marco se ejecutard con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al empresario seleccionado la Administracion.
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Son de cuenta del empresario los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién en el supuesto de elevacion
a escritura pablica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial
la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros,
ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del acuerdo marco, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucion del acuerdo marco.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién del acuerdo marco, tanto en los
Diarios oficiales como en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 28
del Anexo I al presente pliego. |

El empresario seleccionado tendré la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de las
obras que se ejecuten con cargo al acuerdo marco, signiendo los modelos e instrucciones de la
Administracion.

El empresario seleccionado queda obligado a realizar, a su cosla, si asf lo solicita la direccion de la
obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan
ser exigidas durante la ejecucién de aquellas, en los términos previstos en la Seccidn 4%, del
Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y
ejecucion de las Obras Municipales. '

El empresario seleccionado esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a las obras objeto de los contratos basados en el acuerdo marco, las de circulacién
en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir
las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la contratacion de obras del Estado y la Seccién 3* del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El empresario seleccionado estd obligado no solo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente,
el empresario seleccionado respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que
haya en los mismos, de conformidad con lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la
direccién de la obra, el empresario seleccionado tendra la obligacion de adscribir, con caracter
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permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepeion de las mismas, estando obligado
asimismo al cumplimiento de lo preceptuado en el capitulo 12, Seccion 3° del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucién de las Obras
Municipales, relativo a la vigilancia de las obras.

Tanto en las oferias que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacidén, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos.

Seccidn tercera . De las disposiciones laborales v sociales y de transparencia
Clausula 24. Obligaciones laborales y sociales y de transparencia.

El empresario seleccionado estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral v de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplin-iiento del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por ¢l que se aprucba el texto refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, de la Ley Organica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucion del acuerdo marco.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacion sobre la
fiscalidad, y sobre las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de
trabajo y prevencién de riesgos laborales, aplicables a los trabajos efectuados en la obra, seran los
sefialados en el Anexo VI al presente pliego.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario del acuerdo
marco estd obligado a suministrar a la Administracién, previo requerimiento, toda la informacioén
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en
aquellas normas que se dicten en el &mbito municipal.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y

salud aplicables a las obras de construccion.

Clausula 25. Barreras arquitectonicas.
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Si el objeto del contrato basado estuviese comprendido en el 4mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993
de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la accesibilidad y supresion de
batreras arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
empresario seleccionado estaré obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar
la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Seccion cuarta: De la confidencialidad y proteccion de datos de cardcter personal
Cliusula 26. Deber de confidencialidad

El empresario seleccionado debera respetar el caracter confidencial de aquella informacidn a la que
tenga acceso en relacion con la ejecucion del acuerdo marco, a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los plicgos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado 26 del Anexe I al presente pliego.

Los érganos de coniratacién no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios que
estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en
cada uno de los sobres una relacién con la documentacion a la que hayan dado ese cardcter.

Clausula 27. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa seleccionada y su personal estdn obligados a guardar secreto profesional respecto a los
datos de carécter personal de los que haya podido tener conocimiento por razdén de la prestacion
del contrato basado, obligacién que subsistird ain después de la finalizacion del mismo, de
conformidad con el articulo 10 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de Carécter Personal.

El empresario seleccionado deberd formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de proteccién de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la
prestaciéon del contrato basado, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la
empresa seleccionada personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus
empleados se pudiera incurrir,

El empresario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato basado, estaran sujetos al estricto cumplimiento de los
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato basado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera respetar en su
integridad la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter
Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la disposicion
adicional vigésimo sexta del TRLCSP.
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Seccidn quinta. De los segutos y responsabilidades por dajios

Cliunsula 28. Seguros del acuerdo marco.

El empresario seleccionado, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compaiiias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de contratacion, las pélizas de seguros que se indican en el
apartado 17 del Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 29. Responsabilidad del empresario por dafios y perjuicios.

El empresario seleccionado sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
que se callsen a ferceros, COMoO consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de los
contratos basados. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa -
de una orden dada por la Administracién, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en
las leyes. También sera la Administracién responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion
lo preceptuado en el articulo 214 del TRL.CSP.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL ACUERDO MARCO

Seccidn primera. Terminacion del acuerdo marco

Clsiusula 30. Terminacion del acuerdo marco

Concluido el plazo de ejecucion del acuerdo marco y liquidada 1a iltima de las obras ejecutadas
con cargo al mismo, el director de la obra redactara un informe sobre el estado de la totalidad de
las obras objeto del acuerdo marco y, si este fuere favorable al contratista, quedara relevado de
responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del
acuerdo marco ¥, en su caso, al pago de las obligaciones pendienteé..

Seccion secunda. Resolucion del acuerdo marco
Cliusula 31. Resolucion del acuerdo marco.

Son causas de resolucion del acuerdo marco las recogidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP,
asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.
- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 18 del Anexo I sobre la procedencia de
la subcontratacion. '
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- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- FEl incumplimiento de la obligacion del empresario seleccionado de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del acuerdo marco y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como

~ talesen los pliegos o en ¢l acuerdo marco.

- Las sefialadas en el apartado 23 del Anexo L

La resolucién del acuerdo marco se acordara por el érgano de contratacién de oficio o a instancia
del empresario scleccionado, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del empresario seleccionado, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara
efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio
de la subsistencia de la responsabilidad del empresario seleccionado en lo que se refiere al importe
que exceda del de la garantia incautada. La determinacién de los dafios y petjuicios que deba
indemnizar el empresario seleccionado se llevard a cabo por el érgano de contratacion en decision
motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para
la ejecucion de las obras programadas y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en el articulo 224 del
TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP, asi como en el
articulo 110 del RGLCAP.

eccidn tercera. Prerrogativas de la Adminis racion, Recursos y Cuestion de Nulida

Clausula 32. Prefrogativas de la Administracion.

De acuerdo con lo establecido en la clausula 1 del presente pliego, este acuerdo marco tiene
cardcter administrativo, el drgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de esta. |

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacidn pondrdn fin a la via administrativa y seran
inmediatamente gjecutivos.

Clausula 33. Recursos.

En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP y en el resto de acuerdos marco sujefos a
regulacién armonizada, procederd con cardcter potestativo la interposicion del recurso

33




Secretaria General Técnica
Servicio de Contratacion

economiay | MADRID

administrativo especial en materia de contratacion previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de 15 dias habiles, en los términos previstos en el articulo 44 del TRLCSP. El érgano
competente para conocer del recurso sera el Tribunal Administrativo de Contrataciéon Publica de la
Comunidad de Madrid, pudiendo presentarse aquel en el registro del érgano de contratacién o en

¢l registro del propio Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid.

Para aquellos supliestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo establecido
en los articulos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de
las Administraciones Piblicas y Procedimiento Administrativo Comiin, cabré la interposicion del
recurso potestativo de reposicién previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes
contado a partir del dia siguiente al de la notificacion del acto objeto del recurso.

Clausula 34. Cuestion de nulidad

En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podra plantear la interposicion de la
cuestion de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias habiles, en los términos previstos en el
articulo 39 del TRLCSP. El érgano competente para conocer de la cuestién de nulidad sera el
Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, debiendo
presentarse dichas cuestiones en el registro del propio Tribunal,

CAPITULO V.- DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO.

Seccion primera. De los contratos basados e acuerdo marco
Cliusula 35. De los contratos basados en el acuerdo marco.

Para la ejecucién de cada una de las obras, el érgano de contratacion, previa fiscalizacion, acordara
la adjudicacion del correspondiente contrato basado, que serd notificada al empresario
seleccionado. Los contratos basados en el acuerdo marco deberan formalizarse en documento
administrativo. La formalizacién podra realizarse sin necesidad de observar el plazo de espera
previsto en el articulo 156.3 del TRLCSP. De conformidad con lo previsto en el articulo 197.2 del
TRLCSP, la posibilidad de celebrar contratos sujetos a regulacién armonizada con base en el
acuerdo marco estara condicionada a que en el plazo de cuarenta y ocho dias desde su celebracién
se hubiese remitido el anuncio de la misma al Diario Oficial de la Unién Europea, y efectuado su
publicacion en el Boletin Oficial del Estado.

Para la realizacion de contratos basados de obras cuyo presupuesto no sea inferior a 50.000 euros
(IVA excluido) serd preceptiva la redaccién del correspondiente proyecto, elaborado por la
Administracién o por técnico ajeno a la misma con quien se hubiese contratado, en su caso, la
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redaccion. En el caso de que sea preciso redactar proyecto, se realizard de conformidad con lo
previsto en el articulo 123 del TRLCSP. El organo de contratacién aprobard el proyecto y se
realizara el replanteo previo de éste.

Deberd igualmente solicitarse informe de supervisién a que se refierc el articulo 125 del TRLCSP,
cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Para la realizacién de contratos basados de obras cuya cuantia sea inferior a 50.000 euros (IVA
excluido), inicamente serd necesario el correspondiente presupuesto de obras, sin perjuicio de que
deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especificas asi lo requieran.

Cada proyecto o presupuesto que se elabore debera referirse necesariamente a obras completas,
entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio
correspondiente, en los términos y condiciones que se indican en el articulo 125 del RGLCAP.

El presupuesto de ejecuciéon material de cada uno de los contratos basados en el acuerdo marco se:
calculara aplicando los precios que figuren en la Base de Precios del acuerdo marco, afectados por
el porcentaje de baja ofertado. Cuando los precios aplicables a las distintas unidades de obra no
incluyan costes indirectos, se podrd, si la naturaleza de Ia obra asi lo requiere, incrementar dichos
precios en los costes indirectos precisos para su gjecucion.

Sobre el presupuesto de cjecucion material se aplicara el incremento del 13% en concepto de
gastos generales y el 6% en concepto de beneficio industrial para determinar el presupuesto de
cada una de las obras. '

Finalmente se aplicara el Impuesto sobre el Valor Afiadido que grave la ejecucién de cada obra,
cuyo tipo se aplicard sobre la suma del presupuesto de ejecucion material y los gastos generales y
beneficio industrial establecido en el parrafo anterior.

De manera simultdnea a la redaccién del proyecto o presupuesto, se elaboraran los Estudios de
Seguridad y Salud, que se consideran integrantes de aquellos.

La financiacién de cada contrato basado, se ajustara al ritmo requerido en la ejecucion de las
prestaciones, adoptandose las medidas necesarias al tiempo de programacién de las anualidades y
durante el plazo de ejecucion,

Cuando por causa justificada se produjere desajuste entre las anualidades establecidas para el
contrato basado, y las necesidades reales de orden economico que el normal desarrollo de los
trabajos exija, la Administracion procedera a reajustar dichas anualidades siempre que lo permitan
Jos créditos aplicables, con la conformidad del contratista y procediéndose a revisar el programa de
trabajo segiin dispone el articulo 96 del RGLCAP.
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Se dara audiencia al contratista sobre el proyecto antes del acta de comprobacion del replanteo.

El contratista deberd dar comienzo a cada una de las obras de conformidad con lo dispuesto en la
clausula 40 de este pliego, en la fecha de comprobacién del replanteo o, en su caso, en la de
aprobacién del presupuesto correspondiente.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el contrato basado y a
los proyectos que sirvan de base al mismo conforme a las instrucciones que, en interpretacion de
este, diera al contratista la direccion de las obras, que seran de obligado cumplimiento para aquel.

El contratista est4 obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados.

El contrato basado se ejecutard con sujecion a las clausulas del presente acuerdo marco y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Si el resultado de la comprobacion del replanteo es positivo, se empezard a computar desde el dia
siguiente al de 1a firma del acta, el plazo de ejecucion de cada obra completa.

Seccion sesunda. De lg interpretacion del proyecto y direccidn de las obras

Clausula 36. Interpretacion de los proyectos de las obras de los contratos basados.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del acuerdo marco, en los ambitos
de su respectiva competencia, cuando proceda, la interpretacion técnica del proyecto de cada una
de las obras y la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese
de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente
definicién con la antelacién suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un
mes a la citada solicitud.

Clausula 37. Direccion de las obras de los contratos basados.

El 6rgano de contratacidn, a través de la direccién de las obras, efectuard la inspeccion,
comprobacién y vigilancia para la cormecta realizacion de cada una de las obras cjecutadas,
ajustandose a lo dispuesto en ] Capitulo 11, Seccion 17 “Direccion e Inspeccion de las Obras”, del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucidn de
Obras Municipales.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
relativa a la funcidn interventora, serd misién del director facultativo y, en su caso, del responsable
del acuerdo marco, la comprobacion de la realizacién de las obras de los contratos basados segun
el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las
obras de los contratos basados, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes
de materiales destinados a las citadas obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato basado, el 6rgano de contratacion podré
exigir la adopcidn de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la gjecucion
de lo pactado.

Durante la ejecucién de cada obra se realizardn los replanteos parciales que la direccién de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serdn de
cuenta del contratista. Este permanccera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de
trabajo.

El director facultativo de cada obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construceidn o habetse empleado materiales de calidad deficiente.
De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del coniratista los gastos derivados
del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucién y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios de
adjudicaci6n. En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas
y sus gastos, se estard a lo dispuesto en el articulo 15.54 Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccién de proyectos y gjecucién de las Obras Municipales, en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP y enel RGLCAP. '

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y
que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos
que se originen de cuenta de la Administracion o del contratista, segin lo previsto en el apartado
24 del Anexo I al presente plicgo.

La direccién podra ordenar, con cardcter de urgencia, la €] ecucién de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente. El contratista deberd cjecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

37




Secretaria General Técnica
Servicio de Contratacion

econom@y | MADRID

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, serd el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la cjecucién de las obras se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion de las obras, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccidn de la obra.

Seccion tercera, De la comprobacion del replanteo, Plan de Se ridad v Salud y programa de
trabajo

Clausula 38. Comprobacion del replanteo de las obras de los contratos basados.

En aquellas obras en las que se requiera la redaccion de proyecto, en el plazo que se scfiale en el
mismo y, en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la formalizacion del contrato basado,
salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargado de las obras,
procederd en presencia del empresario seleccionado a la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la aprobacién del proyecto de cada obra, en el que intervendran el empresario
seleccionado o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser
firmada por todos los intervinientes, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebrd
el contrato. El acta debers recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP y
14.11 de! Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y
gjecucion de las Obras Municipales.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de cada obra y sin reserva por
parte del empresario seleccionado, la viabilidad de cada proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se¢ dard por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de
cjecucion desde el dia siguiente al de la firma de cada acta. En el caso de que el contratista, sin
formular reservas sobre la viabilidad de cada proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira
iniciar o suspender ¢l comienzo de cada obra, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de
inicio constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el

parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en cada acta,
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quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que proceda. El
régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma de cada acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que
hace referencia el articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictard la resolucién
correspondiente, que se nofificard fehacientemente al empresario seleccionado. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a Ia recepcién de la notificacion del acuerdo
de autorizacién de inicio de las obras de los contratos basados.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el empresario seleccionado formulase
reservas en cada aclo de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del drgano de
contratacién tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras
de los contratos basados ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acucrdo para que se
produzea la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replantco de cada obra de los contratos basados formara parte
integrante del citado contrato a los efectos de su exigibilidad.

Clausula 39. Plan de Seguridad y Salud de las obras de los contratos basados.

Salvo en los casos en los que la normativa especifica asf lo exceptie, deberd elaborarse el estudio
de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico, segln proceda, de conformidad con lo
establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién y, en su aplicacion, ¢l
contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo para cada obra en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio
basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes del inicio de
la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la gjecucion
de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Seccién 1° del Capitulo
12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion
de las Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y laborales del contratista.
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Clausula 40. Programa de trabajo de las obras de los contratos basados.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego y siempre qué la total
gjecucion de la respectiva obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara
obligado, en el plazo maximo de treinta dfas, contados desde la formalizacion de cada contrato
basado a someter el programa de trabajo a la aprobacion del organo de contratacién
correspondiente, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAFP y en el
articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos
y ejecucion de las Obras Municipales.

El érgano de contratacién resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del acuerdo marco.

En los supuestos previstos en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales y cada vez que s¢
modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y puesta
al dia de este programa.

eccid arta. Del plazo v lucar de ejecucion de las obras de los coniratos basados.

Clausula 41. Plazo y lugar de ejecucion de las obras de los contratos basados.

El plazo de ejecucién de las obras objeto de los correspondientes contratos basados, serd el
establecido por el 6rgano de contratacién en el acuerdo de adjudicacion de cada contrato basado.

El cémputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Fl acta de comprobacién de replanteo y los plazos parciales que se fijen en la aprobacion de los
distintos programas de trabajo, con los efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderan
integrantes del plazo de ejecuci6n de cada obra, a los efectos legales pertinentes.

[l contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones
para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y
en la clausula 53 del Pliego de Cléusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado.

El contrato se ejecutard en el lugar que se indique en el apartadoe 3 del Anexo I al presente pliego.
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Clausula 42. Ejecucién defectuosa y demora de las obras de los contratos basados.

El contratista estd obligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo marco, dentro del plazo
fijado para la realizacién del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de contratacién
un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el aquel pidiese otro menor,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, regulandose su peticién por lo
establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total de ejecucién de cada una de las obras, para lo que se estard a 1o
previsto en el acuerdo de adjudicacién de cada obra, la Administracién podra optar,
indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicion de penalidades que figuran en el
apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato basado, el 6rgano de contratacién estard facultado para proceder a la resolucién del mismo
o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades. En este tltimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la
terminacion de las obras.

Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por
parte del contratista, podrd optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la e¢jecucion parcial de las prestaciones definidas
en el acuerdo marco o para cada una de las obras por parte del contratista, podra optar por la
resolucién del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 19 del Anexo I al
presente pliego.

La aplicacién y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracion

pueda tener derecho por dafios y petjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista. '
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Seccion guinta. De la modificacion, suspension y subcontratacidn de las obras de los confratos
basados,

Clausula 43. Modificacion de las obras de los contratos basados

Una vez formalizado el contrato basado en el acuerdo marco, el érgano de contratacion solo podra
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés piiblico en los casos y con los limites
establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro I del TRLCSP y se
tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en articulo 211 del TRLCSP.

Procederd la modificacion de los contratos basados en los términos previstos en el articulo 106 del
TRLCSP, cuando asi se haya previsto en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego y se haya
detallado en los pliegos de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que podra hacerse
uso de la misma, asi como su alcance y limites. No obstante, el porcentaje maximo del precio del
contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones sera el establecido en el apartado 21 del
Anexo I al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion serdn obligatorias para los contratistas
y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en el Titulo V del Libro I y los articulos
211, 219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y
clausulas 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras
del Estado y articulo 17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion
de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, relativo a las modificaciones, en cuanto €stos
no se opongan a dichos textos legales.

Clausula 44. Suspensi6n de las obras de los contratos basados.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato basado en el acuerdo marco. Igualmente, procedera la suspension del contrato basado en
ol acuerdo marco si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos
de la suspension del contrato basado en el acuerdo marco se estara a lo dispuesto en el articulo 220
del TRLCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado y articulo 17.11 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccioén de proyectos y gjecucion de las
Obras Municipales, en cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos legales.
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Clausula 45, Subcontratacion.

El empresario seleccionado, segin lo previsto en el apartado 18 del Anexo I al presenie pliego,
podré concertar con terceros la realizacion parcial de las obras objeto de los contratos basados,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP.
La infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista
o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de
hasta un 50% del importe del subcontrato, segin lo establecido en ¢l apartado 19 del Anexo I al
presente pliego.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedard obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228 bis del
TRLCSP.

En todo caso, el empresario seleccionado asumira la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a la Administracion. Los subcontratistas no tendran en ningtn caso accién directa
frente a la Administracién contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista
como consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los subcontratos.

El empresario seleccionado deberd comunicar a la Administracién su intencién de subcontratar, las
partes del contrato a que afectara y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracién del
subcontrato a celebrar, el empresario seleccionado debera acreditar que el subcontratista no se
encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en
alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable de} subcontratista.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacidn, de
acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacién deberan cumplirse las normas generales sobre
- subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones,
conforme a lo indicado en su articulo 11, serin sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. \
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Si asf se requiere en el apartado 18 del Anexo 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos
difieren de 1o indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde
que efectiien la notificacién y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior,
salvo autorizacién expresa con anterioridad por la Administraciéon o situaciéon de emergencia
justificada, excepto si la Administracién notifica en ese plazo su oposicidn.

No podra exceder del porcentaje previsto en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros, sin que a estos efectos se
tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal. Asimismo, en
el mismo apartado, se establecers, en su caso, la obligacion de subcontratar con terceros no
vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles de ejecucion
separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitacion
profesional o poder atribuirse su realizacion a empresas con una clasificacion adecuada para
realizarla; esta obligacién tendra la consideracién de condicién especial de ejecucion del contrato a
los efectos previstos en los articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.

El contratista deber4 remitir al 6rgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacién detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subconiratacién o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de la
Administracién justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la
prestacién dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley
3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones tendrdn la
consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las
penalidades que, en su caso, s¢ prevea en cl apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

Seccion sexta . De los abonos al contratista

Cldusula 46. Abonos, mediciones y valoracion de las obras de los contratos basados.

Respecto de cada uno de los contratos basados en ¢l acuerdo marco, s6lo se abonard al contratista
la obra que realice conforme a los documentos del proyecto o presupuesto de cada contrato basado
y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra
servir de base para reclamaciones de ningin género el niimero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto o presupuesio.
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La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre ¢l particular.

Para cada clase de obra se adoptarda como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el director
de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio
unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el péarrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el
presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi
1a relacién valorada mensual que dard lugar a la certificacién mensual, la que se expedira por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicién adicional trigésima tercera
del TRLCSP, el contratista deberd hacer constar en cada factura presentada, la identificacion tanto
del 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica, como del 6rgano
de contratacion y del destinatario, segun lo dispuesto en el apartado 4 del Anexo I al presente
pliego.

La demora en el pago por plazo superior al establecido en el. articulo 216.4 del TRLCSP,
devengard a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que se inicie el computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera cumplir
la obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en el plazo de
treinta dias desde la fecha de la realizacién de las obras. En todo caso, si ¢l contratista incumpliera
el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro. administrativo, el devengo de
intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacién de la factura
en el registro correspondiente, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad si procede,
y efectuado el correspondiente abono.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado uno del articulo 235 del TRLCSP, la Administracién
debera aprobar las certificaciones de obra que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato basado dentro de los treinta dias siguientes a la realizacién de las obras.

En todo caso, las certificaciones que se cxpidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de
las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se
expedira en el plazo de tres meses contados a partit de la recepci6n y a cuenta de la liquidacion del
confrato basado.

En el supuesto de que sea necesario la realizacién de acometidas gasistas, la Administracion
debera autorizar previamente el presupuesto presentado por la empresa distribuidora o
transportista.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarén conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo
154 del RGLCAP.

Las certificaciones por abonos a cuenta sobre su importe por operaciones preparatorias realizadas,
como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, solo
se expedirdn en casos excepcionales que a juicio de la direccion facultativa sean absolutamente
justificados, en la forma y con las garantias que a tal efecto determinan los articulos 155, 156 y
157 del RGLCAP, y las clausulas 54 a 58 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en el apartado 2 del
articulo 232 del TRLCSP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en cl apartado 15 del
Anexo I al presente pliego. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacién de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

CAPITULO VL- EXTINCION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO
MARCO

Seccidn primera. De la ferminacion de la obra de los contratos basados

Cliusula 47. Aviso de terminacién de la ejecucién de la obra de los contratos basados.

El contratista, con la antelacién prevista de 45 dias hébiles o, en su caso, en el plazo previsto en el
apartado 20 del Anexo I al presente pliego, comunicard por escrito a la direccion de la obra la
fecha prevista para la terminacién o ejecucion de cada una de las obras, a efectos de que se pueda
realizar su recepeion. El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacién, la
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designacién de representante para la recepeion y la comunicacion, en su caso, a la Intervencidn, se
regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 48. Recepeion de 1a obra de los contratos basados.

Cada contrato de obra basado en el acuerdo marco se entenderd cumplido por el contratista cuando
éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion,
1a totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de cada obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepeion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en el caso de que se hubiese
nombrado, el responsable del acuerdo marco, las dard por recibidas, levantdndose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los concurrentes a la
recepeion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista comenzando entonces el plazo de garantfa. En el acta de recepcién ¢l director de la obra
fijard la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitird un
gjemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el
Director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podré concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato basado, por
causas imputables al contratista.

Clausula 49. Medicién general y certificacion final de las obras de los contratos basados.

Recibida cada obra, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en ¢l plazo de un mes desde la recepcion, la
medicion de las reaimente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses,
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contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacidn deberd aprobar la certificacion final de
las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el
plazo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Seccidon sesunda, Del plazo de garantig y de la liguidacion de las obra de los contratos basado

Clausula 50. Plazo de garantia y liquidacion de las obras de los contratos basados.

El plazo de garantia de cada una de las obras comenzard a contar desde la fecha de su recepeién y
sera el indicado en el apartado 7 del Anexo I al presente plicgo. Los gastos de conservacion y
vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidaré el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras
con atreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 18.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia de cada obra, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de la misma. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en fa ejecucion de las obras y no al
uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia de la obra de la que hubieran observado
defectos.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el
plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma. '
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Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente
el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el
uso publico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra
en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 51. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si alguna de las obras se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato basado por parte del
emptesario, responderd éste de los dafios y petjuicios durante un plazo de quince afios a contar
desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningiin dafio o petjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccidn tercera . De la resolucién de los contratos basados
Cliusula 52. Causas de resolucion de los contratos basados

Los contratos basados en el acuerdo marco podrén resolverse por cualquicra de las causas previstas
en el articulo 237 del TRLCSP. Ademads, podré ser causa de resolucion del conirato basado la no
ejecucion de la obra de acuerdo con las prescripciones establecidas en el correspondiente proyecto,
el incumplimiento de las instrucciones de la Direccion Facultativa recogidas en el libro de érdenes.
ast como el incumplimiento de lo dispuesto en ¢l apartado 18 del Anexo 1 sobre la procedencia de
la subcontratacion,

Madrid, 9 de julio de 2016

POR /A ADMINISTRACION,

LA JEFE DEL SERVIGIO DE CONTRATACION

CONFORME: Mityam Iranzo Fernandez-Valladares
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO1
CARACTERISTICAS DEIL ACUERDO MARCO

TITULO: ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE
SUBSANACION DE PATOLOGIAS DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS DEMANIALES,
PATRIMONIALES Y AQUELLOS QUE ESTEN SUJETOS A CUALQUIER TIPO DE
USO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (3 LOTES), A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, (EXPEDIENTE N° 730/2016/00005)

1.- Definicion del objeto del acuerdo marco.

El acuerdo marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han de sujetarse
los contratos basados en el mismo, en relacién con la adopcion de medidas téenicas y
realizacién de obras de subsanacion de patologias que se puedan presentar en el conjunto de
edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del
Ayuntamiento de Madrid, durante la ejecucion del Acuerdo Marco.

Quedan excluidas las obras que sc refieran exclusivamente a la reforma, reparacion,
restauracion, conservacion y mantenimiento; la subsanacién de las deficiencias de los edificios
recogidas en las actas de Inspeccion Técnica que establece la Ordenanza de Conservacion,
Rehabilitacién y Estado Ruinoso de las Edificaciones (OCRERE), de las deficiencias
detectadas en las inspecciones periddicas obligatorias establecidas en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension (REBT); las obras de reforma y conservacion que sean
competencia de las Juntas Municipales de Distrito, as{ como las obras de ejecucion subsidiaria,
actuaciones singulares y otras obras que sean competencia del Area de Gobierno de Desarrollo
Urbano Sostenible a través del Servicio de Control de la Edificacion.

Quedan excluidas igualmente del presente acuerdo marco aquellas obras cuyo presupuesto de
ejecucion sea superior a 3.000.000 € (IVA excluido), que se licitaran de manera independiente.

Division en lotes: si

Numero y denominacion de los lotes: El acuerdo marco se divide en 3 lotes, correspondiendo a
cada uno los siguientes distritos:

Lote n° Distritos
1 Retiro, Salamanca, Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Villa de
Vallecas y Vicalvaro. '

2 Chamartin, Tetuan, Chamberi, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, San Blas-
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Canillejas, Barajas y puntualmente algin edificio ubicado fuera del término
municipal.

3 Centro, Arganzuela, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera y
Villaverde.

Niimero méximo de lotes a los que los empresarios podrin licitar: 1 lote.
Niimero maximo de adjudieatarios por cada lote: 1 adjudicatario.

Codigo CPV: 45000000-7 Trabajos de construceidn.

2.- Programa de trabajo.

La obligacién de presentar un programa de {rabajo para cada una de las obras basadas en el
acuerdo marco se determinaré en los correspondientes proyectos, en funcién de la naturaleza y
caracteristicas de la obra.

3.- Lugar de ejecucion.

Comunidad de Madrid. Se acompafia como Anexo 1 al Pliego de Prescripciones Técnicas
particulares una relacion orientativa de los inmuebles sobre los que se prevé ejecutar obras
objeto del acuerdo marco.

4.- Organos administrativos.

Organo de contratacion:

Denominacion: Delegado del Area de Gobierno de Economia y Hacienda.
Direccién postal: C/ Alcald, 45, 28014 Madrid

DIR3: LA0007432

Unidad tramitadora: Direccién General de Patrimonio.

DIR3: LA0007433

Oficina contable: Intervencion Delegada en Economia y Hacienda.
DIR3: LA0008534

Organo destinatario del objeto del contrato

Denominacién: Direccién General de Patrimonio.

Direccion postal: C/ Alcala, 45, 28014 Madrid

5.- Valor estimado del acuerdo marco.
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Valor estimado del acuerdo marco: 27.892.562,01 euros (IVA excluido).
Sujeto a regulacion armonizada: Si

Valor estimado de cada lote:

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 TOTAL
9.297.520,67 € | 9.297.520,67 € | 9.297.520,67 € 27.892.562,01 €

Para este acuerdo marco se establece como base de licitacion la siguiente BASE DE
PRECIOS:

1. Cuadro de precios 2016 aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanizacién del
Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Decreto de 1 de julio de 2016 del Delegado del
Area de Gobierno de Desarrolio Urbano Sostenible, y publicado mediante Resolucion de 7
de julio de 2016 de la Secretaria General Técnica del Area de Gobierno de Desarrolio
Urbano Sostenible (BOAM n.° 7704 de 18/07/2016).
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-y-
urbanismo/Urbanismo/Cuadro-de~Precios-de-los—Pr0vectos—de-Urbanizacion-—v-de~

Ediﬁcacion?vgnextfmt:default&vgnextoid:%27b 1a2987c0b110VenVCM1000000b205a0a
RCRD&venextchannel=2af331d3b28fe410VgnVCM1 000000b205a0aRCRD

9. En su defecto, la Base de precios elaborada por la Direccion General de Patrimonio,
adecuados al mercado, que se incorpora como Anexo II del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

3. En su defecto, la Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid, afio
2007. (httn://www.madrid.or,cz/bdccm[baseprecios/B2007WEB/index.htm).

4. En defecto de las anteriores, el Cuadro de precios “Precio de la Construccién Centro 2015
— <Edificacion y Urbanizacién> y <Rehabilitacion y Mantenimiento>", del Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara.

(http://www.preciocentro.com/content/6-visualizador-precio—centro)

La baja ofertada por el adjudicatario de cada lote, se éplicaré sobre los precios unitarios de la
base de precios.

El gasto de los contratos basados se imputard a la aplicacion presupuestaria

001/057/933.01/632.00 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio
2016 o equivalente de los ejercicios 2017 y 2018.
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6.- Plazo de ejecucion
Total: 24 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 15 de septiembre de 2016.

Prorroga: De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del TRLCSP, el acuerdo marco
podré prorrogarse por un plazo méaximo de 12 meses.

Plazos parciales; Los determinados en cada proyecto o documentacion técnica equivalente.

Recepciones parciales: Si, para cada una de las obras incluidas en los contratos basados en el
acuerdo marco, dentro del mes siguiente a la finalizacion de cada obra se procederd mediante
acto formal a la recepcion de la misma.

Asimismo, en la propuesta de adjudicacién de los contratos basados, se podran establecer
recepciones parciales de parte de cada una de las obras funcionalmente susceptibles de ponerse
al uso o servicio pliblico, que determine la Direccion General de Patrimonio.

Las recepciones parciales no daran derecho al contratista para solicitar la cancelacién de la
parte proporcional de la garantia definitiva.

7.- Plazo de garantia

Se establece como plazo de garantia para cada obra objeto de un confrato basado 1 afio desde la
recepcion de la misma,

8.- Procedimiento y criterios de adjudicacion.
Tramitacién: Ordinaria
Procedimiento: Abierto

Criterios de adjudicacion: Se atiende a una pluralidad de criterios.

9.- Garantia provisional

Procede; No

10.- Garantia definitiva.
Importe total de la garantia definitiva que habra de constituirse para cada lote:

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3
310.000 € 310.000 € 310,000 €

* Constitucion mediante retencion en el precio: No procede
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11.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP)

Procede: No.

12.- Forma de las proposiciones:

Las proposiciones deberan presentarse en tres sobres: uno de ellos contendrd la
“documentacion administrativa” (SOBRE A), otro sobre incluira la “documentacion referente

a criterios no valorables en cifras o porcentajes” (SOBRE B), y finalmente un tercer sobre

recogerd la “documentacion relativa a los criterios_valorables en cifras o porcentajes”

(SOBRE C).
13.- Revision de precios.

Procede: No

14.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

- Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Para licitar a cada lote se exige la siguiente clasificacion:

Grupo: Subgrupo/s: Categoria:
C 2y3 3
J 4 2
K ly2 2

- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea:

Para licitar a cada lote se exige la siguiente solvencia:

- Acreditacién de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 75.1 apartado a): Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios

en el ambito al que se refiera ¢l contrato, por importe igual o superior al exigido en el

anuncio de licitacién o en la invitacién a participar en el procedimiento y en los pliegos del

contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
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Requisitos minimos de solvencia: Se exige un volumen anual de negocios del licitador,
referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres tltimos concluidos, de al menos
2.500.000 euros.

£l volumen anual de negocios del licitador, del afio de mayor volumen de negocio de los
tres wltimos concluidos, se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y
en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

Fn el caso de aportar las cuentas facilitadas telematicamente por el Registro Mercantil,
se acompafiardn de una declaracion responsable suscrita por el representante legal del
licitador, relativa a la coincidencia de las cuentas anuales aportadas, obtenidas
telematicamente, con las aprobadas por la Junta General y depositadas en el Registro
Mercantil.

- Acreditaciéon de Ia solvencia técnica:

Articulo 76 apartado a): Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos
afios, avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importanies; estos
certificados indicarén el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segiin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados
directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendran la misma consideracién que las directamente cjecutadas por el propio
contratista, siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquélla
en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el coniratista sin que se
cumpla dicha condicién, solo se reconocerd como experiencia atribuible al contratista la
obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquél en
el capital social de ésta.

Requisitos minimos de solvencia: La solvencia técnica exigida se acreditard mediante la

presentacion de una relacién (firmada por el representante legal) de las obras gjecutadas en
trabajos del grupo o subgrupo de clasificacién al que corresponde el presente acuerdo
marco, en el afio de mayor ejecucion de los diez Gltimos, exigiéndose que el importe anual
acumulado en dicho afio sea igual o superior a 1.250.000 euros (IVA excluido), avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran
el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de fas obras y se precisara si se realizaron
segin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.
Los certificados de buena ejecucion de las obras incluidas en la relacién cuyo destinatario
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fuera una entidad del sector publico, podran ser comunicados directamente al érgano de
contratacién por la entidad contratante de las obras.

15.- Régimen de pagos

Expedicion de certificaciones: Las certificaciones se expedirdn con una periodicidad
mensual en cada una de las obras basadas del acuerdo marco.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Solamente en casos excepcionales, que a
juicio de la direccién facultativa sean absolutamente justificados, en la forma establecida en

los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

Importe de la garantia: 100%

16.- Admisibilidad de variantes

Procede: No.

17.- Polizas de seguros

Seguro de responsabilidad civil y profesional:

La empresa adjudicataria de cada uno de los lotes del acuerdo marco se compromete a

suscribir y mantener en vigor durante todo el plazo de duracion del acuerdo marco, incluida
su prérroga, un seguro de responsabilidad civil por la actividad que es objeto del acuerdo
marco con importe suficiente pata garantizar los dafios y perjuicios que pueda ocasionar a
terceros, incluido al propic AYUNTAMIENTO DE MADRID y que sean reclamados por
éstos. (El AYUNTAMIENTO DE MADRID aparecera como asegurado adicional de la
poliza sin perder su condicién de tercero). Se incluird en dicha poliza a los Técnicos
Municipales que intervengan en el acuerdo marco y sus contratos basados.

La poliza de seguro no incluird sublimite alguno ni franquicias ¢ incluira, como minimo, las
siguientes coberturas y limites, sin perjuicio de la responsabilidad del adjudicatario de
responder por todos los dafios y petjuicios que cause:

- De Responsabilidad Civil de Explotacién amplia con un minimo de capital asegurado de
600.000 €, por siniestro y anualidad del seguro. '

- De Responsabilidad Civil Patronal con un minimo por victima de 300.000 €.

Seguro todo riesgo de construccion:
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La empresa adjudicataria de cada uno de los lotes del acuerdo marco se compromete a

suscribir y mantener en vigor durante la ejecucion de las obras y hasta la recepeion de las
mismas incluyendo el periodo de garantia, un seguro de todo riesgo de construccion por los
siguientes importes (calculados en base al gasto estimado durante los 24 meses en cada lote,
IVA excluido, deduciendo los gastos generales y el beneficio industrial):

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3
5.208.000 € 5.208.000 € 5.208.000 €

que cubrird los dafios a la obra civil y a las instalaciones, asi como los bienes propiedad del
AYUNTAMIENTO DE MADRID que pudieran verse afectados por la ejecucion de los
trabajos. El AYUNTAMIENTO DE MADRID aparecera como asegurado adicional de la
poliza.

La Péliza de Todo Riesgo de Construccion, que cubra los dafios que puedan sufiir las obras
realizadas y las en curso de realizacion, incluyéndose las coberturas siguientes:

A) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacion, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la
naturaleza y/o cualquier otro ri¢sgo no denominado.

B) Garantias adicionales derivadas de:

- Error de disefio, riesgo del fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas
por la autoridad, ete. '

- Dafios a bienes preexistentes,

- Huelga, motin y terrorismo.

Quedar4 asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se cncuentre en
el periodo de realizacion de las obras, asi como 1a que se ocasione en esta etapa o posteriores
como consecuencia de la ejecucién de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato.

Momento de entrega de las pélizas: Previa a la adjudicacion del acuerdo marco, el licitador

propuesto como adjudicatario de cada lote debera aportar copia de las precitadas polizas y
del justificante de pago de las correspondientes primas y de una certificacion emitida por la
entidad aseguradora en la que conste su compromiso de comunicar al Ayuntamiento de
Madrid la anulacion de la poliza o cualquier modificacion sustancial en sus condiciones.
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18- Subcontrataéién

Procede: Si |

Porcentaje maximo de subcontratacion de cada una de las obras objeto del acuerdo: de
conformidad con lo previsto en el articulo 227 del TRLCSP.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y

el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas: No.

Subcontratacién con empresas que cuentan con una determinada habilitacién: No.

19.- Penalidades.

Por demora: de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP.

Por ejecucién defectuosa, se impondrén penalidades al contratista cuando incurra en alguna

de las causas previstas a continuacion:

A)

B)

Si al tiempo de la recepcidn, las obras no se encueniran en estado de ser recibidas por

causas imputables al contratista:

Como regla general, su cuantia serd del 1% del importe total de la obra en cuya
ejecucion se haya producido el incumplimiento, salvo que, motivadamente, el 6rgano
de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, cn cuyo caso podra
alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10% respectivamente. Se consideran
especialmente los siguientes criterios para la graduacién de la penalidad a aplicar: la
existencia de intencionalidad, la reiteracién y la naturaleza de los perjuicios causados.
En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximird al contratista de la obligacion
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

Por la utilizacion de medios personales v materiales diferentes a los exigidos en el

pliego de prescripeiones técnicas:

Como regla general, su cuantia serd del 1% del importe total de la obra en cuya
gjecucion se haya producido el incumplimiento, salvo que, motivadamente, el érgano
de contratacion estime que el incumplimiento €s grave 0 muy grave, en cuyo caso podra
alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10% respectivamente. Sc consideran
especialmente los siguientes criterios para la graduacién de la penalidad a aplicar: la
existencia de intencionalidad, la reiteracion y la naturaleza de los perjuicios causados.

58




Secretaria General Téenica
Servicio de Contratacion

ccanomiay | M ADRID

C) Por la inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracién, relativas a la

correcta ejecucion de cada obra:

Como regla general, su cuantfa sera del 1% del importe total de la obra en cuya
ejecucion se haya producido el incumplimierito, salvo que, motivadamente, el 6rgano
de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra
alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10% respectivamente. Se consideran
especialmente los siguientes criterios para la graduacién de la penalidad a aplicar: la
existencia de intencionalidad, la reiteracién y la naturaleza de los perjuicios causados.

D) Por la no presentacién, a la finalizacion del acuerdo marco, del informe relativo al

cumplimiento de las obligaciones sociales exigido en la cldusula 21 del pliego de

prescripciones técnicas. Se podrd imponer una penalidad del 0,5% del valor estimado
de cada lote.

Por incumplimiento de la condicién especial de ejecucion establecida en la clausula 20 del

pliego de prescripciones técnicas, referida a la designacion de una persona de contacto,
vinculada a la empresa y con formacion especifica en la materia, para la supervision y control
de la aplicacion de las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles y la elaboracién de
un informe detallado sobre las actuaciones realizadas por aquella, se podra imponer una
penalidad del 5% del importe total de la obra en cuya gjecucién se haya producido el
incumplimiento.

Por subcontratacion: procede: SI

A) Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion:

¢ Un 50% sobre el importe subcontratado.
B) Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

e Un 10 % sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos
de documentacion. _

eUn 10% sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el
incumplimiento del pago en plazo.

Para proceder a la imposicion de las penalidades indicadas sera necesario que los
incumplimientos que pueden dar lugar a las mismas queden acreditados por la Direccion
Facultativa de las obras. De este incumplimiento se dara traslado al contratista para que realice
las alegaciones oportunas, en el plazo de 10 dias hébiles. Toda la documentacién recabada
serd trasladada al érgano de contratacién que resolvera sobre la imposici6n de la penalidad,
que se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
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parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, que en su caso, s¢ hubiese

constituido.

20.- Plazo de aviso de terminacién de la ejecucion de las obras objeto de los contratos basados.
- 45 dias habiles, cuando el plazo de ejecucion de la misma sea superior a 45 dias habiles.
- 15 dfas hébiles, cuando el plazo de ejecucién de la misma sea inferior a 45 dias habiles.

El procedimiento y los plazos para la tramitacion de la comunicacion de la fecha de terminacion
de la obra y la designacién de representante por la Intervencion se regulardn por lo establecido en

el articulo 163 del RGLCAP.

21.- Modificaciones previstas en la documentacién que rige Ia licitacion (articulo 106 del

TRLCSP).
Acuerdo marco: No procede.

Contratos basados en el acuerdo mareo: No procede.

22.- Criterios de adjudicacion.

Los criterios de adjudicacién que se establecen a continuacion serén iguales para cada uno de

los 3 lotes en los que se divide el presente acuerdo marco.
Pluralidad de criterios

A) Criterios no valorables en cifras o porcentajes, documentacion 2 incluir en el

SOBRE B.

vveveieenn o hasta 12 puntos.,

A.1. Procesos de gjecucion...............
hasta 3 puntos.

A.2. Plan de ahorro €nergétiCo......ovvvveerevivineiinniaraianre e

TOTAL....cccvveneen Crerrsrsnsianeens eeresecens veteerassaraerens vrreesmersnsnss-Nasta 15 puntos.

Fl reparto de puntos en cada uno de los apartados anteriormente indicados se realizara

atendiendo a los siguientes conceptos:

A1 Procesos de eJeCuciOn... ..o hasta 12 puntos.
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Para la valoracion de este criterio se debe presentar una memoria descriptiva de los métodos

a

emplear para reparar las deficiencias que, en su caso, puedan presentar los edificios

municipales respecto a:

a)

Refuerzos estructurales: cimentacion y estructura.

b) Reparacién de lesiones en la envolvente de los edificios: fachadas, medianerias,

c)

cubiertas.

Reparacion de elementos de compartimentacién y acabados.

Se asignardn como méximo 5 puntos a los procesos de ejecucion relativos al apartado a), 4

puntos a los relativos al apartado b) y 3 puntos al apartado c), valorandose en cada uno de

ellos los signientes aspectos:

a)

b)

Refuerzos estructurales: cimentacion y estructura.............. crerenenes eeeennns hasta 5 puntos.

Obtendran la maxima puntuacion las ofertas que presenten memorias mas completas y
pormenorizadas, describiendo: las medidas propuestas para la subsanacion de patologias
en cimentaciones, muros, pilares y vigas, los medios auxiliares y técnicas de puesta en
obra, la reposicion de materiales estructurales dafiados, las soluciones constructivas que
minoren las afecciones a ofros elementos del edificio, las medidas que faciliten el
montaje de nuevas estructuras asi como los métodos de trabajo cuya incidencia en el
entorno humano (ocupantes del edificio, vecinos y transetntes) y fisico (el propio
edificio, edificaciones colindantes, espacios exteriores, calles y zonas ajardinadas) sea la
menos lesiva.

Reparacion de lesiones en la envolvente de los edificios: fachadas, medianerias y
cubiertas.......... e e ceeervenean rreemeeanee veereenesenns vrereesaees vreereeeens hasta 4 puntos.

Obtendran Ia méxima puntuacion las ofertas que presenten memorias mas completas y
pormenorizadas, describiendo: las medidas propuestas para la subsanacion de patologias
en la envolvente de los edificios , los medios auxiliares y téenicas de puesta en obra, las
medidas a adoptar para garantizar la calidad de los trabajos realizados, la proteccion
frente a dafios en ofros elementos constructivos del edificio, asi como los métodos de
trabajo cuya incidencia en el entorno humano (ocupantes del edificio, vecinos y
transetntes) y fisico (el propio edificio, edificaciones colindantes, espacios exteriores,
calles y zonas ajardinadas) sea la menos lesiva.

Reparacion de elementos de compartimentabi(’)n y acabados.............. .. hasta 3 puntos.

Obtendran la maxima puntuacion las ofertas que prescnten memorias mas completas y
pormenorizadas, describiendo: las medidas propuestas para la subsanacion de patologias
en elementos de compartimentacién y acabados, los medios auxiliares y técnicas de
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puesta en obra, las medidas a adoptar para garantizar la calidad de los trabajos realizados,
la seguridad de operarios y la proteccion frente a dafios en otros elementos constructivos
del edificio y asi como los métodos de trabajo cuya incidencia en el entorno humano
(ocupantes del edificio, vecinos y transetintes) y fisico (el propio edificio, edificaciones
colindantes, espacios exteriores, calles y zonas ajardinadas) sea la menos lesiva.

A.2 Plan de ahorro energético..................................................................hasta 3 puntos.

Para la valoracion de este criterio se asignaran hasta 3 puntos a las ofertas que presenten
un andlisis detallado, cuantificado y coherente ‘del plan de ahorro energético,
describiendo buenas practicas en la ejecucion de las obras que permitan mejorar el
consumo energético y la reduccién de emisiones contaminantes a la atmosfera,
interpolando la puntuacion para todas aquellas ofertas méas incompletas o que describan
de forma general el plan de ahorro energético, indicando de forma genérica medidas de
ahorro.

B) Criterios valorables en cifras o porcentajes, documentacion a incluir en el SOBRE C.

B.1 Oferta eCONOMICA . rseessererserssrssssassssssssacssisssssasssassrasssasnarsssnssassnass 1252 85 puntos.

Las proposiciones economicas deberdn expresar, en forma de un Unico tanto por ciento,
la baja lineal que se oferte sobre todos y cada uno de los precios que figuran en la base de
precios del acuerdo marco.

El porcentaje de baja ofertado se valorara atendiendo a la siguiente formula progresiva:

(Bpse = B/)
8. -1

2
méx 2 mf??)

max

max

l/»":Vméx—v 3

Siendo:

V;i:  Valoracion de la oferta econdmica

Vs Valor maximo de la oferta econdémica (85 puntos)
Bms Baja méxima en porcentaje

Buin: Baja minima en porcentaje

Bi: Bajadelaoferta

Se considerard en principio como anormal o desproporcionada la baja de toda
proposicién cuyo porcentaje exceda en ¢inco unidades a la media aritmética de los
porcentajes de baja de las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad del
6rgano de contratacién de apreciar, previos los informes correspondientes y la audiencia
del adjudicatarié, que la oferta pueda ser cumplida a satisfaccién de la Administracion.
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Al licitador cuya proposicion pueda ser considerada despropotcionada o anormal, se le
conceders un plazo de 10 dias hdbiles para presentar la justificacién a que se refiere el
articulo 152.3 del TRLCSP.

23.- Otras causas de resolucién del acuerdo marco.

Seran causas de resolucion del acuerdo marco las siguientes:
- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la gjecucion de los contratos basados.

- Bl rechazo por el empresatio seleccionado del encargo efectuado por la Administracion para
la realizacién de las obras objeto de los contratos basados.

24.- Ensayos, andlisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.

Los gastos derivados de la realizacién de los ensayos y andlisis de materiales y unidades de
obra v de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista hasta un
importe del 4% del precio de cada obra.

25.- Documentacién técnica a presentar en relacién con los criterios de adjudicacion

- En ¢l sobre B de criterios no_valorables en cifras o porcentajes: En la documentacion a

presentar para la valoracion de los critetios no valorables en cifras o porcentajes no se incluird
ningtin dato objeto de valoracién en los criterios valorables en cifras o porcentajes.

La documentacion a presentar por los licitadores en relacion con los criterios no valorables en
cifras o porcentajes, tendré las siguientes caractetisticas:

- Se incluira indice, que al igual que los separadores entre apartados, no computaran en el
nimero maximo de paginas establecido a continuacion.

- Paginas numeradas.
- Fuente: letra Arial, tamafio 11 puntos.

- Configuracién pagina: margenes derecho, superior ¢ inferior 2,5cm margen izquierdo
1,5cm

. Pérrafo: alineacion justificada, nivel de esquema texto independiente, interlineado exacto
en 15 puntos, espaciado anterior y posterior 6 puntos.

Asimismo, se establece la siguiente limitacién de documentacion:

La documentacion técnica relativa al apartado A.1 Procesos de ejecucién, estard limitada a

20 pAginas tamafio A-4 a doble cara o 40 hojas tamafio A-4 auna cara.
Para el apartado A.2 Plan de ahorro energético, la extension maxima serd de 5 paginas en
tamafio A-4 por una sola cara.
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En caso de incumplimiento de las condiciones anteriores, Onicamente se tendrdn en
consideracion ¢l mimero de paginas sefialado, empezando desde la primera y desechando las
pAginas que excedan este numero.

- En el sobre C de criterios valorables en cifras o porcentajes se presentard la propesicion
econdmica ajustada al modelo del Anexo II de este pliego.

26.- Deber de confidencialidad:
Duracién: 5 afios desde el conocimiento de esa informacion.
27.- Plazo de solicitud de informacién adicional sobre los pliegos

Los licitadores deberan solicitar informacion adicional sobre los plicgos o documentacion
complementaria con una antelacion de 10 dias a la fecha limite para la recepeién de ofertas.

28.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.
2.500 euros

29.- Observaciones:

La direccion de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madrid es
http://www.madrid.es/perfildecontratante.

Madrid/19 ddjulio de 2016
POR LA ADMINISTRACION,
LA JEFE DE SERVICI(/DE CONTRATACION

ST

Miryam Iranze Fernandez-Valladares

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DD/ I8 oo oeeeerreesveeneeeeessssssesrseressrnrrsssiabbaranesessabnnesssnnsraass , con DNI nimero...... en
nombre (propio) o (de la empresa qUe TEPIESEILA) ...ovviriviemmssnismensciinit s
con 101 y domicilio fiscal 1= ) WSO OO
1 | L= ST T U U T U UV PSP POPOP PSPPI P NUMELC e eveeenens , enterado del anuncio
publicado en el (perfil de contratante, BOE, BOCM)' .ovcvreeene del dia........e..ee. deoinin
de....ovivee y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccion y condiciones de

trabajo que se exigen para la adjudicacién del ACUERDO MARCO PARA LA
REALIZACION DE OBRAS DE SUBSANACION DE PATOLOGIAS DEL CONJUNTO
DE EDIFICIOS DEMANIALES, PATRIMONIALES Y AQUELLOS QUE ESTEN
SUJETOS A CUALQUIER TIPO DE USO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 3
LOTES), se compromete a fomar a su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta sujecion a los
expresados requisitos y condiciones, todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de
prescripciones técnicas y clausulas administrativas particulares que sirven de base a la
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, en las siguientes condiciones:

LOTE AL QUE LICITA >

OLotel
O Lote 2
(1 Lote 3

Porcentaje de baja lineal sobre todos y cada uno de los precios que figuran en la base de
precios del acuerdo marco: ... % (en nimero).

En la claboracién de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion
de riesgos laborales.?

Fecha y firma del licitador.
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.

| Se indicara exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o Boletin en el que haya aparecido el
anuncio.

2 Deberd marcar con una x el recuadro correspondiente al lote al que licita, solo se admite la licitacion a 1 lote,

3 Los organismos donde los licitadores podran obtener informacién relativa a fiscalidad, disposiciones vigentes en
matetia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales se encuentran recogidos en
el Anexo VI al presente pliego.
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ANEXO II}
MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia

TECTPIOCA). 1. evviiia it et e et e CIF s con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) n ..........cooooiiviinri e,
en la calle/plaza/avenida.............cooooiiiinnin, CP. o y en su nombre
(nombre y apellidos de los Apoderados) ............c.oooiiiivn con poderes suficientes para

obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por leirado de la Direccion General de
la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha ..o

AVALA
a: (nombre y apellidos o razén social del avalado)......ccceerrrenveeenNIF/CIF en

virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia)
....................................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto

del contrato y obligacion asumida por el
GArANTIZAA0) ... eve e vreiiiiia s re et e et ante: (Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, SEgUn S& rate) ..........oooviiirmmrr e :
por importe de euros:(en letra)......ooooveiiiiiinnn {encifra) ................

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en
el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio
de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, segin se trate, con sujecion a los términos previstos en la
normativa de contratacién de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y a las
normas contenidas en el Reglamento sobre constitucion, devolucion y ejecucion de garantias del
Ayuntamiento de Madrid.

Este aval tendra validez en tanto que el érgano competente del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, no autorice su cancelacién, habiendo sido inscrito en el dia de la
fecha en ¢l Registro especial de Avales con el nimero.................

e e enssesee e (lUEAT Y fecha)
.................................................. (razdn social de la entidad)
................................................ ... (firma de los Apoderados)
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ANEXO 1V

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero
(1) eereeeetersesbesssssssse e e s e s RS LR EEEEER s
(en adelante, asegurador), con domicilio €l eeeeneens ,
CaAllE. e , ¥ CIF. e debidamente
representado por dom (2) oo con poderes suficientes para obligarle en este

acto, segun resulta del bastanteo efectuado por letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento
de Madrid, con fecha .........coooiviiiiiiiin

ASEGURA
A (B) reririiinienreiirisiniireenseesesenee s nnnnnnon e NIFFCIF PR , en
concepto de tomador del seguro, ante (4) ..o en
adelante asegurado, hasta el importe de euros (5).........covvviiiinini en

los términos y condiciones establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Piblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre normativa de
desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige ¢l contrato (6)
et e s i e €1L cONCEPtO de garantia (7). para.
responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que s¢ puedan derivar conforme a las
normas y demés condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sca tinica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador-
a resolver el contrato, ni éste quedaré extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni €ste
liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento
del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Auténomo municipal, en los términos establecidos en el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8)........ovvvi
autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, y legislacion complementaria, y a las normas contenidas en el Reglamento sobre
constitucion, devolucién y ejecucion de garantias del Ayuntamiento de Madrid.
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Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

3) Nombre de la persona asegurada.

) Ayuntamiento de Madrid /Organismo Auténomo municipal de que se trate.

5y Importe en letra por el que se constituye el seguro.

6y ldentificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en
virtud del cual se presta la caucion.

(7 Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.

@) Organo competente del Ayuntamiento de Madrid/ Organismo Auténomo Municipal de que
se trate.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS
EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA
TRIBUTARIA EN PERfODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 4

DY) 0 1T R PP PP , con DN.I ..., en nombre
propio o en representacion de la eMPIESa .......oooiiiuiiiiiniiniini
conCLF. ...,

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el firmante, no
estdn incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar sefialadas en el articulo 60 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en el mismo.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como no tener
deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid, [ ¥
autoriza a la Administracién contratante para que, de resultar propuesto como adjudicatario,
acceda a la citada informacion a través de las bases de datos de otras Administraciones Publicas
con las que haya establecido convenios |

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

4 Iista declaracién sera presentada tnicamente por aquelios empresarios que no se encuentren inscritos en el Registro
de Licitadores del Ayuntamiento de Madrid.

5 En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administracién, deberd suprimir este texto. En la actualidad
solamente se ha suscrito convenio de colaboracién con la Agencia Estatal Tributaria.
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ANEXO Vi

DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 119 DEL TRLCSP

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la
proteccion del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccién de empleo,
condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes en:

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/Ventura Rodriguez, n° 7, 2°,3%, 5° y 6° planta

28008- Madrid

Telf: 900713 123

Fax: 914 205 808

- Organismo Auténomo Madrid Salud
Ayuntamiento de Madrid

Avenida del Mediterraneo n° 62

28007- Madrid

Telf: 914 804 272/270

Fax: 914 801 494

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones generales relativas a
fiscalidad en:

- Administracion Tributaria del Estado
www.acat.es

Informacidn Tributaria

Telf: 901 335 533
Servicio automatico: 901 121 224

- Comunidad de Madrid
www.madrid.org

Oficina de Atencion al Contribuyente
P° del General Martinez Campos, n° 30
28010-Madrid

Distrito Chamberi

Telf: 901 505 060

-Ayuntamiento de Madrid
e Portal: www.madrid.es:
Ruta inicio> El Ayuntamiento>Hacienda> Portal del Contribuyente

» Oficina de Atenci6n Integral al Contribuyente
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C/Alcala, n° 45; C/Ramén Power, n° 24 (Hortaleza)é; C/ Sacramento, n° 3; C/ Hierro, n° 27,
C/ Raimundo Ferndndez Villaverde, n° 32.

Telf: 010 (desde Madrid)

915 298 210 (desde fuera de Madrid)

e Subdireccion General de Recaudacion
C/Sac_:rarnento n°l.

Podrdn obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones generales relativas a
proteccion del medio ambiente en:

- Ayuntamiento de Madrid
e Area de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Direccion General de Sostenibilidad y Control Ambiental
C/ Bustamante, n° 16
28045-Madrid
Telf: 91-480-41-53 y 91-588-24-91

En el modelo de proposicién econdmica que figura como Anexo IT al presente pliego se hara
manifestacién expresa de que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales
obligaciones.7

S La apertura de esta Oficina de Atencién Integral al Contribuyente esta prevista para el 1 de febrero de 2016.

7 Ver concordancia con nota al pie del Anexo IL
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL
CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE CONTAR CON UN DOS
POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS
MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES

D/DRAA oo e , en nombre y representacion de la
SOCIEAAA ..oviiiiiie it , con CLF. ... al objeto de
participar en la contratacion
AENIOTIIIIATA. .o+ vt eee st s eieeiree s s astestesoreorsasiberasesbetesaee s b b i sb e AR e S b e s b e nR e R o b4 LS E LSRR

convocada por8
DECLARA bajo su responsabilidad:

Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda )

O Menos de 50 trabajadores

O 50 o mas trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)
1 Cumple con la obligacién de que entre ellos, al menos, ¢l 2% sean trabajadores
discapacitados, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusion social.
[ Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de

abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la
cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

® Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacién,
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA

ADMINISTRACION
Dot/Dofiad coeovvviereeeieenceerinisnien con DNI n0mero ........coevivevneniiienrinnen, , en nombre propio o en
representacion de la Sociedad................... con CIF ... al objeto de participar en la
contratacion denominada .........cooeeiiiiinnninnens conVOCada POI® ....vevverinerssisresens

DECLARA bajo su responsabilidad 19,

Que [retne] [la entidad a la que representa redne] las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion, '

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del articulo 146 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pablico, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, se compromete a
acreditar la posesion y validez de los documentos sefialados en los apartados 127 de la clausula de
estos pliegos que regula la forma y contenido de las proposiciones u ofertas .

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL, ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

® Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

10 La aportacién de esta declaracion responsable procede tnicamente en los contratos de obras cuyo valor estimado sea
inferior a 1.000,000 de euros y en los contratos de servicios y suministros de valor estimado inferior a 90.0600 euros.
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA
LABORAL, SOCIAL ASI COMO EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE

MUIJERES Y HOMBRES
DIV D)1 RO OO POIPIPTPRPRIP PN , en nombre y representacion de la
SOCIEAAA .+ ntriir it s ,con CLF. .........oen al objeto de
participar en la contratacion
AENOTTINAAA. ¢+ v+t v et e eesesteerer st asesr b eebeer o b st s s hssa e e ey e b et E SRS b s s n s st convocada

Tl
PO oteees et sb s e s .

DECLARA bajo su responsabilidadu:

O Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y
social.

Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

[1 emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del
- articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y aplicacion de un plan de igualdad.

[0 emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacién del convenio colectivo aplicable,
cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la
elaboracion y aplicacion de un plan de igualdad.

O en aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no esta obligada a la
elaboracion e implantacién del plan de igualdad.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

' Indiquese 6rgano, unidad o ente que framita el expediente de contratacion.

2 E] érgano de contratacion podrd hacer uso de sus facultades de comprobacién de la declaracién responsable,
requiriendo al efecto la presentacion de los correspondientes justificantes documentales.
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