s , AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA Y HACIENDA
@ IMADRlD, Secretaria General Técnica
Servicio de Contratacion

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE REFORMA,
REPARACION, CONSERVACION Y DEMOLICION DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS
DEMANIALES, PATRIMONIALES Y AQUELLOS QUE ESTEN SUJETOS A CUALQUIER
TIPO DE USO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (4 LOTES), A CELEBRAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPEDIENTE N° 730/2016/00004)

INDICE

CAPITULO PRIMERQ.- DISPOSICIONES GENERALES......ccceccesstescsnsissssrnsnsrasnssnasasssssssssnsccns 5
Seccion primera. DiSpOSICIONES GENCIAIES ....u.u.evivivisisinivinisinmnissiseissssessssssiisssisiiissss s sessusss 5
Clausula 1. REZIMEN JUITAICO. ..ovvecurriiiiiniiistisie s s P 5
Clausula 2. Gapacidad PAIA COMELALAL. ...ovuvarseresseesersersseses st s 6
Seccion segunda. Del ACUEIAO HUATCO ..uvevvvenvesssssesessisesisessuseisisssssnsssnssssassssusistisisssaiensasmssssseusssesose 6
Cléusula 3. Objeto del aCUErdo MAICO. .....uurrvessuvesssrrineasasrssmsss s ssssssss s 6
Clausula 4. Valor estimado del acuerdo MAarco. ......oovivviiieiieninsnss s 7
Clausula 5. Imputacion preSupUESIAria. ... e eosurmmererretssss s e P— 7
ClAuSUIA 6. PrOCEAIMIBNTO. cvveiviiviireeriererrerseseesiresesesrs s esesse e s s et s s bbbt 8
Clausula 7. ériterios de adjUdiCACION. ..ovvveisecrie i 8
Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia y D15 o1 111111 1113 RERUIRES——— 8
Clausula 9. Adjudicacion del acuerdo MArCO ... e 8
Clausula 10. Perfeccion y formalizacion del acuerdo marco. ..., 11
Seccion tercera. De las GaranLiQs ...evesssnssisissiimsisssiniseisimssssss st 12
Clausula 11.-Garantia provisional. .......c.cvererereneemninnnmsnssseii e 12
Clausula 12. Garantia definitiva. ................ e v e e e R S RSP Sr S T 4a0 13
Clausula 13. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva. R 14
Seccion cuarta. De 1as ProPOSICIONES ...vuvsssssssrssssisisssssisiisisssasmsasstimiinssssssssiniiiimsss s 15
Clausula 14. Presentacion de proposiCIONES. ...t svion L
Clausula 15. Forma y contenido de las proposiciones...... comsiannamsms eSO e TSNS 15

Cliusula 16. Calificacién de la documentacion presentada, valoracion de los requisitos de

solvencia y apertura de proposiCIONeS. ......iveeciriiniimiiiiiiis s 25

CAPITULO IL- EJECUCION DEL ACUERDO MARCO ...uucurisiiissnsssrsssnsssssussssessensessassasssssssssens 27




waa , AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA Y HACIENDA
E [MADRID, Secretaria General Técnica
Servicio de Contratacion

Seccion primera. Del plazo y lugar de ejecucion del ACUEIAO HIAICO. c.cvuueurvnseesisisssissssssssssssssssens 27
Clausula 17. Plazo y lugar de €JeCuCION .....vveiiviieininiiieiincsiiis s ——
Clausula 18. RIESZO ¥ VENLUIA. ...cviuiuiinireeremninrasessiessis it bbb s s 27

Seccion segunda. De la modificacion, suspension y cesion del acuerdo MArco....veiiiisssissionees 27
Clausula 19. Modificacion del acuerdo Marco. ......ocieeimiunimeseeentie s 27
Clausula 20. Suspension del acuerdo MArco ..o 28
Clausula 21. Cesion del acuerdo MACO. ... oieiiiveriniieiieieiree e s s st 28

CAPITULO IIL-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO SELECCIONADO...28

Seccion primera. De la 1eviSiOn de Precios .. mimimimssscsssssissisismsmss 28
Clausula 22. ReviSiOn de PIeCios. ... .ttt e 29
Seccion segunda. De las exigencias al empresario SEleCCIORAAO uvwvevvssvsssssssiusissssssismisisssscnsssnss 29
Clausula 23. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al empresario seleccionado. ......c.cceueie 29
Seccion tercera . De las disposiciones laborales y sociales y de transparenCitl e eesisss: -\
Clausula 24. Obligaciones laborales y sociales y de tranSparencia. ..o 30
Clausula 25. Barreras arquiteCtOniCas. ....eerereermiersiersiuiuiiiiiirs st e 31
Seccion cuarta: De la confidencialidad y proteccion de datos de cardcter personal .....eecseucsenes 31
Clausula 26. Deber de confidencialidad. ......cccoceviiiiiniiiinnn e 31
Clausula 27, Proteccion de datos de carfcter PErSOnal. ... ruimriissimsmsssissssssssssssseseessiessinsssines 31
Seccién quinta. De los seguros y responsabilidades por dafios .. cccisssiesssnsssisssssmismmssscsscasens 32
Clausula 28. Seguros del acuerdo MarCO. .. .ottt s 32

Clausula 29. Responsabilidad del empresario por dafios y PEIJICIOR, 1 enusnssssmsnsssmsssssssisssssiissenisrss 32

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL ACUERDO MARCO ...ovemseeriusssssrmsssnsssissssssssssssssssssssssssnssss 32
Seccion primera. Terminacion del ACUErdO MATCO......wuuvvverssesssssissssssssnssmsssssissnssssnssnsssesssssiusessanees 32
Clausula 30. Terminacion del acuerdo Marco ..o ssssd e
Seccion segunda. Resol UCION del ACUEFAD MATCO .vvereeecssisssssnssesssesssnssnssessssssssssassssssasssnesanasssssassnase 33
Clausula 31. Resolucion del acuerdo MAarco. . .....eoeiieiieeimeimismiesiii st 33
Seccidn tercera. Prerrogativas de la Administracion, Recursos y Cuestion de Nulidad aassssosscossss 34
Clausula 32. Prerrogativas de la ADMINISIEACION. 11rvreererrerrersisessesssesssssssssssssssssessssssssessessssssssssssss I
CLAUSUIA 33, RECUISOS. 1vvevveesrererrersreeesssessssasssesssnessesisssssnsessssranssasssssiiteitarirtesiitaistssrs st sssibstinteras 34
Clausula 34. Cuestion de nulIdad ........voveiierieniiiriiiimmesesss s T L
CAPITULO V.- DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO...cccocivusunsensees 35




Mass ’ AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA Y HACIENDA
E ‘MADRID, Secretaria General Técnica
Servicio de Contratacién

Seccion primera. De los contratos basados en el ACUEIAO HIATCO wuuvvsvvncusisssssranserissenssissssnscnss 35
Clausula 35.De los contratos basados en el acuerdo Marco. ... 35
Seccién segunda. De la interpretacion del proyecto y direccion de 105 ODFAS covvvssssssssssossussonssssnssans 37
Clausula 36. Interpretacion de los proyectos de las obras de los contratos biasad 08 sasvsasssnnd |
Clausula 37. Direccién de las obras de l1os contratos basados. ... 37

Seccion tercera. De la comprobacion del replanteo, Plan de Seguridad y Salud y programa de

FFADAJO cevrsvsvseneesssssssssassussnssnssnssssssssssssassssssesssssissssssssnsasssensssesssssas s sstss isssEsEIIE I ISR SUE SIS I RS LSS0 38
Clausula 38.-Comprobacion del replanteo de las obras de los contratos basados. ......cecvviieiiennnns 38
Clausula 39. Plan de Seguridad y Salud de las obras de los contratos basados. ... 40
Clausula 40. Programa de trabajo de las obras de los contratos basados. v 40

Seccién cuarta. Del plazo y lugar de ejecucion de las obras de los contratos basados. .................. 41
Clausula 41. Plazo y lugar de ejecucion de las obras de los contratos basados. ...coeeeiiiiinnn Y |
Clausula 42.‘Ejecuci6n defectuosa y demora de las obras de los contratos basados. ........c.ceeueeee 41

Seccion quinta. De la modificacion, suspension y subcontratacion de las obras de los contratos

BDUSAAOS. curvvresssssessessessessossssssssossasaasssssssssssssssssssstsssssssssssssssasssesssstssssssssstestssssssssnssssssissssssssnssnsrasscasssstass 42
Clausula 43. Modificacion de las obras de los contratos basados ..., 42
Clausula 44. Suspension de las obras de los contratos basados. ... 43
ClAusula 45, SUDCONTIATACION. 1eiverveiierireersssersiaressisssssse e n s s s s s Seasenss 43

Seccion sexta . De los ADONO0S Al CONIFALISIAueccvsivsviisorsrenesssissnsssasssnssassssssssoranissssssisisssnistssssissssssass 45
Clausula 46. Abonos, mediciones y valoracion de las obras de los contratos basados. ....c.ccceerne 45

CAPITULO VL- EXTINCION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO

................................................................................................................................... 47
Seccion primera. De la terminacion de la obra de los contratos DASAAOS. cocvisissssarsanessemmesssassansnions 47
Clausula 47. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra de los contratos basados. ........ B ¥ |
Clausula 48. Recepcion de la obra de los contratos BASAAOSE: veveensssvesrasnssnsibissvssississnerassivsnsivsssniass 47
Clausula 49. Medicién general y certificacién final de las obras de los contratos basados. .......... 48

Seccion segunda. Del plazo de garantia y de la liquidacion de las obras de los contratos basados

............................................................................................................................................................. 48
Clausula 50. Plazo de garantfa y liquidacion de las obras de los contratos basados. .wsscisssond 48
Clausula 51. Responsabilidad por Vicios 0CULLOS. .....cccviiiiimiiiii s 50

Seccion tercera . De la resolucion de [0S CORLratos bASAAOS ....ccovvviisississeesssnssssssssisisisssinnscie 50
Clausula 52. Causas de resolucion de los contratos basados. ... 50




; N AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA Y HACIENDA
ﬁ IMADRID, Secretaria General Técnica
Servicio de Contratacion

1.CARACTERISTICAS DEL ACUERDO MARGCO ....cuvmmiaiinciirssmsisssssssssssssssssssinsssssisssssssseas 51
2 MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.......ccceemmuirrrrmssnmmnmsesssiesssssssssesisssssssssssississssssen 66
3 MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MODELO
DIE AV AL oo oo esses2essessessee st ee s e s bR bR 67
4 MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MODELO
DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION.......ovceuemmririsimmmmmsisssssssssmsssssssssssinssssssssssnsss 68

5 MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA
EN PERIODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ...cooiviiiiinininneinnnss 09

6.DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 119 DEL TRLCSP........ccc0nnnes 70

7MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL
CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE CONTAR CON UN DOS
POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS
ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES ......cciiiiiiiiniiiniinsisissss s 72

8 MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ’ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION.....cveeriesueseisesssessessssssssstsstsssssssssssasssnssssssssssssstsasersssssssesssissitsassasssssiesaers i B3

9.MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA
LABORAL, SOCIAL ASI COMO EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES ....ooiittirteeuessasiessisesssessisssessesssssssesst st ssssssssssssassanisssdssisssassistnnnsssssssssses 74




raser ’ AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA Y HACIENDA
E IMADR|D, Secretaria General Técnica
Servicio de Contratacion

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EN EL ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE REFORMA,
REPARACION, CONSERVACION Y DEMOLICION DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS
DEMANIALES, PATRIMONIALES Y AQUELLOS QUE ESTEN SUJETOS A
CUALQUIER TIPO DE USO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (4 LOTES), A
CELEBRAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPEDIENTE N° 730/2016/00004).

CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

Seccidn primera. Disposiciones generales
Cl4usula 1. Régimen juridico.

El presente acuerdo marco tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Asimismo, para cada contrato basado en el acuerdo marco las partes quedaran sometidas, en su
caso, a los correspondientes proyectos, de los que la memoria, los planos, los cuadros de precios y
el pliego de prescripciones técnicas particulares {ienen cardcter contractual, por lo que deberan ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion de los
contratos basados.

Para lo no previsto en los pliegos, el acuerdo marco se regird por la Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratacién publica, en aquellos de
sus articulos que resulten de aplicacion en virtud del efecto directo de la misma, el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, (en adelante TRLCSP); por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Piblico (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior asi como por el Pliego de Condiciones
Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales
aprobado por el Pleno en sesion celebrada el 23 de diciembre de 1998 y Pliego de Cléusulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en el primero. Asimismo, el acuerdo marco se
regira por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. La
aplicacion de estas normas se llevara a cabo en relacién con todo lo que no haya resultado afectado
por la disposicién derogatoria Unica del TRLCSP.
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En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacion en
todo lo que no se oponga al TRLCSP.

Supletoriamente, se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
de derecho privado.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podrén optar a la adjudicacion del presente acuerdo marco las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en uni6én temporal de empresarios, que tengan plena
capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administracién establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, y que acrediten su
solvencia econémica, financiera y técnica, requisito éste Gltimo que sera sustituido por la
correspondiente clasificaciéon en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP
sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

Ademas, el empresario seleccionado debera ser persona fisica o juridica cuya finalidad o actividad
tenga relacién directa con el objeto del acuerdo marco y disponer de una organizacion con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucién de los contratos basados.

Los empresarios deberén contar asimismo con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
acuerdo marco. -

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 55 del TRLCSP.

Seccidn segunda. Del acuerdo marco
Clausula 3. Objeto del acuerdo marco.

El acuerdo marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han de sujetarse los
contratos basados en el mismo, en relacién con las obras de reforma, reparacion, restauracion,
conservacién, mantenimiento y demolicion, asi como las averias y actuaciones urgentes, tal y
como se definen en la clausula 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, del conjunto
de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del
Ayuntamiento de Madrid, durante la ejecucién del acuerdo marco en los términos sefialados en el
apartado 1 del Anexo I de este Pliego.
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A los efectos de precisar los inmuebles sobre los se que ejecutaran las obras objeto del acuerdo
marco, se acompafia como Anexo I al Pliego de Prescripciones Técnicas, con caracter indicativo,
la relacién de edificios en los que se pueden ejecutar obras durante la ejecucion del acuerdo marco.
No obstante lo anterior, si durante el desarrollo del acuerdo marco se produjesen nuevas
incorporaciones o bajas entre los edificios indicados, estas alteraciones se consideraran
automaticamente incorporadas al listado de referencia, comunicandose al adjudicatario, siendo
obligada su aceptacion por el mismo.

Sj el acuerdo marco esta dividido en lotes, los licitadores podrén optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se estard a lo
estipulado en el apartado 1 del Anexo I de este pliego.

Asimismo, el 6rgano de contratacién podrd limitar el nimero de lotes a adjudicar a un solo
licitador conforme a lo previsto en el apartado 1 del Anexo 1. En aquellos casos en los que las
ofertas presentadas por una misma empresa licitadora sean las mas ventajosas econdmicamente en
un némero de lotes superior al que como maximo se puede adjudicar a un solo licitador en
aplicacién de lo establecido en el apartado 1 del Anexo 1, la determinacion de la adjudicacion de
los lotes se efectuara conforme a los criterios objetivos recogidos en el apartado 1 del Anexo L.

Clausula 4. Valor estimado del acuerdo marco.

El valor estimado del acuerdo marco, fijado en los términos establecidos en el articulo 88.8 del
TRLCSP, asciende a la cantidad establecida en el apartado 5 del Anexo 1 al presente pliego.

El valor estimado de los lotes en que se divide el objeto del acuerdo marco se especifica
igualmente en el apartado S del Anexo 1.

Para este acuerdo marco se establece como base de licitacion la BASE DE PRECIOS que se
detalla en el apartado 5 del Anexo I del presente pliego.

Los precios de cada una de las partidas que compongm los presupuestos de las distintas obras
objeto de los contratos basados en el acuerdo marco, se tomaran de la citada base de precios,
afectados por la baja ofertada por el empresario seleccionado e incrementados con el porcentaje de
costes indirectos sefialados para cada obra. El conjunto de los precios antes mencionados formara
la base de precios del contrato basado.

Clausula 5. Imputacion presupuestaria.

La ejecucién de las obras objeto de cada contrato basado, se imputard a la aplicacion
presupuestaria que se indica en el apartado 5 del Anexo I al presente pliego.
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Clausula 6. Procedimiento.

El acuerdo marco se adjudicara por procedimiento abierto y se llevara a cabo atendiendo a una
pluralidad de criterios, segin lo dispuesto en el apartado 22 del Anexo I al presente pliego y en
aplicacion del articulo 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en
dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los sefialados en el apartado 22 del
Anexo I al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno de ellos.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado 22 del Anexo I se sefialan
los que serdn tomados en consideracion a efectos de apieciar, en su caso, que una proposicion no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados,
determinandose en tal caso los limites que permitan apreciar en las proposiciones presentadas
dichas circunstancias.

Cliusula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia y Desistimiento.

La propuesta de adjudicacion del acuerdo marco no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, que no los adquirira respecto a la Administracién, mientras no se haya formalizado el
acuerdo marco. | '

Antes de la adjudicacién del acuerdo marco, el érgano de contratacién por razones de interés
publico debidamente justificadas podra renunciar a celebrar el acuerdo marco. También podra
desistir del procedimiento antes de la adjﬁdicac‘ién cuando se aprecie una infraccion no subsanable
de las normas de preparacion del acuerdo marco o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacion.

Clausula 9. Adjudicacion del acuerdo marco

La adjudicacién del acuerdo marco corresponde al 6rgano de contratacién sefialado en el apartado
4 del Anexo I al presente pliego.

Con la adjudicacion de este acuerdo marco se seleccionard a una tinica empresa adjudicataria
por cada lote. Las condiciones de la ejecucion de los contratos basados en el acuerdo marco
quedaran definidas en su totalidad a través del mismo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 198.3 del TRLCSP. En ningin caso, las partes podran introducir modificaciones
sustanciales respecto de los términos previstos en el acuerdo marco. '
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El 6rgano de contratacion adjudicara el acuerdo marco a la proposicién més ventajosa en su
conjunto.

La adjudicacion del acuerdo marco se acordara en resolucion motivada en el plﬁzo maximo de dos
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliard en quince dias
hébiles en el supuesto de que haya que seguir los tramites sefialados en el articulos 152.3 del
TRLCSP y 22 f) del R.D. 817/2009, para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente
bajas.

La adjudicacién del acuerdo marco se notificara a los licitadores y, simultdneamente, se publicara
en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion, indicandose el plazo en que debe procederse
a su formalizacion.

La notificacién se hara por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su recepcion
por el destinatario. En el caso de que la notificacion se efectlie por correo electronico se ajustara a
los términos establecidos en el articulo 151.4 del TRLCSP, entendiéndose rechazada, cuando
existiendo constancia de la puesta a disposicién transcurrieran cinco dias naturales sin que se
acceda a su contenido. ' '

El 6rgano de contratacién podrd declarar desierta la licitacion, a propuesta de la mesa de
contratacién, cuando no exista ninguna proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuran en el pliego.

El 6rgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas
ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias hdbiles, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social asi como, en su caso,
cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién de los contratos
basados en el acuerdo marco, conforme al articulo 64.2 del TRLCSP. Asimismo, debera presentar,
en su caso, la constitucion de la garantia definitiva, el pago del anuncio o anuncios de licitacion y
la suscripcién de las pélizas que se indican en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego.

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el
6rgano de contratacion, se realizard de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

b) Original o copia compulsada del alta en ¢l Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del acuerdo marco, siempre que ejerza actividades
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sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el dltimo recibo,
completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula
del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), ) y f) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, los propuestos adjudicatarios no deberdan tener deudas de naturaleza tributaria en periodo
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administracion local, de oficio, comprobara
mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria el cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del
RGLCAP.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba preliminar del
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacién la
declaracién responsable prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de los acuerdos
matco sujetos a regulacion armonizada, el documento europeo finico de contratacién (DEUC), el
6rgano de contratacion le requerira para que dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, acredite previamente a la adjudicacion
del acuerdo marco, la posesion y validez de los documentos establecidos en la clausula 19
apartados 1 a 7 del presente pliego. De no cumplimentarse este requetimiento en el plazo sefialado,
se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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El érgano de contratacion podra requerir a los licitadores, en cualquier momento anterior a la
adopcién de la propuesta de adjudicacién, que aporten la documentacién acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del acuerdo marco.

El 6rgano de contrataciéon deberd adjudicar el acuerdo marco dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion, en los términos establecidos en el articulo 151.3 del
TRLCSP.

Tendrdn preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas empresas
publicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
numero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones
igualaran en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de
base para la adjudicacion. En caso de empate entre varias empresas licitadoras, tendran preferencia
en la adjudicacién aquellas que, habiendo acreditado tener relacion laboral con personal con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. A efectos de aplicacién de esta circunstancia los
licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social. ‘

Si aplicados los criterios de preferencia en la adjudicacién previstos en el parrafo anterior
persistiera el empate entre las proposiciones presentadas por los licitadores, se utilizara el sorteo
como férmula de desempate.

Clausula 10. Perfeccion y formalizacion del acuerdo marco.

El acuerdo marco se perfeccionard con su formalizacion.

El acuerdo marco deber4 formalizarse en documento administrativo que se ajustara con exactitud a
las condiciones de la licitacién y ademds podra formalizarse en escritura piblica si asf lo solicita el
contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista deberé entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado
documento en el plazo méaximo de un mes desde su formalizacion.

Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion
no podréa efectuarse antes de que transcurran los quince dias habiles desde que se remita la
notificacién de la adjudicacién a los licitadores. Transcurrido este plazo, el 6rgano de contratacion
requerird al adjudicatario para que formalice el acuerdo marco en plazo no superior a cinco dias,
contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido
el citado plazo de quince dias sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
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suspension de la formalizacion del acuerdo marco o desde que se dicte resolucion con el
levantamiento de la suspension del acto de adjudicacion.

En los restantes acuerdos marco, la formalizacion de los mismos deberd efectuarse no mas tarde de
los quince dias hébiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los
licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP. '

Seccion tercera. De las garantias
Clausula 11. Garantia provisional.

Cuando el 6rgano de contratacion decida exigir una garantia provisional a los licitadores para
tomar parte en este procedimiento, éstos la deberan constituir previamente por el importe sefialado
en el apartado 9 del Anexo I al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que
en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 9 del Anexo I y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la union.

Si el acuerdo marco esta dividido en lotes el licitador deberé constituir la correspondiente al lote o
lotes que opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 9 del mencionado Anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estard a lo previsto en los articulos 96 y 103
del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Estd garantia deberd constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la
Tesoreria municipal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre constitucion,
devolucién y ejecuciéon de garantias en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia MunlClpal de
Urbanismo y Organismos Auténomos Municipales o en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Piiblicas en los términos previstos en los Convenio que a tal efecto se suscriban
con las mismas, o ante el propio 6rgano de contratacién cuando se trate de certificados de
inmovilizacién de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de caucion.

La constitucién de las garantias se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
Anexos IIT y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda publica, al certificado
que corresponda conforme a su normativa especifica.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucion (Anexos III'y IV al presente pliego), cuando el poder se hubiere
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otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento
concreto, el bastanteo se realizard con cardcter previo por un letrado de la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Madrid.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y se devolverd a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién del acuerdo marco. Al licitador cuya proposicién
hubiera sido seleccionada para la adjudicacion del acuerdo marco, le sera retenida la garantia
provisional hasta que proceda a la constitucion de la garantia definitiva del acuerdo marco ¢
incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion,
siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores respondera del mantenimiento
de las proposiciones hasta la adjudicacion del acuerdo marco. Por su parte, la garantia provisional
presentada por los licitadores que resulten adjudicatarios del acuerdo marco, respondera de la
proposicién de éstos hasta la constitucion de la garantia definitiva, asi como de las demas
obligaciones que se establecen en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 12. Garantia definitiva.

El licitador que presente la oferta econémicamente mas ventajosa estard obligado a constituir una
garantia definitiva. Su cuantia serd igual al importe sefialado en el apartado 10 del Anexo I al
presente pliego. La constitucién de esta garantia debera ser acreditada por el licitador que haya
presentado la oferta econémicamente mas ventajosa en el plazo de diez dias habiles a contar desde
el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del érgano de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del
TRLCSP. '

Cuando el licitador resulte adjudicatario, en su caso, de uno o varios de los lotes en que se divida el
acuerdo marco, deberé constituir la garantia definitiva correspondiente a dichos lotes.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo I del Titulo
IV del Libro I del TRLCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo 96.1 del
TRLCSP; ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
Anexos III y IV al presente pliego y al procedimiento establecido en el Reglamento sobre
constitucién, devolucién y ejecucién de garantias en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia
Municipal de Urbanismo y Organismos Auténomos Municipales, debiendo consignarse en la
Tesoreria Municipal y de sus Organismos Auténomos, en su €aso, 0 en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a
tal efecto se suscriban con las mismas. '
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La constitucion de la garantia definitiva no podré acreditarse mediante medios electronicos.

En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional el adjudicatario
potestativamente podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la
nueva constitucion de esta tltima.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucion (Anexos III y IV al presente pliego), cuando el poder se hubiere
otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento
concreto, el bastanteo se realizard con caricter previo por un letrado de la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Madrid.

En el plazo de 15 dias naturales contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones, el empresario seleccionado deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego teniendo, a todos los efectos,
la consideracién de garantia definitiva.

Clausula 13. Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva.

Liquidada la ultima de las obras ejecutadas con cargo al acuerdo marco, el Director de las obras
redactard un informe sobre el estado de la totalidad de las obras objeto del acuerdo marco, si este
fuere favorable, no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia
definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 7 del Anexo
I al presente pliego, el empresario seleccionado quedara relevado de responsabilidad
procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garanta.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion de la ultima obra ejecutada con cargo al
acuerdo marco, o seis meses en el caso de que el importe del mismo sea inferior a 1.000.000 euros,
o cuando las empresas licitadoras retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida
segun lo establecido en el Reglamento CE n° 800/2008, de la Comisién de 6 de agosto de 2008,
por el que se declaran determinadas categorfas de ayuda compatibles con el mercado comin en
aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente
por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepcion formal y la liquidacion
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al empresario seleccionado, se procedera a la
devolucién o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades
a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin petjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.
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En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado en el
apartado 6 del Anexo I al presente pliego respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Seccidn cuarta. De las proposiciones
Clausula 14. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion,
siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid
(http://www.madrid.es/perfildecontratante) se ofrecera informacién relativa a la convocatoria

de la licitacién del acuerdo marco, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares
y documentacién complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con la antelacion fijada en el apartado 27 del Anexo I de este pliego.

Cada licitador no podra presentar més de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en
més de una unién temporal. La infraccién de estas normas daréd lugar a la no admision de todas las
proposiciones por €l suscritas.

La presentacién de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
acuerdo marco, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en ¢l apartado 16 del Anexo I al
presente pliego.

Cliusula 15. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartadol12 del Anexo I al presente
Pliego.

Los sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de expediente, la denominacién del
acuerdo marco y, en su caso, indicacién del lote al que licita, el nombre y apellidos del licitador o
razén social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hard constar una relacién
numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:
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A) SOBRE DE "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente,
los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Pablico que corresponda segin el tipo de
persona juridica de que se trate, asi como el Ntmero de Identificacion Fiscal (NIF), todo
ello en original o copia que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion vigente,
o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan
recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea, se acreditara mediante su inscripcién en el registro
procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la
presentacion de una declaracién jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de
la Oficina Consular en cuyo dmbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que
se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el
tréfico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del acuerdo
marco.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Misién Diplomética Permanente espaiiola,
que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de las empresas espafiolas en la contratacion con la Administracién y con el
sector publico. En los acuerdos marco sujetos a regulacion armonizada, se prescindira del
informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial del Comercio.
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Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

1.6.- En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego, debera
aportar los documentos acreditativos de la misma.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompaiiar escritura de poder debidamente bastanteada por un
letrado de la Asesorfa Juridica del Ayuntamiento de Madrid. Para la obtencion del
bastanteo con caracter previo a la presentacién de la documentacion general, y con la.
finalidad de incluirlo en el sobre de documentacién administrativa, deben hacer llegar a la
Asesoria Juridica los siguientes documentos:

- DNI original del representante, o fotocopia compulsada

- Escrituras de constitucién y apoderamiento donde consten el nombramiento, la
vigencia actual del cargo y las facultades del representante de la empresa para
participar en licitaciones publicas. Deberdn presentarse los documentos
originales (primera o sucesivas copias) o testimonio de los mismos expedido por

~ una Notaria.

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la
licitacion, deberé constar la inscripeion de los poderes en el Registro Mercantil.

- Resguardo acreditativo de autoliquidacién de la tasa por expedicién de
documentos administrativos: bastanteo de poderes, segiin modelo publicado en
la pagina web del Ayuntamiento de Madrid (https:/sede.madrid.es/).

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar con la
Administracién, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego, de
que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y
representantes, si s tratare de persona juridica, asi como el firmante de la proposicion, no
estAn incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
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sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP. Esta declaracién comprendera expresamente
hallarse al corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y con la Seguridad
Social, impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, podran incluir la autorizacion expresa a la Administracién contratante para que,
de resultar el licitador que ha presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, acceda a
la citada informacién a través de las bases de datos de otras Administraciones Publicas con
las que se hayan establecido convenios.

.~ Acreditacién de la finalidad de la empresa y de su organizacién.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion que
acredite debidamente que las prestaciones objeto del acuerdo marco estin comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, segun resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

Solvencia econoémica, financiera y técnica.

Cuando el valor estimado del acuerdo marco sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan presentar:

Certificacién acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poscer la
clasificacién exigida en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacién en el plazo previsto para la subsanacién de defectos u omisiones en la
documentacion. |

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podré suplirse mediante la integracion de la
solvencia con medios externos.

Si la acreditacion de la clasificacién de la empresa se realiza mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con lo
previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, debera acompafiarse a la misma de
una declaracién responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta
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manifestacién deber4 reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se
formalice el acuerdo marco.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacién acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica en la forma
establecida en los articulos 75 y 76 del TRLCSP, y por los medios previstos por el 6rgano
de contratacién en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacién o documentos similares que hayan sido
expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a favor de sus propios empresarios
constituyen una presuncién de capacidad frente a los diferentes o6rganos de conformidad
con lo previsto en el articulo 84 del TRLCSP.

Cuando el valor estimado del acuerdo marco sea inferior a 500.000 euros.

Los licitadores podrén acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos
especificos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional en los términos y por
los medios que se relacionan en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego o bien
mediante su clasificacion en el grupo o subgrupo y categoria que se indica en el citado
apartado 14 del Anexo 1.

En su defecto, la acreditacion de la solvencia se efectuara con los requisitos y por los
medios establecidos reglamentariamente en funcién de la naturaleza, objeto y valor
estimado del contrato, medios y requisitos que tendran caracter supletorio respecto de los
que en su caso figuren en los pliegos. '

Los licitadores podran acreditar los requisitos especificos de solvencia economica,
financiera y técnica o profesional recogidos en ¢l apartado 14 del Anexo I basandose en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que para la ejecucion del acuerdo
marco, dispone efectivamente de esos medios. :

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, deberan
presentar, la documentacion acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional en la forma establecida en los articulos 75 y 78 del TRLCSP, y por los medios
previstos por el érgano de contratacion en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacién o documentos similares que hayan sido
expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a favor de sus propios empresarios
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constituyen una presuncién de capacidad frente a los diferentes 6rganos de conformidad
con lo previsto en el articulo 84 del TRLCSP. '

Si la acreditacion de la clasificaciéon de la empresa se realiza mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con lo
previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, debera acompafiarse a la misma de
una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variaciéon. Esta
manifestacion deberd reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se
formalice el acuerdo marco.

Cuando el valor estimado del acuerdo marco no exceda de 80.000 euros.

Salvo que el apartado 14 del Anexo I establezca lo contrario, en los acuerdos marco de
obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros, los licitadores estaran exentos de los
requisitos de acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y de acreditacion de la
solvencia técnica.

6.- Direccién de correo electrénico.

Si de conformidad con el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos, el licitador admite que las
notificaciones se le efectien por correo electronico debera incluir una direccion de correo
electronico a estos efectos.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del acuerdo marco, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro de Licitadores:

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
eximiré a los licitadores inscritos, a tenor de lo en €l reflejado y salvo prueba en contrario,
de la presentacién en las convocatorias de contratacién de las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificacion, asi como de la
acreditacion de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en
aquél.
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La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
debera acompafiarse, en todo caso, del bastanteo de poderes realizado por un Letrado del
Ayuntamiento de Madrid, conforme a lo establecido en el apartado dos de esta clausula.

La presentacion por el licitador del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado efectuado de conformidad con lo previsto
en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP o en su caso, la manifestacién por parte del
licitador de su inscripcion en el mismo, deberd acompafiarse, en cumplimiento del articulo
146.3 del TRLCSP de una declaracién responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion.
Esta manifestacion deberé reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en
que se formalice el acuerdo marco.

9.- Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la cldusula 9 del
presente pliego,“Adjudicacion del acuerdo marco”, podra presentarse en este sobre la
siguiente documentacioén: contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social de los trabajadores minusvalidos.

10.- Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitucion de garantia provisional se debera aportar
resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe sefialado en el
apartado 9 del Anexo I al presente pliego, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la cldusula 11 del mismo.

11.- Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién, deberan
presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracién explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el

articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

12.- Uniones temporales de empresarios.
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13.-

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada
uno de ellos asi como la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar empresarios seleccionados. El citado documento debera estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Respecto- a la determinacién de la solvencia econémica y financiera y técnica de la unién
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse o aportarse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas ser4 el establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose o aportdndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de la
Unién Furopea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Unién
Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion y
estos ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica. '

En el supuesto de que el acuerdo marco se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién,
antes de la formalizacion del acuerdo marco. En todo caso, la duracion de la union serd
coincidente con la de la obra del tltimo contrato basado en el acuerdo marco.

Declaracién responsable relativa al cumplimiento de la obligacion de contar con un
dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas
correspondientes.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusién social, aquellos licitadores que tengan un
nimero de 50 o mas trabajadores en su plantilla estardn obligados a contar con un 2% de
trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con
caricter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

A estos efectos, en relaciéon con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta del
TRLCSP, los licitadores deberan aportar declaracion responsable, conforme al modelo
fijado en el Anexo VII sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
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Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social. De
conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Ptblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, el
6rgano de contratacién podra hacer uso de sus facultades de comprobacion en relacion con
el cuinplinxjento de las citadas obligaciones.

14. - Declaracién responsable relativa al cumplimiento de obligaciones establecidas en la

15.- .-

16.-

normativa vigente en materia laboral, social asi como en materia de igualdad efectiva
entre mujeres y hombres

Los licitadores deberan aportar declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el
Anexo IX del presente pliego, a través de la cual haran constar que cumplen con los
requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social asi como que, en
aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2y 3 del
articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, relativos a la elaboracion y aplicacién de un Plan de Igualdad. De
conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comn, el
6rgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacién en relacion con
el cumplimiento de las citadas obligaciones.

Acuerdos marco no sujetos a regulacién armonizada

Cuando, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 del Anexo I al presente
pliego el acuerdo marco no esté sujeto a regulacién armonizada, la aportacion inicial de la
documentacion sefialada en los apartados 1 a 7, podra sustituirse por una declaracion
responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administracién. Esta declaracion debera ajustarse al modelo
establecido en el Anexo VIII de los presentes pliegos.

El 6rgano de contratacién podra requerir a los licitadores, en cualquier momento anterior a
la adopcion de la propuesta de adjudicacion, que aporten la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del acuerdo marco.

Acuerdos marco sujetos a regulacién armonizada

En los acuerdos marco sujetos a regulacién armonizada, los licitadores podran presentar
como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un
procedimiento de licitacién el documento europeo Unico de contratacion (DEUC),
consistente en una declaraciéon formal y actualizada de la empresa interesada. Este
documento ha sido aprobado a través del Reglamento (UE) n°® 2016/7, de 5 de enero
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), y se aportard en ‘sustitucién de la
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documentacién sefialada en los apartados 1 a 7, acreditativa de los requisitos previos para
participar en un procedimiento de licitacion.

En el supuesto de que una empresa concurra a una licitacién en unién temporal con -otra u
otras empresas, cada empresa integrante de la futura unién temporal de empresas debera
presentar un formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion.
Asimismo, cuando los licitadores recurran a la capacidad de una o varias entidades,
deberan aportar un formulario del documento europco {inico de contratacién (DEUC) de
cada una de las entidades en el que se recoja la informacion prevista a estos efectos en el
citado formulario.

De conformidad con lo establecido en la parte II, seccién A, quinta pregunta, dentro del
apartado titulado “Informacion general” del formulario normalizado del documento
europeo Unico de contratacion, las empresas que figuren inscritas en una “lista oficial de
operadores economicos autorizados” solo deberan facilitar en cada pén*te del formulario
aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas
oficiales”. En Espafia, las empresas no estardn obligadas a facilitar aquellos datos que ya
figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda, ya
sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o el
equivalente a nivel autonémico con el alcance previsto en el articulo 327.1 del TRLCSP,
siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario normalizado del documento
europeo Unico de contratacién (DEUC) la informaci6n necesaria para que el érgano de
contratacion pueda realizar el acceso correspondiente (direccion de internet, todos los datos
de identificacion y, en su caso, la necesaria declaracion de consentimiento), por aplicacion
del articulo 59.1, pentltimo parrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del
formulario. A estos efectos, se podra consultar la Resolucién de 6 de abril de 2016, de la
Direccién General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de la
Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacion del Documento
Europeo Unico de Contratacion previsto en la nueva Directiva de contratacion publica, al
objeto de comprobar la informacién contenida en el ROLECE. '

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o registro autonémico
equivalente, la empresa licitadora deberé asegurarse de qué datos se encuentran inscritos y
actualizados en dichos Registros y cuéles no estan inscritos o estdndolo no estan
actualizados.

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estados Miembros de la UE,
tanto el 6rgano de contratacion como las empresas interesadas tienen a su disposicion el
depésito de certificados en linea e-Certis, en el cual consta: una lista completa y actualizada
de los documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser utilizados por
las empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos
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de acceso a una licitacion publica, asi como una lista de los Registros de licitadores o de
otro tipo y de las bases de datos que expiden estos certificados y documentos.

B) SOBRE DE "CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

En este sobre se incluira la documentacién relativa a aquellos criterios cuya cuantificacion dependa
de un juicio de valor que impida su valoracion mediante cifras o porcentajes.

C) SOBRE DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluird la
proposicion econdmica que se presentard redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II al
presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposiciéon no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe
de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacion mediante
resolucién motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

Las proposiciones econémicas deberan expresar, en forma de un Unico tanto por ciento, la baja
lineal que se oftece sobre todos y cada uno de los precios que figuran en la BASE DE PRECIOS
del acuerdo marco.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se
incluird en este sobre la documentacién relativa a aquellos criterios evaluables de manera
automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en los pliegos.

Clausula 16. Calificacién de la documentacion presentada, valoracion de los requisitos de
solvencia y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa a los efectos de calificacién de la documentacion, si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara a los interesados, mediante
telefax, correo electrénico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepeion por
el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacion, concediéndose un
plazo no superior a cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que
presenten aclaraciones o documentos complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las
circunstancias resefiadas ademés podran hacerse publicas por la secretaria de la Mesa a través del
Tablén de Anuncios del organismo contratante.
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Una vez calificada la documentacion y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la Mesa
determinara las empresas que se ajustan a los requisitos de solvencia que se establecen en el
apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

La Mesa de Contratacion procederé en acto piblico a hacer un pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la Mesa de
Contratacion, en este mismo acto procederd a la apertura del sobre correspondiente a los criterios
no cuantificables, entregindose automdticamente al Organo encargado de su valoracion la
documentacién contenida en el mismo.

Posteriormente, la ponderacion asignada a los criterios no valorables en cifras o porcentajes, en su
caso, se dard a -conocer en el acto publico de apertura y lectura de las ofertas economicas. El
6rgano de contratacion publicara, con la debida antelacién, en el perfil de contratante
(http://www.madrid.es/perfildecontratante), la fecha de celebracion del acto publico de apertura
y lectura de las ofertas econdmicas.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la’ Mesa elevard las
proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluird en todo caso la
ponderacion de los criterios indicados en el apartado 22 del Anexo I, al 6rgano de contratacion.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba preliminar del
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacién la
declaracién responsable prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de los acuerdos
marco sujetos a regulacién armonizada, el documento europeo Gnico de contratacion, la Mesa
calificar, en su-caso, la documentacion aportada por el licitador propuesto como adjudicatario de
conformidad con lo establecido en el articulo 146.4 del TRLCSP, y si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara al interesado, mediante
telefax, correo electronico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepcion por
el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacién, concediéndose un
plazo no superior a cinco dias naturales para que los corrija o subsane o para que presente
aclaraciones o documentos complementarios. Una vez calificada la documentacion la Mesa
determinaré el adecuado cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para contratar con
la Administracién o, en caso contrario, determinara la exclusion del licitador del procedimiento y
elevara al 6rgano de contratacién propuesta de adjudicaci6n a favor del licitador siguiente, por el
orden en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.
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Notificada la adjudicacion del acuerdo marco y transcurridos los plazos para la interposicion de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara
a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacién en los tres meses siguientes a
la fecha en que se les notifique la adjudicacién, la Administracion no estara obligada a seguirla
custodiando, a excepcion de los documentos justificativos de la garantfa provisional, que se
conservaran para su entrega a los interesados.

CAPITULO IL- EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

Seccién primera. Del plazo y lugar de ejecucion del acuerdo marco.

Clausula 17. Plazo y lugar de ejecucion

El plazo de ejecucién del acuerdo marco serd el establecido en el apartado 6 del Anexo I al
presente pliego, sin petjuicio de que la duracién de los contratos basados que se adjudiquen
durante la vigencia del acuerdo marco, excedan en su duracion a éste. En este supuesto los efectos
normativos del acuerdo marco se extenderén hasta la terminacion del dltimo de los contratos
basados-

El acuerdo marco se ejecutard en el lugar que se indique en el apartado 3 del Anexo I al presente
pliego.

Clausula 18. Riesgo y ventura.

La ejecucién del acuerdo marco se realizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo dispuesto
en el articulo 215 del TRLCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Seccion segunda. De la modificacion, suspension v cesion del acuerdo marco.

Clausula 19. Modificacion del acuerdo marco.

Una vez formalizado el acuerdo marco, el 6rgano de contratacién sélo podrd introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés piblico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacién o en los casos y con los limites establecidos en el articulo 107
del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro I del TRLCSP y se
tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 211 del TRLCSP.
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Procedera la modificacion del acuerdo marco o de los contratos basados en los términos previstos
en el articulo 106 del TRLCSP, cuando asi se haya previsto en el apartado 21 del Anexo I al
presente pliego y se haya detallado en los pliegos de forma clara, precisa e inequivoca las
condiciones en que podra hacerse uso de la misma, asi como su alcance y limites. No obstante, el
porcentaje méximo del precio del contrato basado al que puedan afectar las citadas modificaciones
ser4 el establecido en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para los contratistas
y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el Titulo V del Libro I y los articulos
211, 219 y 234-del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y
clausulas 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras
del Estado y articulo 17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion
de proyectos y ejecucién de las Obras Municipales, relativo a las modificaciones, en cuanto éstos
no se opongan a dichos textos legales. '

Clausula 20. Suspension del acuerdo marco

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
acuerdo marco. igualmente, procederd la suspensién del acuerdo marco si se diese la circunstancia
sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del acuerdo marco se estara
a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP, clausulas
63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del
Estado y articulo 17.11 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecucién de las Obras Municipales, en cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en
dichos textos legales.

Clausula 21. Cesion del acuerdo marco.

Por la propia naturaleza del acuerdo marco, los derechos y obligaciones dimanantes del mismo no
podran ser cedidos por el empresatio seleccionado a un tercero.

CAPITULO IIL.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO
SELECCIONADO '

Seccidon primera. De la revision de precios
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Cl4usula 22. Revision de precios.

Los precios comprendidos en la base de precios del acuerdo marco, serdn objeto de revision segun
lo especificado en el apartado 13 del Anexo I del presente pliego, todo ello de conformidad con
los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106 del RGLCAP. '

Seccidn segunda. De las exigencias al empresario seleccionado
Clausula 23. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al empresario seleccionado.

El acuerdo marco se ejecutard con sujecién a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al empresario seleccionado la Administracion.

Son de cuenta del empresario los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién en el supuesto de elevacién
a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial
la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros,
ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendré obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del acuerdo marco, como son los generales, financieros, de seguros,
~ transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobaciéon y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucion del acuerdo marco.

El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacién del acuerdo marco, tanto en los
Diarios oficiales como en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 28
del Anexo I al presente pliego. '

El empresario seleccionado tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de las
obras que se ejecuten con cargo al acuerdo marco, siguiendo los modelos e instrucciones de la
Administracion.

El empresario seleccionado queda obligado a realizar, a su costa, si asi 1o solicita la direccién de la
obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan
ser exigidas durante la ejecucion de aquellas, en los términos previstos en la Seccién 4%, del
Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y
ejecucion de las Obras Municipales.
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El empresario seleccionado est4 obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a las obras objeto de los contratos basados en el acuerdo marco, las de circulacién
en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir
las érdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para
la contratacién de obras del Estado y la Seccién 3% del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El empresario seleccionado esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente,
el empresario seleccionado responderd de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que
haya en los mismos, de conformidad con lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la
direccion de la obra, el empresario seleccionado tendra la obligacion de adscribir, con caracter
permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas, estando obligado
asimismo al cumplimiento de lo preceptuado en el capitulo 12, Seccién 3" del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras
Municipales, relativo a la vigilancia de las obras.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos.

Seccion tercera . De las disposiciones laborales y sociales y de transparencia
Clausula 24, Obligaciones laborales y sociales y de transparencia.

El empresario seleccionado estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, de la Ley Organica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevenciéon de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucion del acuerdo marco.

La relacién del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacion sobre la
fiscalidad, y sobre las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de
trabajo y prevencién de riesgos laborales, aplicables a los trabajos efectuados en la obra, seran los
sefialados en el Anexo VI al presente pliego.
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Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informaci6n y buen gobierno, el adjudicatario del acuerdo
marco estd obligado a suministrar a la Administracion, previo requerimiento, toda la informacion
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en
aquellas normas que se dicten en el ambito municipal.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a las obras de construccion.

Clausula 25. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato basado estuviese comprendido en el zmbito del articulo 2 de la Ley 8/1993
de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la accesibilidad y supresion de
barreras arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
empresario seleccionado estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar
la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Seccion cuarta: De la confidencialidad y proteccidn de datos de cardcter personal

Clausula 26. Deber de confidencialidad.

El empresario seleccionado debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso en relacion con la ejecucion del acuerdo marco, a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.,
Este deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado 26 del Anexo I al presente pliego.

Los 6rganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios que
estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en
cada uno de los sobres una relacion con la documentacion a la que hayan dado ese caracter.

Clausula 27. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa seleccionada y su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto a los
datos de carécter personal de los que haya p'odido tener conocimiento por razoén de la prestacion
del contrato basado, obligacién que subsistird atn después de la finalizacién del mismo, de
conformidad con el articulo 10 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de Caracter Personal.
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El emprésario seleccionado deberd formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la
prestacion del contrato basado, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la
empresa seleccionada personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus
empleados se pudiera incurrir.

El empresario y su personal durante la realizacién de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato basado, estaran sujetos al estricto cumplimiento de los
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato basado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera respetar en su
integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter
Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la disposicion
adicional vigésimo sexta del TRLCSP.

Seccion quinta. De los seguros y responsabilidades por daiios
Clausula 28. Seguros del acuerdo marco.

El empresario seleccionado, estara obligado a suscribir, a su cargo, con compaiiias que hayan sido
previamente aceptadas por el 6rgano de contratacion, las polizas de seguros que se indican en el
apartado 17 del Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
condiciones que se establecen en el mismo. '

Clausula 29. Responsabilidad del empresario por dafios y perjuicios.

El empresario seleccionado sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos ¢ indirectos
que se causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de los
contratos basados. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa
de una orden dada por la Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en
las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion
lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP. '

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL ACUERDO MARCO

Seccion primera. Terminacion del acuerdo marco

Clausula 30. Terminacion del acuerdo marco
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Concluido el plazo de ejecucion del acuerdo marco y liquidada la ultima de las obras ejecutadas
con cargo al mismo, el director de la obra redactara un informe sobre el estado de la totalidad de
las obras objeto del acuerdo marco y, si este fuere favorable al contratista, quedara relevado de
responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
acuerdo marco y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Seccion seeunda, Resolucion del acuerdo marco

Clausula 31. Resolucion del acuerdo marco.

Son causas de resolucion del acuerdo marco las recogidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP,
asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 18 del Anexo I sobre la procedencia de
la subcontratacion.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacién del empresario seleccionado de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del acuerdo marco y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como
tales en los pliegos o en el acuerdo marco.

- Las sefialadas en el apartado 23 del Anexo I.

La resolucion del acuerdo marco se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a instancia
del empresario seleccionado, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del empresario seleccionado, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hara
efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio
de la subsistencia de la responsabilidad del empresario seleccionado en lo que se refiere al importe
que exceda del de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba
indemnizar el empresario seleccionado se llevard a cabo por el 6rgano de contratacion en decision
motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para
la ejecucion de las obras programadas y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 224 del
TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP, asi como en el
articulo 110 del RGLCAP. '
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Seccion tercera. Prerrogativas de la Administracion, Recursos y Cuestion de Nulidad

Clausula 32. Prerrogativas de la Administracion.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula 1 del presente pliego, este acuerdo marco tiene
cardcter administrativo, el 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondrn fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Clausula 33. Recursos.

En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP y en el resto de acuerdos marco sujetos a
regulacién armonizada, procederd con cardcter potestativo la interposicién del recurso
administrativo especial en materia de contratacién previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de 15 dias hébiles, en los términos previstos en el articulo 44 del TRLCSP. El 6rgano
competente para conocer del recurso seré el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid, pudiendo presentarse aquel en el registro del érgano de contrataciéon o en
el registro del i)ropio Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de
Madrid.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo establecido
en los articulos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de
las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comiin, cabra la interposicion del
recurso potestativo de reposicién previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes
contado a partir del dia siguiente al de la notificacién del acto objeto del recurso.

Clausula 34. Cuestion de nulidad

En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podrd plantear la interposicion de la
cuestién de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias hébiles, en los términos previstos en el
articulo 39 del TRLCSP. El érgano competente para conocer de la cuestion de nulidad serd el
Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, debiendo
presentarse dichas cuestiones en el registro del propio Tribunal. '
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CAPITULO V.- DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO.

Seccién primera. De los contratos basados en el acuerdo marco

Clausula 35. De los contratos basados en el acuerdo marco.

Para la ejecucion de cada una de las obras, el 6rgano de contratacion, previa fiscalizacion, acordara
la adjudicacion del correspondiente contrato basado, que serd notificada al empresario
seleccionado. Los contratos basados en el acuerdo marco deberan formalizarse en documento
administrativo. La formalizacion podra realizarse sin necesidad de observar el plazo de espera
previsto en el articulo 156.3 del TRLCSP. De conformidad con lo previsto en el articulo 197.2 del
TRLCSP, la posibilidad de celebrar contratos sujetos a regulacion armonizada con base en el
acuerdo marco estard condicionada a que en el plazo de cuarenta y ocho dias desde su celebracion
se hubiese remitido el anuncio de la misma al Diario Oficial de la Unién Europea, y efectuado su
publicacién en el Boletin Oficial del Estado.

Para la realizacién de contratos basados de obras cuyo presupuesto no sea inferior a 50.000 euros
(IVA excluido) serd preceptiva la redaccion del correspondiente proyecto, elaborado por la
Administracién o por técnico ajeno a la misma con quien se hubiese contratado, en su caso, la
redaccion. En el caso de que sca precisb redactar proyecto, s realizard de conformidad con lo
previsto en el articulo 123 del TRLCSP. El érgano de contratacién aprobaréa el proyecto y se
realizara el replanteo previo de éste.

Deberé igualmente solicitarse informe de supervision a que se refiere el articulo 125 del TRLCSP,
cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Para la realizacién de contratos basados de obras cuya cuantia sea inferior a 50.000 euros (IVA
excluido), inicamente serd necesario el correspondiente presupuesto de obras, sin perjuicio de que
deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especificas asf lo requieran. '

Cada proyecto o presupuesto que se elabore deberd referirse necesariamente a obras completas,
entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio
correspondiente, en los términos y condiciones que se indican en el articulo 125 del RGLCAP.

El presupuesto de ejecucion material de cada uno de los contratos basados en el acuerdo marco se
calcularé aplicando los precios que figuren en la Base de Precios del acuerdo marco, afectados por
el porcentaje de baja ofertado. Cuando los precios aplicables a las distintas unidades de obra no
incluyan costes indirectos, se podra, si la naturaleza de la obra asi lo requiere, incrementar dichos
precios en los costes indirectos precisos para su gjecucion.
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Sobre el presupuesto de ejecucion material se aplicard el incremento del 13% en concepto de
gastos generales y el 6% en concepto de beneficio industrial para determinar el presupuesto de
cada una de las obras. ‘

Finalmente se aplicard el Impuesto sobre el Valor Afiadido que grave la ejecucion de cada obra,
cuyo tipo se aplicard sobre la suma del presupuesto de ejecucion material y los gastos generales y
beneficio industrial establecido en el parrafo anterior.

De manera simultanea a la redaccion del proyecto o presupuesto, se elaboraran los Estudios de
Seguridad y Salud, que se consideran integrantes de aquellos.

La financiacién de cada contrato basado, se ajustara al ritmo requerido en la ejecucion de las
prestaciones, adoptandose las medidas necesarias al tiempo de programacion de las anualidades y
durante el plazo de ejecucion.

Cuando por causa justificada se produjere desajuste entre las anualidades establecidas para el
contrato basado, y las necesidades reales de orden econémico que el normal desarrollo de los
trabajos exija, la Administracién procedera a reajustar dichas anualidades siempre que lo permitan
los créditos aplicables, con la conformidad del contratista y procediéndose a revisar el programa de
trabajo segun dispone el articulo 96 del RGLCAP.

Se dara audiencia al contratista sobre el proyecto antes del acta de comprobacion del replanteo.

El contratista debera dar comienzo a cada una de las obras de conformidad con lo dispuesto en la
clausula 40 de este pliego, en la fecha de comprobacion del replanteo o, en su caso, en la de
aprobacion del presupuesto correspondiente.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el contrato basado y a
los proyectos que sirvan de base al mismo conforme a las instrucciones que, en interpretacion de
este, diera al contratista la direccion de las obras, que seran de obligado cumplimiento para aquel.

El contratista estd obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados.

El contrato basado se ejecutard con sujecién a las clausulas del presente acuerdo marco y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Si el resultado de la comprobacién del replanteo es positivo, se empezard a computar desde el dia
siguiente al de la firma del acta, el plazo de ejecucion de cada obra completa.
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Seccidn segunda. De la interpretacion del proyecto y direccién de las obras
Clausula 36. Interpretacion de los proyectos de las obras de los contratos basados.

Cotresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del acuerdo marco, en los d&mbitos
de su respectiva competencia, cuando proceda, la interpretacion técnica del proyecto de cada una
de las obras y la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningtin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese
de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente
definicion con la antelacién suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un
mes a la citada solicitud. -

Clausula 37. Direccion de las obras de los contratos basados.

El érgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuard la inspeccidn,.
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacién de cada una de las obras ejecutadas,
ajustandose a lo dispuesto en el Capitulo 11, Seccion 1%, “Direccién e Inspeccion de las Obras”, del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de
Obras Municipales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
relativa a la funcién interventora, serd mision del director facultativo y, en su caso, del responsable
del acuerdo marco, la comprobacién de la realizacion de las obras de los contratos basados segin
el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la gjecucion de las mismas.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las
obras de los contratos basados, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes
de materiales destinados a las citadas obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato basado, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion
de lo pactado.

Durante la ejecucion de cada obra se realizardn los replanteos parciales que la direccion de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
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planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de
cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de
trabajo.

El director facultativo de cada obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente.
De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados
del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios de
adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas
y sus gastos, se estard a lo dispuesto en el articulo 15.54 Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y anélisis de materiales y unidades de obra y
que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos
que se originen de cuenta de la Administracién o del contratista, segin lo previsto en el apartado
24 del Anexo I al presente pliego.

La direccion podra ordenar, con carécter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion de las obras se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion de las obras, el adjudicatario asumiréd sus responsabilidades inherentes a la

ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Seccidn tercera. De la gbmgrgbacg'g’n del replanteo, Plan de Seguridad y Salud y programa de

trabajo

Clausula 38. Comprobacién del replanteo de las obras de los contratos basados.
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En aquellas obras en las que se requicra la redaccion de proyecto, en el plazo que se sefiale en el
mismo y, en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la formalizacion del contrato basado,
salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargado de las obras,
procederd en presencia del empresario seleccionado a la comprobacién del replanteo hecho
previamente a la aprobacién del proyecto de cada obra, en el que intervendran el empresario
seleccionado o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser
firmada por todos los intervinientes, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebrd
el contrato. El acta deberd recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP y
14.11 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacciéon de proyectos y
ejecucién de las Obras Municipales.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de cada obra y sin reserva por
parte del empresario seleccionado, la viabilidad de cada proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dard por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de
ejecucion desde el dia siguiente al de la firma de cada acta. En el caso de que el contratista, sin
formular reservas sobre la viabilidad de cada proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira
iniciar o suspender el comienzo de cada obra, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de
inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en cada acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que proceda. El
régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma de cada acta, computéandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que
hace referencia el articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictara la resolucion
correspondiente, que se notificard fehacientemente al empresario seleccionado. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo
de autorizacion de inicio de las obras de los contratos basados.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el empresario seleccionado formulase

reservas en cada acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del organo de
contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras
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de los contratos basados ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo de cada obra de los contratos basados formard parte
integrante del citado contrato a los efectos de su exigibilidad.

Clausula 39. Plan de Seguridad y Salud de las obras de los contratos basados.

Salvo en los casos en los que la normativa especifica asi lo exceptue, debera elaborarse el estudio
de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico, segin proceda, de conformidad con lo
establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion y, en su aplicacion, el
contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo para cada obra en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio
basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes del inicio de
la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la e] ecucion
de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Seccion 1* del Capitulo
12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y gjecucion
de las Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y laborales del contratista.

Cliusula 40. Programa de trabajo de las obras de los contratos basados.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego y siempre que la total
ejecucion de la respectiva obra esté prevista en més de una anualidad, el contratista estara
obligado, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion de cada contrato
basado a someter el programa de trabajo a la aprobacion del 6rgano de contratacion
correspondiente, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP y en el
articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos
y ejecucion de lds Obras Municipales.

El érgano de contratacién resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su

presentacién, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del acuerdo marco.

40




Secretaria General Técnica

yﬁ iy [ AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA Y HACIENDA
MADRID
l F Servicio de Contratacion

En los supuestos previstos en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales y cada vez que se
modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y puesta
al dia de este programa.

Seccion cuarta. Del plazo y lugar de ejecucion de las obras de los contratos basados.

Cliusula 41. Plazo y lugar de ejecucién de las obras de los contratos basados.

El plazo de ejecucion de las obras objeto de los correspondientes contratos basados, sera el
establecido por el 6rgano de contratacion en el acuerdo de adjudicacion de cada contrato basado.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

El acta de comprobacion de replanteo y los plazos parciales que se fijen en la aprobacion de los
distintos programas de trabajo, con los efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan
integrantes del plazo de ejecucion de cada obra, a los efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones
para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y
en la cldusula 53 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras
del Estado.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indique en el apartado 3 del Anexo I al presente pliego.

Clausula 42. Bjecucion defectuosa y demora de las obras de los contratos basados.

El contratista est4 obligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo marco, dentro del plazo
fijado para la realizacién del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofteciera cumplir sus compromisos, se concederd por el 6rgano de contratacion
un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el aquel pidiese otro menor,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, reguldndose su peticion por lo
establecido en el articulo 100 del RGLCAP.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total de ejecucion de cada una de las obras, para lo-que se estard a lo
previsto en el acuerdo de adjudicacion de cada obra, la Administracion podra optar,
indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicién de penalidades que figuran en el
apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato basado, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo
o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Gltimo
supuesto, el 6rgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la
terminacion de las obras.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por
parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas
en el acuerdo marco o para cada una de las obras por parte del contratista, podrd optar por la
resolucién del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 19 del Anexo I al
presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista. |

Seccidn quinta. De la modificacidn, suspension y subcontratacion de las obras de los contratos
basados. ‘

Clausula 43. Modificacién de las obras de los contratos basados

Una vez formalizado el contrato basado en el acuerdo marco, el 6rgano de contratacion sélo podra
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés publico en los casos y con los limites
establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro I del TRLCSP y se
tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en articulo 211 del TRLCSP.
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Procederé la modificacion de los contratos basados en los términos previstos en el articulo 106 del
TRLCSP, cuando asi se haya previsto en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego y se haya
detallado en los pliegos de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que podra hacerse
uso de la misma, asi como su alcance y limites. No obstante, el porcentaje maximo del precio del
contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones sera el establecido en el apartado 21 del
Anexo I al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para los contratistas
y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el Titulo V del Libro I y los articulos
211, 219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y
clausulas 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras
del Estado y articulo 17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién
de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, relativo a las modificaciones, en cuanto éstos
no se opongan a dichos textos legales.

Clausula 44. Suspension de las obras de los contratos basados.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato basado en el acuerdo marco. Igualmente, procedera la suspension del contrato basado en
el acuerdo marco si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos
de la suspension del contrato basado en el acuerdo marco se estara a lo dispuesto en el articulo 220
del TRLCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado y articulo 17.11 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las
Obras Municipales, en cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos legales.

Clausula 45. Subcontratacion.

El empresario seleccionado, segiin lo previsto en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego,
podré concertar con terceros la realizacién parcial de las obras objeto de los contratos basados,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP.
La infraccién de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista
o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion podré dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de
hasta un 50% del importe del subcontrato, segin lo establecido en el apartado 19 del Anexo I al
presente pliego.
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Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedara obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228 bis del
TRLCSP.

En todo caso, el empresario seleccionado asumira la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a la Administracién. Los subcontratistas no tendrdn en ninglin caso accién directa
frente a la Administracién contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista
como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

El empresario seleccionado debera comunicar a la Administracion su intencion de subcontratar, las
partes del contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el empresario seleccionado debera acreditar que €l subcontratista no se
encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en
alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones,
conforme a lo indicado en su articulo 11, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Si asi se requiere en el apartado 18 del Anexo I, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacién. En este caso, si los subcontratos
difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde
que efectiien la notificacion y aportacién de las justificaciones referidas en el parrafo anterior,
salvo autorizacién expresa con anterioridad por la Administracién o situacién de emergencia
justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

No podrd exceder del porcentaje previsto en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros, sin que a estos efectos se
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tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal. Asimismo, en
el mismo apartado, se establecera, en su caso, la obligacién de subcontratar con ferceros no
vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles de ejecucion
separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitacion
profesional o poder atribuirse su realizaciéon a empresas con una clasificacion adecuada para
realizarla; esta obligacion tendra la consideracion de condicién especial de ejecucion del contrato a
los efectos previstos en los articulos 212.1 y 223.1) del TRLCSP.

El contratista deberd remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de la
Administracién justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la
prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley
3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la
consideracién de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que, en su caso, se prevea en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

Seccion sexta . De los abonos al contratista

Clausula 46. Abonos, mediciones y valoracion de las obras de los contratos basados.

Respecto de cada uno de los contratos basados en el acuerdo marco, sdlo se abonara al contratista
la obra que realice conforme a los documentos del proyecto o presupuesto de cada contrato basado
y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra -
servir de base para reclamaciones de ningin género el namero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto o presupuesto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar postetior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director
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de la obra se procederd a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio
unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentarn los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el
presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi
la relaci6n valorada mensual que dara higar a la certificacién mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional trigésima tercera
del TRLCSP, el contratista deberéa hacer constar en cada factura presentada, la identificacion tanto
del 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica, como del 6rgano
de contratacion y del destinatario, segln lo dispuesto en el apartado 4 del Anexo I al presente
pliego.

La demora en el pago por plazo superior al establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP,
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que se inicie el cémputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera cumplir
la obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en el plazo de
treinta dias desde la fecha de la realizacién de las obras. En todo caso, si el contratista incumpliera
el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de
intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacion de la factura
en el registro correspondiente, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad si procede,
y efectuado el correspondiente abono.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado uno del articulo 235 del TRLCSP, la Administracion
debera aprobar las certificaciones de obra que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato basado dentro de los treinta dias siguientes a la realizacion de las obras.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de
las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se
expediré en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del
contrato basado.
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En el supuesto de que sea necesario la realizacién de acometidas gasistas, la Administracion
deber4 autorizar previamente el presupuesto presentado por la empresa distribuidora o
transportista.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo
154 del RGLCAP.

Las certificaciones por abonos a cuenta sobre su importe por operaciones preparatorias realizadas,
como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, solo
se expedirdn en casos excepcionales que a juicio de la direccién facultativa sean absolutamente
justificados, en la forma y con las garantias que a tal efecto determinan los articulos 155, 156 y
157 del RGLCAP, y las clausulas 54 a 58 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en el apartado 2 del
articulo 232 del TRLCSP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 15 del
Anexo 1 al presente pliego. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

CAPITULO VL- EXTINCION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL. ACUERDO
MARCO

Seccién primera. De la terminacién de la obra de los contratos basados
Cléusula 47. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra de los contratos basados.

El contratista, con la antelacion prevista de 45 dias hébiles o, en su caso, en el plazo previsto en el
apartado 20 del Anexo I al presente pliego, comunicard por escrito a la direccion de la obra la
fecha prevista para la terminacion o ejecucion de cada una de las obras, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la
designacion de representante para la recepcion y la comunicacion, en su caso, a la Intervencion, se
regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 48. Recepcion de la obra de los contratos basados.

Cada contrato de obra basado en el acuerdo marco se entendera cumplido por el contratista cuando
éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, -
la totalidad de su objeto. '
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Dentro del mes siguiente a la finalizacion de cada obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en el caso de que se hubiese
nombrado, el responsable del acuerdo marco, las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcién, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra
fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracién le remitird un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato basado, por
causas imputables al contratista.

Cliusula 49. Medicion general y certificacién final de las obras de los contratos basados.

Recibida cada obra, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la
medicién de las: realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses,
contados a partir de la recepcidn, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de
las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el
plazo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Seccidon segunda, Del plazo de garantia y de la liquidacidn de las obras de los contratos basados

Clausula 50. Plazo de garantia y liquidacién de las obras de los contratos basados.
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El plazo de garantia de cada una de las obras comenzara a contar desde la fecha de su recepcion y
serd el indicado en el apartado 7 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de conservacion y
vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidaré el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 18.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia de cada obra, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de la misma. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al
uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia de la obra de la que hubieran observado
defectos.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificaindose al contratista para que en el
plazo de diez dfas preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el
plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su
caso, ¢l saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente
el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el
uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra
en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.
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Clausula 51. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si alguna de las obras se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato basado por parte del
empresario, respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar
desde la recepcidn.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedard totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccion tercera . De la resolucién de los contratos basados
Clausula 52. Causas de resolucion de los contratos basados

Los contratos basados en el acuerdo marco podran resolverse por cualquiera de las causas previstas
en el articulo 237 del TRLCSP. Ademés, podra ser causa de resolucion del contrato basado la no
ejecucion de la obra de acuerdo con las prescripciones establecidas en el correspondiente proyecto,
el incumplimiento de las instrucciones de la Direccion Facultativa recogidas en el libro de ordenes
asi como el incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 18 del Anexo I sobre la procedencia de
la subcontratacion.

Madrid, 25 de abril de 2016

POR LA/ADMINISTRACION,

LA JEFE DEL SERVICIO/DE CONTRATACION

CONFORME: Miryam Iranzo Fernandez-Valladares
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I
CARACTERISTICAS DEL ACUERDO MARCO

TITULO: ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE REFORMA,
REPARACION, CONSERVACION Y DEMOLICION DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS
DEMANIALES, PATRIMONIALES Y AQUELLOS QUE ESTEN SUJETOS A
CUALQUIER TIPO DE USO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (4 LOTES),
(EXPEDIENTE N° 730/2016/00004).

1.- Definicion del objeto del acuerdo marco.

La realizacion de obras de reforma, reparacion, restauracion, conservacion, mantenimiento y
demolicion, asi como las averias y actuaciones urgentes, del conjunto de edificios demaniales,
patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid,
quedando excluidas las obras que se refieran exclusivamente a la subsanacion de patologias,
subsanacién de las deficiencias de los edificios recogidas en las actas de inspeccién técnica que
establece la Ordenanza de Conservacién, Rehabilitacion y Estado Ruinoso de las
Edificaciones, de las deficiencias detectadas en las inspecciones periodicas obligatorias
establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, las obras de reforma y
conservacién que sean competencia de las Juntas Municipales de Distrito y las obras cuyo
presupuesto de ejecuciéon sea superior a 3.000.000 euros, IVA excluido, que por su
complejidad; la Direccién General de Patrimonio considere preciso licitar de manera
independiente al tratarse de actuaciones de gran reforma.

Division en lotes: si

Ntmero y denominacién de los lotes: El acuerdo marco se divide en 4 lotes, correspondiendo a
cada uno los siguientes distritos: '

Lote n° Distritos
1 Centro, Arganzuela, Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde.

2 Retiro, Salamanca, Chamartin, Tetuin y Chamberi.

3 Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Villa de Vallecas y Vicalvaro.

4 Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Hortaleza, San Blas-Canillejas,
Barajas y puntualmente algiin edificio ubicado fuera del término municipal.

Niimero maximo de lotes a los que los empresarios podrin licitar: 1 lote.
Niimero maximo de adjudicatarios por cada lote: 1 adjudicatario.

Codigo CPV: 45000000-7 Trabajos de construccion.
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2.- Programa de trabajo.

La obligacién de presentar un programa de trabajo para cada una de las obras basadas en el
acuerdo marco se determinara en los correspondientes proyectos, en funcién de la naturaleza y
caracteristicas de la obra.

3.- Lugar de ejecucion.

Comunidad de Madrid. Se acompafia como Anexo I al pliego de prescripciones técnicas
particulares una relacién orientativa de los inmuebles sobre los que se prevé ejecutar obras
objeto del acuerdo marco.

4.- Organos administrativos.

Organo de contratacion:

Denominacién: Delegado del Area de Gobierno de Economia y Hacienda.
Direccion postal: C/ Alcald, 45, 28014 Madrid

DIR3: LA0007432

Unidad tramitadora: Direccion General de Patrimonio.

DIR3: LA0007433

Oficina contable: Intervencion Delegada en Economia y Hacienda.
DIR3: LA0008534

Organo destinatario del objeto del contrato

Denominacién: Direccién General de Patrimonio.

Direccién postal: C/ Alcala, 45, 28014 Madrid

5.- Valor estimado del acuerdo marco.
Valor estimado del acuerdo marco: 37.190.082,68 euros (IVA excluido).
Sujeto a regulacién armonizada: Si

Valor estimado de cada lote:

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE4 |
9.297.520.67€ | 9.297.520,67 € | 9.297.520,67 € | 9.297.520,67 €

Para este acuerdo marco se establece como base de licitacion la siguiente BASE DE
PRECIOS:
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1. “Cuadro de precios 2011 aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanizacion y de
cdificacion ‘de obra nueva del Ayuntamiento de Madrid”, aprobado por Decreto de 9 de
febrero de 2011 de la Delegada del Area de Gobierno de Obras y Espacios Publicos, y
publicado mediante Resolucién de 10 de febrero de 2011 de la Secretaria General Técnica del
Area de Gobierno de Obras y Espacios Publicos (BOAM n® 6370 de 14/02/2011).
(http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Avuntamiento/Urbanismo-e—

Infraestructuras/Publicaciones/Cuadro-de—Precios-de-los-Provectos-de-Urbanizacion~v-de—
Edificacion?venextfmt=default&vgnextoid=4527b1a987c0bl1 0VenVCM1000000b205a0aR
CRD&venextchannel=5c06calc5a05701 0VenVCM100000dc0ca8cORCRD&pk=495 8502)

2. En su defecto, la Base de precios elaborada por la Direccion General de Patrimonio,
adecuados al mercado, que se incorpora como Anexo II del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

3. En su defecto, la Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid, afio
2007. (http://www.madrid.01‘,cz,/bdccm/baseprecios/B2007WEB/index.htm),

4. En defecto de las anteriores, el Cuadro de precios “Precio de la Construccion Centro 2015 -
<Edificacién y Urbanizacién> y <Rehabilitacion y Mantenimiento>”, del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara.

(http://www.preciocentro.com/content/ 6-visualizador-precio-centro)

La baja ofertada por el adjudicatario de cada lote, se aplidara sobre los precios unitarios de la
base de precios.

El gasto de los contratos basados se imputara a la aplicacion presupuestaria
001/057/933.01/632.00 o equivalente del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de los
ejercicios 2016, 2017 y 2018.

6.- Plazo de ejecucion
Total: 24 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 11 de octubre de 2016.

Prérroga: De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del TRLCSP, el acuerdo
marco podra prorrogarse por un plazo méximo de 12 meses.

Plazos parciales: Los determinados en cada proyecto o documentacion técnica equivalente.

Recepciones parciales: Si, para cada una de las obras incluidas en los contratos basados en el
acuerdo marco, dentro del mes siguiente a la finalizacién de cada obra s procedera mediante
acto formal a la recepeion de la misma.

Asimismo, en la propuesta de adjudicaciéon de los contratos basados, se podran establecer
recepciones parciales de parte de cada una de las obras funcionalmente susceptibles de

ponerse al uso o servicio publico, que determine la Direccion General de Patrimonio.
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Las recepciones parciales no daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la
parte proporcional de la garantia definitiva.

7.- Plazo de garantia
Se establece como plazo de garantia, para cada obra objeto de un contrato basado, 1 afio-desde
la recepcion de la misma, excepto en obras de demolicion, en las que no serd necesario plazo
de garantia de conformidad con lo dispuesto en el articulo 235.4 del TRLCSP.
8.- Procedimiento y criterios de adjudicacion.
Tramitacion: Ordinaria
Procedimiento: Abierto

Criterios de adjudicacién: Se atiende a una pluralidad de criterios.

9.- Garantia provisional

Procede: no
10.- Garantia definitiva.

Importe total de la garantia definitiva que habré de constituirse para cada lote:

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4
258.000,00 € | 258.000,00 € | 258.000,00 € | 258.000,00 €

Constitucion mediante retencion en el precio: No procede

11.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP)
Procede: No.

12.- Forma de las proposiciones:
Las proposiciones deberan presentarse en tres sobres: uno de ellos contendrd la
“documentacién administrativa” (SOBRE A), otro sobre incluira la “documentacion referente
a criterios no valorables en cifras o porcentajes” (SOBRE B), y finalmente un tercer sobre

recogerd la “documentacion relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes”
(SOBRE C).
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13.- Revision de precios.
Procede: No
14.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:

Para licitar a cada lote se exige la siguiente clasificacion:

Grupo: Subgrupof/s: Categoria:
C Todos 3
I 6 2
J 2y4 2
K 9 2

Empresas no espaiiolas de Estados miembros de 1a Unién Europea:

Para licitar a cada lote se exige la siguiente solvencia:

- Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 75.1 apartado a): Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios
en el ambito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacién o en la invitacién a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Requisitos minimos de solvencia: Se exige un volumen anual de negocios del licitador,

referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres dltimos concluidos, de al menos
2.500.000 euros.

El volumen anual de negocios del licitador, del afio de mayor volumen de negocio de los
tres ultimos concluidos, se acreditarda por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y
en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

En el caso de aportar las cuentas facilitadas telematicamente por el Registro Mercantil,
se acompafiaran de una declaracion responsable suscrita por el representante legal del
licitador, relativa a la coincidencia de las cuentas anuales aportadas, obtenidas
telematicamente, con las aprobadas por la Junta General y depositadas en el Registro
Mercantil.
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- Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 76 apartado a): Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos
afios, avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados
directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendrdn la misma consideracién que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este tiltimo ostente directa o indirectamente el control de aquélla en
los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicion, solo se reconocerd como experiencia atribuible al contratista la
obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquél en
el capital social de ésta.

Requisitos minimos de solvencia: La solvencia técnica exigida se acreditard mediante la

presentacion de una relacién (firmada por el representante legal) de las obras ejecutadas en
trabajos del grupo o subgrupo de clasificacién al que corresponde el presente acuerdo
marco, en el afio de mayor ejecucion de los diez ultimos, exigiéndose que el importe anual
acumulado en dicho afio sea igual o superior a 1.250.000 euros (IVA excluido), avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran
el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si se realizaron

- segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.
Los certificados de buena ejecucion de las obras incluidas en la relacion cuyo destinatario
fuera una entidad del sector publico, podran ser comunicados directamente al érgano de
contratacion por la entidad contratante de las obras.

15.- Régimen de pagos

Expedicién de certificaciones: Las certificaciones se expedirdn con una periodicidad
mensual en cada una de las obras basadas del acuerdo marco.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Solamente en casos excepcionales, que a
juicio de la direccién facultativa sean absolutamente justificados, en la forma establecida en
los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

Importe de la garantia: 100%
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16.- Admisibilidad de variantes
Procede: No.

17.- Polizas de seguros

-Seguro de responsabilidad civil y profesional:

La empresa adjudicataria de cada uno de los lotes del acuerdo marco se compromete a

suscribir y mantener en vigor durante todo el plazo de duracion del acuerdo marco, incluida
su prorroga, un seguro de responsabilidad civil por la actividad que es objeto del acuerdo
marco con importe suficiente para garantizar los dafios y perjuicios que pueda ocasionar a
terceros, incluido al propio Ayuntamiento de Madrid y que sean reclamados por éstos. El
Ayuntamiento de Madrid aparecerd como asegurado adicional de la péliza sin perder su
condicién de tercero. Se incluird en dicha péliza a los Técnicos Municipales que
intervengan en el acuerdo marco y sus contratos basados.

La poliza de seguro no incluira sublimite alguno ni franquicias e incluira, como minimo,
las siguientes coberturas y limites, sin perjuicio de la responsabilidad del adjudicatario de

responder por todos los dafios y perjuicios que cause:

- De Responsabilidad Civil de Explotacion amplia, con un minimo de capital asegurado de
600.000 euros por siniestro y anualidad del seguro.

- De Responsabilidad Civil Patronal, con un minimo por victima de 300.000 euros.

-Seguro todo riesgo de construceion:

La empresa adjudicataria de cada uno de los lotes del acuerdo marco se compromete a

suscribir y mantener en vigor durante la ejecucion de las obras y hasta la recepcion de las
mismas incluyendo el periodo de garantia, un seguro de todo riesgo de construccion por los
siguientes importes (calculados en base al gasto estimado durante los 24 meses iniciales en
cada lote, IVA excluido, deduciendo los gastos gencrales y el beneficio industrial):

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4
4.340.000 € 4.340.000 € 4.340.000 € 4.340.000 €

que cubrir4 los dafios a la obra civil y a las instalaciones, asi como los bienes propiedad del
Ayuntamiento de Madrid que pudieran verse afectados por la ejecucion de los trabajos. El
Ayuntamiento de Madrid aparecera como asegurado adicional de la péliza.
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La Péliza de Todo Riesgo de Construccion, que cubre los dafios que puedan sufrir las obras
realizadas y las en curso de realizacion, incluyéndose las coberturas siguientes:

A) Daiios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la
naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

B) Garantias adicionales derivadas de:
- Error de disefio, riesgo del fabricante.
- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas
por la autoridad, etc.
- Dafios a bienes preexistentes.
- Huelga, motin y terrorismo.

Quedar asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en
el periodo de realizacion de las obras, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores
como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato.

Momento de entrega de las pélizas: Previa a la adjudicacion del acuerdo marco el propuesto

como adjudicatario de cada lote debera aportar copia de las precitadas polizas y del
justificante de pago de las correspondientes primas y de una certificacion emitida por la
entidad aseguradora en la que conste su compromiso de comunicar al Ayuntamiento de
Madrid la anulacién de la péliza o cualquier modificacion sustancial en sus condiciones.
18- Subcontratacion
Procede: Si
Porcentaje maximo de subcontratacion de cada una de las obras objeto del acuerdo: de

conformidad con lo previsto en el articulo 227 del TRLCSP.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe,
y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas: No.

Subcontratacién con empresas que cuentan con una determinada habilitacion: No.
19.- Penalidades.

Por demora: de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP.
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Por ejecucion defectuosa, se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna

de las causas previstas a continuacion:

A) Si al tiempo de la recepcién, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista:

Como regla general, su cuantia serd del 1% del importe total de la obra en cuya ejecucion se
haya producido el incumplimiento, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion
estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un
5% o hasta el maximo legal del 10% respectivamente. Se consideran especialmente los
siguientes criterios para la graduacién de la penalidad a aplicar: la existencia de
intencionalidad, la reiteracion y la naturaleza de los perjuicios causados.

En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximira al contratista de la obligacion que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

B) Por la utilizacién de medios personales y materiales diferentes a los exigidos en el pliego de

prescripciones técnicas.

Como regla general, su cuantia serd del 1% del importe total de la obra en cuya ejecucion se
haya producido el incumplimiento, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion
estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un
59 o hasta el maximo legal del 10% respectivamente. Se consideran. especialmente los
siguientes criterios para la graduacic'in de la penalidad a aplicar: la existencia de
intencionalidad, Ia reiteracion y la naturaleza de los perjuicios causados.

C) Por la inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion, relativas a la correcta

eiecucion de cada obra.

Como regla general, su cuantia sera del 1% del importe total de la obra en cuya ejecucion se
haya producido el incumplimiento, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion
estime que el incumplimiento es grave o muy grave, €n cuyo caso podra alcanzar hasta un
5% o hasta el maximo legal del 10% respectivamente. Se consideran especialmerite los
siguientes . criterios para la graduacién de la penalidad a aplicar: la existencia de
intencionalidad, la reiteracién y la naturaleza de los perjuicios causados.

D) Por la no presentacion, a la finalizacion del acuerdo marco, del informe relativo al

cumplimiento _de las obligaciones sociales exigido en la cldusula 21 del pliego de

prescripciones técnicas.
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Se impondré una penalidad del 0,5% del valor estimado de cada lote del acuerdo marco.

Por incumplimiento de condiciones especiales de ejecucion: (de conformidad con lo
establecido en el articulo 212 del TRLCSP):
Por incumplimiento de la condicién especial de ejecucion establecida en la clausula 20 del

pliego de prescripciones técnicas, referida a la designacién de una persona de contacto en
materia de seguridad y salud y a la entrega del informe sobre las actuaciones realizadas en
cada contrato basado, se impondra una penalidad del 5% del importe de la obra del contrato
basado en cuya ejecucion se haya producido el incumplimiento.

Por subcontratacion: Procede: Si.

- Por infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion: un 50% sobre el
importe subcontratado. '

- Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

- Un 10% sobre el importe subcontratado, para el incumplimiento de los requerimientos
de documentacion.

- Un 10% sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador, para el
incumplimiento del pago en plazo. '

Para proceder a la imposicion de las penalidades indicadas sera necesario que los
incumplimientos que pueden dar lugar a las mismas queden acreditados por la Direccion
Facultativa de las obras. De este incumplimiento se dard traslado al contratista para que
realice las alegaciones oportunas, en el plazo de 10 dias habiles. Toda la documentacion
recabada serd trasladada al érgano de contratacion que resolverd sobre la imposicion de la
penalidad, que se haran efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o, en su caso, sobre la garantia que se
hubiese constituido.

20.- Plazo de aviso de terminacién de la ejecucién de las obras objeto de los contratos basados.
- 45 dias habiles, cuando el plazo de ejecucion de la misma sea superior a 45 dias habiles.
- 15 dias habiles, cuando el plazo de ejecucién de la misma sea inferior a 45 dias habiles.
El procedimiento y los plazos para la tramitacién de la comunicacién de la fecha de

terminacion de la obra y la designacion de representante por la Intervencion se regularan por
lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.
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21.- Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion (articulo 106 del
TRLCSP).

Acuerdo marco: No procede.

Contratos basados en el acuerdo marco: Si procede.

Porcentaje afectado: hasta un maximo del 20% precio de adjudicacion del contrato basado.
De conformidad con lo establecido en el articulo 106 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Plblico, se podran modificar los contratos basados en el presente
Acuerdo marco en el supuesto de que, como consecuencia de reorganizaciones
administrativas que puedan aprobarse, se produzca una variacion en las previsiones de
la ocupacién del edificio que motive la necesidad de una redistribucion de los espacios.
La modificacién podra afectar hasta un maximo del 20 % del precio de adjudicacion del
contrato basado y se tramitara de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211
del citado texto legal.

22.- Criterios de adjudicacién.

Ios criterios de adjudicacion que se establecen a continuacion seran iguales para cada uno de
los cuatro lotes en los que se divide el presente acuerdo marco.

Pluralidad de criterios

A) Criterios no valorables en cifras o porcentajes, documentacién a incluir en el
SOBRE B.

Los criterios no valorables en cifras y porcentajes se puntuaran conforme al siguiente

baremo:

A.1. Procesos de €JeCUCION ...c.cuiiirererimsieiessersssisssssssinmmssss s s hasta 12 puntos.
A.2. Plan de ahorro energétiCo. . ...veviviuiereaeiiiiniinneiees hasta 3 puntos.

4 0 ¥ i) PPTUTI————e———— T LR D el hasta 15 puntos.

El reparto de puntos en cada uno de los apartados anteriormente indicados se realizara
atendiendo a los siguientes conceptos:

A.1 Procesos de €JECUCION ........ooovvvenmniiniinmiiniis s hasta 12 puntos.
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Para la valoracion de este criterio se debe presentar una memoria descriptiva de los métodos
a emplear para reparar las deficiencias que en su caso puedan presentar los edificios
municipales respecto a: '

a) Sistema estructural: cimentacion y estructura.
b) Sistema envolvente: fachadas, medianerias, cubiertas y carpinteria exterior.
¢) Sistemas de compartimentacion y de acabados.

d) Sistemas de acondicionamiento e instalaciones: fontaneria y saneamiento, electricidad,
instalaciones térmicas, de seguridad y proteccion contra incendios.

Se asignaran como maximo 3 puntos a cada uno de los procesos de ejecucion relativos a cada uno
de los apartados a) al d), valorandose en cada uno de ellos los siguientes aspectos:

a)

b)

d)

Sistema estructural: cimentacion y eStructura......coeeeenenciiiiinnneninne hasta 3 puntos.

Obtendran la méxima puntuacién las ofertas que presenten memorias mas completas y
pormenorizadas, describiendo: los medios auxiliares y técnicas de puesta en obra, las
medidas propuestas para la reposicién de materiales estructurales dafiados, las soluciones
constructivas que minoren las afecciones a otros elementos del edificio, las medidas que
faciliten €l montaje de nuevas estructuras asi como los métodos de trabajo cuya incidencia
en el entorno humano (ocupantes del edificio, vecinos y transelntes) y-fisico (el propio
edificio, edificaciones colindantes, espacios exteriores, calles y zonas ajardinadas) sea la
menos lesiva.

Sistema envolvente: fachadas, medianerias, cubiertas y carpinteria exterior ... hasta 3 puntos

Obtendrén la maxima puntuacién las ofertas que presenten memorias mas completas y
pormenorizadas, describiendo: los medios auxiliares y técnicas de puesta en obra, las
medidas a adoptar para garantizar la calidad de los trabajos realizados, la proteccion frente a
dafios en otros elementos constructivos del edificio, asi como los métodos de trabajo cuya
incidencia en el entorno humano (ocupantes del edificio, vecinos y transetintes) y fisico (el
propio edificio, edificaciones colindantes, espacios exteriores, calles y zonas ajardinadas)
sea la menos lesiva.

Sistemas de compartimentacion y de acabados. ... hasta 3 puntos

Obtendrén la méxima puntuacién las ofertas que presenten memorias mas completas y
pormenorizadas, describiendo: los medios auxiliares y técnicas de puesta en obra, las
medidas a adoptar para garantizar la calidad de los trabajos realizados, la seguridad de
operarios y la proteccion frente a dafios en otros elementos constructivos del edificio y asi
como los métodos de trabajo cuya incidencia en el entorno humano (ocupantes del edificio,
vecinos y transeuntes) y fisico (el propio edificio, edificaciones colindantes, espacios
exteriores, calles y zonas ajardinadas) sea la menos lesiva.

Sistemas de acondicionamiento e instalaciones: fontaneria y saneamiento, electricidad,
instalaciones térmicas, de seguridad y proteccion contra incendios ..........co.... hasta 3 puntos

Obtendran la méaxima puntuacion las ofertas que presenten memorias mas completas y
pormenorizadas, describiendo: las fases de realizacion de la instalacién, incluidas las
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha hasta obtener las autorizaciones y entrega de
la documentacién final para cada una de las instalaciones, asi como los medios auxiliares y
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técnicas de puesta en obra y los métodos de trabajo cuya incidencia en el entorno humano
(ocupantes del edificio, vecinos y transetintes) y fisico (el propio edificio, edificaciones
colindantes, espacios exteriores, calles y zonas aj ardinadas) sea la menos lesiva.

A.2 Plan de ahorro energético..........cooemicininniiiiin s hasta 3 puntos.

Para la valoracién de este criterio se asignaran hasta 3 puntos a las ofertas que presenten un
analisis detallado, cuantificado y coherente del plan de ahorro energético, describiendo
buenas précticas en la ejecucion de las obras que permitan mejorar el consumo energético y
la reduccién de emisiones contaminantes a la atmosfera, interpolando la puntuacién para
todas aquellas ofertas mas incompletas o que describan de forma general el plan de ahorro
energético, indicando de forma genérica medidas de ahorro.

B) Criterios valorables en cifras o porcentajes, documentacién a incluir en el SOBRE C.

B.1 Oferta CCONOMICA voorvreerracesessssasssssnsssssasssssassssssssssssasssssncssanssssassssasssssassns hasta 85 puntos.

Las proposiciones econémicas deberan expresar, en forma de un tinico tanto por ciento, la
baja lineal que se oferte sobre todos y cada uno de los precios que figuran en la base de
precios del acuerdo marco.

El porcentaje de baja ofertado se valorara atendiendo a la siguiente formula progresiva:

(B dx B i )2
I/.f = Vma’x - Vméx - 1 5
2 T
( max 2 min )
Siendo:
Vi Valoracion de la oferta econdémica

Vs  Valor maximo de la oferta econémica (85 puntos)
Bmix:  Baja méxima en porcentaje

Bum:  Bajaminima en porcentaje

B Baja de la oferta

Se considerara en principio como anormal o desproporcionada la baja de toda proposicion
cuyo porcentaje exceda en cinco unidades a la media aritmética de los porcentajes de baja de
las proposiciones presentadas, sin petjuicio de la facultad del 6rgano de contratacion de
apreciar, previos los informes correspondientes y la audiencia del adjudicatario, que la oferta
pueda ser cumplida a satisfaccion de la Administracién. Siendo de aplicacion lo previsto en
el articulo 86 del RGLCAP para el supuesto de presentacién de proposiciones por distintas
empresas pertenecientes a un mismo grupo. '
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Al licitador cuya proposiciéon pueda ser considerada desproporcionada o anormal, se le
concederd un plazo de 10 dias habiles para presentar la justificacion a que se refiere el
articulo 152.3 del TRLCSP.

23.- Otras causas de resolucion del acuerdo marco.

Seran causas de resolucion del acuerdo marco las siguientes:
- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la ejecucién de los contratos basados.

- El rechazo por el empresario seleccionado del encargo efectuado por la Administracion
para la realizacion de las obras objeto de los contratos basados.

24.- Ensayos, andlisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.
Los gastos derivados de 1a realizacién de los ensayos y andlisis de materiales y unidades de
obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista hasta un
importe del 4% del precio de cada obra.

25.- Documentacion técnica a presentar en relacién con los criterios de adjudicacion

- En el sobre B de criterios no valorables en cifras o porcentajes: En la documentacién a

presentar para la valoracion de los criterios no valorables en cifras o porcentajes no se incluira
ningun dato objeto de valoracion en los criterios valorables en cifras o porcentajes.

La documentacion a presentar por los licitadores en relacion con los criterios no valorables en
cifras o porcentajes, tendra las siguientes caracteristicas:

- Se incluird indice, que al igual que los separadores entre apartados, no computaran en el
nimero maximo de paginas establecido a continuacion.

- Paginas numeradas.
- Fuente: letra Arial, tamafio 11 puntos.

- Configuracién pagina: margenes derecho, superior ¢ inferior 2,5cm margen izquierdo
1,5cm

- Parrafo: alineacion justificada, nivel de esquema texto independiente, interlineado exacto
en 15 puntos, espaciado anterior y posterior 6 puntos.

Asimismo se establece la siguiente limitacién de documentacion:

La documentacion técnica relativa al apartado A.1 Procesos de ejecucion, estara limitada a 20

paginas tamafio A-4 a doble cara o 40 hojas tamafio A-4 a una cara.
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Para el apartado A.2 Plan de ahorro energético, la extension maxima sera de 5 paginas en

tamafio A-4 por una sola cara.

En caso de incumplimiento de las condiciones anteriores, unicamente se tendrdn en
consideracion el nimero de paginas sefialado, empezando desde la primera y desechando las |
paginas que excedan este nimero.

- En el sobre C de criterios valorables en cifras o porcentajes se presentard la proposicion
econémica ajustada al modelo del Anexo II de este pliego.

26.- Deber de confidencialidad:
Duracion: 5 afios desde el conocimiento de esa informacion.

27.- Plazo de solicitud de informacién adicional sobre los pliegos

Los licitadores deberan solicitar informacién adicional sobre los pliegos o documentacion
complementaria con una antelacion de 10 dias a la fecha limite para la recepcién de ofertas.

28.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.
2.500 euros

29.- Observaciones:

La direccién de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madrid es

http://www.madrid.es/perfildecontratante.

Miryam Iranzo Fernandez-Valladares

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

| B IV B V. OO PO UPIPPOPP , Con DNI NIMETO. ccicieuvisisrurrronssans en nombre (propio) o (de
la empresa que fepresenta) ............................................ con CIF/NIF......ccooviiniinininnne y domicilio fiscal
=] | IO BBIRL e s s TR 1101111 {5 [STONERRUINNIR. enterado

del anuncio publicado en el (perfil de contratante, BOE, BOCM)' ............. del dia.....cccouenee. (§ - S—
deicsiviees y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se

exigen para la adjudicacion del ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE
REFORMA, REPARACION, CONSERVACION Y DEMOLICION DEL CONJUNTO DE
EDIFICIOS DEMANIALES, PATRIMONIALES Y AQUELLOS QUE ESTEN SUJETOS A
CUALQUIER TIPO DE USO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (4 LOTES), se compromete a
tomar a su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones,
todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y clausulas administrativas
particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, en
las siguientes condiciones:

- LOTE AL QUE LICITA: *

OLote I’
O Lote 2
0 Lote 3
O Lote 4

- Porcentaje de baja lineal sobre todos y cada uno de los precios que figuran en la base de
precios del acuerdo marco: .......... % (en nimero). '

En la elaboraclon de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las dlSpOSlClOﬂGS

vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales.”

Fecha y firma del licitador.
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.

! e indicaré exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o Boletin en el que haya aparecido el
anuncio. ' ;

2 Debera marcar con una X el recuadro correspondiente al lote al que licita, solo se admite la licitacién a 1 lote.

* Los organismos donde los licitadores podran obtener informacién relativa a fiscalidad, disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales se encuentran recogidos en
el Anexo VI al presente pliego.
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ANEXO III

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de  garantia

TRCIPIOOH) svssiins sominunns msusmusnpnsn svmsmssnssmssansmy samum s i 5 TRV [ - con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) €M ..........oooeviiniiirinrinnniie
efi la calle/plaga/avenida: . coocsssnnses eossonsner oo CP. iasummmeonsver corepnnnnras y en su nombre
(nombre y apellidos de los Apoderados) ...............oocoieeiinn con poderes suficientes para

obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por letrado de la Direccion General de
la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha ...

AVALA
a: (nombre y apellidos o razén social del avalado).........ccoeeuene. GWNIF/CLE. en

virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia)
....................................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto

del contrato y obligacion asumida por el
garanilEadel . ousu o a5 ante: (Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Autonomo municipal, Segin € trate) ..........ovviiiriiiiiiii s
por importe de euros:(en letra)..........cooeieeiiiiiiiinn 1§20 -

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en
el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio
de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, segiin se trate, con sujecion a los términos previstos en la
normativa de contratacién de las Administraciones Piblicas, en sus normas de desarrollo y a las
normas contenidas en el Reglamento sobre constitucion, devolucién y ejecucion de garantias del
Ayuntamiento de Madrid.

Este aval tendr4 validez en tanto que el 6rgano competente del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, no autorice su cancelacién, habiendo sido inscrito en el dia de la
fecha en el Registro especial de Avales con el nuUmero...................

sl lugary foehal)

............ (razon social de la entidad)
.................................................... (firma de los Apoderados)
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ANEXO IV

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

CertifICABO ITMEID (). vvuereseruresesssceeeseeuestsinsansasass s b RSP
(en  adelante, asegurador), con domicilio en  ......... B . | [T , Y
CIF. ... iiiiiiiaiieeieaas debidamente representado por don (2) .......coevviiiiiiniinnian con poderes suficientes para obligarle
en este acto, segiin resulta del bastanteo efectuado por letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha

ASEGURA
A (3) i eeissiens e e NIFICIF i , en concepto de tomador del seguro,
aNte  (4) e v vt en adelante asegurado, hasta el importe de euros
CB Yo ssvuiinitnnn o s 300 dnbasasn e pasE A g £ TR 0 en los términos y condiciones establecidos en el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pablico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre normativa de desarrollo y pliego
de clausulas administrativas particulares por la que se rige el CONETALO (6) .ooovvervrrirvierneetiviriresenninnns €01 CONCEPLO de garantia
o T T e ... para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan' derivar

conforme a las normas y demés condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en ¢l articulo 57.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Gnica, primera o siguientes, no dar4 derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia,

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u
Organismo Auténomo municipal, en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que )iz covmmamsiossimomomnmmennsopass autorice su cancelacién o
devolucion, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y legislacion complementaria, y a las normas contenidas en el Reglamento sobre
constitucion, devoluci6n y ejecucién de garantias del Ayuntamiento de Madrid.

Bl soansanmimasrivieniig b8 ereeenenn 8 det s

Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresaré la razon social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
(4) Ayuntamiento de Madrid /Organismo Auténomo municipal de que se trate.
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la
caucion.
(7) Expresar la modalidad de garantia de que s¢ trata provisional, definitiva, etc.
(8) Organo competente del Ayuntamiento de Madrid/ Organismo Auténomo Municipal de que se trate.
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ANEXOV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS
EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA

SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA -
TRIBUTARIA EN PERfODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID :

D AIDEA ooiiisnvs ssbsmesesesensssonsssesobonnnsss sdissmnssantsossisarssns , con D.N.I s , en nombre
propio o en representacion de 1a EMPrESA ........ooovuiirriiiii e
GO CLLE: sus smumossmvrvans

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el firmante, no
estan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar sefialadas en el articulo 60 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en ¢l mismo. '

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como no tener
deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid, [ y
autoriza a la Administracién contratante para que, de resultar propuesto como adjudicatario,
acceda a la citada informacion a través de las bases de datos de otras Administraciones Publicas
con las que haya establecido convenios % '

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

5 Esta declaracién ser4 presentada tinicamente por aquellos empresarios que no se encuentren inscritos en el Registro
de Licitadores del Ayuntamiento de Madrid. '

6 En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administracién, debera suprimir este texto. En la actualidad
solamente se ha suscrito convenio de colaboracién con la Agencia Estatal Tributaria.
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ANEXO VI

DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 119 DEL TRLCSP '

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la
proteccion del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion de empleo,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en:

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/Ventura Rodriguez, n° 7, 2°,3°, 5° y 6° planta

28008~ Madrid

Telf: 900 713 123

Fax: 914205 808

- Organismo Auténomo Madrid Salud
Ayuntamiento de Madrid

Avenida del Mediterraneo n° 62

28007- Madrid

Telf: 914 804 272/270

Fax: 914 801 494

Podrén obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones generales relativas a
fiscalidad en:

- Administracién Tributaria del Estado
www.aeal.es

Informacion Tributaria
Telf: 901 335 533
Servicio automatico: 901 121 224

- Comunidad de Madrid
www.madrid.org

Oficina de Atencion al Contribuyente
P° del General Martinez Campos, n° 30
28010-Madrid

Distrito Chamberi

Telf: 901 505 060

-Ayuntamiento de Madrid
e Portal; www.madrid.es:

Ruta inicio> El Ayuntamiento>Hacienda> Portal del Contribuyente
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e Oficina de Atencion Integral al Contribuyente

C/Alcala, n° 45; C/Ramdn Power, n® 24 (Hortaleza)?; C/ Sacramento, n° 3; C/ Hierro, n° 27,
C/ Raimundo Fernandez Villaverde, n® 32.

Telf: 010 (desde Madrid)

915 298 210 (desde fuera de Madrid)

e Subdireccion General de Recaudacion
C/Sacramento n° 1.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones generales relativas a
proteccion del medio ambiente en:

- Ayuntamiento de Madrid
e Area de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Direccién General de Sostenibilidad y Control Ambiental
C/ Bustamante, n° 16
28045-Madrid
Telf: 91-480-41-53 y 91-588-24-91

En el modelo de proposicién econdmica que figura como Anexo II al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales
obligaciones.®

7 La apertura de esta Oficina de Atencion Integral al Contribuyente esta prevista para el 1 de febrero de 2016.

¥ Ver concordancia con nota al pie del Anexo II.
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL
CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE CONTAR CON UN DOS
POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS
MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES

LB 1B T e N— , en nombre y representacion de la
Sogledad o somusssvisssm s s i s , o CGLE, .o e al objeto de
participar en la contratacion
LT a 0T 1 (Ve s - T
convocadapm9

DECLARA bajo su responsabilidad:

Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda )

[0 Menos de 50 trabajadores

O 50 o mas trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)
O Cumple con la obligacién de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores
discapacitados, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusién social.
O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de

abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con cardcter excepcional de la
cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad. '

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

? Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA

ADMINISTRACION
Don/Doiia ........ s SRES 1) I 15T HEST 710500y RO —————— , en nombre propio o en
representacion de la Sociedad..........ccceeee. con CIF ... al objeto de participar en la
contratacién denominada ........c.coveeeviiiiiinnins ERVOEAIR D™ sevsassssssrssonss smasamsnes

DECLARA bajo su responsabilidad i,

Que [reune] [la entidad a la que representa retine] las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del articulo 146 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pablico, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, se compromete a
acreditar la posesion y validez de los documentos sefialados en los apartados 1 a 7 de la clausula de
estos pliegos que regula la forma y contenido de las proposiciones u ofertas .

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

1 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

11 La aportacién de esta declaracion responsable procede inicamente en los contratos de obras cuyo valor estimado sea
inferior a 1.000.000 de euros y en los contratos de servicios y suministros de valor estimado inferior a 90.000 euros.
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA
LABORAL, SOCIAL ASI COMO EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE

MUIJERES Y HOMBRES
LB 1 s TR RSH — , en nombre y representacion de la
SOCIEAAT .ottt - gon, CEF: sumamueveveoves al objeto de
participar en la contratacion
P [53070] (111 1724 S T RTINS ———— ey convocada

12
por

......................................................................................... 9

DECLARA bajo su responsabilidad':

[1 Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y
social.

Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

[0 emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del
articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y aplicacion de un plan de igualdad.

[0 emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacion del convenio colectivo aplicable,
cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la
elaboracién y aplicacién de un plan de igualdad.

O en aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estd obligada a la
elaboracion e implantacion del plan de igualdad.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

12 Indiquese 6rgano; unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

13 E] érgano de contratacién podra hacer uso de sus facultades de comprobacién de la declaracion responsable,
requiriendo al efecto la presentacion de los correspondientes justificantes documentales.
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