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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS DE REPARACION' Y MEJORA DE LOS
APARCAMIENTOS DE CONCESION MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, A
CELEBRAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (145/2017/00637).

 CAPiITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

Seccibn pri Di .. !

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente acuerdo marco tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego v en el pliego de prescripciones técnicas.
Asimismo, para cada contrato basado en el acuerdo marco las partes quedaran sometidas,
en su caso, a los correspondientes proyectos de los que la memoria, los planos, los cuadros
de precios vy el pliego de prescripciones técnicas particulares tienen caracter contractual, por
lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo
acto de formalizacién de los contratos basados.

Para lo no previsto en los pliegos, el acuerdo marco se regira por la Directiva 2014/24/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratacion piblica, en
- aquellos de sus articulos que resulten de aplicaciéon en virtud del efecto directo de la misma,
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, {en adelante TRLCSP); por el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente [a Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009); por el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior asf como
por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales aptlicable a la redaccidn de proyectos y
ejecucidon de las Obras Municipales aprobado por el Pleno en sesién celebrada el 23 de
diciembre de 1998 y Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de
obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en Io no previsto
en el primero. Asimismo, el acuerdo marco se regird por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. La aplicacién de estas normas se llevara a
cabo en relacién con todo lo que no haya resultado afectado por la disposicién derogatoria.
Unica del TRLCSP,

En todo caso, las nermas Iegalés Y réglamentarias citadas anteriormente serdn de aplicacion
en todo lo que no se oponga al TRLCSP,
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Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente acuerdo marco las personas naturales o
juridicas, espafolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios,
que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, vy que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste ultimo
que seré sustituido por la correspondiente clasificacién, en los casos en los que, con arreglo
a lo establecido en el TRLCSP sea procedente su presentacion, de conformidad con lo
establecido en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

Ademas, el empresario seleccionado deberd ser persona fisica o juridica cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del acuerdo marco y disponer de una
organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucién de
los contratos basados.

Los empresarios deberan contar asimismo con |la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el
objeto del acuerdo marco.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP, '

- o

Clausula 3. Objeto del acuerdo marco.

El acuerdo marco’ tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han de
sujetarse los contratos basados en el mismo, en relacién con las obras de reparacion vy
‘mejora, tal y como se definen en la cldusula 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, de los aparcamientos de concesién municipal del Ayuntamiento de Madrid
durante la ejecucién del acuerdo marco, en los términos sefialados en el apartado 1 del
Anexo I de este Pliego. ‘ o

A los efectos de precisar los aparcamientos sobre los que .se ejecutaran las obras objeto del
acuerdo marco, se acompaiia como Anexo I al Pliego de Prescripciones Técnicas, con
caracter indicativo, la relacion de aparcamientos de concesién municipal en los que se
pueden ejecutar obras durante la ejecucion del acuerdo marco. No obstante lo anterior, si
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durante el desarrollo del acuerdo marco se produjesen nuevas incorporaciones o bajas entre
los aparcamientos indicados, estas alteraciones se consideraran automaticamente
incorporadas al listado de referencia, comunicandose al adjudlcatano siendo obligada su
aceptacion por el mismo.

Los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, de conformidad con lo
estipulado en el apartado 1 del Anexo I de este piiego.

Cada licitador podra ser adjudicatario de un solo lote conforme a lo previsto en el apartado
1 del Anexo I. En aquellos casos en los que las ofertas presentadas por una misma
empresa licitadora sean las mas ventajosas econémicamente en un nlimero de lotes superior
al que como méximo se puede adjudicar a un solo licitador en aplicacion de lo establecido en
el apartado 1 del Anexo I, la determinacion de la adjudicacién de los lotes se efectuara
conforme a los criterios objetivos recogidos en el apartado 1 del Anexo I.

Clausula 4. Valor estimado del acuerdo marco.

El valor estimado del acuerdo marco, fijado en los términos establecidos en. el articulo 88.8
del TRLCSP, asciende a la cantidad establecida en el apartado 5 del Anexo I al presente
-p]iego.

'EI valor estimado de los lotes en que se divide eI objeto del acuerdo marco se especifica
|gualmente en el apartado. 5 del Anexo I.

Para este acuerdo marco se establece como presupuesto base de licitacion la BASE DE
PRECIOS que se detalla en el Anexo 1V del pliego de prescripciones técnicas.

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las distintas
obras objeto de los contratos basados en el acuerdo marco se tomaran de la citada base de
-precios, incrementados con e porcentaje de costes indirectos de cada obra y afectados por
la baja ofertada por el empresario seleccionado. El conjunto de los precios antes
mencionados formarén los precios unitarios del contrato basado. :

Clausula 5. Imputacién presupuestaria.

La ejecucién de las obras objeto de cada contrato basado, se imputard a las partidas
presupuestarias que se indican en el apartado 5 del Anexo 1 al presente pliego.

Clausula 6. Procedimiento.

El acuerdo marco se adjudicara por procedimiento abierto y se llevaré a cabo atendiendo a
una pluralidad de criterios, segiin lo dispuesto en el apartado 22 del Anexo I al presente
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pliego y en aplicaciéon del articulo 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién, son los sefialados en el
apartado 22 del Anexo I al presente pliego, con la ponderacidn atribuida a cada uno de ellos.

De entre los criterios de adjudicacion, en el mismo apartado 22 del Anexo 1 se sefialan los
que seran tomados en consideracidon a efectos de apreciar, en su caso, que una proposicion
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusibn de valores anormales o
desproporcionados, determinandose en tal caso los limites que permitan apreciar en las
proposiciones presentadas dichas circunstancias.

Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacién. Renuncia y Desistimiento.

La propuesta de adjudicacion del acuerdo marco no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird respecto a la Administracién, mientras no se
haya formalizado el acuerdo marco.

Antes de la adjudicacién del acuerdo marco, el organo de contratacién por razones de
interés publico debidamente justificadas podra renunciar a celebrar el  acuerdo marco.
También podré desistir del procedimiento antes de la adjudicacion cuando se aprecie una
infracciéon no subsanable de las normas de preparacion del acuerdo marco o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacién.

En estos supuestos, el organo de contratacion en la notificacion a los licitadores indicara la
compensacion que proceda abonar por los gastos en que hubiera incurrido en la licitacion de
acuerdo con fos principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracién.

Clausula 9. Adjudicacién del acuerdo marco

La adjudicacion del acuerdo marco corresponde al érgano de contratacion sefialado en el
apartado 4 del Anexo I al presente pliego.

Con la adjudicacién del acuerdo marco se seleccionara a una Gnica empresa
-adjudicataria por cada lote. Las condiciones de la ejecucién de los contratos basados en
- el acuerdo marco quedaran definidas en su totalidad a través del mismo, de conformidad
con lo establecido en el articulo 198.3 del TRLCSP. En ningln caso,. las partes podran
introducir modificaciones sustanciales respecto de los términos previstos en el acuerdo
marco. S
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El 6rgano de contratacién adjudicara cada uno. de los lotes en los que se ha fraccionado el
objeto del contrato al licitador que haya presentado la oferta éconémicamente mas
ventajosa en cada lote, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula tercera en
relacién con aquellos casos en los que las ofertas presentadas por una misma empresa
licitadora sean las mas ventajosas econdmicamente en un ndmero de lotes superior al que
como maximo se puede adjudicar a un solo licitador.

La adjudicacion del acuerdo marco se acordara en resolucién motivada en el plazo maximo
de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliara en
quince dias habiles en el supuesto de que haya que seguir los tramites sefialados en los
articulos 152.3 del TRLCSP y 22 f) del R.D 817/2009, para las proposiciones
desproporcionadas o anormalmente bajas. ' ‘

La adjudicacién del acuerdo marco se notificard a los licitadores v, simulténeamente, se
publicara en el perfil de contratante del 6rgano de contratacién, indicAndose el plazo en que
debe procederse a su formalizacion.

La notificacién se hard por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su
recepcion por el destinatario. En el caso de que la notificacién se efectlie por correo
electrénico se ajustard a los términos establecidos en el articulo 151.4 del TRLCSP,
entendiéndose rechazada, cuando existiendo constancia de la puesta a disposicidn
transcurrieran cinco dias naturales sin que se acceda a su contenido.

El érgano de contratacién podrd declarar desierta la licitacién, a propuesta de la mesa de
contratacion, cuando no exista ninguna proposicién que sea  admisible de acuerdo con los
criterios que figuran en el pliego.

El d6rgano de contratacidon requerird al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad-Social asi como, en su caso, cualquier otro documento
acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién de los contratos basados en el
acuerdo marco, conforme al articulo 64.2 del TRLCSP. Asimismo, debera presentar, en su
caso, la constitucion de la garantia definitiva, el pago del anuncio o anuncios de licitacién y
la suscripcién de las pdlizas que se indican en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego.

La acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
ante el érgano de contratacion, se realizard de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

10
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a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre ‘Actividades Econdmicas
‘en el epigrafe correspondiente al objeto del acuerdo marco, siempre que ejerza
actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la
fecha de preSentacién de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el Gitimo
recibo, completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en
la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracidn
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan  presentar
asimismo resolucion expresa de la concesién de la exencion de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria. | |

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucidn, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda
a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento- de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP. -

Ademas, los propuestos adjudicatarios no deberan tener deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administracion local, de oficio,
comprobard mediante los -datos obrantes en su propia Tesoreria el cumplimiento de dicha
obligacién. '

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP. '

Cuando el licitador propuestc como adjudicatarioc haya aportado como prueba preliminar del
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacion la
declaracién responsable prevista en el -articulo 146.4 del TRLCSP, o0 en el caso de‘que el
acuerdo marco esté sujeto a regulacion armonizada, el documento europeo Unico de_'
contratacion (DEUC), el 6rgano de contratacion le requerira para que dentro del plazo de
diez dias habiles, a contar desde el sigulente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, acredite previamente a la adjudicacién del acuerdo marco, la posesién y
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validez de los documentos establecidos - en la cldusula 15 apartados 1 a 7 del presente
pliego. De no cumplimentarse este requerimiento en el plazo sefialado, se entenderad que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma decumentacién
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacién podra requerir a los licitadores, en' cualquier momento anterior a
la adopcién de la propuesta de adjudicacion, que aporten la documentacién acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del acuerdo marco.

El 6rgano de contratacidon deberd adjudicar los correspondientes' lotes dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la recepcidn de la documentacién, en los términos establecidos en
el articulo 151.3 del TRLCSP.
Tendrén preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas empresas
plblicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantifla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las més ventajosas desde el punto de vista
de los criterios que sirvan de base para la adjudicacién. En caso de empate entre varias
empresas licitadoras, tendran preferencia en la adjudicaciéon aquellas que, habiendo
acreditado tener relacién laboral con personal con discapacidad en un porcentaje superior al
2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla. A efectos de aplicacién de esta circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en
su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotlzacmn ala
' Seguridad Social.

Si aplicados los criterios de preferencia en la adjudicacién previstos en el parrafo anterior
persistiera el empate entre las proposiciones presentadas por los licitadores, se utllizara el
sorteo como formula de desempate.

Clausula 10. Perfecciéon y formalizacién del acuerdo marco.

El acuerdo marco se perfeccionara con su formalizacién.

El acuerdo marco debera formalizarse en documento administrativo que se ajustara con
exactitud a [as condiciones de la licitacion y ademas podra formalizarse en escritura publica
si asf lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.
En este caso, el contratista deberd entregar a la Administracién una copia legitimada Yy una
simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la
formalizacion no podré efectuarse antes de que transcurran los quince dias habiles desde
que se remita la notificacion de ia adjudicacion a los licitadores. Transcurrido este plazo, el
érgano de contratacion requerird al adjudicatario para que formalice el acuerdo marco en
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plazo no superior a cinco dias, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido
el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince dias sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacién del acuerdo marco
o desde que se dicte resolucion con el levantamiento de la suspensic"m del acto de
adjudicacion,

En los restantes acuerdos marco, la formalizacion de los mismos deberd efectuarse no mas
tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la
adjudicacién a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Clausula 11. Garantia provisional.

Cuando el drgano de contratacidn decida exigir una garantia provisional a los licitadores para
tomar parte en este procedimiento, éstos la deberdn constituir previamente por el importe
sefialado en el apartado 9 del Anexo I al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 9 del Anexo Iy
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

El licitador deberd constituir la garantia provisional correspondiente a los lotes a que opte,
cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 8 del mencionado Anexo I.

En cuanto a la forma'y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos 96
y 103 det TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Estd garantia debera constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la
Tesoreria municipal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre constitucién
devolucion y ejecucién de garantias en el Ayuntamiehto de Madrid, la Gerencia Municipal de
Urbanismo y Organismos Autdnomos Municipales o en los establecimientos equivalentes de
otras Administraciones Plblicas en los términos previstos en los Convenio que a tal efecto se
suscriban con las mismas, o ante el propio érgano de contratacion cuando se trate de
certificados de inmovilizacién de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de
caucion, :

La constitucion de las garantias se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en

los Anexos III y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.
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Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucidn (Anexos III y IV al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizara con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y se devolvera a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion del acuerdo marco. Al licitador cuya proposicion
hubiera sido seleccionada para la adjudicacién del acuerdo marco, le sera retenida la
garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la garantia definitiva del acuerdo
marco e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de
la adjudicacién, siendo de aplicacién lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores responderd del
mantenimiente de las proposiciones hasta la adjudicacién del acuerdo marco. Por su parte,
la garantia provisional presentada por los licitacores que resultaran adjudicatarios del
acuerdo marco, respondera.de la proposicion de éste hasta la constitucién de la garantia
definitiva, asi como de las demas obligaciones que se establecen en el articulo 151.2 del
TRLCSP. ' :

Clausula 12. Garantia definitiva.

El licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa estara obligado a
constituir una garantia definitiva por el importe sefialado en el apartado 10 del Anexo I al
presente pliego. La constitucién de esta garantia debera ser acreditada por el licitador que
haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa en cada lote en el plazo de diez
dias habiles a contar desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del
organo de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el ‘articulo
100 del TRLCSP. .
El licitador que resulte adjudicatario, deberd constituir la garantia definitiva correspondiente
al lote adjudicado. '

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo 1 del
Titulo IV_deI Libro I del TRLCSP v en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 96.1 del TRLCSP; ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que
se establecen en los Anexos III y IV al presente pliego y al procedimiento establecido en el
Reglamento sobre constitucién, devolucién y ejecucion de garantias en el Ayuntamiento de
Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos Auténomos Municipales, debiendo
'consignarse en la Tesoreria Municipal y de sus Organismos Auténomos, en su ¢aso, 0 en los
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establecimientos equivalentes de otras Administraciones Plblicas en los términos previstos
en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

)

La constitucidn de la garantia definitiva no podra acreditarse mediante medios electrénicos.

En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional el adjudicatario
potestativamente podrd aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o
proceder a la nueva constitucion de esta Gltima.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucién (Anexos III y IV al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizard con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el precio
del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la
fecha en que se noftifique al empresario el acuerdo de modificacion,.a efectos de que guarde
la debida proporcién con el precio del contrato resuitante de la modificacién, incurriendo; en
caso contrario, en causa de resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la
fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera
reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario,
en causa de resolucién. A estos efectos, no se consideraran las varlaciones de precio que se
produzcan como consecuencia de ‘una revision del mismo conforme a lo sefialado en los
articulos 89 vy siguientes del TRLCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara,
en su caso, a lo dispuesto en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego teniendo, a todos .
los efectos, la consideracién de garantia definitiva.

Clausula 13. Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva.

Liquidada la ultima de las obras ejecutadas con cargo a cada uno de los lotes del acuerdo
marco, el Director de las obras redactara un informe sobre el estado de la totalidad de las
obras objeto del acuerdo marco, y si este fuere favorable no resultasen responsabilidades
gue hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de
las obras determinado en el apartado 7 deI.Ane,xo I al presente pliego, el empresario
seleccionado quedarad relevado de responsabilidad procediéndose a la devolucién o
cancelacion de la garantia. :

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacidn de la Ultima obra ejecutada con cargo a
cada uno de los lotes del acuerdo marco o seis meses en el caso de que el importe del
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mismo sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando las empresas licitadoras relnan los
requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segin lo establecido en el Reglamento
CE n® 800/2008, de la Comision de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacién de los
articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra _
empresa gue no cumpla tales requisitos, sin que la recepcién formal y la liquidacién
hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la empresa séleccionada, se procedera a
la devolucién o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se reflere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Seccion cuarta, De las proposiciones
Clausula 14. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
_ licitacion, siendo de aplicacidn lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

En el perfil de  contratante del Ayuntamiento de - Madrid
(bttp:/ /www.madrid.es/perfildecontratante) se ofrecerd informacidon relativa a la
convocatoria de la licitacion del acuerdo marco, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares y documentacién compleméntaria', en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre Ia
documentacién complementaria con la antelacién fijada en el apartado 12 del Anexo I de
este pliego.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencién de estas
prohibiciones dara lugar a la inadmisidén de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el

acuerdo marco, sin salvedad o reserva alguna.

‘En lo concerniente a variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo I al
presente pliego, '

Clausula 15. Forma y contenido de las proposiciones.
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Las proposiciones constaran de los sobres |nd|cados en el apartado 12 del Anexo I al
presente Pliego.

Los sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de expediente vy la
dénominacién del acuerdo marco y, en su caso, indicacién del iote o lotes a los que licitan, el
nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF. En su
interior se hara constar una relacion numérica de los documentos que contienen. Los sobres
se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE DE "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente, los
siguientes documentos:

1.- Capacidad de obiar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucién,
los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Plblico que corresponda
segun el tipo de persona JUI‘IdlCa de que se trate, asi como el NUmero de
Identificacion Fiscal (NIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de
auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada p'or funcionario
habilitado para eflo. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del
licitador en el momento de la presentacién de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme
a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea, se acreditard mediante su inscripcion en el

. registro procedente, de acuerdo con la legislacién del FEstado donde estén
establecidos o mediante la presentacién de una declaracién jurada o un certificado de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Misidn Diplomatica Permanente de Espafa en el Estado
correspbndiente 0 de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion’ por la’
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o anélogo, o
en su defecto, que actian con habitualidad en el tréfico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del acuerdo mareo.
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Igualmente deberdn acompafiar informe de la. Misidn Diplomdtica Permanente
espafiola, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite
a su vez la participacién de las empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion y con el sector plblico. En los acuerdos marco sujetos a regulacion
armonizada, se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacién con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio,

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan
Inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentaciéon traducida de forma
oficial al castellano.

1.6.- En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacién empresarial de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego,
debera aportar los documentos acreditativos de la misma.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposicionés en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar escritura de poder debidamente bastanteada
por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid, Para la obtencién
del bastanteo con carécter previo a la presentacion de la’ documentacién general, y
con la finalidad de incluirlo en el sobre de documentacién administrativa, deben hacer
llegar a la Asesoria Juridica los siguientes documentos:

- DNI original del representante, o fotocopia compulsada

- Escrituras de constitucidon y apoderamientc donde - consten el

" nombramiento, la vigencia actual del cargo 'y las facultades del
representante de la erhpresa para participar en licitaciones publicas.
Deberan presentarse los documentos originales (primera o sucesivas
copias) o testimonio de los mismos expedido por una Notaria.

- Salvo gque se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto
de la licitacién, debera constar la inscripcién de los poderes en el Registro
Mercantil.

- Resguardo acreditativo de autoliquidacion de la tasa por expedicién de
documentos administrativos: bastanteo de poderes, segin modelo
publicado en la pagina web del Ayuntamiento de Madrid
(https://sede.madrid.es/). ‘
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Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar
con la Administracion, de estar al. corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas
de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento
de Madrid.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego,
de que el empresario, si se tratare de persona fis'ica, o la empresa, sus
administradores y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el
firmante de la proposicién, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP, Esta
declaracion comprenderd expresamente hallarse al corriente del cumplimiento de las
Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes, asi como de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo
de pago con el Ayuntamiento de Madrid. '

Asimismo, podran incluir la autorizacién expresa a la Administracién contratante para
que, de resultar el licitador que ha presentado la oferta econémicamente mas
ventajosa, acceda a la citada informacién a través de las bases de datos cle otras
Administraciones P(blicas con las que se hayan establecido convenios.

Acreditacién de la finalidad de la empresa y de su organizacion.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion

que acredite debidamente que las prestaciones objetoc del acuerdo marco estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, segln resulte de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean proptas.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Cuando el valor estimado del lote o suma de lotes a los que se licite sea
igual o superior a 500.000 euros, Ios licitadores deberan presentar:

Certificacién acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que |la empresa se encuentre pendiente de

clasificacion debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesidn de la
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clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracion de
la solvencia con medios externos.

Si la acreditacién de la clasificacion de la empresa se realiza mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores vy Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con
lo previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, debera acompafiarse a la
misma de una declaracion responsable del licitador en la gue manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
variaclon. Esta manifestacidn deberd reiterarse en caso de resultar adJudlcatarlor en
el documento en que se formalice el acuerdo marco.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucién de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia economica y financiera y técnica en la
forma establecida en los articulos 75 y 76 del TRLCSP, y.por los medios previstos por
el drgano de contratacién en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacion o documentos similares que hayan
sido expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a favor de sus propios
empresarios constituyen una presuncion de capacidad frente a los diferentes érganos
de conformidad con lo previsto en el articulo 84 de! TRLCSP.

Cuando el valor estimado del lote 6 suma de Iotes a los que se licite sea
inferior a 500.000 euros.

Los licitadores podran acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos
especificos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional en los términos
y por los medios que se relacionan en el apartado 14 del Anexo I al presente
pliego o bien mediante su clasificaciéon en el grupo o subgrupo y categoria que se
indica en el citado apartado 14 del Anexo 1. '

En su defecto, la acreditacion de la solvencia se efectuarad con los requisitos y por los
medios establecidos reglamentariamente en funcidon de la naturaleza, objeto y valor
estimado del contrato, medios y requisitos que tendran caracter supletorio respecto
de los que en su caso figuren en los pliegos.

Los licitadores podran acreditar los requisitos especificos de solvencia econdmica,

financiera y técnica o profesional recogidos en el apartado 14 del Anexo I
basandose en la solvencia y medios de otras entidades, Independientemente de la
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naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que

‘para la ejecucion del acuerdo marco, dispone efectivamente de esos medios.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, deberan
presentar, la documentacién acreditativa de su solvencia econémica.y financiera y
técnica o profesional en la forma establecida en los articulos 75 y 78 del TRLCSP, y
por los medios previstos por el 6rgano de contratacién en el apartado 14 del Anexo
I al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacién o documentos similares que hayan
sido expedidos por Estados miembros de !a Unién Europea a favor de sus propios
empresarios constituyen una presuncion de capacidad frente a los diferentes organos
de conformidad con lo previsto en el arti¢culo 84 del TRLCSP.

Si la acreditacién de la clasificacién de la empresa se realiza mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con
lo previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, deberd acompafiarse a la
misma de una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
variacion. Esta manifestacion debera relterarse en caso de resultar adJudlcatarlo en
el documento en que se formalice el acuerdo marco.

Cuando el valor estimado del lote 0 suma de lotes a los que se licite no
exceda de 80.000 euros.

Salvo que el apartado 14 del Anexo I establezca lo contrario, en los acuerdos
.marco de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros, los licitadores
estardn exentos de los requisitos de acreditacién de la solvenma economica vy
financiera y de acreditacién de la solvencia técnica.

Direccidén de correo electrénico.

Si de conformidad con el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso

electronico de los ciudadanos a los Servicios Publlcos el licitador admite que las

notificaciones se le efectden por correo electronico deberd incluir una direccién de
correo electrdnico a estos efectos.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas  extranjeras deberdn presentar declaracién de someterse a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales e'spaﬁoles.de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del acuerdo marco, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.
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Registro de Licitadores.

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
eximird a los licitadores inscritos, a tenor de lo en €l reflejado y salvo prueba en
contrario, de la presentacion en las convocatorias de contratacion de las condiciones
de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econémica vy
financiera, y clasificacién, asi como de la acreditacién de la no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en aquél. '

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
debera acompafiarse, en todo caso, del bastanteo de poderes realizado por un

Letrado del Ayuntamiento de Madrid, conforme a lo establecido en el apartado dos de

esta clausula.
La presentacion por el licitador del certificado de inscripcidn en el Registro Oficial de

Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado efectuado de conformidad con lo
previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP o en su caso, la comunicacién
por parte de este de su inscripcion en el mismo, debera acompafiarse, en
cumplimiento del articulo 146.3 del TRLCSP de una declaracion responsable del
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado no han experimentado variacion. Esta manifestacion debera reiterarse en
caso‘-de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el acuerdo
marco.

Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula 9 del
presente pliego, “Adjudicacion del acuerdo marco”, podrd presentarse en este sobre
la siguiente documentacién: contratos de trabajo y documentos de cotizacion.a la

Seguridad Social de los trabajadores con discapacidad.

Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitucién de garantia provisional se debera’

aportar resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe sefialado

en el apartado 9 del Anexo I al presente pliego, de conformidad con las condiciones Y

requisitos establecidos en la clausula 11 del mismo.

Empresas vinculadas.
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Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio y que.
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracién en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que,

_presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos

alternativos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los
socios que |a integran.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracion deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademéas de un escrito de
compromiso en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos ast como la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unidon temporal en caso de resultar
empresarios seleccionados. El citado documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la union.

- Respecto a la determinacién de la solvencia econoémica y financiera y técnica de la

unidén temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para
cada uno de los integrantes de la misma. En caso de aportarse clasificacion, el
régimen de acumulacion de las mismas sera el establecido en el articulo 52 del

RGLCAP,

Para los casos en los que, aportidndose clasificacién, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros que no sean naclonales de un Estado Miembro
de [a Unidn Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la
Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su
clasificacidn y estos (ltimos.su solvencia econémica y financiera y técnica. '

En el supuesto de que el acuerdo marcoe adjudicase a una union temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF
asignado a dicha unién, antes de la formalizacién del acuerdo marco. En todo caso, la
duracion de la-unién serd coincidente con la de la obra del Ultimo contrato basado en
el acuerdo marco.

Declaracion responsable relativa al cumplimiento de la obligacion de contar
con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las
medidas alternativas correspondientes. '
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De conformidad con lo dispuesto en e! Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusién social, aquellos licitadores que
tengan un ndmero de 50 o mas trabajadores en su plantilla -estardn obligados a
contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas
alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abrif, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de ta cuota de reserva a
favor de los trabajadores con discapacidad.

A estos efectos, en relacion con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta del
TRLCSP, los licitadores deberén aportar declaracion responsable, conforme al modelo
fijado en el Anexo VII sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decréto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de derechos de las de las personas con discapacidad y de su inclusion
social. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
‘Procedimiento Administrativo Comudn de las Administraciones Plblicas, el érgano de
contratacién podra hacer uso de sus facultades de comprobacién en relacion con eI
cumplimiento de las citadas obligaciones.

14.- Declaracién - responsable relativa al cumplimiento de obligaciones

establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social asi como en
materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres

Los licitadores deberan aportar declaracion responsable, conforme al modelo fijado
en el Anexo IX del presente pliego, a través de la.cual haran constar que cumplen’
con los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social asi
como que, en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en
los apartados 2 y 3 del articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboracién y aplicacidn de
‘un Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido en |la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Plblicas, el
érgano de contratacidn podrd hacer uso de sus facultades de comprobacién en
relacion con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

Acuerdos marco no sujetos a regulacion armonizada

Cuando, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del Anexo. I al
presente pliego el contrato no esté sujeto a regulacién armonizada, la aportacion
inicial de la documentacidn sefialada en los apartados 1 a 7, podra sustituirse por una
declaracién responsable del licitador .indicando que cumple las condiciones
estabIeCIdas legalmente para contratar con la Administracién. Esta declaracién

debera ajustarse al modelo establecido en el Anexo VIII de los presentes pliegos.
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El 6rgano de contratacidn podra requerir a los licitadores, en cualquier momento
anterior a la adopcioén de la propuesta de adjudicacion, que aporten la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario
de! contrato. '

Acuerdos marco sujetos a regulaciéon armonizada

En Jlos acuerdos marco sujetos a regulacion armonizada, los licitadores podran
presentar como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para
participar en un procedimiento de licitacion el documento europeo Unico de
contratacion (DEUC), consistente en una declaracion formal y actualizada de la
empresa interesada. Este documento ha sido aprobado a través del Reglamento (UE)
n® 2016/7, de 5 de enero (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), y se
aportara en sustitucién de la documentacién sefialada en los apartades 1 a 7,
acreditativa de los requisitos previos para participar en un procedimiento de

licitacién,

En el supuesto de que una empresa concurra a una licitacion en unién temporal con
otra u otras empresas, cada empresa integrante de la futura union temporal de
empresas debera presentar un formulario normalizado del documento europeo Unico
de contratacion. Asimismo, cuando los licitadores recurran a la capacidad de una o
varias entidades, deberan aportar un formulario del documento europeo Unico de
contratacién (DEUC) de cada una de las entidades en el que se reCOJa la informacion
prevista a estos efectos en el citado formulario.

De conformidad con lo establecido en la parte II, seccion A, quinta 'pregunta', dentro
del" apartado titulado “Informacion general” del formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacion, las empresas que figuren inscritas en una
“lista oficial de operadores econdémicos autorizados” solo deberdn facilitar en cada
parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no
estén inscritos en estas “listas oficiales”. En Espafia, las empresas no estaran
obligadas'a,facilitar aquellos datos que va figuren inscritos de manera actualizada en
el Registro de Licitadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o el equivalente a nivel autondmico con
el alcance previsto en el articulo 327.1 del TRLCSP, siempre y cuando las empresas
incluyan en el formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacién
(DEUC) la informacion necesaria para que el érgano de contratacion pueda realizar el
acceso correspondiente (direccidon de internet, todos los datos de identificacion y, en
su caso, la necesaria declaracién de consentimiento), por aplicacién del articulo 59.1,
penultlmo parrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de febrero, y en coherencia con elio, lo establecido en la parte VI del
formulario, A estos efectos, se podra consultar la Resolucién de 6 de abril de 2016,
de la Direccién General del Patrimonio. del Estado, por la que se publica la
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Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la
utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacién’ previsto en la nueva
Directiva de contratacién publica, al objeto de comprobar la informacion contenida en
el ROLECE. - N

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o registro
autonémico equivalente, la empresa licitadora debera asegurarse de qué datos se
encuentran inscritos y actualizados en dichos Registros y cudles no estén inscritos o
estandolo no estan actualizados.

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la
UE, tanto el d6rgano de contratacion como ‘las empresas interesadas tienen a su
disposicién el depédsito de certificados en linea e-Certis, en el cual consta: una lista
completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son
susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba
del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitacién publica, asi como
una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y de las bases de datos que
expiden estos certificados y documentos.

B) SOBRE DE "CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

En este sobre se incluird la documentacién relativa a aquellos criterios cuya cuantificacién
dependa de un juicio de valor que impida su valoracion mediante cifras o porcentajes.

- C) SOBRE DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

Dentro del sobre denominado “Criterios’ valorables en cifras o porcentajes”, se incluird la
proposicion econdmica que se presentara redactada conforme al modelo fijado en el Anexo
IT al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones, errores o

tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental’

para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacién examinada y admitida, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por
- parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacién mediante resolucién motivada, sin que sea causa
bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no
altera su sentido.

Las proposiciones econdmicas deberan expresar, en forma de un Unico tanto por ciento, la

baja lineal que se ofrece sobre todos y cada uno de los precios que figuran en la BASE DE
PRECIOS del acuerdo marco. '
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Asimismo, se incluira en este sobre la documentacidn relativa a aquellos criterios evaluables
de manera automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacién de las férmulas
establecidas en los pliegos.

Clausula 16. Calificacién de la documentacién presentada, valoracmn de los
requisitos de solvenma y apertura de proposiciones. '

- Constituida la Mesa a los efectos de calificacion de la documentacion, si observase defectos
u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara a- los interesados,
mediante telefax, correo electrénico o cualquier otro medio que permita tener constancia de
su recepcién por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacién, concediéndose un. plazo no superior a cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas ademas podran
hacerse publicas por la secretaria de la Mesa a través del Tablén de Anuncios del organismo
contratante. ' ’ '

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa determinard las empresas que se ajustan a los requisitos de solvencia que se
establecen en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

La. Mesa de Contratacion procederd en acto publico a hacer un pronunciamiento expreso
sobre los admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o borcentajes la Mesa de
Contratacién, en este mismo acto procedera a la apertura del sobre correspondiente a los
criterios no cuantificables, entregandose automaticamente al érgano encargado de su
valoracion la documentacién contenida en el mismo.

Posteriormente, la ponderacién asignada a los criterios no valorables en cifras o porcentajes,
en su caso, se dard a conocer en el acto publico de apertura y lectura de las ofertas
econdmicas. El organo de contratacion publicara, con la debida antelaciéon, en el perfil de
contratante (http://www.madrid.es/perfildecontratante), Ia fecha de celebracion del
acto pUblico de apertura y lectura de [as ofertas ecendmicas.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara las
proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluird en todo
caso la ponderacion de Ios criterios indicados en el apartado 22 .del Anexo I, al organo de
contratacion.

Cuando el licitador propuesto cbmo adjudicatario haya aportado como prueba preliminar del
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacién la
declaracion responsable prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de los
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acuerdos marco sujetos a regulacién armonizada, el documento - europeo (nico’ de
contratacion, la Mesa calificard, en su caso, la documentacién aportada por el licitador
propuesto como adjudicatario de conformidad con lo establecido en el articulo 146.4 del
TRLCSP, y si observase defectos u omisiones subsanables en la documentaciéon presentada,
. lo comunicara al interesado, mediante telefax, correo electrénico o cualquier otro medio que
permita tener constancia de su recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y
del contenido de la comunicacion, concediéndose un plazo no superior a cinco dfas naturales
para que  los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o documentos
complementarios. Una vez calificada la documentacion la Mesa determinard el adecuado
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para contratar con la Administracion
0, en caso contrario, determinara la exclusion del licitador del procedimiento y elevard al
érgano de contratacién propuesta de adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden
en que hublesen quedado clasificadas las ofertas.

Notificada la adjudicacién del acuerdo marco y transcurridos los plazos para la interposicion
de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacidén que acompafia a las
proposiciones quedara a dlsp05|c10n de los interesados. Si éstos no retiran su documentacién
en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notlflque la adjudicacién, la
Administracidon no estara obligada a seguirla custodiando, a excepcién de los documentos
justificativos de la garantia provisional, que se conservardn para su entrega a los
interesados. '

CAPITULO II.- EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

Seccién primera. Del plazo y lugar de ejecucién del acuerdo marco.

Clausula 17. Plazo de vigencia y lugar de ejecucién

. El plazo de vigencia del acuerdo marco serd el establecido en el apartado 6 del Anexo I al
presente pliego, sin perjuicio de que la duracién de los contratos basados que se adjudiquen
_ durante la vigencia del acuerdo marco, excedan en su duracioén a este. En este supuesto los

{_efectos normativos del acuerdo marco se extenderan hasta la terminacién del Ultimo de los

contratos basados.

i

El acuerdo marco se ejecutara en el lugar que se indique en el apartado 3 del Anexo I al
presente pliego.

Clausula 18. Riesgo y ventura.
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La ejecucién del acuerdo marco.se realizara a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto en el articulo 215 del TRLCSP y sin perjuicio de io 'establecido en el articulo 231
del TRLCSP. ' .

E - ! g ! !-g- - -r nr ! ! !

Clausula 19. Modificacion del acuerdo marco.

Una vez formalizado el acuerdo marco, el 6rgano de contratacién sélo podra introducir
modificaciones en el mismo‘por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacién o en los casos y con los limites establecidos en el
articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro I del TRLCSP y
se tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 211 del TRLCSP,

Procedera la modificacion del acuerdo marco en los términos previstos en el articulo 106 del
TRLCSP, cuando asi se haya previsto en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego y
se haya detallade en los pliegos de forma clara, precisa e inequivoca las condictones en que
podra hacerse uso de la misma, asi como su alcance y limites. No obstante, el porcentaje
maximo del precio del contrato basado al que puedan afectar las citadas modificaciones sera
el establecido en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para los
contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estarda a lo dispuesto en el Titulo V del Libro I y los -

articulos 211, 219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del

"RGLCAP y clausulas 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado y articulo 17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a .la redaccién de proyectos y ejecucién de las Obras Municipales,
relativo a las modificaclones, en cuanto éstos no se opongan a dichos textos iegales.

Clausula 20. Suspension del acuerdo marco

La Administracién, por razones de interés publico, podré acordar la suspension de la
ejecucion del acuerdo marco. Igualmenté, procedera la suspension del a?:uerdo marco si se
diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension
del acuerdo marco se estard a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el
articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas
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Generales para la contratacion de obras del Estado y articulo 17.11 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucién de las
Obras Municipales, en cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos legales.

Clausula 21. Cesion del acuerdo marco.

Los derechos y obligaciones dimanantes de! presente acuerdo marco podran ser cedidos por
el adjudicataric a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 226 del TRLCSP y que de la cesidn no resulte una restriccion
efectiva de la competencia en el mercado, En todo caso, no podra autorizarse la cesién a un
tercero cuando esta suponga una alteracién sustancial de las caracteristicas del contratista si
éstas constituyen un elemento esencial del acuerdo marco.

CAPITULO II1.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO SELECCIONADO

Seccién pri De.l ision.d .

Clausula 22, Revision de precios

Los precios comprendidos en la base de precios del acuerdo marco, seran objeto de revisidn
segln lo especificado en el apartado 13 del Anexo I del presente pliego, todo ello de
conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

§ - ! 2 ! - . - ! i I3 ! - !
Clausula 23. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al empresario seleccionado

El acuerdo marco se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacién diera al empresario seleccionadoe la Administracién.

Son de cuenta del empresario los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacion en el supuesto de
elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de
licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos
‘los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del acuerdo marco, como son
- los generales, financieros, de seguros, transportes vy d_esplazamientbs, materiales,
instalaciones, honorarios ‘del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda
clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si
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este fuera exigible, el IVA vy cualesqmera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
acuerdo marco.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del acuerdo marco, tanto en los
Diarios oficiales como en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el
apartado 28 del Anexo I al presente pliego.

El empresario seleccionado tendra la. obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos
de las obras que se ejecuten 'con cargo al acuerdo marco, siguiendo los modelos e
instrucciones de la Administracién,

El empresario seleccionado queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién
de la obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias.
le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas, en los términos previstos en la
Seccién 43, - del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El empresario seleccionado esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas
para indicar el acceso a las obras objeto de los contratos basados en el acuerdo marco, las
de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como- en sus lindes o
inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la cldusula 23 del Pliego de
Cldusulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado y la Secciéon 33
del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccidon de
proyectos y ejecucién de las Obras Municipales. '

El empresario seleccionado esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a
su conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el empresario seleccionado respondera de la vigilancia de los terrenos asi como
de los.bienes que haya en los mismos, de conformidad con lo dispuesto de la clausula 33 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, Si
asi fuera requerido por la direccion de la obra, el empresario seleccionado tendra la
obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la
recepcién de las mismas, estando obligado asimismo-al cumplimiento de lo preceptuado en
el capitulo 12, Seccién 32 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccién de proyectos y ejecucién de las Obras Municipales, relativo a la vigilancia de las
obras.

‘Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacién, se -

entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven
los diversos conceptos - f
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Seccibén tercera , De las disposiciones laborales .y sociales y de transparencia
Clausula 24. Obligaciones laborales Y sociales y de transparencia.

El empresario seleccionado estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, de la
Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, asi como de las que se promulguen durante la ejecucién del acuerdo marco,

La relacién del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacién
sobre la fiscalidad, y sobre las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, aplicables a los trabajos
efectuados en la obra, seran los sefalados en el Anexo VI al presente pliego.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y buen gobierno, el adjudicatario del
acuerdo marco esta obligado a suministrar a la Administracién, previo requerimiento, toda la
informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma,
asi como en’'aquellas normas que se dicten en el ambito municipal.

El Reglamento de los Servicios de Prevencidn, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicacién plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccion. :

Clausula 25. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato basado estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley
8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la accesibilidad y
supresién de barreras arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en su disposicién adicional |
séptima, el empresario seleccionado estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma,
a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de
sus limitaciones.

Seccién_cuacta:_ﬂe_la_cqnfidengialidad y proteccién de datos de cardcter personal
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Clausula 26. Deber de confidencialidad.

El empresario seleccionado debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a
la que tenga acceso tanto en relacion con el acuerdo marco como con ocasiéon de la
ejecucion del contrato basado en el acuerdo marco, a la que se le hubiese dado el referido
cardcter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal. Este deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado 26 del Anexo I
al presente pliego.

Los érganos de contratacién no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios
que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan
incorporar en cada uno de los sobres una relacién con la documentacion a la que hayan
dado ese caracter. '

Clausula 27. Proteccidon de datos de caracter personal.

La empresa seleccionada 'y su personal estan obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por
razon de la prestacidon del contrato basado, obligacién que subsistird adn después de la
finalizacion del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley Organica 15/1999, de 13
de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal.

El empreéario selecclonado debera formar € informar a su personal de las obligaciones que
en materia de proteccidn de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas
para la prestacion del contrato basado, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa seleccionada personalmente de las infracciones Iegales en que por
incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir,

El empresario y su personal durante la realizacién de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato basado, estaran sujetos al estricto cumplimiento
de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su
trabajo. :

Si los contratos basados implican el tratamiento de datos de caracter personal se debera
respetar en su integridad la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido
en la disposicion adicional vigésimo sexta del TRLCSP,

Seccién quinta. De los seguros y responsabilidades por dafios

Clausula 28. Seguros del acuerdo marco.

J
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El empresario seleccionado, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compafias que

~hayan sido previamente aceptadas por el 6rgano de contratacién, las pdlizas de seguros que

se indican en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 29. Responsabilidad del empresario por dafios y perjuicios.

El empresario seleccionado serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato basado. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por la Administracién, ésta sera responsable dentro
de los limites sefialados en las leyes, También serd la Administracion responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por
ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

CAPiITULO IV.- EXTINCION DEL ACUERDO MARCO

Secci6 . I , i6n del !
Clausula 30. Terminacién del acuerdo marco

Concluido el plazo de ejecucion del acuerdo marco y liquidada la Gltima de las obras
ejecutadas con cargo al mismo, el director de la obra redactara un informe sobre el estado
de la totalidad de las obras objeto del acuerdo marco y, si este fuere favorable al
contratista, quedard relevado de responsabilidad, procediéndose a la devolucidon o
cancelacion de ia garantia, a la liquidacidn del acuerdo marco y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Clausula 31. Resolucién del acuerdo marco.

Son causas de resolucién del acuerdo marco las recogidas en los articulos 223 y 237 del
TR_LCSP, asi como las siguientes:

- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 18 del Anexo I sobre la )

procedencia de la subcontratacién.

- La obstruccién a las facultades de direccién e inspeccion de la Administracién.

- El incumplimiento de la obligacién del empresario seleccionado de guardar sigilo
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
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relacionados con el objeto del acuerdo marco y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales,
calificadas como tales en los pliegos o en el acuerdo marco.

- Las previstas en el apartado 23 del Anexo 1.

La resolucidn del acuerdo marco se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del empresario seleccionado, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP,

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del empresario seleccionado, este
debera indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion
'se hara efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, sin  perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del empresario
seleccionado en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada. La
determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el empresario seleccionado se
llevard a cabo por el drgano de contratacion en decisidn motivada previa audiencia del
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la ejecucién de las
obras programadas y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion,

Para la aplicacién de las causas de resolucién se estard a lo dispuesto en el articulo 224 del
TRLCSP v para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP, asi como en
el articulo 110 del RGLCAP.

E -r ! g !. ! ! g ! - - ! - g E N !.’ !

Clausula 32. Prerrogativas de la Administracién.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula 1 del presente pliego, este acuerdo marco tiene
caracter administrative, el 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar vy
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés plblico,
acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos. ‘

Clausula 33. Recursos.

En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP, procederd con caracter potestativo
la Interposicion del recurso administrativo especial en materia de contratacién previo al
.contencioso-administrativo, en el plazo de 15 dias habiles, en los términos previstos en el -
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articulo 44 del TRLCSP. El drgano competente para conocer el recurso serd el Tribunal
Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, pudiendo presentarse
aquel en el registro del érgano de contrataciéon o en el registro del propio Tribunal
Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo
establecido en los articulos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Plblicas, cabrd la interposicién
del recurso potestativo de reposicion previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes contado a partir del dia siguiente al de la notificacién del acto objeto del recurso.

Clausula 34. Cuestion de nulidad

En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podra plantear la interposicion de
la cuestion de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias habiles, en los términos previstos
en el articulo 39 del TRLCSP. El 6rgano competente para conocer de la cuestién de nulidad
serd el Tribunal Administrativo de Contratacién Pablica de la Comunidad de Madrid,
debiendo presentarse dichas cuestiones en el registro del propio Tribunal.

CAPITULO V.- DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO.

£+] ‘ L 0
Clausula 35. De los contratos basados en el acuerdo marco

Una vez formalizado el acuerdo marco, semestralmente, la Administracion debera elaborar
un programa de trabajo de las obras que se entregara al empresario seleccionado, sin
perjuicio de la obligacién del adjudicatario de llevar a cabo aquellas actuaciones imprevistas
que por razones de oportunidad o urgencia surjan durante el transcurso del semestre.

Para la ejecucién de cada una de las obras recogidas en el programa semestral, el organo de
contratacién, previa fiscalizacion, acordard la adjudicacién .del correspondiente contrato .
derivado, que serd notificada al empresario seleccionado. Los contratos derivados del
acuerdo marco deberdn formalizarse en documento administrativo. La formalizacion podra
realizarse sin necesidad de observar el plazo de espera previsto en el articulo 156.3 del
TRLCSP. De conformidad con lo ‘previsto en el articulo 197.2 del TRLCSP, la posibilidad de ‘
celebrar contrates sujetos a regulacién armonizada con base en el acuerdo marco estara
condicionada a que en el plazo de treinta dias desde su celebracién se hubiese remitido el
anuncio de la misma al Diario Oficial de la Unién Europea, y efectuado su publicacién en el
Boletin Oficial del Estado.
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Para la realizacién de las obras objeto de este acuerdo marco, cuyo presupuesto exceda de
50.000 euros (IVA excluido)}, sera preceptiva. la redaccion del correspondiente proyecto o
presupuesto, seglin.corresponda, elaborado por la Administracién o pdf técnico ajeno a la
misma con 'quienrse hubiese contratado, en su caso, la redaccion. En el caso de que sea
‘preciso redactar proyecto, se realizard de conformidad con lo previsto en el articulo 123 del -
TRLCSP. El 6rgano de contratacion aprobara el presupuesto correspondiente o, en su caso,
cada proyecto y se realizara el replanteo previo de este Ultimo.

Para la realizacidbn de contratos derivados de obras de cuantia inferior a 50.000 euros,
Unicamente sera necesario el correspondiente presupuesto de obras, sin perjuicio de que
deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especificas asi lo requieran. Debera
igualmente solicitarse informe de supervisién a que se refiere el articulo 125 del TRLCSP,
cuando el trabajo afecte a |a estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Cada proyecto o presupuesto que se elabore debera referirse necesariamente a obras
completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al
servicio correspondiente, en los términos y condiciones que se indican en el articulo 125 del
RGLCAP. En ningun caso, el importe de cada proyecto de obra concreto no podréa ser
superior a 345.000 euros (IVA incluido).

Los presupuestos de cada obra se conformardn de acuerdo con lo establecido tanto en el
Pliego de Prescripciones Técnicas como en la clausula 4 del presente pliego. El presupuesto
de ejecucion material de cada uno de los contratos derivados del acuerdo marco se calculara
aplicando los precios que figuren en la Base de Precios, afectados por el porcentaje de baja
ofertado. Cuando los precios aplicables a las distintas unidades de obra no incluyan costes
indirectos, se podra, si la naturaleza de la obra asf lo requiere, incrementar dichos precios
en los costes indirectos precisos para su ejecucion. ' '

Sobre el presupuesto de ejecucién material se aplicara el incremento del 13% en concepto
de gastos generales y el 6% en concepto de beneflcm |ndustr|a1 para determinar el
presupuesto de cada una de las obras.

Finalmente se aplicaré el Impuesto sobre el Valor Afiadido que grave la ejecucion de cada
obra, cuyo tipo se aplicara sobre la suma del presupuesto de ejecucion material y los gastos
generales y beneficio industrial establecido en el parrafo anterior.

De manera simultanea a la redaccién del proyecto o presupuesto, se elaboraran los Estudios
de Seguridad y Salud, que se consideran integrantes de aquellos.

La financiacién de cada contrato derivado, se ajustara al ritmo requerido en la ejecucion de
las prestaciones, adoptandose las medidas necesarias al tiempo de programacién de las
anualidades y durante el plazo de ejecucion, '
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Cuando por causa justificada se produjere desajuste entre las anualidades establecidas para
el contrato derivado, y las necesidades reales de orden econémico que el normal desarrollo
de los trabajos exija, la Administracion procedera a reajustar dichas anualidades siempre
gue lo permitan los créditos aplicables, con la conformidad del contratista y procediéndose a
revisar el programa de trabajo segun dispone el articulo 96 del RGLCAP.

El contratista debera dar comienzo a cada una de las obras de conformidad con lo dispuesto
en la clausula 40 de este pliego, en la fecha de comprobacién del replanteo o en su caso en
la de aprobacion del presupuesto correspondiente. '

Las obras se ejecutaran con estricta sujecidon a las clausulas estipuladas en el contrato
derivado y a los proyectos que sirvan de base al mismo conforme a las instrucciones que, en
interpretacién de este, diera al contratista la direccion de las obras, que serédn de obligado
cumplimiento para aquel. '

El contratista estad obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados.
El contrato derivado se ejecutard con sujecion a las cldusulas del presente acuerdo marco y
de acuerdo con las instrucciones que para su  interpretacién diera al contratista la

Administracion.

Si el resultado de la comprobacién del replanteo es positivo, se empezarad a computar desde
el dia siguiente al de la firma del acta, el plazo de ejecucién de cada obra completa.

Seccion segunda. De Ia iﬁternretacién del proyecto y direccion de las obras
Clausula 36. Interpretacion de los proyectos de las obras de los contratos basados.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los &mbitos
de su respectiva competencia, cuando proceda, la interpretacion técnica’ del proyecto de
cada una de las obras y la facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningtn caso, indefinicién del proyecto. Si a é_u juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién - con la antelacion suficiente a su realizacién, quien deberd
cohtest_ar en el plazo de un mes a la citada solicitud. '

Clausula 37. Direccion de las obras de los contratos basados.

El 6rgano de contratacién, a través de la direccién de las obras, efectuarad la inspeccidn,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de cada una de las obras ejecutadas,
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ajUsténdose alo dispueéto en el Capitulo 11, Seccién 12, “Direccién e Inspeccion de las
Obras”, del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos Y
ejecucién de Obras Municipales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, relativa a la funcidon interventora, sera misidn del director facultativo y, en su caso,
del responsable del acuerdo marco, la comprobacién de la realizacidon de las obras de los
contratos basados seglin el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion
de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado. '

El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccidn de las obras de los contratos basados, que tendra libre acceso a todos los puntos
de trabajo y almacenes de materiales destinados a las citadas obras para su previo
reconocimiento. |

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato basado, el érganc de contratacién
podra exigir la adopcidon de meédidas concretas para consegulr o restablecer el buen orden en
la ejecucion de lo pactado

Durante la ejecucién de cada obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de
la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar
con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen ‘los
replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en-la obra desde su comienzo
y durante toda la jornada de trabajo. '

E! director facultativo de cada obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la

existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad

deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serén de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccidn certificara

la indempizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los

precios unitarios de adjudicacién. En cuanto a la demolicion y reconstruccién de las obras

defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en el articulo 15.54

Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion

de las Obras Municipales, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y en el

RGLCAP.
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Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacién de ensayos y anélisis de materiales y unidades de obra
Y qi.:e se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los
gastos que se originen de cuenta de la Administracion o del contratista, segun lo previsto en
el apartado 24 del Anexo I al presente pliego.

La direcciéon podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio
de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, 'serd el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién de las obras se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion de las obras, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes
a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion
de la obra

. Clausula 38. Comprobacion del replanteo de las obras de los contratos basados.

En aquellas obras en las que se requiera la redaccién de proyecto, en el plazo que se sefiale
en el mismo v, en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la formalizacion del contrato
basado, salvo en casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracién encargado
de las obras, procedera en presencia del empreSario seleccionado a la comprobacién del
replanteo hecho previamente a [a aprobacién del proyecto de cada obra, en el que
intervendran el empresario seleccionado o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes, remitiéndose un
ejemplar de la misma al drgano que celebré el contrato. El acta deberd recoger
.expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP y 14.11 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales aplicable a la redaccmn de proyectos y eJecuc10n de las Obras
Municipales.-

Si el resultado de ta comprobacion demuestra, a juicio del director de cada obra y sin
reserva por parte del empresario seleccionado, la viabilidad de cada proyecto y la
disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose
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a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma de cada acta. En el caso
de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de cada proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de cada obra,
justificdndolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la
misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribiria.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyéctadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en cada
acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP. '

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma de cada acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis
meses a que hace referencia el articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contrataciéon dictara la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al empresario seleccionado. El
plazo de ejecucién empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de -la
notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras de los contratos basados.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el empresario seleccicnado
formulase reservas en cada acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del
érgano de contratacidn tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacion de las obras de los contratos basados ni, en consecuencia, serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo
del plazo para su ejecucion. '

El acta de comprobacién-del replanteo de cada obra de los contratos basados formaré parte
integrante del citado contrato a los efectos de su exigibilidad.

Clausula 39. Plan de Seguridad y Salud de las obras de los contratos basados.

Salvo en los casos en los que la normativa especifica asf lo exceptle, deberd elaborarse el
estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico, segin proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo para cada obra en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.
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" El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacion antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso. ‘

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Seccién 12 del
Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y
laborales del contratista.

Clausula 40. Programa de trabajo de las obras de los contratos basados.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego y siempre que la total
ejecucion de la respectiva obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara
obligado, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién de cada
contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobacién del érgano de contratacién
correspondiente, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP y -

- en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El érgano de contratacién resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del acuerdo marco.

En los supuestos previstos en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales y cada vez que se
modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacién vy
puesta al dia de este programa. ‘

' basados.
Clausula 41. Plazo y lugar de ejecucion de las obras de los contratos basados.
El plazo de ejecucion de las obras objeto de los correspondientes contratos basados, serd el
establecido por el 6rgano de contratacién-en el acuerdo de adjudicacién de cada contrato

basado.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.
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El acta de comprobacion de replanteo y los plazos parciales que se fijen en la aprobacion de
los distintos programas de trabajo, con los efectos que en la aprobacién se determinen, se
entenderan integrantes del plazo de ejecucién de cada obra, a los efectos legales
pertinentes,

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP vy en la clausula 53 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado. ' L

El contrato se ejecutara en el lugar que se indique en el apartado 3 del Anexo I al presente
pliego.

Clausula 42. Ejecucion defectuosa y demora de las obras de los contratos basados. -

El contratista esta obligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo marce, dentro del
plazo fijado para la realizacion del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecuciéon, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el
organc de contratacién un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que el aquel pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 213.,2 del
TRLCSP,_regUIéndose' su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP. '

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al curﬁplimiento del-plazo total de ejecucién de cada una de las obras, para lo que
se estard a lo previsto en el acuerdo de adjudicacion de cada obra, la Administracién podra
optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades que
figuran en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato basado, el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del
mismo-o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades. En
este (ltimo supuesto, el drgano de contratacidn concedera la ampliacion del plazo que
estime necesaria para la terminacion de las obras.

Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el

cumplimiento- de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento dellplazo total.
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La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato
por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las penalidades
que se determinan en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la -gjecucién parcial de las prestaciones
definidas en el acuerdo marco o para cada una de las obras por parte del contratista, podra
optar por la resolucién del contrato o por las penalidades que se determman en el apartado
19 del Anexo I al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

i . . ! ificacié . ! i6n de | ; !
los contratos basados. '

Clausula 43. Modificacion de las obras de los contratos basados

Una vez formalizado el contrato basado en el acuerdo marco, el érgano de contratacién sélo
podra introducir modificaciones en el mismo por razones de interés plblico en los casos y
con los I|m|tes establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro I del TRLCSP y
se tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en articulo 211 del TRLCSP.’

Procedera la modificacion de los contratos basados en los términos previstos en el articulo
106 del TRLCSP, cuando asi se haya previsto en el apartado 21 del Anexo I al presente
pliego y se haya detallado en los pliegos de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones
en que podra hacerse uso de la misma, asi como su alcance y limites. No obstante, el .
porcentaje maximo del precio del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones
seréa el establecido en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para los
contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en el Titulo V del Libro I y los
articulos 211, 219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del
RGLCAP y clausulas 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la -
contratacion de obras del Estado y articulo 17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccién de proyectos vy ejecucién de las Obras Municipales,
relativo a las modificaciones, en cuanto éstos no se opongah a dichos textos legales.
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Clausula 44. Suspension de las obras de los contratos basados. .

La Administracion, por razones de interés pulblico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato basado en el acuerdo marco. Igualmente, procedera la suspensién del
contrato basado en el acuerdo marco si se diese la circunstancia sefialada en el articulo
216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato basado en el acuerdo marco se
‘estard a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, as/ como en el articulo 103 del RGLCAP,
clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado y articulo 17.11 del Pliego de Condiciones Tecnicas
Generales aplicable a la redacciéon de proyectos y ejecucidén de las Obras Municipales, en
cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos legales.

Clausula 45. Subcontratacién.

El empresario selecclonado, segln lo previsto en el apartado 18 del Anexo I al presente
pliego, podra concertar con terceros la realizacion parcial de las obras objeto de los
contratos basados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del
articulo 227 del TRLCSP. La infraccidon de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion
de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de
-emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion podra dar Iugar, en todo caso, a
la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato,
segln o establecido en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedard obligado al
cumplimiento de los requisitos y obiigaciones establecidos en los artl'cu_los 228 v 228 bis del
TRLCSP. ‘

En todo caso, el empresario seleccionado asumird la total responsabilidad de la ejecucidon del
contrato frente a la Administracion. Los subcontratistas no tendran en ninglin caso accion
directa frente a la Administracion contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el
contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos. ‘

El empresario seleccionado deberd comunicar a la Administracion su intencién de
subcontratar, las partes del contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi
como justificar la aptitud de éste por referencia a Ios elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia.

Asimismao, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del -
subcontrato a celebrar, el empresario seleccionado debera acreditar que el subcontratista no
se encuentra inhabllitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion
podré hacerse efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.
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El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion taboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacién deberan cumplirse las normas generales
sobre subcontratacidn establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccién y sus normas de desarrollo, cuyas
infracciones, conforme a lo indicado en su articule 11, serdn sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Si asi se requiere en el apartado 18 del Anexo I, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, vy el
"nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencla
profesional o técnica, de les subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacién. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta
gue transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacion y aportacién de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad
por la Administracién o situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracién
notifica en ese plazo su oposicion.

No podrd exceder del porcentaje previsto en el apartado 18 del Anexo I a! presente pliego
las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros, sin que a estos
efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista
principal. Asimismo, en el mismo apartado, se establecerd, en su caso, la obligacion de
subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes
del contrato susceptibles de ejecucién separada, por tener que ser realizadas por erhpresas
que cuenten con una determinada habilitacion profesional o poder atribuirse su realizacidon a
empresas con una clasificacién adecuada para realizarla; esta obligacién tendrd la
consideracién de condicién especial de ejecucién del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP,

El contratista debera remitir al érgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar a solicitud de la Administracion justificante del cumplimiento de
los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazes de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo.
que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendrén la consideracién de condiciones
esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademds de las consecuencias
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previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que, en su
caso, se prevea en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

s . ! D [ E [ . t !- !

Clausula 46. Abonos, mediciones y valoraciéon de las obras de los contratos
. basados.

Respecto de cada uno de los contratos basados en el acuerdo marco, solo se abonara al
contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto o presupuesto de
cada contrato basado y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la
obra. Por consiguiente, no podrd servir de base para reclamaciones de ningin género el
nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto o presupuesto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de
obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la
direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso
antlmpado cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular.

Terminada la medicion, por el director de la obra se procedera a la valoracién de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta [o prevenido en los pliegos para los abonos
de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo
puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 de! RGLCAP adoptados para formar
- el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dara lugar a la certificacién mensual, la
que se expedird por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional trigésima
tercera del TRLCSP, el contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
‘publica, como del 6rgano de contratacion y del destinatario, segin lo dispuesto en el
apartado-30 del Anexo I al presente pliego. -
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La demora en el pago por plazo superior al establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP,
devengara a favor del contratista los intereses de-demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en [as operaciones comerciales.

Para que se inicie el computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberd
cumplir la obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente,
en el plazo de treinta dias desde la fecha de la realizacién de las obras. En todo caso, si el
contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde
la fecha de presentacion de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administraciéon haya aprobado la conformidad si procede, y efectuado el 'correspondiente
abono,

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado uno del articulo 235 del TRLCSP, la
Administracién debera aprobar las certificaciones de obra que acrediten la conformidad con
lo dispuesto en el contrato basado dentro de los treinta dias siguientes a la realizacién de las
obras : '

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el cardcter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna
aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacién final de
las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcién y a cuenta de la liquidacién de cada una de las obras.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en
el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. '

Los precios de aplicacién de la misma seran elaborados de acuerdo con los precios simples y
rendimientos gue figuren en unidades similares de dicha Base de Precios;, sobre los gue se
aplicara, una. vez formulados, el correspondiente coeficiente de baja ofertado por el
adjudicatario, v si ello no fuera posible, seran fijados por la Administracion a propuesta de la
direccién facultativa de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta por
plazo minimo de tres dias habifes. Si éste no aceptase los precios fijados, la Administracién
podra seleccionar a otro empreéario en los mismos precios fijados o ejecutarlas.
directamente, segln el articulo 234.2 del TRLCSP.

Las partidas a tanto alzado una vez aprobadas, previa tramitacidon del correspondiente
expediente de modificacion del acuerdo marco, de conformidad con lo establecido en el
articulo 219 del TRLCSP, se consideraran incorporadas al cuadro de precios que rige el
mismo. '
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En el supuesto de que sea necesario la realizacion de acometidas, la Administracion deberd
autorizar previamente el presupuesto presentado por la empresa distribuidora o
transportista. - : -

Las certificaciones por abonos a cuenta sobre su importe por operaciones preparatorias
redlizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, solo se expediran en casos excepcionales que a juicio de la direccién
facultativa sean absolutamente justificados, en la forma y con las garantias que a tal efecto
determinan los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP, y las cldusulas 54 a 58 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no
se opongan a lo establecido en el apartado 2 del articulo 232 del TRLCSP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 15 del Anexo I al presente pliego.

Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se
especifica en dicho apartado.

CAPITULO VI.- EXTINCION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO

Clausula 47. Aviso de terminacién de la ejecucién de la obra de los contratos
basados. ‘

El contratista, con la antelacién prevista de 45 dias habiles o, en su caso, en-el plazo
previsto en el apartado 20 del Anexc I al presente pliego, comunicara por escrito a la
direccion de la obra ia fecha prevista para la terminacién o ejecucion de cada una de las
obras, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la
tramitacién de esta comunicacion, la designacion de representante para la recepcidn v la
comunicacién, en su caso a la Intervencién, se regulardn por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP. | o

Clausula 48. Recepcion de la obra de los contratos basados.

Cada contrato de obra basado en el acuerdo marco, se entenderd cumplido por el
contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a
satisfaccion de la Administracidn, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de cada obra, se procedera, mediante acto formal,
a la recepcioén de la misma.

49




'

1 di bic
B | Sovitad 7 |MADRID

145/2017/00637

chho acto sera comunicado, cuando resulte- preceptlvo a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo. '
i .
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante o, en el caso de que se
. hubiese nombrado, el responsable acuerdo marco las darad por recibidas, levantdndose la
corresbondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los.concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracién, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencidon
General y el cuarto al contratista comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcién el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcidon de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el representante de la Administracidon le remitird un
“ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, foif_mule' las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el
Director de las mismas sefialard los defectos observados y d_etailaré las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato basado, por causas imputables al contratista.

Clausula 49. Medicién general y certificacién final de las obras de los contratos
basados.

Recibida cada obra, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcién, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del
plazc de 3. meses, contados a partir de’'la recepcién, el drgano de contratacion deberd
aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a
cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Seccién segunda. Del plazo de garantia y de Ia liquidacién de las obras de los
contratos basados

Clausula 50. Plazo de garantia y liquidacién de las obras de los contratos basados.

El plazo de garantia de cada una de las obras comenzara a contar desde la fecha de su
recepcion y sera el indicado en el apartado 7 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de
conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia serdn a cargo del contratista.
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Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de ias
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conse'rvacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, de
- conformidad con lo dispuesto en el articulo 18.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccidn de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia de cada
obra, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de la misma. Si este fuere favorable, el cont.ratista' quedara relevado
de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparaciébn de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantfa de la
obra de la que hubieran observado defectas.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
* contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de ia obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos, En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion. del
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el drgano de contratacion
deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre gue por razeones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el -
expediente el drgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta
en servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde
que concurran dichas circunstancias se preducirdn los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcion de la obra en.los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 51. Responsabilidad por vicios ocultos,

Si alguna de las obras se arruinara con posterioridad a la expiracidn del plazo de garantia,
por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato basado por parte
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del empresario, responderd éste de los dafios vy perjuicios durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafic o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

seccién £ De | lucién de | tratos basad

Clausula 52. Causas de resolucién de los contratos basados

Los contratos basados en el acuerdo marco podrén resolverse por cualquiera de las causas
previstas en el articuto 237 del TRLCSP. Ademas, podra ser causa de resolucién del contrato
basado la no ejecucién de la obra de acuerdo con las prescripciones establecidas en el
correspondiente proyecto, el incumplimiento de las instrucciones de la Direccién Facultativa
recogidas en el libro de érdenes asi como el incumplimiento dé lo dispuesto en el apartado
18 del Anexo 1 sobre la procedencia de la subcontratacién. -

'POR LA ADMINISTRACION,
_ Madrid, a 5 de mayo de 2017
CONFORME: ' LA JEFA DEL SERVICIO
* DE CONTRATACION

EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA '

N

Fdo. :7 Carmen TeroKI Albert
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ANEXO I
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS DE REPARACION Y
MEJORA DE LOS APARCAMIENTOS DE CONCESION MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID (145/2017/00637).

1.- Definicién del objeto del acuerdo marco

El objeto del presente acuerdo marco es fijar las condiciones a las que habran de ajustarse
los contratos basados de obras de reparacion y mejora en los aparcamientos de concesion
municipal que sean necesarias por diferentes motivos.

El Ayuntamiento de Madrid adjudicard contratos de obras basados en el presente Acuerdo
Marco conforme surjan las necesidades administrativas, pudiendo contratar uno o varios
trabajos segun se reqwera conforme a las necesidades de la Subdlreccmn General de
Aparcamientos.

Conforme a los Pliegos de las concesiones de los aparcamientos municipales, son los
Concesionarios (o en su defecto, las Comunidades de Usuarios), los responsables del
mantenimiento y conservacidn del Inmueble en condiciones adecuadas de funcicnamiento.

A) OBRAS DE REPARACION .

Se consideran obras de REPARACION las necesarias para enmendar un menoscabo
producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales o bien debidas a un fallo
.en el disefio original del aparcamiento, para el que sea necesario ejecutar’ reparacmnes o}
mcorporar obras de drenaje subterraneo o |mpermeab|||zaC|on superficial

B) OBRAS DE MEJORA

El concepto de obras de MEJORA abarca el con]unto de obras de ampliaciéon, mejora,
modernizacion, adaptacmn, adecuacion de un bien inmueble ya existente, incluidas las obras
de acondicionamiento que supongan la realizacién de nuevas instalaciones o modernizacién
. de las existentes, a fin de favorecer medidas para disminuir la contaminacién atmosférica
(por ejemplo, mediante la ejecucién de preinstalaciones de acometidas para puntos de
recarga de vehiculos) , para obtener una mejora en la gestidn de los aparcamientos (por
ejemplo, mediante al instalacion de lectores de matricula para obtener un mayor control en
los accesos a los aparcamientos a fin de evitar usos indebidos -subarriendos ilegales de las
plazas) , u otras obras relativas a la mejora de las condiciones de accesibilidad a las
personas con movilidad reducida. |
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CPV 450000000-7 Trabajos de Construccion

CPV 71242000-6 Elaboracion de proyectos y disefios, presupuestos

CPV 71321000-4 Servicio Técnico de instalaciones mecanicas y eléctricas para ed|f|C|os
CPV 50100000-6 Reparacion y mantenimiento

CPV 50532000-3 Maquinaria eléctrica, aparatos y equipo asociado

CPV 51900000-1 Servicios de Guiado y Control e accesos.

CPV 722110000-7 Servicios de programaciéon de software de usuario

Division en lotes: NO.

Por la experiencia contrastada en otros contratos de la misma naturaleza, se puede afi irmar
gue, dada la complejidad tanto del diagndstico del motivo del fallo como de la elaboracion de la
solucion constructiva y de los medios tecnolégicos a aplicar, hacen muy conveniente, si no
absolutamente necesario, que se lieve a cabo por un equipo Unico a fin de obtener unos
resultados con garantia.

Ademads, en cuanto a la patologia para las reparaciones, existen cerca de 300
aparcamientos municipales que tienen patologias semejantes, siendo una de las principales las
humedades. El diagnéstico y evaluacidn de las medidas a adoptar y las obras necesarias de
reparacién requiere una especial complejidad y un certero diagndstico sobre su origen, por lo
que esta experiencia acumulada hace aconsejéble aprovecharla y no fraccionar el contrato en
razén de la geografia (distritos semejantes) o materia (ejemplo: incomprensible e ineficaz que
por humedades y rejillas en un mismo aparcamiento, coexistan dos contratistas distintos
trabajando a la vez), etc. L

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: Entre las competencias
de la Subdireccién General de Aparcamientos, le corresponde la abligacién de velar, a través de
los titulares de las concesiones, del cumplimiento de las prescripciones de los pliegos de
condiciones de adjudicacion de la obra y explotacién de estos aparcamientos municipales. Entre
estas obligaciones destaca el mantenimiento de las instalaciones en perfecto estado de
conservacion y calidad en la prestacion del servicio.

La evolucién de la técnica y él avance de la degradacién natural del estado de conservacion de
los aparcamientos hacen necesaria la auscultacion constante y el empleo de nuevas tecnologias
en su refuerzo y/o mejora mas eficientes, mas econdémicas y mas sostenibles para el medio
ambiente. :

El estudiog, desarrollo conocimiento y aplicacion de Ias mismas hacen necesaria una alta
especializacion que los técnicos de esta Subdireccion carecen en su formacidn y trabajo
rutinario. . _

Las leyes sectoriales y la diversa normativa técnica obligan a mantener las instalaciones en
buen estado de seguridad y funcionamiento, y a prestar un nivel de calidad en el servicio al
usuario suficiente. _ _ ' _

En la actualidad existe otro Acuerdo marco de caracteristicas similares cuyo plazo finaliza el 17

i
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de mayo de 2017. Exp n° 195/2012/00002. :

A través de este Acuerdo marco se da cobertura a las obras tanto urgentes como de
procedimiento ordinario, de reparaaon v subsanacion de deficiencias en los aparcamientos de
concesiéon municipal, las cuales deben ser realizadas maplazablemente por razon de la
materia que las justifica

2.- Programa de trabajo.
Obligacion de presentar programa de trabajo para el acuerdo marco: No procede

Obligacion de presentar un programa de trabajo para cada una de las obras basadas en el
acuerdo marco: Conforme a lo indicado en el art 123.1 e) del TRLCSP , se determinara en los
correspondientes proyectos en funcién de la naturaleza y caracteristicas de las obras
proyectadas.

3.- Lugar de ejecucion:

El Acuerdo Marco se ejecutard por el empresario seleccionado en el término municipal de
Madrid. La relacion de aparcamientos de concesién municipal figura en el Anexo I del PPTP.

4.- Organos administrativos.

Organo de contratacion:

Denominacién: Delegada del Area de Goblerno de Medio Ambiente y Movilidad

Direccién postal: Calle Montalban n° 1(CP.-28014)

DIR3: LADO0O0O755

Unidad tramitadora: Direccién General de Gestion y Vigilancia de la Circulacion.

DIR3: LADO0O0O790

Oficina contable: Intervencion Delegada en Medio Ambiente y Movilidad.

DIR3: LADOQO837

Organo destinatario del obJeto del contrato _

Denominacién: Direccién General de Gestion y Vigilancia de la Circulacion.
Direccion postal: C/ Albarracin n© 33, 33 pla'nta, 28037 Madrid.

5.- Valor estimado del acuerdo marco
Valor estimado: 2.048.000,00 euros IVA excluido.

Importe anual estimado.: 512.000 € mas IVA
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Distribucion estimada de anualidades (sin IVA):

2017 232.000 €
2018 512.000 €
2019 512.000 €
2020 512.000 €
2021 280.000 €

El sistema de determinacién del precio, de conformidad con el articulo 197 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos del Sector Publico, es el de precios unitarios seglin el siguiente orden de
eleccién: ‘

A) Cuadro de precios especificos para este Acuerdo Marco, definidos en el Anexo
Iv. :

B) Cuadro de Precios de los Proyectos de Urbanizacién y de Edificacidon del
Ayuntamiento de Madrid vigentes en el momento de la licitacidon del Acuerdo
marco.

C) Cuadro de precios de Construccion de la Comunidad de Madrid vigente en el
momento de la ticitacién del Acuerdo marco, _ :

D) Cuadro de precios "Precio Centro de la Construccién, del Colegio Oficial de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificacidén de GuadaIaJara
vigente en el momento de la licitacién del Acuerdo marco.

E) Agrupacién de precios unitarios: Cuando no existan precios en los cuadros de
precios mencionados, se podra acudir para la elaboracién de los proyectos a la
Asociacion de Precios Unitarios (APUs). Las agrupaciones de precios aprobadas
por el 6rgano de contratacion a propuesta de la direccidén facultativa con el
conforme del Responsable del Contrato, se incorporaran al Proyecto aprobado o al
Documento de Ejecucién aprobado y a todos sus efectos, al Cuadro de Precios del
citado Proyecto v en el cuadro de precios del Acuerdo Marco.

| Gestion de Aparcamlentos
Rep. Mantenimiento ¥
Conservacion de Edificios y otras
construccicnes.
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6.- Plazo de ejecucion

Para el Acuerdo Marco: .
Total: 48 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de junio de 2017 y, no siendo
esta fecha posible, a partir del did siguiente a la formalizacion del contrato.

Prérroga: No procede.

El plazo de duracién de los contratos basados sera el que se establezca en cada
contrato basado.

El plazo de las obras empezara a contar dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
firma del contratc derivado. Con antelacién, en el PPTP se establecen unos plazos
determinados para preparar la formalizacion del contrato (procedimiento de urgencia u
ordinario). Esta tramitacién comienza con el aviso o inspeccién técnica de los técnicos
municipales. Se notifica Adjudicatario y se le convoca una Visita Técnica, de 1a que se
levantara Acta y se determinaran el alcance de los trabajos.

La empresa adjudicataria deberd subsanar cuantos defectos se adviertan asi como
completar cuanta informacién, documentos y trabajos se precisen en el plazo maximo
de 15 dias habiles a contar desde el dia siguiente a la Recepcion administrativa de la
obra. Con caracter excepcional el Responsable del contrato podrd, previa justificacion
por el adjudicatario, permitir la ampliacién de diche plazo, debiendo justificarse
convenientemente.

Plazos parciales: o .
. Para el Acuerdo marco: No procede
Para los contratos derivados: No.

7.- Plazo de garantia
SI procede.

DEL ACUERDOQ MARCQ: El plazo de garantia del Acuerdo marco terminard en la misma
fecha que termine el plazo de garantia del ultimo contrato basado firmado a través del
mismo. '

DE CADA CONTRATO DERIVADO: El plazo de garantia de cada obra objeto de un_
contrato basado sera de un afio, o conforme a la oferta del adjudicatario y de
conformidad con lo establecido en la cldusula 50 del presente Pliego.
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8.- Procedimiento y criterios de adjudicacion.

Tramitacién anticipada: NO.

Tramitacic’m_: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Criterios de adjudicacion: Se atiende a una pluralidad de criterios.
9.- Garantia provisional

Pracede: NO
10.- Garantia definitiva

Importe total de la garantfa definitiva que habré de constituirse:

Para el Acuerdo marco:
51.200,00 euros (10 por ciento del Importe anual estimado del Acuerdo marco).

Para cada contrato basado:
No procede.

11.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP)
Procede: NO

12.- Forma de las proposiciones:
Las proposiciones deberan presentarse en Tres sobres: uno de ellos contendra la
“"documentacidn administrativa”, otro sobre incluird la “documentacién referente a
criterios no valorables en cifras o porcentajes” y finalmente un tercer sobre recogers la
“documentacion relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes”

13.- Revisidon de precios.

Procede: NO
14.- Solvencia éconémica, financiera y técnica
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- - Empresas espaiiolas y extranjeras no cOmunitérias

- Clasificacién
Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
C 4 3
I 1 3
] 2 3
K 9 3

~-Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Union Europea:

- Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:

- ‘Articulo’ 75.1 apartado a): Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocios en el ambito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al
exigido en el anuncio de licitacién o en la invitacion a participar en el procedimiento y
en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Requisitos minimos de solvencia: Declaracién responsable del representante
legal de la empresa respecto a que el volumen anual de la cifra de negocios en el
admbito objeto del contrato, en los tres. dltimos afos concluidos (2014, 2015 y
2016), es al menos de dos millones de euros. :

- Acreditacion de la solvencia técnica:

-Articulo 76 apartado a): Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez
Ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucién para las obras méas
importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién
de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados
serdn comunicados directamente al érgano de contratacién por la autoridad
competente,.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista
de obras tendrdn la misma consideracién que las directamente ejecutadas por el
propio contratista, siempre que este U(ltimo ostente directa o indirei:tamente_el
control de aquélla en los términos establecidos en el articulo 42 del Codigo de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera
participada por. el contratista sin que se cumpla dicha éondicic’m, solo se reconocera
Co_rho experiencia atribuible al contratista la obra’ ejecutada por la sociedad
participada en la proporcién de la participacidn de aquél en el capital social de ésta.

Requisitos minimos de solvencia: La solvencia técnica exigida se acreditara mediante
la presentacion de una relacién (firmada por el representante legal) de las obras
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ejecutadas en trabajos del grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el
Acuerdo Marco que se licita, en el afio de mayor ejecucién de los diez Ultimos (2008 a
2017), exigiéndose que el importe anual acumulado en dicho afio sea igual o superior
a un millon de euros.

La relacidn de las obras ejecutadas deberd estar avalada por certificados de buena
‘ejecucién para las obras mds importantes; estos certificados indicaran el importe, las
“fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segln las

reglas por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término. Los
certificados de buena ejecucion de las obras incluidas en la relacién cuyo destinatario
fuera una entidad del sector piblico, podran ser comunicados directamente al 6rgano
de contratacion por la entidad contratante de las obras.

-Articulo 76 apartado b): Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas,
estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucién de
las obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompafiada de los
documentos acreditativos correspondientes. '

Requisitos minimos de solvencia: Debera aportar declaracién responsable acreditativa
de la disponibilidad de la maquinaria, material y equipo técnico adscrito a la eJecuuon
de la obra, segun se detalla en los anexos II y III del PPTP.

Compromiso de adscripcién a la ejecucidn del Acuerdo Marco de medios personales o
materiales: |

- Los licitadores deberan incluir, acompafiando a los documentos acreditativos de la
clasificacién o solvencia exigida, compromiso de adscripcién o dedicacién de los
medios personales y/o materiales suficientes para la ejecucién del Acuerdo Marco. Se
considerarén medios personales y/o materiales suficientes para la ejecucion del
Acuerdo Marco, los descritos en los Anexos II y III del Pliego de Prescripciones
Técnicas. ' :

En este compromiso, los licitadores no deberan hacer referencia a las mejoras
de medios personales y materiales que se pretendan ofertar, dado que esta
informacién  deberd incluirse en el sobre de Criterios Valorables en Cifras o
Porcentajes. '

Este Compromiso de adscripcién es obligacién contractual esencial.

- 15.- Régimén de pagos - :
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El predo de cada contrato basado serd el resultado de aplicar al cuadro de precios
unitarios el porcentaje de baja ofertado por la empresa adJudlcatarla del acuerdo marco en
la forma establecida en el PPTP.

La determinacién del presupuesto de cada contrato basado se realizara en los términos
establecidos en el PPTP.

El régimen de pagos gque se establece es el siguiente: Conforme al TRLCSP, las obras
se certificaran mensualmente, siendo las mediciones a buena cuenta.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: No
16.- Admisibilidad de variantes

Para el Acuerdo Marco: No procede.
Para los contratos derivados: No procede.

17.- Pdlizas de seguros

SI procéde.

Segquro Todo Riesgo de Construccién: _
El adjudicatario del Acuerdo marco formalizard una pdliza de seguro a todo riesgo de

construccién, sin franquicia, en tanto dure la ejecuciéon de los contratos del Acuerdo
marco hasta la recepcion y el periodo de garantia de los mismos, gue cubrira los
dafios a la obra civil y a las. instalaciones, asi como los posibles dafios a personas o
cosas que pudieran producirse con ocasion de la ejecucion de los contratos derivados,
en la que se extendera la condicién de asegurado al Ayuntamiento de Madrid, asi como
a sus representantes, funcionarios y agentes intervinientes en la obra.

Seguro de responsablili'dad civil y profesional:

El adjudicatario del Acuerdo Marco suscribirda una pdliza de responsabilidad civil y
profesional a todos los Técnicos municipales que intervengan en la Direccién de las
Obras de los contratos derivados, por un importe de 600.000 €, por siniestro vy sin
franquicia, en tanto dure la ejecucién de los contratos derlvados hasta la recepcion de
los mismos y su periodo de garantia, y amparara las reclamaciones gue puedan
formularse a los asegurados y las incidencias que éstos comuniquen al asegurador
durante el mismo periodo de tiempo.

Momento de entrega de las polizas: Previa a la adjudicacién del Acuerdo Marco.

En el caso de que las polizas tengan franquma, se presentardn acompafiadas de un
escrito del representante de la empresa asumiendo el importe de las franquicias. -
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18- Subcontratacion
Para el Acuerdo marco: No procede.
Para los contratos basados: SI. Porcentaje maximo de subcontratacién 30%

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe y el
nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas (articulo 227.2.a) del TRLCSP): No.

Subcontratacion con empresas que cuentan con una determinada habilitacién: Si, en caso que
lo exija la normativa sectorial aplicable en cada tipo de contrato.

19.- Penalidades.
Por demora: de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP.

Ademds, en el caso de que el retén no se presente y actle con la eficacia adecuada en
el plazo menor de 24 horas desde que se le requirio por los servicios municipales, se
impondran al contratista las siguientes penalidades:

“Su cuantia serd del 1% del importe total del contrato derivado que después se
formalice a tal efecto. '

Si se demuestra intencionalidad o reiteracién {esto es, si el servicio prestado se demora
en mas de 48 horas o se repite en una nueva obra de urgencia) (esto es si se obvia un
primer aviso) la infraccién tendra la consideracion de grave, imponiéndose una cuantia
del 5% del importe total de Ia cbra a considerar.

- Si aun asi se vuelven a producir demoras en mas de 24 horas en una tercera-obra o en
la primera se sigue sin actuar en menos de 72 horas, (esto es, si se obvia un segundo
aviso) la infraccion tendra la consideracion de muy grave imponiéndose una cuantia del
10% del importe total de la obra en cuya ejecucion se haya producido el
incumplimiento.

Por ejecucién defectuosa, se impendran penalidades al contratista cuando incurra -
en alguna de las causas previstas a continuacién:

A) Por la utilizacion de medios personales y materiales diferentes a los exigidos en el
pliego de prescripciones técnicas, incluyendo los ofertados como mejora por el
adjudicatario, -
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Su cuantia serd del 1% del importe total de la obra en cuya ejecucion se haya
producido el incumplimiento. :

Si se demuestra intencionalidad o reiteracion (esto es, si se obvia un primer aviso) la
infraccion tendrd la consideracién de grave |mp0n|endose una cuantia del 5% del
|mp0rte total de [a obra.

Si aun asi se vuelven a utilizar medios personales o materiales diferentes a los exigidos
en el pliego, incluyendo los ofertados como mejora por el adjudicatario (esto es, si se
obvia un segundo aviso) la infraccién tendra la consideracién de muy grave
imponiéndose una cuantia del 10% del importe total de la obra en cuya ejecucién se
haya producido el incumplimiento. -

B) Por la inobservancia de las instrucciones dadas por |la Administracién, relativas a la
correcta ejecucion de cada contratg derivado.

Su cuantia sera del 1% del importe total de la obra en cuya ejecucion se haya
producido el incumplimiento.

Si se demuestra intencionalidad o reiteracion (esto es, si se obvia un primer aviso) la
infraccion tendrd la consideracién de grave imponiéndose una cuantia del 5% del
importe total de la obra.

Si aun asi se siguen inobservando las instrucciones dadas por fa Administracién (esto
es, si se obvia un segundo aviso) la infraccion tendra la consideracién de muy grave
imponiéndose una cuantia del 10% del importe total de la obra en cuya ejecucion se
haya producido el incumplimiento.

C)_Por la no presentacién, a la finalizacion del acuerdo marco, del informe relativo al
cumplimiento_de las obligaciones sociales_exigido en la clausula 26 del pliego de
prescripciones técnicas.

Se impondra una penalidad del 0,5% del valor estimado del acuerdo marco.

Por incumplimiento de condiciones especiales de ejecuc_ién: {de conformidad
con lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP):

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecuciéon establecidas en la
clausula 23 del pliego de prescripciones técnicas referidas a:

La designacion de una persona de contacto en materia de seguridad y salud, y a la
entrega del informe sobre las actuaciones realizadas en cada contrato basado: el
incumplimiento de esta condicién especial de ejecucién supondra la imposicién de una
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penalidad del 5% del importe de la obra del contrato basado en cuya ej_ecucién se
haya producido el incumplimiento. ‘

Elaboracién de una Memoria y planificacién de accesibilidad en todos los contratos de
obras de infraestructuras y edificaciones que puedan afectar a la movilidad de los
usuarios en general, incluyendo soluciones técnicas necesarias para garantizar el
cumplimiento de prescripciones existentes en materia de accesibilidad universal y
disefio para todos: el incumplimiento de esta condicion especial de ejecucion
supondra la imposicién de una penalidad del 5% del importe de la obra del contrato
basado en cuya ejecucion se haya producido el incumplimiento.

Por subcontratacién: Procede: Si.

- Por infraccion de las condiciones establecidas para |la subcontratacién: un 50% sobre
el importe subcontratado.

- Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas ¢ suministradores:

- Un 10% sobre el importe subcontratado, para el incumplimiento de los
requerimientos de documentacion. '

- Un 10% sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador, para el
incumplimiento del pago en plazo.

Para proceder a la imposicién de las penalidades indicadas serd necesario que los
incumplimientos que pueden dar lugar a las mismas gueden acreditados por la
Direccion Facultativa de las obras. De este incumplimiento se dara traslado al
contratista para gue realice las alegaciones oportunas, en el plazo de 10 dias habiles.
Toda la documentacién recabada sera trasladada al érgano de contratacidn que
resolvera sobre la imposicion de la penalidad, que se haran efectiva mediante
deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse
al contratista o, en su caso, sobre la garantia que se hubiese constituido.

En general, cuando la suma de penalidades alcance un. multiplo del 5% de! precio
anual estimado del acuerdo marco, el érgano de contratacién estara facultado para
proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con
imposicién de nuevas penalidades.

A

20.- Plazo de aviso de terminacién de la ejecucién de las obras objeto de los
contratos derivados. '
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Plazo de aviso de terminacién de la ejecucién de la obra el plazo de ejecucién
de la misma sea superior a 45 dias habiles: 45 dias habiles.
El procedimiento y los plazos para la tramitacion de la comunicacion de la fecha de
terminacion de la obra v la-designacion de representante por la Intervencion se regulard -
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.
Plazo de aviso de terminacion de Ia ejecucién de la obra cuando el plazo de
ejecucion de la misma sea inferior a 45 dias habiles: En estos supuestos, el plazo
de aviso de terminacion de la obra debera realizarse con una antelacién 15 dias habiles

a la finalizacion del plazo de ejecucion,

2].- Modificai:iones previstas en la documentacion que rige la licitacion (articulo
106 del TRLCSP)

Acuerdo marco:

" Procede: NO

Contratos derivados del acuerdo marco:

Procede: NO

22.- Criterios de adjudicacion.
Pluralidad de criterios

1. Criterios no valorables en cifras o porcentajes

NUmero Descripcién del criterio o . Ponderacion
1.1 Organizacié'n de los trabajos . ‘ Hasta 8 puntos
1.2 Plan de ahorro energético : Hasta 4 puntos

TOTAL: 12 puntos
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1.1 Organizacién de los trabajos (Hasta 8 puntos):

Se valorara cualitativamente el conten'ido, grado de detalle y el mayor grado de coherencia
de la organizacion, de los procesos de ejecucién y medidas de seguridad propuestas por el
licitador. Obtendran la méxima puntuacion las ofertas que presenten planes y memorias mas
completas y pormenorizadas, describiendo: la organizacién y organigrama operativo para la
ejecucion de las. obras, incluyendo memoria con referencia expresa al proceso de ejecucién
de cada tipo de obra (a diferenciar las de obras reparacién y las de mejora) con detalle de
las actividades, teniendo en cuenta el grado de coordinacién de las mismas, medidas
adoptadas para reducir las interferencias de las obras con los peatones, vehiculos y en su
caso a usuarios y en general las que se propongan para velar por la sequridad de los
procesos constructives tanto respecto a la propia obra como respecto a terceros.

Para la valoracion de este criterio se asignaran la siguiente puntuacién:

a) Memoria de organizacion 2 puntos
b) Proceso de ejecucion de obras de reparacién 3 puntos
'c) Proceso de ejecucién de obras de mejora 3 puntos

Este criterio de adjudicacién tiene el caracter de obligacién contractual esencial a los
efectos del articulo 223. f) del TRLCSP, por lo que su incumplimiento podra ser causa de
resolucion del contrato.

1.2 Plan de ahorro energético (Hasta 4 puntos):

Se valorara cualitativamente el contenido, grado de detalle y el mayor grado de
coherencia del plan de ahorro energético propuesto por el licitador. Se considerarad la
descripcién de las buenas précticas en la ejecucién de las obras que permitan mejorar el
consumo energético, asi como las actuaciones para la mejora de la eficiencia energética de
los vehiculos, las instalaciones y elementos constructivos que se ejecuten con cargo a este
contrato y la reduccién de emisiones contaminantes a la atmdsfera. ‘

Se valorarad cualitativamente el contenido, grado de detalle y coherencia del plan de
ahorro energético propuesto por el licitador de acuerde al articulo 27 del PPTP. Este
apartado se valorard en funcién de los ahorros propuestos, asi como la definicién ¥
coherencia de la metodologia propuesta para conseguirlos y los medios dispuestos para
realizar su control.
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Para la valoracién de este criterio se asignara la siguiente puntuacion:
a) Cuantificacion de los ahorros de energfa..........cccveveevveeneee. 2 puntos
b) Vias, medios e instrumentos para conseguir el ahorro............ 2 puntos

Para la valoracion de este criterio se asignaran hasta 4 puntos

2. Criterios valorables en cifras o porcentajes

Ndamero Descripcion del criterio Penderacion
(En puntos o porcentajes)

2.1 Oferta ecorgémica Hasta 75 puntos
2.2 ' Mejoras sobre los medios exigidos en el PPTP
Que no provocaran sobrecoste: Hasta 8 puntos
2.3 Mejoras en el plazo de garantia de los contratos
' basados establecido en el PPTP Hasta b5 puntos

TOTAL: 88 puntos

2.1 Oferta econémica (Hasta 75 puntos);

Porcentaje de baja (B) sobre los precios del Cuadro de Precios del Anexo IV del PPTP y resto
de Cuadros de Precios Oficiales. )

Vi = Vmax X { Boi/ Bmo )

Siendo: .

Vi: Puntuacion de la oferta que se valora _
Vmax: Puntuacién maxima asignada al criterio precio (75 puntos)
Boi: Baja de la oferta a valorar

-Bmo: Mayor Baja Ofertada

Se considerara, en principio, como desproporcionada o temeraria, la baja de toda
proposicion cuyo porcentaje exceda en diez (10) unidades a la media aritmética de los
porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad del
organo de contratacién de apreciar, no obstante, previds' los informes adecuados y la
audiencia del adjudicatario, como susceptibles del normal cumplimiento de las respectivas
proposiciones. En el caso en que se presenten proposiciones por‘empresas pertéenecientes al
- mismo grupo, de conformidad con el articulo 42 del Cédigo de Comercio, se aplicarad el
régimen de apreciacion de los valores anormales o desproporcionados del articulo 86 del
RGLCAP.

67




[ | medio ameience y | MADRID

145/2017/00637

2.2 Mejoras sobre los medios exigidos en el PPTP que no provocaran sobrecoste
{(Hasta 8 puntos):

Se valorard el incremento de personal (N) establecidos en el Anexo 111 del PPTP del Acuerdo
marco. Por cada nuevo equipo se puntuara con cuatro puntos (maximo 2 equipos, por lo
tanto, maximo 8 puntos).

Por cada equipo integrado por: ,

- 1 Encargado o Técnico especialista en labores de obras de mejora del

objeto de este Acuerdo Marco.

- 1 Capataz.

- 2 Oficiales 13,

. 2 Peones especialistas
que se asigne permanentemente a los trabajos objeto del presente acuerdo marco sobre el
minimo establecido en’' el Anexo III del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se
asignarén 4 puntos. No se valorara la inclusién de mds de 2 equipos.

El cumplimiento de este criterio de adjudicacion se considera obligacién contractual esencial.

2.3 Mejoras'en el plazo de garantia de los contratos basados establecido en el
PPTP (Hasta 5 puntos):

Se valorara el incremento del plazo de garantia establecido para cada contrato derivado. Por
cada nuevo trimestre afiadide, diferente a los 12 meses esta'blecidos, se puntuara con un
punto {(maximo 5 trimestres, por tanto, maximo 5 puntos).

Al licitador que no afiada ningdn trimestre nuevo en su oferta se le asignara’i con cero
puntos.

23.- Otras causas de resolucién del acuerdo marco.
Procede: SI

Seran causas de resolucion del acuerdoe marco, ademas de las sefialadas en la clausula
31 del presente pliego, las siguientes:

- La negativa por parte del adjudicatario a ejecutar el encargo efectuado por la
Administracion para la realizacién de los trabajos que sean objeto del acuerdo marco.

- El incumplimiento por el contratista de las instrucciones emanadas del Responsable
del contrato dirigidas a lograr la ejecucion del contrato en los términos previstos en el
PPTP gue fermule por escrito.
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- La manipulacién y/o falsificaciobn de los datos empleados en la redaccidn de los
documentos y estudios 'en ejecuciéon de las prestaciones objeto del presente acuerdo
. marco. ' ’ '

- La pérdida durante el plazo de vigencia del acuerdo marco de todos o algunos de los
requisitos exigidos en los 'Pliegos gue lo regulan, o por la normativa aplicable a
cualquiera de las actividades objeto del presente acuerdo marco. .
- El incumplimiente por el contratista de las obligaciones en materia laboral y de
seguridad y salud establecidas en la normativa vigente y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas cuando ello pueda generar riesgo para la salud de los trabajadores. . '

- La publicacién o divulgacién por cualquier medio de toda informacion relativa a los
trabajos contratados o a los datos manejados en la ejecucién' del contrato sin
autorizacidn del Ayuntamiento.

- Por la realizacidon de mas de tres infracciones consideradas graves o mas de dos
consideradas muy graves en el transcurso de todo el Acuerdo marco.

24.- Ensayos, andlisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del
RGLCAP, : '

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y andlisis de materiales y unidades
de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista
hasta un importe del 1 % del precio de la obra, o el que, en su casc, determine el
licitador en su oferta, con un limite maxime del 3%.

25.- Documentacién técnica a presentar en relacion con los criterios de
adjudicacion

Sobre de documentacioén .administrativa (SOBRE A): Ademds de la documentacion
. requerida en el PCAP, los licitadores deberéan presentar: :

- Compromiso. de adscripcion o dedicacion de los medios personales y/o materiales
suficientes para la ejecuciéon del Acuerdo Marco. Se consideraran medios personales
y/o materiales suficientes para la ejecucion del Acuerdo Marco, los descritos en los
Anexos II y III del Pliego de Prescripciones Técnicas.

- En este compromiso, los licitadores no deberan hacer referenc:a a las mejoras
de medios personales y materiales que se pretendan proponer, dado que esta
informacién deberd incluirse en el sobre de Criterios Valorables en Cifras o
Porcentajes.

“Sobre de criterios no valorables en cifras o porcentajes (SOBRE B):
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Se aportara la siguiente documentacién en el sobre de criterios ne valorables en cifras o
porcentajes: ' : '

Documentacién relativa a las caracteristicas técnicas de la oferta que acreditara los
extremos indicados en los criterios no valorables en cifras o porcentajes, aportando:

B.1.- Memoria sobre organizacion de los trabajos: estructura organizativa, de medios
humanos y materiales vinculados al acuerdo marco, asi como los procesos de ejecucion y
medidas de seguridad propuestas por el licitador para las obras y todos aquellos
aspectos que, con caracter general, puedan ser de interés para la aptima ejecucion del
objeto del acuerde marco. La documentacion técnica relativa al apartado 22.1.1.
Organizacién de los Trabajos estard limitada a 40 paginas a una cara, DIN-A4, tamafio
letra Verdana 10.

B.2.- Plan de ahorro energético. En este caso la extensién maxima serd de 5 paginas a
una cara, DIN-A4, tamafio letra Verdana 10.

En caso de incumplimiento de las condiciones anteriores, Unicamente se tendran en
consideracién el nimero de paginas sefialado, empezando desde la primera y
desechando las paginas que excedan este nimero.
Sobre de criterios valorables en cifras o porcentajes (SOBRE C): Oferta econdémica
y resto de criterios valorables en cifras y porcentajes de conformidad con el modelo
establecido en ANEXQ II de este Pliego.

26.- Deber de confidencialidad:

Duracion: 5 afios desde el conocimiento de esa informacidn.

27.- Plazo de solicitud de informacién adicional sobfe los pliegos

Los licitadores deberan solicitar informacion adicional sobre los pliegos o documentacién
complementaria con una antelacion de 10 dias a la fecha limite para la recepcién de ofertas.

28.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacién.

3.000 euros
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29.- Observaciones:

- La direccién de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madrid es
http: / /www.madrid.es/perfildecontratante

POR LA ADMINISTRACION,
Madrid, a 5 de mayo de 2017
CONFORME: ' LA JEFA DEL SERVICIO

' DE CONTRATAQION
EL ADJUDICATARIO /
FECHA Y FIRMA o ” B

Fdo.: Carmen Terol Albert
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~ ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

[ T3 - PP TR PR Cererreeaens , | ocon "~ DNI
NUMEI0..cveit v reae e icneanes en nombre (propio) o (de la empresa que
FEPIESENTA) . i ii e earerrrrirsnssernenrenenses con NIF......ooiivininrerenennnnn. y domicilio fiscal

= 3 [ calle.ioon..
P NUMEr0...c.vvrviverirnnranaes enterado del
anuncio publicado en el (perfil de contratante, BOE, BOCM, DOUE)! ............. del
did......ccooeeennns o = deeiininnnns y de las condiciones, requisitos y obligaciones

sobre proteccién y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacién del ACUERDO
MARCO DE REPARACION Y MEJORA DE LOS APARCAMIENTOS DE CONCESION MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID se compromete a tomar a su cargo la ejecucién de las
mismas, con estricta sujecién a los expresados requisitos y condiciones y todo ello de (
"~ acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cldusulas
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente

2.1. OFERTA ECONOMICA: porcentaje de baja lineal sobre todos y cada uno de los precios
que figuran en la base de precios del acuerdo marco (determinada en la clausula 9.2,

apartados A, B, Cy D del PPTP) .iiiiviiiiiicniieneens % (en nimero).
2.2. MEJORAS SOBRE LOS MEDIOS EXIGIDOS EN EL PPTP QUE NO PROVOCARAN
SOBRECOSTE: ..ccovviiieiinciianee, nimero de equipos de incremento sobre los necesarios

indicados en el anexo III del PPTP.
2.3, MEJORAS EN EL PLAZO DE GARANTIA DE LOS CONTRATOS BASADOS ESTABLECIDO
EN EL PPTP: ...coviiininenenn. numero de trimestres de incremento del plazo de garantia.

En la elaboracién de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las °
disposiciones vigentes en materia.- de proteccién del empleo, condiciones de trabajo ¥
prevencion de riesgos laborales.? . (

Fechay ﬁrma del! licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.

! Se indicara exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o Boletin en el que haya aparecido el
anuncio.

? Los organismos donde-los licitadores podran obtener informacion relativa a fiscalidad, disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevenmon de riesgos laborales se encuentran
recogidos en el Anexo VI al presente pliego.
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ANEXO III
MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MODELO DE
AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
L= ol ] s Y- 1 T SOV SO PO P PP OT TR +..NIF
' con domicilic (a efectos de notificaciones y requerimientos) en -
......................................................... en la calle/plaza/avenida.............c.ccueeeee.....C.P,
............................ y en su nombre (nombre vy apelidos de los Apoderados)
PR U . con poderes suficientes para obligarle en este
acto, segdn resu[ta del bastanteo efectuado por letrado de la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Madrid, con fecha .................cn

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado)......cc.oc.eo .. NIF i en virtud
de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia)
....................................... para responder de las obligaciones siguientes: {detallar el objeto del

contrato Yy obligacion asumida por el garantizado)
.. ante: (Ayuntamiento de Madrid u Organismo Auténomo
MUNICipal, SEGUN SE TFALE) it es oeaereeresarsraneseee e e sees s por importe

de euros:{en letra) ... i e eebeetseertteestteenentrararr e e ere e rareerintrrres (en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los reqUisitos
previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal,
con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer
requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u. Organismo Auténomo municipal, segln se
trate, con sujecién a los términos previstos en la normativa de contratacién de las
Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y a las normas contenidas en el
Reglamento sobre constitucion, devolucién y gjecucién de garantias del Ayuntamiento de
Madrid.

Este aval tendrd validez en tanto que el drgano competente del Ayuntamiento de
Madrid, u Organismo Auténomo municipal, no autorice su cancelacion, habiendo sido
inscrito en el dia de la fecha en el Registro especial de Avales con el nimero ......
....................................................... P PSRRI |1 [sT- | YA {-Tel o T-))
...................................................... e F@ZON SOCiAl de  la
entidad) '

.... (firma de los Apoderados)
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ANEXO 1V

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE'COI\[TRATACIC)N MODELO BE
CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado ' ndmero
(5 T e erererenreeereieareaea
(en adelante, asegurador), con domicilio en ... poCallen ey Y
NIF........ociieviiiiiiinn. debidamente representado por don (2) ... e — con poderes

-suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo efectuado por letrado de
la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha ...........cooevsieevvecrenenn

ASEGURA

A (3) i rrneeeees e e e NIF e , en concepto de (
tomador del seguro, ante (4) ......................................................... en adelante asegurado, hasta el
importe  de  euros (5). i en los términos vy condiciones

establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre normativa de desarrollo y pliego de
cléusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)
' . ..en concepto de garantia (7). ieceeecene s para responder
de Ias obllgacmnes penalldades y demds gastos que se puedan derivar conforme a las
normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en
el articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las AdmmlstraC|ones
Publicas. :

La falta de pago de la prima, sea unica, primera o siguientes, no dard derecho al
asegurador a resolver. el contrato, ni éste quedard extinguido, ni ia cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia. :

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan ( .
corresponderle contra el tomador del seguro. ' '

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Auténomo municipal, en los
términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
aprobado por Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8)...ccccoovivcriveecnnn. e
autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, y legislacion complementaria, y a las normas contenidas en el Reglamento
sobre constitucion, devolucion y ejecucién de garantias del Ayuntamiento de Madrid.

EN e £ A Ae e de ..........

Firma:

Asegurador
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apodérados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Ayuntamlento de Madrid /Organismo Autonomo municipal de que se trate.

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato
en virtud del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.

(8) Organo competente del Ayuntamiento de Madrid/ Organismo Auténomo Municipal de
que se trate.

75




wedlo ambi ‘ :
W | mevitd " [MADRID

145/2017/00637

ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA-A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN
PERIODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

D./DRA vt sr s s s s s anenneenny, CONDUNLTE L , €n nombre propio o en
representacion de la @mMPresa ... s e ssnssnssnsseinnnnnes, . oM CULF.
SR | objeto de participar en a contratacion
denominada.......ccoocvvniiiiiiiio e e [ ....convocada por.
s )

DECLARA: . ' (

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el
firmante, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar sefialadas en el
articulo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en
el mismo.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de fas
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
asi como no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el
Ayuntamiento de Madrid, [ y autoriza a la Administracion contratante para que, de resultar
propuesto como adjudicatario, acceda a la citada informacion a través de las bases de datos
de otras Administraciones Publicas con las que haya establecido convenios 4]

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

3 Indiquese drgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

* En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administracién, deberd suprimir este texto. En la actualidad
solamente se ha suscrito convenio de colaboracién con la Agencia Estatal Tributaria.
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ANEXO VI

DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 119 DEL TRLCSP

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a
la proteccion del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccién de
empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en:

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/Ventura Rodriguez, n° 7, 20,30, 50 y 60 planta
28008- Madrid
Telf: 900 713 123
Fax: 914 205 808

- Organismo Auténomo Madrid Salud
Ayuntamiento de Madrid
Avenida de! Mediterraneo n° 62
28007- Madrid
Telf: 914 804 272/270
Fax: 914 801 494

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones generales relativas a
fiscalidad en:

- Administracion Tributaria del Estado
~www.aeat.es
Informacién Tributaria
Telf: 901 335533
Servicio automatico: 201 121 224

- Comunidad de Madrid
www.madrid.org _
Oficina de Atencién al Contribuyente
PO del General Martinez Campos, n® 30
28010-Madrid
Distrito Chamberi
Telf: 901 505 060

-Ayuntamiento de Madrid
¢ Portal; www.madrid.es:
Ruta inicio> El Ayuntamiento>Hacienda> Portal del Contribuyente

« Oficina de Atencién Integral al Contribuyente :

C/Alcald, n° 45; C/ Ramén Power, n°® 24 (Hortaleza); C/ Sacramento, n® 3; C/f
Hierro, n°® 27; C/ Raimundo Fernandez Villaverde, n® 32,

Telf: 010 (desde Madrid)

915 298 210 (desde fuera de Madrid)}
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= Subdireccion General de Recaudacién
C/Sacramento n° 1.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones generales relativas a
proteccion del medio ambiente en:

- Ayuntamiento de Madrid
« Area de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad _
Direccién General de Sostenibilidad y Control Ambiental
C/ Bustamante, n° 16
28045-Madrid
Telf: 91-480-41-53 y 91-588-24-91

En el modelo de proposicién econémica que figura como Anexo II al presente pliego se hara

manifestacién expresa de que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales
obligaciones.®

S Ver concordancia con nota al pie del Anexo I1.
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION RESPONS,ABLE RELATIVA A HALLARSE AL CORRIENTE DEL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS

CORRESPONDIENTES
D./DRA oo nestssrnesenessessesecseens , .en nombre y representacion de la Sociedad’
.............................................. ey, CON CLF. .. @l objeto de participar en la
contratacion - :
6 L= T 1 1121 = Ve
Lale] 01V 7o Tor=Ts [ [t o o] o PR PP .

DECLARA bajo su responsabilidad:

Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda )
O Menos de 50 trabajadores
O 50 o mas trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)

O Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores discapacitados, establecida por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social.

O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de

8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

Fecha vy firma del licitador.

.

DIRIGIDO AL ORGANOC DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

8 Indiquese drgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA

ADMINISTRACION
Don/Dofia ....coevvevirininnnns e ee . GON DNI NUMEIO ..evvviviirinrnirasnienesseenss , en hombre
propio o en representacién de la Sociedad.................... con NIF ............ aI cbjeto de
participar en la contratacidn denominada .....ccicicviviiiiinens. convocada por’

DECLARA bajo su responsabilidads:

Que [reltine] [la entidad a la que representa retne] las condiciones estableadas legalmente
para contratar con la Administracion. {

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del articulo 146 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Plblico, en caso de resultar propuesto como adjudicatario,
se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos sefialados en los
apartados 1 a 7 de la clausula de estos pliegos que regula la forma y contenido de las
proposiciones u ofertas .

Fecha y firma del licitador,

- DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

7 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.
% La aportacién de esta declaracion responsable procede Unicamente en los acuerdos marco de obras no su;etos a

regulacion armonizada.

i
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL,
SOCIAL ASI COMO EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

D./DRAE i e e e , en nombre y representacion de la sociedad
rvrieereeaeten e eererree e et , con C.LF. .....e... al objeto de participar en Ila
contratacion

FoP=YaTe 10 1118 1= L6 L= PTUTU PP e reeeerrrnreaeaarrras

Fola Y L7700t Lo L= N o 1o | NN PR b rver e neea .

DECLARA bajo su responsabilidad®®:

O Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
laboral y social.

Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

O emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartade 2
del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y aplicacion de un plan
de igualdad. :

O emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacién del convenio colectivo

‘ aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboracidn y aplicacion de un plan de igualdad.

O en aplicacidn del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no esta
obligada a la elaboracion e implantacion del plan de igualdad.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE:

9 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

10 F| grgano de contratacién podrd hacer uso de sus facultades de comprobacién de la declaracién responsable,
requiriendo al efecto la presentacién de los correspondientes justificantes documentales.
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