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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS DE REFORMA, REPARACION Y CONSERVACION
DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL DISTRITO
DE ARGANZUELA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, A CELEBRAR POR
PROCEDRIMIENTO ABIERTO.

CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

Seccién primera. Disposiciones generales

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente acuerdo marco tiene cardcter admunstrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas.
Asimismo, para cada contrato basado en el acuerdo marco las partes quedardn sometidas,
en su caso, a los correspondientes proyectos de los que la memoria, los planos, los cuadros
de precios y el pliego de prescripciones técnicas particulares tienen caracter contractual, por
lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo
acto de formalizacion de los contratos basados.

Para lo no previsto en los pliegos, el acuerdo marco se regird por la Directiva 2014/24/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratacion plblica, en
aquellos de sus articulos que resuiten de aplicacién en virtud del efecto directo de fa misma,
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, (en adelante TRLCSP); por el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Piblico (RD 817/2009); por el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior asl como
por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y
ejecucion de las Obras Municipales aprobado por el Pleno en sesidn celebrada el 23 de
diciembre de 1998 y Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de
obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto
en el primero. Asimismo, el acuerdo marco se regird por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madnd. La aplicacién de estas normas se [levara a
cabo en relacién con todo lo que no haya resultado afectado por la disposicion derogatoria
unica del TRLCSP,

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serdn de aplicacién
en todo o que no se oponga al TRLCSP.
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Supletoriamente, se aplicardn las restantes normas de derecho admiristrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente acuerdo marco las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unidén temporal de empresarios,
que tengan plena capacdad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibiidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, v que acrediten su solvencia economica, financiera y técnica, requisito éste Ultimo
que sera sustituido por {a correspondiente clasificacion, en los casos en los que, con arreglo
a lo establecido en el TRLCSP sea procedente su presentacion, de conformidad con fo
establecido en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

Ademas, el empresario seleccionado deberd ser persona fisica o juridica cuya finalidad o
actividad tenga relaciéon directa con el objeto del acuerdo marco y disponer de una
organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucién de
los contratos basados.

Los empresarios deberdn contar asimismo con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacidon que constituya el
objeto del acuerdo marco.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberéan reunir ademas, los requisitos
establecidos en el articuto 55 del TRLCSP.

Seccié ia. Del ,

Clausula 3. Objeto del acuerdo marco.

El acuerdo marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han de
sujetarse los contratos basados en el mismo, en relacidon con las obras de reforma,
reparacion y conservacion, tal y como se definen en la cldusula 1 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, del conjunto de edificios cuya competencia corresponde
al Distrito durante la ejecucion del acuerdo marco, en los términos sefialados en el
apartado 1 del Anexo I de este Pliego.

A los efectos de precisar los inmuebles sobre los que se ejecutaran las obras objeto del
acuerdo marco, se acompafia como Anexo I al Pliego de Prescripciones Técnicas, con
caracter indicativo, la relacion de edificios en los que se pueden ejecutar obras durante la
ejecucion del acuerdo marco. No obstante lo anterior, si durante el desarrollo del acuerdo
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farce se produjesen nuevas incorporaciones o bajas entre los edificios indicados, estas
alteraciones se consideraran automaticamente incorporadas al listado de referencia,
comunicandose al adjudicatario, siendo obhigada su aceptacion por el mismo.

Los hatadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, de conformidad con lo
estipulado en el apartado 1 del Anexo I de este pliego.

Cada licitador podra ser adjudicatario de un solo lote conforme a lo previsto en el apartado
1 del Anexo I. En aquellos casos en los que las ofertas presentadas por una misma
empresa licitadora sean las mas ventajosas econdmicamente en un nimero de lotes superior
al que como maximo se puede adjudicar a un solo licitador en aplicacién de lo establecido en
el apartado 1 del Anexo I, la determinacién de la adjudicacién de los lotes se efectuard
conforme a |os criterios objetivos recogidos en el apartado 1 del Anexo I.

Clausula 4. Valor estimado del acuerdo marco.

El valor estimado del acuerdo marco, fijado en los términos establecidos en el articuio 88.8
del TRLCSP, asciende a la cantidad establecida en el apartado 5 del Anexo I al presente

pliego.

E| valor estlmado de los lotes en que se divide el objeto del acuerdo marco se especifica
igualmente en el apartado 5 del Anexo I.

Para este acuerdo marco se establece como presupuesto base de licitacion fa BASE DE
PRECIOS que se detalla en el apartado 3 del pliego de prescripciones técnicas.

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las distintas
obras objeto de los contratos hasados en el acuerdo marco se tomaran de la citada base de
pracios, Incrementados con el porcentaje de costes indirectos de cada obra y afectados por
ta baja ofertada por el empresario seleccionade. El conjunte de los precios antes
miencionados formaran los precios unitarios del contrato basado.

Clausula 5. Imputacion presupuestaria.

La ejecucion de las obras objeto de cada contrato basado, se imputara a las partidas
presupuestarias que se Indican en e apartado 5 del Anexo I al presente pliego.

Clausula 6. Procedimiento.

El acuerdo marco se adjudicara por procedimiento abierto y se llevara a cabo atendiendo a
una piuralidad de criterios, segun lo dispuesto en el apartado 22 del Anexo I al presente
pliego v en aplicacion del articule 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.
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Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los sefialados en el
apartado 22 del Anexo I al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno de eilos.

De entre los criterios de adjudicacion, en el mismo apartado 22 del Anexo 1 se sefialan los
que seran tomados en consideracidon a efectos de apreciar, en su caso, gue Una proposicion
no puede ser cumphda como consecuencia de la inclusidon de valores anormales ©
desproporcionados, determinandose en tal caso los limites que permitan apreciar en las
proposiciones presentadas dichas circunstancias.

Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacién. Renuncia y Desistimiento.

La propuesta de adjudicacién del acuerdo marco no crea derecho alguno en favor del
empresarto propuesto, que no los adquiriréd respecto a la Administracion, mientras no se
haya formalizado el acuerdo marco.

Antes de la adjudicacion del acuerdo marco, el 6rgano de contratacion por razones de
interés pUblico debidamente justificadas podrd renunciar a celebrar el acuerdo marco.
También podra desistir del procedimiento antes de la adjudicacidon cuando se aprecie una
infraccion no subsanable de las normas de preparacion del acuerdo marco o de las
reguladoras de} procedimiento de adjudicacion.

En estos supuestos, el drgano de contratacion en la notificacion a los licitadores indicara la
compensacion gue proceda abonar por los gastos en que hubiera incurrido en la licitacion de
acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracion.

Clausula 9. Adjudicacion del acuerdo marco

La adjudicacion del acuerdo marco corresponde al 6rgano de contratacion sefialado en el
apartado 4 del Anexo I al presente pliego.

Con la adjudicacion del acuerdo marco se seleccionard a una Q(nica empresa
adjudicataria por cada lote. Las condiciones de la ejecucion de los contratos basados en
el acuerdo marco quedaran definidas en su totalidad a través del mismo, de conformidad
con lo establecido en el articulo 198.3 del TRLCSP. En ningln caso, las partes podrén
introducir modificaciones sustanciales respecto de los términos previstos en el acuerdo
marco.

El 6rgano de contratacion adjudicard cada uno de los lotes en los que se ha fraccionado el
objeto del contrato al licitador que haya presentado la oferta econdémicamente mas
ventajosa en cada lote, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula tercera en
relacidn con aguellos casos en los que las ofertas presentadas por una misma empresa
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licitadora sean las mas ventajosas econdmicamente en un numero de lotes superior al que
como maximo se puede adjudicar a un solo licitador.

La adjuchcacion del acuerdo marco se acordard en resolucién motivada en el plazo maximo
de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliard en
quince dias habiles en el supuesto de que haya que seguir los tramites sefalados en el
articulos 152.3 del TRLCSP y 22 f) del R.D 817/2009, para las proposiciones
desproporcionadas o anormalmente bajas.

La adjudicacién del acuerdo marco se notificard a los licitadores y, simultaneamente, se
publicara en el perfil de contratante del érgano de contratacion, indicdndose el plazo en gue
debe procederse a su formalizacion.

La notificacion se harad por cualguiera de los medios que permitan dejar constancia de su
recepcion por el destinatario. En el caso de que la notificacion se efectlie por correo
electronico se ajustard a los términos establecidos en el articulo 151.4 del TRLCSP,
entendiéndose rechazada, cuando existiendo constancia de la puesta a disposicién
transcurrieran cinco dias naturales sin que se acceda a su contenido.

El dérgano de contratacidon podrd declarar desierta la hicitacion, a propuesta de la mesa de
contratacion, cuando no exista ninguna proposicion que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuran en el phego,

El drgano de contratacion requerira al lictador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquel en que hublera recibido el requerimiento, presente la
documentacion jushificativa de hallarse al corriente en el cumphmiento de sus obligaciones
tributarias vy con la Seguridad Social asi como, en su caso, cualquier otro documento
acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de [os medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion de los contratos basados en el
acuerdo marco, conforme al articulo 64.2 del TRLCSP. Asimismo, deberd presentar, en su
caso, la constitucion de la garantia definitiva, el pago del anuncio o anuncios de hcitacion v
la suscripcion de las pdlizas que se indican en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego.

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Soclal
ante el 6rgano de contratacidn, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:
a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas

en el epigrafe correspondiente al objeto del acuerdo marco, siempre que ejerza
actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la
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fecha de presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el ditimo
recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en
la matricufa del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberdn presentar
asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencidn de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucidn, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacidn que corresponda
a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributana, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, los propuestos adjudicatarios no deberan tener deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrd. La Administracion local, de oficio,
comprobard mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria el cumphlimiento de dicha
obligacion. '

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Segunidad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba prelimmar del
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de hatacion la
declaracidn responsable prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de que el
acuerdo marco esté sujeto a regulacidn armonizada, el documento europeo Unico de
contratacién (DEUC), el drgano de contratacién le requerird para que dentro del plazo de
diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, acredite previamente a la adjudicacién del acuerdo marco, la posesion y
validez de los documentos establecidos en la cldusula 15 apartados 1 a 7 del presente
pliego. De no cumplimentarse este requerimiento en el plazo sefialado, se entenderd que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion
al licitador siguiente, por el orden en gue hayan quedado clasificadas las ofertas.
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El érgano de contratacion podra requerir a los licitadores, en cualquier momento anterior a
la adopcién de la propuesta de adjudicacion, que aporten la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del acuerdo marco.

Elf érgano de contratacion deberd adjudicar los correspondientes lotes dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion, en los términos establecidos en
el articulo 151.3 del TRLCSP.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas
plblicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un ndmero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre gue
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista
de los criterios que sirvan de base para la adjudicacién. En caso de empate entre vanas
empresas licitadoras, tendran preferencia en la adjudicacion aquellas que, habiendo
acreditado tener relacidon laboral con personal con discapacidad en un porcentaje superior al
2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla. A efectos de aphcacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en
su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacidn a la
Seguridad Soctal.

St aplicados los criterios de preferencia en la adjudicacién previstos en el parrafo anterior
persistiera el empate entre las proposiciones presentadas por los licitadores, se utilizara el
sorteo como formula de desempate,

Clausula 10. Perfeccion y formalizacion del acuerdo marco,

El acuerdo marco se perfeccionard con su formalizacion.

El acuerdo marco debera formalizarse en documento administrativo que se ajustara con
exactitud a las condiciones de la licitacién y ademds podra formalizarse en escritura publica
st asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.
En este caso, el contratista debera entregar a la Administracion una copia legitimada y una
simple del citado documento en el plazo méximo de un mes desde su formalizacion.,

el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacidon no podré efectuarse antes de que transcurran los quince dias habiles desde
que se remita la notificacién de la adjudicacion a los licitadores. Transcurrido este plazo, el
Grgano de contratacion requerird al adjudicatario para que formalice el acuerdo marco en
plazo no superior a cinco dias, contados desde el sigulente a aquel en que hubiera recibido
el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince dias sin gque se hubiera
interpuesto recurso que leve aparejada la suspensidn de la formalizacion del acuerdo marco
o desde que se dicte resolucidon con el levantamiento de la suspensidon del acto de
adjudicacion.
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En los restantes acuerdos marco, la formalizacién de los mismos deberd efectuarse no mas
tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la
adjudicacion a tos hcitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Seccis ! i

Clausula 11. Garantia provisional.

Cuando el drgano de contratacion decida exigir una garantia provisional a los hicitadores para
tomar parte en este procedimiento, éstos la deberan constituir previamente por el importe
sefialado en el apartado 9 del Anexo I al presente phego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas partictpantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 9 del Anexo I vy
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unton.

El licitador deberd constituir la garantia provistonal correspondiente a los lotes a que opte,
cuyos importes se indican, en su casg, en el apartado 9 del mencionado Anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos 96
y 103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la
Tesoreria municipal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre constitucton
devolucidn y ejecucion de garantias en el Ayuntamiento de Madnid, la Gerencia Municipal de
Urbamismo y Organismos Autdénomos Municipales o en los establecimientos equivalentes de
otras Administraciones Plblicas en los términos previstos en los Convenio que a tal efecto se
suscriban con las mismas, o ante el propio organo de contratacion cuando se trate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de
caucion,

La constitucidn de las garantias se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en
los Anexos III y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucidn (Anexos III v IV al presente pliego), cuando el poder se
hublere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al hctador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizard con caracter previo por un letrade de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid.
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La garantia provisional se extinguira automaticamente y se devolverd a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion del acuerdo marco. Al licitador cuya proposicion
hubiera sido seleccionada para [a adjudicacion del acuerdo marco, [e sera retenida la
garantia provisional hasta que proceda a la constitucién de la garantia definitiva del acuerdo
marco e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicidon antes de
la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores responderd del
mantenimiento de las proposiciones hasta la adjudicacion del acuerdo marco. Por su parte,
ia garantia provisional presentada por los licitadores que resultaran adjudicatarios del
acuerdo marco, respondera de la proposicidn de éste hasta la constitucidon de la garantia
definitiva, asi como de las demas obligaciones que se establecen en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 12. Garantia definitiva.

El lhcitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa estara obligado a
constituir una garantia definitiva por el importe sefialado en el apartado 10 del Anexo I al
presente pliego. La constitucion de esta garantia debera ser acreditada por el licitador que
haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa en cada lote en el plazo de diez
dias habiles a contar desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del
6rgano de contratacion,

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo
100 del TRLCSP,

El licitador que resulte adjudicatanio, debera constituir la garantia definttiva correspondiente
al lote adjudicado,

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo I del
Titulo IV del Libro 1 del TRLCSP y en cualquera de las formas que se establecen en el
articulo 96.1 del TRLCSP; ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que
se establecen en los Anexos III y IV al presente pliego y al procedimiento establecido en el
Reglamento sobre constitucion, devolucion y ejecucidn de garantias en el Ayuntamiento de
Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos Auténomos Municipales, debiendo
consignarse en la Tesoreria Municipal y de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los
establecimientos equivalentes de otras Administraciones Pablicas en los términos previstos
en los Convenios gue a tal efecto se suscriban con fas mismas.

La constitucion de la garantia defimtiva no podra acreditarse mediante medios electronicos.
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En aquellos supuestos en los que se constituya garantfa provisional el adjudicatario
potestativamente podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o
proceder a la nueva constitucion de esta dima.

Respecto a la referencia del cumplimlento del bastanteo del poder en e} texto del aval o del
certificado de seguro de caucidén (Anexos III y IV al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al hotador en este
procedimiento concreto, el bastantec se realizaréd con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacidn, a efectos de que guarde
la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en
caso contrario, en causa de resolucién contractual. En el mismo plazo contado desde la
fecha en que se hagan efectivas las penalidades o mmdemnizaciones el adjudicatario debera
reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurnendo, en caso contrano,
en causa de resolucién. A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se
produzcan como consecuencia de una revision del mismo conforme a lo sefialado en los
articulos 89 y siguientes del TRLCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara,
en su caso, a lo dispuesto en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego teniendo, a todos
los efectos, la consideracion de garantia definitiva.

Clausula 13. Devolucidén y cancelacion de la garantia definitiva.

Liguidada la Ultima de las obras ejecutadas con cargo a cada uno de los lotes del acuerdo
marco, el Director de las obras redactara un informe sobre el estado de la totalidad de las
obras objeto del acuerdo marce, y st este fuere favorable no resultasen responsabilidades
que hayan de ejercitarse sobre [a garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de
las obras determinado en el apartado 7 del Anexo I al presente pliego, el empresario
seleccionado quedara relevado de responsabilidad procediéndose a la devolucidon o
cancelacién de la garantia.

Transcurrido un afto desde ia fecha de terminacidn de la Oltima obhra ejecutada con cargo a
cada uno de los lotes del acuerdo marco o seis meses en el caso de que el importe del
mismo sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando las empresas hctadoras relnan los
requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segln lo establecido en el Reglamento
CE n® 800/2008, de la Comisién de & de agosto de 2008, por el gque se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comin en aplicacidn de los
articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra

14

sy




L

B | cconemay | MADRID

empresa gue no cumpla tales requisitos, sin que la recepcidon formal y la liquidacién
hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la empresa seleccionada, se procedera a
la devolucibn o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Seccién cuarta. De las proposiciones

Clausula 14. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacién, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid
(http://www.madrid.es/perfildecontratante) se ofrecera informaciéon relativa a la
convocatoria de la hatacién del acuerdo marco, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares v documentacién complementaria, en su caso.

Los hctadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre [a
documentaciéon complementaria con la antelacion fijada en el apartado 27 del Anexo I de
este pliego.

Cada empresa licitadora no podrd presentar mas de una proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna proposicidon en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una umdn temporal. La contravencién de estas
prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos gue rigen el
acuerdo marco, sin salvedad o reserva alguna.

En lo concerniente a variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo I al
presente pliego.

Clausula 15. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartado 12 del Anexo I al
presente Pliego.

Los sobres se presentaran cerrados vy firmados por el licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de expediente y la
denominacidn del acuerdo marco y, en su caso, Indicacion del lote o lotes a los que licitan, el
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nombre y apellidos del licitador o razon social de la empresa y su correspondiente NIF. £n su
interior se hard constar una relacidon numérica de los documentos que contienen. Los sobres
se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE DE "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente, los
siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona jurfdica, la escritura o documento de constitucion,
los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda
segiin el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el Namero de
Identificacion Fiscal (NIF), todo ello en oniginal o copia que tenga el caracter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario
habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del
licitador en el momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- S| se trata de empresano individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme
a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de |la Unién Europea, se acreditara mediante su inscripcién en el
registro procedente, de acuerdo: con la legislacidon del Estado donde estén
establecidos o0 mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Misidn Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficna Consular en cuyo ambito territonial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o
en su defecto, que actllan con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las
actividades a las gue se extiende el objeto del acuerdo marco.

Iguaimente deberdn acompafiar informe de la Misidn Diplomatica Permanente
espafiola, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite
a su vez la participacién de las empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion y con el sector publico. En los acuerdos marco sujetos a regulacion
armonizada, se prescindird del informe sobre reciproadad en relacén con las
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empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Plblica de la
Organizacion Mundial del Comercio.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafa, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y que estdn
inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

1.6.- En el caso de que el lictador deba acreditar su habilitacion empresarial de
conformidad con lo dispuesto en el apartade 14 del Anexo I al presente pliego,
deberd aportar los documentos acreditativos de la misma.

2.~ Bastanteo de poderes,

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar escritura de poder debidamente bastanteada
por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrd. Para la obtencion
del bastanteo con caracter previo a la presentacion de la documentacién general, y
con la finalidad de incluirlo en el sobre de documentacién adminustrativa, deben hacer
llegar a la Asesoria Juridica los siguientes documentos:

- DNI onginal del representante, o fotocopia compulsada

- Escrituras de constitucion y apoderamiento donde consten el
nombramiento, {a vigencla actual del carge y las facultades del
representante de la empresa para participar en licitaciones publicas.
Deberan presentarse los documentos ornginales (primera o sucesivas
copias) o testimonio de los mismos expedide por una Notaria.

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto
de la liatacidn, debera constar la inscripcidn de los poderes en el Registro
Mercantii.

- Resguardo acreditativo de autoliquidacion de la tasa por expedicion de
documentos administratives: bastanteo de poderes, seglin modelo
publicade en la pagina web del Ayuntamiento de Madnd
{bttps://sede.madrid.es/).
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3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar
con la Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas
de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento
de Madrid.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente piiego,
de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus
administradores y representantes, sI se tratare de persona juridica, asi como ef
firmante de la proposicion, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibifidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP. Esta
declaracion comprenderd expresamente hallarse al corriente del cumplimiento de las
Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes, asi como de no tener deudas de naturaleza tributaria en perfodo ejecutivo
de pago con el Ayuntamiento de Madnid.

Asimismo, podran incluir la autorizacion expresa a la Administraciéon contratante para
que, de resultar el hcotador gue ha presentado la oferta econdmicamente mas
ventajosa, acceda a la citada informacion a través de las bases de datos de otras
Administraciones Plablicas con las gue se hayan establecido convenios.

4.- Acreditacion de la finalidad de la empresa y de su organizacion.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberdn presentar la documentacion
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del acuerdo marco estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, segin resulte de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

5.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Cuando el valor estimado del lote o suma de lotes a los que se licite sea
igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberdn presentar:

Certificacién acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el apartado 14 del Anexo I al presente piiego.

No obstante, en aguellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.
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La falta o insuficiencia de la clasificacion no podré suphrse mediante la integracion de
fa sclvencia con medios externos.

Si la acreditacién de la clasificacion de |la empresa se realiza mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con
fo previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, debera acompafiarse a la
misma de una declaracion responsabie del licitador en la que manifieste que las
carcunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
variacion. Esta manifestacion debera relterarse en caso de resultar adjudicatario, en
el documento en que se formalice el acuerdo marco.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Uni6n Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econdémica vy financiera y técnica en la
forma establecida en los articulos 75 v 76 del TRLCSP, y por los medios previstos por
el 6rgano de contratacion en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacion o documentos similares gue hayan
sido expedidos por Estados miembros de la Unidn Europea a favor de sus proplos
empresarios constituyen una presuncion de capacidad frente a los diferentes drganos
de conformidad con lo previsto en el articulo 84 del TRLCSP.

Cuando el valor estimado del lote o suma de lotes a los que se licite sea
inferior a 500.000 euros. ‘

Los licitadores podran acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos
especificos de solvencia econdémica, financiera y técnica o profestonal en los términos
y por los medios que se relacicnan en el apartado 14 del Anexo I al presente
pliego o bien mediante su clasificacion en el grupo o subgrupo y categoria que se
indica en el citado apartado 14 del Anexo I.

En su defecto, la acreditacion de la solvencia se efectuara con los requisitos y por los
medios establecidos reglamentariamente en funcion de la naturaleza, objeto y valor
estimado del contrato, medios y requisitos que tendrdn caracter supletoric respecto
de los que en su caso figuren en los piiegos.

Los hatadores podran acreditar los requisitos especificos de solvencia econodmica,
financiera y técnica o profesional recogidos en el apartado 14 del Anexo I
basandose en la solvendia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con elias, siempre que demuestre que
para la ejecucion del acuerdo marco, dispone efectivamente de esos medios.
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Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, deberan
presentar, la documentacidn acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y
técruca o profesional en la forma establecida en los articulos 75 y 78 del TRLCSP, y
por tos medios previstos por el érgano de contratacién en el apartado 14 del Anexo
I al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacion o documentos similares que hayan
sido expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a favor de sus propios
empresarios constituyen una presuncidn de capacdad frente a los diferentes érganos
de conformidad con lo previsto en el articulo 84 del TRLCSP.

S la acreditacion de la clasificacion de la empresa se realiza mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con
lo previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, deberd acompafarse a la
misma de una declaracidn responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
variacion. Esta manifestacion deberd reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en
el documento en que se formalice el acuerdo marco.

Cuando el valor estimado del lote o suma de lotes a los que se licite no
exceda de 80.000 euros.

Salvo que el apartado 14 del Anexo I establezca lo contrario, en los acuerdos
marco de obras cuyo valor esttimado no exceda de 80.000 euros, los licitadores
estardn exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia econdmica vy
financiera y de acreditacion de la solvencia técnica.

6.- Direccion de correo electronico.

Si de conformidad con el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrénico de los ciudadanos a los Servicios Piblicos, el licitador admite que las
notificaciones se le efectien por corres electronico deberd incluir una direccion de
correo electrénico a estos efectos.

7.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracton de someterse a la
jurisdicaidn de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del acuerdo marco, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.
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8.- Registro de Licitadores.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
eximird a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, de la presentacién en las convocatorias de contratacién de las condiciones
de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacdad de obrar,
representacion, habilitacibn profesional o empresarial, solvencia econdémica vy
financiera, y clasificacidén, asi como de la acreditacion de [a no concurrencia de las
prohubiciones de contratar que deban constar en aquél.

La mscripcidn en el Registro Oficial de Licltadores y Empresas Clasificadas del Estado
deberd acompafiarse, en todo caso, del bastanteo de poderes realizado por un
Letrado del Ayuntamiento de Madrid, conforme a lo establecido en el apartado dos de
esta clausula.

La presentacién por el licitador del certificado de inscripcidén en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado efectuado de conformidad con lo
previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP ¢ en su caso, la comunicacion
por parte de este de su Inscripcion en el mismo, debera acompafiarse, en
cumphmiento del articulo 146.3 del TRLCSP de una declaracidn responsable del
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado no han expenmentado variacion. Esta manifestacidon deberd reiterarse en
caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el acuerdo
marco.

9.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacién.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, seglin lo previsto en la cldusula 9 del
presente pliego, “"Adjudicacion del acuerdo marco”, podrd presentarse en este sobre
la siguiente documentacion: contratos de trabajo y documentos de cobtizacion a la
Segunidad Social de los trabajadores con discapacidad.

10.- Garantia provisional.
En el supuesto de que se requiera la constitucion de garantia provisional se deberd
aportar resguardo acreditative de haber constituido la misma por el importe sefialado

en el apartado 9 del Anexo I al presente pliego, de conformidad con ias condiciones y
requisitos establecidos en la cldusula 11 del mismo.
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11.- Empresas vinculadas.

12.-

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cddige de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individuaimente a la adjudicacion,
deberén presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracion explicita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, respecto de los
s0c10s que la integran.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en |la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, [0S
documentos exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de
compromiso en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos asi como la asunciéon del
compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar
empresarios seleccionados. El ctado documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacién de la solvencia economica y financiera y técnica de la
unién temporal v a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para
cada uno de los integrantes de la misma. En caso de aportarse clasificacion, el
régimen de acumulacion de las mismas seré el establecido en el articulo 52 del
RGLCAP.

Para los casos en los que, aportandose clasificacién, concurran en la unidn
empresarios nacionales, extranjeros gue no sean nacionales de un Estado Miermnbro
de la Umén Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la
Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberdn acreditar su
clasificacion y estos (iltimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el acuerdo marco adjudicase a una unmion temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucidon en escritura ptiblica, ast como el NIF
asighado a dicha unidn, antes de [a formalizaci6n del acuerdo marco. En todo caso, la
duraciéon de la unién sera coincidente con la de la obra del Glimo contrato basado en
el acuerdo marco.
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Declaracion responsable relativa al cumplimiento de la obligacion de contar
con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las
medidas alternativas correspondientes.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
neviembre, por | que se aprueba el Texto Refundide de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusion social, aquellos licitadores que
tengan un nuimero de 50 o mas trabajadores en su plantilla estaran ohligados a
contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas
alternativas previstas en el Rea! Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a
favor de los trabajadores con discapacidad.

A estos efectos, en relacion con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta del
TRLCSP, los licitadores deberan aportar declaracién responsable, conforme al modelo
fitado en el Anexo VII sobre el cumphmiento de lo dispuesto en el Real Decreto
Legislative 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de derechos de las de las personas con discapacidad y de su inclusion
social. De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, el d6rgano de contratacién podré hacer uso de sus facultades de
comprobacion en relacién con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

i4.- Declaracion responsable relativa al cumplimiento de obligaciones
establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social asi como en
materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres

Los lictadores deberdn aportar declaracidon responsable, conforme al modelo fyado
en el Anexo IX del presente pliego, a través de la cual hardn constar gue cumplen
con los requisitos establecidos en la normativa vigente en matena laboral y social asi
como que, en aquellos casos en |0s que corresponda, cumple con lo establecido en
los apartados 2 y 3 del articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para
la 1gualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboracion y aplicacion de
un Plan de Iguaidad. De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Plblicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, el drgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades
de comprobacién en relacién con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

Acuerdos marco no sujetos a regulacidon armonizada

Cuando, de conformidad con lo establecide en el apartado 3 del Anexo I al
presente pliego el contratc no esté sujeto a regulacidn armonizada, la aportacion
inicial de la documentacion sefialada en los apartados 1 a 7, podré sustituirse por una
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declaracién responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion, Esta decglaracion
debera ajustarse al modelo establecido en el Anexo VIII de los presentes pliegos.

El érgano de contratacidn podra requerir a los licitadores, en cualquier momento
anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion, que aporten ia documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario
del contrato.

Acuerdos marco sujetos a regulaciéon armonizada

En los acuerdos marco sujetos a regulacidn armonizada, los licitadores podran
presentar como prueba preliminar del cumplimiento de los reguisitos previos para
participar en un procedimiento de licitacion el documentc europec Gnico de
contratacidn (DEUC), consistente en una declaracion formal y actuahzada de la
empresa Interesada. Este documento ha sido aprobado a través del Reglamento (UE)}
n® 2016/7, de 5 de enero (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), y se
aportard en sustitucidn de la documentacion sefialada en los apartados 1 a 7,
acreditativa de los requisitos previos para participar en un procedimiento de
llcitacion.

En el supuesto de que una empresa concurra a una lictacién en union temporal con
otra u otras empresas, cada empresa tegrante de [a futura unidn temporal de
empresas debera presentar un formulario normalzado del documento europeo Unico
de contratacion. Astmismo, cuando los licitadores recurran a la capacidad de una o
varias entidades, deberan aportar un formulario del documento europeo Unico de
contratacién (DEUC) de cada una de las entidades en el que se recoja ia informacion
prevista a estos efectos en el citado formulanio.

De conformidad con lo establecido en la parte II, seccidn A, quinta pregunta, dentro
del apartado titulado “Informacidn general” del formulane normalizado del
documento europeo Gnico de contratacion, las empresas que figuren inscritas en una
“lista oficial de operadores econdmicos autorizados” solo deberan facilitar en cada
parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concrete, no
estén inscritos en estas “listas oficiales”. En Espafa, las empresas no estaran
obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en
el Registro de Licitadores que corresponda, va sea el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o el equivalente a nivel autondmico con
el alcance previsto en el articulo 327.1 del TRLCSP, siempre y cuando fas empresas
incluyan en el formulario normalizado del documento europec Unico de contratacidon
{DEUC) la informacion necesaria para que el organo de contratacidon pueda realizar el
acceso correspondiente (direccion de internet, todos los datos de identificaciéon y, en
su caso, la necesaria declaracidon de consentimiento), por aplicacion del articulo 59.1,
pentltimo parrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consg)o,
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de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del
formulario. A estos efectos, se podra consultar la Resolucién de 6 de abril de 2016,
de la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la
Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la
utihzacién del Documento Europeo Unico de Contratacién previsto en la nueva
Directiva de contratacién publica, al objeto de comprobar la informacién contenida en
el ROLECE.

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o registro
autonémico equivalente, la empresa lcitadora deberd asegurarse de qué datos se
encuentran inscritos y actualizados en dichos Registros y cudles no estan inscritos o
estandolo no estan actualizados.

En lo que respecta a empresas no naclonales procedentes de Estado Miembros de la
UE, tanto el drgano de contratacién como las empresas interesadas tienen a su
disposicion el depdsito de certificados en linea e-Certis, en el cual consta: una lista
completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son
susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas corno medio de prueba
del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitacién piblica, asi como
una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y de las bases de datos que
expiden estos certificados y documentos.

B) SOBRE DE "CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

En este sobre se incluird la documentacion relativa a aquellos criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor que impida su valoracién mediante cifras o porcentajes.

C) SOBRE DE “"CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAIES”

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se Incluird la
proposicion economica que se presentard redactada conforme al modelo fijado en el Anexo
I1 al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental
para considerar la oferta. Si1 alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacion examinada y admitida, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por
parte del hcatador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd
desechada por la Mesa de contratacidn mediante resolucién motivada, sin que sea causa
bastante para el rechazo el cambio u omusién de algunas palabras del modelo si ello no
altera su sentido.
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Las proposiciones economicas deberan expresar, en forma de un Unico tanto por ciento, la
baja lineal que se ofrece sobre todos y cada uno de los precios que figuran en la BASE DE
PRECIOS del acuerdo marco.

Asimismo, se inciuird en este sobre la documentacion relativa a aguellos criterios evaluabies
de manera automadtica mediante cifras o porcentajes por aphcacion de las formulas
establecidas en los pliegos.

Clausula 16. Calificacion de la documentacién presentada, valoracién de los
requisitos de solvencia y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa a los efectos de calificacion de la documentacidn, si observase defectos
U omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara a los interesados,
mediante telefax, correo electrénico o cualquier otro medio que permita tener constancia de
su recepcidn por el interesado, de ia fecha en que se reciba y del contemdo de la
comunicacion, concedigndose un plazo no superior a cnco dias naturales para que los
hcitadores los corrijan ¢ subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios. Sin periuicio de lo anterior, las crcunstancias resefiadas ademas podran
hacerse publicas por la secretaria de la Mesa a través del Tablén de Anuncios del organismo
contratante,

Una vez calificada la documentacidn y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas,
Mesa determinard las empresas que se ajustan a los requisitos de solvencia que se
establecen en el apartado 14 del Anexo 1 al presente pliego.

La Mesa de Contratacion procedera en acto publico a hacer un pronunciamiento expreso
sobre los admitidos a licitacidon, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cfras o porcentajes la Mesa de
Contratacion, en este mismo acto procederd a la apertura del sobre correspondiente a los
criterios no cuantificables, entregandose automaticamente al o6rgano encargado de su
valoracion la documentacién contenida en el mismo.

Posteriormente, la ponderacidn asignada a los criterios no valorables en cifras o porcentajes,
en su caso, se dard a conocer en el acto publico de apertura vy lectura de las ofertas
econdmicas. El 6rgano de contrataciéon publicara, con la debida antelacion, en el perfil de

contratante (http://www.madrid.es/perfildecontratante), la fecha de celebracion del

acto publico de apertura y lectura de las ofertas econémicas.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara las
proposiclones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluird en todo
caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 22 del Anexo 1, al érgano de
contratacion.
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Cuando el licitador propuesto como adjudicatanio haya aportado como prueba preliminar del
cumphmiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacion la
declaracion responsable prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de los
acuerdos marco sujetos a regulacion armonizada, el documento europeo Unico de
contratacién, la Mesa calificard, en su caso, la documentacién aportada por el lcitador
propuesto como adjudicatario de conformidad con lo establecido en el articulo 146.4 del
TRLCSP, y si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada,
fo comunicara al interesado, mediante telefax, correo electrénico o cualquier otro medio que
permita tener constancia de su recepcion por el interesado, de 1a fecha en que se reciba y
del contenido de la comunicacién, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales
para que los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o documentos
complementarios. Una vez calificada la documentacién la Mesa determinara el adecuado
cumphlimiento de los requisitos legalmente establecidos para contratar con la Administracion
o, en caso contrario, determinara la exclusion del licitador del procedimiento y elevara al
érgano de contratacién propuesta de adjudicacidn a favor del licitador siguiente , por el
orden en que hublesen quedado clasificadas las ofertas.

Notificada la adjudicacion del acuerdo marco y transcurridos los plazos para la interposicion
de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacidon gue acompafia a las
proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion
en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacion, la
Administracion no estara obligada a seguirla custodiando, a excepcidn de los documentos
justificativos de la garantia prowvisional, gque se conservaran para su entrega a los
interesados.

i

CAPITULO II.- EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

Clausula 17. Plazo de vigencia y lugar de ejecucion

El plazo de vigencia del acuerdo marco sera el establecido en el apartado 6 del Anexo I al
presente pliego, sin perjuicio de que la duracion de los contratos basados que se adjudiquen
durante la vigencia de! acuerdo marco, excedan en su duraciéon a este. En este supuesto los
efectos normativos del acuerdo marco se extenderan hasta la terminacion del Glimo de los
contratos basados.

El acuerdo marco se ejecutara en el lugar que se indique en el apartado 3 del Anexo I al
presente pliego.
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Clausula 18, Riesgo y ventura.

La ejecucion del acuerdo marco se realizara a riesgo y ventura del contratista, segln lo
dispuesto en el articulo 215 del TRLCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231
del TRLCSP.

Clausula 19. Modificacion del acuerdo marco.

Una vez formalizado el acuerdo marco, el 6rgano de contratacion sélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de lictacidon o en los casos y con los limites establecidos en el
articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro I del TRLCSP vy
se tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 211 del TRLCSP.

Procederd {a modificacidn del acuerde marco en jos términos previstos en el articulo 106 del
TRLCSP, cuando asi se haya previsto en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego vy
se haya detallado en los pliegos de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que
podré hacerse uso de la misma, asi como su alcance y limrtes. No obstante, el porcentaje
méximo del precio del contrato basado al que puedan afectar las citadas modificaciones sera
el establecido en el apartado 21 del Anexo T al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacidon seran obligatorias para los
contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En lo concermente a su régimen se estard a lo dispuesto en el Titulo V def Libro 1 y los
articulos 211, 219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del
RGLCAP vy cldusulas 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado y articulo 17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucidn de las Obras Municipales,
relativo a las modificaciones, en cuanto éstos no se opongan a dichos textos legales.

Clausula 20. Suspension del acuerdo marco

la Admunustracidn, por razones de interés pdblico, podrd acordar la suspensidon de la
ejecucidon del acuerdo marco. Igualmente, procederd la suspension del acuerdo marco si se
diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension
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del acuerdo marco se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el
articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63 y sigulentes del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacién de obras del Estado y articulo 17.11 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccidn de proyectos y ejecucién de las
Obras Municipales, en cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos legales.

Clausula 21. Cesion del acuerdo marco.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente acuerdo marco podran ser cedidos por
el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 226 del TRLCSP y que de la cesiébn no resulte una restriccion
efectiva de la competencia en el mercado. En todo caso, no podrd autorizarse [a cesidn a un
tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si
éstas constituyen un elemento esencial del acuerdo marco.

CAPITULO III.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO SELECCIONADO

Clausula 22. Revision de precios

Los precios comprendidos en la base de precios del acuerdo marco, seran objeto de revisién
seqn lo especificado en el apartado 13 del Anexo I del presente pliego, todo ello de
conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

Seccion segunda, De las exigencias al empresario seleccionado

Clausula 23. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al empresario seleccionado

El acuerdo marco se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacién diera al empresario seleccionado la Administracion.

Son de cuenta del empresario los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualguier medio de comunicacion, los de formalizacidon en el supuesto de
elevacidon a escritura pablica, asi como de cuantas licenclas, autoerizaciones y permisos
procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de
licencia de aobras y otros, ademds de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos
los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del acuerdo marco, como son
los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, matenales,
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instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda
clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalactones y Obras si
este fuera exigible, el IVA vy cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
acuerdo marco.

El importe maximo de los gastos de publicidad de hctacion del acuerdo marco, tanto en los
Diarios oficiales como en otros medios de difusidn, se encuentra especificado en el
apartado 28 del Anexo I al presente pliego,

El empresario seleccionado tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos
de las obras que se ejecuten con cargo al acuerdo marco, siguiendo los modelos e
nstruccioneas de la Admunistracion,

El empresario seleccionado queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita [a direccion
de la obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asli como cuantas fotografias
le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas, en los términos previstos en la
Seccion 44, del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El empresario seleccionado esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a las obras objeto de los contratos basados en el acuerdo marco, las
de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o
inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la cldusula 23 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado y la Seccion 32
del Capitulo 12 dei Phego de Condiciones Téchicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El empresario seleccionado estd obligado no sdlo a la ejecucidn de las obras, sino también a
su conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el empresario seleccionado respondera de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos, de conformidad con lo dispuesto de ia clausula 33 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si
asi fuera requerido por la direccion de la obra, el empresario selecclonado tendra la
obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la
recepcion de las mismas, estando obligado asimismo al cumplimiento de lo preceptuado en
el capitulo 12, Seccion 32 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, relativo a la vigilancia de las
obras.
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Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderédn comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indofe que graven
los diversos conceptos.

Clausula 24. Obligaciones laborales y sociales y de transparencia.

El empresario seleccionado estda obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, de la
Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales y del
Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, asi como de las que se promulguen durante la ejecucion del acuerdo marco.

La relacidn del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacién
sobre la fiscalidad, y sobre las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencién de resgos laborales, aplicables a los trabajos
efectuados en la obra, seran los sefialados en el Anexo VI al presente pliego.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y buen goblerno, el adjudicatario del
acuerdo marco esté obligade a suministrar a la Administracién, previo requerimiento, toda la
informacion necesaria para el cumplimiento de 1as obligaciones previstas en la citada norma,
asi como en aquellas normas que se dicten en el ambito municipal.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

Clausula 25. Barreras arquitectdnicas.

Si el objeto del contrato basado estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley
8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promocion de lfa accesibilidad y
supresion de barreras arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional
séptima, el empresario seleccionado estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma,
a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanes con independencia de
sus limitaciones.
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Clausula 26. Deber de confidencialidad.

El empresario seleccionado debera respetar el cardcter confidencial de aquelia informacion a
la que tenga acceso tanto en relacidon con el acuerdo marco como con ocasidn de la
ejecucion del contrato basado en el acuerdo marco, a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia haturaleza deba ser tratada
como tal. Este deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado 26 del Anexo I
al presente pliego.

Los drganos de contratacion no podran divulgar la informacién facilitada por los empresarios
que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan
incorporar en cada uno de los sobres una relacion con ia documentacidn a la que hayan
dado ese caracter.

Clausula 27. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa seleccionada y su personal estan obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por
razon de la prestacion del contrato basado, obligacién que subsistird aln después de la
finalizacion del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley Orgdnica 15/1999, de 13
de diciembre, de Proteccidn de Datos de Cardcter Personal.

El empresario seleccionado debera formar e informar a su personal de las obligaciones gue
en materia de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas
para la prestacion del contrato basado, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa seleccionada personalmente de las infracciones legales en que por
incumphimiente de sus empleados se pudiera incurrir,

El empresario y su personai durante la realizacién de los servicios gue se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato basado, estaran sujetos al estricto cumplimiento
de los documentos de seguridad de |las dependencias municipales en las que se desarrolle su
trabajo.

Si los contratos basados implican el tratamiento de datos de cardcter personal se deberd
respetar en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccidn de
Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido
en la disposicion adicional vigésimo sexta del TRLCSP.
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Clausula 28. Seguros del acuerdo marco.

El empresario seleccionado, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compaiiias que
hayan sido previamente aceptadas por el drgano de contratacion, las pélizas de seguros que
se indican en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 29. Responsabilidad del empresario por dafios y perjuicios.

El empresario seleccionado serd responsable de todos los daflos y perjuicios directos e
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucidon del contrato basado. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por la Administracién, ésta sera responsable dentro
de los limites sefialados en las leyes. También serd la Administracidon responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por
ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL ACUERDO MARCO

Seccion primera. Terminacion del acuerdo marco

Clausula 30. Terminacion del acuerdo marco

Concluido el plazo de EJESUCiéﬂ de! acuerdoc marco y liguidada la ditima de las obras
ejecutadas con cargo al mismo, el director de la obra redactard un informe sobre el estado
de la totalidad de las obras objeto del acuerdo marco y, si este fuere favorable al
contratista, quedard relevado de responsabilidad, procediéndose a la devolucidbn o
cancelacién de la garantia, a la ligudacion del acuerdo marco y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Seccit ja. Resolucién del !

Clausula 31. Resolucion del acuerdo marco.

Son causas de resolucion del acuerdo marco las recogidas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP, asi como las siguientes:

- El mcumplimiento de lo dispuesto en el apartado 18 del Anexo I sobre la

procedencia de la subcontratacian.
- La obstruccidn a las facultades de direccion e mspeccion de la Administracion.
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- El incumphmiento de la obligacién del empresario seleccionado de guardar sigilo
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del acuerdo marco y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

- El mmcumphmiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales,
calificadas como taies en los pliegos o en el acuerdo marco,

- Las previstas en el apartado 23 del Ahexo I.

La resolucidn del acuerdo marco se acordard por el drgano de contratacion de oficio ¢ a
instancia del empresario seleccionado, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del empresario seleccionade, éste
debera indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion
se hara efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hublese
constituido, sm perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del empresario
seleccionado en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada. La
determinacion de los dafios y perjuicios gque deba indemnizar el empresario seleccionado se
llevard a cabo por el drgano de contratacién en decision motivada previa audiencia del
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la ejecucion de las
obras programadas y a los mayores gastos gue ocaslone a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucidn se estard a lo dispuesto en el articulo 224 del
TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP, asi como en
el articulo 110 del RGLCAP.

Seccién tercera. Prerrogativas de la Administracion, Recursos y Cuestion de
Nulidad

Clausula 32. Prerrogativas de la Administracion.

De acuerdo con lo establecido en la cldusuta 1 del presente pliego, este acuerdo marco tiene
caracter administrativo, el organo de contratacidon ostenta la prerrogativa de interpretar y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos gque adopte el érgano de contratacién pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 33. Recursos.

En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP, procederd con cardcter potestativo
la interposicidn del recurso administrativo especial en materia de contratacidon previo al
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contencioso-administrativo, en el plazo de 15 dias habiles, en los términos previstos en el
articulo 44 del TRLCSP. El 6rgano competente para conocer el recurso sera el Tribunal
Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, pudiendo presentarse
aquel en el registro del drgano de contratacion o en el registro del propio Tribunal
Administrativo de Contratacion Pablica de fa Comunidad de Madrid.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, vy de conformidad con lo
establecido en los articulos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Plblicas y Procedimiento Administrativo Comin,
cabrd la Interposicion del recurso potestative de reposicion previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes contado a partir del dia siguiente al de la notificacion
del acto objeto del recurso.

Clausula 34. Cuestion de nulidad

En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podra plantear la interposicion de
la cuestion de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias habiles, en los términos previstos
en el articulo 39 del TRLCSP. El 6rgano competente para conocer de la cuestién de nuhdad
sera el Tribunal Administrativo de Contratacion Plblica de fa Comumdad de Madrnd,
debiendo presentarse dichas cuestiones en el registro del propio Tribunal.

CAPITULO V.- DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO,

Seccion pri pe I basad ! !

Clausula 35. De los contratos basados en el acuerdo marco

Una vez formalizado el acuerdo marco, semestralmente, la Admimistracion debera elaborar
un programa de trabajo de las obras que se entregara al empresario seleccionado, sin
perjuicio de la obligacion del adjudicatario de llevar a cabo aquellas actuaciones imprevistas
que por razones de oportunidad o urgencia surjan durante el transcurso del semestre.

Para la ejecucidn de cada una de las obras recogidas en el programa semestral, el 6rgano de
contratacion, previa fiscalizacion, acordard la adjudicacidon .del correspondiente contrato
derivado, que sera notificada al empresario seleccionado. Los contratos derivados del
acuerdo marco deberan formalizarse en documento administrativo. La formalizacién podra
realizarse sin necesidad de observar el plazo de espera previsto en el articulo 156.3 del
TRLCSP. De conformidad con lo previsto en el articulo 197.2 del TRLCSP, la posibilidad de
celebrar contratos sujetos a regulacidon armonizada con base en el acuerdo marco estard
condicionada a que en el plazo de trenta dias desde su celebracién se hubiese remitido el
anuncio de la misma al Diario Oficial de la Unidn Europea, y efectuado su publicacién en el
Boletin Oficial del Estado.
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Para la realizacion de fas obras objeto de este acuerdo marco, cuyo presupuesto exceda de
50.000 euros (IVA excluido), sera preceptiva la redaccion del correspondiente proyecto o
presupuesto, segiin corresponda, elaborado por la Administracidon o por técnico ajeno a la
misma con quien se hubiese contratado, en su caso, la redaccion. En el caso de que sea
preciso redactar proyecto, se realizara de conformidad con lo previsto en el articulo 123 del
TRLCSP. El organo de contratacion aprobara el presupuesto correspondiente o, en su caso,
cada proyecto y se reahzara el replanteo previo de este dltimo.

Para la realizacion de contratos derivados de obras de cuantia inferior a 50.000 euros,
Unicamente sera necesario el correspondiente presupuesto de obras, sin perjuicio de que
deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especificas asi lo requieran. Deberd
igualmente solicitarse informe de supervision a que se refiere el articulo 125 del TRLCSP,
cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Cada proyecto o presupuesto que se elabore deberd referirse necesariamente a obras
completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al
servicio correspondiente, en los términos y condiciones que se indican en el articulo 125 del
RGLCAP. En ningun caso, el importe de cada proyecto de obra concreto no podrad ser
superior a 345.000 euros (IVA incluido).

Los presupuestos de cada obra se conformaran de acuerdo con lo establecido tanto en el
Pliego de Prescripciones Técnicas como en la clausula 4 del presente pliego. El presupuesto
de ejecucion matenal de cada uno de los contratos derivados del acuerdo marco se calculara
aplicando los preclos que figuren en |a Base de Precios, afectados por el porcentaje de baja
ofertado. Cuando los precios aplicables a las distintas unidades de obra no ncluyan costes
mdirectos, se podra, si la naturaleza de la obra asi lo requiere, incrementar dichos precios
en los costes indirectos precisos para su ejecucion.,

Sobre el presupuesto de ejecucién material se aplicara el incremento del 13% en concepto
de gastos generales y el 6% en concepto de bheneficio industrial para determinar el
presupuesto de cada una de las obras.

Finalmente se aplicara el Impuesto sobre el Valor Afladido que grave la ejecuclén de cada
obra, cuyo tipo se aplicara sobre la suma del presupuesto de ejecucion material y los gastos
generales y beneficio industrial establecido en el parrafo anterior.

De manera simulténea a la redaccion del proyecto o presupuesto, se elaboraran los Estudios
de Seguridad y Salud, que se consideran integrantes de aquellos.

La financiacién de cada contrato derivado, se ajustara al ritmo requerido en la ejecucion de
las prestaciones, adoptandose las medidas necesarias al tiempo de programacién de las
anualidades y durante el plaze de ejecucion,
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Cuando por causa justificada se produjere desajuste entre las anualidades establecidas para
el contrato derivado, y las necesidades reales de orden econdmico que el normal desarrolio
de los trabajos exija, la Administracion procederd a reajustar dichas anualidades siempre
aue lo permitan los créditos aplicables, con la conformidad del contratista y procediéndose a
revisar el programa de trabajo segin dispone el articulo 96 del RGLCAP.

El contratista deberd dar comienzo a cada una de las obras de conformidad con lo dispuesto
en la clausula 40 de este pliego, en la fecha de comprobacién del replanteo o en su caso en
la de aprobacidn del presupuesto correspondiente.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las clausulas estipuladas en el contrato
derivado y a los proyectos que sirvan de base al mismo conforme a las instrucciones que, en
interpretacién de este, diera al contratista la direccidn de las obras, que serdn de obligado
cumplimiento para aguel.

El contratista estd obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados.
El contrato derivado se ejecutard con sujecion a las clausulas del presente acuerdo marco y
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la

Administracidn.

Si el resultado de la comprobacidn del replanteo es positivo, se empezara a computar desde
el dia siguiente al de la firma del acta, el plazo de ejecucidn de cada obra completa.

Seccidén segunda. De [a inferpretacion del proyecto y direcciéon de las obras

Clausula 36. Interpretacion de los proyectos de las obras de los contratos basados.

Corresponde al director de Ja obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ambitos
de su respectiva competencia, cuando proceda, la interpretacidon técnica del proyecto de
cada una de las obras v la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningln caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicidon deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 37. Direccion de las obras de los contratos basados.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccldon de las obras, efectuard la inspeccion,
comprobacidn y vigilancia para la correcta realizacion de cada una de las obras ejecutadas,
ajustédndose a lo dispuesto en el Capitulo 11, Seccidn 12, “Direccidn e Inspeccion de las
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Obras”, del Pliego de Condiciones Téchicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y
ejecucion de Obras Municipales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de §
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
locales, relativa a la funcion interventora, sera misidn del director facultativo y, en su caso,
del responsable del acuerdo marco, la comprobacion de la realizacion de las obras de los
contratos basados segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion
de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
desighado.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccidn de las obras de los contratos basados, gue tendra libre acceso a todos los puntos
de trabajo y almacenes de materiales destinados a las ctadas obras para su previo
reconocimiento,

Cuando el contratista, o personas de é| dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrate basado, el drgano de contratacion
podra exigir la adopcidn de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en
la ejecucion de lo pactado.

Durante la ejecucidon de cada obra se realizaran los replanteos parcilales que la direccion de
la misma estime converientes, De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar
con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los
replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo
y durante toda la jornada de trabajo,

El director facultativo de cada obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccidon o haberse empleado matenales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificard
la indemmzacién que corresponde a la gjecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios de adjudicacion. En cuanto a la demolicidn y reconstruccién de las obras
defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en el articulo 15.54
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion
de las Obras Municipales, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP vy en el
RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
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y gue se recaben fos informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los
gastos que se originen de cuenta de la Administracidén o del contratista, segln lo previsto
en el apartado 24 del Anhexo I al presente pliego.

La direccion podré ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro iInminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio
de que fa direccidn de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
correspondiente,

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, serd el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion de las obras se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion de las obras, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes
a la ejecucion de los trabajos vy al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.

Clausula 38. Comprobacion del replanteo de las obras de los contratos basados.

En aquellas obras en las que se requiera la redaccion de praoyecto, en el plazo que se seftale
en el mismo y, en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la formalizacién del contrato
basado, salvo en casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargado
de las obras, procederd en presencia del empresario seleccionado a la comprobacion del
replantec hecho previamente a la aprobacién del proyecto de cada obra, en el que
intervendran el empresario selecaonado o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que deberd ser firmada por todos los intervinientes, remitiéndose un
ejemplar de la misma al o6rgano que celebré el contrato. El acta deberd recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP y 14.11 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales aplicable a la redaccidn de proyectos y ejecucién de las Obras
Municipales.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juico del director de cada obra y sin
reserva por parte del empresario seleccionade, la wviabiidad de cada proyecto y la
disponibilidad de los terrenos, se darad por aquél la autorizacién para su iniclo, empezandose
a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de {a firma de cada acta. En el caso
de que el contratista, sin forrnular reservas sobre la viahilidad de cada proyecto, hubiera
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hecho otras observaciones que pudieran afectar a2 la ejecucién de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de cada obra,
justificdndolo en la propia acta. La autorizacion de imicio constard explicitamente en la
misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere €l
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en cada
acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
proceda, El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
sigutente a la firma de cada acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis
meses a que hace referencia ef articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa gue motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucidn correspondiente, gue se notificara fehacientemente al empresano seleccionado. El
plazo de elecucidon empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la
notificacion del acuerdo de autorizacion de iicio de las obras de los contratos basados.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard 1gualmente cuando el empresario seleccionado
formulase reservas en cada acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del
6rgano de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniclacidn de las obras de los contratos basados ni, en consecuencia, serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de tas mismas y se modifique el computo
del plazo para su ejecucton,

El acta de comprobacitn del replanteo de cada obra de los contratos basados forrnaré parte
integrante del citado contrato a los efectos de su exigibilidad.

Clausula 39. Plan de Seguridad y Salud de las obras de los contratos basados.

Salvo en los casos en los que la normativa especifica asi lo exceptie, debera elaborarse ef
estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico, segin proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
el contratista elaborard un plan de seguridad v salud en el trabajo para cada obra en el qgue
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcion de su proplo sistema de ejecucion de la obra.
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El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacion antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucidon de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Seccion 12 del
Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecucidn de las Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y
iaborales del contratista.

Clausula 40. Programa de trabajo de las obras de los contratos basados.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo I al presente phego vy stempre gue la total
ejecucidon de la respectiva obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estard
obligado, en el plazo méximo de treinta dias, contados desde la formalizacién de cada
contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobacidon del 6rgano de contratacion
correspondiente, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP y
en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El 6rgano de contratacién resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacién, pudiendo mimponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del acuerdo marco

En fos supuestos previstos en el articulo 14,21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccion de proyectos y gjecucion de las Obras Municipales y cada vez que se
modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y
puesta al dia de este programa.

Clausula 41. Plazo y lugar de ejecucién de las obras de los contratos basados.

El plazo de ejecucidn de las obras objeto de los correspondientes contratos basados, sera el
establecido por el érgano de contratacidon en el acuerdo de adjudicacion de cada contrato
basado.

El computo del plazo se mictard desde el dia sigulente al de la fecha del acta de
comprobacidn del replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de (a obra.
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El acta de comprobacién de replanteo v los plazos parciales que se fijen en la aprobacion de
los distintos programas de trabajo, con los efectos que en la aprobacion se determinen, se
entenderdn integrantes del plazo de ejecucion de cada obra, a los efectos legales
pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mavyor celenidad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de [a direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo mnconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP vy en la clausula 53 del Pllego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contrataciéon de Obras del Estado

El contrato se ejecutara en el lugar que se indique en el apartado 3 del Anexo I al presente
plego.

Clausula 42. Ejecucién defectuosa y demora de las obras de los contratos basados.

El contratista esta obligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo marco, dentro del
plazo fijado para la realizacidon del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su elecucidn, y siempre gue el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el
érgano de contratacién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
gue el aque! mdiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articuio 213.2 del
TRLCSP, regutandose su peticidn por lo establecido en el articule 100 del RGLCAP. .

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurndo en demora
respecto al cumplimiento del plazo total de ejecucién de cada una de las obras, para lo que
se estara a lo previsto en el acuerde de adjudicacién de cada obra, la Administracién podra
optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicién de penalidades que
figuran en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo det 5 por 100 del precio del
contrato basado, el érgano de contratacién estard facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penaiidades. En
este Gltimo supuesto, el drgano de contratacion concederd la ampliacion del plazo que
estime necesaria para la terminacion de las obras.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el

cumphmiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total,
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ta Administracion, en caso de incumphmiento de los plazos parciales definidos en el contrato
por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades
que se determinan en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucidén parcial de las prestaciones
definidas en el acuerdo marco o para cada una de las obras por parte del contratista, podra
optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado
19 del Anexo I al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Admimistracidon pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

Clausula 43. Madificacion de las obras de los contratos basados

Una vez formalizado el contrato basado en el acuerdo marco, el 6rgano de contratacion sblo
podra introducir modificaciones en el mismo por razones de Interés publico en los casos y
con los limites establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro I del TRLCSP y
se tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en articulo 211 del TRLCSP.

Procederd la modificacidn de los contratos basados en los términos previstos en el articulo
106 del TRLCSP, cuando asi se haya previsto en el apartado 21 del Anexo I al presente
pliego y se haya detallado en los pliegos de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones
en que podra hacerse uso de la misma, asi como su alcance y limites. No obstante, el
porcentaje maximo del precio del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones
serd el establecido en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacidon seran obligatorias para los
contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 dei TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el Titulo V del Libro I y los
articulos 211, 219 v 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del
RGLCAP y clausulas 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado y articulo 17.21 dei Pliege de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccidon de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales,
relative a las modificaciones, en cuanto éstos no se opongan a dichos textos legales.
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Clausula 44. Suspension de las obras de los contratos basados.

La Administracién, por razones de interés puUblico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato basado en el acuerdo marco. Igualmente, procederé la suspensién del
contrato basado en el acuerdo marco si se diese la circunstancia senalada en el articulo
216.5 del TRLCSP. A efectos de [a suspension del contrato basado en el acuerdo marco se
estard a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP,
cldusuias 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado vy articulo 17.11 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccion de proyectos y elecucidn de las Obras Municipales, en
cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos legales.

Clausula 45. Subcontratacion.

El empresario seleccionado, segun lo previsto en el apartado 18 del Anexo I al presente
phiego, podra concertar con terceros la realizacidn parcial de las obras objeto de los
contratos basados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del
articulo 227 del TRLCSP. La infraccidn de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion
de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacidon podra dar lugar, en todo caso, a
la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato,
segln lo establectdo en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedara obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228 bis def
TRLCSP,

En todo caso, el empresario seleccionado asumirad la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a la Administracion. Los subcontratistas no tendran en ningn caso accidn
directa frente a la Administracién contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el
contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

El empresaric seleccionade deberd comunicar a la Administracion su intencion de
subcontratar, las partes del contrato a que afectara y la identidad del subcontratista, asf
como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimlento a la Administracién del
subcontrato a celebrar, el empresario seleccionado deberd acreditar gue el subcontratista no
se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion
podra hacerse efectiva mediante declaraciéon responsable del subcontratista.

44




B | roonem®” | MADRID

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacién deberédn cumplirse las normas generales
sobre subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccién y sus normas de desarrollo, cuyas
infracciones, conforme a lo indicado en su articule 11, serén sancionadas con arregio a lo
cispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Si asi se requiere en el apartado 18 del Anexo I, los licitadores deberdn indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su Iimporte, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacidén. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que efectlien la notificacion y aportacion de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad
por la Administracidon o situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracion
notifica en ese plazo su oposicién.

No podra exceder def porcentaje previsto en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego
las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros, sin que a estos
efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista
principal, Asimismo, en el mismo apartado, se establecerd, en su caso, la obligacion de
subcontratar con terceros no vinculados a él, slempre que en este caso se trate de partes
del contrato susceptibles de ejecucidn separada, por tener que ser realizadas por empresas
que cuenten con una determinada habilitacién profesional o poder atribuirse su realizacion a
empresas con una clasificacion adecuada para realizarla; esta obligacion tendrd la
consideracion de condicidon especial de ejecucién del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212,1 y 223,f) del TRLCSP,

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacion
detailada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su parficipacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de elios que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberdn aportar a solicitud de fa Administracidon justificante del cumphmiento de
los pagos a aquellos una vez terminada la prestacidon dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo
que le sea de aplcacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones
esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias
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previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que, en su
caso, se prevea en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

Seccié ta . De I E / tratist

Clausula 46. Abonos, mediciones y valoracion de las obras de los contratos
basados,

Respecto de cada uno de los contratos basados en el acuerdo marco, sélo se abonara al
contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto o presupuesto de
cada contrato basado y, en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la
obra. Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningln género el
nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto o presupuesto,

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de
obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definttivamente
ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la
direccidn pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos gue las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracidn sobre el particular.

Terminada la medicidn, por el director de la obra se procedera a la valoracidon de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unmitario correspondiente del presupuesto o el
contradictorio que proceda, tenlendo en cuenta lo prevenido en los phegos para los abonos
de gbras defectuosas, materiales acepiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo
puesto en obra .

Al resultado de [a valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar
el presupuesto y la cifra gue resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asf la relacidon valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la
que se expedira por la Admirustracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda,

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional trigésima
tercera del TRLCSP, el contratista deberda hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
pUbhca, como del drgano de contratacion y del destinatario, segin lo dispuesto en el
apartado 30 del Anexo I al presente pliego.
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La demora en el pago por plazo superior al establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP,
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.,

Para que se inicie el computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberd
cumplir la obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente,
en el plazo de treinta dias desde la fecha de la realizacion de las obras. En todo caso, si el
contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se mnicard hasta transcurridos treinta dias desde
la fecha de presentacidon de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administracion haya aprobado la conformidad si procede, y efectuado el correspondiente
abono.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado uno del articulo 235 del TRLCSP, la
Administracion deberd aprobar las certificaciones de obra que acrediten la conformidad con
fo dispuesto en el contrato basado dentro de {os treinta dias siguientes a |a realizacion de las
obras

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendrdn el cardcter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcidn de las obras que comprenden, a resultas de la certificacidn final de
las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcidn y a cuenta de la hquidacion de cada una de las obras.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en
el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP.

Los precios de aplicacion de la misma seran elaborados de acuerdo con los precios simples y
rendimientos que figuren en unidades similares de dicha Base de Precios, sobre los que se
aplicard, una vez formulados, el correspondiente coeficiente de baja ofertado por el
adjudicatario, y si ello no fuera posible, seran fijados por la Administraci6n a propuesta de la
direccion facultativa de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta por
plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, la Administracion
podra seleccionar a otro empresario en los mismos precios fijados o ejecutarlas
directamente, segun el articulo 234.2 del TRLCSP.

Las partidas a tanto alzado una vez aprcobadas, previa tramitacion del correspondiente
expediente de modificacion del acuerdo marco, de conformidad con lo establecido en el
articulo 219 del TRLCSP, se considerarén incorporadas al cuadro de precios que rige el
mismo.
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En el supuesto de que sea necesario la realizacidon de acometidas, la Administracion deberd
autorizar previamente el presupuesto presentado por la empresa distribumidera o
transportista.

Las certificaciones por abonos a cuenta sobre su importe por operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, solo se expedirdn en casos excepcionales que a juicio de la direccién
facultativa sean absolutamente justificados, en la forma y con las garantias que a tal efecto
determinan los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP, vy las clausulas 54 a 58 del Pliego de
Cladusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no
se opongan a lo establecido en el apartade 2 del articulo 232 del TRLCSP. La cuantia vy
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 15 del Anexo I al presente pliego.

Los referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la garantia que se
especifica en dicho apartado.

CAPITULO VI.- EXTINCION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO

Seccion primera., De la terminacién de la obra de_los contratos basados

Clausula 47. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra de los contratos
basados.

El contratista, con la antelacién prevista de 45 dias habiles o, en su caso, en el plazo
previsto en el apartado 20 del Anexo I al presente pliego, comunicard por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucidon de cada una de las
obras, a efectos de gue se pueda reahlzar su recepcion. El procedimiento y plazos para la
trarmitacion de esta comunicacion, la designacién de representante para la recepcidn y fa
comunicacion, en su caso a la Intervencion, se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP.

Clausula 48. Recepcion de la obra de los contratos basados.

Cada contrato de obra basado en el acuerdo marco, se entenderd cumplido por el
contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a
satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de cada obra, se procederd, mediante acto formal,
a la recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencidn General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.
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Si fas obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en el caso de que se
hublese nombrado, el responsable acuerdo marco las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los concurrentes a la
recepcién, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Admimistracién, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcién el director de la obra fijard la fecha para el micio de la medicion general,
guedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el representante de la Administracion le remitira un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y €l
Director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las Instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurnido dicho plazo el contratista
no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato basado, por causas imputables al contratista.

Clausula 49. Medicidon general y certificacion final de las obras de los contratos
basados.

Recibida cada obra, se procederd sequidamente a su medicidén general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcién, la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del
plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcidn, el 6rgano de contratacion deberd
aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a
cuenta de la hquidacién de! contrato en el plazo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 50. Plazo de garantia y liquidacién de las obras de los contratos basados.

El plazo de garantia de cada una de las obras comenzard a contar desde la fecha de su
recepcidn y serd el indicado en el apartado 7 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de
conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo ¢aso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
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proyecto y a las instrucciones que dicte la direccibn de la obra. Si, a juicio de la
Administracién, descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por eila misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 18.21 del Phego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia de cada
obra, el director facultabivo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
fnforme sobre el estado de la misma. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado
de toda respeonsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de |o construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concedhéndole un plazo para ello durante el cual continuarad encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacidn del plazo de garantia de la
obra de la que hubieran observado defectos.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, s el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liguidacidn de las realmente ejecutadas, notificandose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el organo de contratacion
deberé aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta
en servicio para el uso pGblico, atn sin el cumphmiento del acto formal de recepcidn, desde
gque concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcidn de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 51. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si alguna de las obras se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia,
por vicios ocultos de la construccian, debido a incumplimiento del contrato basado por parte
del empresario, responderd éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcion.
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad de! contratista.

g ion 1 De | lucién.de | tratos | [
Clausula 52. Causas de resolucién de los contratos basados

Los contratos basados en el acuerdo marco podrdn resolverse por cualquiera de las causas
previstas en el articulo 237 del TRLCSP. Ademds, podra ser causa de resolucidon del contrato
basado la no ejecucién de la obra de acuerdo con las prescripciones establecidas en el
correspondiente proyecto, el incumphimiento de tas mstrucciones de la Direccidn Facultativa
recogidas en el libro de érdenes asi como el incumplimiento de lo dispuesto en el apartado
18 del Anexo I sobre la procedencia de a subcontratacién.j

Madnd, 11 de oc:tubre d’//j{)ls -

Fdo.: Jw&énte Aguado

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: REFORMA, REPARACION Y CONSERVACION DEL CONJUNTO DE
EDIFICIOS CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL DISTITRO DE
ARGANZUELA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DURANTE LA
EJECUCION DEL ACUERDO MARCO.

1.- Definicion del objeto del acuerdo marco
El acuerdo marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han de
sujetarse los contratos basados en el mismo en relacidon con las obras de reforma,
reparaciéon y conservaciéon de los edificios cuya competencia corresponde al Distrito de
Arganzuela cuando el presupuesto de ejecucién del contrato basado sea inferior a 345.000
euros (IVA incluido).
CPV: 45000000-7 “Trabajos de construccion”
Division en lotes;
No procede.
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato
Se precisa la ejecucién de las obras necesanas de reforma, reparacién y conservacidon en las
- edificaciones de colegios, edificios municipales, polideportivos, nstalaciones deportivas
elemeantales y espacios libres de parcelas adscritos al Distritc de Arganzuela, con el fin de
mantener su estado de servicio y funcionalidad
2.- Programa de trabajo.
Obligacion de presentar un programa de trabajo para cada una de las obras basadas en el
acuerdo marco: se determinara en los correspondientes proyectos en funcidn de la
naturaleza y caracteristicas de las obras proyectadas.
3.~ Lugar de ejecucién:
Ayuntamiento de Madrid.
Se acompafia como Anexo I al pliego de prescripclones técnicas particulares una
relacion orientativa de los inmuebles sobre los que se prevé ejecutar obras objeto del

acuerdo marco.

El contrato no se encuentra sujeto a regulacidon armonizada.
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4.- Organos administrativos

6rgano de contratacion: Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de acuerdo con lo
establecido en el apartado e) del articulo 17.1 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, si bien en virtud del Acuerdo de dicho 6rgano,
de 29 de octubre de 2015, esta competencia recae, en la actualidad, en la Concejala
Presidenta del Junta Municipal de Arganzuela.

Direccion postal: Paseo de la Chopera, 10. 28045 Madrid
DIR3:LA0OQ00673

Unidad tramitadora: Distrito de Arganzuela.
DIR3:LAO000845

Oficina contable: Intervencion Delegada en el DPistrito de Arganzuela.
DIR3:LA0000673

Organo destinatario del objeto del contrato:
Denominacién: Departamento de Servicios Técnicos. Distrito de Arganzuela
Direccién postal: Paseo de la Chopera, 10, 213 planta. 28045 Madrid

5.~ Valor estimado del acuerdo marco

Valor estimado : 1.807.416,52 euros IVA excluido
Presupuesto maximo estimado: 903.708,26 IVA excluido

IVA: 189.778,74 euros. Tipo 21%

Presupuesto total (IVA incluido); 1.093.487,00 IVA incluido

Para este @cuerdo marco se establece como base de hcitacion las bases de precios unitarios
gue se indican en la clausula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

La baja ofertada por el adjudicatario, se aplicara sobre los precios unitarios de las bases de
precios,

Los contratos basados en el acuerdo marco se imputaran a las partidas presupuestarias
acordes con la finalidad y naturaleza econémica de las obras que se realicen y que tengan
encaje en el objeto contractual. A titulo ndicativo se enumeran las siguientes partidas
presupuestarias:

Aplicacion Denominacion
Presupuestaria

001/202/323.01/632.00 | Centros Docentes Educacion Infantil y Primaria--Edificios y
otras construcciones (Reforma)

001/202/326.01/632.00 | Servicios Complementarios de Educacion-- Edificlos y ofras
construcciones (Reforma)

001/202/342.01/632.00 | Instalaciones Deportivas--Edificios y otras construcciones
{Reforma)

001/202/933.02/632.00 | Edificios---Edificios y otras construcciones (Reforma)
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No obstante, cuando la finalidad o naturaleza econdmica de la obra que se adjudique a
través del contrato basado en el acuerdo marco tenga un encaje mas adecuado en otra
partida presupuestaria, se aplicara esta.

De conformidad con lo que establece el articulo 110.2 del TRLCSP este expediente es de
tramitacién anticipada, estando sujeto el compromiso de crédito a las bmitaciones
establecidas en las normas presupuestarias.

6.- Plazo de ejecucién
Total: 12 meses.

Prérroga: de conformidad con lo establecido en el articulo 23 del TRLCSP, el acuerdo
marco podra prorrogarse por un plazo maximo de 12 meses.

Plazos parciales: Si, procedera para cada una de las obras objeto de los contratos
basados en el acuerdo marco. Los determinados en cada proyecto o documentacidn
técnica equivalente para cada obra objeto de cada contrato basado.

Recepciones parciales: Dentro del mes sigulente a la finalizacién de cada obra, se
procederd, mediante acto formal, a la recepcion de la misma.

Las recepciones parciales no daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion
de la parte proporcional de la garantia definitiva.

. Asimismo, en la propuesta de adjudicacion de los contratos basados, se podran
establecer recepciones parciales de parte de cada una de las obras funcionalmente
susceptibles de ponerse al uso o servicio plblico, que se determine por el érgano de
contratacion.

7.~ Plazo de garantia

Se establece como plazo de garantia para cada una de las obras, objeto de un contrato
basado, un afio desde la recepcién de cada obra, y de conformidad con lo establecido en
la cldusula 50 del presente Pliego.

8.- Procedimiento y criterios de adjudicacion.
Tramitacién anticipada: si
Tramitacién: ordinaria

Procedimiento: ablerto
Criterios de adjudwicacion: se atiende a una pluralidad de criterios.
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9.- Garantia provisional
Procede: no
10.- Garantia definitiva
45.185,41 euros (5% del presupuesto base de licitacion IVA excluido)
11.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP)
Procede: no
12.- Forma de las proposiciones:
Las proposiciones deberan presentarse en tres sobres: uno de ellos contendrd la
“documentacion administrativa”, otro sobre incluird la “documentacion referente a
criterios no valorables en cifras o porcentajes” y finalmente un tercer sobre recogera la
“documentacion relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes”
13.- Revision de precios.
Procede: no
14.- Solvencia econdmica, financiera y técnica

14.1.- Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias

Se deberan acreditar las siguientes clasificaciones:

Grupo Subgrupo Categoria
C 4 3
C 6 2
1 6 2
J 4 2

14.2.- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea:

Se deberan acreditar las siguientes clasificaciones:

Grupo Subgrupo Categoria
C 4 3
C 6 2
I 6 2
J 4 2

En caso de que las empresas licitadoras no se encuentren clasificadas en Espafa,
podran acreditar la solvencia mediante el cumphmiento de los requisitos de solvencia
econdmica y financiera y técnica que a continuacion se indican:
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Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 75.1 apartado a): Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocios en el ambito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al
exigido en el anuncio de licitacidn o en la invitacidén a participar en el procedimiento y
en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Requisitos minimos de solvencia: Se exige un volumen anual de negocios del
licitador, referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres Gltimos concluidos,
de al menos 2.750.000,00 euros, IVA excluido.

El volumen anual de negocios del licitador, del afio de mayor volumen de negocio de
los tres Ultimos concluidos, se acreditard por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito
en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en
que deba estar inscrito.

En el caso de aportar las cuentas facilitadas telematicamente por el Registro
Mercantil, se acompafiardn de una declaracion responsable suscrita por el
representante legal del lcitador, relativa a la coincidencia de las cuentas anuales
aportadas, obtenidas telematicamente, con las aprobadas por la Junta General y
depositadas en el Registro Mercantil.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 76 _apartado a): Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez
dltimos afios, avalada por certificados de buena ejecucién para las obras mas
importantes; estos certificados indicardn el importe, las fechas vy el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se
rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al organo de contratacidon por la
autoridad competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera fillal del contratista
de obras tendréan la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el
propio contratista, slempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el
control de aquélla en los términos establecidos en el articulo 42 del Cddigo de
Comercio. Cuando se ftrate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera
participada por el contratista sin que se cumpla dicha condici6n, solo se reconocera
como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad
participada en la proporcidn de la participacién de aquél en el capital social de ésta.

Requisitos minimos de solvencia: La solvencia técnica exigida se acreditard mediante
la presentacidén de una relacion (firmada por el representante legal) de las obras
gjecutadas en trabajos de los subgrupos de clasificaciéon indicados en el presente
apartado, en el afio de mayor ejecucion de los diez dltimos, exigiéndose que el
importe anual acumulado en dicho afio sea igual o superior a 650.000,00 euros, IVA
excluido,
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La relacion de las obras ejecutadas deberd estar avalada por certificados de buena
ejecucién para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las
fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisaré si se realizaron segln las
reglas por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término. Los
certificados de buena ejecucién de las obras incluidas en la relaciéon cuyo destinatario
fuera una entidad de! sector ptblico, podrén ser comunicados directamente al érgano
de contratacidn por la entidad contratante de las obras.

15.- Régimen de pagos

Expedicién de certificaciones: las certificaciones se expediran con una periodicidad
mensual en cada una de las obras derivadas del acuerdo marco.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: solamente en casos excepcionales,
que a juicio de la direccién facultativa sean absolutamente justificados, en la forma
establecida en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

Importe de la garantia: 100%

16.- Admisibilidad de variantes
Procede: no
17.- Pélizas de seguros

Poliza de Todo Riesqo de Construcciéon

La empresa adjudicataria se compromete a suscribir y mantener en vigor durante la
ejecucién de las obras y hasta la recepcién de las mismas incluyendo el periodo de
garantia, un seguro de todo riesgo de que cubra los dafios que puedan sufrir las obras
realizadas y las en curso de realizacion, incluyéndose las coberturas sigulentes:

A) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacion,
impacto, impericia, neghgencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos
de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

B) Garantlas adicionales derivadas de:

- Error de disefio, riesgo del fabricante.

. Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demoliciéon, medidas
adoptadas por la autoridad, etc.

- Dafos a bienes preexistentes.
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- Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de realizacién de las obras, asi como la que se ocasione en
esta etapa o postertores como consecuencia de la ejecucidén de trabajos llevados a
cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el
acuerdo marco.

-Sequro de responsabilidad civil v profesional:

La empresa adjudicataria se compromete a suscribir y mantener en vigor durante todo
el plazo de duracidon del acuerdo marco, inclinda su prérroga, un seguro de
responsabiirdad civil por la actividad que es objeto del acuerdoc marco con importe
suficlente para garantizar los dafios y perjuicios que pueda ocasionar a terceros,
incluido al propio Ayuntamiento de Madrd y que sean reclamados por éstos. El
Ayuntamiento de Madrid aparecera como asegurado adicional de la pdiiza sin
perder su condicién de tercero. Se incluira en dicha péliza a los Técnicos
Municipales que intervengan en el acuerdo marco y sus contratos basados.

La poéliza de seguro incluira, como minimo, las siguientes coberturas y limites, sin
perjuicio de {a responsabilidad del adjudicatario de responder por todos los dafios y
perjuicios gue cause,

El capital minimo asegurado debera de ser de 600.000 euros por siniestro, victima y
anualidad del seguro, debiendo quedar incluidas los siguientes tipos de
responsabiidad: Responsabiidad Ciwit de Explotacidn, Responsabilidad Ciwvii Patronal,
Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil Post-trabajos, esta ultima
durante los 12 meses de garantia de los trabajos contada desde la fecha de la
recepcion.

Momento de entrega de las polizas: previa a la adjudicacion del acuerdo marco el
propuesto como adjudicatario debera aportar copia de las precitadas polizas y del
Justificante de pago de las correspondientes primas y de una certificaciéon emitida por
la entidad aseguradora en la que conste su compromiso de comunicar al Ayuntamiento
de Madrid la anulacion de la pdliza o cualguier modificacion sustancial en sus
condiclones.

Se admitirén polizas con franquicia hasta un limite de 3.000,00 €. En el supuesto de
las indemnizaciones que se deriven de los dafos que se ocasionen como consecuencia
de la ejecucién de los contratos derivados del acuerdo marco y cuyo importe esté por
debajo de la cuantia de la franquicia, el adjudicatario deberéd responder directamente
de las mismas en los términos previstos en el TRLCSP.

Subcontratacion

Procede: si.
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Porcentaje maximo de subcontratacion de cada una de las obras objeto del acuerdo marco:
de conformidad con fo previsto en el articufo 227 def TRLCSP.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su
importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas: No.

Subcontratacidn con empresas que cuentan con una determinada habilitacion: No.

19.- Penalidades.
Por demora: de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP.
Por ejecucién defectuosa, se impondran penalidades al contratista cuando incurra
en alguna de las causas previstas a continuacion:

A) Por lg_utilizacidon de medios personales y materales diferentes a los exigidos en el
pliego de prescripciones técnicas.

Su cuantia serd del 1% del importe total de la obra en cuya ejecucién se haya
producido el incumplimiento.

SI se demuestra intencionalidad o reiteracion (esto es, si se obvia un primer aviso) la
infraccion tendrad la consideracidn de grave imponiéndose una cuantia del 5% del
importe total de ia obra.

Si alin asi se vuelven a utihizar medios perscnales o materiales diferentes a los
exigidos en el phego (esto es, si1 se obvia un segundo aviso) la infraccion tendra la
consideracién de muy grave imponiéndose una cuantia dei 10% del importe total de la
obra en cuya ejecucidn se haya producido el incumplimiento.

B) Por la inobservancia de las_instrucciones dadas por la Administracion, relativas a la
correcta ejecucion de cada obra.

Su cuantia serd del 1% del importe total de la obra en cuya ejecucidon se haya
producido el incumplimiento,

Si se demuestra intencionalidad o reiteracion (esto es, si se obvia un primer aviso) la
infraccidn tendrd la consideracién de grave imponiéndose una cuantia del 5% del
impotte total de la obra.

Si1 aln asi se siguen inobservando las instrucciones dadas por la Administracion (esto
es, s1 se obvia un segundo aviso) la infraccién tendrd la consideraciéon de muy grave
imponiéndose una cuantia del 10% del importe total de la obra en cuya ejecucién se
haya producido el incumplimiento.
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C)_Por la_no presentacién, a la finalizacion del acuerdo marco, de! informe relativo al
cumpiimiento de las obligaciones sociales exigido en la clausula 24 del pliego de
prescripciones técnicas.

Se impondra una penalidad del 0,5% del valor estimado dei acuerdo marco.

Por_incumplimiento de condiciones especiales de ejecucion: (de conformidad
con lo establecido en el articulo 212 de! TRLCSP):

Por ncumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon establecidas en la
clausula 23 del pliego de prescripciones técnicas referidas a:

La designacién de una persona de contacto en materia de seguridad y salud, y a la
entrega del informe sobre las actuaciones realizadas en cada contrato basado: el
incumplimiento de esta condicién especial de ejecucidn supondra la imposicion de
una penalidad del 5% del importe de {a obra del contrato basado en cuya ejecucion
se haya producido el incumplimiento.

Elaboracion de una Memoria y planificacion de accesthilidad en todos los contratos de
obras de infraestructuras y edificaciones que puedan afectar a fa movilidad de los
usuarios en general, incluyendo soluciones técnicas necesarias para garantizar el
cumphimiento de prescripciones existentes en materna de accesibilidad universal y
disefio para todos: el incumphmiento de esta condicidon especial de ejecucidn
supondra la imposicton de una penalidad del 5% del importe de la obra del contrato
basado en cuya ejecucion se haya producido el incumphmiento.

Por subcontratacién: Procede: Si.

- Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacidon: un 50% sobre
el importe subcontratado.

- Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

- Un 10% sobre el importe subcontratado, para el incumplmiento de los
requerimientos de documentacion.

- Un 10% sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador, para el
incumplimiento del pago en plazo.

Para proceder a la imposicion de las penalidades indicadas seréd necesario que los
incumphimientos que pueden dar iugar a las mismas queden acreditados por la
Direccién Facuitativa de las obras. De este incumplimiento se dara trasladeo al
contratista para que realice las alegaciones oportunas, en el plazo de 10 dias hébiles.
Toda la documentacidn recabada sera trasladada al 6rgano de contratacidn que
resolverd sobre la imposicion de la penalidad, que se haran efectiva mediante
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deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse
al contratista o, en su caso, sobre la garantia que se hubiese constituido.

20.- Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de las obras objeto de los
contratos derivados.

Plazo de aviso de terminacion de la ejecuciéon de la obra el plazo de ejecucion
de la misma sea superior a 45 dias habiles: 45 dias habiles.

El procedimiento y los plazos para la tramitacidn de la comunicacion de la fecha de
terminacion de la obra y la designacion de representante por la Intervencidn se
regulara por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra cuando el plazo de
ejecucion de la misma sea inferior a 45 dias habiles: En estos supuestos, el plazo

de avise de terminacidn de la obra deberd realizarse con una antelactén 15 dias habiles
a la finalizacién del plazo de ejecucion.

21.- Modificaciones previstas en la documentacién que rige la licitacion ( articulo
106 del TRLCSP)

Acuerdo marco:
Procede: no

Contratos derivados del acuerdo marco:
Procede: no
22.- Criterios de adjudicacion.
Pluralidad de criterios

22.1.- Criterios no valorables en cifras o porcentajes

Namero Descripcion del criterig Ponderacion
1. Organizacion de los trabajos Hasta 15 puntos
2. Plan de ahorro energético Hasta 5 puntos

3. Compromiso de los licitadores de incrementar las exigencias minimas
previstas en la normativa aplicable a través de medidas adicionales
que se concrefaran en la Memoria y planificacion de accesibilidad
universal y disefio para todos Hasta 5 puntos

TOTAL: 25 puntos
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1. Organizacion de los trabajos:

Se valorara el contenido, grado de detalle y coherentia, del plan de trabajo, de la
organizacidn, de los procesos de ejecucidon y medidas de seguridad propuestas
por el licitador. Obtendrén la méaxima puntuacion las ofertas que presenten
planes y memonas mas completas y pormenorizadas, describiendo: las
previsiones del plan con la explicacion detallada de la organizacidn y organigrama
operativo para la ejecucidon de las obras, incluyendo memoria con referencia
expresa al proceso de ejecucion de cada tipo de obra con detalle de las
actividades, teniendo en cuenta el grado de coordinacidén de las mismas, medidas
adoptadas para reducir las interferencias de las obras con los peatones, vehiculos
Yy en su €aso a usuarios y en general las que se propongan para velar por la
seguridad de los procesos constructivos tanto respecto a la propia obra como
respecto a terceros

Para la valoracién de este criterio se asignaran la siguiente puntuacion:

a) Plan de trabajo 7 puntos
b) Proceso de ejecucion 4 puntos
c) Medidas de seguridad 4 puntes

Este criterio de adjudicacién tiene el caracter de obligacion contractual esencial a los
efectos del articulo 223. f) del TRLCSP, por lo gue su incumplimiento podré ser causa
de resolucion del contrato.

. '

2. Plan de ahorro energético

Se valorara cualitativamente el contenido, grado de detaile y el mayor grado de
coherencia del plan de ahorro energético propuesto por el licitador. Se considerara la
descripcion de las buenas practicas en la ejecucién de las obras que permitan
mejorar el consumo energético, asi como las actuaciones para la mejora de la
eficliencia energética de las instalaciones y elementos constructivos que se ejecuten
con cargo a este contrato y la reduccién de emisiones contaminantes a la atmdsfera.

Para la valoracidn de este criterio se asignaran hasta 5 puntos

3. Compromiso de los licitadores de incrementar las exigencias minimas
previstas en la normativa aplicable a través de medidas adicionales que se
concretardn en la Memoria y planificacion de accesibilidad universal y
disefio para todos

Se valorard con 5 puntos el compromiso de los hctadores de incrementar las
exigenclas minimas previstas en la normativa aplicable. Esta normativa es la
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indicada en el anexo V del phego de prescripciones técnicas a modo enunciativo,
valorandose con un maximo de 5 puntos el compromiso de los licitadores de
incrementar las exigencias previstas en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacién, asi como en el Documento
Basico DB-SU Segundad de utilizacion y accesibilidad especifica, parametros
objetivos y procedimientos, cuyo cumphmiento asegura la satisfaccién de las
exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del
requisito bdsico de seguridad de utilizacién y accesibilidad.

Este compromiso se ha de articular a través de medidas adicionales gque se
concretaran en la Memoria y planificacién de accesibilidad universal y disefio para
todos. Las medidas adicionales han de estar referidas, en todo caso, a todos o a
algunos de los siguientes aspectos:

Las necesidades generales de todos los usuarios

La seguridad en vias de acceso, evacuacion y dispositivos de control o de acceso.
Incrementos en las tecnologias activas o pasivas asociadas a los elementos
constructivos.

22.2.- Criterios valorables en cifras o porcentajes

Numero Descripeldn del criterio Ponderacion
1. Oferta econdmica Hasta 65 puntos
2, Ensayos, analisis e informes especificos Hasta 10 puntos

. TOTAL: 75 puntos

1. Oferta econdmica

Vi = Viax X ( BOI/ Bmo )

Siendo:
V,: Puntuacién de la oferta que se valora
Vmex: Puntuacion méxima asignada al criterio precio
Bo: Baja de la oferta a valorar
Bmo: Mayor Baja Ofertada

Se considerara, en principlo, como desproporcicnada o temerana, la baja de toda
proposicidn cuyo porcentaje exceda en diez (10) unidades a la media aritmética de los
porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad
del 6rgano de contratacidn de apreciar, no obstante, previos los informes adecuados y
la audiencia del adjudicatario, como susceptibles del normal cumphmiento de las
respectivas proposiciones. En el caso en que se presenten proposiciones por empresas
pertenecientes al mismo grupo, de conformidad con el articulo 42 del Codigo de
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Comerclo, se aplicaréd el régimen de apreciacidn de los valores anormales o
desproporcionados del articulo 86 del RGLCAP.

2. Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del
RGLCAP.

Se valorara las posibles ofertas que las empresas licitadoras realicen en relacién con gastos
derivados de la realizaciéon de los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y de
los Iinformes especificos que se recaben, por un importe superior al 1 % del precio de la
obra, con un limite maximo del 3%.

La puntuacidon obtenida por cada una de las ofertas sera la resultante de interpolar
linealmente entre el.porcentaje mayor ofertado, al que se le asignaran diez {10} puntos v el
1% al que se le asignard cero (0) puntos.

23.~ Otras causas de resolucion del acuerdo marco.

Procede: SI
Seran causas de resolucién del acuerdo marco, ademas de las sefialadas en {a clausula
31 del presente pliego, las sigulentes:

-El reiterado incumplimiento de las condiciones establecidas en la ejecucion de los
contratos derivados.

- ElI rechazo por el empresario seleccionado del encargo efectuado por Ia
Administracion para la realizacidon de las obras objeto de los contratos derivados

24.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del ¢

RGLCAP. :

Los gastos derivados de la realizacidn de los ensayos y andlisis de materiales y unidades
de obra y de los informes especificos que se recaben, serdan de cuenta del contratista
hasta un importe del 1 % del precio de la obra, o el que, en su caso, determine &i
licitador en su oferta, con un limite maximo del 3%.

25.- Documentacidon técnica a presentar en relacion con los criterios de
adjudicacién

Se aportara la siguiente documentacidon en el sobre de criterios no valorables en cifras o
porcentajes:

Documentacion relativa a las caracteristicas técnicas de la oferta que acreditara los
extremos indicados en los criterios no valorables en cifras o porcentajes, aportando plan
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de los trabajos, y memoria sobre estructura organizativa, de medios humanos vy
materiales vinculados al acuerdo marco, asi como, los procesos de ejecucién y medidas
de seguridad propuestas por el hcitador para las obras y todos aquellos aspectos gue,
con caracter general, puedan ser de interés para la dptima ejecucién del objeto del
acuerdo marco,

Respecto a la documentacion a presentar, se estabiece {a siguiente imitacion:
La documentacion técnica relativa al apartado 22.1 Organizacidn de los Trabajos,

estara limitada a 20 paginas tamafic A-4 a doble cara o 40 hgjas tamafio A-4 a una
cara.

Para el apartado 22.2 Plan de ahorro energético, la extensién maxima serd de 5
paginas en tamafio A-4 por una sola cara.

En caso de incumplimiento de las condiciones anteriores, Unicamente se tendran en
consideracidn el nlmero de pdginas seflalado, empezando desde la primera y
desechando las paginas que excedan este nlimero.

Se aportaréd la siguiente documentacion en el sobre de criterios valorables en cifras o
porcentajes:

Compromiso de la empresa de destinar el porcentaje que considere oportuna, schre el
precio total de cada una de las obras objeto dei acuerdo marco destinade al control de
cahdad de los materiales y unidades de obra e instalaciones.

26.- Deber de confidencialidas:

Duracién: 5 afios desde el conocimiente de esa informacion.

27.- Plazo de solicitud de informacion adicional sobre los pliegos

Los licitadores deberan solicitar informacion adicional sobre los pliegos o documentacion
complementaria con una antelacion de 10 dias a la fecha limite para la recepcion de ofertas.

28.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacién.

2.700 euros
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29.- Observaciones:

- La direccién de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madnd es
http:/ /www.madrid.es/perfildecontratante

Este pliego ha sido redactado segun el modelo establecido por Acuerdo de la Junta de
Gobrerno de la Ciudad de Madrid, el dia 28 de julio de 2016 previo informe favorable de la
Asesoria Juridica emitido con fecha 18 de julio de 2016.

e

Fdo.: José ] ertﬁ?g;te Aguado %

CONFORME:
EL ADIUDICATARIO
FECHA Y FIRMA ?
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(D] - Py , con DNI
AUMEIC.trv e e er e iiirrrrarnss en nombre (propio) s} {de ] empreasa que
FEPresenta)iivi e CON NIF . iiieiirieiirrnneaaiiiranas y domicilio fiscal
.................... 2 T o< | 1< PP PP
.................. NUMErO...crvviivrenneen..enterado  del anuncio publicade en el (perfil de
contratante, BOE, BOCM, DOUE) ............. del dig...covevecinannn. e [T de..connenn. y

de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccidon y condiciones de trabajo que
se exigen para la adjudicacién del ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS DE REFORMA,
REPARACION Y CONSERVACION DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS CUYA
COMPETENCIA CORRESPONDE AL DISTRITO DE ARGANZUELA DEL AYUNTAMIENTO
DE MADRID se compromete a tomar a su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta
sujecion a los expresados requisitos y condiciones, por un porcentaje de baja lineal sobre
todos y cada uno de los precios que figuran en la base de precios del acuerdo marco de
.............................................. % (en nGmero), todo ello de acuerdo con lo establecido en
los pliegos de prescripciones técnicas y cldusulas administrativas particulares que sirven de
base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

En la elaboracidén de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo vy

prevencién de riesgos laborales.’

Fecha v firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.

! {ps organismos donde los lictadores podran obtener informacidn relativa a fiscalidad, disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencidn de riesgos laborales se encuentran
recogidos en el Anexo VI al presente phego.
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ANEXO III

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MOPELO DE
AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
reCiProCal. s covviene sevanae e rvvreneies eetesenenes ¢ evveesrenes s srereeveniees + raeeis NIF

........... . con domicitho (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
.......... en la calle/plaza/avenida .......... .....C.P.
.................. .Y en  su  nombre (nomhbre y apellidos de los Apoderados)
. - ... con poderes suficientes para obligarle en este
acto segln resulta def bastanteo efectuado por letrado de la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Madrid, con fecha .....ocovivei i

a: {nombre y apellidos o razén social del avalado).. .........NIF....... rereneee - €N virtud
de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s gque |mpone/n la COHStItUCIOﬂ de esta garantia)
.............................. para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del

contrato y obhgacion asumida por el garantizado)
e e e e e e ante: (Ayuntamiento de Madrid u Organismo Auténomo
mumctpal SEOUN S€ Trate) i it s i v C e ..por importe
de euros:{en letra) . ... i e v rerrerne . e {en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos
previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pliblicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal,
con renuncia expresa al beneficio de excusidbn y con compromiso de pago al primer
requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Auténomo municipal, segin se
trate, con sujecién a los términos previstos en la normativa de contratacion de las
Administraciones Publicas, en sus normas de desarrolio y a las normas contenidas en el
Reglamento sobre constitucién, devolucién y ejecucidn de garantias del Ayuntamiento de
Madrid.

Este aval tendra vaiidez en tanto que el 6rgano competente del Ayuntamiento de
Madrid, u Organismo Autdonomo municipal, no autorice su cancelacion, habiendo sido
inscrito en el dia de la fecha en el Registro especial de Avales con el nimero ......
........................................................................................................ (lugar vy fecha)
.................................................................................... . we{razon  social de la

...................................... rirrer s e e e {fIFMa de los Apoderados)
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ANEXO 1V

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CON:FRATACI(’:)N MODELO DE
CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado namero
0 T PSP
(en adelante, asegurador), con domicilioc en ... , callec. i e Y
NIF . ... vevn. .. debidamente representado por don (2) ... e e con poderes

suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo efectuado por letrado de
la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha ....... v s

ASEGURA
A (3 e PRSP |\ ) | v ey &N cCONcepto  de .
tomador del seguro, ante (4) .............................. RSO .en adelante asegurado, hasta el
importe de euros (5) ... i e e . en los términos y condiciones

establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por
Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por 1la que se rige el contrato (6)
.................................. en concepto de garantia (7)... ... s e . para responder
de las obligaciones, penalidades y demas gastos gue se puedan derivar conforme a las
normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en
el articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admimstraciones
Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dard derecho al
asegurador a resolver el contrato, m éste quedard extinguido, nt la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomadot del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requenimiento del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Auténomo municipal, en los
términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
aprobado por Real Decreto Legisiativo 3/2011, de 14 de noviembre.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8) ... .o
autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, v legislacién complementaria, y a las normas contenidas en el Reglamento
sobre constitucion, devolucion y ejecucion de garantias del Ayuntamiento de Madrid.,

EN . i o o i 8 e o 1 LU UUTOR ¢ | - RPN

Firma:

Asegurador
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO

(1) Se expresaré la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

{3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Ayuntamiento de Madrid /Organismo Auténomo municipal de que se trate.

(5} Importe en letra por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato
en virtud del cual se presta la caucién.

(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.

(8) Organo competente del Ayuntamiento de Madrid/ Organismo Autonomo Municipal de
que se trate.
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ANEXOV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN
PERIODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DDA .« v s e s . ., con DN L, , €n nombre propio o en
reprasentacion de 1a EMPreSa .. .cer i+ errsss s e , con C.LF.
............... al objeto de participar en la contratacién
Lo 1] Yo ] 0 L2 = I = P U ....convocada por.
2 e e .

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el
firmante, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar sefialadas en el
articulo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en
el mismo.

Asimismo, declara que la ctada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
asi como no tener deudas de naturaleza tributana en periodo ejecutivo de pago con el
Ayuntamiento de Madrid, [ y autoriza a fa Administracién contratante para que, de resultar
propuesto como adjudicatario, acceda a la citada informacidn a través de las bases de datos
de otras Administraciones Piblicas con las que haya establecido convenios ]

Fecha y firma del hcitador,

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

2 Indiguese organo, umidad o ente que tramita el expediente de contratacién.

3 En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administracidn, deberd suprnimir este texto En la actuahdad
solamente se ha suscrito convenio de colaboracion con la Agencia Estatat Tributaria.
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ANEXO VI

DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 119 DEL TRLCSP

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a
la proteccién del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccién de
empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en:

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/Ventura Rodriguez, n® 7, 20,39, 50 y 60 planta
28008- Madrid
Telf: 900713 123
Fax: 914 205 808

- Organismo Autonomo Madrid Salud
Ayuntamiento de Madnd
Avenida del Mediterrdneo n° 62
28007- Madrid
Telf: 914 804 272/270
Fax: 914 801 494

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones generales relativas a
fiscalidad en:

- Administracion Tributaria del Estado
www.aeat.es
Informacion Tributaria
Telf: 901 335 533
Servicio automatico: 901 121 224

- Comunidad de Madrid (
www.madrid.org ’
Oficina de Atencidn al Contribuyente
PO del General Martinez Campos, n® 30
28010-Madrid
Distrito Chamberi
Telf: 901 505 060

-Ayuntamiento de Madrid
» Portal: www.madrid.es:
Ruta inicio> El Ayuntamiento>Hacienda> Portal del Contribuyente

« Oficina de Atencion Integral al Contribuyente

C/Alcalad, n® 45; C/ Ramén Power, n® 24 (Hortaleza); C/ Sacramento, n® 3; C/
Hierro, n® 27; C/ Raimundo Fernandez Villaverde, n® 32,

Telf: 010 (desde Madrid)

915 298 210 (desde fuera de Madnd)
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e Subdireccion General de Recaudacidn
C/Sacramento n© 1,

Podran obtener asimismo informacidon general sobre las obhgaciones generales relativas a
proteccion del medio ambiente en:

- Ayuntamiento de Madrid
+ Area de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Direccion General de Sostenibiidad y Control Ambiental
C/ Bustamante, n® 16
28045-Madrid
Telf: 91-480-41-53 y 91-588-24-91

En el modelo de proposicién econdmica que figura como Anexo 11 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales

obligaciones.*

* Ver concordancia con nota al pie del Anexo 1L
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL CORRIENTE DEL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS

CORRESPONDIENTES
D./Dfia . v e e e, €0 NOMbre y representacién de la Sociedad
................ i emenes ey €cON CULFL v -+ Al aobjeto de participar en ia
contratacién
Lo = o 0.1 =T =
oo 17T or=Ts [ 5 Yo o .
DECLARA bajo su responsabilidad: (

Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla gue corresponda )

O Menos de 50 trabajadores

O 50 o mas trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)
O Cumple con la obhgacién de que entre elios, al menos, el 2% sean
trabajadores discapacitados, establecida por el Real Decreto legisiativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién
social.
O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de

8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

5 Indiquese Grgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacidn,
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ANEXO VIIX

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA

ADMINISTRACION
Don/Dofia v con DNI NUMEFD .covvivvriieiiieenceienieans , en nombre
propio o en representacion de la Sociedad...........v.oiviens con NIF ... al objeto de
participar en la contratacidon denomiNada .c.iciieecriiirire s, convocada por®

.............................

DECLARA bajo su responsabilidad”:

Que [reldne] [la entidad a la que representa reline] las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administracion.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del articulo 146 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Plblico, en caso de resultar propuesto como adjudicatario,
se compromete a acreditar la posesién y validez de los documentos sehalados en los
apartados 1 a 7 de la clausula de estos pliegos que regula la forma y conterudo de las
proposiciones u ofertas .

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANG DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

¢ Indiquese &rgane, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

7 La aportacién de esta declaracidn responsable procede Gricamente en fos acuerdos marco de obras no sujetos a
regulacidn armonizada
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL,
SOCIAL ASI COMO EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

D/DRA it i+ i« i ..., en nombre y representacion de la sociedad
C e e = e ayocon CLE . al objeto de participar en la
contratacion

Ca T Vo] o g L aF=T - T U P PP

oro Y Ve Vo= o = £ ] PP ,:

DECLARA bajo su responsabilidad’:

O Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
laboral y social,

Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

O emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2
del articulo 45 de la Ley Orgadnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y aphcacién de un plan
de igualdad.

O emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacién del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboracion y aplicacion de un plan de igualdad.

0 en aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estd
obligada a la elaboracion e implantacion del plan de igualdad.

Fecha vy firma del licitador.

DIRIGIDO AlL. ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

# Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

% El érgano de conbratacion podrd hacer uso de sus facultades de comnprobacidn de la declaracién responsable,
requiriendo al efecto la presentacidn de los correspondientes justificantes documentales.
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