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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS DE REFORMA, REPARACION Y CONSERVACION
DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL DISTRITO
DE HORTALEZA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, A CELEBRAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente acuerdo marco tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas.
Asimismo, para cada contrato basado en el acuerdo marco las partes quedaran sometidas,
en su caso, a los correspondientes proyectos de los que la memoria, los planos, los cuadros
de precios y el pliego de prescripciones técnicas particulares tienen caracter contractual, por
lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo
acto de formalizacion de los contratos basados.

Para lo no previsto en los pliegos, el acuerdo marco se regira por la Directiva 2014/24/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratacién publica, en
aquellos de sus articulos que resulten de aplicacién en virtud del efecto directo de la misma,
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, (en adelante TRLCSP); por el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009); por el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior asi como
por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y
ejecucion de las Obras Municipales aprobado por el Pleno en sesi6n celebrada el 23 de
diciembre de 1998 y Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de
obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto
en el primero. Asimismo, el acuerdo marco se regira por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. La aplicacion de estas normas se llevara a
cabo en relacion con todo lo que no haya resultado afectado por la disposicion derogatoria
Unica del TRLCSP.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacion
en todo lo que no se oponga al TRLCSP.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.



Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente acuerdo marco las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios,
que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste ultimo
que sera sustituido por la correspondiente clasificacion, en los casos en los que, con arreglo
a lo establecido en el TRLCSP sea procedente su presentacion, de conformidad con lo
establecido en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego.

Ademas, el empresario seleccionado debera ser persona fisica o juridica cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del acuerdo marco y disponer de una
organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion de
los contratos basados.

Los empresarios deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizaciéon de la actividad o prestacién que constituya el
objeto del acuerdo marco.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Seccis la. Del I

Clausula 3. Objeto del acuerdo marco.

El acuerdo marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han de
sujetarse los contratos basados en el mismo, en relacibn con las obras de reforma,
reparacion y conservacion, tal y como se definen en la clausula 1 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, del conjunto de edificios cuya competencia
corresponde al Distrito durante la ejecucion del acuerdo marco, en los términos sefialados
en el apartado 1 del Anexo | de este Pliego.

A los efectos de precisar los inmuebles sobre los que se ejecutaran las obras objeto del
acuerdo marco, se acompafia como Anexo | al Pliego de Prescripciones Técnicas, con
caracter indicativo, la relacién de edificios en los que se pueden ejecutar obras durante la
ejecucion del acuerdo marco. No obstante lo anterior, si durante el desarrollo del acuerdo
marco se produjesen nuevas incorporaciones o bajas entre los edificios indicados, estas
alteraciones se consideraran automaticamente incorporadas al listado de referencia,
comunicandose al adjudicatario, siendo obligada su aceptacién por el mismo.

Los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, de conformidad con lo
estipulado en el apartado 1 del Anexo I de este pliego.



Cada licitador podra ser adjudicatario de un solo lote conforme a lo previsto en el
apartado 1 del Anexo I. En aquellos casos en los que las ofertas presentadas por una
misma empresa licitadora sean las mas ventajosas econémicamente en un nidmero de lotes
superior al que como maximo se puede adjudicar a un solo licitador en aplicacion de lo
establecido en el apartado 1 del Anexo I, la determinacién de la adjudicacion de los lotes se
efectuara conforme a los criterios objetivos recogidos en el apartado 1 del Anexo 1.

Clausula 4. Valor estimado del acuerdo marco.

El valor estimado del acuerdo marco, fijado en los términos establecidos en el articulo 88.8
del TRLCSP, asciende a la cantidad establecida en el apartado 5 del Anexo | al presente

pliego.

El valor estimado de los lotes en que se divide el objeto del acuerdo marco se especifica
igualmente en el apartado 5 del Anexo |I.

Para este acuerdo marco se establece como presupuesto base de licitacion la BASE DE
PRECIOS que se detalla en el Anexo Il del pliego de prescripciones técnicas.

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las distintas
obras objeto de los contratos basados en el acuerdo marco se tomaran de la citada base de
precios, incrementados con el porcentaje de costes indirectos de cada obra y afectados por
la baja ofertada por el empresario seleccionado. El conjunto de los precios antes
mencionados formaran los precios unitarios del contrato basado.

Clausula 5. Imputacién presupuestaria.

La ejecucion de las obras objeto de cada contrato basado, se imputarda a las partidas
presupuestarias que se indican en el apartado 5 del Anexo | al presente pliego.

Clausula 6. Procedimiento.

El acuerdo marco se adjudicard por procedimiento abierto y se llevard a cabo atendiendo a
una pluralidad de criterios, segun lo dispuesto en el apartado 22 del Anexo | al presente
pliego y en aplicacién del articulo 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién, son los sefialados en el
apartado 22 del Anexo | al presente pliego, con la ponderacién atribuida a cada uno de
ellos.

De entre los criterios de adjudicaciéon, en el mismo apartado 22 del Anexo | se sefialan los
que seradn tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una proposicion
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o



desproporcionados, determinandose en tal caso los limites que permitan apreciar en las
proposiciones presentadas dichas circunstancias.

Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacidon. Renuncia y Desistimiento.

La propuesta de adjudicacion del acuerdo marco no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira respecto a la Administracibn, mientras no se
haya formalizado el acuerdo marco.

Antes de la adjudicacion del acuerdo marco, el 6érgano de contrataciéon por razones de
interés publico debidamente justificadas podra renunciar a celebrar el acuerdo marco.
También podra desistir del procedimiento antes de la adjudicacion cuando se aprecie una
infraccion no subsanable de las normas de preparaciéon del acuerdo marco o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

En estos supuestos, el 6rgano de contratacién en la notificacion a los licitadores indicara la
compensacion que proceda abonar por los gastos en que hubiera incurrido en la licitacion de
acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracion.

Clausula 9. Adjudicacién del acuerdo marco

La adjudicacion del acuerdo marco corresponde al érgano de contratacion sefialado en el
apartado 4 del Anexo | al presente pliego.

Con la adjudicacion del acuerdo marco se seleccionara a una Unica empresa
adjudicataria por cada lote. Las condiciones de la ejecucion de los contratos basados en
el acuerdo marco quedaran definidas en su totalidad a través del mismo, de conformidad
con lo establecido en el articulo 198.3 del TRLCSP. En ningun caso, las partes podran
introducir modificaciones sustanciales respecto de los términos previstos en el acuerdo
marco.

El 6rgano de contratacion adjudicara cada uno de los lotes en los que se ha fraccionado el
objeto del contrato al licitador que haya presentado la oferta econdOmicamente mas
ventajosa en cada lote, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula tercera en
relacion con aquellos casos en los que las ofertas presentadas por una misma empresa
licitadora sean las mas ventajosas econémicamente en un numero de lotes superior al que
como maximo se puede adjudicar a un solo licitador.

La adjudicacion del acuerdo marco se acordara en resolucion motivada en el plazo maximo
de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliara en
quince dias habiles en el supuesto de que haya que seguir los trdmites sefialados en el
articulos 152.3 del TRLCSP y 22 f) del R.D 817/2009, para las proposiciones
desproporcionadas o anormalmente bajas.

La adjudicacion del acuerdo marco se notificara a los licitadores y, simultineamente, se
publicara en el perfil de contratante del 6érgano de contratacion, indicandose el plazo en que
debe procederse a su formalizacion.



La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su
recepcion por el destinatario. En el caso de que la notificacion se efectle por correo
electrénico se ajustard a los términos establecidos en el articulo 151.4 del TRLCSP,
entendiéndose rechazada, cuando existiendo constancia de la puesta a disposicion
transcurrieran cinco dias naturales sin que se acceda a su contenido.

El 6rgano de contratacién podra declarar desierta la licitacién, a propuesta de la mesa de
contratacién, cuando no exista ninguna proposicion que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuran en el pliego.

El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econémicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias hébiles, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social asi como, en su caso, cualquier otro documento
acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecuciéon de los contratos basados en el
acuerdo marco, conforme al articulo 64.2 del TRLCSP. Asimismo, deber& presentar, en su
caso, la constitucion de la garantia definitiva, el pago del anuncio o anuncios de licitacion y
la suscripcidn de las pdlizas que se indican en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego.

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
ante el 6rgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del acuerdo marco, siempre que ejerza
actividades sujetas a dicho impuesto, en relacidén con las que venga realizando a la
fecha de presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el ultimo
recibo, completado con una declaraciéon responsable de no haberse dado de baja en
la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaraciéon
responsable indicando la causa de exencidon. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar
asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencidon de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda
a las empresas integrantes de la misma.



b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, los propuestos adjudicatarios no deberan tener deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administracion local, de oficio,
comprobara mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria el cumplimiento de dicha
obligacién.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba preliminar del
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacién la
declaracion responsable prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de que el
acuerdo marco esté sujeto a regulacion armonizada, el documento europeo Unico de
contratacion (DEUC), el 6érgano de contratacidon le requerird para que dentro del plazo de
diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, acredite previamente a la adjudicacion del acuerdo marco, la posesion y
validez de los documentos establecidos en la clausula 15 apartados 1 a 7 del presente
pliego. De no cumplimentarse este requerimiento en el plazo sefalado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

El 6érgano de contratacién podra requerir a los licitadores, en cualquier momento anterior a
la adopcién de la propuesta de adjudicacion, que aporten la documentacién acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del acuerdo marco.

El 6rgano de contratacion debera adjudicar los correspondientes lotes dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion, en los términos establecidos en
el articulo 151.3 del TRLCSP.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas
publicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista
de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. En caso de empate entre varias
empresas licitadoras, tendran preferencia en la adjudicaciéon aquellas que, habiendo
acreditado tener relaciéon laboral con personal con discapacidad en un porcentaje superior al
2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en
su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a
la Seguridad Social.



Si aplicados los criterios de preferencia en la adjudicacion previstos en el parrafo anterior
persistiera el empate entre las proposiciones presentadas por los licitadores, se utilizara el
sorteo como férmula de desempate.

Clausula 10. Perfeccion y formalizacion del acuerdo marco.

El acuerdo marco se perfeccionara con su formalizacion.

El acuerdo marco debera formalizarse en documento administrativo que se ajustara con
exactitud a las condiciones de la licitaciéon y ademas podra formalizarse en escritura publica
si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.
En este caso, el contratista debera entregar a la Administracién una copia legitimada y una
simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran los quince dias habiles desde
que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores. Transcurrido este plazo, el
6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el acuerdo marco en
plazo no superior a cinco dias, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido
el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince dias sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizaciéon del acuerdo marco
o0 desde que se dicte resolucién con el levantamiento de la suspension del acto de
adjudicacion.

En los restantes acuerdos marco, la formalizacién de los mismos debera efectuarse no mas
tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la
adjudicacioén a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

L, De | .
Clausula 11. Garantia provisional.

Cuando el é6rgano de contratacion decida exigir una garantia provisional a los licitadores
para tomar parte en este procedimiento, éstos la deberan constituir previamente por el
importe sefialado en el apartado 9 del Anexo | al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 9 del Anexo | y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

El licitador debera constituir la garantia provisional correspondiente a los lotes a que opte,
cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 8 del mencionado Anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos 96
y 103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.
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Esta garantia debera constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la
Tesoreria municipal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre constituciéon
devolucién y ejecucion de garantias en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de
Urbanismo y Organismos Auténomos Municipales o en los establecimientos equivalentes de
otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenio que a tal efecto
se suscriban con las mismas, o ante el propio érgano de contratacién cuando se trate de
certificados de inmovilizacién de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de
caucion.

La constitucién de las garantias se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en
los Anexos 11l y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizaciéon de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucion (Anexos Il y IV al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizara con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

La garantia provisional se extinguird automéaticamente y se devolvera a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion del acuerdo marco. Al licitador cuya proposicion
hubiera sido seleccionada para la adjudicacion del acuerdo marco, le serd retenida la
garantia provisional hasta que proceda a la constitucién de la garantia definitiva del acuerdo
marco e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de
la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores respondera del
mantenimiento de las proposiciones hasta la adjudicacién del acuerdo marco. Por su parte,
la garantia provisional presentada por los licitadores que resultaran adjudicatarios del
acuerdo marco, responderda de la proposicion de éste hasta la constitucion de la garantia
definitiva, asi como de las demas obligaciones que se establecen en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 12. Garantia definitiva.

El licitador que presente la oferta econOmicamente mas ventajosa estard obligado a
constituir una garantia definitiva por el importe sefialado en el apartado 10 del Anexo 1 al
presente pliego. La constitucion de esta garantia deberd ser acreditada por el licitador que
haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa en cada lote en el plazo de diez
dias habiles a contar desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del
érgano de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo
100 del TRLCSP.

El licitador que resulte adjudicatario, debera constituir la garantia definitiva correspondiente
al lote adjudicado.
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La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo | del
Titulo IV del Libro I del TRLCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 96.1 del TRLCSP; ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que
se establecen en los Anexos 11l y IV al presente pliego y al procedimiento establecido en el
Reglamento sobre constitucion, devolucion y ejecucion de garantias en el Ayuntamiento de
Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos Auténomos Municipales, debiendo
consignarse en la Tesoreria Municipal y de sus Organismos Autébnomos, en su caso, o en los
establecimientos equivalentes de otras Administraciones PUblicas en los términos previstos
en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

La constitucibn de la garantia definitiva no podra acreditarse mediante medios
electroénicos.

En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional el adjudicatario
potestativamente podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o
proceder a la nueva constitucion de esta ultima.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucion (Anexos Il y IV al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizara con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde
la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en
caso contrario, en causa de resoluciéon contractual. En el mismo plazo contado desde la
fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera
reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario,
en causa de resoluciéon. A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se
produzcan como consecuencia de una revisién del mismo conforme a lo sefialado en los
articulos 89 y siguientes del TRLCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara,
en su caso, a lo dispuesto en el apartado 11 del Anexo | al presente pliego teniendo, a todos
los efectos, la consideracion de garantia definitiva.

Clausula 13. Devolucidén y cancelacion de la garantia definitiva.

Liguidada la ultima de las obras ejecutadas con cargo a cada uno de los lotes del acuerdo
marco, el Director de las obras redactara un informe sobre el estado de la totalidad de las
obras objeto del acuerdo marco, y si este fuere favorable no resultasen responsabilidades
que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de
las obras determinado en el apartado 7 del Anexo | al presente pliego, el empresario
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seleccionado quedara relevado de responsabilidad procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién de la Ultima obra ejecutada con cargo a
cada uno de los lotes del acuerdo marco o seis meses en el caso de que el importe del
mismo sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando las empresas licitadoras reunan los
requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo establecido en el Reglamento
CE n© 800/2008, de la Comisibn de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion de los
articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepcién formal y la liquidacion
hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la empresa seleccionada, se procedera a
la devolucion o cancelaciéon de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

: . De | I
Clausula 14. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacién, siendo de aplicaciéon lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid
(http://www.madrid.es/perfildecontratante) se ofrecera informacion relativa a la
convocatoria de la licitacion del acuerdo marco, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares y documentacién complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con la antelacion fijada en el apartado 12 del Anexo | de
este pliego.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencién de estas
prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el

acuerdo marco, sin salvedad o reserva alguna.

En lo concerniente a variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo | al
presente pliego.
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Clausula 15. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartado 12 del Anexo | al
presente Pliego.

Los sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de expediente y la
denominacion del acuerdo marco y, en su caso, indicacion del lote o lotes a los que licitan,
el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF. En
su interior se hara constar una relacion numérica de los documentos que contienen. Los
sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE DE "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira, preceptivamente,
los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion,
los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el NUmero
de ldentificacion Fiscal (NIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario
habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico
del licitador en el momento de la presentacién de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme
a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unidbn Europea, se acreditard mediante su inscripcion en el
registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén
establecidos o mediante la presentacion de una declaraciéon jurada o un certificado de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del acuerdo marco.

Igualmente deberan acompafar informe de la Mision Diplomatica Permanente
espafiola, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de las empresas espafiolas en la contratacion con la
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Administracion y con el sector publico. En los acuerdos marco sujetos a regulacion
armonizada, se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacion con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacién Mundial del Comercio.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
desighacion de apoderados o0 representantes para sus operaciones y que estan
inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

1.6.- En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego,
debera aportar los documentos acreditativos de la misma.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nhombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafar escritura de poder debidamente bastanteada
por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid. Para la obtencion
del bastanteo con caracter previo a la presentacion de la documentacion general, y
con la finalidad de incluirlo en el sobre de documentacién administrativa, deben
hacer llegar a la Asesoria Juridica los siguientes documentos:

- DNI original del representante, o fotocopia compulsada

- Escrituras de constitucion y apoderamiento donde consten el
nombramiento, la vigencia actual del cargo y las facultades del
representante de la empresa para participar en licitaciones publicas.
Deberan presentarse los documentos originales (primera o sucesivas
copias) o testimonio de los mismos expedido por una Notaria.

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto
de la licitacién, debera constar la inscripciéon de los poderes en el Registro
Mercantil.

- Resguardo acreditativo de autoliquidacion de la tasa por expedicion de
documentos administrativos: bastanteo de poderes, segun modelo
publicado en la pagina web del Ayuntamiento de Madrid
(https://sede.madrid.es/).

3.-Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar
con la Administraciéon, de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen
deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el
Ayuntamiento de Madrid.
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Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego,
de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o0 la empresa, sus
administradores y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el
firmante de la proposicibn, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP. Esta
declaracion comprendera expresamente hallarse al corriente del cumplimiento de las
Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes, asi como de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo
de pago con el Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, podran incluir la autorizacién expresa a la Administracién contratante para
que, de resultar el licitador que ha presentado la oferta econdmicamente mas
ventajosa, acceda a la citada informacion a través de las bases de datos de otras
Administraciones Publicas con las que se hayan establecido convenios.

4.- Acreditacion de la finalidad de la empresa y de su organizacioén.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del acuerdo marco estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, segun resulte de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

5.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Cuando el valor estimado del lote o suma de lotes a los que se licite sea
igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberan presentar:

Certificacién acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion deberd aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracion de
la solvencia con medios externos.

Si la acreditacién de la clasificacion de la empresa se realiza mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con
lo previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, deberd acompafarse a la
misma de una declaracidon responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
variacion. Esta manifestacion deberda reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en
el documento en que se formalice el acuerdo marco.
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Los empresarios no esparioles de Estados miembros de la Unidn Europea, caso de no
hallarse clasificados en Esparfia, deberan presentar, en sustitucién de la clasificacion,
la documentacién acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica en la
forma establecida en los articulos 75 y 76 del TRLCSP, y por los medios previstos por
el 6rgano de contratacion en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacibn o documentos similares que hayan
sido expedidos por Estados miembros de la Unidon Europea a favor de sus propios
empresarios constituyen una presuncion de capacidad frente a los diferentes 6rganos
de conformidad con lo previsto en el articulo 84 del TRLCSP.

Cuando el valor estimado del lote o suma de lotes a los que se licite sea
inferior a 500.000 euros.

Los licitadores podran acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos
especificos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional en los términos
y por los medios que se relacionan en el apartado 14 del Anexo | al presente
pliego o bien mediante su clasificacion en el grupo o subgrupo y categoria que se
indica en el citado apartado 14 del Anexo I.

En su defecto, la acreditacion de la solvencia se efectuara con los requisitos y por los
medios establecidos reglamentariamente en funcién de la naturaleza, objeto y valor
estimado del contrato, medios y requisitos que tendran caracter supletorio respecto
de los que en su caso figuren en los pliegos.

Los licitadores podran acreditar los requisitos especificos de solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional recogidos en el apartado 14 del Anexo 1
basdndose en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que
para la ejecucion del acuerdo marco, dispone efectivamente de esos medios.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidbn Europea, deberan
presentar, la documentacion acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional en la forma establecida en los articulos 75 y 78 del TRLCSP, y
por los medios previstos por el 6rgano de contratacion en el apartado 14 del
Anexo | al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacion o documentos similares que hayan
sido expedidos por Estados miembros de la Unidon Europea a favor de sus propios
empresarios constituyen una presuncion de capacidad frente a los diferentes 6rganos
de conformidad con lo previsto en el articulo 84 del TRLCSP.

Si la acreditaciéon de la clasificaciéon de la empresa se realiza mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con
lo previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, deberd acompafarse a la
misma de una declaracidon responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
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6.-

variacion. Esta manifestacion debera reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en
el documento en que se formalice el acuerdo marco.

Cuando el valor estimado del lote o suma de lotes a los que se licite no
exceda de 80.000 euros.

Salvo que el apartado 14 del Anexo | establezca lo contrario, en los acuerdos
marco de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros, los licitadores
estaran exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia econémica y
financiera y de acreditacion de la solvencia técnica.

Direccién de correo electrénico.

Si de conformidad con el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos, el licitador admite que las
notificaciones se le efectuen por correo electréonico deberd incluir una direccion de
correo electrénico a estos efectos.

7 .- Jurisdicciéon de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales esparfioles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del acuerdo marco,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.

8.- Registro de Licitadores.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
eximird a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, de la presentacién en las convocatorias de contrataciéon de las condiciones
de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacibn profesional o empresarial, solvencia econdmica Yy
financiera, y clasificacion, asi como de la acreditacién de la no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
deberd acompafiarse, en todo caso, del bastanteo de poderes realizado por un
Letrado del Ayuntamiento de Madrid, conforme a lo establecido en el apartado dos de

esta clausula.

La presentacion por el licitador del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado efectuado de conformidad con lo
previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP o0 en su caso, la comunicaciéon
por parte de este de su inscripcibn en el mismo, debera acompafiarse, en
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10.-

11.-

12.-

cumplimiento del articulo 146.3 del TRLCSP de una declaracién responsable del
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado no han experimentado variacion. Esta manifestacion debera reiterarse en
caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el acuerdo
marco.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacién, segun lo previsto en la clausula 9 del
presente pliego, “Adjudicacién del acuerdo marco”, podra presentarse en este sobre
la siguiente documentacion: contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la
Seguridad Social de los trabajadores con discapacidad.

Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constituciéon de garantia provisional se debera
aportar resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe sefialado
en el apartado 9 del Anexo | al presente pliego, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la clausula 11 del mismo.

Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Coédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracién en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los
socios que la integran.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidén temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de
compromiso en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos asi como la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
empresarios seleccionados. El citado documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la

union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para
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13.-

cada uno de los integrantes de la misma. En caso de aportarse clasificacion, el
régimen de acumulacién de las mismas sera el establecido en el articulo 52 del
RGLCAP.

Para los casos en los que, aportandose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro
de la Unién Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la
Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su
clasificacion y estos Ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el acuerdo marco adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF
asignado a dicha unién, antes de la formalizacién del acuerdo marco. En todo caso,
la duraciéon de la uniéon sera coincidente con la de la obra del dltimo contrato basado
en el acuerdo marco.

Declaracion responsable relativa al cumplimiento de la obligacion de contar
con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las
medidas alternativas correspondientes.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusiéon social, aquellos licitadores que
tengan un numero de 50 o mas trabajadores en su plantilla estardn obligados a
contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas
alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a
favor de los trabajadores con discapacidad.

A estos efectos, en relacion con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta del
TRLCSP, los licitadores deberan aportar declaracién responsable, conforme al modelo
fijado en el Anexo VIl sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de derechos de las de las personas con discapacidad y de su inclusion
social. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, el érgano de
contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacion en relacion con el
cumplimiento de las citadas obligaciones.

14.- Declaracién responsable relativa al cumplimiento de obligaciones
establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social asi como en
materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres

Los licitadores deberan aportar declaracion responsable, conforme al modelo fijado
en el Anexo IX del presente pliego, a través de la cual hardn constar que cumplen
con los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social asi

como que, en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en
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16.-

los apartados 2 y 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboracion y aplicacion de
un Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas,
el érgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacion en
relacion con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

Acuerdos marco no sujetos a regulacion armonizada

Cuando, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del Anexo | al
presente pliego el contrato no esté sujeto a regulacibn armonizada, la aportaciéon
inicial de la documentacidén sefialada en los apartados 1 a 7, podra sustituirse por
una declaracién responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion. Esta declaracion
debera ajustarse al modelo establecido en el Anexo V111 de los presentes pliegos.

El 6rgano de contratacién podra requerir a los licitadores, en cualquier momento
anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicaciéon, que aporten la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para
ser adjudicatario del contrato.

Acuerdos marco sujetos a regulacion armonizada

En los acuerdos marco sujetos a regulacion armonizada, los licitadores podran
presentar como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para
participar en un procedimiento de licitacion el documento europeo Unico de
contratacion (DEUC), consistente en una declaracion formal y actualizada de la
empresa interesada. Este documento ha sido aprobado a través del Reglamento (UE)
n® 2016/7, de 5 de enero (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), y se
aportara en sustitucion de la documentacién sefalada en los apartados 1 a 7,
acreditativa de los requisitos previos para participar en un procedimiento de
licitacion.

En el supuesto de que una empresa concurra a una licitacion en unién temporal con
otra u otras empresas, cada empresa integrante de la futura unién temporal de
empresas debera presentar un formulario normalizado del documento europeo Unico
de contratacidon. Asimismo, cuando los licitadores recurran a la capacidad de una o
varias entidades, deberan aportar un formulario del documento europeo Unico de
contratacion (DEUC) de cada una de las entidades en el que se recoja la informaciéon
prevista a estos efectos en el citado formulario.

De conformidad con lo establecido en la parte Il, seccion A, quinta pregunta, dentro
del apartado titulado “Informacion general” del formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacion, las empresas que figuren inscritas en una
“lista oficial de operadores econdmicos autorizados” solo deberan facilitar en cada
parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no
estén inscritos en estas “listas oficiales”. En Espafia, las empresas no estaran
obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en
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el Registro de Licitadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o el equivalente a nivel autonémico con
el alcance previsto en el articulo 327.1 del TRLCSP, siempre y cuando las empresas
incluyan en el formulario normalizado del documento europeo Unico de contrataciéon
(DEUC) la informacion necesaria para que el érgano de contratacion pueda realizar el
acceso correspondiente (direccion de internet, todos los datos de identificacion y, en
su caso, la necesaria declaracién de consentimiento), por aplicacion del articulo 59.1,
penultimo parrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del
formulario. A estos efectos, se podra consultar la Resolucion de 6 de abril de 2016,
de la Direccibn General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la
Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la
utilizacion del Documento Europeo Unico de Contratacion previsto en la nueva
Directiva de contratacion publica, al objeto de comprobar la informacién contenida
en el ROLECE.

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o registro
autondmico equivalente, la empresa licitadora deberd asegurarse de qué datos se
encuentran inscritos y actualizados en dichos Registros y cuales no estan inscritos o
estandolo no estan actualizados.

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la
UE, tanto el 6rgano de contratacién como las empresas interesadas tienen a su
disposicion el depdsito de certificados en linea e-Certis, en el cual consta: una lista
completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son
susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba
del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitacién publica, asi
como una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y de las bases de datos
que expiden estos certificados y documentos.

B) SOBRE DE "CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

En este sobre se incluira la documentacion relativa a aquellos criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor que impida su valoracion mediante cifras o porcentajes.

C) SOBRE DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluira la
proposicién econdémica que se presentara redactada conforme al modelo fijado en el Anexo
Il al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental
para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacion examinada y admitida, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacibn mediante resolucibn motivada, sin que sea causa
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bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no
altera su sentido.

Las proposiciones econdmicas deberan expresar, en forma de un Unico tanto por ciento, la
baja lineal que se ofrece sobre todos y cada uno de los precios que figuran en la BASE DE
PRECIOS del acuerdo marco.

Asimismo, se incluirad en este sobre la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables
de manera automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las férmulas
establecidas en los pliegos.

Clausula 16. Calificacion de la documentacién presentada, valoracién de los
requisitos de solvencia y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa a los efectos de calificacion de la documentacién, si observase defectos
u omisiones subsanables en la documentaciéon presentada, lo comunicara a los interesados,
mediante telefax, correo electrénico o cualquier otro medio que permita tener constancia de
su recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacién, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas ademas podran
hacerse publicas por la secretaria de la Mesa a través del Tablon de Anuncios del organismo
contratante.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa determinara las empresas que se ajustan a los requisitos de solvencia que se
establecen en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego.

La Mesa de Contratacion procedera en acto publico a hacer un pronunciamiento expreso
sobre los admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la Mesa de
Contratacion, en este mismo acto procederd a la apertura del sobre correspondiente a los
criterios no cuantificables, entregandose automaticamente al 6rgano encargado de su
valoracion la documentacion contenida en el mismo.

Posteriormente, la ponderacion asignada a los criterios no valorables en cifras o
porcentajes, en su caso, se dard a conocer en el acto publico de apertura y lectura de las
ofertas econdmicas. El 6érgano de contratacion publicara, con la debida antelaciéon, en el
perfil de contratante (http://www.madrid.es/perfildecontratante), la fecha de
celebracién del acto publico de apertura y lectura de las ofertas econémicas.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara las
proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo
caso la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 22 del Anexo I, al 6rgano de
contratacion.

23


http://www.madrid.es/perfildecontratante�

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba preliminar del
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacion la
declaracién responsable prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de los
acuerdos marco sujetos a regulacion armonizada, el documento europeo Unico de
contratacion, la Mesa calificar4, en su caso, la documentacion aportada por el licitador
propuesto como adjudicatario de conformidad con lo establecido en el articulo 146.4 del
TRLCSP, y si observase defectos u omisiones subsanables en la documentaciéon
presentada, lo comunicard al interesado, mediante telefax, correo electrénico o cualquier
otro medio que permita tener constancia de su recepcion por el interesado, de la fecha en
que se reciba y del contenido de la comunicacion, concediéndose un plazo no superior a
cinco dias naturales para que los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o
documentos complementarios. Una vez calificada la documentacion la Mesa determinara el
adecuado cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para contratar con la
Administracion o, en caso contrario, determinara la exclusion del licitador del procedimiento
y elevara al 6rgano de contratacion propuesta de adjudicacion a favor del licitador siguiente
, por el orden en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.

Notificada la adjudicacion del acuerdo marco y transcurridos los plazos para la interposicion
de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafia a las
proposiciones quedara a disposicibn de los interesados. Si éstos no retiran su
documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la
adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla custodiando, a excepcion de
los documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservaran para su entrega
a los interesados.

CAPITULO I1.- EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

Clausula 17. Plazo de vigencia y lugar de ejecucion

El plazo de vigencia del acuerdo marco seréa el establecido en el apartado 6 del Anexo | al
presente pliego, sin perjuicio de que la duracion de los contratos basados que se adjudiquen
durante la vigencia del acuerdo marco, excedan en su duracion a este. En este supuesto los
efectos normativos del acuerdo marco se extenderan hasta la terminacion del dltimo de los
contratos basados.

El acuerdo marco se ejecutara en el lugar que se indique en el apartado 3 del Anexo 1 al
presente pliego.

Clausula 18. Riesgo y ventura.

La ejecucion del acuerdo marco se realizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto en el articulo 215 del TRLCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231
del TRLCSP.
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Clausula 19. Modificacién del acuerdo marco.

Una vez formalizado el acuerdo marco, el 6rgano de contratacion soélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en
los pliegos o en el anuncio de licitacion o en los casos y con los limites establecidos en el
articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro | del TRLCSP y
se tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 211 del TRLCSP.

Procedera la modificacion del acuerdo marco en los términos previstos en el articulo 106 del
TRLCSP, cuando asi se haya previsto en el apartado 21 del Anexo | al presente pliego y
se haya detallado en los pliegos de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que
podra hacerse uso de la misma, asi como su alcance y limites. No obstante, el porcentaje
maximo del precio del contrato basado al que puedan afectar las citadas modificaciones sera
el establecido en el apartado 21 del Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacidon seran obligatorias para los
contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el Titulo V del Libro I y los
articulos 211, 219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del
RGLCAP vy cladusulas 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado y articulo 17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales,
relativo a las modificaciones, en cuanto éstos no se opongan a dichos textos legales.

Clausula 20. Suspension del acuerdo marco

La Administraciéon, por razones de interés publico, podrad acordar la suspension de la
ejecucion del acuerdo marco. Igualmente, procedera la suspension del acuerdo marco si se
diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension
del acuerdo marco se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el
articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado y articulo 17.11 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las
Obras Municipales, en cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos
legales.

Clausula 21. Cesioén del acuerdo marco.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente acuerdo marco podran ser cedidos por
el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
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establecidos en el articulo 226 del TRLCSP y que de la cesidon no resulte una restriccion
efectiva de la competencia en el mercado. En todo caso, no podr& autorizarse la cesién a un
tercero cuando esta suponga una alteracidon sustancial de las caracteristicas del contratista
si éstas constituyen un elemento esencial del acuerdo marco.

CAPITULO 111.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO SELECCIONADO

., . ! isién d .
Clausula 22. Revisiéon de precios

Los precios comprendidos en la base de precios del acuerdo marco, seran objeto de revision
segun lo especificado en el apartado 13 del Anexo | del presente pliego, todo ello de
conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

Clausula 23. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al empresario
seleccionado

El acuerdo marco se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al empresario seleccionado la Administracion.

Son de cuenta del empresario los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacibn en el supuesto de
elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan, en especial la tasa por prestaciéon de servicios urbanisticos, por el concepto de
licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos
los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del acuerdo marco, como son
los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobaciéon y ensayo, tasas y toda
clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si
este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
acuerdo marco.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del acuerdo marco, tanto en los
Diarios oficiales como en otros medios de difusién, se encuentra especificado en el
apartado 28 del Anexo 1 al presente pliego.

El empresario seleccionado tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos

de las obras que se ejecuten con cargo al acuerdo marco, siguiendo los modelos e
instrucciones de la Administracion.
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El empresario seleccionado queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la
direccion de la obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucidon de aquellas, en los términos
previstos en la Seccién 42, del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redacciéon de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El empresario seleccionado esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a las obras objeto de los contratos basados en el acuerdo marco, las
de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o
inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado y la Seccidon
32 del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El empresario seleccionado esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a
su conservacion y policia hasta la recepcidon y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el empresario seleccionado respondera de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos, de conformidad con lo dispuesto de la clausula 33 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si
asi fuera requerido por la direccibn de la obra, el empresario seleccionado tendra la
obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la
recepcion de las mismas, estando obligado asimismo al cumplimiento de lo preceptuado en
el capitulo 12, Seccién 32 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccién de proyectos y ejecuciéon de las Obras Municipales, relativo a la vigilancia de las
obras.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacién, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven
los diversos conceptos.

Clausula 24. Obligaciones laborales y sociales y de transparencia.

El empresario seleccionado esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, de
la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevenciéon de Riesgos Laborales y del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, asi como de las que se promulguen durante la ejecucion del acuerdo marco.

La relacién del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacion
sobre la fiscalidad, y sobre las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
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condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, aplicables a los trabajos
efectuados en la obra, seran los sefialados en el Anexo VI al presente pliego.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario del
acuerdo marco esta obligado a suministrar a la Administracion, previo requerimiento, toda
la informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada
norma, asi como en aquellas normas que se dicten en el ambito municipal.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicaciéon plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

Clausula 25. Barreras arquitectdnicas.

Si el objeto del contrato basado estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley
8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la accesibilidad y
supresiéon de barreras arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional
séptima, el empresario seleccionado estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma,
a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de
sus limitaciones.

Clausula 26. Deber de confidencialidad.

El empresario seleccionado debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a
la que tenga acceso tanto en relacién con el acuerdo marco como con ocasion de la
ejecucion del contrato basado en el acuerdo marco, a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o0 en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal. Este deber se mantendréa en el plazo establecido en el apartado 26 del Anexo |
al presente pliego.

Los 6rganos de contratacion no podran divulgar la informacién facilitada por los empresarios
que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan
incorporar en cada uno de los sobres una relacion con la documentacion a la que hayan
dado ese caracter.

Clausula 27. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa seleccionada y su personal estan obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por
razon de la prestacion del contrato basado, obligacion que subsistird aiun después de la
finalizacion del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley Orgéanica 15/1999, de 13
de diciembre, de Proteccién de Datos de Caréacter Personal.
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El empresario seleccionado debera formar e informar a su personal de las obligaciones que
en materia de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas
para la prestacién del contrato basado, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa seleccionada personalmente de las infracciones legales en que por
incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El empresario y su personal durante la realizacién de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato basado, estaran sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que
se desarrolle su trabajo.

Si los contratos basados implican el tratamiento de datos de caracter personal se debera
respetar en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido
en la disposiciéon adicional vigésimo sexta del TRLCSP.

Clausula 28. Seguros del acuerdo marco.

El empresario seleccionado, estara obligado a suscribir, a su cargo, con compafias que
hayan sido previamente aceptadas por el érgano de contratacion, las pélizas de seguros que
se indican en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 29. Responsabilidad del empresario por dafios y perjuicios.

El empresario seleccionado sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato basado. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro
de los limites sefialados en las leyes. También sera la Administracion responsable de los
dafos que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por
ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL ACUERDO MARCO

. . Terminacion del !

Clausula 30. Terminacién del acuerdo marco

Concluido el plazo de ejecuciéon del acuerdo marco y liquidada la dltima de las obras
ejecutadas con cargo al mismo, el director de la obra redactara un informe sobre el estado
de la totalidad de las obras objeto del acuerdo marco y, si este fuere favorable al
contratista, quedara relevado de responsabilidad, procediéndose a la devolucidon o
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cancelacion de la garantia, a la liquidacion del acuerdo marco y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

. la. Resolucién del l

Clausula 31. Resolucién del acuerdo marco.

Son causas de resolucion del acuerdo marco las recogidas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP, asi como las siguientes:

- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 18 del Anexo | sobre la
procedencia de la subcontratacion.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del empresario seleccionado de guardar sigilo
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del acuerdo marco y de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales,
calificadas como tales en los pliegos o en el acuerdo marco.

- Las previstas en el apartado 23 del Anexo |I.

La resolucion del acuerdo marco se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a
instancia del empresario seleccionado, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del empresario seleccionado, éste
debera indemnizar a la Administraciéon los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion
se harad efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del empresario
seleccionado en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada. La
determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el empresario seleccionado se
llevara a cabo por el 6rgano de contratacién en decision motivada previa audiencia del
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la ejecucién de las
obras programadas y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacién de las causas de resoluciéon se estara a lo dispuesto en el articulo 224 del
TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP, asi como
en el articulo 110 del RGLCAP.

Clausula 32. Prerrogativas de la Administracion.

De acuerdo con lo establecido en la clausula 1 del presente pliego, este acuerdo marco tiene
caracter administrativo, el 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar y
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resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
acordar su resoluciéon y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 33. Recursos.

En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP, procedera con caracter potestativo
la interposicion del recurso administrativo especial en materia de contratacién previo al
contencioso-administrativo, en el plazo de 15 dias habiles, en los términos previstos en el
articulo 44 del TRLCSP. El 6érgano competente para conocer el recurso sera el Tribunal
Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, pudiendo presentarse
aquel en el registro del 6rgano de contratacion o en el registro del propio Tribunal
Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo
establecido en los articulos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, cabra la interposicion
del recurso potestativo de reposicién previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes contado a partir del dia siguiente al de la notificacién del acto objeto del recurso.

Clausula 34. Cuestién de nulidad

En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podra plantear la interposicion
de la cuestion de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias habiles, en los términos
previstos en el articulo 39 del TRLCSP. El 6rgano competente para conocer de la cuestion de
nulidad seré& el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
debiendo presentarse dichas cuestiones en el registro del propio Tribunal.

CAPITULO V.- DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO.

. . ! I l ! I

Clausula 35. De los contratos basados en el acuerdo marco

Una vez formalizado el acuerdo marco, semestralmente, la Administracion debera elaborar
un programa de trabajo de las obras que se entregara al empresario seleccionado, sin
perjuicio de la obligacion del adjudicatario de llevar a cabo aquellas actuaciones imprevistas
que por razones de oportunidad o urgencia surjan durante el transcurso del semestre.

Para la ejecucion de cada una de las obras recogidas en el programa semestral, el 6rgano
de contratacion, previa fiscalizacién, acordara la adjudicacion .del correspondiente contrato
derivado, que serd notificada al empresario seleccionado. Los contratos derivados del
acuerdo marco deberan formalizarse en documento administrativo. La formalizacion podra
realizarse sin necesidad de observar el plazo de espera previsto en el articulo 156.3 del
TRLCSP. De conformidad con lo previsto en el articulo 197.2 del TRLCSP, la posibilidad de
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celebrar contratos sujetos a regulaciéon armonizada con base en el acuerdo marco estara
condicionada a que en el plazo de treinta dias desde su celebracion se hubiese remitido el
anuncio de la misma al Diario Oficial de la Unién Europea, y efectuado su publicacién en el
Boletin Oficial del Estado.

Para la realizacion de las obras objeto de este acuerdo marco, cuyo presupuesto exceda de
50.000 euros (IVA excluido), sera preceptiva la redaccién del correspondiente proyecto o
presupuesto, segln corresponda, elaborado por la Administraciébn o por técnico ajeno a la
misma con quien se hubiese contratado, en su caso, la redaccion. En el caso de que sea
preciso redactar proyecto, se realizara de conformidad con lo previsto en el articulo 123 del
TRLCSP. El 6érgano de contratacién aprobara el presupuesto correspondiente o, en su caso,
cada proyecto y se realizara el replanteo previo de este ultimo.

Para la realizaciéon de contratos derivados de obras de cuantia inferior a 50.000 euros,
Unicamente sera necesario el correspondiente presupuesto de obras, sin perjuicio de que
deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especificas asi lo requieran. Debera
igualmente solicitarse informe de supervision a que se refiere el articulo 125 del TRLCSP,
cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Cada proyecto o presupuesto que se elabore debera referirse necesariamente a obras
completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al
servicio correspondiente, en los términos y condiciones que se indican en el articulo 125 del
RGLCAP. En ningun caso, el importe de cada proyecto de obra concreto no podra ser
superior a 345.000 euros (IVA incluido).

Los presupuestos de cada obra se conformaran de acuerdo con lo establecido tanto en el
Pliego de Prescripciones Técnicas como en la clausula 4 del presente pliego. El presupuesto
de ejecucion material de cada uno de los contratos derivados del acuerdo marco se
calculara aplicando los precios que figuren en la Base de Precios, afectados por el
porcentaje de baja ofertado. Cuando los precios aplicables a las distintas unidades de obra
no incluyan costes indirectos, se podra, si la naturaleza de la obra asi lo requiere,
incrementar dichos precios en los costes indirectos precisos para su ejecucion.

Sobre el presupuesto de ejecucion material se aplicara el incremento del 13% en concepto
de gastos generales y el 6% en concepto de beneficio industrial para determinar el
presupuesto de cada una de las obras.

Finalmente se aplicarad el Impuesto sobre el Valor Afadido que grave la ejecucion de cada
obra, cuyo tipo se aplicara sobre la suma del presupuesto de ejecucion material y los gastos
generales y beneficio industrial establecido en el parrafo anterior.

De manera simultanea a la redaccién del proyecto o presupuesto, se elaboraran los Estudios
de Seguridad y Salud, que se consideran integrantes de aquellos.

La financiacién de cada contrato derivado, se ajustara al ritmo requerido en la ejecucién de
las prestaciones, adoptandose las medidas necesarias al tiempo de programaciéon de las
anualidades y durante el plazo de ejecucion.
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Cuando por causa justificada se produjere desajuste entre las anualidades establecidas para
el contrato derivado, y las necesidades reales de orden econémico que el normal desarrollo
de los trabajos exija, la Administracion procedera a reajustar dichas anualidades siempre
que lo permitan los créditos aplicables, con la conformidad del contratista y procediéndose a
revisar el programa de trabajo seguin dispone el articulo 96 del RGLCAP.

El contratista debera dar comienzo a cada una de las obras de conformidad con lo dispuesto
en la clausula 40 de este pliego, en la fecha de comprobacién del replanteo o en su caso en
la de aprobacion del presupuesto correspondiente.

Las obras se ejecutaran con estricta sujeciéon a las clausulas estipuladas en el contrato
derivado y a los proyectos que sirvan de base al mismo conforme a las instrucciones que,
en interpretacion de este, diera al contratista la direccion de las obras, que seran de
obligado cumplimiento para aquel.

El contratista esta obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados.
El contrato derivado se ejecutara con sujecion a las clausulas del presente acuerdo marco y
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la

Administracion.

Si el resultado de la comprobacién del replanteo es positivo, se empezara a computar desde
el dia siguiente al de la firma del acta, el plazo de ejecucidon de cada obra completa.

Clausula 36. Interpretacion de los proyectos de las obras de los contratos basados.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ambitos
de su respectiva competencia, cuando proceda, la interpretacion técnica del proyecto de
cada una de las obras y la facultad de dictar las 6érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningdn caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 37. Direccién de las obras de los contratos basados.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuara la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizaciéon de cada una de las obras ejecutadas,
ajustandose a lo dispuesto en el Capitulo 11, Seccién 12, “Direccidon e Inspeccién de las
Obras”, del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y
ejecucion de Obras Municipales.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, relativa a la funcién interventora, sera mision del director facultativo v,
en su caso, del responsable del acuerdo marco, la comprobacién de la realizacion de las
obras de los contratos basados segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de
la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras de los contratos basados, que tendra libre acceso a todos los puntos
de trabajo y almacenes de materiales destinados a las citadas obras para su previo
reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato basado, el 6rgano de contratacion
podra exigir la adopciéon de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden
en la ejecucion de lo pactado.

Durante la ejecucion de cada obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de
la misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar
con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los
replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo
y durante toda la jornada de trabajo.

El director facultativo de cada obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion
certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas,
valoradas a los precios unitarios de adjudicacién. En cuanto a la demolicidon y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en el
articulo 15.54 Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de
proyectos y ejecucidén de las Obras Municipales, en cuanto no se oponga a lo establecido en
el TRLCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacibn de ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo los gastos que se originen de cuenta de la Administracion o del contratista, segun lo
previsto en el apartado 24 del Anexo | al presente pliego.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio
de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitaciéon administrativa
correspondiente.
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El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecuciéon de las obras se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion de las obras, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes
a la ejecuciéon de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccidon e inspeccion
de la obra.

Clausula 38. Comprobacioén del replanteo de las obras de los contratos basados.

En aquellas obras en las que se requiera la redaccion de proyecto, en el plazo que se sefale
en el mismo y, en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la formalizacion del contrato
basado, salvo en casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion
encargado de las obras, procedera en presencia del empresario seleccionado a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la aprobacion del proyecto de cada obra,
en el que intervendran el empresario seleccionado o su representacion legal y el director de
la obra, extendiéndose acta que deberd ser firmada por todos los intervinientes,
remitiéndose un ejemplar de la misma al 6érgano que celebrd el contrato. El acta debera
recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP y 14.11 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las
Obras Municipales.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de cada obra y sin
reserva por parte del empresario seleccionado, la viabilidad de cada proyecto y la
disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose
a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma de cada acta. En el caso
de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de cada proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de cada obra,
justificAndolo en la propia acta. La autorizacibn de inicio constara explicitamente en la
misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere
el parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en cada
acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.
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En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciaciéon de las obras desde el
dia siguiente a la firma de cada acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis
meses a que hace referencia el articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al empresario seleccionado.
El plazo de ejecuciébn empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la
notificacion del acuerdo de autorizaciéon de inicio de las obras de los contratos basados.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el empresario seleccionado
formulase reservas en cada acto de comprobaciéon del replanteo. No obstante, si a juicio del
6rgano de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras de los contratos basados ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo
del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo de cada obra de los contratos basados formara parte
integrante del citado contrato a los efectos de su exigibilidad.

Clausula 39. Plan de Seguridad y Salud de las obras de los contratos basados.

Salvo en los casos en los que la normativa especifica asi lo exceptiue, debera elaborarse el
estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico, segun proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo para cada obra en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio
0 estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecuciéon de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Seccién 12 del
Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y
laborales del contratista.

Clausula 40. Programa de trabajo de las obras de los contratos basados.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo | al presente pliego y siempre que la total
ejecucion de la respectiva obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara
obligado, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion de cada
contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobacion del érgano de contratacion
correspondiente, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP y
en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de

proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.
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El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentaciéon, pudiendo imponer la introducciébn de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del acuerdo
marco

En los supuestos previstos en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales y cada vez que se
modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y
puesta al dia de este programa.

Clausula 41. Plazo y lugar de ejecuciéon de las obras de los contratos basados.

El plazo de ejecucion de las obras objeto de los correspondientes contratos basados, sera el
establecido por el 6rgano de contratacién en el acuerdo de adjudicaciéon de cada contrato
basado.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

El acta de comprobacién de replanteo y los plazos parciales que se fijen en la aprobacion de
los distintos programas de trabajo, con los efectos que en la aprobacién se determinen, se
entenderan integrantes del plazo de ejecucion de cada obra, a los efectos legales
pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado

El contrato se ejecutara en el lugar que se indique en el apartado 3 del Anexo | al presente
pliego.

Clausula 42. Ejecucion defectuosa y demora de las obras de los contratos basados.

El contratista esta obligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo marco, dentro del
plazo fijado para la realizacion del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su
ejecucioén sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el
organo de contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
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que el aquel pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 213.2 del
TRLCSP, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total de ejecucién de cada una de las obras, para lo que
se estara a lo previsto en el acuerdo de adjudicacion de cada obra, la Administracion podra
optar, indistintamente, por la resoluciéon del contrato o por la imposicién de penalidades que
figuran en el apartado 19 del Anexo | al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdultiplo del 5 por 100 del precio del
contrato basado, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.
En este dltimo supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que
estime necesaria para la terminacion de las obras.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 19 del Anexo | al presente pliego.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el acuerdo marco o para cada una de las obras por parte del contratista, podra
optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado
19 del Anexo 1 al presente pliego.

La aplicacibn y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

Clausula 43. Modificacion de las obras de los contratos basados

Una vez formalizado el contrato basado en el acuerdo marco, el 6rgano de contratacion solo
podra introducir modificaciones en el mismo por razones de interés publico en los casos y
con los limites establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro | del TRLCSP y
se tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en articulo 211 del TRLCSP.

Procedera la modificacion de los contratos basados en los términos previstos en el articulo
106 del TRLCSP, cuando asi se haya previsto en el apartado 21 del Anexo | al presente

pliego y se haya detallado en los pliegos de forma clara, precisa e inequivoca las
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condiciones en que podra hacerse uso de la misma, asi como su alcance y limites. No
obstante, el porcentaje maximo del precio del contrato al que puedan afectar las citadas
modificaciones sera el establecido en el apartado 21 del Anexo 1 al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para los
contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el Titulo V del Libro | y los
articulos 211, 219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del
RGLCAP vy clausulas 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado y articulo 17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales,
relativo a las modificaciones, en cuanto éstos no se opongan a dichos textos legales.

Clausula 44. Suspensién de las obras de los contratos basados.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato basado en el acuerdo marco. Igualmente, procedera la suspension
del contrato basado en el acuerdo marco si se diese la circunstancia sefialada en el articulo
216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato basado en el acuerdo marco se
estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP,
clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado y articulo 17.11 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccidon de proyectos y ejecuciéon de las Obras Municipales, en
cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos legales.

Clausula 45. Subcontratacion.

El empresario seleccionado, segun lo previsto en el apartado 18 del Anexo | al presente
pliego, podra concertar con terceros la realizaciéon parcial de las obras objeto de los
contratos basados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del
articulo 227 del TRLCSP. La infraccidon de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion
de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontrataciéon podra dar lugar, en todo caso, a
la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato,
segun lo establecido en el apartado 19 del Anexo | al presente pliego.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedara obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228 bis del
TRLCSP.

En todo caso, el empresario seleccionado asumira la total responsabilidad de la ejecucion
del contrato frente a la Administracion. Los subcontratistas no tendran en ningdn caso
accion directa frente a la Administracién contratante por las obligaciones contraidas con
ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los
subcontratos.
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El empresario seleccionado deberd comunicar a la Administracion su intencion de
subcontratar, las partes del contrato a que afectara y la identidad del subcontratista, asi
como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el empresario seleccionado debera acreditar que el subcontratista no
se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion
podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacién deberan cumplirse las normas generales
sobre subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacibn en el Sector de la Construccibn y sus normas de desarrollo, cuyas
infracciones, conforme a lo indicado en su articulo 11, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Si asi se requiere en el apartado 18 del Anexo 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacién. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse
hasta que transcurran veinte dias desde que efectlen la notificaciéon y aportacion de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad
por la Administracidon o situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracidon
notifica en ese plazo su oposicion.

No podra exceder del porcentaje previsto en el apartado 18 del Anexo | al presente
pliego las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros, sin que a
estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista
principal. Asimismo, en el mismo apartado, se establecera, en su caso, la obligacién de
subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes
del contrato susceptibles de ejecucion separada, por tener que ser realizadas por empresas
que cuenten con una determinada habilitaciéon profesional o poder atribuirse su realizacién a
empresas con una clasificacion adecuada para realizarla; esta obligacion tendra la
consideracion de condicion especial de ejecuciéon del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participaciéon, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar a solicitud de la Administracion justificante del cumplimiento de
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los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en
lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracién de condiciones
esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que, en su
caso, se prevea en el apartado 19 del Anexo | al presente pliego.

s | | | .

Clausula 46. Abonos, mediciones y valoracion de las obras de los contratos
basados.

Respecto de cada uno de los contratos basados en el acuerdo marco, sé6lo se abonara al
contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto o presupuesto de
cada contrato basado y, en su caso, a las o6rdenes recibidas por escrito del director de la
obra. Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningin género el
numero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto o presupuesto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizaciéon de las mismas. Para las obras o partes de
obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la
direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular.

Terminada la medicion, por el director de la obra se procedera a la valoracién de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos
de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo
puesto en obra .

Al resultado de la valoraciéon, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar
el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la
que se expedira por la Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional trigésima
tercera del TRLCSP, el contratista deberd hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del 6érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
publica, como del 6rgano de contratacion y del destinatario, segin lo dispuesto en el
apartado 30 del Anexo | al presente pliego.

41



La demora en el pago por plazo superior al establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP,
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizaciéon por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que se inicie el cdmputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
cumplir la obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente,
en el plazo de treinta dias desde la fecha de la realizacién de las obras. En todo caso, si el
contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde
la fecha de presentacion de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administracion haya aprobado la conformidad si procede, y efectuado el correspondiente
abono.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado uno del articulo 235 del TRLCSP, la
Administraciéon deberd aprobar las certificaciones de obra que acrediten la conformidad con
lo dispuesto en el contrato basado dentro de los treinta dias siguientes a la realizacion de
las obras

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de
las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepciéon y a cuenta de la liquidaciéon de cada una de las obras.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en
el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en
el articulo 154 del RGLCAP.

Los precios de aplicacion de la misma seran elaborados de acuerdo con los precios simples y
rendimientos que figuren en unidades similares de dicha Base de Precios, sobre los que se
aplicarad, una vez formulados, el correspondiente coeficiente de baja ofertado por el
adjudicatario, y si ello no fuera posible, seran fijados por la Administracién a propuesta de
la direccion facultativa de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta
por plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, la
Administracion podra seleccionar a otro empresario en los mismos precios fijados o
ejecutarlas directamente, segun el articulo 234.2 del TRLCSP.

Las partidas a tanto alzado una vez aprobadas, previa tramitaciéon del correspondiente
expediente de modificacion del acuerdo marco, de conformidad con lo establecido en el
articulo 219 del TRLCSP, se consideraran incorporadas al cuadro de precios que rige el
mismo.

En el supuesto de que sea necesario la realizacion de acometidas, la Administracién debera
autorizar previamente el presupuesto presentado por la empresa distribuidora o
transportista.
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Las certificaciones por abonos a cuenta sobre su importe por operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, solo se expediran en casos excepcionales que a juicio de la direccion
facultativa sean absolutamente justificados, en la forma y con las garantias que a tal efecto
determinan los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP, y las clausulas 54 a 58 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no
se opongan a lo establecido en el apartado 2 del articulo 232 del TRLCSP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se
especifica en dicho apartado.

CAPITULO VI.- EXTINCION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO

Clausula 47. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra de los contratos
basados.

El contratista, con la antelacidn prevista de 45 dias habiles o, en su caso, en el plazo
previsto en el apartado 20 del Anexo | al presente pliego, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion de cada una de las
obras, a efectos de que se pueda realizar su recepciéon. El procedimiento y plazos para la
tramitacion de esta comunicacion, la designacion de representante para la recepcion y la
comunicacién, en su caso a la Intervencién, se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP.

Clausula 48. Recepcion de la obra de los contratos basados.

Cada contrato de obra basado en el acuerdo marco, se entenderd cumplido por el
contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a
satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizaciéon de cada obra, se procedera, mediante acto formal,
a la recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervenciéon General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administraciéon contratante o, en el caso de que se
hubiese nombrado, el responsable acuerdo marco las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de

43



recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitird un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
Director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato basado, por causas imputables al contratista.

Clausula 49. Medicién general y certificacion final de las obras de los contratos
basados.

Recibida cada obra, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcién, la medicidon de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del
plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a
cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 50. Plazo de garantia y liquidacion de las obras de los contratos basados.

El plazo de garantia de cada una de las obras comenzard a contar desde la fecha de su
recepciéon y serd el indicado en el apartado 7 del Anexo | al presente pliego. Los gastos de
conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservaciéon y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecuciéon de las Obras Municipales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia de cada
obra, el director facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de la misma. Si este fuere favorable, el contratista quedara
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relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia de la obra de la que hubieran observado defectos.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion
debera aprobar la liquidaciéon y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta
en servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde
que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 51. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si alguna de las obras se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia,
por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato basado por parte
del empresario, responderd éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afos
a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

., De | lucion de | trat I |
Clausula 52. Causas de resolucién de los contratos basados

Los contratos basados en el acuerdo marco podran resolverse por cualquiera de las causas
previstas en el articulo 237 del TRLCSP. Ademas, podra ser causa de resolucion del
contrato basado la no ejecuciéon de la obra de acuerdo con las prescripciones establecidas en
el correspondiente proyecto, el incumplimiento de las instrucciones de la Direccion
Facultativa recogidas en el libro de 6rdenes asi como el incumplimiento de lo dispuesto en
el apartado 18 del Anexo | sobre la procedencia de la subcontratacion.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA Y FIRMA
CONFORME:
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EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

ANEXO 1

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: REFORMA, REPARACION Y CONSERVACION DEL CONJUNTO DE
EDIFICIOS CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL DISTITRO DE
HORTALEZA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DURANTE LA EJECUCION
DEL ACUERDO MARCO.

1.- Definicién del objeto del acuerdo marco

El acuerdo marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han de
sujetarse los contratos basados en el mismo en relacibn con las obras de reforma,
reparacion y conservacién de los edificios cuya competencia corresponde al Distrito de
[incluir denominacion del Distrito], cuando el presupuesto de ejecucion del contrato basado
sea inferior a 285.120 euros (IVA excluido).

CPV: 45000000-7 “Trabajos de construccion”

Division en lotes: Sl
NUmero y denominacion de los lotes:
Lote 1: Centros educativos de segundo ciclo de infantil, primaria y CEIPSO.

Lote 2: Resto de edificios municipales e instalaciones deportivas.

Numero maximo de lotes a que los licitadores podran presentar ofertas: uno o la
totalidad de los lotes.

Numero de lotes que como maximo se pueden adjudicar a un solo licitador: 1 lote

Criterios objetivos a aplicar para determinar los lotes que seran adjudicados: En
aquellos casos en los que las ofertas presentadas por una misma empresa licitadora sean
las méas ventajosas econémicamente en un nimero de lotes superior al que como maximo
se puede adjudicar a un solo licitador, se adjudicara el lote en que haya obtenido una mayor
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puntuacion global. En el caso de haya obtenido la misma puntuacion global en mas de un
lote, se adjudicara el lote en el que la empresa haya obtenido una mayor puntuaciéon en el
criterio al que se haya atribuido una mayor ponderacién. En el caso de que ninguno de los
supuestos anteriores permitan determinar la adjudicacion del lote, se adjudicard aquel que
tenga un mayor valor estimado.

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: Se hace imprescindible la
contratacion externa al objeto de poder realizar las obras necesarias para el correcto estado
de conservacion de los edificios, tanto para adaptarse a los cambios necesarios para el
cumplimiento de la normativa de aplicacién, como para atender las necesidades surgidas y
asi poder garantizar el buen funcionamiento del edificio y la mejora de las instalaciones en
aquellas obras que no sean objeto del contrato de servicios de mantenimiento integral de
los edificios, polideportivos e instalaciones deportivas elementales, adscritos a la Junta
Municipal de Hortaleza, al no disponer en las actuales plantillas del personal cualificado ni de
los medios materiales necesarios para llevar a cabo un servicio de las caracteristicas del
que se pretende contratar.

2.- Programa de trabajo.

Obligaciéon de presentar un programa de trabajo para cada una de las obras
basadas en el acuerdo marco: se determinara en los correspondientes proyectos en funcion
de la naturaleza y caracteristicas de las obras proyectadas.

3.- Lugar de ejecucion:

Distrito de Hortaleza (Ayuntamiento de Madrid). Se acompafia como Anexo 1 al
pliego de prescripciones técnicas particulares una relacién orientativa de los inmuebles
sobre los que se prevé ejecutar obras objeto del acuerdo marco.

4.- Organos administrativos.

El 6rgano de contrataciéon de cada obra concreta sera el que resulte de la delegacion
de competencias en materia de contratacion segun los importes de los proyectos o
presupuestos de dichas obras que se deriven del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de fecha 29 de octubre de 2015, de delegacién de competencias en los
titulares de los 6rganos superiores y de los 6rganos directivos de las Areas de Gobierno y de
los Distritos, en uso de las facultades contenidas en el articulo 17.2 de la Ley 22/2006, de 4
de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el articulo 19 del Reglamento
Orgéanico y de la Administracion del Ayuntamiento de Madrid.

El 6érgano competente para contratar es la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, de conformidad con lo establecido en el articulo 17.1.e) de la Ley 22/2006, de 4 de
julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid. Si bien, en virtud del Acuerdo de la
Junta de Gobierno de 29 de octubre de 2015, esta competencia recae en la actualidad en la
Concejala Presidenta del Distrito de Hortaleza, sin perjuicio de posteriores delegaciones o
avocaciones que pudieran realizarse

Denominacién: Concejala Presidenta del Distrito de Hortaleza
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Direccion postal: Carretera de Canillas n°® 2, C.P.28043-Madrid
DIR3: LAOO00O777

Unidad tramitadora: Distrito de Hortaleza
DIR3: LAOOOO777

Oficina contable: INTERVENCION DELEGADA DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DIR3: LAOOO0859

Organo destinatario del objeto del contrato
Denominacion: Distrito de Hortaleza
Direccidon postal: Carretera de Canillas n® 2 C.P. 28043 Madrid

5.- Valor estimado del acuerdo marco

Presupuesto total: 2.475.226,00 (IVA incluido)
Presupuesto base de licitacion: 2.045.641,32 euros

IVA: 429.584,68 Tipo: 21%

Valor estimado total: 4.091.282,64 euros (IVA excluido)

LOTE 1: Centros educativos de segundo ciclo de infantil, primaria y CEIPSO:
581.466€ (1VA incluido)

Presupuesto base de licitacion: 480.550,41 euros
IVA: 100.915,59 euros Tipo 21%

Presupuesto total: 581.466,00 (IVA incluido)
Valor estimado: 961.100, 82 euros (IVA excluido)

LOTE 2: Resto de edificios municipales e instalaciones deportivas: 1.893.760 € (IVA
incluido)

Instalaciones deportivas:

Presupuesto base de licitacion: 661.157,02 euros
IVA: 138.842,98 euros Tipo 21%

Presupuesto total: 800.000,00 (IVA incluido)

Valor estimado: 1.322.314,04 euros (IVA excluido)
Edificios:

Presupuesto base de licitacion: 903. 933, 89 euros
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IVA: 189.826,11 euros Tipo: 21%

Presupuesto total: 1.093.760 (IVA incluido)

Valor estimado: 1.807.867, 78 euros (IVA excluido)

Total lote 2:

Presupuesto base de licitacion: 1.565.090,91 euros

IVA: 328.669,09 euros Tipo: 21%

Presupuesto total: 1.893.760,00 euros (IVA incluido)

Valor estimado: 3.130.181,82 euros (IVA excluido)

La posible baja ofertada, se aplicara sobre los precios unitarios, de forma que se adjudicara
el total de la partida presupuestaria que se dispone en el Contrato.

Para este acuerdo marco se establece como base de licitacién las bases de precios unitarios
que se indican en la clausula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los contratos basados en el acuerdo marco se imputaran a las partidas presupuestarias
acordes con la finalidad y naturaleza econdmica de las obras que se realicen y que tengan
encaje en el objeto contractual. A titulo indicativo se enumeran las siguientes partidas
presupuestarias:

Centro Seccion Programa/Econdémica Importe (con IVA) incluido)
001 216 323.01/632.00 581.466,00 €
001 216 342.01/632.00 800.000,00 €
001 216 933.02/632.00 1.09?.760,00 €

No obstante, cuando la finalidad o naturaleza econémica de la obra que se adjudique a
través del contrato basado en el acuerdo marco tenga un encaje mas adecuado en otra
partida presupuestaria, se aplicara ésta.

La adjudicacion del contrato quedara sometida a la condicidon suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en el
ejercicio correspondiente.

6.- Plazo de ejecucioén
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Afo 2017, desde el 1 de enero de 2017, o, desde la formalizacién del contrato, hasta el 31 de
diciembre de 2017

Prérroga: de conformidad con lo establecido en el articulo 23 del TRLSP, el contrato podra
prorrogarse por un plazo maximo de la duracién del contrato.

Plazos parciales: Los determinados en cada proyecto o presupuesto para cada obra.

Recepciones parciales: Dentro del mes siguiente a la finalizacion de cada obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma.

Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacién de la
parte proporcional de la garantia definitiva.

7.- Plazo de garantia

Se establece como plazo de garantia para cada una de las obras, objeto de un contrato
basado, un afio desde la recepcién de cada obra, y de conformidad con lo establecido en
la cldusula 50 del presente Pliego.
8.- Procedimiento y criterios de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: Si
Tramitacion: Ordinaria
Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicacion: Se atiende a una pluralidad de criterios.
9.- Garantia provisional
Procede: NO

10.- Garantia definitiva

Lote 1: 24.027,52 euros

Lote 2: 78.254,55 euros

11.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP)
Procede: NO

12.- Forma de las proposiciones:
Las proposiciones deberan presentarse en Tres sobres: uno de ellos contendra la
“documentacion administrativa”, otro sobre incluird la “documentacion referente a

criterios no valorables en cifras o porcentajes” y finalmente un tercer sobre recogera la
“documentacion relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes”
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13.- Revision de precios.

Procede: NO

14.- Solvencia econémica, financiera y técnica
- Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias

Debera acreditarse estar en posesion de la siguiente Clasificacion

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s: Lote/s:

C 4,6,8y9 3 1

I 6 3 1

J 2y 4 3 1

K 9 3 1
Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s: Lote/s:

C 4,6,8y9 4 2

| 6 3 2

J 2y 4 3 2

K 9 3 2

- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea:

Debera acreditarse estar en posesion de la siguiente Clasificacion

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s: Lote/s:

C 4,6,8y9 3 1

| 6 3 1

J 2y 4 3 1

K 9 3 1
Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s: Lote/s:

C 4,6,8y9 4 2

I 6 3 2

J 2y 4 3 2

K 9 3 2

Los empresarios no espafoles de Estados Miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar en sustituciéon de la clasificacion la
documentacidon acreditativa de su Solvencia econdmica y financiera y técnica en los
siguientes términos:

Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:

51



- Articulo 75.1 apartado a): Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocios en el ambito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al
exigido en el anuncio de licitacién o en la invitacion a participar en el procedimiento y
en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Requisitos minimos de solvencia: Se exige un volumen anual de negocios del
licitador, referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos
de al menos

Lote 1 Importe: 1.441.651,23 euros
Lote 2 Importe: 4.695.272, 73 euros

El volumen anual de negocios del licitador, del afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos, se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas vy
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito

en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en
que deba estar inscrito.

En el caso de aportar las cuentas facilitadas telematicamente por el Registro
Mercantil, se acompafaran de una declaracion responsable suscrita por el
representante legal del licitador, relativa a la coincidencia de las cuentas anuales
aportadas, obtenidas telematicamente, con las aprobadas por la Junta General y
depositadas en el Registro Mercantil.

- Acreditacion de la solvencia técnica:

-Articulo 76 apartado a): Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez
ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucién para las obras mas
importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se
rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacién por la
autoridad competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista
de obras tendran la misma consideraciéon que las directamente ejecutadas por el
propio contratista, siempre que este ultimo ostente directa o indirectamente el
control de aquélla en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera
participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicién, solo se reconocera
como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad
participada en la proporciéon de la participacion de aquél en el capital social de ésta.

Requisitos minimos de solvencia: La solvencia técnica exigida se acreditara mediante
la presentacion de una relacion (firmada por el representante legal) de las obras
ejecutadas en trabajos del grupo o subgrupo de clasificaciéon al que corresponde el
lote o lotes a los que se licite, en el afio de mayor ejecucién de los diez dltimos,
exigiéndose que el importe anual acumulado en dicho afio sea igual o superior a
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Lote 1 Importe: 672.770,57 euros
Lote 2 Importe: 2.191.127,27 euros

La relacion de las obras ejecutadas debera estar avalada por certificados de buena
ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las
fechas y el lugar de ejecuciéon de las obras y se precisara si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesiéon y se llevaron normalmente a buen término. Los
certificados de buena ejecucion de las obras incluidas en la relacién cuyo destinatario
fuera una entidad del sector publico, podran ser comunicados directamente al érgano
de contratacion por la entidad contratante de las obras.

15.- Régimen de pagos

Expedicion de certificaciones: Las certificaciones se expediran con una periodicidad
mensual en cada una de las obras derivadas del acuerdo marco.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Solamente en casos excepcionales,
que a juicio de la direcciéon facultativa sean absolutamente justificados, en la forma
establecida en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.
Importe de la garantia: 100%

16.- Admisibilidad de variantes
Procede: NO

17.- Pdlizas de seguros

Pdliza de Todo Riesgo de Construccion

La empresa adjudicataria de cada uno de los lotes del acuerdo marco se compromete
a suscribir y mantener en vigor durante la ejecucién de las obras y hasta la recepciéon
de las mismas incluyendo el periodo de garantia, un seguro de todo riesgo de que
cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y las en curso de realizacion,
incluyéndose las coberturas siguientes:

A) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacién,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos
de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

B) Garantias adicionales derivadas de:

- Error de disefo, riesgo del fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicibn, medidas
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adoptadas por la autoridad, etc.
- Dafos a bienes preexistentes.
- Huelga, motin y terrorismo.
Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de realizaciéon de las obras, asi como la que se ocasione en
esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a
cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el

acuerdo marco.

-Seguro de responsabilidad civil vy profesional:

La empresa adjudicataria de cada uno de los lotes del acuerdo marco se compromete
a suscribir y mantener en vigor durante todo el plazo de duracién del acuerdo marco,
incluida su prérroga, un seguro de responsabilidad civil por la actividad que es objeto
del acuerdo marco con importe suficiente para garantizar los dafios y perjuicios que
pueda ocasionar a terceros, incluido al propio Ayuntamiento de Madrid y que sean
reclamados por éstos. EI Ayuntamiento de Madrid aparecera como asegurado
adicional de la pdliza sin perder su condicién de tercero. Se incluird en dicha
poliza a los Técnicos Municipales que intervengan en el acuerdo marco y sus
contratos basados.

La pdliza de seguro incluira, como minimo, las siguientes coberturas y limites, sin
perjuicio de la responsabilidad del adjudicatario de responder por todos los dafios y
perjuicios que cause.

El capital minimo asegurado debera de ser de 600.000 euros por siniestro, victima y
anualidad del seguro, debiendo quedar incluidas los siguientes tipos de
responsabilidad: Responsabilidad Civil de Explotacion, Responsabilidad Civil Patronal,
Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil Post-trabajos, esta ultima
durante los 12 meses de garantia de los trabajos contada desde la fecha de la
recepcion.

Momento de entrega de las polizas: Previa a la adjudicacion del acuerdo marco el
propuesto como adjudicatario de cada lote debera aportar copia de las precitadas
pdélizas y del justificante de pago de las correspondientes primas y de una certificacion
emitida por la entidad aseguradora en la que conste su compromiso de comunicar al
Ayuntamiento de Madrid la anulacion de la pdéliza o cualquier modificacién sustancial
en sus condiciones.

Se admitiran poélizas con franquicia hasta un limite de 1.000 €. En el supuesto de las
indemnizaciones que se deriven de los dafios que se ocasionen como consecuencia de
la ejecuciéon de los contratos derivados del acuerdo marco y cuyo importe esté por
debajo de la cuantia de la franquicia, el adjudicatario debera responder directamente
de las mismas en los términos previstos en el TRLCSP.
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18- Subcontratacion
Procede: SI
Porcentaje maximo de subcontratacién de cada una de las obras objeto del acuerdo

marco: de conformidad con lo previsto en el articulo 227 del TRLCSP.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su
importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas: No.

Subcontratacion con empresas que cuentan con una determinada habilitacion: No.

19.- Penalidades.

Por demora: de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP.

Por ejecucion defectuosa, se impondran penalidades al contratista cuando incurra
en alguna de las causas previstas a continuacion:

A) Por la utilizacion de medios personales y materiales diferentes a los exigidos en el
pliego de prescripciones técnicas.

Su cuantia serd del 1% del importe total de la obra en cuya ejecucién se haya
producido el incumplimiento.

Si se demuestra intencionalidad o reiteracion (esto es, si se obvia un primer aviso) la
infraccion tendrd la consideracién de grave imponiéndose una cuantia del 5% del
importe total de la obra.

Si aun asi se vuelven a utilizar medios personales o materiales diferentes a los
exigidos en el pliego (esto es, si se obvia un segundo aviso) la infraccidon tendra la
consideracion de muy grave imponiéndose una cuantia del 10% del importe total de la
obra en cuya ejecuciéon se haya producido el incumplimiento.

B) Por la inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracién, relativas a la
correcta ejecucion de cada obra.

Su cuantia sera del 1% del importe total de la obra en cuya ejecucidon se haya
producido el incumplimiento.

Si se demuestra intencionalidad o reiteracion (esto es, si se obvia un primer aviso) la

infraccién tendra la consideraciéon de grave imponiéndose una cuantia del 5% del
importe total de la obra.
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Si aun asi se siguen inobservando las instrucciones dadas por la Administracion (esto
es, si se obvia un segundo aviso) la infraccion tendra la consideraciéon de muy grave
imponiéndose una cuantia del 10% del importe total de la obra en cuya ejecucién se
haya producido el incumplimiento.

C)_Por la no presentaciéon, a la finalizacion del acuerdo marco, del informe relativo al
cumplimiento de las obligaciones sociales exigido en la cldusula 24 del pliego de
prescripciones técnicas.

Se impondra una penalidad del 0,5% del valor estimado de cada lote del acuerdo
marco.

Por incumplimiento de condiciones especiales de ejecucion: (de conformidad
con lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP):

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon establecidas en la
clausula 23 del pliego de prescripciones técnicas referidas a :

La designacion de una persona de contacto en materia de seguridad y salud, y a la
entrega del informe sobre las actuaciones realizadas en cada contrato basado: el
incumplimiento de esta condicién especial de ejecucidon supondra la imposicién de
una penalidad del 5% del importe de la obra del contrato basado en cuya ejecucion
se haya producido el incumplimiento.

Elaboracién de una Memoria y planificacion de accesibilidad en todos los contratos de
obras de infraestructuras y edificaciones que puedan afectar a la movilidad de los
usuarios en general, incluyendo soluciones técnicas necesarias para garantizar el
cumplimiento de prescripciones existentes en materia de accesibilidad universal y
disefio para todos: el incumplimiento de esta condicibn especial de ejecuciéon
supondra la imposicion de una penalidad del 5% del importe de la obra del contrato
basado en cuya ejecucion se haya producido el incumplimiento.

Por subcontratacidn: Procede: Si.

- Por infracciéon de las condiciones establecidas para la subcontratacion: un 50% sobre
el importe subcontratado.

- Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

- Un 10% sobre el importe subcontratado, para el incumplimiento de los
requerimientos de documentacion.

- Un 10% sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador, para el
incumplimiento del pago en plazo.

Para proceder a la imposicion de las penalidades indicadas sera necesario que los
incumplimientos que pueden dar lugar a las mismas queden acreditados por la
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Direccion Facultativa de las obras. De este incumplimiento se dara traslado al
contratista para que realice las alegaciones oportunas, en el plazo de 10 dias habiles.
Toda la documentacién recabada sera trasladada al 6rgano de contratacidon que
resolverd sobre la imposicion de la penalidad, que se haran efectiva mediante
deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse
al contratista o, en su caso, sobre la garantia que se hubiese constituido.

20.- Plazo de aviso de terminacion de la ejecucidon de las obras objeto de los
contratos derivados.

Plazo de aviso de terminaciéon de la ejecucidn de la obra el plazo de ejecucion de la
misma sea superior a 45 dias habiles: el plazo sera de 45 dias habiles.

El procedimiento y los plazos para la tramitacién de la comunicacién de la fecha de terminacion
de la obra y la designacion de representante por la Intervencion se regulara por lo establecido
en el articulo 163 del RGLCAP.

Plazo de aviso de terminacidon de la ejecucién de la obra cuando el plazo de ejecuciéon
de la misma sea inferior a 45 dias habiles: En estos supuestos, el plazo de aviso de
terminacion de la obra debera realizarse con una antelacién 15 dias habiles a la finalizacion del

plazo de ejecucion.

21.- Modificaciones previstas en la documentacién que rige la licitacion (articulo
106 del TRLCSP)

Acuerdo marco:
Procede: NO

Contratos derivados del acuerdo marco:

Procede: NO

22.- Criterios de adjudicacion.
Pluralidad de criterios

Criterios no valorables en cifras o porcentajes

Numero Descripcion del criterio Ponderacion
1. Organizacion de los trabajos Hasta 15 puntos
2. Plan de ahorro energético Hasta 5 puntos

3. Compromiso de los licitadores de incrementar las exigencias minimas
previstas en la normativa aplicable a través de medidas adicionales que se
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concretaran en la Memoria y planificacion de accesibilidad universal y disefio para
todos Hasta 5 puntos

TOTAL: 25 puntos

1.0rganizacion de los trabajos:

Se valorara el contenido, grado de detalle y coherencia, del plan de trabajo, de la
organizacion, de los procesos de ejecucion y medidas de seguridad propuestas
por el licitador. Obtendran la maxima puntuacién las ofertas que presenten
planes y memorias mas completas y pormenorizadas, describiendo: Ilas
previsiones del plan con la explicacion detallada de la organizacion y organigrama
operativo para la ejecucion de las obras, incluyendo memoria con referencia
expresa al proceso de ejecucibn de cada tipo de obra con detalle de las
actividades, teniendo en cuenta el grado de coordinaciéon de las mismas, medidas
adoptadas para reducir las interferencias de las obras con los peatones, vehiculos
Yy en su caso a usuarios y en general las que se propongan para velar por la
seguridad de los procesos constructivos tanto respecto a la propia obra como
respecto a terceros

Para la valoracion de este criterio se asignaran la siguiente puntuacion:

a) Plan de trabajo 7 puntos
b) Proceso de ejecucion 4 puntos
¢) Medidas de seguridad 4 puntos

Este criterio de adjudicacion tiene el caracter de obligacidon contractual esencial a los
efectos del articulo 223. f) del TRLCSP, por lo que su incumplimiento podré ser causa
de resolucion del contrato.

2. Plan de ahorro energético

Se valorara cualitativamente el contenido, grado de detalle y el mayor grado de
coherencia del plan de ahorro energético propuesto por el licitador. Se considerara la
descripcion de las buenas practicas en la ejecucion de las obras que permitan
mejorar el consumo energético, asi como las actuaciones para la mejora de la
eficiencia energética de las instalaciones y elementos constructivos que se ejecuten
con cargo a este contrato y la reduccidon de emisiones contaminantes a la atmdsfera.

Para la valoracion de este criterio se asignaran hasta 5 puntos
3. Compromiso de los licitadores de incrementar las exigencias minimas
previstas en la normativa aplicable a través de medidas adicionales que se

concretaran en la Memoria y planificacion de accesibilidad universal y
disefio para todos
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Se valorarda con 5 puntos el compromiso de los licitadores de incrementar las
exigencias minimas previstas en la normativa aplicable. Esta normativa es la
indicada en el anexo V del pliego de prescripciones técnicas a modo enunciativo,
valorandose con un maximo de 5 puntos el compromiso de los licitadores de
incrementar las exigencias previstas en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion, asi como en el Documento
Basico DB-SU Seguridad de utilizaciébn y accesibilidad especifica, parametros
objetivos y procedimientos, cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las
exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del
requisito basico de seguridad de utilizacidon y accesibilidad.

Este compromiso se ha de articular a través de medidas adicionales que se
concretaran en la Memoria y planificacion de accesibilidad universal y disefio para
todos. Las medidas adicionales han de estar referidas, en todo caso, a todos o a
algunos de los siguientes aspectos:

Las necesidades generales de todos los usuarios

La seguridad en vias de acceso, evacuacion y dispositivos de control o de acceso.
Incrementos en las tecnologias activas o pasivas asociadas a los elementos
constructivos.

Criterios valorables en cifras o porcentajes

NUmero Descripcion del criterio Ponderacién
(En puntos o porcentajes)

=

Oferta econémica Hasta 65 puntos
2. Ensayos, andlisis e informes especificos Hasta 10 puntos

TOTAL: 75 puntos
1. Oferta econdmica

Vi = Vmax X ( Boi/ Bwo)

Siendo:
V;: Puntuacién de la oferta que se valora
Vmax: Puntuacién maxima asignada al criterio precio
Boi: Baja de la oferta a valorar
Bwo: Mayor Baja Ofertada

Se considerard, en principio, como desproporcionada o temeraria, la baja de toda
proposicién cuyo porcentaje exceda en diez (10) unidades a la media aritmética de los
porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad
del 6rgano de contratacion de apreciar, no obstante, previos los informes adecuados y
la audiencia del adjudicatario, como susceptibles del normal cumplimiento de las
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respectivas proposiciones. En el caso en que se presenten proposiciones por empresas
pertenecientes al mismo grupo, de conformidad con el articulo 42 del Cdédigo de
Comercio, se aplicara el régimen de apreciacion de los valores anormales o
desproporcionados del articulo 86 del RGLCAP.

2. Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del
RGLCAP.

Se valorara las posibles ofertas que las empresas licitadoras realicen en relacidon con gastos
derivados de la realizacién de los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y de
los informes especificos que se recaben, por un importe superior al 1 % del precio de la
obra, con un limite maximo del 3%.

La puntuacién obtenida por cada una de las ofertas sera la resultante de interpolar
linealmente entre el porcentaje mayor ofertado, al que se le asignaran diez (10) puntos vy el
1% al que se le asignara cero (0) puntos.

23.- Otras causas de resolucién del acuerdo marco.

Procede: SlI
Seran causas de resolucién del acuerdo marco, ademas de las sefialadas en la clausula
31 del presente pliego, las siguientes:

-El reiterado incumplimiento de las condiciones establecidas en la ejecucion de los
contratos derivados.

- El rechazo por el empresario seleccionado del encargo efectuado por la
Administracion para la realizacion de las obras objeto de los contratos derivados

24.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del
RGLCAP. :

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y de los informes especificos que se recaben, serdn de cuenta del contratista
hasta un importe del 1 % del precio de la obra, o el que, en su caso, determine el
licitador en su oferta, con un limite maximo del 3%.

25.- Documentacién técnica a presentar en relacibn con los criterios de
adjudicacion

Se aportara la siguiente documentacién en el sobre de criterios no valorables en cifras o
porcentajes:

Documentacion relativa a las caracteristicas técnicas de la oferta que acreditara los
extremos indicados en los criterios no valorables en cifras o porcentajes, aportando plan
de los trabajos, y memoria sobre estructura organizativa, de medios humanos y
materiales vinculados al acuerdo marco, asi como, los procesos de ejecucion y medidas
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26.

de seguridad propuestas por el licitador para las obras y todos aquellos aspectos que,
con caracter general, puedan ser de interés para la Optima ejecucion del objeto del
acuerdo marco.

Respecto a la documentacion a presentar, se establece la siguiente limitacion:

La documentacion técnica relativa al apartado 22.1 Organizacién de los Trabajos,
estara limitada a 20 péaginas tamafio A-4 a doble cara o 40 hojas tamafio A-4 a una
cara.

Para el apartado 22.2 Plan de ahorro energético, la extension méaxima serd de 5
paginas en tamafo A-4 por una sola cara.

En caso de incumplimiento de las condiciones anteriores, Unicamente se tendran en
consideracion el numero de paginas sefialado, empezando desde la primera y
desechando las paginas que excedan este numero.

Se aportara la siguiente documentacion en el sobre de criterios valorables en cifras o
porcentajes:

Compromiso de la empresa de destinar el porcentaje que considere oportuno, sobre el
precio total de cada una de las obras objeto del acuerdo marco destinado al control de
calidad de los materiales y unidades de obra e instalaciones.

- Deber de confidencialidad:

Duraciéon: 5 afios desde el conocimiento de esa informacion.

27.

- Plazo de solicitud de informacién adicional sobre los pliegos

Los licitadores deberan solicitar informaciéon adicional sobre los pliegos o documentacion
complementaria con una antelacién de 10 dias a la fecha limite para la recepcién de ofertas.

28.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.

29.

2.700 euros

- Observaciones:

La direccion de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madrid es

http:Z//www.madrid.es/perfildecontratante

Este pliego ha sido redactado segun el modelo establecido por Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, el dia 28 de julio de 2016 previo informe favorable de la
Asesoria Juridica emitido con fecha 18 de julio de 2016.
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

[ 5 - , con DNI
(01615 0 1=] o en nombre (propio) o] (de la empresa que
FEPIrESENTA)..cciiiie i eeaeeenns con NIF. ..., y domicilio fiscal
.................................. = o e o - | | [
.................. ndmero.....................enterado del anuncio publicado en el (perfil de
contratante, BOE, BOCM, DOUE)* ............. del dia................. de....cocovn.... de............. y
de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccién y condiciones de trabajo que
se exigen para la adjudicacién del acuerdo marco de

......... se compromete a tomar a su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta sujecion
a los expresados requisitos y condiciones, por un porcentaje de baja lineal sobre todos y
cada uno de los precios que figuran en la base de precios del acuerdo marco de
............................................................................................ % (en numero), todo ello
de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y clausulas
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente.

LOTE/S A LOS QUE SE LICITA

En la elaboracién de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de protecciéon del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales.?

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.

1 Se indicara exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o Boletin en el que haya aparecido el
anuncio.

2 Los organismos donde los licitadores podran obtener informacién relativa a fiscalidad, disposiciones vigentes en
materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales se encuentran
recogidos en el Anexo VI al presente pliego.
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ANEXO 111

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MODELO DE
AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
=T o1 o] o 1= 1) PSSP NIF
.............................. con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
......................................................... en la calle/plaza/avenida.............................C.P.
............................ y en su nombre (nombre vy apellidos de los Apoderados)
.............................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este
acto, segun resulta del bastanteo efectuado por letrado de la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Madrid, con fecha ..o

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado).................. NIF. ., en virtud
de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia)
....................................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del

contrato y obligacién asumida por el garantizado) .

............................................................... ante: (Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autbnomo
municipal, SEQUN SE Trate) ........ccccciiiiiiiii it e por importe
de UIrOSI(EN ELIA) ..t e e e e (en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos
previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PuUblicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal,
con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer
requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autbnomo municipal, segln se
trate, con sujecion a los términos previstos en la normativa de contratacion de las
Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y a las normas contenidas en el
Reglamento sobre constitucién, devolucidon y ejecucidon de garantias del Ayuntamiento de
Madrid.

Este aval tendra validez en tanto que el 6érgano competente del Ayuntamiento de
Madrid, u Organismo Autébnomo municipal, no autorice su cancelacién, habiendo sido
inscrito en el dia de la fecha en el Registro especial de Avales con el numero ......
.............................................................................................................. (lugar y fecha)
..................................................................................................... (razdbn social de la
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ANEXO 1V

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MODELO DE
CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado namero
)
(en adelante, asegurador), con domicilio en ......... , Calle Y
NIF. ., debidamente representado por don (2) ........ccviiiiiinnn. con poderes

suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por letrado de
la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha .............ccccccco e

ASEGURA
A (B) s NIF e, , en concepto de
tomador del seguro, ante (4) ..o en adelante asegurado, hasta el
importe de euros (5)..cccciiiiiiiii en los términos y condiciones

establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre normativa de desarrollo y pliego de
cldusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)
......................................... en concepto de garantia (7)...........c..ceeceeivveveinenennnn... para responder
de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las
normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en
el articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Auténomo municipal, en los
términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8).......ccccccviiniiiiniiinnnsn
autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, y legislacion complementaria, y a las normas contenidas en el Reglamento
sobre constitucién, devolucion y ejecucion de garantias del Ayuntamiento de Madrid.

En o - R de . de ...

Firma:

Asegurador
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Ayuntamiento de Madrid /Organismo Autbnomo municipal de que se trate.

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato
en virtud del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.

(8) Organo competente del Ayuntamiento de Madrid/ Organismo Auténomo Municipal de
que se trate.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN
PERIODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

D./DRA .iiiiiii e e ,con D.N.I: ............. , €en nombre propio o en
representacion de la emMPreSa .......cccccciviiiiiiiiiiin e s e eane e e e, CON CLLF.
.................. al objeto de participar en la contratacion
AeNOMINAAA. ... ....convocada por.
3

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el
firmante, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar sefialadas en el
articulo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en
el mismo.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
asi como no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el
Ayuntamiento de Madrid, [ y autoriza a la Administracién contratante para que, de resultar
propuesto como adjudicatario, acceda a la citada informacién a través de las bases de datos
de otras Administraciones Publicas con las que haya establecido convenios *]

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

% Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administracion, debera suprimir este texto. En la actualidad
solamente se ha suscrito convenio de colaboracién con la Agencia Estatal Tributaria.
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ANEXO VI

DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 119 DEL TRLCSP

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a
la proteccién del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion de
empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en:

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/Ventura Rodriguez, n° 7, 2°,3°, 5° y 6° planta
28008- Madrid
Telf: 900 713 123
Fax: 914 205 808

- Organismo Auténomo Madrid Salud
Ayuntamiento de Madrid
Avenida del Mediterraneo n° 62
28007- Madrid
Telf: 914 804 272/270
Fax: 914 801 494

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones generales relativas a
fiscalidad en:

- Administracion Tributaria del Estado
www.aeat.es
Informacién Tributaria
Telf: 901 335 533
Servicio automatico: 901 121 224

- Comunidad de Madrid
www.madrid.org
Oficina de Atencién al Contribuyente
P°© del General Martinez Campos, n°® 30
28010-Madrid
Distrito Chamberi
Telf: 901 505 060

-Ayuntamiento de Madrid
e Portal: www.madrid.es:
Ruta inicio> El Ayuntamiento>Hacienda> Portal del Contribuyente

¢ Oficina de Atencion Integral al Contribuyente

C/Alcala, n° 45; C/ Ramon Power, n°® 24 (Hortaleza); C/ Sacramento, n°® 3; C/
Hierro, n® 27; C/ Raimundo Fernandez Villaverde, n° 32.

Telf: 010 (desde Madrid)

915 298 210 (desde fuera de Madrid)
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e Subdireccion General de Recaudacion
C/Sacramento n° 1.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones generales relativas a
proteccién del medio ambiente en:

- Ayuntamiento de Madrid
e Area de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Direccion General de Sostenibilidad y Control Ambiental
C/ Bustamante, n° 16
28045-Madrid
Telf: 91-480-41-53 y 91-588-24-91

En el modelo de proposiciéon econdmica que figura como Anexo Il al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales
obligaciones.”

5 Ver concordancia con nota al pie del Anexo I1.
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL CORRIENTE DEL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS

CORRESPONDIENTES

D./DAA i , en nombre y representacion de la Sociedad
........................................................ , con C.I.LF. ......... al objeto de participar en Ila
contratacion

Lo [T 0] o a1 1 = T - U

o0 1AV 0 Yor=o [= Lo )

DECLARA bajo su responsabilidad:

Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda )

O Menos de 50 trabajadores

O 50 o mas trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)
O Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores discapacitados, establecida por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social.
O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de

8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

% Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION

[DIeY a V45 0] o - N con DNI NUMEro ... , en nombre
propio o en representacion de la Sociedad.................... con NIF ............ al objeto de
participar en la contratacibn denominada ..., convocada por’

DECLARA bajo su responsabilidad®:

Que [reune] [la entidad a la que representa reune] las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administracion.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del articulo 146 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, en caso de resultar propuesto como adjudicatario,
se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos sefialados en los
apartados 1 a 7 de la clausula de estos pliegos que regula la forma y contenido de las
proposiciones u ofertas .

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

7 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

8 La aportacion de esta declaracion responsable procede Gnicamente en los acuerdos marco de obras no sujetos a
regulacién armonizada.
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL,
SOCIAL ASi COMO EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

D./DRA e , en nombre y representacion de la sociedad
........................................................ , con C.I.LF. ......... al objeto de participar en Ila
contratacion

Lo =T 0Te T 0 011 o = T F= U

(070 41V L01or=o [ Lo uu PP ,:

DECLARA bajo su responsabilidad®°:

O Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
laboral y social.

Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

O emplea a méas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2
del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y aplicacion de un plan
de igualdad.

O emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicaciobn del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley
Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboracién y aplicacién de un plan de igualdad.

O en aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no esta
obligada a la elaboracion e implantacion del plan de igualdad.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

® Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

10 El 6rgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacién de la declaracién responsable,
requiriendo al efecto la presentaciéon de los correspondientes justificantes documentales.
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