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LATINA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, A CELEBRAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO

CAPITULO PRIMERQ.- DISPOSICIONES GENERALKES

Seccion primerag. Disposiciones gener

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente acuerdo marco tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas.
Asimismo, para cada contrato basado en el acuerdo marco las partes guedaran sometidas,
en su caso, a los correspondientes proyectos de los que la memoria, los planos, los cuadros
de precios y el pliego de prescripciones técnicas particulares tienen carédcter contractual, por
lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo
acto de formalizacién de los contratos basados.

Para lo no previsto en los pliegos, el acuerdo marco se regird por la Directiva 2014/24/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratacién publica, en
aquellos de sus articulos que resulten de aplicacion en virtud del efecto directo de la misma,
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, (en adelante TRLCSP); por el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Plblico (RD 817/2009); por el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones P(blicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a fa anterior asi como
por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y
ejecucion de las Obras Municipales aprobado por el Pleno en sesion celebrada el 23 de
diciembre de 1998 y Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de
obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en o no previsto
en el primero. Asimismo, el acuerdo marco se regira por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. La aplicacion de estas normas se flevara a
cabo en relacién con todo lo que no haya resultado afectado por la disposicidn derogatoria
Unica del TRLCSP,

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacion
en todo lo que no se oponga al TRLCSP.
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Supletoriamente, se aplicaréan las restantes normas de derecho administrativo Y, en su
defecto, las de derecho privado.

Clausula 2. Capacidad para contratar,

Podran optar a la adjudicacién del presente acuerdo marco las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios,
que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibicicnes e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, y que acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica, requisito éste Gltimo
que serd sustituido por la correspondiente clasificacién, en los casos en los que, con arreglo
a lo establecido en el TRLCSP sea procedente su presentacién, de conformidad con [o
establecido en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

Ademas, el empresario seleccionado deberd ser persona fisica o juridica cuya finalidad o
actividad tenga relacién directa con el objeto del acuerdo marco vy disponer de una
organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion de
los contratos basados,

Los empresarios deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el

objeto del acuerdo marco.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademaés, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Seccidon segunda. Del acuerdo marco

Clausula 3. Objeto del acuerdo marco.

El acuerdo marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han de
sujetarse los contratos basados en el mismo, en relacién con las obras y actuaciones de
acondicionamiento, mejoras y reforma de vias piblicas y espacios urbanos del Distrito de
Latina, en los términos sefialados en el apartado 1 del Anexo I de este Pliego.

Clausula 4. Valor estimado del acuerdo marco.
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El valor estimado del acuerdo marco, fijado en los términos establecidos en el articulo 88.8
del TRLCSP, asciende a la cantidad establecida en el apartado 5 del Anexo I al presente

pliego.

Para este acuerdo marco se establece como presupuesto base de licitacién ia BASE DE
PRECIOS que se detalla en el Anexo I del pliego de prescripciones técnicas.

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las distintas
obras objeto de los contratos basados en el acuerdo marco se tomardn de la citada base de
precios, incrementados con el porcentaje de costes indirectos de cada obra y afectados por
la baja ofertada por el empresario seleccionado. El conjunto de los precios antes
mencionados formaran ios precios unitarios del contrato basado.

Clausula 5. Imputacion presupuestaria.

La ejecucion de las obras objeto de cada contrato basado, se imputara a las partidas
presupuestarias que se indican en el apartado 5 del Anexo I al presente pliego.

Clausula 6. Procedimiento.

El acuerdo marco se adjudicard por procedimiento abierto y se llevard a cabo atendiendo a
una pluralidad de criterios, segtin lo dispuesto en el apartado 22 del Anexo I al presente
pliego y en aplicacién dei articulo 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién, son los sefialados en el
apartado 22 del Anexo I al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno de
ellos.

De entre los criterios de adjudicacién, en el mismo apartado 22 del Anexo I se sefialan los
que seran tomados en consideracién a efectos de apreciar, en su caso, que una propasicion
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales ©
desproporcionados, determinéndose en tal caso los limites que permitan apreciar en las
proposiciones presentadas dichas circunstancias.

Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia y Desistimiento.

La propuesta de adjudicacién del acuerdo marco no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira respecto a la Administracién, mientras no se
haya formalizado el acuerdo marco.
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Antes de la adjudicacion del acuerdo marco, el 6rganc de contratacidn por razones de
interés publico debidamente justificadas podrd renunciar a celebrar el acuerdo marco.
También podréd desistir del procedimiento antes de la adjudicacién cuando se aprecie una
infraccion no subsanable de las normas de preparacién del acuerdo marco o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacién.

En estos supuestos, el 6rgano de contratacién en la notificacion a los licitadores indicara |a
compensacién que proceda abonar por los gastos en que hubiera incurrido en la licitacién de
acuerdo con los principios generales que rigen fa responsabilidad de la Administracién.

Clausula 9. Adjudicacién del acuerdo marco

La adjudicacion del acuerdo marco corresponde al drgano de contratacién sefialado en el
apartado 4 del Anexo I al presente pliego.

Con la adjudicacion del acuerdo marco se seleccionard a una (nica empresa
adjudicataria. Las condiciones de la ejecucién de los contratos basados en el acuerdo
marco quedaran definidas en su totalidad a través del mismo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 198.3 del TRLCSP. En ninglin caso, las partes podran introducir
modificaciones sustanciales respecto de los términos previstos en el acuerdo marco.

El érganoc de contratacién adjudicard cada uno de los lotes en los que se ha fraccionado el
objeto del contrato al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente més
ventajosa en su conjunto,

La adjudicacion del acuerdo marco se acordard en resolucidn motivada en el plazo méximo
de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliara en
quince dias hébiles en el supuesto de que haya que seguir los tramites sefialados en el
articulos 152.3 del TRLCSP y 22 f) del R.D 817/2009, para las proposiciones
desproporcionadas o anormalmente bajas.

La adjudicacién del acuerdo marco se notificard a los licitadores y, simultédneamente, se
publicara en el perfil de contratante del drgano de contratacién, indicAndose el plazo en que
debe procederse a su formalizacién.

La notificacién se hard por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su
recepcién por el destinatario. En el caso de que la notificacién se efectlie por correo
electrénico se ajustard a los términos establecidos en el articulo 151.4 del TRLCSP,
entendiéndose rechazada, cuando existiendo constancia de la puesta a disposicidn
transcurrieran cinco dias naturales sin que se acceda a su contenido.
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El 6rgano de contratacidén podrd declarar desierta la licitacién, a propuesta de la mesa de
contratacion, cuando no exista ninguna proposiciéon que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuran en el pliego.

El érgano de contratacién requerira al licitador que haya presentado la oferta
econémicamente méas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social asi como, en su caso, cualquier otro documento
acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicién de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién de los contratos basados en el
acuerdo marco, conforme al articulo 64.2 del TRLCSP. Asimismo, debera presentar, en su
caso, la constitucién de la garantfa definitiva, el pago del anuncio o anuncios de licitacion y
la suscripcién de las pélizas que se indican en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego.

La acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
ante el 6rgano de contratacion, se realizard de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del acuerdo marco, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relaciéon con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicién, referida al ejercicio corriente, o el tltimo recibo, completado
con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricuia del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesién de la
exencidon de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberéan acreditar, una vez formalizada su
constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion

Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.
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Ademas, los propuestos adjudicatarios no deberan tener deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administracién local, de oficio,
comprobara mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria el cumplimiento de dicha
obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesorerfa de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del
RGLCAP.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba preliminar del
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacién la
declaracién responsable prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de gue el
acuerdo marco esté sujeto a regulacidén armonizada, el documento europeo dnico de
contratacion (DEUC), el drgano de contratacién le requerird para que dentro del plazo de
diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, acredite previamente a la adjudicacién del acuerdo marco, la posesién y
validez de los documentos establecidos en la cldusula 15 apartados 1 a 7 del presente
pliego. De no cumplimentarse este requerimiento en el plazo sefialado, se entenderd que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

El érgano de contratacion podra requerir a los licitadores, en cualquier momento anterior a
la adopcién de la propuesta de adjudicacién, que aporten fa documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del acuerdo marco.

Et 6rgano de contratacién debera adjudicar el Acuerdo Marco dentro de los cinco dias
hébiles siguientes a la recepcion de la documentacién, en los términos establecidos en el
articulo 151.3 del TRLCSP.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas
publicas o privadas, que, en €l momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de
vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. En caso de empate entre
varias empresas licitadoras, tendran preferencia en la adjudicacién aquellas que, habiendo
acreditado tener relacién laboral con personal con discapacidad en un porcentaje superior al
2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla. A efectos de aplicacién de esta circunstancia los licitadores deberéan acreditaria, en
su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a
la Seguridad Social.
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Si aplicados los criterios de preferencia en la adjudicacién previstos en el parrafo anterior
persistiera el empate entre las proposiciones presentadas por los licitadores, se utilizara el
sorteo como férmula de desempate.

Clausula 10. Perfecciéon y formalizacion del acuerdo marco.

El acuerdo marco se perfeccionara con su formalizacion.

El acuerdo marco deberd formalizarse en documento administrativo que se ajustara con
exactitud a las condiciones de la licitacién y ademas podra formalizarse en escritura piblica

si asf lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.

En este caso, el contratista deberd entregar a la Administracion una copia legitimada y una
simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si el acuerde marco es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran los quince dias habiles desde
que se remita la notificacién de la adjudicacion a los licitadores. Transcurrido este plazo, el
érgano de contratacién requerird al adjudicatario para que formalice el acuerdo marco en
plazo no superior a cinco dias, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido
el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince dias sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del acuerdo marco
o desde que se dicte resolucién con el levantamiento de la suspensidon del acto de
adjudicacion.

En los restantes acuerdos marco, la formalizacion de los mismos deberd efectuarse no mas
tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la
adjudicacién a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Seccidn tercera. De las garantias
Clausula 11. Garantia provisional.

Cuando el érgano de contratacién decida exigir una garantia provisional a los licitadores
para tomar parte en este procedimiento, éstos la deberan constituir previamente por el
importe sefialado en el apartado 9 del Anexo I al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantfa provisional podrd constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 9 del Anexo Iy
garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.
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El licitador debera constituir la garantia provisional correspondiente a los lotes a que opte,
cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 9 del mencionado Anexo I.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos 96
y 103 del TRLCSP, as{ como a lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP,

Estd garantia deberd constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en
la Tesoreria municipal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre constitucion
devolucién y ejecucién de garantfas en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de
Urbanismo y Organismos Auténomos Municipales o en los establecimientos equivalentes de
otras Administraciones Piblicas en los términos previstos en los Convenio que a tal efecto
se suscriban con las mismas, o ante el propio érgano de contratacidn cuando se trate de
certificados de inmovilizacién de valores anotados, de aval o de certificados de sequro de
caucion,

La constitucion de las garantias se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en
los Anexos III y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucidn (Anexos III y IV al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizard con cardcter previo por un letrado de la
Asesorfa Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

La garantia provisional se extinguird autométicamente y se devolverd a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién del acuerdo marco. Al licitador cuya proposicién
hubiera sido seleccionada para la adjudicacién del acuerdo marco, le serd retenida la
garantia provisional hasta que proceda a la constitucidn de la garantia definitiva del acuerdo
marco e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicién antes
de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP,

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores responderd del
mantenimiento de las proposiciones hasta la adjudicacion del acuerdo marco. Por su parte,
la garantia provisional presentada por los licitadores que resultaran adjudicatarios del
acuerdo marco, respondera de la proposicion de éste hasta la constitucidén de la garantia
definitiva, asi como de las demas obligaciones que se establecen en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 12. Garantia definitiva.
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El licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa estard obligado a
constituir una garantia definitiva por el importe sefialado en el apartado 10 del Anexo I al
presente pliego. La constitucion de esta garantia deberd ser acreditada por el licitador que
haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa en el plazo de diez dias habiles a
contar desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del 6rgano de
contratacién.,

En todo caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el articulo
100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo I del
Titulo IV del Libro I del TRLCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 96.1 del TRLCSP; ajustédndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos III y 1V al presente pliego y al procedimiento establecido
en el Reglamento sobre constitucion, devolucidon y ejecucidén de garantias en el
Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos Auténomos
Municipales, debiendo consignarse en la Tesorerta Municipal y de sus Organismos
Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Plblicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas.

La constitucion de la garantia definitiva no podra acreditarse mediante  medios
electronicos.

En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional el adjudicatario
potestativamente podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o
proceder a la hueva constitucion de esta Ultima.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucidén (Anexos III y IV al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizard con cardcter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién el precio
del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde
la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacién, incurriendo, en
caso contrario, en causa de resolucidn contractual. En el mismo plazoe contado desde la
fecha en gue se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera
reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario,
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en causa de resolucion. A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se
produzcan como consecuencia de una revisidn del mismo conforme a lo sefalado en los
articulos 89 y siguientes del TRLCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95,2 del TRLCSP, se estar3,
en su caso, a lo dispuesto en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego teniendo, a
todos los efectos, la consideracion de garantia definitiva.

Clausula 13. Devolucién y cancelacién de la garantia definitiva.

Liquidada la Gltima de las obras ejecutadas con cargo al acuerdo marco, el Director de las
obras redactara un informe sobre el estado de la totalidad de las obras ohjeto del acuerdo
marco, y si este fuere favorable no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantfa definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en
el apartado 7 del Anexo I al presente pliego, el empresario seleccionado quedard
relevado de responsabilidad procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién de la Gltima obra ejecutada con cargo al
acuerdo marco o seis meses en el caso de que el importe del mismo sea inferior a
1.000.000 euros, o cuando las empresas licitadoras retinan los requisitos de pequefia o
mediana empresa, definida segin lo establecido en el Reglamento CE n® 800/2008, de la
Comisidn de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda
compatibles con el mercado comin en aplicacidon de los articulos 107 y 108 del Tratado y no
estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos,
sin que la recepcién formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables
a la empresa seleccionada, se procedera a la devolucion o cancelacién de la garantia,
siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del
TRLCSP y sin perjulcio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Seccidn cuarta. De las proposiciones

Clausula 14. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid
(http:/ /www.madrid.es/perfildecontratante) se ofrecerd informacidén relativa a Ia
convocatoria de la licitacion del acuerdo marco, incluyendo los pliegos de cldusulas
administrativas particulares y documentaciéon complementaria, en su caso.
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Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con la antelacion fijada en el apartado 27 del Anexo I de
este pliego.

Cada empresa licitadora no podrad presentar mds de una proposicidn. Tampoco podra
suscribir ninguna proposicidon en unidén temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de estas
prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
acuerdo marco, sin salvedad ¢ reserva alguna.

En lo concerniente a variantés, se estara a lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo I al
presente pliego.

Clausula 15. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constardn de los sobres indicados en el apartado 12 del Anexo I al
presente Pliego.

Los sobres se presentardn cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el ndmero de expediente y la
denominacién del acuerdo marco vy, en su caso, indicacion del lote o lotes a los que licitan,
el nombre y apellidos del licitador o razodn social de la empresa y su correspondiente NIF. En
su interior se hara constar una relacion numérica de los documentos que contlenen. Los
sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE DE "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente,
los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda seglin
el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el NUmero de Identificacién Fiscal
(NIF), todo ello en original o copia que tenga el cardcter de autentica conforme a la
legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos
documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacién de la proposicion.
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Union Europea, se acreditard mediante su inscripcién en el registro
procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la
presentacién de una declaracién jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el pérrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de
la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que
se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actlian con habitualidad en el
trafico local en el dmbito de las actividades a las que se extiende el ocbjeto del acuerdo
marco.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Misién Diploméatica Permanente espafiola, que
acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacién de las empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién y con el
sector plblico. En los acuerdos marco sujetos a regulacién armonizada, se prescindird del
informe sobre reciprocidad en relacidén con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Plbiica de la Organizacion Mundial del Comercio.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafla, con designacién
de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

1.6.- En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacién empresarial de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego, debera
aportar los documentos acreditativos de la misma.

2.- Bastanteo de poderes.

l.os que comparezcan o firmen proposicicnes en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafar escritura de poder debidamente bastanteada por un
letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid. Para la obtencién del bastanteo
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con caracter previo a la presentacion de la documentacién general, y con la finalidad de
incluirlo en el sobre de documentacién administrativa, deben hacer llegar a la Asesoria
Juridica los siguientes documentos:

- DNI original del representante, o fotocopia compulsada

- Escrituras de constitucién y apoderamiento donde consten el
nombramiento, la vigencia actual del cargo y las facultades del representante de la empresa
para participar en licitaciones publicas. Deberdn presentarse los documentos originates
(primera o suceslvas copias) ¢ testimonio de los mismos expedido por una Notaria.

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto
de la licitacion, deberé constar la inscripcién de los poderes en el Registro Mercantil.

- Resguardo acreditativo de autoliquidaciéon de la tasa por expedicion de
documentos administrativos: bastanteo de poderes, segin modelo pubiicado en la pagina
web del Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es/).

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar
con la Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego, de
gque el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y
representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el firmante de la proposicién, no
estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP. Esta declaracién comprenderéd expresamente
hallarse al corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y con la Seguridad
Social, impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas de naturaleza
tributaria en perfodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, podran incluir la autorizacidon expresa a la Administracion contratante para que,
de resultar el licitador que ha presentado la oferta econémicamente mas ventajosa, acceda
a la citada informacién a través de las bases de datos de otras Administraciones Publicas
con las que se hayan establecido convenios.

4.- Acreditacién de la finalidad de la empresa y de su organizacion.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberdn presentar la documentacion que
acredite debidamente que las prestaciones objeto del acuerdo marco estan comprendidas
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dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, segin resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

5.- Solvencia econdémica, financiera y técnica.

Cuando el valor estimado del acuerdo marco sea igual o superior a 500.000 €uros,
los licitadores deberan presentar:

Certificacién acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacién exigida en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacién deberd aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesién de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacidon de defectos u omisiones en la
documentacion,

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podréa suplirse mediante la integracién de la
solvencla con medios externos.

Si la acreditacion de la clasificacion de la empresa se realiza mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con lo
previsto en el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP, deberd acompafiarse a la misma de
una declaracién responsable del licitador en la que manifieste gue las circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacién. Esta
manifestaciéon deberd reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que
se formalice el acuerdo marco.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucién de la clasificacién, ia
documentacion acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica en la forma
establecida en los articulos 75 y 76 del TRLCSP, vy por los medios previstos por el érgano de
contratacidn en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacidn o documentos similares que hayan sido
expedidos por Estados miembros de la Unidn Europea a favor de sus propios empresarios
constituyen una presuncién de capacidad frente a los diferentes érganos de conformidad
con lo previsto en el articulo 84 del TRLCSP.

Cuando el valor estimado del acuerdo marco sea inferior a 500.000 euros.
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Los licitadores podran acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos
especificos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional en los términos y por
los medios que se relacionan en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego o bien
mediante su clasificaciéon en el grupo o subgrupo y categoria que se indica en el citado
apartado 14 del Anexo 1.

En su defecto, la acreditacion de la solvencia se efectuard con los requisitos y por los
medios establecidos reglamentariamente en funcién de la naturaleza, objeto y valor
estimado del contrato, medios y requisitos que tendran caracter supletorio respecto de los
que en su caso figuren en los pliegos.

Los licitadores podrén acreditar los requisitos especificos de solvencia econémica, financiera
y técnica o profesional recogidos en el apartado 14 del Anexo I basandose en la solvencia
y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos
que tenga con ellas, siempre que demuestre que para la ejecucion del acuerdo marco,
dispone efectivamente de esos medios.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea, deberan
presentar, la documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional en la forma establecida en los articulos 75 y 78 del TRLCSP, y por los medios
previstos por el drgano de contratacion en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacidn o documentos similares que hayan sido
expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a favor de sus propios empresarios
constituyen una presuncidon de capacidad frente a los diferentes drganos de conformidad
con lo previsto en el articulo 84 del TRLCSP.

Sl la acreditacién de la clasificacion de la empresa se realiza mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de conformidad con lo
previsto en el apartado 2 de! articulo 83 del TRLCSP, deberd acompafiarse a la misma de
una declaracién responsable del licitador en la gue manifieste que las circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta
manifestacién debera reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que
se formalice el acuerdo marco.

Cuando el valor estimado del acuerdo marco no exceda de 80.000 euros.

Salvo que el apartado 14 del Anexo I establezca lo contrario, en los acuerdos
marco de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros, los licitadores estaran
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exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y de
acreditacion de la solvencia técnica,

6.- Direccién de correo electrénico.

Si de conformidad con el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrénico de los ciudadanos a los Servicios Plblicos, el licitador admite que las
notificaciones se le efectden por correo electronico deberd incluir una direcciéon de
correo electronico a estos efectos.

7.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberén presentar declaracion de someterse a la jurisdicciéon de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del acuerdo marco, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles,

8.- Registro de Licitadores.

La inscripcidon en el Registro Oficlal de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
eximira a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario,
de {a presentacién en las convocatorias de contratacion de las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacién
profesional o empresarial, solvencia econdmica vy financiera, y clasificacidon, asi como de la
acreditacién de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en
aquéi.

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado debera
acompafiarse, en tedo caso, del bastanteo de poderes realizado por un Letrado del
Ayuntamiento de Madrid, conforme a lo establecido en el apartado dos de esta cldusula.

La presentacién por el licitador del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado efectuado de conformidad con lo previsto en
el apartado 2 del articulo 83 del TRLCSP o en su caso, la comunicacion por parte de este de
su inscripcion en el mismo, deberd acompafiarse, en cumplimiento del articulo 146.3 del
TRLCSP de una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacién.
Esta manifestacion deberd reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento en
que se formalice el acuerdo marco.

9.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.
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A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segln lo previsto en la clausula 9 del
presente pliego, “Adjudicacién del acuerdo marco”, podra presentarse en este sobre la
siguiente documentacién: contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social de los trabajadores con discapacidad.

10.- Garantia provisional.

En el supuesto de gue se requiera la constitucion de garantia provisional se deberd aportar
resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe sefialado en el
apartado 9 del Anexo I al presente pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos
establecidos en la cldusula 11 del mismo.

11,- Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Coédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién, deberan
presentar declaracién en la que hagan constar esta condicién,

También deberén presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el
articule 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

12.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademas de un escrito de compromiso en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada
uno de ellos asi como la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar empresarios seleccionados. El citado documento deberd estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la union,

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la union
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de aportarse clasificacion, el régimen de acumulacién de
fas mismas sera el establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, aportandose clasificacion, concurran en la unién empresarios

nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de la Unién Europea
y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Unién Europea, los que
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pertenezcan a los dos primeros grupos deberdn acreditar su clasificacion y estos Ultimos su
solvencia econdmica vy financiera y técnica.

En el supuesto de que el acuerdo marco adjudicase a una union temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union,
antes de la formalizacion del acuerdo marco. En todo caso, la duracion de la unidn serd
coincidente con la de la obra del Gltimo contrato basado en el acuerde marco.

13.- Declaracion responsable relativa al cumplimiento de la obligacion de contar
con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas
alternativas correspondientes.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, aquellos licitadores que tengan un
ndmero de 50 o mas trabajadores en su plantilla estardn obligados a contar con un 2% de
trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento afternativo con
caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad,

A estos efectos, en relacidn con lo dispuesto en la disposicién adicional cuarta del
TRLCSP, los licitadores deberan aportar declaracién responsable, conforme al modelo fijado
en el Anexo VII sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las de las personas con discapacidad y de su inclusién social. De conformidad
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Plblicas, el 6rganc de contratacién podra hacer uso de sus
facultades de comprobacion en relacién con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

14.- Declaracion responsable relativa al cumplimiento de obligaciones
establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social asi como en
materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres

Los licitadores deberan aportar declaracion responsable, conforme al modelo fijado
en el Anexo IX del presente pliego, a través de la cual haran constar que cumplen con los
requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social asi como que, en
aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del
articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, relativos a la elaboracion y aplicacién de un Plan de Igualdad. De
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Pulblicas, el érgano de contratacion podra
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hacer uso de sus facultades de comprobacidn en relacién con el cumplimiento de las citadas
obligaciones.

15.- Acuerdos marco no sujetos a regulacién armonizada

Cuando, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del Anexo I al
presente pliego el contrato no esté sujeto a regulacién armonizada, la aportacion
inicial de la documentacién sefialada en los apartados 1 a 7, podra sustituirse por una
declaracién responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion. Esta declaracion
debera ajustarse al modelo establecido en el Anexo VIII de los presentes pliegos.

El drgano de contratacién podra requerir a los licltadores, en cualquier momento anterior a
la adopcién de la propuesta de adjudicacion, que aporten la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

16.- Acuerdos marco sujetos a regulacién armonizada

En los acuerdos marco sujetos a regulacidn armonizada, los licitadores podran
presentar como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar
en un procedimiento de licitacién el documento europeo Unico de contratacion (DEUC),
consistente en una declaraciéon formal y actualizada de la empresa interesada. Este
docurmnento ha sido aprobado a través del Reglamento (UE) n® 2016/7, de 5 de enero
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), y se aportara en sustitucion de la
documentacion sefialada en los apartados 1 a 7, acreditativa de los requisitos previos para
participar en un procedimiento de licitacion.

En el supuesto de que una empresa concurra a una licitacién en unién temporal con
otra u otras empresas, cada empresa integrante de la futura unién temporal de empresas
deberd presentar un formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion,
Asimismo, cuando los licitadores recurran a la capacidad de una o varias entidades, deberan
aportar un formulario del documento europeo Unico de contratacién (DEUC) de cada una de
las entidades en el que se recoja la informacion prevista a estos efectos en el citado
formulario.

De conformidad con lo establecido en la parte II, seccion A, quinta pregunta, dentro
del apartado titulado “Informacion general” del formulario normalizado del documento
europeo Unico de contratacién, las empresas que figuren inscritas en una “lista oficial de
operadores econdmicos autorizados” solo deberdn facilitar en cada parte del formulario
aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas
oficlales”. En Espafia, las empresas no estardn obligadas a facilitar aquellos datos que ya
figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda, ya
sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o el
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equivalente a nivel autonémico con el alcance previsto en el articulo 327.1 del TRLCSP,
siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario normalizado del documento
europeo Unico de contratacién (DEUC) la informacidén necesaria para que el érgano de
contratacion pueda realizar el acceso correspondiente (direccidén de internet, todos los datos
de identificacién y, en su caso, la necesaria declaraciéon de consentimiento), por aplicacién
del articulo 59.1, penlltimo pérrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en |la parte VI del
formulario. A estos efectos, se podra consultar la Resolucién de 6 de abril de 2016, de la
Direccién General del Patrimonio del Estado, por [a que se publica la Recomendacién de la
Junta Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo
Unico de Contratacién previsto en la nueva Directiva de contratacion publica, al objeto de
comprobar la informacion contenida en el ROLECE.

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o registro
autonomico equivalente, la empresa licitadora deberd asegurarse de qué datos se
encuentran inscritos y actualizados en’ dichos Registros y cudles no estan inscritos o
estandolo no estan actualizados.

En [o que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la
UE, tanto el érgano de contratacion como las empresas interesadas tienen a su disposicion
el depdsito de certificados en linea e-Certis, en el cual consta: una lista completa y
actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser
utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los
requisitos previos de acceso a una licitacién publica, asi como una lista de los Registros de
licitadores o de otro tipo y de las bases de datos que expiden estos certificados y
documentos,

B) SOBRE DE "CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES"”

En este sobre se incluird la documentacion relativa a aquellos criterios cuya cuantificacién
dependa de un juicio de valor gue impida su valoracion mediante cifras o porcentajes.

C) SOBRE DE "CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAIJES”

Dentro del sobre denominade “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluird la
proposicion econémica que se presentara redactada conforme al modelo fijado en el Anexo
II al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental
para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacién examinada y admitida, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por
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parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacién mediante resolucion motivada, sin que sea causa
bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no
altera su sentido.

Las proposiciones econémicas deberdn expresar, en forma de un Unico tanto por ciento, la
baja lineal que se ofrece sobre todos y cada uno de los precios que figuran en la BASE DE
PRECIOS del acuerdo marco.

Asimismo, se incluird en este sobre la documentacién relativa a aquellos criterios evaluables
de manera automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas
establecidas en los pliegos.

Clausula 16. Calificacion de la documentacién presentada, valoracion de los
requisitos de solvencia y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa a los efectos de calificacién de la documentacion, si observase defectos
U omisiones subsanables en la documentacién presentada, fo comunicaréd a los interesados,
mediante telefax, correo electrénico o cualquier otro medio que permita tener constancia de
su recepcién por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacién, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas ademas podran
hacerse ptiblicas por la secretarfa de la Mesa a través del Tablon de Anuncios del organismo
contratante.

Una vez calificada la documentacién y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa determinara las empresas que se ajustan a los requisitos de solvencia que se
establecen en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego.

La Mesa de Contratacién procederd en acto publico a hacer un pronunciamiento expreso
sobre los admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la Mesa de
Contratacidn, en este mismo acto procedera a la apertura del sobre correspondiente a los
criterios no cuantificables, entregdndose autométicamente al drgano encargado de su
valoracion la documentacién contenida en el mismo.

Posteriormente, la ponderacidon asignada a los criterios no valorables en cifras o
porcentajes, en su caso, se dara a conocer en el acto publico de apertura y lectura de las
ofertas econdmicas. El érgano de contratacién publicard, con la debida antelacion, en el
perfil de contratante (http://www.madrid.es/perfildecontratante), la fecha de
celebracién del acto plblico de apertura y lectura de las ofertas econémicas.
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Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara las
proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluird en todo
caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 22 del Anexo I, al 6rgano de
contratacién,

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba preliminar del
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitacidon la
declaracion responsable prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de los
acuerdos marco sujetos a regulacién armonizada, el documento europeo Unico de
contratacion, la Mesa calificard, en su caso, la documentacién aportada por el licitador
propuesto como adjudicatario de conformidad con lo establecido en el articulo 146.4 del
TRLCSP, vy si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacidn
presentada, lo comunicara al interesado, mediante telefax, correo electrénico o cualquier
otro medio que permita tener constancia de su recepcion por el interesado, de la fecha en
que se reciba y del contenido de la comunicacién, concediéndose un plazo no superior a
cinco dias naturales para que los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o
documentos complementarios. Una vez calificada la documentacion la Mesa determinarg el
adecuado cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para contratar con la
Administracion o, en caso contrario, determinard Ia exclusién del licitador del procedimiento
y elevara al 6rgano de contratacion propuesta de adjudicacion a favor del licitador siguiente
. por el orden en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.

Notificada la adjudicacién del acuerdo marco y transcurridos los plazos para la interposicién
de recursos sin que se hayan Interpuesto, la documentacldn que acompafia a las
proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su
documentacién en los tres meses sigulentes a la fecha en que se les notifique Ila
adjudicacion, la Administraciéon no estard obligada a seguirla custodiando, a excepcidn de
los documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservaran para su entrega
a los interesados.

CAPITULO IL.- EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

Seccion primera, Del plazo y lugar de ejecucion del acuerdo marco,

Clausula 17. Plazo de vigencia y lugar de ejecucion

El plazo de vigencia del acuerdo marco seréa el establecido en el apartado 6 del Anexo I 3|
presente pliego, sin perjuicio de que la duracién de los contratos basados que se adjudiquen
durante la vigencia del acuerdo marco, excedan en su duracién a este. En este supuesto los
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efectos normativos del acuerdo marco se extenderan hasta la terminacion del Gltimo de los
contratos basados.

El acuerdo marco se ejecutara en el lugar que se indique en el apartado 3 del Anexo I al
presente pliego.

Clausula 18. Riesgo y ventura.

La ejecucidn del acuerdo marco se realizara a riesgo y ventura del contratista, segdn lo
dispuesto en el articulo 215 del TRLCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231
del TRLCSP,

Seccion segunda. De la modificacion, suspension v cesion del acuerdo marco.

Clausula 19. Modificacion del acuerdo marco.

Una vez formalizado el acuerdo marco, el drgano de contratacidon sélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en
los pliegos o en el anuncio de licitacion o en los casos y con los [imites establecidos en el
articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro I del TRLCSP y
se tramitardn de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 211 del TRLCSP.

Procedera la modificacion del acuerdo marco en los términos previstos en el articulo 106 del
TRLCSP, cuando asi se haya previsto en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego y
se haya detallado en los pliegos de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que
podra hacerse uso de la misma, asi como su alcance y limites. No obstante, el porcentaje
maximo del precio del contrato basado al que puedan afectar las citadas modificaciones
sera el establecido en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacién serdn obligatorias para los
contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el Titulo V del Libro I y los
articulos 211, 219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en [os articulos 158 a 162 del
RGLCAP vy clausulas 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado y articulo 17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccidon de proyectos y ejecucién de las Obras Municipales,
relativo a las modificaciones, en cuanto éstos no se opongan a dichos textos legales.
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Clausula 20. Suspension del acuerdo marco

ta Administracién, por razones de interés pUblico, podrd acordar la suspension de la
ejecucion del acuerdo marco. Igualmente, procederd la suspension del acuerdo marco si se
diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension
del acuerdo marco se estard a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el
articulo 103 del RGLCAP, cldusulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado y articulo 17.11 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucidn de las
Obras Municipales, en cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos
legales.

Clausula 21. Cesidon del acuerdo marco.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente acuerdo marco podran ser cedidos por
el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos vy los requisitos
establecidos en el articulo 226 del TRLCSP y que de la cesion no resuite una restriccion
efectiva de la competencia en el mercado. En todo caso, no podra autorizarse la cesiéon a un
tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista
si éstas constituyen un elemento esencial del acuerdo marco.

CAPITULO IIL-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO
SELECCIONADO

Seccion primera. De la revisidn de precios

Clausula 22. Revision de precios

Los precios comprendidos en la base de precios del acuerdo marco, serdn objeto de revisidon
segun lo especificado en el apartado 13 del Anexo I del presente pliego, todo ello de
conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP vy 104 a 106 del RGLCAP.

Seccidn segunda. De las exigencias al empresario seleccionado

Clausula 23. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al empresario
seleccionado

El acuerdo marco se ejecutard con sujecién a las cldusulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacién diera al empresario seleccionado la Administracion,

ACUERDO MARCO OBRAS Y ACTUACIONES EN VIAS PUBLICAS 28




e

OISTRITO DEPARTAMENTO JURIDICO
LATINA SECCION BE CONTRATACION

Exp. 110/2016/07291

Son de cuenta del empresario los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién en el supuesto de
elevacion a escritura publica, asl como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan, en especial la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el concepto de
licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos
los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del acuerdo marco, como son
los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda
clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si
este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
acuerdo marco.

El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacion del acuerdo marco, tanto en los
Diarios oficiales como en otros medios de difusién, se encuentra especificado en el
apartado 28 del Anexo I al presente pliego.

El empresario seleccionado tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos
de las obras que se ejecuten con cargo al acuerdo marco, siguiendo los modelos e
instrucciones de la Administracion.

El empresario seleccionado queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la
direccién de la obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas, en los términos
previstos en la Seccién 42, del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucidén de las Obras Municipales.

El empresario seleccionado estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a las obras objeto de los contratos basados en el acuerdo marco, las
de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o
inmediaciones, asi como a cumplir las drdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado y la Seccion
32 del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de
proyectos y ejecucién de las Cbras Municipales.

El empresario seleccionado esté obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a
su conservacién y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el empresario seleccionado responderéd de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos, de conformidad con lo dispuesto de la clausula 33
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.
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Si asf fuera .requerido por la direccién de la obra, el empresario seleccionado tendrd la
obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la
recepcion de las mismas, estando obligado asimismo al cumplimiento de lo preceptuado en
el capitulo 12, Seccion 32 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucidn de las Obras Municipales, relativo a la vigilancia de las
obras.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacién, se

entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven
los diversos conceptos.

Seccion tercera . De las disposiciones laborales v sociales v de transparencia

Clausula 24. Obligaciones laborales y sociales y de transparencia.

El empresario seleccionado estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, estad obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, de
la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales y del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, asi como de las que se promulguen durante la ejecucion del acuerdo marco.

La relacién del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacion
sobre la fiscalidad, y sobre las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, aplicables a los trabajos
efectuados en la obra, serén los sefialados en el Anexo VI al presente pliego.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario del
acuerdo marco esta obligado a suministrar a la Administracién, previo requerimiento, toda
la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada
norma, asi como en aquellas normas que se dicten en el &mbito municipal,

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, serd de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccidn.
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Clausula 25. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato basado estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley
8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la accesibilidad y
supresion de barreras arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicién adicional
séptima, el empresario seleccionado estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma,
a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los cludadanos con independencia de
sus limitaciones.

Seccion cuarta: De la confidencialidad y proteccidn de datos de cardcter personal

Clausula 26. Deber de confidencialidad.

El empresario seleccionado debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a
la que tenga acceso tanto en relacion con el acuerdo marco como con ocasién de la
ejecucién del contrato basado en el acuerdo marco, a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal. Este deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado 26 del Anexo I
al presente pliego.

Los 4rganos de contratacidn no podran divulgar la Informacion facilitada por los empresarios
que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan
incorporar en cada uno de los sobres una relacién con la documentacion a la que hayan
dado ese caracter. '

Clausula 27. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa seleccionada y su personal estan obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por
razén de la prestacidn del contrato basado, obligacidn que subsistird ain despues de la
finalizacién del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley Orgénica 15/1999, de 13
de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal.

El empresario seleccionado debera formar e informar a su personal de las obligaciones que
en materia de proteccién de datos estén obligados a cumplir.en el desarrollo de sus tareas
para la prestacién del contrato basado, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa seleccionada personalmente de las infracciones legales en que por
incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El empresario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato basado, estaran sujetos al estricto
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cumpliimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que
se desarrolle su trabajo.

Si los contratos basados implican el tratamiento de datos de caracter personal se deberd
respetar en su integridad la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de
Datos de Cardcter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido
en la disposicién adicional vigésimo sexta del TRLCSP.

Seccion quinta. De los seguros y responsabilidades por daiios

Clausula 28. Seguros del acuerdo marco.

El empresario seleccionado, estara obligado a suscribir, a su cargo, con compafilas que
hayan sido previamente aceptadas por el 6rgano de contratacién, las pélizas de seguros que
se indican en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracidon y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 29. Responsabilidad del empresario por dafios y perjuicios.

El empresario seleccionado serd responsable de todos los dafios ¥y perjuicios directos e
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucidén del contrato basado. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta serd responsable dentro
de los limites sefialados en las leyes. También serd la Administracion responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por
ella misma. En todo caso, sera de aplicacidn lo preceptuado en el artfculo 214 del TRLCSP.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL ACUERDO MARCO

Seccion primerqg. Terminacion del acuerdo marco

Clausula 30. Terminacion del acuerdo marco

Concluido el plazo de ejecucion del acuerdo marco y liquidada la Uitima de las obras
ejecutadas con cargo al mismo, el director de la obra redactara un informe sobre el estado
de la totalidad de las obras objeto del acuerdo marco vy, si este fuere favorable al
contratista, quedard relevado de responsabilidad, procediéndose a la devolucién o
cancelacion de la garantia, a la liquidacidén del acuerdo marco y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.
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Seccidn s a. Resolucio acuerdo
Clausula 31. Resolucion del acuerdo marco.

Son causas de resolucidn del acuerdo marco las recogidas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP, asi como las siguientes:

- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 18 del Anexo I scbre la
procedencia de la subcontratacién.

- La obstruccién a las facultades de direccién e inspeccién de la Administracién.

- El incumplimiento de la obligacién del empresario seleccionado de guardar sigilo
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo plblicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del acuerdo marco y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales,
calificadas como tales en los pliegos o en el acuerdo marco.

- Las previstas en el apartado 23 del Anexo 1.

La resolucién del acuerdo marco se acordard por el drgano de contratacién de oficio o a
instancia del empresario seleccionado, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP,

En los casos de resolucidn por incumplimiento culpable del empresario seleccionado, éste
deberd indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion
se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del empresario
seleccionado en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia Incautada. La
determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el empresario seleccionado se
llevara a cabo por el 6rgano de contratacion en decisibn motivada previa audiencia del
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para [a ejecucion de las
obras programadas y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 224 del
TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP, asi como
en el articulo 110 del RGLCAP,

Seccion tercera. Prerrogali Administracion, Recursos v Cuestio Nulid

Cldusula 32. Prerrogativas de la Administracion.

De acuerdo con lo establecido en ta clausula 1 del presente pliego, este acuerdo marco tiene
caracter administrative, el 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar y
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resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés ptiblico,
acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 33. Recursos.

En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP, procederd con caracter potestativo
la interposicidn del recurso administrativo especial en materia de contratacién previo al
contencioso-administrativo, en el plazo de 15 dias hébiles, en los términos previstos en el
articulo 44 del TRLCSP. El érgano competente para conocer el recurso sera el Tribunal
Administrativo de Contratacién Plblica de la Comunidad de Madrid, pudiendo presentarse
aquel en el registro del 6rgano de contratacién o en el registro del propio Tribunal
Administrative de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, v de conformidad con lo
establecido en los articulos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Plblicas, cabrd la
interposicion del recurso potestativo de reposicion previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes contado a partir del dia siguiente al de la notificacion del acto objeto del
recurso,

Clausula 34. Cuestion de nulidad

En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podra plantear la interposicién
de la cuestion de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias habiles, en los términos
previstos en el articulo 39 del TRLCSP. El drgano competente para conocer de la cuestion de
nulidad serd el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
debiendo presentarse dichas cuestiones en el registro del propio Tribunal.

CAPITULO V.- DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO.

Seccion primera. De los contratos basados en el acuerdo marco

Clausula 35. De los contratos basados en el acuerdo marco

Una vez formalizado el acuerde marco, semestralmente, la Administracion debera elaborar
un programa de trabajo de las obras que se entregara al empresario seleccionado, sin
perjuicio de la obligacion del adjudicatario de llevar a cabo aquellas actuaciones imprevistas
que por razones de oportunidad o urgencia surjan durante el transcurso del semestre.
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Para la ejecucién de cada una de las obras recogidas en el programa semestral, el drgano
de contratacion, previa fiscalizacién, acordara la adjudicacién .del correspondiente contrato
derlvado, que serd notificada al empresario seleccionado. Los contratos derivados del
acuerdo marco deberan formalizarse en documento administrativo. La formalizacion podréd
realizarse sin necesidad de observar el plazo de espera previsto en el articulo 156.3 del
TRLCSP. De conformidad con lo previsto en el articulo 197.2 del TRLCSP, la posibilidad de
celebrar contratos sujetos a regulacién armonizada con base en el acuerdo marco estara
condicionada a que en el plazo de treinta dias desde su celebracion se hubiese remitido el
anuncio de la misma al Diario Oficial de la Unién Europea, y efectuado su publicacion en el
Boletin Oficial del Estado.

Para la realizacidn de las obras objeto de este acuerdo marco, Unicamente sera necesario el
correspondiente presupuesto de obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente
proyecto, cuando normas especificas asi lo requieran, en cuyo caso sera elaborado por la
Administracion o por técnico ajeno a la misma con quien se hubiese contratado en su caso
la redaccion. En el caso de que sea preciso redactar proyecto, se realizara de conformidad
con lo previsto en el articulo 123 del TRLCSP. El érgano de contratacién aprobara el
presupuesto correspondiente o, en su caso, cada proyecto y se realizara el replanteo previo
de este Gltimo.

Para la realizacion de contratos derivados de obras de cuantia inferior a 50.000 euros,
tinicamente sera necesario el correspondiente presupuesto de obras, sin perjuicio de gque
deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especificas asf lo requieran. Debera
igualmente solicitarse informe de supervisidn a que se refiere el articulo 125 del TRLCSP,
cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Cada proyecto o presupuesto que se elabore deberd referirse necesariamente a obras
completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al
servicio correspondiente, en los términos y condiciones que se indican en el articulo 125 del
RGLCAP.

Los presupuestos de cada obra se conformardn de acuerdo con lo establecido tanto en el
Pliego de Prescripciones Técnicas como en la cldusula 4 del presente pliego. El presupuesto
de ejecucion material de cada uno de los contratos derivados del acuerdo marco se
calcularéd aplicando los precios que figuren en la Base de Precios, afectados por el
porcentaje de baja ofertado. Cuando los precios aplicables a las distintas unidades de obra
no incluyan costes indirectos, se podra, si la naturaleza de la obra asi lo requiere,
incrementar dichos precios en los costes indirectos precisos para su ejecucion.

Sobre el presupuesto de ejecucién material se aplicara el incremento del 13% en concepto

de gastos generales y el 6% en concepto de beneficio industrial para determinar el
presupuesto de cada una de las obras,
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Finalmente se aplicara el Impuesto sobre el Valor Afiadido que grave la ejecucion de cada
obra, cuyo tipo se aplicard sobre la suma del presupuesto de ejecucién material y los gastos
generales y beneficio industrial establecido en el parrafo anterior.

De manera simultdnea a la redaccién del proyecto o presupuesto, se elaborardn los Estudios
de Seguridad y Salud, que se consideran integrantes de aguelios.

La financiacién de cada contrato derivado, se ajustara al ritmo requerido en la ejecucién de
las prestaciones, adoptandose las medidas necesarias al tlempo de programacién de las
anualidades y durante el plazo de ejecucion.

Cuando por causa justificada se produjere desajuste entre las anualidades establecidas para
el contrato derivado, vy las necesidades reales de orden econémico que el normal desarrollo
de los trabajos exija, la Administracién procederd a reajustar dichas anualidades siempre
que lo permitan los créditos aplicables, con la conformidad del contratista y procediéndose a
revisar el programa de trabajo segiin dispone el articulo 96 del RGLCAP.

El contratista debera dar comienzo a cada una de las obras de conformidad con lo dispuesto
en la cldusula 40 de este pliego, en la fecha de comprobacién del replanteo o en su caso en
la de aprobacién del presupuesto correspondiente.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las cldusulas estipuladas en el contrato
derivado y a los proyectos que sirvan de base al mismo conforme a las instrucciones que,
en interpretacion de este, diera al contratista la direccibn de las obras, que seran de
obligado cumplimiento para aquel.

El contratista esté obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados.
El contrato derivado se ejecutara con sujecion a las cldusulas del presente acuerdo marco y
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacién diera al contratista la

Administracion.

Si el resultado de la comprobacion del replanteo es positivo, se empezard a computar desde
el dia siguiente al de la firma del acta, el plazo de ejecucién de cada obra completa.

Seccidn segunda. De la interpretacidn del provecto v direccion de las obras

Clausula 36. Interpretacién de los proyectos de las obras de los contratos
basados.
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Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ambitos
de su respectiva competencia, cuando proceda, la interpretacién técnica del proyecto de
cada una de las obras v la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningln caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién deberad solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacién suficiente a su realizacién, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 37. Direccidn de las obras de los contratos basados.

El 6rgano de contratacién, a través de la direccidn de las obras, efectuard la inspeccidn,
comprobacién y vigllancla para la correcta realizacién de cada una de las obras ejecutadas,
ajustdndose a lo dispuesto en el Capitulo 11, Seccién 13, “Direccidn e Inspeccion de las
Obras”, del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y
ejecucion de Obras Municipales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el gue se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, relativa a la funcién Interventora, sera mision del director facultativo vy,
en su caso, del responsable del acuerdo marco, la comprobacion de la realizacion de las
obras de los contratos basados segln el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de
la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccién de las obras de los contratos basados, que tendra libre acceso a todos los puntos
de trabajo y almacenes de materiales destinados a las citadas obras para su previo
reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato basado, el érgano de contratacidn
podrd exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden
en la ejecucion de lo pactado.

Durante la ejecucién de cada obra se realizarén los replanteos parciales que la direccion de
la misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar
con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocaslonen los
replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo
y durante toda la jornada de trabajo.
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El director facultativo de cada obra podré ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccidn
certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacién de las calas,
valoradas a los precios unitarios de adjudicacién. En cuanto a la demolicién ¥ reconstruccién
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en el
articulo 15.54 Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en cuanto no se oponga a lo establecido en
el TRLCSP y en el RGLCAP,

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de materiales y unidades de
obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo los gastos que se originen de cuenta de la Administracién o del contratista, segin lo
previsto en el apartado 24 de! Anexo I al presente pliego.

La direccién podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente. El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio
de que la direccldn de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
corraspondiente,

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP,

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién de las obras se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo estabiecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion de las obras, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes
a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccidn e inspeccidn
de la obra.

Seccidn tercera, De la comprobacién del replanteo, Plan de Seguridad y Salud y programa de

Clausula 38. Comprobacién del replanteo de las obras de los contratos basados.

En aquellas obras en las que se requiera la redaccién de proyecto, en el plazo que se sefiale
en el mismo y, en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la formalizacion del contrato
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basado, salvo en casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracién
encargado de las obras, procederd en presencia del empresario seleccionado a la
comprobacién del replanteo hecho previamente a la aprobacion del proyecto de cada obra,
en el que intervendran el empresario seleccionado o su representacion legal y el director de
la obra, extendiéndose acta que deberd ser firmada por todos los intervinientes,
remitiéndose un ejemplar de la misma al drgano que celebré el contrato. El acta debera
recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP y 14.11 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las
Obras Municipales.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de cada obra y sin
reserva por parte del empresario seleccionado, la viabilidad de cada proyecto y la
disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacidn para su inicio, empezandose
a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma de cada acta. En el caso
de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de cada proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de cada obra,
justificdndolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la
misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere
el parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedard suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en cada
acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacidon se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el
dia siguiente a la firma de cada acta, computéndose a partir de dicha fecha el plazo de seis
meses a que hace referencia el articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el drgano de contratacién dictara la
resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al empresario seleccionado.
El plazo de ejecucién empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la
notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras de Jos contratos basados.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el empresario seleccionado
formulase reservas en cada acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del
4rgano de contratacidn tales reservas resultasen infundadas, no guedard suspendida la
iniciacién de las obras de los contratos basados ni, en consecuencia, serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo
del plazo para su ejecucion.

ACUERDO MARCO OBRAS Y ACTUACIONES EN VIAS PUBLICAS 39




DEPARTAMENTOJURIDICO
SECCION DE CONTRATACION

Exp. 11072016/07291

El acta de comprobacion del replanteo de cada obra de los contratos basados formara parte
integrante del citado contrato a los efectos de su exigibilidad.,

Clausula 39. Plan de Seguridad y Salud de las obras de los contratos basados.

Saivo en los casos en los que la normativa especifica asi lo exceptile, deberd elaborarse el
estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio bésico, segin proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién,
el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo para cada obra en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio
o estudio basico, en funcidon de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacién antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estard
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Seccién 12 del
Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de
proyectos y ejecucién de las Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y
laborales del contratista,

Clausula 40. Programa de trabajo de las obras de los contratos basados.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego y siempre que la total
ejecucion de la respectiva obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara
obligado, en el plazo maximeo de treinta dias, contados desde la formalizacién de cada
contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobacion del érgano de contratacién
correspondiente, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP y
en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecucién de las Obras Municipales.

El 6rgano de contratacidn resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del acuerdo
marco

En los supuestos previstos en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucioén de las Obras Municipales y cada vez que se
modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacién y
puesta al dia de este programa,
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Seccion cuarta. Del plazo vy lugar de ejecucion de las obras de los contratos basados.

Clausula 41. Plazo y lugar de ejecucién de las obras de los contratos basados.

El plazo de ejecucion de las obras objeto de los correspondientes contratos basados, sera el
establecido por el érgano de contratacion en el acuerdo de adjudicacién de cada contrato
basado.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

El acta de comprobacion de replanteo y los plazos parciales que se fijen en la aprobacion de
los distintos programas de trabajo, con los efectos que en ia aprobacién se determinen, se
entenderan integrantes del plazo de ejecucidn de cada obra, a los efectos legales
pertinentes,

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado

El contrato se ejecutara en el lugar que se indique en el apartado 3 del Anexo I al presente
pliego.

Clausula 42. Ejecucion defectuosa y demora de las obras de los contratos basados.

El contratista estd ohligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo marco, dentro dei
plazo fijado para la realizacién del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el
érgano de contratacién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que el aquel pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 213.2 del
TRLCSP, regulédndose su peticién por lo establecido en el articulo 100 def RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total de ejecucidén de cada una de las obras, para lo que

se estard a lo previsto en el acuerdo de adjudicacidn de cada obra, la Administracion podra

ACUERDO MARCO OBRAS Y ACTUACIONES EN VIAS PUBLICAS 41




DEPARTAMENTO 1URIDICO
SECCION DE CONTRATACION

DISTRITO
LATINA

Exp. 110/2016/07291

optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades que
figuran en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato basado, el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucién
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.
En este Ultimo supuesto, el érgano de contratacidén concederd la ampliacién del plazo que
estime necesaria para la terminacién de las obras.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracidon, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el
contrato por parte del contratista, podrd optar por la resolucién del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones
definidas en el acuerdo marco o para cada una de las obras por parte del contratista, podra
optar por la resolucién del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado
19 del Anexo I al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizaciéon a que la
Administracién pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable af contratista.

contratos basados.

Clausula 43. Modificacién de las obras de los contratos basados

Una vez formalizado el contrato basado en el acuerdo marco, el rgano de contratacién sélo
podra introducir modificaciones en el mismo por razones de Interés publico en los casos Y
con los limites establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro I del TRLCSP y
se tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en articulo 211 del TRLCSP.

Procederd la modificacién de los contratos basados en los términos previstos en el articulo
106 del TRLCSP, cuando asi se haya previsto en el apartado 21 del Anexo I al presente
pliego y se haya detaliado en los pliegos de forma clara, precisa e inequivoca las
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condiciones en que podréd hacerse uso de la misma, asi como su alcance y fimites. No
obstante, el porcentaje maximo del precio del contrato al que puedan afectar las citadas
modificaciones serd el establecido en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion serdn obligatorias para los
contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en el Titulo V del Libro T y los
articulos 211, 219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del
RGLCAP vy cldusulas 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacién de obras del Estado y articulo 17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales,
relativo a las modificaciones, en cuanto éstos no se opongan a dichos textos legales.

Clausula 44. Suspension de las obras de los contratos basados.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucidn del contrato basado en el acuerdo marco. Igualmente, procedera la suspensidn
del contrato basado en el acuerdo marco si se diese la circunstancia sefialada en el articulo
216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspensidn del contrato basado en el acuerdo marco se
estard a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP,
cldusulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacién de obras del Estado y articulo 17.11 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en
cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos legales.

Clausula 45. Subcontratacion.

El empresario seleccionado, segln lo previsto en el apartado 18 del Anexo 1 al presente
pliego, podrd concertar con terceros la realizacion parcial de las obras objeto de los
contratos basados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del
articulo 227 del TRLCSP. La infraccion de estas condiciones, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion podra dar lugar, en
todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del
subcontrato, segtin lo establecido en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedara obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228 bis del
TRLCSP.

En todo caso, el empresario seleccionado asumira la total responsabilidad de la ejecucion
del contrato frente a la Administracion. Los subcontratistas no tendradn en ningin caso
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accion directa frente a la Administracién contratante por las obligaciones contraldas con
ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los
subcontratos.

El empresario seleccionado deberd comunicar a la Administracidon su intencién de
subcontratar, las partes del contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi
como justificar la aptitud de este por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia,

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracién del
subcontrato a celebrar, el empresario seleccionado deberd acreditar que el subcontratista
no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion
podra hacerse efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de |Ia
subcontratacidn, de acuerdo con la legislacién laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales
sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccién y sus normas de desarrollo, cuyas
infracciones, conforme a lo indicado en su articulo 11, serdn sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Soclal, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Si asi se requiere en el apartado 18 del Anexo I, los licitadores deberdn indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, v el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacién. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo Indicado en la oferta, no podran celebrarse
hasta que transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacion y aportacion de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad
por la Administracién o situacidn de emergencia justificada, excepto si la Administracion
notifica en ese plazo su oposicion,

No podra exceder del porcentaje previsto en el apartado 18 del Anexo I al presente
pliego las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros, sin que a
estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista
principal. Asimismo, en el mismo apartado, se establecera, en su caso, la obligacién de
subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes
del contrato susceptibles de ejecucién separada, por tener que ser realizadas por empresas
que cuenten con una determinada habilitacion profesional o poder atribuirse su realizacién a

ACUERDO MARCO OBRAS Y ACTUACIONES EN VIAS PUBLICAS 44




DREPARTAMENTO JURIDICO
SECCION DE CONTRATACION

Exp. 110/2016/07291

empresas con una clasificacion adecuada para realizarla; esta obligacién tendra la
consideracién de condicidn especial de ejecucién del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.

El contratista deberd remitir al érgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar a solicitud de la Administracion justificante del cumplimiento de
los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en
lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones tendrén la consideracion de condiciones
esenciales de ejecucidn del contrato y su incumplimlento, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitiré la imposicién de las penalidades que, en su
caso, se prevea en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

Seccicn sexta . De los abonos al contratista

Clausula 46. Abonos, mediciones y valoraciéon de las obras de los contratos
basados.

Respecto de cada uno de los contratos basados en el acuerdo marco, soélo se abonara al
contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto o presupuesto de
cada contrato basado y, en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la
obra. Por consiguiente, no podréd servir de base para reclamaciones de ninglin género el
niimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto o presupuesto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de
obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista estad obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la
direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular,

Terminada la medicién, por el director de la obra se procedera a la valoracion de la obra

ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos
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de obras defectuosas, materiales acoplados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo
puesto en obra .

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar
el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién,
obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dard lugar a la certificacidn mensual, la
que se expedira por la Administracion en los diez dias sigulentes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartade dos de la disposicidn adicional trigésima
tercera del TRLCSP, el contratista deberd hacer constar en cada factura presentada, la
identificacién tanto del érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
piblica, como del érgano de contratacién y del destinatario, segin lo dispuesto en el
apartado 30 del Anexo I al presente pliego.

La demora en el pago por plazo superior al establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP,
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que se inicie el cdmputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
cumplir la obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente,
en el plazo de treinta dias desde la fecha de la realizacién de las obras. En todo caso, si el
contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde
la fecha de presentacion de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administracion haya aprobado ia conformidad si procede, y efectuado el correspondiente
abono.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado uno del articulo 235 del TRLCSP, la
Administracion deberd aprobar las certificaciones de obra que acrediten la conformidad con
lo dispuesto en el contrato basado dentro de los treinta dias siguientes a la realizacién de
las obras

En todo caso, las certificaciones gue se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el cardcter de abonos a cuenta, no supondrdn en forma alguna
aprobacién y recepcién de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de
las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses contados a partir de ia
recepcién y a cuenta de la liguidacién de cada una de las obras.
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Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en
el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en
el articulo 154 del RGLCAP.

Los precios de aplicacion de la misma seran elaborados de acuerdo con los precios simples y
rendimientos que figuren en unidades similares de dicha Base de Precios, sobre los que se
aplicara, una vez formulados, el correspondiente coeficiente de baja ofertado por el
adjudicatario, vy si ello no fuera posible, seran fijados por la Administraciéon a propuesta de
la direccion facultativa de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta
por plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, la
Administracion podra seleccionar a otro empresario en los mismos precios fijados ©
ejecutarlas directamente, segtn el articulo 234.2 del TRLCSP,

Las partidas a tanto alzado una vez aprobadas, previa tramitacién del correspondiente
expediente de modificacion del acuerdo marco, de conformidad con lo establecido en el
articulo 219 del TRLCSP, se consideraran incorporadas al cuadro de precios que rige el
mismo.

En el supuesto de que sea necesario la realizacion de acometidas, la Administracion debera
autorizar previamente el presupuesto presentado por la empresa distribuidora o
transportista.

Las certificaciones por abonos a cuenta sobre su importe por operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maguinaria pesada
adscritos a la obra, solo se expediran en casos excepcionales que a juicio de la direccidn
facuitativa sean absolutamente justificados, en la forma y con las garantias gue a tal efecto
determinan los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP, vy las clausulas 54 a 58 del Pliego de
Cladusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no
se opongan a lo establecido en el apartado 2 del articulo 232 del TRLCSP. La cuantia y
condiclones se encuentran senaladas en el apartado 15 del Anexo I al presente pliego.

Los referidos pagos serdn asequrados mediante la prestacion de la garantia que se
aspecifica en dicho apartado,

CAPITULQ VI.- EXTINCION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO
MARCO

Seccidn primera. De la terminacio bra de los contratos basados
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Clausula 47. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra de los contratos
basados.

El contratista, con la antelacidon prevista de 45 dias habiles o, en su caso, en el plazo
previsto en el apartado 20 del Anexo 1 al presente pliego, comunicard por escrito a la
direccidn de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion de cada una de las
obras, a efectos de que se pueda realizar su recepcidn. El procedimiento y plazos para la
tramitacion de esta comunicacion, la designacion de representante para la recepcion vy la
comunicacion, en su caso a la Intervencion, se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP.

Clausula 48. Recepcion de la obra de los contratos basados.

Cada contrato de obra basado en el acuerdo marco, se entendera cumplido por el
contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a
satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de cada obra, se procederd, mediante acto formal,
a la recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencidn General, a efectos
de su asistencla potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante o, en el caso de que se
hubiese nombrado, el responsable acuerdo marco las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregadndose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencién
General y el cuarto al contratista comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicidon general,
guedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. $i por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el representante de la Administracién le remitira un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones gue considere
oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
Director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato basado, por causas imputables al contratista.
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Clausula 49. Medicién general y certificacion final de las obras de los contratos
basados.

Recibida cada obra, se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del
plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcién, el 6rgano de contratacion deberd
aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a
cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Seccidn segunda, Del plazo de garantia y de la liquidacion de las obras de los contrates

basados

Clausula 50. Plazo de garantia y liquidacidén de las obras de los contratos basados.

El plazo de garantia de cada una de las obras comenzard a contar desde la fecha de su
recepcion y sera el indicado en el apartado 7 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de
conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia serén a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracién, descuidase la conservacidon y diere lugar a que peligre la obra, se
gjecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzarad a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18,21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia de cada
obra, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de la misma. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de Jo construido, durante el plazo de garantia el director
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia de la obra de la que hubieran observado defectos.
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificindose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés pulblico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su puesta
en serviclo para el uso publico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde
que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcién de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 51. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si alguna de las obras se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia,
por vicios ocultos de la construccién, debido a Incumplimiento del contrato basado por parte
del empresario, respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios
a contar desde la recepcién.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestade ningln dafioc o perjuicio, guedara
totalmente extinguida ia responsabilidad del contratista,

Seccién tercera. De la resolucidn de los contratos basados

Clausula 52. Causas de resolucién de los contratos basados

Los contratos basados en el acuerdo marco podran resolverse por cualquiera de las causas
previstas en el articulo 237 del TRLCSP. Ademas, podrd ser causa de resolucién del
contrato basado la no ejecucidn de la obra de acuerdo con las prescripciones establecidas
en el correspondiente proyecto, el incumplimiento de las instrucciones de la Direccién
Facuitativa recogidas en el libro de drdenes asi como el incumplimiento de lo dispuesto en
el apartado 18 del Anexo I sobre la procedencia de la subcontratacién.
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Madrid, 30 de maye de 2017
LA JEFA DE LA SECCION DE CONTRATACION,
f’ /

Fdo.: Olga-Rodriguez Gomez

VO,B0
EL JEFE DEL DEPA{RTAMENTO 1URIDICO,

Fdo.: Luis del Rio Gonzélez

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES DE
ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y REFORMA DE VIAS PUBLICAS Y ESPACIOS
URBANOS DEL DISTRITO DE LATINA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, A
CELEBRAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

1.- Definiciéon del objeto del acuerdo marco.

E! acuerdo marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han de
sujetarse los contratos basados en el mismo en relacién con la construccidén, modificacion y
demolicién de pasos de vehiculos, reconstruccion de aceras, la ejecucidn de pequefias
actuaciones como consecuencia del traslade u otras modificaciones de quioscos y situados,
actuaciones derivadas de la realizacién de fiestas populares, otros acontecimientos, ferias y
mercadillos, actuaciones de ejecucidén sustitutoria correctoras de ocupaciones indebidas
mediante su retirada, y otras actuaciones que sean competencia de los distritos por afectar
a elementos de su titularidad, siempre que no interfieran con las competenaas atribuidas a
otras Areas de Gobierno y en todo caso sobre elementos situados en vias y espacios
publicos.

Las obras y actuaciones se realizaran en coordinacién con otros dérganos gestores, de
acuerdo con las atribuciones otorgadas por delegacidon de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid mediante los acuerdos vigentes y posteriores delegaciones efectuadas por éste o
por otros 6rganos.

CPV:

45220000-5 Obras de ingenieria y trabajos de construccién
45233252-0 Trabajos de pavimentacion de calles

45233253-7 Trabajos de pavimentacion de caminos peatonales

Justificacién de la no divisién en lotes: Las obras a realizar mediante los contratos
derivades no son de gran envergadura (el importe por afio del Acuerdo Marco son 186.440
euros, IVA excluido), y su nimero estimado es lo suficientemente pequefio como para no
dividir el contrato en lotes, por lo que, con un Gnico adjudicatario se consigue una mayor
coordinacion y estabilidad en cuanto a los medios materiales y personales en la fase de
ejecucion de las obras.

Necesidades administra_tivas a satisfacer mediante el Acuerdo Marco:

Pequeiias actuaciones de construccidn, modificacion y demolicién de pasos de vehiculos,
reconstruccion de aceras, la ejecucién de pequefias actuaciones como consecuencia del
traslado u otras maodificaciones de quioscos y sltuados, actuaciones derivadas de la
realizacién de fiestas populares, otros acontecimientos, ferias y mercadillos, actuaciones de
ejecucién sustitutoria correctoras de ocupaciones indebidas mediante su retirada, y otras
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actuaciones que sean competencia de los distritos por afectar a elementos de su titularidad
de las vias publicas y de los espacios urbanos del Distrito Latina, con objeto de garantizar
su buen estado de conservacién. El Distrito carece de los medios materiales y humanos
necesarios para la realizacion de las obras objeto de este Acuerdo Marco.

2.- Programa de trabajo.

Obligacién de presentar un programa de trabajo para cada una de las obras basadas en el
Acuerdo Marco: Se determinard en funcién de la naturaleza y caracteristicas de las obras
proyectadas.

3.- Lugar de ejecucion.
Vias y espacios publicos del Distrito de Latina.

4.- Organos administrativos:

Organo de contratacién:

Denominacion: Concejala Presidenta del Distrito de Latina
Direccién postal: Avenida General Fanjul, 2-A, 28044 Madrid
DIR3: LADDOO771

Unidad tramitadora: Departamento de Servicios Téchicos
DIR 3: LADO00771

Oficina contable: Intervencion Delegada de Latina
DIR 3: LAOQO0853

Organo destinatario del objeto del contrato
Denominacion: Departamento de Servicios Técnicos
Direccidon postal: Avenida General Fanjul, 2-A, 28044 Madrid

5.- Valor maximo estimado del acuerdo marco.

El gasto global derivado de este Acuerdo Marco no es posible concretarlo con exactitud
anticipadamente, ya que lo configurara el gasto real acumulado para la contratacion de las
sucesivas obras durante el periodo de vigencia del mismo, estando subordinado a las
necesidades del Distrito de Latina. No obstante, para que las empresas puedan calcular
adecuadamente sus ofertas, se determina el valor méximo estimado del presente Acuerdo
Marco.

Valor méximo estimado: 372.880 euros, IVA excluido

Sujeto a regulacion armonizada: NO

Dado que el objeto del acuerdo marco incluye tanto actuaciones que seran financiadas por
particulares como actuaciones que seran financiadas con presupuesto municipal, el valor
estimado del acuerdo marco se divide en tres partes:
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A.- Valor estimado para la realizacién de cualquier actuacidn de entre las incluidas dentro
del objeto del presente acuerdo marco y cuya financiacién corra a cargo del Ayuntamiento
de Madrid. El importe de este apartado serd de doscientos sesenta y dos mil doscientos
ochenta euros (262.280,00 €) IVA excluido, incluida la posible prérroga. Para este
apartado, la autorizacidon y el compromiso del gasto se realizard en el momento de la
adjudicacién de cada contrato de obra derivado.

B.- Valor estimado para la realizacidn de obras en pasos de carruajes y reposicion de
aceras a cargo de particulares la cuantia dependera del nimero de actuaciones que se
soliciten asf como la valoracién técnica del presupuesto de cada una de ellas, si bien se
estima un importe a efectos de calculo de ofertas por parte de los licitadores de noventa y
cuatro mil euros 94.800,00 €, IVA excluido, incluida posible prérroga. Para este gasto no
se autorizara ni comprometera cantidad alguna previamente, 5inoc que una vez efectuado el
ingreso por el particular y realizada la generacion de crédito de las obras en la via piblica
por cuenta del particular, se procederd a autorizar, comprometer el gasto, realizdndose el
reconocimiento de la obligacién una vez ejecutada la obra. La tramitacién atenderi al
procedimiento definido por la Intervenciéon General en instrucciones de fecha 15/12/2008.

C.- Valor estimado para las actuaciones de accidn subsidiaria, cuyo importe serd de quince
mil ochocientos euros (15.800,00 €) IVA excluido, incluida la posible prérroga.

Para este acuerdo marco se establece como base de licitacién los cuadros de
precios precisados en la clausula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

La baja ofertada por el adjudicatario se aplicara sobre los precios unitarios de las
bases de precios.

Los contratos basados en el acuerde marco se imputaran a las partidas presupuestarias .

acordes con la finalidad y naturaleza econémica de las obras que se realicen y que tendan
encaje en el objeto contractual. Las partidas presupuestarias seran las siguientes:

Centro Seccidon Programa Econdmica

Reparacién, mantenimiento %
001 210 153.22 210.00 conservacion de bienes destinados al
uso general
Reparacion, mantenimiento %
001 210 153.22 210.01 conservacion de vias plblicas a cargo
de particulares
001 210 151.02 227.03 Gastos acc. subsidiaria

6.- Plazo de ejecucion

Total: Desde el 1 de julio de 2017, o en su caso, desde la formalizacién del Acuerdo Marco,
durante un plazo de doce meses.

Prorroga: De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del TRLCSP, el Acuerdo Marco
podrd prorrogarse por un plazo maximo de doce meses.
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Plazos parciales: Si. procederd para cada una de las obras objeto de los contratos basados
en el acuerdo marco. Los determinados en cada proyecto o documentacion técnica
equivalente para cada obra objeto de cada contrato basado.

Recepciones parciales: si. Dentro del mes siguiente a la finalizacion de cada obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcién de la misma.

Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la
parte proporcional de la garantia definitiva.

Asimismo, en la propuesta de adjudicacién de los contratos basados, se podran establecer
recepciones parciales de parte de cada una de las obras funcionalmente susceptibles de
ponerse al uso o servicio publico, que se determine por el érgano de contratacion

7.- Plazo de garantia

Se establece como plazo de garantia para cada una de las obras objeto de un contrato
basado, un afic desde la recepcion de cada obra, y de conformidad con lo establecido en la
clausula 50 del presente Pliego

8.- Procedimiento y criterios de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: NO

Tramitacion: Ordinaria

Procedimiento: Abierto

Criterios de adjudicacion: Se atiende a una pluralidad de criterios.

9.- Garantia provisional.
Procede: NO

10.- Garantia definitiva
Importe: 9.322 euros, IVA excluido.

11.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP)
Procede: NO

12.- Forma de las proposiciones:

Las proposiciones deberdn presentarse en Tres sobres: uno de ellos contendra la
*documentacion administrativa”, otro sobre incluird la “documentacién referente a criterios
no valorables en cifras o porcentajes” y finalmente un tercer sobre recogera la
“documentacién relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes”

13.- Revisidén de precios.
Procede: No.

Motivacién: No se considera procedente la revision de precios de este Acuerdo Marco dada
la situacién actual de precios de mercado en relacién a la duracién del contrato, prevista
inicialmente para un afic prorrogable por el mismo periodo. En atencién a lo expresado se
prevé que en ese periodo de tiempo el precio de licitacidén continlie siendo adecuado al
mercado.

El acuerdo marco contempla la ejecucion de obras cuya naturaleza y estructura de costes
no hacen previsible la existencia de oscilaciones significativas que no hayan podido ser
tenidas en cuenta por los licitadores en sus ofertas y que pudiese provocar una fluctuacion
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de precios. Lo anterior, unido al escenario econdmico actual, que obliga a adoptar medidas
que contribuyan a la contencién del gasto publico, garantizado el adecuado cumplimiento
de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid en su Plan de Ajuste
aprobado, y asegurando una eficiente utilizacién de los fondos publicos que se vayan a
destinar a los contratos, asi como un mayor ahorro en el gasto municipal, justifican la
improcedencia de la inclusién de cldusula de revision de precios.

14.- Solvencia econdmica, financiera y técnica

Los licitadores podran acreditar su solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional
indistintamente a través de los siguientes medios:

A) Clasificacion:

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:

G 6 1 Obras viales sin cualificacion
especifica.

C 6 1 Pavimentos, solados y alicatados.

1 6 1 Distribucidn en baja tensidn.

B) Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:
- Articulo 75.1 apartado a): Volumen anual de negocios, 0 bien volumen anual de negocios
en el ambito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato o, en su defecto, ai establecido reglamentariamente.

Requisitos minimos de solvencia:

Se exige un volumen anual de negocios del licitador, referido al afioc de mayor volumen de
negocio de los tres Ultimos afios concluidos de al menos el valor maximo estimado del
acuerdo marco.

El volumen anual de negocios del licitador, del afio de mayor volumen de negocio de los
tres Gltimos concluidos, se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y
en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

En el caso de aportar las cuentas facilitadas telematicamente por el Registro Mercantil, se
acompafiaran de una declaracidn responsable suscrita por el representante legal del
licitador, relativa a la coincidencia de las cuentas anuales aportadas, obtenidas
telematicamente, con las aprobadas por la Junta General y depositadas en el Registro
Mercantil.

Acreditacion de la solvencia técnica:

-Articulo 76 apartado a): Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez uitimos
afios, avalada por certificados de buena ejecucién para las obras mas importantes; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucidn de las obras y se
precisara si se realizaron segin las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seridn comunicados
directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente.
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A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendran la misma consideracién que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquélla
en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, Cuando se trate de
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicién, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista ia
obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcién de la participacién de aquél en
el capital social de ésta.

Requisitos minimos de solvencia:

La solvencia técnica exigida se acreditard mediante la presentacién de una relacion
(firmada por el representante legal) de las obras ejecutadas en trabajos de los grupos y
subgrupos de clasificacién exigidos, en el afic de mayor ejecucién de los diez Gltimos,
exigiéndose que el importe anual acumulado en dicho afio sea igual o superior al valor
maximo estimado del acuerdo marco.

La relacién de las obras ejecutadas deberd estar avalada por certificados de buena
ejecucién para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las
fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisard si se realizaron segln las reglas
por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término, Los certificados
de buena ejecucién de las obras incluidas en la relacion cuyo destinatario fuera una entidad
del sector plblico, podrdn ser comunicadas directamente al érgano de contratacion por la
entidad contratante de las obras.

15.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Las certificaciones se expedirdn con una periodicidad
mensual en cada una de las obras derivadas del acuerdo marco.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: No procede.

16.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

17.- Polizas de seguros.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa asume la
obligacién de suscribir las siguientes pélizas:

Péliza de Todo Riesqo de Construccidn

La empresa adjudicataria se compromete a suscribir y mantener en vigor durante la
ejecucién de las obras y hasta la recepcion de las mismas incluyendo el periodo de
garantfa, un seguro de todo riesgo de que cubra los dafios que puedan sufrir las obras
realizadas y las en curso de realizaciéon, incluyéndose las coberturas siguientes:

A) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacion, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza
y/0 cualquier otro riesgo no denominado.

B) Garantias adicionales derivadas de:
- Error de disefio, riesgo del fabricante.
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- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas
por la autoridad, etc,

- Dafios a bienes preexistentes,

- Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre
en el periodo de realizacién de las obras, asi como la que se ocasione en esta etapa o
posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar
correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el acuerdo marco.

~-Seguro de responsabilidad civil y profesional:

La empresa adjudicataria se compromete a suscribir Yy mantener en vigor durante todo el
plazo de duracién del acuerdo marco, incluida su prérroga, un seguro de responsabilidad
civil por la actividad que es objeto del acuerdo marco con importe suficiente para garantizar
los dafios y perjuicios que pueda ocasionar a terceros, incluido al propio Ayuntamiento de
Madrid y que sean reclamados por éstos. El Ayuntamiento de Madrid aparecera como
asegurado adicional de la pdliza sin perder su condicién de tercero, Se incluira en dicha
péliza a los Técnicos Municipales que intervengan en el acuerdo marco y sus contratos
basados.

La péliza de seguro incluird, como minimo, las siguientes coberturas y limites, sin perjuicio
de la responsabilidad del adjudicatario de responder por todos los dafios y perjuicios que
cause.

El capital minimo asegurado deberd de ser de 600.000 euros por siniestro, victima vy
anualidad del seguro, debiendo quedar incluidas los siguientes tipos de responsabilidad:
Responsabilidad Civil de Explotacién, Responsabilidad Civil Patronal, Responsabilidad Civil
Cruzada y Responsabilidad Civil Post-trabajos, esta Ultima durante los 12 meses de
garantia de los trabajos contada desde la fecha de la recepcion.

Momento de entrega de las pdlizas: Previa a la adjudicacién del acuerdo marco el propuesto
como adjudicatario deberd aportar copia de las precitadas pélizas y del justificante de pago
de las correspondientes primas y de una certificacién emitida por la entidad aseguradora en
la que conste su compromiso de comunicar al Ayuntamiento de Madrid la anulacién de la
poliza o cualquier modificacién sustancial en sus condiciones.

Se admitiran pdlizas con franquicia hasta un limite de 1000 euros. En el supuesto de las
indemnizaciones que se deriven de los dafios que se ocasionen como consecuencia de la
ejecucion de los contratos derivados del acuerdo marco y cuyo importe esté por debajo de
la cuantia de la franquicia, el adjudicatario deberd responder directamente de las mismas
en los términos previstos en el TRLCSP,

18- Subcontratacién
Procede; SI

Porcentaje maximo de subcontratacién de cada una de las obras objeto del acuerdo marco: 60
% del importe de adjudicacién,

Los licitadores deberén indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y
el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas: NO.

Subcontratacién con empresas que cuentan con una determinada habilitacién: NO.

19.- Penalidades. (Ver concordancia con Cldusula 42)
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Por demora: de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP.

Por_ejecucién defectuosa, se impondrén penalidades al contratista cuando incurra en
alguna de las causas previstas a continuacién:

A) Por la utilizacién de medios personales y materiales diferentes a los exigidos en el pliego
de prescripciones técnicas.

Su cuantia sera del 1% del importe total de la obra en cuya ejecucién se haya producido el
incumplimiento.

Si se demuestra intencionalidad o reiteracién (esto es, si se obvia un primer aviso) la
infraccién tendra la consideracién de grave imponiéndose una cuantia del 5% del importe
total de la obra.

Si aln asi se vuelven a utilizar medios personales o materiales diferentes a los exigidos en
el pliego (esto es, si se obvia un segundo aviso) la infraccién tendra la consideracion de
muy grave imponiéndose una cuantia del 10% del importe total de la obra en cuya
ejecucién se haya producido el incumplimiento.

B) Por la inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion, relativas a la
correcta ejecucion de cada obra.

Su cuantia sera del 1% de] importe total de la obra en cuya ejecucién se haya producido el
incumplimiento.

Si se demuestra intencionalidad o reiteracidn (esto es, si se obvia un primer aviso) la
infraccion tendrd la consideracién de grave imponiéndose una cuantia del 5% del importe
total de [a obra.

Si adn asi se siguen inobservando las instrucciones dadas por la Administracién (esto es, si
se obvia un segundo aviso) la infraccion tendra la consideracion de muy grave
imponiéndose una cuantia del 10% del importe total de la obra en cuya ejecucién se haya
producide el incumplimiento.

C)_Por el incumplimiento de las cldusulas sociales recogidas en la clausula 20 del Pliego de
Prescripciones Técnicas v por la no presentacion, a la finalizacién del Acuerdo Marco, del
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales exigido en la clausula 22 del

pliego de prescripciones técnicas.

Se impondra una penalidad del 0,5% del valor estimado de cada lote del acuerdo marco.

Por incumplimiento de condiciones especiales de ejecucidn: (de conformidad con lo
establecido en el articulo 212 del TRLCSP):

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién establecidas en la cladusula
21 del pliego de prescripciones técnicas referidas a:

La designacidon de una persona de contacto en materia de seguridad y salud, y a la entrega
del informe sobre las actuaciones realizadas en cada contrato basado: el incumplimiento de
esta condicion especial de ejecucidn supondrd la imposiciéon de una penalidad del 5% del
importe de la obra del contrato basado en cuya ejecucién se haya producido el
incumplimiento.

La sefializacién al inicio de la ejecucién del contrato de las alteraciones en el trafico de
vehiculos y las que puedan ocasionarse en la via publica, la obligacién de indicar al inicio
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del contrato los medios por los que va a facilitar la informacién a las personas afectadas, y
antes de la finalizacién del contrato, la presentacién de un informe detallado sobre las
actuaciones realizadas, su alcance y destinatarios: el incumplimiento de esta condicién
especial de ejecucién supondrd la imposicién de una penalidad del 5% del importe de la
obra del contrato basado en cuya ejecucidn se haya producido el incumplimiento.

Por subcontratacién: Procede: Si.

- Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacién: un 50% sobre el
importe subcontratado.

- Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

- Un 10% sobre el importe subcontratado, para el incumplimiento de los requerimientos
de documentacion.

- Un 10% sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador, para el
incumplimiento del pago en plazo.

Para proceder a la imposicion de las penalidades indicadas serd necesario que los
incumplimientos que pueden dar lugar a las mismas queden acreditados por la Direccién
Facultativa de las obras. De este incumplimiento se dara traslado al contratista para que
realice las alegaciones oportunas, en el plazo de 10 dias habiles. Toda la documentacién
recabada serd trasladada al organo de contratacién que resolvera sobre la Imposicién de la
penalidad, que se haran efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abaonarse al contratista o, en su caso, sobre la garantia que se
hubiese constituido.

20.- Plazo de aviso de terminacién de la ejecucion de las obras objeto de los
contratos derivados.

Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra cuando el plazo de
ejecucion de la misma sea superior a 45 dias habiles: 45 dias habiles.

El procedimiento y los plazos para la tramitacién de la comunicacién de la fecha de
terminacion de la obra y la designacion de representante por la Intervencién se regulard por o
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Plazo de aviso de terminacion de la ejecucién de la obra cuando el plazo de
ejecucién de la misma sea inferior a 45 dias hébiles: En estos supuestos, el plazo de
aviso de terminacién de la obra deberd realizarse con una antelacion 15 dias habiles a la
finalizacion del plazo de ejecucion.

21.- Modificaciones previstas en la documentacién que rige la licitacién (articulo
106 del TRLCSP)

Acuerdo marco:

Procede: NO

Contratos derivados del acuerdo marco:
Procede: NO

22.- Criterios de adjudicacion.

ACUERDO MARCO OBRAS Y ACTUACIONES EN VIAS PUBLICAS 60

o




DEPARTAMENTQ TURIDICO
SECCION DE CONTRATACION

Exp. 110/2016/07291

Pluralidad de criterios

Criterios no valorables en cifras o porcentajes

NUmero Descripcion del criterio Ponderacion
1. Organizacion de los trabajos Hasta 10 puntos
2. Plan de ahorro energético Hasta 5 puntos
3. Tratamiento de incidencias y reparaciones de
servicios Hasta 10 puntos

TOTAL: 25 puntos

1. Organizacién de los trabajos:

Se valorard el contenido, grado de detalle y coherencia, del plan de trabajo, de la
organizacién, de los procesos de ejecucion y medidas de seguridad propuestas por el
licitador. Obtendran la maxima puntuacion las ofertas que presenten planes y memorias
més completas y pormenorizadas, describiendo: las previsiones del plan con la explicacién
detallada de la organizacién y organigrama operativo para la ejecucidn de las obras,
incluyendo memoria con referencia expresa al proceso de ejecucion de cada tipo de obra
con detalle de las actividades, teniendo en cuenta el grado de coordinacion de las mismas,
medidas adoptadas para reducir las interferencias de las obras con los peatones, vehiculos
y &N su caso a usuarios y en general las que se propongan para velar por la seguridad de
los procesos constructivos tanto respecto a la propia obra como respecto a terceros.

Este criterio de adjudicacion tiene el cardcter de obligacién contractual esencial a los
efectos del articulo 223. f} del TRLCSP, por lo que su incumplimiento podra ser causa de
resolucidén del contrato.

2. Plan de ahorro energético

Se valorara cualitativamente el contenido, grado de detalle y el mayor grado de coherencia
del plan de ahorro energético propuesto por el licitador. Se considerard la descripcién de las
buenas practicas en la ejecucién de las obras que permitan mejorar el consumo energético,
asi como las actuaciones para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y
elementos constructivos que se ejecuten con cargo a este contrato y la reduccién de
emisiones contaminantes a la atmosfera.

Para la valoracidon de este criterio se asignaran hasta 5 puntos

3. Tratamiento de incidencias y reparaciones de servicios

Se valorard cualitativamente el contenido, grado de detalle y coherencia, de los medios y la
planificacién de los mismos que dispone el licitador para el tratamiento de incidencias y
posibles reparaciones de servicios.
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Criterios valorables en cifras o porcentajes

Numero  Descripcién del criterio Ponderacidn
i, Oferta econémica Hasta 65 puntos
2. Ensayos, analisis e informes especificos Hasta 10 puntos

TOTAL: 75 puntos

1. Oferta econdémica
Vi=Viax — Vimax X ( Bmax - BI)AS/( Brnax AS)

Siendo:
V|: Puntuacién de la oferta que se valora
Vmax: Puntuacion maxima asignada a la oferta econémica (65 puntos)
Bmax: Baja maxima en %
Bmin: Baja minima en %
B;: Baja de la oferta

La aplicacién de esta férmula garantiza que el mayor porcentaje de baja ofertado le
corresponde la maxima puntuacién,

Lo que se pretende que resulte ofertado es un Gnico porcentaje de baja, que se aplicara a
todos y cada uno de los precios de los cuadros de precios del apartado 3 del PPT.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 del TRLCSP, se considerard como oferta
con valores anormales o desproporcionados, aquélla cuyo porcentaje exceda en diez (10)
unidades a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones
admitidas, sin perjuicio de la facultad del érgano de contratacién de apreciar, no obstante,
previos los informes técnicos del servicio correspondiente y considerando adecuada la
justificacion del licitador, para lo cual se le concederd un plazo de cinco dfas naturales, que
la oferta puede ser cumplida a satisfaccién de la Administracién.

Para la valoracion de este criterio Unicamente se tendrdn en cuenta las ofertas con valores
anormales o desproporcionados que previa justificacién de los mismos hayan sido admitidas
por el érgano de contratacion.

En el caso en gue se presenten proposiciones por empresas pertenecientes al mismo grupo,
de conformidad con el articulo 42 del Cddigo de Comercio, se aplicard el régimen de
apreciacioén de los valores anormales o desproporcionados del articulo 86 del RGLCAP.

2. Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 de! GLCAP.

Se valorarédn las posibles ofertas que las empresas licitadoras realicen en relacién con
gastos derivados de la realizacidén de los ensayos y andlisis de materiales y unidades de
obra y de los informes especificos que se recaben, por un importe superior a! 1 % del
precio de la obra, con un limite maximo del 3%.

La puntuacién obtenida por cada una de las ofertas serd la resultante de interpolar

linealmente entre el porcentaje mayor ofertado, al que se le asignaran diez (10} puntos y
el 1% al que se le asignara cero (0) puntos.
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TOTAL: 100 puntos

23.- Otras causas de resolucion del acuerdo marco.

Procede: SI

Seran causas de resolucién del acuerdo marco, ademas de las sefialadas en la clausula 31
del presente pliego, las siguientes:

- El reiterado incumplimiento de las condiciones establecidas en la ejecucion de los
contratos derivados.

- El rechazo por el empresario seleccionado del encargo efectuado por la Administracion
para la realizacidén de las obras objeto de los contratos derivados

24.- Ensayos, andlisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del
RGLCAP.

Los gastos derivados de la realizacién de los ensayos y andlisis de materiales y unidades de
obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista hasta un
importe del 1 % del precio de la obra, o el que, en su caso, determine el licitador en su
oferta, con un limite maximo del 3%.

25.- Documentacién técnica a presentar en relacién con los criterios de
adjudicacién

Se aportarad la siguiente documentacién en el sobre de criterios no valorables en cifras o
porcentajes:

Documentacién relativa a las caracteristicas técnicas de la oferta que acreditard los
extremos indicados en los criterios no valorables en cifras o porcentajes, aportando plan de
los trabajos, y memoria sobre estructura organizativa, de medios humanos y materiales
vinculados al acuerdo marco, asi como, los procesos de ejecucidén y medidas de seguridad
propuestas por el licitador para las obras, memoria y planificacion de accesibilidad universal
y disefio para todos y todos aquellos aspectos que, con caracter general, puedan ser de
interés para la 6ptima ejecucion del objeto del acuerdo marco.

Respecto a la documentacion a presentar, se establece la siguiente limitacidn:

La documentacién técnica relativa al apartado 22.1 Organizacién de los Trabajos,
estara limitada a 20 paginas tamafio A-4 a doble cara o 40 hojas tamafio A-4 a una cara.

Para el apartado 22.2 Plan de ahorro energético, la extensién maxima sera de 5
paginas en tamafio A-4 por una sola cara.

Para el apartado 22.3 Tratamiento de incidencias y reparaciones de servicios, la
extensiéon maxima sera de 5 paginas en tamafio A-4 por una sola cara,

En caso de incumplimiento de las condiciones anteriores, Unicamente se tendran en
consideracién el nimero de paginas sefialado, empezando desde la primera y desechando
las paginas que excedan este nimero.

Se aportard la siquiente documentacién en el sobre de criterios valorables en cifras o
porcentajes:
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La proposicion econdmica, de acuerdo con el modelo del Anexo II de este Pliego.

Compromiso de la empresa licitadora de destinar el porcentaje que considere oportuno,
sobre el precio total de cada una de las obras objeto de! acuerdo marco destinado al control
de calidad de los materiales y unidades de obra e instalaciones.

Se_recuerda gue la incorrecta inclusidn de la documentacidn relativa a los criterios de
valoracién de las ofertas en alguno de los sobres que se presenten, sera causa de
exclusién, ya que afectaria al procedimiento de seleccién de los licitadores v al principio de
igualdad de trato entre los candidatos, al permitir conocer informacidn con respecto a uno
de ellos en un momento_procedimental inadecuado.

26.- Deber de confidencialidad:
Duracion: 5 afios desde el conocimiento de esa informacidn.

27.- Plazo de solicitud de informacién adicional sobre los pliegos

Los licitadores deberan solicitar informacién adicional sobre los pliegos o documentacidn
complementaria con una antelacién de 10 dias a la fecha limite para la recepcién de ofertas

28.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacién.
2.700 euros

29.- Observaciones:

- La direccion de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madrid es
http://www.madrid.es/perfildecontratante

Madrid, 30 de mayo de 2017
LA JEFA DE LA SECCION DE CONTRATACION,

//

-

{ {',::z’f"-
Fdo.: Olga-Rodriguez Gémez

Fdo.: Luls del Rio Gonzélez

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DA 0 - T P . con DNI
NUMEIO. ivrenrrsrnrrarenrnaens en nombre (proplo) o (de la empresa gue
Fepresenta).vi i, con NIF ... y domicilio fiscal
.................................. ] o T Y o - 1 1 =
................... NUMErC..verevarvareneena€nterado  del anuncio publicado en el (perfil de
contratante, BOE, BOCM, DOUE)" ............. del dia..ovveviininnns de. e deciiiininnn, y
de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que
se exigen para la adjudicacion del acuerdo marco de

...............................................................................................................................

.......... se compromete a tomar a su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta
sujecién a los expresados requisitos y condiciones, por un porcentaje de baja lineal
sobre todos y cada uno de los precios que figuran en la base de precios del
acuerdo Marco de ......cciccsscrsriisnsrnrsirsresreanrnsnsnannnrrasssraransresnnsennrarnnrarrnpeennnnn VO
(en numero), todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones
técnicas y clausulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo
contenide declara conocer y acepta plenamente.

En la elaboracién de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo vy
prevencion de riesgos laborales.?

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.

! Se indicard exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o Boletin en el que haya aparecido el
anuncio.

2 Los organismos donde los licitadores podran obtener informacion relativa a fiscalidad, disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencidon de riesgos laborales se encuentran
recogidos en el Anexo VI al presante pliego.
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ANEXO IIX

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE AVAL

La entidad (razdén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
(el e or= ) PR O OO TP OO NIF
.............................. con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
......................................................... en la calle/plaza/avenida............ccoeevneeee . CLP.
............................ y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados)
.............................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este
acto, segiin resulta del bastanteo efectuado por letrado de la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Madrid, con fecha ......coovii
AVALA

a: (nombre y apellidos o razdn social del avalado)..............NIF i en virtud
de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia)
....................................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del

contrato ¥ obligacion asumida por el garantizado)
et a et s e @NEET (Ayuntamiento de Madrid u Organismo Auténomo
municipal, segln se trate) ... e PO IMporte
de eUros: (N 1ELFA) .o e eene. (€00 CIFFA)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, gue cumple los requisitos
previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Piblicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal,
con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer
requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Auténomo municipal, segin se
trate, con sujecién a los términos previstos en la normativa de contratacién de las
Administraciones PuUblicas, en sus normas de desarrollo y a las normas contenidas en el
Reglamento sobre constitucidén, devolucién y ejecucién de garantias del Ayuntamiento de
Madrid.

Este aval tendrd validez en tanto que el 6rgano competente del Ayuntamiento de
Madrid, u Organismo Autdénomo municipal, no autorice su cancelacion, habiendo sido
inscrito en el dia de la fecha en el Registro especial de Avales con el ndmero ......
.............................................................................................................. (lugar y fecha)
..................................................................................................... (razén social de la
entidad)

veenenens (fikrma de los Apoderados)
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ANEXO IV

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MODELO DE
CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado ndmero
(5 T
(en adelante, asegurador), con domicilio en ....... r Cale Y
NIF .. debidamente representado por don (2) .irnncnn. con poderes

suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por letrado de
la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha ........ccococeviviinenn.

ASEGURA

A (3) s G NIF e, €0 concepto  de
tomador del seguro, ante (4) ......................................................... en adelante asegurado, hasta
el importe de euros ({5)i e en los términos y condiciones

establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por
Real Decreto Leglslativo 3/2011, de 14 de noviembre normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)

. . ..en concepto de garantia (7). para responder
de Ias obhgacnones penalldades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las
normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en
el articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La falta de pago de la prima, sea (nica, primera o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurade las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Auténomo municipal, en los
términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico,
aprobado por Real Decreto Legisiativo 3/2011, de 14 de noviembre,

El presente seguro de cauciéon estard en vigor hasta que (8)....
autorice su cancelacion o devolucidn, de acuerdo con lo establecido en el texto refundldo de
la Ley de Contratos del Sector Pdblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, y legislacion complementaria, y a las normas contenidas en el Reglamento
sobre constitucion, devolucion y ejecucion de garantias del Ayuntamiento de Madrid,

] - IR s = de ...

Firma:

Asegurador
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4  Ayuntamiento de Madrid /Organismo Auténomo municipal de que se trate.

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro,

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato
en virtud del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.

(8) Organo competente del Ayuntamiento de Madrid/ Organismo Autdnomo Municipal de
que se trate.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA

SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN

PERIODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DDA e ey COREDUNGTE , en nombre propio o en
representacion de 1@ empPresa ...y, CON CLE
.................. al objeto de participar en la contratacion
0 =171 0 1118 1= 1 [= ....convocada por.
B et ety .t

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el
firmante, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar sefialadas en el
articulo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en
el mismo.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
asi como no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el
Ayuntamiento de Madrid, [ y autoriza a la Administracion contratante para que, de resultar
propuesto como adjudicatario, acceda a la citada informacidén a través de las bases de
datos de otras Administraciones Plblicas con las que haya establecido convenios ]

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

3 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

* En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administracion, debera suprimir este texto. En la actualidad
solamente se ha suscrito convenio de colaboracién con la Agencia Estatal Tributaria.
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ANEXO VI

DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 119 DEL TRLCSP

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a
la proteccidon del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccién
de empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en:

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/Ventura Rodriguez, n® 7, 20,39, 59 y 6° planta

28008- Madrid

Telf: 900713 123

Fax: 914 205 808

- Organismo Auténomo Madrid Salud
Ayuntamiento de Madrid

Avenida del Mediterraneo no 62

28007- Madrid

Telf: 914 804 272/270

Fax: 914 801 494

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones generales relativas a
fiscalidad en:

- Administracidén Tributaria del Estado
www.aeat.es
Informacion Tributaria
Telf: 901 335 533
Servicio automatico: 901 121 224

- Comunidad de Madrid
www.madrid.org

Oficina de Atencion al Contribuyente
PO del General Martinez Campos, n® 30
28010-Madrid

Distrito Chamberi

Telf: 901 505 060

-Ayuntamiento de Madrid
¢ Portal: www.madrid.es:
Ruta inicio> E! Ayuntamiento>Hacienda> Portal del Contribuyente

« Oficina de Atencion Integral al Contribuyente
C/Alcala, n° 45; C/ Ramon Power, n® 24 (Hortaleza); C/ Sacramento, no 3; C/ Hierro, n®
27 C/ Raimundo Fernandez Villaverde, n° 32.
Telf: 010 (desde Madrid)
915 298 210 (desde fuera de Madrid)
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¢ Subdireccion General de Recaudacian
C/Sacramento n% 1.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones generales relativas a
proteccidén del medio ambiente en:

- Ayuntamiento de Madrid

. Area de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Direccidn General de Sostenibilidad y Control Ambiental
C/ Bustamante, n? 16

28045-Madrid

Telf: 91-480-41-53 y 91-588-24-91

En el modelo de proposicién econémica que figura como Anexo 11 al presente pliego se hara
manifestacién expresa de que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales
obligaciones.’

5 Ver concordancia con nota al pie del Anexo 1.
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL CORRIENTE DEL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS
CORRESPONDIENTES

B A B T , en nombre y representacién de la Sociedad
ey con CLF. i, al objeto de participar en Ia
contratacién

o Y7o 11 1= - T
CONVOCANA POI .. 1 ciiicai it e e e et e s e e e e e e e et ee e s et e e e e s e e abt s eatrennrennn e .

DECLARA bajo su responsabitidad:

Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda )

O Menos de 50 trabajadores

0 50 o mas trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)

O Cumple con la obligacién de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores
discapacitados, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el gue se aprueba el Texto Refundide de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social.

O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,

por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de
reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANC DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

¢ Indiquese drgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacidn,
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION

Don/Dofia vovivi i CON DNI NUMEI0 vviivrirereicrsrrinrnenenaeaenis , en nombre
propio 0 en representacién de la Socledad.........coveivenne. con NIF ............ al objeto de
participar en la contratacion denominada ..., convocada por’

.............................

DECLARA bajo su responsabilidad®:

Que [redne] [la entidad a la que representa retine] las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administracion.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del articulo 146 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, en caso de resultar propuesto como
adjudicatario, se compromete a acreditar la posesién y validez de los documentos
sefialados en los apartados 1 a 7 de la cldusula de estos pliegos que regula la forma y
contenido de las proposiciones u ofertas .

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO Al ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

7 Indiquese drgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacidn.

8 La aportacion de esta declaracién responsable procede Unicamente en los acuerdos marco de obras no sujetos a
regulacién armonizada.
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL,
SOCIAL AST COMO EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Do/DRAE ottt , en nombre y representacion de la sociedad
........................................................ ; con CLF. ........ al objeto de participar en Ia
contratacion

o LT oL 3 T3 T= T - O OSSR
CONVOTAAA POI.1i1iiiiiiis i eeeeieitressasi e eeesrestetesttstaseseeeesesetsasasseseeseee i ireresses .

DECLARA bajo su responsabilidad®®:

O Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
laboral v social.

Que la empresa a la que representa: {(Marque la casilla que corresponda)

O emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2
del articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y aplicacién de un plan de igualdad.

O emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacién del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Orgéanica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la
elaboracién y aplicacién de un plan de igualdad.

O en aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estd obligada a la
elaboracién e implantacion del plan de igualdad.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

? Indiguese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

% E| 6rgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacion de la declaracién responsable,
requiriendo al efecto la presentacién de los correspondientes justificantes documentales.
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