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Clausula 1. Objeto.

El objeto del presente Acuerdo Marco es establecer los requisitos y condiciones a que han de sujetarse los
contratos derivados del mismo en relacién con la construccién, modificacién y demolicién de pasos de
vehiculos, reconstruccion de aceras; demolicién, retirada o traslado de quioscos muebles o inmuebles
situados en la via y espacios ptiblicos, asi como todas las actuaciones necesarias en los mismos incluidas las
vinculadas con su adecuacién a la normativa; la ejecucion de pequefias actuaciones como consecuencia del
traslado u otras modificaciones de quioscos y situados, actuaciones derivadas de la realizacion de fiestas
populares, otros acontecimientos, ferias y mercadillos, actuaciones de ejecucion sustitutoria correctoras de
ocupaciones indebidas mediante su retirada; y otras actuaciones que sean competencia del distrito por
afectar a elementos de su titularidad, siempre que no interfieran con las competencias atribuidas a otras
Areas de Gobierno, y en todo caso sobre elementos situados en vias y espacios publicos.

Las obras y actuaciones se realizardn en coordinaciéon con otros érganos gestores, de acuerdo con las
atribuciones otorgadas por delegacién de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.

Clausula 2. Duracién del contrato.
La duracion del contrato serd de 24 meses desde la formalizacion del contrato, prevista para el 01-11-2016.

Clausula 3. Normativa Técnica aplicable.

Con cardcter general se observaran todas las normas vigentes aplicables en materia de construccion y de
seguridad y salud y, en especial, las que se indican a continuacion:

58

S

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones

bésicas de accesibilidad uno discriminacion para el acceso y utilizacién de los espacios ptiblicos

urbanizados.

% Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

# Normas Urbanisticas del Plan General de Ordenacién Urbana de Madrid.

% Normalizacién de Elementos Constructivos para Obras de Urbanizacion.

% Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucién de obras
municipales.

% Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid.

¢ Ordenanza Reguladora de la Sefializacion y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vias Pablicas por
la Realizacion de Obras y Trabajos.

% Ordenanza Municipal reguladora de los pasos de vehiculos.

% Ordenanza de Limpieza de los Espacios P(iblicos y Gestidn de Residuos.

¢ Ordenanza de Disefio y Gestion de Obras en la Via Plblica.

¢ Asi como, cualquier otra normativa que modifique, complemente o sustituya a las indicadas.

Clausula 4. Valoracion de las obras.

Los trabajos que se realicen al amparo de este contrato tendran un coste individual por actuacién que no
superara los 30.050,61 €.

Clausula 5. Trabajos a realizar.
Son trabajos especificos de este contrato, de acuerdo con su objeto:

Construccién, modificacién y demoliciéon de pasos de vehiculos.

Obras de reconstruccién de aceras.

Ejecucién de implantacién, traslados y retirada de quioscos y situados, muebles o inmuebles, asi

como las actuaciones precisas para su desarrollo, incluso demoliciones, adecuaciones y ampliaciones.

% Actuaciones necesarias para el desarrollo de fiestas populares, ferias, mercadillos y otros
acontecimientos competencia de los distritos.

% Actuacién de ejecucion sustitutoria de obligaciones de particulares en espacios pUblicos.

< Otras actuaciones varias que resulten de competencia del distrito.
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Ademas de todo lo anterior el adjudicatario esta obligado a:
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4% La retirada de escombros y limpieza de la zona objeto de las obras.
% Disponer del personal necesario, tanto en ntimero como en calificacién profesional, para el correcto

desarrollo del contrato.
% Disponer de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para el correcto desarrollo del contrato.
% Disponer de los almacenes, oficinas, talleres, materiales y repuestos necesarios para el correcto

desarrollo del contrato.
¢ Facilitar los informes, de cualquier naturaleza, que sean solicitados por los servicios técnicos en

relacién con el objeto del contrato.
% Facilitar cuantos presupuestos sean solicitados por los servicios técnicos en relacién con el objeto del

contrato.
< Confeccionar mensualmente un informe con los trabajos realizados en el mes anterior, que sera

entregado a los servicios técnicos en los cinco primeros dias del mes siguiente,

% Administracién del servicio.

% Sefializacion, balizamiento y proteccién de la zona afectada por las actuaciones contenidas en las
presentes clausulas.

Clausula 6. Obligaciones del adjudicatario.

El plazo de ejecucién completa de cada actuacién incluida en el Acuerdo Marco se indicara expresamente
para cada caso en el acuerdo de aprobacion.

El adjudicatario esté obligado a disponer de los medios técnicos, humanos y materiales que permitan la
correcta realizacion de los trabajos en el menor plazo de tiempo posible.

El adjudicatario no podra alegar como causa de retraso o imperfeccién en la ejecucién la carencia de medios,
sea cual fuere su naturaleza. En este caso, estard obligado a ampliarlos en nimero y categoria adecuada y
suficiente, sin derecho a percibir contraprestacion alguna por dicho motivo.

El adjudicatario estd obligado al cumplimiento de las obligaciones en materia laboral, de Seguridad Social, de
Prevencion de Riesgos Laborales y Tributarias. El Ayuntamiento estara eximido de cualquier relacion, de
cualquier naturaleza, con el personal del adjudicatario, asi como con cualquier empresa con la que haya
establecido o pudiera establecer subcontratas.

Clausula 7. Maquinaria y equipos.

El adjudicatario estard obligado a disponer de la maquinaria y herramientas suficientes, en niimero, tipo y
caracteristicas, para el correcto desarrollo del objeto del contrato, pudiendo requerirse su ampliacién cuando
la marcha de los trabajos asi lo requieran, sin derecho a percibir contraprestacién alguna con motivo de la
ampliacién.

La maquinaria comprende toda aquella que sea precisa emplear, por los trabajadores o empresas vinculadas
con el adjudicatario, para el desarrollo de los trabajos, incluso vehiculos gue se tengan que utilizar para el
transporte de materiales, de la propia maquinaria, retirada de escombros a vertedero, transporte de

personal.

La herramienta recoge todos los elementos auxiliares, aparatos de medidas y comprobacién que tenga que
utilizar el adjudicatario para el desarrollo del objeto del contrato.

El adjudicatario facilitard a los servicios técnicos municipales los equipos de telefonia mévil necesarios para el
permanente contacto entre los servicios técnicos municipales y el personal adscrito al contrato.

Los servicios técnicos podran, en cualquier momento y sin previo aviso, inspeccionar la maquinaria a
disposicién del contrato y verificar su nimero y estado, para lo cual el contratista prestard la maxima

colaboracién.
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Se establecen los elementos minimos siguientes:

% Pala excavadora.

£ Martillo rompedor y compresor auténomo.

4 Juego de herramientas manuales para pavimentacién,
% Equipo de compactacion.

Clausula 8. Personal.

El adjudicatario deberd tener a disposicién del contrato, como minimo, el personal que se indica a
continuacion, sin perjuicio de aumentar la dotacién minima cuando las circunstancias lo requieran y siempre
que lo soliciten los servicios técnicos.

< Un Ingeniero Técnico de Obras Plblicas, en calidad de interlocutor con el Ayuntamiento.

<% Un encargado de obra.
4 Seis operarios para realizar las labores que se detallan en el objeto del contrato.

El personal puesto a disposicién no podra reducirse por motivos de disfrute de periodos vacacionales, bajas
por enfermedad o accidente laboral. En estos casos deberd, con cardcter inmediato, sustituir al personal en
el mismo nimero por otro de idéntica categoria profesional.

Los servicios técnicos podran, en cualquier momento y sin previo aviso, requerir al contratista la relacién de
trabajadores que figuran dados de alta en la Seguridad Social para la realizacién del objeto del contrato.

La empresa adjudicataria debera acreditar, mediante declaracién responsable, al inicio de la ejecucion del
acuerdo marco, la afiliacién y alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la
ejecucién del acuerdo marco. Esta obligacion se extenderd a todo el personal subcontratado por la empresa
adjudicataria principal destinado a la ejecucién del acuerdo marco.

En todo caso, el érgano de contratacion podra solicitar, cuando lo considere oportuno, la aportacién de la
documentacion que acredite el contenido de la declaracién responsable

Aquellas empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas habitualmente para la
realizacion de trabajos de obras del sector de la construccién, deberan contar con un nimero de personas
trabajadoras con contratos indefinidos, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccién.

La empresa adjudicataria deberd acreditar al inicio, cuando transcurra un 50% del plazo del acuerdo marco y
previa a su finalizacién, copia de los contratos de las personas trabajadoras contratadas adscritas a la
ejecucion del acuerdo marco, que permitan verificar el cumplimiento del porcentaje exigido.

Durante la ejecucion del contrato la empresa adjudicataria, debe cumplir y acreditar, con caracter de
condicién especial de ejecucién, para las nuevas contrataciones por baja o sustitucién que, al menos el
30% de las mismas sea indefinida. Para acreditar este aspecto, se requerird a la empresa dos veces a lo
largo de la ejecucién del contrato, toda la documentacién relacionada con la contratacién del personal.

Clausula 9. Instalaciones.

El contratista dispondra de las dependencias necesarias, dentro del término municipal de Madrid, que le
permitan albergar sus oficinas administrativas, garaje y almacén de materiales.

La oficina administrativa sera la referencia del Ayuntamiento para efectuar cuantas comunicaciones sean
precisas llevar en el desarrollo de las actividades del contrato. Esta oficina figurara ante otras instancias

como Centro de Trabajo.
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La oficina administrativa dispondra de teléfono, fax y equipos informaticos. En estas dependencias se llevara
a cabo la administracion del servicio, creacién y actualizacion de bases de datos, elaboracién de informes,
plano, presupuestos, estadisticas y cuantos otros documentos se requieran por los servicios técnicos

municipales.

Asimismo, dispondrd de un espacio destinado a garaje dénde deberd permanecer la maquinaria cuando no se
requiera su uso.

Igualmente, existira un espacio destinado a almacén en el que estardn depositados los materiales utilizados
en los trabajos. Este almacén estara dotado de un stock minimo de materiales que el adjudicatario se

compromete a mantener durante la vigencia del contrato.

Los servicios técnicos podran, en cualquier momento y sin previo aviso, visitar las instalaciones a disposicién
del contrato, para lo cudl el contratista prestara la méxima colaboracion.

Se establecen los elementos minimos siguientes:

< Pale de loseta hidraulica.

% Pale de sacos de cemento.

% Contenedor de arena de miga y de rio.

% 6 vallas portatiles de delimitacién de trabajos y sefializacién complementaria.

Clausula 10. Vehiculos.

Debera disponerse del niimero de vehiculos suficiente para el transporte del personal, maquinaria, materiales
y medios auxiliares a los diferentes emplazamientos en los que se les haya encomendado la realizacion de

cualquier trabajo.

El contratista pondrd a disposicion de los servicios técnicos un turismo para los desplazamientos que éstos
tengan que realizar a los emplazamientos en los que se esté realizando una actuacion.

Este vehiculo podra ser requerido por los servicios técnicos en cualquier momento para el desarrollo de las
funciones de direccién y comprobacién de los diferentes trabajos encomendados al adjudicatario amparados

en el contrato.
Se establecen los elementos minimos siguientes:
# Camion de transporte de tierras.

& Camidn grua.
% Vehiculo de transporte del personal.
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Clausula 11. Cualificacién y calificacion empresarial.

Con independencia de la titulacion académica exigida para el personal de los equipos, los operarios
cualificados estardn en posesién de los carnés profesionales necesarios para la realizacién de los trabajos.

En el caso de empleo de subcontratas, éstas cumplirdn con lo preceptuado en el articulo 227 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Contratos del Sector Pdblico.

Tanto los documentos de calificacién empresarial como los carnés profesionales exigidos deberan estar
autorizados, registrados y en vigor en la Direccién General de Industrial, Energia y Minas de la Comunidad de

Madrid.
Clausula 12. Direccién Facultativa de los trabajos.

Es el agente que dirige el desarrollo de los trabajos en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y
medioambientales, de conformidad con las condiciones del contrato.

La Direcciébn Facultativa de los trabajos serd encomendada a los integrantes de los servicios técnicos
municipales designados al efecto.

El interlocutor del adjudicatario ante el Ayuntamiento sera su representante, al cudl se le dardn todas las
instrucciones necesarias para el buen desarrollo de los trabajos.

Clausula 13. Caracteristicas de los materiales a emplear.

Los materiales empleados para la ejecucion de los trabajos cumpliran lo dispuesto en el Pliego de
Condiciones Técnicas Generales de 1999 aplicable a la redaccién de proyectos de urbanizacion y ejecucion de
las obras municipales, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en sesion celebrada el 23 de

diciembre de 1998,
Clausula 14. Accesibilidad Universal

En los supuestos en que fuera necesaria la redaccién de proyecto, en la redaccion del proyecto de obra, la
empresa adjudicataria debera cumplir la normativa sobre accesibilidad universal y disefio para todos
contenida, fundamentalmente, en el Cédigo Técnico de la Edificacién, en el Real Decreto 505/2007, de 20 de
abril, por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién de las personas con
diversidad funcional para el acceso y utilizacidn de los espacios pulblicos urbanizados y edificaciones; y
demas normativa estatal, autonémica y local que resulte de aplicacion.

Clausula 15. Seguridad y Salud en las obras

De conformidad con la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de prevencion de riesgos laborales, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las
obras de construccién y dada la naturaleza de las obras, presupuesto de ejecucién por contrata, duracion y
volumen de mano de obra a emplear, y en los casos de que se precise la redaccién de proyecto, se elaborard
el correspondiente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud o Estudio de Seguridad y Salud, que se considerara
parte integrante de aquellos.

Cuando no sea preciso la elaboracion de Estudio ni Estudio Bésico de Seguridad y Salud, serd suficiente el
documento de Evaluacién de Riesgos a cargo de la empresa contratista adjudicataria de las obras; todo ello
de acuerdo con la legislacién en vigor en la materia.
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El contratista, en los casos de aplicacién del Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud, elaborara un
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El Plan de Seguridad y Salud de la obra debera contar con informe favorable del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, y elevado para su aprobacién al érgano de contratacion,
antes del inicio de la obra.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones que se le atribuyen en la normativa
especifica, seran asumidas por la Direccion Facultativa.

Sin perjuicio del contenido de los planes de seguridad y salud que para cada obra se desarrollen, el
contratista vendra obligado a aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de
la referida Ley 31/1995, y en particular, en las siguientes tareas o actividades:

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b) La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

¢) La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacién de los medios auxiliares.

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e) La delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

g) El almacenamiento y la eliminacién o evacuacién de residuos y escombros.

h) La adaptacién, en funcién de la evolucién de la obra, del periodo de tiempo efectivo que
habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

i) La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

El contratista estara obligado ademas a cumplir y hacer cumplir a su personal y al personal o entidades
subcontratadas lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Asimismo, la contrata debera tener a todo su personal debidamente asegurado de acuerdo con las
disposiciones legales, vigentes al efecto, en el momento de la ejecucién de las obras, resultando totalmente
responsable del incumplimiento de dicho precepto.

La empresa adjudicataria tiene la obligacion de adoptar las medidas de seguridad y salud en el trabajo que
sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que pueden afectar a la vida, integridad y
salud de las personas trabajadoras, debiendo acreditar:

O La evaluacién de riesgos y planificacién de la actividad preventiva correspondiente a la actividad

contratada.
O La formaciéon e informaciéon en materia preventiva a las personas adscritas a la ejecucién del

contrato.
O El justificante de la entrega de equipos de proteccidn individual que, en su caso, sean necesarios.

Asimismo, deberd acreditar el cumplimiento de estos extremos mediante la documentacién que corresponda
en cada caso, dado que la adjudicacion a realizar en materia de prevencién de riesgos laborales dependera
de la naturaleza de la prestacion constitutiva del objeto del contrato.
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Asimismo, debera adoptar todas las medidas que legalmente correspondan, a fin de evitar que de Ia
ejecucién del contrato pudieran derivarse dafios al personal municipal o a los ciudadanos en general.

Clausula 16. Control de Calidad.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 68.2 del RGLCAP, el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto deberd determinar, ademds de la naturaleza y las caracteristicas de los materiales a
emplear en la ejecucién de la obra, los ensayos y andlisis a los que han de someterse para controlas su

calidad.

Los ensayos consistirdn en la fabricacion y preparado de probetas para determinar su resistencia por el
ensayo de rotura a compresion de dos probetas, al objeto de determinar su resistencia.

Estos ensayos se configuran como obligaciones contractuales y, por tanto, su coste estd incluido dentro del
presupuesto del contrato como coste indirecto del mismo.

Los laboratorios deben estar acreditados por el organismo correspondiente en cada Comunidad Auténoma
para las diferentes areas técnicas de hormigén estructural (EH), de acuerdo con la orden de 14 de mayo de
2003, de la Consejerfa de Obras Piblicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba las disposiciones
reguladoras de las Areas de Acreditacion de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la
Construccién. El adjudicatario debera presentar, ante la Direccion Facultativa, la documentacion que
acredite, en el area de ensayo correspondiente, al laboratorio elegido.

Las obras deficientemente ejecutadas seran objeto de levantado y reconstruccion por parte del adjudicatario,
sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

Clausula 17. Libro de incidencias.

En cada centro de trabajo existird con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un Libro
de Incidencias, diferente del Libro de Ordenes, que constard de hojas por duplicado, habilitado al efecto y
que estard en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Efectuada una anotacién en el Libro de Incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucién de la obra o, cuando no sea necesaria la designacién de coordinador, la Direccion Facultativa,
estaran obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social. Igualmente, deberdn notificar las anotaciones en el Libro de Incidencias al contratista
afectado vy a los representantes de los trabajadores de éste.

Clausula 18. Seifializacién y balizamiento.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a las
obras, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

Del mismo modo, el contratista deberd colocar, a su costa, las protecciones necesarias para garantizar el
adecuado aislamiento del drea de la obra respecto a otras posibles zonas colindantes donde deba
mantenerse su normal actividad, y cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

La contrata dispondré del nimero suficiente de vallas de modelo normalizado para que pueda quedar
perfectamente delimitado el recinto destinado a la realizacién de las obras, contando igualmente del nimero
de balizas luminosas y otras sefiales reglamentarias, en orden a la seguridad ciudadana y viaria de los

transeuntes.
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Todos los elementos de sefializacion se encontrardan en cualquier momento en perfecto estado de
conservacion y visibilidad, efectuando la contrata las reparaciones y mantenimientos periodicos para lograrlo,
atendiéndose en todo a lo que ordene al respecto la Direccion Facultativa.

Cualquier negligencia o incumplimiento de estas normas supondré la sancién por parte de los Servicios
competentes con independencia de las responsabilidades a que hubiera lugar y alcanzasen a la contrata, si
alguna de estas negligencias ocasionara accidente.

Las actuaciones de sefializacién en la via pablica, se regiran por lo que al respecto dispone la Ordenanza
Reguladora de la Sefializacién y Balizamiento de las ocupaciones de las Vias Plblicas por la Realizacion de
Obras y Trabajos, aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, con fecha 27 de mayo de 1992.

A estos efectos, la contrata contara también con todo los elementos auxiliares, tales como pasarelas,
andamios y protectores, redes, vallas, etc., todos ellos en perfecto estado y adecuados a la protecciéon que
han de prestar para garantizar plenamente la seguridad de peatones y vehiculos que circulen por la
proximidad de las obras.

Cualquier dafio que puedan producirse por deficiencia en dichos medios de proteccion, sera de entera
responsabilidad directa de la contrata.

Clausula 19. Medicién y valoracién de obras.

Solo se abonara al contratista la obra que realice, conforme a los documentos del Proyecto o presupuesto,
segun proceda, y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de la Direccién Facultativa de las obras. Por
consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningtin género el nimero de unidades de obra
no consignadas en el proyecto o presupuesto.

Cualquier modificacién en la ejecucién de las unidades de obra que presuponga la realizacion de distinto
nimero, en mas o en menos, de las que figuren en las mediciones del presupuesto, debera de ser conocida y
autorizada con cardcter previo a su ejecucion por la Direccién Facultativa de las obras, haciéndose constar en
el Libro de Ordenes, tanto la autorizacién como la comprobacién formal posterior a su ejecucion.

En caso de no obtenerse esta autorizacién, el contratista no podra pretender, en ningdn caso, el abono de las
unidades de obra que se hubieran ejecutado de mas con relacién a las que figuren en proyecto.

Si fuera necesario ejecutar alguna unidad de obra no comprendida en el presupuesto correspondiente, o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de las mismas seran fijados
por la Administracion, a propuesta de la direcci6n facultativa de las obras y de las observaciones del
contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no
aceptase los precios fijados, la Administracién podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios
fijados o ejecutarlas directamente, segtin el articulo 234.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Publicas.

Los nuevos precios que sea procedente formular, si fuesen aprobados, se consideraran incorporados, a la
Base de Precios original de la adjudicacién, siendo confeccionados con los costes vigentes en el momento de
ésta, estando por tanto sujetos, en su caso, a revision.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la Direccién Facultativa de las obras, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de
las mediciones del presupuesto. Terminada la medicién, que debera ser revisada por la Direccion Facultativa
de las obras, se procederd a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda.
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Las partidas sefialadas en el presupuesto como partidas alzadas se abonaran conforme a lo dispuesto en la
clausula 23.

Al valor de ejecucién material se le incrementara el 13% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio Industrial
y finalmente el I.V.A. que corresponda.

La valoracion serd entregada al contratista, que la suscribird o formulara los reparos que estime oportunos;
estos serdn resueltos por la Direccion Facultativa de las obras, sin perjuicio del derecho que asiste al

contratista de reclamar ante la Administracion,

Una vez recibida la conformidad de dichas valoraciones o resueltas las reclamaciones, la Direccion Facultativa
de las obras expedird las correspondientes certificaciones, que tendrén una periodicidad mensual. En todo
caso las certificaciones parciales que se expidan, y las cantidades que se abonen al contratista, tendran
caracter de pagos provisionales a buena cuenta, a resultas de la liquidacion que se practique a la terminacion

de las obras.

Las certificaciones se realizaréan al origen de cada presupuesto individualizado en que se desarrolle el
contrato, deduciendo en cada una de ellas el importe de las anteriores y se consideraran certificaciones
parciales en relacion con el total del contrato.

El contratista, previa peticién escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y
por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a

157 del RGLCAP.

El Contratista debe solicitar, a su debido tiempo, la toma de datos contradictorios de aquellos trabajos,
prestaciones y suministros que no sean susceptibles de verificacién posterior, y a falta de lo cual, debera
aceptar las decisiones de los servicios técnicos municipales, con todas sus consecuencias.

Clausulas 20. Precios.

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las obras objeto del contrato se
extraeran de entre los que figuran en el Cuadro de Precios aplicable a los presupuestos de los proyectos de
urbanizacién y de edificacién de obra nueva del Ayuntamiento de Madrid, aprobado mediante Resolucion de
10 de febrero de 2011 de la Secretaria General Técnica del Area de Gobierno de Obras y Espacios Plblicos
por la que se hace ptiblico el Decreto de 9 de febrero de 2011 de la Delegada del Area de Gobierno de Obras
y Espacios Publicos (Boletin Oficial del Ayuntamiento de Madrid de fecha 14 de febrero de 2011). El conjunto
de los precios antes mencionados formard la Base de Precios del Contrato. A los presupuestos asi
confeccionados, se les aplicara el coeficiente de baja ofertado por el adjudicatario.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado
de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos
ellos especificados en la descomposicion o descripcién de los precios.

Clausula 21. Unidades de obra no comprendidas en el cuadro de precios.

Si fuera necesario ejecutar alguna unidad de obra no comprendida en el cuadro de precios del contrato, los
precios de aplicacién de la misma serdn elaborados de acuerdo con los precios simples y rendimientos que
figuren en unidades similares del cuadro de precios, sobre los que se aplicard, una vez formulados, el
correspondiente coeficiente de baja ofertado por el adjudicatario, y si ello no fuera posible, seran fijados por
la Administracion a propuesta de la direccién facultativa de las obras y de las observaciones del contratista a
esta propuesta por plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, la
Administracién podrad contratarlas con otro empresarioc en los mismos precios fijados o ejecutarlas
directamente, segun el articulo 234.2 del TRLCAP.
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Los nuevos precios que sea procedente formular, una vez aprobados, se consideraran incorporados al cuadro
de precios original de la adjudicacion, siendo confeccionados con los costes vigentes en el momento de ésta,

estando por tanto sujetos, en su caso, a revision.
Clausula 22. Otros conceptos incluidos en los precios.

El ofertante deberd tener presente al formular su oferta que en todos los precios incluidos en este pliego
estan incluidos los siguientes conceptos:

Establecimiento de la sefializacion, balizamiento y elementos de proteccién que sean preceptivos
segtn la Ordenanza Reguladora de Sefializacién y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vias
Pliblicas por la Realizacién de las Obras y Trabajos y la-Ordenanza de Disefio y Gestién de Obras en
la Via Pablica, su mantenimiento mientras se desarrollen los trabajos y su retiradas una vez hayan

finalizado.
& Pasarelas para el mantenimiento del paso, en aquellos puntos en que el director del contrato lo

estime preciso.

% Trabajos de acondicionamiento y preparacién del terreno para el acceso de la maquinaria y personal
hasta la zona de trabajo y restauracién posterior, en su caso, a su estado inicial.

< Transporte de la maquinaria y materiales hasta el lugar de utilizacion o puesta en obra.

& Mantenimiento, reparaciones, carburantes, aceites, fungibles, etc. de la maquinaria y vehiculos
utilizados.

4 Todos los materiales necesarios para la ejecucion de las operaciones.

% Los medios auxiliares y el pequefio material necesario para la puesta en obra tales como tornilleria,
herramientas, etc.

4 Todos los costes necesarios para llevar a cabo las inspecciones periédicas de pavimentos.

» El desmontaje y retirada de cualquier elemento o equipamiento de la via publica necesario para la
ejecucién de alguna operacién, asi como su posterior montaje o transporte a almacén o vertedero,
segun sea el caso. Por excepcion serdn aplicables los precios de transporte y canon de vertido de
todos los materiales procedentes de demoliciones 0 excavaciones.

% Servicios auxiliares, materiales de oficina, energia, teléfono, comunicaciones en general, limpieza,
guarderia de oficinas y almacenes, etc.

2
o

Clausula 23. Partidas Alzadas.
Podran incorporarse en el presupuesto dos tipos de partidas alzadas:

a) Partidas alzadas a justificar.

Seran aquellas susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios
unitarios del contrato.

b) Partidas alzadas de abono integro.

Seran aquellas que se refieran a trabajos cuya especificacion figure en los documentos del proyecto y
que no sean susceptibles de medicién segin unidades del contrato.

Clausula 24. Recepcion de las obras.

De acuerdo con el articulo 235.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pablicas, podran ser objeto de recepciones parciales aguellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas
por fases que puedan ser entregadas al uso publico. Por ello, para cada obra que se ejecute, el contratista
comunicara por escrito al Director de las obras la fecha prevista para la terminacion de las mismas.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de cada obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion
de las mismas, computadndose el plazo de garantia de cada obra a partir de la fecha de recepcion.
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Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su asistencia
potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administracién, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente Acta por
cuadruplicado, que deberd ser firmada por los concurrentes a la recepcién, entregandose un ejemplar al
funcionario técnico que represente a la Administracién, otro a la Direccién Facultativa de las obras, el tercero

al representante de la Intervencién General y el cuarto al contratista.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el Acta, y la Direccion
Facultativa sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas, fijando un plazo para
remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables a la contrata, o bien imponérsele
las penalizaciones previstas en los del Pliegos de Clausulas Administrativas.

Seguidamente se procederd a la medicién general y definitiva de las obras. De dicho acto de medicién se
levantara acta en triplicado ejemplar, que firmardn la Direccién Facultativa y el contratista, retirando un
ejemplar cada uno de los firmantes y remitiendo el tercero al érgano de contratacion.

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la medicién general las
dirigird por escrito al érgano de contratacién por conducto de la Direccion Facultativa de la obra, la cual las

elevard a ésa con su informe.

A la vista de las alegaciones expuestas por el Contratista, el Organo de Contratacién adoptard la resolucion
que en derecho proceda.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién de cada obra el Organo de Contratacién
deberda aprobar la certificacioén final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la
liquidacién del contrato.

El plazo de garantia de cada obra comenzara a contar desde la fecha de la recepcién de la misma, y serd el
indicado en la clausula 25 del presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con arreglo
a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras. Si, a juicio de la Administracion,
descuidase la conservacién, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantfa de las partes recibidas comenzara
a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales o cuando se produzca la ocupacion
efectiva 0 se ponga en servicio la obra, siempre que por razones excepcionalmente motivadas en el
expediente el drgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en servicio sin el
cumplimiento del acto formal de recepcion.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que se
haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedard totalmente extinguida Ia responsabilidad del contratista.

Clausula 25. Plazo de garantia.

El plazo de garantia de las obras se establece en un afio contado a partir de la fecha en que fueron
terminadas.
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Se entendera como fecha de terminacién aquella en que el Adjudicatario haya comunicado fehacientemente
al Director del Contrato la finalizacion de los trabajos, siempre que este Gltimo no haya manifestado, en el
plazo de 15 dfas naturales desde la comunicacién, alguna disconformidad con la calidad de la obra.

En el caso de que, dentro del periodo de garantia aparezca alguna deficiencia imputable al Adjudicatario,
éste debera iniciar los trabajos de reparacién en un plazo maximo de 48 horas desde la recepcién de la
correspondiente comunicacion, siendo responsable de la conservacién y policia de la obra.

Clausula 26, Liguidaciones.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia de cada obra, la Direccion
Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste
fuera favorable el contratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo la derivada de vicios ocultos.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucién de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, la Direccién Facultativa
procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuard encargado de la conservacioén de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracién, la totalidad de su objeto.

En todo caso, a la finalizacién del contrato, y transcurrido el plazo de garantia de todas las obras realizadas,
si no hubiesen resultado responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia, se dictard acuerdo de
devolucion o cancelacién de aquella y se procedera a la liquidacién del contrato y al pago de las obligaciones
pendientes.

En el supuesto de resolucion del contrato, en el plaze no superior a un mes desde el acuerdo
correspondiente, el 6rgano de contratacién adoptara las medidas oportunas para su liquidacion.

Clausula 27. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 231 del Texto refundido de la Ley de Contratos de la Administraciones Publicas.

Clausula 28. Valor maximo estimado.

Se considera que el presupuesto méaximo para realizar las obras incluidas en este contrato competencia del
Distrito con cargo al Ayuntamiento de Madrid asciende a la cantidad de 80.000 €.

El presupuesto para realizar las obras incluidas en este contrato con cargo a los particulares asciende a la
cantidad de 188.000 €.

La duracién del contrato es de un afio, prorrogable por otro mas.

Madrid a 26 de abril de 2016.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOS SERVICIOS TECNICOS

(o

Fdo. Cristina Rico De-Gaspari
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ESTUDIO ECONOMICO PARA EL. ACUERDO MARCO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, MEJORA
Y REFORMA DE LAS VIAS PUBLICAS Y ESPACIOS URBANOS DEL DISTRITO DE MOCLOA-ARAVACA.

Se propone la tramitacion de un acuerdo marco de obras de acondicionamiento, mejora y reforma de las vias
publicas y espacios urbanos del Distrito de Moncloa-Aravaca, por un periodo de 24 meses desde su
adjudicacion, por ello se procede a la explicacién, desde el punto de vista econémico, de los componentes del

acuerdo marco.

Se puede establecer que el valor del contrato es adecuado a mercado y se ha calculado a través de una
estimacion realizada por este departamento, en base a actuaciones ejecutadas durante los afios precedentes,

segln se detalla a continuacién:

Actuaciones con cargo a particulares

e Para la realizacion de las obras correspondientes a pasos de vehiculos, y en base a los datos
obtenidos durante la vigencia del contrato actual, se puede establecer un gasto medio para cada una
de las actuaciones de 1.500,4 € (IVA incluido). Todo ello teniendo que la baja que se oferte sea
similar a las anteriormente habidas en contratos anteriores.

El ndmero medio de obras de pasos de vehiculos (construccion, modificacién y supresion) que pueden
preverse en base a los datos de solicitudes de afios anteriores es de 50 anuales.

El total estimado para este concepto asciende por tanto a 75.000 € (IVA incluido) anuales.

e Para el resto de obras de reconstruccion de aceras, principalmente derivadas de desperfectos
consecuencia de licencias otorgadas a particulares, que han afectado indirectamente a la Via Puiblica.
Se estima una media aproximada de 600 € (IVA incluido) por cada obra, siendo su nimero maximo
previsible de 15 anuales.

El total estimado para este concepto asciende por tanto a 9.000 € (IVA incluido) anuales.

Para la ejecucion de pequeiias actuaciones como consecuencia del traslado u otras modificaciones de
quioscos desmontables y mobiliario de terrazas de veladores; se estima una prevision de 10.000 € (IVA

INCLUIDO) anuales.

Por tanto, para actuaciones con cargo a particulares, y teniendo en cuenta que estas cantidades dependeran de
actuaciones y solicitudes de particulares ajenas al control del Ayuntamiento, que no pueden ser de antemano
programadas; y que tienen por tanto el caracter de estimaciones, se establecen unos totales de:

75.000 euros + 9.000 euros + 10.000 euros = [94.000 euros (IVA INCLUIDO) anuales|.

TOTAL CONTRATO: 188.000,00 euros (IVA INCLUIDO).

Actuaciones con cargo al Ayuntamiento de Madrid

e Para la ejecucion de pasos de vehiculos se considera las necesidades de los centros asi como una
estimacion de las nuevas necesidades que pudieran surgir durante la ejecucion del contrato,
ascendiendo esta cantidad en total a 10 pasos de vehiculos. Siendo el gasto medio calculado de
1.500,4 € (IVA incluido) Todo ello suponiendo que la baja que se oferte sea similar a las anteriormente
habidas en contratos anteriores.

Por tanto, asciende a la cantidad de 15.000 euros {IVA INCLUIDO) anuales.

Pagina 1 de 2
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e Se estima una prevision global de 5.000 euros (IVA INCLUIDO) anuales en el concepto de
actuaciones necesarias para el desarrollo de fiestas populares, ferias, mercadillos y otros
acontecimientos competencia del Distrito.

e En relacién con la retirada de enseres, asi como demoliciones, adecuaciones y ampliaciones de
quioscos y situados; y otras actuaciones varias en via ptblica que resulten competencia del distrito se
hace una estimacion global maxima de 20.000 euros (IVA INCLUIDO) anuales.

Por tanto, para actuaciones con cargo al Ayuntamiento de Madrid se establece una prevision de:

15.000 euros + 5.000 + 20.000 euros = [40.000 euros. (IVA INCLUIDO) anuales]|

TOTAL CONTRATO: §0.000,00 euros (IVA INCLUIDO).

Imputacién presupuestaria del gasto:

Se realizara como se detalla a continuacion.

Afo Imperte Importe Denominaciéon de los
(IVA Tipo IVA P Total Partida Presupuestaria o = e
pptario ; IVA Programas
excluido)
Actuaciones con cargo
2.754,82 578,51 3.333,33 2016/ 0?2] { (2)%%’] 93.22 al Ayuntamiento de
2016 21% Miachid
; Actuaciones con cargo
6.473,83 1.359,50 7.833,33 | 2016/001/209/153.22/210.01 aparliculsres
Acluacicnes con cargo
33.057,85 6.942,15 | 40.000,00 | 2017/001/209/153.22/210.00| al Ayuntamiento de
2017 21% Bisal
77.685,95 16.314,05 | 94.000,00 | 2017/001/209/153.22/210.01 | Actuaciones con cargo
a particulares
Actuaciones con cargo
30.303,03 6.363,64 | 36.666.67 |2018/001/209/153.22/210.00| dal Ayuntamiento de
2018 21% icrcildl
Actuaciones con cargo
71.212,12 14.954,55 | 86.166,67 | 2018/001/209/153.22/210.01 a porticulares

Madrid a 26 de abril de 2016

JEFE DEL DEPARTAMENTO
SERVICIOS TECNICOS

(A<

Fdo. Cristina Rico De-Gaspari

Paginag 7 de 2



