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CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES
GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la Ley de Contratos del Sector
Pablico, Ley 30/2007, de 30 de octubre (LCSP); por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de
12 de Octubre (RGLCAP), asi como por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales aprobado por el
Pleno en sesidn celebrada el 23 de diciembre de 1998 y Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31
de diciembre, en lo no previsto en el primero. Asimismo, el contrato se regird por la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. La aplicacion de
estas normas se llevara a cabo en relacion con todo lo que no haya resultado afectado por la
Disposicion derogatoria Unica de la LCSP.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacion
en todo lo que no se oponga a la LCSP.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las de derecho privado.

! Para aquellas obras cuyo objeto consista en una edificacion, debera incorporarse al régimen juridico del
contrato, con carécter supletorio, la referencia a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
edificacion, a excepcién de lo dispuesto sobre garantias de suscripcién obligatoria en dicha Ley.
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Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 49 de la
LCSP, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste ultimo
que sera sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a
lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 13
del Anexo I al presente pliego.

Ademas, las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato y disponer de una organizacion con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato.?

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 44 de la LCSP.

Seccidn primera. Del contrato

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de su Anexo | al mismo y definido en el correspondiente proyecto,
segun el proyecto aprobado por la Administracién, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacién, consta de cuantos
documentos son exigidos en el articulo 107 de la LCSP habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el Libro Il, Titulo I, Capitulo I, Seccion 22 del RGLCAP.

2 En el caso de que deba requerirse al licitador acreditacién de habilitacién empresarial, debera presentarse este
documento acompafiando a la documentacidon administrativa. Se recuerda que conforme a lo previsto en el
apartado 2 del articulo 130 de la LCSP, cuando sea necesaria la presentacion de otros documentos distintos a los
previstos en el apartado 1 del mismo articulo, se indicara esta circunstancia en el pliego y en el anuncio de
licitacion.
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La Memoria®, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 del Anexo I de este pliego.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacién® y precio del contrato.

La retribucién del contratista consistira en un precio cierto que debera expresarse en euros®.
El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 del Anexo I al presente pliego. Estara distribuido en las anualidades previstas
en el mismo y su calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como
los tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicara como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido (IVA).

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica
igualmente en el apartado 4 del Anexo I.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran
automaticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacién, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de
las anualidades previstas.

® De conformidad con lo previsto en el articulo 128 del RGLCAP, la memoria tendré caracter contractual en
todo lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de
obra.

* De conformidad con lo previsto en los articulos 75 de la LCSP y 131 del RGLCAP, se entendera que el
Presupuesto Base de Licitacion, se obtendra de la suma del presupuesto de ejecucion material y los gastos
generales de estructura. El IVA que se aplique sobre la suma del presupuesto de ejecucion material y los gastos
generales de estructura, es decir, sobre el Presupuesto Base de Licitacion, se indicard como partida
independiente.

® De conformidad con el articulo 75.6 de la LCSP, la totalidad o parte del precio del contrato se podra satisfacer
en moneda distinta al euro. En este supuesto, en el apartado “Presupuesto del contrato y crédito en que se
ampara” del Anexo | al presente pliego, deberéd expresarse el importe que deba satisfacerse en esa moneda, y se
incluira una estimacion en euros del importe total del contrato.
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Clausula 5. Existencia de crédito

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del
Anexo | al presente pliego.

Clausula 6. Procedimiento.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto y se llevara a cabo atendiendo a un unico
criterio de valoracion —precio- 0 bien a una pluralidad de criterios, segun lo dispuesto en el
apartado 21 del Anexo | al presente pliego y en aplicacion del articulo 134 de la LCSP,
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los sefialados en el apartado
21 del Anexo | al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno de ellos o, en su
caso, por orden de importancia decreciente. Cuando se sefiale un Unico criterio de
adjudicacidn, este ha de ser el del precio mas bajo.

En el caso de que se considere mas de un criterio y el procedimiento de adjudicacion se
articule en varias fases, se indicara en el apartado 21 del Anexo I, en cual de ellas se iran
aplicando los distintos criterios, asi como el umbral minimo de puntuacion exigido al
licitador para continuar en el proceso selectivo®.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado 21 del Anexo | se
sefialan los que seran tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, determinandose en tal caso los limites que permitan apreciar en las
proposiciones presentadas dichas circunstancias’.

® Esta facultad del 6rgano de contratacion es potestativa, dado que en el apartado 4 del articulo 134 de la LCSP,
se utiliza la expresién “podran”. En ningin caso podra establecerse para todos los criterios un umbral minimo
necesario de puntuacion, considerando que, de hacerlo asi, se estaria ya en la fase decisoria. No obstante, nada
impide que puedan establecerse mas de dos fases de valoracion, en cuyo caso, habra que concretar los criterios
que operaran en cada fase. Es estos casos, la proposicion deberd incluir tantos sobres como fases de valoracién
se hayan establecido.

" Esta facultad del 6rgano de contratacién es potestativa, dado que en los apartados 1y 2 del articulo 136 de la
LCSP se utiliza la expresion “podran”. En estos casos, deberan sefialarse en el Anexo | los limites que
permitirdn apreciar que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o
desproporcionados.
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Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacién provisional del contrato no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se le
haya adjudicado el contrato por acuerdo del 6rgano de contratacion.

Clausula 9. Adjudicacion del contrato.

La adjudicacion del contrato corresponde al 6rgano de contratacion sefialado en el apartado 3
del Anexo I al presente pliego.

El 6rgano de contratacion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposicion mas ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o0 a la
proposicion que incorpore el precio mas bajo, cuando este sea el Unico criterio a considerar.

La adjudicacion provisional se acordara en resolucion motivada en el plazo maximo de dos
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacion del
contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en el plazo maximo de quince
dias, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio de valoracion
sea el precio. Estos plazos se ampliaran en quince dias habiles en el supuesto de que haya que
seguir los tramites sefialados en el articulo 136.3 de la LCSP para las proposiciones
desproporcionadas o anormalmente bajas.

La adjudicacion provisional se notificara a los licitadores y se publicara, en todo caso, en el
perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

El 6rgano de contratacion podréd declarar desierta la licitacion, cuando no exista ninguna
oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

La elevacion a definitiva de la adjudicacion provisional, no podra producirse antes de que
transcurran quince dias habiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquella
en el perfil de contratante del érgano de contratacion.

Durante este plazo, el adjudicatario deberd presentar la documentacién justificativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social asi como, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para
contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar
0 adscribir a la ejecucion del contrato, conforme al articulo 53.2 de la LCSP. Asimismo, el
adjudicatario debera presentar, en su caso, la constitucion de la garantia definitiva, el pago
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del anuncio o anuncios de licitacion y la suscripcion de las polizas que se indican en el
apartado 16 del Anexo I al presente pliego

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
ante el 6rgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el Gltimo recibo,
completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo
resolucion expresa de la concesion de la exencién de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a
las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administracion
local, de oficio, comprobard mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria el

cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:
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Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéericamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

La adjudicacion definitiva del contrato se realizara en el plazo de veinticinco dias habiles
contados desde la publicacion de la adjudicacién provisional en el perfil de contratante.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas
publicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un numero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista
de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. En caso de empate entre varias
empresas licitadoras, tendran preferencia en la adjudicacion aquellas que, habiendo
acreditado tener relacion laboral con personal con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en
su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social®

Clausula 10. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacion definitiva realizada por el 6rgano de
contratacion, formalizandose en documento administrativo dentro del plazo de diez dias
habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva del
mismo.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar
a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

Clausula 11. Riesgo y ventura.

& Cuando en funcién del objeto del contrato, el rgano de contratacién considere conveniente aplicar alguno de
los criterios de preferencia en la adjudicacion del contrato, previstos en los apartados dos, tres o cuatro de la
Disposicion Adicional sexta de la LCSP, deberé sustituirse la redaccion del Gltimo parrafo de la clausula nueve
por la sefialada para cada supuesto en la Instruccion del Delegado del Area de Hacienda y Administracion
Publica sobre aplicacion de la Disposicidon Adicional sexta de la LCSP.
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La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 199 de la LCSP.

Clausula 12. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 209 de la LCSP.

Clausula 13. Subcontratacion.

El contratista, segun lo previsto en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego, podra
concertar con terceros la realizacion parcial del mismo, que quedara sometida al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 210 de la LCSP. La
infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o0 de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las
que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacién laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, cuyas
infracciones, conforme a lo indicado en su articulo 11, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

No podré exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

Clausula 14. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, asi
como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.
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El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo | sobre la
procedencia de la subcontratacion.

- Laobstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de
los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

— El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales,
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.

- Las previstas en el apartado 22 del Anexo .

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP

En los casos de resolucidn por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la
garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y
perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el érgano de contratacion
en decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso
que implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 207 de
la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 208 y 222 de la LCSP asi como en
el articulo 110 del RGLCAP.

Seccidén segunda. De las garantias

Clausula 15. Garantia provisional.

Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberan constituir previamente, en su
caso, una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 8 del anexo | al presente
pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unidén temporal de empresarios,
la garantia provisional podré constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 8 del Anexo |y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.
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Si el contrato esta dividido en lotes el licitador debera constituir la correspondiente a los lotes
que opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 8 del mencionado anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos 84 y
91 de la LCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la
Tesoreria municipal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre constitucion
devolucidn y ejecucion de garantias en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de
Urbanismo y Organismos Autonomos Municipales o en los establecimientos equivalentes de
otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenio que a tal efecto se
suscriban con las mismas, o ante el propio Organo de contratacion cuando se trate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de
caucion.

La constitucion de las garantias se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los
Anexos Il y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucion (Anexos Il y 1V al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizara con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

La garantia provisional se extinguira automaticamente y se devolverda a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion definitiva. Al licitador que resulte adjudicatario
del contrato, le sera retenida la garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la
garantia definitiva del contrato e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente
su proposicién antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62
del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores responderd del
mantenimiento de las proposiciones hasta la adjudicacion provisional del contrato. Por su
parte, la garantia provisional presentada por el licitador que resulte adjudicatario provisional
del contrato, respondera de la proposicion de este hasta la constitucion de la garantia
definitiva, asi como de las demés obligaciones que se establecen en el articulo 135.4 segundo
parrafo de la LCSP
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Clausula 16. Garantia definitiva.

El adjudicatario provisional estara obligado a constituir una garantia definitiva. Su cuantia
sera igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, IVA excluido, segun lo
previsto en el apartado 9 del Anexo | al presente pliego. La constitucion de esta garantia
deberéa ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de 15 dias habiles, contados desde que
se publigue la adjudicacion provisional en el perfil del contratante.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 88
de la LCSP.

Cuando el licitador resulte adjudicatario de uno o varios de los lotes en que se divida el
contrato, debera constituirse la garantia definitiva correspondiente a dichos lotes.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo I del
Titulo 1V del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 84.1 de la LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que
se establecen en los Anexos 11l y IV al presente pliego y al procedimiento establecido en el
Reglamento sobre constitucion, devolucion y ejecucion de garantias en el Ayuntamiento de
Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos Autonomos Municipales,
debiendo consignarse en la Tesoreria Municipal y de sus Organismos Autdnomos, en su
caso, 0 en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

El adjudicatario potestativamente podra aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva, o proceder a la nueva constitucion de esta ultima.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucion (Anexos Il y 1V al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizara con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en
caso contrario, en causa de resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer
o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa
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de resolucion. A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan
como consecuencia de una revision del mismo conforme a lo sefialado en los articulos 77 y
siguientes de la LCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 83.2 de la LCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego, teniendo, a todos los
efectos, la consideracion de garantia definitiva®.

Clausula 17. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 6 del Anexo I al presente pliego, se dictara acuerdo de devolucion
de aquella.

Transcurrido un afo desde la fecha de terminacion del contrato, o seis meses en el caso de
que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, sin que la recepcion formal y la
liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado

en el apartado 5 del Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacion parcial de la
garantia.

Seccidn tercera. De las proposiciones

Clausula 18. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente

° La exigencia de esta garantia es potestativa para el 6rgano de contratacion, regulandose su consideracion en el
articulo 83.2 de la LCSP y en el articulo 59 del RGLCAP.
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o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a
la inadmisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo | al
presente pliego.

Clausula 19. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartadol1 del Anexo | al presente
Pliego.

Los sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el ndmero de referencia y la
denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de
la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hara constar una relacion
numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE DE "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluir,
preceptivamente, los siguientes documentos:

1-  Capacidad de obrar™.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o0 documento de constitucion,
los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda
segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el Codigo de Identificacion
Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de auténtica conforme
a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.

9 En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacién empresarial, deberé indicarse en el campo
“observaciones” de este Anexo, el documento que a estos efectos se requiere, sefialando que debera aportarse en
el sobre de documentacion administrativa. Ver concordancia con nota a pie de pagina de la Clausula 2.

OBRAS: ABIERTO 16



1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unidn Europea, se acreditara mediante su inscripcion en el
registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos
0 mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicacion

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diploméatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su
defecto, que acttan con habitualidad en el trafico local en el &ambito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompaiar informe de la Mision Diplomatica Permanente
espafiola, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacion de las empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion y con el sector publico. En los contratos sujetos a regulacion
armonizada, se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacion con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también escritura de poder debidamente
bastanteado por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid. A
cuyo efecto los poderes y documentos acreditativos de la personalidad seran
presentados previamente en esa Unidad, todo ello en original o copia compulsada.
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Igualmente debera presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo
favor se otorgd el apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas por
expedicion de documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a
tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion |,
requisito sin el cual no se iniciara la actuacion administrativa.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar con
la Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Madrid.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego,
de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores
y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el firmante de la
proposicion, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades
para contratar sefialadas en el articulo 49 de la LCSP. Esta declaracion comprendera
expresamente hallarse al corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y
con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no
tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago.

Asimismo, podran incluir la autorizacion expresa a la Administracion contratante para
que, de resultar propuesto adjudicatario, acceda a la citada informacion a traves de las
bases de datos de otras Administraciones Publicas con las que se hayan establecido
convenios.

Acreditacion de la finalidad de la empresa y de su organizacion.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estdn comprendidas
dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, segun resulte de sus respectivos

estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

Solvencia econdmica, financiera y técnica.
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Para los contratos de obras de presupuesto igual o superior a 120.202,42 euros,
los licitadores deberan presentar*:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el Apartado 13 del Anexo | al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica en la
forma establecida en los articulos 64 y 67 de la LCSP, y por los medios previstos por
el 6rgano de contratacion en el apartado 12 del Anexo | al presente pliego, todo ello
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 73.1 de la LCSP.

Para las obras de presupuesto inferior a 120.202,42 euros los licitadores deberan
acreditar su solvencia economica, financiera y técnica en los términos y por los
medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 13 del Anexo | al presente pliego™?.

Los licitadores podran acreditar su solvencia basandose en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

6.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la

1 De conformidad con la Disposicién Transitoria 5¢ de la LCSP, continlia vigente el apartado 1 del art. 25 del
TRLCAP, puesto que la aplicacion del art. 54.1 de la LCSP no se producira hasta que no se lleve a cabo el
desarrollo reglamentario de la misma.

12 De conformidad con lo establecido en el articulo 51.2 de la LCSP, los requisitos minimos de solvencia que
deba reunir el empresario deberan estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo
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participacion de cada uno de ellos asi como la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el regimen de
acumulacion de las mismas sera el establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de
la Unidn Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la
Unidn Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su
clasificacion y estos ultimos su solvencia economica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha
unién, antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracion de la union
sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro de Licitadores.

La presentacion del certificado de inscripcién en el Registro de Licitadores del
Ayuntamiento de Madrid, eximira a los licitadores inscritos de la presentacion en las
convocatorias de contratacion, de la documentacién relativa a la capacidad de obrar,
bastanteo del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en las
prohibiciones para contratar del articulo 49 de la LCSP, asi como hallarse al corriente
del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, y de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo
ejecutivo de pago, y en su caso, de la certificacion acreditativa de encontrarse
clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan concurrir.
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10.-

11.-

Junto con el certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores (original o copia
compulsada), debera aportarse declaracion responsable de vigencia de los datos
contenidos en el mismo, segin el modelo que figura en el Anexo VI al presente
pliego. Si se hubiese producido alteracion de los datos registrales, se hara mencion
expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacion correspondiente.

La declaracion responsable de vigencia de los datos contenidos en el certificado del
Registro de Licitadores, debera reiterarse en el caso de resultar adjudicatario en el
documento en el que se formaliza el contrato.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula 9 del
presente pliego, “Adjudicacion del contrato”, podra presentarse en este sobre la
siguiente documentacion: contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social de los trabajadores minusvalidos™®.

Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitucion de garantia provisional se debera
aportar resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe sefialado
en el apartado 8 del Anexo | al presente pliego, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la clausula 15 del mismo.

Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el articulo 42 del Codigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

B) SOBRE DE " CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

3 Ver concordancia con la nota a pie de pagina de la clausula nueve. En el supuesto de optar por otro criterio de
preferencia en la adjudicacion, debera sustituirse esta documentacion por la prevista en la Instruccion del
Delegado del Area de Hacienda y Administracion Publica sobre aplicacién de la Disposicion Adicional sexta de
la LCSP.

OBRAS: ABIERTO 21



madrid

En este sobre se incluird la documentacion relativa a aquellos criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor que impida su valoracion mediante cifras o porcentajes.

C) SOBRE DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluira la
proposicion econdmica que se presentara redactada conforme al modelo fijado en el Anexo 11
al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente
el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
la hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion mediante resolucion motivada,
sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicard como partida independiente el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido.

Asimismo, cuando para la seleccién del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se
incluird en este sobre la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera
automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las férmulas establecidas en los
pliegos™.

Clausula 20. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion de los requisitos de
solvencia y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa a los efectos de calificacion de la documentacion, si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a los interesados,
mediante telefax, correo electronico o cualquier otro medio que permita tener constancia de
su recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan o0 subsanen o0 para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas ademas podran

En el caso de sefialarse en este Pliego, criterios valorables en cifras o porcentajes, debera indicarse la formula
matematica que se vaya a aplicar para su valoracion
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hacerse publicas por la secretaria de la Mesa a través del Tablén de Anuncios del organismo
contratante.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa determinara las empresas que se ajustan a los requisitos de solvencia que se establecen
en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

Evaluados, en su caso, los criterios no cuantificables y previa emision de los informes que se
estimen pertinentes, la Mesa procedera en acto puablico a hacer un pronunciamiento expreso
sobre los admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo,
Posteriormente, procedera a la apertura y lectura de la oferta economica.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara las
proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso
la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 21 del Anexo I, al érgano de
contratacion.

Notificada la adjudicacion definitiva del contrato y transcurridos los plazos para la
interposicidn de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacién que acompana a las
proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion
en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacion, la
Administracion no estara obligada a seguirla custodiando, a excepcion de los documentos
justificativos de la garantia provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.

CAPITULO II. -EJECUCION DE LA
OBRAP

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los &mbitos
de su respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
6rdenes para su desarrollo®®.

1> Se recuerda que de conformidad con el articulo 102 de la LCSP, el 6rgano de contratacion podra establecer
condiciones especiales en relacion con la ejecucion del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho
comunitario y se prevean en el anuncio de licitacion y en el PPT o en el contrato.

18 En el caso de que se designe un responsable del contrato, en el Acuerdo de designacién del mismo deberéan
especificarse las competencias que se le atribuyan, debiendo respetar, en todo caso, aquellas competencias que
la normativa especifica de obras atribuya con carécter exclusivo al director facultativo.
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El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacién, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

El érgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en el Capitulo 11, Seccién 12, “Direccidn e Inspeccion de las Obras”, del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccidn de proyectos y ejecucion de Obras
Municipales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, relativa a la funcidn interventora, sera mision del director facultativo y, en su caso,
del responsable del contrato, la comprobacion de la realizacion de las obras segun el
proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucién de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director facultativo de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara
la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
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precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicidn y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en el articulo
15.54 Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y
ejecucion de las Obras Municipales, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y en
el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los
gastos que se originen de cuenta de la Administracion o del contratista, segun lo previsto en
el apartado 23 del Anexo | al presente pliego.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de
que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 214 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.

Seccion segunda. De la comprobacion del replanteo, Plan de Sequridad y Salud y
programa de trabajo

Clausula 23. Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al oOrgano que celebré el contrato. El acta de comprobacion deberd recoger
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expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP vy 14.11 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccidén de proyectos y ejecucion de las
Obras Municipales.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquel la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda.
El regimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 221.2 de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las
mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, la comprobacion del replanteo y la iniciacion de las
obras deberé realizarse a partir de la adjudicacién del contrato y constitucién, en su caso, de
la garantia definitiva, aunque no se haya formalizado el correspondiente contrato.
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El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Seccion 12 del
Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y
laborales del contratista.

Clausula 25. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo | al presente pliego y siempre que la total
ejecucion de la obra esté prevista en méas de una anualidad, el contratista estara obligado, en
el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, a someter el
programa de trabajo a la aprobacién del 6rgano de contratacion correspondiente, en el que
deberan incluirse los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP y en el articulo 14.21 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion
de las Obras Municipales.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de

determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En los supuestos previstos en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales y cada vez que se
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modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y
puesta al dia de este programa.

Seccidn tercera. Del plazo y lugar de ejecucién

Clausula 26. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 5 del Anexo | al presente
pliego o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los
que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo | de este pliego.

Clausula 27. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion
del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el drgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 197.2 de la LCSP,
regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, para lo que se estara al apartado 5 del Anexo | al presente
pliego, la Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la
imposicién de penalidades que figuran en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego®’.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades .En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

Clausula 28. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el dérgano de contratacion s6lo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no
podran afectar a las condiciones esenciales del contrato.

No tendran la consideracidn de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que
no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccién del mismo o que
consistan en la realizacion de una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento

7 Téngase en cuenta, que el 6rgano de puede establecer penalidades distintas de las del articulo 196 de la LCSP,
cuando atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato lo considere necesario para su correcta ejecucion
y asi se justifique en el expediente. En este caso, deberan concretarse dejando constancia de ellas en el apartado
18 del Anexo 1.
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independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la
documentacion preparatoria del contrato, que deberan ser contratadas de forma separada.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 194, 195, 202 y 217
de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y clausulas 59 y
62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del
Estado y articulo 17.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, relativo a las modificaciones,
en cuanto éstos no se opongan a dichos textos legales.

Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interes publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 200.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP, asi como en el articulo 103 del
RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la contratacion de obras del Estado y articulo 17.11 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en
cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos legales.

CAPITULO I11.-DERECHOS Y
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seccion primera. De los abonos al contratista

Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonaré al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto vy,
en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podré servir de base para reclamaciones de ningn género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
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corresponde al contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procederéa a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar
el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asf la relacién valorada mensual‘®, que dara lugar a la certificacion mensual, la
que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La
demora en el pago por plazo superior a sesenta dias devengara a favor del contratista los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en
la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, de conformidad con los establecido en el articulo 200.4 de la LCSP.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion
de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que
se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la
liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP.

El contratista, previa peticion escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal
efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se
encuentran sefialadas en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de

18 Conforme a lo establecido en el articulo 215 de la LCSP, podra establecerse en el pliego de clausulas
administrativas particulares otra periodicidad para las certificaciones.
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las mismas seran fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta del director de la
obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo
minimo de tres dias héabiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 217.2 de la LCSP.

Clausula 31. Revisién de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 12 del Anexo | del
presente pliego, todo ello de conformidad con los articulos 77 a 82 de la LCSP y 104 a 106
del RGLCAP.

ion nda. De las exigenci | contratist

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura pablica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademés de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en los Diarios

oficiales como en otros medios de difusién, se encuentra especificado en el apartado 20 del
Anexo | al presente pliego.
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El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas, en los téerminos previstos en la Seccion 42, del
Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las ordenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado y la
Seccion 32 del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El contratista estd obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas,
estando obligado asimismo al cumplimiento de lo preceptuado en el capitulo 12, Seccion 32
del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y
ejecucion de las Obras Municipales, relativo a la vigilancia de las obras.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los

diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicard como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA).
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Seccidn tercera. De las disposiciones laborales v sociales

Clausula 33. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen durante la ejecucion del
contrato.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacion
sobre la fiscalidad, la proteccion del medio ambiente, y sobre las disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales,
aplicables a los trabajos efectuados en la obra, seran los sefialados, en su caso, en el Anexo
VII al presente pliego.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, serd de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

Clausula 34. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993
de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la accesibilidad y supresion de
barreras arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su Disposicién adicional séptima, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la
accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Seccion cuarta: De la confidencialidad y proteccion de datos de caracter personal

Clausula 35. Deber de confidencialidad.
El contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aquella informacion a la que tenga

acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
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tal. Este deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado 25 del Anexo | al presente
pliego.

Los d6rganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios
que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan
incorporar en cada uno de los sobres una relacion con la documentacion a la que hayan dado
eses caracter.

Clausula 36. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto
a los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por razon de la
prestacion del contrato, obligacién que subsistird ain después de la finalizacion del mismo,
de conformidad con el articulo 10 de la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter
Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion
del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa
adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus
empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto cumplimiento de los
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera
respetar en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de

Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido
en la Disposicién Adicional Trigésimo Primera de la LCSP™.

Seccion quinta. De los sequros y responsabilidades por dafios

Clausula 37. Seguros.

19'Sj el contrato implica que la empresa adjudicataria va a proceder al tratamiento datos personales, conforme a
la D.A.31 de la LCSP, se recuerda que las previsiones del articulo 12 de la LOPD, se deberan recoger
especificamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente contrato.
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El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compafiias que hayan sido
previamente aceptadas por el 6rgano de contratacion, las pdlizas de seguros que se indican en
el apartado 16 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracion y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 38. Responsabilidad del contratista por dafos y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, esta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 198 de la LCSP.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL
CONTRATO

Seccion primera. De la terminacion de la obra

Clausula 39. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 19 del Anexo | al presente pliego,
comunicarad por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y
plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la designacion de representante para la
recepcion y la comunicacion, en su caso a la Intervencion, se regularan por lo establecido en
el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 40. Recepcién de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma?.

0 Este plazo podré ser modificado, a criterio del 6rgano de contratacion, y ser fijado en el PCAP.
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Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en el caso de que se
hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitira un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

Clausula 41. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcién®!, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del
plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar
la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion a cuenta de la liquidacion del
contrato®.

2! De acuerdo con lo establecido en el articulo 166.1 del RGLCAP, excepcionalmente, en funcién de las
caracteristicas de la obra, podra establecerse un plazo mayor en el PCAP.

%2 Sj se hubiese fijado un plazo superior a 1 mes para la medicién de las obras, se estara a lo sefialado en el
articulo 166.9 del RGLCAP
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Clausula 42. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y seré el indicado en
el apartado 6 del Anexo | al presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante
el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 18.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 219 de la LCSP, procediéndose a la
devolucidn o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, aplicandose a éste Gltimo lo dispuesto en el articulo 200.4 de la
LCSP. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el
director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formularé por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
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Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la
recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccion tercera. Prerrogativas de la Administracién y Recursos

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés pablico,
acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Clausula 45. Recursos

En los supuestos previstos en el articulo 37 de la LCSP, procedera la interposicion de recurso
administrativo especial en materia de contratacion, que en todo caso debera interponerse con
anterioridad al correspondiente recurso contencioso-administrativo, sin que proceda la
interposicion de recurso potestativo de reposicion. Contra la resolucion del recurso
administrativo especial en materia de contratacién, solo procederad la interposicion del
recurso contencioso-administrativo.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo
establecido en los articulos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Juridico de las Administraciones Pablicas y Procedimiento Administrativo Comun,
cabra la interposicion del recurso potestativo de reposicion, en el plazo de un mes, contado a
partir del siguiente al de notificacion de la resolucion, o ser impugnados directamente ante la

Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: OBRAS DE CUBRICION Y CERRAMIENTO DE PISTA DEPORTIVA EN
EL COLEGIO PUBLICO MARTINEZ MONTANES

1.- Definicion del objeto del contrato.

El objeto del contrato lo constituyen la realizacion de las obras de cubricién de pista
deportiva en el Colegio Publico Martinez Montafiés con arreglo al proyecto técnico redactado y
al Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares

Divisién en lotes: no

Codigo CPV: 45.21.1 Trabajos generales de construccion de inmuebles (obras de nueva
planta, de ampliacion, modificacion y renovacion).

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato:

Las obras objeto del presente contrato tienen su origen en el convenio establecido entre
la Comunidad e Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para la ejecucion de obras en los colegios,
a fin de acometer las actuaciones de adaptacion de los edificios y espacios libres.

Las obras proyectadas consisten principalmente en las siguientes:
-cubricidn de pista deportiva con estructura metalica
-cubierta con panel tipo sandwich

2.-  Programa de trabajo.?
Obligacidn de presentar un programa de trabajo: Si.
El contratista esta obligado a presentar el programa de trabajo en el plazo maximo de 15
dias, contados desde la formalizacion del contrato.
3.-  Organo de contratacion.
El 6rgano competente para contratar es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de

conformidad con lo establecido en el art 17.1.e) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y Régimen Especial de Madrid. Si bien, en virtud del Acuerdo de la Junta de

2% Cuando se establezca expresamente en el pliego de clausulas administrativas particulares y siempre que la
total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad , el contratista esta obligado a presentar un
programa de trabajo en el plazo méaximo de 30 dias, contados desde la formalizacion del contrato
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Gobierno de 18 de junio de 2007, esta competencia recae en la actualidad en el Concejal
Presidente del Distrito de Moratalaz, sin perjuicio de posteriores delegaciones o avocaciones
que pudieran realizarse.
4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.*
Valor estimado®: 350.806,89 Euros IVA excluido
Tipo de presupuesto: de inversiones.
Presupuesto base de licitacion : 350.806,89 euros
IVA: 56.129,11 Tipo/s: 16 %]
Presupuesto total (IVA incluido): 406.936 Euros
Cofinanciacion: No Ayuntamiento de Madrid: 100 % Otros Entes: 0 %
Aportacion del Ayuntamiento de Madrid: 406.936 euros
El importe de este contrato se imputara a las partidas y con cargo a las anualidades que a
continuacion se indican:
-2008/001/214/422.01/632.01 195.795,44 euros (IVA excl.) 31.327,28 IVA..

Total 2008 ...ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 227.122,72 Euros.

-2009/001/214/422.01/632.01 155.011,44 euros (IVA excl.) 24.801,84 IVA
Total 2009 ..o 179.813,28 Euros.

5.- Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion.

24 Sij el contrato es de tramitacion anticipada, debera hacerse referencia a que su tramitacion se lleva a cabo de
acuerdo con lo establecido en el articulo 94.2 de la LCSP.

% En el calculo del importe total estimado, debera tenerse en cuenta cualquier forma de opcién eventual y las
eventuales prérrogas del contrato, asi como las reglas especificas previstas en el articulo 76 de la LCSP, para
cada tipo de contrato.

%6 Se debera indicar tanto el importe del IVA como el tipo o tipos de VA a que esté sujeto la prestacion.
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10.-

11.-

Las obras tendran una duracion de CINCO MESES, a contar desde el dia siguiente a la
firma de conformidad del acta de comprobacion del replanteo.

Total: CINCO MESES.
Parciales:

Recepciones parciales: NO

Lugar de ejecucion:
Colegio Publico Martinez Montafiés, sito en C/ Hacienda de Pavones, 223.

Plazo de garantia.”’

Se establece un plazo de garantia de dos afios desde la fecha de recepcion de conformidad,
transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administracion quedara extinguida la
responsabilidad del contratista de conformidad con el art. 218.3 de la Ley 30/07, de 7 de
octubre, de Contratos del Sector Publico.

Procedimiento y criterios de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: NO

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto

Criterios de adjudicacion: Se atiende a una pluralidad de criterios.

Garantia provisional.

Procede: NO

Garantia definitiva.

5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato (IVA excluido) .

Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCAP) %,

Procede: NO

Forma de las proposiciones:*°

%" Deberd establecerse en este apartado el plazo de garantia a contar desde la fecha de recepcion, atendiendo a la
naturaleza y complejidad de la obra y no podra ser inferior a un afio, salvo casos especiales.

%8 \/er nota a pie de péagina de la clausula 16 del presente pliego.
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Las proposiciones deberan presentarse en Tres sobres: uno de ellos contendrad la
“documentacion administrativa”, otro sobre incluira la “documentacion referente a
criterios no valorables en cifras o porcentajes” y finalmente un tercer sobre recogera la
“documentacion relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes”.

12.- Revision de precios.
Procede: NO

13.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

- Obras de presupuesto igual o superior a 120.202,42 euros.
Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Grupo/s: Subgrupo/s: Categorials:
C 3 c
C 2 c

Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea, servicios de
presupuesto inferior a 120.202,42 euros.

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:

- Articulo 64 apartado/s: c) de la LCSP. Declaracion sobre
el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios
en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato.

Criterios de seleccion: Que la entidad tenga una cifra global de negocios
en los tres ultimos ejercicios por un importe minimo de 500.000,00
Euros.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 65 apartado/s: a) de la LCSP. Relacion de las obras ejecutadas
en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucién para las
obras méas importantes.

Criterios de seleccion: Se considera acreditada la solvencia técnica
cuando la empresa acredite haber ejecutado un minimo de tres obras de igual naturaleza a

2 | a opcién de tres sobres se seleccionara cuando se atienda a una pluralidad de criterios, y la opcién de dos
sobres se seleccionaran cuando se atienda a un dnico criterio precio o bien cuando, atendiendo a una pluralidad
de criterios, todos ellos sean valorables en cifras y porcentajes. En caso del que el procedimiento de
adjudicacion se articule en varias fases de valoracion, se estaran a lo dispuesto en la nota de pie de pégina de la
clausula 7.
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las especificas del presente contrato durante los ultimos cinco afios, mediante certificados
de buena ejecucion expedidos por organismos publicos o privados.

Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales o
materiales: Los licitadores deberan incluir, acompafiando a los documentos
acreditativos de la solvencia exigida, compromiso de adscripcion o dedicacién de los
medios personales y/o materiales suficientes para la ejecucion del contrato. Este
compromiso de adscripcion es obligacién contractual esencial®

14.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: Si
Por materiales acopiados : hasta el 75 % de los materiales necesarios para la obra.
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

15.- Admisibilidad de variantes.

Procede: NO

16.-  Pdlizas de seguros.

Procede: Si

1. Péliza de Todo Riesgo de Construccién, que cubra los dafios que puedan sufrir las
obras realizadas y las en curso de realizacion, que cubra un minimo de 1.500.000 EUROS
incluyéndose las coberturas siguientes:

A) Darios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de
la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

% Debera incluirse este texto en el supuesto de que el compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de
medios materiales y personales se haya establecido como obligacidn contractual esencial.
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B) Garantias adicionales derivadas de:
- Error de disefio, riesgo del fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas
adoptadas por la autoridad, etc.

- Darios a bienes preexistentes.
- Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de realizacion de las obras, asi como la que se ocasione en
esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a
cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el
contrato.

2 .Podliza de Responsabilidad Civil, que cubra un minimo de 1.500.000 EURQOS por
cualquier clase de siniestro, en sus vertientes de general, patronal, cruzada y de
trabajos terminados, incluyendo como asegurado al contratista, subcontratistas y al
Ayuntamiento de Madrid como promotora de las obras, incluido el personal de ésta
que intervenga en la direccién o ejecucion de las obras.

Las pdlizas sefialadas en los nimeros 1 y 2 mantendran su vigencia hasta finalizar el
plazo de garantia.

3. I?éliza de Sequro de Dafios a la Edificaciéon de Garantia Decenal de Prima
Unica que cubra un minimo de 1.500.000 EUROS y los siguientes riesgos,:

- Garantia principal (solidez o estabilidad de la obra fundamental) sobre el coste final
de la ejecucion material de las obras.

- Cobertura complementaria de estanqueidad de cubiertas.
Momento de entrega de las polizas: : Previa a la adjudicacion definitiva del contrato
17.-  Subcontratacion

Procede: Si
Porcentaje maximo de subcontratacion: 60 %

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su
importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas™

%! Este parrafo se suprimiré en el supuesto de que el 6rgano de contratacién no haga uso de los establecido en el
articulo 210.2 apartado a) de la LCSP.
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18.-  Penalidades. (Ver concordancia con Clausula 27 y nota a pie de pagina)

Por demora:

De conformidad con lo establecido en el articulo 196 de la Ley 30/2007, de Contratos
del Sector Publico, se procedera a la imposicion de una penalidad de 2.000 Euros por cada dia
de demora en la finalizacion de las obras.

El importe de esta penalidad se justifica en base al interés publico, dado que se trata de
un centro escolar, debiendo ejecutarse las obras en el plazo de ejecucion previsto en el presente
pliego, a fin de no afectar al funcionamiento del centro.

Por ejecucion defectuosa: De conformidad con lo establecido en el articulo 196 de
LCSP.

19. Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra : 45 dias habiles.
El procedimiento y los plazos para la tramitacion de la comunicacion de la fecha de
terminacion de la obra y la designacion de representante por la Intervencion se regulara
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

20.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.
1500 euros.

21.-  Criterios de adjudicacion® 3.

Pluralidad de criterios®

Criterios no valorables en cifras o porcentajes®

% para la valoracion tanto del criterio precio como de otros criterios valorables en cifras o porcentajes, deberé
indicarse la férmula matematica que se vaya a aplicar en la valoracién de las ofertas. Esta formula ha de dar
como resultado una puntuacion superior a las ofertas de precio mas bajo y una puntuacion inferior a las ofertas
de precio mas alto. Si se utilizase una formula de caracter progresivo, es conveniente que se justifique en el
expediente el factor corrector o de progresividad.

%% El 6rgano de contratacion, de conformidad con lo previsto en el art. 134.6 de la LCSP, podra determinar
aquellos criterios de adjudicacion que tengan el caracter de obligacidn contractual esencial a los efectos del
articulo 206 de la LCSP

% En el supuesto de que se opte por una pluralidad de criterios de adjudicacién, debera cumplimentarse la
informacion que se detalla en este apartado, relativa a criterios valorables en cifras o porcentajes asi como, en su
caso, a criterios no valorables en cifras o porcentajes.

* En el caso de que se atribuya a estos criterios una ponderacion superior a la correspondiente a los criterios
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Nilmero Descripcién del criterio Ponderacion
1 CALIDAD Y VALOR TECNICO HASTA 20 PUNTOS

En este apartado se valoraran especificamente los siguientes factores o criterios de
puntuacion:

1. Calidad y adecuacion ambiental del proceso de ejecucién material: 5 puntos.

Se calificaran los certificados acreditativos de Programacion de Aseguramiento de la
Calidad Empresarial, programas de Control de Calidad y Gestion Medio Ambiental,
Certificado Ecoldgico de Sistemas Constructivos propuestos en la oferta de la empresa que
permitan garantizar y acreditar la calidad de la puesta en obra de la oferta presentada.

2. Unidades adicionales y calidad final: 15 puntos

En este apartado se valorara el grado de incorporacion de unidades adicionales de
obra propuestos unitariamente por la empresa ofertante que no alteran la oferta econémica ni
el proyecto presentado, de acuerdo con el listado clasificado por capitales principales
incluido en el cuadro Anexo n°. 2 PPT y segun la valoracién indicada en el mismo.

2RITMO Y PLAZO DE
EJECUCION DE LA OBRA HASTA 20 PUNTOS.

En esta apartado se tomaran en consideracion dos factores fundamentales para valorar
el marco temporal del desarrollo de los trabajos de ejecucién material de la oferta presentada
que pormenorizaran la puntuacion parcial asignada.

-Programacion del ritmo de ejecucion de la obra : hasta 20 puntos.

En este apartado se justificard la programacion de las actividades, suministros y
puestas en obras de las distintas unidades para el cumplimiento del plazo previsto segln
modelo del Cuadro Anexo | del PPT, valorandose especificamente el ritmo temporal de
ejecucion y certificacion en funcion de las distintas anualidades presupuestarias previstas.

En la puntuacion otorgada se primaran la adecuacion del ritmo del proceso de
ejecucion material propuesto y la concatenacion de actividades a las previsiones
presupuestarias municipales.

valorables en cifras o porcentajes, debera constituirse un comité con un minimo de tres miembros, al que
correspondera la evaluacién de las ofertas o encomendar esta evaluacién a un organismo técnico especializado.
Por tanto, en el apartado “Observaciones” del Anexo | al presente pliego, debera indicarse, en su caso, el
organismo al que se le atribuya esta evaluacion, todo ello, de conformidad con el articulo 134.2 de la LCSP
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madrid

Se justificara la viabilidad del programa propuesto mediante un analisis pormenorizado de las
distintas actividades de ejecucion material y prevision de los caminos criticos identificados
mediante la valoracion de los siguientes elementos:

- Diagrama de Gantt, como expresion grafica del desarrollo de los trabajos.

- Informe-memoria descriptiva del suministro, puesta en obra y desarrollo de las
actividades y gestion de los caminos criticos detectados, de acuerdo con la
programacion temporal prevista.

- Certificados, cartas de compromiso o prevision de contratacion y puesta en obra
de las principales unidades de acuerdo con los plazos establecidas en la oferta
presentada.

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Numero Descripcion deJ criterio Ponderacién
1 OFERTA ECONOMICA HASTA 60 PUNTOS

Las ofertas econdémicas se valoraran de manera que la puntuacion obtenida por cada
una de ellas sera la resultante de interpolar linealmente, entre la oferta que presente el
porcentaje de baja mas alto, a la que se le asignaran Sesenta (60) puntos, y las ofertas que no
presenten porcentaje de baja sobre los precios unitarios, a las que se les asignara cero (0)
puntos.

FORMULA POLINOMICA DE CALCULO:
Sean: A= baja maxima en %, B = baja de la oferta en %, P = Puntuacion oferta. Entonces las
puntuaciones vienen dadas por : P=(B/A)x 60

Se considerard, en principio, como desproporcionada o temeraria, la baja de toda
proposicion cuyo porcentaje exceda en diez (10) unidades a la media aritmética de los
porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad del
6rgano de contratacion de apreciar, no obstante, previos los informes adecuados y la
audiencia del adjudicatario, como susceptibles del normal cumplimiento de las respectivas
proposiciones.

TOTAL 100 PUNTOS
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22.- Otras causas de resolucion del contrato.
Procede: NO

23.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.

- Los gastos derivados de la realizacién de los ensayos y andlisis de materiales y unidades
de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista hasta

un importe del 1 % del precio de la obra.®

24.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacion

Para el criterio “CALIDAD Y VALOR TECNICO?”, se aportara:

-certificados acreditativos de Programacion de Aseguramiento de la Calidad
Empresarial, programas de Control de Calidad y Gestion Medio Ambiental, Certificado
Ecoldgico de Sistemas Constructivos propuestos en la oferta de la empresa que permitan
garantizar y acreditar la calidad de la puesta en obra de la oferta presentada,

Indicacion de las unidades adicionales segun cuadro anexo n° 2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, que tendra caracter contractual.

Para el criterio “RITMO Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA”, se aportara:

-cuadro Anexo n° 1 PPT relleno con especificaciones de prevision temporal de
ejecucion y certificacion de las principales capitulos y su desglose de actividades ajutado con
las cantidades por anualidades (tendra caracter contractual).

-Diagrama de Gantt, como expresion grafica del desarrollo de los trabajos.

-Informe memoria descriptiva del suministro, puesto en obra y desarrollo de las
actividades, y gestion de los caminos criticos detectados de acuerdo con la programacion
temporal prevista

-Certificados, cartas de suministro/o contratacion de suministro y puesta en obra de
las principales unidades de acuerdo con los plazos establecidos en la oferta presentada

25. Deber de confidencialidad:

Duracion: 5 afios desde el conocimiento de esa informacion.®’

% En el supuesto de que se incluya como criterio de adjudicacién la mejora por parte de los licitadores de este
porcentaje, se debera afadir al final de este parrafo el siguiente texto: “..., 0 el que en su caso determine el
licitador en su oferta”

¥ De acuerdo con lo establecido en el articulo 124.2 de la LCSP, podra establecerse el deber de
confidencialidad por un plazo mayor a 5 afios, siempre que asi se determine en los pliegos.
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26. - Plazo de solicitud de informacién adicional sobre los pliegos®

Los licitadores deberan solicitar informacion adicional sobre los pliegos 0 documentacion
complementaria con una antelacién de CINCO a la fecha limite para la recepcion de ofertas

27.0bservaciones:

- La direccion de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madrid es
www.munimadrid.es.

POR LA ADMINISTRACION,

FECHA'Y FIRMA:
CONFORME:

EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA

*8E| 6rgano de contratacion debera determinar, atendidas las circunstancias del contrato y del procedimiento, el
plazo del que disponen los licitadores para solicitar informacién adicional sobre los pliegos y la documentacion
o la informacién complementaria. Ademas, el drgano de contratacion de conformidad con lo establecido en el
articulo 142.2 de la LCSP, debera facilitar la citada informacion, al menos seis dias antes de la fecha limite para
la recepcidn de ofertas.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA®®

D./DRA@. it , con DNI nOmero.........ccccccvvvenene. en nombre (propio)
0 (de la empresa que repPreSeNta).........ccevveeereerieneesieereeseeene con CIF/NIF......cccoviiiiieee y domicilio
fiscal

SN -] | PR CAlB. e
NUMEr0....ccovevrrerrenen, enterado del anuncio publicado en el (perfil de contratante, BOE, BOCM,
DOUE)® ... del dia.....ccco...... deernnn. de............. y de las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del contrato
01 PSPPSR se
compromete a tomar a su cargo la ejecucién de las mismas, con estricta sujecién a los expresados
requisitos y condiciones en el plazo total** de ..................... , por un precio de ........cccceevveviennn. Euros
(en namero),

al que corresponde por IVA la cuantia de .........cccceevvvvnveiiriciinnn, Euros, (en nimero), totalizdndose la
oferta en .....ccceevvvennee. Euros (en nimero), todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de

prescripciones técnicas y clausulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria,
cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.

39ste modelo es orientativo, debiendo llevarse a cabo por las unidades de contratacién las adaptaciones precisas para cada
contrato. Una vez que, de conformidad con lo previsto en el Decreto del Delegado del Area de Gobierno de Hacienda y
Administracién Publica, por el que se aprueban los modelos de pliegos de clausulas administrativas particulares, de general
aplicacion en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Auténomos, se incorpore el Anexo VII, relativo al deber de
informacion previsto en el articulo 103 de la LCSP, debera incluirse en el modelo de proposiciéon econémica el siguiente
texto “En la elaboracion de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de proteccidn del empleo, condiciones de trabajo, prevencidn de riesgos laborales y proteccién del medio ambiente”

%0 Se indicaré exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o Boletin en el que haya aparecido el anuncio.

*! Cuando no sea posible la variacién del plazo de ejecucion, debera suprimirse la referencia que al mismo se hace en el
modelo.
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ANEXO 11

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
cT01 0 (0o )
............. CIF....................eeevvnw. con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
......................................................... en la calle/plaza/avenida... P O =
............................ y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) .
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por Ietrado de
la Direccion General de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha

AVALA

a: (nombre y apellidos o razon social del avalado).................. NIF/CIF....ooiii en
virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia)
....................................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato y obligacion asumida por el garantizado)... .
ante: (Ayuntamiento de Madrid, u Organlsmo Autonomo mun|C|paI segL’m se trate)
POF IMPOItE A8 BUIOSI(BN TBIIA). .. . ettt et et e e e et e e e e e e et et e e e eae et eaeaeaenaas
(encifra) .o.ooovveei i,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, segun se trate, con sujecion a los términos previstos en la normativa
de contratacion de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y a las normas
contenidas en el Reglamento sobre constitucion, devolucién y ejecucién de garantias del Ayuntamiento
de Madrid.

Este aval tendra validez en tanto que el érgano competente del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Autonomo municipal, no autorice su cancelacion, habiendo sido inscrito en el dia de la
fecha en el Registro especial de Avales con el nimero...................

...(lugar y fecha)

'(razon soual de la entidad)
....................................................... (firma de los Apoderados)
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ANEXO IV

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

@0 1o o [0 I 0T T 1Y (o N 4 TSP
(en adelante, asegurador), con domicilio en ......... cCalle. VY CIF i,
debidamente representado por don (2) ......ocoeiiiiiiiiiiiiinnn, con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del

ASEGURA
AB) e e e NIFICTF , en concepto de tomador del seguro, ante (4)
......................................................... en adelante asegurado, hasta el importe de euros
(B) et et en los términos y condiciones establecidos en la la Ley de Contratos del Sector
Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)
.en concepto de garantia (7).......ceoeneiiiiiieiiiiie i e para responder de las obligaciones,

penalldades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y deméas condiciones administrativas precitadas frente al
asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dar& derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer
efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento de Madrid, u
Organismo Auténomo municipal, en los términos establecidos en la la Ley de Contratos del Sector Publico.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8)..........oeovevveieiiinenieaeninnne autorice su cancelacion o devolucién,
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico, y legislacion complementaria, y a las normas contenidas en el
Reglamento sobre constitucion, devolucién y ejecucion de garantias del Ayuntamiento de Madrid.

EN e, - B e e de..........

Firma:

Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
(4) Ayuntamiento de Madrid/ Organismo Auténomo municipal de que se trate.
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la caucion.
(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.
(8) Organo competente del Ayuntamiento de Madrid/ Organismo Auténomo Municipal de que se trate.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR
INCURSOS EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO
EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN PERIODO EJECUTIVO
CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID “

[0 1 ] 1 T ,con D.N.I: ........... , €n nombre propio o
en representacion de la eMPreSa .......ooviiii it it , con C.LF.
DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el firmante, no
estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el
articulo 49 de la Ley de Contratos del Sector Publico, Ley 30/2007, de 30 de octubre, en los términos y
condiciones previstos en el mismo.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como no tener deudas
de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid, [ y autoriza a la
Administracion contratante para que, de resultar propuesto como adjudicatario, acceda a la citada
informacion a través de las bases de datos de otras Administraciones Publicas con las que haya
establecido convenios ]

Fechay firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

*2 Esta declaracion sera presentada Unicamente por aquellos empresarios que no se encuentren inscritos en el Registro de
Licitadores del Ayuntamiento de Madrid.

% En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administracion, deberé suprimir este texto. En la actualidad solamente
se ha suscrito convenio de colaboracidn con la Agencia Estatal Tributaria.
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO DE LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
(DECLARACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA EN CADA LICITACION
JUNTO CON LA CERTIFICACION DE INSCRIPCION REGISTRAL)

D0 TSRS con D.N.L
N0 , €en nombre propio 0 en representacion de la empresa
.................................................................................. , Inscrita en el Registro de Licitadores con el n.°
................................... , en calidad de* ..............c.cccoueo...oo..., @l Objeto de participar en la contratacion
denominada............. ceevereeereenenesnenne CONVOCAOA POF™ ... ,

declara bajo su responsét.).i.lli.aé.d.:m

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la certificacién
del Registro que acompafia a esta declaracion.

B) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores
referentes a:

han sufrido alteracién segln se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la
presente declaracion y que estos extremos han sido comunicados al Registro con fecha
............................................ , manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteracion
respecto del contenido de la certificacion del Registro.

= - - de e de 200...
Sello de la empresa y firma autorizada

Firmado:
Nota: Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda. Esta declaracion
deberd ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que figuren inscritos en el
Registro de Licitadores.

* Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

** Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.
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