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PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL ACUERDO_MARCO DE LAS
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y REFORMA DE VIAS PUBLICAS Y ESPACIOS
URBANOS PARA EL DISTRITO DE SAN BLAS- CANILLEJAS

Clausula 1. Objeto.

El objeto del presente contrato es la construccion, modificacion y demolicion de pasos
de vehiculos, reconstruccién de aceras y la ejecucion de pequefias actuaciones como
consecuencia del traslado u ofras modificaciones de quioscos y situados, actuaciones
derivadas de ia realizacion de fiestas populares, otros acontecimientos, ferias y mercadillos que
sean competencia de los distritos en virtud de las competencias que tienen atribuidas

Las obras y actuaciones se realizaran en coordinacién con otros érganos gestores, de
conformidad con lo dispuesto en los acuerdos o decretos de delegaciéon o desconcentracion

Los trabajos incluidos en este Acuerdo Marco, de acuerdo con su objeto, son’

%3

!

Construccién, modificacién y demolicién de pasos de vehiculos.

Obras de reconstruccion de aceras con cargo a particulares.

Ejecucion de traslados de quioscos y situados, asi como las actuaciones precisas para
su desarrollo.

8]

% Actuaciones necesarias para el desarrollo de fiestas populares, fenas, mercadilios y
otros acontecimientos competencia de los distritos.

o
0’.

o
0’.

Ademas de todo lo anterior el adjudicatario esta obligado a-

% La retirada de escombros y limpieza de la zona objeto de las obras.

% Disponer del personal necesario, tanto en nimero como en cuaiificacion profesional,
para el correcto desarrollo del confrato

< Disponer de la maguinana y medios auxiliares necesarios para el correcto desarrollo del
contrato.

% Disponer de los almacenes, oficinas, talleres, materiales y repuestos necesarios para el
correcto desarrolio def contrato

< Facllitar los informes, de cualquier naturaleza, que sean solicitados por los servicios

técnicos en refacién con el objeto del contrato.

Facilitar cuantos presupuestos sean solicitados por los servicios técnicos en relacion

con el ohjeto del contrato.

*
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% Confeccionar mensualmente un informe con los trabajos realizados en el mes anterior,
que sera entregado a los servicios técnicos en los cinco primeros dias del mes
siguiente.

< Administracion del servicio.

% Sefializacidn, balizamiento y proteccion de la zona afectada por las actuaciones
contenidas en las presentes clausuias.

Clausula 2. Duracién del contrato.

Desde 1 de enero de 2017, o en su defecto desde la formalizacion del presente Acuerdo Marco
si esta se produce con posterioridad, hasta 31 de Diciembre de 2018, pudiéndose prorrogar
por un aio hasta 31 de Diciembre de 2019

Clausula 3. Normativa Técnica aplicable.

Con caracter general se observaran todas las normas vigentes aplicables en materia de
construccién y de seguridad y salud y, en especial, las que se indican a continuacion:

*

4 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencidon de Riesgos laborales, y reglamentos
de desarrolio.

< Ley 11/1994, de 19 de mayo, y Texto Refundido de |la Ley de! Estatuto de Trabajadores,
aprobado por RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y convenios laborales sectoriales

4 Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccidon de Datos de Caracter
Personal.

+ Ley 5/2003 de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

% Ley 8/1993. de 22 de junio, de Promocidn de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas de la Comunidad de Madrid, y reglamento de desarrolio.

% Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid

%+ Normas Urbanisticas del Plan General de Ordenacién Urbana de Madrid.

% Normalizacidén de Elementos Constructivos para Obras de Urbanizacién.

% Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y
ejecucién de obras municipales.

+ Ordenanza Municipal Reguladora de ios Pasos de Vehiculos.

% Ordenanza de Movilidad para ia Ciudad de Madrid.

% Ordenanza Reguladora de |la Sefializacién y Balizamiento de las Ocupaciones de las
Vias Publicas por la Realizacién de Obras y Trabajos.

% Ordenanza General de Proteccidon del Medio Ambiente Urbano

% Ordenanza de Disefio y Gestién de Obras en la Via Publica.

+ RD. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién de fos residuos de

construccidén y demolicion.
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< Asi como, cualquier otra normativa que modifique, complemente o sustituya a las
indicadas

Clausula 4. Obras a realizar dentro del Acuerdo Marco.

A todos los efectos se consideran obras distintas, aqueilas susceptibies de ser
entregadas al uso general o al servicio correspondiente, en los términos y condiciones que se
indican en el articulo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCPA)

Para la realizacién de las obras objeto de este Acuerdo Marco no sera necesaria la
redaccidon de un Proyecto, sino, Unicamente, la elaboraciéon y aprobacion del presupuesto
correspondiente por el érgano competente.

El presupuesto, una vez aprobado, se le notificara al contratista. Posteriormente, e!
organo de contratacion procederd, previa fiscalizacidn, a la adjudicaciéon de cada uno de los
contratos derivados,

Clausula 5. Precios.

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las obras
objeto del acuerdo marco se extraeran de entre los que integran el cuadro precios que figura en
el Anexo | de este Pliego, s1 el precio no estuviese en este dllimo se utilizara el cuadro precios
aplicable a los presupuestos de proyectos de urbanizacion y de edificacion de obra nueva del
Ayuntamiento de Madrid para el afio 2016 aprobado por Resolucién de 7 de Junio de 2016 de la
Secretaria General Técnica del Area de Gobierno de Desarrolio Urbano Sostenible.

Todos los trabajos, medios auxillares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicién o descripcton de los
precios.

En concreto, en todos los precios contemplados en el Cuadro de Precios de! Anexo | de
este Pliego, se incluyen los siguientes conceptos:

< Establecimiento de la sefializacién, balizamiento y elementos de proteccién que sean
preceptivos segln la Ordenanza Reguladora de Sefializacién y Balizamiento de las
Ocupaciones de las Vias Pulblicas por la Realizacion de las Obras y Trabajos y la
Ordenanza de Disefio y Gestion de Obras en la Via Publica, su mantenimiento mientras
se desarrollen los trabajos y su retiradas una vez hayan finalizado

< Pasarelas para el mantenimiento del paso, en aquellos puntos en que el director del
contrato lo estime preciso
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% Trabajos de acondicionamiento y preparacién del terreno para el acceso de la
magquinaria y personal hasta la zona de trabajo y restauracién posterior, en su caso, a
su estado inicial

% Transporte de la maquinaria y materiales hasta el ugar de utilizacion o puesta en obra.

* Mantenimiento, reparaciones, carburantes, aceites, fungibles, etc de la maquinaria y
vehiculos utilizados.

* Todos los materiales necesarios para la ejecucién de las operaciones.

*+ Los medios auxiliares y el pequefic matenal necesario para la puesta en obra tales
como tornilleria, herramientas, etc

< Todos los costes necesarios para llevar a cabo las inspecciones periddicas de
pavimentos,

% EI desmontaje y retirada de cualquier elemento o equipamiento de la via pulblica
necesario para la ejecucion de alguna operacion, asi como su posterior montaje o
transporte a almacén o vertedero, segun sea el caso.

* Alguileres, costes de restauracién o cualquier otro coste generado por la evacuacién a
vertedero de tierras, sedimentos, materiales de demolicion, etc, excepto las tasas de
vertidos

% Servicios auxilares, materiales de oficina, energia, {eléfono, comunicaciones en

general, impieza, guarderia de oficinas y almacenes, etc

Sera por cuenta de la Empresa adjudicataria la obtencién de cuantos permisos, tasas y
autorizaciones fueran precisas como consecuencia de la ejecucion de los trabajos, asi como la
realizacion de todo tipo de gestiones ante las empresas suministradoras de bienes, materiales
ylo servicios, organismos oficiales, terceros afectados y cualquier otra empresa.

Clausula 6. Unidades de Obra no Comprendidas en el Cuadro de Precios.

SI fuera necesario gjecutar alguna unidad de obra no comprendida en los cuadro de
precios del acuerdo marco, los precios de aplicacion de la misma seran elaborados de acuerdo
con los precios simples y rendimientos que figuren en unidades similares del cuadro de
precios, sobre los que se aplicara, una vez formulados, el correspondiente coeficiente de baja
ofertado por el adjudicatario, y si ello no fuera posible, seran fijados por la Administracién a
propuesta de la direccidn facultativa de las obras y de las observaciones del contratista a esta
propuesta por plazo minimo de fres dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, la
Administracion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios fijados o
ejecutarlas directamente, segun el articulo 234 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En todo caso, los precios de las unidades de obra no comprendidas en la base de
precios del acuerdo marco se aprobaran como precios contradictorios por el érgano de
contratacion conforme establece el arficulo 234.2 de la TRLCSP, io cual conllevara
necesariamente la tramitacion de un expediente de modificacién del contrato de conformidad
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con lo establecido en el articulo 219 de la TRLCSP Dichos precios, una vez aprobados se
consideraran incorporados al cuadro de precios original de Ia adjudicacion

Clausula 7. Partidas Alzadas.

Padran incorporarse en el proyecto dos tipos de partidas alzadas-
A)Partidas alzadas a justificar

Seran aquellas susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con
precios unitarios del acuerdo marco o en su defecto del Cuadro de Precios aplicable a los
Presupuestos de Urbanizacion y Edificacion de obra nueva del Excmo Ayto de Madrid del afio
2011. Precisaran aprobacion del érgano de contratacidn, previa tramitacion del correspondiente
expediente de modificacion.

B) Partidas alzadas de abono integro.

Seran aquellas que se refieran a trabajos cuya especificacion figure en el Presupuesto
aprobado y no sean susceptibles de medicidn segln unidades del acuerdo marco. Estas
partidas se valoraran conforme a lo dispuesto para estos casos en la clausula anterior,
Precisaran aprobacion del érgano de contratacidn, previa tramitacion del correspondiente
expediente de modificacion.

Clausula 8. Obligaciones del adjudicatario.

El adjudicatario esta obligado a disponer de los medios técnicos, humanos y materiales
que permitan la correcta realizacién de los trabajos en el menor plazo de tiempo posible.

El adjudicatario no podra alegar como causa de retraso o imperfeccion en la ejecucion
la carencia de medios, sea cual fuere su naturaleza En este caso, estara obligado a ampliarlos
en nimero y categoria adecuada y suficiente, sin derecho a percibir contraprestacién alguna
por dicho motivo

El adjudicatario esta obligado al cumplimiento de las obligaciones en materia laboral, de
Seguridad Social, de Prevencion de Riesgos Laborales y Tributarias. EI Ayuntamiento estara
eximido de cualquier relacién, de cualquier naturaleza, con el personal del adjudicatario, asi
como con cualquier empresa con la que haya establecido o pudiera establecer subcontratas.

Debera acreditar, mediante la presentacion de ceriificados expedidos por la
Administracion que certifiquen la buena ejecucién de un contrato de similares caracteristicas,
por un importe, como minimo, igual al presupuesto de licitacibn del presente contrato,
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experiencia suficiente en la gjecucion de obras de pavimentacion, asi como en la manipulacién
e instalacién de elementos de mobiliario urbano.

Clausula 9. Maquinaria y equipos.

El adjudicatario estara obligado a disponer de la maquinana y herramientas suficientes,
en numero, tipo y caracteristicas, para el correcto desarrollo del objete del contrato, pudiendo
requerirse su ampliacidon cuando la marcha de los trabajos asi lo requieran, sin derecho a
percibir contraprestacion alguna con motivo de la ampliacion.

La maquinaria comprende toda aquella que sea precisa emplear, por los trabajadores o
empresas vinculadas con el adjudicatario, para el desarrollo de los frabajos, incluso vehiculos
que se tengan que utilizar para el transporte de materiales, de la propia maquinaria, retirada de
escombros a vertedero, transporte de personal.

lLa herramienta recoge todos los elementos auxiliares, aparatos de medidas y
comprobacidn que tenga que utilizar el adjudicatano para el desarroilo del objeto del contrato.

El adjudicatario facilitara a los servicios técnicos municipales los equipos de telefonia
mévil necesarios para el permanente contacto entre los servicios técnicos municipales y el
personal adscrito al contrato.

Los servicios técnicos podran, en cualquier momento y sin previo aviso, inspeccionar la
magquinaria a disposicion del contrato y verificar su nimero y estado, para lo cudl el contratista
prestara la maxima colaboracion

Clausula 10. Personal.

El adjudicatario debera tener a disposicién del ¢contrato, como minimo, el personal que
se indica a continuacién, sin peruicio de aumentar la dotacidh minima cuando las
circunstancias lo requieran y siempre que lo soliciten los servicios técnicos.

% Un Ingeniero Técnico de Obras Publicas o Arguitecto Técnico, en calidad de interlocutor
con el Ayuntamiento.
% Un encargado de obra

*,

% Seis operarios para realizar las labores que se detallan en el objeto del contrato.

El personal puesto a disposicidon no podra reducirse por motivos de disfrute de periodos
vacacionales, bajas por enfermedad o accidente laboral En estos casos debera, con caracter
inmediato, sustituir al personal en el mismo ntmero por otro de idéntica categoria profesional.
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Los servicios técnicos podran, en cualquier momento y sin previo aviso, reqguerir al
contratista la relacion de trabajadores que figuran dados de alta en la Segunidad Social para la
realizacion del objeto del contrato.

Clausula 11. Instalaciones.

El contratista dispondra de las dependencias necesarias, dentro del término municipal
de Madrnd, que le permitan albergar sus coficinas administrativas, garaje y almacén de
materiales

La oficina administrativa sera la referencia del Ayuntamiento para efeciuar cuantas
comunicaciones sean precisas llevar en el desarrollo de las actividades del contrato Esta
oficina figurara ante otras instancias como Centro de Trabajo.

La oficina administrativa dispondra de teléfone, fax y equipos informaticos. En estas
dependencias se llevara a cabo la administracidn del servicio, creacion y actualizacion de
bases de datos, elaboracién de informes, pianos, presupuestos, estadisticas y cuantos otros
documentos se requieran por los servicios técnicos municipales.

Asimismo, dispondra de un espacio destinado a garaje donde debera permanecer la
magquinaria cuando no se requiera su uso.

Igualmente, existira un espacio destinado a almacén en el que estaran depositados los
materiales utilizados en los trabajos. Este almacén estard dotado de un stock minimo de
materiales que el adjudicatario se compromete a mantener durante la vigencia del contrato.

Los servicios técnicos podran, en cualquier momento y sin previo aviso, visitar las
instalaciones a disposicion del contrato, para lo cual el contratista prestard la maxima
colaboracion

Clausula 12. Vehiculos.

Debera disponerse del nimero de vehiculos suficiente para el transporie del personal,
maquinaria, materiales y medios auxiliares a los diferentes emplazamientos en los que se les
haya encomendado la realizacion de cuaiquier trabajo.

El contratista pondrd a disposicion de los servicios técnicos un turismo para los
desplazamientos que éstos tengan que realizar a los emplazamientos en los gue se esté
realizando una actuacién.

Este vehiculo podra ser requendo por los servicios técnicos en cualguier momento para
el desarrolloc de las funciones de direccidbn y comprobacion de los diferentes trabajos
encomendados al adjudicatario amparados en el contrato.
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Clausula 13. Cualificacién y calificacion empresarial.

Con independencia de la titulacidn académica exigida para el personal de los equipos,
los operarios cualificados estaran en posesion de los carnés profesionales necesarios para la
realizacion de los trabajos.

En el caso de empleo de subcontratas, éstas cumplirdan con lo preceptuado en el
articulo 227 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre

Tanto los documentos de calificacion empresarial como los carnés profesionales exigidos
deberan estar autorizados, registrados y en vigor en la Direccién General de Industrial, Energia
y Minas de la Comunidad de Madrid.

Clausula 14. Direccion de las Obras.

Ei contratista nombrara su representacién permanente, con autorizacion bastante para recibir y
ejecutar las comunicaciones y érdenes que se le envien del Distrito de San Blas-Canillejas En
ningun caso sera motivo de excusa para el adjudicatario la ausencia de su representante.

El coniratista permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendc estar
representado por un encargado apto, autonzado para recibir instrucciones verbales y firmar
recibos, planos y comunicaciones que se le dirjan.

El érgano de contratacion a través de sus servicios técnicos efectuara la inspeccion,
comprobacion y vigilancia de los trabajos, y designara al efecto una direccién facultativa
cualificada para cada obra, sin que ello disminuya en nada al contrabista el gjercicio de las
funciones que le son propias, de acuerdo con las obligaciones del acuerdo marco

Clausula 15. Calidad y Documentacién de las Obras.

Todos los trabajos se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la
construccion, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Plego de Condiciones
Técnicas Generales de! Ayuntamiento de Madrid, y cumpliendo estrictamente ias instrucciones
recibidas de la direccion facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la
baja ofertada, para vanar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en los pliegos
de condiciones que regulan el acuerdo marco, y al presupuesto que las define y conforme a las
Instrucciones que en interpretacion técnica de éste diera al contratista el director facultativo de

8
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las obras Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes

Si a juicio de la direccién facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el
contratista tendra la obligacion de demolerla y volvera a realizar cuantas veces fuera necesario,
hasta que la direccidn las considere conforme al presupuesto y/o a las normas de la buena
construccion, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnizacion de
ningln género

Durante el desarrello de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista
sera responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse

Clausula 16. Caracteristicas de los materiales a emplear.

La calidad de los materiales sera la usual para este tipo de trabajos. Las muestras que
presente el contratista seran examinadas por la direccién facultativa antes de ser empleadas.
Este examen previo no supone recepcion de los mismos y, por consiguiente, la responsabilidad
del contratista en el cumplimiento de estas condiciones no cesa mientras no sean recibidas las
obras en que se hayan empleado

Los materiales cumpliran las condiciones establecidas en al normativa vigente y la
recepcién de los mismos se hard de acuerdo a lo establecido en el Pllego de Condiciones
Técnicas Generales de 1999 aplicable a la redaccion de proyectos de urbanizacion y gjecucion
de las obras municipales, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madnd en sesion
celebrada el 23 de diciembre de 1998, verificando si los productos estan afectados por el
cumplimiento del marcado CE

Clausula 17. Seguridad y Salud en las obras.

De conformidad con la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de prevencion de nesgos
laborales, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion y dada la
naturaleza de las obras, presupuesto de ejecucion por contrata, duraciéon y volumen de mano
de obra a emplear, en el momento de la redaccién de los proyectos, se elaboraran los
correspondientes Estudios Basicos de Seguridad y Salud o Estudios de Seguridad y Salud, que
se consideraran parte integrante de aquellos. A la vista de lo expuesto en el parrafo anterior se
estima que debe ser suficiente con la redaccion de un Estudio Basico de Seguridad y Salud.

El contratista, en aplicacién del estudio referido, elaborara un Plan de Segundad y Salud
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio, en funcién de su propio sistema de gjecucion de la obra. El Plan de Seguridad y Salud
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de la obra debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por €l coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. Cuando no sea necesaria la desighacion de
coordinador, las funciones que se le atribuyen en la normativa especifica, seran asumidas por
la direccién facultativa.

Sin perjuicio del contenido de los planes de seguridad y salud que para cada obra se
desarroilen, el contratista vendra obligado a aplicar los principios de la accidn preventiva que se
recogen en el articulo 15 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevencién de riesgos
laborales, y en particular, en ias siguientes tareas o actividades:

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza

b} La eleccidn del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacién.

¢) La manipulacién de los distintos materiales y la utilzacién de los medios
auxihares.

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el controi peridédico
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucidn de la obra, con
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.

e) La delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depdsito de los distintos matenales, en particular si se trata de materias o
sustancias peligrosas,

f} La recogida de los matenales peligrosos utilizados

g) El almacenamiento y la ebiminacidén o evacuacion de residuos y escombros

h) La adaptacidn, en funcién de la evolucién de la obra, del periodo de tiempo
efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo

1) La cooperacién entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

El contratista estara obligado ademas a cumplir y hacer cumplir a su personal y al
personal o entidades subcontratadas lo establecido en el plan de segundad y salud.

Asimismo, la Contrata debera tener a todo su personal debidamente asegurado de
acuerdo con las disposiciones legales, vigentes al efecto, en el momento de la ejecucion de las
obras, resultando totalmente responsable del incumplimiento de dicho precepto.

Clausula 18. Control de Calidad.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 123 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
debera determinar, ademas de la naturaleza y caracteristicas de los materiales a emplear en la
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ejecucion de la obra, los ensayos y andlisis a los que han de someterse para controlar su
calidad.

En base a lo antes expuesto, se establecen como control de calidad con caracter
obligatorio lo siguiente

1.- Por cada lote de 100 m3 o fraccién de hormigén se realizara un control completo de
la resistencia a compresion segln se establece en las Normas UNE en vigor y siempre segun
se establece en Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid de
1999

2 - Por cada lote de 500 m2 o fraccion de solado de adoquin y/o loseta en paso de
carruajes y/o aceras se realizard un control completo de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madnd de 1999

Para la confeccion de los lotes antes mencionados se tendran en cuenta las cantidades
de obra ejecutadas desde el inicio de desarrollo del acuerdo marco, ejecutandose los ensayos
y/o controles en aquella obra que a los efectos designe ia direccidn facultativa

Estos ensayos se configuran como obhgaciones contraciuales y, por tanto, su coste
esta incluido dentro del presupuesto del acuerdo marco como coste Indirecto det mismo

En cuanto a gastos derivados de los ensayos, analisis de materiales y unidades de obra
e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP, seran por cuenta igualmente
del contratista.

Los laboratorios deben estar acreditados por el organismo correspondiente en cada
Comunidad Auténoma para las diferentes areas técnicas de hormigén estructural (EH), de
acuerdo con la orden de 14 de mayo de 2003, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se aprueba las disposiciones reguladoras de las Areas de
Acreditacién de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Construccion. El
adjudicatario debera presentar, ante la Direccion facultativa, la documentacion que acredite, en
el area de ensayo correspondiente, al laboratorio elegido.

Las obras deficientemente ejecutadas seran objeto de levantado y reconstruccion por
parte del adjudicatario a su costa.

Clausula 19. Senalizacion y balizamiento.

Ei contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a las obras, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como
las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como
en sus lindes o inmediaciones

11
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Del mismo modo, el contratista debera colocar, a su costa, las protecciones necesarias
para garantizar el adecuado aislamiento del area de la obra respecto a otfras posibles zonas
colindantes donde deba mantenerse su normal actividad, y cumplir las 6érdenes a que se refiere
la cldusula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado

La Contrata dispondra del nimero suficiente de vallas de modelo normalizado para que
pueda quedar perfectamente delimitado el recinto destinado a la realizacién de las obras,
contando igualmente del nimero de balizas luminosas y otras sefiales reglamentarias, en
orden a la seguridad ciudadana y viaria de los transelintes.

Todos los elementos de sefalizacion se encontraran en cualquier momento en perfecto
estado de conservacion y visibilidad, efectuando la Confrata las reparaciones y mantenimientos
periédicos para logrario, atendiéndose en todo a lo que ordene al respecto la direccion
facultativa.

Cualquier negligencia o incumplimiento de estas normas supondra |la sancidon por parte
de los Servicios competentes con independencia de las responsabilidades a que hubiera lugar
y alcanzasen a la Contrata, si alguna de estas negligencias ocasionaran accidente.

Las actuaciones de sefializacién en la via pulblica, se regirdan por lo gue al respecto
dispone la Ordenanza Reguladora de la Sefializacion y Balizamiento de las ocupaciones de las
Vias Publicas por la Realizacion de Obras y Trabajos.

A estos efectos, la Contrata contara también con todo los elementos auxiliares, tales
como pasarelas, andamios y protectores, redes, vallas, etc, todos ellos en perfecto estado y
adecuados a la proteccién que han de prestar para garantizar plenamente la segundad de
peatones y vehiculos que circulen por la proximidad de las obras.

Cualquier dafio que puedan producirse por deficiencia en dichos medios de proteccion,
sera de entera responsabilidad directa de la Contrata

Clausula 20. Medicion y valoracién de obras.

Solo se abonara al coniratista la obra que realice, conforme al presupuesto aprobado, v,
en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de las obras. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningln género el nimero de unidades de obra no
consignadas en el presupuesto

Cualquier modificacion en la ejecucion de las unidades de obra que presuponga la
realizacion de distinto nimero, en mas o en menos, de las que figuren en las mediciones del
presupuesto, debera de ser conocida y autorizada con caracter previo a su ejecucion por el
director de las obras.
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En caso de no obtenerse esta autorizacion, el contratista no podra pretender, en ningtin
caso, el abono de las unidades de obra que se hubieran ejecutado de mas con refacion a las
que figuren en presupuesto

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por el director de las obras,
pudiendo el contratista presenciar |a realizacion de las mismas.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida ia sefialada en el epigrafe
correspondiente de las mediciones del presupuesto Terminada la medicién, se procedera a la
valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda

Las partidas sefialadas en el presupuesto como partidas alzadas, se abonaran de
acuerdo con lo establecido en la clausula n® 7

Al valor de ejecuicién material obtenido se le incrementara el 13% de Gastos Generales,
el 6% de Beneficio Industrial y finaimente el |.V.A. que corresponda

La valoracion sera entregada al contratista, que la suscribira o formulara los reparos que
estime oportunos; estos seran resueltos por la direccidn facultativa de las obras, sin perjuicio
del derecho que asiste al contratista de reclamar ante la Administracion.

Una vez recibida la conformidad de dichas valoraciones o resueltas las reclamaciones,
la direccion facultativa de las obras expedira las correspondientes certificaciones, por cada una
de las obras derivadas del acuerdo marco o con una periodicidad mensual cuando el plazo de
glecucion supere el mes En todo caso las certificaciones parciales que se expidan, y las
cantidades que se abonen al contratista, tendran caracter de pagos provisionales a buena
cuenta, a resultas de la liquidacién que se practique a la terminacion de las obras

Las certificaciones se realizaran al origen de cada presupuesto individualizado en
que se desarrolie el acuerdo marco, deduciendo en cada una de elias el importe de las
anteriores y se consideraran certificaciones parciales en relacion al total del contrato derivado
del acuerdo marco

El contratista debe solicitar, a su debido tiempo, la toma de datos contradictorios de aquellos
trabajos, prestaciones y suministros que no sean susceptibles de verificacion posterior, y a faita
de lo cual, debera aceptar las decisiones del Distrito, con todas sus consecuencias

Clausula 21. Recepcion de las obras.

Para cada obra que se ejecute, y con una antelacién sefialada en el Anexo | del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el contratista comunicara al Distrito la fecha prevista
para la terminacion de las mismas.
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Dentro del mes siguiente a la finalizacidn de cada obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcion de las mismas, computandose el plazo de garantia de cada obra a partir
de la fecha de su recepcion

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la intervencién General, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el funcionario técnico designado por la Administracion, las daré por recibidas, levantandose la
correspondiente Acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracion,
ofro a la direccion facultativa de las obras, el tercero al representante de la Intervencién
General y el cuarto al contratista.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
Acta, y la direccion facultativa sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas, fjando un plazo para remediar aquellas Si transcurrido dicho plazo el contratista no
lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables a la contrata, o bien imponérsele las penalizaciones previstas
en los del Phegos de Clausulas Administrativas.

Seguidamente se procedera a la medicién general y definitiva de las obras. De dicho
acto de medicion se levantara acta en triplicado ejemplar, que firmaran la direccién facuitativa y

el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiendo el tercero al érgano
de contratacion.

Para aquellas obras, en que por el importe u otras causas contempladas en la
legislacion, no sea preceptiva la recepcion de las obras, la recepcion de las mismas sera
sustituida por un acta de conformidad firmada por ambas partes o una ceriificacidn expedida
por el jefe del servicio a quien corresponda recibir 0 aceptar las obras Su plazo de garantia asi
establecido es de vigencia automatica y excusa cualquier acto de recepcién.

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la
medicion general las dirigira por escrito al érgano de contratacion por conducto de la direccion
facultativa de la obra, la cual las elevara a ésa con su informe.

A la vista de las alegaciones expuestas por el Contratista, el Organo de Contratacion
adoptara la resolucion que en derecho proceda.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de cada obra el
Organo de Contratacién debera aprobar |a certificacién final de las obras ejecutadas, que seré
abonada al contratista a cuenta de la liguidacion del contrato
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El plazo de garantia de cada obra comenzara a contar desde la fecha de la recepcién
de la misma, y serd el indicado en la clausula 21 del presente pliego. Los gastos de
conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el Pllego de Prescripciones Técnicas Particulares del
presupuesto y a las instrucciones que dicte la direccion facultativa de las obras Si, a juicio de
la Administracion, descuidase la conservacion, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los {rabajos necesarios.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las paries
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales o
cuando se produzca la ocupacion efectiva o se ponga en servicio la obra, siempre que por
razones excepcionalmente motivadas en el expediente el érgano de contratacién acuerde la
ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion,

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningiin dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 22. Plazo de garantia.

El plazo de garantia de las obras se establece en un afio contado a partir de la fecha en
que se hubiera formalizado el informe favorable de recepcion

En el caso de que, dentro del periodo de garantia aparezca alguna deficiencia imputable
al Adjudicatario, éste debera iniciar los trabajos de reparacién en un plazo maximo de 48 horas
desde la recepcidon de ia correspondiente comunicacion, siendo responsable de la
conservacién y policia de la obra

Clausula 23. Liguidaciones.

Dentro del plazo de quince dias antenores al cumplimiento del plazo de garantia de
cada obra, la direccion facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable el contratista quedara relevado de toda
responsabiiidad, salvo la dervada de vicios ocultos. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la gjecucion de ia obra y no
al uso de lo construido durante el plazo de garantia, la direccidn facultativa procedera a dictar
las oporfunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
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concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la conservacion de
las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia

En todo caso, a la finalizacion del contrato, y transcurndo el plazo de garantia de todas
las obras realizadas, si no hubiesen resultado responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia, se dictara acuerdo de devolucién ¢ cancelacidn de aquella y se procedera a
la hauidacién del contrato y al pago de las obligaciones pendientes El acuerdo de devolucion
debera adoptarse en el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia

Clausula 24: CLAUSULAS SOCIALES

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado del
Area de Gobierno de Economia y Hacienda, por el que se aprueba la instruccion 1/2016
relatva a la incorporacion de clausulas sociales en los contratos celebrados por el
Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Auténomos y Entidades del Sector Plblico, se
relacionan a continuacion las obligaciones que deberan cumplirse por la empresa adjudicatana,
derivadas del objeto del presente contrato que el adjudicatario se obliga a gjecutar

1. lLLos bienes o servicios objeto del contrato se desarrollaran respetando las normas
sociolaborales vigente en Espafia y en la Union Europea o la Organizacion Internacional
del Trabajo.

2 En toda la documentacidn, publicidad, imagen ¢ materiales gue deban aportar los
licitadores o que sean necesarios para la ejecucién del contrato, debera hacerse un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas, y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y
corresponsabilidad.

Correspondera a la persona responsable del contrato la comprobacién del cumplimiento de
esta obligacién, a cuyo fin llevard a cabo la revisién de la carteleria y documentacién, asi
como de cualquier otro soporte que garantice en cumplimiento de esta obligacion

3 En materia de seguridad y salud laborai, y en relacién con lo ya establecido en la
clausula 11:

3.1 Adopcion de las medidas prevista en materia de segundad y salud en el trabajo:
La empresa adjudicatana tiene la obligacion de adoptar las medidas de seguridad y salud en

el trabajo que sean obligatoria para prevenir de manera rigurosa los riesgos que puedan
afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.
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Asimismo, debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:

¢ La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada.

e La formacidén e informacidn en materia preveniiva a las personas adscritas a la
ejecucion del contrato

e El justificante de la entrega de equipos de proteccién individual que, en su caso sean
necesarios

l.a empresa adjudicataria deberd acreditar el cumplimiento de estos extremos mediante
la documentacién que corresponda en cada caso, dado que la actuacién a realizar en matena
de prevencidn de riesgos laborales dependera de [a naturaleza de la prestacién constitutiva del
objeto dei contrato

3.2 Adopcidén de las medidas necesanas para evitar que de la ejecucidon del contrato puedan
derivarse dafios al personal municipal o a los ciudadanos en general

La empresa adjudicatana debera adoptar las siguientes medidas para evitar que de la
gjecucion del contrato puedan derivarse dafios al personal municipal o a los cludadanos en
general’

Sin perjuicio del contenido de los planes de seguridad y salud que para cada obra se
desarrollen, el contratista vendra obligado a aplicar los principios de la accidn preventiva
que se recogen en el articulo 15 de la refenda Ley 31/1995.

o Para los trabajos de carga y descarga se acotara la zona mediante vallado méwil

o Se sefializaran las obras, de acuerdo con la normativa vigente, tomandose las
adecuadas medidas de seguridad gue cada caso requiera La sefializacién sera
mediante

Awvisos al publico colocados perfectamente y en consonancia con su mensaje.
Banda de sefializacion destinada al acotamiento y limitaciones de
zona de obras, proteccion con barandillas en caso necesario.

s Indicacion y limitacidn en caso necesario de pasos peatonales.

. Se sefializaran los accesos a la zona de obras, prohibiéndose el paso de toda
persona ajena a la zona de trabajos, colocando los cerramientos necesarios

4. En materia de empleo
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4.1, Afiliacidén y ailta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la
gjecucion del contrato.

La empresa adjudicataria debera acredifar mediante declaracion responsable la
afilacién y el alta en la Seguridad social de las personas trabajadoras destinadas a ia
ejecucion del contrato. Esta obligacién se extendera a todo el personal subcontratado por la
empresa adjudicatara principal destinado a la ejecucién del contrato.

Para la acreditacion de esta obligacién, se exigira a la empresa adjudicatana al inicio
de la ejecucion del contrato la presentacion de una declaracion responsable en la que se
sefales que las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion del contrato se encuentran
afiladas y dadas de alta en la Segundad Social.

En todo caso, el érgano de contratacion podra solicitar, cuando lo considere oportuno,
la aportacién de la documentacion que acredite el contenido de |a declaracidn responsable

42 Aqueilas empresas cuya actividad consista en ser confratada o subconiratada
habitualmente para la realizacion de trabajos de obras del sector de la construccion, debera
contar con un nimero de personas trabajadoras con contratos indefinidos no inferior al 30 %
de conformidad con lo previsto en el art. 4.4, de |la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacion en el sector de la construccién.

La empresa adjudicataria debera acreditar al inicio, cuando transcurra un 50% del plazo del
contrato y previo a su finalizacién, copia de los contratos de las personas trabajadoras
contratadas adscritas a la ejecucion del contrato que permitan verificar el cumplimiento del
porcentaje exigido

Cléusula 25.CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Seguridad y salud

La empresa adjudicataria designara una persona de contacto, vinculada a la empresa y
con formacién especifica en la matena, para la supervision y control de la aplicacion de las
condiciones de seguridad y salud laboral exigibles asi como para la deteccién de las posibles
incidencias que surjan en este ambito, sin perjuicio de las funciones sncomendadas al
coordinador de seguridad y salud.

Con el fin de dar cumplimiento a esta condicién especial de ejecucion, la empresa
adjudicataria, al inicic de la ejecucién del acuerdo marco, debera comunicar a la persona
responsable del acuerdo marco la persona de contacto designada. Antes de la finalizacién de
cada contrato basado, la empresa adjudicataria deberd aportar a la persona responsable dei
acuerdo marco un informe detallado sobre las actuaciones realizadas por aquella, con
determinacion de su contenido y alcance.
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Cladusula 26. CONTROL DE EJECUCION DE LAS CLAUSULAS SOCIALES Y DE LAS
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

La persona responsable del Acuerdo Marco designada por el 6rgano de contratacién

supervisara de forma periédica el cumplimiento de las obligaciones en relacion a las clausulas
soclales generales y las condiciones especiales de ejecucion

o

i

i
i

En cuanto a la periodicidad en el control de la gjecucion se establecen los siguientes
plazos

Al inicio y posteriormente cada 12 meses, para las clausulas Sociales referenciadas
como 3 1, 3.2, 4.1, en la clausula n® 24 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cada obra para la clausula social referenciada como n° 2 en la Clausula 24 del
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Una vez a la firma del Acuerdo Marco para la clausula referenciada comon® 1 enla
clausula 24 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Por lo que respecta a la forma

Para las clausulas referenciadas como el n° 1 en la clausula 24 del Plego de
Prescripciones Técnicas se soliciiara acreditara al respecto a la empresa
adjudicataria

Para la clausula referenciada con el n® 2 en la Clausula n° 24 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, se procedera a realizar inspecciones oculares en obra, asi
como de la documentacién aportada por parte de la Direccién de Obra y de la
persona respensable del contrato por parte del érganec de contratacion.

Para la clausula referenciada con el n® 3 1, 3 2 dentro de la clausula 24 del Pliego
de Prescripciones Técnicas, se solicitara a la empresa informe con la evaluacién de
los riesgos asi como documentacién acreditativa de la formacién el personal
adscrito al contrato y de la entrega de los EPI' S necesarios. Asimismo, se solicitara
informe de las medidas de proteccion llevadas a cabo en las obras

Para la clausula referenciada con el n° 4 de la clausula n°® 24 del Piiego de
Prescripciones Técnicas, el adjudicatario habra de aportar declaracién responsable
sobre la afiliacién y el alta a la Seguridad Social, asi como del tipo de contratacién a
los efectos de constatar el cumplimiento de la clausula 4.2.

En cuanto a las Condiclones especiales de ejecucion, la clausula 25 ya contiene la
periodicidad y la forma de control de su gjecucion.
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