

PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REFORMA DE LOCAL SITO EN PLANTA PRIMERA DE EDIFICIO DEL MERCADO DE SANTA EUGENIA

**C/ Virgen de las Viñas, nº 16
28031 Madrid**

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO VILLA DE VALLECAS



Ayuntamiento de Madrid

**Paseo Federico García Lorca, nº 12
28031 Madrid
CIF: P-2807900-B**

Autor: **Julio Moreno Huertas**
DNI: 03435119-T
C/ Camino del Olivar, 2 A, 3ºC
28055 Madrid
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado: 10819 (COITIM)

Fecha: Mayo 2017

INDICE

1.- CUADRO DE MEDICIONES Y PRECIOS POR PARTIDAS	3
2.- CUADRO DE PRECIOS SIMPLES	59
3.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.....	69
4.- CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO. EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA	131

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.- CUADRO DE MEDICIONES Y PRECIOS POR PARTIDAS									
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS									
SUBCAPÍTULO 01.01 DESMONTAJES									
01.01.01	m LEVANTADO BAJANTE A MANO Levantado de bajante, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero, s/RCDs. BAJANTE	44				44,000			
							44,000	3,95	173,80
01.01.02	ud LEVANTADO BAÑERA/DUCHA Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. DUCHA	1				1,000			
							1,000	51,51	51,51
01.01.03	ud LEVANTADO AP.SANITARIOS Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. SANITARIOS	9				9,000			
							9,000	25,69	231,21
01.01.04	m2 LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. EXTERIOR PUESTOS ANTERIOR PUESTOS ALMACENES CUARTOS	20 36 2 20 6	0,820 4,250 1,360 0,950 0,800	2,100 3,000 2,100 2,100 2,100		34,440 459,000 5,712 39,900 10,080			
							549,132	16,55	9.088,13
01.01.05	m2 LEVANT.CERJ.EN TABIQUES A MANO Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs. 130	130				130,000			
							130,000	11,65	1.514,50
01.01.06	ud LEVANTADO INST.FRIGORIFICA Levantado de instalaciones frigoríficas existentes, incluido de tuberías, i/pp. vaciado de liquido refrigerante y reciclado del mismo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 1	1				1,000			
							1,000	627,03	627,03
01.01.07	ud LEVANTADO INST.CLIMATIZACIÓN Levantado de instalaciones de climatización de cubierta e interior, de locales y cumunes, por medios manuales y mecánicos, incluso aquiler de camión grúa, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 5	5				5,000			
							5,000	412,41	2.062,05
01.01.08	u DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA LOCAL COMERCIAL 100 m2 Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de un local comercial de 100 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. 5	5				5,00			
							5,000	215,21	1.076,05
01.01.09	u DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES NAVE 200 m2 Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de una nave de 200 m2, con dos vestuarios y dos aseos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	5				5,00			
01.01.10	ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.	254				254,000	5,000	265,98	1.329,90
01.01.11	m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.	20,2				20,200	254,000	4,75	1.206,30
01.01.12	m DEM.SAN.COLG.TUBO PVC D<30 A MANO Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.	44				44,000	20,200	11,90	240,38
01.01.13	m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.	100				100,000	44,000	9,80	431,20
.							100,000	10,93	1.093,00
.									
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DESMONTAJES								19.125,26
SUBCAPÍTULO 01.02 CONSOLIDACIONES									
01.02.01	m2 APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA <5m Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 5 m., mediante sopandas, puntales y durmientes de madera, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.						255,000	43,62	11.123,10
.									
.									
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CONSOLIDACIONES								11.123,10
SUBCAPÍTULO 01.03 DEMOLICIONES									
01.03.01	m2 DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART. Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.								
	POSTERIOR PUESTOS	1	50,000	5,000		250,000			
		1	30,000	5,000		150,000			
	ALMACENES	2	16,000	5,000		160,000			
	V1	10	3,600	2,000		72,000			
	V2	4	2,400	1,000		9,600			
	V3	1	1,240	2,000		2,480			
	V4	6	1,250	1,000		7,500			
	V5	2	2,400	2,000		9,600			
	V6	2	1,980	2,000		7,920			
							669,100	51,31	34.331,52
01.03.02	m2 DEMOL.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.								
	PUESTOS	28	5,500	5,000		770,000			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ALMACENES	1		17,000	5,000	85,000			
		2		11,000	5,000	110,000			
							965,000	24,05	23.208,25
01.03.03	m2 DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE								
	Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.								
	ESC.PS	18		1,200	0,300	6,480			
	ESC.MUELLE	44		1,500	0,300	19,800			
	ESC.N	24		2,000	0,300	14,400			
	TAB.PUESTOS	1		39,100	5,000	195,500			
		1		22,460	5,000	112,300			
	TAB.ALMACÉN	1		10,560	5,000	52,800			
		1		16,670	5,000	83,350			
							484,630	15,07	7.303,37
01.03.04	m2 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.								
	Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.								
	PUESTOS	12		4,000	3,500	168,000			
	ALMACENES	6		5,000	3,500	105,000			
							273,000	11,26	3.073,98
01.03.05	m2 DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAJOLA								
	Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.								
	MERCADO	1200				1.200,000			
	SERVICIO	325				325,000			
		90				90,000			
	ACCESO	212				212,000			
							1.827,000	8,06	14.725,62
01.03.06	m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MART.								
	Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.								
	ESC.N	34				34,000			
	ESC.S	32				32,000			
	LOCAL	1503				1.503,000			
							1.569,000	10,23	16.050,87
01.03.07	m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.								
	Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.								
	ESC.N	34				34,000			
	ESC.S	32				32,000			
	LOCAL	1503				1.503,000			
							1.569,000	21,85	34.282,65
01.03.08	m DEMOL.CONDUCTO VENT/HUMOS MANO								
	Demolición de conductos de ventilación o de humos, de cualquier tipo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas, aspiradores, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.								
	CONDUCTO	1		3,000	5,000	15,000			
							15,000	16,03	240,45
	•								
	•								
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 DEMOLICIONES								133.216,71
SUBCAPÍTULO 01.04 APERTURA DE HUECOS									
01.04.01	m3 CORTE FCA. LADRILLO CON HILO DE DIAMANTE								
	Corte mecanizado de fábrica de ladrillo (sin percusión ni vibración), mediante corte con hilo diamantado refrigerado por agua y sin limite de espesor . El hilo de diamante circulará por poleas que irán ancladas en suelo y o muros sirviendo de guía para una correcta ejecución del corte, impidiendo la propia desviación del hilo, que estará formado por un cable de acero trenzado, sobre el cual, se montarán perlinas de diamante de diferentes diámetros (8mm., 10 mm. y 11 mm) y colocadas a dife-								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	rentes distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes formas (con muelle o plástico), en función del uso. y características químicas, físico-mecánicas y mineralógicas de lo que se va a cortar. Previamente y valorado aparte se realizarán los taladros necesarios para el paso de hilo.								
	V1	10	0,400	3,600	2,000	28,800			
	V2	4	0,400	2,400	1,000	3,840			
	V3	1	0,400	1,240	2,000	0,992			
	V4	6	0,400	1,250	1,000	3,000			
	V5	2	0,400	2,400	2,000	3,840			
	V6	2	0,400	1,980	2,000	3,168			
							43,640	46,01	2.007,88
01.04.02	m3 APERT.HUECOS >1m2 MAMP.C/COMP. Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.								
	V1	10	0,400	3,600	2,000	28,800			
	V2	4	0,400	2,400	1,000	3,840			
	V3	1	0,400	1,240	2,000	0,992			
	V4	6	0,400	1,250	1,000	3,000			
	V5	2	0,400	2,400	2,000	3,840			
	V6	2	0,400	1,980	2,000	3,168			
	CLARABOYAS	4	0,400	1,400	1,400	3,136			
							46,776	224,94	10.521,79
01.04.03	m3 APERT.MECHINALES FORJ.C/COMP. Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en forjados de cualquier tipo, para pasos de instalaciones, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.								
	VENTILACIÓN	5	0,500	0,500	5,450	6,813			
	BAJTE	10	0,100			1,000			
							7,813	45,13	352,60
01.04.04	m2 FORMACIÓN HUECO EN FORJADO Formación de hueco para paso de escalera, ventilaciones o huecos de ascensor, en forjado de 20+5 cm., encofrado y zuncho perimetral de atado, hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central. i/armadura en zuncho (75,00 kg/m3), terminado. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.								
	ASCENSOR	1	2,000	2,000		4,000			
							4,000	63,53	254,12
•									
•									
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 APERTURA DE HUECOS								13.136,39
	SUBCAPÍTULO 01.05 FORMACION FOSO ASCENSOR								
01.05.01	m3 EXC.POZOS A MANO <2m. T.DISGREG. Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos disgregados, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.								
		1	2,200	2,200	1,500	7,260			
							7,260	26,06	189,20
01.05.02	m2 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.								
		1	2,200	2,500		5,500			
							5,500	27,30	150,15
01.05.03	m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN. Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.								
		4	2,500	0,250	1,200	3,000			
							3,000	399,37	1.198,11
01.05.04	m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.								

EC-016-024-V

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C.								
	ANC.QUIM.	20				20,00			
02.05	m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.						20,000	6,71	134,20
	DADOS	5	1,000	1,000	0,300	1,500			
02.06	m3 H.ARM. HA-25/P/20/I V.M.ENCOF. Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ-EME, EHE y CTE-SE-C.						1,500	110,68	166,02
	VIGAS	1	34,000	0,300	0,300	3,060			
	ZAPATAS	5	0,600	0,600	0,350	0,630			
							3,690	237,14	875,05
TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA									15.631,47
CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO									
03.01	m SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-U D110/d100 Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D110/d100, Friaphon_Glynwed según DIN 4109, sistema de protección contra incendios e insonorizado según CTE-HS-5 y DIN 4102, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y funcionando.								
	PVC-U D110/d100	10	5,000			50,000			
		4	2,000			8,000			
		8	3,000			24,000			
		3	4,000			12,000			
		1	4,500			4,500			
		1	6,000			6,000			
		1	2,000			2,000			
		1	5,000			5,000			
		1	4,000			4,000			
							115,500	37,31	4.309,31
03.02	ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.								
	BOTE	1				1,000			
							1,000	25,15	25,15
03.03	ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.								
	BOTE	5				5,000			
03.04	m CANALETA PVC C/REJILLA PEATONAL GRIS 500x200x130 mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200x130 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.						5,000	34,11	170,55
		12				12,00			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.05	m TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5						12,000	145,76	1.749,12
	D40	1	4,000			4,000			
		3	2,000			6,000			
		2	4,000			8,000			
		2	3,000			6,000			
		1	6,000			6,000			
03.06	m TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5						30,000	4,45	133,50
	D50	1	10,000			10,000			
		1	12,000			12,000			
		1	4,000			4,000			
		1	3,000			3,000			
		1	4,000			4,000			
		4	3,000			12,000			
		4	1,500			6,000			
		1	8,000			8,000			
		4	1,500			6,000			
		1	9,000			9,000			
03.07	u SEPARADOR GRASAS PEAD 12 h.e. <= 250 l Separador de grasas prefabricado de polietileno de 60x68 cm de diámetro y 82 cm de altura con una capacidad de 250 l y diseñada para 12 habitantes equivalente, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm de espesor, instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería.						74,000	5,50	407,00
	SG	1				1,00			
03.08	m2 DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAYOLA Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.						1,000	388,79	388,79
	PUESTOS PB	1	5,000	1,200		6,000			
		1	6,000	1,200		7,200			
		1	3,000	1,200		3,600			
		4	1,200	1,200		5,760			
03.09	m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.						22,560	8,06	181,83
	PUESTOS PB	1	5,000	1,200		6,000			
		1	6,000	1,200		7,200			
		1	3,000	1,200		3,600			
		4	1,200	1,200		5,760			
03.10	m2 F.TEC.BANDEJA ALUMINIO PERF.150x30 PO Falso techo desmontable en bandejas de aluminio perforado de 150x30 cm. en aluminio prelacado colores a definir por la D.F., suspendido de perfilera oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.						22,560	20,49	462,25
	PUESTOS PB	1	1,500	1,500		2,250			
							2,250	44,30	99,68
TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO									7.927,18

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 CUBIERTAS									
04.01	ud CLARAB.PARAB. Z.PRFBV A.HUSILLO 120x120cm Claraboya parabólica cuadrada practicable de 120x120 cm. Formada por una cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de cable-fusible y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es por husillo. Instalada según NTE-QLC.	CLARABOYA	4				4,000		
							4,000	726,59	2.906,36
04.02	ud APERTURA DE HUECO DE 1,4X1,4 EN CUBIERTA DE CHAPA Apertura de hueco en chapa de cubierta existente para claraboyas.		4				4,000		
							4,000	19,42	77,68
04.03	ud ESTRUCTURA AUXILIAR HUECO DE CUBIERTA PARA CLARABOYA Estructura auxiliar metálica para la formación de hueco de 1,4x1,4 en chapa de cubierta existente para posterior colocación de claraboya.		4				4,000		
							4,000	101,05	404,20
04.04	m REMATE LINEAL PANEL SANDWICH Remates de chapa de acero en perfil comercial prelacada de 0,6 mm. accesorios de fijación, limahoyas, cumbreira, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.		16	1,200			19,200		
							19,200	51,04	979,97
04.05	m2 APERTURA DE HUECO EN CUBIERTA DE CHAPA Apertura de hueco en chapa de cubierta existente para ventilación. HUECOS CUB.	AA	3	0,300	0,250		0,225		
			1	0,200	0,200		0,040		
			1	0,150	0,150		0,023		
		V7	1	0,300	0,300		0,090		
		V6	1	0,200	0,200		0,040		
		V14	1	0,300	0,300		0,090		
		V15	1	0,300	0,300		0,090		
		C2-S	1	0,800	0,800		0,640		
		C2-E	1	0,600	0,600		0,360		
		C1-C4-E	1	1,000	1,000		1,000		
		C1-C4-S	1	1,400	1,400		1,960		
		V41	1	0,200	0,200		0,040		
		V8	1	0,200	0,200		0,040		
		V19	1	0,300	0,300		0,090		
		V18	1	0,350	0,350		0,123		
		V17	1	0,350	0,350		0,123		
		C3-S	1	0,400	0,400		0,160		
		C3-E	1	0,300	0,300		0,090		
		AA	2	0,500	0,250		0,250		
							5,474	11,65	63,77
04.06	ud ESTRUCTURA AUXILIAR PARA FORMACION DE HUECO VENTILACIÓN EN CUBIE Estructura auxiliar metálica para la formación de hueco de diferentes tamaños, en chapa de cubierta existente para posterior colocación de ventilación.		16				16,000		
							16,000	75,51	1.208,16
TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS.....									5.640,14

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 AISLAMIENTOS									
05.01	m2 AISL.T. ACUSTICO MEDIAN. URSA TERRA PLUS 40 mm. Aislamiento termoacústico en medianerías, realizado con panel Medianerías de lana mineral Ursa Terra Plus de 40 mm., colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares, s/UNE 13162. PERIMETRAL BAJO FORJADO 1 74,000 3,600 266,400 BAJO CUBIERTA 1 1.042,000 5,300 5.522,600								
							5.789,000	8,64	50.016,96
05.02	m2 PROY. POLIURETANO TECHOS 35/40 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ por proyección sobre la cara inferior de forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 40 mm., s/UNE-92120-2. i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, Medido s/UNE 92310. FORJADO 399,39 399,390 CUBIERTA 1 2,100 35,000 73,500 1 14,500 35,000 507,500 1 9,000 35,000 315,000 1 9,100 26,500 241,150 PETO SUP. 2 25,500 2,000 102,000								
							1.638,540	9,12	14.943,48
05.03	m2 AISL.T.FORJADO L.ROCA e=22 mm. Aislamiento térmico y mejora de 22 dBA a ruido de impacto en forjados intermedios, con ejecución de capa niveladora si procede, absorbiendo y eliminando cualquier irregularidad existente superior a 4 mm., estando seca, solado a tope con los paneles PST de 22 mm. de Isover, sellado de uniones con cinta plástica e instalación de tarima flotante directamente, i/p.p. de corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos, listo para instalar cualquier tipo de tarima flotante de madera, laminados, estratificados, etc. (no incluido) SOBRE FORJADO 1 1.376,210 1.376,210								
							1.376,210	17,03	23.436,86
TOTAL CAPÍTULO 05 AISLAMIENTOS.....									88.397,30
CAPÍTULO 06 DIVISIONES									
SUBCAPÍTULO 06.01 TABIQUERÍA INTERIOR									
06.01.01	m2 TABIQUE GRAN FORMATO HD 8 cm. Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato 100% de 8 (70,50x51,70x8 cm.), de hueco doble. Incluido aplomado y colocación de premarcos. No incluye replanteo, rozas acopio ni limpieza. Medido a cinta corrida. TABIQUERÍA 1702,752 1.702,752								
							1.702,752	15,47	26.341,57
06.01.02	m2 TABIQUE SENCILLO (13+48+13) e=75 mm. Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por cada cara una placa de 13 mm. de espesor con un ancho total de 72 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. CLARABOYAS 32 1,200 1,200 46,080								
							46,080	37,68	1.736,29
06.01.03	m2 CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO Cabina sanitaria de tablero fenólico, de 1,86 m de altura y desarrollo 2,50 m, con puerta de acceso y parte fija, incluido pomo, condensa (libre / ocupado), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox. Perfiles de aluminio anodizado plata o lacado blanco. CAB.SAN. 5 1,200 2,500 15,000 1 2,900 2,500 7,250 12 1,400 2,500 42,000 12 1,080 2,500 32,400 1 2,950 2,500 7,375								
							104,025	139,69	14.531,25
06.01.04	m2 PANEL IGNÍFUGO R-90 Protección contra el fuego con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad								

EC-016-024-V

EC-016-024-V

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 06.05 RECIBIDOS									
06.05.01	m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.	CERCOS	38				38,000		
							38,000	13,89	527,82
06.05.02	ud RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT. Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.	VENTANAS	24				24,000		
		ESCAPARATES	16				16,000		
							40,000	19,22	768,80
06.05.03	m RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT. Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.	BARAN	1	16,000			16,000		
			1	12,000			12,000		
							28,000	19,85	555,80
06.05.04	m2 RECIBIDO REJA EN FÁBRICA LADR. MORT. Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.	REJAS	2	3,600	2,000		14,400		
			1	1,240	2,000		2,480		
			1	1,250	1,000		1,250		
			2	2,420	1,000		4,840		
							22,970	24,85	570,80
06.05.05	m2 RECIBIDO CIERRE METÁL. ENRR.C/MORT. Recibido de cierre metálico enrollable calado ó ciego, para protección exterior de local comercial, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, comprendiendo: recibido de guías, mecanismos de cierre, cajón recogedor de cierre, montaje en su caso de motor (no incluido este ni la conexión eléctrica), recibido de anclajes para cerraduras y colocación, totalmente colocado y aplomado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie del cierre.	CIERRES	1	1,800	3,000		5,400		
			1	3,600	3,000		10,800		
							16,200	32,16	520,99
06.05.06	ud RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT. Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.	DUCHAS	9				9,000		
							9,000	37,90	341,10
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 RECIBIDOS									3.285,31
TOTAL CAPÍTULO 06 DIVISIONES									122.443,27

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 ALICATADOS Y CHAPADOS									
07.01	m2 ALIC. PORCEL. ESMALTADO 30x60 cm. MARMOL								
	Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x60 cm. acabado marmol (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.								
	ALICA		152,08				152,080		
								152,080	38,56
									5.864,20
07.02	m2 ALIC.AZULEJO 25x36cm. DECORADO REC. MORT.								
	Alicatado con azulejo decorado con relieves de 25x36 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1m2.								
	ALICA		1272,672				1.272,672		
								1.272,672	33,36
									42.456,34
07.03	m2 ENCIMERA RESINAS CUARZO ARENA e=3 cm								
	Encimera de resinas con componentes de cuarzo color arena de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).								
	BARRA BAR	1	4,400	0,600		2,640			
		1	3,180	0,600		1,908			
							4,548	173,42	788,71
07.04	m2 REVESTIMIENTO BILAMINADO								
	Revestimiento de pared, electrificable y redistribuible. Modulación 1000 mm. Estructura interior de perfil de acero galvanizado, paneles ciegos de tableros bilaminado de 120 gr/m2 betula de 19 mm. Clasificación frente al fuego M2, clips de acero templado y grapas para la fijación del tablero a la estructura. El cableado y conducciones de servicios irán por el interior de los paneles, con posibilidad de inspección, i /p.p de medios auxiliares.								
	CHAPADO M	1	3,500	1,500		5,250			
							5,250	135,46	711,17
07.05	m2 CHAPADO ACERO INOXIDABLE								
	Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Terminado.								
	CHAPADO MET	1	3,500	1,500		5,250			
							5,250	127,30	668,33
	TOTAL CAPÍTULO 07 ALICATADOS Y CHAPADOS								50.488,75
CAPÍTULO 08 FALSOS TECHOS									
08.01	m2 F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV								
	Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.								
	ESPACIO								
	1	1	44,600			44,600			
	2	1	42,110			42,110			
	3	1	64,580			64,580			
	4	1	74,820			74,820			
	6	1	6,700			6,700			
	9	1	9,430			9,430			
	11	1	12,850			12,850			
	12	1	13,120			13,120			
	14	1	34,660			34,660			
	15	1	37,400			37,400			
	16	1	216,930			216,930			
	28	1	5,170			5,170			
	29	1	9,260			9,260			
	30	1	11,040			11,040			
							582,670	23,65	13.780,15
08.02	m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.ALTA PV								
	Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista blanca, compren-								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	diendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.								
	ESPACIO								
	5	1	6,520				6,520		
	10	1	3,960				3,960		
	13	1	45,050				45,050		
	24	1	84,610				84,610		
	25	1	174,610				174,610		
	26	1	20,950				20,950		
	27	1	26,490				26,490		
	31	1	33,030				33,030		
	32	1	26,860				26,860		
	33	1	12,630				12,630		
	34	1	15,660				15,660		
	35	1	18,680				18,680		
	43	1	22,350				22,350		
							491,400	29,47	14.481,56
08.03	m2 F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO								
	Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.								
	ESPACIO								
	20	1	52,640				52,640		
	21	1	54,110				54,110		
	22	1	54,190				54,190		
	23	1	54,450				54,450		
							215,390	27,29	5.877,99
08.04	m2 PANEL IGNÍFUGO R-90								
	Protección contra el fuego con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-90. Medida la unidad instalada.								
	ESPACIO								
	7	1	14,970				14,970		
	8	1	6,350				6,350		
	17	1	13,860				13,860		
	18	1	25,100				25,100		
	19	1	11,930				11,930		
							72,210	52,83	3.814,85
08.05	m2 ESTRUCTURA AUXILIAR FALSO TECHO								
	Suministro e instalación de estructura auxiliar para montaje F.T., con fijación desde cercha existente, con cuelgue regulable combinado, varilla de cuelgue y fijaciones, Totalmente montado.								
	EST.AUX	1	546,000				546,000		
							546,000	10,02	5.470,92
08.06	kg ESTRUCTURA AUXILIAR F.T.								
	Estructura auxiliar para F.T., de colocación entre cerchas, formada ppor acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o L, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y CTE-DB-SE-A.								
	FT	1420	0,600	0,600			511,200		
							511,200	2,41	1.231,99
	TOTAL CAPÍTULO 08 FALSOS TECHOS								44.657,46

CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS

09.01

m2 PAV.CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

ESPACIO

3	1	64,580	64,580
4	1	74,820	74,820
14	1	37,400	37,400
15	1	37,400	37,400
16	1	216,930	216,930
36	1	8,660	8,660
37	1	8,660	8,660
38	1	5,140	5,140
39	1	5,140	5,140
40	1	8,320	8,320
41	1	5,090	5,090

472,140 36,15 17.067,86

09.02

m RODAPIÉ EPOXI 7-10cm.

Formación de rodapié multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), medido en longitud realmente ejecutada para una altura de entre 7 y 10 cm. Acabado redondeado en encuentro entre paramento vertical y horizontal para facilitar la limpieza.

ESPACIO

3	1	37,000	37,000
4	1	78,820	78,820
14	1	30,500	30,500
15	1	37,400	37,400
16	1	90,100	90,100
36	1	12,120	12,120
37	1	12,120	12,120
38	1	9,140	9,140
39	1	9,140	9,140
40	1	12,240	12,240
41	1	9,120	9,120

337,700 8,65 2.921,11

09.03

m2 SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDES.30x30cm.T/D C/SO

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (Bla- s/UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 30x30 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre recocado de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

ESPACIO

1	1	44,600	44,600
2	1	43,750	43,750
6	1	5,830	5,830
7	1	14,970	14,970
8	1	6,350	6,350
11	1	12,850	12,850
12	1	13,120	13,120
19	1	11,930	11,930
26	1	20,950	20,950
28	1	5,170	5,170
29	1	9,260	9,260
30	1	11,040	11,040
		11,040	

199,820 64,19 12.826,45

09.04

m2 SOL.GRES PORCELÁNICO 40x40cm.T/DENSO

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (Bla- s/UNE-EN-14411), en baldosas de grano fino de 40x40 cm. color granitos, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recocado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 lbersec junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ESPACIO								
	5	1	6,520			6,520			
	10	1	3,960			3,960			
	13	1	45,050			45,050			
	20	1	52,540			52,540			
	21	1	54,110			54,110			
	22	1	54,190			54,190			
	23	1	54,450			54,450			
	24	1	84,610			84,610			
	25	1	174,610			174,610			
	27	1	26,490			26,490			
	31	1	33,030			33,030			
	32	1	26,880			26,880			
	33	1	12,630			12,630			
	34	1	15,660			15,660			
	35	1	18,680			18,680			
	46	1	15,420			15,420			
	47	1	4,090			4,090			
							682,920	51,13	34.917,70
09.05	m RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8x30cm. Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (Bib), de 8x30 cm. color gris, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.								
	ESPACIO								
	5	1	13,270			13,270			
	10	1	8,050			8,050			
	13	1	40,560			40,560			
	20	1	29,240			29,240			
	21	1	31,280			31,280			
	22	1	31,320			31,320			
	23	1	31,590			31,590			
	24	1	73,520			73,520			
	25	1	59,140			59,140			
	27	1	30,190			30,190			
	31	1	25,740			25,740			
	32	1	23,910			23,910			
	33	1	14,680			14,680			
	34	1	17,290			17,290			
	35	1	17,620			17,620			
	46	1	15,380			15,380			
	47	1	8,160			8,160			
							470,940	10,72	5.048,48
09.06	m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.								
	RECRECIDO	1	455,710			455,710			
		1	920,500			920,500			
							1.376,210	9,76	13.431,81
	TOTAL CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS								86.213,41
	CAPÍTULO 10 CARPINTERIA DE MADERA								
10.01	ud P.P. LISA HUECA,SAPELLY Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de sapelly barnizada, de medidas estándar, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.								
	PT1	11				11,000			
							11,000	130,84	1.439,24
10.02	ud P.P. LISA MACIZA 2/H SAPELLY Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, lisa maciza (CLM) de sapelly barnizadas, de medidas estándar, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.								
	PT2	6				6,000			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.03	ud P.P.CORR. 1H. L.MACIZA SAPELLY Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de sapelly barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de sapelly barnizada 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados tipo Klein o similar, y manetas de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares PT5	4				4,000	6,000	339,99	2.039,94
10.04	ud P.P.CORR. 1V. 2H. MACIZA SAPELLY Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, lisa maciza (VLM) de sapelly barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de sapelly barnizada 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles tipo Klein o similar y manetas de cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. RTE	1				1,000	4,000	313,88	1.255,52
10.05	ud P.PASO 1H. EI2-60 SAPELLY Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja lisa, cortafuegos EI2-60 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con materiales ignífugos y rechapada de sapelly, precerco de 70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4 pernos de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto. PT3	5				5,000	1,000	521,87	521,87
10.06	ud P.PASO 2H. EI2-60 SAPELLY Conjunto montado en block para puerta de paso de dos hojas lisas, cortafuegos EI2-60 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con materiales ignífugos y rechapada de sapelly, precerco de 70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (8 pernos de acero inoxidable de 140x80 mm.), y de seguridad, materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto. PT4	7				7,000	5,000	513,01	2.565,05
10.07	ud CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H. Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada. 7	7				7,00	7,000	1.116,00	7.812,00
10.08	ud P.P. 2H MACIZA SAPELLY, VAIVEN, CON OJO BUEY Puerta de paso de 2 hojas normalizadas, lisa maciza (CLM) de sapelly barnizadas, de medidas estándar, de vaiven, con ojo de buey de 220 mm incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar en hierro zincado vaivén con muelle, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 6	6				6,000	7,000	346,51	2.425,57
							6,000	399,59	2.397,54
TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERIA DE MADERA									20.456,73
CAPÍTULO 11 CARPINTERIAS DE ALUMINIO									
11.01	m2 VENT.AL.BR. OSCIOBATIENTES 2H. Carpintería de aluminio color similar al existente en resto del edificio, de 15 micras, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 4 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3-4. V2 V4	4 6	2,400 1,250	1,000 1,000		9,600 7,500			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.02	m2 VENT. OSCIOBATIENTES 2H.+ 2 ABATIBLES Carpintería de aluminio color similar al existente en resto del edificio, de 15 micras, en ventanas osci- lobatientes de 2 hojas, más 2 hojas abatibles y fijo en parte inferior, mayores de 1 m2 y menores de 8 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3-4.						17,100	395,07	6.755,70
	V1 10 3,600 2,000 72,000 V3 1 1,240 2,000 2,480 V5 2 2,400 2,000 9,600 V6 2 1,980 2,000 7,920								
11.03	m2 VENT.AL.NA. FIJO ESCAPARATE >4m2 Carpintería de aluminio anodizado en color blanco, de 15 micras, en ventanales fijos para escapara- tes o cerramientos en general mayores de 4 m. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, in- cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.						92,000	788,53	72.544,76
	V8 1 2,000 2,100 4,200 V9 6 3,000 2,100 37,800 V10 3 1,450 2,100 9,135 V11 2 1,230 2,100 5,166 AULAS 4 3,890 1,100 17,116 4 3,770 1,100 16,588								
11.04	m RECERCADO DE ALUMINIO Recercado de chapa de aluminio en color similar a carpintería exterior existente, y de 25 cm. de de- sarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.						90,005	158,57	14.272,09
	20 3,600 72,000 20 2,000 40,000 8 2,400 19,200 8 1,000 8,000 4 3,600 14,400 4 1,000 4,000 8 1,250 10,000 8 1,000 8,000 4 2,400 9,600 4 2,000 8,000 4 1,980 7,920 4 2,000 8,000 2 1,240 2,480 2 2,000 4,000								
11.05	ud PUERTA AUTOM. CORRED. 2,10x2,38m.2H.AL. Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m. con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para una hoja fija y otra móvil con un paso libre lateral de 1,00 m. por 2,20 m. de altura, incluso ca- rros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 rada- res, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 trans- parente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad). RTE 1 1,000						215,600	34,79	7.500,72
11.06	ud MOSQUITERA ENROLL.ALUM.100x205 Mosquitera enrollable vertical de 100x205 cm. equipada con todos sus accesorios, cajón recogedor y carriles de aluminio lacado, eje, poleas, burletes y tiradores, montada, incluso p.p. de medios auxi- liares. V5 2 2,00 V6 2 2,00						1,000	4.441,71	4.441,71
							4,000	138,10	552,40
TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERIAS DE ALUMINIO									106.067,38

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 12 VIDRIERIA									
12.01	m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/6 Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna float incolora de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8								
	V1	10	3,600	2,000			72,000		
	V2	4	2,400	1,000			9,600		
	V3	1	1,240	2,000			2,480		
	V4	6	1,250	1,000			7,500		
	V5	2	2,400	2,000			9,600		
	V6	2	1,980	2,000			7,920		
							109,100	50,70	5.531,37
12.02	m2 VID.SEGURIDAD 4+4 TRANSL. (Nivel 2B2) Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo translúcido de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.								
	V8	1	2,000	2,100			4,200		
	V9	6	3,000	2,100			37,800		
	V10	3	1,450	2,100			9,135		
	V11	2	1,230	2,100			5,166		
	AULAS	4	3,890	1,100			17,116		
		4	3,770	1,100			16,588		
	RTE	1	5,900	3,200			18,880		
							108,885	84,79	9.232,36
12.03	m2 POLICARB.CEL.CUB. 6 mm. INC. Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 6 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilera de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.								
		4	2,000	2,000			16,000		
							16,000	71,15	1.138,40
TOTAL CAPÍTULO 12 VIDRIERIA.....									15.902,13
CAPÍTULO 13 CERRAJERIA									
13.01	m2 BARANDILLA-CELOSÍA ESCALERA Barandilla-celosía para hueco central de escalera, con perfiles huecos de tubo de acero laminado en frío de 40x40x1,50 mm. separados cada 10 cm. y dispuestos verticalmente en toda la altura de escalera con elementos para fijación a losas, pasamanos a dos caras con tubo de acero redondo de 4 cm. de diámetro con extremos curvados, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).								
		2	5,770				11,540		
		1	3,820				3,820		
		2	3,470				6,940		
		1	1,830				1,830		
							24,130	72,50	1.749,43
13.02	m2 CIERRE ENR.CIEGO GALV. 80x0,70 Cierre enrollable ciego de lama curva con nervio central de acero galvanizado de 80x0,70 mm., cajón recogedor forrado, tomo, guías y accesorios, cerradura de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería), (medición mínima 3,5 m2. por hueco).								
	C1	1	1,800	3,000			5,400		
	C2	1	3,600	3,000			10,800		
							16,200	64,02	1.037,12
13.03	m2 REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.SENCILLO Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).								
		2	3,600	2,000			14,400		
		1	1,250	2,000			2,500		
		1	1,250	1,000			1,250		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2	2,400	1,000		4,800			
13.04	m ANGULAR DE 100 mm. REMATE Angular de 100 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de la- drillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.						22,950	63,30	1.452,74
	V1	10	3,600			36,000			
	V2	4	2,400			9,600			
	V3	1	1,240			1,240			
	V4	6	1,250			7,500			
	V5	2	2,400			4,800			
	V6	2	1,980			3,960			
13.05	kg ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM. Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y CTE-DB-SE-A.						63,100	44,34	2.797,85
	V1	10	3,600	8,300		298,800			
	V2	4	2,400	8,300		79,680			
	V3	1	1,240	8,300		10,292			
	V4	6	1,250	8,300		62,250			
	V5	2	2,400	8,300		39,840			
	V6	2	1,980	8,300		32,868			
13.06	ud CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60 Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y montaje en obra.						523,730	2,41	1.262,19
	CAPERZ	16				16,000			
							16,000	128,56	2.056,96
TOTAL CAPÍTULO 13 CERRAJERIA									10.356,29
CAPÍTULO 14 PINTURAS									
14.01	m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.						1.575,616		
		1575,616							
14.02	m2 LIMPIEZA POLVO PINTURA MUROS CONS.MALA Limpieza general de polvo y adheridos finos en superficies de muros con capa pictórica, en estado de conservación malo, mediante cepillado manual con brochas suaves y secas, se aplicará el trata- miento por franjas horizontales, y en lo posible comenzando desde las partes altas a las inferiores, frotando suavemente con las brochas de pelo suave, los detritus se retiraran a vertedero. Incluso an- damiaje y medios auxiliares.						1.575,616	5,34	8.413,79
	F-X	378				378,000			
	-2	7,300				-14,600			
	-1	2,500				-2,500			
	-1	1,500				-1,500			
	-2	2,400				-4,800			
	F-Y	736				736,000			
	-8	7,200				-57,600			
	-3	1,200				-3,600			
	-1	13,000				-13,000			
	-10	1,500				-15,000			
	F-Z	332				332,000			
	-2	3,600				-7,200			
	-2	4,800				-9,600			
	-2	3,950				-7,900			
	-2	2,400				-4,800			
							1.303,900	21,27	27.733,95

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURAS									36.147,74
CAPÍTULO 15 ELECTRICIDAD									
15.01	ud CAJA I.C.P.(4P) Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.	1					1,000		
							1,000	15,30	15,30
15.02	m D.I. 2[3(1x150)]+1x150 mm2 Al Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de aluminio de 2[3(1x150)] + 1x150 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.	1	47,000			47,000			
	DI	1	47,000			47,000			
							47,000	95,48	4.487,56
15.03	ud CUADRO DIST.PROTEC. "C.G.M.P." Caja de distribución para "C.G.M.P.", con capacidad para albergar 264 (11x24) módulos DIN de 18mm, formado por armario de doble aislamiento, una puerta, perfil omega, embarrado de protección, y elementos según esquema unifilar, incluyendo cableado y conexionado.	1					1,000		
							1,000	3.591,53	3.591,53
15.04	ud CUADRO DIST.PROTEC. "CS-BAR" Caja de distribución para "CS-BAR", con capacidad para albergar 72 (4x18) módulos DIN de 18mm, formado por armario de doble aislamiento, una puerta, perfil omega, embarrado de protección, y elementos según esquema unifilar, incluyendo cableado y conexionado.	1					1,000		
							1,000	1.242,36	1.242,36
15.05	ud CUADRO PROTEC. "CS-SOL" Caja de distribución para "CS-SOL", con capacidad para albergar 24 (2x12) módulos DIN de 18mm, formado por armario de doble aislamiento, una puerta, perfil omega, embarrado de protección, y elementos según esquema unifilar, incluyendo cableado y conexionado.	1					1,000		
							1,000	525,42	525,42
15.06	m CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	2	30,000			60,000			
	4x2,5 mm2	1	25,000			25,000			
							85,000	13,27	1.127,95
15.07	m CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	1	45,000			45,000			
	4x4 mm2	1	35,000			35,000			
		1	40,000			40,000			
		1	25,000			25,000			
		1	25,000			25,000			
							170,000	15,07	2.561,90
15.08	m CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	1	10,000			10,000			
	4x6 mm2	1	20,000			20,000			
							30,000	19,50	585,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.09	m CIRCUITO TRIF. POTENCIA 30 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	4x10 mm ²	1	20,000		20,000			
							20,000	35,04	700,80
15.10	m CIRCUITO TRIF. POTENCIA 40 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	4x16 mm ²	3	30,000		90,000			
							90,000	41,99	3.779,10
15.11	m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	2x1,5 mm ²	2	25,000		50,000			
			2	15,000		30,000			
			2	40,000		80,000			
			3	20,000		60,000			
			2	45,000		90,000			
			4	35,000		140,000			
			1	47,000		47,000			
			2	65,000		130,000			
			1	56,000		56,000			
			1	19,000		19,000			
							702,000	8,19	5.749,38
15.12	m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	2x2,5 mm ²	10	8,000		80,000			
			1	12,000		12,000			
			3	40,000		120,000			
			4	30,000		120,000			
			1	20,000		20,000			
			2	25,000		50,000			
			2	35,000		70,000			
			2	22,000		44,000			
			1	23,000		23,000			
			1	27,000		27,000			
			2	18,000		36,000			
			1	15,000		15,000			
							617,000	8,83	5.448,11
15.13	m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A. Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	2x4 mm ²	3	33,000		99,000			
			1	32,000		32,000			
			1	25,000		25,000			
							156,000	11,87	1.851,72
15.14	ud P.LUZ SENCILLO Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, instalado.	PLS	45			45,000			
							45,000	28,02	1.260,90
15.15	ud P.LUZ CONMUTADO Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	con tornillos, conmutadores, instalado. PL CONMUTADO	3				3,000			
15.16	ud P.LUZ CRUZAMIENTO Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento, instalado. PL CRUCE	3				3,000	3,000	43,62	130,86
15.17	ud B.ENCHUFE SCHUKO Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.), instalada. TC 16A	96				96,000	3,000	62,41	187,23
15.18	u BASE SUPERFICIAL IP447 32 A 3P+TT Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con protección IP44, instalada. TC III 32A	24				24,00	96,000	35,69	3.426,24
15.19	ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2 SAI+MOD.RJ Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles (116x187x50) fabricada en ABS y policarbonato (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAI y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y funcionando. CAJA MODULAR EMP	10				10,000	24,000	20,36	488,64
15.20	ud SENSOR REG. ILUM. S/LUZ DIURNA Y DETEC. PRESENCIA Sensor múltiple de nivel de luz natural y movimiento, para regular la luz de la luminaria en función del aporte de luz natural y siempre que no haya detección de presencia las luces bajarán al nivel mínimo, para altura recomendadas hasta 3,50 m. Compatible con balastos regulables 1-10V, nivel mínimo de regulación 20%, tiempo seccionable entre 1-30 min. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado. DETC. PRESENCIA	28				28,000	10,000	129,31	1.293,10
15.21	m CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado. UTP CAT6	2	30,000			60,000	28,000	114,02	3.192,56
		2	40,000			80,000			
		2	45,000			90,000			
		2	50,000			100,000			
		2	65,000			130,000			
		2	75,000			150,000			
		2	80,000			160,000			
		2	25,000			50,000			
15.22	ud VIDEOPORTERO DIGITAL. 1 USUARIO Videoportero blanco y negro digital para un usuario, sistema digital de 3 hilos más coaxial, pulsador de autoencendido de cámara, llamada y ganancia regulables, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo placa de calle, telecámara b/n, alimentador, abrepuertas y monitor b/n 4". Montado incluyendo cableado (2 hilos para la conexión de la placa de calle con el abrepuertas), conexionado completo y prueba de funcionamiento. Videoportero	1				1,000	820,000	5,29	4.337,80
15.23	ud REGISTRO DE INSTALACIÓN						1,000	685,33	685,33

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<p>NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede).</p> <p>Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata.</p> <p>Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de instalación diligenciado - Proyecto Técnico - Certificado de Instalador - Planos Estado Final de la Instalación - Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados - Garantías de equipos 									
							0,000	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 15 ELECTRICIDAD								46.668,79
CAPÍTULO 16 ILUMINACIÓN									
16.01	ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LED 1 H 160 lm								
	<p>Bloque autónomo de emergencia LED de 160 lúmenes, no permanente, para cololar en superficie. Envoltorio autoextinguible, difusor opal, piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd, bornas de telemando protegidas. Grado de protección IP42 - IK07, conforme a las normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50172, conforme RoHS. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.</p> <p>EMERGENCIA 60 LUM 46 46,000</p>						46,000	65,03	2.991,38
16.02	ud LUMIN.ESTANCA POLICARBONATO LED 4000 lm								
	<p>Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con módulo de LED de 4000 lúmenes, con un consumo de 41W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.</p> <p>LED 60 - IP65 84 84,000</p>						84,000	126,38	10.615,92
16.03	ud LUMINARIA EMPOTRABLE CUAD./RECT. LED 3700 LM								
	<p>Luminaria LED para empotrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm o rectangular 300x1200 mm, de acero en color blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I; equipado con módulo de LED de 3700 lúmenes, con un consumo de 44 W, y temperatura de color blanco neutro (4000K) o frío (3000K), drivers integrado. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.</p> <p>LED 600x600 113 113,000</p>						113,000	200,35	22.639,55
16.04	ud LUMINARIA EMPOTRABLE CUAD. 26x26 LED 3700 LM								
	<p>Luminaria LED para empotrar, con carcasa cuadrada 260x260 mm, de acero en color blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I; equipado con módulo de LED de 3700 lúmenes, con un consumo de 23 W, y temperatura de color blanco frío (3000K), drivers integrado. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.</p> <p>LED 26x26 23W 39 39,000</p>						39,000	190,53	7.430,67
16.05	ud LUMINARIA EMPOTRAR LED DICROICA 9W								
	<p>Luminaria de empotrar orientable o fija equipada con LEDs de alta potencia. Fabricada en carcasa y placa base de aluminio pulido y policarbonato. Posibilidad de 2 ópticas, 10° y 25° y emisión de luz en blanco frío. La placa base puede ser cuadrada. El consumo es de 9 W. y la vida útil de los LEDs es de 50.000 horas. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.</p> <p>DICROICO LED 9 W 20 20,000</p> <p>BARRA 5 5,000</p>						25,000	252,01	6.300,25
	TOTAL CAPÍTULO 16 ILUMINACIÓN								49.977,77

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 17 FONTANERÍA									
17.01	m TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.								
	AC	45				45,000			
	ACR	25				25,000			
	AF	25				25,000			
							95,000	15,40	1.463,00
17.02	m TUB.POLIPROPILENO PN-20 63x10,5mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 63x10,5 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.								
	AF	5				5,000			
							5,000	19,70	98,50
17.03	m TUB.POLIPROPILENO PN-20 75x12,5mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 75x12,5 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.								
	AF	65				65,000			
							65,000	28,35	1.842,75
17.04	m CUBRET.AL L.VID. D=60;2" e=25mm Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120°C con cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.								
	AC	45				45,000			
	ACR	25				25,000			
	AF	25				25,000			
							95,000	14,84	1.409,80
17.05	m TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=16 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 16x1,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.								
	AC	58				58,00			
	AF	48				48,00			
							106,000	3,88	411,28
17.06	m TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=20 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.								
	AC	82				82,00			
	AF	22				22,00			
							104,000	4,45	462,80
17.07	m TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=25 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.								
	AC	170				170,00			
	AC-R	128				128,00			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	AF	132				132,00			
17.08	m TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=32 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 3,2x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.						430,000	6,70	2.881,00
	AC	20				20,00			
	AF	132				132,00			
17.09	m COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.						152,000	11,26	1.711,52
	AC	58				58,000			
	AF	48				48,000			
17.10	m COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.						106,000	5,65	598,90
	AC	82				82,000			
	AF	22				22,000			
17.11	m COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.						104,000	6,27	652,08
	AC	170				170,000			
	AC-R	128				128,000			
	AF	132				132,000			
17.12	m COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 35 mm. de diámetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.						430,000	7,17	3.083,10
	AC	20				20,000			
	AF	132				132,000			
17.13	u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.						152,000	8,90	1.352,80
	LAVB	13				13,00			
	LAVM	7				7,00			
17.14	u INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB						20,000	128,06	2.561,20

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	HS-4 y DB HS-5.	16				16,00			
17.15	u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A DUCHA Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para ducha, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.	9				9,00	16,000	91,41	1.462,56
17.16	u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A FREGADERO Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para fregadero, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.	18				18,00	9,000	131,50	1.183,50
17.17	u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A ELECTRODOMÉSTICO Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavadora/lavavajillas, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5. COCINA 7 7,00 LAVANDERIA 3 3,00						18,000	111,60	2.008,80
17.18	u INSTALACIÓN AF PEX-A VERTEDERO Instalación de punto de consumo de agua fría, para vertedero, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 20x1,9 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión vertedero realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.	1				1,00	10,000	111,60	1.116,00
17.19	ud REGISTRO DE INSTALACIÓN NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede). Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata. Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de: - Registro de instalación diligenciado - Proyecto Técnico - Certificado de Instalador - Planos Estado Final de la Instalación - Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados						1,000	78,51	78,51

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	- Garantías de equipos						0,000	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 17 FONTANERÍA								24.378,10
	CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS								
18.01	ud P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO. Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., con grifería mezcladora exterior monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. con soporte articulado para la ducha, cromada, incluso válvula de desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.	9					9,000		
							9,000	194,15	1.747,35
18.02	ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.	14					14,00		
							14,000	173,45	2.428,30
18.03	ud LAV.56x47 S.NORM.BLANCO G.MONOBL. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	11					11,000		
							11,000	142,46	1.567,06
18.04	ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".	2					2,000		
							2,000	645,51	1.291,02
18.05	ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COLOR Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	2					2,000		
							2,000	172,67	345,34
18.06	u GRIFO MONOMANDO MURAL HOSPITALARIO C/PALANCA GERONTOLÓGICA Y CAÑ Grifo mezclador monomando mural, para aplicaciones hospitalarias, acabado latón cromado, apertura por palanca gerontológica de 150 mm, caño giratorio de 200 mm, cartucho cerámico de 40 mm multifunción con limitador de Tª con 7 posiciones de regulación, doble caudal 6-12 l/min ajustable, aireador universal F22x1 con salida libre, conexiones 1/2" a 3/4" con excentricidad y embellecedor. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.	13					13,00		
							13,000	253,22	3.291,86
18.07	ud FORMACION DUCHA PVC IN SITU Formacion de plato de ducha mediante recrecido con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ impermeabilización con lámina de PVC de 1,2 mm de espesor, y revestimiento de gres antideslizante 30x30 cm, i/ sumidero sifónico de PVC conectado y funcionando. Medida la unidad realmente ejecutada.	1					1,000		
							1,000	160,70	160,70
18.08	m ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL e=3cm Encimera de mármol crema marfil de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		5	1,800			9,000			
		1	1,200			1,200			
18.09	ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm. Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. INODORO	4				4,000	10,200	234,53	2.392,21
18.10	ud ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/AI Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x50 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates. DUCHA	1				1,000	4,000	138,78	555,12
18.11	ud CONJ.ACESORIOS PORC. P/ATORNI. Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados atornillados sobre el alicatado, y compuesto por: 2 toalleros para lavabo, 1 jabonera-esponjera, 3 portarro- llos, 3 percha y 1 repisa; montados y limpios. Aseos y vestuarios	8				8,000	1,000	368,68	368,68
18.12	m2 ESPEJO PLATEADO 5mm. Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.						8,000	144,54	1.156,32
	1	1	1,600	1,000		1,600			
	2	1	1,600	1,000		1,600			
	6	1	0,600	1,000		0,600			
	11	1	1,600	1,000		1,600			
	12	1	1,600	1,000		1,600			
	28	1	0,600	1,000		0,600			
	29	1	0,600	1,000		0,600			
	30	1	1,400	1,000		1,400			
							9,600	45,77	439,39
TOTAL CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS									15.743,35

CAPÍTULO 19 CLIMATIZACIÓN

19.01	Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split Micro KX6 con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), modelo FDC 335 KXE6 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", o similar, potencia frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), de 1675x1080x480 mm, 224 kg, nivel sonoro 61 dBA, caudal de aire 12000 m³/h, rango de capacidad conectable entre el 50 y el 150%, con compresor Inverter 3D Scroll, válvula de expansión electrónica, dos ventiladores axiales y bus de datos Superlink II. Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
19.02	Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split KXZP-Lite con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), modelo FDC280KXZPE1 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", o similar, po-						1,000	9.484,80	9.484,80

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	<p>tencia frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C), EER = 3.56, potencia calorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), COP = 4.33, de 1505 x 970 x 370 mm, 165 kg, nivel sonoro 60 dBA, caudal de aire 8100 m³/h, rango de capacidad conectable entre el 50 y el 120%, con compresor Inverter 2D Scroll, válvula de expansión electrónica, dos ventiladores axiales y bus de datos Superlink II. Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, conexiónada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.</p> <p>Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexiónado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexiónado del equipo a la red eléctrica. Conexiónado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p>	1					1,000		
		1					1,000		
							2,000	7.614,73	15.229,46
19.03	<p>Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s</p> <p>Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante y recuperación de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), modelo FDC 335 KXRE6 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", o similar, potencia frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), de 1690x1350x720 mm, 256 kg, nivel sonoro 62 dBA, caudal de aire 16800 m³/h, rango de capacidad conectable entre el 50 y el 200%, con compresor Inverter 2D Scroll, válvula de expansión electrónica y dos ventiladores axiales. Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, conexiónada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexiónado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexiónado del equipo a la red eléctrica. Conexiónado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p>	1					1,000		
							1,000	12.263,63	12.263,63
19.04	<p>ud CASSETTE DE TECHO VRV 575x575 mm 2,2/2,5 kW</p> <p>Unidad interior de tipo (mini) cassette para insertar en falso techo, con dimensiones totales de 575x575x250 mm (largo x ancho x fondo); de sistema de Volumen de Refrigerante Variable (VRV), con capacidad nominal de 2,2 kW en frío, y de 2,5 kW en calor. Refrigerante ecológico R410A. Alimentación eléctrica monofásica 230V-50Hz. Totalmente instalada sobre instalación de tubería frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones y ajustes.</p>								
	UE1								
	UE2	3					3,000		
	UE3	3					3,000		
	UE4	1					1,000		
							7,000	944,13	6.608,91
19.05	<p>ud CASSETTE DE TECHO VRV 575x575 mm 3,6/4,0 kW</p> <p>Unidad interior de tipo (mini) cassette para insertar en falso techo, con dimensiones totales de 575x575x250 mm (largo x ancho x fondo); de sistema de Volumen de Refrigerante Variable (VRV), con capacidad nominal de 3,6 kW en frío, y de 4 kW en calor. Refrigerante ecológico R410A. Alimentación eléctrica monofásica 230V-50Hz. Totalmente instalada sobre instalación de tubería frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones y ajustes.</p>								
	UE1								
	UE2	3					3,000		
	UE3	1					1,000		
	UE4	4					4,000		
							8,000	1.288,05	10.304,40
19.06	<p>ud CASSETTE DE TECHO VRV 575x575 mm 4,5/5,0 kW</p> <p>Unidad interior de tipo (mini) cassette para insertar en falso techo, con dimensiones totales de 575x575x250 mm (largo x ancho x fondo); de sistema de Volumen de Refrigerante Variable (VRV), con capacidad nominal de 4,5 kW en frío, y de 5,0 kW en calor. Refrigerante ecológico R410A. Ali-</p>								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	mentación eléctrica monofásica 230V-50Hz. Totalmente instalada sobre instalación de tubería frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones y ajustes.								
	UE1	8					8,000		
	UE2	1					1,000		
	UE3	4					4,000		
	UE4	3					3,000		
19.07	ud CASSETTE DE TECHO VRV 575x575 mm 5,6/6,3 kW Unidad interior de tipo (mini) cassette para insertar en falso techo, con dimensiones totales de 575x575x250 mm (largo x ancho x fondo); de sistema de Volumen de Refrigerante Variable (VRV), con capacidad nominal de 5,6 kW en frío, y de 6,3 kW en calor. Refrigerante ecológico R410A. Alimentación eléctrica monofásica 230V-50Hz. Totalmente instalada sobre instalación de tubería frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones y ajustes.						16,000	1.376,73	22.027,68
	UE1								
	UE2								
	UE3								
	UE4	2					2,000		
19.08	m BORDILLO HORMIGÓN Bordillo prefabricado de hormigón C-100, dispuesto sobre cubierta para anclaje unidad exterior. BORDILLO C-100	16				16,000		1.457,84	2.915,68
19.09	m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.	2	197,000			394,000		56,32	901,12
19.10	ud DIFUSOR CIRC. D=6" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 6" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25. D. CIR. 6"	12				12,000	394,000	36,99	14.574,06
19.11	ud DIFUSOR CIRC. D=8" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 8" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25. D. CIR. 8"	1				1,000	12,000	31,24	374,88
19.12	ud DIFUSOR CIRC. D=10" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 10" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25. D. CIR. 10"	17				17,000	1,000	42,32	42,32
19.13	ud REJILLA RETORN. LAMA. H. Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de varios tamaños, para colocación en FT, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. R.R.	10				10,000	17,000	51,54	876,18
19.14	ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x300 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 450x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. R.R.	2				2,000	10,000	52,10	521,00
19.15	ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100						2,000	47,78	95,56

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x100 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. R.R.	17				17,000			
							17,000	33,55	570,35
19.16	m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=1/4" Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).	1	190,000			190,000			
							190,000	7,15	1.358,50
19.17	m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=3/8" Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).	1	98,000			98,000			
							98,000	8,86	868,28
19.18	m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=1/2" Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 1/2", con pared de 0,80 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).	1	215,000			215,000			
							215,000	10,63	2.285,45
19.19	m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=5/8" Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 5/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).	1	73,000			73,000			
							73,000	13,21	964,33
19.20	m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=3/4" Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 3/4", con pared de 1 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).	1	32,000			32,000			
							32,000	15,56	497,92
19.21	m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=7/8" Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 7/8", con pared de 1 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).	1	15,000			15,000			
							15,000	18,09	271,35
19.22	m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=1 1/8" Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 1 1/8", con pared de 1 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).	1	15,000			15,000			
							15,000	34,87	523,05
19.23	ud Distribuidor DIS-540-2RG Distribuidor DIS-540-2RG.	11				11,000			
							11,000	28,56	314,16
19.24	ud Controlador de caudal PFDF1123-ED								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Controlador de caudal PPDF1123-ED.	3				3,000			
19.25	kg ESTRUCTURA AUXILIAR CLIMA Estructura auxiliar para climatización, de colocación entre cerchas, formada por acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o L, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y CTE-DB-SE-A. FT	1200	0,600	0,600		432,000	3,000	15,22	45,66
19.26	ud RECUPERADOR DE CALOR 5700 M3/H Recuperador de Calor Alta eficiencia con intercambiador entálpico y control integrado de 5.700 m3 /h Conforme a la nueva norma UE 1253/2014, la unidad cuenta con un recuperador dinámico aire-aire compuesto por un rotor entálpico de alta eficiencia realizado en aleación de aluminio con tratamiento higroscópico. Con una eficiencia mayor del 80%, superior a la mínima indicada por normativa, está certificado por Eurovent. Incorpora: Filtros F7 de bolsa en el circuito externo y M5 en el circuito de aire expulsado. Acceso a los filtros lateralmente. Ventiladores de aspiración individual con palas curvas hacia atrás acoplados directamente a motores electrónicos brushless EC. Estructura en perfiles de aluminio extruido y paneles de cierre de 42 mm. de espesor tipo sandwich con juntas de estanqueidad especiales. Aislamiento termoacústico en lana mineral clase 0. Terminación externa RAL 9002. Motor de arrastre con correa para la gestión del free-cooling en modalidad on/off. Cuadro eléctrico incluido de serie con display remoto y microprocesador para gestionar el control de la temperatura y maximizar el ahorro energético. Mayor eficiencia gracias a la tecnología Inverter. La unidad está preparada para la conexión mediante RS485 a sistemas MODUS RTU. Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexión del equipo a las líneas frigoríficas. Conexión del equipo a la red eléctrica. Conexión del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000	432,000	2,41	1.041,12
19.27	ud RECUPERADOR DE CALOR 3800 M3/H Recuperador de Calor Alta eficiencia de 3800 m3/h. Equipo diseñado para aplicaciones no residenciales en las que se necesita una renovación de aire de forma mecánica. Conforme a la nueva norma UE 1253/2014, la unidad cuenta con un recuperador de calor con placas de aluminio de alta eficiencia que funciona en contracorriente. Con una eficiencia mayor del 90%, superior a la mínima indicada por normativa. Se integra con 105 sistemas tradicionales de calentamiento/enfriamiento aunque, equipado con 105 accesorios adecuados, se puede utilizar de manera totalmente autónoma. Incorpora Filtros F7+F8 en aire nuevo y M5 en extracción, rendimiento según norma EN 779:2012. Ventiladores con palas hacia atrás acoplados directamente a motores de tipo EC, garantizando potencias absorbidas inferiores a 105 límites indicados por esa norma. Estructura realizada con paneles de 25 mm. de espesor. Aislada termoacústicamente y resistente al fuego A2S1d0. Paneles interiores en acero prepintado y paneles interiores en acero galvanizado. Sistema integrado de by-pass con servomotor para funcionamiento en free-cooling. Acceso a los ventiladores y filtros a través de los paneles de inspección (suministrados con bisagras y cierres) Posibilidad de acceso lateral a 105 filtros. Todos los paneles de acceso incluyen tirador. Control electrónico incluido de serie para la regulación de la ventilación y de la temperatura, para la supervisión del estado de 105 filtros, programación semanal, gestión de las funciones de descongelación y el antihielo, gestión de alarmas de incendios e interfaz Modbus. Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexión del equipo a las líneas frigoríficas. Conexión del equipo a la red eléctrica. Conexión del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.						1,000	16.280,08	16.280,08

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1					1,000		
19.28	ud RECUPERADOR DE CALOR 1300 M3/H Recuperador de Calor Alta eficiencia de 1300 m3/h. Equipo diseñado para aplicaciones no residenciales en las que se necesita una renovación de aire de forma mecánica. Conforme a la nueva norma UE 1253/2014, la unidad cuenta con un recuperador de calor con placas de aluminio de alta eficiencia que funciona en contracorriente. Con una eficiencia mayor del 90%, superior a la mínima indicada por normativa. Se integra con 105 sistemas tradicionales de calentamiento/ enfriamiento aunque, equipado con 105 accesorios adecuados, se puede utilizar de manera totalmente autónoma. Incorpora Filtros F7+F8 en aire nuevo y M5 en extracción, rendimiento según norma EN 779:2012. Ventiladores con palas hacia atrás acoplados directamente a motores de tipo EC, garantizando potencias absorbidas inferiores a 105 límites indicados por esa norma. Estructura realizada con paneles de 25 mm. de espesor. Aislada termoacústicamente y resistente al fuego A2S1d0. Paneles interiores en acero prepintado y paneles interiores en acero galvanizado. Sistema integrado de by-pass con servomotor para funcionamiento en free-cooling. Acceso a los ventiladores y filtros a través de los paneles de inspección (suministrados con bisagras y cierres) Posibilidad de acceso lateral a 105 filtros. Todos los paneles de acceso incluyen tirador. Control electrónico incluido de serie para la regulación de la ventilación y de la temperatura, para la supervisión del estado de 105 filtros, programación semanal, gestión de las funciones de desescarche y el antihielo, gestión de alarmas de incendios e interfaz Modbus. Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexión del equipo a las líneas frigoríficas. Conexión del equipo a la red eléctrica. Conexión del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1					1,000	10.865,28	10.865,28
19.29	ud UNIDAD CONTROL REMOTO Mando a distancia por cable con pantalla táctil. Marca Mitsubishi Heavy Industries, modelo RC-EX1A, o similar Pantalla LCD táctil de 3,8 pulgadas, retro-iluminada. Conexión a dos hilos, compatible con unidades interiores KX6. Sensor de temperatura ambiente incorporado. Dimensiones (alto x ancho x profundo): 120x120x19 mm Funciones: - Ajuste temperatura de consigna entre 18 y 30 ° C con una precisión de 0,5 ° C - Ajuste de velocidad de ventilador (4 velocidades). - Ajuste de modo de funcionamiento: automático, calor, frío, deshumectación, ventilación. - Temporizador semanal. - Selección posición de alabes. - Selección de salida para ventilador externo. - Posibilidad de configurar el intervalo de temperatura de consigna. - Posibilidad de bloqueo individual de funciones: modo, temperatura consigna, paro/marcha, velocidad ventilador y temporizador. - Comprobación de dirección de unidad interior. - Indicación de código de avería. - Ajuste de presión estática en modelos FDUM-VF y FDUM-KXE6F Funciones avanzadas : - Funcionamiento a máxima potencia durante máximo 15 min. - Función ahorro de energía, ajuste de funcionamiento en función de la temperatura exterior. - Selección de idioma castellano. Posibilidad de elegir entre 9 idiomas - Modo fuera de casa en función de la temperatura exterior - Modo automático configurable desde +/- 1°C hasta +/- 4°C , en tres configuraciones diferentes, en función de temperatura exterior - Diferencial para termostato on/off configurable en función de temperatura exterior - Sensor temperatura retorno, en función de máquina maestra o en función de la media temperaturas retorno. - Función rotación entre máquina principal y reserva para salas con funcionamiento 24 h	1					1,000	5.963,19	5.963,19

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																								
	<div>- Función back-up. En caso de error en maquina principal arranca automáticamente la de reserva</div> <div>- Función back-up de capacidad. Si temperatura de retorno se mantiene por encima de un valor configurable se arrancan maquina principal y reserva a la vez</div> <div>- Alarma por exceso de temperatura de retorno</div> <div>- Mensaje de mantenimiento programado: se configura fecha y empresa de contacto</div> <div>- Visualiza datos de funcionamiento tanto de unidad exterior como interior</div> <div>- Conexión a PC mediante puerto USB. Para descarga de datos y configuración</div> <table><tr><td>UE1</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>UE2</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>UE3</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>UE4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td></tr></table>									UE1	4						4,000			UE2	6						6,000			UE3	6						6,000			UE4	6						6,000		
UE1	4						4,000																																										
UE2	6						6,000																																										
UE3	6						6,000																																										
UE4	6						6,000																																										
							22,000	142,14	3.127,08																																								
19.30	<div>ud REGISTRO DE INSTALACIÓN</div> <div>NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede).</div> <div>Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de euipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata.</div> <div>Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de:</div> <div>- Registro de instalación diligenciado</div> <div>- Proyeto Técnico</div> <div>- Certificado de Instador</div> <div>- Planos Estado Final de la Instalación</div> <div>- Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados</div> <div>- Garantías de equipos</div> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>																0,000	0,00	0,00																														
							0,000	0,00	0,00																																								
	TOTAL CAPÍTULO 19 CLIMATIZACIÓN								141.195,48																																								
CAPÍTULO 20 VENTILACIÓN																																																	
20.01	<div>ud EXTRACTOR ASEO 80 m3/h. c/TEMP.</div> <div>Extractor para aseo y baño, axial de 80 m3/h. y temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.</div> <table><tr><td>ASEOS</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VEST.</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>MINUS.</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td></tr></table>									ASEOS	2						2,000			VEST.	2						2,000			MINUS.	1						1,000												
ASEOS	2						2,000																																										
VEST.	2						2,000																																										
MINUS.	1						1,000																																										
							5,000	102,20	511,00																																								
20.02	<div>m. CONDUCTO RÍGIDO PVC D=125 mm</div> <div>Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 125 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.</div> <table><tr><td>ASEOS</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VEST.</td><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>MINUS</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr></table>									ASEOS	12						12,00			VEST.	14						14,00			MINUS	10						10,00												
ASEOS	12						12,00																																										
VEST.	14						14,00																																										
MINUS	10						10,00																																										
							36,000	17,56	632,16																																								
20.03	<div>m2 CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.</div> <div>Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.</div> <table><tr><td>c.pastelería</td><td>1</td><td>3,000</td><td>2,400</td><td></td><td></td><td></td><td>7,200</td><td></td><td></td></tr><tr><td>cocina</td><td>1</td><td>3,000</td><td>4,000</td><td></td><td></td><td></td><td>12,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>barra</td><td>1</td><td>3,000</td><td>1,200</td><td></td><td></td><td></td><td>3,600</td><td></td><td></td></tr><tr><td>evaporativos</td><td>2</td><td>1,000</td><td>2,400</td><td></td><td></td><td></td><td>4,800</td><td></td><td></td></tr></table>									c.pastelería	1	3,000	2,400				7,200			cocina	1	3,000	4,000				12,000			barra	1	3,000	1,200				3,600			evaporativos	2	1,000	2,400				4,800		
c.pastelería	1	3,000	2,400				7,200																																										
cocina	1	3,000	4,000				12,000																																										
barra	1	3,000	1,200				3,600																																										
evaporativos	2	1,000	2,400				4,800																																										
							27,600	67,69	1.868,24																																								
20.04	<div>ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100</div> <div>Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE .</div> <table><tr><td>ASEOS</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VEST.</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td></tr></table>									ASEOS	2						2,000			VEST.	2						2,000																						
ASEOS	2						2,000																																										
VEST.	2						2,000																																										

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	MINUS.	1				1,000			
							5,000	30,37	151,85
20.05	ud VENTILADOR EVAPORATIVO 41000 M3/H Suministro e instalación de ventilador evaporativo para un caudal de 41000 m3/h, salida lateral, con las siguientes características: • Motor monofásico 220 v / 50 Hz. • Condensador 30 mf. • Regulador electrónico de velocidad de serie en todos los modelos • Bomba de agua monofásica, 2.600 r.p.m. Caudal 45 l / min. • Conexión toma de agua: 1/2" • Conexión purga y vaciado de agua: 40 mm. • Filtros de cartón celulosa CELDEK • Eficacia de saturación 98% Con p.p. de medios auxiliares, y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento. COCINA	1				1,000			
							1,000	4.495,99	4.495,99
20.06	ud VENTILADOR EVAPORATIVO 13000 M3/H Suministro e instalación de ventilador evaporativo para un caudal de 13000 m3/h, salida lateral, con las siguientes características: • Motor monofásico 220 v / 50 Hz. • Condensador 30 mf. • Regulador electrónico de velocidad de serie en todos los modelos • Bomba de agua monofásica, 2.600 r.p.m. Caudal 45 l / min. • Conexión toma de agua: 1/2" • Conexión purga y vaciado de agua: 40 mm. • Filtros de cartón celulosa CELDEK • Eficacia de saturación 98% Con p.p. de medios auxiliares, y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento. PASTERIA BARRA	1 1				1,000 1,000			
							2,000	2.320,63	4.641,26
20.07	m BORDILLO HORMIGÓN Bordillo prefabricado de hormigón C-100, dispuesto sobre cubierta para anclaje unidad exterior. BORDILLO C-100	8				8,000			
							8,000	56,32	450,56
20.08	ud REGISTRO DE INSTALACIÓN NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede). Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata. Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de: - Registro de instalación diligenciado - Proyecto Técnico - Certificado de Instalador - Planos Estado Final de la Instalación - Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados - Garantías de equipos								
							0,000	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 20 VENTILACIÓN								12.751,06
CAPÍTULO 21 CAMPANAS COCINAS									
21.01	ud CAMPANA EXTRACTORA CON 6 FILTROS Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable aisi 304 en acabado pulido fino homologado para alimentación, no existe en el interior de la visera partes planas paralelas al suelo, evitando condensaciones. Número de Filtros de malla: 10. Ventilador: 12/12 1.5 CV Trifásico. Dimensiones: Ancho: 2500 mm Fondo: 1400 mm Alto: 650 mm CAMPANAS	8				8,000			
							8,000	2.318,79	18.550,32

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
21.02	m2 CONDUCTO PANEL FIBRA SILICATO RESIT. FUEGO EI 90 Conducto de ventilación resistente al fuego EI 90 (90 min.), formado por placas fabricadas con fibras seleccionadas, silicatos y aditivos, de 40 mm de espesor; con conductividad térmica 0,083 W/mK y densidad 450 kg/m3. Formación de conducto con placas adheridas con adhesivo con componentes de fibra de vidrio resistente al fuego. Totalmente montado; i/p.p. de perfiles, fijaciones, varillas y tornillería.								
	C1	178					178,000		
	Adm C1	1	4,000	4,000			16,000		
	C2	122					122,000		
	Adm C2	1	2,500	5,500			13,750		
	C3	25					25,000		
	Adm C3	1	1,200	5,500			6,600		
	C.RES	1	1,200	9,000			10,800		
	DESP+ALM.RREST	2	1,400	5,500			15,400		
	C.LIMP	1	0,800	5,500			4,400		
	C.LAVAD	1	1,200	5,500			6,600		
							398,550	94,02	37.471,67
21.03	m BORDILLO HORMIGÓN Bordillo prefabricado de hormigón C-100, dispuesto sobre cubierta para anclaje unidad exterior. BORDILLO C-100	6				6,000			
							6,000	56,32	337,92
21.04	ud REGISTRO DE INSTALACIÓN NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede). Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata. Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de: - Registro de instalación diligenciado - Proyecto Técnico - Certificado de Instalador - Planos Estado Final de la Instalación - Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados - Garantías de equipos								
							0,000	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 21 CAMPANAS COCINAS								56.359,91
CAPÍTULO 22 SOLAR TÉRMICA Y ACS									
22.01	ud PANEL SOLAR TÉRMICO Suministro e instalación de Panel solar térmico VIESSMANN modelo VITOSOL 200FSVE o equivalente, vertical, de 2,32 m2 de superficie útil. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.	15				15,000			
							15,000	2.558,18	38.372,70
22.02	ud KIT SOLAR CTE HILTI PARA 5 COLECTORES Kit de estructura de soporte universal Hilti, o similar, para 5 colectores solares térmicos sobre cubiertas planas. Incluidos todos los elementos necesarios para el montaje de la estructura y la fijación de los colectores. El kit es apto para colectores solares térmicos planos de un ancho hasta 1300 mm x 2300 mm y colocados en posición vertical. Conforme a las disposiciones mecánicas exigidas por el Código Técnico de la Edificación en su apartado de Seguridad Estructural (SE) y de Acciones en la Edificación.	3				3,000			
							3,000	1.325,60	3.976,80
22.03	ud CIR. PRIMARIO 11-15 CAPT. Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 11-15 captadores de 22 - 35 m2 de superficie total organizados en 3 baterías, con una distancia de 20 m entre el captadores y acumulador, 15 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, electrobomba								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	<p>doble, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.</p> <p>1 1,000</p>						1,000	3.743,61	3.743,61
22.04	<p>ud AEROTERMO DISIP. CALOR 13.700 kcal/h</p> <p>Aerotermo de 13.700 kcal/h instalado en exterior con válvula de desvío de 3 vías, controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.</p> <p>1 1,000</p>						1,000	1.004,12	1.004,12
22.05	<p>ud CALORÍMETRO 3/4"</p> <p>Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 3/4" y caudal nominal de 1,5 m3/hr, temperatura máxima 130 °C, presión máxima 16 bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en Te de latón, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.</p> <p>1 1,000</p>						1,000	469,77	469,77
22.06	<p>ud CALORÍMETRO 2"</p> <p>Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 2" y caudal nominal de 10 m3/hr, temperatura máxima 130 °C, presión máxima 16 bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en Te de latón, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.</p> <p>1 1,000</p>						1,000	1.078,39	1.078,39
22.07	<p>ud ACUM.VIT..C/SERP.SOL. 1.000 l. DANOSA SOLAR</p> <p>Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 1000 l., con altura 2250 mm., diámetro 950 mm., y con temperatura máxima de 90°. Serpentin solar de 3,3 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.</p> <p>2 2,000</p>						2,000	3.821,99	7.643,98
22.08	<p>u BOMBA CIRCULADORA A.C.S. 2,40-0,40 m3/h</p> <p>Bomba circuladora para un circuito de agua caliente sanitaria (A.C.S.), con prestaciones de 2,40 m3/h para una presión de 1 m, y de 0,40 m3/h para una presión de 4 m. Cuerpo de la bomba con revestimiento de tratamiento por cataforesis, resistente a corrosión y condensaciones, con impulsor en acero inoxidable, para una presión máxima de 10 bar y temperaturas de entre 2 y 95 °C. Con selector de hasta 10 modos de funcionamiento, con selector de velocidad, presión proporcional o constante, automático y ajuste nocturno. Incorpora display digital con indicador de consumo (W) y caudal (m3/h); carcasa de aislamiento y clavija de conexión. Tensión de alimentación 230V-50Hz, clase A de alto rendimiento (IEE<15) . Totalmente instalada, probada y funcionando; ip.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.</p> <p>2 2,00</p>						2,000	815,28	1.630,56
22.09	<p>ud CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS</p> <p>Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con 9 programas predefinidos para distintas configuraciones de instalación. Cuatro entradas para sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.</p> <p>1 1,000</p>						1,000	545,44	545,44
22.10	<p>ud SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN</p> <p>Suministro y colocación de sistema de llenado incorporando grupo de presión con presostato ajustable, depósito de fibra mineral de 100 litros para fluido calor-portador de una instalación de energía solar; Válvula de antirretorno, conexión a red y llave de llenado, incluso 50l de caloportador totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.</p> <p>1 1,00</p>						1,000	1.028,39	1.028,39

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
22.11	ud VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO 3/4" Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.	3				3,000			
							3,000	89,90	269,70
22.12	ud VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 3/4" Suministro y colocación de válvula de antirretorno, tipo clapeta, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160° C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.	6				6,000			
							6,000	9,78	58,68
22.13	u VÁLVULA DE ESFERA 3/8" PN-10 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 3/8". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.	6				6,00			
							6,000	16,67	100,02
22.14	u VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16 Válvula de retención PN-10/16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.	3				3,00			
							3,000	45,76	137,28
22.15	ud PLANTILLA CALDERA VÁLV. 3 VÍAS SOLAR Suministro y colocación de plantilla "solar" para caldera de gas, incorporando válvula termostática mezcladora regulable por el usuario, y by-pass de caldera para meses de alta radiación. Totalmente conectado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.	1				1,000			
							1,000	194,52	194,52
22.16	ud CALDERA MURAL GAS MIXTA CONDENS. INSTANT. 24/28 kW Caldera mural a gas (natural o propano) mixta de condensación, instantánea; de 24 kW de potencia para el servicio de calefacción y de 28 kW de potencia para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 297:1995). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e instalado según RITE y CTE DB HE.	1				1,000			
							1,000	2.125,37	2.125,37
22.17	ud MONTAJE SALA CON CALDERA GAS MURAL Montaje de sala con caldera de gas mural (sin incluir esta) realizado por instalador autorizado, con instalación mixta de calefacción y agua caliente sanitaria, incluyendo el vaciado de la instalación, colocando las tomas de admisión y salida de la caldera tanto hidráulica como de gas y salida de humos, tuberías, llaves y válvulas para conexión entre caldera y depósito; conexiones eléctricas, llenado, purgado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la caldera; i/p.p. de material auxiliar, cable bajo tubo y medios auxiliares.	1				1,000			
							1,000	1.715,55	1.715,55
22.18	m BORDILLO HORMIGÓN Bordillo prefabricado de hormigón C-100, dispuesto sobre cubierta para anclaje unidad exterior. BORDILLO C-100	45				45,000			
							45,000	56,32	2.534,40
22.19	ud REGISTRO DE INSTALACIÓN NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede).								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	<p>Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata.</p> <p>Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de instalación diligenciado - Proyecto Técnico - Certificado de Instalador - Planos Estado Final de la Instalación - Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados - Garantías de equipos 								
							0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 22 SOLAR TÉRMICA Y ACS								66.629,28
CAPÍTULO 23 GAS									
23.01	ud ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm. Acometida para gas en polietileno de D=63 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja, terminada.	1				1,000			
							1,000	551,70	551,70
23.02	ud ARMARIO R. 100m3/h MPB-MPA C/MÁX Conjunto de regulación para gas, Q=100 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 2", salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 500x500x300 mm, montado.	1				1,000			
							1,000	900,64	900,64
23.03	ud CONTADOR GAS LIC. G-65 PISTONES 	1				1,000			
							1,000	519,85	519,85
23.04	m TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	1	60,000			60,000			
							60,000	17,15	1.029,00
23.05	m TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	1	15,000			15,000			
							15,000	21,10	316,50
23.06	m TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	25				25,000			
							25,000	29,11	727,75
23.07	m TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	51				51,000			
							51,000	36,67	1.870,17
23.08	ud VÁLVULA GAS D=2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.	2				2,000			
							2,000	119,34	238,68
23.09	ud GRIFO APARATOS GAS D=3/4"-15 mm. Instalación de grifo de montante cónico de D=3/4"-15 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	tubería.	45				45,000			
23.10	u INSTALACIÓN ELECTROVÁLVULA AUTOMÁTICA 6 bar 3/4" N/C Instalación de una electroválvula automática de 3/4", con presión de entrada máxima 6 bares, normalmente cerrada. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas de dos zonas, con dos sondas de detección, i/p.p. de accesorios, instalada.	1				1,00	45,000	22,76	1.024,20
23.11	ud REGISTRO DE INSTALACIÓN NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede). Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata. Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de: - Registro de instalación diligenciado - Proyecto Técnico - Certificado de Instalador - Planos Estado Final de la Instalación - Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados - Garantías de equipos						1,000	1.072,19	1.072,19
							0,000	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 23 GAS								8.250,68
CAPÍTULO 24 CÁMARAS FRIGORÍFICAS									
24.01	m2 Panel frigorífico PHIRE chapa 0.5mm, espesor 80 mm Panel frigorífico para creación de cámaras en 80 mm. de espesor, ancho de 1090 mm, machihembrado en cara exterior e interior, fabricados con PHIRE (espuma rígida de poliisocianurato), lacado B1006 de 0.5 mm perfilado trapecial en ambas caras, certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como B-s2,d0. Incluso p.p. de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.	4	2,530	2,500		25,300			
		4	3,570	2,500		35,700			
		4	1,900	2,500		19,000			
		4	2,180	2,500		21,800			
		4	2,530	1,900		19,228			
		4	3,570	2,180		31,130			
							152,158	63,32	9.634,64
24.02	m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=5/8" Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 5/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).	5/8"	4	32,000		128,000			
							128,000	13,21	1.690,88
24.03	m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=1/4" Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).	1/4"	3	32,000		96,000			
							96,000	7,15	686,40
24.04	m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=3/4" Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 3/4", con pared de 1 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	3/4"	1	30,000			30,000			
							30,000	15,56	466,80
24.05	ud UNIDAD CONDENSADORA 3,5 KW Motocondensadora compacta silenciosa, condensada por aire para refrigeración a baja temperatura, fabricada en carrocería y chasis de acero galvanizado con pintura poliéster. Compresor hermético scroll de 3 1/2 CV, montado sobre amortiguadores y aislado acústicamente, con válvulas de servicio rotalock, clixon interno y resistencia de cárter. Batería en U de tubos de cobre y aletas de aluminio. Circuito frigorífico fabricado en tubo de cobre recocido equipado con presostatos de alta y baja presión, válvulas de servicio, válvulas de seguridad, recipiente de líquido, filtro y visor. Motoventilador axial. Cuadro eléctrico de potencia y maniobra. con protección diferencial. magnetotérmica y térmica de compresor y motoventilador. Regulación electrónica con interfal de control digital. - Refrigerante R404A. - Alimentación 230V-III-50Hz. - Pot frigorífica (T evap.: -20 °C I T exterior. 35 °C): 3,5 kW. - Pot absorbida nominal: 2,39 kW. - Caudal de condensación: 3200 m3/h. - Nº ventiladores y diámetro: 2x 200 mm. - Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 3/8"-5/8". - Nivel presión sonora 10m: 27 dB(A). - Dimensiones: 1030x373x577 mm. - Peso: 87 kg. • Cuadro de control y potencia con regulación para controlar unidad motocondensadora y unidad evaporadora. * Carga de refrigerante. Totalmete instalada y conexionada.	1				1,000			
							1,000	4.651,27	4.651,27
24.06	ud UNIDAD CONDENSADORA 1,5 KW Motocondensadora compacta silenciosa, condensada por aire para refrigeración a media temperatura, fabricada en carrocería y chasis de acero galvanizado con pintura poliéster. Compresor hermético scroll de 1 1/2 CV, montado sobre amortiguadores y aislado acústicamente, con válvulas de servicio rotalock, clixon interno y resistencia de cárter. Batería en U de tubos de cobre y aletas de aluminio. Circuito frigorífico fabricado en tubo de cobre recocido equipado con presostatos de alta y baja presión, válvulas de servicio, válvulas de seguridad, recipiente de líquido, filtro y visor. Motoventilador axial. Cuadro eléctrico de potencia y maniobra. con protección diferencial. magnetotérmica y térmica de compresor y motoventilador. Regulación electrónica con interfal de control digital. - Refrigerante R134a. - Alimentación 230V-III-50Hz. - Pot frigorífica (T evap.: -5 °C I T exterior. 35 °C): 1,81 kW. - Pot absorbida nominal: 1,42 kW. - Caudal de condensación: 1700 m3/h. - Nº ventiladores y diámetro: 1x 200 mm. - Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/4"-5/8". - Nivel presión sonora 10m: 27 dB(A). - Dimensiones: 1030x373x577 mm. - Peso: 81 kg. • Cuadro de control y potencia con regulación para controlar unidad motocondensadora y unidad evaporadora. * Carga de refrigerante. Totalmete instalada y conexionada.	3				3,000			
							3,000	3.106,27	9.318,81
24.07	ud UNIDAD EVAPORADORA PLAFON, 3,5 KW Unidad evaporadora tipo plafón de doble flujo, para refrigeración a alta temperatura. Diseñada para trabajar con R404A. Construida en estructura y carrocería de acero galvanizado prelacado. Batería de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio. Bandeja de condensados abatible en acero inoxidable. Motoventiladores axiales de gran caudal. Válvula solenoide y válvula de expansión termostática regulable preajustada de fábrica. Conexiones frigoríficas a soldar, con sifón de línea de aspiración integrado. . - Alimentación 230V-III-50Hz. - Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en batería y en bandeja de condensados: 1x800 W. - Potencia frigorífica (T cámara: -20 oC. ,85% HR / DT1=8 K): 2500 W.								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	- Ventiladores: 3 x 254 mm. - Potencia absorbida por los ventiladores: 500 W. - Caudal de aire: 2325 m3/h. - Conexiones frigoríficas: 3/8"-5/8". - Dimensiones (largo x ancho x alto): 1650x492x200 mm. - Peso: 78 kg. Totalmente instalada y conexionada.	1				1,000			
							1,000	2.733,00	2.733,00
24.08	ud UNIDAD EVAPORADORA PLAFON, 1.5 KW Unidad evaporadora tipo plafón de doble flujo, para refrigeración a alta temperatura. Diseñada para trabajar con R134a. Construida en estructura y carrocería de acero galvanizado prelacado. Batería de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio. Bandeja de condensados abatible en acero inoxidable. Motoventiladores axiales de gran caudal. Válvula solenoide y válvula de expansión termostática regulable preajustada de fábrica. Conexiones frigoríficas a soldar, con sifón de línea de aspiración integrado. . - Alimentación 230V-III-50Hz. - Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en batería y en bandeja de condensados: 1x800 W. - Potencia frigorífica (T cámara: 0 oC. ,85% HR / DT1=8 K): 2000 W. - Ventiladores: 2 x 200 mm. - Potencia absorbida por los ventiladores: 300 W. - Caudal de aire: 950 m3/h. - Conexiones frigoríficas: 1/4"-5/8" - Dimensiones (largo x ancho x alto): 950x418x200 mm. - Peso: 72 kg. Totalmente instalada y conexionada.	3				3,000			
							3,000	1.875,22	5.625,66
24.09	ud REG. TEMP. CÁMARA FRIGORÍFICA C/IMPRE. Registrador de temperatura, registrador incorpora: - Display Gráfico para la programación y Visualización de Datos. - Impresora Totalmente instalado y conexionado	4				4,000			
							4,000	943,06	3.772,24
24.10	ud ALARMA OPTICO ACÚSTICA PARA C.F. Alarma Óptico-Acústica de hombre encerrado en cámara (sin Batería). Incluye: - Alarma óptica y acústica. Potencia acústica superior a 90 dB a 1m. - Pulsador con indicación luminosa - Alimentación eléctrica. Totalmente instalada.	4				4,000			
							4,000	444,95	1.779,80
24.11	ud BOMBA CONDENSADOS Suministro e instalación bomba de condensados para evaporador.	4				4,000			
							4,000	723,05	2.892,20
24.12	h CAMIÓN GRUA DE 7.5-12 M Camión grúa con conductor, con longitud de caja de 7.50-12.00 mtrs.	2				2,000			
							2,000	78,16	156,32
24.13	m BORDILLO HORMIGÓN Bordillo prefabricado de hormigón C-100, dispuesto sobre cubierta para anclaje unidad exterior. BORDILLO C-100	8				8,000			
							8,000	56,32	450,56
24.14	ud REGISTRO DE INSTALACIÓN NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Ta-								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	<p>sas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede).</p> <p>Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata.</p> <p>Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de instalación diligenciado - Proyecto Técnico - Certificado de Instalador - Planos Estado Final de la Instalación - Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados - Garantías de equipos 								
							0,000	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 24 CÁMARAS FRIGORÍFICAS.....								43.858,58
	CAPÍTULO 25 ELEVACION								
25.01	<p>ud ASCENSOR C. ESTÁND. 2 PARAD. 6 PER. 2V</p> <p>Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad estándar con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 2 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, puerta automática telescópica en cabina de acero pintado y semiautomática en piso, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97</p>	1				1,000			
							1,000	20.923,42	20.923,42
25.02	<p>ud INCREMENTO DOBLE EMBARQUE</p> <p>Incremento Doble embarque</p>	1				1,000			
							1,000	1.000,00	1.000,00
25.03	<p>ud REGISTRO DE INSTALACIÓN</p> <p>NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede).</p> <p>Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata.</p> <p>Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de instalación diligenciado - Proyecto Técnico - Certificado de Instalador - Planos Estado Final de la Instalación - Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados - Garantías de equipos 								
							0,000	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 25 ELEVACION.....								21.923,42
	CAPÍTULO 26 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS								
26.01	<p>ud CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES</p> <p>Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógicos, permite controlar instalaciones de protección de incendios y de seguridad, puede actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control con indicador de alarma y avería, y módem para centrales analógicas. Medida la unidad instalada.</p>	1				1,000			
							1,000	2.347,09	2.347,09
26.02	ud MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de dos entradas (dos equipos). Provisto con leds de información, clemas extraíbles y caja protectora. Medida la unidad instalada.	1				1,000			
26.03	ud MÓDULO DE 1 SALIDA VIGILADA Módulo microprocesado que dispone de una salida vigilada que se programa para que con diferentes alarmas u otros eventos la instalación ejecute una maniobra. Provisto de leds de información, clemas extraíbles y caja protectora.	1				1,000	1,000	90,56	90,56
26.04	ud DETECTOR ÓPTICO Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.	44				44,000	44,000	90,38	90,38
26.05	ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.	10				10,000	44,000	95,91	4.220,04
26.06	ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.	3				3,000	10,000	77,69	776,90
26.07	ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.	13				13,000	3,000	129,84	389,52
26.08	ud EXTINCIÓN AUTOMÁTICA PARA COCINA Suministro e instalación de sistema de extinción automática de cocina por KP, solución acuosa de actato potásico, compuesto por un cilindro cargado con 14 litros de solución acuosa de acetato potásico, una central de control mecánica con enclavamiento de seguridad, 12 difusores de agente extintor, tubo y cable de acero inoxidable, 4 kits de detección mecánica con fusible térmico y ganchos en "s" y un microinterruptor doble para mandos eléctricos. Totalmente instalado y probado.	3				3,000	13,000	65,95	857,35
26.09	ud DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. HORIZ/ENT. Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal reforzado para enterrar, de 12.000 litros, construido en poliéster de alta resistencia, sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja perimetral. Medida la unidad instalada.	1				1,000	3,000	6.464,80	19.394,40
26.10	ud GRU.P. MONOBLOC 24m3/h 50mca 10 CV Grupo de presión contra incendios compacto para 24 m3/h a 50 m.c.a., compuesto por electrobomba principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 10 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.	1				1,000	1,000	3.073,43	3.073,43
							1,000	3.234,71	3.234,71

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
26.11	m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.	1	37,000			37,000			
	1 1/2" (DN-40)						37,000	31,80	1.176,60
26.12	m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.	1	39,000			39,000			
	2" (DN-50)						39,000	46,91	1.829,49
26.13	m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2 1/2" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.	1	42,000			42,000			
	2 1/2" (DN-65)						42,000	51,94	2.181,48
26.14	ud B.I.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 69x70x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradi- llo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.	4				4,00			
							4,000	485,61	1.942,44
26.15	ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM. Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.	26				26,000			
	EQUIPOS	12				12,000			
	EVACUACION						38,000	3,18	120,84
26.16	m2 PANEL IGNÍFUGO R-60 Protección contra el fuego con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-60. Medida la unidad instalada.	1	43,000	1,000		43,000			
	Franja H. Techo						43,000	46,73	2.009,39
26.17	m2 CONDUCTO PANEL FIBRA SILICATO RESIT. FUEGO EI 90 Conducto de ventilación resistente al fuego EI 90 (90 min.), formado por placas fabricadas con fibras seleccionadas, silicatos y aditivos, de 40 mm de espesor; con conductividad térmica 0,083 W/mK y densidad 450 kg/m3. Formación de conducto con placas adheridas con adhesivo con componentes de fibra de vidrio resistente al fuego. Totalmente montado; i/p.p. de perfiles, fijaciones, varillas y torni- llería.	1	12,000	0,350	0,350	1,470			
	c.r.	2	3,000	0,350	0,350	0,735			
	alm rte+despensa	2	3,000	0,200	0,200	0,240			
	cuartos limp+lavan						2,445	88,64	216,72
26.18	m2 MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-90 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICO. Medida la unidad instalada.	10	25,000	1,150		287,500			
	CERCHAS						287,500	13,51	3.884,13
26.19	ud REGISTRO DE INSTALACIÓN NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Ta- sas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si proce- de).								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	<p>Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata.</p> <p>Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de instalación diligenciado - Proyecto Técnico - Certificado de Instalador - Planos Estado Final de la Instalación - Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados - Garantías de equipos 						0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 26 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS								47.835,47
	CAPÍTULO 27 INSTALACIONES ESPECIALES								
	SUBCAPÍTULO 27.01 ANTIRROBO								
27.01.01	ud CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.	1					1,000		
							1,000	253,89	253,89
27.01.02	ud DET.INFRA.PAS. DE TECHO 20 m. Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 20 m. de radio, 360° de detección, altura de montaje de 3 m hasta 6 m, verificación de eventos, doble tecnología 3 lentes de espejo y sensor de microondas, Compensador automático, bidireccional de temperatura V.L.S.I. Medida la unidad instalada.	5					5,000		
							5,000	153,24	766,20
27.01.03	ud TRANSM. TELEFÓNICO CON CENTRAL Módulo de control desde central receptora por audio de la instalación, permite al operador de la central escuchar lo que ocurre en la instalación e incluso conversar con los ocupantes. Incluye altavoz y micrófono. Medida la unidad instalada.	1					1,000		
							1,000	154,75	154,75
27.01.04	ud REGISTRO DE INSTALACIÓN NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede). Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata. Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de: <ul style="list-style-type: none"> - Registro de instalación diligenciado - Proyecto Técnico - Certificado de Instalador - Planos Estado Final de la Instalación - Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados - Garantías de equipos 	1					1,000		
							1,000	0,00	0,00
•									
•									
	TOTAL SUBCAPÍTULO 27.01 ANTIRROBO								1.174,84
	TOTAL CAPÍTULO 27 INSTALACIONES ESPECIALES.....								1.174,84

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 28 VARIOS									
28.01	ud TOLDO ELÉCTRICO 2m. LÍNEA Y 1m. BRAZO								
	Toldo manual de 2 m. de línea y 1 m. de brazo, instalado en fachada.	6					6,000		
								639,74	3.838,44
	TOTAL CAPÍTULO 28 VARIOS								3.838,44
CAPÍTULO 29 SEGURIDAD Y SALUD									
SUBCAPÍTULO 29.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR									
APARTADO 29.01.01 ACOMETIDAS A CASETAS									
29.01.01.01	m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2								
	Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man- guera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.	1					1,00		
								5,52	5,52
29.01.01.02	u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.						1,000		
	Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia- les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun- cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	1					1,00		
								117,84	117,84
29.01.01.03	u ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA						1,000		
	Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.	1					1,00		
								157,49	157,49
29.01.01.04	u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA						1,000		
	Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis- tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.	1					1,00		
								514,04	514,04
	TOTAL APARTADO 29.01.01 ACOMETIDAS A CASETAS.....								794,89
APARTADO 29.01.02 CASETAS									
29.01.02.01	ud CASETA COMED.20,50m² 12-18 m								
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte- rior, instalaciones, fregadero y calentaplatos) en obras de duración entre 12 y 18 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi- gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.	1					1,000		
								3.827,42	3.827,42
29.01.02.02	m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS								
	Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au- tomático, espejos, portarrollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.	12					12,000		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
29.01.02.03	m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.	12				12,000	12,000	10,51	126,12
							12,000	22,89	274,68
TOTAL APARTADO 29.01.02 CASSETAS									4.228,22
APARTADO 29.01.03 MOBILIARIO CASSETAS									
29.01.03.01	ud MATERIAL SANITARIO Material sanitario para curas y primeros auxilios.	1				1,000			
29.01.03.02	ud SPLIT SUELO-TECHO B.CALOR 25B Split de suelo-techo, bomba de calor, con una unidad exterior y una interior de 2.790/3.000 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1				1,000			
							1,000	204,41	204,41
29.01.03.03	m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.	12				12,000			
							1,000	1.845,48	1.845,48
29.01.03.04	m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.	12				12,000			
							12,000	10,51	126,12
							12,000	22,89	274,68
TOTAL APARTADO 29.01.03 MOBILIARIO CASSETAS									2.450,69
TOTAL SUBCAPÍTULO 29.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR									7.473,80
SUBCAPÍTULO 29.02 SEÑALIZACIÓN									
APARTADO 29.02.01 BALIZAS									
29.02.01.01	m CORDÓN DE BALIZAMIENTO Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.	100				100,000			
							100,000	2,89	289,00
TOTAL APARTADO 29.02.01 BALIZAS									289,00
APARTADO 29.02.02 CARTELES OBRA									
29.02.02.01	ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	toda persona ajena a la obra", i/colocación.	3					3,000		
29.02.02.02	ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.						3,000	12,08	36,24
	Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.	4					4,000		
							4,000	3,18	12,72
TOTAL APARTADO 29.02.02 CARTELES OBRA.....									48,96
APARTADO 29.02.03 INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD									
29.02.03.01	ud CHALECO REFLECTANTE								
	Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	10					10,000		
							10,000	15,33	153,30
TOTAL APARTADO 29.02.03 INDUMENTARIA ALTA									153,30
.....TOTAL SUBCAPÍTULO 29.02 SEÑALIZACIÓN									491,26
SUBCAPÍTULO 29.03 PROTECCIONES COLECTIVAS									
APARTADO 29.03.01 BARANDILLAS Y VALLAS									
29.03.01.01	m BARAND.90 cm PUNTALES								
	Barandilla de protección de 0,90 m de altura en perímetro de forjado formada por soportes metálicos acoplables a puntales telescópicos, pasamanos, listón intermedio y plinto de 20 cm de madera de pino en tablancillo, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.	8					8,000		
							8,000	9,76	78,08
29.03.01.02	m2 PUERTA TUBO ACERO LAM.I/VIDRIO								
	Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; junquillos atornillados de 20x20x1,5, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra i/luna incolora de 6 mm. instalada (sin incluir recibido de albañilería).	3					3,00		
							3,000	79,23	237,69
29.03.01.03	m VALLA METALICA								
	Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.	40					40,000		
							40,000	1,74	69,60
29.03.01.04	u VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE								
	Valla extensible reflectante hasta 3,50 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	8					8,00		
							8,000	51,94	415,52
29.03.01.05	m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO								
	Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tabloncillos horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.	1	38,000				38,000		
	marquesina								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ascensor	1	8,000			8,000			
							46,000	9,59	441,14
	TOTAL APARTADO 29.03.01 BARANDILLAS Y VALLAS								1.242,03
	APARTADO 29.03.02 PROTECCIÓN ELÉCTRICA								
29.03.02.01	ud PORTATIL LUMINOSO								
	Suministro e instalación de lámpara portátil de mano con mango aislante y malla protectora.	4				4,000			
							4,000	12,90	51,60
29.03.02.02	ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA								
	Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.	1				1,000			
							1,000	291,63	291,63
29.03.02.03	ud CUADRO ELÉCTRICO								
	Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.	2				2,000			
							2,000	143,82	287,64
	TOTAL APARTADO 29.03.02 PROTECCIÓN ELÉCTRICA								630,87
	APARTADO 29.03.03 PROTECCIÓN INCENDIOS								
29.03.03.01	ud EXTINTOR CO2 6 KG								
	Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.	1				1,000			
							1,000	87,55	87,55
29.03.03.02	ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG								
	Extintor manual AFIG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.	3				3,000			
							3,000	43,69	131,07
	TOTAL APARTADO 29.03.03 PROTECCIÓN INCENDIOS								218,62
	APARTADO 29.03.04 REDES Y MALLAS VERTICALES								
29.03.04.01	m2 PROTECC.ANDAMIAJE MALLA PLAST								
	Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía pública con malla tupida de tejido plástico de primera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie protegida.	150				150,000			
							150,000	4,52	678,00
	TOTAL APARTADO 29.03.04 REDES Y MALLAS VERTICALES								678,00
	APARTADO 29.03.05 MAQUINARIA								
29.03.05.01	h Plataforma elev. telescóp. 16 m.								
							80,000	13,01	1.040,80
	TOTAL APARTADO 29.03.05 MAQUINARIA								1.040,80
	TOTAL SUBCAPÍTULO 29.03 PROTECCIONES COLECTIVAS								3.810,32

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 29.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL									
APARTADO 29.04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA									
29.04.01.01	ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO Casco de seguridad homologado.	8				8,000			
							8,000	5,53	44,24
29.04.01.02	ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada	1				1,000			
							1,000	8,95	8,95
29.04.01.03	ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.	1				1,000			
							1,000	26,58	26,58
29.04.01.04	ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de soldadura, homologadas.	1				1,000			
							1,000	7,47	7,47
29.04.01.05	ud GAFAS VINOLO VISOR POLICARB. Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.	8				8,000			
							8,000	5,50	44,00
29.04.01.06	ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.	8				8,000			
							8,000	16,05	128,40
29.04.01.07	ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC. Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.	20				20,000			
							20,000	13,95	279,00
TOTAL APARTADO 29.04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA.....									538,64
APARTADO 29.04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO									
29.04.02.01	u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	8				8,00			
							8,000	5,59	44,72
29.04.02.02	u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	10				10,00			
							10,000	3,86	38,60
29.04.02.03	ud CHALECO REFLECTANTE Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	8				8,000			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
29.04.02.04	ud MONO DE TRABAJO Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	10				10,000	8,000	15,33	122,64
29.04.02.05	ud MANDIL SOLDADURA Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de co- rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2				2,000	10,000	23,46	234,60
							2,000	18,47	36,94
TOTAL APARTADO 29.04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO.....									477,50
APARTADO 29.04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS									
29.04.03.01	ud PAR MANGUITOS SOLDADURA Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.	2				2,000			
29.04.03.02	ud MUÑEQUERA DE CUERO Muñequera de cuero. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	10				10,000	2,000	6,16	12,32
29.04.03.03	ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi- nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.	8				8,000	10,000	8,33	83,30
29.04.03.04	ud PAR GUANTES LATEX Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en latex, homologados.	8				8,000	8,000	5,51	44,08
29.04.03.05	ud PAR GUANTES DIELECTRICOS A.T. Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión fabricados con material de alto poder dieléctri- co, homologados.	2				2,000	8,000	3,37	26,96
							2,000	46,26	92,52
TOTAL APARTADO 29.04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS									259,18
APARTADO 29.04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS									
29.04.04.01	ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza- miento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y es- pinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.	8				8,000			
29.04.04.02	ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS A.T Par de botas de protección eléctrica de alta tensión fabricadas con material de alto poder dieléctrico, homologadas.	2				2,000	8,000	44,20	353,60
29.04.04.03	ud PAR POLAINAS SOLDADURA Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo del calzado, homologadas.	2				2,000	2,000	81,76	163,52

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
29.04.04.04	u PAR RODILLERAS Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2				2,00	2,000	7,95	15,90
29.04.04.05	u ALMOHADILLA DE POLIURETANO Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2				2,00	2,000	4,44	8,88
							2,000	4,61	9,22
TOTAL APARTADO 29.04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS									551,12
APARTADO 29.04.05 E.P.I. ANTICAÍDAS									
SUBAPARTADO 29.04.05.01 ARNESES ANTICAÍDAS									
29.04.05.01.01	ud CINTURÓN SEG.CAÍDA Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.	2				2,00	2,000	67,66	135,32
							2,000	67,66	135,32
TOTAL SUBAPARTADO 29.04.05.01 ARNESES ANTICAÍDAS									135,32
SUBAPARTADO 29.04.05.02 CINTURONES Y DISTANCIADORES									
29.04.05.02.01	ud CINTURÓN SEG.SUJECC.POLIESTER Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliéster, anillas de acero estampado con resistencia superior a 115 kg/mm2, hebilla con mordiente de acero estampado, cuerda de amarre de alta tenacidad y 1,00 m de longitud fabricada en nylon y mosquetón de cierre, homologado.	2				2,00	2,000	16,93	33,86
							2,000	16,93	33,86
TOTAL SUBAPARTADO 29.04.05.02 CINTURONES Y									33,86
SUBAPARTADO 29.04.05.03 ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y AMARRE									
29.04.05.03.01	m CUERDA SEG.POLIAMIDA l<25 m Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en función del número óptimo de utilizaciones, homologada.	2				2,00	2,000	9,60	19,20
							2,000	9,60	19,20
TOTAL SUBAPARTADO 29.04.05.03 ESLINGAS DE									19,20
SUBAPARTADO 29.04.05.04 LÍNEAS DE VIDA									
29.04.05.04.01	m CABLE SEGURIDAD CINTURONES Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos complementarios, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.	212				212,00	212,000	4,60	975,20
							212,000	4,60	975,20
TOTAL SUBAPARTADO 29.04.05.04 LÍNEAS DE VIDA									975,20
TOTAL APARTADO 29.04.05 E.P.I. ANTICAÍDAS.....									1.163,58
.. TOTAL SUBCAPÍTULO 29.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN									2.990,02

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 29.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD									
29.05.01	ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES								
	Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Pe- ón)	72				72,000			
							72,000	17,98	1.294,56
	TOTAL SUBCAPÍTULO 29.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD								1.294,56
	TOTAL CAPÍTULO 29 SEGURIDAD Y SALUD								16.059,96
CAPÍTULO 30 GESTIÓN DE RC									
SUBCAPÍTULO 30.01 CARGAS									
30.01.01	m3 CARGA RCD S/DUMPER MANO								
	Carga de RCD sobre contenedor, dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, no se incluye la selección pre- via.	361				361,000			
		52				52,000			
		53				53,000			
							466,000	5,37	2.502,42
30.01.02	m3 CARGA RCD EN SACOS MANO								
	Carga de RCD en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m, por medios manuales, so- bre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, no se incluye la selección previa.	38				38,000			
							38,000	8,99	341,26
30.01.03	m MONT-DESM. CONDUCT. EVACUAC. ESCOMB.								
	Montaje, desmontaje y amortización de conducto o bajante de escombros fabricado en piezas de po- liéster y forma de tronco de cono de 510/380 mm. de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas, pieza de descarga superior en poliéster y 0,5 m. de boca metálica, i/p.p. de piezas de descarga late- ral (para vaciado de escombros en plantas intermedias), apoyos del conducto, cierre de seguridad y medios auxiliares necesarios.	15				15,000			
							15,000	72,76	1.091,40
	TOTAL SUBCAPÍTULO 30.01 CARGAS								3.935,44
SUBCAPÍTULO 30.02 TRANSPORTES									
30.02.01	mes COSTE SACOS RCD 1,5m3								
	Coste del alquiler de sacos para RCD de 1,5 m3 de capacidad.	9				9,000			
							9,000	22,14	199,26
30.02.02	mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3								
	Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.	7				7,000			
							7,000	72,88	510,16
30.02.03	mes COSTE CONTENEDOR RCD 22m3								
	Coste del alquiler de contenedor para RCD de 22 m3 de capacidad.	2				2,000			
							2,000	85,98	171,96
30.02.04	ud TRAN.PLAN.<50km.SACOS RCD 1,5m3								
	Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de saco de RCD de 1,5 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del saco ni el canon de la planta.	18				18,000			
							18,000	29,42	529,56
30.02.05	ud TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 8m3								

Madrid, mayo de 2017

El Ingeniero Técnico Industrial,

Julio Moreno Huertas
Col. 10.819

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
2.- CUADRO DE PRECIOS SIMPLES				
BORDILLOC100	83,000 ud	Bordillo hormigón C-100	47,65	3.954,95
			Grupo BOR.....	3.954,95
M05RN020	0,160 h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	29,60	4,74
			Grupo M05.....	4,74
M11HC100	39,276 h	Equipo de corte con hilo de diamante	7,71	302,82
			Grupo M11.....	302,82
O01OA030	22,374 h	Oficial primera	19,86	444,35
O01OA040	57,500 h	Oficial segunda	18,32	1.053,40
O01OA050	18,374 h	Ayudante	17,68	324,85
O01OA060	0,500 h	Peón especializado	17,00	8,50
O01OA070	79,040 h	Peón ordinario	16,88	1.334,20
O01OB090	31,032 h	Oficial soldador alicatador	18,96	588,37
O01OB100	31,032 h	Ayudante soldador alicatador	17,83	553,30
O01OB170	120,508 h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,05	2.416,19
O01OB180	124,710 h	Oficial 2º fontanero calefactor	18,26	2.277,20
O01OB200	10,600 h	Oficial 1º electricista	19,25	204,05
O01OB210	6,000 h	Oficial 2º electricista	18,01	108,06
O01OC230	521,560 h	Especialista restaurador pintura	33,99	17.727,82
			Grupo O01.....	27.040,29
P01AA020	0,685 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	11,71
P01DW090	12,000 u	Pequeño material	1,35	16,20
P01FA056	0,259 t	Mortero cola int. p/baldosas s/deslizamiento gris Anexo ZA	120,46	31,15
P01FJ015	0,086 t	Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1	501,99	43,27
P01MEN010	3,103 t	Mortero recrecido (CT-C5-F2)	212,07	658,10
			Grupo P01.....	760,42
P02DS020	1,000 u	Separador grasas PEAD 12 h.e. <= 250 l	329,86	329,86
P02DW010	1,000 u	Registro normal	34,31	34,31
P02ECV125	24,000 u	Canaleta c/rejilla peatonal PVC gris 500x200x130 mm	65,96	1.583,04
			Grupo P02.....	1.947,21
P08EPG120	90,510 m2	Baldosa gres 31x31 cm antideslizante	12,05	1.090,65
			Grupo P08.....	1.090,65
P15AH430	24,000 u	Pequeño material para instalación	1,40	33,60
P15GA010	18,000 m	Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu	0,34	6,12
P15GD010	6,000 m	Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris libre halógenos	2,55	15,30
P15IA060	24,000 u	Base IP44 400 V 32 A 3p+t.t.	14,15	339,60
			Grupo P15.....	394,62
P17IO010	106,000 m	Tubo en rollo PEX-A 16x1,8 mm	1,64	173,84
P17IO020	104,000 m	Tubo en rollo PEX-A 20x1,9 mm	2,01	209,04
P17IO030	430,000 m	Tubo en rollo PEX-A 25x2,3 mm	3,56	1.530,80
P17IO040	152,000 m	Tubo en rollo PEX-A 32x2,9 mm	6,79	1.032,08
P17IR010	252,000 m	Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm	1,96	493,92
P17IR020	229,000 m	Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm	2,37	542,73
P17ISA010	9,000 u	Placa base fijación	1,62	14,58
P17ISC080	112,000 u	Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"	4,99	558,88
P17ISC090	1,000 u	Codo unión rápida latón terminal 20 mm - 1/2"	5,15	5,15
P17ISC120	18,000 u	Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2"	6,50	117,00
P17IST040	130,000 u	Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm	6,34	824,20
P17IST080	1,000 u	Te unión rápida PPSU 20 mm	4,83	4,83
P17LC030	358,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19	0,45	161,10
P17LC040	106,250 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23	0,55	58,44
P17LC050	430,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29	0,87	374,10
P17LC060	152,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36	1,44	218,88
P17SB030	7,250 u	Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas	22,98	166,61
P17SW020	16,000 u	Conexión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada	6,39	102,24
P17VC010	34,000 m	Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm	1,52	51,68
P17VC020	62,900 m	Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm	1,89	118,88
P17VC030	14,500 m	Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm	2,41	34,95
P17VC060	17,000 m	Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm	5,83	99,11
			Grupo P17.....	6.893,03

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P18GPH010	13,000 u	Monomando hospitalario mural c/palanca gerontológica y caño gir.	245,70	3.194,10
			Grupo P18	3.194,10
P19SC020	1,000 u	Electroválvula automática 6 bar 3/4"	170,77	170,77
P19SC090	1,000 u	Centralita electrónica 2 zonas	283,88	283,88
P19SC120	2,000 u	Sonda gas 2 zonas	162,05	324,10
			Grupo P19	778,75
P20BA030	2,000 u	Bomba circulación A.C.S. 2,40-0,40 m3/h 1-4 m	660,68	1.321,36
P20IEV040	83,100 m	Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm	6,53	542,64
P20TVE010	6,000 u	Válvula de esfera 3/8"	9,82	58,92
P20TVE040	4,000 u	Válvula de esfera 1 1/2"	26,28	105,12
P20TVR020	3,000 u	Válvula retención PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato	29,82	89,46
P20TVR110	2,000 u	Válvula retención universal latón PN10 D=1 1/2"	13,75	27,50
			Grupo P20	2.145,00
P31BA020	1,000 u	Acometida prov. fonta.a caseta	87,76	87,76
P31BA030	1,000 u	Acometida prov. sane.a caseta en zanja	477,95	477,95
P31BA040	1,000 u	Acometida prov. telef. a caseta	138,24	138,24
P31CB060	1,600 u	Valla extensib.reflec. 3,50x1,17	251,25	402,00
P31CE035	1,100 m	Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.	3,26	3,59
P31IC050	2,000 u	Faja protección lumbar	22,34	44,68
P31IC060	2,500 u	Cinturón portaherramientas	15,42	38,55
P31IP100	0,666 u	Par rodilleras	13,32	8,87
P31IP120	0,666 u	Almohadilla de poliuretano	13,83	9,21
			Grupo P31	1.210,85
PEASCM01	1,000 ud	Incremento doble embarque	1.000,00	1.000,00
PEASM01	6.367,900 m2	Panel lana mineral Ursa Terra Plus 40mm.	4,15	26.426,79
			Grupo PEA	27.426,79
PECLM01	1,000 ud	Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s	8.950,00	8.950,00
PECLM02	2,000 ud	Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s	7.170,00	14.340,00
PECLM03	1,000 ud	Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s	11.595,00	11.595,00
PECLM04	7,000 ud	Ud. interior cassette techo VRV 2,2/2,5 kW	795,00	5.565,00
PECLM05	16,000 ud	Ud. interior cassette techo VRV 4,5/5,0 kW	1.195,00	19.120,00
PECLM06	30,000 m	Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D-1 1/8"	12,34	370,20
PECLM07	11,000 ud	Distribuidor 540	19,00	209,00
PECLM08	3,000 ud	Controlador caudal PDF	10,27	30,81
PECLM09	1,000 ud	Recuperador de Calor Alta eficiencia de 5700 m3/h, intercambiado	15.418,00	15.418,00
PECLM10	1,000 ud	Recuperador de Calor Alta eficiencia de 3800 m3/h	10.264,00	10.264,00
PECLM11	1,000 ud	Recuperador de Calor Alta eficiencia de 1300 m3/h	5.598,00	5.598,00
PECLM12	22,000 ud	Unidad Control Remoto RC-EX1	138,00	3.036,00
PECLM01	6,000 ud	Ojo de buey 220 mm para puertas	35,20	211,20
PECLM02	18,000 ud	Herraje vaiven hierro zincado con muelle	15,56	280,08
PECLM01	86,400 m	Estructura auxiliar acero S275	15,50	1.339,20
			Grupo PEC	96.326,49
PEELM01	1,000 ud	Arm. puerta opaca 264 (11x24)	845,00	845,00
PEELM02	1,000 ud	Elementos de EU CGMP	2.600,00	2.600,00
PEELM03	1,000 ud	Arm. puerta opaca 72 mód.	356,00	356,00
PEELM04	1,000 ud	Elementos según EU CS-BAR	765,00	765,00
			Grupo PEE.....	4.566,00
PEREFM01	152,158 m2	Panel frigorífico PHIRE chapa 0.5mm, espesor 80 mm	29,00	4.412,58
PEREFM02	76,079 ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,52	39,56
PEREFM03	1,000 ud	Unidad condensadora 3,5 Kw	3.725,00	3.725,00
PEREFM04	3,000 ud	Unidad Condensadora 1,5 Kw	2.475,00	7.425,00
PEREFM05	1,000 ud	Unidad evaporadora plafón 3,5 Kw	2.173,00	2.173,00
PEREFM06	3,000 ud	Unidad evaporadora plafón 1.5 Kw	1.479,00	4.437,00
PEREFM07	4,000 ud	Registrador temperatura CF	753,00	3.012,00
PEREFM08	4,000 ud	Alarma de RF hombre encerrado	350,00	1.400,00
PEREFM09	4,000 ud	Bomba condensado evaporador frigorífico	575,00	2.300,00
			Grupo PER	28.924,14
PESOLM01	60,000 ud	Panel solar VITOSOL200FSVE	390,15	23.409,00
PESOLM02	1,000 ud	Montaje sala caldera mural a gas	1.500,00	1.500,00
			Grupo PES.....	24.909,00
PEVTM01	1,000 ud	V. Evaporativo QA500, 41000 m3/h	3.460,00	3.460,00
PEVTM02	2,000 ud	V. Evaporativo QA160, 13000 m3/h	1.700,00	3.400,00
			Grupo PEV.....	6.860,00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
PMELM05	1,000 ud	Elementos EU "CS-SOL"	459,00	459,00
			Grupo PME.....	459,00
mM01MP040	48,875 h	Equipo proyección mortero ignífugo	4,03	196,97
mM02GE010	6,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	49,78	298,68
mM02GE050	2,516 h	Grúa telescópica autoprop. 60 t.	113,08	284,50
mM02GT010	0,600 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	22,11	13,27
mM02GT050	0,381 mes	Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.	1.075,75	410,18
mM02GT060	0,038 mes	Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.	1.300,91	49,46
mM02GT070	0,064 ud	Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha	3.302,31	209,86
mM02GT080	0,006 ud	Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha	3.752,63	23,78
mM02GT090	0,419 mes	Contrato mantenimiento	116,08	48,67
mM02GT100	0,419 mes	Alquiler telemando	116,08	48,67
mM02GT110	0,070 ud	Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.	1.567,10	109,52
mM02PL010	240,432 h	Plataforma elev. telescóp. 16 m.	13,01	3.128,02
mM03B010	1,000 h	Taladradora mecánica	7,53	7,53
mM03HH010	28,846 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,42	69,81
mM05PN010	37,809 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	46,01	1.739,59
mM06CM010	318,868 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,26	720,64
mM06CM030	345,180 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	3,91	1.349,65
mM06MI010	313,800 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	3,01	944,54
mM06MP020	318,868 h	Martillo manual perforador neumát.20 kg	2,05	653,68
mM06MR010	334,550 h	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.	4,60	1.538,93
mM06MR030	345,180 h	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	1,97	680,00
mM07AC010	116,500 h	Dumper convencional 1.500 kg.	3,38	393,77
mM07CB040	151,236 h	Camión basculante 4x4 14 t.	40,15	6.072,13
mM07CG030	2,000 h	Camión con grúa 12 t.	57,47	114,94
mM07N030	1.386,332 m3	Canon de desbroce a planta	5,00	6.931,66
mM07N040	470,000 m3	Canon de RCD a vertedero	13,00	6.110,00
			Grupo mM0.....	32.148,45
mM11HV030	3,654 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	4,84	17,69
mM11PI010	6,000 h	Equipo de inyección manual resinas	4,96	29,76
mM12O010	0,250 h	Equipo oxicorte	5,20	1,30
mM12T010	0,013 h	Taladro eléctrico	2,50	0,03
mM13AM010	30,000 d	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,09	2,70
mM13AM020	30,000 d	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30
mM13CP030	0,060 ud	Puntal telesc. normal 1,40m	15,05	0,90
mM13EA040	6,100 d	Panel Orma 2,70x2,40	1,53	9,33
mM13EA050	9,150 d	Grapa unión regulable	0,06	0,55
mM13EA080	12,239 d	Cer. Ucab. estabilizad. muros 1 cara h=2,7m.	2,23	27,29
mM13O310	9,000 mes	Alq.sacos RCD 1,5m3	21,49	193,41
mM13O330	7,000 mes	Alq.contenedor RCD 8m3	70,76	495,32
mM13O350	2,000 mes	Alq.contenedor RCD 22m3	83,47	166,94
mM13O370	18,000 ud	Servicio entreg. y recog. saco 1,5m3.	28,56	514,08
mM13O390	27,000 ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km	83,46	2.253,42
mM13O410	4,000 ud	Entreg. y recog. cont. 22 m3. d<50 km	115,50	462,00
mM13W020	90,000 d	Alq. tubo normal-recto baj. escom. PVC	2,35	211,50
mM13W030	90,000 d	Alq. boca carga baj. escombr. PVC	2,61	234,90
mM13W040	90,000 d	Alq. Y de unión baj. escombros PVC	3,70	333,00
mM13W050	90,000 d	Alq. sop.ventana tubo desescom.	1,33	119,70
			Grupo mM1.....	5.074,13
mO01OA030	2.482,271 h	Oficial primera	19,97	49.570,95
mO01OA040	72,011 h	Oficial segunda	18,49	1.331,47
mO01OA050	2.083,137 h	Ayudante	18,19	37.892,27
mO01OA060	2.893,502 h	Peón especializado	17,56	50.809,89
mO01OA070	7.019,014 h	Peón ordinario	17,45	122.481,79
mO01OA080	2,000 h	Maquinista o conductor	18,41	36,82
mO01OB010	20,996 h	Oficial 1º encofrador	19,93	418,46
mO01OB020	23,621 h	Ayudante encofrador	18,70	441,72
mO01OB040	5,452 h	Oficial 1º ferralla	19,93	108,66
mO01OB050	5,452 h	Ayudante ferralla	18,70	101,95
mO01OB080	17,753 h	Oficial cantero	19,43	344,94
mO01OB090	17,753 h	Ayudante cantero	18,45	327,54
mO01OB100	1.043,377 h	Oficial solador, alicatador	19,43	20.272,81
mO01OB110	1.003,177 h	Ayudante solador, alicatador	18,26	18.318,00
mO01OB140	1.044,047 h	Oficial yesero o escayolista	19,43	20.285,83
mO01OB150	576,904 h	Ayudante yesero o escayolista	18,45	10.643,88
mO01OB160	394,490 h	Oficial 1º cerrajero	19,43	7.664,94
mO01OB170	241,912 h	Ayudante cerrajero	18,26	4.417,31
mO01OB180	140,120 h	Oficial 1º carpintero	20,40	2.858,45
mO01OB190	146,300 h	Ayudante carpintero	18,45	2.699,24
mO01OB200	1.109,045 h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,54	22.779,79
mO01OB210	298,471 h	Oficial 2º fontanero calefactor	18,70	5.581,41

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
mO01OB230	190,850 h	Ayudante fontanero	18,45	3.521,18
mO01OB240	577,450 h	Oficial 1º electricista	19,71	11.381,54
mO01OB250	315,100 h	Oficial 2º electricista	18,45	5.813,60
mO01OB260	286,500 h	Ayudante electricista	18,45	5.285,93
mO01OB270	82,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	30,35	2.488,70
mO01OB300	210,533 h	Oficial 1º pintura	19,26	4.054,86
mO01OB310	732,093 h	Ayudante pintura	17,62	12.899,47
mO01OB320	123,484 h	Oficial 1º vidriería	18,71	2.310,38
mO01OB350	10,400 h	Ayudante vidriería	17,84	185,54
mO01OC125	65,460 h	Especialista en cortes mecanizados	19,32	1.264,69
			Grupo mO0.....	428.593,98
mP01AA020	79,776 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,80	1.340,23
mP01AA050	34,680 m3	Arena de miga cribada	25,00	867,01
mP01AA170	1.619,040 kg	Arena cuarzo seleccionada	0,66	1.068,57
mP01AG090	0,908 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	22,00	19,97
mP01CC030	25,435 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	98,64	2.508,94
mP01CC070	0,736 t	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	180,41	132,83
mP01CY010	16,728 t	Yeso negro en sacos YG	62,42	1.044,14
mP01CY020	3,696 t	Yeso blanco en sacos YF	69,70	257,60
mP01CY040	0,089 t	Escayola en sacos E-30	96,75	8,62
mP01D010	0,787 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,71	1,35
mP01D020	0,984 l	Desencofrante p/encofrado madera	1,71	1,68
mP01D130	43,287 m3	Agua	1,11	48,05
mP01D150	4.424,253 ud	Pequeño material	1,25	5.530,32
mP01EM010	6,600 m2	Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22	16,56	109,30
mP01EM060	28,050 m3	Madera pino para entibaciones	168,41	4.723,90
mP01EM080	0,544 m3	Madera pino encofrar 26 mm	247,91	134,83
mP01FA040	406,464 kg	Adhesivo int/ext C2ET flexible bl	1,03	418,66
mP01FA130	3.530,960 kg	Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE	0,48	1.694,86
mP01FA140	684,360 kg	Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1	0,69	472,21
mP01FJ010	204,876 kg	Junta cementosa normal blanco<3mm CG1	0,74	151,61
mP01FJ040	22,812 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,86	19,62
mP01FJ080	13,769 kg	Mortero tapajuntas CG2 color	0,87	11,98
mP01HA010	12,141 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	80,21	973,87
mP01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	80,21	12,03
mP01LG040	767,864 ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm.	0,32	245,72
mP01LG160	1.719,780 m2	Lad.gran formato 70,50x51,70x8 cm	5,96	10.249,89
mP01LH010	0,152 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	83,50	12,69
mP01LT020	9,286 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	104,17	967,30
mP01LW010	6.811,008 kg	Pasta agarre inter.unión ladrillos	0,20	1.362,20
mP01LW020	647,046 m2	Banda elástica	0,15	97,06
mP01LW030	3.405,504 kg	Yeso fraguado	0,10	340,55
mP01MC040	5,723 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	65,85	376,84
mP01U070	18,145 kg	Puntas 20x100	7,30	132,46
mP01U205	9,000 ud	Varilla roscada M12	2,90	26,10
mP01U210	20,000 ud	Varilla roscada D=12mm L=110mm	1,58	31,60
mP01U230	3,800 ud	Resina de inyección HIT-RE 500	29,38	111,64
mP03AA010	3,367 kg	Alambre atar 1,30 mm	1,39	4,68
mP03ACA040	8,000 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,62	4,96
mP03ACC030	394,636 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,85	335,44
mP03ACC040	19,700 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	1,05	20,69
mP03ACD010	39,877 kg	Acero corrugado elab. B 500 S	1,05	41,87
mP03ALP010	9.427,353 kg	Acero laminado S 275JR	1,08	10.181,54
mP03ALT030	3.544,000 kg	Acero en tubo cuadrado	1,87	6.627,28
mP03ALV010	20,000 ud	Tuerca acero D=16	0,18	3,60
mP03AM030	6,969 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	1,78	12,40
mP04FR020	119,629 m2	Panel fenólico unicolor e=13 mm.	63,81	7.633,51
mP04ML040	5,513 m2	Tablero bilaminado i/estructura	82,22	453,24
mP04MW010	5,250 ud	Mater. auxiliar revest. madera	1,03	5,41
mP04PW010	552,239 m	Cinta de juntas yeso	0,11	60,75
mP04PW040	114,157 kg	Material de agarre yeso	0,69	78,77
mP04PW060	142,705 kg	Pasta para juntas yeso	1,84	262,58
mP04PW110	1.382,400 ud	Tomillo 3,9 x 35	0,01	13,82
mP04PW120	2.153,900 ud	Tomillo 3,9 x 25	0,01	21,54
mP04PW130	1.076,950 ud	Tomillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,04	43,08
mP04PW170	150,773 m	Perfil laminado U 34x31x34 mm	2,15	324,16
mP04PW180	107,366 m	Montante de 34 mm.	2,21	237,28
mP04PW400	43,776 m	Canal de 35 mm.	1,56	68,29
mP04PW440	21,658 m	Junta estancia al agua 46 mm.	0,52	11,26
mP04PY020	226,160 m2	Placa yeso laminado N-13	5,96	1.347,91
mP04PY030	96,768 m2	Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.	5,96	576,74
mP04RW050	348,730 m	Guardavivos plástico y metal	0,52	181,34
mP04TB080	2,250 m2	Techo band.alum.perforado desm.	27,82	62,60
mP04TE010	24,816 m2	Placa escayola lisa 120x60 cm	5,66	140,46

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
mP04TF080	515,970 m2	Placa FM 60x60x15 RH-Md/AA-Alt p/PV	14,13	7.290,66
mP04TK040	611,804 m2	Placa yeso laminado-vini. N-10 bl.60x60	8,74	5.347,16
mP04TS010	4,963 kg	Esparto en rollos	1,56	7,74
mP04TW010	1.223,607 m	Perfil primario 24x43x3600	1,31	1.602,93
mP04TW030	1.223,607 m	Perfil secundario 24x43x3600	1,31	1.602,93
mP04TW040	874,005 m	Perfil angular remates	0,93	812,82
mP04TW050	1.127,774 ud	Pieza cuelgue	1,14	1.285,66
mP04TW060	1.719,900 m	Perfilería vista blanca	1,80	3.095,82
mP04TW090	560,014 m	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	1,49	834,42
mP04TW100	68,925 ud	Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,41	28,26
mP04TW110	271,391 ud	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,68	184,55
mP04TW180	2.184,000 ud	Varilla cuelgue 1 m.	0,61	1.332,24
mP04TW200	294,840 ud	Ángulo de borde falso techo	0,98	288,94
mP04TW240	709,800 ud	Cuelgue regulable combinado	0,87	617,53
mP04TW290	2,250 m2	Perfil oculto f.te.ban.aluminio	3,34	7,52
mP04TW370	709,800 ud	Fijaciones	0,37	262,63
mP05CG060	19,200 m	Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm	11,15	214,08
mP05CW010	23,808 ud	Tomillería y pequeño material	0,19	4,52
mP06BI030	4,080 kg	Imprimación asfáltica prep. impermeab.	5,06	20,64
mP06BL040	14,960 m2	Lám. oxiasfalto LO-40-FP 4 kg/m2	7,72	115,49
mP06BS280	14,960 m2	Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris	11,16	166,95
mP06SL060	1,100 m2	Lámina PVC-P e=1,2 mm. FV gris	12,79	14,07
mP06WA010	0,060 kg	THF	11,83	0,71
mP07AL100	1.582,642 m2	Panel l.r.altísima densidad+PE	10,36	16.396,17
mP07CE030	111,300 m	Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9	1,48	164,72
mP07CE040	109,200 m	Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9	1,63	178,00
mP07CE050	451,500 m	Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9	2,02	912,03
mP07CE060	159,600 m	Coq. elastomér. D=35; 1" e=9	2,91	464,44
mP07CE150	20,280 l	Adhesivo coquilla elastomérica	14,59	295,89
mP07CV220	99,750 m	Cubretub.lana vid.Al.D=60;2" e=25	7,66	764,09
mP07TO110	1.556,613 kg	Isocianato	2,51	3.907,10
mP07TO120	1.556,613 kg	Poliol 9131	2,51	3.907,10
mP07W080	1.638,540 ud	P.p. maquinaria proyección	0,27	442,41
mP07W200	27,524 ud	Rollo cinta autoadh.marrón 132mx7,5cm.	1,78	48,99
mP08EPO020	751,212 m2	Bald.gres porcelánico no esmalt. 40x40cm.	27,91	20.966,33
mP08EPO060	1,155 m2	Bald.gres porcel.rectificado antidesl. 30x30c	29,05	33,55
mP08EPO090	219,802 m2	Bald.gres porcelánico antidesliz. 30x30 cm	27,97	6.147,86
mP08EPP240	494,487 m	Rodapié gres porcel. no esmaltado 8x30 cm.	3,92	1.938,39
mP08EPP320	402,000 ud	Zanquin gres porcel. no esmaltado 8x30 cm.	6,69	2.689,38
mP08FR070	920,833 kg	Capa base resina epoxi coloreada	9,65	8.886,04
mP08FR080	323,808 kg	Revestimiento epoxi colorado	15,32	4.960,74
mP08WR010	16,500 kg	Cemento rápido 30N/mm2	1,00	16,50
mP08WR020	0,165 kg	Imprimación de polímero acrílico	2,56	0,42
mP09ABC070	1.336,306 ud	Azulejo decorado 25x36 cm.	8,50	11.358,60
mP09ABV110	167,288 m2	Azulejo porcel. esmaltado 30x60 cm. mármol	18,55	3.103,19
mP09E030	14,748 ud	Material aux. anclaje encimera	9,86	145,42
mP09E060	10,200 m2	Encimera mármol crema mafil e=3cm.	170,49	1.739,00
mP09E120	5,230 m2	Encimera resina cuarzo arena e= 3 cm.	101,60	531,39
			Grupo mP0	179.397,37
mP11CA020	24,000 ud	P.paso CLM p.país/sapelly	100,49	2.411,76
mP11CA030	4,000 ud	P.paso CLM sapelly dibujo	103,60	414,40
mP11CA090	11,000 ud	P.paso CLH p.país/sapelly	39,37	433,07
mP11PM020	51,600 m	Galce sapelly macizo 70x30 mm	3,24	167,18
mP11PP010	253,200 m	Prearco de pino 70x35 mm.	2,31	584,89
mP11PR020	132,500 m	Galce DM R.sapelly 70x30 mm.	2,67	353,78
mP11RB010	105,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,57	59,85
mP11RP010	115,025 ud	Pomo latón normal con resbalón	9,04	1.039,83
mP11RP020	12,000 ud	Pomo latón pul.brillo c/resbalón	9,93	119,16
mP11RW020	12,000 ud	Pasador latonado 100/250 mm.	2,08	24,96
mP11RW030	6,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	14,08	84,48
mP11RW040	6,800 m	Perfil susp. p.corred. galv.	2,42	16,46
mP11RW060	3,400 m	Perfil susp. doble p. corred. galv.	5,59	19,01
mP11TL020	121,000 m	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	0,74	89,54
mP11TM030	52,800 m	Tapajunt. LM sapelly 70x12	1,39	73,39
mP11TR030	144,000 m	Tapajunt. DM MR sapelly 70x10	1,01	145,44
mP11US020	5,000 ud	Block EI2-60 1h. lisa sapelly	433,05	2.165,25
mP11US050	7,000 ud	Block EI2-60 2h. lisa sapelly	1.015,28	7.106,96
mP11VH060	2,000 ud	P.Paso VLM 1 vid. sapelly dibujo	106,71	213,42
mP11W020	654,000 ud	Tomillo ensamble zinc/pavón	0,04	26,16
mP11W100	12,000 ud	Maneta cierre latón p.corredera	5,03	60,36
mP11W120	104,025 ud	Patas regulable acero inox.	11,28	1.173,40

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
mP11W130	208,050 ud	Bisagra acero inoxidable	5,42	1.127,63
mP12AAE020	117,605 m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.doble	123,19	14.487,76
mP12ABI010	92,000 m2	Ventanas pivotantes >1 m2<2 m2	345,04	31.743,68
mP12ABO040	109,100 m2	Ventanas oscilo-bat. >1 m2 <2 m2 p.e.	352,23	38.428,29
mP12ALZ030	4,000 ud	Mosquitera enrollable 100x205	124,65	498,60
mP12PW010	796,420 m	Premarco aluminio	6,12	4.874,09
mP13BT020	24,130 m2	Barandilla escalera celosia	59,07	1.425,36
mP13CC010	3,000 m2	Cancela tubos ac.lamin.frio	57,77	173,31
mP13CT020	1,000 ud	Puerta automática corred.2,10x2,38 m. 2h	1.947,68	1.947,68
mP13CT100	1,000 ud	Perfil hoja estanq. móvil 2,20x1,04 m.	189,36	189,36
mP13CT110	1,000 ud	Perfil hoja estanq. fija 2,20x1,10 m.	215,33	215,33
mP13CT200	1,000 ud	Acabado lacado color	388,92	388,92
mP13CT220	1,000 ud	Fotocélula completa p. automática	60,97	60,97
mP13CT230	2,000 ud	Radar PWM	180,80	361,60
mP13CT240	1,000 ud	Cerrojo automático completo	169,23	169,23
mP13CT250	1,000 ud	Llave ext. p. automática	78,84	78,84
mP13CT280	1,000 ud	Perfil Al. forroj. viga 2100 mm.	134,55	134,55
mP13CT300	1,000 ud	Perfil Al tubo 40x40 2210 mm.	25,22	25,22
mP13CT350	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1000 mm.	98,25	98,25
mP13CT360	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1050 mm.	103,16	103,16
mP13CT450	1,000 ud	Montaje y conexionado p. corred.	473,01	473,01
mP13CT460	1,000 ud	Portes y embalajes p. corred.	66,22	66,22
mP13DM010	16,200 m2	C.enrol.ciego lama galv. 80x0,70	40,87	662,09
mP13DR010	22,950 m2	Reja tubo ace.20x20x1,5 d.sencillo	50,14	1.150,71
mP13DV180	4,860 ud	Cerradura llave 2 puntos central	26,98	131,12
mP13TC030	6,400 kg	Chapa lisa negra de 1,5 mm.	1,03	6,59
mP13TP020	255,935 kg	Palastro 15 mm.	1,02	261,05
mP13TT070	230,400 m	Tubo rectangular 50x20x1,5 mm.	1,93	444,67
mP13TT080	48,000 m	Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm.	1,60	76,80
mP13WF010	5,250 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm	66,21	347,60
mP14AA040	2,400 m2	Vidrio float incoloro 6 mm	10,27	24,65
mP14DF040	109,538 m2	V.seguridad 4+4 PVB translúcido	60,24	6.598,59
mP14EI050	109,755 m2	Doble acristalamiento (4/12/6)	36,94	4.054,33
mP14G020	9,658 m2	Espejo plateado 5 mm.	18,14	175,19
mP14TP010	16,800 m2	Placa policarbon.celular incolor e=6mm	24,38	409,58
mP14TW010	48,000 m	Perfil universal goma neopreno	5,74	275,52
mP14W020	1.525,895 m	Sellado con silicona neutra	0,92	1.403,82
mP14W040	38,400 ud	Taladro espejo D<10 mm.	0,98	37,63
mP14W110	38,400 m	Canteado espejo	0,89	34,18
mP14YCP070	4,000 ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.120x120cm	291,03	1.164,12
mP14YMA030	4,000 ud	Apertura por husillo zóc.cuadrad L=120cm	212,06	848,24
mP14YW040	4,000 ud	Juego de bisagras	6,19	24,76
mP14YW050	4,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,80	3,20
mP14YZU060	4,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=120cm	147,28	589,12
mP15AA030	1,000 ud	Arq. pref. 30x30x30 con tapa	26,00	26,00
mP15AC020	329,000 m	C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x150 H16	11,96	3.934,84
mP15AH005	47,000 m	Cinta señalizadora	0,16	7,52
mP15AH010	47,000 m	Placa cubrecables	1,84	86,48
mP15FA020	1,000 ud	Caja para ICP (4p), s> 10	10,64	10,64
mP15FB030	2,000 ud	Arm. puerta 500x400x150	120,54	241,08
mP15FB120	1,000 ud	Caja empot.pta.blanca 1X12	43,96	43,96
mP15FE280	1,000 ud	PIA 2x32A, 6/10kA curva C	68,15	68,15
mP15GA010	2.575,000 m	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,30	772,50
mP15GA020	4.004,000 m	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,46	1.841,84
mP15GA030	1.378,000 m	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	0,81	1.116,18
mP15GA040	190,000 m	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	1,22	231,80
mP15GA050	100,000 m	Cond. rigi. 750 V 10 mm2 Cu	2,48	248,00
mP15GA060	450,000 m	Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu	3,83	1.723,50
mP15GB005	28,000 m	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,40	11,20
mP15GB010	1.816,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,37	671,92
mP15GB020	773,000 m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,21	162,33
mP15GB030	10,000 m	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,61	6,10
mP15GC020	13,000 m	Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7	0,63	8,19
mP15GD010	16,000 m	Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5	5,66	90,56
mP15GF030	255,000 m	Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.	1,70	433,50
mP15GF040	30,000 m	Moldura PVC. tapa ext. 20x50 mm.	3,95	118,50
mP15GF070	110,000 m	Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm	12,74	1.401,40
mP15GK010	147,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,33	48,51
mP15HA080	10,000 ud	Caja empotrar 3 módulos (CA3E)	19,62	196,20
mP15HA110	10,000 ud	Marco y bastidor 3 módulos (MB3E)	10,85	108,50
mP15HC010	10,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	16,81	168,10
mP15HC020	10,000 ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)	16,81	168,10
mP15HC030	10,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	11,68	116,80
mP15ME010	45,000 ud	Interruptor unipolar	2,60	117,00
mP15ME020	3,000 ud	Conmutador	3,27	9,81
mP15ME030	3,000 ud	Conmutador cruce	7,86	23,58

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
mP15ME080	96,000 ud	Base e. bipolar con t.t. ltral.	3,50	336,00
mP15ME110	147,000 ud	Pieza intermed.mod. ancho (bco.nieve)	0,29	42,63
mP15ME120	147,000 ud	Placa mod. ancho s/garras c/bastidor	1,61	236,67
mP16BB260	84,000 ud	Lumin. estancia LED 4000 lm	110,00	9.240,00
mP16BE640	152,000 ud	Luminaria LED empotrable 3700 lm	178,00	27.056,00
mP16BN040	25,000 ud	Luminaria empotrar 2 LEDs	241,45	6.036,25
mP16E140	46,000 ud	Bloque autónomo de emergencia LED 1H 160 lm	50,06	2.302,76
mP16GI070	28,000 ud	Sensor luz diurna y det. presencia reg. 1-10V	53,00	1.484,00
mP16GI080	28,000 ud	Controlador sensor múltiple	45,00	1.260,00
mP17CD030	11,000 m	Tubo cobre rígido 16/18 mm.	5,34	58,74
mP17CD040	25,300 m	Tubo cobre rígido 20/22 mm.	6,30	159,39
mP17CD050	55,000 m	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	8,20	451,00
mP17CH020	4,400 m	Tubo cobre en rollo 16/18 mm.	4,32	19,01
mP17CW030	7,000 ud	Codo 90° HH cobre 18 mm.	0,85	5,95
mP17CW040	2,300 ud	Codo 90° HH cobre 22 mm.	1,52	3,50
mP17CW050	5,000 ud	Codo 90° HH cobre 28 mm.	2,89	14,45
mP17GS060	37,000 m	Tubo acero galvan. 1 1/2". DN40 mm	11,37	420,69
mP17GS070	39,000 m	Tubo acero galvan. 2". DN50 mm	16,29	635,31
mP17GS080	42,000 m	Tubo acero galvan. 2 1/2". DN63 mm	21,18	889,56
mP17JE030	115,500 m	Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D110/d100	13,52	1.561,56
mP17JE080	34,650 ud	Codo 87° baj.insonor. D110/d100	10,32	357,59
mP17JE130	115,500 ud	Abraz. isofónica D100 mm.	8,41	971,36
mP17JE180	57,750 ud	Derivación M-H 45° D110/d100	16,21	936,13
mP17LP060	28,500 ud	Codo 90° polipropileno 50 mm.	4,27	121,70
mP17LP070	1,500 ud	Codo 90° polipropileno 63 mm.	6,97	10,46
mP17LP080	19,500 ud	Codo 90° polipropileno 75 mm.	11,45	223,28
mP17LP180	9,500 ud	Manguito polipropileno 50 mm.	2,40	22,80
mP17LP190	0,500 ud	Manguito polipropileno 63 mm.	3,92	1,96
mP17LP200	6,500 ud	Manguito polipropileno 75 mm.	6,31	41,02
mP17LT060	95,000 m	Tubo polipropil. PN20 50x8,4	10,14	963,30
mP17LT070	5,000 m	Tubo polipropil. PN20 63x10,5	13,36	66,80
mP17LT080	65,000 m	Tubo polipropil. PN20 75x12,5	20,16	1.310,40
mP17R010	1,000 ud	Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.	412,68	412,68
mP17SB020	1,000 ud	Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas	8,91	8,91
mP17SB030	5,000 ud	Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas	15,56	77,80
mP17SS050	1,000 ud	Sifón PVC en Y salid.vertical 40mm 1 1/2"	2,43	2,43
mP17SV030	9,000 ud	Válvula p/ducha sal.vertica.40mm	3,06	27,54
mP17SV060	13,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,15	40,95
mP17VC020	30,300 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm	1,78	53,93
mP17VC030	90,400 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	2,26	204,30
mP17VP020	10,000 ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm.	1,24	12,40
mP17VP030	28,200 ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm.	2,06	58,09
mP17VP140	4,000 ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.	1,24	4,96
mP17VP150	13,400 ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,84	24,66
mP17XE020	9,000 ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	12,81	115,29
mP17XR020	2,000 ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	6,01	12,02
mP17XS010	2,000 ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	5,64	11,28
mP17XS020	1,000 ud	Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar	10,83	10,83
mP17XT010	42,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,57	149,94
mP17XW010	1,000 ud	Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm.	5,14	5,14
mP17YR020	2,000 ud	Reducción latón 2" - 1/2"	4,46	8,92
mP17YT020	2,000 ud	Te latón 25 mm. 3/4"	6,21	12,42
mP17YT060	2,000 ud	Te latón 63 mm. 2"	39,85	79,70
mP18CA010	8,000 ud	Conjunto accesorios porc.p/atom	100,39	803,12
mP18CB040	1,000 ud	Asiento abat.ducha. nylon/Al.	347,95	347,95
mP18CB110	4,000 ud	Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.	124,75	499,00
mP18D020	9,000 ud	P. ducha acrílica 80x80 blan. basic.	106,00	954,00
mP18GD020	9,000 ud	G.mmdo.ducha cro.	63,00	567,00
mP18GL030	11,000 ud	Grif.monobloc lavabo cromo s.n.	38,90	427,90
mP18GL040	2,000 ud	Grif.monomando lavabo cromo s.n.	41,53	83,06
mP18GW010	16,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,90	30,40
mP18IB020	14,000 ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco	136,23	1.907,22
mP18IE010	2,000 ud	Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo	594,54	1.189,08
mP18LE020	11,000 ud	Lavabo 56x47cm. blanco	66,53	731,83
mP18LP010	2,000 ud	Lav.65x51cm.c/ped.color.	93,23	186,46
mP19AP010	1,000 ud	Arm.polié. 485x350x195 mm, 1 C. visor	85,90	85,90
mP19CN040	1,000 ud	Contador gas licuado 60 kg/h	486,00	486,00
mP19RF020	1,000 ud	Filtro Pt=16 bar E=H-2" S=H-2"	124,93	124,93
mP19RF040	1,000 ud	Cartucho filtro de 2" DN 50	55,20	55,20
mP19RR030	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx	185,82	185,82
mP19TAA030	60,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.	7,66	459,60
mP19TAA040	15,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.	11,14	167,10
mP19TAA060	25,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold.	16,33	408,25
mP19TAA070	51,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold.	23,00	1.173,00
mP19TCV020	45,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 3/4" recto	10,64	478,80
mP19TPW020	1,000 ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE	96,35	96,35

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
mP19TPW090	1,000 ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", acod.	112,52	112,52
mP19TPW100	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	7,03	7,03
mP19TPW110	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	11,20	11,20
mP19TPW120	1,000 ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	5,97	5,97
mP19WV060	4,000 ud	Válv. PN-5 M/M DN=2"	68,87	275,48
mP19Z010	1,000 ud	Pruebas de presión	135,48	135,48
mP19Z020	1,000 ud	Certif. de acometida interior	125,00	125,00
			Grupo mP1.....	217.485,26
mP20CM410	1,000 ud	Cald. mural gas mixta condens. inst. 24/28 kW	1.769,00	1.769,00
mP20CR150	1,000 ud	Kit conexión interface E-BUS	83,35	83,35
mP20MR010	1,000 ud	Aerotermino agua 13.700 kcal/h	561,07	561,07
mP20MR080	1,000 ud	Soportes aerotermino	75,66	75,66
mP20SAA150	2,000 ud	Acum.Dan. vitrif. c/serpentin solar 1.000 l.	3.339,58	6.679,16
mP20SAI010	2,000 ud	Purgador Automático	6,59	13,18
mP20SAI020	4,000 ud	Tapón 1"	1,45	5,80
mP20SBA010	90,000 ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	8,28	745,20
mP20SBA040	15,000 ud	Cruz latón 3/4"	8,51	127,65
mP20SBA050	19,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,61	68,59
mP20SBA060	34,000 ud	Tapón 3/4"	1,26	42,84
mP20SBA070	66,000 ud	Machón 3/4"	1,30	85,80
mP20SBA080	15,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,36	20,40
mP20SBA090	36,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,81	29,16
mP20SBA120	15,000 ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,80	72,00
mP20SBA130	36,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,08	74,88
mP20SBE160	15,000 ud	Est. 45° tejado plano 4 captadores 2,5 m2	348,27	5.224,05
mP20SBE440	6,000 ud	Kit Solar CTE para 3 colectores	513,60	3.081,60
mP20SCE010	0,198 kg	Estaño 30% plata soldadura fuerte	203,47	40,29
mP20SCF040	36,750 m.	Coquilla elastomérica 28x19 alt. temp.	6,06	222,71
mP20SCF050	20,000 m.	Coquilla elastomérica 22x25 alt. temp.	7,73	154,60
mP20SCF055	15,000 m.	Coquilla elastomérica 28x25 alt. temp.	8,83	132,45
mP20SCF140	21,000 m.	Revestimiento aluminio espesor 0,6 mm. 3/4"	9,70	203,70
mP20SCF150	15,750 m.	Revestimiento aluminio espesor 0,6 mm. 1"	9,87	155,45
mP20SCH060	1,000 ud	Vaso expansión energía solar 50 l.	98,06	98,06
mP20SCH130	1,000 ud	Soporte pared vaso expansión	4,94	4,94
mP20SCI010	15,000 ud	Purgador automático energía solar	27,58	413,70
mP20SCJ030	1,000 ud	Est. bombeo 2 vías DN25 8 mca	491,48	491,48
mP20SE020	3,000 ud	Válv. equilibrado 3/4" DN20	67,65	202,95
mP20SE040	1,000 ud	Válvula Clapeta alta temp. 1/2"	4,11	4,11
mP20SE050	6,000 ud	Válvula Clapeta alta temp. 3/4"	5,38	32,28
mP20SE070	1,000 ud	Válvula Clapeta alta temp. 1 1/4"	10,83	10,83
mP20SE190	1,000 ud	Plantilla caldera valv. 3 Vías solar	158,04	158,04
mP20SL030	146,900 l.	Fluido Caloportador 40% propilenglicol	4,46	655,17
mP20SL060	1,000 ud	Depósito fluido caloportador 100 l.	108,53	108,53
mP20SP030	1,000 ud	Válvula térmica 3 Vías	149,92	149,92
mP20SP040	15,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	11,27	169,05
mP20SR040	1,000 ud	Centralita solar 4 ent. 2 salidas	212,09	212,09
mP20SZ030	1,000 ud	Contador de kcal. 3/4"	388,16	388,16
mP20SZ060	1,000 ud	Contador de kcal. 2"	896,74	896,74
mP20TB020	8,000 m.	Tubo PVC D=25 mm.i/acc.	0,85	6,80
mP20TC020	8,000 m.	Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.	3,99	31,92
mP20TV020	15,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,70	55,50
mP20TV025	30,000 ud	Válvula de esfera 3/4"	4,36	130,80
mP20TV040	2,000 ud	Válvula de esfera 1"	9,34	18,68
mP20WT070	2,000 ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	9,24	18,48
mP21CC010	33,120 m2	Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina	22,27	737,58
mP21CC040	13,800 m2	Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina	36,92	509,50
mP21CF030	394,000 m2	Panel l.v.a.d. Climaver Neto	13,33	5.252,02
mP21CF050	78,800 ud	Cinta de aluminio Climaver	10,18	802,18
mP21CR030	441,095 m2	Panel conducto RF-90 min. e=40 mm	70,90	31.273,60
mP21CR050	20,050 kg	Adhesivo protec. fuego para paneles (bote 15 kg)	4,42	88,62
mP21DR010	12,000 ud	Difusor circular 6"s/reg	20,06	240,72
mP21DR030	1,000 ud	Difusor circular 8"s/reg	30,82	30,82
mP21DR040	17,000 ud	Difusor circular 10"s/reg	39,77	676,09
mP21EB010	5,000 ud	Boca extracción plást.regulable D=100	8,94	44,70
mP21EC100	39,600 m.	Conducto PVC circular D=125 mm.	7,71	305,32
mP21EV100	18,000 ud	Empalme redondo D=125 mm.	2,01	36,18
mP21EV220	10,800 ud	Codo redondo 90° D=125 mm.	11,50	124,20
mP21GIC020	8,000 ud	Ud. interior cassette techo VRV 3,6/4 kW	1.050,00	8.400,00
mP21GIC030	2,000 ud	Ud. interior cassette techo VRV 5,6/6,3 kW	1.207,00	2.414,00
mP21GM030	10,000 ud	Mando a distancia inalámbrico ud. interior climatización	63,00	630,00
mP21JS010	300,300 m	Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=1/4"	2,51	753,75
mP21JS020	102,900 m	Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=3/8"	3,83	394,11
mP21JS030	225,750 m	Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=1/2"	5,20	1.173,90
mP21JS040	211,050 m	Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=5/8"	7,00	1.477,35

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
mP21JS050	65,100 m	Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=3/4"	8,63	561,81
mP21JS060	15,750 m	Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=7/8"	10,58	166,64
mP21OE090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	253,00	253,00
mP21OJ240	1,000 ud	Split suelo-techo B-C 25B	1.257,21	1.257,21
mP21RR010	17,000 ud	Rejilla retorno 200x200	12,03	204,51
mP21RR020	2,000 ud	Rejilla retorno 450x300	25,85	51,70
mP21RR040	10,000 ud	Rejilla retorno v.t.	30,04	300,40
mP21V460	5,000 ud	Extractor aseo 80 m3/h c/temp.	78,68	393,40
mP22BC010	1,000 ud	Abrepuertas normal portero digital	28,19	28,19
mP22BF030	25,000 ud	Manguera 3+ coaxial	2,00	50,00
mP22BF040	3,000 ud	Manguera múltiple 2 hilos	1,75	5,25
mP22BV200	1,000 ud	Kit videoportero digital 1 V.	450,00	450,00
mP22IB080	820,000 m	C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC	0,85	697,00
mP23FC010	3,000 ud	Sirena electrónica óptico-acústica. int.	19,24	57,72
mP23FD030	1,000 ud	Depósito poliéster 12 m3 horiz./enterr.	2.594,01	2.594,01
mP23FF070	4,000 ud	BIE 25 mm.x 20 m. abatible	424,67	1.698,68
mP23FJ030	13,000 ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.	55,25	718,25
mP23FK090	42,000 ud	Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.	2,21	92,82
mP23FL010	60,200 m2	Panel ignífugo rígido R-60	20,37	1.226,27
mP23FL020	849,030 m2	Panel ignífugo rígido R-90	24,60	20.886,14
mP23FL070	649,450 m2	Accesorios panel	1,70	1.104,07
mP23FL080	4.025,000 kg	Mortero ignífugo Vermiplaster	0,44	1.771,00
mP23FM090	7,000 ud	Cierre antipánico. 2H.	323,23	2.262,61
mP23FN030	44,000 ud	Detector analógico óptico humos	64,50	2.838,00
mP23FN080	1,000 ud	Central detección analógica 2 bucles	1.973,45	1.973,45
mP23FN150	1,000 ud	Módulo control 2 entradas digitales	59,30	59,30
mP23FN170	4,000 ud	Módulo de 1 salida vigilada	68,66	274,64
mP23FN220	10,000 ud	Pulsador de alarma identificable	46,81	468,10
mP23FP070	1,000 ud	Gru.p. monobloc 24m3/h 50mca 10 CV	2.867,56	2.867,56
mP23FQ010	3,000 ud	Equipo extinción automática en cocina	4.400,00	13.200,00
mP23RC010	1,000 ud	Central antirrobo de hasta 4 zonas	111,22	111,22
mP23RD050	5,000 ud	Det.infrarr.pasivo de techo. 20 m.360º	120,16	600,80
mP23RE080	1,000 ud	Transmisor telefónico c/sintetizador	121,62	121,62
mP23RE090	1,000 ud	Batería	20,79	20,79
mP24AE010	1,000 ud	Ascensor estándar 2 para.6 pers.2v	17.914,00	17.914,00
mP24AE330	1,000 ud	Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.	2.400,00	2.400,00
mP25EI020	472,685 l	P. plást. acrílica obra b/coll. mate	2,33	1.101,36
mP25J090	20,575 l	Esmalte metálico rugoso	10,85	223,24
mP25OP020	94,537 kg	Masilla ultrafina acabados	1,96	185,29
mP25OU020	3,200 l	Imp. anticorrosiva minio blanco	9,09	29,09
mP25OU080	93,994 l	Minio electrolítico	11,39	1.070,60
mP25OZ020	110,293 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,66	734,55
mP25W030	316,723 ud	Pequeño material	1,00	316,72
			Grupo mP2.....	162.632,46
mP31BC060	1,150 ud	Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor	3.200,00	3.680,00
mP31BM010	1,200 ud	Percha para aseos o duchas	3,15	3,78
mP31BM020	1,200 ud	Portarrollos indust.c/cerrad.	24,49	29,39
mP31BM030	3,600 ud	Espejo vestuarios y aseos	28,72	103,39
mP31BM040	1,200 ud	Jabonera industrial 1 l.	20,36	24,43
mP31BM050	1,200 ud	Secamanos eléctrico	97,12	116,54
mP31BM070	2,400 ud	Taquilla metálica individual	95,04	228,10
mP31BM090	2,400 ud	Banco madera para 5 personas	98,53	236,47
mP31BM100	1,200 ud	Depósito-cubo basuras	29,99	35,99
mP31BM180	1,000 ud	Material sanitario	198,45	198,45
mP31CB010	0,800 ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	11,06	8,85
mP31CB030	0,138 m3	Tablón madera pino 20x7 cm.	243,08	33,55
mP31CB040	0,348 m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	243,08	84,59
mP31CB060	2,400 ud	Brida soporte para barandilla	1,84	4,42
mP31CB070	40,000 m	Valla metálica	1,69	67,60
mP31CB120	4,600 ud	Soporte guardacuerpos tipo "sargento"	15,00	69,00
mP31CE010	4,000 ud	Lámpara portátil mano	12,52	50,08
mP31CE020	20,000 m	Cable cobre desnudo D=35 mm.	1,59	31,80
mP31CE030	2,000 m	Pica cobre p/toma tierra 14,3	6,64	13,28
mP31CE040	1,000 ud	Grapa para pica	2,81	2,81
mP31CI010	3,000 ud	Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B	42,42	127,26
mP31CI040	1,000 ud	Extintor CO2 6 kg	85,00	85,00
mP31CR010	75,000 m2	Malla tupida tejido sintético	1,79	134,25
mP31IA010	8,000 ud	Casco seguridad básico	5,37	42,96
mP31IA020	1,000 ud	Pantalla de mano soldador	8,69	8,69
mP31IA070	1,000 ud	Pantalla sold. electrica cabeza	25,81	25,81
mP31IA140	8,000 ud	Mascarilla polvo 1 válvula	15,58	124,64
mP31IA210	8,000 ud	Gafas vinilo visor policarb	5,34	42,72
mP31IA240	1,000 ud	Gafas cazoleta cerradas	7,25	7,25
mP31IA290	20,000 ud	Par tapones antiruido silic.	13,54	270,80

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
mP31IC020	10,000 ud	Mono de trabajo poliéster-algodón	22,78	227,80
mP31IC050	2,000 ud	Mandil cuero para soldador	17,93	35,86
mP31IC070	18,000 ud	Peto reflectante amarillo/rojo	14,88	267,84
mP31IM020	10,000 ud	Muñequera presión variable	8,09	80,90
mP31IM030	8,000 ud	Par guantes nitrilo/vinilo	5,35	42,80
mP31IM050	8,000 ud	Par guantes latex	3,27	26,16
mP31IM100	2,000 ud	Par guantes dieléctricos A.T.	44,91	89,82
mP31IM110	2,000 ud	Par manguitos soldadura	5,98	11,96
mP31IP020	2,000 ud	Par polainas para soldador	7,72	15,44
mP31IP050	8,000 ud	Par de botas goma reforzada	42,91	343,28
mP31IP080	2,000 ud	Par de botas dieléctricas A.T.	79,38	158,76
mP31IS010	2,000 ud	Cinturón seg. caída	65,69	131,38
mP31IS030	2,000 ud	Cinturón seg. sujeción poliéster	16,44	32,88
mP31IS100	2,000 ud	Cuerda seg. poliamida I<25 m	9,32	18,64
mP31IS110	212,000 m	Cable seguridad cinturones	4,46	945,52
mP31SC030	3,000 ud	Panel completo PVC 700x1000 mm	9,98	29,94
mP31SV230	100,000 ud	Cordón de balizamiento	2,81	281,00
mP33HA020	8,000 ud	Campana extractora con 6 filtros	2.251,25	18.010,00
mP33IO030	6,000 ud	Toldo eléctrico 2 m línea y 1 m brazo	550,77	3.304,62

	Grupo mP3	29.946,49
TOTAL		1.294.466,98

Madrid, mayo de 2017

La Propiedad,

El Ingeniero Técnico Industrial,

J.M.D. VILLA DE VALLECAS
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Julio Moreno Huertas
Col. 10.819

3.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CAPÍTULO 01 CÁMARAS FRIGORÍFICAS

SUBCAPÍTULO 01.01 DESMONTAJES

01.01.01	m	LEVANTADO BAJANTE A MANO			
		Levantado de bajante, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero,			
m001OA060	0,198 h	Peón especializado	17,56	3,48	
mE01DTW010	0,030 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	0,36	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	3,80	0,11	
TOTAL PARTIDA					3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.02	ud	LEVANTADO BAÑERA/DUCHA			
		Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retira-			
m001OB210	1,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	22,44	
m001OA070	1,200 h	Peón ordinario	17,45	20,94	
mE01DTW010	0,550 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	6,63	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	50,00	1,50	
TOTAL PARTIDA					51,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.03	ud	LEVANTADO AP.SANITARIOS			
		Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza			
m001OB210	0,620 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	11,59	
m001OA070	0,620 h	Peón ordinario	17,45	10,82	
mE01DTW010	0,210 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	2,53	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	24,90	0,75	
TOTAL PARTIDA					25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.04	m2	LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO			
		Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-			
		les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios au-			
m001OA050	0,400 h	Ayudante	18,19	7,28	
m001OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,45	6,98	
mE01DTW010	0,150 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	1,81	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	16,10	0,48	
TOTAL PARTIDA					16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.05	m2	LEVANT.CERJ.EN TABIQUES A MANO			
		Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios			
		manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de me-			
m001OA050	0,270 h	Ayudante	18,19	4,91	
m001OA070	0,270 h	Peón ordinario	17,45	4,71	
mE01DTW010	0,140 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	1,69	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	11,30	0,34	
TOTAL PARTIDA					11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.06	ud	LEVANTADO INST.FRIGORIFICA			
		Levantado de instalaciones frigoríficas existentes, incluido de tuberías, i/pp. vaciado de liquido refrigerante y reci-			
		clado del mismo , por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a			
m001OB210	16,000 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	299,20	
m001OA070	16,000 h	Peón ordinario	17,45	279,20	
mE01DTW010	2,520 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	30,37	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	608,80	18,26	
TOTAL PARTIDA					627,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.01.07	ud	LEVANTADO INST.CLIMATIZACIÓN			
		Levantado de instalaciones de climatización de cubierta e interior, de locales y cumunes, por medios manuales y			
		mecánicos, incluso alquiler de camión grúa, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-			
m001OB210	10,000 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	187,00	
m001OA070	10,000 h	Peón ordinario	17,45	174,50	
mE01DTW010	3,228 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	38,90	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	400,40	12,01	
TOTAL PARTIDA					412,41

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
01.01.08	u	DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA LOCAL COMERCIAL 100 m2			
		Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de un local comercial de 100 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-			
O010B210	1,200 h	Oficial 2ª electricista	18,01	21,61	
O010A040	5,500 h	Oficial segunda	18,32	100,76	
O010A070	5,500 h	Peón ordinario	16,88	92,84	
TOTAL PARTIDA					215,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
01.01.09	u	DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES NAVE 200 m2			
		Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de una nave de 200 m2, con dos vestuarios y dos aseos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de			
O010B180	3,000 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,26	54,78	
O010A040	6,000 h	Oficial segunda	18,32	109,92	
O010A070	6,000 h	Peón ordinario	16,88	101,28	
TOTAL PARTIDA					265,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
01.01.10	ud	LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN			
		Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares,			
m0010B260	0,250 h	Ayudante electricista	18,45	4,61	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	4,60	0,14	
TOTAL PARTIDA					4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
01.01.11	m	LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO			
		Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.			
m0010A050	0,280 h	Ayudante	18,19	5,09	
m0010A070	0,280 h	Peón ordinario	17,45	4,89	
mE01DTW010	0,130 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	1,57	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	11,60	0,35	
TOTAL PARTIDA					11,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
01.01.12	m	DEM.SAN.COLG.TUBO PVC D<30 A MANO			
		Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie			
m0010A040	0,200 h	Oficial segunda	18,49	3,70	
m0010A070	0,250 h	Peón ordinario	17,45	4,36	
mE01DTW010	0,120 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	1,45	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	9,50	0,29	
TOTAL PARTIDA					9,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
01.01.13	m2	DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO			
		Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga,			
m0010A070	0,180 h	Peón ordinario	17,45	3,14	
mE01DTW010	0,620 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	7,47	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	10,60	0,32	
TOTAL PARTIDA					10,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 01.02 CONSOLIDACIONES					
01.02.01	m2	APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA <5m			
		Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 5 m., mediante sopandas, puntales y durmientes de madera, con			
m0010A090	0,500 h	Cuadrilla A	46,89	23,45	
mP01EM060	0,110 m3	Madera pino para entibaciones	168,41	18,53	
mP01U070	0,050 kg	Puntas 20x100	7,30	0,37	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	42,40	1,27	
TOTAL PARTIDA					43,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					

SUBCAPÍTULO 01.03 DEMOLICIONES

01.03.01	m2	DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.			
		Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de			
m001OA060	2,500 h	Peón especializado	17,56	43,90	
mM06MR010	0,500 h	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.	4,60	2,30	
mE01DTW010	0,300 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	3,62	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	49,80	1,49	
TOTAL PARTIDA					51,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.03.02	m2	DEMOL.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO			
		Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-			
m001OA070	1,200 h	Peón ordinario	17,45	20,94	
mE01DTW010	0,200 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	2,41	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	23,40	0,70	
TOTAL PARTIDA					24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.03.03	m2	DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE			
		Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a			
m001OA070	0,700 h	Peón ordinario	17,45	12,22	
mE01DTW010	0,200 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	2,41	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	14,60	0,44	
TOTAL PARTIDA					15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.03.04	m2	DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.			
		Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros			
m001OA070	0,550 h	Peón ordinario	17,45	9,60	
mE01DTW010	0,110 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	1,33	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	10,90	0,33	
TOTAL PARTIDA					11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.03.05	m2	DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAYOLA			
		Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manua-			
m001OA070	0,430 h	Peón ordinario	17,45	7,50	
mE01DTW010	0,027 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	0,33	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	7,80	0,23	
TOTAL PARTIDA					8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.03.06	m2	DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MART.			
		Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso			
m001OA070	0,490 h	Peón ordinario	17,45	8,55	
mM06MI010	0,200 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	3,01	0,60	
mE01DTW010	0,065 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	0,78	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	9,90	0,30	
TOTAL PARTIDA					10,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.03.07	m2	DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.			
		Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-			
m001OA060	0,500 h	Peón especializado	17,56	8,78	
m001OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,45	8,73	
mM06CM030	0,220 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	3,91	0,86	
mM06MR030	0,220 h	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	1,97	0,43	
mE01DTW010	0,200 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	2,41	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	21,20	0,64	
TOTAL PARTIDA					21,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.08	m	DEMOL.CONDUCTO VENT/HUMOS MANO			
-----------------	----------	---------------------------------------	--	--	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Demolición de conductos de ventilación o de humos, de cualquier tipo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas, aspiradores, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con			
m001OA070	0,830 h	Peón ordinario	17,45	14,48	
mE01DTW010	0,090 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	1,08	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	15,60	0,47	
TOTAL PARTIDA					16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 APERTURA DE HUECOS

01.04.01	m3	CORTE FCA. LADRILLO CON HILO DE DIAMANTE			
		Corte mecanizado de fábrica de ladrillo (sin percusión ni vibración), mediante corte con hilo diamantado refrigerado por agua y sin límite de espesor. El hilo de diamante circulará por poleas que irán ancladas en suelo y o muros sirviendo de guía para una correcta ejecución del corte, impidiendo la propia desviación del hilo, que estará formado por un cable de acero trenzado, sobre el cual, se montarán perlinas de diamante de diferentes diámetros (8mm., 10 mm. y 11 mm) y colocadas a diferentes distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes formas (con muelle o plástico), en función del uso. y características químicas, físico-mecánicas y mineralógicas de lo que se va a cor-			
m001OC125	1,500 h	Especialista en cortes mecanizados	19,32	28,98	
m001OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,45	8,73	
M11HC100	0,900 h	Equipo de corte con hilo de diamante	7,71	6,94	
mP01D130	0,020 m3	Agua	1,11	0,02	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	44,70	1,34	
TOTAL PARTIDA					46,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

01.04.02	m3	APERT.HUECOS >1m2 MAMP.C/COMP.			
		Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin			
m001OA060	5,000 h	Peón especializado	17,56	87,80	
m001OA070	5,000 h	Peón ordinario	17,45	87,25	
m06CM010	6,700 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,26	15,14	
m06MP020	6,700 h	Martillo manual perforador neumát.20 kg	2,05	13,74	
mE01DTW010	1,200 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	14,46	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	218,40	6,55	
TOTAL PARTIDA					224,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04.03	m3	APERT.MECHINALES FORJ.C/COMP.			
		Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en forjados de cualquier tipo, para pasos de instalaciones, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios			
m001OA060	1,500 h	Peón especializado	17,56	26,34	
m06CM010	0,700 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,26	1,58	
m06MP020	0,700 h	Martillo manual perforador neumát.20 kg	2,05	1,44	
mE01DTW010	1,200 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	14,46	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	43,80	1,31	
TOTAL PARTIDA					45,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.04.04	m2	FORMACIÓN HUECO EN FORJADO			
		Formación de hueco para paso de escalera, ventilaciones o huecos de ascensor, en forjado de 20+5 cm., encofrado y zuncho perimetral de atado, hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura en zuncho (75,00			
m001OB010	0,600 h	Oficial 1º encofrador	19,93	11,96	
m001OB020	0,600 h	Ayudante encofrador	18,70	11,22	
mM02GT010	0,150 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	22,11	3,32	
mM13CP030	0,015 ud	Puntal telesc. normal 1,40m	15,05	0,23	
mP01HA010	0,114 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	80,21	9,14	
mE04AB020	7,790 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,54	12,00	
mP01EM080	0,055 m3	Madera pino encofrar 26 mm	247,91	13,64	
mP01U070	0,020 kg	Puntas 20x100	7,30	0,15	
mP03AA010	0,016 kg	Alambre atar 1,30 mm	1,39	0,02	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	61,70	1,85	
TOTAL PARTIDA					63,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 FORMACION FOSO ASCENSOR

01.05.01	m3	EXC.POZOS A MANO <2m. T.DISGREG.			
		Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos disgregados, por medios manuales, con extracción			
m001OA070	1,450 h	Peón ordinario	17,45	25,30	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	25,30	0,76	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					26,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
01.05.02	m2	SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15			
		Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y			
mE04SE050	1,000 m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	7,33	7,33	
mE04SE100	0,150 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA	109,87	16,48	
mE04AM050	1,000 m2	MALLA 15x15 cm. D=6 mm.	2,69	2,69	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	26,50	0,80	
TOTAL PARTIDA					27,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
01.05.03	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.			
		Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a			
mE04MEM010	4,000 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	36,29	145,16	
mE04MM010	1,250 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.	120,14	150,18	
mE04AB020	60,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,54	92,40	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	387,70	11,63	
TOTAL PARTIDA					399,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.05.04	m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.			
		Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 2,70 m. de altura, con paneles metálicos modulares de			
mO01OB010	0,650 h	Oficial 1º encofrador	19,93	12,95	
mO01OB020	0,650 h	Ayudante encofrador	18,70	12,16	
mA05M210	4,126 d	ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 1 CARA h=2,7...	0,94	3,88	
mP01D010	0,082 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,71	0,14	
mP01U070	0,040 kg	Puntas 20x100	7,30	0,29	
mA06T050	0,660 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.	21,25	14,03	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	43,50	1,31	
TOTAL PARTIDA					44,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
01.05.05	m2	IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2			
		Impermeabilización bicapa autoprottegida constituida por: Imprimación asfáltica, lámina asfáltica de oxiasfalto, FP 4 kg tipo (LO-40-FV) totalmente adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de betún plastomérico FPV 4 kg mineral tipo (LBM-40/G-FP), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir solapes. Cumple la norma			
mO01OA030	0,200 h	Oficial primera	19,97	3,99	
mO01OA050	0,200 h	Ayudante	18,19	3,64	
mP06BI030	0,300 kg	Imprimación asfáltica prep. impermeab.	5,06	1,52	
mP06BL040	1,100 m2	Lám. oxiasfalto LO-40-FP 4 kg/m2	7,72	8,49	
mP06BS280	1,100 m2	Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris	11,16	12,28	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	29,90	0,90	
TOTAL PARTIDA					30,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 01.06 VARIOS					
01.06.01	h	Plataforma elev. telescop. 16 m.			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA					13,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS					
01.06.02	d	m2. alq. andamio acero galvanizado			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA					0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
01.06.03	d	m2. alq. red mosquitera andamios			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA					0,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS					
CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA					
02.01	kg	ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA			
		Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de			

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
m001OB160	0,015 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	0,29	
m001OB170	0,015 h	Ayudante cerrajero	18,26	0,27	
mP03ALP010	1,050 kg	Acero laminado S 275JR	1,08	1,13	
mP25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	11,39	0,11	
mA06T010	0,010 h	GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.	18,84	0,19	
mP01D150	0,100 ud	Pequeño material	1,25	0,13	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	2,10	0,06	

TOTAL PARTIDA 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.02	ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.			
		Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 40x40x3 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares			
m001OB160	1,990 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	38,67	
mP13TP020	39,187 kg	Palastro 15 mm.	1,02	39,97	
mP03ACC040	3,940 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	1,05	4,14	
mP03ALV010	4,000 ud	Tuerca acero D=16	0,18	0,72	
mP03ALP010	3,560 kg	Acero laminado S 275JR	1,08	3,84	
mP01D150	0,100 ud	Pequeño material	1,25	0,13	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	87,50	2,63	

TOTAL PARTIDA 90,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.03	ud	PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm			
		Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y			
m001OB160	0,420 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	8,16	
m001OB170	0,420 h	Ayudante cerrajero	18,26	7,67	
mP13TP020	12,000 kg	Palastro 15 mm.	1,02	12,24	
mP03ACA040	1,600 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,62	0,99	
mP01D150	0,120 ud	Pequeño material	1,25	0,15	
mM12O010	0,050 h	Equipo oxicorte	5,20	0,26	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	29,50	0,89	

TOTAL PARTIDA 30,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.04	ud	ANCL.QUÍMICO D=12 L=110 HIT-RE 500			
		Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón como material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotoperusión, de 115 mm. de profundidad y 14 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina HIT-RE 500 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla roscada de 12 mm de diámetro y 110 mm de longitud con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C.			
m001OA060	0,107 h	Peón especializado	17,56	1,88	
mM03B010	0,050 h	Taladradora mecánica	7,53	0,38	
mP01U230	0,040 ud	Resina de inyección HIT-RE 500	29,38	1,18	
mM11PI010	0,300 h	Equipo de inyección manual resinas	4,96	1,49	
mP01U210	1,000 ud	Varilla roscada D=12mm L=110mm	1,58	1,58	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	6,50	0,20	

TOTAL PARTIDA 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.05	m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL			
		Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ,			
m001OA030	0,360 h	Oficial primera	19,97	7,19	
m001OA070	0,360 h	Peón ordinario	17,45	6,28	
mM11HV030	0,360 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	4,84	1,74	
mP01HA010	1,150 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	80,21	92,24	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	107,50	3,23	

TOTAL PARTIDA 110,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.06	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.M.ENCOF.			
		Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido			
mE04CA010	1,000 m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL	177,45	177,45	
mE04CE020	2,500 m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	21,11	52,78	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	230,20	6,91	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

TOTAL PARTIDA 237,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO

03.01	m	SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-U D110/d100 Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D110/d100, Friaphon Glynwed según DIN 4109, sistema de protección contra incendios e insonorizado según CTE-HS-5 y DIN 4102, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del		
mO01OB200	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	3,08
mP17JE030	1,000 m	Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D110/d100	13,52	13,52
mP17JE080	0,300 ud	Codo 87° baj.insonor. D110/d100	10,32	3,10
mP17JE130	1,000 ud	Abraz. isofónica D100 mm.	8,41	8,41
mP17JE180	0,500 ud	Derivación M-H 45° D110/d100	16,21	8,11
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	36,20	1,09

TOTAL PARTIDA 37,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.02	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal		
mO01OB200	0,400 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	8,22
mP17SB020	1,000 ud	Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas	8,91	8,91
mP17VC030	1,500 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	2,26	3,39
mP17VP030	1,000 ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm.	2,06	2,06
mP17VP150	1,000 ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,84	1,84
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	24,40	0,73

TOTAL PARTIDA 25,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.03	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diá-		
mO01OB200	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	10,27
mP17SB030	1,000 ud	Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas	15,56	15,56
mP17VC030	1,500 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	2,26	3,39
mP17VP030	1,000 ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm.	2,06	2,06
mP17VP150	1,000 ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,84	1,84
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	33,10	0,99

TOTAL PARTIDA 34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.04	m	CANAleta PVC C/REJILLA PEATONAL GRIS 500x200x130 mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200x130 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y		
O01OA030	0,310 h	Oficial primera	19,86	6,16
O01OA050	0,310 h	Ayudante	17,68	5,48
P01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,85
P02ECV125	2,000 u	Canaleta c/rejilla peatonal PVC gris 500x200x130 mm	65,96	131,92
P01DW090	1,000 u	Pequeño material	1,35	1,35

TOTAL PARTIDA 145,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05	m	TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.		
mO01OB200	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	2,05
mP17VC020	1,000 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm	1,78	1,78
mP17VP020	0,300 ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm.	1,24	0,37
mP17VP140	0,100 ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.	1,24	0,12
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	4,30	0,13

TOTAL PARTIDA 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.06	m	TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-		
-------	---	--	--	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mO01OB200	0,100 h	riores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.			
mP17VC030	1,100 m	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	2,05	
mP17VP030	0,300 ud	Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	2,26	2,49	
mP17VP150	0,100 ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm.	2,06	0,62	
%CI0300	3,000 %	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,84	0,18	
		Costes Indirectos	5,30	0,16	

TOTAL PARTIDA 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.07	u	SEPARADOR GRASAS PEAD 12 h.e. <= 250 l			
		Separador de grasas prefabricado de polietileno de 60x68 cm de diámetro y 82 cm de altura con una capacidad de 250 l y diseñada para 12 habitantes equivalente, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm de espesor, instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	19,86	9,93	
O01OA060	0,500 h	Peón especializado	17,00	8,50	
M05RN020	0,160 h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	29,60	4,74	
P01AA020	0,085 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,45	
P02DS020	1,000 u	Separador grasas PEAD 12 h.e. <= 250 l	329,86	329,86	
P02DW010	1,000 u	Registro normal	34,31	34,31	

TOTAL PARTIDA 388,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.08	m2	DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAAYOLA			
		Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
mO01OA070	0,430 h	Peón ordinario	17,45	7,50	
mE01DTW010	0,027 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	0,33	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	7,80	0,23	

TOTAL PARTIDA 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.09	m2	FALSO TECHO ESCAYOLA LISA			
		Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.			
mO01OB140	0,230 h	Oficial yesero o escayolista	19,43	4,47	
mO01OB150	0,230 h	Ayudante yesero o escayolista	18,45	4,24	
mO01OA070	0,230 h	Peón ordinario	17,45	4,01	
mP04TE010	1,100 m2	Placa escayola lisa 120x60 cm	5,66	6,23	
mP04TS010	0,220 kg	Esparto en rollos	1,56	0,34	
mA01A020	0,005 m3	PASTA DE ESCAYOLA	120,84	0,60	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	19,90	0,60	

TOTAL PARTIDA 20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.10	m2	F.TEC.BANDEJA ALUMINIO PERF.150x30 PO			
		Falso techo desmontable en bandejas de aluminio perforado de 150x30 cm. en aluminio prelacado colores a definir por la D.F., suspendido de perfilera oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado			
mO01OB160	0,610 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	11,85	
mP04TB080	1,000 m2	Techo band.alum.perforado desm.	27,82	27,82	
mP04TW290	1,000 m2	Perfil oculto f.te.ban.aluminio	3,34	3,34	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	43,00	1,29	

TOTAL PARTIDA 44,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 CUBIERTAS

04.01	ud	CLARAB.PARAB. Z.PRFV A.HUSILLO 120x120cm			
		Claraboya parabólica cuadrada practicable de 120x120 cm. Formada por una cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de cable-fusible y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La aper-			
mO01OA030	1,250 h	Oficial primera	19,97	24,96	
mO01OA040	1,250 h	Oficial segunda	18,49	23,11	
mP14YCP070	1,000 ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.120x120cm	291,03	291,03	
mP14YZU060	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=120cm	147,28	147,28	
mP14YMA030	1,000 ud	Apertura por husillo zóc.cuadrad L=120cm	212,06	212,06	
mP14YW050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,80	0,80	
mP14YW040	1,000 ud	Juego de bisagras	6,19	6,19	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	705,40	21,16	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					726,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
04.02	ud	APERTURA DE HUECO DE 1,4X1,4 EN CUBIERTA DE CHAPA			
		Apertura de hueco en chapa de cubierta existente para claraboyas.			
m001OB160	0,500 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	9,72	
m001OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	18,26	9,13	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	18,90	0,57	
TOTAL PARTIDA					19,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
04.03	ud	ESTRUCTURA AUXILIAR HUECO DE CUBIERTA PARA CLARABOYA			
		Estructura auxiliar metalica para la formacion de hueco de 1,4x1,4 en chapa de cubierta existente para posterior			
m001OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	5,83	
m001OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	18,26	5,48	
PECUM01	5,600 m	Estructura auxiliar acero S275	15,50	86,80	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	98,10	2,94	
TOTAL PARTIDA					101,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
04.04	m	REMATE LINEAL PANEL SANDWICH			
		Remates de chapa de acero en perfil comercial prelacada de 0,6 mm. accesorios de fijación, limahoyas, cumbre- ra, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/me-			
m001OA030	1,000 h	Oficial primera	19,97	19,97	
m001OA050	1,000 h	Ayudante	18,19	18,19	
mP05CG060	1,000 m	Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm	11,15	11,15	
mP05CW010	1,240 ud	Tomillería y pequeño material	0,19	0,24	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	49,60	1,49	
TOTAL PARTIDA					51,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
04.05	m2	APERTURA DE HUECO EN CUBIERTA DE CHAPA			
		Apertura de hueco en chapa de cubierta existente para ventilación.			
m001OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	5,83	
m001OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	18,26	5,48	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	11,30	0,34	
TOTAL PARTIDA					11,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
04.06	ud	ESTRUCTURA AUXILIAR PARA FORMACION DE HUECO VENTILACIÓN EN CUBIE			
		Estructura auxiliar metalica para la formacion de hueco de diferentes tamaños, en chapa de cubierta existente para			
m001OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	5,83	
m001OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	18,26	5,48	
PECUM01	4,000 m	Estructura auxiliar acero S275	15,50	62,00	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	73,30	2,20	
TOTAL PARTIDA					75,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
CAPÍTULO 05 AISLAMIENTOS					
05.01	m2	AISL.T. ACUSTICO MEDIAN. URSA TERRA PLUS 40 mm.			
		Aislamiento termoacústico en medianerías, realizado con panel Medianerías de lana mineral Ursa Terra Plus de 40 mm., colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares, s/UNE			
m001OA030	0,100 h	Oficial primera	19,97	2,00	
m001OA050	0,100 h	Ayudante	18,19	1,82	
PEASM01	1,100 m2	Panel lana mineral Ursa Terra Plus 40mm.	4,15	4,57	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	8,40	0,25	
TOTAL PARTIDA					8,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
05.02	m2	PROY. POLIURETANO TECHOS 35/40			
		Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ por proyección sobre la cara inferior de forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 40 mm., s/UNE-92120-2. i/ma-			
m001OA030	0,100 h	Oficial primera	19,97	2,00	
m001OA050	0,100 h	Ayudante	18,19	1,82	
mP07TO110	0,950 kg	Isocianato	2,51	2,38	
mP07TO120	0,950 kg	Poliol 9131	2,51	2,38	
mP07W080	1,000 ud	P.p. maquinaria proyección	0,27	0,27	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	8,90	0,27	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					9,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
05.03	m2	AISL.T.FORJADO L.ROCA e=22 mm.			
Aislamiento térmico y mejora de 22 dBA a ruido de impacto en forjados intermedios, con ejecución de capa niveladora si procede, absorbiendo y eliminando cualquier irregularidad existente superior a 4 mm., estando seca, solado a tope con los paneles PST de 22 mm. de Isover, sellado de uniones con cinta plástica e instalación de tarima flotante directamente, i/p.p. de corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos, listo para instalar cualquier					
m0010A030	0,120 h	Oficial primera	19,97	2,40	
m0010A050	0,120 h	Ayudante	18,19	2,18	
mP07AL100	1,150 m2	Panel l.r.altísima densidad+PE	10,36	11,91	
mP07W200	0,020 ud	Rollo cinta autoadh.marrón 132mx7,5cm.	1,78	0,04	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	16,50	0,50	
TOTAL PARTIDA					17.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 DIVISIONES

SUBCAPÍTULO 06.01 TABIQUERÍA INTERIOR

06.01.01 TABIQUE GRAN FORMATO HD 8 cm.					
Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato 100% de 8 (70,50x51,70x8 cm.), de hueco doble. Incluido					
mO010A030	0,310 h	Oficial primera	19,97	6,19	
mO010A070	0,100 h	Peón ordinario	17,45	1,75	
mP01LG160	1,010 m2	Lad.gran formato 70,50x51,70x8 cm	5,96	6,02	
mP01LW010	4,000 kg	Pasta agarre inter.unión ladrillos	0,20	0,80	
mP01LW030	2,000 kg	Yeso fraguado	0,10	0,20	
mP01LW020	0,380 m2	Banda elástica	0,15	0,06	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	15,00	0,45	
TOTAL PARTIDA					15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.01.02		m2	TABIQUE SENCILLO (13+48+13) e=75 mm.	
Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por cada cara una placa de 13 mm. de espesor con un ancho total de 72 mm., sin aislamiento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-				
mO010A030	0,390 h	Oficial primera	19,97	7,79
mO010A050	0,390 h	Ayudante	18,19	7,09
mP04PY030	2,100 m2	Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.	5,96	12,52
mP04PW060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	1,84	1,66
mP04PW010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,11	0,35
mP04PW400	0,950 m	Canal de 35 mm.	1,56	1,48
mP04PW180	2,330 m	Montante de 34 mm.	2,21	5,15
mP04PW110	30,000 ud	Tomillo 3,9 x 35	0,01	0,30
mP04PW440	0,470 m	Junta estanca al agua 46 mm.	0,52	0,24
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	36,60	1,10
TOTAL PARTIDA			37,68	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.01.03	m2	 CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO			
Cabinas sanitarias de tablero fenólico, de 1,86 m de altura y desarrollo 2,50 m, con puerta de acceso y parte fija, incluido pomo, condena (libre / ocupado), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox. Perfi-					
m0010B180	0,800 h	Oficial 1º carpintero	20,40	16,32	
m0010B190	0,800 h	Ayudante carpintero	18,45	14,76	
mP04FR020	1,150 m2	Panel fenólico unicolor e=13 mm.	63,81	73,38	
mP11RP010	1,000 ud	Pomo latón normal con resbalón	9,04	9,04	
mP11W120	1,000 ud	Patatas regulable acero inox.	11,28	11,28	
mP11W130	2,000 ud	Bisagra acero inoxidable	5,42	10,84	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	135,60	4,07	
TOTAL PARTIDA					139,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.01.04	m2	PANEL IGNÍFUGO R-90			
Protección contra el fuego con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-90. Medida la unidad instalada.					
m0010B140	0,400 h	Oficial yesero o escayolista	19,43	7,77	
m0010B150	0,400 h	Ayudante yesero o escayolista	18,45	7,38	
mP23FL020	1,400 m2	Panel ignífugo rígido R-90	24,60	34,44	
mP23FL070	1,000 m2	Accesorios panel	1,70	1,70	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	51,30	1,54	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					52,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
06.01.05	m2	GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO			
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-					
m001OB140	0,300 h	Oficial yesero o escayolista	19,43	5,83	
m001OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,45	5,24	
mA01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	97,36	1,17	
mA01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	100,81	0,30	
mP04RW050	0,215 m	Guardavivos plástico y metal	0,52	0,11	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	12,70	0,38	

TOTAL PARTIDA **13,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

06.01.06		m	ARRIOSTRAMIENTO AUXILIAR TABIQUE		
			Arriostramiento auxiliar tabique cerámico mediante tubo de acero, anclado a suelo y estructura existente, mediante		
m001OB160	0,050	h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	0,97
m001OB170	0,050	h	Ayudante cerrajero	18,26	0,91
mP03ALT030	8,000	kg	Acero en tubo cuadrado	1,87	14,96
%CI0300	3,000	%	Costes Indirectos	16,80	0,50

TOTAL PARTIDA **17,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 PELDAÑOS

06.02.01	m	REENGRUESO DE PELDAÑO PERF.7cm. MORT.			
Reengrueso de peldañado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su					
m001OA030	0,385 h	Oficial primera	19,97	7,69	
m001OA070	0,385 h	Peón ordinario	17,45	6,72	
mP01LT020	0,019 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	104,17	1,98	
mA02A080	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-5	75,86	1,14	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	17,50	0,53	

TOTAL PARTIDA **18,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.02.02					
m2		SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE MÁRMOL 31x31cm C/SOL			
Solado de gres prensado en seco antideslizante (Bla-Blb s/EN-177), en baldosas de 31x31 cm. marmoleado, para tránsito denso (Abrasión V), recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004, sobre recocado de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento					
O01OB090	0,360 h	Oficial solador alicatador	18,96	6,83	
O01OB100	0,360 h	Ayudante solador alicatador	17,83	6,42	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	16,88	3,38	
E11D070	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5	14,02	14,02	
P08EPG120	1,050 m2	Baldosa gres 31x31 cm antideslizante	12,05	12,65	
P01FA056	0,003 t	Mortero cola int. p/baldosas s/deslizamiento gris Anexo ZA	120,46	0,36	
P01FJ015	0,001 t	Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1	501,99	0,50	

TOTAL PARTIDA **44,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

06.02.03						ud						ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO 8x30cm.																	
												Zanquin de gres porcelánico no esmaltado de 8x30 cm. color gris, con corte para encuentro peldaño, recibido con mortero cola, s/i. recocado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido																	
m001OB100						0,150 h						Oficial solador, alicatador						19,43						2,91					
m001OB110						0,050 h						Ayudante solador, alicatador						18,26						0,91					
mP08EPP320						1,000 ud						Zanquin gres porcel. no esmaltado 8x30 cm.						6,69						6,69					
mP01FA040						0,300 kg						Adhesivo int/ext C2ET flexible bl						1,03						0,31					
mP01FJ080						0,010 kg						Mortero tapajuntas CG2 color						0,87						0,01					
%CI0300						3,000 %						Costes Indirectos						10,80						0,32					

TOTAL PARTIDA **11,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.03 FABRICAS DE LADRILLO

06.03.01	m2	FÁB. 1P. PERF.7cm+LHS 50x20x4 MORT.M-5			
Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., 1 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004,			
m0010A030	1,244 h	Oficial primera	19,97	24,84	
m0010A070	1,244 h	Peón ordinario	17,45	21,71	
mP01LT020	0,105 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	104,17	10,94	
mP01LG040	10,600 ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm.	0,32	3,39	
mP01MC040	0,079 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	65,85	5,20	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	66,10	1,98	

TOTAL PARTIDA 68,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.03.02	m2	TENDIDO YESO NEGRO VERTICALES			
		Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales de 15 mm. de espesor con maestras cada 3 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de chapa			
m0010B140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	19,43	2,91	
m0010A070	0,150 h	Peón ordinario	17,45	2,62	
mA01A030	0,015 m3	PASTA DE YESO NEGRO	97,36	1,46	
mP04RW050	0,300 m	Guardavivos plástico y metal	0,52	0,16	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	7,20	0,22	

TOTAL PARTIDA 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.04 AYUDAS

06.04.01	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)			
		Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 construidos, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y			
m0010A030	8,470 h	Oficial primera	19,97	169,15	
m0010A070	8,470 h	Peón ordinario	17,45	147,80	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	317,00	9,51	

TOTAL PARTIDA 326,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.04.02	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)			
		Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.			
m0010A040	5,840 h	Oficial segunda	18,49	107,98	
m0010A070	5,840 h	Peón ordinario	17,45	101,91	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	209,90	6,30	

TOTAL PARTIDA 216,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

06.04.03	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)			
		Ayuda para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por cada 100 m2 construidos incluyendo mano de obra de pasatubos, formación de armario para protección de llaves y contador, apertura y tapado de rozas,			
m0010A030	2,760 h	Oficial primera	19,97	55,12	
m0010A050	2,760 h	Ayudante	18,19	50,20	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	105,30	3,16	

TOTAL PARTIDA 108,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.04.04	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR			
		Ayuda de albañilería para montaje de ascensor o montacargas por cada 100 m2 construidos, (desnivel máximo que salva, 9 m.), en equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, i/p.p. de pequeño material, material auxiliar, recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y tapado de rozas,			
m0010A050	5,940 h	Ayudante	18,19	108,05	
m0010A070	5,940 h	Peón ordinario	17,45	103,65	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	211,70	6,35	

TOTAL PARTIDA 218,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

06.04.05	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)			
		Ayuda por cada 100 m2 construidos de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía de 4-5 aparatos acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, reci-			
m0010A040	2,000 h	Oficial segunda	18,49	36,98	
m0010A070	6,000 h	Peón ordinario	17,45	104,70	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	141,70	4,25	

TOTAL PARTIDA 145,93

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
06.04.06	m	APERT.ROZAS TABIQUERÍAS MANO			
Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retira-					
m001OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,45	5,24	
mE01DTW010	0,035 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	12,05	0,42	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	5,70	0,17	
TOTAL PARTIDA					5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.05 RECIBIDOS

06.05.01	m2	RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO			
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-					
m001OA030	0,310 h	Oficial primera	19,97	6,19	
m001OA050	0,310 h	Ayudante	18,19	5,64	
mP01U070	0,105 kg	Puntas 20x100	7,30	0,77	
mA01A030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	97,36	0,88	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	13,50	0,41	
TOTAL PARTIDA					13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.05.02	ud	RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.			
Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar,					
m001OA040	0,500 h	Oficial segunda	18,49	9,25	
m001OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,45	8,73	
mA02A060	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-10	85,21	0,68	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	18,70	0,56	
TOTAL PARTIDA					19,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.05.03	m	RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.			
Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud re-					
m001OA030	0,400 h	Oficial primera	19,97	7,99	
m001OA060	0,400 h	Peón especializado	17,56	7,02	
mA02A060	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-10	85,21	4,26	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	19,30	0,58	
TOTAL PARTIDA					19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.05.04	m2	RECIBIDO REJA EN FÁBRICA LADR. MORT.			
Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar,					
m001OA040	0,650 h	Oficial segunda	18,49	12,02	
m001OA070	0,650 h	Peón ordinario	17,45	11,34	
mA02A060	0,009 m3	MORTERO CEMENTO M-10	85,21	0,77	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	24,10	0,72	
TOTAL PARTIDA					24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.05.05	m2	RECIBIDO CIERRE METÁL. ENRR.C/MORT.			
Recibido de cierre metálico enrollable calado ó ciego, para protección exterior de local comercial, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, comprendiendo: recibido de guías, mecanismos de cierre, cajón recogedor de cierre, montaje en su caso de motor (no incluido este ni la conexión eléctrica), recibido de anclajes para cerraduras y colocación, totalmente colocado y aplomado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie del cierre.					
m001OA030	0,800 h	Oficial primera	19,97	15,98	
m001OA070	0,800 h	Peón ordinario	17,45	13,96	
mA02A060	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-10	85,21	1,28	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	31,20	0,94	
TOTAL PARTIDA					32,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

06.05.06	ud	RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.			
Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o en-					
m001OA030	0,940 h	Oficial primera	19,97	18,77	
m001OA060	0,940 h	Peón especializado	17,56	16,51	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mP01LH010	0,008 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	83,50	0,67	
mA02A060	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-10	85,21	0,85	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	36,80	1,10	

TOTAL PARTIDA 37,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 07 ALICATADOS Y CHAPADOS

07.01	m2	ALIC. PORCEL. ESMALTADO 30x60 cm. MARMOL			
		Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x60 cm. acabado marmol (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie real-			
mO01OB100	0,250 h	Oficial solador, alicatador	19,43	4,86	
mO01OB110	0,250 h	Ayudante solador, alicatador	18,26	4,57	
mO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,45	4,36	
mP09ABV110	1,100 m2	Azulejo porcel. esmaltado 30x60 cm. mármol	18,55	20,41	
mP01FA140	4,500 kg	Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1	0,69	3,11	
mP01FJ040	0,150 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,86	0,13	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	37,40	1,12	

TOTAL PARTIDA 38,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.02	m2	ALIC.AZULEJO 25x36cm. DECORADO REC. MORT.			
		Alicatado con azulejo decorado con relieves de 25x36 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada			
mO01OB100	0,450 h	Oficial solador, alicatador	19,43	8,74	
mO01OB110	0,450 h	Ayudante solador, alicatador	18,26	8,22	
mO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,45	4,36	
mP09ABC070	1,050 ud	Azulejo decorado 25x36 cm.	8,50	8,93	
mA02A022	0,025 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO	80,34	2,01	
mA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	126,11	0,13	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	32,40	0,97	

TOTAL PARTIDA 33,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.03	m2	ENCIMERA RESINAS CUARZO ARENA e=3 cm			
		Encimera de resinas con componentes de cuarzo color arena de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/ancla-			
mO01OB080	1,100 h	Oficial cantero	19,43	21,37	
mO01OB090	1,100 h	Ayudante cantero	18,45	20,30	
mP09E120	1,150 m2	Encimera resina cuarzo arena e= 3 cm.	101,60	116,84	
mP09E030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	9,86	9,86	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	168,40	5,05	

TOTAL PARTIDA 173,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04	m2	REVESTIMIENTO BILAMINADO			
		Revestimiento de pared, electrificable y redistribuible. Modulación 1000 mm. Estructura interior de perfil de acero galvanizado, paneles ciegos de tableros bilaminado de 120 gr/m2 betula de 19 mm. Clasificación frente al fuego M2, clips de acero templado y grapas para la fijación del tablero a la estructura. El cableado y conducciones de			
mO01OA030	1,180 h	Oficial primera	19,97	23,56	
mO01OA070	1,180 h	Peón ordinario	17,45	20,59	
mP04ML040	1,050 m2	Tablero bilaminado i/estructura	82,22	86,33	
mP04MW010	1,000 ud	Mater. auxiliar revest. madera	1,03	1,03	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	131,50	3,95	

TOTAL PARTIDA 135,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05	m2	CHAPADO ACERO INOXIDABLE			
		Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y puli-			
mO01OA120	1,500 h	Cuadrilla E	37,42	56,13	
mP13WF010	1,000 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm	66,21	66,21	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	123,60	3,71	

TOTAL PARTIDA 127,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 08 FALSOS TECHOS

08.01	m2	F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV			
		Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm. y 10 mm.			

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y des-			
m001OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	19,43	2,91	
m001OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	18,45	2,77	
mP04TK040	1,050 m2	Placa yeso laminado-vini. N-10 bl.60x60	8,74	9,18	
mP04TW010	2,100 m	Perfil primario 24x43x3600	1,31	2,75	
mP04TW030	2,100 m	Perfil secundario 24x43x3600	1,31	2,75	
mP04TW040	1,500 m	Perfil angular remates	0,93	1,40	
mP04TW050	1,050 ud	Pieza cuelgue	1,14	1,20	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	23,00	0,69	

TOTAL PARTIDA 23,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.02	m2	FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.ALTA PV			
		Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado			
m001OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	19,43	2,91	
m001OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	18,45	2,77	
mP04TF080	1,050 m2	Placa FM 60x60x15 RH-Md/AA-Alt p/PV	14,13	14,84	
mP04TW060	3,500 m	Perfilería vista blanca	1,80	6,30	
mP04TW200	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,98	0,59	
mP04TW050	1,050 ud	Pieza cuelgue	1,14	1,20	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	28,60	0,86	

TOTAL PARTIDA 29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.03	m2	F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO			
		Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-			
m001OB140	0,320 h	Oficial yesero o escayolista	19,43	6,22	
m001OB150	0,320 h	Ayudante yesero o escayolista	18,45	5,90	
mP04PY020	1,050 m2	Placa yeso laminado N-13	5,96	6,26	
mP04PW060	0,470 kg	Pasta para juntas yeso	1,84	0,86	
mP04PW010	1,890 m	Cinta de juntas yeso	0,11	0,21	
mP04PW170	0,700 m	Perfil laminado U 34x31x34 mm	2,15	1,51	
mP04TW090	2,600 m	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	1,49	3,87	
mP04PW120	10,000 ud	Tomillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
mP04PW130	5,000 ud	Tomillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,04	0,20	
mP04TW100	0,320 ud	Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,41	0,13	
mP04TW110	1,260 ud	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,68	0,86	
mP04PW040	0,530 kg	Material de agarre yeso	0,69	0,37	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	26,50	0,80	

TOTAL PARTIDA 29,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

08.04	m2	PANEL IGNÍFUGO R-90			
		Protección contra el fuego con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-90. Medida la unidad			
m001OB140	0,400 h	Oficial yesero o escayolista	19,43	7,77	
m001OB150	0,400 h	Ayudante yesero o escayolista	18,45	7,38	
mP23FL020	1,400 m2	Panel ignífugo rígido R-90	24,60	34,44	
mP23FL070	1,000 m2	Accesorios panel	1,70	1,70	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	51,30	1,54	

TOTAL PARTIDA 52,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.05	m2	ESTRUCTURA AUXILIAR FALSO TECHO			
		Suministro e instalación de estructura auxiliar para montaje F.T., con fijación desde cercha existente, con cuelgue			
m001OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	19,43	2,91	
m001OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	18,45	2,77	
mP04TW240	1,300 ud	Cuelgue regulable combinado	0,87	1,13	
mP04TW370	1,300 ud	Fijaciones	0,37	0,48	
mP04TW180	4,000 ud	Varilla cuelgue 1 m.	0,61	2,44	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	9,70	0,29	

TOTAL PARTIDA 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

08.06	kg	ESTRUCTURA AUXILIAR F.T.			
		Estructura auxiliar para F.T., de colocación entre cerchas, formada ppor acero laminado S275 de un solo perfil			
m001OB160	0,030 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	0,58	
m001OB170	0,025 h	Ayudante cerrajero	18,26	0,46	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mP03ALP010	1,100 kg	Acero laminado S 275JR	1,08	1,19	
mP25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	11,39	0,11	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	2,30	0,07	

TOTAL PARTIDA 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS

09.01	m2	PAV.CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE			
		Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la			
m001OA030	0,135 h	Oficial primera	19,97	2,70	
m001OA050	0,135 h	Ayudante	18,19	2,46	
m001OA070	0,135 h	Peón ordinario	17,45	2,36	
mP08FR070	1,700 kg	Capa base resina epoxi coloreada	9,65	16,41	
mP01AA170	3,000 kg	Arena cuarzo seleccionada	0,66	1,98	
mP08FR080	0,600 kg	Revestimiento epoxi colorado	15,32	9,19	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	35,10	1,05	

TOTAL PARTIDA 36,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

09.02	m	RODAPIÉ EPOXI 7-10cm.			
		Formación de rodapié multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), medido en longitud realmente ejecutada para una altura de entre 7 y 10 cm. Acabado redondeado en encuentro entre paramento vertical y horizontal para			
m001OA030	0,050 h	Oficial primera	19,97	1,00	
m001OA050	0,050 h	Ayudante	18,19	0,91	
m001OA070	0,050 h	Peón ordinario	17,45	0,87	
mP08FR070	0,350 kg	Capa base resina epoxi coloreada	9,65	3,38	
mP01AA170	0,600 kg	Arena cuarzo seleccionada	0,66	0,40	
mP08FR080	0,120 kg	Revestimiento epoxi colorado	15,32	1,84	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	8,40	0,25	

TOTAL PARTIDA 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDES.30x30cm.T/D C/SO			
		Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (Bla- s/UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 30x30 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en su-			
m001OB100	0,380 h	Oficial solador, alicatador	19,43	7,38	
m001OB110	0,380 h	Ayudante solador, alicatador	18,26	6,94	
m001OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,45	4,36	
mE11CC030	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	10,82	10,82	
mP08EPO090	1,100 m2	Bald.gres porcelánico antidesliz. 30x30 cm	27,97	30,77	
mP01FA130	4,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/variados C1TE	0,48	1,92	
mA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	126,11	0,13	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	62,30	1,87	

TOTAL PARTIDA 64,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

09.04	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO 40x40cm.T/DENSO			
		Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (Bla- s/UNE-EN-14411), en baldosas de grano fino de 40x40 cm. color granitos, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y			
m001OB100	0,330 h	Oficial solador, alicatador	19,43	6,41	
m001OB110	0,330 h	Ayudante solador, alicatador	18,26	6,03	
m001OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,45	4,36	
mP08EPO020	1,100 m2	Bald.gres porcelánico no esmalt. 40x40cm.	27,91	30,70	
mP01FA130	4,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/variados C1TE	0,48	1,92	
mP01FJ010	0,300 kg	Junta cementosa normal blanco<3mm CG1	0,74	0,22	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	49,60	1,49	

TOTAL PARTIDA 51,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

09.05	m	RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8x30cm.			
		Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (Bib), de 8x30 cm. color gris, recibido con mortero cola, i/re-			
m001OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	19,43	2,91	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
m001OB110	0,150 h	Ayudante soldador, alicatador	18,26	2,74	
mP08EPP240	1,050 m	Rodapié gres porcel. no esmaltado 8x30 cm.	3,92	4,12	
mP01FA040	0,600 kg	Adhesivo int/ext C2ET flexible bl	1,03	0,62	
mP01FJ080	0,020 kg	Mortero tapajuntas CG2 color	0,87	0,02	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	10,40	0,31	

TOTAL PARTIDA 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.06	m2	RECERCIDO 4 cm. MORTERO M-2,5			
		Recercido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm.			
m001OA030	0,170 h	Oficial primera	19,97	3,39	
m001OA050	0,170 h	Ayudante	18,19	3,09	
mA02A090	0,042 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	71,27	2,99	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	9,50	0,29	

TOTAL PARTIDA 9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 10 CARPINTERIA DE MADERA

10.01	ud	P.P. LISA HUECA,SAPELly			
		Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de sapelly barnizada, de medidas estándar, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas lisas de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,			
m001OB180	1,000 h	Oficial 1ª carpintero	20,40	20,40	
m001OB190	1,000 h	Ayudante carpintero	18,45	18,45	
mE13CS010	1,000 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	14,51	14,51	
mP11PR020	5,500 m	Galce DM R.sapelly 70x30 mm.	2,67	14,69	
mP11TL020	11,000 m	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	0,74	8,14	
mP11CA090	1,000 ud	P.paso CLH p.país/sapelly	39,37	39,37	
mP11RB010	3,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,57	1,71	
mP11W020	18,000 ud	Tomillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,72	
mP11RP010	1,000 ud	Pomo latón normal con resbalón	9,04	9,04	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	127,00	3,81	

TOTAL PARTIDA 130,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.02	ud	P.P. LISA MACIZA 2/H SAPELly			
		Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, lisa maciza (CLM) de sapelly barnizadas, de medidas estándar, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada,			
m001OB180	1,400 h	Oficial 1ª carpintero	20,40	28,56	
m001OB190	1,400 h	Ayudante carpintero	18,45	25,83	
mE13CD010	1,000 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	17,70	17,70	
mP11PR020	6,000 m	Galce DM R.sapelly 70x30 mm.	2,67	16,02	
mP11TR030	12,000 m	Tapajunt. DM MR sapelly 70x10	1,01	12,12	
mP11CA020	2,000 ud	P.paso CLM p.país/sapelly	100,49	200,98	
mP11RB010	6,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,57	3,42	
mP11W020	36,000 ud	Tomillo ensamble zinc/pavón	0,04	1,44	
mP11RP020	2,000 ud	Pomo latón pul.brillo c/resbalón	9,93	19,86	
mP11RW020	2,000 ud	Pasador latonado 100/250 mm.	2,08	4,16	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	330,10	9,90	

TOTAL PARTIDA 339,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.03	ud	P.P.CORR. 1H. L.MACIZA SAPELly			
		Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de sapelly barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisas macizas de sapelly barnizada 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados tipo Klein o similar,			
m001OB180	2,500 h	Oficial 1ª carpintero	20,40	51,00	
m001OB190	2,500 h	Ayudante carpintero	18,45	46,13	
mE13CS010	2,000 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	14,51	29,02	
mP11PM020	10,000 m	Galce sapelly macizo 70x30 mm	3,24	32,40	
mP11TM030	10,200 m	Tapajunt. LM sapelly 70x12	1,39	14,18	
mP11CA030	1,000 ud	P.paso CLM sapelly dibujo	103,60	103,60	
mP11RW030	1,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	14,08	14,08	
mP11RW040	1,700 m	Perfil susp. p.corred. galv.	2,42	4,11	
mP11W100	2,000 ud	Maneta cierre latón p.corredera	5,03	10,06	
mP11W020	4,000 ud	Tomillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,16	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	304,70	9,14	

TOTAL PARTIDA 313,88

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
10.04	ud	P.P.CORR. 1V. 2H. MACIZA SAPELLY			
		Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, lisa maciza (VLM) de sapelly barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de sapelly barnizada 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles tipo Klein o similar y manetas de cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
m001OB180	3,500 h	Oficial 1ª carpintero	20,40	71,40	
m001OB190	3,500 h	Ayudante carpintero	18,45	64,58	
mE13CD010	2,000 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	17,70	35,40	
mP11PM020	11,600 m	Galce sapelly macizo 70x30 mm	3,24	37,58	
mP11TM030	12,000 m	Tapajunt. LM sapelly 70x12	1,39	16,68	
mP11VH060	2,000 ud	P.Paso VLM 1 vid. sapelly dibujo	106,71	213,42	
mP11RW030	2,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	14,08	28,16	
mP11RW060	3,400 m	Perfil susp. doble p. corred. galv.	5,59	19,01	
mP11W100	4,000 ud	Maneta cierre latón p.corredera	5,03	20,12	
mP11W020	8,000 ud	Tomillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,32	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	506,70	15,20	
TOTAL PARTIDA					521,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
10.05	ud	P.PASO 1H. EI2-60 SAPELLY			
		Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja lisa, cortafuegos EI2-60 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con materiales ignífugos y rechapada de sapelly, precerco de 70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4 pernos de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco vis-			
m001OB180	1,300 h	Oficial 1ª carpintero	20,40	26,52	
m001OB190	1,300 h	Ayudante carpintero	18,45	23,99	
mE13CS010	1,000 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	14,51	14,51	
mP11US020	1,000 ud	Block EI2-60 1h. lisa sapelly	433,05	433,05	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	498,10	14,94	
TOTAL PARTIDA					513,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS					
10.06	ud	P.PASO 2H. EI2-60 SAPELLY			
		Conjunto montado en block para puerta de paso de dos hojas lisas, cortafuegos EI2-60 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con materiales ignífugos y rechapada de sapelly, precerco de 70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (8 pernos de acero inoxidable de 140x80 mm.), y de seguridad, materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco vis-			
m001OB180	1,300 h	Oficial 1ª carpintero	20,40	26,52	
m001OB190	1,300 h	Ayudante carpintero	18,45	23,99	
mE13CD010	1,000 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	17,70	17,70	
mP11US050	1,000 ud	Block EI2-60 2h. lisa sapelly	1.015,28	1.015,28	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	1.083,50	32,51	
TOTAL PARTIDA					1.116,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISEIS EUROS					
10.07	ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.			
		Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.			
m001OB160	0,350 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	6,80	
m001OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	18,26	6,39	
mP23FM090	1,000 ud	Cierre antipánico. 2H.	323,23	323,23	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	336,40	10,09	
TOTAL PARTIDA					346,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
10.08	ud	P.P. 2H MACIZA SAPELLY, VAIVEN, CON OJO BUEY			
		Puerta de paso de 2 hojas normalizadas, lisa maciza (CLM) de sapelly barnizadas, de medidas estándar, de vaiven, con ojo de buey de 220 mm incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar en hierro zincado vaivén con muelle, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
m001OB180	1,400 h	Oficial 1ª carpintero	20,40	28,56	
m001OB190	1,400 h	Ayudante carpintero	18,45	25,83	
mE13CD010	1,000 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	17,70	17,70	
mP11PR020	6,000 m	Galce DM R.sapelly 70x30 mm.	2,67	16,02	
mP11TR030	12,000 m	Tapajunt. DM MR sapelly 70x10	1,01	12,12	
mP11CA020	2,000 ud	P.paso CLM p.país/sapelly	100,49	200,98	
mP11RB010	6,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,57	3,42	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mP11W020	36,000 ud	Tomillo ensamble zinc/pavón	0,04	1,44	
PECM01	1,000 ud	Ojo de buey 220 mm para puertas	35,20	35,20	
PECM02	3,000 ud	Herraje vaiven hierro zincado con muelle	15,56	46,68	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	388,00	11,64	

TOTAL PARTIDA 399,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍAS DE ALUMINIO

11.01	m2	VENT.AL.BR. OSCIOBATIENTES 2H.			
		Carpintería de aluminio color similar al existente en resto del edificio, de 15 micras, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 4 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios au-			
mP12ABO040	1,000 m2	Ventanas oscilo-bat. >1 m2 <2 m2 p.e.	352,23	352,23	
mP12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,12	24,48	
mO01OB160	0,240 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	4,66	
mO01OB170	0,120 h	Ayudante cerrajero	18,26	2,19	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	383,60	11,51	

TOTAL PARTIDA 395,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

11.02	m2	VENT. OSCIOBATIENTES 2H.+ 2 ABATIBLES			
		Carpintería de aluminio color similar al existente en resto del edificio, de 15 micras, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, más 2 hojas abatibles y fijo en parte inferior, mayores de 1 m2 y menores de 8 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de			
mO01OB160	0,240 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	4,66	
mO01OB170	0,120 h	Ayudante cerrajero	18,26	2,19	
mP12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,12	24,48	
mP12ABO040	1,000 m2	Ventanas oscilo-bat. >1 m2 <2 m2 p.e.	352,23	352,23	
mP12ABI010	1,000 m2	Ventanas pivotantes >1 m2<2 m2	345,04	345,04	
mP12AAE020	0,300 m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.doble	123,19	36,96	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	765,60	22,97	

TOTAL PARTIDA 788,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.03	m2	VENT.AL.NA. FIJO ESCAPARATE >4m2			
		Carpintería de aluminio anodizado en color blanco, de 15 micras, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general mayores de 4 m. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
mO01OB160	0,220 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	4,27	
mO01OB170	0,110 h	Ayudante cerrajero	18,26	2,01	
mP12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,12	24,48	
mP12AAE020	1,000 m2	Ventanal cerr.fijo p/vid.doble	123,19	123,19	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	154,00	4,62	

TOTAL PARTIDA 158,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.04	m	RECERCADO DE ALUMINIO			
		Recercado de chapa de aluminio en color similar a carpintería exterior existente, y de 25 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y			
PEALM01	1,000 m	Chapa aluminio color 40 cm	27,50	27,50	
mO01OB160	0,220 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	4,27	
mO01OB170	0,110 h	Ayudante cerrajero	18,26	2,01	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	33,80	1,01	

TOTAL PARTIDA 34,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.05	ud	PUERTA AUTOM. CORRED. 2,10x2,38m.2H.AL.			
		Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m. con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para una hoja fija y otra móvil con un paso libre lateral de 1,00 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin			
mP13CT020	1,000 ud	Puerta automática corred.2,10x2,38 m. 2h	1.947,68	1.947,68	
mP13CT100	1,000 ud	Perfil hoja estanq. móvil 2,20x1,04 m.	189,36	189,36	
mP13CT110	1,000 ud	Perfil hoja estanq. fija 2,20x1,10 m.	215,33	215,33	
mP13CT350	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1000 mm.	98,25	98,25	
mP13CT360	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1050 mm.	103,16	103,16	
mP13CT240	1,000 ud	Cerrojo automático completo	169,23	169,23	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mP13CT250	1,000 ud	Llave ext. p. automática	78,84	78,84	
mP13CT220	1,000 ud	Fotocélula completa p. automática	60,97	60,97	
mP13CT230	2,000 ud	Radar PWM	180,80	361,60	
mP13CT300	1,000 ud	Perfil Al tubo 40x40 2210 mm.	25,22	25,22	
mP13CT280	1,000 ud	Perfil Al. forroj. viga 2100 mm.	134,55	134,55	
mP13CT200	1,000 ud	Acabado lacado color	388,92	388,92	
mP13CT450	1,000 ud	Montaje y conexionado p. corred.	473,01	473,01	
mP13CT460	1,000 ud	Portes y embalajes p. corred.	66,22	66,22	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	4.312,30	129,37	

TOTAL PARTIDA 4.441,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

11.06	ud	MOSQUITERA ENROLL.ALUM.100x205			
		Mosquitera enrollable vertical de 100x205 cm. equipada con todos sus accesorios, cajón recogedor y carriles de			
mO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	4,86	
mO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	18,26	4,57	
mP12ALZ030	1,000 ud	Mosquitera enrollable 100x205	124,65	124,65	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	134,10	4,02	

TOTAL PARTIDA 138,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CAPÍTULO 12 VIDRIERIA

12.01	m2	DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/6			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna float incolora de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes			
mO01OB320	0,200 h	Oficial 1ª vidriería	18,71	3,74	
mP14EI050	1,006 m2	Doble acristalamiento (4/12/6)	36,94	37,16	
mP14W020	7,000 m	Sellado con silicona neutra	0,92	6,44	
mP01D150	1,500 ud	Pequeño material	1,25	1,88	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	49,20	1,48	

TOTAL PARTIDA 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

12.02	m2	VID.SEGURIDAD 4+4 TRANSL. (Nivel 2B2)			
		Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo translúcido de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colo-			
mO01OB320	0,750 h	Oficial 1ª vidriería	18,71	14,03	
mP14DF040	1,006 m2	V.seguridad 4+4 PVB translúcido	60,24	60,60	
mP14W020	7,000 m	Sellado con silicona neutra	0,92	6,44	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	82,30	2,47	

TOTAL PARTIDA 84,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.03	m2	POLICARB.CEL.CUB. 6 mm. INC.			
		Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 6 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilera de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero			
mO01OB320	0,650 h	Oficial 1ª vidriería	18,71	12,16	
mO01OB350	0,650 h	Ayudante vidriería	17,84	11,60	
mP14TP010	1,050 m2	Placa policarbon.celular incolor e=6mm	24,38	25,60	
mP14TW010	3,000 m	Perfil universal goma neopreno	5,74	17,22	
mP01D150	2,000 ud	Pequeño material	1,25	2,50	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	69,10	2,07	

TOTAL PARTIDA 71,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 13 CERRAJERIA

13.01	m2	BARANDILLA-CELOSÍA ESCALERA			
		Barandilla-celosía para hueco central de escalera, con perfiles huecos de tubo de acero laminado en frío de 40x40x1,50 mm. separados cada 10 cm. y dispuestos verticalmente en toda la altura de escalera con elementos para fijación a losas, pasamanos a dos caras con tubo de acero redondo de 4 cm. de diámetro con extremos cur-			
mO01OB160	0,310 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	6,02	
mO01OB170	0,290 h	Ayudante cerrajero	18,26	5,30	
mP13BT020	1,000 m2	Barandilla escalera celosía	59,07	59,07	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	70,40	2,11	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					72,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
13.02	m2	CIERRE ENR.CIEGO GALV. 80x0,70			
Cierre enrollable ciego de lama curva con nervio central de acero galvanizado de 80x0,70 mm., cajón recogedor forrado, tornos, guías y accesorios, cerradura de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en					
m001OB160	0,350 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	6,80	
m001OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	18,26	6,39	
mP13DM010	1,000 m2	C.enrol.ciego lama galv. 80x0,70	40,87	40,87	
mP13DV180	0,300 ud	Cerradura llave 2 puntos central	26,98	8,09	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	62,20	1,87	
TOTAL PARTIDA					64,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
13.03	m2	REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.SENCILLO			
Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación para an-					
m001OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	5,83	
m001OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	18,26	5,48	
mP13DR010	1,000 m2	Reja tubo ace.20x20x1,5 d.sencillo	50,14	50,14	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	61,50	1,85	
TOTAL PARTIDA					63,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
13.04	m	ANGULAR DE 100 mm. REMATE			
Angular de 100 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por sol-					
m001OB160	0,700 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	13,60	
mP03ALP010	17,800 kg	Acero laminado S 275JR	1,08	19,22	
mP25OU080	0,250 l	Minio electrolítico	11,39	2,85	
mP25JO90	0,250 l	Esmalte metálico rugoso	10,85	2,71	
mP01D150	3,738 ud	Pequeño material	1,25	4,67	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	43,10	1,29	
TOTAL PARTIDA					44,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
13.05	kg	ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM.			
Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujeción, pintura de minio					
m001OB160	0,030 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	0,58	
m001OB170	0,025 h	Ayudante cerrajero	18,26	0,46	
mP03ALP010	1,100 kg	Acero laminado S 275JR	1,08	1,19	
mP25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	11,39	0,11	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	2,30	0,07	
TOTAL PARTIDA					2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
13.06	ud	CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60			
Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y montaje en obra.					
m001OA030	0,580 h	Oficial primera	19,97	11,58	
m001OB160	3,000 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	58,29	
m001OB170	0,340 h	Ayudante cerrajero	18,26	6,21	
mP13TT070	14,400 m	Tubo rectangular 50x20x1,5 mm.	1,93	27,79	
mP13TT080	3,000 m	Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm.	1,60	4,80	
mP13TC030	0,400 kg	Chapa lisa negra de 1,5 mm.	1,03	0,41	
mA02A060	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-10	85,21	0,68	
mE27HS020	1,000 m2	PINTURA TIPO FERRO	15,06	15,06	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	124,80	3,74	
TOTAL PARTIDA					128,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
CAPÍTULO 14 PINTURAS					
14.01	m2	P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR			
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y					
m001OB300	0,100 h	Oficial 1ª pintura	19,26	1,93	
m001OB310	0,100 h	Ayudante pintura	17,62	1,76	
mP25OZ020	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,66	0,47	
mP25OP020	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados	1,96	0,12	
mP25EI020	0,300 l	P. plást. acrílica obra b/col. mate	2,33	0,70	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mP25W030	0,200 ud	Pequeño material	1,00	0,20	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	5,20	0,16	

TOTAL PARTIDA **5,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.02 m2 LIMPIEZA POLVO PINTURA MUROS CONS.MALA

Limpieza general de polvo y adheridos finos en superficies de muros con capa pictórica, en estado de conservación malo, mediante cepillado manual con brochas suaves y secas, se aplicará el tratamiento por franjas horizontales, y en lo posible comenzando desde las partes altas a las inferiores, frotando suavemente con las brochas de

O01OC230	0,400 h	Especialista restaurador pintura	33,99	13,60	
mO01OB310	0,400 h	Ayudante pintura	17,62	7,05	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	20,70	0,62	

TOTAL PARTIDA **21,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 15 ELECTRICIDAD

15.01 ud CAJA I.C.P.(4P)

Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.

mO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	19,71	2,96	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP15FA020	1,000 ud	Caja para ICP (4p), s> 10	10,64	10,64	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	14,90	0,45	

TOTAL PARTIDA **15,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

15.02 m D.I. 2[3(1x150)]+1x150 mm2 Al

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de aluminio de 2[3(1x150)] + 1x150 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, pro-

mO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	19,71	2,96	
mO01OB250	0,150 h	Oficial 2ª electricista	18,45	2,77	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP15AC020	7,000 m	C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x150 H16	11,96	83,72	
mP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,16	0,16	
mP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,84	1,84	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	92,70	2,78	

TOTAL PARTIDA **95,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.03 ud CUADRO DIST.PROTEC. "C.G.M.P."

Caja de distribución para "C.G.M.P.", con capacidad para albergar 264 (11x24) módulos DIN de 18mm, formado por armario de doble aislamiento, una puerta, perfil omega, embarrado de protección, y elementos según esquema

mO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	19,71	39,42	
mP01D150	2,000 ud	Pequeño material	1,25	2,50	
PEELM01	1,000 ud	Arm. puerta opaca 264 (11x24)	845,00	845,00	
PEELM02	1,000 ud	Elementos de EU CGMP	2.600,00	2.600,00	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	3.486,90	104,61	

TOTAL PARTIDA **3.591,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.04 ud CUADRO DIST.PROTEC. "CS-BAR"

Caja de distribución para "CS-BAR", con capacidad para albergar 72 (4x18) módulos DIN de 18mm, formado por armario de doble aislamiento, una puerta, perfil omega, embarrado de protección, y elementos según esquema uni-

mO01OB240	0,800 h	Oficial 1ª electricista	19,71	15,77	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
PEELM03	1,000 ud	Arm. puerta opaca 72 mód.	356,00	356,00	
PEELM04	1,000 ud	Elementos según EU CS-BAR	765,00	765,00	
mP15FE280	1,000 ud	PIA 2x32A, 6/10kA curva C	68,15	68,15	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	1.206,20	36,19	

TOTAL PARTIDA **1.242,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.05 ud CUADRO PROTEC. "CS-SOL"

Caja de distribución para "CS-SOL", con capacidad para albergar 24 (2x12) módulos DIN de 18mm, formado por armario de doble aislamiento, una puerta, perfil omega, embarrado de protección, y elementos según esquema unifilar, incluyendo cableado y conexionado.

mO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	19,71	5,91	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP15FB120	1,000 ud	Caja empot.pta.blanca 1X12	43,96	43,96	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PMELM05	1,000 ud	Elementos EU "CS-SOL"	459,00	459,00	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	510,10	15,30	
TOTAL PARTIDA					525,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.06	m	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A.			
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo cana-					
mO01OB240	0,200 h	Oficial 1ª electricista	19,71	3,94	
mO01OB250	0,200 h	Oficial 2ª electricista	18,45	3,69	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP15GA020	5,000 m	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,46	2,30	
mP15GF030	1,000 m	Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.	1,70	1,70	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	12,90	0,39	
TOTAL PARTIDA					13,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
15.07	m	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.			
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canale-					
mO01OB240	0,200 h	Oficial 1ª electricista	19,71	3,94	
mO01OB250	0,200 h	Oficial 2ª electricista	18,45	3,69	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP15GA030	5,000 m	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	0,81	4,05	
mP15GF030	1,000 m	Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.	1,70	1,70	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	14,60	0,44	
TOTAL PARTIDA					15,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
15.08	m	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A.			
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canale-					
mO01OB240	0,200 h	Oficial 1ª electricista	19,71	3,94	
mO01OB250	0,200 h	Oficial 2ª electricista	18,45	3,69	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP15GA040	5,000 m	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	1,22	6,10	
mP15GF040	1,000 m	Moldura PVC. tapa ext. 20x50 mm.	3,95	3,95	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	18,90	0,57	
TOTAL PARTIDA					19,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
15.09	m	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 30 A.			
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo cana-					
mO01OB240	0,200 h	Oficial 1ª electricista	19,71	3,94	
mO01OB250	0,200 h	Oficial 2ª electricista	18,45	3,69	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP15GA050	5,000 m	Cond. rigi. 750 V 10 mm2 Cu	2,48	12,40	
mP15GF070	1,000 m	Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm	12,74	12,74	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	34,00	1,02	
TOTAL PARTIDA					35,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
15.10	m	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 40 A.			
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo cana-					
mO01OB240	0,200 h	Oficial 1ª electricista	19,71	3,94	
mO01OB250	0,200 h	Oficial 2ª electricista	18,45	3,69	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP15GA060	5,000 m	Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu	3,83	19,15	
mP15GF070	1,000 m	Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm	12,74	12,74	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	40,80	1,22	
TOTAL PARTIDA					41,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
15.11	m	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.			
Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p.p. de cajas de registro y regletas de cone-					
mO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	19,71	2,96	
mO01OB250	0,150 h	Oficial 2ª electricista	18,45	2,77	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mP15GA010	2,000 m	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,30	0,60	
mP15GB010	1,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,37	0,37	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	8,00	0,24	
TOTAL PARTIDA					8,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
15.12	m	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.			
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p.p. de cajas de registro y					
mO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	19,71	2,96	
mO01OB250	0,150 h	Oficial 2ª electricista	18,45	2,77	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP15GA020	3,000 m	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,46	1,38	
mP15GB020	1,000 m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,21	0,21	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	8,60	0,26	
TOTAL PARTIDA					8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.13	m	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.			
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p.p. de cajas					
mO01OB240	0,200 h	Oficial 1ª electricista	19,71	3,94	
mO01OB250	0,200 h	Oficial 2ª electricista	18,45	3,69	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP15GA030	3,000 m	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	0,81	2,43	
mP15GB020	1,000 m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,21	0,21	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	11,50	0,35	
TOTAL PARTIDA					11,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
15.14	ud	P.LUZ SENCILLO			
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar ,					
mO01OB240	0,350 h	Oficial 1ª electricista	19,71	6,90	
mO01OB260	0,350 h	Ayudante electricista	18,45	6,46	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP15GA010	16,000 m	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,30	4,80	
mP15GB010	8,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,37	2,96	
mP15GK010	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,33	0,33	
mP15ME010	1,000 ud	Interruptor unipolar	2,60	2,60	
mP15ME110	1,000 ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	0,29	0,29	
mP15ME120	1,000 ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	1,61	1,61	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	27,20	0,82	
TOTAL PARTIDA					28,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
15.15	ud	P.LUZ CONMUTADO			
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores,					
mO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	19,71	9,86	
mO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	18,45	9,23	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP15GA010	39,000 m	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,30	11,70	
mP15GB010	13,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,37	4,81	
mP15GK010	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,33	0,33	
mP15ME020	1,000 ud	Conmutador	3,27	3,27	
mP15ME110	1,000 ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	0,29	0,29	
mP15ME120	1,000 ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	1,61	1,61	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	42,40	1,27	
TOTAL PARTIDA					43,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.16	ud	P.LUZ CRUZAMIENTO			
Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruza-					
mO01OB240	0,550 h	Oficial 1ª electricista	19,71	10,84	
mO01OB260	0,550 h	Ayudante electricista	18,45	10,15	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP15GA010	72,000 m	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,30	21,60	
mP15GB010	18,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,37	6,66	
mP15GK010	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,33	0,33	
mP15ME030	1,000 ud	Conmutador cruce	7,86	7,86	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mP15ME110	1,000 ud	Pieza intermed.mod. ancho (bco.nieve)	0,29	0,29	
mP15ME120	1,000 ud	Placa mod. ancho s/garras c/bastidor	1,61	1,61	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	60,60	1,82	

TOTAL PARTIDA 62,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

15.17	ud	B.ENCHUFE SCHUKO			
		Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A.			
mO01OB240	0,450 h	Oficial 1ª electricista	19,71	8,87	
mO01OB260	0,450 h	Ayudante electricista	18,45	8,30	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP15GA020	18,000 m	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,46	8,28	
mP15GB010	6,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,37	2,22	
mP15GK010	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,33	0,33	
mP15ME080	1,000 ud	Base e. bipolar con t.t. ltral.	3,50	3,50	
mP15ME110	1,000 ud	Pieza intermed.mod. ancho (bco.nieve)	0,29	0,29	
mP15ME120	1,000 ud	Placa mod. ancho s/garras c/bastidor	1,61	1,61	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	34,70	1,04	

TOTAL PARTIDA 35,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.18	u	BASE SUPERFICIAL IP447 32 A 3P+TT			
		Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con protección IP44, instalada.			
O01OB200	0,250 h	Oficial 1ª electricista	19,25	4,81	
P15IA060	1,000 u	Base IP44 400 V 32 A 3p+t.t.	14,15	14,15	
P15AH430	1,000 u	Pequeño material para instalación	1,40	1,40	

TOTAL PARTIDA 20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.19	ud	CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2 SAI+MOD.RJ			
		Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles (116x187x50) fabricada en ABS y policarbonato (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAI y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado			
mO01OB240	1,300 h	Oficial 1ª electricista	19,71	25,62	
mO01OB260	0,600 h	Ayudante electricista	18,45	11,07	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP15GA030	6,000 m	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	0,81	4,86	
mP15GA040	4,000 m	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	1,22	4,88	
mP15GB010	4,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,37	1,48	
mP15GB030	1,000 m	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,61	0,61	
mP15HA080	1,000 ud	Caja empotrar 3 módulos (CA3E)	19,62	19,62	
mP15HA110	1,000 ud	Marco y bastidor 3 módulos (MB3E)	10,85	10,85	
mP15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	16,81	16,81	
mP15HC020	1,000 ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)	16,81	16,81	
mP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	11,68	11,68	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	125,50	3,77	

TOTAL PARTIDA 129,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

15.20	ud	SENSOR REG. ILUM. S/LUZ DIURNA Y DETEC. PRESENCIA			
		Sensor múltiple de nivel de luz natural y movimiento, para regular la luz de la luminaria en función del aporte de luz natural y siempre que no haya detección de presencia las luces bajarán al nivel mínimo, para altura recomendadas hasta 3,50 m. Compatible con balastos regulables 1-10V, nivel mínimo de regulación 20%, tiempo seccionable			
mO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	19,71	5,91	
mO01OB260	0,300 h	Ayudante electricista	18,45	5,54	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP16GI070	1,000 ud	Sensor luz diurna y det. presencia reg. 1-10V	53,00	53,00	
mP16GI080	1,000 ud	Controlador sensor múltiple	45,00	45,00	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	110,70	3,32	

TOTAL PARTIDA 114,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

15.21	m	CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC			
		Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal,			
mO01OB270	0,100 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	30,35	3,04	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP22IB080	1,000 m	C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC	0,85	0,85	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	5,10	0,15	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Luminaria LED para emportrar, con carcasa cuadrada 260x260 mm, de acero en color blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I; equipado con módulo de LED de 3700 lúmenes, con un consumo de 23 W, y temperatura de color blanco frío (3000K), drivers integrado. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios			
m001OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	19,71	2,96	
m001OB260	0,150 h	Ayudante electricista	18,45	2,77	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP16BE640	1,000 ud	Luminaria LED empotrable 3700 lm	178,00	178,00	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	185,00	5,55	

TOTAL PARTIDA 190,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.05	ud	LUMINARIA EMPOTRAR LED DICROICA 9W			
		Luminaria de empotrar orientable o fija equipada con LEDs de alta potencia. Fabricada en carcasa y placa base de aluminio pulido y policarbonato. Posibilidad de 2 ópticas, 10° y 25° y emisión de luz en blanco frío. La placa base puede ser cuadrada. El consumo es de 9 W. y la vida útil de los LEDs es de 50.000 horas. Instalado incluyendo			
m001OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	19,71	1,97	
mP01D150	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
mP16BN040	1,000 ud	Luminaria empotrar 2 LEDs	241,45	241,45	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	244,70	7,34	

TOTAL PARTIDA 252,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

CAPÍTULO 17 FONTANERÍA

17.01	m	TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-			
m001OB200	0,160 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	3,29	
mP17LP060	0,300 ud	Codo 90° polipropileno 50 mm.	4,27	1,28	
mP17LP180	0,100 ud	Manguito polipropileno 50 mm.	2,40	0,24	
mP17LT060	1,000 m	Tubo polipropil. PN20 50x8,4	10,14	10,14	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	15,00	0,45	

TOTAL PARTIDA 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

17.02	m	TUB.POLIPROPILENO PN-20 63x10,5mm			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 63x10,5 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección su-			
m001OB200	0,160 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	3,29	
mP17LP070	0,300 ud	Codo 90° polipropileno 63 mm.	6,97	2,09	
mP17LP190	0,100 ud	Manguito polipropileno 63 mm.	3,92	0,39	
mP17LT070	1,000 m	Tubo polipropil. PN20 63x10,5	13,36	13,36	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	19,10	0,57	

TOTAL PARTIDA 19,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

17.03	m	TUB.POLIPROPILENO PN-20 75x12,5mm			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 75x12,5 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección su-			
m001OB200	0,160 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	3,29	
mP17LP080	0,300 ud	Codo 90° polipropileno 75 mm.	11,45	3,44	
mP17LP200	0,100 ud	Manguito polipropileno 75 mm.	6,31	0,63	
mP17LT080	1,000 m	Tubo polipropil. PN20 75x12,5	20,16	20,16	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	27,50	0,83	

TOTAL PARTIDA 28,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.04	m	CUBRET.AL L.VID. D=60;2" e=25mm			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120°C con cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación			
m001OA050	0,350 h	Ayudante	18,19	6,37	
mP07CV220	1,050 m	Cubretub.lana vid.AL.D=60;2" e=25	7,66	8,04	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	14,40	0,43	

TOTAL PARTIDA 14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.05	m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=16 mm			
--------------	----------	---------------------------------------	--	--	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 16x1,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección					
O01OB170	0,030 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,05	0,60	
O01OB180	0,030 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,26	0,55	
P17IO010	1,000 m	Tubo en rollo PEX-A 16x1,8 mm	1,64	1,64	
P17LC030	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19	0,45	0,45	
%PM0000002000	20,000 %	Medios auxiliares	3,20	0,64	
TOTAL PARTIDA					3,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
17.06	m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=20 mm			
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección					
O01OB170	0,030 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,05	0,60	
O01OB180	0,030 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,26	0,55	
P17IO020	1,000 m	Tubo en rollo PEX-A 20x1,9 mm	2,01	2,01	
P17LC040	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23	0,55	0,55	
%PM0000002000	20,000 %	Medios auxiliares	3,70	0,74	
TOTAL PARTIDA					4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
17.07	m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=25 mm			
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección					
O01OB170	0,030 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,05	0,60	
O01OB180	0,030 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,26	0,55	
P17IO030	1,000 m	Tubo en rollo PEX-A 25x2,3 mm	3,56	3,56	
P17LC050	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29	0,87	0,87	
%PM0000002000	20,000 %	Medios auxiliares	5,60	1,12	
TOTAL PARTIDA					6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
17.08	m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=32 mm			
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 3,2x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección					
O01OB170	0,030 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,05	0,60	
O01OB180	0,030 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,26	0,55	
P17IO040	1,000 m	Tubo en rollo PEX-A 32x2,9 mm	6,79	6,79	
P17LC060	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36	1,44	1,44	
%PM0000002000	20,000 %	Medios auxiliares	9,40	1,88	
TOTAL PARTIDA					11,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
17.09	m	COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.			
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.					
mO01OA050	0,200 h	Ayudante	18,19	3,64	
mP07CE030	1,050 m	Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9	1,48	1,55	
mP07CE150	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	14,59	0,29	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	5,50	0,17	
TOTAL PARTIDA					5,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
17.10	m	COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.			
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.					
mO01OA050	0,225 h	Ayudante	18,19	4,09	
mP07CE040	1,050 m	Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9	1,63	1,71	
mP07CE150	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	14,59	0,29	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	6,10	0,18	
TOTAL PARTIDA					6,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
17.11	m	COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm			
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
m0010A050	0,250 h	Ayudante	18,19	4,55	
mP07CE050	1,050 m	Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9	2,02	2,12	
mP07CE150	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	14,59	0,29	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	7,00	0,21	

TOTAL PARTIDA 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

17.12	m	COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.			
		Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 35 mm. de diámetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones			
m0010A050	0,275 h	Ayudante	18,19	5,00	
mP07CE060	1,050 m	Coq. elastomér. D=35; 1" e=9	2,91	3,06	
mP07CE150	0,040 l	Adhesivo coquilla elastomérica	14,59	0,58	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	8,60	0,26	

TOTAL PARTIDA 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

17.13	u	INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO			
		Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p.			
O010B170	1,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,05	23,06	
O010B180	1,150 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,26	21,00	
P17IR020	3,750 m	Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm	2,37	8,89	
P20IEV040	1,900 m	Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm	6,53	12,41	
P17IR010	3,800 m	Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm	1,96	7,45	
P17LC030	3,800 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19	0,45	1,71	
P17IST040	2,000 u	Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm	6,34	12,68	
P17ISC080	2,000 u	Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"	4,99	9,98	
P17SB030	0,250 u	Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas	22,98	5,75	
P17VC030	0,500 m	Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm	2,41	1,21	
P17VC010	1,700 m	Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm	1,52	2,58	
%PM0000002000	20,000 %	Medios auxiliares	106,70	21,34	

TOTAL PARTIDA 128,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

17.14	u	INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO			
		Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p. de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Confor-			
O010B170	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,05	20,05	
O010B180	1,000 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,26	18,26	
P17IR020	3,750 m	Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm	2,37	8,89	
P17IR010	2,250 m	Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm	1,96	4,41	
P17LC030	2,250 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19	0,45	1,01	
P17IST040	1,000 u	Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm	6,34	6,34	
P17ISC080	1,000 u	Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"	4,99	4,99	
P17SW020	1,000 u	Conexión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada	6,39	6,39	
P17VC060	1,000 m	Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm	5,83	5,83	
%PM0000002000	20,000 %	Medios auxiliares	76,20	15,24	

TOTAL PARTIDA 91,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

17.15	u	INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A DUCHA			
		Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para ducha, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p.			
O010B170	1,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,05	23,06	
O010B180	1,150 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,26	21,00	
P17IR020	3,750 m	Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm	2,37	8,89	
P20IEV040	1,900 m	Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm	6,53	12,41	
P17IR010	2,800 m	Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm	1,96	5,49	
P17LC030	2,800 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19	0,45	1,26	
P17IST040	2,000 u	Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm	6,34	12,68	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P17ISC120	2,000 u	Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2"	6,50	13,00	
P17ISA010	1,000 u	Placa base fijación	1,62	1,62	
P17SB030	0,250 u	Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas	22,98	5,75	
P17VC030	0,500 m	Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm	2,41	1,21	
P17VC020	1,700 m	Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm	1,89	3,21	
%PM0000002000	20,000 %	Medios auxiliares	109,60	21,92	

TOTAL PARTIDA 131,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

17.16	u	INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A FREGADERO			
		Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para fregadero, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares			
O01OB170	1,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,05	24,06	
O01OB180	1,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,26	21,91	
P17IR020	2,000 m	Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm	2,37	4,74	
P20IEV040	1,000 m	Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm	6,53	6,53	
P17IR010	4,100 m	Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm	1,96	8,04	
P17LC030	4,100 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19	0,45	1,85	
P17IST040	2,000 u	Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm	6,34	12,68	
P17ISC080	2,000 u	Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"	4,99	9,98	
P17VC020	1,700 m	Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm	1,89	3,21	
%PM0000002000	20,000 %	Medios auxiliares	93,00	18,60	

TOTAL PARTIDA 111,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

17.17	u	INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A ELECTRODOMÉSTICO			
		Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavadora/lavavajillas, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares			
O01OB170	1,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,05	24,06	
O01OB180	1,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,26	21,91	
P17IR020	2,000 m	Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm	2,37	4,74	
P20IEV040	1,000 m	Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm	6,53	6,53	
P17IR010	4,100 m	Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm	1,96	8,04	
P17LC030	4,100 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19	0,45	1,85	
P17IST040	2,000 u	Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm	6,34	12,68	
P17ISC080	2,000 u	Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"	4,99	9,98	
P17VC020	1,700 m	Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm	1,89	3,21	
%PM0000002000	20,000 %	Medios auxiliares	93,00	18,60	

TOTAL PARTIDA 111,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

17.18	u	INSTALACIÓN AF PEX-A VERTEDERO			
		Instalación de punto de consumo de agua fría, para vertedero, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 20x1,9 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión vertedero realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Confor-			
O01OB170	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,05	20,05	
O01OB180	1,000 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,26	18,26	
P17IR020	4,250 m	Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm	2,37	10,07	
P17LC040	2,250 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23	0,55	1,24	
P17IST080	1,000 u	Te unión rápida PPSU 20 mm	4,83	4,83	
P17ISC090	1,000 u	Codo unión rápida latón terminal 20 mm - 1/2"	5,15	5,15	
P17VC060	1,000 m	Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm	5,83	5,83	
%PM0000002000	20,000 %	Medios auxiliares	65,40	13,08	

TOTAL PARTIDA 78,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

17.19	ud	REGISTRO DE INSTALACIÓN			
		NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede). Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata. Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra			

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		en formato digital editable de:			
		- Registro de instalación diligenciado			
		- Proyecto Técnico			
		- Certificado de Instador			
		- Planos Estado Final de la Instalación			
		- Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados			
		- Garantías de equipos			

CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS

18.01	ud	P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO.			
		Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., con grifería mezcladora exterior monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. con soporte articulado para la ducha, cromada, incluso válvula de			
m001OB200	0,800 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	16,43	
mP17SV030	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.vertica.40mm	3,06	3,06	
mP18D020	1,000 ud	P. ducha acrílica 80x80 blan. basic.	106,00	106,00	
mP18GD020	1,000 ud	G.mmdd. ducha cro.	63,00	63,00	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	188,50	5,66	

TOTAL PARTIDA 194,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

18.02	ud	INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.			
		Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20			
m001OB200	1,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	26,70	
mP17XT010	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,57	3,57	
mP18GW010	1,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,90	1,90	
mP18IB020	1,000 ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco	136,23	136,23	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	168,40	5,05	

TOTAL PARTIDA 173,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.03	ud	LAV.56x47 S.NORM.BLANCO G.MONOBL.			
		Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y			
m001OB200	1,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	22,59	
mP17SV060	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,15	3,15	
mP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,57	7,14	
mP18GL030	1,000 ud	Grif.monobloc lavabo cromo s.n.	38,90	38,90	
mP18LE020	1,000 ud	Lavabo 56x47cm. blanco	66,53	66,53	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	138,30	4,15	

TOTAL PARTIDA 142,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.04	ud	INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO			
		Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.			
m001OB200	1,300 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	26,70	
mP17XT010	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,57	3,57	
mP18GW010	1,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,90	1,90	
mP18IE010	1,000 ud	Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo	594,54	594,54	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	626,70	18,80	

TOTAL PARTIDA 645,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

18.05	ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COLOR			
		Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"			
m001OB200	1,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	22,59	
mP17SV060	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,15	3,15	
mP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,57	7,14	
mP18GL040	1,000 ud	Grif.monomando lavabo cromo s.n.	41,53	41,53	
mP18LP010	1,000 ud	Lav.65x51cm.c/ped.color.	93,23	93,23	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	167,60	5,03	

TOTAL PARTIDA 172,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.06	u	GRIFO MONOMANDO MURAL HOSPITALARIO C/PALANCA GERONTOLÓGICA Y CAÑ			
		Grifo mezclador monomando mural, para aplicaciones hospitalarias, acabado latón cromado, apertura por palanca			

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		gerontológica de 150 mm, caño giratorio de 200 mm, cartucho cerámico de 40 mm multifunción con limitador de Tª con 7 posiciones de regulación, doble caudal 6-12 l/min ajustable, aireador universal F22x1 con salida libre, conexiones 1/2" a 3/4" con excentricidad y embellecedor. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño mate-			
O01OB170	0,250 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,05	5,01	
P18GPH010	1,000 u	Monomando hospitalario mural c/palanca gerontológica y caño gir.	245,70	245,70	
%PM0000000100	1,000 %	Medios auxiliares	250,70	2,51	
TOTAL PARTIDA					253,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
18.07	ud	FORMACION DUCHA PVC IN SITU			
		Formacion de plato de ducha mediante recrecio con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ impermeabilizacion con lámina de PVC de 1,2 mm de espesor, y revestimiento de gres antideslizante 30x30 cm, i/ sumidero sifonico de PVC conectado y fun-			
m001OA030	0,940 h	Oficial primera	19,97	18,77	
m001OA060	0,940 h	Peón especializado	17,56	16,51	
mE10INP030	1,000 m2	IMP.LÁMINA PVC e=1,2 mm.	19,94	19,94	
mP01LH010	0,080 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	83,50	6,68	
mA02A060	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-10	85,21	0,85	
mE11CC050	1,100 m2	RECRECIDO MORTERO RÁPIDO NIVELC. 1cm.	19,82	21,80	
mE11EP080	1,100 m2	SOL.GRES PORC. RECTIF.ANTIDESLIZ. 30x30cm.	54,11	59,52	
mE20WGI020	1,000 ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y	11,95	11,95	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	156,00	4,68	
TOTAL PARTIDA					160,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
18.08	m	ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL e=3cm			
		Encimera de mármol crema marfil de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la su-			
m001OB080	1,250 h	Oficial cantero	19,43	24,29	
m001OB090	1,250 h	Ayudante cantero	18,45	23,06	
mP09E060	1,000 m2	Encimera mármol crema mafil e=3cm.	170,49	170,49	
mP09E030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	9,86	9,86	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	227,70	6,83	
TOTAL PARTIDA					234,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
18.09	ud	BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.			
		Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
m001OA030	0,500 h	Oficial primera	19,97	9,99	
mP18CB110	1,000 ud	Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.	124,75	124,75	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	134,70	4,04	
TOTAL PARTIDA					138,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
18.10	ud	ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/AI			
		Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x50 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y rema-			
m001OA030	0,500 h	Oficial primera	19,97	9,99	
mP18CB040	1,000 ud	Asiento abat.ducha. nylon/AI.	347,95	347,95	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	357,90	10,74	
TOTAL PARTIDA					368,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
18.11	ud	CONJ.ACESORIOS PORC. P/ATORNI.			
		Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados atornillados sobre el alicatado, y compuesto por: 2 toalleros para lavabo, 1 jabonera-esponjera, 3 portarrollos, 3 percha y 1 repisa;			
m001OA030	2,000 h	Oficial primera	19,97	39,94	
mP18CA010	1,000 ud	Conjunto accesorios porc.p/atorn	100,39	100,39	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	140,30	4,21	
TOTAL PARTIDA					144,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
18.12	m2	ESPEJO PLATEADO 5mm.			
		Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-			
m001OB320	1,000 h	Oficial 1ª vidriería	18,71	18,71	
mP14G020	1,006 m2	Espejo plateado 5 mm.	18,14	18,25	
mP14W110	4,000 m	Canteado espejo	0,89	3,56	
mP14W040	4,000 ud	Taladro espejo D<10 mm.	0,98	3,92	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	44,40	1,33	
TOTAL PARTIDA					45,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 19 CLIMATIZACIÓN

19.01	Ud	Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s			
		Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split Micro KX6 con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), modelo FDC 335 KXE6 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", o similar, potencia frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), de 1675x1080x480 mm, 224 kg, nivel sonoro 61 dBA, caudal de aire 12000 m³/h, rango de capacidad conectable entre el 50 y el 150%, con compresor Inverter 3D Scroll, válvula de expansión electrónica, dos ventiladores axiales y bus de datos Superlink II. Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, conexiónada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexiónado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexiónado del equipo a la red eléctrica. Conexiónado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mO01OB200	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	41,08	
mO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	18,45	36,90	
PECLM01	1,000 ud	Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s	8.950,00	8.950,00	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9.028,00	180,56	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	9.208,50	276,26	
TOTAL PARTIDA					9.484,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

19.02	Ud	Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s			
		Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split KXZP-Lite con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), modelo FDC280KXZPE1 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", o similar, potencia frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C), EER = 3.56, potencia calorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), COP = 4.33, de 1505 x 970 x 370 mm, 165 kg, nivel sonoro 60 dBA, caudal de aire 8100 m³/h, rango de capacidad conectable entre el 50 y el 120%, con compresor Inverter 2D Scroll, válvula de expansión electrónica, dos ventiladores axiales y bus de datos Superlink II. Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, conexiónada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexiónado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexiónado del equipo a la red eléctrica. Conexiónado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de			
mO01OB200	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	41,08	
mO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	18,45	36,90	
PECLM02	1,000 ud	Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s	7.170,00	7.170,00	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7.248,00	144,96	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	7.392,90	221,79	
TOTAL PARTIDA					7.614,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.03	Ud	Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s			
		Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante y recuperación de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), modelo FDC 335 KXRE6 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", o similar, potencia frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), de 1690x1350x720 mm, 256 kg, nivel sonoro 62 dBA, caudal de aire 16800 m³/h, rango de capacidad conectable entre el 50 y el 200%, con compresor Inverter 2D Scroll, válvula de expansión electrónica y dos ventiladores axiales. Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, conexiónada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexiónado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexiónado del equipo a la red eléctrica. Conexiónado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mO01OB200	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	41,08	
mO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	18,45	36,90	
PECLM03	1,000 ud	Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s	11.595,00	11.595,00	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	11.673,00	233,46	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	11.906,40	357,19	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					12.263,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
19.04	ud	CASSETTE DE TECHO VRV 575x575 mm 2,2/2,5 kW			
Unidad interior de tipo (mini) cassette para insertar en falso techo, con dimensiones totales de 575x575x250 mm (largo x ancho x fondo); de sistema de Volumen de Refrigerante Variable (VRV), con capacidad nominal de 2,2 kW en frío, y de 2,5 kW en calor. Refrigerante ecológico R410A. Alimentación eléctrica monofásica 230V-50Hz. Total-					
m001OB200	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	41,08	
m001OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	18,45	36,90	
PECLM04	1,000 ud	Ud. interior cassette techo VRV 2,2/2,5 kW	795,00	795,00	
%MA0500	5,000 %	Medios auxiliares	873,00	43,65	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	916,60	27,50	
TOTAL PARTIDA					944,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
19.05	ud	CASSETTE DE TECHO VRV 575x575 mm 3,6/4,0 kW			
Unidad interior de tipo (mini) cassette para insertar en falso techo, con dimensiones totales de 575x575x250 mm (largo x ancho x fondo); de sistema de Volumen de Refrigerante Variable (VRV), con capacidad nominal de 3,6 kW en frío, y de 4 kW en calor. Refrigerante ecológico R410A. Alimentación eléctrica monofásica 230V-50Hz. Total-					
m001OB200	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	41,08	
m001OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	18,45	36,90	
mP21GIC020	1,000 ud	Ud. interior cassette techo VRV 3,6/4 kW	1.050,00	1.050,00	
mP21GM030	1,000 ud	Mando a distancia inalámbrico ud. interior climatización	63,00	63,00	
%MA0500	5,000 %	Medios auxiliares	1.191,00	59,55	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	1.250,50	37,52	
TOTAL PARTIDA					1.288,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
19.06	ud	CASSETTE DE TECHO VRV 575x575 mm 4,5/5,0 kW			
Unidad interior de tipo (mini) cassette para insertar en falso techo, con dimensiones totales de 575x575x250 mm (largo x ancho x fondo); de sistema de Volumen de Refrigerante Variable (VRV), con capacidad nominal de 4,5 kW en frío, y de 5,0 kW en calor. Refrigerante ecológico R410A. Alimentación eléctrica monofásica 230V-50Hz. Total-mente instalada sobre instalación de tubería frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones y ajustes.					
m001OB200	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	41,08	
m001OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	18,45	36,90	
PECLM05	1,000 ud	Ud. interior cassette techo VRV 4,5/5,0 kW	1.195,00	1.195,00	
%MA0500	5,000 %	Medios auxiliares	1.273,00	63,65	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	1.336,60	40,10	
TOTAL PARTIDA					1.376,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
19.07	ud	CASSETTE DE TECHO VRV 575x575 mm 5,6/6,3 kW			
Unidad interior de tipo (mini) cassette para insertar en falso techo, con dimensiones totales de 575x575x250 mm (largo x ancho x fondo); de sistema de Volumen de Refrigerante Variable (VRV), con capacidad nominal de 5,6 kW en frío, y de 6,3 kW en calor. Refrigerante ecológico R410A. Alimentación eléctrica monofásica 230V-50Hz. Total-					
m001OB200	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	41,08	
m001OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	18,45	36,90	
mP21GIC030	1,000 ud	Ud. interior cassette techo VRV 5,6/6,3 kW	1.207,00	1.207,00	
mP21GM030	1,000 ud	Mando a distancia inalámbrico ud. interior climatización	63,00	63,00	
%MA0500	5,000 %	Medios auxiliares	1.348,00	67,40	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	1.415,40	42,46	
TOTAL PARTIDA					1.457,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
19.08	m	BORDILLO HORMIGÓN			
Bordillo prefabricado de hormigón C-100, dispuesto sobre cubierta para anclaje unidad exterior.					
m001OA090	0,150 h	Cuadrilla A	46,89	7,03	
BORDILLOC100	1,000 ud	Bordillo hormigón C-100	47,65	47,65	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	54,70	1,64	
TOTAL PARTIDA					56,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
19.09	m2	CONDUCTO CLIMAVER NETO			
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
m001OB200	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	20,54	
mP21CF030	1,000 m2	Panel l.v.a.d. Climaver Neto	13,33	13,33	
mP21CF050	0,200 ud	Cinta de aluminio Climaver	10,18	2,04	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	35,90	1,08	
TOTAL PARTIDA					36,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
19.10	ud	DIFUSOR CIRC. D=6" S/REGUL.			
		Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 6" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en			
m001OB200	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	10,27	
mP21DR010	1,000 ud	Difusor circular 6"s/reg	20,06	20,06	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	30,30	0,91	
TOTAL PARTIDA					31,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
19.11	ud	DIFUSOR CIRC. D=8" S/REGUL.			
		Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 8" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en			
		techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
m001OB200	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	10,27	
mP21DR030	1,000 ud	Difusor circular 8"s/reg	30,82	30,82	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	41,10	1,23	
TOTAL PARTIDA					42,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
19.12	ud	DIFUSOR CIRC. D=10" S/REGUL.			
		Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 10" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado			
m001OB200	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	10,27	
mP21DR040	1,000 ud	Difusor circular 10"s/reg	39,77	39,77	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	50,00	1,50	
TOTAL PARTIDA					51,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
19.13	ud	REJILLA RETORN. LAMA. H.			
		Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de varios tamaños, para colocación en FT,			
m001OB200	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	20,54	
mP21RR040	1,000 ud	Rejilla retorno v.t.	30,04	30,04	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	50,60	1,52	
TOTAL PARTIDA					52,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
19.14	ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x300			
		Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 450x300 mm., incluso con marco de			
m001OB200	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	20,54	
mP21RR020	1,000 ud	Rejilla retorno 450x300	25,85	25,85	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	46,40	1,39	
TOTAL PARTIDA					47,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
19.15	ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100			
		Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x100 mm., incluso con marco de			
m001OB200	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	20,54	
mP21RR010	1,000 ud	Rejilla retorno 200x200	12,03	12,03	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	32,60	0,98	
TOTAL PARTIDA					33,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
19.16	m	TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=1/4"			
		Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor, con aislamiento			
		en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de			
m001OB200	0,080 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	1,64	
m001OB210	0,080 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	1,50	
mP21JS010	1,050 m	Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=1/4"	2,51	2,64	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	5,80	1,16	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	6,90	0,21	
TOTAL PARTIDA					7,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
19.17	m	TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=3/8"			
		Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con aislamiento			
		en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de			

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).					
m001OB200	0,080 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	1,64	
m001OB210	0,080 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	1,50	
mP21JS020	1,050 m	Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=3/8"	3,83	4,02	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	7,20	1,44	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	8,60	0,26	
TOTAL PARTIDA					8,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
19.18	m	TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=1/2"			
Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 1/2", con pared de 0,80 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de					
m001OB200	0,080 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	1,64	
m001OB210	0,080 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	1,50	
mP21JS030	1,050 m	Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=1/2"	5,20	5,46	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	8,60	1,72	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	10,30	0,31	
TOTAL PARTIDA					10,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
19.19	m	TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=5/8"			
Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 5/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de					
m001OB200	0,085 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	1,75	
m001OB210	0,085 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	1,59	
mP21JS040	1,050 m	Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=5/8"	7,00	7,35	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	10,70	2,14	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	12,80	0,38	
TOTAL PARTIDA					13,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
19.20	m	TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=3/4"			
Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 3/4", con pared de 1 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de cli-					
m001OB200	0,090 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	1,85	
m001OB210	0,090 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	1,68	
mP21JS050	1,050 m	Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=3/4"	8,63	9,06	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	12,60	2,52	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	15,10	0,45	
TOTAL PARTIDA					15,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
19.21	m	TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=7/8"			
Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 7/8", con pared de 1 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de cli-					
m001OB200	0,090 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	1,85	
m001OB210	0,090 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	1,68	
mP21JS060	1,050 m	Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=7/8"	10,58	11,11	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	14,60	2,92	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	17,60	0,53	
TOTAL PARTIDA					18,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
19.22	m	TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=1 1/8"			
Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 1 1/8", con pared de 1 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).					
m001OB200	0,090 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	1,85	
m001OB210	0,090 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	1,68	
PECLM06	2,000 m	Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D-1 1/8"	12,34	24,68	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	28,20	5,64	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	33,90	1,02	
TOTAL PARTIDA					34,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
19.23	ud	Distribuidor DIS-540-2RG			
Distribuidor DIS-540-2RG.					
m001OB200	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	4,11	
PECLM07	1,000 ud	Distribuidor 540	19,00	19,00	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	23,10	4,62	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	27,70	0,83	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					28,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
19.24	ud	Controlador de caudal PFD1123-ED			
		Controlador de caudal PFD1123-ED.			
m0010B200	0,100 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	2,05	
PECLM08	1,000 ud	Controlador caudal PDF	10,27	10,27	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	12,30	2,46	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	14,80	0,44	
TOTAL PARTIDA					15,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
19.25	kg	ESTRUCTURA AUXILIAR CLIMA			
		Estructura auxiliar para climatización, de colocación entre cerchas, formada por acero laminado S275 de un solo			
m0010B160	0,030 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	0,58	
m0010B170	0,025 h	Ayudante cerrajero	18,26	0,46	
mP03ALP010	1,100 kg	Acero laminado S 275JR	1,08	1,19	
mP25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	11,39	0,11	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	2,30	0,07	
TOTAL PARTIDA					2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
19.26	ud	RECUPERADOR DE CALOR 5700 M3/H			
		Recuperador de Calor Alta eficiencia con intercambiador entálpico y control integrado de 5.700 m3 /h			
		Conforme a la nueva norma UE 1253/2014, la unidad cuenta con un recuperador dinámico aire-aire compuesto por un rotor entálpico de alta eficiencia realizado en aleación de aluminio con tratamiento higroscópico.			
		Con una eficiencia mayor del 80%, superior a la mínima indicada por normativa, está certificado por Eurovent.			
		Incorpora:			
		Filtros F7 de bolsa en el circuito externo y M5 en el circuito de aire expulsado. Acceso a los filtros lateralmente.			
		Ventiladores de aspiración individual con palas curvas hacia atrás acoplados directamente a motores electrónicos brushless EC.			
		Estructura en perfiles de aluminio extruido y paneles de cierre de 42 mm. de espesor tipo sandwich con juntas de estanqueidad especiales.			
		Aislamiento termoacústico en lana mineral clase 0.			
		Terminación externa RAL 9002.			
		Motor de arrastre con correa para la gestión del free-cooling en modalidad on/off.			
		Cuadro eléctrico incluido de serie con display remoto y microprocesador para gestionar el control de la temperatura y maximizar el ahorro energético. Mayor eficiencia gracias a la tecnología Inverter.			
		La unidad está preparada para la conexión mediante RS485 a sistemas MODUS RTU.			
		Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexión del equipo a las líneas frigoríficas. Conexión del equipo a la red eléctrica. Conexión del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
		Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
m0010B200	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	41,08	
m0010B230	2,000 h	Ayudante fontanero	18,45	36,90	
PECLM09	1,000 ud	Recuperador de Calor Alta eficiencia de 5700 m3/h, intercambiado	15.418,00	15.418,00	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	15.496,00	309,92	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	15.805,90	474,18	
TOTAL PARTIDA					16.280,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
19.27	ud	RECUPERADOR DE CALOR 3800 M3/H			
		Recuperador de Calor Alta eficiencia de 3800 m3/h. Equipo diseñado para aplicaciones no residenciales en las que se necesita una renovación de aire de forma mecánica.			
		Conforme a la nueva norma UE 1253/2014, la unidad cuenta con un recuperador de calor con placas de aluminio de alta eficiencia que funciona en contracorriente. Con una eficiencia mayor del 90%, superior a la mínima indicada por normativa.			
		Se integra con 105 sistemas tradicionales de calentamiento/ enfriamiento aunque, equipado con 105 accesorios adecuados, se puede utilizar de manera totalmente autónoma.			
		Incorpora Filtros F7+F8 en aire nuevo y M5 en extracción, rendimiento según norma EN 779:2012.			
		Ventiladores con palas hacia atrás acoplados directamente a motores de tipo EC, garantizando potencias absorbidas inferiores a 105 límites indicados por esa norma.			
		Estructura realizada con paneles de 25 mm. de espesor.			
		Aislada termoacústicamente y resistente al fuego A2S1d0.			
		Paneles interiores en acero prepintado y paneles interiores en acero galvanizado.			
		Sistema integrado de by-pass con servomotor para funcionamiento en free-cooling.			
		Acceso a los ventiladores y filtros a través de los paneles de inspección (suministrados con bisagras y cierres)			
		Posibilidad de acceso lateral a 105 filtros. Todos los paneles de acceso incluyen tirador.			
		Control electrónico incluido de serie para la regulación de la ventilación y de la temperatura, para la supervisión del estado de 105 filtros, programación semanal, gestión de las funciones de desescarche y el antihielo, gestión de alarmas de incendios e interfaz Modbus.			
		Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexión del equipo a las líneas frigoríficas. Conexión			

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		nado del equipo a la red eléctrica. Conexión del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.			
		Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
m001OB200	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	41,08	
m001OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	18,45	36,90	
PECLM10	1,000 ud	Recuperador de Calor Alta eficiencia de 3800 m3/h	10.264,00	10.264,00	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	10.342,00	206,84	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	10.548,80	316,46	

TOTAL PARTIDA 10.865,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

19.28

ud RECUPERADOR DE CALOR 1300 M3/H

Recuperador de Calor Alta eficiencia de 1300 m3/h. Equipo diseñado para aplicaciones no residenciales en las que se necesita una renovación de aire de forma mecánica.

Conforme a la nueva norma UE 1253/2014, la unidad cuenta con un recuperador de calor con placas de aluminio de alta eficiencia que funciona en contracorriente. Con una eficiencia mayor del 90%, superior a la mínima indicada por normativa.

Se integra con 105 sistemas tradicionales de calentamiento/ enfriamiento aunque, equipado con 105 accesorios adecuados, se puede utilizar de manera totalmente autónoma.

Incorpora Filtros F7+F8 en aire nuevo y M5 en extracción, rendimiento según norma EN 779:2012.

Ventiladores con palas hacia atrás acoplados directamente a motores de tipo EC, garantizando potencias absorbidas inferiores a 105 límites indicados por esa norma.

Estructura realizada con paneles de 25 mm. de espesor.

Aislada termoacústicamente y resistente al fuego A2S1d0.

Paneles interiores en acero prepintado y paneles interiores en acero galvanizado.

Sistema integrado de by-pass con servomotor para funcionamiento en free-cooling.

Acceso a los ventiladores y filtros a través de los paneles de inspección (suministrados con bisagras y cierres)

Posibilidad de acceso lateral a 105 filtros. Todos los paneles de acceso incluyen tirador.

Control electrónico incluido de serie para la regulación de la ventilación y de la temperatura, para la supervisión del estado de 105 filtros, programación semanal, gestión de las funciones de desescarche y el antihielo, gestión de alarmas de incendios e interfaz Modbus.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexión del equipo a las líneas frigoríficas. Conexión del equipo a la red eléctrica. Conexión del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

m001OB200	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	41,08	
m001OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	18,45	36,90	
PECLM11	1,000 ud	Recuperador de Calor Alta eficiencia de 1300 m3/h	5.598,00	5.598,00	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5.676,00	113,52	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	5.789,50	173,69	

TOTAL PARTIDA 5.963,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

19.29

ud UNIDAD CONTROL REMOTO

Mando a distancia por cable con pantalla táctil. Marca Mitsubishi Heavy Industries, modelo RC-EX1A, o similar

Pantalla LCD táctil de 3,8 pulgadas, retro-iluminada. Conexión a dos hilos, compatible con unidades interiores KX6.

Sensor de temperatura ambiente incorporado.

Dimensiones (alto x ancho x profundo): 120x120x19 mm

Funciones:

- Ajuste temperatura de consigna entre 18 y 30 ° C con una precisión de 0,5 ° C
- Ajuste de velocidad de ventilador (4 velocidades).
- Ajuste de modo de funcionamiento: automático, calor, frío, deshumectación, ventilación.
- Temporizador semanal.
- Selección posición de alabes.
- Selección de salida para ventilador externo.
- Posibilidad de configurar el intervalo de temperatura de consigna.
- Posibilidad de bloqueo individual de funciones: modo, temperatura consigna, paro/marcha, velocidad ventilador y temporizador.
- Comprobación de dirección de unidad interior.
- Indicación de código de avería.
- Ajuste de presión estática en modelos FDUM-VF y FDUM-KXE6F

Funciones avanzadas :

- Funcionamiento a máxima potencia durante máximo 15 min.
- Función ahorro de energía, ajuste de funcionamiento en función de la temperatura exterior.
- Selección de idioma castellano. Posibilidad de elegir entre 9 idiomas
- Modo fuera de casa en función de la temperatura exterior
- Modo automático configurable desde +/- 1°C hasta +/- 4°C , en tres configuraciones diferentes, en función de temperatura exterior
- Diferencial para termostato on/off configurable en función de temperatura exterior
- Sensor temperatura retorno, en función de máquina maestra o en función de la media temperaturas retorno.
- Función rotación entre máquina principal y reserva para salas con funcionamiento 24 h
- Función back-up. En caso de error en máquina principal arranca automáticamente la de reserva

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		- Función back-up de capacidad. Si temperatura de retorno se mantiene por encima de un valor configurable se arrancan maquina principal y reserva a la vez			
		- Alarma por exceso de temperatura de retorno			
		- Mensaje de mantenimiento programado: se configura fecha y empresa de contacto			
		- Visualiza datos de funcionamiento tanto de unidad exterior como interior			
		- Conexión a PC mediante puerto USB. Para descarga de datos y configuración			
PECLM12	1,000 ud	Unidad Control Remoto RC-EX1	138,00	138,00	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	138,00	4,14	

TOTAL PARTIDA 142,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

19.30	ud	REGISTRO DE INSTALACIÓN
		NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede).
		Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata.
		Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de:
		- Registro de instalación diligenciado
		- Proyecto Técnico
		- Certificado de Instalador
		- Planos Estado Final de la Instalación
		- Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados
		- Garantías de equipos

CAPÍTULO 20 VENTILACIÓN

COSTEOS DE VERIFICACIÓN					
20.01	ud	EXTRACTOR ASEO 80 m3/h. c/TEMP.			
		Extractor para aseo y baño, axial de 80 m3/h. y temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico inyectado de co-			
mO01OB200	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54		20,54
mP21V460	1,000 ud	Extractor aseo 80 m3/h c/temp.	78,68		78,68
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	99,20		2,98

TOTAL PARTIDA 102,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Asistencia el precio total de la partida a un metro cuadrado CANCHA DE CEMENTO DOS CUBOS CON VEINTE CENTIMOS					
20.02	m.	CONDUCTO RÍGIDO PVC D=125 mm			
		Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 125 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de			
mO01OB200	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54		4,11
mP21EC100	1,100 m.	Conducto PVC circular D=125 mm.	7,71		8,48
mP21EV100	0,500 ud	Empalme redondo D=125 mm.	2,01		1,01
mP21EV220	0,300 ud	Codo redondo 90º D=125 mm.	11,50		3,45
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	17,10		0,51

TOTAL PARTIDA 17,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.03	m2	CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.			
		Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocaduras, derivacio-			
m001OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,54		20,54
mP21CC010	1,200 m2	Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina	22,27		26,72
mP21CC040	0,500 m2	Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina	36,92		18,46
%CI0300	3.000 %	Costes Indirectos	65,70		1,97

TOTAL PARTIDA 67,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20.04	ud	BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100			
		Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-			
m001OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,54	20,54	
mP21EB010	1,000 ud	Boca extracción plást.regulable D=100	8,94	8,94	
%CI0300	3.000 %	Costes Indirectos	29.50	0.89	

TOTAL PARTIDA 30,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.05	ud	VENTILADOR EVAPORATIVO 41000 M3/H
		Suministro e instalación de ventilador evaporativo para un caudal de 41000 m3/h, salida lateral, con las siguientes características:
		• Motor monofásico 220 v / 50 Hz. • Condensador 30 mf.
		• Regulador electrónico de velocidad de serie en todos los modelos
		• Bomba de agua monofásica, 2.600 r.p.m. Caudal 45 l / min.
		• Conexión toma de agua: 1/2"
		• Conexión purga y vaciado de agua: 40 mm.
		• Filtros de cartón celulosa CELDEK

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		• Eficacia de saturación 98%			
		Con p.p. de medios auxiliares, y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.			
m001OB200	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	41,08	
m001OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	18,45	36,90	
PEVTM01	1,000 ud	V. Evaporativo QA500, 41000 m3/h	3.460,00	3.460,00	
mM02GE010	2,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	49,78	99,56	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	3.637,50	727,50	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	4.365,00	130,95	

TOTAL PARTIDA 4.495,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20.06

ud VENTILADOR EVAPORATIVO 13000 M3/H

Suministro e instalación de ventilador evaporativo para un caudal de 13000 m3/h, salida lateral, con las siguientes características:

- Motor monofásico 220 v / 50 Hz. • Condensador 30 mf.
- Regulador electrónico de velocidad de serie en todos los modelos
- Bomba de agua monofásica, 2.600 r.p.m. Caudal 45 l / min.
- Conexión toma de agua: 1/2"
- Conexión purga y vaciado de agua: 40 mm.
- Filtros de cartón celulosa CELDEK
- Eficacia de saturación 98%

m001OB200	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	41,08	
m001OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	18,45	36,90	
mM02GE010	2,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	49,78	99,56	
PEVTM02	1,000 ud	V. Evaporativo QA160, 13000 m3/h	1.700,00	1.700,00	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	1.877,50	375,50	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	2.253,00	67,59	

TOTAL PARTIDA 2.320,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.07

m BORDILLO HORMIGÓN

Bordillo prefabricado de hormigón C-100, dispuesto sobre cubierta para anclaje unidad exterior.

m001OA090	0,150 h	Cuadrilla A	46,89	7,03	
BORDILLOC100	1,000 ud	Bordillo hormigón C-100	47,65	47,65	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	54,70	1,64	

TOTAL PARTIDA 56,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

20.08

ud REGISTRO DE INSTALACIÓN

- NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede).
 Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata.
 Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de:
- Registro de instalación diligenciado
 - Proyecto Técnico
 - Certificado de Instalador
 - Planos Estado Final de la Instalación
 - Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados
 - Garantías de equipos

CAPÍTULO 21 CAMPANAS COCINAS

21.01

ud CAMPANA EXTRACTORA CON 6 FILTROS

Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable aisi 304 en acabado pulido fino homologado para alimentación, no existe en el interior de la visera partes planas paralelas al suelo, evitando condensaciones. Número de Filtros de malla: 10. Ventilador: 12/12 1.5 CV Trifásico. Dimensiones: Ancho: 2500 mm Fondo: 1400

mP33HA020	1,000 ud	Campana extractora con 6 filtros	2.251,25	2.251,25	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	2.251,30	67,54	

TOTAL PARTIDA 2.318,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.02

m2 CONDUCTO PANEL FIBRA SILICATO RESIT. FUEGO EI 90

Conducto de ventilación resistente al fuego EI 90 (90 min.), formado por placas fabricadas con fibras seleccionadas, silicatos y aditivos, de 40 mm de espesor; con conductividad térmica 0,083 W/mK y densidad 450 kg/m3. Formación de conducto con placas adheridas con adhesivo con componentes de fibra de vidrio resistente al fuego.

m001OB200	0,333 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	6,84	
m001OB210	0,333 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	6,23	
mP21CR030	1,100 m2	Panel conducto RF-90 min. e=40 mm	70,90	77,99	
mP21CR050	0,050 kg	Adhesivo protec. fuego para paneles (bote 15 kg)	4,42	0,22	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	91,30	2,74	
TOTAL PARTIDA					94,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

21.03	m	BORDILLO HORMIGÓN			
		Bordillo prefabricado de hormigón C-100, dispuesto sobre cubierta para anclaje unidad exterior.			
mO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	46,89	7,03	
BORDILLOC100	1,000 ud	Bordillo hormigón C-100	47,65	47,65	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	54,70	1,64	
TOTAL PARTIDA					56,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

21.04	ud	REGISTRO DE INSTALACIÓN			
		NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede).			
		Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata.			
		Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de:			
		- Registro de instalación diligenciado			
		- Proyecto Técnico			
		- Certificado de Instalador			
		- Planos Estado Final de la Instalación			
		- Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados			
		- Garantías de equipos			

CAPÍTULO 22 SOLAR TÉRMICA Y ACS

22.01	ud	PANEL SOLAR TÉRMICO			
		Suministro e instalación de Panel solar térmico VIESMANN modelo VITOSOL 200FSVE o equivalente, vertical, de 2,32 m2 de superficie útil. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45° de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, monta-			
mO01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	46,89	28,13	
PESOLM01	4,000 ud	Panel solar VITOSOL200FSVE	390,15	1.560,60	
mP20TV025	2,000 ud	Válvula de esfera 3/4"	4,36	8,72	
mP20TV020	1,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,70	3,70	
mP20SBA040	1,000 ud	Cruz latón 3/4"	8,51	8,51	
mP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	11,27	11,27	
mP20SBA080	1,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,36	1,36	
mP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,81	1,62	
mP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,61	3,61	
mP20SBE160	1,000 ud	Est. 45° tejado plano 4 captadores 2,5 m2	348,27	348,27	
mP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,26	2,52	
mP20SCIO10	1,000 ud	Purgador automático energía solar	27,58	27,58	
mP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,08	4,16	
mP20SBA010	6,000 ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	8,28	49,68	
mP20SBA070	4,000 ud	Machón 3/4"	1,30	5,20	
mP20SBA120	1,000 ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,80	4,80	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	2.069,70	413,94	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	2.483,70	74,51	
TOTAL PARTIDA					2.558,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

22.02	ud	KIT SOLAR CTE HILTI PARA 5 COLECTORES			
		Kit de estructura de soporte universal Hilti, o similar, para 5 colectores solares térmicos sobre cubiertas planas. Incluidos todos los elementos necesarios para el montaje de la estructura y la fijación de los colectores. El kit es apto para colectores solares térmicos planos de un ancho hasta 1300 mm x 2300 mm y colocados en posición vertical. Conforme a las disposiciones mecánicas exigidas por el Código Técnico de la Edificación en su apartado de Segu-			
mO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	18,49	3,70	
mO01OA060	0,200 h	Peón especializado	17,56	3,51	
mP01U230	1,000 ud	Resina de inyección HIT-RE 500	29,38	29,38	
mP01U205	3,000 ud	Varilla roscada M12	2,90	8,70	
mP20SBE440	2,000 ud	Kit Solar CTE para 3 colectores	513,60	1.027,20	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	1.072,50	214,50	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	1.287,00	38,61	
TOTAL PARTIDA					1.325,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

22.03	ud	CIR. PRIMARIO 11-15 CAPT.			
		Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 11-15 captadores de 22 - 35 m2 de superficie total organizados en 3 baterías, con una distancia de 20 m entre el captadores y acumulador, 15 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, electrobomba doble, vaso de expansión solar y fluido ca-			

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mE22MCJ030	1,000 ud	EST. BOMBEO SOLAR DN25 8 mca	648,45	648,45	
mE22MCE040	50,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.	15,08	754,00	
mE22MCE030	20,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.	12,37	247,40	
mE22MCE020	4,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.	9,99	39,96	
mE22MF040	35,000 m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 28x19 ALT. TEMP.	11,54	403,90	
mE22MF160	15,000 m.	COQ. 28x25 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO	24,75	371,25	
mE22MF150	20,000 m.	COQ. 22x25 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO	22,97	459,40	
mE22MCH060	1,000 ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 50 l.	116,67	116,67	
mE22ML080	95,000 l.	FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR	5,45	517,75	
mE22ME070	1,000 ud	VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1 1/4"	16,45	16,45	
mE22ME110	1,000 ud	VÁLVULA SEGURIDAD 3/4" 6 BAR	59,34	59,34	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	3.634,60	109,04	

TOTAL PARTIDA 3.743,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

22.04	ud	AEROTERMO DISIP. CALOR 13.700 kcal/h			
		Aerotermo de 13.700 kcal/h instalado en exterior con válvula de desvío de 3 vías, controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, mon-			
mO01OB200	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	20,54	
mE22JNA010	1,000 ud	AEROTERMO P/AGUA 13.700 kcal/h	804,41	804,41	
mP20SP030	1,000 ud	Válvula térmica 3 Vías	149,92	149,92	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	974,90	29,25	

TOTAL PARTIDA 1.004,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

22.05	ud	CALORÍMETRO 3/4"			
		Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 3/4" y caudal nominal de 1,5 m3/hr, temperatura máxima 130 °C, presión máxima 16 bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en Te de latón, total-			
mO01OB200	2,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	51,35	
mP20SZ030	1,000 ud	Contador de kcal. 3/4"	388,16	388,16	
mP17YT020	2,000 ud	Te latón 25 mm. 3/4"	6,21	12,42	
mP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,08	4,16	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	456,10	13,68	

TOTAL PARTIDA 469,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.06	ud	CALORÍMETRO 2"			
		Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 2" y caudal nominal de 10 m3/hr, temperatura máxima 130 °C, presión máxima 16 bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en Te de latón, total-			
mO01OB200	3,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	61,62	
mP20SZ060	1,000 ud	Contador de kcal. 2"	896,74	896,74	
mP17YT060	2,000 ud	Te latón 63 mm. 2"	39,85	79,70	
mP17YR020	2,000 ud	Reducción latón 2" - 1/2"	4,46	8,92	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	1.047,00	31,41	

TOTAL PARTIDA 1.078,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.07	ud	ACUM.VIT..C/SERP.SOL. 1.000 l. DANOSA SOLAR			
		Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 1000 l., con altura 2250 mm., diámetro 950 mm., y con temperatura máxima de 90°. Serpentin solar de 3,3 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
mO01OA090	5,000 h	Cuadrilla A	46,89	234,45	
mP20SAA150	1,000 ud	Acum.Dan. vitrif. c/serpentin solar 1.000 l.	3.339,58	3.339,58	
mP17XR020	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	6,01	6,01	
mP17XE020	4,000 ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	12,81	51,24	
mP20SAI010	1,000 ud	Purgador Automático	6,59	6,59	
mP20SAI020	2,000 ud	Tapón 1"	1,45	2,90	
mP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,26	2,52	
mP20SBA050	2,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,61	7,22	
mP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	2,08	4,16	
mP17XS010	1,000 ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	5,64	5,64	
mP20WT070	1,000 ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	9,24	9,24	
mE22NTC020	4,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.	10,28	41,12	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	3.710,70	111,32	

TOTAL PARTIDA 3.821,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.08	u	BOMBA CIRCULADORA A.C.S. 2,40-0,40 m3/h Bomba circuladora para un circuito de agua caliente sanitaria (A.C.S.), con prestaciones de 2,40 m3/h para una presión de 1 m, y de 0,40 m3/h para una presión de 4 m. Cuerpo de la bomba con revestimiento de tratamiento por cataforesis, resistente a corrosión y condensaciones, con impulsor en acero inoxidable, para una presión máxima de 10 bar y temperaturas de entre 2 y 95 °C. Con selector de hasta 10 modos de funcionamiento, con selector de velocidad, presión proporcional o constante, automático y ajuste nocturno. Incorpora display digital con indicador de consumo (W) y caudal (m3/h); carcasa de aislamiento y clavija de conexión. Tensión de alimentación 230V-50Hz, clase A de alto rendimiento (IEE<15) . Totalmente instalada, probada y funcionando; ip.p. de pequeño			
O01OB170	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,05	20,05	
O01OB180	1,000 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,26	18,26	
P20BA030	1,000 u	Bomba circulación A.C.S. 2,40-0,40 m3/h 1-4 m	660,68	660,68	
P20TVE040	2,000 u	Válvula de esfera 1 1/2"	26,28	52,56	
P20TVR110	1,000 u	Válvula retención universal latón PN10 D=1 1/2"	13,75	13,75	
P15GA010	9,000 m	Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu	0,34	3,06	
P15GD010	3,000 m	Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris libre halógenos	2,55	7,65	
%PM0000000200	2,000 %	Medios auxiliares	776,00	15,52	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	791,50	23,75	
TOTAL PARTIDA					815,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
22.09	ud	CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con 9 programas predefinidos para distintas configuraciones de instalación. Cuatro entradas para sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en			
mO01OA090	5,000 h	Cuadrilla A	46,89	234,45	
mP20SR040	1,000 ud	Centralita solar 4 ent. 2 salidas	212,09	212,09	
mP15GA010	108,000 m	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,30	32,40	
mP15GB010	45,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,37	16,65	
mP15GD010	6,000 m	Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5	5,66	33,96	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	529,60	15,89	
TOTAL PARTIDA					545,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
22.10	ud	SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN Suministro y colocación de sistema de llenado incorporando grupo de presión con presostato ajustable, depósito de fibra mineral de 100 litros para fluido calor-transportador de una instalación de energía solar; Válvula de antiretorno, conexión a red y llave de llenado, incluso 50l de caloportador totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
mO01OB200	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	41,08	
mO01OB210	2,000 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	37,40	
mP17R010	1,000 ud	Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.	412,68	412,68	
mE22ML060	1,000 ud	DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 100 l.	459,37	459,37	
mP20SE040	1,000 ud	Válvula Clapeta alta temp. 1/2"	4,11	4,11	
mE20TC030	4,000 m	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	10,95	43,80	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	998,40	29,95	
TOTAL PARTIDA					1.028,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
22.11	ud	VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO3/4" Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, total-			
mO01OB200	0,750 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	15,41	
mP20SE020	1,000 ud	Válv. equilibrado 3/4" DN20	67,65	67,65	
mP20SBA070	2,000 ud	Machón 3/4"	1,30	2,60	
mP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,81	1,62	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	87,30	2,62	
TOTAL PARTIDA					89,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
22.12	ud	VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 3/4" Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para tempera-			
mO01OB200	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	4,11	
mP20SE050	1,000 ud	Válvula Clapeta alta temp. 3/4"	5,38	5,38	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	9,50	0,29	
TOTAL PARTIDA					9,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
22.13	u	VÁLVULA DE ESFERA 3/8" PN-10 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 3/8". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño			
O01OB170	0,333 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,05	6,68	
P20TVE010	1,000 u	Válvula de esfera 3/8"	9,82	9,82	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%PM0000000100	1,000 %	Medios auxiliares	16,50	0,17	
TOTAL PARTIDA					16,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
22.14	u	VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16			
		Válvula de retención PN-10/16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pe-			
O01OB170	0,750 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,05	15,04	
P20TVR020	1,000 u	Válvula retención PN10/16 1 1/2"/c/bridas doble plato	29,82	29,82	
%PM0000000200	2,000 %	Medios auxiliares	44,90	0,90	
TOTAL PARTIDA					45,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
22.15	ud	PLANTILLA CALDERA VÁLV. 3 VÍAS SOLAR			
		Suministro y colocación de plantilla "solar" para caldera de gas, incorporando válvula termostática mezcladora regulable por el usuario, y by-pass de caldera para meses de alta radiación. Totalmente conectado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
m001OB200	1,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	30,81	
mP20SE190	1,000 ud	Plantilla caldera valv. 3 Vías solar	158,04	158,04	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	188,90	5,67	
TOTAL PARTIDA					194,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
22.16	ud	CALDERA MURAL GAS MIXTA CONDENS. INSTANT. 24/28 kW			
		Caldera mural a gas (natural o propano) mixta de condensación, instantánea; de 24 kW de potencia para el servicio de calefacción y de 28 kW de potencia para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 297:1995). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento			
m001OB200	5,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	102,70	
m001OB210	5,000 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	93,50	
mP20CM410	1,000 ud	Cald. mural gas mixta condens. inst. 24/28 kW	1.769,00	1.769,00	
%MA0500	5,000 %	Medios auxiliares	1.965,20	98,26	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	2.063,50	61,91	
TOTAL PARTIDA					2.125,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
22.17	ud	MONTAJE SALA CON CALDERA GAS MURAL			
		Montaje de sala con caldera de gas mural (sin incluir esta) realizado por instalador autorizado, con instalación mixta de calefacción y agua caliente sanitaria, incluyendo el vaciado de la instalación, colocando las tomas de admisión y salida de la caldera tanto hidráulica como de gas y salida de humos, tuberías, llaves y válvulas para conexión entre caldera y depósito; conexiones eléctricas, llenado, purgado, pruebas de funcionamiento y puesta en			
m001OB200	2,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	41,08	
m001OB210	2,000 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	37,40	
mP20CR150	1,000 ud	Kit conexión interface E-BUS	83,35	83,35	
mP01D150	3,000 ud	Pequeño material	1,25	3,75	
PESOLM02	1,000 ud	Montaje sala caldera mural a gas	1.500,00	1.500,00	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	1.665,60	49,97	
TOTAL PARTIDA					1.715,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
22.18	m	BORDILLO HORMIGÓN			
		Bordillo prefabricado de hormigón C-100, dispuesto sobre cubierta para anclaje unidad exterior.			
m001OA090	0,150 h	Cuadrilla A	46,89	7,03	
BORDILLOC100	1,000 ud	Bordillo hormigón C-100	47,65	47,65	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	54,70	1,64	
TOTAL PARTIDA					56,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
22.19	ud	REGISTRO DE INSTALACIÓN			
		NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede). Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata. Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de: - Registro de instalación diligenciado - Proyecto Técnico - Certificado de Instalador			

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		- Planos Estado Final de la Instalación - Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados - Garantías de equipos			

CAPÍTULO 23 GAS

23.01	ud	ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.			
		Acometida para gas en polietileno de D=63 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja, termina-			
m0010A120	0,700 h	Cuadrilla E	37,42	26,19	
mP01AA020	0,230 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,80	3,86	
mP01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	80,21	12,03	
mP19TPW020	1,000 ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE	96,35	96,35	
mP19TPW090	1,000 ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", acod.	112,52	112,52	
mP19TPW100	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	7,03	7,03	
mP19TPW110	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	11,20	11,20	
mP19TPW120	1,000 ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	5,97	5,97	
mP19Z020	1,000 ud	Certif. de acometida interior	125,00	125,00	
mP19Z010	1,000 ud	Pruebas de presión	135,48	135,48	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	535,60	16,07	
TOTAL PARTIDA					551,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
23.02	ud	ARMARIO R. 100m3/h MPB-MPA C/MÁX			
		Conjunto de regulación para gas, Q=100 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 2", salida en 2" y salto de			
m0010A120	2,500 h	Cuadrilla E	37,42	93,55	
mP19AP010	1,000 ud	Arm.polié. 485x350x195 mm, 1 C. visor	85,90	85,90	
mP19RF020	1,000 ud	Filtro Pt=16 bar E=H-2" S=H-2"	124,93	124,93	
mP19RF040	1,000 ud	Cartucho filtro de 2" DN 50	55,20	55,20	
mP19RR030	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx	185,82	185,82	
mP19VV060	2,000 ud	Válv. PN-5 M/M DN=2"	68,87	137,74	
%MA2800	28,000 %	Medios auxiliares	683,10	191,27	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	874,40	26,23	
TOTAL PARTIDA					900,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
23.03	ud	CONTADOR GAS LIC. G-65 PISTONES			
m0010A120	0,500 h	Cuadrilla E	37,42	18,71	
mP19CN040	1,000 ud	Contador gas licuado 60 kg/h	486,00	486,00	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	504,70	15,14	
TOTAL PARTIDA					519,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
23.04	m	TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.			
		Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y			
m0010A120	0,200 h	Cuadrilla E	37,42	7,48	
mP19TAA030	1,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.	7,66	7,66	
%AP1000_1	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	15,10	1,51	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	16,70	0,50	
TOTAL PARTIDA					17,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
23.05	m	TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.			
		Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
m0010A120	0,200 h	Cuadrilla E	37,42	7,48	
mP19TAA040	1,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.	11,14	11,14	
%AP1000_1	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	18,60	1,86	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	20,50	0,62	
TOTAL PARTIDA					21,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
23.06	m	TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.			
		Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios			
m0010A120	0,250 h	Cuadrilla E	37,42	9,36	
mP19TAA060	1,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold.	16,33	16,33	
%AP1000_1	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	25,70	2,57	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	28,30	0,85	
TOTAL PARTIDA					29,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
23.07	m	TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.			

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
m0010A120	0,250 h	Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y Cuadrilla E	37,42	9,36	
mP19TAA070	1,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold.	23,00	23,00	
%AP1000_1	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	32,40	3,24	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	35,60	1,07	

TOTAL PARTIDA 36,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.08	ud	VÁLVULA GAS D=2"			
		Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tube-			
m0010A120	1,000 h	Cuadrilla E	37,42	37,42	
mP19WV060	1,000 ud	Válv. PN-5 M/M DN=2"	68,87	68,87	
%MA0900	9,000 %	Medios auxiliares	106,30	9,57	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	115,90	3,48	

TOTAL PARTIDA 119,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23.09	ud	GRIFO APARATOS GAS D=3/4"-15 mm.			
		Instalación de grifo de montante cónico de D=3/4"-15 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
m0010A120	0,200 h	Cuadrilla E	37,42	7,48	
mP19TCV020	1,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 3/4" recto	10,64	10,64	
%MA2200	22,000 %	Medios auxiliares	18,10	3,98	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	22,10	0,66	

TOTAL PARTIDA 22,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.10	u	INSTALACIÓN ELECTROVÁLVULA AUTOMÁTICA 6 bar 3/4" N/C			
		Instalación de una electroválvula automática de 3/4", con presión de entrada máxima 6 bares, normalmente cerrada. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas de dos zonas, con dos sondas de detección, i/p.p de accesorios, instalada.			
O010A130	3,500 h	Cuadrilla E	36,74	128,59	
O010B200	3,500 h	Oficial 1ª electricista	19,25	67,38	
P19SC020	1,000 u	Electroválvula automática 6 bar 3/4"	170,77	170,77	
P19SC090	1,000 u	Centralita electrónica 2 zonas	283,88	283,88	
P19SC120	2,000 u	Sonda gas 2 zonas	162,05	324,10	
%MA0000001000	10,000 %	Medios auxiliares	974,70	97,47	

TOTAL PARTIDA 1.072,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

23.11	ud	REGISTRO DE INSTALACIÓN			
		NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede). Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata. Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de: - Registro de instalación diligenciado - Proyecto Técnico - Certificado de Instalador - Planos Estado Final de la Instalación - Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados - Garantías de equipos			

CAPÍTULO 24 CÁMARAS FRIGORÍFICAS

24.01	m2	Panel frigorífico PHIRE chapa 0.5mm, espesor 80 mm			
		Panel frigorífico para creación de cámaras en 80 mm. de espesor, ancho de 1090 mm, machihembrado en cara exterior e interior, fabricados con PHIRE (espuma rígida de poliisocianurato), lacado B1006 de 0.5 mm perfilado trapecial en ambas caras, certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como B-s2,d0. In-			
m0010B200	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	10,27	
m0010A050	0,500 h	Ayudante	18,19	9,10	
PEREFM01	1,000 m2	Panel frigorífico PHIRE chapa 0.5mm, espesor 80 mm	29,00	29,00	
PEREFM02	0,500 ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,52	0,26	
mM02PL010	0,200 h	Plataforma elev. telescóp. 16 m.	13,01	2,60	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	51,20	10,24	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	61,50	1,85	

TOTAL PARTIDA 63,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

24.02	m	TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=5/8"			
		Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 5/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de			
m0010B200	0,085 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	1,75	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
m001OB210	0,085 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	1,59	
mP21JS040	1,050 m	Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=5/8"	7,00	7,35	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	10,70	2,14	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	12,80	0,38	

TOTAL PARTIDA **13,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

24.03	m	TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=1/4" Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de			
m001OB200	0,080 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	1,64	
m001OB210	0,080 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	1,50	
mP21JS010	1,050 m	Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=1/4"	2,51	2,64	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	5,80	1,16	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	6,90	0,21	

TOTAL PARTIDA **7,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

24.04	m	TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=3/4" Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 3/4", con pared de 1 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de cli-			
m001OB200	0,090 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	1,85	
m001OB210	0,090 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	1,68	
mP21JS050	1,050 m	Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=3/4"	8,63	9,06	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	12,60	2,52	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	15,10	0,45	

TOTAL PARTIDA **15,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

24.05	ud	UNIDAD CONDENSADORA 3,5 KW Motocondensadora compacta silendosa, condensada por aire para refrigeración a baja temperatura, fabricada en carrocería y chasis de acero galvanizado con pintura poliéster. Compresor hermético scroll de 3 1/2 CV, montado sobre amortiguadores y aislado acústicamente, con válvulas de servicio rotalock, clixon interno y resistencia de cárter. Batería en U de tubos de cobre y aletas de aluminio. Circuito frigorífico fabricado en tubo de cobre recocido equipado con presostatos de alta y baja presión, válvulas de servicio, válvulas de seguridad, recipiente de líquido, filtro y visor. Motoventilador axial. Cuadro eléctrico de potencia y maniobra. con protección diferencial. magnetotérmica y térmica de compresor y motoventilador. Regulación electrónica con interfaz de control digital. - Refrigerante R404A. - Alimentación 230V-III-50Hz. - Pot frigorífica (T evap.: -20 °C I T exterior. 35 °C): 3,5 kW. - Pot absorbida nominal: 2,39 kW. - Caudal de condensación: 3200 m3/h. - Nº ventiladores y diámetro: 2x 200 mm. - Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 3/8"-5/8". - Nivel presión sonora 10m: 27 dB(A). - Dimensiones: 1030x373x577 mm. - Peso: 87 kg. • Cuadro de control y potencia con regulación para controlar unidad motocondensadora y unidad evaporadora. * Carga de refrigerante. Totalmete instalada y conexionada.			
m001OA030	1,000 h	Oficial primera	19,97	19,97	
m001OA050	1,000 h	Ayudante	18,19	18,19	
PEREFM03	1,000 ud	Unidad condensadora 3,5 Kw	3.725,00	3.725,00	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	3.763,20	752,64	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	4.515,80	135,47	

TOTAL PARTIDA **4.651,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

24.06	ud	UNIDAD CONDENSADORA 1,5 KW Motocondensadora compacta silendosa, condensada por aire para refrigeración a media temperatura, fabricada en carrocería y chasis de acero galvanizado con pintura poliéster. Compresor hermético scroll de 1 1/2 CV, montado sobre amortiguadores y aislado acústicamente, con válvulas de servicio rotalock, clixon interno y resistencia de cárter. Batería en U de tubos de cobre y aletas de aluminio. Circuito frigorífico fabricado en tubo de cobre recocido equipado con presostatos de alta y baja presión, válvulas de servicio, válvulas de seguridad, recipiente de líquido, filtro y visor. Motoventilador axial. Cuadro eléctrico de potencia y maniobra. con protección diferencial. magnetotérmica y térmica de compresor y motoventilador. Regulación electrónica con interfaz de control digital. - Refrigerante R134a. - Alimentación 230V-III-50Hz. - Pot frigorífica (T evap.: -5 °C I T exterior. 35 °C): 1,81 kW. - Pot absorbida nominal: 1,42 kW. - Caudal de condensación: 1700 m3/h. - Nº ventiladores y diámetro: 1x 200 mm.			
--------------	-----------	--	--	--	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/4"-5/8". - Nivel presión sonora 10m: 27 dB(A). - Dimensiones: 1030x373x577 mm. - Peso: 81 kg. • Cuadro de control y potencia con regulación para controlar unidad motocondensadora y unidad evaporadora.			
m0010A030	1,000 h	Oficial primera	19,97	19,97	
m0010A050	1,000 h	Ayudante	18,19	18,19	
PEREFM04	1,000 ud	Unidad Condensadora 1,5 Kw	2.475,00	2.475,00	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	2.513,20	502,64	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	3.015,80	90,47	

TOTAL PARTIDA 3.106,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

24.07	ud	UNIDAD EVAPORADORA PLAFON, 3,5 KW Unidad evaporadora tipo plafón de doble flujo, para refrigeración a alta temperatura. Diseñada para trabajar con R404A. Construida en estructura y carrocería de acero galvanizado prelacado. Batería de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio. Bandeja de condensados abatible en acero inoxidable. Motoventiladores axiales de gran caudal. Válvula solenoide y válvula de expansión termostática regulable preajustada de fábrica. Conexiones frigoríficas a soldar, con sifón de línea de aspiración integrado. . - Alimentación 230V-III-50Hz. - Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en batería y en bandeja de condensados: 1x800 W. - Potencia frigorífica (T cámara: -20 oC. ,85% HR / DT1=8 K): 2500 W. - Ventiladores: 3 x 254 mm. - Potencia absorbida por los ventiladores: 500 W. - Caudal de aire: 2325 m3/h. - Conexiones frigoríficas: 3/8"-5/8". - Dimensiones (largo x ancho x alto): 1650x492x200 mm. - Peso: 78 kg. Totalmente instalada y conexionada.			
m0010A030	1,000 h	Oficial primera	19,97	19,97	
m0010A050	1,000 h	Ayudante	18,19	18,19	
PEREFM05	1,000 ud	Unidad evaporadora plafón 3,5 Kw	2.173,00	2.173,00	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	2.211,20	442,24	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	2.653,40	79,60	

TOTAL PARTIDA 2.733,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS

24.08	ud	UNIDAD EVAPORADORA PLAFON, 1,5 KW Unidad evaporadora tipo plafón de doble flujo, para refrigeración a alta temperatura. Diseñada para trabajar con R134a. Construida en estructura y carrocería de acero galvanizado prelacado. Batería de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio. Bandeja de condensados abatible en acero inoxidable. Motoventiladores axiales de gran caudal. Válvula solenoide y válvula de expansión termostática regulable preajustada de fábrica. Conexiones frigoríficas a soldar, con sifón de línea de aspiración integrado. . - Alimentación 230V-III-50Hz. - Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en batería y en bandeja de condensados: 1x800 W. - Potencia frigorífica (T cámara: 0 oC. ,85% HR / DT1=8 K): 2000 W. - Ventiladores: 2 x 200 mm. - Potencia absorbida por los ventiladores: 300 W. - Caudal de aire: 950 m3/h. - Conexiones frigoríficas: 1/4"-5/8". - Dimensiones (largo x ancho x alto): 950x418x200 mm. - Peso: 72 kg.			
m0010A030	1,000 h	Oficial primera	19,97	19,97	
m0010A050	1,000 h	Ayudante	18,19	18,19	
PEREFM06	1,000 ud	Unidad evaporadora plafón 1.5 Kw	1.479,00	1.479,00	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	1.517,20	303,44	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	1.820,60	54,62	

TOTAL PARTIDA 1.875,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

24.09	ud	REG. TEMP. CÁMARA FRIGORÍFICA C/IMPRES. Registrador de temperatura, registrador incorpora: - Display Gráfico para la programación y Visualización de Datos. - Impresora			
m0010A030	0,500 h	Oficial primera	19,97	9,99	
PEREFM07	1,000 ud	Registrador temperatura CF	753,00	753,00	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	763,00	152,60	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	915,60	27,47	

TOTAL PARTIDA 943,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

24.10 ud ALARMA OPTICO ACÚSTICA PARA C.F.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Alarma Óptico-Acústica de hombre encerrado en cámara (sin Batería). Incluye: - Alarma óptica y acústica. Potencia acústica superior a 90 dB a 1m. - Pulsador con indicación luminosa - Alimentación eléctrica. Totalmente instalada.			
m0010A030	0,500 h	Oficial primera	19,97	9,99	
PEREFM08	1,000 ud	Alarma de RF hombre encerrado	350,00	350,00	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	360,00	72,00	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	432,00	12,96	

TOTAL PARTIDA 444,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

24.11	ud	BOMBA CONDENSADOS			
		Suministro e instalación bomba de condensados para evaporador.			
m0010A030	0,500 h	Oficial primera	19,97	9,99	
PEREFM09	1,000 ud	Bomba condensado evaporador frigorífico	575,00	575,00	
%MA2000	20,000 %	Medios auxiliares	585,00	117,00	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	702,00	21,06	

TOTAL PARTIDA 723,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

24.12	h	CAMIÓN GRUA DE 7.5-12 M			
		Camión grúa con conductor, con longitud de caja de 7.50-12.00 mtrs.			
m0010A080	1,000 h	Maquinista o conductor	18,41	18,41	
mM07CG030	1,000 h	Camión con grúa 12 t.	57,47	57,47	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	75,90	2,28	

TOTAL PARTIDA 78,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

24.13	m	BORDILLO HORMIGÓN			
		Bordillo prefabricado de hormigón C-100, dispuesto sobre cubierta para anclaje unidad exterior.			
m0010A090	0,150 h	Cuadrilla A	46,89	7,03	
BORDILLOC100	1,000 ud	Bordillo hormigón C-100	47,65	47,65	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	54,70	1,64	

TOTAL PARTIDA 56,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

24.14	ud	REGISTRO DE INSTALACIÓN			
		NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede). Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata. Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de: - Registro de instalación diligenciado - Proyecto Técnico - Certificado de Instalador - Planos Estado Final de la Instalación - Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados - Garantías de equipos			

CAPÍTULO 25 ELEVACION

25.01	ud	ASCENSOR C. ESTÁND. 2 PARAD. 6 PER. 2V			
		Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad estándar con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 2 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, puerta automática telescópica en cabina de acero pintado y semiautomática en piso, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D.			
mP24AE010	1,000 ud	Ascensor estándar. 2 para. 6 pers. 2v	17.914,00	17.914,00	
mP24AE330	1,000 ud	Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.	2.400,00	2.400,00	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	20.314,00	609,42	

TOTAL PARTIDA 20.923,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.02	ud	INCREMENTO DOBLE EMBARQUE			
		Incremento Doble embarque			
PEASCM01	1,000 ud	Incremento doble embarque	1.000,00	1.000,00	
			TOTAL PARTIDA	1.000,00	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

25.03	ud	REGISTRO DE INSTALACIÓN			
		NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede).			
		Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata.			
		Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de:			
		- Registro de instalación diligenciado			
		- Proyecto Técnico			
		- Certificado de Instalador			
		- Planos Estado Final de la Instalación			
		- Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados			
		- Garantías de equipos			

CAPÍTULO 26 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

26.01	ud	CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES			
		Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógicos, permite controlar instalaciones de protección de incendios y de seguridad, puede actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control con indicador de			
m001OB240	8,000 h	Oficial 1ª electricista	19,71	157,68	
m001OB260	8,000 h	Ayudante electricista	18,45	147,60	
mP23FN080	1,000 ud	Central detección analógica 2 bucles	1.973,45	1.973,45	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	2.278,70	68,36	

TOTAL PARTIDA 2.347,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

26.02	ud	MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES			
		Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de dos entradas (dos equipos). Pro-			
m001OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	19,71	14,78	
m001OB260	0,750 h	Ayudante electricista	18,45	13,84	
mP23FN150	1,000 ud	Módulo control 2 entradas digitales	59,30	59,30	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	87,90	2,64	

TOTAL PARTIDA 90,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

26.03	ud	MÓDULO DE 1 SALIDA VIGILADA			
		Módulo microprocesado que dispone de una salida vigilada que se programa para que con diferentes alarmas u otros eventos la instalación ejecute una maniobra. Provisto de leds de información, clemas extraíbles y caja pro-			
m001OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	19,71	9,86	
m001OB260	0,500 h	Ayudante electricista	18,45	9,23	
mP23FN170	1,000 ud	Módulo de 1 salida vigilada	68,66	68,66	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	87,80	2,63	

TOTAL PARTIDA 90,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

26.04	ud	DETECTOR ÓPTICO			
		Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE			
m001OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	19,71	14,78	
m001OB260	0,750 h	Ayudante electricista	18,45	13,84	
mP23FN030	1,000 ud	Detector analógico óptico humos	64,50	64,50	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	93,10	2,79	

TOTAL PARTIDA 95,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO

26.05	ud	PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE			
		Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microinterruptor, del de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador.			
m001OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	19,71	14,78	
m001OB260	0,750 h	Ayudante electricista	18,45	13,84	
mP23FN220	1,000 ud	Pulsador de alarma identificable	46,81	46,81	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	75,40	2,26	

TOTAL PARTIDA 77,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

26.06	ud	SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR			
		Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.			

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
m001OB240	1,000 h	Medida la unidad instalada.			
m001OB260	1,000 h	Oficial 1ª electricista	19,71	19,71	
mP23FN170	1,000 ud	Ayudante electricista	18,45	18,45	
mP23FC010	1,000 ud	Módulo de 1 salida vigilada	68,66	68,66	
%CI0300	3,000 %	Sirena electrónica óptico-acústica. int.	19,24	19,24	
		Costes Indirectos	126,10	3,78	
TOTAL PARTIDA					129,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
26.07	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC			
		Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad			
m001OA060	0,500 h	Peón especializado	17,56	8,78	
mP23FJ030	1,000 ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.	55,25	55,25	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	64,00	1,92	
TOTAL PARTIDA					65,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
26.08	ud	EXTINCIÓN AUTOMÁTICA PARA COCINA			
		Suministro e instalación de sistema de extinción automática de cocina por KP, solución acuosa de acetato potásico, compuesto por un cilindro cargado con 14 litros de solución acuosa de acetato potásico, una central de control mecánica con enclavamiento de seguridad, 12 difusores de agente extintor, tubo y cable de acero inoxidable, 4 kits de detección mecánica con fusible térmico y ganchos en "s" y un microinterruptor doble para mandos eléctricos.			
m001OA030	50,000 h	Oficial primera	19,97	998,50	
m001OA060	50,000 h	Peón especializado	17,56	878,00	
mP23FQ010	1,000 ud	Equipo extinción automática en cocina	4.400,00	4.400,00	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	6.276,50	188,30	
TOTAL PARTIDA					6.464,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
26.09	ud	DEPÓSITO POLIÉSTER 12 m3. HORIZ/ENT.			
		Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal reforzado para enterrar, de 12.000 litros, construido en poliéster de alta resistencia, sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja perimetral. Medida la unidad			
m001OB200	10,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	205,40	
m001OB230	10,000 h	Ayudante fontanero	18,45	184,50	
mP23FD030	1,000 ud	Depósito poliéster 12 m3 horiz./enterr.	2.594,01	2.594,01	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	2.983,90	89,52	
TOTAL PARTIDA					3.073,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
26.10	ud	GRU.P. MONOBLOC 24m3/h 50mca 10 CV			
		Grupo de presión contra incendios compacto para 24 m3/h a 50 m.c.a., compuesto por electrobomba principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 10 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.			
m001OB200	7,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	143,78	
m001OB230	7,000 h	Ayudante fontanero	18,45	129,15	
mP23FP070	1,000 ud	Gru.p. monobloc 24m3/h 50mca 10 CV	2.867,56	2.867,56	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	3.140,50	94,22	
TOTAL PARTIDA					3.234,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
26.11	m	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"			
		Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad			
m001OB200	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	10,27	
m001OB230	0,500 h	Ayudante fontanero	18,45	9,23	
mP17GS060	1,000 m	Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm	11,37	11,37	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	30,90	0,93	
TOTAL PARTIDA					31,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
26.12	m	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"			
		Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad ins-			
m001OB200	0,750 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	15,41	
m001OB230	0,750 h	Ayudante fontanero	18,45	13,84	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mP17GS070	1,000 m	Tubo acero galvan. 2". DN50 mm	16,29	16,29	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	45,50	1,37	
TOTAL PARTIDA					46,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
26.13	m	TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad			
mO01OB200	0,750 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	15,41	
mO01OB230	0,750 h	Ayudante fontanero	18,45	13,84	
mP17GS080	1,000 m	Tubo acero galvan. 2 1/2".DN63 mm	21,18	21,18	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	50,40	1,51	
TOTAL PARTIDA					51,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
26.14	ud	B.I.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 69x70x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadrado, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.			
mO01OB200	1,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	24,65	
mO01OB230	1,200 h	Ayudante fontanero	18,45	22,14	
mP23FF070	1,000 ud	BIE 25 mm.x 20 m. abatible	424,67	424,67	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	471,50	14,15	
TOTAL PARTIDA					485,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
26.15	ud	SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM. Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la			
mO01OA060	0,050 h	Peón especializado	17,56	0,88	
mP23FK090	1,000 ud	Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.	2,21	2,21	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	3,10	0,09	
TOTAL PARTIDA					3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
26.16	m2	PANEL IGNÍFUGO R-60 Protección contra el fuego con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-60. Medida la unidad			
mO01OB140	0,400 h	Oficial yesero o escayolista	19,43	7,77	
mO01OB150	0,400 h	Ayudante yesero o escayolista	18,45	7,38	
mP23FL010	1,400 m2	Panel ignífugo rígido R-60	20,37	28,52	
mP23FL070	1,000 m2	Accesorios panel	1,70	1,70	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	45,40	1,36	
TOTAL PARTIDA					46,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
26.17	m2	CONDUCTO PANEL FIBRA SILICATO RESIT. FUEGO EI 90 Conducto de ventilación resistente al fuego EI 90 (90 min.), formado por placas fabricadas con fibras seleccionadas, silicatos y aditivos, de 40 mm de espesor; con conductividad térmica 0,083 W/mK y densidad 450 kg/m3. Formación de conducto con placas adheridas con adhesivo con componentes de fibra de vidrio resistente al fuego.			
mO01OB200	0,200 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	4,11	
mO01OB210	0,200 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	3,74	
mP21CR030	1,100 m2	Panel conducto RF-90 min. e=40 mm	70,90	77,99	
mP21CR050	0,050 kg	Adhesivo protec. fuego para paneles (bote 15 kg)	4,42	0,22	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	86,10	2,58	
TOTAL PARTIDA					88,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
26.18	m2	MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-90 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICO.F. Medida la unidad instalada.			
mO01OB300	0,170 h	Oficial 1ª pintura	19,26	3,27	
mO01OB310	0,170 h	Ayudante pintura	17,62	3,00	
mM01MP040	0,170 h	Equipo proyección mortero ignífugo	4,03	0,69	
mP23FL080	14,000 kg	Mortero ignífugo Vermiplaster	0,44	6,16	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	13,10	0,39	

TOTAL PARTIDA	13,51
---------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

26.19	ud	REGISTRO DE INSTALACIÓN		
		NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede).		
		Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata.		
		Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de:		
		- Registro de instalación diligenciado		
		- Proyecto Técnico		
		- Certificado de Instalador		
		- Planos Estado Final de la Instalación		
		- Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados		
		- Garantías de equipos		

CAPÍTULO 27 INSTALACIONES ESPECIALES

SUBCAPÍTULO 27.01 ANTIRROBO

27.01.01	ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS		
		Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona,		
m001OB240	3,000 h	Oficial 1ª electricista	19,71	59,13
m001OB260	3,000 h	Ayudante electricista	18,45	55,35
mP23RC010	1,000 ud	Central antirrobo de hasta 4 zonas	111,22	111,22
mP23RE090	1,000 ud	Batería	20,79	20,79
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	246,50	7,40
TOTAL PARTIDA				253,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.01.02	ud	DET.INFRA.PAS. DE TECHO 20 m.		
		Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 20 m. de radio, 360° de detección, altura de montaje de 3 m hasta 6 m, verificación de eventos, doble tecnología 3 lentes de espejo y sensor de microondas, Compensador auto-		
m001OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	19,71	14,78
m001OB260	0,750 h	Ayudante electricista	18,45	13,84
mP23RD050	1,000 ud	Det.infrarr.pasivo de techo. 20 m.360°	120,16	120,16
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	148,80	4,46

TOTAL PARTIDA	153,24
---------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

27.01.03	ud	TRANSM. TELEFÓNICO CON CENTRAL		
		Módulo de control desde central receptora por audio de la instalación, permite al operador de la central escuchar lo que ocurre en la instalación e incluso conversar con los ocupantes. Incluye altavoz y micrófono. Medida la unidad		
m001OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	19,71	14,78
m001OB260	0,750 h	Ayudante electricista	18,45	13,84
mP23RE080	1,000 ud	Transmisor telefónico c/sintetizador	121,62	121,62
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	150,20	4,51

TOTAL PARTIDA	154,75
---------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.01.04	ud	REGISTRO DE INSTALACIÓN		
		NOTA: La instalación incluirá su correspondiente Registro en Organismo correspondiente, con Tasas, Tarifas de OCA (si procede), Certificado de Instalador y Proyecto Técnico específico (si procede).		
		Previo a la entrega de la Instalación se realizará la Puesta en Marcha de la misma, debiendo ser aprobada por la DF. La Puesta en Marcha de equipos e instalación se realizará por cuenta de la Contrata.		
		Se realizará por la Contrata Planos Estado Final, y se entregará a la DF y a la Propiedad una copia en papel y otra en formato digital editable de:		
		- Registro de instalación diligenciado		
		- Proyecto Técnico		
		- Certificado de Instalador		
		- Planos Estado Final de la Instalación		
		- Fichas técnicas y Homologaciones de Materiales utilizados		
		- Garantías de equipos		

CAPÍTULO 28 VARIOS

28.01	ud	TOLDO ELÉCTRICO 2m. LÍNEA Y 1m. BRAZO		
		Toldo manual de 2 m. de línea y 1 m. de brazo, instalado en fachada.		
m001OA090	1,500 h	Cuadrilla A	46,89	70,34
mP33IO030	1,000 ud	Toldo eléctrico 2 m línea y 1 m brazo	550,77	550,77
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	621,10	18,63
TOTAL PARTIDA				639,74

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 29 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 29.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

APARTADO 29.01.01 ACOMETIDAS A CASETAS

29.01.01.01	m	ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2			
		Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos			
O01OB200	0,100 h	Oficial 1ª electricista	19,25		1,93
P31CE035	1,100 m	Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.	3,26		3,59
TOTAL PARTIDA					5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

29.01.01.02	u	ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.			
		Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-			
O01OB170	1,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,05		30,08
P31BA020	1,000 u	Acometida prov. fonta.a caseta	87,76		87,76
TOTAL PARTIDA					117,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

29.01.01.03	u	ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA			
		Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.			
O01OB200	1,000 h	Oficial 1ª electricista	19,25		19,25
P31BA040	1,000 u	Acometida prov. telef. a caseta	138,24		138,24
TOTAL PARTIDA					157,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

29.01.01.04	u	ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA			
		Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en			
O01OB170	1,800 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,05		36,09
P31BA030	1,000 u	Acometida prov. sane.a caseta en zanja	477,95		477,95
TOTAL PARTIDA					514,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 29.01.02 CASETAS

29.01.02.01	ud	CASETA COMED.20,50m² 12-18 m			
		Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calentaplatos) en obras de duración entre 12 y 18 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según			
mP31BC060	1,150 ud	Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor	3.200,00		3.680,00
mO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	18,49		18,49
mO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	17,45		17,45
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	3.715,90		111,48
TOTAL PARTIDA					3.827,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

29.01.02.02	m2	AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS			
		Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado			
mP31BM010	0,050 ud	Percha para aseos o duchas	3,15		0,16
mP31BM040	0,050 ud	Jabonera industrial 1 l.	20,36		1,02
mP31BM050	0,050 ud	Secamanos eléctrico	97,12		4,86
mP31BM030	0,050 ud	Espejo vestuarios y aseos	28,72		1,44
mP31BM020	0,050 ud	Portarrollos indust.c/cerrad.	24,49		1,22
mP31BM100	0,050 ud	Depósito-cubo basuras	29,99		1,50
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	10,20		0,31
TOTAL PARTIDA					10,51

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

29.01.02.03	m2	AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO			
		Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función			
mP31BM070	0,100 ud	Taquilla metálica individual	95,04	9,50	
mP31BM090	0,100 ud	Banco madera para 5 personas	98,53	9,85	
mP31BM030	0,100 ud	Espejo vestuarios y aseos	28,72	2,87	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	22,20	0,67	

TOTAL PARTIDA 22,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 29.01.03 MOBILIARIO CASETAS

29.01.03.01	ud	MATERIAL SANITARIO			
		Material sanitario para curas y primeros auxilios.			
mP31BM180	1,000 ud	Material sanitario	198,45	198,45	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	198,50	5,96	

TOTAL PARTIDA 204,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

29.01.03.02	ud	SPLIT SUELO-TECHO B.CALOR 25B			
		Split de suelo-techo, bomba de calor, con una unidad exterior y una interior de 2.790/3.000 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de			
mO01OB200	5,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,54	102,70	
mO01OB210	5,000 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,70	93,50	
mP21OJ240	1,000 ud	Split suelo-techo B-C 25B	1.257,21	1.257,21	
mP21OE090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	253,00	253,00	
%MA0500	5,000 %	Medios auxiliares	1.706,40	85,32	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	1.791,70	53,75	

TOTAL PARTIDA 1.845,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29.01.03.03	m2	AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS			
		Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado			
mP31BM010	0,050 ud	Percha para aseos o duchas	3,15	0,16	
mP31BM040	0,050 ud	Jabonera industrial 1 l.	20,36	1,02	
mP31BM050	0,050 ud	Secamanos eléctrico	97,12	4,86	
mP31BM030	0,050 ud	Espejo vestuarios y aseos	28,72	1,44	
mP31BM020	0,050 ud	Portarrollos indust.c/cerrad.	24,49	1,22	
mP31BM100	0,050 ud	Depósito-cubo basuras	29,99	1,50	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	10,20	0,31	

TOTAL PARTIDA 10,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

29.01.03.04	m2	AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO			
		Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función			
mP31BM070	0,100 ud	Taquilla metálica individual	95,04	9,50	
mP31BM090	0,100 ud	Banco madera para 5 personas	98,53	9,85	
mP31BM030	0,100 ud	Espejo vestuarios y aseos	28,72	2,87	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	22,20	0,67	

TOTAL PARTIDA 22,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 29.02 SEÑALIZACIÓN

APARTADO 29.02.01 BALIZAS

29.02.01.01	m	CORDÓN DE BALIZAMIENTO			
		Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número óptimo de utili-			
mP31SV230	1,000 ud	Cordón de balizamiento	2,81	2,81	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	2,80	0,08	

TOTAL PARTIDA 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 29.02.02 CARTELES OBRA

29.02.02.01	ud	PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm			
		Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la			
mO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,45	1,75	
mP31SC030	1,000 ud	Panel completo PVC 700x1000 mm	9,98	9,98	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	11,70	0,35	
TOTAL PARTIDA					12,08

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

29.02.02.02	ud	SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.			
		Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la			
mO01OA060	0,050 h	Peón especializado	17,56	0,88	
mP23FK090	1,000 ud	Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.	2,21	2,21	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	3,10	0,09	
TOTAL PARTIDA					3,18

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO 29.02.03 INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD

29.02.03.01	ud	CHALECO REFLECTANTE			
		Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en			
mP31IC070	1,000 ud	Peto reflectante amarillo/rojo	14,88	14,88	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	14,90	0,45	
TOTAL PARTIDA					15,33

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 29.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

APARTADO 29.03.01 BARANDILLAS Y VALLAS

29.03.01.01	m	BARAND.90 cm PUNTALES			
		Barandilla de protección de 0,90 m de altura en perímetro de forjado formada por soportes metálicos acoplables a puntales telescópicos, pasamanos, listón intermedio y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso co-			
mP31CB010	0,100 ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	11,06	1,11	
mP31CB060	0,300 ud	Brida soporte para barandilla	1,84	0,55	
mP31CB040	0,009 m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	243,08	2,19	
mO01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,97	3,00	
mO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,45	2,62	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	9,50	0,29	
TOTAL PARTIDA					9,76

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29.03.01.02	m2	PUERTA TUBO ACERO LAM.I/VIDRIO			
		Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; junquillos atomillados de 20x20x1,5, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fija-			
mO01OB160	0,290 h	Oficial 1ª cerrajero	19,43	5,63	
mO01OB170	0,290 h	Ayudante cerrajero	18,26	5,30	
mP13CC010	1,000 m2	Cancela tubos ac.lamin.frio	57,77	57,77	
mP14AA040	0,800 m2	Vidrio float incoloro 6 mm	10,27	8,22	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	76,90	2,31	
TOTAL PARTIDA					79,23

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

29.03.01.03	m	VALLA METALICA			
		Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo SV 18-5			
mP31CB070	1,000 m	Valla metálica	1,69	1,69	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	1,70	0,05	
TOTAL PARTIDA					1,74

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

29.03.01.04	u	VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE			
		Valla extensible reflectante hasta 3,50 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso colocación y			
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	16,88	1,69	
P31CB060	0,200 u	Valla extensib.reflec. 3,50x1,17	251,25	50,25	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					51,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
29.03.01.05	m	BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO			
		Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tablo-			
		nes horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óp-			
mP31CB120	0,100 ud	Soporte guardacuerpos tipo "sargento"	15,00	1,50	
mP31CB030	0,003 m3	Tablón madera pino 20x7 cm.	243,08	0,73	
mP31CB040	0,006 m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	243,08	1,46	
mO01OA030	0,150 h	Oficial primera	19,97	3,00	
mO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,45	2,62	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	9,30	0,28	

TOTAL PARTIDA 9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 29.03.02 PROTECCIÓN ELÉCTRICA

29.03.02.01	ud	PORTATIL LUMINOSO			
		Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.			
mP31CE010	1,000 ud	Lámpara portátil mano	12,52	12,52	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	12,50	0,38	

TOTAL PARTIDA 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

29.03.02.02	ud	INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA			
		Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-			
mP31CE030	2,000 m	Pica cobre p/toma tierra 14,3	6,64	13,28	
mP31CE040	1,000 ud	Grapa para pica	2,81	2,81	
mP31CE020	20,000 m	Cable cobre desnudo D=35 mm.	1,59	31,80	
mO01OB240	5,000 h	Oficial 1ª electricista	19,71	98,55	
mO01OB260	6,000 h	Ayudante electricista	18,45	110,70	
mP15AA030	1,000 ud	Arq. pref. 30x30x30 con tapa	26,00	26,00	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	283,10	8,49	

TOTAL PARTIDA 291,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

29.03.02.03	ud	CUADRO ELÉCTRICO			
		Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de			
mP15FB030	1,000 ud	Arm. puerta 500x400x150	120,54	120,54	
mO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	19,71	9,86	
mO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	18,45	9,23	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	139,60	4,19	

TOTAL PARTIDA 143,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 29.03.03 PROTECCIÓN INCENDIOS

29.03.03.01	ud	EXTINTOR CO2 6 KG			
		Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-			
		queño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-			
mP31CI040	1,000 ud	Extintor CO2 6 kg	85,00	85,00	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	85,00	2,55	

TOTAL PARTIDA 87,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

29.03.03.02	ud	EXTINTOR POLVO SECO 6 KG			
		Extintor manual AFIG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento verti-			
		cal incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del			
mP31CI010	1,000 ud	Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B	42,42	42,42	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	42,40	1,27	

TOTAL PARTIDA 43,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 29.03.04 REDES Y MALLAS VERTICALES

29.03.04.01	m2	PROTECC.ANDAMIAJE MALLA PLAST			
		Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía pública con malla tupida de tejido plástico de			
		primera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utili-			
mP31CR010	0,500 m2	Malla tupida tejido sintético	1,79	0,90	
mO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,45	3,49	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	4,40	0,13	
TOTAL PARTIDA					4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 29.03.05 MAQUINARIA

29.03.05.01	h	Plataforma elev. telescop. 16 m.	Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 29.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

APARTADO 29.04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA

29.04.01.01	ud	CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO			
		Casco de seguridad homologado.			
mP31IA010	1,000 ud	Casco seguridad básico	5,37	5,37	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	5,40	0,16	
TOTAL PARTIDA					5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

29.04.01.02	ud	PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO			
		Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflama-			
mP31IA020	1,000 ud	Pantalla de mano soldador	8,69	8,69	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	8,70	0,26	
TOTAL PARTIDA					8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

29.04.01.03	ud	PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA			
		Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto can-			
mP31IA070	1,000 ud	Pantalla sold. electrica cabeza	25,81	25,81	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	25,80	0,77	
TOTAL PARTIDA					26,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29.04.01.04	ud	GAFAS CAZOLETA CERRADAS			
		Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados térmicamente según norma			
mP31IA240	1,000 ud	Gafas cazoleta cerradas	7,25	7,25	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	7,30	0,22	
TOTAL PARTIDA					7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

29.04.01.05	ud	GAFAS VINILO VISOR POLICARB.			
		Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en			
mP31IA210	1,000 ud	Gafas vinilo visor policarb	5,34	5,34	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	5,30	0,16	
TOTAL PARTIDA					5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

29.04.01.06	ud	MASCARILLA POLVO 1 VALVULA			
		Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.			
mP31IA140	1,000 ud	Mascarilla polvo 1 válvula	15,58	15,58	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	15,60	0,47	
TOTAL PARTIDA					16,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

29.04.01.07	ud	PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.			
		Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una banda de longi-			
mP31IA290	1,000 ud	Par tapones antiruido silic.	13,54	13,54	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	13,50	0,41	
TOTAL PARTIDA					13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 29.04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO

29.04.02.01	u	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR			
		Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IC050	0,250 u	Faja protección lumbar	22,34	5,59	
TOTAL PARTIDA					5,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
29.04.02.02	u	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS			
		Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC060	0,250 u	Cinturón portaherramientas	15,42	3,86	
TOTAL PARTIDA					3,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
29.04.02.03	ud	CHALECO REFLECTANTE			
		Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en			
mP31IC070	1,000 ud	Peto reflectante amarillo/rojo	14,88	14,88	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	14,90	0,45	
TOTAL PARTIDA					15,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
29.04.02.04	ud	MONO DE TRABAJO			
		Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
mP31IC020	1,000 ud	Mono de trabajo poliéster-algodón	22,78	22,78	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	22,80	0,68	
TOTAL PARTIDA					23,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
29.04.02.05	ud	MANDIL SOLDADURA			
		Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa. Certificado			
mP31IC050	1,000 ud	Mandil cuero para soldador	17,93	17,93	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	17,90	0,54	
TOTAL PARTIDA					18,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
APARTADO 29.04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS					
29.04.03.01	ud	PAR MANGUITOS SOLDADURA			
		Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.			
mP31IM110	1,000 ud	Par manguitos soldadura	5,98	5,98	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	6,00	0,18	
TOTAL PARTIDA					6,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
29.04.03.02	ud	MUÑEQUERA DE CUERO			
		Muñequera de cuero. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
mP31IM020	1,000 ud	Muñequera presión variable	8,09	8,09	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	8,10	0,24	
TOTAL PARTIDA					8,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
29.04.03.03	ud	PAR GUANTES NITRIL/VINILO			
		Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer-			
mP31IM030	1,000 ud	Par guantes nitrilo/vinilo	5,35	5,35	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	5,40	0,16	
TOTAL PARTIDA					5,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
29.04.03.04	ud	PAR GUANTES LATEX			
		Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión,			
mP31IM050	1,000 ud	Par guantes latex	3,27	3,27	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	3,30	0,10	
TOTAL PARTIDA					3,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
29.04.03.05	ud	PAR GUANTES DIELECTRICOS A.T.			
		Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión fabricados con material de alto poder dieléctrico, homologa-			
mP31IM100	1,000 ud	Par guantes dieléctricos A.T.	44,91	44,91	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	44,90	1,35	
TOTAL PARTIDA					46,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					

APARTADO 29.04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS

29.04.04.01	ud	PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS			
		Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para proteccio-			
mP31IP050	1,000 ud	Par de botas goma reforzada	42,91	42,91	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	42,90	1,29	
TOTAL PARTIDA					44,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

29.04.04.02	ud	PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS A.T			
		Par de botas de protección eléctrica de alta tensión fabricadas con material de alto poder dieléctrico, homologadas.			
mP31IP080	1,000 ud	Par de botas dieléctricas A.T.	79,38	79,38	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	79,40	2,38	
TOTAL PARTIDA					81,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29.04.04.03	ud	PAR POLAINAS SOLDADURA			
		Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo del calzado,			
mP31IP020	1,000 ud	Par polainas para soldador	7,72	7,72	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	7,70	0,23	
TOTAL PARTIDA					7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

29.04.04.04	u	PAR RODILLERAS			
		Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y			
P31IP100	0,333 u	Par rodilleras	13,32	4,44	
TOTAL PARTIDA					4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

29.04.04.05	u	ALMOHADILLA DE POLIURETANO			
		Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97			
P31IP120	0,333 u	Almohadilla de poliuretano	13,83	4,61	
TOTAL PARTIDA					4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 29.04.05 E.P.I. ANTICAÍDAS

SUBAPARTADO 29.04.05.01 ARNESES ANTICAÍDAS

29.04.05.01.01	ud	CINTURÓN SEG.CAÍDA			
		Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional			
mP31IS010	1,000 ud	Cinturón seg. caída	65,69	65,69	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	65,70	1,97	
TOTAL PARTIDA					67,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 29.04.05.02 CINTURONES Y DISTANCIADORES

29.04.05.02.01	ud	CINTURÓN SEG.SUJECC.POLIESTER			
		Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliéster, anillas de acero estampado con resistencia superior a 115 kg/mm2, hebilla con mordiente de acero estampado, cuerda de amarre de alta tenacidad y 1,00 m de longitud			
mP31IS030	1,000 ud	Cinturón seg. sujeción poliester	16,44	16,44	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	16,40	0,49	
TOTAL PARTIDA					16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 29.04.05.03 ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y AMARRE

29.04.05.03.01	m	CUERDA SEG.POLIAMIDA l<25 m			
		Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en función del número óptimo			
mP31IS100	1,000 ud	Cuerda seg. poliamida l<25 m	9,32	9,32	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	9,30	0,28	
TOTAL PARTIDA					9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 29.04.05.04 LÍNEAS DE VIDA

29.04.05.04.01	m	CABLE SEGURIDAD CINTURONES			
		Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos			
mP31IS110	1,000 m	Cable seguridad cinturones	4,46	4,46	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	4,50	0,14	
TOTAL PARTIDA					4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 29.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

29.05.01	ud	HORA MANTENIMIENTO LOCALES			
		Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Peón)			
m0010A070	1,000 h	Peón ordinario	17,45	17,45	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	17,50	0,53	
TOTAL PARTIDA					17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 30 GESTIÓN DE RC

SUBCAPÍTULO 30.01 CARGAS

30.01.01	m3	CARGA RCD S/DUMPER MANO			
		Carga de RCD sobre contenedor, dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando dos			
m0010A070	0,250 h	Peón ordinario	17,45	4,36	
mM07AC010	0,250 h	Dumper convencional 1.500 kg.	3,38	0,85	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	5,20	0,16	
TOTAL PARTIDA					5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

30.01.02	m3	CARGA RCD EN SACOS MANO			
		Carga de RCD en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m, por medios manuales, sobre camión pe-			
m0010A070	0,500 h	Peón ordinario	17,45	8,73	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	8,70	0,26	
TOTAL PARTIDA					8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

30.01.03	m	MONT-DESM. CONDUCT. EVACUAC. ESCOMB.			
		Montaje, desmontaje y amortización de conducto o bajante de escombros fabricado en piezas de poliéster y forma de tronco de cono de 510/380 mm. de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas, pieza de descarga superior en poliéster y 0,5 m. de boca metálica, i/p.p. de piezas de descarga lateral (para vaciado de escombros en plan-			
m0010A050	0,300 h	Ayudante	18,19	5,46	
m0010A070	0,300 h	Peón ordinario	17,45	5,24	
mM13W020	6,000 d	Alq. tubo normal-recto baj. escom. PVC	2,35	14,10	
mM13W030	6,000 d	Alq. boca carga baj. escombr. PVC	2,61	15,66	
mM13W040	6,000 d	Alq. Y de unión baj. escombros PVC	3,70	22,20	
mM13W050	6,000 d	Alq. sop.ventana tubo desescom.	1,33	7,98	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	70,60	2,12	
TOTAL PARTIDA					72,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 30.02 TRANSPORTES

30.02.01	mes	COSTE SACOS RCD 1,5m3			
		Coste del alquiler de sacos para RCD de 1,5 m3 de capacidad.			
mM13O310	1,000 mes	Alq.sacos RCD 1,5m3	21,49	21,49	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	21,50	0,65	
TOTAL PARTIDA					22,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

30.02.02	mes	COSTE CONTENEDOR RCD 8m3			
		Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.			
mM13O330	1,000 mes	Alq.contenedor RCD 8m3	70,76	70,76	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	70,80	2,12	
TOTAL PARTIDA					72,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

30.02.03	mes	COSTE CONTENEDOR RCD 22m3			
		Coste del alquiler de contenedor para RCD de 22 m3 de capacidad.			

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mM13O350	1,000 mes	Alq.contenedor RCD 22m3	83,47	83,47	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	83,50	2,51	
TOTAL PARTIDA					85,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
30.02.04	ud	TRAN.PLAN.<50km.SACOS RCD 1,5m3			
		Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de saco de RCD de 1,5 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del saco ni el canon de la planta.			
mM13O370	1,000 ud	Servicio entreg. y recog. saco 1,5m3.	28,56	28,56	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	28,60	0,86	
TOTAL PARTIDA					29,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
30.02.05	ud	TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 8m3			
		Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de contenedor de RCD de 8 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del saco ni el canon de la planta.			
mM13O390	1,000 ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km	83,46	83,46	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	83,50	2,51	
TOTAL PARTIDA					85,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
30.02.06	ud	TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 22m3			
		Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de contenedor de RCD de 22 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del saco ni el canon de la planta.			
mM13O410	1,000 ud	Entreg. y recog. cont. 22 m3. d<50 km	115,50	115,50	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	115,50	3,47	
TOTAL PARTIDA					118,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
30.02.07	m3	CANON DE RCD A VERTEDERO			
		Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demolición (RCD), incluyendo el canon y el			
mM07N040	1,000 m3	Canon de RCD a vertedero	13,00	13,00	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	13,00	0,39	
TOTAL PARTIDA					13,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 30.03 MANO DE OBRA					
30.03.01	m3	CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS			
		Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, con			
mO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,45	3,49	
%CI0300	3,000 %	Costes Indirectos	3,50	0,11	
TOTAL PARTIDA					3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					

Madrid, mayo de 2017

La Propiedad,

El Ingeniero Técnico Industrial,

J.M.D. VILLA DE VALLECAS
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Julio Moreno Huertas
Col. 10.819

4.- CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO. EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA

1	ACTUACIONES PREVIAS	180.682,07	13,25
2	ESTRUCTURA.....	15.631,47	1,15
3	SANEAMIENTO.....	7.927,18	0,58
4	CUBIERTAS.....	5.640,14	0,41
5	AISLAMIENTOS	88.397,30	6,48
6	DIVISIONES.....	122.443,27	8,98
7	ALICATADOS Y CHAPADOS	50.488,75	3,70
8	FALSOS TECHOS.....	44.657,46	3,28
9	PAVIMENTOS.....	86.213,41	6,32
10	CARPINTERIA DE MADERA	20.456,73	1,50
11	CARPINTERIAS DE ALUMINIO.....	106.067,38	7,78
12	VIDRIERIA	15.902,13	1,17
13	CERRAJERIA	10.356,29	0,76
14	PINTURAS.....	36.147,74	2,65
15	ELECTRICIDAD	46.668,79	3,42
16	ILUMINACIÓN.....	49.977,77	3,67
17	FONTANERÍA.....	24.378,10	1,79
18	APARATOS SANITARIOS	15.743,35	1,15
19	CLIMATIZACIÓN	141.195,48	10,36
20	VENTILACIÓN.....	12.751,06	0,94
21	CAMPANAS COCINAS	56.359,91	4,13
22	SOLAR TÉRMICA Y ACS.....	66.629,28	4,89
23	GAS.....	8.250,68	0,61
24	CÁMARAS FRIGORÍFICAS	43.858,58	3,22
25	ELEVACION.....	21.923,42	1,61
26	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	47.835,47	3,51
27	INSTALACIONES ESPECIALES.....	1.174,84	0,09
28	VARIOS.....	3.838,44	0,28
29	SEGURIDAD Y SALUD	16.059,96	1,18
30	GESTIÓN DE RC.....	15.516,75	1,14

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		1.363.173,20
13,00 % Gastos generales	177.212,52	
6,00 % Beneficio industrial	81.790,39	
SUMA DE G.G. y B.I.		259.002,91
21,00 % I.V.A.....		340.656,98
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		1.962.833,09
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		1.962.833,09

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de **UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS**

Madrid, mayo de 2017

La Propiedad,

El Ingeniero Técnico Industrial,

J.M.D. VILLA DE VALLECAS
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Julio Moreno Huertas
Col. 10.819