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1.- ANTECEDENTES

Con fecha 24 de marzo de 1972, el Excmo. Ayuntamiento de Madrid adjudico a la empresa
SERVICIOS VIALES, S.A. (SEYVISA) la construccién y explotacion de un estacionamiento
subterraneo para vehiculos automoviles en la Plaza de Coldn, con un plazo de concesion de 19 afios

a partir de la fecha de adjudicacion.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en su sesion de 25 de febrero de 1994, adopt6 el acuerdo de prorrogar
hasta un maximo de seis meses a partir de la fecha de finalizacién de la concesién adjudicada para
la construccion y subsiguiente explotacion del estacionamiento subterraneo de rotacion situado en la
Plaza de Colon. El 28 de septiembre de 1994 el Excmo. Ayuntamiento Pleno adopté el acuerdo de
adjudicar por concierto directo la explotaciéon del estacionamiento subterrdneo de la Plaza de Coldn
hasta que se hiciera cargo de la gestién del servicio el nuevo concesionario y sin que excediera el

plazo de cuatro meses que figuraba en las prescripciones de la concesion.

Con fecha 25 de noviembre de 1994, el Excmo. Ayuntamiento de Madrid adjudicé a la empresa
Estacionamientos Subterraneos, S.A. la explotacion y adecuacién a las Ordenanzas Municipales del
aparcamiento subterraneo de la Plaza de Col6én, siendo el plazo de duracién de la concesion de 25
afios contados a partir del 1 de enero de 1995. El 27 de mayo de 1997 el Excmo. Ayuntamiento Pleno
adopt6 el acuerdo de ampliar la concesion en 6 afios, estableciéndose la fecha de terminacién de la

concesion de este aparcamiento el 1 de enero de 2026.

Con fecha 23 de julio de 2021, se adjudica a la UTE ANETO CONSULTORES, S.L. — FHECOR
INGENIEROS CONSULTORES, S.A el contrato para el Acuerdo Marco de servicios denominado:
ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS,
ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE EJECUCION DE OBRAS EN APARCAMIENTOS
MUNICIPALES, TANTO EXISTENTES COMO DE NUEVA CREACION (Lote 2: Redaccion de
estudios especializados y Proyectos de obras para aparcamientos municipales en los distritos:
Salamanca, Chamartin, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde,
Villa de Vallecas, Vicalvaro, San Blas y Barajas), N° expte: 300/2020/00870, con un plazo de

ejecucion de 48 meses.

Con fecha 01 de marzo de 2024, se recibe la naotificacién de la adjudicacién del contrato basado n°®
28 para la redaccion del Proyecto de reparacion de las instalaciones en el aparcamiento de Plaza de

Coldn, con un plazo de ejecucion de 6 meses.
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2.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto de “OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL
APARCAMIENTO DE PLAZA DE COLON?”, es la redaccion de los documentos necesarios para definir
y valorar las obras necesarias a ejecutar para la reparacion y mayor adaptacion posible a la normativa
actual de las instalaciones del aparcamiento, para la adjudicacién de la nueva concesion una vez

finalizada la actual.

Se trata de un aparcamiento existente y en funcionamiento en el que, por su configuracion inicial, las
sucesivas y diversas actuaciones realizadas en el mismo y el transcurso de los afios desde su puesta

en funcionamiento, ha sufrido distintas problematicas que requieren una reparacion prioritaria.

Los proyectos relativos a las intervenciones necesarias en el Aparcamiento municipal de Plaza de
Colon han sido redactados como dos Fases que son susceptibles de ejecucion de manera

independiente.

El primer proyecto o Fase, por tanto, corresponde a la determinacion de las actuaciones necesarias
para la reparacion de todas las patologias detectadas en la estructura y en los acabados de la
edificacion. Dichas actuaciones afectan exclusivamente a los elementos estructurales y
arquitecténicos, algunos de los cuales es necesario replantear para permitir la actualizacién del
inmueble y su adaptacién a la normativa vigente en aspectos importantes como la seguridad de la
evacuacion en caso de incendios o la accesibilidad. Con estas actuaciones se puede reestablecer el

uso actual del inmueble.

No obstante, con ocasién de la préxima reversiéon del inmueble a la gestion municipal o de una nueva
empresa concesionaria, ante el compromiso de implementar las estrategias Madrid 360 tales como
reducir las emisiones de 6xido de nitrégeno (NOXx), incentivar el uso de los carsharing eléctricos o
impulsar la red de recarga rapida de acceso publico, se ha considerado necesario redactar un
segundo proyecto especifico, el que es objeto de este documento, en el que se determine la
renovacion de las instalaciones obsoletas y la implementacion de nuevas instalaciones, que ademas
permitan dar cumplimiento a la normativa técnica y a las Ordenanzas Municipales relativas a la

Movilidad y a la Calidad del Aire y Sostenibilidad vigentes.

Todo ello, en cumplimiento del articulo 125 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
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3.- TITULARIDAD

El ambito de actuacion es de propiedad publica municipal. Se adjuntan a continuacién la ficha del
inventario del Ayuntamiento de Madrid 2023:

INVENTARIO SEPARADO DE LAS VIAS PUBLICAS Y ZONAS VERDES 2023.
EPIGRAFE DE VIAS PUBLICAS.

i R SUBEPIGRAFE 2) CONCESIONES Y AUTORIZACIONES.

o APARTADO C) CONCESIONES, AUTORIZACICNES Y OTRAS CCUPACIONES EN EL SUBSUELD.

| conico mvenTario  toomite

APARCAMIENTO: |CCLON
UBICACION: PLAZA COLON
TITULAR: EMPARY APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

| FECHA PUESTA 2ERV.- [cunir1zes

| FECHA CADUCIDAD: lown1z02s |
| vieenciA:

|31 AR08 4 PARTIR DE 01.01.1935 |

I CONTENIDO DERECHO: IOONCEEIQ\( DE EXPLOTACION DE APARCAMIENTOS DE ROTACION.DIZTRITC DE SALAMANCA I

I COMENTARIO INVENT - POR ACUERDO PLENARIO 25.11.1994 SE ADJUDICO A ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS, SA. LA EXPLOTACICN Y
(ADECUACICN DE ESTE APARCAMIENTO SUSTERRANEC PUSLICO CON UN TOTAL DE 632 PLAZAS Y PCR PLAZO DE 25
AROS CONTADCS A PARTIR DE 01.01.1395 CON UN CANON ANUAL DE 420,71 POR PLAZA. FOR ACUERDO PLENARIC
DE 27.05.1257 SE PRORROGO EL PLAZO DE EXPLOTACION OS LA CONCESION EN § ANOS, LA EMPRESA
CONCEESIONARIA PA20 A DENCMINARSE CINTRA APARCAMIENTOS,2.A. QUEDANDO EL AYTO PLENO ENTERADO CON
FECHA 27.02.2000.

CONCEEION INVENTARIADA PROVISIONALMENTE. INFORMACION CETENIDA DEL AREA DE HACIENDA Y DE LA
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES Y APARCAMIENTOS.

VARIACIONES: ACUERDO PLENARIO - 27/02/200C - CAMEBIO DENOMINACION CONCESIONARIA, PASA A LLAMARZSE CINTRA APARCAMIENTOS,
SA.

ACUERDO PLENARIO - 27/05/1387 - PRORROGA DE PLAZO DE EXPLOTACION DE CONCEZION EN 6 ARCS

Fagina: 2231
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4.- DESCRIPCION DEL APARCAMIENTO

El aparcamiento se sitla bajo rasante de los Jardines del Descubrimiento, en el distrito Salamanca

de Madrid, en la manzana comprendida entre las calles Goya, Serrano, Armada Espafiola y la plaza

de Coldn.

|
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pkoo ep 20D
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Serrano

El aparcamiento cuenta con tres sétanos bajo la plaza de Colon, en el primer sétano se encuentra la

entrada y salida del mismo y la zona de control. Todas las plantas son de uso rotacional.

El aparcamiento tiene forma rectangular, de dimensiones aproximadas 95 x 80 m. Estas dimensiones

aumentan puntualmente en las zonas de patios de ventilacion y nicleos de escaleras.

El espacio en el que se encuentra el aparcamiento es un ambito de suelo urbano consolidado
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Se trata de un aparcamiento de uso rotacion, en todas sus plantas.
Cuenta en toda su longitud con 4 accesos peatonales situados en:

e C/ Goya, frentean®?7
e C/ Goya, frentean®11
e C/de la Armada Espafiola esq. C/Serrano

e Jardines del Descubrimiento

Salvo el que comunica con los Jardines del Descubrimiento, que no tiene acceso desde el sétano 1,

el resto, comunican los tres sétanos con la superficie.

El aparcamiento cuenta con tres ascensores, pero sélo uno de ellos (el de la calle Goya) accede a la

superficie; los otros dos Unicamente comunican los sétanos 1y 3 entre si.

Los accesos rodados de entrada y salida de vehiculos, tanto de la calle Goya como de la calle Armada
Espafiola, son compartidos con los de los vehiculos del resto de servicios municipales ubicados en

el Sétano 1.
En el s6tano 1 de acceso al aparcamiento sélo existen 2 plazas de aparcamiento.

Esta planta del aparcamiento cuenta con dos zonas diferenciadas, separadas por recintos de otros
servicios municipales existentes en el sétano 1, siendo una de ellas para el acceso al parking y, la

otra para la salida del mismo, disponiendo ambas de circulaciones de un Unico sentido.

En los sétanos 2 y 3 la circulacién es principalmente en un Unico sentido, salvo tramos préoximos a

los nucleos de rampas de entrada y salida donde ésta se desarrolla en doble sentido.

DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)
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Los usuarios de rotacion acceden al aparcamiento por medio de la via publica subterranea situada
en la planta s6tano 1, donde se encuentra el acceso al aparcamiento a través de la rampa situada en
el nimero 7 de la calle Goya bajo la superficie, desde ésta se accede tanto al s6tano 2 como al 3,

donde el usuario inicia la busqueda de plaza de aparcamiento en ambos sentidos del vial.

La salida del aparcamiento se realiza por el nucleo de rampas situado a la altura de la C/Armada
Espafiola donde converge con la C/ Serrano.

5.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
5.1.1.- Evacuacioén

En cumplimiento del Cédigo Técnico de Edificacién, para uso aparcamiento, la longitud de los
recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta no excedera de 50 m, cuando cuente con

mas de una salida, y de 35 m si Unicamente cuenta con una salida.

No se cumplen los recorridos de evacuacion en todas las salidas.

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS. MEMORIA 3
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5.1.2.- Electricidad

El aparcamiento cuenta actualmente con dos acometidas en Baja Tension una para suministro normal

de 130 kW y otra para suministro de socorro de 62 kW

La instalacion no dispone de la dotacion de la recarga de coches eléctricos segun las exigencias de
la ITC BT-52 y la Ordenanza 4/2021, de 30 de marzo Calidad del Aire y Sostenibilidad.

Se considera necesario la remodelacién completa de la instalacion eléctrica con el objeto de ampliar
la potencia existente para la incorporacion de la carga eléctrica de coches.

5.1.3.- Ventilacién

El aparcamiento dispone de un sistema de ventilacion forzada y natural. El caudal de extraccién esta
en base a la Ordenanza General de Madrid (7 renovaciones/hora), y al Reglamento de Baja Tension
(15m3/hm2), pero no cumple con lo establecido en el CTE ni en cuanto, al caudal solicitado (150
I/s/m2) ni en cuanto a las condiciones técnicas necesarias para la evacuacion de humos en caso de

incendios durante 2 hora a 300°C. Por lo tanto, se considera necesario modificar instalacion

Actualmente existen huecos de extraccion que dan a la acera. Se propone una instalacion de
extraccion forzada y admisién forzada de forma que los huecos que caen en la acera de la C/ Serrano
se utilicen como huecos de admision. Las salidas de aire se realizaran o por una chimenea existente

que se eleva 2,5 m sobre la plaza o0 en zonas que no son de transito.

5.1.4.- Proteccién contra incendios

Actualmente el aparcamiento dispone de una acometida para la alimentacion directa de las BIEs
compartida con el resto de servicios municipales de la planta s6tano -1, por lo que se plantea realizar
una acometida independiente, desmontando la instalacion existente asegurando el suministro de

agua a la EMT.

Ademas, al no disponer de grupo de incendios, no se garantizan las condiciones de suministro en

caso de incendio.

El aparcamiento dispone de un sistema de deteccién y alarma, pero el cableado no cumple con el RD

513/2017 por el que se aprobé el Reglamento de Instalaciones de Proteccién Contra Incendios.
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Se considera necesario la remodelacion completa de la instalacion tanto de extincion como de

deteccion.

Se instalard un grupo de bombeo para asegurar las condiciones de suministro de caudal y presion

necesarios. Este grupo se ubicara en la planta sétano 3.

Para el cumplimiento de la distancia de evacuacion de las plantas s6tano 2, 3, se modificaran los
vestibulos de independencia de forma que se recorten las distancias de evacuacion, que ademas
servirian para dotar de zonas de refugio.

5.1.5.- Saneamiento

El aparcamiento dispone de una arqueta general enterrada que conecta al colector de la C/ Goya por
gravedad.

La instalacién de saneamiento se encuentra en buen estado en general.

5.1.6.- Fontaneria

La instalacion dispone de caudal y presion suficiente para el abastecimiento del suministro de agua.
Las conducciones de agua son muy antiguas, por lo que se realizard una reforma completa.

5.1.7.- Instalaciones especiales

El aparcamiento dispone de un sistema de megafonia en todo el recinto, asi como de un control de

accesos. No dispone de un sistema de guiado de plazas.

Se propone la renovacién de todos los sistemas de control de accesos, CCTV, megafonia y se

incorporard un sistema de guiado en la zona del aparcamiento.

6.- EVACUACION

Para el cumplimiento de las distancias de evacuacion en los sotanos 2 y 3, se modificaran los
vestibulos de independencia de todas las escaleras peatonales de forma que se recorten dichas

distancias.
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Se realizara la demolicion de los vestibulos existentes ampliando su superficie y redistribuyendo los

espacios.

Los recorridos de evacuacion, asi como la sectorizacion y la resistencia al fuego de los elementos

compartimentadores, se representan en el plano EVAOL.

7.-INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Se prevé la sustitucion de la instalacién de proteccién contra incendios, ubicando los equipos de
extincion en zonas accesibles, y garantizando el suministro de agua de BIEs mediante un grupo de
presion previsto en el sétano 3.

Se aporta el Anejo 02 donde se describe la instalacion completa de extincién y deteccion contra

incendios.

8.- INSTALACION DE VENTILACION

Se prevé una instalacion de ventilacién de forma que la admision se realice de forma forzada a razén
de 120 l/splaza y una ventilaciéon extraccion de humos en caso de incendios forzada a razén de 150
I/s/plaza. Se aprovechan los huecos existentes, de forma que todas las salidas de extraccién forzada
evacuan através de los huecos que salen a zonas que no sean de transito de forma que no se supere
una velocidad de expulsién superior a 4 m/s cumpliendo estrictamente con la Ordenanza de Calidad
del Aire y Sostenibilidad del Ayto. de Madrid.

Al tratarse de una instalacién para un funcionamiento de emergencia en caso de incendios, la
alimentacion eléctrica estard asegurada mediante una acometida de socorro, y el cableado de

alimentacion sera resistente al fuego.

Se aporta el Anejo 03 donde se describe y se aportan los céalculos de la instalacién de ventilacion.

9.- INSTALACION RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS

Con el fin de cumplir la IT 52 del Reglamento de Baja Tension y la Ordenanza de Calidad del Aire y
Sostenibilidad, se ha previsto una instalacién independiente para la recarga de vehiculos eléctricos,

tanto en la zona del aparcamiento Rotacional como en el de Residentes.
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Cada una de las instalaciones, contara con un sistema de gestién capaz de contabilizar el consumo
de cada una de las tomas y balancear la potencia disponible en la acometida para poder repartirla
entre los usuarios conectados, incluso pudiendo dar prioridad a los usuarios recién conectados con

bajos niveles de carga en la bateria.

La instalacion de recarga se ha sobredimensionado con respecto a lo decretado en la Ordenanza aun
considerandolo como si de un aparcamiento de nueva construccion se tratara, y siguiendo las

siguientes premisas:
APARCAMIENTO ROTACIONAL

Se ha previsto un minimo de 1 toma de recarga por cada 10 plazas de aparcamiento, de las cuales
dos de ellas seran de 22 kW y el resto de 7,4 kW de potencia, ademas se han previsto en cada planta
2 tomas de recarga para las plazas accesibles. También, se ha previsto una canalizacion para el 25%
de las plazas de aparcamiento que se ubicaran en el s6tano -2. Se proyecta también bandejas
adecuadas para albergar el cableado de carga eléctrica del 100% de las plazas de dicho sétano -2.
El dimensionado de la potencia minima eléctrica disponible para el uso de la recarga de los vehiculos

eléctricos sera la correspondiente al 100% de las tomas de recarga instaladas:
Numero de plazas: 570
Numero de tomas de recarga a 7,4 kW: 51
Numero de tomas de recarga PMR a 7,4 kW: 4

Numero de tomas de recarga a 22 kW: 2

Prevision de potencia: 55 x 7,4 + 2 x 22= 429 kW
10.- INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO

Se prevé una instalacion eléctrica y de alumbrado renovada, que cumplira al completo el Reglamento
de Baja Tension. Se aprovecha el suministro en Baja Tension existente como suministro de acometida
de socorro y se prevé una acometida en Media Tension y un Centro de Transformacion de abonado
en la planta sétano 3, para cumplir con la dotacion de recarga para los coches eléctricos que exige la
ITC 52y la Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad del Ayto. de Madrid, asi como el suministro

de socorro para los equipos de emergencia.
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Se aporta el Anejo 04 y su Apéndice donde se describe y aportan los calculos de la instalacion de

electricidad e iluminacion.

11.- INSTALACIONES ESPECIALES

Se prevé la renovacién del control de accesos, CCTV y megafonia y ademas se incluye un sistema
de guiado de plazas en el aparcamiento de rotacién, para ello se incluye una instalacion de voz y

datos totalmente renovada.

Se ha previsto una infraestructura general en el aparcamiento, para poder dotar de una toma de datos
al 25% de las plazas de aparcamiento, con el fin de poder gestionar la instalacion de recarga eléctrica
de vehiculos. Para ello se han proyectado varios switchs repartidos por la planta sétano 2, de forma

gue no exista ninguna tirada a mas de 90 m.

Se aporta el Anejo 05 donde se describe detalladamente todas las instalaciones especiales.

12.- INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Actualmente el aparcamiento dispone de una acometida independiente para el suministro de agua a

aseos y cuartos humedos con presion suficiente.

Se prevé la sustitucion de la tuberia de distribucion a los aseos, vestuarios existentes en la planta

sétano 2, objeto de actuacién del presente proyecto.

Se prevé la recogida de los diferentes desagiies de los aparatos sanitarios dispuestos en aseos,
vestuarios y cuartos de limpieza, a la instalacion actual de saneamiento, asi como la sustitucion del

grupo de bombeo de saneamiento existente.

Al no modificar la ubicacién de los cuartos humedos, la distribucion de colectores para la recogida de

aguas, se conectaran a las bajantes existentes.

Para el cuarto de limpieza ubicado en la planta sotano 1, se ha proyectado una bajante nueva, la cual
conduce la recogida de aguas hasta la red de saneamiento enterrada existente en la planta sétano
3.

Se aporta el Anejo 06 y 07 donde se describe la instalacion de saneamiento y fontaneria

respectivamente.
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13.- GEOLOGIA Y GEOTECNICA

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 233.3 de la Ley de Contratos del Sector Publico, de 8
de noviembre, no se considera necesaria la realizacién de un estudio geotécnico, ni se requieren
datos geotécnicos adicionales, debido a la naturaleza de los trabajos a ejecutar y el buen estado de
la infraestructura en uso, que no presenta ninguna patologia derivada de las cimentaciones o

contenciones.

14.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con lo establecido en:

e La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y en las
disposiciones posteriores, R.D. 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los servicios de
Prevencion, R.D. 485/1997 de 14 de abril, Disposiciones Minimas en materia de Sefializacion
de Seguridad y Salud en el trabajo,

¢ El Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los
Lugares de Trabajo,

o ElReal Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud

en las Obras de Construccion,

Se establece la necesidad de la redaccion del Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se analizara
el proceso constructivo de la obra necesaria para la realizacién de la finalizacion del aparcamiento,

las secuencias de trabajo y sus riesgos asociados.

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud, que se incluye como Anejo 14 del presente
Proyecto, es establecer las previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conservacion,
entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantia, al tiempo que se
definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. Asimismo, servira para dar
las directrices basicas a la empresa contratista para llevar a cabo su obligacion de redaccién de un
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en funcién

de su propio sistema de ejecucion, las previsiones contenidas en este Estudio.
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15.- GESTION DE RESIDUOS

En cumplimiento de la normativa vigente, se ha elaborado el correspondiente Estudio de gestion de

residuos de construccion y demolicion, que se incluye como Anejo 13 del presente Proyecto.

El objeto de este Estudio es el analisis de la totalidad de las obras a realizar en el aparcamiento
subterraneo aqui tratado, identificando los residuos generados y codificandolos con arreglo a la Lista
Europea de Residuos y por ultimo poder estimar la cantidad de cada tipo de residuo que se generara

durante la ejecucion de las obras.

Dentro del alcance del Estudio se analizan y proponen aspectos como las medidas de segregacion
de los residuos in situ, su valorizacion y la reutilizacion de los materiales dentro de la obra o en otros

emplazamientos, asi como el destino para los residuos no reutilizables ni valorizables.

El Estudio se complementa con las prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones de cada
una de las unidades de obra que estan relacionadas con la generacion de residuos y con la valoracion
econdmica de la gestion de los residuos. Esta valoracion se incluye como un capitulo mas dentro del

presupuesto total de las obras.

16.- CONTROL DE CALIDAD

Durante la ejecucion de las obras se llevara a cabo un control de calidad encaminado a asegurar la
suficiencia en calidad y cantidad de los medios personales y materiales, asi como las distintas
medidas y procedimientos que el contratista propondra para la ejecucion en obra de las distintas
unidades de forma que se obtenga la calidad, de acuerdo con las tolerancias y/o especificaciones

que se definan en el Proyecto o que figuren en cualquier documento del contrato.
El control de calidad abarcara los siguientes aspectos:

e Recepcién de materiales
e Control de ejecucion
e Control de calidad de las unidades de obra

e Recepcion de la obra

DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE COLON. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID)

Tal y como se establece en el articulo 145 del Reglamento General de Contratos de las
Administraciones Publicas, el director de la obra, sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos en
el pliego de prescripciones técnicas, puede ordenar que se realicen los ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo los gastos que se originen a cuenta de la Administracion o del Contratista, segln

determine el pliego de clausulas administrativas particulares.

17.- COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS. SERVICIOS EXISTENTES

Durante la redaccion del Proyecto se ha recabado informacion y mantenido contacto con diferentes
organismos y compafiias cuyos servicios pudieran verse afectados por las obras, o de los que se

pudiera obtener alguna informacion.

La Direccion General de Planificacion de infraestructuras de movilidad del Ayuntamiento de Madrid,
ha solicitado informacion a distintos Organismos Oficiales y ha obtenido informacion de los servicios
existentes en la zona a traves de la plataforma INKOLAN.

Se ha establecido contacto con los siguientes Organismos Oficiales:

e Direccién General de Gestion del agua y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid
o Departamento de Alcantarillado
o S.G. de Conservacion de Zonas Verdes y Arbolado Urbano
o S.G. de Gestion del agua y servicio de Oficina Azul
e Direccién General de Servicios de Limpieza y Residuos
o Servicio de Equipamientos Urbanos
o S. G. de Limpieza de los Espacios Publicos
e Direccién General de Gestién y Vigilancia de la Circulacion del Ayuntamiento de Madrid
o Dpto. Técnico de Gestion de la Movilidad
o Servicio de Tecnologias del Trafico
o S. G. de Regulacion de la Circulacion y del Servicio del Taxi.
e Servicios de Medio Ambiente y Escena Urbana. Distrito de Salamanca.
e Direccidén General de Conservacion de vias publicas del Ayuntamiento de Madrid
o Subdireccién General de Conservacion de vias Publicas
o Departamento de Alumbrado Publico e Instalaciones espaciales

e Subdireccién general de Planificacion de la movilidad y transportes.
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e Subdireccion general de regeneracion del Espacio Publico

e Subdireccion General de Innovacion tecnoldgica e Informacion Urbanistica
Se han obtenido datos de las siguientes compafiias:

e Canal de Isabel Il Gestion
¢ Nedgia Gas Natural

e Unidén Fenosa Distribucion
e |-DE

e Jazztel-Orange

e Telefénica

Habida cuenta de que se trata de una infraestructura subterranea perfectamente implantada, no se
puede hablar de afeccion y desvio de servicios urbanos existentes

En el anejo 05 se incluye la solicitud de informacion realizada por la Direccion General de Planificacién
de infraestructuras de movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

18.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion para realizar las obras proyectadas se fija en DOCE (12) MESES, contados a
partir de la fecha del Acta de Replanteo. El programa de trabajos desglosado por actividades se
adjunta en el Anejo 08 Plan de Obra. También incluye la valoracién mensual y acumulada de coste

de las obras.

19.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

Los precios utilizados para la elaboracion del Presupuesto de Ejecucion Material provienen del
Cuadro de Precios para Obras Municipales de Urbanizacion y Edificacion de Obra Nueva en el
Ayuntamiento de Madrid, correspondientes al afio 2023. En su defecto se utilizara la Base de Precios
del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificacion de

Guadalajara del afio 2018.

La elaboracion de precios nuevos se justifica por la ausencia de precios unitarios en las Bases de
Precios adecuados al precio necesario. Dichos precios han sido codificados con las letras iniciales

“PNXX”, indicando de esta manera que se tratan de Precios Nuevos. Dichos precios se han formado
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a partir de los precios simples de la Base de Precios del Ayuntamiento de Madrid, en cuanto a mano
de obra, maquinaria y la mayor parte de los materiales que la constituyen, y se consideran adecuados
al mercado segun lo dispuesto en el Articulo 102 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Sector Publico.
Todos los precios empleados tienen en cuenta unos costes indirectos de obra del 6%.

En el Anejo 09, se presentan los listados de las unidades elementales y los descompuestos de las

unidades de obra

20.- REVISION DE PRECIOS

Desde que el contratista presenta su oferta hasta que realmente se ejecuta la obra, transcurre un
tiempo durante el cual los precios de mercado de materiales, maquinaria y mano de obra pueden

sufrir variaciones, ya sean incrementos o disminuciones.

Para recoger estas variaciones de precios, la Ley de Contratos del Sector Publico establece el

procedimiento segun el cual se pueden actualizar los precios de las unidades de obra contratadas.

Segun el Articulo 103 del Libro Primero, Titulo Ill, Capitulo Il, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, la revision de precios en los contratos de las Administraciones
Pulblicas tendra lugar, en los términos establecidos en dicho Capitulo y salvo que la improcedencia
de la revision se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste
se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido dos afios

desde su adjudicacion.

Para la revision de precios se atenderd en todo caso a lo dispuesto Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares de la licitacién del contrato de obras.

21.- PRESUPUESTO

Para llevar a cabo la valoracion de las obras definidas en este Proyecto de Ejecucion, se ha realizado
una medicion detallada de todas las partidas que componen la obra, a las que se les ha aplicado los

precios incluidos en la Base de precios del Ayuntamiento de Madrid de 2023 y Centro 2018.

Los precios nuevos han sido calculados a partir de los precios unitarios del cuadro de precios vigente

en el Ayuntamiento de Madrid o, en su defecto, tomando como referencia precios de mercado.
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Con ello se ha obtenido el Presupuesto, cuyo resumen es el detallado a continuacion.

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de DOS MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CIENCUENTA Y OCHO EUROS CON
DOCE CENTIMOS (2.832.858,12 €).

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion con IVA a la expresada cantidad de CUATRO
MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
(4.079.032,42 €).

22.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

De conformidad con el articulo 13 de la Ley de Contratos del sector Publico (Ley 9/2017, de 8 de
noviembre) y lo dispuesto en el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre), las obras incluidas en el
presente proyecto forman una obra completa, entendiéndose por consiguiente que las mismas son
susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprendera todos y cada uno de los

elementos que sean precisos para la utilizaciéon de la obra.

23.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
Tal y como se justifica en el Anejo 10, la clasificacion del contratista sera la siguiente:
e Grupo |, Subgrupo 9, Categoria 4
Grupo: | “Instalaciones Eléctricas”
Subgrupo: 9 “Instalaciones Eléctricas sin Cualificacion Especifica”
Categoria: 4 “Cuantia superior a 840.000 euros”.
e Grupo J, Subgrupo 2, Categoria 4
Grupo: | “Instalaciones mecanicas”

Subgrupo: 2 “Ventilacion, Calefacciéon y Climatizacion”
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Categoria: 4 “Cuantia superior a 840.000 euros”.

24.- ENFOQUE DE GENERO

En el presente Proyecto se han tenido en cuenta los criterios de aplicacion de enfoque de género,
para dar cumplimiento del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 13/09/208 por el que se aprueban las

Directrices para la aplicacién de la Transversalidad de Género en el Ayuntamiento de Madrid.

25.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El presente Proyecto esta constituido por los siguientes documentos:
DOC. N° 1. MEMORIA

MEMORIA

ANEJOS A LA MEMORIA

ANEJO 01.- CUMPLIMIENTO NORMATIVA

ANEJO 02.- INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. HIDRANTES
ANEJO 03.- INSTALACION DE VENTILACION

ANEJO 04.- INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO

ANEJO 05.- INSTALACIONES ESPECIALES

ANEJO 06.- INSTALACION DE SANEAMIENTO

ANEJO 07.- INSTALACION DE FONTANERIA

ANEJO 08.- PLAN DE OBRA

ANEJO 09.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

ANEJO 10.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

ANEJO 11.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

ANEJO 12.- CUMPLIMIENTO CTE

ANEJO 13.- GESTION DE RESIDUOS

ANEJO 14.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO 15.-DOCUMENTACION PARA LA INSPECCION DE PREVENCION DE INCENDIOS
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DOC. N° 2. PLANOS

PROYECTO DE EJECUCION

l. INFORMACION GENERAL

INF-01 Situacion Y EMPlazami©ntO.........ocueiiiiiiiiie ittt saae e S/E
INF-02 (1_8) Estado Actual. Servicios Existentes. Red de agua potable CYIl..........cccoveiiiiiiiiineene 1:800
INF-02 (2_8) Estado Actual. Servicios Existentes. Red de gas. NEDGIA ...........cccoovieveee i iiiiiineeee e 1:600
INF-02 (3_8) Estado Actual. Servicios Existentes. Red eléctrica. UFD ........c..ccccooeciiiieieee e 1:800
INF-02 (4_8) Estado Actual. Servicios Existentes. Red eléctrica. I-DE ...........cccoccviieeiee i 1:600
INF-02 (5_8) Estado Actual. Servicios Existentes. TEl€COMUNICACIONES.........ccoevvviriieeeeeeiiiiiiieeeeeeeeeiens 1:600
INF-02 (6_8) Estado Actual. Servicios Existentes. Sistema Gestion del TrafiCco .......ccccceevvviciiiiieereennnnns 1.600
INF-02 (7_8) Estado Actual. Servicios Existentes. Alcantarillado............ccoooeeeiiiiiiii e, 1.600
INF-02 (8_8) Estado Actual. Servicios Existentes. AlUMBIado ...........ccoceeiiiiiiiiiiin e 1:600
1. EVACUACION Y SECTORIZACION

EVA-01 (1_5) Evacuacion. Planta Calle ............coouuiiiiiiii et 1:400
EVA-01 (2_5) Evacuacion. Planta SOtAN0 L.........cccciuiriiieeiiiiiiiiieeee e e e s e stieee e e e e e e s s sanisaneeee e s s e snntanneeeaessesnnns 1:400
EVA-01 (3_5) Evacuacion. Planta SOtAN0 2.........ccccuuiiiiiee it e e e s s sittve e e e e e e s e sastsaee e s e e e s e snnnnneeeeaessesnnns 1:350
EVA-01 (4_5) Evacuacion. Planta SOtAN0 3..........ccciuiiiiie et ee e e e s stree e e e e e e s s santn e e e e e e e s e snnnaneeeeaeeseannns 1:350
EVA-01 (5_5) Evacuacion. Tablas cumplimiento NOIrMAtiVa.............coocuiiiiiieeee i e e e S/IE
Il PROTECCION CONTRA INCENDIOS

PCI-01 (1_4) PCI. Deteccion. Planta SOAN0 1 ........cccoiuiiiiiiiiiieiiiiie ettt 1:400
PCI-01 (2_4) PCI. Deteccion. Planta SOAN0 2 ........ccooiuiiiiiiiiieeiiiee et 1:350
PCI-01 (3_4) PCI. Deteccion. Planta SOAN0 3 ........ccooiiiiiiiiiiieeiiie et 1:350
PCI-01 (4_4) PCI. DeteCCION. ESQUEME@. ....ciiiuiiiiiiiiiiieiitet ettt ettt ettt e et e e s et b e e s abbe e e s asbe e e e enneas S/E
PCI-02 (1_5) PCI. EXtiNCion. Planta Calle ...........ccccuiiiiiie et e s e e e s s raatnae e e e e e e e e ennns 1:500
PCI-02 (2_5) PCI. EXtincion. Planta SOtan0 L........ccc.ueiiieeiiiiiiiiiiiieee e ciirire e e e e e st e e e e e e s e ssanraaee e e e e e e e ennes 1:400
PCI-02 (3_5) PCI. EXtiNCion. Planta SOtAN0 2...........uuviiiiiiiiiiiiiieeiee ettt e e e e e st e e e e e e s e siaaanae e e e e e e e e aanes 1:350
PCI-02 (4_5) PCI. EXtincion. Planta SOtan0 3...........cueiiiiiiiiiiiiiiieieee sttt e e e e e e st e e e e e e s e snaaranee e e e e e e e ennes 1:350
PCI-02 (5_5) PCI. Extincién. Esquema de PriNCIPI0 .......c.cciiiuuiiiiiee e e iiiiiieee e e e e e seerre e e e e e s s earnre e e e e e e s e ennraneeeas S/IE
PCI-03 (1_3) PCI. Seflalética. Planta Baja............cuueeiiiiiiiiiiiieeiiiiee ettt 1:400
PCI-03 (2_3) PCI. Sefialética. Planta SOAN0 L..........coociiiiiiiiiiiiiiiee et 1:350
PCI-03 (3_3) PCI. Sefialética. Planta SOAN0 2..........coouiiiiiiiiiiiiiiie et 1:350
V. VENTILACION

VEN-01 (1_4) Ventilacion. Planta Calle .............ooiuiiieiiiiiie et see e eee e et n e e ennee e e nees 1:400
VEN-01 (2_4) Ventilacion. Planta SOAN0 L.........cccvieiiiiiieiiiie et e e e staee e s see e st n e s asaeeeeanees 1:400
VEN-01 (3_4) Ventilacion. Planta SOAN0 2.........ccuuiieiiiiiieiiiie ettt saee e s ssbee e s ssaeeesssaeeeeanees 1:350
VEN-01 (4_4) Ventilacion. Planta SOAN0 3.........cccuiieiiiiiee it eiiiee e siiee e e e stae e e s ssbee e s snteeesesreeeeenees 1:350
VEN-02 (1_1) Ventilacion. ESQUEIMEA .......cooiiiiiiiiiiiiee ittt sttt e ettt e st e e e st e e e snbaeaesnnneeeenn S/IE
V. ELECTRICIDAD

ELE-01 (2_4) Huminacion. Planta SOAN0 1 ........cccceiiiiiiiiieiiiee ettt nebee e 1:400
ELE-01 (3_4) Huminacion. Planta SOAN0 2 ........coccueiiiiiiiiieeiiiiee ettt st nebee e e eees 1:350
ELE-01 (4_4) Huminacion. Planta SOAN0 3 ........cocciiieiiiiieeiiiiee et e e esiee e sbee e e st e e s st e e e e ssree e e e nnreeeeenees 1:350
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ELE-02 (1_3) Fuerza. Planta SOtAN0 L.........ccoiiiiiiiiieee e iiiiiieie e e e e s ssitttre e e e e e e e s statae e e e e e s s s snnnnneeeeeessannnnnnneees 1:400
ELE-02 (2_3) Fuerza. PIanta SOtAN0 2..........coouiiiiiiiiiiaiie ettt ettt ettt ssaeessbe e sbae e snneeenees 1:350
ELE-02 (3_3) Fuerza. Planta SOtAN0 3..........coiiiiiiiiaiiiaiie ettt sttt ettt snaeesmbe e sbaeesnneeanees 1:350
ELE-03 (1_3) ESQUEMA UNITIAN L ...coiiiiiiiiiiiiiee ittt ettt e et e et e e e s bb e e e e sbnneeeaa S/IE
ELE-03 (2_3) ESQUEMA UNITIAI 2 ...coiiiiiiiieieee ettt sttt e et e e et b e e e s nneee e S/IE
ELE-03 (3_3) ESQUEMA UNITIAI 3 ..ottt e bt e et e e e st e e e e snnneeeeaa S/IE
ELE-04 (1_1) Media tension. Planta s6tano 1y SOtano 3. ESQUEMAS ........ccoovcvviieeieeeesiiiiiiieeeee e s e s sivnneeas 1/200

VI. FONTANERIA Y SANEAMIENTO

FYS-01 (1_3) Fontaneria y Saneamiento. Planta SOtaN0 1 ...........cccciiieeieeeiniiiiiiiiiice e e e e 1:400
FYS-01 (2_3) Fontaneria y Saneamiento. Planta SOtan0 2 ............cccccoviiiiiiiiiie i 1:350
FYS-01 (3_3) Fontaneria y Saneamiento. Planta SOtan0 3 ...........cccccoiiiiiiiiiiie e 1:350

VII. ESPECIALES

ESP-01 (1_4) Guiado de plazas. Planta SOtANOL............uuiiiiiiieiiiiie it 1:200
ESP-01 (2_4) Guiado de plazas. Planta SOtAN0 2...........cccuviiiiieei et e e e e s srrnn e e e e e snnrnnees 1:350
ESP-01 (3_4) Guiado de plazas. Planta SOtan0 3...........cccciiiiiiiei e e et e e e e e srrne e e e e e e s snnannees 1:350
ESP-01 (4_4) Guiado de plazas. ESQUEMA .........uuuuuiuiiieiiieiiiiieieieiniereieiererererererererereraree——————————————————. S/E
ESP-02 (1_3) CCTV. Planta SOtANOL .......ccoouuiiiiiiiieeiiiiiee sttt e siiee e s sitee e sntbee e e s ntaeeesnbaeesssntaeaesnssaeeessnsees 1:400
ESP-02 (2_3) CCTV. Planta SOAN0 2 .......cocuuuiiiiiiiiie ittt sttt sttt s s e e snbae e e e nnenes 1:350
ESP-02 (3_3) CCTV. Planta SOtAN0 3 .......couuiiiiiiiiiie ittt sttt ettt s e e st e e e snnees 1:350
ESP-03 (1_3) Megafonia. Planta SOtAN0 L........ccccuuiiiiiiiiieiiiiie ettt 1:400
ESP-03 (2_3) Megafonia. Planta SOtAN0 2.........ccuuiiiiiiiiieiiiee ettt 1:350
ESP-03 (3_3) Megafonia. Planta SOtAN0 3........cocuuiiiiiiiiiiiie ettt 1:350
ESP-04 (1_3) Telecomunicaciones. Planta SOtano L........cccccceieeiiiiiiiiiiiiee et e e e 1:400
ESP-04 (2_3) Telecomunicaciones. Planta SOtan0 2...........cc.eeviiiiiiiiiiiiiice et 1:350
ESP-04 (3_3) Telecomunicaciones. Planta SOtan0 3..........cccceviiiiiiiiiiiiiiie e e 1:350

DOC. N° 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

DOC. N° 4. PRESUPUESTO

MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS N°1
CUADRO DE PRECIOS N°2
PRESUPUESTOS PARCIALES
PRESUPUESTOS GENERALES

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC) 26.- CONCLUSION

PRESUPUESTO TOTAL PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Con todo lo expuesto en la presente Memoria y en el resto de los documentos del Proyecto, se

considera suficientemente definida la Reparacion de las instalaciones en el aparcamiento de Plaza

de Colén, razén por la cual el que suscribe lo eleva a superior dictamen

Madrid, a agosto de 2024

EL RESPONSABLE DEL CONTRATO EL AUTOR DEL PROYECTO
/ :GJ‘_:" ~ —
\\'ly\— —_
Fdo. Federico J. Adrados Cuesta Fdo. Maximo Chulvi Montaner
Subdirector General de Planificacion y Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Construccion de Aparcamientos Colegiado n®4.113
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ANEJOS A LA MEMORIA
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