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1.- ANTECEDENTES

Con fecha 15 de marzo de 1968, el Excmo. Ayuntamiento de Madrid adjudicé a la empresa
Estacionamientos Palma, S.A., la construccién y explotacion durante 25 afios del aparcamiento
subterraneo Velazquez-Juan Bravo de Madrid, entre las calles Padilla y Maldonado, realizandose la

puesta en servicio el 28 de marzo de 1969.

Por Acuerdo Plenario de 22 de diciembre de 1989 se aprobd la ampliacidon de la concesion por tres
afnos, a cambio de la cesion de la planta primera para su utilizacion desde el 01 de enero de 1990

como base de la grua.

El 26 de septiembre de 1997 se adjudico a la empresa Estacionamientos Palma, S.A. (actualmente
Interparking Hispania, S.A.), el contrato de concesion para el acondicionamiento y explotacion del
aparcamiento durante 25 afios, como uso rotacional hasta el 29/09/2022, contemplando la existencia
de una zona separada e independiente en la planta primera, ocupada por EMITRA, actualmente

utilizada para otros usos autorizados por el Ayuntamiento de Madrid.

Con fecha 23 de julio de 2021, se adjudica a la UTE ANETO CONSULTORES, S.L. - FHECOR
INGENIEROS CONSULTORES, S.A el contrato para el Acuerdo Marco de servicios denominado:
ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS,
ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE EJECUCION DE OBRAS EN APARCAMIENTOS
MUNICIPALES, TANTO EXISTENTES COMO DE NUEVA CREACION (Lote 2: Redaccién de
estudios especializados y Proyectos de obras para aparcamientos municipales en los distritos:
Salamanca, Chamartin, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde,
Villa de Vallecas, Vicalvaro, San Blas y Barajas), N° expte: 300/2020/00870, con un plazo de

ejecucion de 48 meses.

Con fecha 08 de abril de 2022, se adjudica el contrato basado n° 09 para la redaccién del Proyecto
de reparacion de las instalaciones en el aparcamiento de Velazquez-Juan Bravo, con un plazo de

ejecucion de 6 meses.

2.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto de “OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL
APARCAMIENTO DE VELAZQUEZ-JUAN BRAVOQ’, es la redaccién de los documentos necesarios
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para definir y valorar las obras necesarias a ejecutar para la rehabilitaciéon y adaptacién a la normativa

actual del aparcamiento, para la adjudicacién de la nueva concesion una vez finalizada la actual.

Se trata de un aparcamiento existente y en funcionamiento en el que, por su configuracion inicial, las
sucesivas y diversas actuaciones realizadas en el mismo y en su superficie (configurada por el viario
publico rodado) y el transcurso de los afios desde su puesta en funcionamiento, ha sufrido distintas
problematicas que han derivado en patologias estructurales y de acabados que requieren una

reparacion prioritaria.

Los proyectos relativos a las intervenciones necesarias en el Aparcamiento municipal de Velazquez-
Juan Bravo han sido redactados como dos Fases que son susceptibles de ejecucion de manera

independiente.

El presente proyecto o Fase, por tanto, corresponde a la determinacién de las actuaciones necesarias
para la reparacion y adecuacion a la normativa actual de todas las instalaciones de la edificacion.
Dichas actuaciones afectan exclusivamente a las instalaciones, algunas de las cuales es necesario
replantear para permitir su actualizacion y adaptacion a la normativa vigente. Con estas actuaciones

se puede reestablecer el uso actual del inmueble.

No obstante, con ocasién de la préxima reversion del inmueble a la gestién municipal o de una nueva
empresa concesionaria, ante el compromiso de implementar las estrategias Madrid 360 tales como
reducir las emisiones de 6xido de nitrdgeno (NOXx), incentivar el uso de los carsharing eléctricos o
impulsar la red de recarga rapida de acceso publico, se ha considerado necesario redactar un
segundo proyecto especifico, el que es objeto de este documento, en el que se determine la
renovacion de las instalaciones obsoletas y la implementacion de nuevas instalaciones, que ademas
permitan dar cumplimiento a la normativa técnica y a las Ordenanzas Municipales relativas a la

Movilidad y a la Calidad del Aire y Sostenibilidad vigentes.

Todo ello, en cumplimiento del articulo 125 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

3.- DESCRIPCION DEL APARCAMIENTO

El aparcamiento se situa bajo rasante de la calle Velazquez, en el distrito Salamanca de Madrid, en
el tramo comprendido entre las calles Padilla y Maldonado. El espacio en el que se encuentra el

aparcamiento es un ambito de suelo urbano consolidado, densamente edificado.
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La planta del aparcamiento se adapta a la geometria de la calle bajo la que se ubica, como se observa

El aparcamiento cuenta con tres sétanos bajo la calle Velazquez, todos ellos de rotacion. En el sétano

en la presente imagen:
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1 existe una zona exclusiva de uso municipal, vallada y de uso restringido, sin uso como depésito de

vehiculos de la Gria Municipal desde abril del afio 2006 por falta de galibo.

Tiene una configuracién lineal a lo largo de su trazado, con una longitud total de 228,80 metros. La
anchura del aparcamiento es de 16,30 metros, ancho que aumenta en las zonas de ubicacion de

patios de ventilacion, cuartos de instalaciones y accesos peatonales y de vehiculos.

Planta aparcamiento Juan Bravo
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Seccion aparcamiento
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Se trata de un aparcamiento de uso rotacional que cuenta con una zona de uso exclusivo municipal

en el sétano 1:

e El sétano primero se encuentra destinado a rotacion de vehiculos en sus extremos y a zona
de uso exclusivo municipal en la zona central. En este s6tano solo existen plazas para
vehiculos de cuatro ruedas y no se dispone de plazas para vehiculos eléctricos ni reservadas
para PMR.

e En el sétano segundo existen 172 plazas de rotacion de las cuales hay 8 plazas para PMR y
2 puntos de recarga de vehiculos eléctricos.

e En el sétano tercero existen 173 plazas de rotacion. No hay plazas reservadas para PMR ni

puntos de recarga de vehiculos eléctricos.
El aparcamiento cuenta en toda su longitud con 3 accesos peatonales situados en:

e (C/Velazquez 85
e (C/Velazquez 88
e C/Velazquez 94

Todos ellos comunican los tres s6tanos del aparcamiento con la superficie. El aparcamiento cuenta
con dos ascensores, uno de los cuales es interior (C/ Velazquez 87) y el otro accede a la superficie
mediante caseton (C/ Velazquez 88).

Actualmente el nucleo situado en Velazquez 94 tiene clausurado el acceso al sétano 1, ya que se

encuentra en la zona reservada a uso exclusivo municipal
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El aparcamiento cuenta con dos accesos de vehiculos desde la calle Velazquez, situados a la altura
de los numeros 77 y 88. Actualmente la rampa de acceso situada en Velazquez 77 tiene clausurado

el acceso al sétano 1, ya que se encuentra en la zona reservada a uso exclusivo municipal.

Existe una unica salida de vehiculos hacia la calle Maldonado, de uso compartido para los usuarios

del aparcamiento de rotacién y la zona reservada a uso exclusivo municipal.

El aparcamiento cuenta en su primera planta con circulacién en un sentido, excepto en el fondo de

saco del sétano 3 hacia la calle Padilla, cuya circulacion sera de doble sentido.

Calle Padilla
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Los usuarios del aparcamiento de rotacion acceden al sétano 1 del aparcamiento a través de la rampa
situada a la altura del numero 88 de la calle Velazquez, desde las que inician la busqueda de plaza
de aparcamiento en sentido unico hacia la calle Padilla, y acceden a la rampa de bajada al sétano 2.
Una vez en el s6tano 2 los usuarios pueden circular en sentido calle Maldonado, o sentido Padilla

para acceder a la rampa de bajada al sétano 3.

La salida del aparcamiento se realiza por el nucleo de rampas situados hacia la calle Maldonado y la

rampa de salida hacia la misma calle.
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4.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
4.1.1.- Electricidad

El aparcamiento dispone de una acometida en Baja Tensién con un seccionador de 200 A y una

acometida con una potencia maxima de 110 kW.

La instalacion no dispone de la dotacion de la recarga de coches eléctricos segun las exigencias de
la ITC BT-52 y la Ordenanza 4/2021, de 30 de marzo Calidad del Aire y Sostenibilidad.

Se considera necesario la remodelacion completa de la instalacién eléctrica con el objeto de ampliar
la potencia existente para la incorporaciéon de la carga eléctrica de coches y la diferenciacién de los
consumos del aparcamiento rotativo, del de la EMT, tanto de suministro normal como las acometidas
de socorro. Ademas, se debera de crear suministros diferenciados de usos comun para el

aparcamiento de rotacion y de la EMT.
4.1.2.- Ventilacion

El aparcamiento dispone de un sistema de ventilacién. Tanto a nivel de extraccion como de admision.
en Reglamento de Baja Tension (15m3/hm2). Por lo tanto, ni los caudales de ventilacion ni las

caracteristicas de los ventiladores y conductos cumplen con lo establecido en el CTE.

Las condiciones de ventilacion no cumplen con lo establecido en el CTE por lo que se considera
necesario modificar esta instalacién, de forma que la instalacion pueda realizar la extraccion de

humos en caso de incendios.

Actualmente existe huecos de ventilacién que dan a la acera y otros que dan a la calzada. Se propone
una instalacion de extraccion forzada y admisiéon natural de forma que se aprovechen los huecos que
caen en calzada para la extraccion forzada y los huecos de admision natural en la zona de la acera.
Ademas, se identificaran los huecos mas problematicos que son objeto de entrada masiva de agua
de pluviales por si fueran prescindibles, ya que existen demasiadas entradas

4.1.3.- Proteccién contra incendios

El aparcamiento dispone de una acometida para la alimentacion directa de las BIEs.
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En el sétano 1, los aparatos de extincién (BIEs y extintores) se encuentran ubicados detras de las

plazas, por lo que no son accesibles.

Ademas, al no disponer de grupo de incendios, no se garantizan las condiciones de suministro en

caso de incendio.

El aparcamiento dispone de un sistema de deteccion y alarma, pero el cableado no cumple con el RD

513/2017 por el que se aprobo el Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios.

Se considera necesario la remodelacion completa de la instalacién tanto de extincibn como de

deteccion.

Sera necesario estudiar el sistema de soporte de los equipos de extincion en sétano 1 para que su

ubicacion sea completamente accesible.

Se instalara un grupo de bombeo para asegurar las condiciones de suministro de caudal y presion
necesarios. Este grupo sera compartido tanto para la zona de EMT como para rotacion,

considerandose parte de usos comunes.

Para el cumplimiento de la distancia de evacuacion de las plantas sétano 2 y 3 correspondientes a la
zona de rotacién, se modificaran los vestibulos de independencia de forma que se recorten las

distancias de evacuacion, que ademas servirian para dotar de zonas de refugio.

En el caso del s6tano 1, para el cumplimiento de las distancias de evacuacion en la zona EMT, se

han previsto un total de tres salidas de planta:

- Nucleo de escaleras 2.
- Nucleo de escaleras 1 (accesible).

- Nucleo de escaleras 3 (accesible).
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La salida de evacuacion proyectada por del nucleo de escaleras 1 se realizara a través de la
servidumbre generada en la zona asignada a la empresa de limpieza, la cual se usara Unicamente
en caso de emergencia. Dicha puerta, y su correspondiente recorrido de evacuacion, debera estar
libre de obstaculos y elementos de cierre que dificulten o impidan su uso en caso de emergencia.
Ademas, no se deben usar elementos de bloqueo asociados al sistema de deteccion de incendios,
ya que no se podria abrir la puerta en cualquier otra situacién de emergencia que no esté asociada a
un incendio. Para indicar al usuario el uso adecuado asignado a dicha salida de emergencia, se
especificara mediante carteleria el mensaje de “Abrir solo en caso de emergencia”, tal y como se

indica en la imagen inferior.

ABRIR
SOLO EN

CASO DE
EMERGENCIA

La apertura de la puerta podra tener asociada un sistema de aviso que genere una sefial acustica
que tenga como funcién alertar a la empresa de servicios de limpieza cada vez que se haga uso de

dicho acceso.
4.1.4.- Saneamiento

El aparcamiento dispone de un sistema de bombeo para la evacuacion de la recogida de agua de

pluviales.

La instalacion de saneamiento se encuentra en buen estado en general.

4.1.5.- Fontaneria

La instalacion dispone de caudal y presion suficiente para el abastecimiento del suministro de agua.
Las conducciones de agua son muy antiguas, por lo que se realizara una reforma completa.

4.1.6.- Instalaciones especiales

El aparcamiento dispone de un sistema de megafonia en todo el recinto, asi como de un control de

accesos. No dispone de un sistema de guiado de plazas.
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Se propone la renovacién de todos los sistemas de control de accesos, CCTV, megafonia y se

incorporara un sistema de guiado en la zona del aparcamiento rotativo.

5.- INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Se prevé la sustitucion de la instalacion de proteccion contra incendios, ubicando los equipos de
extincion en zonas accesibles, y garantizando el suministro de agua de BIEs mediante un grupo de

presion previsto en el sétano 3.

Se aporta el Anejo 02 donde se describe la instalacion completa de extinciéon y deteccién contra

incendios.

6.- INSTALACION DE VENTILACION

Se prevé una instalacion de ventilacion de forma que la admision se realice de forma natural a razén
de 120x4 cm?/plaza y una ventilacion extraccidon de humos en caso de incendios forzada a razén de
150 |/s/plaza. Se aprovechan los huecos existentes, de forma que todas las salidas de extraccion
forzada evacuan a través de los huecos que salen a calzada de forma que no se supere una velocidad
de expulsién superior a 4 m/s cumpliendo estrictamente con la Ordenanza de Calidad del Aire y
Sostenibilidad del Ayto. de Madrid.

Al disponer de poca altura se prevé que los extractores y conductos se coloquen en el fondo de las

plazas en sentido vertical en todas las plantas, segun el siguiente esquema:
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DETALLE VENTILADORES UNO SOBRE OTRO

IMPUL S0

SUJECION DE
MAZLINA A TECHD
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Al tratarse de una instalacion para un funcionamiento de emergencia en caso de incendios, la
alimentacion eléctrica estara asegurada mediante una acometida de socorro, y el cableado de

alimentacion sera resistente al fuego.

Los vestibulos de independencia de cada uno de los nucleos, al igual que las escaleras, disponen de

una ventilacion natural, la cual, se mantiene para dar cumplimiento a la ventilacién de dichas zonas.

Se aporta el Anejo 03 donde se describe y se aportan los célculos de la instalacidon de ventilacion.

7.- INSTALACION RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS

Con el fin de cumplir la IT 52 del Reglamento de Baja Tension y la Ordenanza de Calidad del Aire y
Sostenibilidad, se ha previsto una instalacion independiente para la recarga de vehiculos eléctricos,

tanto en la zona del aparcamiento Rotativo como en el de la EMT.

Cada una de las instalaciones, contara con un sistema de gestion capaz de contabilizar el consumo
de cada una de las tomas y balancear la potencia disponible en la acometida para poder repartirla
entre los usuarios conectados, incluso pudiendo dar prioridad a los usuarios recién conectados con

bajos niveles de carga en la bateria.
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La instalacion de recarga se ha sobredimensionado con respecto a lo decretado en la Ordenanza aun
considerandolo como si de un aparcamiento de nueva construccion se tratara, y siguiendo las

siguientes premisas:
APARCAMIENTO ROTATIVO:

Se ha previsto un minimo de 1 toma de recarga por cada 10 plazas de aparcamiento, de las cuales

dos de ellas seran de 22 kW y el resto de 7,4 kW de potencia, ademas se han previsto en cada planta

1 toma de recarga para las plazas accesibles. También, se ha previsto una canalizacién para el 25%
de las plazas de aparcamiento. El dimensionado de la potencia minima eléctrica disponible para el
uso de la recarga de los vehiculos eléctricos sera la correspondiente al 100% de las tomas de recarga
instaladas:
Soétano 1

Numero de plazas: 28

Numero de tomas de recarga a 7,4 kW: 2

Numero de tomas de recarga a 22 kW: 2

Prevision de potencia: 2 x 7,4 + 2 x 22= 58,8 kW
Soétano 2

Numero de plazas: 140

Numero de tomas de recarga a 7,4 kW: 15

Prevision de potencia: 15 x 7,4 = 111 kW
Soétano 3

Numero de plazas: 141

Numero de tomas de recarga a 7,4 kW: 15

Prevision de potencia: 15 x 7,4 = 111 kW
APARCAMIENTO EMT:

Se ha previsto un minimo de 1 toma de recarga por cada 10 plazas de aparcamiento de 7,4 kW de
potencia, ademas se ha previsto una toma de recarga para las plazas accesibles. También, se ha
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previsto una canalizacion para el 100% de las plazas de aparcamiento. El dimensionado de la
potencia eléctrica disponible para el uso de la recarga de los vehiculos eléctricos sera la
correspondiente al 100% del total de las plazas con una cobertura del 10%. En el computo total de la
demanda eléctrica se ha optado por asignar una potencia unitaria de 3,64 kW puesto que se prevén

que las horas de aparcamiento tendran una media de 10 horas. Por lo tanto:

Numero de plazas: 54

Numero de plazas canalizadas: 54

Numero de tomas de recarga a 7,4 kW: 7
Prevision de potencia: 54 x 3,64 x 0,1 = 19,6 kW

La localizaciéon de las tomas de recarga eléctrica no corresponde a una demanda particular, por lo

que la ubicacion definitiva se debera de aclarar con los usuarios que las soliciten.

Para la ampliacion y posibilidad de que el 100% de las plazas puedan disponer de una toma de
recarga eléctrica, se ha previsto una instalacion de telecomunicaciones con una linea troncal capaz

de dotar una toma de datos a cualquiera de las plazas independiente de su localizacion.

8.- INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO

Se prevé una instalacion eléctrica y de alumbrado renovada, que cumplira al completo el Reglamento
de Baja Tension. Se aprovecha el suministro en Baja Tensidn existente como suministro de acometida
de socorro y se prevén acometidas nuevas en Baja Tensién desde un Centro de Transformacion de
Compania nuevo que ira ubicado bajo la rampa de entrada al aparcamiento, para cumplir con la
dotacion de recarga para los coches eléctricos que exige la ITC 52 y la Ordenanza de Calidad del
Aire y Sostenibilidad del Ayto. de Madrid, asi como el suministro de socorro para los equipos de

emergencia.

Se aporta el Anejo 04 y su Apéndice donde se describe y aportan los calculos de la instalacién de

electricidad e iluminacion.
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9.- INSTALACIONES ESPECIALES La primera actuacién necesaria es la demolicion del tramo de forjado de cubierta necesario para
acceder al nivel de calle. Ademas de la demolicion, se prevé la reparacién de los bordes de forjado

Se prevé la renovacioén del control de accesos, CCTV y megafonia y ademas se incluye un sistema
restantes para un correcto acabado.

de guiado de plazas en el aparcamiento de rotacién, para ello se incluye una instalacién de voz y

datos totalmente renovada. Posteriormente, se colocara una estructura metalica sobre el nivel de calle que permita por un lado
colocar el cerramiento propuesto y por otro, soportar las cargas solicitadas para el montaje y el

El sistema de gestion se centraliza en el puesto de control ubicado en el sétano 1. : : .
funcionamiento del propio ascensor.

Se aporta el Anejo 05 donde se describe detalladamente todas las instalaciones especiales. sdt the

Y
Actualmente el aparcamiento dispone de una acometida independiente para el suministro de agua a T

A ﬂ POS1 Jﬁi ﬁIﬁ
5 }h'F Tw.l L

10.- INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

=
7
£

aseos y cuartos humedos con presion suficiente.

SD; 1690
145
i
03100

Se prevé la sustitucion de la tuberia de distribucién a los nuevos aseos y cuartos de limpieza previstos

en el proyecto. 8 | Ju——— ﬁ/
& %l
Se preveé la recogida de los desaguies a la instalacion actual de saneamiento, asi como la sustitucion T //) Y //
del grupo de bombeo de saneamiento existente. — - 14i7kN
. _ . . _ st by DETALLE DE GANCHO
Se aporta el Anejo 06 y 07 donde se describe la instalacion de saneamiento y fontaneria PLANTA SUPERIOR pOS.1
respectivamente. PARA SECCION B8 Y G HolA E3EMPLO CONSTRUCTIVO
11.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA —— 1T —r= T — 2
L@ HRr L : JHRE &

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 233.3 de la Ley de Contratos del sector Publico, de 8

de noviembre, no se considera necesaria la realizacién de un estudio geotécnico, ni se requieren ]

A

datos geotécnicos adicionales, debido a la naturaleza de los trabajos a ejecutar y el buen estado de a - O z
la infraestructura en uso, que no se presenta ninguna patologia derivada de las cimentaciones o s = 3 .

. o =B . "l St [rosoo] HET 4
contenciones. g 5 " 2 5

% E i — - &
12.- ACTUACION PARA LA COLOCACION DEL NUEVO ASCENDOR. ACCESO VELAZQUEZ 88 g * g SECCION B8 SECCION &€ 5 g
E POSICION DE ELEMENTOS EN ZONA SUPERIOR DEL HUECO

Se expone en este apartado las actuaciones de estructura necesarias para la colocacion del nuevo N S -

ascensor en el acceso de Velazquez 88 que necesita llegar hasta el nivel de calle. " SOLO STLLEVA BARANDILLA TELESCOPICA 1120

Figura 1. Posicién de ganchos y cargas de uso para el ascensor.

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS. MEMORIA 7
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La estructura propuesta esta formada por tubos metalicos cuadrados formando el casetdn necesario
para el ascensor, con dos elementos en cubierta que permitan el cuelgue de los elementos

requeridos.

Las deformaciones de la estructura son las siguientes:

7.7

6.6
6051

551

4.95

44

3.85

33

275

2.2

1.65

0.55

Figura 2. Caseton metdlico, deformada en situacion de viento.

Y la comprobacion de resistencia de la estructura propuesta es la siguiente:

DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE VELAZQUEZ-JUAN BRAVO. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID

0.445
o0t
2
o
o o
- A
)
&
0.4 11 1.
2
[ )
(%)
]
09
2
]
=
o
) 0.7
i
24, 3 05
7~ )
o

Figura 3. Casetén metdlico, comprobacion estructural.

Por lo tanto, esta estructura es valida para las cargas que han sido proporcionadas en el momento

de redaccion de este proyecto.

13.- URBANIZACION

Como consecuencia de la instalacion del nuevo ascensor, sera necesaria la reposicion del pavimento

de aceras y calzada en esa zona.
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Ademas, se debe cumplir la Ordenanza 4/2021, de 30 de marzo, de Calidad del Aire y Sostenibilidad, ESTADO ACTUAL:

en lo referente a los apartados 2 y 3 del articulo 20, que indica:

-y —

2. Si el punto de evacuacion del aire de los locales desemboca en zona pisable accesible al publico,

se deberan cumplir las siguientes condiciones: 00

desembocadura al exterior estara situada a una altura minima de 2,5 metros sobre la cota de

il
a) La evacuacion se realizara a través de conducto de evacuacion de flujo vertical, cuya %
—

la zona pisable y alejada al menos 15 metros de hueco receptor.
b) El conducto de evacuacion se protegera en un radio de 2,5 metros para evitar el paso de PAVIMENTO PODOTACTIL

personas. FARO LA
Lo

exterior podra realizarse a calzada de circulaciéon de vehiculos a través de rejilla, siempre que la

3. No obstante, en el caso de locales situados bajo rasante, la evacuacion del aire de ventilacion al J\

velocidad de salida del aire de ventilacion no sea superior a 4 m/s.

La rejilla de ventilacion [-11, no cumple esta Ordenanza, ya que se encuentra
enrasada con el pavimento de la acera en una zona de vado para paso de

peatones, a la altura del numero 87 de la calle Velazquez.

Para dar cumplimiento a la Ordenanza, se ha procedido a la reubicacion de ESTADO REFORMADO:

P . /| J"ll"_w\
este paso de peatones, desplazandolo hacia el sur, 5 metros - g

-\

aproximadamente.

£
PAVIMENTO
ACANALADO

- OavNoaT

De esta manera, la rejilla quedara ubicada en la calzada, y se creara un area de aparcamiento para

motos en esta zona.

- --_—AEAEQFMIENTO MOTOS

El desplazamiento del paso de peatones implica la reubicacion de los semaforos tanto en el lado de ASCENSOR | REJ'LL:AACALZADA @

los impares, como de los pares, y la pérdida de una plaza de aparcamiento en linea a ambos lados : : : . 685.80

de la calle, por lo que en el lado par de la calle Velazquez también se realizara de forma simétrica un : : : '

area de aparcamiento para motos, tal y como puede observarse en las siguientes imagenes: : : |
e |

IQ‘ ------ ARC MIENTO MOTOS

: SENALIZACION AP M TOS
_____ —FARQLA —
—= I \
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14.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con lo establecido en:

e La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y en las
disposiciones posteriores, R.D. 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los servicios de
Prevencion, R.D. 485/1997 de 14 de abril, Disposiciones Minimas en materia de Sefalizacion
de Seguridad y Salud en el trabajo,

e El Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los
Lugares de Trabajo,

o ElIReal Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud

en las Obras de Construccion,

Se establece la necesidad de la redaccion del Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se analizara
el proceso constructivo de la obra necesaria para la realizacion de la finalizacion del aparcamiento,

las secuencias de trabajo y sus riesgos asociados.

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud, que se incluye como Anejo 14 del presente
Proyecto, es establecer las previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conservacion,
entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantia, al tiempo que se
definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. Asimismo, servira para dar
las directrices basicas a la empresa contratista para llevar a cabo su obligacién de redacciéon de un
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en funcién

de su propio sistema de ejecucion, las previsiones contenidas en este Estudio.

15.- GESTION DE RESIDUOS

En cumplimiento de la normativa vigente, se ha elaborado el correspondiente Estudio de gestion de
residuos de construccién y demolicién, que se incluye como anejo dentro del Proyecto de Reparacion

de las Instalaciones, e incluye la gestion de residuos esta fase.

El objeto de este Estudio es el analisis de la totalidad de las obras a realizar en el aparcamiento
subterraneo aqui tratado, identificando los residuos generados y codificandolos con arreglo a la Lista
Europea de Residuos y por ultimo poder estimar la cantidad de cada tipo de residuo que se generara

durante la ejecucion de las obras.

DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE VELAZQUEZ-JUAN BRAVO. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID

Dentro del alcance del Estudio se analizan y proponen aspectos como las medidas de segregaciéon
de los residuos in situ, su valorizacion y la reutilizacion de los materiales dentro de la obra o en otros

emplazamientos, asi como el destino para los residuos no reutilizables ni valorizables.

El Estudio se complementa con las prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones de cada
una de las unidades de obra que estan relacionadas con la generacién de residuos y con la valoracion
econdmica de la gestion de los residuos. Esta valoracion se incluye como un capitulo mas dentro del

presupuesto total de las obras.

16.- CONTROL DE CALIDAD

Durante la ejecucion de las obras se llevara a cabo un control de calidad encaminado a asegurar la
suficiencia en calidad y cantidad de los medios personales y materiales, asi como las distintas
medidas y procedimientos que el contratista propondra para la ejecucion en obra de las distintas
unidades de forma que se obtenga la calidad, de acuerdo con las tolerancias y/o especificaciones

que se definan en el Proyecto o que figuren en cualquier documento del contrato.
El control de calidad abarcara los siguientes aspectos:

e Recepcion de materiales
e Control de ejecucion
e Control de calidad de las unidades de obra

e Recepcién de la obra

Atendiendo a los establecido en el Art. 11 de la Ley de Ordenacion de la Edificacién, es obligacion
del constructor ejecutar la obra con sujecion al proyecto, al contrato, a la legislacién aplicable y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad
exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de

servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida.

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de
manera diferenciada y especifica en el capitulo “Control de calidad y Ensayos” del presupuesto de

ejecucion material del proyecto.
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17.- COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS.SERVICIOS EXISTENTES

Durante la redaccion del Proyecto se ha recabado informacién y mantenido contacto con diferentes
organismos y compafias cuyos servicios pudieran ser afectados por las obras, o de los que se

pudiera obtener alguna informacion.

Aparte de la solicitud de informacién realizada por la Subdireccion General de Planificacion y
Construccion de Aparcamientos del Ayuntamiento de Madrid, la UTE Aneto-Fhecor ha obtenido

informacion de servicios afectados a través de la plataforma INKOLAN.
Se ha establecido contacto con los siguientes Organismos Oficiales:

e Direccién General de Gestion del agua 'y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid
o Departamento de Alcantarillado
o Dpto. Gestién Consumo de agua en zonas verdes y espacios urbanos
o Servicio de Conservacion de Zonas Verdes
e Direccion General de Gestion y Vigilancia de la Circulaciéon del Ayuntamiento de Madrid
o Dpto. Tecnologias de Trafico
e Direccién General de Conservacion de vias publicas del Ayuntamiento de Madrid
o Departamento de Alumbrado Publico
e Direccién General de Servicios de Limpieza y Residuos

o Servicio de Equipamientos urbanos
Se han obtenido datos de las siguientes companias:

e Canal de Isabel Il Gestion
¢ Nedgia Gas Natural

e Union Fenosa Distribucién
e Orange

o Jazztel

e Telefénica

Habida cuenta de que se trata de una infraestructura subterranea perfectamente implantada, no se

puede hablar de afeccién y desvio de servicios urbanos existentes.

DE OBRAS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO DE VELAZQUEZ-JUAN BRAVO. DISTRITO DE SALAMANCA (MADRID

18.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion para realizar las obras proyectadas se fija en CINCO (5) MESES, contados a
partir de la fecha del Acta de Replanteo. El programa de trabajos desglosado por actividades se
adjunta en el Anejo 08 Plan de Obra. También incluye la valoracién mensual y acumulada de coste

de las obras.

19.- REVISION DE PRECIOS

Desde que el contratista presenta su oferta hasta que realmente se ejecuta la obra, transcurre un
tiempo durante el cual los precios de mercado de materiales, maquinaria y mano de obra pueden

sufrir variaciones, ya sean incrementos o disminuciones.

Para recoger estas variaciones de precios, la Ley de Contratos del Sector Publico establece el

procedimiento segun el cual se pueden actualizar los precios de las unidades de obra contratadas.

Segun el Articulo 103 del Libro Primero, Titulo Ill, Capitulo II, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, la revision de precios en los contratos de las Administraciones
Pudblicas tendra lugar, en los términos establecidos en dicho Capitulo y salvo que la improcedencia
de la revision se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste
se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido dos afios

desde su adjudicacion.

Para la revision de precios se atendera en todo caso a lo dispuesto Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares de la licitacion del contrato de obras.

20.- PRESUPUESTO

Para llevar a cabo la valoracion de las obras definidas en este Proyecto de Ejecucion, se ha realizado
una medicion detallada de todas las partidas que componen la obra, a las que se les ha aplicado los

precios incluidos en la Base de precios del Ayuntamiento de Madrid de 2021 y Centro 2018.

Los precios nuevos han sido calculados a partir de los precios unitarios del cuadro de precios vigente

en el Ayuntamiento de Madrid o, en su defecto, tomando como referencia precios de mercado.

Con ello se ha obtenido el Presupuesto, cuyo resumen es el detallado a continuacion.
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Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de UN MILLON 24.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

STENTA Y TRES CENTIMOS (1.838.544,73 €) El presente Proyecto esta constituido por los siguientes documentos:

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion con IVA a la expresada cantidad de DOS MILLONES DOC. N° 1. MEMORIA
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y MEMORIA
CINCO CENTIMOS (2.647.320,55 €).

ANEJOS A LA MEMORIA

21.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA
ANEJO 01.- CUMPLIMIENTO NORMATIVA

De conformidad con el articulo 13 de la Ley de Contratos del sector Publico (Ley 9/2017, de 8 de ANEJO 02.- INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. HIDRANTES
noviembre) y lo dispuesto en el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las ANEJO 03.- INSTALACION DE VENTILACION

Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre), las obras incluidas en el ANEJO 04 .- INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO

presente proyecto forman una obra completa, entendiéndose por consiguiente que las mismas son
. o . . o ANEJO 05.- INSTALACIONES ESPECIALES
susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las

- , . . ANEJO 06.- INSTALACION DE SANEAMIENTO
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprendera todos y cada uno de los

elementos que sean precisos para la utilizacion de la obra. ANEJO 07.- INSTALACION DE FONTANERIA
ANEJO 08.- PLAN DE OBRA
22.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA ANEJO 09.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

Tal y como se justifica en el Anejo 10, la clasificacion del contratista sera la siguiente: ANEJG 10.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

ANEJO 11.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

* Grupol, Subgrupos 9, Categoria 4 ANEJO 12.- CUMPLIMIENTO CTE

Grupo: | “Instalaciones eléctricas” ANEJO 13.- GESTION DE RESIDUOS

ANEJO 14.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Subgrupo: 9 “Instalaciones eléctricas sin cualificacién especifica”

DOC. N° 2. PLANOS
Categoria: 4 “Cuantia superior a 840.000 euros”

l. INFORMACION GENERAL
23.- ENFOQUE DE GENERO

INF-01 Situacion Yy EmMPIazamiento ..o e e 1:900
. . . ., , INF-02 (1_7) Estado Actual. Servicios Existentes. Red de agua potable CYIl ...... ..o 1:800
En el presente Proyecto se han tenido en cuenta los criterios de aplicacion de enfoque de género, INF-02 (2_7)  Estado Actual. Servicios Existentes. Red de gas. NEDGIA ..............cco.covvivmiieieeieeeeeeeeseoeeeeeeeeeeeeee e 1:800
L. . INF-02 (3_7) Estado Actual. Servicios Existentes. Red €léctrica. UFD .............ooiiiiiiiiiiiie e eeveee e e 1:800
para dar cumplimiento del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 13/09/208 por el que se aprueban las INF-02 (4_7)  Estado Actual. Servicios Existentes. Telecomunicaciones.............
. . . ., . A . . INF-02 (5_7) Estado Actual. Servicios Existentes. Tecnologias del Trafico
Directrices para la aplicacion de la Transversalidad de Género en el Ayuntamiento de Madrid. INF-02 (6_7)  Estado Actual. Servicios Existentes. Alcantarillado ......................
INF-02 (7_7) Estado Actual. Servicios Existentes. Alumbrado
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. URBANIZACION

URB-01 (1_5)
URB-01 (2_5)
URB-01 (3_5)
URB-01 (4_5)
URB-01 (5_5)

UrbaniZacCion. DEMOIICIONES. ..........uuuueeiiiieietiteeetetaeatatatataeat et ae et saeasasssasasasasasasssssasasss st ssasssssssssssssssssssssnssssssssnnnnnnnnn 1:500

Urbanizacion. Reposicion

Urbanizacién. Cotas ........c.cccoecvvieieee e

Urbanizacién. Reposicion. Detalles constructivos

Urbanizacion. DESVIO 08 SEIVICIOS .........uuuuuiiiireierieuietiietatetatetesasasaeasaeasasaeasasasaaasssasasasasasasasesssssssssssssnsssnsssssssnssnnnnsns

. EVACUACION

Evacuacion. Planta Sétano 1
Evacuacion. Planta Sétano 1

Evacuacion. Planta Sétano 2....
Evacuacion. Planta Sétano 2....
Evacuacion. Planta Sétano 3....
Evacuacion. Planta SGtAN0 3..........cooiiiiiiiie et e e e e e e e e e — e e e e e e e atar e e e e e e e anararaaas :

IV. ACCESIBILIDAD

ACC-01 (1_6)
ACC-01 (2_6)
ACC-01 (3_6)
ACC-01 (4_6)
ACC-01 (5_6)

Accesibilidad. Planta SOtAN0 T...........oeiiiiiiiieie e e e e e e e — e e e e e — e e e e e e e aaaraaaaaaaans 1:200
Accesibilidad. Planta SOtAN0 T...........ouiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaraaaaaaaaas 1:200

Accesibilidad. Planta Sétano 2
Accesibilidad. Planta Sétano 2
Accesibilidad. Planta Sétano 3

1:200
1:200
1:200

ACC-01 (6_6)  Accesibilidad. Planta SOAN0 3.........coooiiiiiiiiii et ettt et e e et e et 1:200
V. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

PCI-01 (1_7) PCI. DetecCion. Planta SOtAN0 1..........oiiiiiiiiiiee ettt ettt e e bt e e e bt e e e e bt e e e aabeeeabeeeeanbeeeeanbeeeareeaeanns 1:200
PCI-01 (2_7) PCI. Deteccion. Planta SOtAN0 1..........oiiiiiiiiii ittt e ettt et e et e et e e 1:200
PCI-01 (3_7) PCI. Deteccion. Planta Sétano 2

PCI-01 (4_7) PCI. Deteccion. Planta Sétano 2

PCI-01 (5_7) PCI. Deteccion. Planta Sétano 3

PCI-01 (6_7) PCI. Deteccion. Planta Sétano 3 .
PCI-01 (7_7) PCl. DEtECCION. ESQUEIMA........eiiniiiiiiiiii ettt ettt ettt e e ettt e e e s et e e e sbeeeaate e e e anbeee e nbeeeamteeeeanseeeeanbeeeanteeeaanneens
PCI-02 (1_7) PCI. EXtiNCION. Planta SOTAN0 1 ...ttt et e e e bt e e s bt e e e eabeeeeteeeeanbeeeeanbeeeaneeaeanns 1:200
PCI-02 (2_7) PCI. Extincion. Planta Sétano 1 :
PCI-02 (3_7) PCI. Extincién. Planta Sétano 2

PCI-02 (4_7) PCI. Extincion. Planta Sétano 2

PCI-02 (5_7) PCI. Extincion. Planta Sétano 3

PCI-02 (6_7) PCI. EXtiNCION. Planta SOtAN0 3 .......c..oiiiiiiiiii ettt ettt et e e et e et e ne e te e e e neean 1:200
PCI-02 (7_7) [ O I (g Tor T T Yo U= o = PRSPPI S/E
PCI-03 (1_6) PCI. Sefializacion. Planta SOTAN0 1 ........cueii ittt ettt e e 1:200
PCI-03 (2_6) PCI. Sefializacion. Planta SOTAN0 1 ..ottt e ettt e et e e e be e e e anbe e e e anbeeeateeeeanes 1:200
PCI-03 (3_6) PCI. Sefializacion. Planta SOtAN0 2 ...........ccciiiiiiiiiieiie ettt 1:200
PCI-03 (4_6) PCI. Sefializacion. Planta SOtAN0 2 ..........c..oo i 1:200
PCI-03 (5_6) PCI. Sefializacion. Planta SOtAN0 3 ...........oii ettt e e et e et e et e e e ne e e e anbeaeateaaeanns 1:200
PCI-03 (6_6) PCI. Sefializacion. Planta SOtan0 3 ..........ccoo i 1:200
VL. VENTILACION

VEN-01 (1_7)  Ventilacion. Planta SOtaN0 1 ... ..o ittt ettt e ettt e et e e e ab e e e emte e e e te e e e enbeeeanseeeanneaenn 1:200
VEN-01(2_7)  Ventilacion. Planta SOAN0 ...t s 1:200
VEN-01 (3_7)  Ventilacion. Planta SOtAN0 2......... ..ottt et e ettt e ettt e e e ae e e e ante e e e se e e e enbeeeanseeeanneaean 1:200
VEN-01 (4_7)  Ventilacion. Planta SOtAN0 2............oi ittt ettt e ettt e et e e e e ab e e e ante e e e teeeeenbeeeanseeeanneaean 1:200
VEN-01 (5_7)  Ventilacion. Planta SOtaN0 3............oooiiiiiii et s 1:200
VEN-01 (6_7)  Ventilacion. Planta SOtaN0 3......... .ottt e ettt e et e e e e ab e e e e bt e e e teeeeenbeeeanseeeanneaean 1:200
VEN-01 (7_7)  Ventilacion. Planta NIVEI Call@ ...........coouiiiiiiiiiiiie ettt ettt e ettt e e et e e ettt e e enbeeeanseeeaneeaean 1:300
VEN-02 (1_1)  Ventilacion. Leyenda. ESQUEMA. ......c.oouiii ittt ettt e e ettt e e ettt e ek bt e e e bt e e e aabeeeatbeeeanbeeeeanbeeeaseeaaannns S/E
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VIl. ELECTRICIDAD

ELE-01 (1_6)
ELE-01 (2_6)
ELE-01 (3_6)
ELE-01 (4_6)
ELE-01 (5_6)
ELE-01 (6_6)

ELE-02 (1_6)
ELE-02 (2_6)
ELE-02 (3_6)
ELE-02 (4_6)
ELE-02 (5_6)
ELE-02 (6_6)

ELE-03 (1_12)
ELE-03 (2_12)
ELE-03 (3_12)
ELE-03 (4_12)
ELE-03 (5_12)
ELE-03 (6_12)
ELE-03 (7_12)
ELE-03 (8_12)
ELE-03 (9_12)

lluminacion. Planta SOtano ... 1:200
lluminacién. Planta Sétano 1....
lluminacién. Planta Sétano 2....
lluminacién. Planta Sétano 2...

[LT0 g g Ta = el o T T md =T o F= TS Yo =T o Lo TR SRR EPPR 1:200
lluminacion. Planta SOtano 3. 1:200
(R 2= T =T o 7= TS o =T Lo Rt RPN 1:200
Fuerza. Planta SOtano 1. 1:200
Fuerza. Planta SOtan0 2. 1:200

Fuerza. Planta Sétano 2

Fuerza. Planta Sétano 3 :
Fuerza. Planta SOtano ... 1:200

Esquema Unifilar 1
Esquema Unifilar 2
Esquema Unifilar 3
Esquema Unifilar 4
Esquema Unifilar 5
Esquema Unifilar 6
Esquema Unifilar 7
Esquema Unifilar 8
Esquema Unifilar 9
ELE-03 (10_12) Esquema Unifilar 10
ELE-03 (11_12) Esquema Unifilar 11
ELE-03 (12_12) Esquema Unifilar 12

VIIl. SANEAMIENTO

SAN-01 (1_6) Saneamiento. Planta SOLAN0 1 .........oo i 1:200
SAN-01 (2_6) Saneamiento. Planta SOtAN0 1 ..........ooi it e et e e e e ees 1:200
SAN-01 (3_6) Saneamiento. Planta SOLaAN0 2...........oo it 1:200
SAN-01 (4_6) Saneamiento. Planta Sétano 2.... ....1:200
SAN-01 (5_6) Saneamiento. Planta Sétano 3.... ....1:200
SAN-01 (6_6) Saneamiento. Planta SOLAN0 3..........ooo i 1:200
IX. FONTANERIA

FON-01 (1_2)  Fontaneria. Planta SOtAN0 1............oi ittt ettt e e et e e ettt e e e bt e e e anee e e e anbeeesnnbeeeanneeaas 1:200
FON-01 (2_2) Fontaneria. Planta SOtAN0 T........ooiiiiiii e ettt 1:200
X. ESPECIALES

ESP-01 (1_7) Guiado de plazas. Planta SOaN0 1 ... e e 1:200
ESP-01 (2_7) Guiado de plazas. Planta SOAN0 1 ... e e e 1:200
ESP-01 (3_7) Guiado de plazas. Planta SOtAN0 2 ...........oooiiiiiii ettt ne e e nes 1:200
ESP-01 (4_7) Guiado de plazas. Planta Sétano 2 .... ... 1:200
ESP-01 (5_7) Guiado de plazas. Planta Sétano 2 .... ....1:200
ESP-01 (6_7) Guiado de plazas. Planta SOtAN0 2 ...........oooiiiiiii e et eeeaee e e ees 1:200
ESP-01 (7_7) Guiado de Plazas. ESQUEMI ........coiiiiiiiii ettt ettt et e et e e e e S/IE
ESP-02 (1_6) (102 IV =T o 1 =TS Yo =1 Lo T I PSSR SPRPR 1:200
ESP-02 (2_6)  CCTV. Planta SOLAN0 1 ......ooiuiiiiiiiiieiie ettt s et e ettt e et e s et e et e e em e et e emaeeaaeeenteesmeeenneeameeeneeanneenneeannees 1:200
ESP-02 (3_6)  CCTV. Planta SOLAN0 2.......ccuiiiiiiiiieiiie ettt ettt e st et e et e s st e st e s s ee et e emeeeaaeeenteesmeeeaseeameeeneeanneenneeanneas 1:200
ESP-02 (4_6) CCTV. Planta Sétano 2 ....1:200
ESP-02 (5_6)  CCTV. Planta Sétano 3 ....1:200
ESP-02 (6_6)  CCTV. Planta SOtAN0 3.......cuii ittt ettt e et s et e st eae e e s e et e e enteeaeeenteesmeeenneeaneeeneennneenneeannees 1:200
ESP-03 (1_6) Megafonia. Planta SOTAN0 1 ... e s 1:200
ESP-03 (2_6) Megafonia. Planta SOTAN0 1 .........ooii e e e 1:200
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ESP-03 (3_6) Megafonia. Planta SOtAN0 2 ..........cooiiiiiiie ettt et et e e 1:200 25.- CQNCLUS|6N
ESP-03 (4_6) Megafonia. Planta SOtAN0 2 ..........cooiiiiiii ettt e 1:200
ESP-03 (5_6) Megafonia. Planta SOtAN0 3 ..........oooiiiiiiiii ettt et ettt et e e et et e e e abeeeeanes 1:200
ESP-03 (6_6 Megafonia. Planta Sot G TR 1:200 .
(6.6)  Megafonia. Planta Sétano Con todo lo expuesto en la presente Memoria y en el resto de los documentos del Proyecto, se
ESP-04 (1_6) Telecomunicaciones. Planta SOTAN0 1 .........uuiiiiiiiiiiii ettt e e bt e et e e bt e e s nb e e e anbe e e enneas 1:200 . fici fini L, . . .
ESP-04 (2_6) Telecomunicaciones. Planta SOtAN0 1 ..ottt 1:200 considera suficientemente definida la ReparaC|0n de las instalaciones en el aparcamlento de
ESP-04 (3_6) Telecomunicaciones. Planta SOtAN0 2.............oii ittt 1:200 , . , . . .
ESP-04 (4 6)  Telecomunicaciones. Planta Sétano 2 Velazquez-Juan Bravo (Madrid), razon por la cual el que suscribe lo eleva a superior dictamen
ESP-04 (5_6) Telecomunicaciones. Planta Sétano 3
ESP-04 (6_6) Telecomunicaciones. Planta SOtAN0 3...........oiii ittt 1:200

Madrid, a julio de 2022
XI. ASCENSOR

ASC-01 (1_8)  NUEVO CASEION A @SCENSOT........eiiiiiiiiiiiii ittt a e s e s e e e e s e e n e e st e e e meesme e e am e e seneesmeesmneeaneas S/P
ASC-01(2_3)  Nuevo caseth [o LS TeT o= T OSSO PR PRO PR S/P
ASC-01(3_3)  Detalle caseton calle ascensor. ACADAUOS ...........couuiiiiiiiiiii ettt ettt e 1:40 EL RESPONSABLE DEL CONTRATO EL AUTOR DEL PROYECTO

DOC. N° 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

DOC. N° 4. PRESUPUESTO

MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS N°1 Fdo. Federico J. Adrados Cuesta Fdo. Maximo Chulvi Montaner
Subdirector General de Planificacion y Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Construccién de Aparcamientos Colegiado n® 4.113

CUADRO DE PRECIOS N°2
PRESUPUESTOS PARCIALES
PRESUPUESTOS GENERALES

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC)

PRESUPUESTO TOTAL PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION
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ANEJOS A LA MEMORIA
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