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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 300/2016/01009

CONSTRUCCIÓN DE NAVES PARA ALMACÉN DE VILLA Y MOBILIARIO
URBANO, CALLE AHUMAOS, 27. DISTRITO DE VICÁLVARO

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 30/04/2019 14:11:22

Organismo de
contratación:

Área de Gobierno de Economía y Hacienda

Órgano de
contratación:

Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda

Tipo de Contrato: Obras

Procedimiento: Abierto

CPV: 45210000-2 - Trabajos de construcción de inmuebles

Valor estimado: 7.088.800,42 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

6.444.364,02 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

7.797.680,46 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 01/11/2017
Duración: 10 meses

Adjudicaciones: Estado: Formalización (Difusión 23/04/2018 13:23)
CYOPSA-SISOCIA, S.A. (A-80644347)
Número de licitadores presentados: 29
Fecha adjudicación: 16/03/2018
Precio (Sin impuestos): 4.690.852,57 euros
Precio (Con impuestos): 5.675.931,61 euros
Fecha formalización de contrato: 16/04/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha realizado la mejor oferta económica que
supone una baja del 27,210% sobre el presupuesto de licitación; ha obtenido,
al igual que otros licitadores, la puntuación máxima en el estudio detallado del
proceso de construcción de la obra de los sistemas de compartimentación y
acabados, en la reducción de 8 semanas del plazo total de la obra, en destinar
un 4% del precio de la obra a ensayos, análisis e informes previstos en el art.
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145 del RGLCAP y en las medidas ambientales propuestas; obteniendo la mayor
puntuación en la suma de la valoración de los criterios de adjudicación

Documentación
asociada:

Número de licitadores presentados :
Relación entidades presentadas en procedimiento abierto 01009

Modificaciones de
contrato:

Número de la modificación: 1
Naturaleza y causa: La modificación se realiza por concurrir las circunstancias
previstas en los apartados a) y b) del artículo 107.1 del Texto Refundido Ley de
Contratos del Sector Público, debido a la necesidad de modificar el proyecto de la
obra por motivos arqueológicos, por la variación de los centros de transformación
y subsanar omisiones detectadas en los capítulos de residuos, estructuras,
cimentación y urbanización.
Importe de la modificación (Sin impuestos): 462.809,91 euros
Importe de la modificación (Con impuestos): 559.999,99 euros
Importe total (Sin impuestos): 5.153.662,48 euros
Importe total (Con impuestos): 6.235.931,60 euros
Modificación del plazo: 8 meses
Fecha de aprobación de la modificación: 12/04/2019 (Difusión 30/04/2019 14:11)
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