

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **300/2017/01397**

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EROS, CALLE EROS, 2. DISTRITO DE ARGANZUELA.

Organismo de contratación:	Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Órgano de contratación:	Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Tipo de Contrato:	Obras
Procedimiento:	Abierto
CPV:	45214200-2 - Trabajos de construcción de edificios escolares
Valor estimado:	2.944.460,02 euros
Presupuesto (Sin impuestos):	2.944.460,02 euros
Presupuesto (Con impuestos):	3.562.796,62 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 20/12/2017 Duración: 9 meses
Adjudicaciones:	Estado: Formalización (Difusión 13/03/2018 13:21) IMESAPI , S.A. (A28010478) Número de licitadores presentados: 38 Fecha adjudicación: 19/02/2018 Precio (Sin impuestos): 2.004.588,38 euros Precio (Con impuestos): 2.425.551,94 euros Fecha formalización de contrato: 21/02/2018 Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha realizado la mejor oferta económica, que supone una baja del 31,92 % sobre el presupuesto de licitación; ha obtenido al igual que otros licitadores, la puntuación máxima en la reducción de 8 semanas del plazo de la obra, en destinar el 4% del precio de la obra a ensayos, análisis e informes previstos en el art. 145 del RGLCAP y en medidas ambientales

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: **10/01/2019 11:14:24**

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **300/2017/01397**

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EROS, CALLE EROS, 2. DISTRITO DE ARGANZUELA.

propuestas; teniendo la mayor puntuación en la suma de la valoración de los criterios de adjudicación.

Documentación **Número de licitadores presentados :**

asociada: Relación entidades presentadas en procedimiento abierto 01397

Modificaciones de Número de la modificación: 1

contrato: Naturaleza y causa: Necesidad de modificar el proyecto de obra de conformidad con el apartado a) del artículo 107.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, eliminando el centro de transformación de suministro eléctrico y subsanando omisiones detectadas en capítulos de pavimentos, acabados de fachada, sanitarios e instalaciones.

Importe de la modificación (Sin impuestos): 0 euros

Importe de la modificación (Con impuestos): 0 euros

Importe total (Sin impuestos): 0 euros

Importe total (Con impuestos): 0 euros

Modificación del plazo: 0 meses

Fecha de aprobación de la modificación: 27/12/2018 (Difusión 10/01/2019 11:14)