

## Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2016/15298

### OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE ITINERARIOS CICLISTAS EN EL PASEO MORET-PINTOR ROSALES, PUERTA DE TOLEDO-ANTONIO LEYVA Y AVENIDA OPORTO-EUGENIA DE MONTIJO

<b>Organismo de contratación:</b>	Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible
<b>Órgano de contratación:</b>	Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.
<b>Tipo de Contrato:</b>	Obras
<b>Procedimiento:</b>	Abierto
<b>CPV:</b>	45233200-1 - Trabajos diversos de pavimentación
<b>Valor estimado:</b>	1.899.237,83 euros
<b>Presupuesto (Sin impuestos):</b>	1.899.237,83 euros
<b>Presupuesto (Con impuestos):</b>	2.298.077,77 euros
<b>Plazo ejecución</b>	Fecha prevista de inicio: 01/09/2016 Duración: 4 meses
<b>Adjudicaciones:</b>	Estado: <b>Formalización</b> (Difusión 02/12/2016 08:59) <b>ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.</b> (A81638108) Número de licitadores presentados: 20 Fecha adjudicación: 14/11/2016 Precio (Sin impuestos): 1.229.946,41 euros Precio (Con impuestos): 1.488.235,16 euros Fecha formalización de contrato: 28/11/2016 Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la entidad que ha presentado la proposición económicamente más ventajosa según la ponderación de los criterios de adjudicación valorables en cifras y/o porcentajes, establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, obteniendo una puntuación total de de 98,50 puntos, 23,50 puntos en criterios no valorables en cifras o porcentajes y 75 puntos en criterios valorables en cifras o porcentajes.

---

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: **06/10/2017 12:00:04**

## Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2016/15298

### OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE ITINERARIOS CICLISTAS EN EL PASEO MORET-PINTOR ROSALES, PUERTA DE TOLEDO-ANTONIO LEYVA Y AVENIDA OPORTO-EUGENIA DE MONTIJO

**Documentación**    **Número de licitadores presentados :**

**asociada:**    LISTADO DE LICITADORES

**Modificaciones de**    Número de la modificación: 1

**contrato:**    Naturaleza y causa: Adecuación del proyecto a las necesidades imprevistas surgidas en la ejecución de la obra.

Importe de la modificación (Sin impuestos): 122.711,24 euros

Importe de la modificación (Con impuestos): 148.480,61 euros

Importe total (Sin impuestos): 1.352.657,66 euros

Importe total (Con impuestos): 1.636.715,77 euros

Modificación del plazo: 7 meses

Fecha de aprobación de la modificación: 30/08/2017 (Difusión 06/10/2017 11:59)