

## Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2017/10702

**ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LOS BIENES INTEGRADOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

**Organismo de contratación:** Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible

**Órgano de contratación:** Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.

**Tipo de Contrato:** Obras

**Procedimiento:** Abierto

**Sistema de contratación:** Acuerdo marco

**CPV:** 45000000-7 - Trabajos de construcción

**Valor estimado:** 79.631.706,00 euros

**Plazo ejecución** Fecha prevista de inicio: 01/11/2018  
Duración: 2 años

**Adjudicaciones:** Lote: Lote 1  
Estado: **Formalización** (Difusión 31/10/2018 13:00)  
**Adjudicatarios:**  
- FCC CONSTRUCCION,S.A. (A28854727)  
Número de licitadores presentados: 6  
Fecha adjudicación: 01/10/2018  
Fecha formalización de contrato: 31/10/2018  
Ventajas de la oferta adjudicataria: ofertas más ventajosas.

Lote: Lote 2  
Estado: **Formalización** (Difusión 31/10/2018 13:00)  
**Adjudicatarios:**  
- COARSA,S.A. (A28467306)  
Número de licitadores presentados: 6  
Fecha adjudicación: 01/10/2018  
Fecha formalización de contrato: 31/10/2018  
Ventajas de la oferta adjudicataria: ofertas más ventajosas.



Ayuntamiento de Madrid

## Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2017/10702

### ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LOS BIENES INTEGRADOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Lote: Lote 3

Estado: **Formalización** (Difusión 31/10/2018 13:00)**Adjudicatarios:**

- ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS,S.A. (A19001205)

Número de licitadores presentados: 6

Fecha adjudicación: 01/10/2018

Fecha formalización de contrato: 31/10/2018

Ventajas de la oferta adjudicataria: ofertas más ventajosas.

**Documentación asociada:** **Número de licitadores presentados Lote 2:**  
LISTADO LICITADORES**Número de licitadores presentados Lote 2:**  
LISTADO LICITADORES**Número de licitadores presentados Lote 2:**  
LISTADO LICITADORES**Modificaciones de contrato:**

Lote afectado: Lote 1

Número de la modificación: 3

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 16/11/2021 (Difusión 13/12/2021 10:06)

Otras informaciones: La modificación no afecta al plazo.

Lote afectado: Lote 1

Número de la modificación: 3

Naturaleza y causa: nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 16/11/2021 (Difusión 13/12/2021 10:06)

Otras informaciones: no afecta al plazo

Lote afectado: Lote 1

Número de la modificación: 2

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 10/12/2020 (Difusión 28/12/2020 12:34)

Lote afectado: Lote 1



Ayuntamiento de Madrid

## Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2017/10702

### **ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LOS BIENES INTEGRADOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

Número de la modificación: 2

Naturaleza y causa: PRORROGA

Modificación del plazo: 24 meses

Fecha de aprobación de la modificación: 10/10/2020 (Difusión 27/10/2020 10:22)

Otras informaciones: Contrato formalizado el día 21 de octubre de 2020.

Lote afectado: Lote 1

Número de la modificación: 1

Naturaleza y causa: Precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 25/11/2019 (Difusión 22/01/2020 13:34)

Publicación en: DOUE - 28/11/2019

Lote afectado: Lote 2

Número de la modificación: 3

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 16/11/2021 (Difusión 13/12/2021 10:06)

Otras informaciones: La modificación no afecta al plazo.

Lote afectado: Lote 2

Número de la modificación: 3

Naturaleza y causa: nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 16/11/2021 (Difusión 13/12/2021 10:06)

Otras informaciones: no afecta al plazo

Lote afectado: Lote 2

Número de la modificación: 2

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 10/12/2020 (Difusión 28/12/2020 12:34)

Lote afectado: Lote 2

Número de la modificación: 2

Naturaleza y causa: Prórroga

Modificación del plazo: 24 meses



Ayuntamiento de Madrid

## Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2017/10702

### **ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LOS BIENES INTEGRADOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

Fecha de aprobación de la modificación: 10/10/2020 (Difusión 27/10/2020 10:22)

Lote afectado: Lote 2

Número de la modificación: 1

Naturaleza y causa: PRECIOS CONTRADICTORIOS

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 25/11/2019 (Difusión 22/01/2020 13:34)

Publicación en: DOUE - 28/11/2019

Otras informaciones: LA MODIFICACION NO AFECTA AL PLAZO

Lote afectado: Lote 3

Número de la modificación: 3

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 16/11/2021 (Difusión 13/12/2021 10:06)

Lote afectado: Lote 3

Número de la modificación: 3

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 16/11/2021 (Difusión 13/12/2021 10:06)

Otras informaciones: La modificación no afecta al plazo

Lote afectado: Lote 3

Número de la modificación: 3

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 16/11/2021 (Difusión 13/12/2021 10:06)

Otras informaciones: La modificación no afecta al plazo.

Lote afectado: Lote 3

Número de la modificación: 3

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 16/11/2021 (Difusión 13/12/2021 10:06)

Otras informaciones: La modificación no afecta al plazo.

Lote afectado: Lote 3



Ayuntamiento de Madrid

## Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2017/10702

### ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LOS BIENES INTEGRADOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Número de la modificación: 2

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 10/12/2020 (Difusión 28/12/2020 12:34)

Lote afectado: Lote 3

Número de la modificación: 2

Naturaleza y causa: prórroga

Modificación del plazo: 24 meses

Fecha de aprobación de la modificación: 10/10/2020 (Difusión 27/10/2020 10:22)

Lote afectado: Lote 3

Número de la modificación: 1

Naturaleza y causa: PRECIOS CONTRADICTORIOS

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 25/11/2019 (Difusión 22/01/2020 13:34)

Publicación en: DOUE - 28/11/2019

