

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2017/10702

ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LOS BIENES INTEGRADOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Organismo de contratación: Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible

Órgano de contratación: Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.

Tipo de Contrato: Obras

Procedimiento: Abierto

Sistema de contratación: Acuerdo marco

CPV: 45000000-7 - Trabajos de construcción

Valor estimado: 79.631.706,00 euros

Plazo ejecución Fecha prevista de inicio: 01/11/2018
Duración: 2 años

Adjudicaciones: Lote: Lote 1
Estado: **Formalización** (Difusión 31/10/2018 13:00)
Adjudicatarios:
- FCC CONSTRUCCION,S.A. (A28854727)
Número de licitadores presentados: 6
Fecha adjudicación: 01/10/2018
Fecha formalización de contrato: 31/10/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: ofertas más ventajosas.

Lote: Lote 2
Estado: **Formalización** (Difusión 31/10/2018 13:00)
Adjudicatarios:
- COARSA,S.A. (A28467306)
Número de licitadores presentados: 6
Fecha adjudicación: 01/10/2018
Fecha formalización de contrato: 31/10/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: ofertas más ventajosas.



Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2017/10702

ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LOS BIENES INTEGRADOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Lote: Lote 3

Estado: **Formalización** (Difusión 31/10/2018 13:00)**Adjudicatarios:**

- ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS,S.A. (A19001205)

Número de licitadores presentados: 6

Fecha adjudicación: 01/10/2018

Fecha formalización de contrato: 31/10/2018

Ventajas de la oferta adjudicataria: ofertas más ventajosas.

Documentación asociada: **Número de licitadores presentados Lote 2:**
LISTADO LICITADORES**Número de licitadores presentados Lote 2:**
LISTADO LICITADORES**Número de licitadores presentados Lote 2:**
LISTADO LICITADORES**Modificaciones de contrato:**

Lote afectado: Lote 1

Número de la modificación: 3

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 16/11/2021 (Difusión 13/12/2021 10:06)

Otras informaciones: La modificación no afecta al plazo.

Lote afectado: Lote 1

Número de la modificación: 3

Naturaleza y causa: nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 16/11/2021 (Difusión 13/12/2021 10:06)

Otras informaciones: no afecta al plazo

Lote afectado: Lote 1

Número de la modificación: 2

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 10/12/2020 (Difusión 28/12/2020 12:34)

Lote afectado: Lote 1



Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2017/10702

ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LOS BIENES INTEGRADOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Número de la modificación: 2

Naturaleza y causa: PRORROGA

Modificación del plazo: 24 meses

Fecha de aprobación de la modificación: 10/10/2020 (Difusión 27/10/2020 10:22)

Otras informaciones: Contrato formalizado el día 21 de octubre de 2020.

Lote afectado: Lote 1

Número de la modificación: 1

Naturaleza y causa: Precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 25/11/2019 (Difusión 22/01/2020 13:34)

Publicación en: DOUE - 28/11/2019

Lote afectado: Lote 2

Número de la modificación: 3

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 16/11/2021 (Difusión 13/12/2021 10:06)

Otras informaciones: La modificación no afecta al plazo.

Lote afectado: Lote 2

Número de la modificación: 3

Naturaleza y causa: nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 16/11/2021 (Difusión 13/12/2021 10:06)

Otras informaciones: no afecta al plazo

Lote afectado: Lote 2

Número de la modificación: 2

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 10/12/2020 (Difusión 28/12/2020 12:34)

Lote afectado: Lote 2

Número de la modificación: 2

Naturaleza y causa: Prórroga

Modificación del plazo: 24 meses



Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2017/10702

ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LOS BIENES INTEGRADOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Fecha de aprobación de la modificación: 10/10/2020 (Difusión 27/10/2020 10:22)

Lote afectado: Lote 2

Número de la modificación: 1

Naturaleza y causa: PRECIOS CONTRADICTORIOS

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 25/11/2019 (Difusión 22/01/2020 13:34)

Publicación en: DOUE - 28/11/2019

Otras informaciones: LA MODIFICACION NO AFECTA AL PLAZO

Lote afectado: Lote 3

Número de la modificación: 3

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 16/11/2021 (Difusión 13/12/2021 10:06)

Lote afectado: Lote 3

Número de la modificación: 3

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 16/11/2021 (Difusión 13/12/2021 10:06)

Otras informaciones: La modificación no afecta al plazo

Lote afectado: Lote 3

Número de la modificación: 3

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 16/11/2021 (Difusión 13/12/2021 10:06)

Otras informaciones: La modificación no afecta al plazo.

Lote afectado: Lote 3

Número de la modificación: 3

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 16/11/2021 (Difusión 13/12/2021 10:06)

Otras informaciones: La modificación no afecta al plazo.

Lote afectado: Lote 3



Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2017/10702

ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LOS BIENES INTEGRADOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Número de la modificación: 2

Naturaleza y causa: Nuevos precios contradictorios

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 10/12/2020 (Difusión 28/12/2020 12:34)

Lote afectado: Lote 3

Número de la modificación: 2

Naturaleza y causa: prórroga

Modificación del plazo: 24 meses

Fecha de aprobación de la modificación: 10/10/2020 (Difusión 27/10/2020 10:22)

Lote afectado: Lote 3

Número de la modificación: 1

Naturaleza y causa: PRECIOS CONTRADICTORIOS

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 25/11/2019 (Difusión 22/01/2020 13:34)

Publicación en: DOUE - 28/11/2019

