

## Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **300/2017/01315**

### **CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA INFANTIL VALDEBEBAS EN AVENIDA SECUNDINO ZUAZO, 34 C/V A C/ MANUEL GUTIÉRREZ MELLADO. DISTRITO DE HORTALEZA**

<b>Organismo de contratación:</b>	Área de Gobierno de Economía y Hacienda
<b>Órgano de contratación:</b>	Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda
<b>Tipo de Contrato:</b>	Obras
<b>Procedimiento:</b>	Abierto
<b>CPV:</b>	45214200-2 - Trabajos de construcción de edificios escolares
<b>Valor estimado:</b>	3.048.327,21 euros
<b>Presupuesto (Sin impuestos):</b>	3.048.327,21 euros
<b>Presupuesto (Con impuestos):</b>	3.688.475,92 euros
<b>Plazo ejecución</b>	Fecha prevista de inicio: 20/12/2017 Duración: 9 meses
<b>Adjudicaciones:</b>	Estado: <b>Formalización</b> (Difusión 12/03/2018 11:19) <b>PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.</b> (B-13434246) Número de licitadores presentados: 43 Fecha adjudicación: 27/02/2018 Precio (Sin impuestos): 2.038.720,00 euros Precio (Con impuestos): 2.466.851,20 euros Fecha formalización de contrato: 01/03/2018 Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha realizado la mejor oferta económica, que supone una baja del 33,120% sobre el presupuesto de licitación; ha obtenido, al igual que otros licitadores, la puntuación máxima en la reducción de 8 semanas del plazo total de la obra, en destinar el 4% del precio de la obra a ensayos, análisis e informes previstos en el art. 145 del RGLCAP y en medidas ambientales

---

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: **26/03/2019 09:18:23**

## Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **300/2017/01315**

### **CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA INFANTIL VALDEBEBAS EN AVENIDA SECUNDINO ZUAZO, 34 C/V A C/ MANUEL GUTIÉRREZ MELLADO. DISTRITO DE HORTALEZA**

propuestas; obteniendo la mayor puntuación en la suma de la valoración de los criterios de adjudicación

**Documentación**    **Número de licitadores presentados :**

**asociada:** Relación entidades presentadas en procedimiento abierto 01315

**Modificaciones de**    Número de la modificación: 1

**contrato:** Naturaleza y causa: Necesidad de modificar el proyecto de obra por las circunstancias previstas en el apartado a) del artículo 107.1 del Texto Refundido Ley de Contratos Sector Público, en cuanto a la red de saneamiento y urbanización exterior y subsanar omisiones detectadas en los capítulos de carpintería, vidrio e instalaciones.

Importe de la modificación (Sin impuestos): 173.804,54 euros

Importe de la modificación (Con impuestos): 210.303,50 euros

Importe total (Sin impuestos): 2.212.524,54 euros

Importe total (Con impuestos): 2.677.154,70 euros

Modificación del plazo: 0 meses

Fecha de aprobación de la modificación: 13/03/2019 (Difusión 26/03/2019 09:18)