

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2016/15295

CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE ITINERARIOS CICLISTAS EN CALLE SANTA ENGRACIA, CALLE BRAVO MURILLO, BULEVARES Y PROLONGACIÓN DEL DE MADRID RÍO DE ANICETO MARINAS A PUENTE DE LOS FRANCESES”.

Organismo de contratación:	Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible
Órgano de contratación:	Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.
Tipo de Contrato:	Obras
Procedimiento:	Abierto
CPV:	45233200-1 - Trabajos diversos de pavimentación
Valor estimado:	2.791.917,36 euros
Presupuesto (Sin impuestos):	2.791.917,36 euros
Presupuesto (Con impuestos):	3.378.220,01 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 01/09/2016 Duración: 4 meses
Adjudicaciones:	Estado: Formalización (Difusión 14/12/2016 10:59) AZVI, S.A. (A-41017088) Número de licitadores presentados: 16 Fecha adjudicación: 01/12/2016 Precio (Sin impuestos): 1.623.499,94 euros Precio (Con impuestos): 1.964.434,93 euros Fecha formalización de contrato: 12/12/2016 Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la entidad que ha presentado la proposición económicamente más ventajosa según la ponderación de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Puntuación total obtenida: 99,47 puntos.

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: **06/10/2017 14:41:37**

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2016/15295

CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE ITINERARIOS CICLISTAS EN CALLE SANTA ENGRACIA, CALLE BRAVO MURILLO, BULEVARES Y PROLONGACIÓN DEL DE MADRID RÍO DE ANICETO MARINAS A PUENTE DE LOS FRANCESES”.

Documentación **Número de licitadores presentados :**

asociada: LISTADO DE LICITADORES

Modificaciones de **Número de la modificación: 1**

contrato: Naturaleza y causa: Realización de actuaciones no incluidas en el proyecto aprobado

Importe de la modificación (Sin impuestos): 161.874,12 euros

Importe de la modificación (Con impuestos): 195.867,69 euros

Importe total (Sin impuestos): 1.785.374,07 euros

Importe total (Con impuestos): 2.160.302,62 euros

Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo

Fecha de aprobación de la modificación: 18/09/2017 (Difusión 06/10/2017 14:41)

Publicación en: BOCM