

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2019/21123

711/2019/21123 CONTRATO BASADO DE SERVICIOS PARA LA DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS RELATIVAS A LA ACTUACIÓN INMEDIATA POR EL PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CALLE CONDE DUQUE 11, CELEBRADO AL AMPARO DEL “ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS A EJECUTAR POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE” (EXPEDIENTE Nº 300/2016/00950).

Organismo de contratación:	Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible
Órgano de contratación:	El Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano.
Tipo de Contrato:	Servicios
Sistema de contratación:	Contrato basado en Acuerdo Marco de servicios de coordinación de seguridad y salud para las obras a ejecutar por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.
CPV:	71000000-8 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
Presupuesto (Sin impuestos):	2.907,06 euros
Presupuesto (Con impuestos):	3.517,54 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 03/07/2019 Duración: 10 meses
Adjudicaciones:	Estado: Formalización (Difusión 14/01/2020 11:22) INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. (B-81470841) Número de licitadores presentados: 13 Fecha adjudicación: 30/12/2019 Precio (Sin impuestos): 2.907,06 euros Precio (Con impuestos): 3.517,54 euros Fecha formalización de contrato: 30/12/2019 Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa económicamente presentada al Acuerdo Marco
Documentación asociada:	Número de licitadores presentados : Listado de Licitadores
Modificaciones de contrato:	Número de la modificación: 1

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2019/21123

711/2019/21123 CONTRATO BASADO DE SERVICIOS PARA LA DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS RELATIVAS A LA ACTUACIÓN INMEDIATA POR EL PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CALLE CONDE DUQUE 11, CELEBRADO AL AMPARO DEL “ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS A EJECUTAR POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE” (EXPEDIENTE Nº 300/2016/00950).

Naturaleza y causa: Modificación del contrato de obras del que es complementario.

Importe de la modificación (Sin impuestos): 10,45 euros

Importe de la modificación (Con impuestos): 12,65 euros

Importe total (Sin impuestos): 2.917,51 euros

Importe total (Con impuestos): 3.530,19 euros

Modificación del plazo: 1 mes

Fecha de aprobación de la modificación: 22/10/2020 (Difusión 17/11/2020 09:04)