

## Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2021/06311

**711/2021/06311 CONTRATO BASADO DE SERVICIOS PARA LA DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN PARA LA RENATURALIZACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO EN EL ENTORNO DEL C.P. JUAN ZARAGÜETA DEL DISTRITO DE HORTALEZA**

<b>Organismo de contratación:</b>	Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible
<b>Órgano de contratación:</b>	El Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano.
<b>Tipo de Contrato:</b>	Servicios
<b>Sistema de contratación:</b>	Contrato basado en Acuerdo Marco de servicios de coordinación de seguridad y salud para las obras a ejecutar por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.
<b>CPV:</b>	71000000-8 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
<b>Valor estimado:</b>	5.241,14 euros
<b>Presupuesto (Sin impuestos):</b>	5.241,14 euros
<b>Presupuesto (Con impuestos):</b>	6.341,78 euros
<b>Plazo ejecución</b>	Fecha prevista de inicio: 01/09/2021 Duración: 4 meses
<b>Adjudicaciones:</b>	Estado: <b>Formalización</b> (Difusión 19/08/2021 09:15) <b>INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.</b> (B-81470841) Número de licitadores presentados: 13 Fecha adjudicación: 11/08/2021 Precio (Sin impuestos): 5.241,14 euros Precio (Con impuestos): 6.341,78 euros Fecha formalización de contrato: 17/08/2021 Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa de las presentadas al Acuerdo Marco.
<b>Documentación asociada:</b>	<b>Número de licitadores presentados :</b> Listado de licitadores



## Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2021/06311

**711/2021/06311 CONTRATO BASADO DE SERVICIOS PARA LA DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN PARA LA RENATURALIZACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO EN EL ENTORNO DEL C.P. JUAN ZARAGÜETA DEL DISTRITO DE HORTALEZA**

**Modificaciones de contrato:** Número de la modificación: 1  
Naturaleza y causa: Por haberse modificado el contrato basado de obras del que es complementario.  
Importe de la modificación (Sin impuestos): 459,31 euros  
Importe de la modificación (Con impuestos): 555,76 euros  
Importe total (Sin impuestos): 5.700,45 euros  
Importe total (Con impuestos): 6.897,54 euros  
Modificación del plazo: 0 meses  
Fecha de aprobación de la modificación: 13/10/2022 (Difusión 14/10/2022 12:09)

