

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2021/07059

CONTRATO BASADO DE SERVICIOS PARA LA DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE RENATURALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL CEIP WINSTON CHURCHILL DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

Organismo de contratación:	Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible
Órgano de contratación:	El Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano.
Tipo de Contrato:	Servicios
Sistema de contratación:	Contrato basado en Acuerdo Marco de servicios de coordinación de seguridad y salud para las obras a ejecutar por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.
CPV:	71000000-8 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
Valor estimado:	2.372,09 euros
Presupuesto (Sin impuestos):	2.372,09 euros
Presupuesto (Con impuestos):	2.870,23 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 01/09/2021 Duración: 5 meses
Adjudicaciones:	Estado: Formalización (Difusión 12/08/2021 13:09) INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. (B-81470841) Número de licitadores presentados: 13 Fecha adjudicación: 04/08/2021 Precio (Sin impuestos): 2.372,09 euros Precio (Con impuestos): 2.870,23 euros Fecha formalización de contrato: 11/08/2021 Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la entidad adjudicataria del Acuerdo Marco.
Documentación asociada:	Número de licitadores presentados : Listado licitadores



Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: 711/2021/07059

CONTRATO BASADO DE SERVICIOS PARA LA DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE RENATURALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL CEIP WINSTON CHURCHILL DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

Modificaciones de contrato:	Número de la modificación: 1
	Naturaleza y causa: Modificación del contrato con disminución del importe de adjudicación
	Importe de la modificación (Sin impuestos): 182,94 euros
	Importe de la modificación (Con impuestos): 221,36 euros
	Importe total (Sin impuestos): 2.189,14 euros
	Importe total (Con impuestos): 2.648,87 euros
	Modificación del plazo: La modificación no afecta al plazo
	Fecha de aprobación de la modificación: 27/12/2022 (Difusión 29/12/2022 16:22)
	Otras informaciones: El precio total de la modificación del contrato basado asciende a 2.648,87 euros, IVA incluido, suponiendo una disminución de 221,36 euros respecto al precio inicial del contrato adjudicado a la empresa INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. (2.870,23, euros, IVA incluido), lo que implica un decremento del 7,7123% .

