

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **300/2017/01395**

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN AVDA. DE VALLADOLID, 49 B, DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA.

Organismo de contratación:	Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Órgano de contratación:	Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Tipo de Contrato:	Obras
Procedimiento:	Abierto
CPV:	45214200-2 - Trabajos de construcción de edificios escolares
Valor estimado:	2.615.375,38 euros
Presupuesto (Sin impuestos):	2.615.375,38 euros
Presupuesto (Con impuestos):	3.164.604,21 euros
Plazo ejecución	Fecha prevista de inicio: 20/11/2017 Duración: 9 meses
Adjudicaciones:	Estado: Formalización (Difusión 14/03/2018 12:45) CONTRATAS CENTRO, S.A. (A28290369) Número de licitadores presentados: 37 Fecha adjudicación: 05/03/2018 Precio (Sin impuestos): 1.906.608,65 euros Precio (Con impuestos): 2.306.996,47 euros Fecha formalización de contrato: 06/03/2018 Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha realizado una oferta económica, que supone una baja del 27,10 % sobre el presupuesto de licitación; ha obtenido al igual que otros licitadores, la puntuación máxima en la reducción de 8 semanas del plazo de la obra, en destinar el 4% del precio de la obra a ensayos, análisis e informes previstos en el art. 145 del RGLCAP y en medidas ambientales

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: **26/03/2019 09:18:31**

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **300/2017/01395**

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN AVDA. DE VALLADOLID, 49 B, DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA.

propuestas; teniendo la mayor puntuación en la suma de la valoración de los criterios de adjudicación.

Documentación **Número de licitadores presentados :**

asociada: Relación de entidades presentadas en procedimiento abierto 01395

Modificaciones de Número de la modificación: 1

contrato: Naturaleza y causa: Necesidad de modificar el Proyecto de la obra en base al artículo 107.1 a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Por el ascenso de la cota de nivel freático, y para mejorar la estabilidad de la estructura de fijación de los paneles solares y para subsanar omisiones detectadas en los capítulos de saneamiento, albañilería y revestimiento.
Importe de la modificación (Sin impuestos): 190.410,20 euros
Importe de la modificación (Con impuestos): 230.396,34 euros
Importe total (Sin impuestos): 2.097.018,85 euros
Importe total (Con impuestos): 2.537.392,81 euros
Modificación del plazo: 5 meses
Fecha de aprobación de la modificación: 06/03/2019 (Difusión 26/03/2019 09:18)