

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **711/2017/09489**

711/2017/09489. CONTRATO BASADO Nº 9. OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE SAN GERARDO, 11B. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA, CELEBRADO AL AMPARO DEL “ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN ACCESORIAS EN ACTUACIONES EDIFICATORIAS CON CARGO A PARTICULARES Y EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN POR COOPERACIÓN Y EXPROPIACIÓN (EXPEDIENTE Nº 132/2015/00305)”.

Organismo de contratación: Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible

Órgano de contratación: Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.

Tipo de Contrato: Obras

Sistema de contratación: Contrato basado en Acuerdo marco para la ejecución de las obras de urbanización accesorias en actuaciones edificatorias y en los sistemas de gestión por Cooperación y Expropiación a celebrar por procedimiento abierto.

CPV: 45233222-1 - Trabajos de pavimentación y asfaltado

Presupuesto (Sin impuestos): 127.541,08 euros

Presupuesto (Con impuestos): 154.324,70 euros

Plazo ejecución Fecha prevista de inicio: 30/09/2017
Duración: 3 meses

Adjudicaciones: Estado: **Formalización** (Difusión 27/12/2017 14:29)
SERANCO, S.A. (A-79189940)

Número de licitadores presentados: 7

Fecha adjudicación: 29/11/2017

Precio (Sin impuestos): 127.541,08 euros

Precio (Con impuestos): 154.324,70 euros

Fecha formalización de contrato: 19/12/2017

Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa del Lote 1 del Acuerdo Marco.

Documentación asociada: **Número de licitadores presentados :**
LISTADO DE LICITADORES

Modificaciones de contrato: Número de la modificación: 1

Expediente de Contratación

Acreditación Informática. Nº de expediente: **711/2017/09489**

711/2017/09489. CONTRATO BASADO Nº 9. OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE SAN GERARDO, 11B. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA, CELEBRADO AL AMPARO DEL “ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN ACCESORIAS EN ACTUACIONES EDIFICATORIAS CON CARGO A PARTICULARES Y EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN POR COOPERACIÓN Y EXPROPIACIÓN (EXPEDIENTE Nº 132/2015/00305)”.

Naturaleza y causa: Modificaciones técnicas acaecidas posteriormente a la redacción del proyecto y a la tramitación del contrato basado.

Importe de la modificación (Sin impuestos): -12.704,99 euros

Importe de la modificación (Con impuestos): -15.373,04 euros

Importe total (Sin impuestos): 114.836,09 euros

Importe total (Con impuestos): 138.951,66 euros

Modificación del plazo: 0 meses

Fecha de aprobación de la modificación: 06/06/2019 (Difusión 02/07/2019 09:18)

Otras informaciones: La modificación técnica del contrato basado supone una minoración con respecto al precio adjudicado.