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1. Estimación en días naturales de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, incluidas las 
operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de ejecución de las distintas partes o clases de 
obra definitiva. 

2. Valoración de la obra programada. 

Los gráficos de conjunto del Programa de trabajos, serán diagramas de barras que se desarrollarán por los 
métodos PERT, CPM o análogos según indique el Ingeniero Director. 

El plazo de garantía será de DOS (2) AÑOS contado a partir de la fecha en que la Administración recibe de 
conformidad las obras ejecutadas emitiendo la correspondiente Recepción de las mismas. Durante este período serán 
de cuenta del Contratista las obras de conservación y reparación que sean necesarias, según se estipula en el artículo 
235 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

13.5 COORDINACION DE LAS OBRAS 
Las obras incluidas en el presente Proyecto deberán coordinarse entre sí, estableciéndose un orden lógico que 

no obligue a la repetición de actividades y evite la destrucción de unidades de obra ya ejecutadas para efectuar 
instalaciones que debieron haber sido previas. 

Cuando el trazado de la red de regulación de tráfico y la red de alumbrado público coincidan, la zanja para las 
canalizaciones y las arquetas de paso podrá ejecutarse de forma conjunta excepto en las derivaciones a elementos del 
sistema de semaforización tales como reguladores, detectores o semáforos. 

13.6 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
La Clasificación del Contratista, con objeto de calificar las posibilidades respecto de las exigencias que 

comporta el cumplimiento del Contrato, se establece en el Reglamento General de la Ley de Contratos, según los 
artículos 25, 26, 27, 28 y 29 del citado Reglamento. 

Para las obras incluidas en el presente proyecto se propone la siguiente: 

Grupo Subgrupo Categoría 

G. Pistas y viales 
6. Obras viales sin 
cualificación específica 

4 

 

Así mismo, cuando el órgano de contratación lo autorice y de acuerdo al art. 36.3 del Reglamento, cuando en 
el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que ser realizada por casas 
especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, el contratista podrá subcontratar esta parte de la obra 
con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes, y no será exigible al principal la clasificación 

de ellos. El importe de todas las obras sujetas a está obligación de subcontratar no podrá exceder del 50% del precio 
del contrato y se deberá aportar documento acreditativo de la homologación del subcontratante por la empresa 
Suministradora del servicio. 

13.7 REVISION DE PRECIOS 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía 

Española, BOE de 31 de marzo de 2015, no procede en el presente proyecto la revisión de precios. 

14 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Se denomina presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los productos de número 
de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 

El presupuesto base de licitación se obtiene incrementando los gastos generales de estructura que inciden 
sobre el contrato, cifrados en los siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material: 

a) Del 13 por 100, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales, 
Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el 
costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato. Se excluyen asimismo los impuestos que gravan 
la renta de las personas físicas o jurídicas. 

b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista. 

El presupuesto total se obtiene aplicando la base de licitación el Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la 
ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma de presupuesto de ejecución material y los gastos generales 
de estructura antes reseñados. 

El presupuesto de Ejecución Material de estas obras, según se especifica en el documento nº 4: Mediciones y 
Presupuesto, es: 

14
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                                              ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 
                                                 Dirección General de Vías públicas y Publicidad Exterior 

ACTA DE REPLANTEO  
Área de Gobierno de Medio Ambiente  y Movilidad 
Dirección General de Vías Públicas y Publicidad Exterior 

 

Servicio de Infraestructuras Viarias 
 

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS: 
 
PROYECTO DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAU. DISTRITO DE FUENCARRAL-EL 
PARDO 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  
TRES MESES (3) 

AUTOR DEL PROYECTO: 
 

D. ANDRÉS CALZAS MARTÍNEZ 
 

DIRECTOR DEL PROYECTO: 
 

D. DIEGO VIVAS NUÑEZ 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 126 de la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se 
extiende la presente Acta de Replanteo, una vez comprobada la realidad geométrica de la obra y 
la disponibilidad de los terrenos precisos para su ejecución. 
 

Madrid, 15 de junio de 2015 
 

EL DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
 
 

Fdo.: Diego Vivas Núñez 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se recoge la información relativa a la reposición de los servicios existentes en el área de 
influencia del “Proyectos de mejora de la movilidad y seguridad vial en los nuevos PAU”. 

La c onstrucción d e la s o bras prov oca l a i nteracción co n otras i nstalaciones o ser vicios, e xistentes en l a 
actualidad. 

Con v istas a  d eterminar las posibles i nterferencias a ntes d e i niciar l as obras el c ontratista pr ocederá a una 
campaña de i nvestigación, revis ando lo s s ervicios ap ortados en el pr oyecto y ampliándolos e n su caso. Par a el lo 
deberá ponerse en contacto con los diversos organismos y empresas, para localizar definitivamente mediante catas las 
interferencias y así tomar las medidas necesarias que conlleven la correcta ejecución de todos los trabajos. 

El contratista estará obligado a reponer a su costa cualquier servicio afectado que hubiere interferido sin haber 
tenido en cuenta las recomendaciones que se dan en este anejo. 

En cualquier caso se seguirán las instrucciones del Director de las Obras y de  las empresas titulares de los 
servicios afectados. 

Para la identificación de los servicios existentes se ha realizado una v isita a las zonas de obra para obtener 
información de las siguientes compañías u organismos: 

- Compañías de suministro de agua. 

- Compañías de suministro de electricidad. 

- Compañías de suministro de gas. 

- Compañías de Telefonía. 

Así se ha obtenido información sobre los diferentes servicios existentes y se ha detectado la posible afección 
por parte del Proyecto no habiendo sido identificado ningún servicio afectado. Tan solo será necesario el traslado de 
algunos im bornales y s u c onexión c on l os exist entes y l a p uesta e n c ota d e l as d iferentes ta pas de re gistro d e l os 
servicios correspondientes. 

 

 

 

 

2 SERVICIOS AFECTADOS 

Según las previsiones del proyecto no se contemplan afección de los servicios existentes. Asimismo en fase de 
obra se deberá realizar un estudio detallado de los servicios existentes. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El Pro yecto de  Ob ras de  me jora de  la movilidad y segu ridad vial en los nu evos PAU, se ha  desarrollado 
teniendo e n c uenta l a Ord en VIV/5 61/2010, de 1 de fe brero, p or la que se desarrolla e l do cumento técn ico d e 
condiciones b ásicas de acc esibilidad y no discr iminación para el ac ceso y uti lización de  los e spacios pú blicos 
urbanizados, la Ley 8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión 
de B arreras A rquitectónicas, y el Decr eto 13/2007, d e 1 5 de m arzo, del C onsejo d e Gobi erno d e l a Com unidad d e 
Madrid, por e l qu e s e aprueba el R eglamento T écnico d e D esarrollo e n m ateria de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas. 

La ampliación efect uada d e las  ac eras queda tota lmente i ntegrada e n l a c alle, adoptándose s u p endiente 
longitudinal. C on car ácter general, s e han s eguido l as si guientes d isposiciones del Reglamento Téc nico de l a 
Comunidad de Madrid: 

- En cuanto a los itinerarios peatonales: 

• Siempre que la c alle cuente con el ancho suficiente, se opta por un ancho libre mínimo para el espacio del 
peatón no inferior a 1,80 m. 

• Se plantean pasos de calzada con los bordillos rebajados a nivel de pavimento. 

- En cuanto a los pavimentos: 

• Utilización de pavimentos antideslizantes. 

• Las tapas de los registros estarán enrasados con el pavimento circundante. 

• Clara distinción de materiales empleados en los pavimentos de acera y calzada, tanto en su textura como en 
su color. 

- En cuanto a las pendientes: 

• Las pendientes transversales máximas no superarán el 2%. 

• No se han variado las pendientes longitudinales, adoptándose las existentes que no superan en ninguno de 
los tramos el 6 %. 

- En cuanto a la señalización vertical y el mobiliario urbano: 

• Se colocará de tal manera que no entorpezca la circulación peatonal. 

• No se co locará de ntro de los itine rarios pe atonales creados, ningún  elemento que pu eda in terferir la 
circulación peatonal, tanto en anchura como en altura. 

2 MARCO NORMATIVO DE APLICACIÓN 

Marco Normativo Estatal 

- LEY 51/2003 de 2 de Diciembre de 2003, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad 
Universal de las personas con discapacidad (LIONDAU). 

- REAL DECRETO 505/2007, de 20 de Abril de 2007, por el que aprueban las condiciones de accesibilidad y 
no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. 

- REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de Noviembre de 2007, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discr iminación para el ac ceso y  ut ilización de los nodos de transporte par a personas c on 
discapacidad. 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Marco Normativo Autonómico 

- LEY 8/1993, de 22 de Junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

- DECRETO 13/2007, de 15 de Marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Técnico 
de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

 A con tinuación se  detallan en  más p rofundidad cada una de las med idas adoptadas en el proyecto para el 
cumplimiento de la Norma. 

 

ITINERARIOS PEATONALES 

Para la r ealización del Proyecto se ha aplicado lo estipulado en el artículo 5 d e la Ley 8/93, en los artículos 4 y 5 y l a 
Norma 2 del Decreto 13/2007, el artículo 11 del Real Decreto 505/ 2007 y el capít ulo III (artículo 5) de la Orden 
VIV/561/2010, habiéndose adoptado las especificaciones correspondientes a itinerarios peatonales accesibles. 

- El ancho de paso libre adoptado en el proyecto es de 1,80 m, itinerario peatonal practicable. 

- La pendiente longitudinal se adapta a la existente del viario. 
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- La pendiente transversal adoptada en los espacios peatonales en los que se interviene en el proyecto es del 2 %. 

- No se proyectan peldaños aislados ni escaleras. 

- Los resaltos de pavimento no superarán en ningún caso los 5 mm. 

 

PAVIMENTOS 

Para la realización de l Proyecto se ha ap licado lo estipulado en el artícu lo 6 de la L ey 8/93, la Norma 2 de l Decreto 
13/2007, el artículo 12 del Real Decreto 505/2007 y los artículos 11, 12 y 14 de la Orden VIV/561/2010, destacándose 
las siguientes especificaciones: 

- El pavimento de los itinerarios peatonales será estable, sin cejas, resaltos, bordes o huecos, y no será deslizante ni en 
seco ni en mojado. 

- No presentarán cejas o resaltos superiores a los 5 mm. 

- Las rejillas, tapas de registro, y demás elementos de acceso a servicios subterráneos, deberán estar enrasados con el 
pavimento, sin  que posean aperturas d e dimensiones mayores de 2 cm. En obr a se de berá s er es pecialmente 
escrupulosos a la hora de la realización de la capa de rodadura en sus contactos con las tapas de las arquetas y pozos 
registrables que queden en el pavimento. 

- Los a lcorques cont arán co n un elemento de cu brición enrasado d e ti po p avimento dre nante, adoquín de hormigón 
prefabricado de color diferente al de la acera o rejilla metálica. Dicha cubrición presentará unas aperturas inferiores a 
los 2 cm. 

- Las z onas ajardinadas i rán prote gidas c on u n el emento vertic al d e a ltura no i nferior a 10 c m res pecto al n ivel d e 
pavimento, que recorrerá el perímetro en contacto con el itinerario peatonal. 

 

PASOS PEATONALES 

Para la realización del Proyecto se ha aplicado lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley 8/93, las Normas 2, 1.1, 1.2 
y 1.3 d el Decreto 1 3/2007, el artíc ulo 1 3 del Real Decreto 505/2007 y lo s artícu los 2 0, 2 1 y 46 de l a Ord en 
VIV/561/2010, destacándose las siguientes especificaciones: 

- Los planos inclinados de los vados peatonales contarán con una pendiente longitudinal máxima del 10 por 100 y una 
pendiente transversal no superior al 2 por 100. 

- El e ncuentro entre la ca lzada y lo s itine rarios peatonales se  resuelven med iante un b ordillo de textu ra rugosa que 
sobresalga al menos 4 cm de l a c alzada, y un p lano i nclinado a ntideslizante en s eco y húmedo con pendiente 
comprendida entre el 20 y el 30 por 100. 

- El ancho de paso libre será siempre superior a 180 cm. 

- El área correspondiente al vado de peatones contará con pavimento podotáctil de botones homologado de 60 cm de 
ancho. Si el v ado n o oc upa la ac era c ompletamente, se  colo cará e n e l ej e de l va do una fran ja de pavimento táct il 
acanalado homologado de 80 cm de ancho. 

- El ancho libre de los pasos de  peatones será igual a l ancho del vado que lo conforma. Por tanto, se considera un 
mínimo de 180 cm. 

- Las bandas que señalicen el paso de peatones serán antideslizantes, tanto en seco como en mojado, y resistentes al 
desgaste producido por el tráfico rodado. 

- En los p asos de  p eatones oblicuos s e i nstalará en el pavimento, a ambos l ados d e la zona d e paso y en to da la 
longitud del cruce, una franja de señalización tacto-visual de acanaladura homologada de un mínimo de 30cm de ancho 
con alto contraste de color con respecto a los dominantes en las áreas próximas a la calzada. 
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Detalle de loseta hidráulica de botones para pasos peatonales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de loseta hidráulica acanalada para pasos peatonales: 
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Detalle de barbacana de paso de peatones: 

 

Detalle de barbacana de paso de peatones en calle con mediana: 
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APARCAMIENTOS 

Para la realización del Proyecto se ha aplicado lo estipulado en el artículo 12 de la Ley 8/93, el artículo 7 de l 
Decreto 13/2007, el artículo 5 del Real Decreto 505/2007 y el  artículo 35 de la Or den VIV/561/2010, destacándose las 
siguientes especificaciones: 

- Las plazas se componen de un área de plaza y u n área de a cercamiento, contigua a uno de sus lados mayores, de 
150 cm  d e ancho y to do e l largo de l a plaza. Esta área de  ac ercamiento s e c omunicará co n el itinerario peatonal 
adaptado por medio de una rampa con pendiente longitudinal inferior al 10 por 100. 

- La s uperficie del área d e p laza ser á d e c olor az ul, i ncorporando el sí mbolo internacional d e acc esibilidad e n co lor 
blanco. Ade más, se  señ alizara con  una se ñal ve rtical co mpuesta po r e l símb olo de  accesibilidad y la  inscripción 
reservado a personas con movilidad reducida. 

Esquema de plaza de aparcamiento con área de acercamiento y rampa: 
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MOBILIARIO EXTERIOR 

Para la realización del Proyecto se ha aplicado lo estipulado en los artículos 13 y 14 de la Ley 8/93, la norma 
3.2 del Decret o 13/2007, el artículo 15 del Real Decreto 50 5/2007 y el capítulo VIII (artículos 25 a 34) de la Orden 
VIV/561/2010, destacándose las siguientes especificaciones: 

- Los elementos de mobiliario urbano por su forma, material o ubicación no supondrán obstáculos, o provocarán, directa 
o indirectamente, riesgos para las personas, por lo que su colocación quedará fuera de los itinerarios peatonales y del 
carril bici. 

- Los elementos de mobiliario colocados en voladizo o las partes voladas de los mismos, los que estén suspendidos, o 
aquellos otros cuyos elementos portantes arranquen desde e l suelo, deberán estar s ituados a  una altura mín ima de  
220 cm medidos desde el suelo hasta su borde inferior. 

- En lo s itinerarios o áreas de acceso no se instalarán bolardos situados en e l sentido transversal al de la m archa. En 
las situaciones que hicieran necesario a los efectos de garantizar la accesibilidad, la instalación de bolardos en sentido 
transversal al de la marcha, éstos cumplirán los siguientes requisitos mínimos: 

- Su altura máxima será de 90 cm. 

- Su sección será constante o variable de más-menos un 40 por 100 de dicho diámetro. 

- Su material y sistema de anclaje garantizarán la solidez y estabilidad. 

- La separación entre los mismos será de 180 cm. 

- Co ntar con  un co lor fu ertemente con trastado en  re lación con  e l de los p avimentos a dyacentes y con una ba nda 
fotoluminiscente de ancho mínimo de 10 cm colocada en la parte superior del fuste. A efectos de garantizar el máximo 
contraste, el color del fuste del bolardo habrá de ser oscuro y el de la banda fotoluminiscente claro. 

 

ACCESIBILIDAD DURANTE LAS OBRAS 

Durante la e jecución de l as obras se p lantea l a ne cesidad de cr ear iti nerarios de p aso par a lo s pe atones, 
debido a la i ncidencia que se orig ina a l discurrir por espacios destinados a los p eatones. Por tant o, se cum plirán las 
especificaciones recogidas en la Norma 8 de dicho Reglamento, entre las que se destacan las siguientes: 

- Los elementos de p rotección y de limitación de las obras tendrán una separación de 50 cm, u na altura de 1 m, y n o 
producirán resaltes superiores a 0,50 cm. Además, tendrán que llegar hasta el suelo o, como máximo, a 25 cm de éste, 
siendo de un color que resalte en el entorno. 

- Los tramos en construcción tendrán iluminación nocturna de balizamiento, a distancias no superiores a 0,50 m, siendo 
intermitentes en todos los ángulos salientes. 

- To dos los ele mentos que a fecten al itin erario pe atonal ten drán que  con tar co n componentes d e protección y 
delimitación. 

- Todo elemento estr uctural o aux iliar d e las o bras r ealizadas e n la vía pú blica qu e, con c arácter perm anente o 
temporal, afecte al it inerario peatonal, deberá contar con componentes de p rotección y del imitación que cumplan los 
requisitos establecidos en los apartados anteriores. 

- Si e l tramo de acera que ocupa la obra no dejara un ancho mínimo libre de paso de 180 cm por 220 cm de alto, se 
habilitará un paso alternativo que c ubra todos los requisitos est ablecidos para el it inerario peatonal de or igen. Dicho 
paso alt ernativo dis pondrá, tanto por  el la do correspondiente a  la obr a com o por  el d e la calzada, de  elementos d e 
delimitación y protección. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este anejo se recogen los criterios y normativas utilizadas para la definición de la señalización horizontal y 
vertical, sistemas de contención y regulación de tráfico de las intersecciones que es necesario emplear en el proyecto 
de mejora de movilidad y seguridad vial en los PAU´s. Con la señalización se pretende aumentar la seguridad, eficacia 
y comodidad de la circulación en la actuación proyectada, e informar, ordenar y regular el tráfico rodado. 

El proyecto de señalización y defensas se completa con los planos incluidos en el Documento nº2, Planos, y 
con la valoración de los elementos empleados que figura en el Documento nº4, Presupuesto. 

2 SEÑALIZACIÓN 

2.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Para definir la señalización horizontal se ha seguido la Norma de Carreteras 8.2-I.C. “Marcas Viales” de 16 de 

julio de 1987, publicada por el Ministerio de Fomento y lo estipulado en las NEC del Ayuntamiento de Madrid. El fin 
inmediato de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación. Las marcas viales son 
líneas o figuras aplicadas sobre el pavimento que tienen como misión satisfacer una o varias de las siguientes 
funciones:  

 Delimitar carriles de circulación. 

 Separar sentidos de circulación. 

 Indicar el borde de la calzada. 

 Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos.  

 Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el estacionamiento. 

 Completar y precisar el significado de señales verticales y semáforos. 

 Repetir o recordar una señal vertical. 

 Permitir los movimientos indicados. 

 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

Las características de los materiales a emplear y de la ejecución de las diversas marcas viales se definen en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los tipos de marcas viales empleadas en el proyecto son las siguientes: 

 M-1.3: Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho para separación de carriles normales 
con velocidad ≤ 60 km/h con una cadencia 2 / 5,5 entre trazo y vano. 

 M-2.2: Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho para separación de carriles donde se 
prohíba el adelantamiento. 

 M-2.3: Marca vial longitudinal doble continua de 10 cm de ancho para separación de carriles donde no 
se permita adelantar. 

 M-2.6: Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho en bordes de calzada de tronco, bordes de 
calzada de ramales y en bordes interiores y exteriores de calzada de glorieta. 

 M-3.3: Marca vial longitudinal doble continua y discontinua de 10 cm de ancho para separación de 
carriles normales con velocidad ≤ 60 km/h con una cadencia 2 / 5,5 entre trazo y vano. 

 M-4.1: Marca vial transversal continua de 40 cm de ancho para detención ante semáforo. 

 M-4.2: Marca vial transversal discontinua de 40 cm de ancho para detención en ceda el paso. 

 Pasos de peatones: 
o M-4.3: Los pasos de peatones sin semaforizar se señalizarán en el pavimento con una serie de 

líneas de 0,5 m dispuestas sobre el pavimento en bandas paralelas al eje de la calzada formando 
un conjunto transversal a la misma. 

o M-4.4: Los pasos de peatones semaforizados se señalizarán con dos líneas discontinuas de 0,5 
m de ancho dispuestas perpendicularmente al eje de la calzada. 

 M-5.2: Flechas de dirección, de 5 m de longitud, en calzadas para velocidad ≤ 60 km/h. 

 M-6.5: Inscripción de ceda el paso. 

 M-7.2: Conjunto de marca oblicuas paralelas o cebreados, enmarcadas por una línea continua, 
delimitando la zona de pavimento excluida a la circulación de vehículos. Tiene una cadencia de 0,4 / 1 
entre trazo y vano. 

Antes de realizar el pintado de la calzada, todas las marcas viales existentes y afectadas, deberán ser 
borradas mediante el microfresado de las mismas. 

Las marcas viales descritas anteriormente serán de color blanco (referencia B-118 de la norma UNE 48 103) y 
reflectantes, definiéndose los detalles de colocación de las mismas en los planos correspondientes. 

Para mejorar la visibilidad y durabilidad de las marcas viales se deben realizar los trabajos de pintado en dos 
fases: 

 En una primera fase empleando pintura convencional (acrílica) en todas las marcas viales. 

 En una segunda fase, en el plazo aproximado de un mes, repintando de nuevo mediante pintura 
termoplástica de aplicación en frío (dos componentes) para flechas, símbolos, pasos de peatones, 
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cabreados, líneas de detección, etc. y con pintura convencional (acrílica) el resto de marcas viales 
longitudinales. 

Todas las reservas de parada y estacionamiento previstas en el presente proyecto se señalizarán empleando 
exclusivamente señalización vertical. 

2.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
La señalización vertical se ha proyectado siguiendo las recomendaciones de señalización vertical de la 

Comunidad de Madrid y la Norma de Carreteras 8.1-I.C. “Señalización Vertical” de 20 de marzo de 2014, publicada por 
el Ministerio de Fomento. Conforme a la citada Norma las señales empleadas son las que figuran en el Real Decreto 
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación. 

A continuación se enumeran las principales características de las señales verticales empleadas en este 
proyecto: 

 Definición geométrica 
o Señal de peligro (P) triangular de 90 cm de lado. 
o Señal de obligación (R) octogonal de 60 cm de lado. 
o Señal de prohibición y obligación (R) circular de 60 cm de diámetro. 
o Señal informativa (S) cuadrada de 60x60 cm 
o Señalización informativa urbana. 
o Placas complementarias. 

 Color y retrorreflectancia 

Los colores de las señales se adaptarán a las especificaciones del “Catálogo Oficial de Señales de 
Circulación” y deberán ser retrorreflexivos de nivel RA3-ZC en todas las señales. 

La disposición de las señales verticales queda recogida en los planos de planta correspondientes. 

3 REGULACIÓN DE TRÁFICO 

El alcance del proyecto contempla, en algunos casos, la reubicación de la infraestructura de regulación de 
tráfico existente adaptándola a la nueva sección viaria prevista y en otros casos la instalación de nuevos semáforos. 

En cuanto a los elementos que componen la red de regulación de tráfico se ha previsto retranquear los 
semáforos, reguladores y detectores afectados por la nueva creación de orejetas y por el traslado de algunos pasos de 
peatones para mejorar el reparto de distancias, las acumulaciones de vehículos o su situación respecto a las paradas 
del transporte público.  

En las distintas fases de la obra se debe tener en cuenta que la circulación se mantendrá de forma 
permanente en todas las vías y por lo tanto los semáforos deben funcionar de forma continua hasta la puesta en 
servicio de la nueva instalación. 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
Las características fundamentales de la instalación completadas con las exigencias del Pliego de Condiciones, 

se reflejan a continuación: 

 Zanjas de 0,6 m de ancho por 0,60 m de profundidad y de 0,6 m de ancho por 0,4 m de profundidad 
en el espacio que ocupen las aceras una vez terminada la urbanización. 

 Zanjas de 0,60 m de ancho por 0,90 de profundidad en cruces de calzada. 

 Tubos de polietileno corrugado exterior y liso interior de Ø 110 mm para canalización de conductores 
eléctricos, según UNE-EN 50086-2-4. 

 2 tubos de Ø 110 mm de diámetro en las aceras. 

 3 tubos de Ø 110 mm en los cruces de calzada 

 Colocación de cinta señalizadora. 

 Arquetas de paso, derivación o toma de tierra. 

 Arquetas de cruce. 

 Cimentaciones de hormigón y montaje de elementos para regulación de tráfico: columnas, báculos, 
reguladores, detectores, etc. 

 Tendido de cables eléctricos y de comunicaciones entre grupos semafóricos y demás elementos del 
sistema de regulación de tráfico. 

Cuando el trazado de la red de regulación de tráfico y la red de alumbrado público coincidan, la zanja para las 
canalizaciones y las arquetas de paso serán comunes excepto en las derivaciones a elementos del sistema de 
semaforización tales como reguladores, detectores o semáforos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye el Anejo de Integración Ambiental del Proyecto de mejora de la movilidad y 

seguridad vial en los nuevos PAU.  

Este documento tiene como objetivo in tegrar la  variable ambiental en  un proyecto que implica  una se rie de  
intervenciones en el espacio urba no qu e n o qu edan rec ogidas e ntre l os su puestos som etidos a procedimiento d e 
impacto ambiental, en base a lo señalado en la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad 
de Madrid. 

Se ha  tenido como referencia a la hora de elaborar el presente documento, las directrices, requerimientos y 
condicionantes est ablecidos en l a amplia normativa m edioambiental d e a plicación, t anto estatal, co mo autonómica y  
municipal. 

2 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ÁMBITO DE ACTUCIÓN 

Las obras previstas en este proyecto consisten en la mejora y renovación de los pavimentos e infraestructuras 
de las diferentes i ntersecciones de l os P AU´s de M ontecarmelo y Las Tab las. Estas o bras, cu ya d escripción se 
encuentra detallada en la Memoria del Proyecto, se han d ividido en siete capítulos cor respondientes a los siguientes 
conceptos: 

1. Demoliciones y trabajos previos. 

2. Pavimentación. 

3. Señalización y semaforización. 

4. Drenaje 

5. Alumbrado Público. 

6. Infraestructuras no municipales. 

7. Mobiliario urbano. 

En cuanto al diseño de la pl anta de viario, ha prim ado el cum plimiento de la normativa del Ayuntamiento de 
Madrid (Instrucción para el Diseño de la Vía Pú blica) en cuanto a los rad ios de giro mínimo y an chos de carriles, así 
como la legislación vigente en materia de supresión de barreras arquitectónicas. 

Con res pecto al tra zado, s e ha i ntentado en t odo mo mento el a umentar e n to do lo posible el espacio d el 
peatón, redistribuyendo el espacio de calzada para vehículos mediante la supresión o disminución de la anchura de los 
carriles, o mediante la redistribución o supresión de las bandas de aparcamiento. 

En cuanto a las rasantes, las mismas se han supeditado a las ex istentes en las calles y a los batientes de las 
entradas de p ersonas y v ehículos a l as edificaciones o  par celas. Con to do, no se  ha n s obrepasado los límites 
establecidos en la Ley de acc esibilidad y supresión d e barreras ar quitectónicas en cuanto a las pe ndientes 
longitudinales y transversales. 

Todas las actuaciones s e d esarrollan e n un e ntorno eminentemente urbano, af ectando d e f orma mínima a 
alguna zona verde. Como zonas más sensibles del entorno de la obra podemos destacar los colegios, alrededor de los 
cuales se realizan muchas de las actuaciones proyectadas. 

3 AFECCIONES AMBIENTALES Y MEDIDAS PROTECTORAS 

En est e a partado se i dentifican l as a ctuaciones del pro yecto c on i ncidencia ambiental y se e specifican la s 
medidas necesarias para evitar que las afecciones se lleguen a producir (medidas preventivas), disminuir su gravedad 
(medidas c orrectoras) o c ompensar l a p érdida (me didas com pensatorias), e nunciadas globalmente com o me didas 
protectoras. 

Al trat arse el á mbito de act uación de un me dio ur bano, l os factor es am bientales s e re ducen 
considerablemente, g uardando, en s u m ayor parte, r elación c on aquellas v ariables que presentan u na i ncidencia 
notable sobre la población. 

De este modo, los factores ambientales que pueden resultar potencialmente afectados son los siguientes: 

 Atmósfera: tanto referido a la calidad atmosférica como a la calidad acústica. 
 Suelo: referido fundamentalmente a las características topográficas que puedan resultar modificadas 

en ciertos puntos. 
 Vegetación: r eferido a l as z onas verdes d e cre ación artificial q ue se encuentran en el ent orno del 

ámbito de estudio. 
 Hidrología superficial y subterránea. 
 Medio humano: fundamentalmente re lacionado a las mo lestias sobre la po blación derivadas de  las 

obras (polvo, ruidos, olores, movilidad, riesgo de accidentes). 
 Infraestructuras y servicios: referido a su funcionamiento y continuidad 
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Los principales objetivos de la aplicación de las medidas protectoras son: 

 Conseguir la mayor integración ambiental posible del proyecto. 
 Evitar, a nular, ate nuar, corr egir o c ompensar lo s efect os negativos q ue las ac ciones derivadas d el 

proyecto producen sobre el medio ambiente 

3.1 Medidas generales de sostenibilidad urbana 
Las obras deben cumplir tres objetivos básicos de sostenibilidad en el ámbito del urbanismo: 

 Integración en el medio urbano. 
 Ahorro de recursos energéticos y materiales. 
 Calidad de vida en términos de salud, bienestar social y confort. 

Con objeto de garantizar la protección de los espacios colindantes, e l límite de la actuación quedará fi jado y 
señalizado en el replanteo de las obras. No se alterará superficie alguna fuera del límite de la superficie a ocupar por el 
proyecto, más  el es pacio necesario pa ra e l esta blecimiento d e lo s ac opios de m ateriales o de ti erras exc edentes, 
equipamiento adicional, etc. 

Antes del inicio de las obras se darán charlas formativas sobre aspectos ambientales, en donde se explicará a 
los tr abajadores c uáles so n las acciones más perjudiciales para el medio am biente y l a m anera d e evitarlas o  
minimizarlas. 

Asimismo, en esas c harlas format ivas s e hará una m ención específica a l a m anipulación y gestión de  l os 
residuos, de forma que todos los agentes implicados en las obras conozcan sus responsabilidades a este respecto. 

3.2 Medidas generales para la protección de la atmósfera 
Las afecciones sobre la atmósfera estarán debidas fundamentalmente al deterioro de la calidad atmosférica, 

por una parte, y a la pérdida de la calidad acústica, por otra. 

3.2.1 Contaminación acústica 

3.2.1.1 Actuaciones con incidencia ambiental 

En fase de obras, el deterioro de la calidad acústica estará ocasionado por la ejecución de los trabajos a cielo 
abierto de gran incidencia, como l as excavaciones necesarias para la apertura de caja, el lev antado del firme y d e las 
aceras. El impacto acústico se producirá en las edificaciones limítrofes y en los viandantes. 

3.2.1.2 Medidas protectoras 

Deberá c umplirse l o est ablecido e n l a L ey 37/ 2003 de 17 de noviembre de Ruido; y los R eales Decr etos que la  
desarrollan, el Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen legal de 

protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid; así como la Ordenanza de Protección contra 
la Contaminación Acústica y Térmica aprobada en Acuerdo del Pleno de 25 de febrero de 2011. 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibr aciones, especialmente si s e producen 
denuncias o  r eclamaciones por parte de l a c iudadanía. Se deberá coordinar e l plan de obra de modo que cualquier 
incidencia acústica se p roduzca e n la s situ aciones menos desfavorables p ara e l c onfort y s osiego d e l a población 
receptora. 

Las mediciones de n ivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los límites legales, cumpliendo la 
normativa estatal y autonómica sobre ruido. 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la generación de ruidos. 

Se utilizará maquinaria y v ehículos que cumplan las exigencias normativas en relación con el ru ido generado. A este 
respecto, señalar que la maquinaria de obra estará homologada según Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el 
que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Se aplicarán las medidas pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial incidencia en el empleo de 
silenciadores hom ologados por  las em presas co nstructoras de  los mi smos y en  los reglajes de  los motores para 
minimizar la contaminación. 

El jef e d e o bra ten drá al día, y en r egla, todos l os re gistros d e las inspecciones d e l os ve hículos (ITV) par a ten er 
garantizada la baja emisión de ruido. 

En relación con los vehículos, en el caso de que la Dirección de Obras lo considere necesario, podrá exigirse alguna de 
las siguientes medidas: 

- Uso de amortiguadores plásticos para reducir vibraciones en las partes metálicas. 

- Modificar las velocidades de rotación de los cojinetes. 

- Control p eriódico d e l os estados de l os t ubos de escape así co mo el ajuste de l as ca jas a l as cab ezas 
tractoras. 

- Restricción ho raria e n el p eríodo de c irculación de c amiones, ev itándose lo s mom entos di arios d e mayo r 
afluencia de vehículos y peatones en el ámbito de ejecución del proyecto. 

La realización de los trabajos se limitará, con carácter general, a la franja horaria comprendida entre las entre las 7 y las 
22 h oras, d e l unes a vi ernes, o entr e las 9 y las 22 h oras, en s ábados y festivos, s alvo p or raz ones d e ur gencia, 
seguridad o peligro, cumpliéndose lo establecido en la citada Ordenanza. 
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3.2.2 Contaminación atmosférica 

3.2.2.1 Actuaciones con incidencia ambiental 

El deterioro de la calidad atmosférica en el entorno de la zona de actuación se deberá fundamentalmente al 
incremento d e gas es d e co mbustión pr ocedentes d e l a maq uinaria y  vehíc ulos uti lizados p ara la  ejec ución d e lo s 
trabajos, y al aumento significativo de partículas en la atmósfera ocasionado por actuaciones ejecutadas durante las 
obras, t ales c omo l os movimientos d e ti erra o l os tr aslados de R esiduos de C onstrucción y Demolición a  g estor. 
Asimismo, la puesta en obra de materiales como las mezclas bituminosas y pinturas, supondrán la presencia de olores, 
que incidirán en la calidad del aire. 

La generación de polvo podrá af ectar a la sal ud d e l as personas y del ar bolado pr esente en el ámbito d e 
estudio. 

La afección se considera temporal y de intensidad baja al adoptarse las medidas protectoras siguientes: 

3.2.2.2 Medidas protectoras 

Deberá cumplirse lo establecido en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera, el Re al Decreto 102/2011, de 28 de e nero, de mejora de la  calidad del aire y en la Ordenanza General de 
Protección del Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Madrid. 

Se utilizará maquinaria y vehículos que cumplan las exigencias normativas en relación con las emisiones a la 
atmósfera. 

El contratista tendrá al día, y en regla, todos los registros de las inspecciones de los vehículos (ITV) para tener 
garantizada la baja emisión de gases contaminantes como CO, NOx, HC, Pb, etc., por parte de los vehículos utilizados 
en la obra. 

Se llevarán a cabo todas las labores necesarias de mantenimiento de la maquinaria y vehículos utilizados en la 
obra, d e for ma q ue se garantice su  b uen esta do y e l c umplimiento d e l os niveles de emisión establecidos por e l 
fabricante de los mismos. 

Se r ealizarán riegos p eriódicos s obre z onas d e tra bajo, así c omo ár eas de acopio de materiales,  pa ra 
minimizar e l i ncremento de partícu las en  susp ensión y  polv o atm osférico d erivados del tr ánsito de m aquinaria, y 
trabajos de demolición, etc. 

En el caso de detectarse zonas con acumulaciones de polvo que pueda representar un empeoramiento de la 
calidad de vida d e p ersonas, veg etación o su ponga la degradación de cu alquier m aterial, deberán retir arse y s e 
realizarán riegos hasta la eliminación de esta acumulación. 

Los acopios d e tierr as y materiales d e o bra su sceptibles de emitir p olvo se t aparán y el tr ansporte de los 
mismos se realizará cubierto con lonas, en la totalidad de los desplazamientos previstos. 

Se optimizarán los portes, con el ajuste de los volúmenes a cargar en cada viaje conforme a la capacidad del 
vehículo a utilizar. 

En las zonas de obra e instalaciones auxiliares se circulará como máximo a 30 km/h. L a señalización de esta 
medida s e r ealizará c olocando las o portunas s eñales en las entradas a l a z ona d e obra y en lo s acc esos a las 
instalaciones auxiliares. 

3.3 Medidas para la protección del suelo 
3.3.1 Actuaciones con incidencia ambiental 

Las demoliciones de pavimentos pueden ocasionalmente provocar vertidos al terreno por roturas accidentales 
de conducciones enterradas.  

Del mismo modo, como resultado de dichas demoliciones, y de las excavaciones se van a pr oducir Residuos 
de Construcción y D emolición, que se rán gestionados interna o externamente a la obra; pero que en cualquier caso 
supondrán depósitos (temporales o definitivos). 

Por otro lado, los rellenos que se ejecuten en la obra pueden ser realizados con material externo a la obra. 

La o peración de ma quinaria e n l a o bra p uede c ausar que s e produzcan v ertidos de hidrocarburos al suelo 
como co nsecuencia de c argas d e co mbustible, ca mbios de herramientas y a peros o p or av erías. Tam bién l a 
manipulación en obra de ciertos productos químicos y de sus residuos puede ocasionar vertidos accidentales al terreno. 
En general estos riesgos se consideran mínimos al tratarse de una zona urbana pavimentada. 

El proyecto no hace referencia a l a existencia de actividades potencialmente contaminantes del suelo y de la 
información disponible no parece que pudiera existir contaminación del suelo. 

3.3.2 Medidas protectoras 

Se debe estudiar en detalle el anejo de servicios afectados del proyecto previamente a la ejecución del mismo, 
de manera que se localicen todas las conducciones y colectores enterrados en el ámbito del proyecto. 

El contratista debe presentar un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, que adecúe a la 
obra e l Est udio d e Gest ión de Residuos d e C onstrucción y D emolición d e est e pr oyecto, en el que s e d etallen los  
destinos de los Residuos de construcción y Demolición de la obra (tanto los de nivel I como los de nivel II), de m anera 
que dichos destinos cumplan la legislación en cuanto a utilización en esa misma obra u otra distinta, Espacios Naturales 
en Restauración, gestión de Residuos de construcción y Demolición u depósito de los mismos en vertedero controlado. 
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Los m ateriales de  pr éstamos de  c ualquier naturaleza que ha yan de d estinarse a la e jecución del proyecto, 
deberán proceder d e can teras y e xplotaciones q ue cuenten con a utorización d el órgano co mpetente (al quedar 
sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, según la Ley 2/2002, de 1 9 de Junio, de Eva luación 
Ambiental de la Comunidad de Madrid), salvo que estos procedieran de la propia obra. 

Deberá darse preferencia al aprovechamiento in sit u, o c on distancias de transporte mínimas, de los sue los 
que se han clasificado como apropiados para la ejecución de rellenos. 

3.4 Medidas para la protección del medio hídrico 
3.4.1 Actuaciones con incidencia ambiental 

De la información disponible no se prevé que la ejecución de las obras afecte al nivel freático. 

Las acciones con mayor incidencia ambiental serían las relacionadas con la afección a la red de saneamiento, 
contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales. 

3.4.2 Medidas protectoras 

Se llevarán a cabo todas las labores necesarias de mantenimiento de la maquinaria y vehículos utilizados para 
la ejecución de la obra, de forma que se garantice su buen estado de los mismos para evitar la aparición de posibles 
vertidos. 

Una vez terminadas las obras, se retirará todo el material aportado al terreno junto con todos los residuos que 
se hubieran producido. 

Toda el ár ea destinada a la instalación del parque de maquinaria deberá vallarse de forma que se impida el 
acceso a per sonal n o a utorizado. El va llado imp edirá la salida d e ma quinaria y mat erial de l a zo na y la entr ada de  
personal ajeno a la obra, manteniéndose las condiciones de calidad y seguridad de la obra. 

Los aceites y  gras as pr ocedentes de l a l impieza u o peración de l a maq uinaria de berán r ecogerse y se r 
controlados o reco gidos p or gest ores a utorizados de re siduos p eligrosos. Se evit arán desc uidos q ue pr oduzcan s u 
vertido directo al terreno o a cursos de agua. 

En cualquier c aso, si  a ccidentalmente s e produjese a lgún v ertido d e materiales grasos provenientes de l a 
maquinaria, se procederá a reco ger éstos,  junto co n la parte af ectada de l s uelo, para s u p osterior tratam iento o 
eliminación en centros apropiados. 

Para el lavado de canaletas en la zona de obras se hará uso de contenedores para residuos inertes. El número 
y ubicación de éstos serán definidos de acuerdo a las necesidades por el responsable ambiental de la obra. El residuo 
generado en esta operación será gestionado como residuo de construcción y demolición de nivel II. 

Los ca mpamentos d e ob ra d eberán dotarse de u n saneamiento y una g estión d e basuras adecuadas. 
Dependiendo de su ubicación y tamaño el saneamiento se podrá realizar mediante conexión a la red de alcantarillado 
municipal o con WC químico. 

Se fomentará el uso racional de los recursos hídricos de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Gestión 
y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid. 

3.5 Medidas para la correcta gestión de los residuos 
3.5.1 Actuaciones con incidencia ambiental 

Los siguientes trabajos de la obra proyectada generarán diferentes tipos de residuos que el contratista deberá 
gestionar adecuadamente conforme a la normativa vigente. 

• Las o peraciones i ncluidas en l os c apítulos de l evantamientos y demoliciones, q ue h acen r eferencia al 
levantado de bordillos, aceras, pavimentos asfálticos, firmes de hormigón, fresado de pavimento asfáltico. 

• Las excavaciones necesarias: las tierras obtenidas en estas excavaciones se reutilizarán en gran parte en el 
entorno de la obra, la mayoría para el relleno de las propias zanjas. En el caso de la tierra vegetal, la reutilización será 
completa. 

• En general, restos de materiales derivados del trabajo con hormigón o asfalto. 

• Residuos asimilables a sólidos urbanos generados por los trabajadores de las obras, restos de envases, etc. 
(no considerados RCD). 

• Resi duos peligrosos g enerados e n l a obr a c omo envases de pinturas, aerosoles, ac eites, pro ductos 
fitosanitarios, etc. 

• Restos vegetales.  

• L as a ctividades de  sema forización, ge nerarán re siduos resultan tes de l de sarrollo de  la  activid ad, 
especialmente los excedentes y embalajes de los materiales  a utilizar. 

Tales actuaciones se localizan en todo el ámbito objeto de estudio. 

Se clasificarán los residuos en: 

- Residuos de construcción y dem olición; residuos procedentes de escombros y r estos de demolición, 
tierras procedentes de excavaciones y restos de materiales derivados del trabajo con hormigón o mezclas bituminosas. 

- Residuos asimilables a sólidos ur banos ge nerados por los trabajadores de las o bras, restos de  
envases, etc. 
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- Residuos peligrosos como envases de pinturas, aerosoles, aceites, productos fitosanitarios, etc. 

- Restos de podas y saneo de la vegetación existente. 

3.5.2 Medidas generales para la gestión de residuos 

La c orrecta gestión de l os residuos, d esde el punto d e vista d e l a s ostenibilidad, es u na prioridad en la 
ejecución de obras. 

Será necesario que el Contratista presente, antes del inicio de las obras, un Plan de Gestión de Residuos, que 
deberá someterse a la aprobación de la Dirección Ambiental de Obra. En este Plan se deben establecer los procesos 
de recogida de residuos y su posterior gestión. 

En la zona de obras se establecerá un punto l impio, entendiendo como tal, una zona f ija de almacenamiento 
temporal de residuos, consistente en un conjunto de contenedores adecuado para cada tipo de residuo. La ubicación 
de esta zona deberá figurar en los planos. 

En principio, es aconsejable la instalación de puntos limpios en el parque de maquinaria, en el c aso de existir, 
siempre en el recinto de la obra. Cuando no haya suficiente espacio, se instalarán en la vía pública, de manera tal que 
no afecten a la circulación de vehículos o personas, ni tampoco al arbolado, zonas verdes o mobiliario urbano.  

El punto limpio reunirá al menos las siguientes condiciones: 

- Será accesible al personal de la obra, y estará convenientemente indicado en caso necesario. 

- Será accesible para los vehículos que retirarán los contenedores. 

- No interferirá el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y tránsito de maquinaria por el recinto de la 
misma. 

- La z ona d e a lmacenamiento de res iduos p eligrosos est ará tec hada, e impermeabilizada a niv el de 
solera, de manera que posibles efluentes no alcancen la red de saneamiento ni se produzcan filtraciones al suelo. Si se 
encuentra en el punto limpio, estará convenientemente identificada y separada del resto de residuos. 

- Los tipos de contenedores a ubicar en los puntos limpios se distinguirán según el tipo de desecho. 

Se señala, como orientativa, la siguiente relación de contenedores a utilizar en la obra: 

- Contenedores de ladrillos, tejas y residuos cerámicos. 

- Contenedores de plástico. 

- Contenedores de papel y cartón. 

- Contenedores de restos de metales y recipientes metálicos. 

- Contenedores de restos de madera procedentes de encofrados, puntales y envases industriales. 

- Contenedores de residuos de envases industriales (plásticos, palés, etc.). 

- Contenedores adecuados a cada tipo de residuo peligroso (aceites usados, filtros de ace ite usado, 
trapos contaminados, tierras contaminadas, envases contaminados, etc.) 

- Otros contenedores: contenedor estanco para rec ipientes de vidrio, contenedor estanco para restos 
orgánicos. 

Los contenedores serán de distintos tipos dependiendo del tipo de desecho que contenga, delante de cada tipo 
de contenedor se inst alará una señal identificativa del tipo de res iduo que contiene y, d e ser n ecesario, se i ndicará la 
ubicación de los puntos de vertido. Esta señal será de gran formato y resistente al agua. 

La rec olección d e l os re siduos y  s u posterior tra nsporte h asta e l lugar d e gestión se r ealiza mediante l a 
maquinaria a decuada. E n cua lquier ca so, se evit ará el depósito incontrolado fuer a del rec into de  la o bra ( aceras, 
perímetro urbanizado, etc.). 

Al fin alizar l as obr as s e pr ocederá al desmantelamiento d e to das las in stalaciones auxiliares a sí co mo a la 
supresión d e cualquier s eñal res idual d e l as a ctividades des arrolladas. El d esmantelamiento s e co mpletará c on l a 
limpieza de la zona de obras, y la retirada selectiva de la totalidad de los residuos o restos procedentes de las mismas. 

3.5.3 Gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs) 

Para la gestión de este tipo de residuos será de ap licación todo lo contenido en el a nejo nº 13 del presente 
proyecto, Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

3.5.4 Gestión de residuos peligrosos 

Se entiende c omo r esiduo peligroso, a  l os mat eriales sólidos, pastosos, líq uidos o gaseosos c ontenidos en 
envases, que, como resultado de un proceso de producción, uti lización o transformación, se destine al a bandono. La 
condición de p eligroso viene det erminada p or la le gislación vigente en  la materia. Tienen asi mismo la co ndición d e 
residuos peligrosos los envases y recipientes que han contenido estas sustancias. 

La gestión de esta tipología de residuos se efectuarán de acuerdo a lo establecido en la normativa en vigor, 
estándose a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de r esiduos y suelos contaminados; el Título V de la Ley 
5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid y a lo dispuesto en el Real Decreto 833/1988, de 20 
de j ulio, por el qu e s e a prueba e l R eglamento p ara la  eje cución de la L ey 20/1986, b ásica d e r esiduos t óxicos y  
peligrosos. 
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La gestión de esta tipología de residuos se realizará por parte de un gestor autorizado. La entrega de residuos 
se realizará a un transportista autorizado. 

Como consecuencia del cambio de aceites y l ubricantes empleados en los motores de combustión y en los 
sistemas de tr ansmisión d e la m aquinaria de c onstrucción, el c ontratista se c onvierte, a efecto s d el Re al D ecreto 
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como por la Ley 5/2003, 
de 20  de ma rzo, de Re siduos de la  Comunidad de  Madrid, en  productor de dicho s re siduos peligrosos y deberá 
atenerse a lo dispuesto en las citadas normativas. 

En lo  re ferente a  la  gestión d e re siduos pe ligrosos g enerados en  la  obra (a ceites u sados, filtros d e a ceite, 
baterías, c ombustibles degradados, lí quidos h idráulicos, dis olventes, trapos d e l impieza c ontaminados, etc.) l a 
normativa establece que se deberá: 
 

 Disponer d e una zona de a lmacenamiento par a l os r esiduos peligrosos id entificada, imp ermeabilizada y 
protegida contra las inclemencias del tiempo (lluvia, calor, etc.) 

 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente aquellas mezclas que 
supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 

 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos de forma adecuada. 
 Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los mismos. 
 Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las empresas autorizadas 

para llevar a cabo la gestión de residuos. 
 Informar inmediatamente a l a autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o esc ape de residuos 

peligrosos. 
 En caso de vertido accidental de este tipo de residuos, será obligación de la empresa contratista proceder a la 

retirada i nmediata d e los m ateriales vert idos y  tier ras c ontaminadas, a s u almacenamiento y  e liminación 
controlada de acuerdo con la naturaleza del vertido a tr avés de gestor autorizado. Una vez retir ada la fuente 
de contaminación, se establecerá un procedimiento para comprobar que la c ontaminación residual no resulta 
peligrosa para los usos que tiene el suelo en la s proximidades de la zona afectada, diseñando las med idas 
correctoras que sean necesarias para reducir los niveles de contaminación a niveles admisibles. 

3.5.5 Gestión de residuos asimilables a urbanos 

Los residuos asimilables a urbanos comprenden residuos de envases, oficinas, comedores, etc. 

La gestión de los residuos sólidos urbanos comprende las fases de selección en origen, recogida, transporte y 
tratamiento. Es una gestión de competencia municipal y se ejerce de forma directa o indirecta por un gestor autorizado, 

por l o q ue los contr atistas d eberán c oncertar la for ma y  lug ares d e pr esentación de los res iduos con l os gestores 
autorizados. 

Será obligación del contratista el cumplimiento de las condiciones de recogida selectiva y presentación de los 
residuos que rige en el Ayuntamiento de Madrid afectada por la producción de este tipo de residuos. 

3.5.6 Gestión de residuos de envases industriales 

Los envases industriales son todos aquellos que no son susceptibles de generarse en un domicilio doméstico. 
Durante l a ejecución d e las obr as se g enerarán cantidades s ignificativas res iduos de envases c onsistentes, p or 
ejemplo, en plásticos de protección o embalaje, sacos de cemento, etc., así como todos aquellos envases o recipientes 
que no tengan la consideración de peligrosos o especiales. 

Los envases industriales que no admitan su reutilización como subproducto o su valorización en la propia obra, 
se gestionarán según lo establecido en la Ley 11/97, de envases y r esiduos de envases, y e n el Real Decreto 782/98 
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de esta Ley. 

Cuando sea posible, se optará por suministradores acogidos a un Sistema Integrado de Gestión. En su defecto 
se contratará con un valorizador o recogedor autorizado por  l a Comunidad Autónoma de Madrid. De no encontrarse 
ninguno disponible, se gestionará la retirada de los envases industriales por el proveedor o fabricante del producto. 

El destino de los residuos de envases podrá ser cualquiera de los siguientes: 

- Su devolución al subcontratista o proveedor, que estará obligado legalmente a hac erse cargo de los 
mismos. 

- Su entrega a val orizadores o r ecicladores autorizados, cu ando é stos e stán r azonablemente 
disponibles (en términos de precio, distancia, tipo de materiales, etc.). 

3.6 Medidas para la protección de la vegetación 
3.6.1 Actuaciones con incidencia ambiental 

Como consecuencia de la ejecución de las obras, resultarán afectadas las plantaciones arbustivas existentes 
en las zonas ajardinadas del entorno. Estas plantaciones serán sustituidas por especies similares a las existentes con 
el fin d e ma ntener el equilibrio vis ual d el entorno. Ún icamente e n el PAU d e La s Tabl as s e pre vé la af ección a  
ejemplares arbóreos, en la intersección de la calles Foresta y Quintanavides. 

Las actuaciones del proyecto que afectan directa o indirectamente a la vegetación son: el levantado y posterior 
reposición de los firmes, las demoliciones, el desmontaje de estructuras y conducciones, las excavaciones, el trasiego 
de maquinaria y los residuos derivados de la puesta en obra de hormigón, mezclas bituminosas y pinturas, etc. 
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El impacto más traumático para el arbolado es su eliminación o traslado (en la zona de obras o fuera de esta), 
aunque a lgunos daños en la  parte aérea o raíces pueden ser de magnitud semejante. Daños típ icos son la  corta de 
raíces, heridas en la corteza, heridas en cuello de raíz, ramas rotas, así como cambios en el nivel, textura, calidad del 
suelo, de  entre l os cu ales la co mpactación y l a co ntaminación del mis mo s on l as alteraciones i ndirectas que m ás 
problemas puede acarrear en el futuro. 

3.6.2 Medidas de protección 

Para l a conservación de l a vegetación existente se seguirán las i ndicaciones específicas que aconsejen l os 
servicios t écnicos del Área de Go bierno de M edio Am biente así c omo lo  e stablecido e n l a  L ey 8/ 2005, d e 26 d e 
diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid. 

El arbolado urbano es parte integrante del patrimonio natural de la Comunidad de Madrid, y por extensión del 
Ayuntamiento de Madrid. En aplicación de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fom ento del Arbolado 
Urbano de la Comunidad de Madrid, está prohibida la tala de los ejemplares de cualquier especie arbórea con más de 
diez años de antigüedad o veinte centímetros de diámetro de tronco al nivel del suelo que se ubiquen en suelo urbano.  

Cuando este arbolado se vea necesariamente afectado por las obras se procederá a su trasplante.  Siguiendo 
las instrucciones de los t écnicos municipales, se verificará la mejor época para realizar el trasplante según especies, 
necesidad de maquinaria especial o las podas necesarias para reducir la parte aérea. 

En el proyecto que nos ocupa se prevé la afección a 5 ejemplares de estas características (3 Ulmus pumila y 2 
Robinia pseudoacacia), por lo que se ha previsto su transplante dentro de la obra, preferentemente en la misma zona 
de afección (c/ Foresta con c/ Quintanavides). Se tendrá especial cuidado con el almacenamiento de dichos árboles en 
espera de ser trasplantados, procediendo a la protección del cepellón. 

En cualquier caso, se procederá a rea lizar un entablillado del tronco de los pies a rbóreos afectados con las 
obras, al objeto de evitar que sufran algún daño accidental por el movimiento de maquinaria. 

Se realizará una planificación de los trabajos de manera que se visualice el tiempo necesario de permanencia 
de las tablillas en cada árbol. Se realizará previsión suficiente de tablillas para protección de los árboles en la zona de 
actuación y zonas de circulación de maquinaria, teniendo en cuenta no sólo el tránsito de la maquinaria por el interior  
de la obra, sino también  los radios de actuación de los brazos y aperos de las máquinas en cada posición de trabajo.  

En el p royecto se  ha  p revisto la  co locación de  bo rdillos de alcorque pa ra algunos ejemplares arbóreos que 
actualmente no lo tienen, con el fin de mejorar su protección.  

Para la colocación de b ordillos de lo s alcorques, se procurará en el vertido de los hormigones y morteros a 
utilizar, q ue in vadan la me nor su perficie pos ible del al corque, esp ecialmente e n a quellos alcorques  q ue a cojan 

previamente algún pi e arb óreo. Los al corques de ben ser  limpiados un a vez p avimentada la sección an exa de ca lle 
suficiente para garantizar los objetivos resistentes y de calidad del proyecto, y sus residuos, gestionados como residuo 
de construcción y demolición. 

Las actuaciones de revegetación y jardinería únicamente se localizan en el PAU de Las Tablas, se encuentran 
reflejadas en los planos del proyecto y en general incluyen: 

- Extensión de mantillo o tierra vegetal, preferentemente con origen en la propia obra. 
- Extensión de abono orgánico. 
- Plantación de arbustos, el igiendo de forma prioritaria las mismas especies presentes en la zona verde o 

ajardinada afectada, y si no es posible manteniendo el equilibrio visual. 

3.7 Medidas para la protección del Patrimonio 
No son de esperar afecciones significativas sobre el patrimonio arqueológico. 

3.8 Medidas para la protección del medio humano 
3.8.1 Salud de la población 

3.8.1.1 Actuaciones con incidencia ambiental 

Los principales impactos que se producirán sobre el medio humano, como consecuencia de la ejecución de las 
actuaciones proyectadas, están directamente relacionados con la calidad del aire, y por tanto, con los impactos sobre la 
atmósfera descritos en el correspondiente epígrafe, referidos como molestias a la población por el incremento de gases 
de combustión, olores y partículas en suspensión, así como por el aumento de los niveles acústicos. 

3.8.1.2 Medidas de protección 

Las medidas preventivas y correctoras de los impactos sobre la calidad atmosférica y acústica, señaladas con 
anterioridad, son de aplicación para prevenir o corregir las afecciones de estos sobre la población. 

3.8.2 Movilidad peatonal 

3.8.2.1 Actuaciones con incidencia ambiental 

Durante las obras se producirá una alteración de la movilidad de los ciudadanos debido a la interceptación por 
las obras de l os itin erarios ha bituales a pie y del transporte pú blico. La  ocupación de  suelo po r las inst alaciones 
auxiliares supondrá una dificultad añadida a la movilidad de los peatones. 

3.8.2.2 Medidas de protección 

Se procederá a h abilitar pasos p eatonales que p ermitan desplazarse c on s eguridad a l os vi andantes p or el 
entorno de la zona de actuación. Dichos pasos serán seguros para los peatones y se señalizarán correctamente. 

67



 

ÁREA DE  GOBIER NO  DE MEDIO  AMBIENTE Y  MO VIL IDA D 

D IRECC ION GENERAL DE  V IAS  PUBLICAS Y  PU BLIC IDAD EXTER IOR 

DEPA RTAMEN TO DE V IAS  PÚBLICAS 

PROYECTO DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAU 

 

 

 DOCUMEN TO  I :  MEMORIA .  ANEJO  8 .  IN TEGRAC IÓN AMBIENTAL 9  

 

Las instalaciones auxiliares de obra se localizarán al inicio de las obras en aquellos lugares en que, a juicio del 
responsable de la obra, se interfiera lo menos posible en el tránsito de los peatones por el ámbito de actuación. 

3.8.3 Tráfico 

3.8.3.1 Actuaciones con incidencia ambiental 

Durante las obras se producirán otro tipo de impactos sobre el medio humano, tales como la alteración de las 
condiciones de circulación de vehículos, ocasionada por la interferencia de las obras con el tráfico rodado, tanto por el 
movimiento de ma quinaria pesada a  lo  largo del ámbito y su s alrededores, como por la ocupación del suelo por las  
obras. 

3.8.3.2 Medidas de protección 

Se mantendrá la seguridad del tráfico de vehículos y de peatones durante la ejecución de las o bras, así como 
el señalamiento de los desvíos provisionales. 

Se estará a lo que determinen los servicios técnicos municipales competentes en la materia. 

3.8.4 Seguridad de los ciudadanos 

3.8.4.1 Actuaciones con incidencia ambiental 

En general, todas las actuaciones proyectadas, y en concreto aquellas referidas a los movimientos de tierras, 
podas de arbolado, de moliciones, l evantado d e firm es y desm ontajes, así como e l pro pio trasi ego de m aquinaria, 
inciden en la se guridad de lo s ciud adanos, qu e se  encontrarían e xpuestos a  posibles accidentes de  dife rente 
naturaleza. 

3.8.4.2 Medidas de protección 

 Se colocarán carteles informativos para información de la ciudadanía. 
 Se p ondrán los me dios p ara imp edir cu alquier p osibilidad d e ac ceso, voluntario o accidental del 

público a las obras.  
 Se evitará, en la me dida de lo posible, la localización de instalaciones auxiliares a la obra, así co mo 

zonas de mantenimiento de maquinaria y puntos l impios en las proximidades de las v iviendas o  de 
zonas frecuentadas por peatones. 

3.8.5 Servicios afectados 

3.8.5.1 Actuaciones con incidencia ambiental 

Según las previsiones del proyecto no se contemplan afección de los servicios existentes. Asimismo en fase 
de obra se deberá realizar un estudio detallado de los servicios existentes. 

4 VIGILANCIA AMBIENTAL 

Para garantizar la cor recta ejecución de las medidas preventivas, protectoras y/o correctoras que se incluyen 
en el presente documento se propone la realización labores de Vigilancia Ambiental en obra, que pueden concretarse 
en el desarrollo de un Plan de Vigilancia Ambiental por parte del contratista. Con un correcto PVA se pretende además, 
detectar impactos no previstos y solucionar posibles desviaciones encontradas. 

 

4.1 Objetivos de la vigilancia ambiental 
 Verificar que las me didas prev entivas, protect oras y correct oras prop uestas se d esarrollan 

correctamente. 
 Determinar la e ficacia d e las medidas a mbientales e jecutadas. Cuando tal e ficacia se  considere 

insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios adecuados. 
 Controlar la evolución de los impactos o la aparición de los no previstos e inducidos, para proceder en 

lo posible a su reducción, eliminación o compensación. 
 Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas preventivas, protectoras 

y correctoras adoptadas. 
 

4.2 Programa de puntos de inspección 
Los Programas de Puntos de Inspección que se propone establecer para el proyecto en cuestión, agrupados 

según los factores ambientales afectados, son: 

 

 

 Programas de Puntos de Inspección (PPI) 

Protección de la calidad del aire 

PPI-1. CONTROL DE LAS EMISIONES DE POLVO 

PPI-2. CONTROL DE LAS HOGUERAS EN OBRA 

PPI-3. CONTROL DE LOS NIVELES SONOROS DURANTE LA OBRA 

Protección y conservación del suelo PPI-4. CONTROL DE DERRAMES Y VERTIDOS ACCIDENTALES 

Protección y conservación del medio 
hídrico 

PPI-5. CONTROL DE LAS AGUAS RESIDUALES 
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 Programas de Puntos de Inspección (PPI) 

Correcta gestión de los residuos 

PPI-6. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN 
OBRA 

PPI-7. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (RCD) 

PPI-8. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 
GENERADOS EN OBRA 

PPI-9. CONTROL DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

Protección del arbolado y zonas 
ajardinadas 

PPI-10. CONTROL DE LA PROTECCIÓN DEL ARBOLADO Y ZONAS 
AJARDINADAS 

PPI-11. SEGUIMIENTO DE LAS LABORES DE REVEGETACIÓN 

Protección del entorno humano 

PPI-12. CONTROL DEL FOMENTO DE MEDIDAS DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

 

4.3 Identificación de situaciones de emergencia 
Se consideran las siguientes situaciones de emergencia: 

 Rotura de colectores 
 Incendios 
 Rotura de depósitos de combustible u otros productos líquidos peligrosos 
 Inundaciones 

Cada situación de emergencia llevará asociada una Ficha de Accidente o Situación de Emergencia, en la que 
se incluirán los criterios de actuación cuando se produzca alguna de estas situaciones. 
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ANEJO 9 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo define una propuesta de actuaciones cuyo objetivo es el control integral de la calidad de las 
obras contempladas en el presente proyecto. Para ello se establecen los procesos, pruebas y ensayos necesarios para 
que la Dirección Facultativa de las Obras, en base a sus resultados, pueda tomar decisiones objetivas y documentadas 
en cuanto a: 

o La calidad de los materiales, maquinaria y equipos. 
o La calidad de los procesos constructivos. 
o La calidad de los resultados. 

Se trata de articular los procedimientos que permitan verificar que la calidad contratada se produce – Control 
de Calidad de Recepción –, entendiendo que la calidad en la producción la debe asegurar el Contratista actuando sobre 
los medios m ateriales y h umanos, y utilizando pr ocedimientos co nstructivos ta les q ue permitan altas g arantías de 
aceptación de las unidades ejecutadas por parte de la Dirección de Obra. 

Los datos de partida en los que se basa el Plan de Aseguramiento de la Calidad de Recepción se han obtenido 
del pro yecto q ue d efine l as obras a re alizar. Ha bida c uenta de q ue el C ontrol d e la C alidad a quí pro puesto es  
complementario de l que implante el Con tratista qu e resu lte ad judicatario de  la s obras, depende d e los med ios 
asignados y de las condiciones que concurran en cada momento durante la ejecución de las obras. El Plan se define, 
por tanto, abierto a cualquier readaptación o cambio que la Dirección de las obras considere oportuno realizar con el fin 
de obtener la mayor calidad. 

Con objeto de que la Dirección de Obra pueda optimizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad el Contratista 
proporcionará el Plan de Autocontrol de Calidad ofertado para las obras y remitirá puntual información de su aplicación. 
La D irección de O bra i nformará s obre s u cum plimiento y ev aluará l os cert ificados de g arantía de c alidad de l os 
materiales, suministradores o equipos aportados por el Contratista pudiendo modificar el número o tipo de ensayos de 
recepción previstos en función de las garantías aportadas. 

Los co ntroles y ensayos n ecesarios p ara la comprobación d e las con diciones q ue ha n de cumplir los 
materiales y unidades de obra, así c omo las condiciones de aceptación o rechazo de las mismas, serán los definidos 
expresamente en el Pl iego d e Pres cripciones Téc nicas d el Pr oyecto, o  en su defecto, los in dicados en e l Pli ego de 
Prescripciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid.  

Se considera i ncluido e n l os pr ecios d el p royecto e l c oste d e l os ensayos y  c ontroles necesarios p ara l a 
caracterización de los distintos materiales y unidades de obra, y por tanto dicho coste correrá en su total idad a cargo 
del co ntratista. El dir ector fa cultativo d e l as obr as designará l os l aboratorios encargados de l a r ealización d e l os 

mismos, los cuales deberán estar debidamente acreditados de acuerdo con la normativa vigente en la Comunidad de 
Madrid. 

Salvo disposición e n c ontra por parte d e l a Pro piedad e n e l C ontrato de las obras, el C ontratista deberá 
realizar, a su costa, las pruebas y ensayos de control de calidad que señale el Director de las Obras. 

Las empresas que realicen dichas pruebas y certifiquen la calidad deberán contar con la aceptación previa de 
la Dirección de Obra. 

2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

La aplicación del Plan de Aseguramiento de la Calidad está enmarcada en e l desarrollo de las act ividades y 
funciones que competen a la Dirección de Obra. 

La Dirección Facultativa hará entrega al contratista de un Plan de Aseguramiento de la Calidad (en adelante 
PAC) o  b ien de un Pl an de Puntos d e I nspección (e n adelante PPI). A su  ve z da rá con ocimiento de l mismo a la 
propiedad para l a obtención de  s u vi sto bueno. Di cho P AC o PPI  d eberá co ntener s uficientemente es pecificado los 
tipos, alcances y v olúmenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el número total de lotes y ensayos así como 
también el volumen porcentual que representan sobre cada una de las unidades de ejecución de obras. 

Ajeno a l PAC o PPI, s i l a Dirección Fa cultativa o bservase d efectos de form a o alguna cir cunstancia que 
pudiese hacer pensar que algún elemento no cumple la calidad exigible, podrá ordenar al contratista la ejecución de un 
ensayo de control sobre dicho elemento, aún independientemente de que dichos ensayos supusieran un aumento del 
presupuesto del PAC ó PPI por e ncima del 1 % del Presupuesto de Ejecución Material. En l a concurrencia de estas 
circunstancias, el  c oste d e dicho e nsayo correrá p or c uenta del c ontratista c uando el r esultado del mismo f uese 
negativo, corriendo por contra, a cargo de la propiedad cuando el resultado fuese positivo. 

La combinación del mencionado Plan con el h omólogo definido por la Asistencia para el Control de la Obr a, 
Plan de Inspección y Ensayos, y con los medios humanos y materiales de los equipos de Dirección y Contratistas habrá 
de garantizar la calidad en la ejecución, seguimiento y verificación de las distintas unidades que integran el Proyecto. 

3 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

El Programa de P untos de Inspección (P.P.I.) para cada unidad se entregará a la Direcc ión de O bra para su 
aprobación antes de l inicio de su ejecución. Será una concepción de l Programa de  Control de Calidad en el q ue s e 
recogen de fo rma cron ológica la s distintas op eraciones o  fa ses que  a  crite rio de l Co ntrol de Ca lidad deban 
inspeccionarse. El importe de su elaboración será por cuenta del Contratista. 
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Comprenden los P. P.I. tant o las fases y operaciones de fabricación como las posteriores de marcada, 
embalaje y envío a obra. 

Las fa ses de fa bricación se rán en  cada o peración sup ervisadas por e l fab ricante su bproveedor, sie ndo 
presenciada por el Control de Calidad cuando así incida por su importancia en el criterio de calidad que con anterioridad 
se ha establecido y que el adjudicatario cumplirá en su totalidad. 

En a quellas pruebas qu e d eterminen l os p arámetros d e trab ajo d el e quipo y qu e se fijar án en el re cuadro 
correspondiente de la operación del P.P.I. se est ablecerán puntos de espera  que serán presenciados por la Dirección 
de Obra o empresa de Control de Calidad independiente designada por dicha Dirección. 

El Contratista notificará a la  Dirección de Obra la  disponibilidad de la  inspección con e l tiempo que se haya 
acordado por si desea o no presenciar la fase así d ispuesta. Presenciará e inspeccionará este proceso dando el visto 
bueno si procede y au torizando la  contin uidad de  la fa bricación, firma ndo y sellando ésta en  e l r ecuadro 
correspondiente. 

El result ado final del seguimiento del P.P.I. reflej ará el exact o cumplimient o del nivel de calida d 
preestablecidos. 

Debidamente firmad o y cump limentado se rá certificado p or el responsable d el Con trol d e Calidad del 
adjudicatario, adjuntándose la totalidad de las P. P.I. como un documento más del Doss ier Final de Control de Calidad 
que entregará a la Dirección de Obra al concluir las obras. 

 

3.1 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE 
CALIDAD 

3.1.1 Movimiento de tierras 

 Trabajos preliminares. Replanteo 

Consiste en la verificación del replanteo, comprobación en altimetría y planimetría de bases de replanteo, eje y límites 
de actuación. 

 Demoliciones y Excavaciones 

Supervisión general de la realización de las demoliciones y excavaciones, control del envío a v ertedero de materiales 
inadecuados y verificación de las medidas de restitución del paisaje.  

Toma d e datos to pográficos p ara l a cubicación, co ntrol de p otencias de e xcavación y, c uando pr oceda, c ontrol d e 
características de los suelos subyacentes.  

Ensayos de  id entificación pa ra determinar p osibles e mpleos del mat erial exc avado y ensayos del mater ial de la 
explanada. 

 Terraplenes  

Control de los materiales a fin de comprobar el cumplimiento del Pliego. Consiste dicho control en inspecciones visuales 
y toma de muestras representativas para realizar ensayos de identificación.  

Control de la extensión por medio de la inspección visual del espesor y anchura de las tongadas y del estado de la capa 
anterior y de la medición de la temperatura ambiente.  

Control de la compactación a partir del análisis de datos de densidad in situ y humedad. 

Como complemento al control del producto terminado, se podrán realizar ensayos de carga con placa.  

Control geométrico para la  comprobación de la  co rrespondencia del te rraplén te rminado con  la  de finición de l mismo 
contenida en los Planos y Pliegos del Proyecto. Se comprueban las cotas de replanteo del eje, así como la anchura y 
pendiente transversal. 

3.1.2 Hormigones 

Este apartado contempla aspectos generales comunes a la fabricación de hormigones, por lo  que los controles que se 
exponen son comunes en todas aquellas unidades de obra en las que se emplee el hormigón para su ejecución. 

Los trabajos de supervisión serán los siguientes: 

 Inspección de las plantas de hormigón de forma periódica, o de sus certificados y garantías. 

 Inspección de los acopios de áridos. 

 Inspección de las medidas de transporte del hormigón. 

 Inspección de los medios de puesta en obra, comprobando su suficiencia, estado y medios de mantenimiento. 

 Comprobación, antes de cada hormigonado, de la  adecuada situación y fijación de encofrados, así como la 
comprobación geométrica de todos los  elementos. 

 Comprobación del estado de las excavaciones antes del hormigonado. 

 Comprobación de la utilización del tipo de hormigón adecuado. 

 Inspección d e la p uesta en obra: e mpleo d e lo s me dios adecuados, alt uras de v ertido, vibr ado, e spesor d e 
capa y orden de hormigonado. 

 Comprobación del acabado de las superficies: localización de irregularidades. 

 Comprobación de los procedimientos establecidos en el tratamiento de juntas. 

 Supervisión del procedimiento utilizado en el curado. 
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 Supervisión del extendido para comprobar que no se producen segregaciones. 

 Supervisión de la uniformidad de la humectación. 

 Control del procedimiento de compactación. 

 Inspección de la  superficie acabada para la  localización de blandones, zonas mal compactadas o zonas sin 
drenaje superficial. 

 Comprobación de anchura. 

 Levantamiento de perfiles antes y después de la puesta en obra para comprobación de espesores y cotas. 

3.1.3 Pavimentación 

 Sub-base 

Se realizarán los siguientes trabajos de supervisión y vigilancia:  

o Comprobación previa de la superficie de asiento para la corrección de los defectos observados.  
o Supervisión del extendido para comprobar que no se producen segregaciones.  
o Supervisión de la uniformidad de la humectación.  
o Control del procedimiento de compactación.  
o Inspección de la  superficie acabada para la  localización de blandones, zonas mal compactadas o zonas sin 

drenaje superficial.  
o Comprobación de anchura.  
o Levantamiento de perfiles antes y después de la puesta en obra para comprobación de espesores y cotas.  

 

 Riegos de imprimación y adherencia.  

Los trabajos de supervisión y vigilancia consistirán en: 

o Comprobación de la superficie de asiento para la localización y corrección de defectos.  
o Comprobación de la temperatura ambiente y ausencia de lluvia durante la ejecución.  
o Control del procedimiento de ejecución en cuanto a temperatura del ligante, velocidad del equipo, pesada del 

ligante y tiempo de aplicación de éste.  
o Comprobación de anchura del tratamiento.  

 

 Mezclas en caliente.  

Los trabajos de supervisión y vigilancia serán: 

o Recepción de certificados de cada partida de ligante para comprobar sus características  

o Inspección de los acopios de áridos para detectar los elementos extraños, forma de acopio, aspecto general 
de los áridos y volumen de cada tipo de árido.  

o Comprobación y vigilancia del funcionamiento de la planta.  
o Comprobación de la superficie de asiento para localizar y corregir defectos.  
o Control del extendido de la mezcla. Temperatura ambiente y de mezcla.  
o Control de compactación de la mezcla. Vigilancia del funcionamiento de los compactadores.  
o Control de ejecución de l rie go e n cu anto a temp eratura ambi ente, te mperatura d el lig ante y vel ocidad de 

avance del equipo de riego.  
o Control del espesor y anchura de las capas.  
o Comprobación de la superficie acabada. No se deben apreciar irregularidades.  
o Comprobación de la rasante en el eje y en los extremos.  

 

 Adoquinados y bordillos 

Los trabajos de supervisión y vigilancia consistirán en: 

o Comprobación de las tolerancias de forma y dimensiones nominales. 
o Comprobación de los lotes correspondientes de las características mecánicas tales como absorción de agua, 

abrasión y resistencia a compresión. 
o Comprobación visual de aspecto y textura. 

3.1.4 Distribución de agua y pavimento 

Los trabajos de supervisión y vigilancia consistirán en: 

o Comprobación de la marca y certificación de las tuberías instaladas. 
o Control del dimensionado de las zanjas ejecutadas. 
o Control de la extensión por medio de la inspección visual del espesor y anchura de las tongadas del 

material de relleno y del estado de la capa anterior. 
o Comprobación visual del estado de las obras de fábrica: pozos y arquetas. 
o Radiografías del 5% de las soldaduras. 
o Muestreo d e so ldaduras mediante líqu idos penetrantes (5 0% y nun ca la s ra diografiadas) de los 

colectores construidos en taller. 
o Comprobación del material de tuberías y accesorios, verificando que está de acuerdo a las exigencias 

pedidas. 
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o Control dim ensional e ins pección vis ual d e materiales, verifi cando: es pesores, prim er uso de  este  
material, diámetros, calidades de bridas, etc. 

o Control dim ensional d e col ectores te rminados, v erificar que est án d e acuerdo a planos de d iseño. 
Realizar nivelado de bridas, situación de taladros, etc. 

o Comprobación de la correcta ejecución de las pruebas y limpieza de la red 

3.1.5 Energía eléctrica y canalización de alumbrado 

Los trabajos de supervisión y vigilancia consistirán en: 

o Comprobación de la marca y certificación de los cables instalados. 
o Control del dimensionado de las zanjas ejecutadas. 
o Control de la extensión por medio de la inspección visual del espesor y anchura de las tongadas del 

material de relleno y del estado de la capa anterior. 
o Comprobación visual del estado de la canalización entubada realizada en tubo corrugado. 

4 INFORME DE SEGUIMIENTO 

Para el suministro d e la totalidad d e los eq uipos y materiales d e que consta la o bra q ue se pr oyecta s e 
establecerá un Plan de Organización para el seguimiento adecuado del aprovisionamiento y c onseguir que todos los 
documentos de ap licación para la realización de la  Obra, se distribuya de  manera adecuada y que el co njunto de  la 
documentación sea identificable y localizable. 

Alcanzará est e pr ocedimiento a to da l a f abricación y aprovisionamiento así c omo a  la documentación y 
correspondencia que se quiere. 

Existirá por parte del adjudicatario una persona que será responsable de toda la información, ésta anotará la 
correspondencia e información que se reciba distribuyéndola directamente a la Dirección de Obra. 

Se controlará así: 

o Plan de Aprovisionamiento y avance. 
o Control de calidad. 
o Correspondencia oficial con la Dirección de Obra. 

Independientemente de  la  correspondencia ordinaria qu e se  genere o  de  la s re uniones en su ca so, el 
adjudicatario enviará mensualmente a la Dirección de Obra la siguiente documentación: 

o Planning de Aprovisionamiento actualizado. 
o Copia de los sub-pedidos que se generen durante los últimos treinta (30) días. 

o Cumplimiento del Control de calidad. 
o Manuales de Instrucciones y Certificado de líquidos acopiados. 

La Dirección de Obra o s u "Autorizada de Inspección" inspeccionará la fabricación y acopios de los Equipos 
Técnicos, entendiéndose que d e no ser así aceptará los Equipos a los que el adjudicatario a través de su inspección 
haya aceptado de sus subproveedores después de haber hecho cumplir los requisitos exigidos. 

Se facilitará en todo momento la documentación que la inspección de la Dirección de Obra necesite para poder 
realizar su labor de identificación. Así mismo el adjudicatario faci litará la entrada libre a  los talleres y  fábricas de los 
subproveedores que realicen la fabricación de los equipos y materiales con destino a la obra que se proyecta. 

Se rea lizará en  su s alma cenes una in spección fina l so bre cad a equipo o  compo nente h asta comple tar el 
acopio de la totalidad de materiales. 

Si no e xistiesen ga rantías de almacenaje d e los equipos en  Ob ra, se e nviarán éstos de pendiendo d e la s 
necesidades de montaje notif icando a la Dir ección de Obra el contenido de ca da expedición que podrá perfectamente 
contratar e identificar por la documentación que sobre los mismos haya recibido con anterioridad. 

5 DOCUMENTACIÓN FINAL DE CONTROL DE CALIDAD 

Independiente de  l a documentación parcial q ue haya entr egado a  la  Dir ección de  Obr a durante el 
aprovisionamiento, el adjudicatario adjuntará al finalizar la obra la siguiente documentación: 

o Para las instalaciones electro-mecánicas, manual de servicio que constará de: 
 Libro de  operaciones de la  instalación con las instrucciones de mon taje, pue sta en  marcha y 

mantenimiento. 
 Planos generales de proceso (si procede). 
 Lista general de engrases (si procede). 
 Libro de componentes con croquis de dimensiones, secciones, hoja de datos, e instrucciones de 

cada equipo. 
 Lista de Repuestos. 

o Dossier final de Control de Calidad con el siguiente contenido: 
 Programa de control de calidad y Certificado de Cumplimiento. 
 Programa de Puntos de Inspección cumplimentados. 
 Certificados, informes, controles y pruebas de cada una de las unidades. 
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1 CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

Según se d etalla en el Documento Presupuesto de este proyecto, las principales unidades de obra en cada 
uno de los PAU por su importancia en importe son las siguientes: 

PAU LAS TABLAS 

UNIDAD DE OBRA MEDICIÓN 

Loseta hidráulica gris 15x15 cm colocada en aceras     10.564 m² 

Conductor cobre con recubrimiento de XLPE de 1x10 mm2  23.200 t 

Hormigón en masa tipo HM-15/P/40 CEM II en pavimentos        1.094 m² 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16/22 en capa de rodadura       786 m³ 

Baldosa 30x30 cm terrazo pulido con relieve    3.299 m² 

Levantado por medios mecánicos de firme con base de hormigón    2.616 m³ 

Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4x2,5mm2   6.068 m 

Bordillo prefabricado recto tipo III    2.491 m 

Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3x2,5mm2   6.207 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU MONTECARMELO 

UNIDAD DE OBRA MEDICIÓN 

Loseta hidráulica gris 15x15 cm colocada en aceras 3.094 m² 

Conductor cobre con recubrimiento de XLPE de 1x10 mm2               6.400 m 

Hormigón en masa tipo HM-15/P/40 CEM II en pavimentos      173 m3 

Levantado con compresor solado de aceras de cemento               3.805 m² 

Baldosa 30x30 cm terrazo pulido con relieve    337 m² 

Levantado por medios mecánicos de firme con base de hormigón    357 m3 

Loseta hidráulica de color 40x40 cm acanalada según ordenanza S.B.A.    303 m² 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16/22 en capa de rodadura 66 t 

Cimentacion para soporte tipo C-3 para columna de 8 a 12 m   16 ud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78



 

ÁREA DE  GOBIER NO  DE MEDIO  AMBIENTE Y  MO VIL IDA D 

D IRECC ION GENERAL DE  V IAS  PUBLICAS Y  PU BLIC IDAD EXTER IOR 

DEPA RTAMEN TO DE V IAS  PÚBLICAS 

PROYECTO DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 11 
PLAN DE OBRA 

79



 

ÁREA DE  GOBIER NO  DE MEDIO  AMBIENTE Y  MO VIL IDA D 

D IRECC ION GENERAL DE  V IAS  PUBLICAS Y  PU BLIC IDAD EXTER IOR 

DEPA RTAMEN TO DE V IAS  PÚBLICAS 

PROYECTO DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAU 

 

 

 D OC U MEN TO  I :  MEMOR IA .A N EJO  11 :PLA N  D E  O BRA  

 

INDICE	
1  INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 2 
2  SITUACIONES PROVISIONALES Y ORGANIZACIÓN ........................................................ 2 
3  PROGRAMACION DE LAS OBRAS ..................................................................................... 2 
 

 

 

 

 

 

  

80



 

ÁREA DE  GOBIER NO  DE MEDIO  AMBIENTE Y  MO VIL IDA D 

D IRECC ION GENERAL DE  V IAS  PUBLICAS Y  PU BLIC IDAD EXTER IOR 

DEPA RTAMEN TO DE V IAS  PÚBLICAS 

PROYECTO DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAU 

 

 

 D OC U MEN TO  I :  MEMOR IA .A N EJO  11 :PLA N  D E  O BRA 2  

 

1 INTRODUCCIÓN 

A p artir de l os res ultados d el Anejo de J ustificación de Prec ios, d e la estimación de l os r endimientos y 
producciones pos ibles par a las pri ncipales un idades de  obra, y d e las mediciones y va loraciones económicas 
realizadas, se estima en el presente anejo una duración de ejecución de los trabajos. 

Las obras incluidas en el presente Proyecto deberán coordinarse entre sí, estableciéndose un orden lógico que 
no obligue a la repetición d e activi dades y evite la  destrucción de u nidades de o bra ya ej ecutadas par a efect uar 
instalaciones que debieron haber sido previas. 

Para el comienzo de las obras se recabarán las autorizaciones pertinentes ya sea de Organismos o compañías 
de servicios que puedan verse afectadas por la e jecución de las mismas. La organización de las obras se realizará de 
tal manera que se minimicen las afecciones a los tráficos carreteros o peatonales y a las redes de servicios. 

2 SITUACIONES PROVISIONALES Y ORGANIZACIÓN 

Las obras incluidas en el presente proyecto se co ordinarán entre sí, es tableciéndose un or den lógico que no 
obligue a la r epetición d e activ idades y evit e la d estrucción de u nidades de o bra ya ej ecutadas p ara ef ectuar 
instalaciones que debieron haber sido previas. 

Previamente a su ejecución el Contratista de las obras de acuerdo con las instrucciones dadas por la Dirección 
de las obras, recabará los permisos necesarios. Se recabarán las autorizaciones pertinentes ya s ea de Organismos o 
compañías de servicios que puedan verse afectadas por la ejecución de las mismas.  

Al objeto de reducir ri esgos se plantea l a necesidad de i ncluir dentro de l as tareas i niciales de replanteo l a 
identificación y señalización de los servicios existentes en el ámbito de las obras. En particular se señalizará la situación 
de las redes de gas canalizado, las líneas eléctricas, las de comunicaciones, alumbrado público, regulación de tráfico y 
abastecimiento de agua que discurren por el ámbito. 

Para mi nimizar las afecciones s obre e l tr áfico ro dado l as o bras n o c oincidirán simultáneamente en aceras 
enfrentadas ni afectar án a más d e d os m anzanas c onsecutivas. Par a mant ener l a c irculación l as obras s e d eberán 
acometer limitando la ocupación en la medida de lo posible a las bandas de aparcamiento y aceras. 

Asimismo para garantizar la accesibilidad peatonal la demolición de la acera se realizará en dos fases. En la 
primera fa se se  d emolerá la  banda más p róxima al b ordillo de jando h abilitado para e l p aso p eatonal la  ba nda más 
próxima a las fachadas con un ancho aproximado de 1,2 m, posteriormente y una vez solada la zona demolida en la 
fase 1 se acometerán las obras en la banda más próxima a fachada. 

La D irección de Obra podrá establecer, de  confor midad con l os D epartamentos M unicipales co mpetentes, 
todos aquellos condicionantes de e jecución que se estime necesario para que las obras se lleven a cabo ocasionando 
las mínimas perturbaciones posibles. 

La forma de ejecución de las obras será la siguiente: 

 Se procederá al levantado de los bordillos, sustituyéndolos por bordillos nuevos 

 Las aceras s e dem olerán, re alizando l a ex cavación para la a portación de l a s ubbase de ar ena de 
miga y posteriormente se extenderán 15 cm de hormigón. 

 El solado, será con baldosa hidráulica de 15 x 15 cm, recercándola con terrazo de 30x30 cm. 

 Se procederá a la puesta en altura de tapas, registros y rejillas. 

 Se ejecutará una rigola de aglomerado de remate del bordillo colocado. 

 Se recolocara la valla modelo sol existente 

 Se realizará la señalización horizontal. 

3 PROGRAMACION DE LAS OBRAS 

En el momento de redacción de este proyecto se desconoce la fecha de licitación y adjudicación de las obras, 
en consecuencia, no se conoce la fecha de comienzo de las obras. Por tanto la programación que se recoge en este 
anejo se refiere a días naturales y no contempla ni la influencia de las condiciones meteorológicas ni la mayor o menor 
concurrencia de d ías fe stivos. No ob stante, da da la du ración de  la  obra, no so n de espe rar g randes va riaciones 
respecto a los rendimientos medios estimados. 

Las obras contempladas en este proyecto se realizarán en el plazo que se fije en el Contrato de Adjudicación. 
Para estimar, en el momento de la redacción del proyecto, el plazo de ejecución de las obras se ha considerado que el 
trabajo se realizará mediante turnos de tal manera que se cubra una jornada laboral de 40 horas semanales. 

Estimando una  duración me dia de  la s obras de  ca si 3 se manas por ma nzana (De molición->Servicios-
>Pavimentación) se ha determinado un plazo para la ejecución de las obras de: 

TRES  (3) MESES 

El plazo de ejecución de las obras será contado a partir del comienzo de las mismas. 

El inicio de la ejecución de las obras tendrá lugar el primer día laborable siguiente al de suscripción del Acta de 
Replanteo. 
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A partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, el Adjudicatario iniciará la ejecución de las obras 
de acuerdo al Programa de Desarrollo de los trabajos presentado, que deberá incluir al menos los siguientes datos: 

 Ordenación en actividades, partes o clases de obra de las unidades que integran el Proyecto. 

 Determinación de  los recursos necesarios, ta les como personal, instalaciones, equipo y materiales, 
con expresión del volumen de éstos. 

 Estimación en días  ca lendario de l os p lazos de ejecución d e l as diversas o bras u op eraciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o clases de obra. 

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios. 

 Gráficos cro nológicos so bre cal endario rea l a part ir de l a fech a d el a cta de c omprobación de l 
replanteo. 

De acuerdo c on l as i ndicaciones c ontenidas e n el artíc ulo 123 de l a Ley de C ontratos del S ector Público y 
artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos se incluye a continuación el programa de desarrollo de los 
trabajos o plan de obra de carácter indicativo con previsión del tiempo y coste. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS 53.173,76 € 53.173,76 € 53.173,76 € 53.173,76 € 266.521,77 €
CEIP JOSÉ TARRADELLAS 53.722,36 € 53.722,36 € 53.722,36 € 53.722,36 € 53.722,36 € 336.589,36 €
CEIP GABRIELA MISTRAL 32.200,57 € 32.200,57 € 32.200,57 € 32.200,57 € 161.398,26 €
INTERSECCION FORESTA‐QUINTANAVIDES 67.536,63 € 67.536,63 € 169.256,24 €
COLEGIO CALVO SOTELO 64.113,00 € 64.113,00 € 64.113,00 € 241.014,24 €
COLEGIO EL VALLE LAS TABLAS 37.803,42 € 37.803,42 € 94.740,65 €
COLEGIO FOMENTO LAS TABLAS 48.837,23 € 61.196,47 €
ESCUELA INFANTIL MINICLUB 30.091,51 € 37.706,77 €

PAU MONTECARMELO
MONASTERIO DE EL ESCORIAL‐ MONASTERIO DE HUERGAS 26.744,52 € 33.512,76 €
MONASTERIO DE GUADALUPE. C. ALEMÁN 10.066,31 € 12.613,79 €
MONASTERIO DE GUADALUPE. E.I. SOL SOLITO 4.654,82 € 5.832,82 €
MONASTERIO DE EL ESCORIAL‐ MONASTERIO DE BATUECAS 35.395,79 € 35.395,79 € 88.706,79 €
MONASTERIO DE SILOS‐MONASTERIO DE MONTECLAROS 31.074,97 € 38.939,11 €
MONASTERIO DE EL PAULAR. CEIP INFANTA LEONOR 5.670,95 € 7.106,10 €
MONSTERIO DE SILOS‐MONASTERIO DE POYO 27.845,31 € 34.892,12 €
MONASTERIO DE EL ESCORIAL‐MONASTERIO DE POYO 26.106,30 € 32.713,02 €
MONASTERIO DE OSEIRA‐MONASTERIO DE POYO 13.999,46 € 17.542,30 €
MONASTERIO DE OSEIRA‐MONASTERIO DE SOBRADO 7.962,28 € 9.977,29 €
MONASTERIO DE OSEIRA. CEIP ANTONIO FONTÁN 4.610,87 € 5.777,74 €
MONASTERIO DE OSEIRA 19.628,41 € 24.595,77 €
MONASTERIO DE OSEIRA. C.SANTA MARIA LA BLANCA 5.090,03 € 6.378,16 €

PARTIDAS ALZADAS 3.750,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 56.388,15 €
GESTION DE RESIDUOS 11.570,22 € 11.570,22 € 11.570,22 € 11.570,22 € 11.570,22 € 11.570,22 € 11.570,22 € 11.570,22 € 11.570,22 € 11.570,22 € 11.570,22 € 11.570,22 € 173.979,55 €
SEGURIDAD Y SALUD 3.820,18 € 3.820,18 € 3.820,18 € 3.820,18 € 3.820,18 € 3.820,18 € 3.820,18 € 3.820,18 € 3.820,18 € 3.820,18 € 3.820,18 € 3.820,18 € 57.443,41 €
PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 124.127,46 € 103.228,49 € 140.800,91 € 202.285,97 € 130.241,24 € 183.036,35 € 251.171,94 € 244.702,80 € 162.214,21 € 154.649,20 € 162.924,57 € 115.439,52 €
PRESUPUESTO CONTRATA ACUMULADO SIN IVA 124.127,46 € 227.355,95 € 368.156,87 € 570.442,84 € 700.684,08 € 883.720,43 € 1.134.892,37 € 1.379.595,17 € 1.541.809,37 € 1.696.458,57 € 1.859.383,14 € 1.974.822,66 €

1.974.822,66 €

PAU LAS TABLAS SEMANAS EJECUCIÓN CONTRATA 
sin IVA

PROYECTO DE MEJORA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS PAU´S.
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1 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los precios de aplicación para la elaboración de este presupuesto son los incluidos en el “Cuadro de Precios 
2011 aplicable a los Presupuestos de los Proyectos de Urbanización y Edificación de Obra Nueva”, aprobado por 
Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos en fecha 9 de febrero de 2011, a 
excepción de aquellos elementos que no figuran en el citado cuadro de precios municipal. 

Los precios de las actuaciones semafóricas al no figurar en el cuadro de precios municipal y ser necesarios 
para la correcta definición del proyecto, son precios nuevos y se han confeccionado en base a precios de mercado y 
tendiendo como referencia el cuadro de precios publicado en los pliegos del concurso del Contrato de Gestión Integral y 
Energética de Instalaciones Urbanas de la Ciudad de Madrid. 

En ambos casos, los precios utilizados se consideran adecuados al mercado, según lo dispuesto en el art. 87 
del TRLCSP 

Las partidas alzadas se justificarán con unidades del cuadro de precios del proyecto o del “Cuadro de Precios 
2011 aplicable a los Presupuestos de los Proyectos de Urbanización y Edificación de Obra Nueva”, aprobado por 
Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos en fecha 9 de febrero de 2011 en su 
defecto. 

Se incluye a continuación la justificación de los precios unitarios no incluidos en el Cuadro de Precios 
municipal así como los precios unitarios correspondientes al cuadro de precios publicado en los pliegos del concurso 
del Contrato de Gestión Integral y Energética de Instalaciones Urbanas de la Ciudad de Madrid mencionado 
anteriormente. 
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 ___
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IGO
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D
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As
C

ud    DE
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ESTOS
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______________

__________

GOBIERNO DE MEDIO A
AL DE VIAS PÚBLICAS Y
DEPARTAMENTO DE V

UMIN. E INSTALAC
d Suministro e
a de acero ga
ras sobrantes 
ener. 

sciende el precio
ÉNTIMOS

OLUMNA CHAPA
d Suministro y

mente pintada,
ncluyendo acc

sciende el precio
ÉNTIMOS

RAZO SOPORTE 1
d Suministro e
70-S, segun fi
ueño material

sciende el precio
ÉNTIMOS

RAZO SOPORTE 2
d Suministro e

T, para sustent
ncluyendo peq

sciende el precio
RES CÉNTIMOS

ONT./DESMONTA
d Montaje o des
endo medios au

sciende el precio

OLUMNA CHAPA
d Suministro y
ros de altura, 
e la NECOU, 
a sujeción de s

sciende el precio
EINTIOCHO CÉN

ONTAJE COLUMN
d Montaje de 
es y pequeño 

sciende el precio
ÉNTIMOS

ESMONTAJE COL
d Desmontaje
iliares y peque
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______________
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AMBIENTE Y MOVILIDA
Y PUBLICIDAD EXTERIO
IAS EXTERIOR PÚBLICA

CIÓN PLACA TOM
e instalación e
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o total de la partid

1 m
y colocación d
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esorios, trans
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S

AJE BRAZO SOPO
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NTIMOS

NA CHAPA 4 m.
columna de c
material. 

o total de la partid

LUMNA CHAPA 4 m
e de columna d
eño material.

CARMELO

_______________

__________

AD
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PROYECT

MA DE TIERRA
en fondo de ar

500 x 500 x 2
según ficha de

da a la mencionad

de columna de
de la NECOU
porte y peque

da a la mencionad

completament
COU, para sus

da a la mencionad

completament
tiples cabezas
l

da a la mencionad

ORTE 150-270
azo soporte exis
eño material. 

da a la mencionad

400
de columna de
ación de semá
ación de semá
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chapa de acer

da a la mencionad
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eño material. 
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te pintado de b
stentación de
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te pintado de b
s semafóricas,

COSTE UNITARI
da cantidad de S

stente para sust

COSTE UNITARI
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e chapa de ac
áforos, comple
áforos; incluye
ros accesorios

COSTE UNITARI
da cantidad de C

ro de 4 metros

COSTE UNITARI
da cantidad de C

acero de 4 met

CIO

_______________

__________

LA MOVILIDAD Y S

a de toma de 
relleno y trans
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O TOTAL ..............
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cero de 1,00 m
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Sin descom
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CHENTA Y OCH
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semáforos. In

Sin descom
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Sin descom
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etamente pinta
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s y pequeño m

Sin descom
O TOTAL ..............
IENTO SESENTA

s, incluyendo 

Sin descom
O TOTAL ..............
IENTO DIECISIE

tros, incluyen

SUBTOTAL

_______________
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SEGURIDAD VIAL EN
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tierra de cha-
sporte de tie- 
stente a man-

mposición
..............................
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IMPOR
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GOBIERNO DE MEDIO A
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DEPARTAMENTO DE V

sciende el precio
ÉNTIMOS

ÁCULO Y ALARGA
d Suministro y
,50 metros de
intado, según 
a sustentación
os de cualquie

material. 

sciende el precio
INCO CÉNTIMO

ONTAJE BÁCULO
d Montaje de 
itud, incluyen

sciende el precio
UARENTA Y SE

ESMONTAJE BÁC
d Desmontaje
e longitud, inc

sciende el precio
ÉNTIMOS

LARGADERA BÁC
d Suministro a
ud.

sciende el precio
ÉNTIMOS

ESMONTAJE SOP
d Desmontaje
aculo, ya insta

sciende el precio

ONTAJE PANTAL
d Mano de Ob
luyendo medio

sciende el precio
ÉNTIMOS

ESMONTAJE PAN
d Desmontaje
aculo, incluye

sciende el precio

OPORTE COLGAN
d Suministro y

BLAS-MONTEC

______________

__________

AMBIENTE Y MOVILIDA
Y PUBLICIDAD EXTERIO
IAS EXTERIOR PÚBLICA

o total de la partid

ADERA 6 m x 3,50
y colocación d
e longitud de b

ficha de la NE
n de semáforo
er clase, una p

o total de la partid
OS

O 6 m
báculo de cha

ndo medios au

o total de la partid
IS CÉNTIMOS 

CULO 6 m
e de báculo de
cluyendo med

o total de la partid

CULO 1,00 m
a pie de obra d

o total de la partid

PORTE COLGANT
e de soporte co
alado, incluyen

o total de la partid

LLA FIBRA DE VID
bra para monta
os auxiliares, m

o total de la partid

NTALLA FIBRA DE
e de pantalla d
ndo medios a

o total de la partid

NTE
y colocación e

CARMELO

_______________

__________

AD
OR
AS

PROYECT

da a la mencionad

0 m
de báculo de c
brazo, para sus
ECOU; incluye
 en punta, co

pantalla de fibr

da a la mencionad

apa de acero d
xiliares y pequ

da a la mencionad

e chapa de ace
dios auxiliares

da a la mencionad

de alargadera

da a la mencionad

TE
olgante para s
ndo medios au

da a la mencionad

DRIO
aje de pnatalla
montaje de se

da a la mencionad

E VIDRIO
de fibra de vidr
uxiliares y  de

da a la mencionad

en punta de bá

PREC

______________

__________

TOS DE MEJORA DE

COSTE UNITARI
da cantidad de C

chapa de acero
stentación de
endo alargade
dos de 270 m
ra de vidrio, ot

COSTE UNITARI
da cantidad de S

de 6 metros de
ueño material

COSTE UNITARI
da cantidad de C

ero de 6 metro
y pequeño ma

COSTE UNITARI
da cantidad de N

a para punta de

COSTE UNITARI
da cantidad de C

sustentación d
uxiliares. 

COSTE UNITARI
da cantidad de N

a de fibra de v
emaforo y peq

COSTE UNITARI
da cantidad de D

rio, existente a
esmontaje de s

COSTE UNITARI
da cantidad de N

áculo de sopor

CIO

_______________

__________

LA MOVILIDAD Y S

Sin descom
O TOTAL ..............
UARENTA Y SE

o de 6,00 met
semáforos, co

era de 35 cm, 
m para sujeció
tros accesorio

Sin descom
O TOTAL ..............
EISCIENTOS SE

e altura y 3,50
.

Sin descom
O TOTAL ..............
IENTO CINCUEN

os de altura y 3
aterial. 

Sin descom
O TOTAL ..............
OVENTA Y DOS

e báculo de 1,

Sin descom
O TOTAL ..............
UARENTA Y CIN

e semáforos e

Sin descom
O TOTAL ..............
UEVE EUROS co

vidrio en punta
ueño material

Sin descom
O TOTAL ..............
IECINUEVE EUR

a conservar, so
semáforo. 

Sin descom
O TOTAL ..............
UEVE EUROS co

rte colgante pa

SUBTOTAL

_______________

__________

SEGURIDAD VIAL EN

Págin

mposición
..............................

EIS EUROS con C

tros de altura 
ompletamente
un soporte pa
ón de semáfo

os y pequeño 

mposición
..............................

ESENTA Y TRES

0 metros de lo

mposición
..............................
NTA Y SIETE EU

3,50 metros 

mposición
..............................

S EUROS con VE

,00 m de long

mposición
..............................

NCO EUROS con

en punta de 

mposición
..............................

con OCHO CÉNT

a de báculo, in
l.

mposición
..............................
ROS con NOVEN

obre punta de

mposición
..............................

con OCHO CÉNT

ara sustenta- 

IMPOR

______________

__________

N LOS NUEVOS PAU

na 2

...... 46
CATORCE

y
e
a-
o-

...... 66
S EUROS con 

n-

...... 15
UROS con 

...... 92
EINTISIETE 

i-

...... 45
n SIETE 

...... 9
TIMOS 

n-

...... 19
NTA Y CUATRO 

e

...... 9
TIMOS 

RTE

__

_

6,14

3,05

7,46

2,27

5,07

9,08

9,94

9,08

88



CUA
MEJ
CÓDI

_____

 ___

 

CT-2

CT-2

CT-2

CT-3

CT-3

CT-3

CT-3

CT-3

ADRO DE D
ORA SEGURIDA
IGO

______________

__________

 

2.1.68 

2.167A 

2.2.20 

3.1.11 

3.1.13 

3.1.13b 

3.1.14 

3.1.41 

ESCOMPUE
AD VIAL EN LOS

CANTIDAD

_______________

__________

AREA DE G
DIRECCION GENERA

D

ci

As
C

ud    PA
u
fic

As

ud    MO
u
ya

As
C

ud    CA
u
ja
in

As
C

ud    SE
u
e
N

As
Y

ud    MO
u
d

As

ud    SU
u

As

ud    DE
u
d

As

ud    SE
u

ESTOS
S PAUS LAS TA

UD.   RESUMEN

______________

__________

GOBIERNO DE MEDIO A
AL DE VIAS PÚBLICAS Y
DEPARTAMENTO DE V

ión de semáfo

sciende el precio
ÉNTIMOS

ANTALLA FIBRA D
d Suministro y
cha de la NEC

sciende el precio

ONTAJE SOPORT
d Montaje de 
a instalado, in

sciende el precio
ÉNTIMOS

AJA CHAPA ALOJ
d Suministro y

amiento de det
ncluso acceso

sciende el precio
UARENTA Y CU

EMAFORO S 13/20
d Suministro y
n aluminio iny

NECOU; incluy

sciende el precio
CINCO CÉNTIM

ONTAJE SEMAFO
d Montaje, ha
iámetro; incluy

sciende el precio

UPLEM.MONTAJE
ud Suplement

sciende el precio

ESMONTAJE SEM
d Desmontaje
e diámetro; in

sciende el precio

EMAFORO S 12/20
d Suministro y

BLAS-MONTEC

______________

__________

AMBIENTE Y MOVILIDA
Y PUBLICIDAD EXTERIO
IAS EXTERIOR PÚBLICA

oros, incluyend

o total de la partid

DE VIDRIO
y colocación e
COU, incluyen

o total de la partid

TE COLGANTE
soporte colga
cluyendo med

o total de la partid

JAM.DETECTOR
y montaje de c
tectores, dota
rios y pequeño

o total de la partid
ATRO CÉNTIMO

00 LEDS
y montaje hast
yectado, y ópti
yendo medios

o total de la partid
MOS

ORO 200mm
sta 4 m de alt
yendo medios

o total de la partid

E PUNTA BÁCULO
o para montaj

o total de la partid

MAFORO 200mm
e, hasta 4 m de
cluyendo med

o total de la partid

00 P LEDS
y montaje de s

CARMELO

_______________

__________

AD
OR
AS

PROYECT

do medios aux

da a la mencionad

en punta de bá
ndo medios au

da a la mencionad

nte para suste
dios auxiliares

da a la mencionad

caja de chapa
ada de bastido
o material. 

da a la mencionad
OS

ta 4 metros de
cas de Leds d
auxiliares y pe

da a la mencionad

tura, de señal
s auxiliares y p

da a la mencionad

O
je de S-13/200

da a la mencionad

e altura, de se
dios auxiliares

da a la mencionad

señal luminosa

PREC

______________

__________

TOS DE MEJORA DE

xiliares y pequ

COSTE UNITARI
da cantidad de C

áculo de panta
xiliares y pequ

COSTE UNITARI
da cantidad de S

entación de se
s y pequeño m

COSTE UNITARI
da cantidad de D

de acero galv
or para alojam

COSTE UNITARI
da cantidad de C

e altura de señ
de tres colores
equeño mater

COSTE UNITARI
da cantidad de T

luminosa con
pequeño mate

COSTE UNITARI
da cantidad de S

0 cualquier tip

COSTE UNITARI
da cantidad de C

eñal luminosa
y pequeño m

COSTE UNITARI
da cantidad de C

a cuadrada pa

CIO

_______________

__________

LA MOVILIDAD Y S

eño material. 
Sin descom

O TOTAL ..............
INCUENTA EUR

alla de fibra de
ueño material.

Sin descom
O TOTAL ..............
ETENTA Y UN E

emáforo en pu
aterial. 

Sin descom
O TOTAL ..............
IECINUEVE EUR

vanizada y pin
iento y montaj

Sin descom
O TOTAL ..............
IENTO CINCUEN

ñal luminosa c
s, modelo S-1
rial. 

Sin descom
O TOTAL ..............
RESCIENTOS D

semáforo de 2
rial. 

Sin descom
O TOTAL ..............
EIS EUROS con

o en punta de

Sin descom
O TOTAL ..............
ATORCE EURO

con semáforo
aterial. 

Sin descom
O TOTAL ..............
UATRO EUROS

ara peatones o

SUBTOTAL

_______________

__________

SEGURIDAD VIAL EN

Págin

mposición
..............................

ROS con SETENT

e vidrio, según
.

mposición
..............................

EUROS con OCH

unta de báculo

mposición
..............................
ROS con NOVEN

ntada para alo-
aje de equipo, 

mposición
..............................
NTA Y DOS EUR

con semáforo 
3/200 de la 

mposición
..............................

DIECISEIS EURO

200 mm de 

mposición
..............................

n OCHENTA Y CI

e báculo

mposición
..............................

OS con OCHENTA

o de 200 mm 

mposición
..............................

S con DIECIOCHO

o carril bici, 

IMPOR

______________

__________

N LOS NUEVOS PAU

na 3

...... 50
TA Y SIETE 

n

...... 71
HENTA CÉNTIMO

o

...... 19
NTA Y CUATRO 

-

...... 15
ROS con 

...... 31
OS con OCHENTA

...... 6
INCO CÉNTIMOS

...... 14
A CÉNTIMOS 

...... 4
O CÉNTIMOS 

RTE

__

_

0,77

1,80
OS

9,94

2,44

6,85
A

6,85
S

4,80

4,18

CUA
MEJ
CÓDI

_____

 ___

 

CT-3

CT-3

CT-3

CT-3

CT-3

CT-3

CT-3

ADRO DE D
ORA SEGURIDA
IGO

______________

__________

 

3.1.52 

3.1.53 

3.1.61 

3.1.70b 

3.1.71 

3.1.72 

3.1.80a 

ESCOMPUE
AD VIAL EN LOS

CANTIDAD

_______________

__________

AREA DE G
DIRECCION GENERA

D

co
S

As
S

ud    MO
u
m

As

ud    DE
u
d

As
C

ud    SE
u
ó
a

As
Y

ud    PU
u
ci
d

As
S

ud    M
u
d

As

ud    DE
u
n

As
C

ud    AV
u
d
e
q

As
S

ESTOS
S PAUS LAS TA

UD.   RESUMEN

______________

__________

GOBIERNO DE MEDIO A
AL DE VIAS PÚBLICAS Y
DEPARTAMENTO DE V

on semáforo e
S-12/200_P de

sciende el precio
ETENTA Y CINC

ONTAJE SEMAFO
d Montaje de 

medios auxiliar

sciende el precio

ESMONTAJE SEM
d Desmontaje
o medios auxi

sciende el precio
ÉNTIMOS

EMAFORO S 12/10
d Suministro y
pticas de leds
uxiliares y peq

sciende el precio
SIETE CÉNTIMO

ULSADOR PEATO
d Suministro y
ión de los mis
e doble inscrip

sciende el precio
EIS CÉNTIMOS

ONTAJE PULSAD
d Montaje de 
o y pequeño m

sciende el precio

ESMONTAJE PUL
d Desmontaje
exinado y peq

sciende el precio
ÉNTIMOS

VISADOR ACUST.
d Suministro y
e 8 sonidos di
llos; dotado de
ueño material

sciende el precio
ETENTA Y SIET

BLAS-MONTEC

______________

__________

AMBIENTE Y MOVILIDA
Y PUBLICIDAD EXTERIO
IAS EXTERIOR PÚBLICA

en aluminio iny
e la NECOU; i

o total de la partid
CO CÉNTIMOS 

ORO 100mm
señal luminos
res y pequeño

o total de la partid

MAFORO 100mm
e de señal lum
iliares y peque

o total de la partid

00 LEDS
y montaje de s
s de dos colore
queño materia

o total de la partid
OS

ONES LEDS
y montaje de p
mos en cruce
pción: Peatón

o total de la partid

DOR PEATONES
pulsador de p

material. 

o total de la partid

LSADOR PEATONE
e de pulsador d
queño materia

o total de la partid

INVID. 32 SONIDO
y montaje de a
iferentes preg
e programado
.

o total de la partid
E CÉNTIMOS 

CARMELO

_______________

__________

AD
OR
AS

PROYECT

yectado, y ópt
incluyendo me

da a la mencionad

sa con semáfo
o material. 

da a la mencionad

minosa con sem
eño material.

da a la mencionad

señal luminosa
es, modelo S-
al.

da a la mencionad

pulsador de pe
s accionados,
pulse" y "Esp

da a la mencionad

peatones de cu

da a la mencionad

ES
de peatones d
l. 

da a la mencionad

OS
avisador acust
rabados y reg

or diario/seman

da a la mencionad

PREC

______________

__________

TOS DE MEJORA DE

ticas de leds d
edios auxiliare

COSTE UNITARI
da cantidad de D

oro de 100 mm

COSTE UNITARI
da cantidad de S

máforo de 100

COSTE UNITARI
da cantidad de TR

a con semáfor
12/100 de la N

COSTE UNITARI
da cantidad de C

eatones con o
, para cualquie

pere verde". In

COSTE UNITARI
da cantidad de D

ualquier tipo y

COSTE UNITARI
da cantidad de S

de cualquier tip

COSTE UNITARI
da cantidad de TR

tico para invid
gulación de vo
nal/anual. Incl

COSTE UNITARI
da cantidad de D

CIO

_______________

__________

LA MOVILIDAD Y S

de dos colores
s y pequeño m

Sin descom
O TOTAL ..............
OSCIENTOS TR

m de diámetro;

Sin descom
O TOTAL ..............
EIS EUROS con

 mm de diáme

Sin descom
O TOTAL ..............
RES EUROS con

ro en aluminio
NECOU; incluy

Sin descom
O TOTAL ..............
IENTO OCHENT

pticas de leds
er tipo de tens
cluyendo pequ

Sin descom
O TOTAL ..............
OSCIENTOS VE

tensión, inclu

Sin descom
O TOTAL ..............
IETE EUROS co

po y tensión, in

Sin descom
O TOTAL ..............
RES EUROS con

entes, dotado
lumen para ca
uido medios a

Sin descom
O TOTAL ..............
OSCIENTOS TR

SUBTOTAL

_______________

__________

SEGURIDAD VIAL EN

Págin

s, modelo 
material. 

mposición
..............................

REINTA Y UN EU

; incluyendo 

mposición
..............................

n OCHENTA Y SI

etro; incluyen-

mposición
..............................
n CINCUENTA Y

o inyectado, y 
yendo medios

mposición
..............................

TA Y SEIS EURO

s, para detec- 
sión, dotados 
ueño material

mposición
..............................

EINTE EUROS co

udo conexiona

mposición
..............................

on DIECISIETE C

ncludo desco-

mposición
..............................
n CINCUENTA Y

o de un mínimo
ada uno de 
auxiliares y pe

mposición
..............................

REINTA Y UN EU

IMPOR

______________

__________

N LOS NUEVOS PAU

na 4

...... 23
UROS con 

...... 6
ETE CÉNTIMOS

-

...... 3
Y SIETE 

s

...... 18
OS con SETENTA

.

...... 22
on CINCUENTA Y

-

...... 7
CÉNTIMOS 

-

...... 3
Y SIETE 

o

-

...... 23
UROS con 

RTE

__

_

1,75

6,87
S

3,57

6,77
A

0,56
Y

7,17

3,57

1,77

89



CUA
MEJ
CÓDI

_____

 ___

 

CT-3

CT-3

CT-3

CT-4

CT-4

CT-4

CT-4

CT-4

ADRO DE D
ORA SEGURIDA
IGO

______________

__________

 

3.1.81 

3.1.82 

3.2.16 a 

4.1.10 

4.1.20 

4.2.11 

4.2.33 

4.2.34 

ESCOMPUE
AD VIAL EN LOS

CANTIDAD

_______________

__________

AREA DE G
DIRECCION GENERA

D

ud    M
u
n

As

ud    DE
u
ca

As

ud    LE
u
fo
ye

As

m RE
m
p
n

As
C

ud    DE
u
m
ce

As
C

ud    RE
u
ta
fo
d
xi
ta

As
E

ud    G
u
te
je
sa

As
Y

ud    M

ESTOS
S PAUS LAS TA

UD.   RESUMEN

______________

__________

GOBIERNO DE MEDIO A
AL DE VIAS PÚBLICAS Y
DEPARTAMENTO DE V

ONTAJE AVISADO
d Montaje de
exionado a se

sciende el precio

ESMONTAJE AVIS
d Desmontaje
ableado para 

sciende el precio

ENTE FLECHA VE
d Suministro y
oro de vehícul
endo desmont

sciende el precio

EGATA LAZO DET
m Construcción
ira, conexiona
a especial, eje

sciende el precio
ÉNTIMOS

ETECTOR VEHÍCU
d Suministro y

microprocesad
errado.

sciende el precio
INCUENTA Y OC

EGULADOR ELEC
d Suministro y
ado de microp
ormando parte
e reguladores
ionado de alim
alación de gru

sciende el precio
UROS con QUIN

RUPO REGULADO
d Suministro y
ección de lámp
etas de grupo 
alida. 

sciende el precio
SEIS CÉNTIMO

ONTAJE GRUPO

BLAS-MONTEC

______________

__________

AMBIENTE Y MOVILIDA
Y PUBLICIDAD EXTERIO
IAS EXTERIOR PÚBLICA

OR ACUSTICO
 avisador acús

emáforo de pe

o total de la partid

SADOR ACUSTICO
e de avisador
conexionado y

o total de la partid

ERDE SEMAF. D=2
y montaje, en
os con lámpar
taje del eleme

o total de la partid

TECTOR PTO.MED
n de regata pa
ado en caja y s
ecutado en jor

o total de la partid

ULO 2 LAZOS
y montaje de d
or regulable p

o total de la partid
CHO CÉNTIMOS

CTRÓNICO 42/25 V
y montaje de r
rocesador, rel

e de un sistem
s del Ayuntami
mentación eléc
pos de salida.

o total de la partid
NCE CÉNTIMOS

OR DETEC.LAMPA
y montaje de g
paras fundidas
y fusible, mod

o total de la partid
OS

REGULADOR

CARMELO

_______________

__________

AD
OR
AS

PROYECT

stico para invi
eatón y pequeñ

da a la mencionad

O
acústico para
y pequeño ma

da a la mencionad

200mm
obra o almacé
ras de incande

ento dañado, ju

da a la mencionad

DIDA
ara un lazo de
sellado de la m
rnada nocturna

da a la mencionad

detector para v
para dos lazos

da a la mencionad
S

V A.C.
regulador elec
loj digital y pre

ma coordinado
iento de Madr
ctrica y peque
.

da a la mencionad

A.FUND. 42/25 V A
grupo de regu
s, incluyendo s

dificación de m

da a la mencionad

PREC

______________

__________

TOS DE MEJORA DE

dentes de cua
ño material. 

COSTE UNITARI
da cantidad de S

 invidentes de
aterial. 

COSTE UNITARI
da cantidad de U

én, de lente c
escencia de 2
unta de goma

COSTE UNITARI
da cantidad de C

tector en Punt
misma median
a o festiva. 

COSTE UNITARI
da cantidad de D

vehículos, tipo
y salida de re

COSTE UNITARI
da cantidad de T

ctrónico a 42/2
evisto para fun
o telemandad
id; incluyendo
ño material. S

COSTE UNITARI
da cantidad de C

A.C.
lador a 42/25
suministro y  m

memorias y co

COSTE UNITARI
da cantidad de C

CIO

_______________

__________

LA MOVILIDAD Y S

alquier tipo; inc

Sin descom
O TOTAL ..............
EIS EUROS con

e cualquier tipo

Sin descom
O TOTAL ..............
N EUROS con S

on flecha verd
00 mm de diá
y pequeño m

Sin descom
O TOTAL ..............
ATORCE EURO

to de Medida, 
nte producto as

Sin descom
O TOTAL ..............
IECISEIS EURO

o lazo inductiv
elé configurabl

Sin descom
O TOTAL ..............
RESCIENTOS V

25 V A.C. para
ncionamiento a
do, cumpliendo
o armario norm
Sin incluir cone

Sin descom
O TOTAL ..............
UATRO MIL TRE

V A.C. con sis
montaje sobre
onexionado de

Sin descom
O TOTAL ..............
IENTO NOVENT

SUBTOTAL

_______________

__________

SEGURIDAD VIAL EN

Págin

cluyendo co- 

mposición
..............................
 SETENTA Y SIE

o; incluyendo 

mposición
..............................

SETENTA Y NUE

de para semá-
ámetro, inclu- 
material. 
mposición

..............................
OS con CATORCE

incluyendo es
sfáltico y resi-

mposición
..............................

OS con SESENTA

vo, dotado de 
le en abierto o

mposición
..............................

VEINTISEIS EURO

a 32 grupos, do
autónomo o 
o la normativa

malizado, cone
exionado e ins

mposición
..............................
ESCIENTOS CUA

stema de de- 
e chasis de tar
e cableado de 

mposición
..............................

TA Y CINCO EUR

IMPOR

______________

__________

N LOS NUEVOS PAU

na 5

...... 6
ETE CÉNTIMOS

...... 
VE CÉNTIMOS

-

...... 14
E CÉNTIMOS 

s-
-

...... 16
A Y SEIS 

o

...... 32
OS con 

o-

a
e-
s-

...... 4.341
ARENTA Y UN 

r-

...... 19
ROS con TREINT

RTE

__

_

6,77

1,79

4,14

6,66

6,58

1,15

5,36
TA

CUA
MEJ
CÓDI

_____

 ___

 

CT-5

CT-5

CT-5

CT-5

CT-5

CT-5

CT-5

CT-5

ADRO DE D
ORA SEGURIDA
IGO

______________

__________

 

5.2.11 

5.2.20 

5.2.22 

5.2.30 

5.2.40 

5.3.10 

5.3.20 

5.4.3 

ESCOMPUE
AD VIAL EN LOS

CANTIDAD

_______________

__________

AREA DE G
DIRECCION GENERA

D

u
b

As

m CO
m
d
ta

As
C

m CO
m
ci

As
C

m CO
C
p

As

m CO
m
ci

As

m CO
m
ci

As
C

m CA
m
a
p

As

m CA
m
a
p

As

m CA
C
U
d

ESTOS
S PAUS LAS TA

UD.   RESUMEN

______________

__________

GOBIERNO DE MEDIO A
AL DE VIAS PÚBLICAS Y
DEPARTAMENTO DE V

d de montaje 
le, modificació

sciende el precio

ONDUCTOR COBR
m Conductor d
e 750 V de te
alado. 

sciende el precio
ÉNTIMOS

ONDUCTOR COBR
m Conductor de
ión para una t

sciende el precio
ÉNTIMOS

ONDUCTOR COBR
Conductor de c
ara una tensió

sciende el precio

ONDUCTOR COBR
m Conductor de
ión para una t

sciende el precio

ONDUCTOR COBR
m Conductor de
ión para una t

sciende el precio
ÉNTIMOS

ABLE 2 PARES/ ,9
m Suministro y
rmado y apan
olietileno, no p

sciende el precio

ABLE 4 PARES/ ,9
m Suministro y
rmado y apan
olietileno, no p

sciende el precio

ABLE 16 F.O. ARM
Cable de 16 fib
UNE EN 18800
or de la llama 

BLAS-MONTEC

______________

__________

AMBIENTE Y MOVILIDA
Y PUBLICIDAD EXTERIO
IAS EXTERIOR PÚBLICA

de grupo de re
ón de memoria

o total de la partid

RE UNE H07V-K 75
e cobre UNE

ensión nomina

o total de la partid

RE UNE RV-K 1 KV
e cobre UNE R
ensión nomina

o total de la partid

RE UNE RV-K 1 KV
cobre UNE RV
ón nominal de

o total de la partid

RE UNE RV-K 1 KV
e cobre UNE R
ensión nomina

o total de la partid

RE UNE RV-K 1 KV
e cobre UNE R
ensión nomina

o total de la partid

9 mm2; APANTALL
y colocación e
ntallado de 2 p
propagador de

o total de la partid

9 mm2; APANTALL
y colocación e
ntallado de 4 p
propagador de

o total de la partid

MADO NORMA UN
bras ópticas ar
00, con cubiert
y carente de 

CARMELO

_______________

__________

AD
OR
AS

PROYECT

egulador de c
as y conexion

da a la mencionad

50 V 1x16 mm2
RV de 1 x 16

al, color verde-

da a la mencionad

V 2x2,5 mm2
RV con recub
al de 0,6/1 kV

da a la mencionad

V 2x10 mm2
V con recubrim
 0,6/1 kV en in

da a la mencionad

V 3x2,5 mm2
RV con recub
al de 0,6/1 kV

da a la mencionad

V 4x2,5 mm2
RV con recub
al de 0,6/1 kV

da a la mencionad

LADO
en instalación s
pares de 0,90
e la llama. 

da a la mencionad

LADO
en instalación s
pares de 0,90
e la llama. 

da a la mencionad

NE EN 188000
rmado y apant
ta antiroedore
halógenos. 

PREC

______________

__________

TOS DE MEJORA DE

ualquier tensió
nado de cablea

COSTE UNITARI
da cantidad de C

6 mm2 de sec
-amarillo para

COSTE UNITARI
da cantidad de O

rimiento de PV
V en instalación

COSTE UNITARI
da cantidad de TR

miento de PVC
nstalación sub

COSTE UNITARI
da cantidad de D

rimiento de PV
V en instalación

COSTE UNITARI
da cantidad de C

rimiento de PV
V en instalación

COSTE UNITARI

da cantidad de C

subterranea o
mm2 de secc

COSTE UNITARI
da cantidad de U

subterranea o
mm2 de secc

COSTE UNITARI
da cantidad de D

tallado para ex
es, resistente a

CIO

_______________

__________

LA MOVILIDAD Y S

ón y clase, inc
ado de salida.

Sin descom
O TOTAL ..............
ATORCE EURO

ción con aisla
la red de tom

Sin descom
O TOTAL ..............
CHO EUROS co

VC de 2 X 2,5 
n subterránea 

Sin descom
O TOTAL ..............
RES EUROS con

C de 2 X 10 mm
bterránea o en

Sin descom
O TOTAL ..............
IEZ EUROS con

VC de 3 X 2,5 
n subterránea 

Sin descom
O TOTAL ..............
UATRO EUROS

VC de 4 X 2,5 
n subterránea 

Sin descom
O TOTAL ..............

INCO EUROS co

o bandeja de c
ción, con cubie

Sin descom
O TOTAL ..............
N EUROS con O

o bandeja de c
ción, con cubie

Sin descom
O TOTAL ..............
OS EUROS con

xteriores, segu
a la humedad,

SUBTOTAL

_______________

__________

SEGURIDAD VIAL EN

Págin

cluyendo fusi- 
.

mposición
..............................

OS

amiento de PV
ma de tierra, in

mposición
..............................

on OCHENTA Y N

5 mm2 de sec-
a o en bandeja
mposición

..............................
n CINCUENTA Y

m2 de sección
n bandeja. 
mposición

..............................
OCHO CÉNTIM

5 mm2 de sec-
a o en bandeja
mposición

..............................
S con CUARENTA

5 mm2 de sec-
a o en bandeja
mposición

..............................

on CUARENTA Y

cable telefónic
erta exterior d

mposición
..............................

OCHENTA Y NUE

cable telefónic
erta exterior d

mposición
..............................
DOCE CÉNTIMO

un Norma 
 no propaga- 

IMPOR

______________

__________

N LOS NUEVOS PAU

na 6

...... 14

VC
ns- 

...... 8
NUEVE

-
a.

...... 3
Y NUEVE 

n

...... 10
OS

-
a.

...... 4
A CÉNTIMOS 

-
a.

...... 5

Y NUEVE 

co
de

...... 
EVE CÉNTIMOS

co
de

...... 2
OS

RTE

__

_

4,00

8,89

3,59

0,08

4,40

5,49 

1,89

2,12

90



CUA
MEJ
CÓDI

_____

 ___

 

CT-5

CT-5

CT-5

CT-5

CT-5

CT-5

CT-6

CT-6

ADRO DE D
ORA SEGURIDA
IGO

______________

__________

 

5.5.10 

5.5.100 

5.5.130 

5.5.40 

5.5.90 

5.5.96 

6.2.31 

6.2.60 

ESCOMPUE
AD VIAL EN LOS

CANTIDAD

_______________

__________

AREA DE G
DIRECCION GENERA

D

As

m MA
m

As

ud    M
u
in

A

ud    La
L

A

m D
m
te

A

ud    E
E
I

A
S

ud    R
U
c
te

A
S

Ud    C
u
(
m

A
V

Ud    S
u
c
r

A
C

ESTOS
S PAUS LAS TA

UD.   RESUMEN

______________

__________

GOBIERNO DE MEDIO A
AL DE VIAS PÚBLICAS Y
DEPARTAMENTO DE V

sciende el precio

ANDRILADO TUBO
m Mandrilado d

sciende el precio

EDIDA REFLECTO
d Medida refle

ncluido emisió

Asciende el precio

atiguillos FO mon
Latiguillos FO 

Asciende el precio

DESMONTAJE CAB
m Desmontaje
ente.

Asciende el precio

MPALME CABLE
Empalme recto
P-65. Instalad

Asciende el precio
SETENTA Y SIET

REPARTIDORA F.O
Ud Suministro 
con diferentes 
erial, totalmen

Asciende el precio
SETENTA Y SEIS

CONVERSOS FIBR
ud de Suminis
UTP)(2 fibra),

miento hasta s

Asciende el precio
VEINTIOCHO CÉ

SWICTH NIVEL II, 1
ud de Suminis
cas RJ-45 y 2 
ios.

Asciende el precio
CUARENTA Y SE

BLAS-MONTEC

______________

__________

AMBIENTE Y MOVILIDA
Y PUBLICIDAD EXTERIO
IAS EXTERIOR PÚBLICA

o total de la partid

O CANAL.EXIST.
de tubo en can

o total de la partid

OMETRICA PARA
ectométrica pa
n de certificad

o total de la partid

nomodo, 1,50 m
monomodo, 1

o total de la partid

BLE ENERG. h<50
e de cable de e

o total de la partid

<16 F.O. EN CAJA
o o derivación
o, incluido peq

o total de la partid
TE CÉNTIMOS 

O., PARA 8 FIBRAS
e instalación
conectores y

nte colocada.

o total de la partid
S CÉNTIMOS 

RA OPT. A UTP, 2 C
tro e instalació
 incluyendo c

su puesta total

o total de la partid
ÉNTIMOS

12 RJ-45 y 2 F.O.
tro e instalació
bocas F.O. 10

o total de la partid
EIS CÉNTIMOS 

CARMELO

_______________

__________

AD
OR
AS

PROYECT

da a la mencionad

nalización exis

da a la mencionad

F.O. (1F.O.)
ara fibra óptica
do final devida

da a la menciona

,50 m

da a la menciona

0 mm2
energía, hasta

da a la menciona

A IP-65
 para cable de
queño materia

da a la menciona

S
de caja repar
terminaciones

da a la menciona

CANAL
ón de convers
conexionados
l en servicio.

da a la menciona

ón completa d
0/100, hasta 2

da a la menciona

PREC

______________

__________

TOS DE MEJORA DE

COSTE UNITARI
da cantidad de S

stente, dejand

COSTE UNITARI
da cantidad de C

a, medida la u
amente conform

COSTE UNITAR
ada cantidad de S

COSTE UNITAR
ada cantidad de T

a 50 mm2 de s

COSTE UNITAR
ada cantidad de C

e hasta 16 fibr
al y medicion r

COSTE UNITAR
ada cantidad de Q

rtidora metaliz
s, incluso med

COSTE UNITAR
ada cantidad de T

sosr de fibra o
, programació

COSTE UNITAR

ada cantidad de Q

de SWITCH g
5 KM para Ra

COSTE UNITAR
ada cantidad de N

CIO

_______________

__________

LA MOVILIDAD Y S

Sin descom
O TOTAL ..............
EIS EUROS con

o guía. 
Sin descom

O TOTAL ..............
ERO EUROS co

nidad de fibra
mado. 

Sin descom
RIO TOTAL ............
SEIS EUROS con

Sin descom
RIO TOTAL ............
TREINTA EUROS

sección, de ca

Sin descom
RIO TOTAL ............
CERO EUROS co

ras opticas, en
reflectométrica

Sin descom
RIO TOTAL ............
QUINIENTOS TR

ada para 8 fib
dios auxiliares 

Sin descom
RIO TOTAL ............
TRESCIENTOS C

optica OSM a 
ón y pruebas d

Sin descom
RIO TOTAL ............

QUINIENTOS CIN

estionable niv
ack de 19", inc

Sin descom
RIO TOTAL ............
NOVECIENTOS S

SUBTOTAL

_______________

__________

SEGURIDAD VIAL EN

Págin

mposición
..............................
 CINCO CÉNTIM

mposición
..............................

on NOVENTA Y D

a comprobada

mposición
..............................

n DIECISEIS CÉN

mposición
..............................

S

analización exi

mposición
..............................
on CUARENTA Y

n caja estanca
a.

mposición
.............................

REINTA Y NUEVE

bras ópticas, 
y pequeño m

mposición
.............................

CUARENTA Y SI

ETHERNET 
de funciona- 

mposición
.............................

NCUENTA Y SIE

vel II, con 12 b
cluidos acceso

mposición
.............................
SETENTA Y TRE

IMPOR

______________

__________

N LOS NUEVOS PAU

na 7

...... 6
MOS

...... 0
DOS CÉNTIMOS

;

.......
NTIMOS 

....... 3

s-

.......
Y UN CÉNTIMOS

a

....... 53
E EUROS con 

a-

....... 34
ETE EUROS con

....... 55

TE EUROS con

o-
o-

....... 97
ES EUROS con 

RTE

__

_

6,05

0,92

6,16

30,00

0,41
S

39,77

47,76
n

57,28 

73,46

CUA
MEJ
CÓDI

_____

 ___

 

IMB

mU0
mU0
mU0
mU0
mU0
mU0
mU0

LM0

LM00

LM00

LM00

LM00

LM00

LM00

PA 0

ADRO DE D
ORA SEGURIDA
IGO

______________

__________

 

01

02BZ010 
03FM010 
08AR030 
08BC030 
08BC050 
09BV010 
03K010 

001 

02

03

04

05

06

07

01 MON 

ESCOMPUE
AD VIAL EN LOS

CANTIDAD

_______________

__________

AREA DE G
DIRECCION GENERA

D

ud PR
U

Ud    S
U
n

1,240 m3 E
0,220 m3 M
0,500 m3 L
1,160 m2 E
0,800 m2 E
1,000 ud R

10,930 kg A

A
C

ud    C
U

A

As

ud    AL
U

As

ud    IN
U

As

ud    IN
U

As

ud    AL
U
d

As

ud    UN
U
y

As

ud    Pa
P

As

ESTOS
S PAUS LAS TA

UD.   RESUMEN

______________

__________

GOBIERNO DE MEDIO A
AL DE VIAS PÚBLICAS Y
DEPARTAMENTO DE V

ROGRAMACIÓN D
Unidad de prog

umidero de calzad
Ud de traslado d
necesarios para 

EXCAVACIÓN EN Z
MASA HM-20/P/40 C
LADR.24x11,5x7cm
ENFOSCADO FRAT
ENLUCIDO Y BRUÑ
REJILLA FUNDICIÓ
ACERO LAMIN. S27

Asciende el precio
CÉNTIMOS

CENTRALIZACIÓN
Unidad de cen

Asciende el precio

sciende el precio

LTA UN REGULAD
Unidad de dar d

sciende el precio

GENIERÍA DE CÁ
Unidad de inge

sciende el precio

TRODUCCIÓN DE
Unidad de intro

sciende el precio

LTA EN LA RED D
Unidad de dar d
or semafórico

sciende el precio

NIDAD DE ACOME
UNIDAD DE AC

derechos de e

sciende el precio

artida alzada
artida alzada a 

sciende el precio

BLAS-MONTEC

______________

__________

AMBIENTE Y MOVILIDA
Y PUBLICIDAD EXTERIO
IAS EXTERIOR PÚBLICA

DE UN REGULADO
gramación de

da
de sumidero en c

total acabado y

ZANJA A MANO 
CEM II, GALER.Y C

m ZANJA CEM-II
TASADO CEM-II
ÑIDO CEM-II
ÓN DÚCTIL
75JR, ESTRUCT

o total de la partid

 DE UN REGULAD
tralización de

o total de la partid

o total de la partid

DOR SEMAFÓRICO
de alta un reg

o total de la partid

LCULO DE RUTAS
eniería de cálc

o total de la partid

E PLANOS EN EL G
oducción de pl

o total de la partid

DE COMUNICACIO
de alta en la r

o total de la partid

ETIDA ELÉCTRICA
COMETIDA E
enganche de 

o total de la partid

justificar en obr

o total de la partid

CARMELO

_______________

__________

AD
OR
AS

PROYECT

OR ELECTRÓNICO
un regulador e

calzada, con ela
y funcionamient

COL.

da a la menciona

DOR SEMAFÓRICO
un regulador

da a la menciona

da a la mencionad

O EN EL SISTEMA
gulador semafó

da a la mencionad

S DE DESFASES Y
culo de rutas d

da a la mencionad

GIS DEL AYUNTA
anos en el GI

da a la mencionad

ONES DEL AYTO. D
red de comuni

da a la mencionad

A
LÉCTRICA: In
la compañía e

da a la mencionad

ra

da a la mencionad

PREC

______________

__________

TOS DE MEJORA DE

O
electrónico

aboración de ar
o.

COSTE UNITAR
ada cantidad de D

O
semafórico

COSTE UNITAR
ada cantidad de M

COSTE UNITARI
da cantidad de TR

A DE CONTROL D
órico en el sist

COSTE UNITARI
da cantidad de M

Y DE REPARTOS
de desfases y d

COSTE UNITARI
da cantidad de D

AMIENTO DE MADR
S del Ayuntam

COSTE UNITARI
da cantidad de M

DE MADRID, A UN
caciones del A

COSTE UNITARI
da cantidad de D

ncluyendo arm
eléctrica 

COSTE UNITARI
da cantidad de C

COSTE UNITARI
da cantidad de O

CIO

_______________

__________

LA MOVILIDAD Y S

rqueta, conducc

27,
101,
178,

9
5

70,
2

RIO TOTAL ............
DOSCIENTOS SE

Sin descom
RIO TOTAL ............
MIL QUINIENTOS

Sin descom
O TOTAL ..............
RESCIENTOS C

EL C.G.M.
tema de contro

Sin descom
O TOTAL ..............

MIL QUINIENTOS

de repartos 
Sin descom

O TOTAL ..............
OS MIL QUINIEN

RID
miento de Mad

Sin descom
O TOTAL ..............

MIL QUINIENTOS

 REGUL
Ayto. de Madr

Sin descom
O TOTAL ..............
OSCIENTOS CIN

mario, cablead

Sin descom
O TOTAL ..............
INCO MIL QUINI

Sin descom
O TOTAL ..............
CHO MIL EURO

SUBTOTAL

_______________

__________

SEGURIDAD VIAL EN

Págin

ción o elementos

,87 34
,06 22
,13 89

9,81 11
5,85 4
,35 70

2,61 28

.............................
ESENTA EUROS

mposición
.............................
S EUROS 

mposición
..............................

CINCUENTA EUR

rol del C.G.M. 
mposición

..............................
S EUROS 

mposición
..............................
NTOS EUROS 

drid
mposición

..............................
S EUROS 

rid, a un regula

mposición
..............................
NCUENTA EURO

os, conectore

mposición
..............................
IENTOS EUROS

mposición
..............................

OS

IMPOR

______________

__________

N LOS NUEVOS PAU

na 8

s

4,56 
2,23
9,07
1,38
4,68
0,35
8,53

....... 26
S con OCHENTA

....... 1.50

...... 35
ROS

...... 1.500

...... 2.500

...... 1.500

a-

...... 25
OS

s

...... 5.500
S

...... 8.000

RTE

__

_

60,80
A

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

91



CUA
MEJ
CÓDI

_____

 ___

 

PA LT

PN_0

PN-0
mO0
mA02
mA02
%CI

PN_0

mO0
mO0
mM0
mM0
%CI 
PN_0
mU0

ADRO DE D
ORA SEGURIDA
IGO

______________

__________

 

TB   

0011 

0202
1OA090
2A070
2A040 

0037 

1OA070 
1OA030 

07CG010 
06CP010 

0056 
3I010 

ESCOMPUE
AD VIAL EN LOS

CANTIDAD

_______________

__________

AREA DE G
DIRECCION GENERA

D

ud Pa
      Pa

As

m2    LO
S
g
a

1,000 m2    Lo
0,185 h Cu
0,020 m3    M
0,001 m3    M
0,214 % Co

As

ud    Re
R
n
ve

0,750 h Pe
0,750 h Of
0,500 h Ca
0,299 h Co
0,555 % Co
0,200 m3 Ca
0,050 m3 M

As
C

ESTOS
S PAUS LAS TA

UD.   RESUMEN

______________

__________

GOBIERNO DE MEDIO A
AL DE VIAS PÚBLICAS Y
DEPARTAMENTO DE V

artida alzada
artida alzada a j

sciende el precio

OSETA HIDR.COL
Suministro y co
ún ordenanza
transporte pú

oseta Hidr.Color 40
uadrilla A 
ORTERO CEMENT
ORTERO CEMENT
ostes Indirectos

sciende el precio

etranqueo cartel y
Retranqueo de
ueva cimentac
ertedero contr
eón ordinario 
ficial primera 
amión con grúa 6 t
ompres.portátil dies
ostes Indirectos 
arga Transp.verted
ASA HM-20/P/40 C

sciende el precio
ÉNTIMO

BLAS-MONTEC

______________

__________

AMBIENTE Y MOVILIDA
Y PUBLICIDAD EXTERIO
IAS EXTERIOR PÚBLICA

justificar en obra

o total de la partid

OR 40x40 cm ACA
olocación de lo
a S.B.A., en ac
úblico, incluso

x40 cm Acanalada

TO M-7,5 
TO M-20 

total de la partida

y poste señalizació
cartel y poste

ción e instalac
rolado de prod

.
sel 10 m3/min. 12 b

d.i/ley i/contenedor
CEM II,ANCL.Y P.F

o total de la partid

CARMELO

_______________

__________

AD
OR
AS

PROYECT

ra

da a la mencionad

ANALADA
oseta hidráulic
ceras de pasos
mortero de as

a

a a la mencionad

ón peatonal
e de señalizac
ción, incluso d
ductos sobrant

bar

FUEN

da a la mencionad

PREC

______________

__________

TOS DE MEJORA DE

COSTE UNITARI
da cantidad de TR

ca de color de
s de peatones
siento y enlech

COSTE UNITARIO
da cantidad de VE

ción peatonal, 
emolición de c
tes.

COSTE UNITARI
da cantidad de S

CIO

_______________

__________

LA MOVILIDAD Y S

Sin descom
O TOTAL ..............
REINTA Y SIETE

40 x 40 cm, a
s, paradas de b
hado de juntas

11,5
43,7
80,3

102,8
3,0

O TOTAL ...............
EINTIDOS EURO

acopio y vigila
cimentación y 

16,2
18,6
49,9
14,6

3,
18,9
86,3

O TOTAL ..............
ESENTA Y CINC

SUBTOTAL

_______________

__________

SEGURIDAD VIAL EN

Págin

mposición
..............................

E MIL EUROS 

acanalada se- 
bus y accesos
s.
55
76
35
83
00

11
8
1
0
0

..............................
OS

ancia en obra,
transporte a 

24 12
65 13
93 24
64 4
,00 1
99 3
32 4

..............................
CO EUROS con 

IMPOR

______________

__________

N LOS NUEVOS PAU

na 9

...... 37.000

s

,55 
8,10 

,61 
0,10 
0,64

..... 22

2,18
3,99
4,97
4,38

,67
3,80
4,32

...... 65
TREINTA Y UN 

RTE

__

_

0,00

2,00

5,31

CUA
MEJ
CÓDI

_____

 ___

 

ADRO DE D
ORA SEGURIDA
IGO

______________

__________

 

ESCOMPUE
AD VIAL EN LOS

CANTIDAD

_______________

__________

AREA DE GO
DIRECCION GENERA

D

ESTOS
S PAUS LAS TA

UD.   RESUMEN

______________

__________

OBIERNO DE MEDIO AM
AL DE VIAS PÚBLICAS Y
DEPARTAMENTO DE VIA

BLAS-MONTEC

______________
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente anejo constituye el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del Proyecto de 

mejora de la movilidad y seguridad vial en los nuevos PAU en el término municipal de Madrid, dando respuesta a lo 
exigido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y  demolición. Su ob jetivo principal es determinar las cantidades de r esiduos que se g enerarán en obra, 
identificarlos, valoralizarlos y definir su destino, su reutilización o el transporte de los mismos a un gestor autorizado. 

Además, este documento pretende servir de base para la redacción, por parte del Contratista adjudicatario de 
las obras, del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, en cumplimiento de la legislación estatal y 
autonómica en vi gor en esta mat eria. El plan, u na vez  apr obado por la D irección Facultativa y aceptado p or la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

2 CONTENIDO 

De acuerdo con lo est ablecido en e l Real Decreto 105/2008 y en l a Ordenanza de L impieza de los Es pacios 
Públicos y de Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Madrid (OLEPGR),  el contenido del presente anejo se ajusta a 
los siguientes puntos:  

1º U na estimación de l a c antidad, ex presada e n t oneladas y en m etros c úbicos, d e los r esiduos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Or den M AM/304/2002, de 8 de f ebrero ( RCL 2 002, 5 14, 73 6), por l a q ue s e p ublican las op eraciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3º La s o peraciones de r eutilización, va lorización o e liminación a que se d estinarán los re siduos que se  
generarán en la obra. 

4º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del 
poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5º Los planos de las  instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra: se plantean unas indicaciones 
para l a u bicación de los contenedores q ue faciliten l a re alización d e l os planos en fa se de obra a daptándolos a l as 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
  

6º Las pres cripciones d el pl iego d e prescripciones técnicas part iculares del proy ecto, en relación con  el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su c aso, otr as operaciones de gestión de los r esiduos de construcción y  
demolición dentro de la obra. 

7º Una valoración del coste previsto de la gestión de lo s residuos de co nstrucción y demolición que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

3 MARCO LEGISLATIVO 

Para la r edacción d el presente a nejo s e h an te nido en c uenta l os re quisitos establecidos en l as si guientes 
disposiciones legales: 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto 105/2008 del 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción de construcción y demolición. 

- Orden MAM/ 304/2002, de 8 de fe brero, por l a q ue s e publican l as operaciones de val orización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER). 

- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

- Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se re gula la gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad de Madrid. 

- Ordenanza d e Limp ieza de los Es pacios Púb licos y Gesti ón d e R esiduos (A NM 200 9\6), qu e 
desarrolla la legislación estatal y autonómica en materia de residuos en el Ayuntamiento de Madrid. 

- Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 

- Plan de Residuos de la  Construcción y Demo lición de la  Comunidad de Madrid 2006-2016, incluido 
en la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid aprobada por Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las obras previstas en este proyecto consisten en la mejora y renovación de los pavimentos e infraestructuras 
de las diferentes i ntersecciones de l os P AU´s de Las Tablas y Montecarmelo. E stas o bras, cu ya d escripción se 
encuentra detallada en la Memoria del Proyecto, se han d ividido en siete capítulos cor respondientes a los siguientes 
conceptos: 
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1. Demoliciones y trabajos previos. 

2. Pavimentación. 

3. Señalización y semaforización. 

4. Drenaje 

5. Alumbrado Público. 

6. Infraestructuras no municipales. 

7. Mobiliario urbano. 

En cuanto al diseño de la pl anta de viario, ha prim ado el cum plimiento de la normativa del Ayuntamiento de 
Madrid (Instrucción para el Diseño de la Vía Pú blica) en cuanto a los rad ios de giro mínimo y an chos de carriles, así 
como la legislación vigente en materia de supresión de barreras arquitectónicas. 

Con res pecto al tra zado, s e ha i ntentado en t odo mo mento el a umentar e n to do lo posible el espacio d el 
peatón, redistribuyendo el espacio de calzada para vehículos mediante la supresión o disminución de la anchura de los 
carriles, o mediante la redistribución o supresión de las bandas de aparcamiento. 

En cuanto a las rasantes, las mismas se han supeditado a las ex istentes en las calles y a los batientes de las 
entradas de p ersonas y v ehículos a l as edificaciones o  par celas. Con to do, no se  ha n s obrepasado los límites 
establecidos en la Ley de acc esibilidad y supresión d e barreras ar quitectónicas en cuanto a las pe ndientes 
longitudinales y transversales. 

5 CLASIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

5.1 Clasificación y descripción de los RCD 
La clasificación de los residuos generados se realiza según lo establecido en la Ordenanza de Limpieza de los 

Espacios Públicos y Gest ión de Residuos, que desarrolla la legislación estatal y autonómica en materia de residuos en 
el Ayuntamiento de M adrid. Así, los res iduos se cl asifican en r esiduos generales y re siduos especiales. Los RCD se 
incluyen en la categoría de residuos especiales, distinguiendo los siguientes niveles: 

• RCD - Tierras y materiales pétreos no contaminados procedentes de excedentes de 
excavación de los movimientos de tierra generados por obras de infraestructura. Denominados RCD-Nivel I (Tierras 
y materiales pétreos) en el Plan de Residuos de la Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid 2006-2016, y 
en la Orden 2726/2009. 

• RCD generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la rehabilitación y de la implantación de servicios (a bastecimiento y san eamiento, 
telecomunicaciones, suministro el éctrico, g asificación y otros). Denominados RCD-Nivel II (Esco mbros) en el citado 
Plan, y en la Orden 2726/2009. 

Los R CD s e codif ican co n arre glo a l a Lista Europea de Residuos (LER) pu blicada por  la Orde n 
MAM/304/2002, de 8 de febrero.  

Los ti pos de r esiduos d e o bra se corr esponden m ayoritariamente al c apítulo 1 7 de l a citad a Li sta, titul ado 
“Residuos de  la  con strucción y d emolición (incluida la  tierra e xcavada de zo nas co ntaminadas)”. Lo s re siduos que 
aparecen en la lista  señalados con un asterisco (*) se c onsideran residuos peligrosos. No obstante, también pueden 
producirse residuos no codificados en el capítulo 17, por lo que en su caso deberán consultarse los códigos del resto de 
capítulos.  

Quedan excluidos de la estimación de los RCD que se generarán en la obra los residuos asimilables a urbanos 
producidos por  los trabajadores en  las oficinas a pi e de  obr a, alm acenes, instalaciones de  hi giene y bienestar, et c., 
como p ueden ser l a b asura orgánica o l os env ases. Por  su n aturaleza y comp osición so n co nsiderados re siduos 
urbanos generales. Su gestión es de competencia municipal y los contratistas deberán concertar la forma y lugares de 
presentación de los resid uos se parados e n fra cciones con lo s gestores au torizados. Los gasto s derivados se 
consideran costes indirectos excepto en el caso de que su valoración se refleje en el presupuesto del proyecto. 

Por otr o l ado, se tie nen en c uenta otros r esiduos es peciales c omo l os r estos v egetales pro cedentes de l as 
operaciones de desbroce, siegas, podas y talas, que se codificarían con el capítulo 20 (residuos municipales). 

En las siguientes tablas se han clasificado y codificado, atendiendo a la peligrosidad y a la clase de nivel, los 
principales residuos que pueden generarse en las obras de construcción y demolición. Se resaltan en color naranja los 
que se prevé obtener en la realización de las obras que nos ocupan: 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

RCD Tierras y pétreos de excavación y movimientos de tierras no contaminados (NIVEL I) 
17 05 Tierra, piedras y lodos de drenaje. 

17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (distintas de las especificadas en el código 17 05 03) 

17 05 06 Lodos de drenaje que no contienen sustancias peligrosas (distintos de los especificados en el código 17 05 05) 

17 05 08 Balasto de vías férreas que no contienen sustancias peligrosas (distinto del especificado en el código 17 05 07) 

Resto de RCD (NIVEL II) (1) 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

17 01 01 Hormigón 
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17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no contienen sustancias peligrosas (distintas de 
las especificadas en el código 17 01 06) 

17 02 Madera, vidrio y plástico. 

17 02 01 Madera 

17 02 02 Vidrio 

17 02 03 Plástico 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

17 03 02 Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla (las distintas de las especificadas en el código 17 03 01). 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 

17 04 01 Cobre, bronce, latón. 

17 04 02 Aluminio. 

17 04 03 Plomo. 

17 04 04 Zinc. 

17 04 05 Hierro y acero. 

17 04 06 Estaño. 

17 04 07 Metales mezclados. 

17 04 11 Cables que n o c ontienen hidrocarburos, alquitrán d e h ulla y  o tras s ustancias peligrosas (los dist intos de l os 
especificados en el código 17 04 10). 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 

17 06 04 Materiales de aislamiento que no contienen amianto o que no consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 
(los distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 1 7 06 03) 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 

17 08 02 Materiales de c onstrucción a part ir de y eso no c ontaminados c on sustancias peli grosas (distintos de los  
especificados en el código 17 08 01) 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 
17 09 04 Residuos mezclados de c onstrucción y  demo lición y  s in sustancias pel igrosas (distintos de los especif icados en lo s 

códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03) 

Otros residuos producidos en las obras, no contemplados en el capítulo 17 de la LER, y que se 
asimilan a residuos urbanos 
20 01 01 Papel y cartón 

20 03 01 Mezclas de residuos municipales (2) 
(1): Para arenas, gravas y otros áridos producidos durante la construcción o demolición se utilizarán los códigos del capítulo 17 05. 

(2): Se incluyen en este grupo los residuos de tejidos vegetales (despejes, desbroces, cortas, podas, etc.) 

 

 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

17 01 06* Mezclas, o frac ciones s eparadas, de h ormigón, la drillos, tej as y  materi ales c erámicos, que c ontienen 
sustancias peligrosas 

17 02 Madera, vidrio y plástico. 

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

17 03 01* 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas, 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 
17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto. 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 

17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 
17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

17 09 02* Residuos d e c onstrucción y  de molición que c ontienen PCB ( por ejemplo, s ellantes q ue c ontienen PC B, 
revestimientos de  s uelo a p artir de res inas qu e contienen PCB, acristalamientos dobles qu e c ontienen PCB,  
condensadores que contienen PCB). 

17 09 03* Otros res iduos de  c onstrucción y  demo lición (inc luidos los  res iduos mezclados) q ue c ontienen s ustancias 
peligrosas. 
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5.2 Estimación de la cantidad de los residuos generados 
Los siguientes trabajos de la obra proyectada generarán diferentes tipos de residuos que el contratista deberá 

gestionar adecuadamente conforme a la normativa vigente. 

• Las o peraciones i ncluidas en l os c apítulos de l evantamientos y demoliciones, q ue h acen r eferencia al 
levantado de bordillos, aceras, pavimentos asfálticos, firmes de hormigón, fresado de pavimento asfáltico. 

• Las excavaciones necesarias: las tierras obtenidas en estas excavaciones se reutilizarán en gran parte en el 
entorno de la obra, la mayoría para el relleno de las propias zanjas. En el caso de la tierra vegetal, la reutilización será 
completa. 

• En general, restos de materiales derivados del trabajo con hormigón o asfalto. 

• Residuos asimilables a sólidos urbanos generados por los trabajadores de las obras, restos de envases, etc. 
(no considerados RCD) 

• Resi duos peligrosos g enerados e n l a obr a c omo envases de pinturas, aerosoles, ac eites, pro ductos 
fitosanitarios, etc. 

• Restos vegetales.  

• L as a ctividades de  sema forización, ge nerarán re siduos resultan tes de l de sarrollo de  la  activid ad, 
especialmente los excedentes y embalajes de los materiales  a utilizar. 

Tales actuaciones se localizan en todo el ámbito objeto de estudio. 

La determinación de los porcentajes en que se generan los materiales es determinante a la hora de elegir las 
técnicas de reciclaje o de encontrar una salida de gestión o de mercado a sus diferentes componentes. 

Sin embargo, cuando se qu iere calcular las can tidades de escombros generados en un ámbito determinado, 
vemos cómo resulta casi imposible conocer con exactitud las cantidades de cada material que realmente conforman 
este tipo de residuos, lo que nos obliga, a recurrir a otras experiencias y estudios. 

Puede decirse que la composición de estos residuos varía dependiendo de diferentes variables, tales como: 

- Fase del desarrollo temporal del proyecto:  
o En la Fase inicial, se producen RCD de nivel I (en movimientos de tierras y excavaciones) y RCD 

de nivel II (en desmontajes, demoliciones, derribos, etc.) La manera más precisa para determinar 
las c antidades de r esiduos generadas es a p artir d e l as Mediciones del Presupuesto del 
proyecto. E n el c aso de l os de rribos d e obras d e f ábrica y de vi ales, existe l a posibilidad de 
utilizar datos bibliográficos para estimar los residuos de derribo por cada tipo de obra. 

o En la F ase constructiva, se producen RCD de nivel II. Para est imar lo s residuos generados 
durante la construcción recurrimos a valores medios de RCD generados que se obtienen de la 
bibliografía, en función de cada tipo de obra. Estos valores son difícilmente previsibles por lo que 
los resultados se toman como una aproximación. 

- Tipología de obra: 
o RCD producidos en obras urbanización (urbanización de calles y espacios públicos) 
o RCD pr oducidos e n obras de c onstrucción (d e edificios y otra s o bras de f ábrica). Par a l a 

estimación de lo s r esiduos producidos d urante l a ejecución m aterial de l as obras de fá brica 
propias d e la  con strucción d e infraestructuras, al  no exi stir datos bi bliográficos ri gurosos, se 
adaptan a cada caso particular los disponibles para la construcción de edificios. 

En nuestro caso , al tra tarse de  una a ctividad fu ndamentalmente d e urbanización, los RCD’s g enerados 
corresponderían fundamentalmente al Nivel II po r lo que requerirán una mayor selección manual que hará más difícil 
incrementar la rentabilidad de las tareas de reciclaje y valorización, necesitando de técnicas de reutilización y reciclaje 
más avanzadas. Los residuos de excavación en la obra son mínimos en el proyecto que nos ocupa  y su gestión deberá 
dirigirse a la reutilización para otros diversos usos. 

La segregación e n origen de l os RCD’s es una m edida fu ndamental par a r esponder a  l a n ecesidad de 
gestionar los diferentes r esiduos pr oducidos d e l a ma nera m ás a decuada, s iempre de form a re spetuosa c on el 
medioambiente. C on una c orrecta s egregación, s e c onsigue de est a f orma u na o ptimización en e l reci claje d e l os 
materiales recuperables así como su adecuada reutilización dentro de la propia obra. 

En la fase constructiva, se pueden calcular los siguientes porcentajes de residuos según su tipología: 

• Elementos cerámicos (54 %) 

• Hormigón (12 %) 

• Elementos pétreos (10 %) 

• Tierras (4 %) 

• Madera (4 %) 

• Plásticos (1,5 %) 

• Metales (2,5 %) 

• Otros (12 %) 
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Los anteriores porcentajes, son los recogidos en el Plan Nacional de Residuos de Co nstrucción y demolición, 
en su apartado 1.3.1. Tipos de residuos de construcción y demolición. Se ha aumentado el porcentaje de las tierras y 
de los hormigones en detrimento del resto de elementos debido a las características particulares del proyecto. 

Para la fase inicial, según l as mediciones obtenidas de los capítulos correspondientes del Pr esupuesto del 
presente proyecto, nos encontramos con los siguientes volúmenes y pe sos de RCD codificados con arreglo a l a lista 
europea de residuos publicadas por Orden MAM/304/2002 y para cada uno de los PAU ob jeto del proyecto. Para los 
cálculos s e h an d efinido un factor d e es ponjamiento medio y una de nsidad c aracterística pa ra cad a u no d e lo s 
materiales.  

Las Tablas 

Código LER Componente 
Volumen 

Real Densidad Peso Esponjamiento Volumen 
aparente 

Vr(m3) D (t/ m3) P(t) Fe Va (m3) 

17 05 04 

Tierras y piedras 
que no contienen 
sustancias 
peligrosas (distintas 
de las especificadas 
en el código 17 05 
03) 

90,00 1,5 135,00 1,3 117,00 

17 01 01 Hormigón 3.857,00 2,5 9.642,50 1,3 5.014,10 

17 03 02 

Mezclas 
bituminosas que no 
contienen alquitrán 
de hulla (las 
distintas de las 
especificadas en el 
código 17 03 01). 

334,00 1,3 434,20 1,3 434,20 

20 03 01 Mezclas de residuos 
municipales  33,00 1,3 42,90 1,3 42,90 

TOTAL   4.314,00   10.254,60   5.608,20 
 

 

 

 

Montecarmelo 

Código 
LER Componente 

Volumen 
Real Densidad Peso Esponjamiento Volumen 

aparente 
Vr(m3) D (t/ m3) P(t) Fe Va (m3) 

17 05 04 

Tierras y piedras 
que no contienen 
sustancias 
peligrosas 
(distintas de las 
especificadas en 
el código 17 05 
03) 

0,00 1,5 0,00 1,3 0,00 

17 01 01 Hormigón 733,00 2,5 1.832,50 1,3 952,90 

17 03 02 

Mezclas 
bituminosas que 
no contienen 
alquitrán de hulla 
(las distintas de 
las especificadas 
en el código 17 
03 01). 

55,00 1,3 71,50 1,3 71,50 

20 03 01 
Mezclas d e 
residuos 
municipales  

0,00 1,3 0,00 1,3 0,00 

TOTAL   788,00   1.904,00   1.024,40 
 

6 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

La mejor opción para minimizar los costes en la gestión de lo s residuos consiste en reducir la producción de 
los m ismos en or igen. Por  ell o l a prevención constituye l a o pción preferente para d isminuir la cant idad y/o la  
peligrosidad de los residuos que se puedan generar, reduciendo al mismo tiempo los costes ambientales y económicos 
que el tratamiento conlleva. 

Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto son las siguientes: 

 El acopio de lo s ma teriales se re alizará fue ra de  las zon as de  trá nsito de la  obra, de fo rma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización. 

 Se r ealizará u na supervisión de l m ovimiento d e l os r esiduos, de f orma q ue n o queden r estos 
descontrolados. 
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 El personal de la obra que participe en la generación y en la gestión de los residuos debe poseer una 
formación suficiente acerca de los aspectos medioambientales y legislativos necesarios. 

 Se fomentará, mediante reuniones informativas per iódicas con el personal de la o bra, el interés por 
reducir los recursos utilizados y los volúmenes de residuos originados. 

 Se c omprobará q ue t odos cuantos intervienen e n l a obra (i ncluidas l as su bcontratas) con ocen su s 
obligaciones en relación con los residuos y que cumplen las directrices del Plan de Gestión de RCD. 

 Se promoverá la clasificación de los residuos que se producen de manera que s e facilite su correcta 
gestión. 

 Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos potencialmente peligrosos que se 
generen durante la ejecución de la obra. 

 Se prevendrán las fugas de sustancias peligrosas, instalando cubetos o bandejas de retención con el 
fin de reducir y evitar el riesgo de contaminación del suelo.  

 La adquisición de materiales atenderá a los siguientes criterios: 

- Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción. 

- Priorización en la adquisición de productos “a granel”. 

- Ajuste de la cantidad de compra de materiales para evitar excedentes al final de la obra. 

7 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

De los materiales obtenidos, según se detalla en el apartado anterior, resulta muy interesante desde el punto 
de v ista medioambiental la reutilización de a lgunos de ellos en la misma obra o  en otros emplazamientos externos. 
Aunque inicialmente en el proyecto no está prevista la reutilización de materiales, salvo en el caso de las excavaciones, 
se presentan a continuación algunas alternativas factibles para que puedan ser valoradas en la fase de obras: 

• Aprovechar tierras de excavación para rellenar el trasdós de las obras de fábrica. 

• Reutilizar las maderas de los encofrados. 

• Utilizar parte de las tierras de excavación para los jardines municipales cercanos. 

• Utilizar los materiales pétreos como relleno en otras obras cercanas. 

• Obligar a los subcontratistas a gestionar los residuos que generan. 

• Utilizar palés retornables y pinturas a granel. 

Para la gestión del resto de resi duos de la obr a que no se reutilicen, la empresa contratista puede realizarla 
por sí misma, para lo cual tendrá que disponer de la correspondiente autorización de gestor. Si la empresa contratista 
no es gestor autorizado, deberá contratar una empresa gestora autorizada. 

La empresa gestora puede realizar tareas de recogida y transporte (transportistas), tareas de almacenamiento 
y transferencia (gestor intermediario) o tareas de tratamiento final (gestor final). 

Algunos de los criterios para la elección de los gestores externos autorizados de los residuos generados son: 
situación próxima a l a obra, condiciones de admisión de los res iduos de cada gestor, valoración económica de dicha 
gestión, etc. 

Es imp ortante destacar qu e se pr ohíbe e l de pósito en v ertedero d e R CD su sceptibles d e val orizar que no 
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

Asimismo, cabe  señ alar qu e no pueden tran sportarse RCDs a  in stalaciones que  no  esté n re gistradas o  no 
cuenten con la preceptiva autorización administrativa, aun tratándose por ejemplo de titulares de canteras que cuentan 
con Declaración d e Impacto Ambiental o Pla n de R estauración de l Espacio Natural qu e per miten l a utilización d e 
residuos inertes para la restauración de los huecos de extracción. 

Por último, el Ayuntamiento de Madrid, como productor de los RCD, deberá disponer de la documentación que 
acredite que los residuos realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 
una instalación de v alorización o de eliminación para su  trat amiento p or g estor d e r esiduos a utorizado. La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

La gestión de RCD genera una s erie de r egistros de co ntrol del r ecorrido que s igue un r esiduo desde su 
generación hasta su destino final: 

 La empresa c ontratista debe dis poner d e u n d ocumento de entrega, e n el que c onste al m enos lo 
siguiente: 

 Identificación del poseedor y del productor 

 Obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra 

 Cantidad expresada en t o m3, o en ambas si es posible 

 Tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la LER. 

 Identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Dicho documento de entrega puede ser emitido por el propio contratista o por la empresa transportista que se 
contrate. En todo caso, e l contratista debe disponer de estos documentos. Dado que en una obra pueden realizarse 
numerosas retiradas en un mismo día y que en el Real Decreto 105/2008 no se establece que el documento de entrega 

100



 

ÁREA DE  GOBIER NO  DE MEDIO  AMBIENTE Y  MO VIL IDA D 

D IRECC ION GENERAL DE  V IAS  PUBLICAS Y  PU BLIC IDAD EXTER IOR 

DEPA RTAMEN TO DE V IAS  PÚBLICAS 

PROYECTO DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAU 

 

 

 DOCUMEN TO  I :  MEMORIA .  ANEJO  13 .  ESTUDIO DE GEST IÓ N DE  RESIDU OS DE  CONSTR UCC IÓ N Y  DEMOLIC IÓN 8  

 

se deba referir a c ada contenedor ret irado o viaje de RCD que se realice, este documento puede realizarse para los 
residuos r etirados en un p eriodo de ti empo d eterminado. Este p eriodo de ti empo debe establecerse e n e l Pl an de 
Gestión de RCD, si bien se recomienda que sea al menos semanal. 

 En el caso de que no se realice la separación en fracciones en la propia obra por falta de espacio, el 
gestor q ue r ecibe lo s RC D de la obra debe entregar a la em presa co ntratista un d ocumento 
acreditativo d e qu e l a se paración s e h a ll evado a cabo de forma adecuada. E l co ntenido de dicho 
documento viene señalado en el Anejo I de la Orden 2726/2009. 

 Asimismo, el gestor debe entregar a la empresa contratista un certificado acreditativo de la gestión de 
los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia (contenido del certificado en el Anejo II de la Orden 2726/2009). Cuando se trate d e un 
gestor q ue l leve a ca bo un a oper ación ex clusivamente de tra nsporte, reco gida, alm acenamiento o 
transferencia, de berá ad emás transmitir a l a empresa contratista, u n c ertificado de l a op eración d e 
valorización o  de eliminación su bsiguiente a q ue fu eron dest inados los resi duos (c ontenido del 
certificado en el Anejo II.1 de la Orden). 

En general, en el proyecto que nos ocupa para el tratamiento de lo s residuos descritos en el a partado 5 está 
prevista su valorización. Se proc ederá a l a separación obra en fra cciones según las cantidades del artículo 5.5. RD 
105/2008 (hormigón, cerámicos, metal, madera, vidrio, plástico, papel y ca rtón), y se  realizará Valor ización (reciclaje) 
externa a la obra: Planta de reciclaje de RCD o a Centro de Transferencia, y Gestor autorizado de RNP. 

8 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA 

La segregación e n origen de l os RCD’s es una m edida fu ndamental par a r esponder a  l a n ecesidad de 
gestionar los diferentes r esiduos pr oducidos d e l a ma nera m ás a decuada, s iempre de form a re spetuosa c on el 
medioambiente. C on una c orrecta s egregación, s e c onsigue de est a f orma u na o ptimización en e l reci claje d e l os 
materiales recuperables así como su adecuada reutilización dentro de la propia obra o valorización. 

A este respecto, se establecerán zonas de almacenamiento diferenciadas para los distintos residuos asociados 
a los RCD’s y que se producen en todo proceso constructivo distinguiendo como mínimo entre los siguientes: 

 Metales 
 Plásticos 
 Madera 

Siempre que sea posible, también se almacenarán de manera diferenciada: 

 Materiales pétreos 

 Tierras de excavación 

De esta forma, en l a propia obra se establecerá un sistema de clasificación de los residuos, procediéndose a 
realizar una separación en fracciones, en base a la naturaleza del material y a s u posterior tratamiento o gestión. En 
este proceso se considera necesario contemplar las siguientes medidas, que deberán ser desarrolladas en detalle en el 
Plan de Gestión de RCD, una vez que se vayan a iniciar las obras y quede bien definida la logística general de la obra: 

- Estudio detallado de los puntos de generación de RCD, las rutas de acceso y, los volúmenes que se prevén 
generar en cada punto clasificados por tipologías. 

- Form ación de to do e l p ersonal de o bra, de manera que c onozcan e l siste ma de g estión diseñado y s u 
responsabilidad en la materia, en relación con las actividades que desempeña en su puesto de trabajo. 

- Defi nición d e las su perficies nec esarias p ara l as ár eas de a copios te mporales y p ara la i nstalación de los 
contenedores. 

- Selección de los gestores adecuados para cada tipo de residuo. 

Para su alm acenamiento temporal se util izarán co ntenedores d e 4m 3 ad aptados a las exigencias de  los 
diferentes g estores a utorizados p ara los mism os y ubicados d e acuerdo a lo que determinen l as re spectivas 
ordenanzas municipales. 

Segregación de las tierras no contaminadas procedentes de las excavaciones 

De forma general, las tierras procedentes de las excavaciones cuyo destino sea la  reutilización en la  propia 
obra, serán convenientemente acopiadas y en su caso transportadas en el interior de la obra. 

Las ti erras n o reuti lizables e n la propia o bra ser án tran sportadas h asta otra obra, o  hast a acti vidades de 
restauración, acondicionamiento, relleno, o en el peor de los casos a vertedero. 

Segregación de los residuos peligrosos  

Para una correcta gestión de los residuos peligrosos, es punto de partida fundamental, hacer una separación, 
envasado y almacenaje adecuados de los mismos en su lugar de origen. 

Para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos las empresas contratistas dispondrán de zonas a 
este efecto para su gestión posterior. Dichos emplazamientos deberán cumplir con la legislación y normas técnicas que 
les sean de aplicación. 

Con carácter general deberán seguirse las siguientes indicaciones: 
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 El alm acenamiento d ebe ser tal qu e e vite el  arrastre por  lluvia o ni eve de l as sustancias 
contaminantes y l a  c ontaminación del s uelo q ue p uedan o casionar l os res iduos p eligrosos ( sean 
líquidos, pastosos o sólidos impregnados). Por ello: 

 Se deben disponer a cubierto, ya sea en sitio cerrado (dentro de las instalaciones), en ubicación 
exterior cubierto de la lluvia o en envases cerrados herméticamente. 

 Se colocarán sobre un solado impermeable (cemento u hormigón) 
 Evitar la contaminación der ivada de  derrames acc identales especialmente e n el cas o de residuos 

líquidos. Instalación de  algún sistema de recogida como: 

 Cubeto de recogida con capacidad suficiente 

 Bordillo de altura suficiente y suelo en pendiente que conduzca a una arqueta estanca. 
 Las zo nas de almacenamiento estarán se paradas de la  re d de s aneamiento, p ara e vitar 

contaminación de eventuales vertidos accidentales. 

El plazo m áximo de almacenamiento s erá d e 6 m eses en l as instalaciones d e l os productores d e residuos 
peligrosos. 

9 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

El Plan  de Ge stión de  RCD que elabore e l co ntratista de berá de terminar el lu gar, la s co ndiciones y las 
características del almacenamiento y sepa ración de los RCDs, proponiendo p lanos de ubicación de las insta laciones 
previstas. 

Se ubicarán contenedores de 4 m3 de capacidad en cada una de las zonas de actuación dentro de cada PAU., 
con las siguientes indicaciones: 

 Serán accesibles al personal de la obra, y estarán convenientemente indicadas. 
 Serán accesibles para las máquinas y los vehículos que retirarán los contenedores. 
 No interferirán el desarrollo normal de la obra, ni el  acceso y tránsito de maquinaria por el recinto de 

la misma. 

10 PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES DEL PROYECTO 

En el Pliego de Pre scripciones Téc nicas del Pr oyecto se i ncluyen l as si guientes p rescripciones t écnicas 
correspondientes a la gestión de residuos de construcción y demolición en  re lación con el a lmacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

10.1 Normas Legales 
Se r efleja a c ontinuación una re lación no exhaustiva de la normativa r eferente a l a lmacenamiento, man ejo, 

separación y gestión de los residuos de construcción y demolición vigente: 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos 
 Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid 
 Orden 2726/2009, de  16 de  julio, por la  que se regula la gest ión de lo s residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad de Madrid 
 Ordenanza de limpieza de los espacios públicos y gestión de residuos de la ciudad de Madrid. 

10.2 Prescripciones generales empresariales a cumplir en la obra 
El contratista estará obligado a presentar a la propiedad de la misma, después de la adjudicación del contrato 

y previamente a la fir ma del acta de replanteo o del inicio de los trabajos, un pl an que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición  que se vayan a producir en la 
obra (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demo lición), en desarrollo de los e stipulado en el artículo 5 del 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El plan de berá desarrollar l o estipulado en el  Estudio de Gestión de RC D qu e inc orpore el p royecto 
constructivo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte 
de los documentos contractuales de la obra. 

El contratista tendrá así mismo la responsabilidad de la organización de los trabajos a nivel de: 

 Señalización de contenedores indicando la naturaleza de los residuos a depositar. 
 El estado de l impieza del conjunto de l a zona de obras, particularmente en l as inmediaciones de l as 

áreas de depósito de residuos. 
 Transmisión de información a sus trabajadores y subcontratas en lo relativo a la  gestión de residuos 

de construcción y demolición. 
 El seguimiento de la gestión de residuos (trazabilidad por medio de tablas). 
 El c ontratista  est á o bligado, mi entras lo s residuos se en cuentren en su poder, a ma ntenerlos en 

condiciones a decuadas d e higiene y se guridad, así co mo a e vitar la mez cla de fracciones y a 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
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El contratista, cuando no proceda a gestionar los RCD por sí mismo, y s in perjuicio de los r equerimientos del 
proyecto aprobado, est ará o bligado a entregarlos a un g estor d e residuos o a part icipar e n un ac uerdo voluntario o 
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y 
por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado u otras formas de valorización, o a eliminación.  

Responsabilidad del Jefe de obra 

El jefe de obra será la persona responsable a nivel de la empresa contratista del cumplimiento de los objetivos 
normativos en lo relativo los residuos de construcción y d emolición que se g eneren con motivo de la ejecución de los 
trabajos. Así p ues será el responsable del cumplimiento de todas las obligaciones asociadas al poseedor de residuos 
de co nstrucción y  d emolición, se gún definición del R eal Decreto 105/2008. Además s e encargará de l os si guientes 
aspectos:  

1. Debe establecer u na p lanificación d e las me didas d e ge stión de r esiduos, accesible en l as 
instalaciones de obra. E l Plan de G estión de RCD estará disponible en l as casetas de obra y deber á colocarse en l os 
tablones de a nuncios l os planos co n las zonas d e almacenamiento t emporal d e los R CD; los m étodos, e quipos 
materiales y humanos de separación en obra; los circuitos de movimiento de residuos en obra y las rutas de evacuación 
de residuos en el caso de puesta a disposición de un gestor. 

2. El jefe de obra propondrá una metodología para el seguimiento de la ejecución de las operaciones de 
generación, tratamiento y gestión de RCD por medio de tablas. 

3. Debe asegurar en la fase de trabajos el control de las disposiciones previstas en proyecto y  p or la 
dirección de obra, especialmente en lo relativo a la gestión de los equipos puestos en obra para la clasificación de RCD, 
así como en relación a  la calidad de los materiales reutilizables. 

4. Difundirá en tre su s trab ajadores y su bcontratas, pr ogramas de  se nsibilización en  lo  re lativo a  la 
gestión de RCD y sus implicaciones al respecto. 

Prescripciones generales con relación a la gestión documental 

Se d eberá as egurar en la c ontratación d e la g estión de los R CD que el d estino fi nal (p lanta de r eciclaje, 
espacio natural en restauración, etc…) son centros con la autorización correspondiente. Así mismo se deberá contratar 
sólo tran sportistas o g estores a utorizados. Para e llo s e de berá j ustificar d ocumentalmente y dis poner de dicha 
documentación en obra. 

La e mpresa c ontratista llevará a ca bo un control documental e n e l qu e qu edarán re flejados l os a vales d e 
retirada y e ntrega final de cada transporte de residuos. El periodo de tiempo debe establecerse en el Plan de Gestión 
de RCD de la empresa contratista, con una periodicidad al menos semanal.  

La empresa contratista presentará al Ayuntamiento, con la periodicidad que determine el Director de obras, los 
certificados de entrega y demás documentación acreditativa de la gestión de los RCD. 

La gestión, tanto documental como operativa, de los residuos peligrosos que se generen en la obra se regirá 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

Prescripciones generales con relación al personal de obra 

El personal de la  obra dispondrá de recursos, medios técnicos y p rocedimientos para la separación de cada 
tipo de RCD, y serán informados debidamente para actuar en consecuencia. 

Contenido mínimo del Plan de Gestión de RCD a elaborar por parte de la empresa contratista 

De cara a agilizar y mejorar el proceso de elaboración del Plan de Gestión de RCD de la empresa contratista, 
a c ontinuación se establecen u na s erie de r equisitos y  ex igencias d e contenidos mínim os. Dic hos requisitos, qu e 
deberán ser a daptados a la  natur aleza y parti cularidades de l a obr a, i ncluirán l os si guientes aspectos d e car ácter 
mínimo:  

 Descripción de la gestión de residuos de construcción y demolición, indicando lo siguiente: 

 Revisión y actualización de los tipos de residuos y ca ntidad estimada en el estudio de 
gestión de residuos de construcción y demolición incluido en el proyecto. 

 Identificación d e lo s resid uos se gún Ord en MAM/304 /2002 y distin ción e ntre RCD de 
nivel I y nivel II. 

 En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, existencia de un inventario 
de residuos peligrosos que se generarán. 

 Medidas de segregación de los residuos de construcción y demolición, determinando los 
tipos d e res iduos q ue se  segr egarán, cómo s e v a a re alizar la s eparación y 
emplazamiento y características de su almacenamiento. 

 En su caso, justificación de los motivos que impiden la segregación de los residuos en 
obra. 

 Circuitos de movimiento de RCD en la obra y rutas de evacuación de los residuos en el 
caso de su puesta a disposición de un gestor. 

 Operaciones de gestión de los res iduos: reutilización en obra u otr os emplazamientos, 
valorización en obra, valorización externa a la obra, eliminación. 

 Gestores pr evistos (em presas autor izadas para re alizar actividades de valorización o  
eliminación; empresas autorizadas para rea lizar o tras opera ciones como 
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almacenamiento, clasificación o transferencia), incluyendo las autorizaciones para dicha 
gestión, al menos el número de autorización.  

 Transportistas previstos, incluyendo la ins cripción en el  registro de transportistas de 
residuos no peligrosos, al menos el número de inscripción. 

 Determinación del periodo al que se refiere el documento fehaciente en el que conste la 
entrega de los RCD. 

 Medidas de c ontrol de la correcta segregación y almacenamiento temporal d e los 
residuos. 

 Medidas de control de documental. 

 Planos de las instalaciones para la gestión de residuos de construcción previstas dentro 
de la obra, adaptadas a las características part iculares de la misma y s us s istemas de 
ejecución. 

 Descripción de la ge stión que  se  re alizará de los re siduos a similables a urba nos (med iante ge stor 
autorizado o mediante l os servicios mu nicipales d e rec ogida d e b asuras), i ndicando l os me dios 
previstos para su recogida en los tajos. 

 Descripción de la gestión de residuos peligrosos, indicando lo siguiente: 

 Si la empresa está autorizada como productora de residuos peligrosos. 

 Clasificación de los residuos peligrosos y cómo se va a realizar la segregación. 

 Descripción y localización del punto donde serán almacenados los residuos peligrosos, 
que debe se r in dependiente d el rest o de re siduos y  convenientemente aislado y 
diferenciado del almacenamiento de productos peligrosos. 

 Gestor o gestores autorizados que se van a contratar. 

 Medidas de  control de  la co rrecta segregación y almacenamiento de los re siduos 
peligroso. 

 Medidas de control de la documentación y registros que se generan en la retirada de los 
residuos peligrosos. 

 Presupuesto asociado a la gestión de los residuos. 

Cualquier m odificación q ue s e pretenda i ntroducir a l P lan de Gest ión de l os Residuos de C onstrucción y 
Demolición, ap robado, en  fu nción de l proceso de  eje cución de  la  ob ra, de  la  evolución de  lo s tra bajos o  de la s 
incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección de las 
obras y la aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación. 

10.3 Prescripciones relativas al almacenamiento de RCD 
El almacenamiento de RCD se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que a cr iterio de la Dirección de 

las obras se determinen otras condiciones específicas: 

a) Mediante el empleo de  sa cos indu striales, elementos de c ontención o r ecipientes fl exibles, 
reciclables, con una capacidad inferior o igual a un metro cúbico. 

b) En co ntenedores met álicos e specíficos, ub icados de acuerdo co n l o q ue determine la or denanza 
municipal.  

c) Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del re sto de los 
residuos. 

Los contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos de construcción y demolición en el lugar 
de producción, a sí co mo pa ra su tra nsporte, deberán e star pin tados en  co lores que destaquen su  visib ilidad, 
especialmente durante la noche, y deberán contar con una banda de material reflectante, de al menos 15 centímetros, a 
lo largo de todo su perímetro o, como mínimo, en todas sus esquinas más expuestas. 

En estos contenedores y en los sacos industriales y demás elementos de contención o recipientes ut ilizados 
para el almacenamiento temporal deberá figurar, de forma visible y legible, la siguiente información: 

 Identificación del titular del contenedor o envase (nombre o razón social, NIF o CIF y teléfono). 
 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos de la Comunidad de Madrid o en 

el de gestores de residuos que corresponda. 

Cuando se ut ilicen sacos industriales y otr os elementos de contención o  recipientes, esta información podrá 
colocarse mediante sistemas añadidos como adhesivos, placas o mecanismos similares. 

El contratista adoptará las medidas necesarias para ev itar el d epósito de res iduos a jenos a la obra. A esto s 
efectos, los contenedores o envases permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo. 

La empresa contratista no permitirá que los contenedores salgan de la obra sin estar perfectamente cubiertos, 
para evitar originar accidentes, contaminaciones o pérdidas durante el transporte. 

La empresa c ontratista de la o bra establecerá e n l a z ona d e o bra un a o v arias zonas apropiadas para 
almacenar los residuos generados hasta su retirada, que deberá efectuarse tan rápidamente como sea posible. 

Las zonas de almacenamiento temporal de residuos reunirán las siguientes condiciones: 

 Serán accesibles al personal de la obra, y estarán convenientemente indicadas. 
 Serán accesibles para las máquinas y los vehículos que retirarán los contenedores. 
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 No interferirán el desarrollo normal de la obra, ni el  acceso y tránsito de maquinaria por el recinto de 
la misma. 

Residuos Peligrosos producidos 

El contratista debe cumplir con las obligaciones relativas a su autorización como productor, al manejo y gestión 
señaladas en la normativa de aplicación. Los gastos originados como consecuencia de la producción, almacenamiento 
y gestión de los residuos peligrosos generados como consecuencia de la propia actividad constructiva (aceites usados 
y filtros, a bsorbentes y e lementos co ntaminados, pi las y b aterías, env ases co ntaminados, a erosoles v acíos, 
disolventes, ti erras contaminadas por derrames de sustancias peligrosas, tubos fl uorescentes, etc.) s on a cuenta del 
contratista, y se c onsideran inc luidos en los precios del co ntrato s alvo q ue s e r eflejen específicamente en el 
presupuesto. L a estimación d e l a producción de los r esiduos q ue e l c ontratista s uministrará al gestor autorizado de 
residuos peligrosos figurará en el plan de gestión de residuos que elabore. 

Particularmente en las obras d e d emolición, reh abilitación, rep aración o  refor ma, los RCD p ueden contener 
sustancias peligrosas que d eben m ezclarse entr e el los o con otros res iduos no peligrosos. El c ontratista r evisará y 
actualizará el inventario de residuos peligrosos incluido en el Estudio de Gestión de RCD, en caso de existir.  

En la fase de ejecución de las obras, el contratista será el titular del centro productor de RP debiendo cumplir 
con las obligaciones relativas a su autorización como productor de RP. 

La empresa contratista de las obras deberá: 

 Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y el destino de los mismos. 
 Suministrar la información necesaria p ara s u a decuado tr atamiento y e liminación, a l as em presas 

autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 
 Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o escape de 

residuos peligrosos. 
 En ca so de ve rtido accidental de este  tipo de  re siduos, será  obligación de la  empresa contratista 

proceder a  l a r etirada i nmediata de l os m ateriales verti dos y  tierr as c ontaminadas, a s u 
almacenamiento y eliminación controlada de acuerdo con la naturaleza del vertido a través de gestor 
autorizado. Una v ez r etirada la  fu ente de co ntaminación, s e e stablecerá u n procedimiento para 
comprobar que la contaminación residual no resulta peligrosa para los usos que tiene el suelo en las 
proximidades de la zo na afectada, diseñando l as medidas c orrectoras qu e s ean n ecesarias para 
reducir los niveles de contaminación a niveles admisibles. 

La gestión de los residuos peligrosos se realizará por parte de un gestor autorizado. La entrega de residuos se 
realizará a un transportista autorizado, normalmente aportado por el gestor, que ha de poseer: 

 Un certificado de formación profesional del conductor expedido por la Jefatura Provincial de Tráf ico, 
que le habilita para transportar este tipo de mercancías. 

 La autorización esp ecial de l vehículo par a el  transporte de  estas mercancías, ex pedida por el 
Ministerio de Industria u órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

En lo referente a los residuos peligrosos generados en la obra, el contratista deberá: 

 Disponer de una zona específica de almacenamiento para los residuos peligrosos identificada, con el 
suelo impermeabilizado y protegida contra las inclemencias del tiempo (lluvia, calor, etc.), tabicada y 
techada. 

 Evitar la contaminación der ivada de  derrames acc identales especialmente e n el cas o de residuos 
líquidos. Instalación de algún sistema de recogida como cubetos de recogida con capacidad suficiente 
o bordillos de altura suficiente y suelo en pendiente que conduzca a una arqueta estanca. 

 Separar a decuadamente y no m ezclar l os resi duos peligrosos, evitando particularmente a quellas 
mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 

 Envasar y e tiquetar los re cipientes que contengan residuos peligrosos de la forma que e stablece el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado 
mediante el Real Decreto 833/1988. 

La duración del almacenamiento de los residuos peligrosos en el lugar de producción será inferior a 6 meses, 
según se establece en el artículo 18 de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. 

10.4 Prescripciones relativas a la separación de RCD 
Se a dquiere el  compr omiso de s egregar to dos los r esiduos q ue s ea posible, c on e l fi n d e no generar m ás 

residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos. 

En el caso de ser obligatoria la separación en fracciones de los RCD, la empresa contratista debe disponer del 
espacio suficiente en la obra para poder realizarla y, en su caso, del número adecuado de contenedores metálicos u 
otros elementos de contención, para realizar la separación al menos de las siguientes fracciones: 

 Hormigón 
 Ladrillos, tejas, cerámicos 
 Metal 
 Madera 
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 Vidrio 
 Plástico 
 Papel y cartón 

El personal de obra estará obligado a: 

 Etiquetar de  forma conveniente ca da uno de  los el ementos de co ntención qu e se v an a us ar en  
función de las características de lo s residuos que se d epositen, o se ñalar con c arteles las zonas de 
acopios co n r esiduos se parados en frac ciones. Las et iquetas y  cart eles deben informar s obre q ue 
materiales pueden, o no , almacenarse en  cada recipiente o  zona. La info rmación debe se r cla ra y 
comprensible. 

 Utilizar siempre el contenedor o zona de acopios apropiados para cada residuo.  
 Separar los residu os a me dida qu e so n ge nerados para qu e no  se  mezclen co n o tros y pue dan 

resultar contaminados. 

La separación en fracciones de los RCD se llevará a cabo preferentemente por el contratista dentro de la obra 
en que se produzcan. 

Cuando por fa lta d e esp acio físico en l a o bra n o res ulte técnic amente viab le ef ectuar dich a se paración e n 
origen, e l co ntratista podrá e ncomendar l a separación de fracci ones a un gestor d e r esiduos en una i nstalación d e 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, la contrata deberá obtener 
del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, con las obligaciones de  
separación.  

La empresa contratista debe preservar los materiales que hayan de ser reutilizados evitando que sufran golpes 
o acciones que los deterioren y evitando su mezcla con otros residuos. 

10.5 Prescripciones relativas al manejo de RCD en la obra 
En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución 

de estos que dificulte su gestión. 

En relación con los materiales en la obra, se observarán las siguientes acciones y medidas: 

 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, de manera que se eviten problemas de 
devoluciones, pérdidas por roturas de envases o derrames, materiales fuera de especificación, etc. 

 No s e almacenarán su stancias i ncompatibles entre sí, p ara ello se  ex igirán a  l os productos q ue 
disponga de las fichas de seguridad  al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. 

 En to do caso , se  se guirán la s espe cificaciones d e almacenamiento, tra tamiento y u so de  los 
materiales, s iguiendo las i nstrucciones del prov eedor y fabric ante, p ara evitar det erioros en el 
almacenamiento.  

 Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 

Las zonas de transporte se mantendrán limpias, iluminadas y sin obstáculos. 

En e l cas o d e qu e du rante el pr oceso d e extrac ción de l as tierr as y m ateriales pétreos se añadieran otras 
sustancias o aditivos o se pusiera de manifiesto cualquier indicio de contaminación, para su c onsideración como RCD 
de nivel I, cor rerá a cu enta de l a em presa contr atista l a caracterización qu e de berá s er re alizada por u na e ntidad 
acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación en materia de residuos, para garantizar que no reúne características 
de peligrosidad y q ue c umple lo s crit erios de admisión e n vert ederos d e in ertes, e n cum plimiento de l a normativa 
vigente. Las actuaciones se ajustarán a lo que sobre el particular ordene el Director de Obra. 

10.6 Otras operaciones de gestión de RCD dentro de una obra 
Los productos de un residuo susceptibles de ser reciclado o de valorización deberán destinarse a estos fines, 

evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

Se inscribirán en el Registr o de activ idades de valorización in situ de RCD de la Comunidad de Madr id 
aquellos empresarios c ontratistas que r ealicen operaciones de va lorización de l os res iduos n o pe ligrosos d e 
construcción y demolición en la mi sma obra en que se han producido ajustándose a lo establecido en el proyecto de 
dicha o bra, a lo q ue d etermina al res pecto la normativa vigente y a l as in strucciones qu e r eciba d el Dir ector d e las 
obras. 

11 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En ba se a la  estimación d e los residuos que se  prevé qu e se pro ducirán e n los trabajos dir ectamente 
relacionados c on la o bra s e ha  ev aluado el c oste pr evisto e n la gestión d e estos r esiduos (r ecogida, tra nsporte, 
valorización y, en su caso, eliminación). 

A conti nuación se in dican l os costes de l a gesti ón de l os RCD q ue se  han i ncluido en e l Pres upuesto d el 
Proyecto en capítulo independiente para cada uno de los PAU objeto de las actuaciones del proyecto  
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Las Tablas 

La valoración de la gestión de residuos de construcción y demolición para las actuaciones desarrolladas en el 
PAU de Las Tablas asciende a la cantidad de CIENTO VENTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS Y TREINTA 
Y DOS CÉNTIMOS (123.570,32 €). 

Montecarmelo 

La valoración de la gestión de residuos de construcción y demolición para las actuaciones desarrolladas en el 
PAU de Montecarmelo asciende a la cantidad de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS Y NO VENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (22.630,98 €). 
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CAPÍTULO I. MEMORIA 

1 OBJETO 

El presente estudio de seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. El 
objeto principal del estudio es la “Prevención tanto de accidentes laborales y enfermedades profesionales como los 
daños que se puedan producir a terceros por las actividades y medios materiales que han de utilizarse en la 
construcción de las obras”. 

También, en cumplimiento del art. 7 del R.D. 1627/97, el estudio facilita las directrices básicas al contratista 
para que, a su vez, cumpla con la obligación de redactar el “Plan de Seguridad y Salud” en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este estudio. 
Las previsiones del estudio de seguridad deben considerarse como directrices básicas, por tanto no supondrán 
responsabilidad de los autores en lo que se comprometa en el plan de seguridad y salud. 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista contemplará las indicaciones con el MANUAL DE 
BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS editado por el Área de 
Gobierno de medio ambiente, seguridad y movilidad del Ayuntamiento de Madrid, salvo justificación técnica. 

Las previsiones contenidas en este documento se han realizado, lógicamente, sobre las actividades y 
procesos constructivos definidos en el proyecto y que, según el caso, podrán diferir de los que se ejecuten en la 
realidad. Por tanto, será el empresario contratista quien deberá establecer definitivamente y completar en su plan de 
seguridad las medidas preventivas tendentes a controlar y evitar los riesgos derivados del proceso de ejecución que 
finalmente adopte en cada unidad constructiva respetando los niveles preventivos mínimos fijados en el presente 
estudio. 

En ningún caso, se podrá iniciar ninguna actividad nueva o diferente de las consideradas en este estudio que 
suponga un cambio de los métodos de trabajo previstos sin evaluar los nuevos riesgos y definir las medidas preventivas 
para controlarlos sometiendo ambos, vía modificación o actualización del plan de seguridad, a la aprobación de la 
Administración promotora previo informe del coordinador de seguridad designado por la misma. 

Se ha intentado detectar todos los riesgos laborales previsibles en cada tajo según los criterios constructivos 
contenidos en el proyecto, y las correspondientes medidas técnicas de protección y prevención aconsejables para 
eliminarlos o aminorar sus consecuencias negativas. Lógicamente no es fácil considerar aquellos otros riesgos que se 
originan como consecuencia de la ejecución de nuevas unidades de obra que surjan durante el desarrollo de las obras, 
o bien los cambios que se puedan introducir en la ejecución de las nuevas unidades supongan la modificación de los 

riesgos considerados, por lo que, se deberán introducir las correspondientes medidas alternativas que deberán ser 
concretadas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud y en sus modificaciones. 

2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 

2.1.1 Datos sobre propiedad de obra y técnicos responsables 

El Proyecto asociado al presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Dirección General de Vías y Espacios Públicos del Área de Gobierno de Medio Ambiente 
y Movilidad y por varias propuestas de la Subdirección General de Circulación y Planificación de Infraestructuras de 
Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Madrid 

Director del Proyecto: Diego Vivas Núñez 

Autor del Proyecto:  Andrés Calzas Martínez 

Autor del ESS:  Manuel Luis Martínez Calonge, de Alauda Ingeniería, S.A. 

2.1.2 Denominación de la obra 

PROYECTO DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAU 

2.1.3 Presupuesto 

El presupuesto total de Ejecución Material de Seguridad y Salud se divide en: 

 Las Tablas 

El presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud para las actuaciones desarrolladas en el 
PAU de Las Tablas, asciende a la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA EUROS 
CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (39.170,78 €) 

 Montecarmelo 

El presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud para las actuaciones desarrolladas en el 
PAU de Montecarmelo, asciende a la cantidad de NUEVE MIL CIEN EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (9.100,99 €) 

Este presupuesto se incrementan en un 19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial, y a esta cantidad se 
le añade un 21% de I.V.A. resultando un Presupuesto Total de SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS EUROS 
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (69.506,53 €). 
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Las obras incluidas en el presente proyecto se coordinarán entre sí, estableciéndose un orden lógico que no 
obligue a la repetición de actividades y evite la destrucción de unidades de obra ya ejecutadas para efectuar 
instalaciones que debieron haber sido previas. 

Previamente a su ejecución el Contratista de las obras de acuerdo con las instrucciones dadas por la Dirección 
de las obras, recabará los permisos necesarios. Se recabarán las autorizaciones pertinentes ya sea de Organismos o 
compañías de servicios que puedan verse afectadas por la ejecución de las mismas.  

Al objeto de reducir riesgos se plantea la necesidad de incluir dentro de las tareas iniciales de replanteo la 
identificación y señalización de los servicios existentes en el ámbito de las obras. En particular se señalizará la situación 
de las redes de gas canalizado, las líneas eléctricas, las de comunicaciones, alumbrado público, regulación de tráfico y 
abastecimiento de agua que discurren por el ámbito. 

Se montarán la señalización, protecciones colectivas como el vallado, instalaciones de higiene y bienestar, 
zona de almacenamiento y acopio e instalaciones auxiliares necesarias. 

Para minimizar las afecciones sobre el tráfico rodado las obras no coincidirán simultáneamente en aceras 
enfrentadas ni afectarán a más de dos manzanas consecutivas. Para mantener la circulación las obras se deberán 
acometer limitando la ocupación en la medida de lo posible a las bandas de aparcamiento y aceras. 

Asimismo para garantizar la accesibilidad peatonal la demolición de la acera se realizará en dos fases. En la 
primera fase se demolerá la banda más próxima al bordillo dejando habilitado para el paso peatonal la banda más 
próxima a las fachadas con un ancho aproximado de 1,2 m, posteriormente y una vez solada la zona demolida en la 
fase 1 se acometerán las obras en la banda más próxima a fachada. 

 

La Dirección de Obra podrá establecer, de conformidad con los Departamentos Municipales competentes, 
todos aquellos condicionantes de ejecución que se estime necesario para que las obras se lleven a cabo ocasionando 
las mínimas perturbaciones posibles. 

La forma de ejecución de las obras será la siguiente: 

 Se señalizará la zona de trabajo, disponiendo de barreras y demás protecciones colectivas que 
delimiten la zona de obras. 

  Se procederá al levantado de los bordillos. 

  Las aceras se demolerán, realizando la excavación para la aportación de la subbase de arena de 
miga y posteriormente se extenderán 15 cm de hormigón. 

 Se realizarán las demoliciones y los fresados de firmes. 

 Se realizarán las canalizaciones, desmontando y preparando el montaje de soportes, semáforos, 
báculos y armarios mediante las adecuadas cimentaciones, arquetas, etc. 

 Se realizarán los trabajos de instalación eléctrica. 

  El solado, será con baldosa hidráulica de 15 x 15 cm, recercándola con terrazo de 30x30 cm. 

  Se procederá a la puesta en altura de armarios, arquetas, tapas, registros y rejillas. 

  Se ejecutará una rígola de aglomerado de remate del bordillo colocado. 

 Se realizarán los trabajos de firmes, colocación de cojines berlineses, reductores de velocidad y 
señalización horizontal. 

 Se colocará o recolocarán las señales de forma definitiva. 

  Se recolocará la valla modelo sol existente, plantaciones y mobiliario afectado, realizando una 
limpieza final de obras y retirada de instalaciones. 

Existe la posibilidad de concurrencia de prácticamente todas las actividades en lados opuestos de las 
intersecciones y calles, actuando en una acera y en calzada simultáneamente de este modo o debido a remates, por lo 
que los trabajadores serán informados de las medidas preventivas de todos los riesgos próximos. 

Estimando una duración media de las obras de casi 3 semanas por manzana (Demolición->Servicios-
>Pavimentación) se ha determinado un plazo para la ejecución de las obras de: 

TRES (3) MESES 

Número de trabajadores: 

Dadas las características de la obra y de acuerdo con los estudios de planificación de la ejecución de la 
misma, se prevé el siguiente número de personas. 

NECESIDADES DE PERSONAL 

 TOTAL MEDIA MÁXIMO SIMULTANEO 

Montecarmelo 10 8 10 

Las Tablas 30 24 30 
En todo caso, el contratista, en función de su plan de obra, adecuará las instalaciones y demás partidas al 

personal que vaya a ejecutar los trabajos, lo cual debe reflejarse en su Plan de Seguridad y Salud. 

En términos preventivos, existen tres fases críticas: 

Fase inicial: Principio de la obra en la que los sistemas de control sistemáticos de la seguridad se están 
implantando y se desconoce del lugar de trabajo, pero existe gran afección al tráfico por la actividad con maquinaria 
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pesada en demoliciones y levantados. Las medidas preventivas se centrarán en montar las instalaciones de higiene y 
bienestar, montar protecciones colectivas y señalización, establecer los procedimientos de control de acceso y realizar 
reuniones previas e iniciales. 

Fase media: La acumulación de personal supone la máxima concentración de trabajadores en la obra y el 
solapamiento máximo de tareas simultáneas. Exige un seguimiento continuo, incluyendo la revisión del plan de 
seguridad y salud con la realización eventual de anexos. 

Fin de obra: El solapamiento de trabajos en lugares cercanos/parecidos, los ajustes en la planificación, 
remates y retirada de señalización, protecciones e instalaciones pueden originar problemas, debiendo permanecerse 
atento hasta el final de la obra de modo continuo. 

A continuación se destacan las principales actividades a ejecutar: 

3.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
En las aceras se procederá al levantado del bordillo existente, así como del solado de acera actual y la base 

de hormigón en aquellas zonas en las cuales se proceda a la ampliación de orejetas, adelantamiento de los pasos de 
peatones o vados o a la pavimentación de parterres. 

Una vez acotada y vallada la zona de obra se procederá al picado del bordillo en una franja de 0,50 metros a 
cada lado del mismo, con el objeto de facilitar su retirada. En casos particulares donde el uso de maquinaria no sea 
posible, se procederá a la utilización de compresor con martillos neumáticos. Una vez picada la zona lindante con el 
bordillo, se cambiará el martillo neumático por el útil de retroexcavadora, procediendo a la carga de productos sobre 
camión si las dimensiones de la calle son suficientes, en caso contrario se cargará en dámper para su posterior 
descarga en contenedor. 

Con ayuda de martillos neumáticos, se procederá a levantar el solado existente y una vez picado se cargará, 
normalmente por métodos manuales, a un dámper, para su transporte a los contenedores de obra de los escombros. 

Cuando el levantado de la base de firme de hormigón se realice con máquina se procederá a la rotura del firme 
de hormigón con el martillo neumático, rompiendo la zona de actuación que así esté definida en los planos de proyecto, 
una vez roto el firme y con unas dimensiones adecuadas para su carga, la máquina cambiará el martillo, por el cazo de 
la retroexcavadora o por la pala cargadora en el caso que se pudiera utilizar, con este nuevo útil se realizará la carga de 
los productos sobrantes de la demolición a camión o contenedor, la elección de un tipo de transporte u otro se realizará 
dependiendo de las condiciones de la calle donde se esté trabajando. Estas operaciones las realizará la máquina con 
ayuda de un operario para evitar posibles afecciones al personal viandante y a los vehículos que transiten por la zona 
en el momento de la demolición o de la carga. 

Cuando el levantado se realice por medios manuales se procederá igualmente a la rotura del firme de 
hormigón con compresor y martillos neumáticos, una vez roto el firme se procede a la carga manual por los operarios a 
un dámper, que los transportará a un contenedor para su retirada a vertedero. En algunos casos se puede sustituir los 
operarios y compresor de aire por una máquina tipo mini provista de martillo rompedor. 

Durante el movimiento de tierras se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del 
terreno no excavado, y se adoptarán medidas para evitar, sobre todo, encharcamientos debido a drenajes defectuosos, 
erosiones locales, deslizamientos, etc. El material procedente de las excavaciones se transportará directamente a 
vertedero o bien a zonas intermedias de tránsito, con autorización de la Dirección de Obra. Estos trabajos se realizarán 
con la mayor limpieza posible, evitando la acumulación de materiales procedentes de dichas excavaciones en lugares 
fuera de los tajos protegidos, para eliminar posibles fuentes de accidentes. 

Además se pondrán en altura todas las tapas de los registros correspondientes a los distintos servicios 
existentes en el área de actuación, para lo que se acondicionará cada uno de ellos con fábrica de ladrillo y posterior 
enfoscado de la misma. En los casos pertinentes se suministrará la tapa o rejilla correspondiente al registro 
acondicionado. 

Los productos resultantes de los levantados se transportarán a vertedero o a la casilla municipal si han de ser 
recuperados. 

También se realizará el retranqueo de los elementos de ordenación de tráfico, alumbrado público y demás 
servicios afectados por las actuaciones. 

3.2 PAVIMENTACIÓN 
Una vez realizadas las actuaciones previas ya definidas se comenzará la ejecución de la pavimentación, lo que 

incluye la colocación del bordillo sobre el cimiento de hormigón en masa en las alineaciones definitivas con los nuevos 
que han de ser suministrados. 

Tras refinar, nivelar y apisonar el fondo de la excavación de la caja se extenderá la sub-base de arena de 
miga, que, una vez compactada, permitirá la puesta en obra del hormigón de la base de la acera, aparcamiento o 
calzada. 

En el presente Proyecto Constructivo, se ha optado por la implantación en las calles en las que se actúa de las 
mismas tipologías de pavimentos de las calles aledañas, tanto en aceras como en calzadas. 

Los tratamientos definidos en cada zona son los siguientes: 
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3.2.1 Aceras 

Después de finalizar la excavación se procede al nivelado, que en este caso será manual, de modo que se van 
eliminando las irregularidades que han dejado las máquinas al realizar la excavación. Una vez refinado se procede a la 
nivelación que consiste en aportar o retirar material de los lugares donde sobra o falta. 

La arena de miga tiene como objeto mejorar las características de la explanada, y mejorar el asiento de la 
base de hormigón. Se extiende manualmente con espesores pequeños. 

El extendido del hormigón en masa se realizará de modo habitual directamente del camión hormigonera al 
lugar de puesta en obra. La superficie de hormigonado debe de estar nivelada, compactada y tener un cierto grado de 
humedad, existirán una serie de casos particulares que no permitan que se pueda realizar la descarga directa, en ese 
caso se procederá a la descarga en dámper que lo transportaran a su lugar de puesta en obra, una vez transportado 
dos o más operarios procederán a su extendido, nivelación, los operarios darán por terminada la unidad una vez 
vibrado el hormigón. Todas estas operaciones serán supervisadas por el encargado, que habrá puesto las alturas de la 
base de hormigón. 

Para la colocación de bordillo, se precisa de hormigón que será suministrado por una planta de hormigón 
homologada, que fabricará el hormigón según las características que se soliciten por el proyectista, el hormigón se 
transportara en hormigoneras a obra, respetando en todo-momento los tiempos que marca la norma para su puesta en 
obra. 

Sobre la base de hormigón fraguada se colocará la capa de acabado de la acera, que se construirá de acuerdo 
con el plano de pavimentación y las instrucciones de aparejo que facilite la Dirección de obra. 

Para el solado de las aceras se extenderá una capa de mortero de cemento de un espesor de 2 cm sobre el 
firme de hormigón, maestreando dicha capa sobre los puntos de referencia para su correcta nivelación. Una vez 
enrasada la capa de mortero de cemento, se espolvorea cemento seco sobre ella. A continuación se empieza a colocar 
la loseta contra el bordillo dejando una separación de 2 cm entre bordillo y loseta. Junto a la loseta, se coloca el 
cartabón en toda la línea, y a tope con él se coloca la loseta sucesivamente. Seguidamente se tableará con una madera 
lisa todo el solado. 

Una vez ejecutado el solado de la acera y tableado posterior, se prepara una lechada de cemento y agua 
repartiéndola uniformemente sobre todas las separaciones entre losetas. Al ser extendida, echaremos sobre la acera 
una capa de arena de río, extendiéndola con un cepillo de púas de acero por toda la acera para rellenar llagas y limpiar 
la lechada. Posteriormente, se cogerá la junta existente entre la loseta de encintado y el bordillo, con un mortero de 
cemento y agua. 

La pavimentación se resuelve mediante el empleo de diferentes pavimentos y aparejos en función del uso 
previsto para cada una de las zonas. 

En cuanto a las barbacanas de los pasos de peatones, se han proyectado con una subbase de arena de miga 
de 15 cm de espesor y una base de hormigón hidráulico HM- 15/P/40 de 15 cm de espesor. Una banda longitudinal de 
0,60 m de ancho formada por un solado de losetas hidráulicas de botones de color rojo de 20 x 20 cm, sobre cama de 
asiento de mortero de cemento de 350 kg de 3 cm de espesor mínimo, y una banda transversal de 0,80 m de ancho 
formada por un solado de losetas hidráulicas acanaladas de color crema de 40 x 40 cm, sobre cama de asiento de 
mortero de cemento de 350 kg de 3 cm de espesor mínimo. 

En cuanto al pavimento de los vados de vehículos, se ha proyectado una subbase de arena de miga de 15 cm 
de espesor, una base de hormigón hidráulico HM-15/P/40 de 30 cm de espesor y un solado compuesto por adoquines 
de hormigón prefabricado de color gris de 20 x 10 x 6 cm sentadas sobre una cama de asiento de mortero de cemento 
de 350 kg con un espesor mínimo de 3 cm. 

En cuanto a los bordillos proyectados para la delimitación de los distintos espacios, se han proyectado de 
granito abujardado fino en las calles de coexistencia, a modo de encintado y de hormigón prefabricado en las calles que 
no son de coexistencia. Se emplearán: 

- Encintado de 75 x 20 x 10 cm, de granito abujardado fino para la separación entre calzada y zonas de 
aparcamiento con las aceras, y para la delimitación de los alcorques en las calles de coexistencia. 

- Bordillo de 75 x 20 x 25 cm, de granito abujardado fino para la separación entre pavimentos entre las 
calles de coexistencia y las calles de no coexistencia. 

- Bordillo de 100 x 17 x 28 cm, y chaflán de 3 x 14 cm, de hormigón prefabricado como bordillo de 
separación entre aceras y calzada o zona de aparcamiento en las calles de no coexistencia (tipo III de la 
NEC del Ayuntamiento de Madrid). 

- Bordillo de 100 x 10 x 20 cm, y chaflán de 1 x 1 cm, de hormigón prefabricado como bordillo de separación 
entre aceras y vado de vehículos en ambos tipos de calles y para la delimitación de los alcorques en las 
calles de no coexistencia (tipo VI de la NEC del Ayuntamiento de Madrid). 

Todos los bordillos van asentados sobre cimiento de hormigón análogo al de aceras y se dispone un refuerzo 
del mismo material, de acuerdo con lo definido en los planos de detalle de pavimentación. 

Según la Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (B.O.E. de 5 de mayo), en la que se publican ampliaciones a las referencias a las normas 
UNE que son transposición de normas armonizadas, los productos a los que hace referencia, tienen la obligación de 
estar en posesión del marcado CE para poder ser comercializados. Entre dichos productos se encuentran las mezclas 
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bituminosas y la obligatoriedad de marcado CE para las mismas, entrando en vigor dicha disposición el 1 de marzo de 
2008. 

Por tanto, la mezcla bituminosa que se emplee en las obras, deberá de poseer las siguientes identificaciones: 

 D-12 (capa de rodadura) AC16 RODADURA 35/50 D 

En cualquier caso, los controles de calidad que han de efectuarse para ambas capas de mezcla bituminosa, 
deberán cumplir con las especificaciones del actual Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de 
Madrid relativas a la mezcla tipo D-12. 

Al mismo tiempo, las mezclas se deberán fabricar con ligante 35/50. 

Las paradas y marquesinas de espera del transporte público se situarán próximas al itinerario peatonal 
accesible, estarán conectadas a éste de forma accesible y sin invadirlo, y cumplirán las características establecidas en 
el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.  

La presencia de las paradas se señalizará en el pavimento mediante la colocación de una franja de detección 
tacto-visual de acanaladura, de 120 centímetros de ancho con contraste cromático elevado en relación con las áreas de 
pavimento adyacentes. Dicha franja transcurrirá en sentido transversal al de la línea de marcha a través de todo el 
ancho de la acera, desde la fachada, zona ajardinada o parte más exterior del itinerario peatonal, hasta la zona del 
bordillo. Junto al bordillo de la parada, se instalará una franja tacto visual de tono y color amarillo vivo y ancho mínimo 
de 40 centímetros. 

Las tapas de registro de fundición en aceras y calzadas que se sustituyan deberán cumplir las especificaciones 
técnicas de la Normalización de Elementos Constructivos. 

3.2.2 Aparcamientos 

En los aparcamientos cuya disposición cambie, se proyecta la demolición del firme existente con objeto de 
cambiar su tipología (de hormigón a mezcla bituminosa) y proceder al repintado de la nueva disposición. 

3.2.3 Zonas de circulación 

En el espacio que ocupan los carriles de circulación no se actuará, EXCEPCIONES EN LAS TABLAS 
(COLEGIO ESTUDIANTES Y CORTE DE MEDIANA) sólo habrá que actuar en las aceras de los números pares, para 
encajar un carril adicional para el giro a izquierda en el cruce con Eugenio Salazar. 

Se demolerá la base en aquellas zonas que lo requieran para la disposición de las canalizaciones para los 
nuevos semáforos y/o bordillos y pavimentos según indicaciones de la Dirección de Obra. Algunas zonas de actuación 
se completarán con el fresado del firme de toda la intersección y la renovación de su capa de rodadura. 

Se ha proyectado como firme de calzada y para las bandas de aparcamiento, un pavimento que estará 
constituido por una subbase de arena de miga de 15 cm de espesor, una base de hormigón hidráulico tipo HM-15/P/40 
(CEM II/A-P 32,5) de 23 cm de espesor, y una capa de rodadura con árido silíceo de 5 cm de espesor. 

Las mezclas bituminosas se transportarán a obra en camiones especialmente diseñados para la carga, 
transporte y extendido de aglomerado asfáltico en caliente y emulsiones asfálticas con mantenimiento isotérmico 
controlado, de aglomerado y emulsiones en cuales quiera que fueran las condiciones climatológicas, para que 
mantengan la temperatura ideal para su extendido y compactación. 

3.3 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 
El alcance del proyecto contempla la renovación de la señalización horizontal y vertical existente adaptándola 

a la nueva sección viaria en las intersecciones objeto de actuación. 

En cuanto a los elementos que componen la red de regulación de tráfico se ha previsto la instalación de 
nuevos elementos así como el retranqueo de los semáforos, reguladores y detectores afectados por la nueva creación 
de orejetas y por el traslado de algunos pasos de peatones para mejorar el reparto de distancias, las acumulaciones de 
vehículos o su situación respecto a las paradas del transporte público.  

Se ha considerado que la obra se realiza manteniendo la circulación y realizando sólo los inevitables cortes 
parciales que requiere la ejecución de diferentes fases de obra. 

3.4 DRENAJE 
Debido a las características específicas del proyecto, en el que se cambian las alineaciones de los distintos 

espacios que conforman el viario de las calles, se deben demoler una serie de arquetas sumidero de calzada de 
recogida de las aguas pluviales, para su posterior construcción en sus nuevas ubicaciones, realizándose una nueva 
conexión al pozo de registro existente. Dicha conexión se realizará mediante tubular de PVC corrugado de doble capa 
color teja exterior con enchufe de campana de Ø 315 mm, tal y como indica la normativa municipal. 

Dado el diámetro empleado en las conexiones de las nuevas arquetas sumidero proyectadas con los pozos de 
registro, no se considera necesaria la realización de un estudio pormenorizado del diámetro de dichas conexiones, ya 
que es más que suficiente para la recogida de las aguas pluviales. 

Las unidades de obra, en especial los acabados, tapas y rejillas cumplirán con la vigente normalización de 
elementos constructivos del Ayuntamiento de Madrid. 
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3.5 ALUMBRADO PUBLICO 
Al ampliarse las dimensiones de las orejetas y modificarse por tanto la alineación de bordillo, se ha proyectado 

el retranqueo de algunas de las farolas existentes.  

Todo el conjunto deberá cumplir el Real Decreto 2.642/85, Real Decreto 401/89 y Orden Ministerial 15/5/89, 
cumplimentando lo exigido en el Pliego de Condiciones y Normas Municipales vigentes en el momento que se proceda 
a su instalación. También se cumple con el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 1890/2008) 

En cuanto a características eléctricas, la instalación cumple con las normas del vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 
2002. 

3.6 INFRAESTRUCTURAS NO MUNICIPALES 
Se contactará con las compañías suministradoras que operan en el ámbito de actuación del proyecto, con 

objeto de contemplar la posibilidad de renovación o ampliación de las redes de suministro existentes, si por su parte 
estuvieran interesados. 

Aun cuando la renovación de estas redes no es objeto de este proyecto, el Contratista de las obras debe 
considerar que la renovación de infraestructuras no municipales debe ser previa a la pavimentación de la calle y, por 
tanto, las obras proyectadas deberán acomodarse durante su ejecución al estado del viario, a las redes de 
infraestructuras existentes y al espacio finalmente disponible para las nuevas canalizaciones y servicios proyectados. 

3.7 MOBILIARIO URBANO 
Está prevista la instalación de los siguientes elementos: 

 Bolardo cilíndrico: modelo Fuencarral alto (MU-54) de altura 90 cm. 

 Valla peatonal: modelo Sol alta (MU-46A). de 0,93 m de altura. 

 Valla de nudos “A”, tipo MU-5A 

La reposición de papeleras no es objeto de este proyecto. 

4 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las actividades 
constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades 
preventivas en cada uno de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, sus previsiones 

técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones técnicas contenidas 
en su pliego de condiciones. 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, mediante el estudio 
de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de 
ellos y posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. Se señala la realización previa 
de estudios alternativos que, una vez aceptados por el autor del proyecto de construcción, han sido incorporados al 
mismo, en tanto que soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La evaluación, resumida en las siguientes páginas, 
se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas 
totalmente antes de formalizar este estudio de Seguridad y salud. Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el 
contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y que, 
en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido modificado el diseño o el proceso constructivo 
que se propuso inicialmente, como por haberse introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de 
construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes factores 
causales del mismo como para que éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual 
la resuelve. 

De esta forma, la previsión reglamentaria de distinguir entre riesgos evitables y no evitables carece de 
aplicación concreta al estudio de seguridad y salud y debe considerarse englobada en el conjunto de normas 
preventivas generales que se deben de incluir en el mismo. 

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las fichas de tajos y 
riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las adecuadas previsiones 
para la adopción de las medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 

4.1 TRABAJOS CON ESPECIAL PELIGROSIDAD 
En este proyecto no hay trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los 

trabajadores, enumerados en el anexo nº 2 del RD 1627/1997 de Seguridad y Salud en la construcción. 

Sin embargo, es posible encontrar una especial peligrosidad en el manejo de cargas durante la colocación de 
algún equipo, por lo que se revisará concienzudamente el estado de las eslingas que se utilicen, se sujetará la carga 
convenientemente para evitar caídas o corrimientos de la misma y se requerirá la presencia de recurso preventivo. Se 
comprobará que no existen fugas en los gatos que estabilizan la grúa y se fijarán estos adecuadamente antes de 
proceder al movimiento de la carga. 
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Cuando se realicen los trabajos en una altura superior a dos metros desde los pies al suelo, será obligatorio el 
uso del arnés de seguridad. En dichas operaciones, los operarios usarán un cinturón portaherramientas. 

Se prestará especial atención en los trabajos de conexiones eléctricas. Se trabajará siempre que sea posible 
sin tensión y en caso contrario, calzando los guantes, las pantallas y las botas de protección eléctrica. 

Solamente el personal autorizado y cualificado profesionalmente podrá operar en los equipos eléctricos, sean 
cuadros de maniobra, transformadores, generadores, etc. 

Está absolutamente prohibido entrar en las subestaciones de transformación y distribución de energía 
eléctrica. Si por algún motivo fuese necesario, los trabajos que puedan incluir conexión con líneas eléctricas de media o 
alta tensión, serán realizarán realizados por el personal de la Compañía eléctrica correspondiente o por personal 
autorizado por la misma. 

 

5  MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 

5.1 MEDIDAS GENERALES 
Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son necesarias una serie 

de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna 
actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas concretamente y 
con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra. 

5.2 FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
En cumplimiento del deber de protección y para reducir riesgos evitables como los provocados por la impericia, 

el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 
materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, 
todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos de 
trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán 
emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personal y colectiva que deben 
establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud y los anexos que se le realicen a todas las 
subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 

 

5.3 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 
LA OBRA 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de prevención de 
riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla 
superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, 
en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, 
mediante la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se 
establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de las 
obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y 
asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos médicos 
preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento 
de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores, 
relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 

En el plan de seguridad y salud se detallarán los miembros de organigrama preventivo y detallarán las 
funciones de cada participante: 
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De acuerdo con el Art. 20 de la Ley 31/95 de prevención de Riesgos Laborales, el contratista estará obligado a 
elaborar un Plan de Emergencia para su centro de trabajo. Dicho Plan deberá contener, al menos, los siguientes 
puntos: 

 Objetivos y alcance. 

 Medios de protección técnicos (organigrama y humanos). 

 Enumeración de las situaciones de emergencia: Accidente, incendio… 

 Causas de las distintas situaciones de emergencia. 

 Actuación según el tipo de emergencia, definiendo cómo se va a proceder en cada caso. 

 Implantación del Plan. 

 Teléfonos de emergencias y teléfonos de asistencia médica jerarquizada (mutua, ambulancia, 
hospitales y centros de salud), incluso direcciones de los centros médicos. 

 Documentación de primeros auxilios. 

 Itinerarios de evacuación, con planos. 

 Lugares donde se exhibirá la documentación de emergencia. 

 Ubicación de los botiquines de primeros auxilios. 

 

5.4 MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 
Si bien la concreción del presente capítulo se encuentra recogida en el Pliego de Condiciones Particulares del 

presente Estudio de Seguridad y Salud, a continuación y con carácter general se incluyen algunas condiciones básicas 
a tener en cuenta a la hora de desarrollar en el plan de seguridad y salud respecto del contenido preventivo recogido 
para cada una de las actividades analizadas en el presente Estudio. 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información necesaria 
acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento para asegurar el 
cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y 
salud contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

 Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las medidas 
preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc. 

 Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de su 
empresa en obra. 

 Recursos preventivos, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud por 
parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas en el caso de que se produzcan riesgos 
especiales, y en los demás casos especificados en la ley 54/03 y el R.D. 604/06 

Análogamente cuando por las características de los trabajos no exista obligación de nombramiento de 
recursos preventivos en una actividad, deberá prever el nombramiento de vigilantes de seguridad y salud, con la 
función de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus 
subcontratistas, así como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus 
trabajadores. 

Se prohíbe expresamente la entrada en la obra de cualquier empresa o trabajador autónomo que no esté 
registrado en el correspondiente libro de subcontratación. 

5.5 REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES 
Si se dieran las condiciones que la Legislación establece, se nombrarán los Delegados de Prevención y se 

constituirá el Comité de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo Dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
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5.6 MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL 
5.6.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las instalaciones 
necesarias de higiene y bienestar. 

Dadas las características de linealidad y separación en el espacio de los distintos tajos, el contratista dispondrá 
de varias zonas dotadas de instalaciones, según la concentración de los trabajadores. En todo caso los trabajadores 
dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 

Para el cálculo de las instalaciones de higiene y bienestar se han de tener en cuenta las indicaciones de la 
guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a las obras de construcción que desarrolla el Real 
Decreto 1627/97: 

 Dotación de vestuarios 2 m2 por trabajador, en estos se incluirán taquillas, bancos y asientos. 

 Dotación de un lavabo por cada 10 trabajadores. 

 Dotación de un urinario por cada 25 trabajadores. 

 Dotación de un retrete por cada 25 trabajadores. 

En caso de disponer de casetas de ancho mayor al de las plazas de aparcamiento se estudiarán las parcelas 
libres de edificación en que puedan ubicarse, buscando preferentemente en parcelas sin licencia de edificación o de 
propiedad municipal, al ser el Ayuntamiento el promotor de las obras. 

5.7 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de peligro de 

limitación de velocidad en el tramo afectado a las distancias reglamentarias. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma en las 
zonas donde esto sea posible. 

Se indicarán las alternativas de las zonas cuyo paso está cortado a vehículos y peatones por medio de flechas 
y carteles necesarios. 

Se procederá al vallado de la zona de trabajo, con balizas para la noche. 

Se colocarán y controlarán a diario testigos dispuestos en edificios colindantes y viales si se observara 
existencia de grietas. 

Las zanjas y, sobre todo, las que queden abiertas durante la noche, se señalizarán convenientemente. 
Asimismo en los accesos a viviendas e industrias se dispondrán pasos provisionales en las debidas condiciones de 
seguridad. 

Se protegerán las instalaciones y servicios públicos que pudieran verse afectados por las obras. 

Se regarán las zonas y caminos de tierra que sirvan de paso de la maquinaria pesada para evitar en lo posible 
los levantamientos de polvo que estas pudieran producir. Si fuese más aconsejable, se controlarán el polvo, gravilla y 
resto de residuos mediante un periódico barrido o limpieza por otros medios. 

Se dispondrán de elementos de achique para posible aparición de agua, así como los pozos para su 
evacuación. 

Durante la ejecución de las obras se plantea la necesidad de crear itinerarios de paso para los peatones, 
debido a la incidencia que se origina al discurrir por espacios destinados a los peatones. Por tanto, se cumplirán las 
especificaciones recogidas en la Norma 8 de dicho Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas (Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid), entre las que se destacan las siguientes: 

• Los elementos de protección y delimitación de las obras tendrán una separación de 50 cm, una altura 
de 1 m, y no producirán resaltes superiores a 0,50 cm. Además, tendrán que llegar hasta el suelo o, 
como máximo, a 25 cm de éste, siendo de un color que resalte en el entorno. 

• Los tramos en construcción tendrán iluminación nocturna de balizamiento, a distancias no superiores 
a 0,50 m, siendo intermitentes en todos los ángulos salientes. 

• Todos los elementos que afecten al itinerario peatonal tendrán que contar con componentes de 
protección y delimitación. 

• Todo elemento estructural o auxiliar de las obras realizadas en la vía pública que, con carácter 
permanente o temporal, afecte al itinerario peatonal, deberá contar con componentes de protección y 
delimitación que cumplan los requisitos establecidos en los apartados anteriores. 

• Si el tramo de acera que ocupa la obra no dejara un ancho mínimo libre de paso de 180 cm por 220 
cm de alto, se habilitará un paso alternativo que cubra todos los requisitos establecidos para el 
itinerario peatonal de origen. Dicho paso alternativo dispondrá, tanto por el lado correspondiente a la 
obra como por el de la calzada, de elementos de delimitación y protección. 
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5.8 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de servicios públicos o 

privados puedan interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de los trabajadores o para terceros 
para poder evitar o minimizar estas afecciones mediante los trabajos previos oportunos. 

Con la correcta detección de interferencias y servicios afectados se reduce o elimina un gran número de 
riesgos evitables. Por ejemplo, los riesgos biológicos por rotura de una red de saneamiento o los riesgos de 
electrocución por rotura de una red de electricidad. 

6 ANÁLISIS PREVENTIVO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
CONSTRUCTIVAS 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de presentar en la 
ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a 
establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen. 

Sin perjuicio del uso de protecciones individuales indicadas para cada uno de los riesgos específicos 
señalados en parte de las actividades relacionadas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, se considera 
obligatorio para toda persona integrante de la obra disponga de los siguientes equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad cuando existan cargas suspendidas, en el interior de zanjas y junto a máquinas 
en movimiento. 

 Mono de trabajo con chaleco reflectante o elementos reflectantes. 

 Botas de seguridad de puntera reforzada. 

 Traje y botas de agua (cuando las condiciones meteorológicas o de trabajo lo requiera). 

Si existieran excepciones para el uso de esta equipación (falta de casco en trabajos de albañilería, uso de 
botas de goma en vez de botas de seguridad en hormigonado...), el contratista justificará, técnicamente y en el Plan de 
Seguridad, dichas excepciones. 

6.1 TRABAJOS PREVIOS 
En los primeros estadios de la obra existen muchas actividades que no tienen relación directa con la ejecución 

de una actividad concreta, pero que son necesarias para la correcta gestión, desarrollo de la obra y su adecuación 
como centro de trabajo. Así entre otras puede ser necesario proceder a la implantación en la misma de accesos, 
energía eléctrica, agua potable, cerramientos, instalaciones de higiene y bienestar, colocación y retirada de 
señalización, etc. 

Los trabajos que componen esta fase de ejecución son:  

 Emplazamiento de instalaciones de higiene y bienestar 

 Señalización de seguridad en zona de accesos a obra y viales de circulación 

 Control de accesos de maquinaria y personal 

 Condiciones del entorno en que se realiza la obra 

 Trabajos con riesgo especial. Presencia de recurso preventivo 

 Interferencias entre actividades, medidas organizativas 

 Almacenamiento y acopios 

 Señalización de obra 

 Instalaciones eléctricas provisionales 

 Iluminación tajos 

Durante las actuaciones previas de obra, puede haber muchas actuaciones que no requieran la presencia de 
recurso preventivo permanentemente. El contratista en el Plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a 
cabo la vigilancia de las medidas preventivas establecidas, mediante los recursos preventivos. De forma concreta, 
deberá considerar que durante la manipulación de prefabricados, las actuaciones con riesgo eléctrico y en las que se 
requieran trabajos en altura, como mínimo deberá estar presente un recurso preventivo. 

Con la correcta ejecución de los trabajos previos se actúa reduciendo un gran número de riesgos evitables. 

6.1.1 EMPLAZAMIENTO DE INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Dichas zonas se dotarán de buenos accesos y de todos los servicios. El plan de seguridad y salud preverá y 
planificará para su montaje una adecuada nivelación del terreno, la construcción de pequeñas bancadas de soporte de 
casetas, su descarga mediante grúa autocargante y las operaciones de enganche y desenganche de las instalaciones a 
la grúa evitando el riesgo de caída en altura. 

Se recomienda al menos una zona para Las Tablas y otra para Montecarmelo, habiéndose detectado que 
existen parcelas sin licencia de edificación próximas y libres a utilizar preferentemente  

6.1.2 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONA DE ACCESOS A OBRA Y VIALES DE CIRCULACIÓN 

 Se señalizarán los accesos a obra como mínimo con: 
 Señal de advertencia: “peligro obras”  
 Señal de prohibición: “prohibido el paso a toda persona ajena a obra”. 

 Señalización de seguridad en obra como mínimo con: 
 Señal de prohibición “prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”. 
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 Señales de obligación: “uso de casco, uso de protectores auditivos, uso de botas, uso de 
gafas o pantallas”. 

 En la zona de instalaciones provisionales de obra: 
 Señal de equipo de primeros auxilios (oficina de obra y casetas de encargados.). 
 Señal de situación de extintor: almacenes 

 Se señalizarán con mallazo naranja o cinta de balizar aquellas zonas con riesgos diversos, entre 
otros: pequeños vaciados, límites de zonas de acopio... 

 En viales: Se atenderá tal y como está establecido en el Pliego de Condiciones Particulares a las 
condiciones de señalización establecidas en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Señalización y 
Balizamiento de las Ocupaciones de las Vías Públicas en el Término Municipal de Madrid. 

 

6.1.3 CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL Y MAQUINARIA 

El contratista definirá un procedimiento de control de acceso a obra, tanto de los trabajadores como de la 
maquinaria, teniendo en consideración como mínimo lo que se expone a continuación: 

Ninguna persona podrá trabajar en las obras sin que acredite su identidad mediante DNI y aporte su alta en la 
seguridad social, justificantes de formación, información, reconocimiento médico, registro de entrega de EPI, certificado 
de aptitud y autorización de uso de maquinaria. Además, toda persona que se encuentre dentro de la obra deberá llevar 
como mínimo mono de trabajo, chaleco reflectante y botas de seguridad. 

El empleo de trabajadores provenientes de Empresas de Trabajo Temporal quedará restringido a lo permitido 
en el V Convenio General del Sector de la Construcción y los acuerdos alcanzados en reunión de 28/03/2011 de la 
Comisión Negociadora del IV Convenio General del Sector de la Construcción (IV CGSC), que aprueba la Resolución 
de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y se publica el acta con los acuerdos 
de modificación del Convenio. Donde se incorpora, pues, al IV CGSC un anexo en el que se detallan los puestos de 
trabajo con limitaciones absolutas y relativas para ser ocupados por trabajadores contratados por ETT, limitaciones que 
obedecen en todo caso a razones de peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los 
trabajadores. 

En el caso de que se trate de trabajadores extranjeros desplazados a España, la empresa contratante del 
mismo deberá cumplir los requerimientos respecto al empleo en la obra de trabajadores extranjeros, comunicándolo a 
la Autoridad Laboral, detallando: identificación de la empresa, datos personales y profesionales de los trabajadores 
desplazados, identificación de las empresas y centros de trabajo donde los trabajadores desplazados prestarán sus 

servicios, fecha de inicio, duración prevista del desplazamiento y determinación de los servicios que prestarán los 
trabajadores desplazados. 

Con el objeto de controlar el acceso de los mismos, se tomarán las siguientes medidas: 

En caso de existir subcontrata, ésta enviará a principios de mes (o cuando se incorporen) el listado mensual de 
trabajadores que vayan a trabajar en las obras, así como la documentación correspondiente de cada trabajador. 

Cuando los trabajadores se presenten en obra por vez primera, se personarán ante el Técnico de Prevención 
para que sean acreditados 

A los trabajadores que hayan aportado toda la documentación, el contratista hará entrega de una tarjeta que 
identifica tanto al trabajador como a la empresa que pertenece. 

Con la maquinaria que trabaje en las obras, se procederá de la misma manera, el contratista entregará su 
correspondiente acreditación (tarjeta de identificación y empresa a la que pertenece) a la maquinaria que aporte como 
mínimo la siguiente documentación: 

- ITV (o registro de inspección y mantenimiento realizado en caso de no tratarse de un vehículo). 
- Certificado CE 
- Seguros 
- Manual de instrucciones 

Sólo cuando las maquinarias presenten su acreditación se permitirá el acceso a las obras, previa identificación 
del responsable de prevención. 

Por último señalar que el contratista asume la obligación de garantizar la estabilidad estructural de las 
diferentes instalaciones de obra y medios auxiliares, así como de las zonas de trabajo, disponiendo del cálculo 
justificativo correspondiente. 

6.1.4 CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA 

6.1.4.1 Condiciones fijas del entorno 

La obra se desarrollará en una zona totalmente urbana, por lo que será muy importante su correcta 
señalización, vallado y vigilancia para evitar que accedan a la misma viandantes o vehículos o que circulen por la vía 
pública. En este sentido se proyecta un vallado perimetral mediante valla de contención peatonal. 

Se balizarán o cerrarán a criterio del jefe de obra con valla de contención peatonal zonas susceptibles de 
generar riesgos: 

- Zonas de acopio de material 
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- Zonas de combustibles 
- Zona de actuación 
- Caminos de circulación peatonal 

6.1.4.2 Condiciones climatológicas del entorno 

Es importante tener en consideración las condiciones climatológicas existentes en la zona. 

Se establece como mínimo que ante la presencia o proximidad de fuertes tormentas se deberán abandonar los 
emplazamientos e interrumpir los trabajos. 

En circunstancias que presenten vientos fuertes, granizo o lluvias intensas, se deberán interrumpir los trabajos 
para evitar que tales inclemencias puedan provocar especialmente caídas innecesarias. 

En los emplazamientos que presenten efectos de heladas o nevadas, se extremarán las precauciones y se 
esperará a que dichos efectos desaparezcan para comenzar o reanudar los trabajos. 

6.1.5 TRABAJOS CON RIESGO ESPECIAL. PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO 

En cumplimiento con la legislación vigente, será necesaria la presencia en obra de un recurso preventivo para 
aquellas actuaciones que aparecen reflejadas en el artículo 32.bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/1995, ampliada y modificada mediante la Ley 54/2003: “La presencia en el centro de trabajo de los recursos 
preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes 
casos: 

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por 
la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan 
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o 
con riesgos especiales. 

- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si 
las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas”. 

Asimismo, al encontrarnos en una obra de construcción, es de aplicación el R.D. 1627/1997 por lo que se debe 
cumplir lo establecido en la Disposición adicional única del R.D. 1627/1997, referente a la presencia de recursos 
preventivos en obras de construcción ampliada mediante el R.D.604/2006, que dice en su disposición adicional única 
que “La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposición 
adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará a las 
obras de construcción reguladas en este real decreto, con las siguientes especialidades: 

- El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos 
preventivos. 

- Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las 
medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función deberán poner tales circunstancias en 
conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias observadas y a la modificación del plan de seguridad y salud en 
los términos previstos en el artículo 7.4 del citado Real Decreto”. 

El análisis de los riesgos especiales se realiza de una forma particular para cada actividad que se analice en 
este estudio, y en las que, por tanto, es obligatoria la presencia de recurso preventivo. Además del análisis efectuado 
por el autor del estudio al respecto, el contratista deberá analizar aquellas otras que aquí no se han indicado, pero que 
por las circunstancias de la obra o por posibles interferencias, simultaneidad, cambio en procedimientos, etc. lleven 
asociado un riesgo especial y por tanto también sea necesaria la presencia de recurso preventivo. 

6.1.6 INTERFERENCIAS ENTRE ACTIVIDADES, MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

A priori, el contratista deberá estudiar sus sistemas de ejecución y la planificación de obra planteada en el 
Proyecto, para evitar en la medida de lo posible la interferencia entre actividades. 

Lógicamente el presente estudio de seguridad y sus conclusiones serán considerados en las medidas 
organizativas que se establezcan en el Plan de Seguridad y Salud. Entre dichas medidas el contratista deberá 
considerar, además de todo lo comentado, como mínimo, los siguientes aspectos: 

- No se podrán realizar actividades cuya ejecución interfiera directamente en la ejecución de otras 
actividades que se realizan en las proximidades, de tal forma que la ejecución de una actividad genere 
riesgos a la otra, y viceversa. 

- La principal actuación para evitar este tipo de situaciones es que los mandos organizativos (Jefe de obra, 
Jefes de Producción y Encargados) organicen las actividades y los tajos para evitar interferencias entre 
dos actividades. La misma solución se deberá adoptar entre fases de ejecución distintas que pueda haber 
en una misma actividad (por ejemplo entre la excavación en zanja, la colocación de tubería y el relleno de 
la zanja). 

- Si esto no se puede dar, en el Plan de seguridad y salud se deberá establecer las medidas a adoptar para 
que los trabajos de un tajo no generen riesgos al otro, y viceversa. 

De forma particular, en la ejecución de actividades principales, deberá coordinar las distintas fases de trabajo 
para que no haya interferencia entre ellas, y deberá establecer en el Plan de seguridad y salud las medidas 
organizativas a disponer para conseguir dicha premisa. Como casos particulares se pone de manifiesto: 
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- Como norma general, los trabajos de replanteo se realizarán siempre antes que los propios de ejecución, 
no obstante, si por razones estrictamente imprescindibles sea necesario que el equipo de topografía haga 
actuaciones en las zonas propias de ejecución de actividades, el encargado del tajo paralizará las 
actividades de ejecución hasta que los trabajos de replanteo acaben, siempre con el fin de evitar 
interferencias. 

- En las actuaciones de reposición de conducciones de abastecimiento y saneamiento, reposición de 
telefónica, reposiciones de líneas eléctricas, no se permitirá que entre nadie a las zonas de actuación. 
Además cuando dichas labores puedan concurrir con la existencia de tráfico rodado, se señalizará y se 
diferenciará la zona de trabajo con barrera New Jersey. 

6.1.7 INTERFERENCIA CON SERVICIOS AFECTADOS 

En el proyecto en principio, no se contempla que puedan haber servicios afectados, no obstante, antes de la 
ejecución de las obras la empresa contratista mantendrá contacto con todas las compañías de servicios y organismos 
que disponen de infraestructuras en la zona colindante, y solicitará a los mismos los planos de las infraestructuras 
existentes que haya en la zona y que pueden verse afectadas por las obras, a fin de poder conocer exactamente el 
trazado y profundidad de la conducción, así como la previsión de renovación, modificación o ampliación de las mismas 
en la zona, con el fin de coordinarlas con la ejecución de las obras que se definen en el proyecto. 

Cuando existan interferencias con servicios que se encuentren en el ámbito de actuación del proyecto, la 
empresa contratista deberá a través del plan de seguridad y salud de la obra realizar una enumeración de los riesgos 
que nos podemos encontrar en la zona de trabajos, y la forma de prevenirlos, teniendo en cuenta que puede no estar 
previsto en el proyecto el desvió o reposición de ninguno de ellos, por lo que si durante la ejecución de la obra la 
empresa contratista tiene previsto el desvío o reposición de algún servicio deberá incluir en su plan de seguridad y 
salud las medidas preventivas a disponer. 

Entre las medidas preventivas que como mínimo deberán tenerse en cuenta en el Plan de seguridad y salud 
ante cualquier interferencia citar: 

- Antes de empezar a excavar se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que puedan 
atravesar la obra. Se reconocerá en el terreno la situación de arquetas, tapas y postes y canalizaciones 
visibles. Conocidos estos servicios y otros no visibles que puedan existir, hay que ponerse al habla con los 
departamentos a los que pertenecen y pedir los planos necesarios para aquello no visible. Si es posible se 
desviarán estas conducciones, pero en aquellas ocasiones en que haya que trabajar sin dejar de dar 
servicio se adoptarán medidas preventivas como las siguientes. 

- En caso de ser preciso realizar calas de reconocimiento para comprobar la ubicación de las instalaciones, 
estas se realizarán siguiendo la información proporcionada por la compañía correspondiente y siempre 
contando con la presencia de personal de la compañía afectada. 

- No podrán manipularse válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio, si no es con la 
autorización de la Compañía Suministradora. 

- En los casos en los que no pueda procederse al desvío o supresión de alguno de los servicios, aun 
interfiriendo la ejecución de la obra, se señalizará oportunamente su trazado y en los trabajos de 
excavación o cualquier otra clase a efectuar en sus proximidades se extremarán las medidas para evitar 
su rotura. 

- Con carácter general, en todos los casos, cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o 
apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente por maquinaria, herramientas, 
etc., así como si el caso lo requiere, se dispondrán obstáculos que impidan el acercamiento. 

- En caso de no estar disponibles los planos de los servicios afectados, se solicitarán a los Organismos 
encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la conducción. 

- No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción. 

6.1.8 ALMACENAMIENTO Y ACOPIOS 

El contratista deberá analizar en su Plan de seguridad y salud las medidas y normas de seguridad a seguir 
para los distintos acopios de la obra. Con carácter mínimo tendrá en consideración lo siguiente: 

- Solicitará a los fabricantes y suministradores, las medidas de seguridad, respecto a los materiales, 
equipos y productos que se vayan a utilizar en la obra. Estas medidas deberán actualizarse en la 
documentación preventiva de la obra. 

- El orden en los acopios deberá facilitar el movimiento de los materiales y el proceso productivo. 
- Las zonas de paso estarán limpias de restos de materiales y de los mismos acopios. 
- Deberán ser claras y bien definidas, señalizándolas si fuera preciso. Los pasillos en los acopios deberán 

disponer de la anchura necesaria para facilitar el tránsito de los trabajadores y/o equipos a través de los 
mismos. 

- El acopio de los materiales será estable, evitando derrames o vuelcos y no superará la altura que para 
cada caso especifique el suministrador o fabricante del material. No se permitirá el acopio de materiales 
sobre taludes o situaciones semejantes que aporten inestabilidad para el acopio. 

- Como se ha dicho, la altura del acopio será la definida por el suministrador o fabricante para garantizar su 
estabilidad. En todo caso, esta altura será tenida en cuenta con posterioridad una vez se precise el 
transporte o la utilización de los materiales acopiados. En este sentido, no se permitirá que los 
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trabajadores se encaramen sobre alturas de material acopiado en la medida en que la situación 
comentada implique que los trabajadores se vean expuestos a riesgo de caída al mismo o distinto nivel. 

- En caso de que no se dispusiera de alcance suficiente desde el apoyo sobre el terreno, los trabajadores 
harán uso de escaleras de mano. 

- En el apilado de material se prestará especial cuidado en que no haya elementos que sobresalgan. 
- En los acopios se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la que se asienten, en función del peso del 

material a acopiar. En función de su tamaño, se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más 
pesados o voluminosos en las zonas bajas. 

- La iluminación en las zonas de paso es imprescindible, al igual que en las zonas de trabajo. 
- Se señalizarán las zonas de tránsito de vehículos. 
- Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio disponiéndose la señalización informativa que sea 

necesaria, dotando a los mismos de cerramiento perimetral. 
- Los pasillos entre materiales acopiados deberán tener el ancho suficiente para la circulación holgada de 

los vehículos o maquinaria de movimiento. 
- No se almacenarán productos peligrosos en zonas de almacén y otras instalaciones como las de higiene y 

bienestar. Se realizarán en lugar aparte. 
- Durante la descarga de cualquier tipo de material se prohibirá que los operarios se encaramen sobre las 

cargas durante el proceso. El proceso de descarga se definirá de manera que no se permita la presencia 
de trabajadores sujetos a riesgo de caída en altura o a distinto nivel. 

6.1.9 ACOPIOS DE TIERRA Y ÁRIDOS 

Con carácter mínimo tendrá en consideración lo siguiente: 

- Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona de acopio. 
- Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios. 
- Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto inevitable, serán 

correctamente señalizados. 
- No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a 

deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado. 
- No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan obstruirlos, 

como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que puedan obstruirlos por simple obstrucción 
de la descarga del dispositivo. 

- Se colocarán topes para vertido de tierras, bien prefabricados o cordones de tierra para evitar 
aproximación de vehículos a los bordes del acopio. 

6.1.10 ACOPIOS DE TUBOS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS 

Con carácter mínimo tendrá en consideración lo siguiente: 

- El acopio se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello calzos 
preparados al efecto. 

- El transporte de tuberías y elementos prefabricados se realizará empleando útiles adecuados que impidan 
el deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el 
fin de garantizar su perfecto estado de empleo. No se permitirán más de una altura de acopio para tubos 
de hormigón, empleados para las obras de drenaje. 

- En ningún momento se podrá trepar por los acopios, tanto en su ubicación de acopio, como en los 
camiones de transporte. 

- Cualquier actuación a realizar para el eslingado de las piezas se realizará con escaleras de mano, 
estando prohibido salir de las mismas para otras actuaciones. 

- Los bordillos y ladrillos se cargarán, descargarán y moverán para su acopio y posicionamiento con todos 
sus flejes. No se acopiaran a más de 1 altura ni a bordes de zanja, vaciados o huecos. 

6.1.11 ALMACENAMIENTO DE PINTURAS, DESENCOFRANTE Y REQUISITOS DE LOS DEPÓSITOS Y 
GARRAFAS O COMBUSTIBLES 

Con carácter mínimo tendrá en consideración lo siguiente: 

- Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o tóxicos que hayan 
de emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse fumando ni podrán realizarse labores 
que generen calor intenso, como soldaduras. Si existan materiales que desprendan vapores nocivos, 
deberán vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores que 
accedan a estos recintos habrán disponer de filtros respiratorios. 

- Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se ubicará en 
vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional. 

- Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en cuestión en 
número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la 
normativa respecto a sustancias tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un 
consejero de seguridad en estos temas. 
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6.1.12 ACOPIO DE BOTELLAS DE GASES LICUADOS 

- El almacenamiento de estos tipos de productos así como sus desechos estará perfectamente señalizado 
al igual que sus riesgos derivados, además cada continente tendrá un etiquetado que indique los riesgos 
del producto y las medidas de prevención indicadas por el fabricante de acuerdo con la legislación vigente. 

- Se comprobará periódicamente que los manómetros estén en perfectas condiciones. 
- Para su utilización es obligatorio de válvula anti-retroceso. 
- El almacenamiento de las bombonas llenas se realizará en lugares protegidos de ambientes calurosos, 

situándolas en posición vertical y sujeta. 
- Se separarán las botellas llenas, tanto de las vacías como de otras que contengan gases diferentes. 
- No obstante, se estudiará la posibilidad de disponer de un suministrador que gestione estos tipos de 

materiales, evitando disponer de un acopio de este tipo de materiales. Dicho suministrador aportará el 
material necesario y recogería el material sobrante. 

6.1.13 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

Comprenderán todos los trabajos necesarios para la correcta desviación del flujo del tráfico de vehículos y 
peatonal durante las diferentes fases de actuación. 

- Colocación de la protección a la zona de trabajo que afecte a calzada mediante barrera New Jersey de 
plástico. 

- Colocación de vallado, tapas, pasarelas, barandillas y  
- Colocación de balizas luminosas. 
- Colocación y retirada de señales, paneles, carteles y flechas. 

6.1.13.1 Medidas preventivas 

- Se comunicará a la autoridad responsable de la vía y a la Policía encargada de su control y vigilancia los 
cambios en la calzada, disminución del número de carriles, cortes puntuales, afección a líneas de 
autobuses, etc. 

- Nunca podrán comenzarse obras en la vía pública sin que se hayan colocado las señales informativas de 
peligro y de delimitación previstas. 

- La señalización se ajustará en todo momento a lo establecido al efecto en la vigente Ordenanza del 
Ayuntamiento de Madrid. 

- Toda señalización deberá encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza. 
- Se dispondrá de repuesto de señales para cuando alguna se deteriore o sea robada, de modo que se 

pueda reponer inmediatamente. 

- Se cuidará que en los tajos que se desplacen durante la jornada (p. ej. extendido de aglomerado) la 
señalización vaya desplazándose simultáneamente, cumpliendo en todo momento las normas. 

- Se deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas existentes en las calzadas que puedan 
eventualmente estar en contraposición con la señalización provisional que se coloca con motivo de las 
obras y que podrán producir errores o dudas en los usuarios. Los elementos utilizados para la ocultación 
de aquellas señales se eliminarán al finalizar las obras. 

- Las señales estarán en todo momento perfectamente visibles, eliminándose todas las circunstancias que 
impidan su correcta visión. 

- Siempre se procurará que la maquinaria y contenedores para el acopio de materiales, fuera de las horas 
de trabajo, no ocupen la calzada con circulación. Si fuera necesario se situará la señalización, 
balizamiento y defensa necesarios. 

- Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de las mismas o la señalización, 
nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, aunque sólo sea 
momentáneamente, con la intención de retirarlo a continuación. 

- Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que 
pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

- En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes 
colocar la señalización adecuada. 

- Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante o 
vallas. 

- Cuando la señalización provisional esté implantada durante las horas nocturnas, las señales y los 
elementos de balizamiento no sólo serán reflectantes, sino que deberán ir acompañados de los elementos 
luminosos. 

- De noche o en condiciones de escasas visibilidad la barrera y los paneles direccionales se alterarán con 
elementos luminosos cada tres o cinco elementos de balizamiento. 

- Todos los operarios que realicen trabajos próximos a la circulación deberán llevar en todo momento un 
chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que puedan ser 
percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica.  

- Cuando un vehículo o maquinaria de la obra esté parado en la zona de trabajo, cualquier operación de 
entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de puertas, maniobras de 
vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior 
de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte de la calzada abierta al 
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tráfico. Cuando no se posible y se invada la zona abierta al tráfico permanecer en todo momento un 
operario para vigilar las maniobras de la máquina y un señalista para controlar el tráfico. 

- Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se dejarán en la calzada durante la suspensión de obras. 
- El personal formado y preparado para estas misiones controlará la posición de las señales, realizando su 

debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento 
o de los vehículos que circulan. 

- No se realizará la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 
señalizadas y delimitadas. Esta maniobra se realizará con la ayuda de un trabajador que además de estar 
provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la 
maniobra a los vehículos que se acerquen. 

- En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde deba 
desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 
emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. 

- Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como paneles y otras, el operario deberá 
proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

- Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. 
- Queda terminantemente prohibido, el cruce de calzadas por lugares no habilitados para ello, así como 

permanecer fuera de la zona cortada al tráfico. 
- El señalista usará de modo ineludible los equipos de protección individual, en particular el chaleco 

reflectante de alta visibilidad, sin el cual no estará permitido iniciar el trabajo. 
- Antes de colocar un puesto de señalista se estudiará atentamente la zona donde se sitúa para conocer la 

forma de ponerse a salvo ante una necesidad. 
- El señalista no se situará en la trayectoria de los vehículos. Se prohíbe su presencia en el radio de acción 

de vehículos y maquinaria. 
- El señalista no se podrá acercar a camiones ni a maquinaria, pues además del riesgo de atropello puede 

existir riesgo de caída de material de cajas, palas, etc. Los señalistas estarán atentos a las bocinas de 
marcha atrás de los vehículos. 

- En cortes de tráfico, bien para paso alternativo, bien totales momentáneos, debe haber un operario en 
cada sentido, con señal redonda en una de cuyas caras haya una señal de STOP y en la obra una señal 
de dirección obligatoria. 

- Se deben de estudiar los horarios en que realizar cortes alternativos para reducir la afección al tráfico, 
procurando no superar los intervalos de 5 minutos por sentido. 

6.1.13.2 Protecciones colectivas 

- Zonas de trabajo despejadas y ordenadas. 
- Habilitar pasos peatonales provisionales en los lugares que corresponden durante el periodo que se 

mantenga la señalización instalada. 
- Planchones metálicos o palastros. 

6.1.13.3 Protecciones individuales 

- Casco de seguridad homologado. 
- Mono de trabajo de alta visibilidad. 
- Botas de seguridad. 
- Chalecos reflectantes para todo el personal dedicado a la señalización provisional de la obra. 
- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (manipulación de materiales). 
- Faja lumbar. 

6.1.14 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES 

El Plan de Seguridad y Salud definirá detalladamente el tipo y las características de la instalación eléctrica de 
la obra, así como sus protecciones, distinguiendo las zonas de las instalaciones fijas y las relativamente móviles, a lo 
largo de la obra, así como, en el caso de efectuar toma en alta, del transformador necesario. Con carácter mínimo se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Los trabajadores que realicen estos trabajos, tienen que ser cualificados según el R.D.614/2001. 
- Las instalaciones serán revisadas periódicamente, y se dejará constancia documental de las mismas 

(realizadas por el responsable de la instalación). 
- Los cuadros eléctricos contarán con grado de protección mínimo IP-45. Estos cuadros deberán 

permanecer siempre cerrados, de modo que sólo se manipulen por el responsable de la instalación, 
disponer de Placa de características, marcado CE y señal de riesgo eléctrico, además de estar provisto de 
soportes que le permitan reposar sobre una superficie horizontal y/o de un sistema de fijación sobre una 
pared vertical, dispuestos en la envolvente o en la estructura de soporte. 

- Todas las conexiones se realizarán usando las clavijas adecuadas, estará prohibido hacer empalmes 
improvisados en obra. 

- Se preverán instalaciones de seguridad que se activen en caso de fallo de la alimentación normal de los 
circuitos y aparatos instalados 

- La protección diferencial de las bases de toma de corriente deberá ser mediante dispositivos de corriente 
diferencial asignada, igual como máximo a 30 mA. 
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- Deberá existir un borne de tierra exterior para unir las tierras de las tomas de corriente a la toma de tierra 
general. 

- La toma de tierra deberá ser comprobada por el instalador y su resistencia deberá ser como máximo de 20 
ohmios, para que la derivación llegue antes al cuadro eléctrico que al trabajador que pudiera verse 
afectado, ya que el cuerpo humano, en casos normales, tiene una resistencia mayor a esos 20 ohmios. 

- Por lo que se refiere a los locales de servicio de las obras (oficinas, vestuarios, salas de reunión, 
restaurante, dormitorios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas en 
la ITC-BT24. 

- Cuando hay instalación eléctrica alimentada por un grupo electrógeno autónomo, la protección que se 
adoptará contra los riesgos de contactos indirectos deberá hacerse extensiva además de todos los 
receptores, equipos y masas de la instalación, a las masas del grupo y sus equipos auxiliares susceptibles 
de adquirir tensiones peligrosas respecto a tierra al nivel exigido para los receptores. 

- En caso de tendido sobre suelo en las zonas de paso, las mangueras estarán protegidas y enterradas 
para evitar aplastamientos. 

- La manipulación de cuadros o elementos que puedan permanecer en tensión se realizará con guantes de 
protección dieléctrica. 

- Se evitarán empalmes confeccionados con cintas aislantes, estableciendo prolongadores mediante 
clavijas móviles estancas. 

- Se exigirá que todas las mangueras contengan el conductor correspondiente a tierra. 
- Deberá comprobarse periódicamente la efectividad de las protecciones. 
- Se exigirá limpieza de los cuadros que permanecerán cerrados permanentemente. 
- Una vez terminado el trabajo se desconectará la máquina o herramienta 

6.1.15 ILUMINACIÓN DE LOS TAJOS 

- La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. Ésta se 
hará mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 

- Las zonas de paso de la obra y lugares especialmente peligrosos estarán permanentemente iluminadas 
evitando rincones oscuros. 

6.2 TRABAJOS DE REPLANTEO 
Los trabajos de replanteo engloban aquellos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su finalización, 

por los equipos de topografía. 

6.2.1.1 Identificación de riesgos 

- Caídas a distinto nivel 
- Caída de herramientas 
- Golpes con cargas suspendidas 
- Sobreesfuerzos 
- Ambiente pulvígeno 

6.2.1.2 Medidas preventivas 

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 

- El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la obligada 
exposición a los elementos atmosféricos. 

- Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente amarrado a 
una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de la zona de trabajo. 

- Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de encofrado o en 
alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o accesos 
adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas. 

- Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a cabo con 
arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones colectivas. 

- Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se 
avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos 
o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 

- Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con protector de 
golpes en manos. 

- Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por presentar 
el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas antiproyecciones durante 
estas operaciones. 

- En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante 
camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad que 
se fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y 
ayudantes se señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas y 
camiones. 
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- Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar contactos 
eléctricos directos o indirectos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas 
eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas. 

- Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de señalistas, 
así como con señalización de obras, si corresponde. 

- El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será 
revisado con periodicidad. Cuando el vehículo de obra, no sea estacionado correctamente, éste habrá de 
ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas, además de señalizarse y balizarse. 

- Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando que 
puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 

- En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o replanteos de estructuras y 
obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como 
andamios tubulares con descansillos y barandas o plataformas elevadoras. 

- No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las protecciones colectivas 
correspondientes para salvar huecos y desniveles. 

- Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caída de objetos. 

6.3 DESPEJE, FRESADO, CORTE, DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS 
Se incluye en este apartado las limpiezas, fresados, cortes de pavimentos, demoliciones o desmontajes de los 

elementos existentes que interfieren con el diseño de las aceras, rampas, viales anexos y otros, incluyendo el acopio de 
materiales para la reutilización o la retirada a vertedero. 

- Desmontaje de señales. 
- Desmontaje de semáforo. 
- Desmontaje de farola. 
- Arranque de seto 

6.3.1 Descripción de la actividad 

Consiste en la retirada de elementos existentes, incluyendo el acopio de materiales para el relleno o 
reutilización o la retirada a vertedero. 

Tanto si el vaciado se ejecuta manual como con maquinaria (retroexcavadora o mixta) se descargarán las 
tierras sobrantes sobre dámper. 

6.3.2 Maquinaria y herramientas a utilizar 

- Camión 
- Camión grúa 
- Retroexcavadora o mixta 
- Motovolquete/ dámper 
- Martillo neumático 
- Compresor 
- Camiones para transporte del material 
- Carretilla 
- Herramientas manuales (palas, etc.) 
- Cortadora de pavimento 
- Máquina barredora 

6.3.3 Identificación de riesgos 

- Atrapamiento por hundimientos prematuros o anormales de los elementos a demoler 
- Atropellos 
- Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria 
- Proyección de partículas 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caídas de personas a distinto nivel 
- Ambiente pulvígeno 
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
- Ruido 
- Sobreesfuerzos 

6.3.4 Medidas preventivas 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud de la obra desarrollará al menos, los siguientes aspectos: 

- Se construirá siempre una valla adecuada, acompañada de la debida señalización, que impida la entrada 
al tajo de personas ajenas así como las salidas incontroladas de escombros 

- Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas para personal ajeno a la 
obra. Las señales serán bien visibles y fácilmente inteligibles, estando en lugares adecuados; cuando 
exista dificultad por falta de luminosidad para su lectura, se pondrán señales luminosas.  
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- Se indicarán claramente las zonas de accesos con carteles indicadores de los requisitos para entrar a la 
obra. 

- No se permitirá el paso a las obras a personas ajenas a las mismas.  
- El polvo es uno de los elementos más contaminantes que se producen en la demolición, con efectos muy 

nocivos sobre la salud del trabajador. Cuando en la zona de trabajo se produce en exceso y no es posible 
su total eliminación, se utilizan mascarillas.  

- El ruido es causado por el uso de herramientas y maquinarias en el proceso de demolición y carga.  
- La forma de aminorar el ruido o eliminarlo, es disminuir su intensidad donde se produce con equipos 

adecuados insonorizados y protegiéndose el trabajador con cascos protectores.  
- Las vibraciones producidas en el manejo de determinadas herramientas o vehículos, así como 

movimientos bruscos verticales y laterales, provocan lesiones corporales fundamentalmente en la columna 
vertebral y aparato digestivo. La protección es mediante cinturones de protección especiales de gran 
altura, para comprimir y sujetar el cuerpo. 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 
- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 
- Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 
- Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las mismas. 
- Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el firme. 
- Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de seguridad. 
- Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso. 
- Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores expuestos. 
- Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros con pala a camión. 

6.4 EXCAVACIONES 
6.4.1 Descripción de la actividad 

Consiste en la excavación en zanja para las distintas canalizaciones y la excavación de huecos para arquetas 
y otros, incluyendo el acopio de materiales para el relleno o reutilización o la retirada a vertedero. 

Tanto si el vaciado se ejecuta manual como con maquinaria (retroexcavadora o mixta) se descargarán las 
tierras sobrantes sobre dámper. 

6.4.2 Maquinaria y herramientas a utilizar 

- Retroexcavadora o mixta 
- Motovolquete/ dámper 

- Camiones para transporte del material 
- Carretilla 
- Herramientas manuales (palas, etc.) 

6.4.3 Identificación de riesgos 

- Golpes por máquinas 
- Caídas al mismo y a distinto nivel 
- Hundimientos y desprendimientos de tierras 
- Vuelco de máquinas o vehículos 
- Atropellos y atrapamientos por máquinas y vehículos. 
- Caída de materiales o herramientas del borde 
- Interferencias con líneas de diversos tipos 
- Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 
- Emanaciones de gas por rotura de conducciones 

6.4.4 Medidas preventivas 

Ante estos trabajos, el Plan de seguridad y salud de la obra desarrollará al menos, los siguientes aspectos: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 
- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 
- Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno. 
- Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 
- Detección y solución de cursos naturales de agua superficial o profunda. 
- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 
- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. Medidas a disponer: 

apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 
- Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre los mismos. 
- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes 

ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 
- Protección y señalización de todos los huecos, excavaciones o desniveles. 
- Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones mayores de 10 cm, 

hasta una profundidad mínima de 50 cm. 
- Taludes de las excavaciones 
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- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en situación de 
inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

- Es importante planificar la apertura de la excavación para que permanezcan el menor tiempo posible 
abierta para evitar la meteorización y desprendimiento del terreno. 

- Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la excavación igual a la profundidad de la 
misma o sobre dámper.  

- Antes de permitir el acceso al fondo de ésta, se saneará el talud y borde de los mismos, que se 
mantendrán en todo momento debidamente protegidos con malla, de forma que se impida el acercamiento 
inadecuado de personas y vehículos.  

- Cuando la profundidad de la excavación sea superior a dos metros se protegerá el borde de la excavación 
con barandilla rígida retranqueada. 

- El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas de elementos 
antideslizantes, amarradas superiormente y de longitud adecuada (sobrepasarán en 1 m. el borde de la 
misma). 

- Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las características del terreno o la 
profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá a su entibación, para prevenir desprendimientos del 
terreno. 

 

 

De manera específica, en zanjas y pozos además se tendrán presentes: 

- Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo de 0,60 m, 
protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié. 

- Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y con 
la debida experiencia y formación. 

- La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los siguientes criterios: 
o Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m. 
o Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m. 
o Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m. 
o Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0.90 m.  
o Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m. 

- Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas de seguridad 
contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. 

- En zanjas de profundidad mayor de 1.30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en 
caso de producirse alguna emergencia. 

- Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en función de las 
herramientas que empleen. 

- Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de 
alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

- Aun cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre que se 
prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura. 
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- La zona de actuación deberá estar independizada del paso de peatones y vehículos con valla tipo 
ayuntamiento, que deberá revisarse con el objeto de evitar la irrupción de peatones o vehículos en el 
interior de la zona de trabajos.  

- El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que 
puede estar sometido. Las maniobras de la maquinaria estarán dirigida por una persona capacitada, 
distinta de la del maquinista.  

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran o caen en el interior de las zanjas para evitar 
que se altere la estabilidad de los taludes. 

- Los taludes de las zanjas tendrán que cumplir con lo establecido en el estudio geotécnico del proyecto 
- Se prohibirá expresamente el apilado de materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan 

el paso. 
- Se señalizarán y protegerán los pozos de registro. 
- Queda terminantemente prohibido la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 
- Se evitará la estancia de personal trabajando en trabajos superpuestos. 
- Prohibición total de utilizar el cazo de la excavadora como medio de transporte y elevación de personas. 
- Es importante mantener una distancia de seguridad al borde de la excavación con el objeto de que no se 

produzcan sobrecargas bien por materiales o por vehículos que puedan favorecer un asentamiento del 
terreno. 

- Los productos sobrantes de la excavación se retiraran a vertedero mediante camiones y en el caso de que 
quedasen para el posterior relleno, se separarán del borde lo suficiente, teniendo en cuenta la 
profundidad, para evitar sobrecargas en el borde que desestabilicen el terreno. 

- No está permitido permanecer en el fondo de la zanja más que el tiempo imprescindible para nivelar. 
Realizado el trabajo hay que salir fuera. 

- No está permitido saltar zanjas ni descender al fondo saltando. 
- La existencia de conducciones enterradas requiere siempre la señalización de la dirección y la 

determinación de la profundidad a que se encuentran adoptando las medidas de precaución para evitar 
que sean dañadas. Una vez profundizado con la maquinaria de apertura de zanjas hasta la cota donde 
deba de guardarse la distancia de seguridad sobre el servicio que prevea afectarse, se procederá a 
continuar usando medios manuales.  

- No se permitirá la retirada de las medidas de protección de una zanja mientras permanezcan operarios 
trabajando a una profundidad igual o superior a 1.30 m bajo el nivel del terreno. 

Durante las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero el plan de seguridad y salud laboral de la 
obra desarrollará, al menos, los siguientes aspectos: 

o Todo el personal que maneje los camiones y dámper será especialista en el manejo de estos vehículos, 
estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

o Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según criterio) en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

o Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre 
escrita de forma legible. 

o Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga 
máxima". 

o Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 
asientos existentes en el interior. 

o Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas 
(especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 

o Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio o Plan de Seguridad y Salud. 

o Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el 
vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 

o Se controlaran y dirigirán todas las maniobras de vertido en retroceso.  
o Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m (como norma general). 
o Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y vertido serán dotados de 

bocina automática de marcha hacia atrás. Antes de adoptar esta medida, hay que considerar el nivel 
acústico al que puede llegar la obra. 

o Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "peligro indefinido", 
"peligro salida de camiones" y "stop". 

o Los vehículos irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.  
o Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
o Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este 

tipo de trabajos. 
o Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de 

seguridad y chaleco reflectante para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
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6.4.5 Protecciones colectivas 

- Avisador acústico en máquinas. 
- Balizamiento luminoso. 
- Vallas tipo ayuntamiento  
- Barandillas en bordes de zanjas y/o pozos. 
- Escaleras metálicas con calzos antideslizantes. 
- Pasarelas para el paso de trabajadores sobre zanjas, con atención especial a su diseño y construcción 

cuando deba pasar público. 
- Balizamiento de zanjas y tajos abiertos. 
- Señalización normalizada. 

6.4.6 Protecciones individuales 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Filtros para mascarilla. 
- Protectores auditivos. 

6.5 RELLENOS 
6.5.1 Descripción de la actividad 

Los trabajos de relleno se corresponden con el vertido y extensión de tierras y arena procedentes de 
excavaciones o préstamos, que se realiza normalmente utilizando medios mecánicos en el interior de las distintas 
zanjas para canalización. 

La ejecución de rellenos se realizará mediante la aportación de material traído en camión o dámper, si es de 
aportación, o bien con la ayuda de retroexcavadora, si se encontraba en las proximidades de la obra. 

El material será colocado en tongadas según la normativa vigente, controlando la calidad del material y la 
humedad, y retacando los laterales de los tubos para evitar su aplastamiento, de modo que obtengamos la 
compactación fijada en proyecto. 

En el caso de relleno sobre conducciones y canalizaciones de servicio estas se indicarán por medio de las 
preceptivas bandas plásticas continuas de anchura y color según las indicaciones de las compañías de servicios y el 
Ayuntamiento de Madrid. 

6.5.2 Maquinaria a utilizar 

- Mini o retroexcavadora. 
- Motovolquete. 
- Carretilla. 
- Herramienta manual de extendido. 
- Rodillo lanza. 
- Pisones 

6.5.3 Identificación de riesgos 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Arrollamiento por máquinas y vehículos. 
- Accidentes de vehículos por exceso de carga. 
- Caídas y vuelcos de vehículos. 
- Caídas de materiales. 
- Proyecciones de partículas en los ojos. 
- Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos. 
- Polvo. 
- Ruido. 

6.5.4 Medidas preventivas 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará de los trabajos descritos 
anteriormente al menos, los siguientes aspectos: 

6.5.4.1 Previsiones iniciales: 

o Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en la ejecución de 
las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, previsiones respecto a tráfico de vehículos, acceso a vertederos 
y condiciones de éstos, y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. 

o Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conductores aéreos o enterrados que 
puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de éstas o circulación de vehículos. 

o Antes de comenzar el relleno de la excavación se comprobará que no existe personal alguno dentro de la misma y 
también se comprobará el estado de los taludes. 
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6.5.4.2 Normas de actuación durante los trabajos: 

o Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables. 
o Cuando la ejecución del terraplén requiera el derribo de árboles, realizado por procedimientos manuales o 

mecánicos, se vigilará o se acotará si fuese preciso el área que pueda ser afectada por la caída de éstos. 
o Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso, por personal auxiliar que ayudará 

a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras, e impedirá la proximidad de personas 
ajenas a estos trabajos. 

o Se evitará siempre que sea posible el trabajo simultáneo en niveles superpuestos. 
o Cuando resulte obligado realizar algún trabajo con este condicionante, se analizarán previamente las 

situaciones de riesgo que se planteen y se adoptarán las oportunas medidas de seguridad. 
o Las cabinas de los dámperes o camiones para el transporte de tierras estarán protegidas contra la caída o 

desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos vehículos. 
o Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la carga, 

estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan provocar riesgos por 
caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga. 

o Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica y el conductor 
mirara que no hay personal en sus inmediaciones que pueda ser arrollado. 

o El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido procurando que 
estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 

o Se prohíbe la permanencia de persona en el radio de acción de la maquinaria 
o La maquinaria dispondrá de rotativo luminoso y señal acústica marcha atrás siempre en posición de activado.  
o Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. 
o Se prohíbe que los vehículos transporte personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los 

asientos existentes. 

6.5.5 Protecciones colectivas 

- Avisador acústico en máquinas. 
- Balizamiento luminoso. 

6.5.6 Protecciones individuales 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Mascarilla antipolvo. 

- Filtros para mascarilla. 
- Protectores auditivos. 

6.6 COMPACTACIÓN 
6.6.1 Descripción de la actividad 

Los trabajos de relleno se complementan con la compactación por tongadas de las tierras vertidas y la 
preparación de terraplenes, bases o subbases, utilizando para ellos medios mecánicos. 

6.6.2 Maquinaria a utilizar 

- Pisón manual. 
- Compactador. 
- Rodillo tipo lanza. 

6.6.3 Identificación de riesgos 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Arrollamiento por máquinas y vehículos. 
- Caídas y vuelcos de vehículos. 
- Caídas de materiales. 
- Proyecciones de partículas en los ojos. 
- Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos. 
- Polvo. 
- Ruido. 

6.6.4 Medidas preventivas 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud de la obra desarrollará, al menos, los siguientes aspectos: 

- Se delimitará la zona de trabajo para limitar la presencia de personal a la estrictamente necesaria. 
- No se permitirá la presencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 
- Los conductores de los compactadores será personal debidamente formado. 
- La maquinaria utilizada llevará todos los dispositivos que le exija su normativa vigente. 
- Antes de comenzar la compactación de la excavación se comprobara que no existe personal alguno 

dentro de la misma y también se comprobara el estado de los taludes. 
- Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables. 
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- Cuando la ejecución del terraplén requiera el derribo de árboles, realizado por procedimientos manuales o 
mecánicos, se vigilará o se acotará si fuese preciso el área que pueda ser afectada por la caída de éstos. 

- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso, por personal auxiliar que 
ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras, e impedirá la proximidad de 
personas ajenas a estos trabajos. 

- Se evitará siempre que sea posible el trabajo simultáneo con otras actividades. 
- Cuando resulte obligado realizar algún trabajo con este condicionante, se analizarán previamente las 

situaciones de riesgo que se planteen y se adoptarán las oportunas medidas de seguridad. 
- Las cabinas de los compactadores estarán protegidas contra la caída y dispondrán de espejos 

retrovisores. 
- Siempre que el compactador inicie un movimiento el conductor mirara que no hay personal en sus 

inmediaciones que pueda ser arrollado. 
- El movimiento de los compactadores se regirá por un plan preestablecido procurando que estos 

desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
- Se prohíbe la permanencia de persona en el radio de acción de la maquinaria. 
- La maquinaria dispondrá de rotativo luminoso y señal acústica marcha atrás siempre en posición de 

activado. 
- Los espejos retrovisores se repondrán si sufren desperfectos y se adaptará su posición para permitir su 

adecuado uso. 
- Se prohíbe que los vehículos transporte personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a 

los asientos existentes. 
- No se abandonara el pisón o el compactador en funcionamiento. 
- Durante la utilización del pisón se evitara aproximarse al mismo para evitar el aplastamiento denlas 

extremidades inferiores. 
- El pisón se sujetara fuertemente con las dos manos. 
- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario 
- Los conductores de los compactadores será personal debidamente formado. 
- La maquinaria utilizada llevara todos los dispositivos que le exija su normativa vigente.  

6.6.5 Protecciones colectivas 

- Rotativo luminoso y avisador acústico en máquinas. 
- Balizamiento luminoso. 

 

6.6.6 Protecciones individuales 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Filtros para mascarilla. 
- Protectores auditivos. 

6.7 CANALIZACIONES 
6.7.1 Descripción de la actividad 

Las canalizaciones previstas son canalizaciones subterráneas ejecutadas previa excavación de zanja y pozos, 
posterior colocación de tubo y hormigonado de los mismos, relleno y compactación con tierras procedentes de 
excavación y ejecución de arquetas de fábrica de ladrillo. 

Dentro de las canalizaciones se engloban: red de saneamiento, canalización para alumbrado, canalizaciones 
eléctricas, red de alcantarillado, red de telecomunicaciones, canalizaciones de gas y otras. 

Dada la naturaleza de este proyecto las más importantes corresponderán a las canalizaciones para semáforos 
y farolas. 

Las distintas unidades de obra necesarias para la ejecución de una canalización son: 

- Excavación de zanja y pozos. 
- Cama de arena. 
- Colocación de tubo. 
- Relleno y compactación. 
- Ejecución de arquetas. Colocación de tapas o rejas. 
- Albañilería. 

6.7.2 Maquinaria a utilizar 

- Retroexcavadora. 
- Dámper. 
- Motovolquete. 
- Camión pluma. 
- Hormigonera manual. 
- Camión hormigonera. 
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- Vibrador. 
- Herramientas manuales y eléctricas. 
- Grupo electrógeno o generador. 
- Compresor. 
- Sierra circular de mesa (para encofrado y entibación). 
- Sierras para encofradores. 
- Pistola fijaclavos. 
- Soldadura oxiacetilénica y oxicorte (para retirada de pernos oxidados). 
- Radial 
- Taladro 
- Herramientas manuales 
- Otras herramientas eléctricas. 

6.7.3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZOS 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las 
operaciones de la remoción y retirada de terreno, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del 
terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

Se atenderán las medidas preventivas definidas en el apartado de Excavaciones del presente Estudio de 
Seguridad y Salud, salvo que la profundidad de las zanjas y pozos supere 1,5 m, en cuyo caso se seguirán las 
instrucciones específicas del Plan de Seguridad y Salud del contratista. 

6.7.4 CAMA DE ARENA 

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de necesarias para la colocación de la cama de arena en 
el fondo de las zanjas excavadas, esto es: 

- Vertido sobre el fondo de la excavación de un lecho de arena. 
- Extensión y compactación de la arena en el interior de la zanja. 

6.7.5 COLOCACIÓN DE TUBO 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para colocación de conducciones en zanja. Su ejecución 
incluye las operaciones de descarga de tubos situándolos longitudinalmente y posicionamiento definitivo en el interior 
de la zanja. En el caso de tuberías a presión (reposición de servicios afectados), principalmente,  podría considerarse la 
necesidad de preparar dados de anclaje en hormigón. 

6.7.6 Identificación de riesgos 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Caída de objetos suspendidos. 
- Golpes/Cortes por objetos y/o herramientas. 
- Daños por sobreesfuerzos. 
- Atropellos o Golpes con vehículos. 
- Contacto eléctrico. 
- Exposición a temperaturas extremas. 
- Riesgo de Incendio. 
- Sobreesfuerzos. 
- Proyección de partículas. 

6.7.7 Medidas preventivas 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará de los trabajos descritos 
anteriormente al menos, los siguientes aspectos: 

- Si la profundidad de la zanja y/o pozo es mayor de 2 m se protegerá con barandilla reglamentaria. Si es 
inferior, se señalizará. 

- Se revisará diariamente antes del comienzo de los trabajos el estado de los cortes o taludes. 
- Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de la excavación. 
- Como norma general, cada día se abrirá la longitud de la zanja que se precise para el trabajo de la 

jornada, cerrándola ese mismo día. 
- El acceso se realizará mediante el empleo de escalera reglamentaria. 
- No se acopiarán materiales en el borde de la excavación. 
- El acopio de material se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello 

calzos preparados al efecto. 
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 

durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que los 
conductos se deslicen o rueden. 

- El transporte de se realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los 
elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto 
estado de empleo. 
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- Quedará prohibido manipular de forma manual por un solo operario cargas superiores a 25 kg. Se 
utilizarán siempre equipos mecanizados de elevación; en caso de no ser posible las operaciones de 
manipulación de cargas superiores a 25 kg se realizará por más de un operario. 

- Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizará bajo la 
vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que estas operaciones 
conllevan. 

- Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo de 0,60 m, 
protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié. 

- La colocación de tubo en el fondo de la zanja se realizará de forma manual siempre con la ayuda de 
varios operarios. Si fuese necesaria la ayuda de una máquina o útil, se utilizará aquel que de acuerdo a 
las especificaciones del fabricante está diseñado para el manejo de las cargas existentes. 

- Si la colocación manual se realiza en zanjas de profundidad mayor de 2 m el empresario contratista 
dispondrá las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de caída en altura. 

- Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la zanja 
hasta su tapado definitivo. 

- Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 

6.7.8 Protecciones colectivas 

- Barandillas de protección. 
- Línea de vida. 

6.7.9 Protecciones individuales 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja antilumbar. 
- Mascarilla. 
- Pantalla de protección. 
- Arnés de seguridad. 

6.7.10 RELLENO Y COMPACTACIÓN 

Los trabajos consisten en el vertido y relleno en el interior de la zanja de hormigón o tierras y su posterior 
vibrado y compactación respectivamente. 

La prevención de accidentes en los trabajos de relleno y compactación se concreta, mayoritariamente, en la 
adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria de vertido y compactación.  

Para los trabajos relleno y compactación, se tendrán en cuenta los aspectos desarrollados en el apartado de 
Rellenos y Compactación del presente Estudio se Seguridad y Salud.  

6.7.11 EJECUCIÓN DE ARQUETAS 

Los trabajos consisten en la realización mediante fábrica de ladrillo con mortero de cemento de las arquetas de 
registro que se van a colocar a lo largo de las canalizaciones, previa excavación del hueco. 

6.7.12 Identificación de riesgos 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Caída de objetos suspendidos 
- Golpes/Cortes por objetos y/o herramientas 
- Daños por sobreesfuerzos 
- Atropellos o Golpes con vehículos 
- Contacto eléctrico 
- Exposición a temperaturas extremas 
- Riesgo de Incendio 
- Sobreesfuerzos 
- Proyección de partículas 
- Salpicaduras de hormigón en los ojos 
- Dermatosis por contacto con el hormigón 

6.7.13 Medidas preventivas 

- Durante la realización de arquetas de registro se seguirán las normas de buena ejecución de trabajos de 
albañilería y las medidas preventivas al respecto recogidas en el presente estudio de seguridad y salud. 

- Toda arqueta estará dotada de una tapa definitiva o provisional en el momento de su construcción o, 
cuando menos, se rodeará la zona de riesgo de caída con cordón de balizamiento. 

- Siempre que una arqueta sea destapada por necesidades de trabajo, será protegida con barandilla o 
señalizada con cordón de balizamiento y restituida la tapa, una vez que el trabajo finalice. 

- En el Plan de Seguridad se detallará las zonas de acopios en caso de que tengan que existir. 
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6.7.14 Protecciones individuales 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
- Faja lumbar 
- Mascarilla 
- Pantalla de protección 
- Arnés de seguridad 

6.7.15 ALBAÑILERÍA 

Consiste fundamentalmente en el conjunto de trabajos de albañilería a realizar relativos a obras de recibidos, 
fábricas de ladrillo y enfoscados, principalmente en la ejecución de arquetas, pozos, absorbederos, colocación de 
rejillas, trámex y otros. 

Para la ejecución de estos trabajos, se tendrán en cuenta los aspectos desarrollados en el apartado de 
Albañilería del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

6.8 HORMIGONADO Y VIBRADO 
6.8.1 Descripción de la actividad 

La actividad se corresponde con los trabajos de hormigonado y vibrado para rellenos de zanja, subases de 
solado, acerado o pavimento. 

En subbases se procederá al hormigonado y al vibrado del mismo desde el suelo,  

El hormigonado y vibrado de los rellenos se realizará desde el borde de la excavación. Se dispondrán 
barandillas de protección o línea de vida más arnés de seguridad cuando el riesgo de caída en altura sea superior a     
2 m. 

El hormigonado se realizará mediante vertido directo de hormigón desde camión hormigonera con canaleta y 
el vibrado se con vibrador eléctrico.  

El vertido directo se podrá realizar cuando la altura del vertido sea inferior a dos metros y cuando se tenga 
acceso a todas las zonas a hormigonar con la canaleta del camión de transporte. 

De no ser así se procederá al hormigonado mediante cubilote suspendido de grúa autopropulsada o camión 
pluma siempre que las especificaciones del fabricante lo permitan. 

 

6.8.2 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN MEDIANTE VERTIDO DIRECTO 

- Previamente al inicio del vertido del hormigón directamente con el camión hormigonera, se instalarán 
fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión, siendo conveniente no estacionarlo en 
rampas con pendientes fuertes. 

- Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás, que por otra parte 
siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco se situarán en el lugar de hormigonado 
hasta que el camión hormigonera no esté situado en posición de vertido. 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros (como norma general) 
del borde de la excavación. 

6.8.3 PUESTA EN OBRA CON CUBILOTE 

- No se recargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se señalizará expresamente 
el nivel de llenado equivalente al peso máximo. 

- Se prohíbe rigurosamente a persona alguna permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas. 
- Se obligará a los operarios en contacto con los cubos, al uso de guantes protectores. 
- Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las personas. 

6.8.4 VIBRADO DE HORMIGÓN 

- Se efectuara el vibrado del hormigón desde el interior de la zona de hormigonado en el caso de subbases 
y desde fuera de la zona de hormigonado en el caso de cimentaciones y zanjas. 

- La instalación eléctrica necesaria para el vibrado del hormigón de los muros contará con puesta a tierra y 
protección diferencial. 

6.8.5 Maquinaria a utilizar 

- Camión hormigonera. 
- Vibrador. 
- Grúa autopropulsada/ camión pluma. 
- Grupo electrógeno o generador. 
- Herramientas manuales. 

6.8.6 Identificación de riesgos 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Arrollamiento por máquinas y vehículos. 
- Caídas y vuelcos de vehículos. 
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- Proyecciones de partículas en los ojos. 
- Ruido. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Atrapamiento por la máquina por puesta en marcha intempestiva. 
- Dermatitis por el uso de cemento. 
- Heridas resultantes de la sacudida de la manguera y del material expulsado. 
- Atrapamientos de personas por equipos o vehículos de hormigonado. 
- Golpes o choques con objetos y equipos de trabajo (cubos, tubos, etc.) 
- Desprendimientos o caídas de tubos, canaletas o mangueras desde grúas. 
- Fallos en empalmes de manguera o tubos de hormigonado. 

6.8.7 Medidas preventivas 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud de la obra desarrollará, al menos, los siguientes aspectos: 

- Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el 
desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de 
funcionamiento y seguridad. 

- No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 
- En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices 

establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos 
derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

- Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las 
precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de servicios 
afectados en el presente estudio de seguridad y salud. 

- Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas 
en cuantos desniveles o zonas de riesgo que existan. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de hormigones en la tolva, estará dirigida por un especialista, en 
previsión de riesgos por impericia. 

- Para el vertido de hormigón en excavaciones o huecos de profundidad mayor de 2 m, los operarios 
trabajarán protegidos por una protección perimetral (barandilla de seguridad homologada). En el caso de 
que se justifique técnicamente que no se pueda montar la barandilla perimetral debido a las 
especificidades del proceso constructivo, se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos" 
en el que enganchar el mosquetón del cinturón en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m del borde de la excavación. 

- La maniobra de vertido será efectuada por un Capataz que vigilará que no se realicen maniobras 
inseguras. 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de seguridad de los apeos y 
entibaciones. 

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido del hormigón 
puntas, restos de madera, redondos y alambres 

- Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior del vaciado 
- Para vibrar el hormigón desde la propia cimentación se establecerán plataformas de trabajo móviles, 

formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o 
zapata. 

- Se prohíbe el desplazamiento del vehículo con las canaletas desplegadas libremente. 
- Atención al bajar la canaleta para no sufrir atrapamientos en las manos. 
- Los trabajadores deberán usar en todo momento casco de seguridad, chaleco reflectante, botas de 

seguridad y guantes de seguridad. Durante el vertido del hormigón es obligatorio el uso de gafas anti-
proyecciones.  

- Se cumplirá en todo momento el R.D. 1311/2005 sobre exposición a vibraciones, en especial en los 
trabajos de vibración del hormigón. 

6.8.8 Protecciones colectivas 

- Rotativo luminoso. 
- Avisador acústico en máquinas. 
- Balizamiento luminoso. 

6.8.9 Protecciones individuales 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Filtros para mascarilla. 
- Protectores auditivos. 
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6.9 PAVIMENTACIÓN 
6.9.1 Descripción de la actividad 

Los pavimentos previstos se corresponden con la pavimentación de aceras y vados, así como la colocación de 
bordillos. Para ello se utilizarán diferentes losetas y bordillos. 

Previamente puede extenderse una cama de base y/o subbase. 

6.9.2 Procedimiento de ejecución 

Para la ejecución del solado se procederá al corte de las piezas que se requieran según la superficie a solar, 
mediante maquinaria auxiliar. La colocación de las losas se realizará sobre una cama de mortero de asiento, previo 
hormigonado de una base de hormigón y golpeando ligeramente la superficie de la losa para su asiento en el lecho de 
mortero. 

Una vez solada la superficie, se extenderá arena fina, para que se introduzca en las juntas. 

Los bordillos se colocarán entre varios operarios con el útil auxiliar adecuado de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante del bordillo teniendo en cuenta que el peso máximo a manipular por un trabajador no 
debe exceder de los 25 kg de peso.  

El plan de seguridad y salud definirá los medios mecánicos para el manejo y colocación de bordillos cuando se 
superen los 25 kg de peso. 

6.9.3 Maquinaria y herramientas a utilizar 

- Radial. 
- Camión grúa. 
- Camión de transporte. 
- Camión cuba de hormigón. 
- Hormigonera eléctrica. 
- Guillotina de productos cerámicos. 
- Diversos útiles y herramientas. 

6.9.4 Identificación de riesgos 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas y vuelcos de vehículos. 
- Caídas de materiales en altura. 
- Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos. 

- Polvo. 
- Ruido. 
- Golpes contra los objetos y herramientas. 
- Proyecciones y salpicaduras de mortero en ojos. 
- Cortes por máquinas cortadoras y herramientas y manejo de piezas con aristas. 
- Erosiones y contusiones por manipulación. 
- Dermatosis. 
- Quemaduras. 
- Electrocución. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Sobreesfuerzos. 
- Aplastamientos. 

6.9.5 Medidas preventivas 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud de la obra desarrollará, al menos, los siguientes aspectos: 

- Existirá buena iluminación en toda la zona. 
- Se cerrará al paso las zonas de trabajo en prevención de tropiezos o pisadas sobre superficies frescas. 
- La zona de acopios también estará protegida por vallas de contención de peatones en todo su perímetro. 
- Las zonas de acopio de materiales estarán previamente establecidas y preparadas para la entrada y 

salida de vehículos. 
- Los acopios se dispondrán de forma que nunca obstaculicen los lugares de paso. 
- Se vigilará la estabilidad de los acopios 
- El izado de ladrillos se hará en bandejas cubos o dispositivos similares dotados de laterales fijados o 

abatibles. 
- El corte de los distintos pavimentos se ejecutará por vía húmeda para evitar la formación de polvo. 
- Los tajos se mantendrán limpios de recortes, mortero, lechada, etc. Y los acopios ordenados. 
- Los escombros se apilarán en el punto de recogida indicando para su evacuación a vertedero controlado. 
- Cuando se espolvoree cemento se usará obligatoriamente mascarilla antipolvo. 
- Las herramientas de corte de pavimentos tendrán siempre puesta la carcasa de protección. 
- Se usará mascarilla antipolvo y gafas antiimpacto en las operaciones de corte de pavimento con disco. 
- Cuando se corte con cizalla se utilizarán gafas antiimpacto. 
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- Se habilitarán pasillos provisionales para peatones de 1,5 m de ancho mínimo y vallados a ambos lados 
con vallas metálicas colocadas valla a valla. Se pondrán los carteles informativos necesarios para 
conducir a los peatones y se señalizarán convenientemente de cara al tráfico. 

- Todos los cortes de la pavimentación serán rellenados con arena para evitar tropiezos cuando se 
abandone el tajo. 

- Cualquier desnivel del terreno (pozos, arquetas) quedará perfectamente cerrado y protegido evitando con 
ello la caída a distinto nivel, instalándose las tapas definitivas lo antes posible. 

- Todas las herramientas dispondrán de doble aislamiento, conductores en perfecto estado, etc. así como 
las correspondientes protecciones. 

- Previamente al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, se instalarán calzos 
antideslizantes en dos de las ruedas traseras. De esta manera se elimina el riesgo de atropello de 
personas o de caída del camión (riesgo catastrófico). 

- Queda prohibido situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de retroceso; estas 
maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores. 

- Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté en 
posición de vertido. 

- Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el hormigón. 
Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar movimientos incontrolados y 
los riesgos de atrapamiento o golpes a los trabajadores. 

- El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose a sotavento el 
cortador para evitar en lo posible para evitar en lo posible respirar los productos del corte, en suspensión. 

- La maquinaria de obra estará homologada según la legislación vigente. Se aplicarán las medidas 
pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial incidencia en el empleo de 
silenciadores homologados por las empresas constructoras de los mismos y en los reglajes de los 
motores. 

- Limitación de velocidad a la maquinaria para minimizar ruidos y contaminación por gases y polvo. 
- Los trabajadores estarán formados y adiestrados sobre el uso adecuado de las herramientas con el fin de 

evitar situaciones de riesgo por cortes, golpes e incluso sobreesfuerzos. 

6.9.6 Protecciones colectivas 

- Protección zona de desembarco de materiales. 
- Vallas de limitación y protección. 
- Proyección de partículas. 

6.9.7 Protecciones individuales 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Protectores auditivos. 
- Rodilleras. 
- Botas de seguridad. 

6.10 MONTAJE DE PREFABRICADOS 
6.10.1 Descripción de la actividad 

Los prefabricados a colocar en esta obra no incluidos en otras actividades constructivas son los cojines 
berlineses y reductores de velocidad. 

6.10.2 Maquinaria a utilizar 

- Camión grúa 
- Carretilla 
- Herramienta manual y eléctrica. 

6.10.3 Identificación de riesgos 

- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Choques entre máquinas y/o vehículos. 
- Atrapamientos de personas por maquinaria u objetos. 
- Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria. 
- Sobreesfuerzos. 

6.10.4 Medidas preventivas 

- El plan de seguridad y salud diferenciará entre medidas en el levantamiento mecánico o manual de las 
cargas. 

- Se tendrá la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 
- Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la presencia en su área de 

influencia de personas ajenas a esta operación. 
- Se procurará la contratación de personal especializado en estos trabajos. 
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6.10.5 Protecciones colectivas 

- Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 
prohibiciones durante las operaciones de carga y descarga. De igual forma, se delimitarán las zonas de 
trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica. 

- Asimismo, se colocarán la señalización y balizamiento provisional necesarias al objeto de advertir la 
presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

- Distancias de seguridad durante las operaciones de carga y descarga. 

6.10.6 Protecciones individuales 

- Rodilleras. 
- Guantes. 
- Botas de seguridad. 

6.11 AGLOMERADO ASFÁLTICO 
6.11.1 Descripción de la actividad 

El aglomerado asfáltico puede dar lugar a que se realicen las siguientes actividades para su ejecución: 

- Fresado de pavimentos de la actual calzada. 
- Barrido de restos no recogidos por la fresadora. 
- Riego de adherencia. 
- Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente y de lechada con color. 

6.11.2 Maquinaria a utilizar 

- Fresadora 
- Barredora 
- Extendedora de mezcla bituminosa 
- Camión de riego de adherencia 
- Camión calorifugado 
- Camión de caja móvil 
- Compactador 
- Rodillo tipo lanza 
- Herramientas manuales 

 

6.11.3 FRESADO Y BARRIDO DE PAVIMENTO EXISTENTE 

6.11.4 Descripción de la actividad 

Los trabajos de fresado se realizará con fresadora, barriendo posteriormente con barredora el material que no 
recoja la fresadora. 

Se realizará un fresado de un espesor variable, según sea la zona a fresar, siendo recogido el material fresado 
por camión que avanza a la vez que la fresadora.  

6.11.5 Identificación de riesgos 

- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Choques entre máquinas y/o vehículos. 
- Atrapamientos de personas por maquinaria. 
- Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria. 
- Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes. 
- Salpicaduras en los ojos de material fresado. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atrapamientos de personas por partes móviles de fresadoras. 

6.11.6 Medidas preventivas 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud de la obra desarrollará de los trabajos descritos anteriormente 
al menos, los siguientes aspectos: 

- La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayoritariamente, en la adopción y 
vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrínsecos a los 
diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Se señalizarán 
suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando. Todas las máquinas serán 
manejadas por personal especializado, evitándose la presencia en su área de influencia de personas 
ajenas a esta operación. No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que 
no sea el conductor. Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 

- Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos, definen la necesidad de 
empleo de equipos de protección individual y de organización y señalización de los trabajos. 

- Se tendrá la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 
- Los operarios de apoyo a la maquinaria deberán trabajar siempre manteniendo una distancia de seguridad 

con los carriles de circulación de vehículos. 
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6.11.7 Protecciones individuales 

- Polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones del material fresado, 
- Mascarillas de seguridad. 

6.11.8 RIEGO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA 

6.11.9 Descripción de la actividad 

Consiste en el riego de emulsión y posterior extendido y compactación de mezcla bituminosa y lechada 
colorante. 

Se efectúa riego de emulsión con camión de riego antes de extender la mezcla. 

La forma y altura de la caja será tal, que durante el vertido de la mezcla en la extendedora el camión sólo 
toque a ésta a través de los compactadores previstos al efecto. 

Las extendedoras son autopropulsadas, y están dotadas de los dispositivos necesarios para extender la 
mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo de precompactación. El camión vierte mezcla 
en la extendedora elevando la caja y siendo empujado por la extendedora en su avance. 

La extendedora está dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento calefactor para la 
ejecución de la junta longitudinal. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y 
diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 

En el caso de pequeñas actuaciones podrán utilizarse camiones calorigfugados, extendido manual y rodillos 
tipo lanza. 

6.11.10 Identificación de riesgos 

- Caídas de personas al mismo nivel 
- Interferencias de máquinas con líneas eléctricas aéreas 
- Golpes por objetos y herramientas 
- Choques entre máquinas y/o vehículos 
- Atrapamientos de personas por maquinaria 
- Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 
- Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes 
- Salpicaduras y contactos con betunes y emulsiones 

- Sobreesfuerzos 
- Aplastamientos de extremidades inferiores por pisones y rodillos 
- Contactos térmicos con materiales o superficies a elevada temperatura 
- Inhalación de vapores de betún asfáltico muy caliente 
- Ambiente térmico extremo 
- Atrapamientos de personas por partes móviles de extendedoras 

6.11.11 Medidas preventivas 

- La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, mayoritariamente, 
en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria de extendido y 
compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas 
a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos y vapores de 
los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, definen la 
necesidad de empleo de equipos de protección individual y de organización y señalización de los trabajos. 

- No se permitirá la permanencia de personas diferentes a los operadores sobre las máquinas de extendido 
o compactación, al objeto de evitar accidentes de caída desde la máquina. 

- Las operaciones de descarga de materiales en el tajo, así como las de aproximación y vertido de 
productos asfálticos sobre la tolva de la extendedora, estarán siempre dirigidas por un especialista con 
experiencia en estos tipos de trabajo teniendo en cuenta siempre los gálibos de las estructuras. 

- En pavimentación de calzada, los trabajadores de a pie que deban estar presentes en el tajo se limitarán a 
realizar sus actividades fuera de la calzada, en las aceras o cunetas o, en su caso, por detrás del campo 
de movimiento de las máquinas de extendido y compactación. Los trabajadores auxiliares del extendido 
de aglomerado que deban actuar por delante de la extendedora, se separarán siempre a las cunetas o 
aceras durante la aproximación y volcado de los camiones de aglomerado sobre la tolva, al objeto de 
evitar atrapamientos o atropellos en estas maniobras. 

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el conductor. 
En especial, se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido 

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas 
de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm de 
altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

- El plan de seguridad y salud estudiará con detenimiento las posibles zonas de espera para la maquinaria 
cuando no se esté trabajando, así como los accesos para los camiones de aglomerado y las máquinas a 
los distintos tramos de trabajo. 
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- Los trabajadores que rematan la junta en el caso de saneo del firme en calzada trabajarán siempre 
protegidos por los conos. 

- Respecto al riesgo del tráfico en calzada con tráfico se deberán establecer las medidas preventivas 
oportunas según el proceso de ejecución de la obra, desde dar un sobreancho a los conos obligando a los 
coches a “alejarse” hasta si se considera que el riesgo es grande el apoyo de señalista con baliza manual 
luminosa. 

- Se tendrá previsto el equipo de protección individual para el regador. 
- Se dispondrá de equipo de extinción en la cuba de extendido de la emulsión. 
- El regador cuidará mucho su posición con relación al viento. Lo recibirá siempre por la espalda. 
- No se permitirá que nadie toque la máquina de riego, a no ser el personal asignado. 
- Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de seguridad, deben efectuarse 

escrupulosamente las revisiones prescritas en su libro de mantenimiento. 
- Antes de la puesta en marcha de la maquinaria interviniente será revisada en la obra, todos los elementos 

de seguridad. Se exigirá al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por taller 
cualificado. 

- El ascenso y descenso a la máquina se hará por los peldaños y asideros dispuestos para tal función, y 
siempre de forma frontal y asiéndose con las dos manos. 

- Se recomienda el uso de cinturones antivibratorios para limitar los efectos de una permanencia 
prolongada. 

- Se recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de la máquina, debido, sobre 
todo, al frecuente calentamiento de las reglas de la extendedora mediante gas butano. 

- Se extremarán las precauciones si hay que realizar operaciones de extendido y compactación manuales. 
- Está prohibido la permanencia de trabajadores en la zona de compactación. 
- La maquinaria dispondrá de todos los dispositivos de seguridad establecidos por el fabricante, entre otros 

rotativo luminoso, cabina antivuelco, señal acústica marcha atrás y cinturón de seguridad. 

6.11.12 Protecciones individuales 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
- Faja lumbar 
- Polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente. 
- Ropa reflectante y calzado de seguridad. 

 

6.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN 
6.12.1 Descripción de la actividad 

Los trabajos previstos a realizar son los correspondientes al suministro y colocación de puntos de luz (báculo y 
luminaria) y semáforos, así como a la instalación eléctrica y de control y posterior conexionado de la misma a la red de 
energía eléctrica y de control existente para su correcto funcionamiento. Todo ello previa ejecución de la acometida 
eléctrica y colocación de armarios para centro de mando y las operaciones de desmontaje cuando sean necesarias. 

Las distintas unidades de obra necesarias para el montaje del alumbrado público son: 

� Canalización 

Excavación de zanja y pozos 

Colocación de tubo 

Relleno y compactación 

Albañilería 

� Cimentación de báculos 

� Desmontaje/montaje de báculos y luminarias o semáforos. 

� Instalación eléctrica 

Tendido de cables 

Instalación de cajas de conexión, protección y armarios para centros de mando 

Puesta a tierra de la instalación, empalmes y conexionado 

Revisión y ajuste de la instalación, pruebas y puesta en servicio 

6.12.2 Maquinaria a utilizar 

- Retroexcavadora 
- Martillo neumático 
- Camión 
- Motovolquete 
- Camión grúa 
- Hormigonera manual 
- Camión hormigonera 
- Vibrador 
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- Equipo de soldadura 
- Herramientas manuales y eléctricas 
- Grupo electrógeno o generador 
- Compresor 

6.12.3 CANALIZACIÓN 

Para la ejecución de las canalizaciones de alumbrado se procederá de acuerdo al procedimiento de trabajo y 
medidas preventivas definidas en el apartado de Canalizaciones del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

6.12.4 CIMENTACIÓN DE BÁCULOS 

Los trabajos consisten en la cimentación de los báculos previa excavación del hueco y posterior hormigonado 
con placa de anclaje. 

6.12.5 Identificación de riesgos 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Golpes/Cortes por objetos y/o herramientas 
- Sobreesfuerzos 
- Proyección de partículas 
- Salpicaduras de hormigón en los ojos 
- Dermatosis por contacto con el hormigón 

6.12.6 Medidas preventivas 

Se tendrán en cuenta, además de las definidas en los apartados de excavaciones y hormigonado del presente 
Estudio de Seguridad y Salud, las siguientes: 

- El hormigonado y vibrado ha de realizarse observando las normas específicas de la maquinaria utilizada. 
Así, deben observarse las siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de desarrollarlas y 
concretarlas en el preceptivo plan de seguridad y salud: 

- Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el 
desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de 
funcionamiento y seguridad. 

- No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

- En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices 
establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos 
derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

- Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las 
precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de servicios 
afectados en el presente estudio de seguridad y salud. 

- Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas 
en cuantos desniveles o zonas de riesgo que existan. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de hormigones en la tolva, estará dirigida por un especialista, en 
previsión de riesgos por impericia. 

6.12.7 DESMONTAJE Y MONTAJE DE BÁCULOS Y LUMINARIAS 

Los trabajos a ejecutar consisten en la colocación de nuevos báculos de alumbrado o retirada de los báculos 
existentes para su sustitución por otros. 

El plan de seguridad y salud deberá contemplar el uso de la plataforma elevadora en el caso de que prevea 
utilizarla. 

6.12.8 Identificación de riesgos 

- Caídas a nivel 
- Atropello y golpes con vehículos 
- Atrapamientos y cortes con máquinas herramientas 
- Sobreesfuerzos en el manejo de materiales 
- Aplastamientos de extremidades inferiores por máquinas de aplicación 

6.12.9 Medios auxiliares a utilizar 

- Eslingas o cables 
- Ganchos 
- Camión pluma o camión grúa 
- Camión de transporte 
- Contenedores 
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6.12.10 Medidas preventivas 

- Para el desmontaje se procederá aflojando ordenadamente los pernos de anclaje y base de asiento 
estando el báculo o poste sujeto mediante camión grúa idéntico o similar al utilizado en la colocación y 
transporte. 

- En los trabajos de montaje de piezas metálicas, los gruistas tendrán instrucciones claras respecto de las 
cargas máximas autorizadas que no pueden rebasarse, así como sobre las prácticas seguras a seguir, 
evitando el paso de cargas sobre personas y utilizando correctamente las eslingas y aparejos. Si se han 
de elevar elementos de gran superficie, deben extremarse las precauciones, ya que el viento constante o 
las ráfagas pueden llegar a volcar las grúas o golpear a los operarios con las piezas. En días de lluvia 
intensa, tormentas, nieve o heladas fuertes se suspenderán los trabajos, al igual que cuando la velocidad 
del viento sea elevada. Los encargados de las maniobras deben tener una perfecta coordinación para 
evitar choques y golpes... 

- El acopio de elementos metálicos debe hacerse en orden inverso al de su utilización, planificándose de 
modo que cada elemento que vaya a ser transportado no sea estorbado por ningún otro. Los caminos de 
acceso y circulación se encontrarán protegidos, manteniéndose siempre limpios y en perfecto orden. Para 
dirigir los apoyos se utilizarán cuerdas guía sujetas a los extremos de los mismos. Las cuerdas guías 
correspondientes se colgarán del último tramo ensamblado. La grúa no soltara la pieza metálica hasta que 
ésta esté anclada a su cimentación. 

- El personal destinado al ensamblamiento y graneteado de los tramos izados deberán de hacer uso de los 
cinturones o bolsas portaherramientas. 

- Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las 
precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de servicios 
afectados en el presente estudio de seguridad y salud. 

- Antes de iniciar cualquier trabajo se delimitará la zona de influencia, no permitiendo el paso a peatones ni 
a vehículos debajo de las cargas suspendidas. 

- Para el desmontaje, no se eliminarán las sujeciones de los báculos hasta que no estén enganchados por 
la grúa, mediante eslinga en perfecto estado. El proceso de montaje será el inverso, no soltándose el 
báculo de la grúa hasta que se encuentre perfectamente fijo a la placa de anclaje. 

- El enganche de los báculos se hará de tal manera que la eslinga que abrace el elemento a colocar tenga 
impedido su desplazamiento. 

- El enganche será tal que una vez colocado el báculo en su posición definitiva, al destensar la eslinga ésta 
caerá hasta la base del báculo donde se desenganchará. Si es preciso subir a desenganchar se hará uso 
de cesta elevadora. 

- Los trabajos que se tengan que efectuar en punta de báculo se harán a ser posible cuando éste se 
encuentre en tierra. Los trabajos a efectuar en altura se llevará a cabo desde cestas con marcado CE y 
declaración de conformidad con todos sus elementos fabricados para la elevación de personas. Asimismo, 
la pintura de las columnas se realizará en el suelo, y si es preciso repasarla una vez colocado el báculo en 
su cimentación se empleará dicha cesta elevadora. Se cumplirá la ficha de seguridad de la pintura que se 
utilice, utilizando los EPI indicados y siguiendo las medidas preventivas recogidas en la misma que 
deberán ser conocidas por el trabajador. 

6.12.11 Protecciones individuales 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
- Casco de seguridad 
- Botas de seguridad 
- Arnés de seguridad en caso preciso de trabajos en altura. 

6.12.12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Para la ejecución de la instalación eléctrica de la red de alumbrado se procederá de acuerdo al procedimiento 
de trabajo y medidas preventivas definidas en el apartado de Instalación eléctrica del presente Estudio de Seguridad y 
Salud. 

6.13 ACOMETIDA ELÉCTRICA 
6.13.1 Descripción de la actividad 

Los trabajos consisten en la ejecución de una canalización desde el centro de transformación más cercano y el 
posterior tendido de cable eléctrico por el interior de los conductos de la canalización para la conexión de la red de 
alumbrado y otros circuitos. 

Las distintas unidades de obra necesarias para la ejecución de la acometida eléctrica son: 

� Canalización 

Excavación de zanja y pozos 

Colocación de tubo y codos 

Relleno y compactación 
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Encofrado y cimentación 

Ejecución de arquetas. Recrecido de cajas de registro. 

Montaje de semáforos 

� Instalación eléctrica 

Tendido de cables 

Instalación de cajas de conexión, protección y armarios para centros de mando 

Puesta a tierra de la instalación, empalmes y conexionado 

Revisión y ajuste de la instalación, pruebas y puesta en servicio 

6.13.2 Maquinaria a utilizar 

- Retroexcavadora 
- Camión 
- Motovolquete 
- Escaleras 
- Herramientas manuales y eléctricas 
- Grupo electrógeno o generador 
- Martillo neumático 
- Compresor 

6.13.3 Identificación de riesgos 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Caída de objetos suspendidos 
- Golpes/Cortes por objetos y/o herramientas 
- Daños por sobreesfuerzos 
- Atropellos o Golpes con vehículos 
- Contacto eléctrico 
- Exposición a temperaturas extremas 
- Riesgo de Incendio 
- Sobreesfuerzos 

- Proyección de partículas 

6.13.4 Medidas preventivas 

Además del procedimiento de ejecución de las distintas unidades de obra y las medidas preventivas definidos 
en el apartado de Canalizaciones e Instalación eléctrica del presente Estudio de Seguridad y Salud se tendrá en 
cuenta: 

- � Durante los tendidos de cable nunca se tocará ningún elemento rodante hasta no haber parado toda 
actividad y los elementos estén totalmente parados. 

- � En todos los lugares en los que los trabajadores hayan de realizar trabajos deberán cuidarse el orden 
de los materiales y herramientas, pero especialmente en los castilletes o plataformas. 

- � Podrán ponerse temporalmente los conductores a tierra, cuando exista la posibilidad de inducirse 
corrientes por proximidad a grandes líneas de transporte. 

- � Previamente al tensado de cables se deberá comprobar que no hay ningún trabajador situado debajo 
de la trayectoria del cable y los operarios que estén efectuando esta actividad estarán situados fuera de la 
trayectoria de escape del cable en caso de rotura. 

- � Se vigilará la utilización de las prendas de protección personal, informando a los trabajadores sobre 
su utilización, los riesgos que protegen y se entregará albarán de entrega de las prendas y el recibí del 
trabajador. 

- � Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- � Cuando exista una línea de alta tensión, en las proximidades del punto a replantear, se garantizará 

que las miras metálicas utilizadas no entran en la zona de peligro, según indica el RD 614/2001. Se 
vigilará y protegerá el contacto eléctrico con líneas de alta tensión en el manejo de armaduras. 

- � Cuando se descarguen materiales mediante grúa o similar, siempre se extenderán los brazos 
estabilizadores y se realizará sobre suelo estable, pudiendo auxiliares con tableros de madera, nunca se 
sobrepasar el peso máximo indicado por el fabricante de la grúa. 

- � Se revisarán visualmente eslingas, estrobos y similares empleados en la carga y descarga, 
desechando aquellos que presenten defectos. Se seleccionarán las adecuadas a las cargas a izar. 

- � Cuando se vaya a conectar a la Línea de A.T. se pedirá, a través de los caminos reglamentarios, el 
corte de tensión en la línea donde se va a efectuar. A partir de este momento deberá de advertirse y 
notificarse la puesta en tensión de estos elementos. 

- Es de obligado cumplimiento el R.D. 837/2003 en especial a las obligaciones por parte de los gruistas de 
tener el carné de gruista y a la obligación por parte de la empresa usuaria de designar un jefe de maniobra 
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con la obligaciones indicadas en el R.D antes mencionado, todo ello para el manejo de las grúas indicadas 
en el mismo. 

- Las eslingas para izar o transportar cargas tendrá un coeficiente mínimo de seguridad de 10 (diez). El 
manejo se realizará con guantes de cuero. Se pondrán protecciones cuando tengan que trabajar sobre 
aristas vivas, evitando su deterioro o corte. Se conservarán debidamente ordenadas y protegidas de 
agentes químicos y atmosféricos. No se utilizarán para cargas superiores a las indicadas por el fabricante 
en la propia cinta o eslinga. 

- Se utilizarán las poleas que rueden bien, dotadas con cojinetes de bolas o de rodillos y que dispongan de 
pasadores con grupilla. 

- Únicamente se utilizarán los grilletes que no estén deformados, ni tengan el bulón torcido. 
- El bulón que sea a rosca y se apretará a tope. 
- Los cables tendrán un coeficiente mínimo de seguridad de seis. Su manejo se realizará con guantes de 

cuero. Para cortar un cable es preciso ligar a uno y otro lado del corte, para evitar que se deshagan los 
extremos. Los cables se deben engrasar periódicamente. 

- A criterio del responsable de los trabajos, las actividades de su personal serán suspendidas cuando las 
condiciones meteorológicas incidan negativamente en la seguridad de los trabajadores. 

6.13.5 Protecciones individuales 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
- Guantes dieléctricos 
- Botas dieléctricas 
- Protectores auditivos. 
- Gafas o pantallas anti-impactos. 
- Arnés de seguridad en caso preciso. 

6.13.6 Protecciones colectivas 

- Señalización. 
- Extintor portátil. 
- Iluminación. 
- Verificador ausencia de tensión. 

 

6.14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
6.14.1 Descripción de la actividad 

Los trabajos a realizar corresponden al suministro y tendido de cable por el interior de la canalización existente 
así como la colocación de cajas y armarios para centro de mando y a su posterior conexionado a la red de energía 
eléctrica. 

Las distintas unidades de obra necesarias para el montaje de la instalación eléctrica son: 

- Tendido de cables 
- Instalación de cajas de conexión, protección y armarios para centros de mando 
- Puesta a tierra de la instalación, empalmes y conexionado 
- Revisión y ajuste de la instalación, pruebas y puesta en servicio 

6.14.2 Maquinaria a utilizar 

- Camión pluma 
- Escaleras 
- Herramientas manuales y eléctricas 

6.14.3 TENDIDO DE CABLES 

Consiste fundamentalmente en el tendido de cable de alimentación por el interior de los conductos de las 
canalizaciones existentes bien a mano o mediante cualquier dispositivo de arrastre mecánico. 

Para el tendido de los cables en canalización, se pasa primero un alambre guía por el conducto. La bobina con 
el cable se coloca al mismo lado que la cámara de registro y a una distancia prudencial de la misma de forma que el 
cable pueda entrar desde la parte superior de la bobina, con una ligera curvatura durante la operación de tendido. La 
bobina se mantendrá levantada por una pareja de gatos adecuados, y bien nivelada.  

6.14.4 Identificación de riesgos 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Golpes/Cortes por objetos y/o herramientas 
- Sobreesfuerzos 
- Contacto eléctrico 
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6.14.5 Medidas preventivas 

- Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de 
alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

- La zona de trabajo se mantendrá en todo momento limpia y ordenada. 
- Las herramientas empleadas para estos trabajos serán de material aislante y certificado con el fin de 

asegurar un correcto aislamiento. 
- Las herramientas estarán desprovistas de grasa y en correcto estado. 
- Cuando sea necesario cambiar cualquier accesorio de la herramienta eléctrica se realizará con la fuente 

de energía desconectada. 
- Todos los cables irán correctamente marcados e identificados en los extremos de origen y destino 

mediante etiquetas. 
- En el tendido de los cables se evitará canalizar el tendido de los cables de corriente continua con los de 

alterna, llevándose por caminos independientes. 
- Las herramientas se portarán en un cinturón porta-herramientas. 
- Los trabajadores harán uso del casco de seguridad, guantes adecuados en todo momento. 
- Las herramientas no se tirarán, se entregarán. 
- Finalizados los trabajos en una arqueta se volverá a colocar su tapa. Mientras esté abierta la arqueta se 

balizará para evitar la caída de personal. 
- Cada cable se destinará a un único servicio y dispondrá de la marcación de señalización que defina el 

enlace instalado. Una vez instalados los enlaces previstos se procederá a realizar un protocolo de 
pruebas. 

- Se dispondrán zonas específicas para realizar el acopio ordenado de los diferentes materiales en la zona 
de trabajo, para evitar obstáculos e impedimentos de paso u otras actividades en las proximidades. Se 
revisarán periódicamente las herramientas a utilizar, desechándose aquéllas que se encuentren en mal 
estado. 

- La bobina con el cable se colocará en el mismo lado que la cámara de registro y a una distancia 
prudencial de la misma de tal modo que el cable pueda entrar desde la parte superior de la bobina, con 
una ligera curvatura. 

- Durante la operación de tendido, la bobina se mantendrá levantada por una pareja de gatos adecuados y 
bien nivelados.  

- Para el tendido de cables por taludes, viaductos u otro donde exista riesgo de caída se dispondrán de 
medios de protección colectiva o individual. 

- Todas las bobinas se calzarán. 
- Los equipos instalados se conectarán a la red de tierras mediante cable de tierra, el cual está identificado 

por los colores amarillo y verde. 
- Los trabajos serán ejecutados por personal formado, cualificado y autorizado para ello. 

6.14.6 Protecciones individuales 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
- Guantes dieléctricos 

6.14.7 INSTALACIÓN DE CAJAS DE CONEXIÓN, PROTECCIÓN Y CENTROS DE MANDO 

Los trabajos a ejecutar consisten en la instalación de cajas de conexión y protección a lo largo de la instalación 
eléctrica así como de armarios para ubicar los centros de mando. 

Para la fijación del armario se ancla la base al suelo mediante tacos de plástico. El bastidor se colocará sobre 
la base ya anclada, utilizando dos ranuras existentes en el lado posterior del bastidor, el frontal se ancla mediante 
tornillos que unen ambos elementos (base y bastidor). 

6.14.8 Identificación de riesgos 

- Caídas al mismo nivel 
- Caída de objetos 
- Golpes y cortes 
- Atropello y golpes con vehículos 
- Atrapamientos y cortes con máquinas herramientas 
- Sobreesfuerzos en el manejo de materiales 
- Contacto eléctrico 

6.14.9 Medidas preventivas 

- El transporte de los equipos se realizará tomando las debidas medidas de seguridad, evitando esfuerzos. 
- Durante las tareas de desembalaje, se procederá según indica el manual de instalación del equipo, 

retirando las protecciones, paletas etc., depositando el equipo en el suelo sin golpearlo. Se colocará el 
equipo en el lugar previsto para la instalación. 

6.14.10 Protecciones individuales 

- Guantes dieléctricos 
- Chaleco reflectante 
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6.14.11 PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN, EMPALMES Y CONEXIONADO 

La puesta a tierra consiste en la puesta a tierra de los elementos.  

Los trabajos de empalme y conexionado son los necesarios para conectar los sistemas y equipos entre si y 
éstos a la red de energía eléctrica. 

Realización de empalmes en cables metálicos. Las operaciones que hay que realizar son: solapado de cables, 
preparación de cubiertas, colocación de los cablecillos de continuidad de armadura y pantalla, colocación del desecante 
y vendado del empalme, colocación del manguito exterior y adaptación de éste hasta conseguir un cambio de 
coloración de verde a negro. 

Empalmes Pupin y confección de empalme en caja de empalme existente. Se interconectan las bobinas, que 
están montadas en el interior de la caja estanca, en los cables telefónicos. La caja está dotada de los elementos 
adecuados de estanqueidad para, posteriormente, obtener el cierre hermético y estanco de la caja. En su realización se 
utilizarán guantes para evitar cortes y quemaduras. 

6.14.12 Identificación de riesgos 

- Daños en la vista, rostro y manos por proyecciones de la soldadura 
- Golpes por objetos y herramientas 
- Caídas al mismo y a distinto nivel 
- Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes 
- Interferencias y contactos con líneas eléctricas subterráneas 
- Heridas por manipulación 
- Contacto eléctrico 

6.14.13 Medidas preventivas 

- Los equipos instalados se conectarán a la red de tierras mediante cable de tierra, el cual está identificado 
por los colores amarillo y verde. 

- Se exigirá la colocación de tierras en los extremos de los dos circuitos en los que pretendemos trabajar. 
- Colocar tantos equipos de puesta de tierras como necesarios, protegiendo perfectamente la zona de 

trabajo 
- Tratamiento químico del terreno si hay que reducir la resistencia de la toma de tierra 
- Comprobación en el momento de su establecimiento 
- La primera operación que realizará el técnico es comprobar que la toma de tierra está conecta a la central, 

comprobando después cuales son las circunstancias de conexión, pues en función del tipo de conexión a 
realizar, puede ser necesario, modificar el cableado. 

- Después se procederá a la conexión de los cables, los cuales deberán estar debidamente aislados de 
modo que no pueda provocarse ningún cortocircuito. 

- Todos los cables irán correctamente marcados e identificados en los extremos de origen y destino 
mediante etiquetas. 

- Cada cable se destinará a un único servicio y dispondrá de la marcación de señalización que defina el 
enlace instalado. Una vez instalados los enlaces previstos se procederá a realizar un protocolo de 
pruebas. 

- Para el conexionado de cables se utilizarán únicamente, las herramientas previstas al efecto, que además 
deberán estar en perfecto estado, como única forma de evitar falsos contactos. 

- Las herramientas empleadas para estos trabajos serán de material aislante y certificado con el fin de 
asegurar un correcto aislamiento. 

- Las herramientas estarán desprovistas de grasa y en correcto estado 
- Cuando sea necesario cambiar cualquier accesorio de la herramienta eléctrica se realizará con la fuente 

de energía desconectada 
- Las conexiones eléctricas se realizaran sin tensión. 
- Cuando sea necesario el corte del suministro eléctrico se cortará la corriente en el cuadro eléctrico con el 

aviso de que no se conecte por haber personas trabajando en la red. 
- Los trabajos con riesgo eléctrico seguirán las disposiciones del R.D. 614/2001 sobre riesgo eléctrico. 
- El personal que realice estos trabajos será trabajador cualificado y autorizado por escrito por el 

empresario o compañía correspondiente. 
- Todo el personal deberá de ser consciente de aquellas instalaciones objeto de conexionado. 
- Siempre que se proceda a trabajar en un circuito subterráneo, el cual puede estar solo o compartiendo 

canalización con otros, se procederá a su localización y reconocimiento por medio de aparatos 
disponibles. 

- Se vigilara la maniobra de puesta en fuera de servicio. 
- Se comprobaran con los aparatos disponibles y antes del inicio de los trabajos la ausencia de tensión. 
- Diariamente se revisará por personal capacitado el estado de los equipos de trabajo. 
- Además para los trabajos de entronque con la línea existente la cual tiene tensión se procederá de la 

siguiente manera: 
• Pedir descarga. Habrá un responsable de equipo que se encargara de solicitar la descarga 

de tensión a la compañía suministradora y le será comunicado por escrito la 
ausencia de tensión. A partir de la comunicación de ausencia de tensión dará la 
orden de poder empezar los trabajos. 
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• Comprobar la ausencia de tensión, y repetir dicha comprobación con el localizador 
(Identificador de circuito) Si el circuito en el que se pretende trabajar corresponde al 
aislado se comprobara que no hay posibilidad de retornos. 

6.14.14 Protecciones individuales 

- Guantes dieléctricos 
- Pantalla protectora 

6.14.15 REVISIÓN Y AJUSTE DE LA INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 

Básicamente, se trata de la inspección de los sistemas ya montados con el fin de detectar la existencia de 
alguna anomalía, de realizar las pruebas previas a la puesta en servicio y de la puesta en servicio de todos los 
sistemas, así como su integración con otros sistemas. 

Para ello, se realizan pruebas muy variadas, comprobando los diferentes elementos del sistema. 

6.14.16 Identificación de riesgos 

- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caída de objetos 
- Desprendimientos, desplomes y derrumbes 
- Choques y golpes por objetos o herramientas 
- Sobreesfuerzos 
- Caídas de objetos en manipulación sobre los pies 
- Atropellos y golpes por vehículos, maquinaria o herramientas 
- Cortes 
- Contactos eléctricos 
- Electrocución 

6.14.17 Medidas preventivas 

- Se tendrá especial cuidado cuando se realicen trabajos sobre equipos o elementos con tensión. Para 
estos trabajos se tendrán en cuenta las disposiciones sobre riesgo eléctrico de R.D. 614/2001 

- Se seguirá la instrucción relativa a la utilización de herramienta y maquinaria de izado.  
- Cuando sea necesario el corte del suministro eléctrico se cortará la corriente en el cuadro eléctrico con el 

aviso de que no se conecte por haber personas trabajando en la red. 

- El personal que realice estos trabajos será trabajador cualificado y autorizado por escrito por el 
empresario o compañía correspondiente. 

- Todo el personal deberá de ser consciente de aquellas instalaciones objeto de pruebas o puesta en 
funcionamiento. 

- Siempre que se proceda a trabajar en un circuito subterráneo, el cual puede estar solo o compartiendo 
canalización con otros, se procederá a su localización y reconocimiento por medio de aparatos 
disponibles. 

6.14.18 Protecciones individuales 

- Guantes dieléctricos 

6.15 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
6.15.1 Descripción de la actividad 

La señalización horizontal comprende las marcas viales de pintura a ejecutar sobre calzada de acuerdo con 
normativa, así como otras de carácter especial como marcas de aparcamiento de bicicletas, motos, aparcamiento para 
discapacitados, posición de contenedores de basura, parada de autobús, vados, pasos de peatones y otras.  

Las marcas viales sobre calzada se ejecutan mediante máquina pintabandas y las marcas especiales 
mediante serigrafiado o pintado manual. 

6.15.2 Ejecución de pintura de marcas viales longitudinales 

6.15.3 Descripción de la actividad 

Consiste en: 

- Limpieza y preparación de la superficie a pintar.  
- Premarcaje. Se realiza mediante pequeñas marcas en el pavimento de la carretera que servirán para el 

posterior pintado de la marca vial. La operación se lleva a cabo por cuatro operarios. El eje se premarca 
con cuerda, mientras que los laterales se premarcan directamente con la máquina pintabandas, partiendo 
del premarcaje ya existente en el eje. 

- Pintura de marcas viales longitudinales. Se diferencian en bandas en bordes, que delimitan el exterior de 
la calzada con el arcén, y bandas de eje o separación de carriles. En ambos casos puede ser de trazo 
continuo o discontinuo. 

La pintura puede ser termoplástica, acrílica de emulsión, plástica de dos componentes…  
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Se pinta la marca longitudinal y se van dejando conos a lo largo de la misma para evitar que los vehículos 
pisen la pintura recién aplicada. 

El Equipo de trabajo habitual estará formado por cuatro operarios (capataz, jefe de equipo; oficial 1ª, 
conductor; oficial 1ª y peón), un camión para el transporte de la máquina y de los materiales a aplicar (pintura en botes 
y microesferas en sacos) y un furgón de apoyo que se encarga del transporte de la señalización y su colocación a lo 
largo del tramo afectado. 

6.15.4 Maquinaria a utilizar 

- Máquina pintabandas. 
- Vehículo auxiliar para transporte de material y equipos. 

6.15.5 Identificación de riesgos 

- Atropellos por irrupciones del tráfico exterior debido a desvíos, delimitación o señalización insuficientes, 
distanciamiento entre vehículo de protección y máquina de pintar…. 

- Incendio. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Atropellos y golpes por maquinaria o vehículos. 
- Contacto con sustancias corrosivas. 
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos…). 
- Los derivados de trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
- Los derivados de rotura de mangueras. 
- Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación. 
- Quemaduras en trabajos de reparación y mantenimiento. 

6.15.6 Medidas preventivas 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará de los trabajos descritos 
anteriormente al menos, los siguientes aspectos: 

- La zona de trabajo estará separada físicamente de la zona de circulación de la carretera mediante la 
señalización y el balizamiento correspondiente. 

- Se colocará siempre un vehículo de protección con rotativo luminoso y/o panel luminoso encendido en su 
parte posterior como protección. 

- Dispondrá de la señalización preceptiva para efectuar los trabajos en movimiento y estar acompañada de 
la señalización fija o móvil preceptiva según la Norma 8.3-IC para cada caso en función de su situación y 

del tipo de vía. En caso de operaciones nocturnas la máquina pintabandas irá dotada de luces y totativo o 
luz flash. 

- No se dejará una distancia excesiva entre el vehículo de protección y la máquina de pintar, para evitar la 
irrupción de vehículos entre ambos. 

- Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla directa de 
pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 

- Está prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. Es necesaria una profunda higiene 
personal especialmente de las manos y la cara antes de realizar cualquier tipo de comida o bebida. 

- Para evitar el peligro de explosión se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos 
a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables. 

- El almacenaje de materiales (pinturas, disolventes) se efectuará en lugares específicos, los cuales 
reunirán las condiciones adecuadas, con especial incidencia en lo referente a ventilación y protec¬ción 
contra incendios (prohibiciones de fumar, hacer fogatas...). 

- Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de explosión de algunos productos, así como de 
las condiciones de su utilización y los medios orienta¬dos hacia su prevención. 

- Las etiquetas de todos los envases tendrán claras y nunca borradas o tapadas las características del 
producto. A tal efecto se prohibirá el cambio de envase de los productos, para que nunca se pueda alegar 
el desconocimiento de su contenido y características. 

- Se dispondrá de un extintor junto a los trabajos. 
- Se formará a los trabajadores en cuanto a señalización y precauciones en el llenado y vaciado del 

depósito de la máquina. La conducirá personal autorizado, con formación y preferentemente con carné de 
conducir de clase B 

6.15.7 Protecciones individuales 

- Guantes 
- Protecciones auditivas 
- Mascarilla 
- Gafas 

6.15.8 Protecciones individuales 

- Pantalla facial de protección. 
- Mascarilla con filtro anti-vapores. 
- Guantes 
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6.15.9 EJECUCIÓN DE PINTURA DE MARCAS VIALES TRANSVERSALES Y ESPECIALES 

6.15.10 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA. 

6.15.11 Descripción de la actividad 

Esta unidad consiste en: 

1. Fresado de la señalización anterior (si fuese necesario). 

2. Barrido de la superficie a pintar (si fuese necesario). 

3. Colocación de papel adhesivo y plantilla para marcaje. 

El Equipo de trabajo está formado por cuatro operarios (capataz, jefe de equipo; oficial 1ª, conductor; oficial 1ª 
y peón), un camión para el transporte de la máquina y de los materiales a aplicar (pintura en botes y microesferas en 
sacos) y un furgón de apoyo que se encarga del transporte de la señalización y su colocación a lo largo del tramo 
afectado. 

La Maquinaria a emplear será la siguiente: Fresadora para el borrado de marcas preexistentes, Barredora para 
el barrido de la zona a pintar, pudiéndose emplear también medios manuales: lijas, cepillos de púas...  

6.15.12 Identificación de riesgos 

- Atropellos y choques con el tráfico existente. 
- Caídas y golpes con materiales u objetos. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Lumbalgias. 

6.15.13 Medidas preventivas 

- No se comenzarán los trabajos sin que la señalización adecuada esté colocada. 
- Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada o salida de 

personas, carga o descarga de materiales, etc. deberá realizarse exclusivamente hacia el interior de la 
demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte de la calzada abierta al 
tráfico. 

- El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de trabajo delimitada, 
deberá mantener su vehículo en el arcén hasta que haya alcanzado una velocidad de 40 km/h, al menos, 
y sólo entonces podrá colocarse en el carril de marcha normal, estando obligado a ceder la preferencia de 
paso. 

- Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si no es en el interior 
de la zona de trabajo debidamente delimitada. 

- Al descargar material de un vehículo nunca se dejará ningún objeto depositado fuera de la zona de obras, 
aunque sólo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

- El almacenaje de materiales (pinturas, disolventes) se efectuará en lugares específicos, los cuales 
reunirán las condiciones adecuadas, con especial incidencia en lo referente a ventilación y protec¬ción 
contra incendios (prohibiciones de fumar, hacer fogatas...). 

- Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de explosión de algunos productos, así como de 
las condiciones de su utilización y los medios orienta¬dos hacia su prevención. 

- Las etiquetas de todos los envases tendrán claras y nunca borradas o tapadas las características del 
producto. A tal efecto se prohibirá el cambio de envase de los productos, para que nunca se pueda alegar 
el desconocimiento de su contenido y características. 

- Se dispondrá de un extintor junto a los trabajos. 

6.15.14 Protecciones individuales 

- Guantes de seguridad 
- Mascarilla 
- Gafas de protección 

6.15.15 PINTURA DE MARCA TRANSVERSAL Y ESPECIAL 

6.15.16 Descripción de la actividad 

Esta unidad consiste en la pintura con compresor y pistola de las marcas viales transversales sencillas y 
especiales (símbolos en carriles, pasos de cebra y bandas de parada, pintados de rótulos, flechas de retorno en 
preaviso de prohibición de adelantamiento en eje de calzada...), una vez delimitada el área de trabajo con conos 
perimetrales. 

6.15.17 Identificación de riesgos 

- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Atropellos y golpes por maquinaria o vehículos. 
- Contacto con sustancias corrosivas. 
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 
- Los derivados de trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
- Los derivados de rotura de mangueras. 
- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas 

temperaturas, fuertes vientos, lluvias, niebla...). 
- Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes. 
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- Distanciamiento entre vehículo de protección y máquina de pintar. 

6.15.18 Medidas preventivas 

- No se comenzarán los trabajos sin que esté dispuesta la señalización adecuada. 
- En los trabajos de pintura con pistola, el operario pintará a favor del viento y a una distancia de 

aproximadamente 5 cm del asfalto, para evitar salpicaduras en condiciones de viento adversas. 
- Al ser, en general, obras al aire libre y pintura de vaporización rápida, el riesgo de intoxicación se diluye. 

Sin embargo, se usará protección respiratoria si las condiciones lo requieren. 
- El almacenaje de materiales (pinturas, disolventes) se efectuará en lugares específicos, los cuales 

reunirán las condiciones adecuadas, con especial incidencia en lo referente a ventilación y protec¬ción 
contra incendios (prohibiciones de fumar, hacer fogatas...). 

- Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de explosión de algunos productos, así como de 
las condiciones de su utilización y los medios orienta¬dos hacia su prevención. 

- Las etiquetas de todos los envases tendrán claras y nunca borradas o tapadas las características del 
producto. A tal efecto se prohibirá el cambio de envase de los productos, para que nunca se pueda alegar 
el desconocimiento de su contenido y características. 

- Se dispondrá de un extintor junto a los trabajos. 

6.15.19 Protecciones individuales 

- Guantes 
- Mascarilla 
- Gafas de protección 

6.16 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
6.16.1 Colocación y aplomado de las señales 

6.16.2 Descripción de la actividad 

La ejecución de esta unidad de obra consiste en la descarga y acopio de poste y señal, la colocación y fijación 
del poste y el atornillado y fijación de la señal, una vez ha fraguado el hormigón y el poste está consolidado. Para la 
ejecución de la unidad sólo se precisan herramientas manuales, como llave inglesa, y medios auxiliares como escalera. 

6.16.3 Identificación de riesgos 

- Atrapamientos y golpes en manejo de postes y señales. 
- Golpes como consecuencia de fallos en la ejecución del par de apriete. 
- Sobreesfuerzos. 

6.16.4 Medidas preventivas 

- La descarga y colocación de postes y la colocación de señales se realizará entre dos personas 
- Se supervisará la firmeza del poste antes de proceder a la colocación de la señal. 
- Se desecharán llaves inglesas y otras herramientas en malas condiciones o con holguras, así como 

tornillos con los bordes del hexágono limados. 
- Los trabajos se realizaran por dos operarios 
- Se supervisará que la escalera esté bien acoplada y en buen estado. 

6.16.5 Protecciones individuales 

- Botas de seguridad. 
- Guantes. 
- Ropa reflectante. 

6.17 ALBAÑILERÍA 
6.17.1 Descripción de la actividad 

Consiste fundamentalmente en el conjunto de trabajos de albañilería a realizar relativos a obras de recibidos 
de tubos, fábricas de ladrillo y enfoscados, principalmente en la ejecución de arquetas, pozos, reparación del muro de 
fábrica de ladrillo, peldaños y acabados. 

6.17.2 Identificación de riesgos 

- Caídas de personas al mismo nivel y a distinto nivel. 
- Caída de objetos sobre personas. 
- Sobre esfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de 

material. 
- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (por golpe de mangueras 

rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presión, golpes por péndulo de cargas 
suspendidas, cubo servido a gancho de grúa, por no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de 
suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de las grúas). 

- Partículas en los ojos por cortes de piezas, pulido de cortes, picado de cordones de soldadura, amolado 
con radial. 

- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 
caídas desde altura). 

- Dermatitis por contacto con pastas, morteros y/o escayola. 
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
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6.17.3 Medidas preventivas 

- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 
- Se delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los 

trabajos. 
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con barandillas reglamentarias, para la 

prevención de accidentes, no utilizándose en ningún caso cuerdas o cadenas con banderolas ni otro tipo 
de señalización que no sea el indicado en este estudio para esta protección. 

- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura, prohibiéndose expresamente los "puentes 
de un tablón". 

- Disposición de pasarelas y rampas. 
- Protección de arquetas, pozos... con tablones de madera. 
- La zona de acopios también estará protegida por vallas de contención de peatones en todo su perímetro. 
- Se dispondrán zonas específicas para realizar el acopio ordenado de los diferentes materiales en la zona 

de trabajo, para evitar obstáculos e impedimentos de paso u otras actividades en las proximidades. Acopio 
de materiales ordenados, junto a los tajos y fuera de las zonas de paso. 

- Se vigilará la estabilidad de los acopios. 
- El área sobre la que exista riesgo de caída de herramientas o materiales, se acotará debidamente y el 

paso a través de ella se prohibirá a toda persona ajena a la actividad. 
- Se prohibirán expresamente los trabajos desde escaleras, salientes, etc. no específicamente diseñados 

para servir como plataformas. 
- Se revisará al comenzar la jornada el estado correcto de herramientas, cables y conexiones eléctricas, 

desechándose aquéllas que se encuentren en mal estado. 
- Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse portátiles 

estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente. 
- El material cerámico se izará sin romper los flejes con las que lo suministre el fabricante, para evitar los 

riesgos por derrame de la carga. 
- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, 

vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
- Se evitará trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h. Si hubiera 

vientos fuertes podrían derrumbarse sobre el personal. 
- Se cerrará al paso las zonas de trabajo en prevención de tropiezos o pisadas sobre superficies frescas. 

- Las piezas de peso elevado deberán ser manejadas por medios mecánicos o utensilios auxiliares. 
- Todas las herramientas dispondrán de doble aislamiento, conductores en perfecto estado, etc. así como 

las correspondientes protecciones. 
- Previamente al inicio del vertido del hormigón del camión hormigonera, se instalarán calzos 

antideslizantes en dos de las ruedas traseras. De esta manera se elimina el riesgo de atropello de 
personas o de caída del camión (riesgo catastrófico). 

- Queda prohibido situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de retroceso; estas 
maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores. 

- Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté en 
posición de vertido. 

- Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el hormigón. 
Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar movimientos incontrolados y 
los riesgos de atrapamiento o golpes a los trabajadores. 

- Los trabajos en altura a realizar sobre el muro se ejecutarán desde andamios o borriquetas. 

6.17.4 Protecciones colectivas 

- Barandillas de protección. 
- Tapas. 

6.17.5 Protecciones individuales 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
- Faja antilumbar 
- Mascarilla. 
- Pantalla de protección. 

6.18 MANIPULACIÓN DE CARGAS 
6.18.1 Descripción de la actividad 

Consiste fundamentalmente en los trabajos de carga, descarga o manipulación de cargas con camión pluma / 
grúa autocargante. 

6.18.2 Identificación de riesgos 

- Cortes, golpes o roces en la manipulación de los elementos de la barrera. 
- .Caídas de cargas durante el transporte. 
- Golpes o pisadas con objetos o herramientas. 
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- Sobreesfuerzos, lumbalgias. 
- Caídas de objetos en manipulación sobre los pies. 
- Golpes o caídas de piezas transportadas sobre la vertical 
- Golpes o choques con objetos y equipos de trabajo. 
- Atropellos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Ruido, vibraciones... transmitidas por la máquina hincapostes. 

6.18.3 Medidas preventivas 

- La manipulación atado y desenganche de la carga se realizará como mínimo entre varios operarios, 
imprescindiblemente equipados con guantes y botas de seguridad. 

- Se debe controlar y organizar el tráfico dentro de la zona de trabajo, sobre todo en las operaciones de 
carga y descarga. 

- En las operaciones de carga y descarga se prohíbe la presencia de operarios en las cercanías.  
- No se comenzarán los trabajos sin la colocación del balizamiento de la obra. 
- Los operarios que componen este equipo deben de ser especialistas y conocedores de los procedimientos 

de trabajo. Asimismo deberán adoptar posturas adecuadas en la manipulación de los elementos de la 
carga. 

- Las zonas de trabajo permanecerán ordenadas, delimitadas y limpias. 
- Los elementos a montar no se soltarán hasta que esté asegurada su estabilidad. 

6.18.4 Protecciones colectivas 

- Balizamiento de la zona de manipulación de cargas 
- Barandillas de protección. 

6.18.5 Protecciones individuales 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
- Faja antilumbar 
- Todo el personal utilizará casco de seguridad (descarga de material), mono de trabajo, chaleco reflectante 

y botas de seguridad. 

 

7 MEDIDAS DE EMERGENCIA 

A continuación se exponen cada una de los pautas en materia de medidas de emergencia, que se establecen 
como criterios de carácter general, para la posterior redacción de las medidas de emergencia específicas que debe 
recoger la empresa contratista en su Plan de Seguridad y Salud. Los criterios que a continuación se exponen están 
basados en la normativa vigente en la materia. 

7.1 CRITERIOS BÁSICOS A LA HORA DE ESTABLECER LOS PROTOCOLOS DE 
EVACUACIÓN Y EMERGENCIA EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

- Previsión de medidas de actuación en caso de emergencia y evacuación. 
- Previsión de medidas de carácter organizativo y procedimental. 
- Planos de actuación en caso de emergencia. 

7.2 PREVISIÓN DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA Y 
EVACUACIÓN 

- Previsiones en relación con los diferentes tipos de emergencia posibles. 
- Requisitos mínimos a cumplir por parte del empresario contratista principal: elaboración de la planificación 

de actuación en caso de emergencia, procedimientos a observar, organigrama de responsables, 
protocolos de comunicación... 

- Comunicación y colaboración con servicios externos (primeros auxilios, asistencia médica de urgencia y 
lucha contra incendios). 

- Incluir para cada actividad la obligación de establecer un procedimiento de información y formación 
específica para los trabajadores de las medidas de emergencia que hayan sido definidas. 

7.3 PREVISIÓN DE MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y PROCEDIMENTAL 
- Análisis específico de las medidas a adoptar, con carácter mínimo, en la prevención y lucha contra 

incendios. 
- Métodos y sistemas mínimos de control de acceso a la obra. Prescripciones de ordenación de la 

circulación en la obra, señalización y balizamiento, separación de tráficos y estacionamiento.  

7.4 PLANOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
- Planos de las zonas de especial riesgo, por ejemplo si existen una zona con trabajos de soldadura 
- Planos relativos a ubicación y definición de dispositivos de emergencia (extintores,…) 
- Planos con rutas de evacuación y puntos de encuentro. 
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7.5 CENTROS MÉDICOS PRÓXIMOS A LA OBRA 
En el Plan de Seguridad y Salud, el Contratista indicará los centros asistenciales más próximos a la obra, así 

como el teléfono de los mismos. A modo indicativo se mencionan los siguientes: 

o Hospital General "Gregorio Marañón" 

Avda. Dr. Esquerdo, 46 

Telf.: 91 586 80 00 

o Hospital Universitario La Paz 

Pº de la Castellana, 261 

28046 - Madrid 

Telf.: 91 727 70 00 

o Hospital Universitario Ramón y Cajal 

Ctra. de Colmenar Viejo km. 9,100 

28034 Madrid 

Teléfono: 91 336 80 00 

En el Plan se podrán indicar otros centros asistenciales en función de los convenios o acuerdos de prestación 
de servicios sanitarios que pudiera tener contraídos el Contratista con su Mutua de accidentes. 

7.6 PREVISIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE 
EMERGENCIA 

Se expone a continuación un procedimiento específico de actuaciones a seguir en caso de siniestro, donde se 
exponen las puntos más importantes a tener en cuenta en el caso de producirse un siniestro o un accidente grave en la 
obra, documento que será de obligado cumplimiento en la obra, por tanto y en relación con la legislación vigente, se 
deberá implantar dichas condiciones en todas las obras, a través del Plan de Seguridad y Salud. 

7.7 SISTEMA DE EMERGENCIA 
- En la obra se establecerá un Sistema de Emergencia, que se pondrá en marcha cuando se produzca un 

accidente grave o incidente. 
- El Sistema de Emergencia será planificado por el Jefe de Obra del Contratista y contará con el Visto 

Bueno del Director de Obra, que deberá informar al Coordinador de Seguridad y Salud. 

- En el Sistema de Emergencia se establecerá la forma de actuar inmediatamente tras un accidente o 
incidente, el personal responsable, sus cargos y funciones (organigrama de emergencia), como evacuar a 
los accidentados desde cualquier zona de la obra y los itinerarios que deben seguirse para su traslado a 
los Centros Médicos u Hospitales donde pueden ser atendidos. En el presente documento se recoge en 
uno de los planos, algunas de las posibles alternativas de evacuación y puntos de acceso a la zona de 
obras en caso de activación del protocolo de emergencia.  

- Para poner en práctica el Sistema de Emergencia se instruirá al personal responsable (Jefes de 
Producción, Encargados y Capataces,…) en los primeros auxilios que deben prestarse a los accidentados.  

- Se elaborará una lista con teléfonos y direcciones de los Centros Médicos, Hospitales, Servicios de 
Urgencia, Bomberos, etc., a los que haya que notificar cualquier situación de emergencia. Dicha lista se 
colocará en los tablones de la Oficina y caseta comedor o vestuario en un lugar bien visible. 

- Se dedicará una especial atención a los tajos o unidades de obra de mayor riesgo, como la excavación de 
zanjas de más de dos metros de profundidad. En estos casos el Sistema de Emergencia debe tener 
previstos elementos específicos de vías de acceso, evacuación y asistencia sanitaria. También se dará 
una formación adecuada a las personas que trabajen en dichos tajos. 

7.8 COMUNICACIÓN DEL SINIESTRO 
- Si se trata de un accidente grave o se ha producido una víctima mortal, el Jefe de Obra comunicará los 

hechos, en el plazo de 24 horas, a la Autoridad Laboral (Dirección Provincial de Trabajo o Inspección de 
Trabajo) y al coordinador de seguridad y salud. 

8 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

8.1 MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES 
AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

Se recogen a continuación algunas de las máquinas más importantes, pudiendo estar ya incluidas en las 
medidas preventivas de las operaciones en que participa cada una de ellas, aunque se dejan incluidas en este Estudio 
de Seguridad y Salud por ser habitual contratar independientemente alguna de ellas. El Plan de Seguridad y Salud 
puede organizarse incluyendo esta identificación y medidas de modo conjunto o por separado. 

A partir de las previsiones del proyecto se ha elaborado una lista de maquinaria y equipos que debido a su 
previsible utilización en obra deberán cumplir una serie de requisitos preventivos de carácter mínimo. En todo caso, y 
ya que es previsible que el empresario contratista decida emplear máquinas o equipos diferentes a los aquí 
establecidos, será condición indispensable para poder utilizarlos el definir, previamente, sus riesgos y medidas 
preventivas y a incluirlos en el plan de seguridad con su reglamentaria aprobación. 
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Con carácter general, toda máquina o equipo de trabajo deberá de contar con su marcado CE, o adecuación, 
manual de utilización e instrucciones del fabricante (cuyo estricto cumplimiento deberá ser garantizado por el 
empresario contratista), documentación técnica que acredite su estabilidad y resistencia y en caso de resultar 
obligatorio, proyectos técnicos, permisos, planes de montaje, desmontaje y utilización. Además, y en cumplimiento del 
RD 1215/97, el empresario garantizará que todo equipo o máquina sea utilizado exclusivamente para el fin para el que 
se crearon, así queda prohibido, por ejemplo, utilizar maquinaria de elevación de cargas (como grúas o camiones 
grúas) para la elevación o transporte de personal.  

Cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que 
utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes. 

Los elementos auxiliares como encofrados, andamios, entibaciones y similares deberán contar, siempre, con 
un cálculo justificativo en el que el contratista, o la empresa suministradora, garantice que el equipo es seguro en las 
condiciones particulares en las que se utilice en la obra, dicha garantía deberá extenderse a las distintas fases de 
montaje, utilización y desmontaje considerando las condiciones particulares de cada una de ellas. 

Sin perjuicio de lo establecido en las prescripciones particulares del presente estudio, todas las instalaciones 
auxiliares de obra que se dispongan ( instalación eléctrica...), contarán tanto con todos los permisos legalmente 
exigibles como con el correspondiente proyecto técnico en el que un técnico de la empresa contratista o de la empresa 
instaladora garantice la estabilidad de la misma en todas sus fases acompañado de los correspondientes 
procedimientos de montaje, utilización y desmontaje. 

Todas las maquinarias y medios auxiliares que se utilicen en las obras deberán disponer de un manual de 
utilización y mantenimiento que contenga al menos los siguientes apartados: 

1) Principios Técnicos de la operación para la que se va a utilizar la máquina 

2) Procedimientos Generales de Seguridad 

3) Descripción de la máquina 

4) Procedimientos de utilización 

5) Mantenimiento y reemplazo de componentes 

6) Dispositivos de aviso de fallos y error 

Dichos manuales deberán ser tenidos en cuenta en el Plan de Seguridad y salud de las obras. 

Las medidas de prevención a adoptar en el uso de cualquier tipo de maquinaria son las siguientes: 

- La máquina cumplirá con todos los requisitos establecidos por el y por el RD 1435/1992 y RD. 1215/1997, 
por lo que deberá ir provista de marcado CE, Declaración CE de Conformidad y Manual de Instrucciones 
en castellano. 

- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra en 
combinación con los disyuntores diferenciales de los cuadros eléctricos. 

- Las máquinas dispondrán de los resguardos y dispositivos de seguridad establecidos por cada fabricante. 
- La máquina se usará tal como especifique el manual de instrucciones de uso y manejo que deberá ser 

proporcionado por el fabricante o suministrador y conocido por el trabajador. 
- No se abandonará en ningún momento la máquina en funcionamiento. 
- Se prohibirá el transporte de personal en lugares no habilitados para ello por el fabricante. 
- Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados periódicamente 

para que puedan cumplir eficazmente su función. 
- Además, se realizarán las revisiones periódicas indicadas por el fabricante y serán realizadas por el 

personal cualificado para ello. 
- La máquina dispondrá de las protecciones frente a contactos eléctricos directos o indirectos en perfecto 

estado, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
- Se prohíbe la manipulación de los componentes de una máquina, accionada mediante energía eléctrica, 

estando conectada a la red de suministro. 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.), así como los engranajes de cualquier tipo, 
de accionamiento mecánico, eléctrico o manual. 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos con carcasas protectoras contra el contacto directo con la 
energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

- Las máquinas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y amortiguación. 
- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas, serán retiradas inmediatamente para su 

reparación. 
- Las máquinas averiadas que no se pueden retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 

"Máquina averiada. No conectar". 
- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 

específicamente en la máquina objeto de reparación. 
- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento 

irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
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- Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la utilización de 
una determinada máquina o máquina-herramienta. 

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista encargado de cualquier aparato 
elevador, se paliarán mediante operarios que, utilizando señales preacordadas, suplan la visión del citado 
trabajador. 

- Los motores eléctricos de grúas y de montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a 
desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el 
que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

- Los lazos de los cables de izado estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos, 
metálicos para evitar deformaciones y cizalladuras. 

- Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches "artesanales" construidos a base de redondos (según 
una S) y doblado. 

8.2 MEDIDAS GENERALES PARA LA MAQUINARIA PESADA 
Al comienzo de los trabajos, el empresario contratista designará a una persona para verificar que se cumplen 

las siguientes condiciones preventivas, notificándolo al coordinador de seguridad y salud: 

8.2.1 RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA 

- A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de 
seguridad para los operadores. 

- A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 
- Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de 

forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 
- La maquinaria a conducir en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 
- Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco. 
- La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, así como las necesarias protecciones y 

dispositivos de seguridad, todas ellas en correcto estado de funcionamiento. 

8.2.2 UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA 

- Se revisarán periódicamente las protecciones y dispositivos de seguridad de las máquinas. 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina funcionan 

correctamente. 
- Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la máquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir y 

joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

- Se impondrá la buena costumbre de hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. 
- El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 
- Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los peldaños 

y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 
- No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el maquinista. 
- Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 
- Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su posición 

neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 
- Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser 

arrollado por la máquina en movimiento. 
- No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 
- Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones, 

debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se 
debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

- Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la 
presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el 
operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la 
manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

- Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes hacer 
descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia 
superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 

- Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 
- Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se prohibirá 

circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros 
bordes de explanaciones. 

- Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará detenidamente 
la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

- Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la visibilidad del 
maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

- Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento adecuado 
para ello. 
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- Siempre que la máquina disponga de fábrica de cinturón de seguridad, el operario que la maneje deberá 
hacer uso del mismo. 

- No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la 
máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

8.2.3 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN OBRA 

- En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de 
reanudar el trabajo. 

- Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el 
útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la máquina bloqueada. 

- No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar riesgos de incendios. 
- No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden 

causar quemaduras al operario. 
- El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar 

quemaduras. 
- El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 
- En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que pueda 

producir un chispazo eléctrico. 
- Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos. 
- Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que puedan 

provocar un cortocircuito.  
- Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente 

cubiertos. 
- Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían producir 

la inflamación del gasoil. 
- La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas 

precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 
- Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el 

motor y extraer la llave del contacto. 
- Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y limpiarlas de 

aceite. 

 

8.3 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
Las máquinas para los movimientos de tierras y transporte de materiales a utilizar en esta obra estarán 

dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de 
retroceso, retrovisores en ambos lados, rotativo luminoso, pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos y un extintor. 

Las máquinas serán inspeccionadas diariamente, controlando su buen funcionamiento. 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria, para evitar los riesgos por 
atropello. 

8.3.1 RETROEXCAVADORAS Y MINIRETROEXCAVADORAS 

8.3.1.1 Identificación de riesgos 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 
- Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 
- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 
- Vibraciones transmitidas por la máquina 
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
- Ruido 

8.3.1.2 Medidas preventivas 

Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas con más detalle por el 
plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras y miniretroexcavadoras 
que vayan a emplearse en la obra, la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes 
normas mínimas: 

- Las retroexcavadoras y miniretroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de 
retroceso en correcto estado de funcionamiento. 

- En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas. Esta 
zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Estas precauciones 
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deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras trabajando 
en paralelo. En estos casos será recomendable la presencia de un señalista. 

- El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, que puede 
oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que trabajan en las 
proximidades, durante los desplazamientos. 

- El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos correspondientes 
del proyecto. 

- Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la cuchara 
cerrada y apoyada en el suelo. 

- La retroexcavadora y miniretroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los 
desplazamientos, con el fin de evitar balanceos. 

- Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente. El ascenso y 
descenso se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester. 

- Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora y miniretroexcavadora, en prevención de 
caídas, golpes y otros riesgos. 

- Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a trabajos 
elevados y puntuales.  

- Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos 
hidráulicos de inmovilización. 

- Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes 
vientos. 

- En caso preciso, las maniobras serán dirigidas por un especialista. 
- En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los trabajos. 
- El cambio de posición se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy 

cortas). 
- Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 

alcance del brazo de la retroexcavadora y miniretroexcavadora. 
- Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m del borde de 

corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 
- Si la retroexcavadora y miniretroexcavadora han de realizar la excavación por debajo de su plano de 

sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del 
chasis de la máquina, ésta deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca 
quede por debajo del chasis. 

- En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos del frente 
de excavación. 

- Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá apoyar 
primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la máquina. 
A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite. 

- No se admitirán en esta obra retroexcavadoras y miniretroexcavadoras que no vengan con la protección 
de cabina antivuelco instalada. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el 
conductor no recibe en la cabina, gases procedentes de la combustión. 

- Las retroexcavadoras en esta obra estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma 
resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara sin apoyar en el suelo. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque quede 

apoyada en el suelo. 
- Las retroexcavadoras y miniretroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor 

timbrado y con las revisiones al día. 
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito. 
- La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia delante y tres 

hacia atrás). 
- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al sentido de 

la pendiente. 
- El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes, durante 

los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
- Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
- Durante la excavación del terreno en la zona la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas 

hidráulicas. 
- Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte trasera de la máquina. 
- Se prohíbe estacionar la retro, como norma general, a menos de tres metros del borde de barrancos, 

hoyos, zanjas y similares. 

 

165



 

ÁREA DE  GOBIER NO  DE MEDIO  AMBIENTE Y  MO VIL IDA D 

D IRECC IÓN GENERAL DE  V ÍAS  PÚBLICAS Y  PU BLIC IDAD EXTER IOR 

DEPA RTAMEN TO DE V ÍAS  PÚBLICAS 

PROYECTO DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAU 

(LAS TABLAS- MONTECARMELO) 

 

 DOCUMEN TO  I :  MEMORIA .  ANEJO  14 .  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y  SALU D 52 

 

8.3.2 COMPACTADORES 

8.3.2.1 Identificación de riesgos 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

8.3.2.2 Medidas preventivas 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas 
específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud: 

- El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de que habrá de tomar 
precauciones específicas para evitar accidentes. 

- Los maquinistas de los compactadores serán operarios de probada destreza, en prevención de los riesgos 
por impericia. 

- Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. Será necesario el uso 
de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y persistencia de éste. 

- Será obligatorio utilizar cascos o tapones antirruido para evitar posibles lesiones auditivas. 
- Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o 

compactadores, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 
- La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, según detalle en planos 

correspondientes en el plan de seguridad y salud de la obra. 
- Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie en las inmediaciones, 

así como la posible existencia de manchas que indiquen pérdidas de fluidos. 
- Se atenderá siempre al sentido de la marcha. 
- No se transportará viajero alguno. 
- Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas, se hará siempre según la línea de máxima 

pendiente. 
- Se comunicará a los responsables del Parque de Maquinaria cualquier anomalía observada y se hará 

constar en el parte de trabajo. 
- Al abandonar la máquina se dejará en horizontal, frenada y con el motor parado 

- Para abrir el tapón del radiador, se eliminará previamente la presión interior y se tomarán precauciones 
para evitar quemaduras 

- Se efectuarán todas las normas indicadas en el manual de mantenimiento 
- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas 

fabricadas para tal menester. 

8.3.3 PISÓN 

8.3.3.1 Identificación de riesgos 

- Ruido. 
- Atrapamientos. 
- Golpes. 
- Explosión. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Proyección de objetos. 
- Vibraciones. 
- Caídas. 
- Los derivados de trabajos monótonos. 
- Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

8.3.3.2 Medidas preventivas 

- Antes de poner en funcionamiento el pisón, se asegurará de que estén montadas todas las tapas y 
carcasas protectoras. 

- El pisón se debe guiar en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 
- Se regará la zona a aplanar, o se utilizará mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 
- El pisón produce ruido. Se utilizarán protecciones auditivas. 
- Se utilizará calzado con puntera reforzada. 
- Reducir al mínimo la duración del trabajo con el pisón mediante una rotación con otras tareas para 

minimizar los riesgos para la salud derivados del funcionamiento (gases de escape, ruido y vibraciones). 
Procurar que los operarios no trabajen con un pisón más de cuatro horas al día. 

- Un uso continuado de este equipo podría provocar trastornos circulatorios en los dedos de las manos. 
Para prevenirlos, es conveniente efectuar descansos de unos diez minutos para cada hora de trabajo. Si 
es posible, se debería cambiar de tarea (por otra sin riesgo de vibraciones) tras una hora utilizando el 
equipo durante al menos otra hora. 

- Se mantendrá la distancia de seguridad con otros operarios. 
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- No abandonar el pisón en funcionamiento. 

8.3.4 CAMIONES 

8.3.4.1 Identificación de riesgos 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 
- Derrame del material transportado. 
- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
- Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 
- Vibraciones transmitidas por la máquina. 
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
- Ruido. 

8.3.4.2 Medidas preventivas 

- El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con respeto a 
las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la obra. 

- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los planos 
del plan de seguridad y salud de la misma. 

- Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en los 
planos para tal efecto. 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el freno 
de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, en prevención de 
accidentes por fallo mecánico. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas 
fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del camión 
por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá 
nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con 
una lona, en previsión de desplomes. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más 
uniformemente repartida posible. 

- El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad. 
- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, 

sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por 
mal funcionamiento o avería. 

- En caso preciso, la carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que 
puedan afectar al tráfico circundante. 

- Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los 
taludes, en prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para vertido. 

- A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la siguiente 
normativa de seguridad: 

o El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las 
manos. 

o El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los 
pies. 

o El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin. 
o El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 
o Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un 

riesgo grave.  
o A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará 

la siguiente normativa de seguridad (para visitantes): 
“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 
Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que 
se le ha entregado al llegar junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares 
señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una vez concluida su 
estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.” 
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8.3.5 PORTACONTENEDORES 

8.3.5.1 Identificación de riesgos 

- Atrapamientos por o entre objetos. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Ruido y polvo. 

8.3.5.2 Medidas preventivas 

- Antes de realizar cualquier operación garantizar la total detención del vehículo, el freno de mano y la 
extensión de los gatos. 

- Asegura la estabilidad del camión situando los gatos en terrenos uniformes, procurando que el camión 
esté nivelado y orientando para que los esfuerzos sean perpendiculares a los ejes del camión. 

- Evitar esfuerzos desequilibrados que generen torsiones. 
- Si el terreno tiene fuerte pendiente orientar al vehículo a favor de la pendiente, situando la cabina en parte 

baja. 
- La carga y descarga de los contenedores genera un gran esfuerzo transversal a los ejes del camión desde 

la parte posterior (zona de carga). Los fabricantes de carrocerías han previsto gatos en la trasera para 
evitar sobrecargas de la amortiguación de los camiones 

- Elegir elementos auxiliares (ganchos, grilletes, etc.) adecuados al tipo de trabajo. Si los elementos de 
izado presentan indicios de deformación suspender inmediatamente los trabajos. 

- En el caso la elevación por cadenas, las argollas están diseñadas para ajustarse a los salientes mientras 
están en tensión. 

- En la elevación por un único brazo, el gancho dispone de un dispositivo de retención para evitar 
desenganches accidentales. 

- Está totalmente prohibido el transporte o elevación de personas en los contenedores o los elementos de 
izado. 

- Disponer en los camiones de extintores contra incendios adecuados a las características del vehículo y a 
la normativa de aplicación. 

- Utilizar como mínimo guantes y calzado de seguridad durante las operaciones de elevación y descarga de 
los contenedores. 

- El operador se situará en el puesto de mando, vigilando la posible presencia de personas en la zona de 
operación de carga o descarga. 

- Cuando los residuos puedan caer del contenedor o cuando el lugar de retirada tenga actividades con 
riesgo de caída de objetos es obligatorio el uso del casco de seguridad para el operador y las personas 
que le auxilien en la tarea. 

- Dentro de las obras o centros de trabajo los contenedores deben situarse en lugares habilitados para ellos 
donde las operaciones de carga y descarga no interfieran con otras actividades. 

- Delimitar y señalizar el entorno de trabajo para evitar interferencias con otros trabajadores o terceros. 
- En el caso de estar en la vía pública, deben disponerse de forma que no alteren el tránsito de otros 

usurarios de la vía, disponiendo además de señalización de posición auto reflectante (caza faros). 
- Ejecutar las maniobras con suavidad, en el caso de producirse una situación anómala o de emergencia 

detener los trabajos y reanudarlos sólo cuando se haya adoptado medidas que permitan continuarlos en 
condiciones de seguridad. 

- La operación de vaciado se realiza en las playas de descarga, diseñadas para enganchar en la base del 
contenedor, permitiendo realizar un vaciado seguro por vuelco. Parte de las operaciones pueden 
realizarse desde los mandos del interior de la cabina. 

- El operador debe tener un perfecto control del recorrido del contenedor. Cuando el operador no tenga una 
completa visibilidad del recorrido, la operación será coordinada por personal auxiliar. 

- Antes de iniciar la marcha comprobar que el contenedor se encuentra dentro de los límites de la 
plataforma y que apoya totalmente. Por último, fijar del contenedor con los pestillos de seguridad 
previstos. 

- Al transportar materiales que produzcan polvo, estén sueltos o sean susceptibles de caerse, usar lonas u 
otros métodos que cubran eficazmente el contenido del contenedor. 

- Se recomienda vigilar el llenado de los contenedores. Si se trata de materiales sueltos no superar el 5% 
de pendiente en el colmo. 

8.3.6 MOTOVOLQUETES 

8.3.6.1 Identificación de riesgos 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 
- Derrame del material transportado. 
- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
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- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
- Vibraciones transmitidas por la máquina. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Ruido. 

8.3.6.2 Medidas preventivas 

- El encargado de conducción del motovolquete, será especialista en el manejo de este vehículo. 
- Considerar que este vehículo no es un automóvil, sino una máquina. 
- Antes de comenzar a trabajar, cercionarse de que la presión de los neumáticos es la recomendada por el 

fabricante. Considerar que esta circunstancia es fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de la 
máquina. 

- Antes de comenzar a trabajar, comprobar el buen estado de los frenos. 
- Cuando se ponga el motor en marcha, sujetar con fuerza la manivela y evitar soltarla de la mano. 
- No poner el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición de 

frenado. 
- No cargar el cubilote del motovolquete por encima de la carga máxima en él grabada. 
- No transportar personas en el motovolquete, salvo que éste vaya dotado de un sillín lateral adecuado para 

ser ocupado por un acompañante. 
- Debe tener una visibilidad frontal adecuada. El motovolquete debe conducirse mirando al frente, hay que 

evitar que la carga le haga conducir al maquinista con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la 
máquina. 

- Evitar descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un tope final de recorrido. 
- Respetar las señales de circulación interna. 
- Respetar las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras; extremar las precauciones en los cruces 

y esperar lo necesario para evitar situaciones de alto riesgo. 
- Cuando el motovolquete cargado discurra por pendientes, es más seguro hacerlo en marcha hacia atrás. 
- Cuidar seguir los caminos de circulación marcados en los planos de este plan de seguridad y salud. 
- Se instalarán, según el detalle de planos del plan de seguridad y salud de la obra, topes finales de 

recorrido de los motovolquetes delante de los taludes de vertido. 
- Se prohibirán expresamente los colmos del cubilote de los motovolquetes que impidan la visibilidad frontal. 
- En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, tablones) que sobresalgan 

lateralmente del cubilote del motovolquete. 
- En la obra se prohibirá conducir los motovolquetes a velocidades superiores a los 20 km/h 

- Los motovolquetes que se dediquen al transporte de masas poseerán en el interior del cubilote una señal 
que indique el llenado máximo admisible, a fin de evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

- Se prohibirá el transporte de personas sobre el motovolquete. 
- Los conductores deberán poseer carnet de conducir clase B, cuando el motovolquete pueda acceder al 

tráfico exterior a la obra. El motovolquete respetará las normas de circulación (estar matriculado, 
retrovisores, cinturón de seguridad, etc.). 

- El motovolquete deberá llevar faros de marcha adelante y de retroceso, siempre que deba ser utilizado en 
horas de escasa visibilidad o circular en el tráfico exterior. 

- El operario hará uso del cinturón de seguridad durante su funcionamiento. 
- La máquina dispondrá de cabina o pórtico antivuelco, rotativo luminoso y señal acústica marcha atrás. 

8.3.7 MÁQUINA BARREDORA 

8.3.7.1 Identificación de riesgos 

- Atropello o golpes a personas por la máquina en movimiento. 
- Accidentes derivados de la falta de visibilidad durante los trabajos nocturnos. 
- Contacto con materiales o superficies a elevada temperatura. 
- Proyección de partículas o materiales a elevada temperatura. 
- Caídas de personas desde la máquina. 
- Choques de la máquina con otras. 
- Exposición a ambiente térmico extremo. 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
- Exposición a atmósfera con vapores de betún asfáltico caliente. 
- Exposición a elevados niveles de ruido. 
- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

8.3.7.2 Medidas preventivas 

- Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo. 
- Se vigilará antes del comienzo de los trabajos el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento 

de la máquina. 
- La maquinaria usará permanentemente rotativo luminoso y señal acústica marcha atrás. 
- El trabajador encargado del manejo de esta maquinaria, será personal cualificado, autorizado y formado 

para ello.  
- Al sustituir los cepillos de la barredora, al ser estos de materiales punzantes y cortantes y de peso, se 

procederá a tomar las medidas de protección individual que sean necesarias, como guantes de cuero. 
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- Se prohíbe expresamente la comprobación del funcionamiento de los cepillos de la barredora utilizando 
para ello los pies, manos o cualquier otra parte del cuerpo. Así mismo, se prohíbe agacharse bajo la 
barredora para ver el funcionamiento de los cepillos. 

- El barrido se hará sólo por la zona señalizada y excluida del tráfico. Se prohíbe la realización de 
maniobras fuera de la zona delimitada. 

- El operario de la barredora será personal autorizado para ello y perfecto conocedor de su funcionamiento. 
- La barredora circulará a baja velocidad y por zona libre de trabajadores. 
- El operario utilizará mascarilla para evitar el polvo. 

8.4 MAQUINARIA DE HORMIGONADO 
8.4.1 CAMIÓN HORMIGONERA 

8.4.1.1 Identificación de riesgos 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 
- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno. 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

8.4.1.2 Medidas preventivas 

- La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las instrucciones 
que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin que deban operar en 
rampas de pendiente superior a los 20º. 

- La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de vertido 
serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas 
o incorrectas. 

- Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán de forma 
que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos metros de ancho desde el borde. 

- Los camiones deberán estar provistos de los siguientes equipos: herramientas esenciales para 
reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores. 

- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
- Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
- Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás, audible por otros camiones. 

- Se procurará no llenar en exceso la cuba en evitación de vertidos innecesarios durante el transporte de 
hormigón. 

- Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. Se evitará la limpieza de 
la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. 

- Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitarán en lo posible 
permanecer a una distancia inferior a los 60 cm del borde de la zanja. 

- El conductor, para determinadas maniobras en zona de poca visibilidad, y especialmente marcha atrás, 
solicitarán la colaboración de otra persona que realice funciones de señalista y le advierta de cada uno de 
sus movimientos. 

- No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada, cualquier reparación o comprobación 
se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios. 

- La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y a ser posible antideslizante. 
En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la 
propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una 
plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y 
efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm de altura sobre ella 

- Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
- Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue. Al 

desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar 
cualquier tipo de golpes. 

- Se prohíbe circular con la canaleta extendida. 
- Las descargas del hormigón se harán de forma suave para evitar salpicaduras. 
- Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación de 

utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad 
impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

- El ascenso y descenso se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester. 

8.4.2 HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA) 

8.4.2.1 Identificación de riesgos 

- Atrapamientos. 
- Contacto eléctrico directo e indirecto. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por elementos móviles. 
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- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 
- Proyección de partículas. 
- Dermatisitis, derivada del riesgo por trabajos con cemento. 

8.4.2.2 Medidas Preventivas 

- Las hormigoneras eléctricas en esta obra estarán dotadas de carcasa metálica para la protección de 
correas, corona y engranajes, y de freno de basculamiento del bombo. 

- Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de excavación, para evitar 
los riesgos de caída a distinto nivel. 

- No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa, para 
prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera será de accionamiento estanco, en prevención del 

riesgo eléctrico. 
- Las operaciones de limpieza directa - manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 

hormigonera, para prevención del riesgo eléctrico. 
- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa se efectuará mediante la utilización 

de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros. Siempre 
se cumplirá lo indicado por el fabricante al respecto. 

- Comprobar que la tensión de alimentación se corresponde con la indicada en la máquina. 
- Arrancar con el tambor en posición vertical (boca hacia arriba). 
- Comprobar el giro del tambor es el correcto. 
- Al terminar la jornada se desconectará la máquina para evitar su puesta en marcha por alguien no 

autorizado. 
- Hay que lavar diariamente el tambor con agua a presión o algún producto especial de limpieza para 

hormigón. Los medios y lugar empleados permitirán la retirada de residuos en los lugares permitidos. 
- En la descarga del hormigón inclinará el tambor lentamente para evitar salpicaduras a la cara o a 

cualquier parte del cuerpo. 

 

8.4.3 VIBRADORES 

8.4.3.1 Identificación de riesgos 

- Contactos eléctricos directos. 
- Golpes a otros operarios con el vibrador. 
- Reventones en mangueras o escapes en boquillas. 

8.4.3.2 Medidas preventivas 

- Si el vibrador es eléctrico comprobar que el grupo electrógeno tenga las protecciones eléctricas 
necesarias (pica de tierra, diferencial y magnetotérmicos). 

- En el caso de estar alimentado por un grupo electrógeno pequeño, comprobar que la ubicación del grupo 
sea la apropiada. 

- Comprobar el estado de las mangueras o cables del vibrador, para evitar riesgos eléctricos, si es de 
accionamiento eléctrico o cortes o golpes con la manguera si es neumático. 

- No tocar en la medida de lo posible las armaduras con el vibrador. 
- No utilice vibradores en estado de avería o de funcionamiento defectuoso para evitar accidentes. 
- El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera del radio de 

acción de mangueras o canaletas de vertido. 
- La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, vigilándose 

sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 
- El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 
- El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 
- Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión de las armaduras con 

el hormigón, no se debe vibrar apoyando la aguja directamente sobre las armaduras. 
- El vibrado se realizará desde tableros dispuestos sobre la capa de compresión de armaduras, para evitar 

el riesgo de caída al caminar sobre las armaduras (siempre desde una posición estable). 
- Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que las tareas 

sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal forma que se 
evite la permanencia constante manejando el vibrador durante todas las horas de trabajo. 

- El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, guantes dieléctricos 
y gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 
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8.5 MAQUINARIA DE PAVIMENTACIÓN 
8.5.1 FRESADORA 

8.5.1.1 Identificación de riesgos 

- Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
- Proyección de partículas. 
- Atropellos. 
- Vuelcos. 
- Caídas por pendientes. 
- Choques. 
- Incendios, quemaduras. 
- Ruido. 
- Polvo. 
- Vibraciones. 

8.5.1.2 Medidas preventivas 

- Se circulará siempre a velocidad moderada. 
- Se hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a iniciar el 

movimiento de marcha atrás, iniciándose la correspondiente señal acústica para este tipo de marcha. 
- Al abandonar la marcha se asegurará que esté frenada y no pueda ser puesta en marcha por persona 

ajena. 
- Se dispondrá de rotativo luminoso y señal acústica marcha atrás. 
- Se usará ropa reflectante siempre que esté fuera de la cabina. 
- Se cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta, interrumpiendo el 

trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a dirección hasta que la avería quede subsanada. 
- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
- Al sustituir los dientes de la fresadora, se procederá a tomar las medidas de protección individual que 

sean necesarias, como guantes de cuero y a asegurar la parada de la total de la máquina. 
- Se inspeccionará visualmente alrededor de la máquina antes de subirse a ella y cerciórese de que no hay 

nadie trabajando, debajo o cerca de la misma. 
- Se arrancará el motor de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
- Se operarán los controles solamente con el motor funcionando. 
- El personal que dependa de la máquina evitará acercarse a la zona de fresadora. 
- Está prohibido manipular el rotor y las picas con el motor en marcha. 

- Se parará la máquina una vez terminado el fresado de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones 
del fabricante, y estaciónela en un lugar apropiado y lo más nivelado posible. 

- Se hará la limpieza general de la máquina, teniendo especial atención a los discos de rectificado. 
- Se comprobarán  los desgastes producidos en las picas. 
- Se actuará de acuerdo con el fabricante en el engrase y mantenimiento de la máquina. 
- Se mantendrán limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazarán los que falten. 
- El engrase, la conservación y la reparación de esta máquina se harán de acuerdo con las especificaciones 

del fabricante. 
- No se quitará ninguna pieza del sistema hasta la total descarga de presión, bien sea de aire o hidráulica, 

abriendo las válvulas de alivio. 
- No se harán ajustes con el motor en marcha. 
- Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer en su 

sitio, bien ajustadas. 
- Se utilizarán gafas de protección cuando se golpeen objetos, como bulones, pasadores, etc. 
- Se evitará manipular sin guantes las picas durante el trabajo ya que pueden producir quemaduras. 
- No se manipularán las partes móviles de la máquina si estar ésta parada totalmente. 
- Extremar las precauciones ante taludes y zanjas 
- En los traslados, circular siempre con precaución 
- Vigilar la marcha atrás y accione la bocina 
- No permitir el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, sin previo 

aviso 
- Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas refrigerantes, son inflamables. 

No fumar cuando este repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías o almacenen 
materiales inflamables. 

- Evitar tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la máquina. 
- Limpiar los derrames de aceite o de combustibles, no permita la acumulación de materiales inflamable en 

la máquina. 
- Subir y bajar de la máquina por los lugares indicados para ello. 
- Utilizar ambas manos para subir o bajar de la máquina y mire hacia ella. 
- Cuando la máquina está en movimiento no subir o bajar de la misma. 
- No intentar subir o bajar de la máquina si va cargado con materiales o herramientas. 
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8.5.2 FRESADORA MANUAL DE PAVIMENTOS 

8.5.2.1 Identificación de riesgos 

- Proyección de partículas. 
- Atropellos. 
- Vuelcos. 
- Caídas por pendientes. 
- Choques y golpes. 
- Incendios, quemaduras. 
- Ruido. 
- Polvo. 
- Vibraciones. 
- Atrapamiento. 

8.5.2.2 Medidas preventivas 

- Estarán dotadas de carcasa metálica para la protección de correas, corona, engranajes y otros elementos 
de posible atrapamiento o calientes. 

- No se ubicarán a distancias inferiores a dos metros del borde de excavación, para evitar los riesgos de 
caída a distinto nivel. 

- Las operaciones de limpieza se efectuarán previa desconexión del equipo para prevención del riesgo 
eléctrico. 

- Al terminar la jornada o en cada parada se parará la máquina para evitar su puesta en marcha por alguien 
no autorizado. 

- Comprobar el buen estado del equipo y sus componentes antes de ponerlos en marcha. 
- El trabajador utilizará durante el fresado protecciones auditivas, gafas de protección y mascarilla. 
- El equipo se debe guiar en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 
- Se utilizará calzado con puntera reforzada. 
- Reducir al mínimo la duración del trabajo con la fresadora mediante una rotación con otras tareas para 

minimizar los riesgos para la salud derivados del funcionamiento (gases de escape, ruido y vibraciones).  
- Se mantendrá la distancia de seguridad con otros operarios. 
- No abandonar el equipo en funcionamiento. 

 

8.5.3 EXTENDEDORA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 

8.5.3.1 Identificación de riesgos 

- Atropello o golpes a personas por la máquina en movimiento. 
- Accidentes derivados de la falta de visibilidad durante los trabajos nocturnos. 
- Contacto con materiales o superficies a elevada temperatura. 
- Proyección de partículas o materiales a elevada temperatura. 
- Caídas de personas desde la máquina. 
- Choques de la máquina con otras o con los camiones que cargan la tolva. 
- Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes. 
- Exposición a ambiente térmico extremo. 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
- Exposición a atmósfera con vapores de betún asfáltico caliente. 
- Exposición a elevados niveles de ruido. 
- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

8.5.3.2 Medidas preventivas 

- No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su operador, a 
fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas siempre por 
un especialista con experiencia en este tipo de trabajos 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la máquina, 
durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello 
durante estas maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados mediante 
paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas 
de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm de 
altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, desmontables para permitir una mejor limpieza. 

- Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina. 
- La extendedora dispondrá de rotativo luminoso y señal acústica marcha atrás activados en obra. 
- Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido, en prevención de accidentes. 
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- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán las 
siguientes señales: 

• “Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 
• Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 

- No poner en marcha la máquina, ni accionar los mandos si no se encuentra ubicado en el puesto del 
operador. 

- Mantener limpio el puesto de mandos 
- Antes de la puesta en marcha de la máquina inspeccionarla detenidamente y cerciorarse de que no hay 

nadie trabajando en ella. 
- Examinar el estado de los sinfines, regla maestra, vibradores, alisadoras, etc. 
- Examinar el pupitre de maniobra y el tablero de instrumentos de la máquina y observe si todas las luces 

de control e indicación funcionan. 
- Examinar el sistema de enfriamiento por si tiene fugas o acumulación de suciedad. 
- Comprobar que las escaleras y los pasamanos están en buen estado y limpios. 
- Examinar el sistema hidráulico por si hay fugas y comprobar que funciona correctamente 
- Examinar las tejas de las orugas para ver si están en buen estado. 
- Arrancar el motor de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
- Poner todos los mandos de control en su posición NEUTRA y poner el freno de estacionamiento. 
- Operar los controles solamente con el motor funcionando. 
- No llevar a otras personas en la máquina a no ser que esté preparada para ello. 
- Se evitará manipular las partes móviles que intervienen en el extendido. 
- Parar la máquina una vez terminado el extendido de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones del 

fabricante y estacionarla en un lugar apropiado y lo más nivelado posible. 
- Comprobar los desgastes producidos en la regla, vibradores y sinfines. 
- Actuar de acuerdo con el fabricante en el engrase y mantenimiento de la máquina. Conectar el freno de 

estacionamiento, parar el motor y girar la llave de arranque en la posición desconectada. 
- Comprobar el funcionamiento de los frenos, dispositivos de alarma y señalización. 
- Una vez estacionada, apoyar la regla maestra sobre unas maderas en el suelo. 
- Si durante la utilización de la extendedora se observa cualquier anomalía, comunicarlo inmediatamente al 

inmediato superior 
- Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. 
- El engrase, la conservación y la reparación de esta máquina se harán de acuerdo con las especificaciones 

del fabricante. 

- No quitar ninguna pieza del sistema hasta la total descarga de presión, bien sea de aire o hidráulica, 
abriendo la válvula de alivio. 

- No llevar ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc. 
- No hacer ajustes con el motor en marcha. 
- Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer en su 

sitio, bien ajustadas. 
- Tomar toda clase de precauciones cuando sea necesario manipular el circuito hidráulico ya que puede 

producir quemaduras. 
- Se prohíbe manipular el motor cuando alcanza su temperatura de trabajo, cualquier contacto puede 

causar graves quemaduras. 
- Siempre verificar el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando su tapón lentamente. 
- El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, quitando su tapón lentamente 
- Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas refrigerantes, son inflamables. 

No fumar nunca, y especialmente cuando este repostando combustible, ni en zonas donde se carguen 
baterías o almacenen materiales inflamables. 

- Evitar tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables en la máquina 
- Limpiar los derrames de aceite o de combustibles, no permita la acumulación de materiales inflamable en 

la máquina. 
- Subir y bajar de la máquina por los lugares indicados para ello. 
- Utilizar ambas manos para subir o bajar de la máquina y mire hacia ella. 

8.5.4 CAMIÓN DE RIEGO 

8.5.4.1 Identificación de riesgos 

- Atropello o golpes al conductor por la maquinaria en movimiento. 
- Accidentes derivados de la falta de visibilidad durante los trabajos nocturnos. 
- Contacto con materiales o superficies a elevada temperatura. 
- Caídas de personas desde el camión. 
- Exposición a ambiente térmico extremo (riego). 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
- Exposición a atmósfera con vapores de riego asfáltico caliente. 
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8.5.4.2 Medidas preventivas 

- El camión dispondrá de toda la documentación en regla. 
- Para encender los mecheros se utilizará un isótopo adecuado. 
- Se dispondrá de equipo de extinción en el camión de riego. 
- Está terminantemente prohibido regar fuera de la zona marcada. 
- El regador cuidará mucho su posición con respecto al viento. Lo recibirá siempre por la espalda. 
- En días de fuerte viento, cuando el entorno así lo exija por la presencia de personas, vehículos ó 

edificaciones cercanas, se bajará la boquilla de riego todo lo cerca del suelo que se pueda para evitar 
salpicaduras. 

- Se vigilará la temperatura frecuentemente. 
- El nivel de betún debe estar siempre mantenido por encima de los tubos de calentamiento. 
- Cualquier anomalía del normal funcionamiento de la máquina, deberá ponerse en conocimiento del 

inmediato mando superior. 
- El trabajador utilizará los equipos de protección individual (mascarilla, botas, etc.) 

8.5.5 CAMIÓN CALORIFUGADO 

8.5.5.1 Identificación de riesgos 

- Atropello o golpes al conductor por la maquinaria en movimiento. 
- Accidentes derivados de la falta de visibilidad durante los trabajos nocturnos. 
- Contacto con materiales o superficies a elevada temperatura. 
- Caídas de personas desde el camión. 
- Exposición a ambiente térmico extremo (riego). 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
- Exposición a atmósfera con vapores de riego asfáltico caliente. 

8.5.5.2 Medidas preventivas 

- El camión dispondrá de toda la documentación en regla. 
- Se dispondrá de equipo de extinción en el camión. 
- Está terminantemente prohibido trabajar fuera de la zona marcada. 
- Cualquier anomalía del normal funcionamiento de la máquina, deberá ponerse en conocimiento del 

inmediato mando superior. 
- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos estarán dirigidas siempre por un 

especialista con experiencia en este tipo de trabajos 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en la acera durante las operaciones de vertido en prevención de 
los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas maniobras. 

- Dispondrá de rotativo luminoso y señal acústica marcha atrás activados en obra. 
- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán las 

siguientes señales: 
• “Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 
• Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 

- Prohibida la permanencia de personas en las proximidades del camión en el momento de realizar éste 
maniobras. 

- Se mantendrán libres de objetos las vías de acceso a trampilla de carga de la carretilla y alrededores del 
camión. 

- No poner en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado en el puesto del 
operador. 

- Mantener limpio el puesto de mandos 
- Antes de la puesta en marcha de la máquina inspeccionrla detenidamente y cercionarse de que no hay 

nadie trabajando en ella. 
- Se evitará manipular las partes móviles que intervienen en el extendido. 
- Parar la máquina una vez terminado el extendido de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones del 

fabricante. 
- Actuar de acuerdo con el fabricante en mantenimiento de la máquina. 
- Comprobare el funcionamiento de los frenos, dispositivos de alarma y señalización. 
- Si durante la utilización del camión se observa cualquier anomalía, comunicarlo inmediatamente a su 

inmediato superior. 
- Se prohíbe manipular el motor cuando alcanza su temperatura de trabajo, cualquier contacto puede 

causar graves quemaduras. 
- Subir y bajar de la máquina por los lugares indicados para ello. 
- Utilizar ambas manos para subir o bajar de la máquina y mire hacia ella. 
- Al realizar las entradas o salidas a la obra, se hará con precaución, auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra. 
- Se respetarán todas las normas del código de circulación. 
- Se espetará en todo momento la señalización de la obra. 
- Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 

mismas, auxiliándose del personal de obra. 
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- La velocidad de circulación estará en consonancia con la operación de extendido de asfalto en rigola. 
- Se ajustará la posición de los espejos retrovisores de acuerdo al arbolado y señales existentes, reforzando 

la precaución por medio de fgiros de la cabeza y señales acústicas en caso de que dejen de ser 
totalmente efectivos. 

- Se mantendrá la maquinaria en buen estado de conservación. 
- Durante la carga, se permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión. 
- El personal y material inflamable se mantendrá alejado de las zonas de riesgo de quemadura. 
- En el trabajo de apertura de trampilla de dosificación de asfalto en carretilla manual, se llevarán guantes y 

botas de seguridad junto con ropa adecuada (no quitarse prendas por exceso de calor, será preferible un 
descanso puntual o rotación de puestos). 

- El personal se pondrá Chaleco o ropa de trabajo de AV. 
- El material y equipos que permanezcan en la zona estarán convenientemente balizados. 

8.5.6 MÁQUINA PINTABANDAS 

8.5.6.1 Identificación de riesgos 

- Atropello 
- Quemadura 
- Sobreesfuerzos 
- Emanación de gases 
- Ruido y vibraciones. 

8.5.6.2 Medidas preventivas 

- Al realizarse este trabajo en frío, los riesgos debidos a las altas temperaturas se eliminan, salvo para el 
contacto con el tubo de escape, reduciéndose la unidad al vertido de los materiales en los depósitos 
correspondientes. 

- En previsión de sobreesfuerzos, las cargas superiores a 25 kg se transportarán y manipularán entre dos 
personas. 

- La carga de los depósitos de la máquina pintabandas se realiza con ésta parada y situada en un lugar 
fuera del tráfico. 

- Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla directa de 
pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 

- Está prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. Es necesaria una profunda higiene 
personal especialmente de las manos y la cara antes de realizar cualquier tipo de comida o bebida. 

8.5.6.3 Equipos de protección individual 

- Ropa de alta visibilidad 
- Gafas (cuando sea necesario). 
- Mascarilla (cuando sea necesaria). 
- Guantes contra agresiones mecánicas. 
- Calzado de seguridad. 

8.6 EQUIPOS DE SOLDADURA 
8.6.1 SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE 

8.6.1.1 Definición 

Los trabajos de soldadura oxiacetilénica, consisten en la unión de dos metales de igual o parecida naturaleza 
mediante calor procedente de una llama que proporciona el soplete. 

Los gases en estado comprimido son en la actualidad prácticamente indispensables para llevar a cabo la 
mayoría de los procesos de soldadura. Por su gran capacidad inflamable, el gas más utilizado es el acetileno que, 
combinado con el oxígeno, es la base de la soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 

En el oxicorte se aprovecha el calentamiento hasta fusión para cortar con rapidez el metal y retirar los óxidos 
con el chorro de oxígeno, en lugar de realizar cortes mecánicos en bordes y chapas gruesas. 

Además, las altas temperaturas permiten dilatar y descomponer diversos materiales que impiden el aflojado de 
tuercas oxidadas. También permiten también retirar revestimientos, aunque para este fin es preferible utilizar pistolas de 
aire caliente. 

Tanto el oxígeno como el gas combustible (acetileno, hidrógeno, etc.) que alimentan el soplete proceden de las 
botellas que los contienen a alta presión. Es conveniente resaltar que la llama de un soplete de acetileno/oxígeno 
puede llegar a alcanzar una temperatura por encima de los 3100 ºC aumentando de esta forma la peligrosidad de este 
tipo de soldadura. 

Además de las dos botellas móviles que contienen el combustible y el comburente, los elementos principales 
que intervienen en el proceso de soldadura oxiacetilénica son los manorreductores, el soplete, las válvulas 
antirretroceso y las mangueras.  

Los manorreductores pueden ser de uno o dos grados de reducción en función del tipo de palanca o 
membrana. La función que desarrollan es la transformación de la presión de la botella de gas (150 atm) a la presión de 
trabajo (de 0,1 a 10 atm) de una forma constante. Están situados entre las botellas y los sopletes. 
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El soplete, es el elemento de la instalación que efectúa la mezcla de gases. Pueden ser de alta presión en el 
que la presión de ambos gases es la misma, o de baja presión en el que el oxígeno (comburente) tiene una presión 
mayor que el acetileno (combustible). Las partes principales del soplete son las dos conexiones con las mangueras, dos 
llaves de regulación, el inyector, la cámara de mezcla y la boquilla. 

Las válvulas antirretroceso son dispositivos de seguridad instalados en las conducciones y que sólo permiten 
el paso de gas en un sentido impidiendo, por tanto, que la llama pueda retroceder. Están formadas por una envolvente, 
un cuerpo metálico, una válvula de retención y una válvula de seguridad contra sobrepresiones. Puede haber más de 
una por conducción en función de su longitud y geometría. 

Las conducciones sirven para conducir los gases desde las botellas hasta el soplete. Pueden ser rígidas o 
flexibles. 

8.6.1.2 Identificación de riesgos 

- Quemaduras. 
- Explosiones (retroceso de la llama). 
- Incendios. 
- Proyecciones de partículas de las piezas trabajadas en diversas partes del cuerpo. 
- Exposición a humos y gases de soldadura. 
- Exposición a radiaciones en las bandas de UV visible e IR del espectro en dosis importantes y con 

distintas intensidades energéticas, nocivas para los ojos, procedentes del soplete y del metal 
incandescente del arco de soldadura. 

- Atrapamientos diversos en manipulación de botellas. 
- Golpes por caída de botellas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

8.6.1.3 Medidas preventivas 

- Las válvulas de corte serán protegidas con las válvulas antirretorno cumpliendo la NTP-132/85 del 
I.N.S.H.T, tanto para bombonas o botellas llenas como para vacías 

- No se mezclarán botellas de gases distintos, tanto para bombonas o botellas llenas como para vacías 
- Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el 

transporte, tanto para bombonas o botellas llenas como para vacías. 

- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 
portabotellas de seguridad. 

- Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
- Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, propano) con 

distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
- El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de elementos 

estructurales que pudieran ser agredidos por accidente), con ventilación constante y directa. Sobre la 
puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad (o de buen candado), se instalarán las señales de 
"peligro explosión" y "prohibido fumar". 

- La persona cualificada controlará que en todo momento se mantengan en posición vertical todas las 
botellas de acetileno. 

- A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte, se les entregará la siguiente lista de 
normas de prevención dando cuenta de la entrega a la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra): 

- Se deben utilizar siempre carros portabotellas, ya que el trabajo se realiza más cómodo y seguro. 
- Debe evitarse que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Se eliminarán posibilidades de 

accidente. 
- Deben utilizarse las prendas de protección personal especiales para estos trabajos. 
- Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
- No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
- No deben utilizarse las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma 

descontrolada. 
- Antes de encender el mechero, se deberá comprobar que están correctamente hechas las conexiones de 

las mangueras, se evitarán accidentes. 
- Antes de encender el mechero, se comprobará que están instaladas las válvulas antirretroceso, se 

evitarán explosiones. 
- Si se desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, deberán sumergirse bajo presión en un 

recipiente con agua; las burbujas delatarán la fuga. Si es así, se sustituirán por mangueras nuevas. 
- No se abandonará el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cerrar el paso de gas y llevarlo a 

un lugar seguro, se evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
- Siempre se debe abrir el paso del gas mediante la llave de la botella. Si se utiliza otro tipo de herramienta 

se puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la 
situación. 
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- No se debe permitir que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados, para evitar posibles 
explosiones. 

- No depositar el mechero en el suelo. Se solicitará un porta mecheros si no se dispone de él. 
- Deberá estudiarse cuál es la trayectoria más adecuada y segura para tender la manguera. Se evitarán 

accidentes. 
- Si el grifo de una botella se atasca, no se debe forzar la botella, se debe devolver al suministrador, 

marcando convenientemente la deficiencia detectada. 
- Las mangueras de ambos gases se deberán unir entre sí mediante cinta adhesiva, para poder manejarla 

con mayor seguridad y comodidad. 
- No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de 

coloración le ayudará a controlar la situación. 
- Se prohíbe utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que parezca 

que contienen, será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un compuesto 
explosivo, el acetiluro de cobre. 

- Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le doten de mascarilla protectora y asegúrese 
de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. 
No correr riesgos innecesarios. 

- Si se debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, se procurará hacerlo al aire libre o en un local 
bien ventilado para evitar intoxicaciones. 

- Las mangueras no deben atravesar vías de circulación de vehículos o personas sin estar protegidas con 
apoyos de paso de suficiente resistencia a la compresión. 

- Las mangueras, una vez utilizadas, se recogerán en carretes adecuados. 
- Se prohíbe fumar durante las operaciones de soldadura y oxicorte, o cuando se manipulen mecheros y 

botellas, así como en el almacén de las botellas. 
- La conexión de mangueras se realizará por medio de abrazaderas, no por otro sistema como cinta 

aislante, alambre, etc. 

8.6.2 SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 

8.6.2.1 Definición 

Los trabajos de soldadura aluminotérmica son procesos de soldadura de alto punto de fusión utilizados 
frecuentemente en las conexiones de la red de tierras. La soldadura aluminotérmica consiste en aportar acero en 
fusión, obtenido por reacción aluminotérmica en un molde situado en los extremos a unir. La soldadura se produce al 
aportar una pequeña porción de pólvora. 

La reacción aluminotérmica no es espontánea, siendo necesaria una fuente externa de calor. 

8.6.2.2 Identificación de riesgos 

- Quemaduras. 
- Explosiones. 
- Incendios. 
- Proyecciones de partículas de las piezas trabajadas en diversas partes del cuerpo. 
- Exposición a humos y gases de soldadura. 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

8.6.2.3 Medidas preventivas 

- Como medio de extinción para el producto almacenado se utilizará arena seca. 
- No se utilizará como medio de extinción el agua, ya que ésta reacciona con el aluminio liberando gases 

inflamables que pueden provocar explosiones. 
- No se deberá transportar junto con mercancías fácilmente inflamables. 
- Se mantendrá el recipiente bien cerrado y en lugar seco. 
- Se protegerá de llamas o fuente de chispas. No estará permitido fumar. 
- Evitar proyecciones del metal, evitando su contacto con elementos húmedos, como el agua o aceites. 
- Se deberá almacenar el material aluminotérmico en sus envases de suministro bien cerrados y en lugar 

seco y ventilado. 
- Mantener el material protegido de toda llama o fuente de chispas. 
- Se llevará a la obra únicamente la cantidad de pólvora necesaria para realizar el trabajo del día. 
- Las porciones de material de aporte deberán entregarse en envases impermeables de material plástico 

con cierre a prueba de humedad. 
- También podrán entregarse los consumibles en conjuntos completos, conteniendo cada uno todo lo 

necesario para ejecutar una soldadura según el siguiente detalle: la porción aluminotérmica, las distintas 
partes del molde refractario, la pasta selladora, y la boquilla de destape automático con su 
correspondiente polvo obturador. La bengala especial de encendido se suministrará en envase aislado 
para evitar reacciones accidentales. 

- Los componentes de cada conjunto estarán debidamente agrupados, protegidos y embalados 
herméticamente; el envase del conjunto tendrá leyendas que indiquen inequívocamente al cargador y al 
transportista la forma correcta de almacenar los conjuntos. Cada entrega de componentes deberá estar 
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acompañada por el correspondiente manual de uso redactado en el idioma del usuario final o traducido a 
éste. 

- No se acopiará en la obra el material necesario para realizar la mezcla. 
- Estará prohibido fumar cerca de la zona de trabajo y almacenamiento de la pólvora. 
- Antes de comenzar los trabajos, colocar las capas de empaquetadura entre conductores clasificándolos 

según tamaño. 
- Antes de verter el metal de aporte en el crisol, cerrar el molde y colocar el disco fusible en el lugar 

correcto. 
- Cuando se vierta el metal de aporte en el crisol, dar un golpecito para soltar el polvo de ignición y 

polvorear. 
- Cuando se cierre la tapa para iniciar el proceso con el encendedor, no abrir el molde antes de que pasen 

10 segundos. 
- El soldador deberá estar situado sobre apoyo seguro y adecuado que evite su caída en caso de pérdida 

de equilibrio por cualquier causa. De no ser posible, estará sujeto con arnés de seguridad. 
- No se realizarán los trabajos en la cercanía de otros oficios, evitando así posibles interferencias con ellos 

y riesgos de quemaduras a terceros. 
- Se realizará la soldadura en lugares bien ventilados. Si fueran zonas cerradas, se utilizará ventilación 

forzada. 
- Si existiese peligro de caída de objetos o materiales al nivel inferior, éste se acotará para impedir el paso. 

Si el peligro de caída de objetos y materiales fuese sobre la zona de trabajo, ésta se protegerá 
adecuadamente. 

- No se harán trabajos de soldadura aluminotérmica a cielo abierto mientras llueva o nieve, ni en caso de 
tormentas eléctricas o intensa fuerza del viento. 

- Al terminar la soldadura se recogerá el material desechable o sobrante de la obra. 
- En caso de vertido accidental se realizará la limpieza de la zona y evitará la contaminación de desagües, 

aguas superficiales y subterráneas. 
- En caso de contacto con el material aluminotérmico, lavar normalmente y siempre tras finalizar el trabajo. 

8.6.3 SOLDADURA ELÉCTRICA 

8.6.3.1 Definición 

En este tipo de soldadura la energía calorífica se produce por la descarga de un arco eléctrico. 

 

8.6.3.2 Identificación de riesgos 

- Quemaduras. 
- Explosiones. 
- Incendios. 
- Proyecciones de partículas de las piezas trabajadas en diversas partes del cuerpo. 
- Exposición a humos y gases de soldadura. 
- Exposición a radiaciones en las bandas de UV visible e IR del espectro en dosis importantes y con 

distintas intensidades energéticas, nocivas para los ojos, procedentes del metal incandescente del arco de 
soldadura. 

- Atrapamientos y golpes diversos en manipulación de equipos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

8.6.3.3 Medidas preventivas 

- Se usará tal como especifique el manual de instrucciones de uso y manejo que deberá ser proporcionado 
por el fabricante o suministrador. 

- El soldador debe revisar el equipo y cerciorarse de que está en buenas condiciones de funcionamiento. 
- Mantas ignífugas y mamparas opacas para resguardar de salpicaduras y radiaciones al personal próximo. 
- Los portaelectrodos estarán completamente aislados. 
- El equipo de soldar estará equipado con dispositivos reductores de tensión (en el caso de tratarse de 

soldadura al arco, con corriente alterna). 
- La zona estará limpia de material combustible. 
- En todo momento, los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre 

objetos punzantes. 
- Los lugares donde se suelde, deben estar bien ventilados. 
- Los elementos metálicos, quedarán fijados e inmovilizados hasta concluido el punteo de soldadura para 

evitar situaciones inestables. 
- Los cables deben hallarse en buen estado. 
- Los cables de conexión a la red, así como los de soldadura, deben enrollarse para ser transportados. 
- Se evitará que los cables descansen sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro 

lugar que pudiera perjudicar al aislamiento. 
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- Para picar la escoria o cepillar la soldadura se protegerán los ojos con gafas de seguridad o pantalla 
transparente. 

- No deben realizarse trabajos de soldadura cuando llueve. 
- Cuando se vayan a soldar pilas metálicas se izarán en posición vertical siendo guiados mediante cabos de 

gobierno, nunca con las manos. El aplomado y punteado se realizará de inmediato. Nunca se retirará el 
medio de sujeción de los elementos hasta que el soldador no asegure que se puede quitar. 

- Cuando se suelden piezas metálicas es necesario usar calzado de seguridad aislante. 
- Para evitar el efecto de las radiaciones, el soldador debe usar siempre pantalla protectora con cristales 

absorbentes, así como ropa de manga larga con puños cerrados y hasta el cuello. Los trabajadores que 
estén en las proximidades de los soldadores deben usar gafas de protección con cristales absorbentes, y 
por supuesto si son sus ayudantes. 

- Deberán evitarse los trabajos que requieran posturas forzadas o extremas de alguna parte del cuerpo o 
mantenimiento prolongado de cualquier postura. En su defecto, efectuar descansos programados. 

- Las tareas deben permitir mantener, tanto sentado como de pie, la columna en posición recta, evitando 
inclinaciones o torsiones innecesarias. 

- En la obra se suele soldar al aire libre o en amplios espacios bien ventilados. Si fuera necesario soldar en 
espacios cerrados, de manera general, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

- Deben eliminarse, por aspiración, gases, vapores y humos. Cuando esto no sea posible, se utilizarán las 
mascarillas adecuadas para humos y vapores de soldadura en función de los elementos con los que se 
esté trabajando. Si es necesario, incluso se utilizará equipo de respiración autónoma. 

- Nunca se ventilará con oxígeno. 
- Debe llevarse ropa protectora difícilmente inflamable. 
- No se debe llevar ropa de fibras artificiales fácilmente inflamables. 
- Puesto que la corriente continua es menos peligrosa que la alterna, dentro de los recintos cerrados se 

recomienda soldar con corriente continua. 
- En espacios cerrados se debe dejar fuera el equipo de soldar. 
- Queda prohibido realizar trabajos de soldadura en recipientes que hayan contenido materiales inflamables 

o volátiles, sin haberlos limpiado previamente y desgasificado con vapor (aunque haga mucho tiempo que 
estén vacíos). 

- Para evitar electrocuciones, hay que evitar que la tensión en vacío descargue a través del cuerpo del 
soldador. Por lo tanto, es preciso: 

1 No dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyará sobre un soporte aislante cuando 
se deba interrumpir el trabajo. 

2 La pinza no se depositará nunca sobre materiales conductores de corriente. Deberá dejarse sobre 
materiales aislantes y si es posible, sobre una horquilla aislada. 

3 No tender de forma desordenada el cableado por la obra. 
4 Instalar y mantener instalada la protección de las clemas de la "máquina de soldar". 
5 No anular y/o instalar la toma de tierra de la carcasa de la "máquina de soldar". 
6 Desconectar totalmente la "máquina de soldar" cada vez que se realice una pausa de consideración 

durante la realización de los trabajos, para ser transportada o cuando se va a limpiar o reparar. Lo mismo 
debe hacerse, naturalmente, antes de empalmar los cables de soldadura. 

7 No empalmar mangueras directamente (con protección de cinta aislante) sin utilizar conectores estancos 
de intemperie. 

8 No se utilizarán mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos al envejecimiento por uso o 
descuido. 

9 Llevar puestos los guantes protectores cuando se está soldando 
10 Cambiar inmediatamente los mangos aislantes que se estropeen, tanto de la pinza como de la máquina 

de soldar. 
11 Utilizar siempre guantes al colocar el electrodo en la pinza, además de desconectar la máquina. 
12 La pinza debe estar suficientemente aislada, y cuando esté bajo tensión debe cogerse siempre con 

guantes. 

8.7 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 
8.7.1 APARATOS DE ELEVACIÓN EN GENERAL 

En general en los izados, cualquiera que sea el aparato de elevación empleado, se respetarán las siguientes 
normas: 

- Antes de comenzar la maniobra se comprobará el peso exacto de la pieza, y que tanto la máquina como 
los elementos auxiliares necesarios para efectuar el izado son capaces de resistir a la carga y que se 
encuentran en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

- Se comprobará que el embragado de las piezas es correcto y no permite el desplazamiento o caída de la 
carga. 

- El embragado de piezas y la sujeción a estructuras de poleas de reenvío se harán preferentemente por 
medio de cáncamos y grilletes. Cuando esto no fuera posible, los cables y estrobos se protegerán con 
cantoneras. 

- Se evitará dar golpes a los grilletes, así como soldar sobre ellos o calentarlos. Las mismas precauciones 
se adoptarán con las poleas. 
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- Se acotará y señalizará la zona de izado. 
- Se comprobará, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha de recorrer la pieza está libre de 

obstáculos. 
- Se procurará que las parejas de radioteléfonos utilizados en la obra, emitan en diferentes longitudes de 

onda para evitar interferencias: en cualquier caso se deben utilizar claves de identificación cada vez que 
se dé una orden por medio de radioteléfono. 

- El personal que ordene las maniobras deberá estar especializado; se evitarán los cambios del personal 
dedicado a estas tareas. 

- El personal dedicado habitualmente a la ejecución de maniobras, dispondrá de tablas e instrucciones que 
le permitan seleccionar correctamente los elementos adecuados a cada maniobra. 

- Las maniobras importantes estarán calculadas y supervisadas por un técnico capacitado para ello. 
- El izado de la carga se hará vertical y no en sentido oblicuo. 
- Se prohíbe el traslado de personal sobre cargas, ganchos o eslingas vacías. 
- Para el izado de materiales menudos se emplearán recipientes cuya capacidad de carga esté calculada y 

reflejada de forma bien visible sobre el recipiente. 
- Se prohíbe terminantemente situarse bajo piezas suspendidas o en su radio de acción. 
- En caso preciso, se guiarán las cargas con cuerdas atadas previamente a su izado. 
- Se comprobará con anterioridad al izado de la carga que se encuentra correctamente sujeta. 

En las maniobras con cabrestante, además de lo anterior, se tendrá en cuenta: 

- Que las maniobras estén dirigidas por una sola persona responsable, dando él solamente las órdenes 
oportunas. 

- El perfecto anclaje del cabrestante al suelo o a una estructura resistente. 
- Se prohibirá dejar los aparatos de elevación con cargas suspendidas. 
- Que el tramo horizontal del cable a la salida del cabrestante esté protegido contra golpes o roces que 

puedan producir su rotura. 
- Que en toda la longitud del cable no haya peligro de contactos eléctricos. 
- Que el cable no roce contra aristas vivas. 
- Está prohibido transportar cargas por encima de lugares donde haya personas trabajando. 
- Se comprobará constantemente el funcionamiento del electrofreno y del mecanismo de arranque y control 

de la velocidad; independientemente de las revisiones periódicas que se realicen. 
- Los cabrestantes estarán protegidos de la intemperie por casetas apropiadas. 

- Cuando funcione la grúa sin carga, el gancho irá lo suficientemente elevado para evitar tropezar con 
personas objetos. 

- Se estudiará detenidamente la situación de los cabrestantes y poleas de reenvío para evitar los cambios 
frecuentes de maniobras. 

En los trabajos con grúas, además de lo anterior, se tendrá en cuenta: 

- Se comprobará que el terreno sobre el que ha de asentarse la grúa tiene la resistencia adecuada. 
- No se emplearán grúas para arrastrar piezas ni para arrancar objetos empotrados. 
- Se comprobará que las piezas a elevar están libres de cualquier anclaje. 
- Se comprobará que ni la pluma ni la contrapluma interfieren con estructuras, líneas eléctricas u otras 

grúas. 
- Si en la proximidad de la grúa hay líneas eléctricas se respetarán siempre las distancias mínimas 

establecidas, en caso de duda se pedirá el corte de corriente. 
- Se comprobará con frecuencia el correcto funcionamiento de los mecanismos limitadores de carga y del 

anemómetro; se prohíbe terminantemente anular o modificar estos aparatos. 
- No se efectuarán izados cuando la velocidad del viento sobrepase la velocidad límite establecida en las 

especificaciones de la grúa. 
- Aún cuando la velocidad del viento no llegue al límite, se considerará el posible efecto sobre la pieza 

debido al tamaño o forma de ésta, desistiendo del izado cuando se sospeche que se pueden producir 
oscilaciones de la pieza a causa del viento. 

- Las maniobras con grúa se efectuarán con todos los gatos apoyados. 
- Durante la parada de fin de jornada se adoptarán las precauciones especificadas al efecto por el 

fabricante. 

8.7.2 CAMIÓN GRÚA 

8.7.2.1 Identificación de riesgos 

- Atropellos. 
- Vuelco de la grúa. 
- Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas. 
- Aplastamiento por caída de carga suspendida. 
- Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas. 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
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8.7.2.2 Medidas preventivas 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad y salud, se 
tendrán en cuenta las siguientes: 

- La máquina se usará tal como especifique el manual de instrucciones de uso y manejo que deberá ser 
proporcionado por el fabricante o suministrador y conocido por el trabajador. 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en 

función de la extensión brazo - grúa. 
- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté 

inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 
- Cuando sea necesario hacer maniobras, especialmente dar marcha atrás, el conductor se asegurará que 

no hay trabajadores en las proximidades del camión, solicitando si fuera necesario la ayuda de un 
señalista. 

- No se abandonará la máquina con carga suspendida, no es seguro. 
- Se comprobará el correcto estado de los elementos de estrobaje (ganchos, eslingas,…). Dichos 

elementos serán adecuados para las cargas a soportar. 
- Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, antes de 

iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un especialista. 
- Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de pestillos 

de seguridad 
- Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 

camión. 
- El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna ocasión, todas 

sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 
- Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma 
- El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del borde de 

excavaciones o de cortes del terreno. 
- Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 metros del 

mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión. 
- El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así como 

abandonar el camión con una carga suspendida. 

- No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje sus 
mandos. 

- En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador abandone la 
cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 

8.7.3 CARRETILLA ELEVADORA (TORO) 

Carretilla automotor de manutención o elevadoras, todas las máquinas que se desplazan por el suelo, de 
tracción motorizada, destinadas fundamentalmente a transportar, empujar, tirar o levantar cargas. 

8.7.3.1 Identificación de riesgos 

- Caída de las cargas transportadas. 
- Caída del conductor al subir o bajar de la máquina o en marcha. 
- Caída o basculamiento de la carretilla. 
- Caída por desniveles al hacer maniobras con poca visibilidad. 
- Vuelco de la carretilla. 
- Colisiones y choques, con estructuras fijas, circulando, con obstáculos en el suelo o con otros vehículos. 
- Exposición a ruidos. 
- Vibraciones del vehículo. 
- Condiciones climáticas adversas. 
- Incendios y explosiones. 
- Polvo en el ambiente. 
- Naturaleza del producto transportado. 

8.7.3.2 Medidas preventivas 

- El operador que manipule la carretilla en esta obra deberá estar en posesión del carnet de conducir. 
- No se pondrá en marcha la máquina, ni se accionarán los mandos sin encontrarse sentado en el puesto el 

operador. 
- Se comprobará el correcto funcionamiento de frenos de pie y mano, dirección, mando de equipos, fijación 

y estado de los brazos de la horquilla, inexistencia de fugas en el circuito hidráulico, niveles de aceite 
diversos y dispositivos de alarma y señalización. (dispositivo acústico de marcha atrás, luz de marcha 
atrás y rotativo) 

- Se inspeccionará visualmente alrededor de la máquina, antes de subir a ella. 
- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
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- Se realizarán las revisiones periódicas indicadas por el fabricante y serán realizadas por el personal 
cualificado para ello. 

- Este equipo no puede circular por vías públicas, a menos que disponga de las autorizaciones necesarias 
(matriculación especial). 

- Estarán equipados con: 
• Señalización acústica de marcha atrás, rotativo luminoso. 
• Servofrenos y frenos de mano. 
• Pórticos de seguridad antivuelco. 
• Placa portahorquillas. 
• Asiento amortiguador y ergonómico. 
• Protector tubo de escape. 
• Silenciador con apagachispas y purificador de gases. 
• Paro de seguridad de emergencia. 
• Placas indicadoras: identificación con los datos del fabricante, de equipos móviles, presión 

de hinchado de neumáticos. 
- La máquina dispondrá de cinturón de seguridad y cabina antivuelco. 
- No se permitirá el transporte de personas en la maquinaria. 
- Paro de seguridad de emergencia que pare el motor en caso de emergencia o situación anómala. 
- Deben llevar un freno de inmovilización que permita mantenerlo inmóvil con su carga máxima admisible y 

sin ayuda del conductor con la pendiente máxima admisible.  
- La carretilla debe llevar un dispositivo de enclavamiento, por ejemplo de la llave, que impida su utilización 

por parte de una persona no autorizada. 
- La carga deberá ir elevada unos 15 cm del suelo. 
- Se circulará con el mástil inclinado el máximo hacia atrás.  
- No sobrecargar la carretilla ni elevar la carga por encima de lo permitido. 
- Se elevará la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas superiores a 4 

m programar las alturas de descarga y carga con un sistema automatizado que compense la limitación 
visual que se produce a distancias altas. 

- Depositar la carga con las horquillas en posición horizontal, separándose después lentamente. 
- La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas. 
- En una pendiente no se circulará al bies, se circulará siguiendo la línea de mayor pendiente, de frente si la 

inclinación es inferior a la máxima de la horquilla y marcha atrás si la inclinación es superior. El ascenso 
se realizará siempre marcha atrás. 

- Los suelos deben ser resistentes al paso de las carretillas en el caso de máxima carga y antiderrapante. 
- No se deben aproximar a bordes de excavaciones,  
- La anchura de los caminos de circulación no debe ser menor que la anchura del vehículo o a la de la 

carga incrementada en 1 m. 
- La anchura, para el caso de circular en dos sentidos de forma permanente, no debe ser inferior a dos 

veces la anchura de los vehículos o cargas incrementado en 1,4 m. 
- Está prohibido que suba ninguna persona en la carretilla. 
- Se debe disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad. 
- Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
- Transportar únicamente las cargas correctamente apiladas en palés o jaulas bien flejadas o recubiertas 

con algún elemento que asegure su estabilidad. 
- No se empujarán las bases de las pilas de materiales con la carretilla. 
- Debe respetarse el código de circulación. 
- Cualquier reparación deberá hacerse con el motor parado.  
- El conductor, para determinadas maniobras en zona de poca visibilidad, y especialmente marcha atrás, 

solicitarán la colaboración de otra persona que realice funciones de señalista y le advierta de cada uno de 
sus movimientos, sobre todo cuando las maniobras se realicen en proximidad de huecos, taludes, 
maquinaria, proximidad de trabajadores, etc. 

- No circular por encima de los 20 km/h en espacios exteriores y 10 km/h en espacios interiores. 

8.8 EQUIPOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS 
8.8.1 CONTENEDOR DE ESCOMBROS 

8.8.1.1 Identificación de riesgos 

- Caídas de objetos desprendidos 
- Caídas de objetos por colmo sin estabilizar 
- Sobreesfuerzos por empuje o arrastre por fuerza humana 
- Choques, atropellos 

8.8.1.2 Medidas preventivas 

- No sobrepasar la capacidad del contenedor. 
- Retirar de forma inmediata los escombros cuando el contenedor esté lleno. 
- Cubrir con lonas el contenedor. 
- Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo. 
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- Revisar diariamente el correcto estado de los elementos que componen la canalización. 
- Fraccionar los escombros y residuos en general que sean de gran tamaño. 
- Utilización de los equipos de protección durante su montaje y desmontaje. 
- Es necesario regar los escombros periódicamente, para evitar la formación de polvo. 

8.8.1.3 Protecciones colectivas 

- Proteger mediante vallas de protección la zona de contenedores donde se produce la caída de los 
materiales. 

8.8.1.4 Equipos de protección individual 

- Casco. 
- Gafas (cuando sea necesario). 
- Mascarilla (cuando sea necesaria). 
- Guantes contra agresiones mecánicas. 
- Calzado de seguridad. 

8.8.2 DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE 

8.8.2.1 Identificación de riesgos 

- Pérdidas de combustible 
- Emanación de gases 
- Incendios y explosiones 

8.8.2.2 Medidas preventivas 

Las medidas preventivas principales están descritas en las medidas referentes a los materiales Gasolina, 
gasóleo y en las medidas contra incencios requeridas en el pliego de condiciones. 

8.8.3 ESCALERAS DE MANO 

8.8.3.1 Identificación de riesgos 

- Caída a distinto nivel. 
- Desplome de la escalera. 
- Golpes. 

8.8.3.2 Medidas preventivas 

- Se colocarán apartados de elementos móviles que puedan derribarlas. 
- Estarán fuera de las zonas de paso. 

- Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
- El apoyo inferior se realizará sobre, superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan el 

desplazamiento. 
- El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
- Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg. 
- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 
- Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas se abran al 

utilizarlas. 
- La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º que equivale a estar separada de la vertical la 

cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 
- Para trabajos eléctricos se usarán escaleras de madera, poliéster o fibra de vidrio. Quedan prohibidas 

para estos trabajos escaleras metálicas. 
- Las escaleras portátiles que se utilicen para acceder a un nivel superior sobrepasarán en un metro la 

altura a salvar. 
- Las escaleras de madera se protegerán con barnices, nunca con pintura que impida la visión de defectos 

ocultos. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante. 
- Las escaleras de mano dispondrán de ganchos de sujeción en su parte superior para anclaje. 
- Se prohíbe el uso de escaleras portátiles a modo de borriquetas como soporte de la plataforma de trabajo. 
- No se utilizarán escaleras portátiles por dos trabajadores a la vez. 
- Se debe utilizar caja porta-herramientas para el transporte de útiles o herramientas de trabajo. 

8.8.4 GRUPO ELECTRÓGENO 

8.8.4.1 Identificación de riesgos 

- Golpes por objetos 
- Atrapamientos 
- Electrocución 
- Incendios 
- Vuelcos 
- Atrapamientos entre objetos. 
- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
- Quemaduras. 
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- Contacto con la energía eléctrica. 

8.8.4.2 Medidas preventivas 

- Se instalarán de forma que resulten inaccesibles a personas no especializadas ni autorizadas para su 
manejo 

- El lugar de instalación estará perfectamente ventilado, para evitar la formación de atmósferas tóxicas o 
explosivas 

- El neutro ha de estar puesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica no superior a 20. 
- Vigilar que no se produzca ninguna pérdida de combustible debido a que existe el riesgo de incendio al 

ponerse en contacto con partes de la máquina a elevada temperatura. 
- Verificar igualmente posibles fugas de aceite o refrigerante que puedan producirse por juntas, 

acoplamientos defectuosos, roturas de mangueras o tubos del grupo. 
- El grupo se encontrará correctamente calzado y nivelado, con las ruedas en buen estado y la lanza de 

arrastre en posición horizontal. 
- Dispondrá de los resguardos y dispositivos de seguridad establecidos por el fabricante. 
- La masa del grupo ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente independiente de la 

anterior, salvo que disponga de aislamiento de protección o reforzado. 
- Todos los elementos de control deben conservarse en perfecto estado de uso. 
- Las operaciones de mantenimiento, reparación, etc., deberán hacerse con la máquina parada y 

únicamente por personal especializado. 
- Instalación de interruptores diferenciales de 30mA para detectar cualquier fuga de corriente. 
- El grupo dispondrá también de protectores magnetotérmicos para sobreintensidad de corriente. 
- Queda expresamente prohibido: 

• Tender de forma desordenada el cableado por la obra. 
• No disponer de diferencial a 0,03 A. 
• El empalme de mangueras directamente (con protección de cinta aislante) sin utilizar 

conectores estancos de intemperie. 
• La utilización de mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos a envejecimiento 

por uso o descuido. 

 

8.8.5 COMPRESORES 

8.8.5.1 Identificación de riesgos 

- Incendios y explosiones. 
- Golpes de "látigo" por las mangueras. 
- Proyección de partículas. 
- Reventones de los conductos. 
- Ruido. 

8.8.5.2 Medidas preventivas 

- El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase nunca la 
franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y quedará en estación 
con la lanza de arrastre en posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas 
sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de 
pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes y seguros. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor parado. Las 
carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas. 

- Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el elevado nivel de 
presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores auditivos a los trabajadores 
que deban operar en esa zona. 

- Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, previéndose 
reventones y escapes en los mismos. 

- Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en 
prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

- Las mangueras a utilizar, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o 
desgastes que puedan producir un reventón. 

- Evitar el paso de mangueras de presión sobre escombros de fábrica o de roca. 
- Se comprobará regularmente la exactitud de manómetros e indicadores de temperatura y que todo el 

equipo de seguridad del compresor esté en perfectas condiciones de funcionamiento. 
- Los conductos de distribución de aire y las mangueras de alimentación eléctricas aéreas o enterradas 

debe situarse de forma que no se tropiece con ella ni que pueda ser dañada por vehículos que pasen por 
encima, si no es posible se protegerán adecuadamente. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de 
presión según cálculo. 
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- No utilizar el aire del compresor para limpiarse o bromear con los compañeros. 
- Mantener cerradas las puertas de la envuelta. 
- Vigilar que no se produzca ninguna pérdida de combustible debido a que existe el riesgo de incendio al 

ponerse en contacto con partes de la máquina a elevada temperatura. 
- Verificar igualmente posibles fugas de aceite o refrigerante que puedan producirse por juntas, 

acoplamientos defectuosos, roturas de mangueras o tubos del grupo. 
- Antes de comenzar cualquier trabajo de reparación, se tomarán las medidas necesarias para impedir la 

puesta en marcha imprevista del equipo. 
- No poner en funcionamiento el compresor en locales cerrados sin la instalación del tubo de escape con 

salida al exterior, debido a que la emisión de gases es muy nociva. Si no es posible se dispondrá de un 
sistema de ventilación adecuado. 

8.8.6 COMPRESOR Y PISTOLA (PINTURA DE SÍMBOLOS) 

8.8.6.1 Identificación de riesgos 

- Vuelco. 
- Atrapamiento de personas. 
- Fugas de aire con riesgo de coletazos. 
- Ruido y vibraciones. 

8.8.6.2 Medidas preventivas 

- El equipo dispondrá de Manual de instrucciones y mantenimiento. 
- El transporte en suspensión se efectuará mediante eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma, 

que quede garantizada la seguridad de la carga. 
- Las carcasas protectoras estarán siempre cerradas, en prevención de ruidos y atrapamientos. 
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuará con el motor parado. 
- Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros para que sean subsanados. 

8.8.6.3 Elementos de protección individual 

- Monos o chalecos reflectantes. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarillas adecuadas. 
- Guantes adecuados. 

 

8.8.7 CORTADORA DE PAVIMENTO 

8.8.7.1 Identificación de riesgos 

- Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Proyección de partículas. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Ruido. 

8.8.7.2 Medidas preventivas 

- El disco de corte deberá estar en todo momento en perfecto estado de mantenimiento para evitar la rotura 
del mismo. 

- Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar el corte, se 
informará de posibles conducciones subterráneas o de la existencia de mallazos o armaduras en el firme, 
procediéndose al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la 
ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán siempre protegidos con la 
carcasa de origen de fabricación. 

- El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la creación de un 
ambiente pulvígeno peligroso. 

- El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material aislante eléctrico. 
- Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y ésta se efectuará con 

la ayuda de embudo, para evitar derrames innecesarios. 
- Los trabajadores no se situarán en las proximidades de la máquina, manteniendo una distancia de 

seguridad. 
- Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores auditivos, guantes y 

botas de goma o de P.V.C., así como gafas de seguridad y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la 
operación ha de realizarse en seco, con independencia de los equipos individuales de protección de uso 
general en la obra. 

8.8.8 MARTILLOS NEUMÁTICOS 

8.8.8.1 Identificación de riesgos 

- Proyección de partículas. 
- Golpes con el martillo. 
- Sobreesfuerzos o lumbalgias. 
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- Vibraciones. 
- Contacto con líneas eléctricas enterradas. 
- Reventones en mangueras o boquillas. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Ruido. 

8.8.8.2 Medidas preventivas 

- Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y experiencia en su 
utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, verificándose 
sistemáticamente el estado de las mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba 
desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la manguera. 

- Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a demoler, a fin de 
detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las vibraciones transmitidas por el 
martillo. En la operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste 
podría deslizarse y caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y 
nunca se harán esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 

- Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los materiales a 
romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de los puntos de trabajo 
de los martillos neumáticos. 

- No apoyarse con todo el peso del cuerpo en el martillo. 
- La manguera de aire debe situarse de forma que no se tropiece con ella ni que pueda ser dañada por 

vehículos que pasen por encima, si no es posible se protegerán adecuadamente. 
- Los punteros estarán en buen estado de conservación. 
- El martillo deberá tener dispositivo de máquina parada (dispositivo “hombre muerto”), que evita la 

conexión accidental del martillo cuando no se esté empleando. 
- Antes de realizar la acometida, purgar las conducciones de aire, verificar el estado de las mangueras y 

empalmes 
- Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de protección 

contra impactos, protectores auditivos y mascarilla antipolvo y protecciones antivibratorias. 

 

8.8.9 CUBILOTE DE HORMIGONADO 

8.8.9.1 Identificación de riesgos 

- Caídas de personas a distinto nivel: Empuje por penduleo del cubo. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Golpe con objetos móviles. 
- Sobreesfuerzos: Guía de piezas pesadas en suspensión 

8.8.9.2 Medidas preventivas 

- Para evitar los accidentes por interferencias durante el llenado, el gruista siempre estará en contacto con 
el operario del camión hormigonera. 

- No se sobrepasará el cubilote sobre los trabajadores. 
- El gruista decidirá la salida del cubilote del punto de carga. Evitará la paralización del cubilote durante el 

trayecto.  
- Para evitar los riesgos por penduleo de la carga o atrapamiento del trabajador que debe recibir el cubilote 

del hormigón para su descarga, se le dotará de una cuerda de control seguro de cargas, de unos 3 m de 
longitud. 

- Para evitar los riesgos por penduleo del cubilote, se detendrá sobre el punto de descarga a una altura de 
unos 3 m, los mismos que está previsto que tenga de longitud la cuerda de control seguro de cargas 
suspendidas y ordenará proceder como sigue:  

• Ordenará controlar, dentro de lo posible, el penduleo del cubilote con ayuda de la cuerda de 
control seguro de cargas. 

• Ordenará aproximar el cubilote al lugar de vertido del hormigón mediante una maniobra 
sumamente lenta. 

• Se cerciorará de que no existe nada que pueda atrapar a las personas durante la maniobra 
de descarga del hormigón (el cubilote asciende con la descarga de peso). 

• En cada ocasión recordará al encargado de accionar la palanca de descarga del hormigón, 
el ascenso rápido que realizará el cubilote cuando pierda peso por la descarga. 

• Ordenará accionar la palanca de descarga. 
• Una vez vacío el cubilote regresará al lugar de carga y se comenzará de nuevo el 

procedimiento. 
- No se rellenará el cubilote hasta el borde, para evitar el derrame del producto. 
- No se sobrepasará sobre otros trabajadores, vehículos o terceros. 
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8.8.10 GUILLOTINA DE PRODUCTOS CERÁMICOS 

Dispositivo de corte para piezas cerámicas, que tiene por especial finalidad obtener cortes a escuadra en 
piezas cerámicas de construcción tales como adoquines o losetas. 

8.8.10.1 Identificación de riesgos 

- Cortes por contacto con la hoja de corte. 
- Cortes por manejo de material cerámico (aristas). 
- Proyección de partículas al cortar. 
- Abrasiones. 
- Atrapamientos por partes móviles. 
- Emisión de polvo cerámico. 
- Ruido. 
- Sobreesfuerzos y lesiones músculo-esqueléticas. 
- Los derivados de los lugares de ubicación. 

8.8.10.2 Medidas preventivas 

- No se utilizará la máquina sin la instalación completa de sus elementos de protección. 
- El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de las posibles proyecciones. 
- Las piezas no deberán sobrepasar el grosor que permite la herramienta. 
- El transporte de este tipo de maquinarias en obra se efectuará amarrándolas de forma equilibrada de 

cuatro puntos distintos. 
- No usar ropa suelta, cabello largo, anillos, pulseras y relojes durante el trabajo.  

8.8.11 RADIAL ELÉCTRICA 

8.8.11.1 Identificación de riesgos 

- Riesgo eléctrico. 
- Ruido. 
- Sobreesfuerzos. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes. 
- Cortes. 
- Polvo. 

 

8.8.11.2 Medidas preventivas 

- La radial debe emplearse siempre con la empuñadura adicional montada. 
- Para trabajar con los discos de desbastar y de tronzar, solamente se utilizará con la caperuza protectora 

montada. 
- El disco de corte deberá estar en todo momento en perfecto estado de mantenimiento para evitar la rotura 

del mismo. 
- El orificio del disco de desbastar/tronzar debe ajustar sin juego en cuello de centraje de la brida de apoyo. 

No emplear reductores o adaptadores. 
- Al emplear y montar útiles de amolar observar las instrucciones del fabricante. 
- Tronzar piedra únicamente con el soporte guía, la caperuza protectora y un equipo para aspiración de 

polvo. 
- No sujetar el aparato en un tornillo de banco. 
- No aproximar partes del cuerpo al disco en funcionamiento. 
- El cable debe quedar siempre por detrás de la máquina. 
- Mantener alejadas las manos de los útiles de amolar en rotación. 
- Al esmerilar metales se proyectan chispas. Debido al peligro de incendio no deben encontrarse materiales 

inflamables en la proximidad. 
- Considerar el sentido de giro. Sujetar siempre el aparato de forma tal que las chispas y el polvo de 

esmerilar sea proyectado siempre en dirección opuesta al cuerpo. 
- No frenar los discos tronzadores en marcha por inercia ejerciendo una presión lateral. 
- Se utilizarán gafas de seguridad, protectores auditivos y mascarilla antipolvo, además del resto de EPI 

obligatorios en la obra. 

8.8.12 TALADRO PORTÁTIL 

8.8.12.1 Identificación de riesgos 

- Taladros accidentales en las extremidades. 
- Riesgo por impericia. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Caídas al mismo nivel por tropiezo. 
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8.8.12.2 Medidas preventivas 

- Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán mediante 
manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, dotada con clavijas macho-hembra estancas. 

- Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo abandonado estando 
conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán reparados por personal especializado, estando 
prohibido desarmarlos en el tajo. 

- Los trabajadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, gafas antiproyecciones y guantes de 
cuero. 

8.8.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

8.8.13.1 Identificación de riesgos 

- Caída de las herramientas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel por tropiezo. 

8.8.13.2 Medidas preventivas 

- Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se 
revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de 
conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán 
siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario 
o su abandono en cualquier sitio o por los suelos. 

- En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y gafas 
antiproyecciones, en caso necesario. 

8.8.14 HERRAMIENTAS MANUALES ELÉCTRICAS 

8.8.14.1 Identificación de riesgos 

- Cortes, golpes o roces en la manipulación de las herramientas. 
- Proyección de partículas. 
- Electrocución. 

8.8.14.2 Medidas preventivas 

- � Toda la maquinaria debe poseer doble aislamiento y marcado “CE” y el trabajador tendrá autorización 
para su manejo. 

- � Verificar estado de enchufes, cables, prolongadores e interruptores. 
- � Comprobar su estado general. 

- � Efectuar las conexiones siempre a cuadros de protección diferencial. 
- � No conexionar los equipos directamente con los hilos conductores. 
- � No usar herramientas eléctricas con pies mojados y sin aislar a tierra. 
- Efectuar revisiones periódicas de la máquina. 
- Comprobar la adecuada colocación de los accesorios, sobre todos los de protección y/o seguridad. 
- Transportar la máquina desconectada hasta el lugar de trabajo. 
- No situar las manos cerca de piezas giratorias, sobre todo si son de corte, ni utilizar ropas sueltas para 

evitar el atrapamiento. 
- Prevenir el riesgo de proyecciones y desprendimientos. 
- Las limpiezas y pequeñas reparaciones efectuarlas siempre con la máquina parada y desconectada de la 

red. 
- Desconexión de la máquina en paradas momentáneas o por fin de actividad. 
- Se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se revisarán siempre antes 

de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de conservación. 

8.8.15 ESLINGAS, CUERDAS, CABLES, CADENAS Y ÚTILES DE SUJECIÓN 

Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su uso es tan frecuente en las 
obras que a menudo producen accidentes debido a la rotura de estos elementos o al desenganche de la carga. 

En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por mala disposición o conservación de la eslinga. 

Las gazas de las eslingas pueden estar realizadas de tres maneras: 

1. Gazas cerradas con costuras. Las costuras consisten en un entrelazado de los cordones del cable. Tienen 
buena resistencia. Habituales en las eslingas de bandas textiles. 

2. Gazas cerradas con perrillos o sujetacables. Son las más empleadas por lo sencillo de su ejecución en el 
caso de cables. El número de perrillos y la separación entre ellos dependen del diámetro del cable que se 
vaya a utilizar. 

o Hasta 12 mm Núm. Perrillos 3 Distancia 6 Diámetros. 

o 12 mm a 20 mm Núm. Perrillos 4 Distancia 6 Diámetros. 

o 20 mm a 25 mm Núm. Perrillos 5 Distancia 6 Diámetros. 

o 25 mm a 35 mm Núm. Perrillos 6 Distancia 6 Diámetros. 

3. Gazas con casquillos prensados. Se caracteriza porque se realiza el cierre absoluto de los dos ramales 
mediante un casquillo metálico. Este estará provisto de marcado CE o placa indicándolo. 
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Elección de eslingas 

Para elegir correctamente una eslinga, se tendrá en cuenta que el cable o banda que la constituye tenga: 

- Capacidad de carga suficiente. La carga máxima depende fundamentalmente del ángulo formado por los 
ramales. 

- Cuanto mayor sea el ángulo más pequeña es la capacidad de carga de la eslinga. 
- Nunca debe hacerse trabajar una eslinga con un ángulo superior a 90 grados (Ángulo correcto). 

Composición del cable de la eslinga 

Deben emplearse siempre cables muy flexibles, por eso desestimar los de alma metálica. Otra norma muy 
importante es la de no utilizar jamás redondos de ferralla (cabillas o latiguillos) para sustituir a la eslinga. 

Utilización de eslingas 

Para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos tener en cuenta los puntos siguientes: 

- De manera general se seguirán las normas de utilización marcadas por el fabricante. 
- La seguridad en la utilización del medio auxiliar para elevación de cargas comienza con la elección de 

éste, que deberá ser adecuado a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar. 
- En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el deslizamiento de 

ésta. , debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, etc. Al mismo tiempo los citados puntos 
deberán encontrarse convenientemente dispuestos con relación al centro de gravedad. 

- En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos. 
- Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse cantoneras o 

escuadras de protección. 
- Está prohibido utilizar como gancho alambre o hierro doblado en forma de S ni acero cementado. 
- Los ganchos serán normalizados y dotados de pestillos de seguridad. 
- Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga o cadena y elevar 

aquella no más de 10 cm para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se 
deberán tocar la carga ni las propias eslingas. 

- De manera general se seguirán las normas de mantenimiento marcadas por el fabricante. 
- Con el fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el estado de todos los 

elementos que constituyen la eslinga. Diariamente por el personal que las utilice.  
- Cuidar el asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede bien asentada en la parte 

baja del gancho. 

- Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los distintos ramales en un anillo 
central. 

- Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se pueden colocar diversos accesorios: anillas, grilletes, 
ganchos, etc., cada uno tiene una aplicación concreta. 

- Asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 
- Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos aún tiradas por el suelo. Como 

mejor están son colgadas. 

9 RIESGOS Y MEDIDAS PARA EL USO DE MATERIALES Y PRODUCTOS 

Para poder ejecutar las obras, aparecen una serie de materiales y productos, que como consecuencia del 
riesgo de su uso, deben considerarse dentro de la seguridad y salud. A continuación se exponen los más habituales: 

En cualquier caso, se dispondrá de la ficha técnica y hoja de datos de seguridad de los productos que la 
requieran y los trabajadores serán informados de los riesgos del uso y medidas de emergencia con respecto a los 
productos químicos presentes en la obra, realizándose la correcta gestión de residuos. 

9.1 Cementos 
Produce importantes lesiones en piel, ojos y vías respiratorias llegando en ocasiones a ser invalidantes. Los 

componentes del cemento reaccionan químicamente al fraguar produciendo irritaciones, quemaduras, llagas, úlceras y 
eczemas con procesos alérgicos importantes. Por vía respiratoria ocasiona lesiones bronquiales, por ingestión produce 
trastornos digestivos y úlceras gástricas. 

Las medidas y equipos de prevención son: 

o No se fumará ni se comerá durante su manipulación.  
o Minimizar la emisión de polvo de cemento como la elección de un lugar de almacenamiento protegido 

y cubierto. 
o Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. 
o Gafas que cubran complemente los ojos. 
o Mascarilla antipolvo. 
o Botas impermeables. 
o Casco y gorro de cabeza. 
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9.2 Resinas epoxi 
Se suelen usar como adherentes para juntas de trabajo en hormigones y sus armaduras o para la fabricación 

de morteros especiales y de alta resistencia para bordes de juntas de dilatación de los elementos estructurales, 
inyecciones para sellado de grietas y fisuras en muros, revestimientos superficiales de suelos u otro tipo de 
paramentos, etc. Se prepara mediante la mezcla de sus dos componentes, base y reactivo, y su posterior amasado. La 
puesta en obra se realiza normalmente por métodos manuales, brocha, espátula, llana, etc. siendo durante estas fases 
cuando se hacen presentes sus efectos agresivos para el aplicador. Estos efectos se manifiestan fundamentalmente 
por contacto directo con ellas durante el proceso de reacción y fraguado, dando como resultado lesiones en la piel, 
irritaciones y procesos de hipersensibilización y alergias, aumentando considerablemente su gravedad cuando el 
contacto se produce con las mucosas de la boca, nariz u ojos. También puede producir problemas al ser inhalados sus 
gases y vapores desprendidos, produciendo lesiones en dichas vías respiratorias, llegando a provocar graves 
afecciones broncopulmonares. 

Las medidas preventivas vienen impuestas en primer lugar por una buena ventilación, tanto del lugar de 
preparación y amasado de la resina epoxi como del entorno donde se aplique. A estas medidas hay que añadir la 
utilización de un equipo de protección individual adecuado compuesto por ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, 
guantes de caucho, gafas y mascarilla con filtro específico para gases y vapores (FFA1P1) 

En caso de que la resina epoxi en su fase de fraguado entrase en contacto con la piel o mucosas, se 
procederá a lavar abundantemente con agua y jabón la zona afectada, manteniendo en todo caso un buen estado de 
aseo personal, sobre todo antes de las comidas, de fumar y al finalizar la jornada de trabajo. 

9.3 Desencofrantes y aditivos para hormigones 
Los desencofrados se suelen diluir en agua, aunque a veces se usan concentrados. Estos productos aceitosos 

producen, al entrar en contacto con la piel mucosas, irritaciones y alergias, más importantes cuanto más concentrado 
esté el producto. 

Las medidas y equipos de prevención son: 

o Conocer su ficha toxicológica y las recomendaciones del fabricante antes de su aplicación. 
o Si hay contacto, lavar con agua y jabón. 
o Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. 
o Realizar la imprimación en ambientes bien ventilados. 
o Aseo personal al terminar la aplicación. 
o Guantes de caucho. 
o Mascarilla de filtro para gases y vapores (FFA1P1). 

o Gafas que cubran completamente los ojos. 

9.4 Betunes 
El betún como último producto de la destilación del petróleo, es el menos volátil y por tanto el que 

potencialmente tiene menos riesgo. Su agresividad vendrá condicionada fundamentalmente por el uso a que se destine 
y por tanto a su manejo y aplicación. En forma de emulsión, su agresividad se manifiesta casi exclusivamente por el 
contacto con la piel, produciendo irritaciones e hipersensibilidad de contacto, agravando el riesgo cuando se limpia la 
zona afectada con productos más volátiles como petróleos o gasolinas. En forma de láminas, el mayor riesgo es el que 
se deriva de las quemaduras por contacto con el betún fluidificado durante la fase de solape y soldeo, agravado por su 
gran inercia térmica. 

Las agresiones que produce el betún son casi exclusivamente las derivadas del contacto con la piel, por lo que 
los equipos de protección individual se limitan con carácter general a ropa de trabajo y guantes. En situaciones 
extremas y por contacto continuo y permanente se puede producir cáncer de piel. 

Se estudiarán en el Plan de seguridad y salud los procedimientos que empleen emulsiones, masillas y mezclas 
bituminosas, considerando las medidas preventivas según las temperaturas a alcanzar. 

9.5 Maderas 
La madera es un material imprescindible en las obras. Hay maderas de origen tropical que llegan a tener un 

alto grado de toxicidad. Esta toxicidad proviene de la resina de esta madera, que impregna su parte leñosa y que en 
forma de polvo facilita su alto grado de riesgo. El contacto con este polvo provoca lesiones cutáneas, inflamaciones y 
procesos alérgicos por hipersensibilización de la piel. No obstante, su mayor riesgo se produce al inhalar este polvo, 
pudiendo llegar a provocar lesiones broncopulmonares, procesos asmáticos, espasmos e incluso parada respiratoria. 
Cuando la penetración en el organismo se produce por vía digestiva, se provocan vómitos, diarreas y en general 
trastornos digestivos. 

La más eficaz medida de prevención frente a los riesgos y las consecuencias del polvo producido por la 
mecanización de las maderas tropicales, es disminuir o anular la emisión de polvo por lo que siempre se utilizarán 
máquinas de corte y mecanizado con sistema de extracción localizada y su posterior filtrado. A su vez es obligado el 
uso del equipo de protección individual compuesto por ropa de trabajo de cobertura total, guantes, gafas y mascarilla 
facial de filtro mecánico. 

La ventilación del lugar de trabajo es una medida que influirá en una menor concentración de polvo, sin olvidar 
la importancia que tiene el aseo personal, sobre todo antes de las comidas y al finalizar la jornada de trabajo. 
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9.6 Disolventes, lacas, barnices y pinturas 
Son aquellos productos cuya misión lleva a proteger superficialmente los elementos constructivos y que estén 

compuestos básicamente por cargas minerales, pigmentos y aceites emulsionantes con disolventes orgánicos. Estos 
productos se presentan en el mercado envasados en recipientes, y ya preparados para su utilización directa. Los 
riesgos que se derivan de la utilización de estos productos, además del de incendio o explosión como consecuencia de 
la volatilidad y grado de inflamabilidad de los disolventes, vienen determinados por la alta toxicidad de dichos 
disolventes y, en cierto tipo de recubrimientos, por el efecto sumatorio de los óxidos de sus cargas minerales como 
pueden ser plomo, cobre, etc. La aplicación de estos productos se hace mediante métodos manuales con brocha o 
muñequilla, o mediante la proyección con pistola. El mayor riesgo se genera en este último caso, dado que este sistema 
hace que la concentración de vapores y partículas en el ambiente sea mucho mayor. Las principales vías de afectación 
son la dérmica, con resultados de irritaciones y procesos alérgicos, la respiratoria por inhalación de vapores orgánicos, 
que da lugar a afecciones respiratorias, y la digestiva, provocando trastornos gastrointestinales. 

Las medidas se establecerán en un principio tratando de disminuir lo más posible la concentración del 
contaminante compuesto por vapores y partículas en suspensión. Esto se consigue con una buena ventilación, natural 
o forzada. Si se trata de pintura en taller, es necesario pues, realizar un estudio previo. 

En cuanto a las medidas de prevención a adoptar, es imprescindible el uso de ropa de trabajo que cubra todo 
el cuerpo, guantes, gafas o pantalla facial, mascarilla con filtro mixto para partículas sólidas y carbón activo para 
vapores orgánicos así como gorro protector de la cabeza. 

Se ajustará el tamaño de los envases a las necesidades del ritmo de trabajo, evitando el acopio de sobrantes 
por envases excesivamente grandes. 

Es muy importante mantener un escrupuloso aseo personal, sobre todo antes de las comidas y al finalizar la 
jornada de trabajo. 

9.7 Gasolina, gasóleo 
Las gasolinas y petróleos se utilizan como materiales auxiliares para combustibles de motores de explosión, en 

generadores eléctricos, compactadores, vibradores, etc. Las gasolinas, por ser los productos más volátiles de la 
destilación del petróleo, desprenden gran cantidad de gases y vapores con alto contenido de hidrocarburos. Por tener 
los vapores de las gasolinas un punto de inflamabilidad muy bajo, el riesgo de incendio y explosión es muy alto, lo que 
implica que su almacenamiento se haga en recintos muy ventilados. Desde el punto de vista higiénico, estos productos 
son agresivos tanto por contacto con desecación e irritaciones de la piel, como por ingestión con alteraciones gástricas 
y ulceraciones en el intestino. Si se produce la contaminación por vía respiratoria por inhalación de los vapores de las 
gasolinas, se producen lesiones pulmonares, espasmos musculares e incluso pérdida de consciencia. 

Como primera medida a tener en cuenta está el realizar las operaciones de trasiego y transporte en recipientes 
estancos y específicos para tal fin, estableciendo su almacenamiento en un lugar no accesible para los trabajadores y 
bien ventilado. 

Es norma obligada la prohibición de encender fuego o fumar durante el trasiego y transporte en recipientes 
estancos y específicos para tal fin, estableciendo su almacenamiento en un lugar no accesible para los trabajadores y 
bien ventilado. 

Es norma obligada la prohibición de encender fuego o fumar durante el trasiego, llenado de depósitos y su 
utilización como desengrasante en recipientes abiertos. En estas operaciones se utilizarán guantes y mascarilla de filtro 
contra vapores orgánicos, así como la preceptiva ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. 

Es muy importante mantener un estricto aseo personal, lavándose con abundante agua en caso de salpicadura 
del producto a la boca y sobre todo a los ojos. 

Se estudiará en el Plan de seguridad y salud el modo de abastecimiento de los vehículos y grupos 
electrógenos. 

9.8 Gases (acetileno, propano, butano, etc.) 
Los gases combustibles son productos que sin formar parte de los materiales y los elementos que intervienen 

en el proceso constructivo se utilizan como productos auxiliares, en este caso para operaciones de soldadura, caldeo, 
oxicorte, etc. Los gases combustibles más utilizados son el acetileno, propano y butano. Todos ellos tienen en común 
que su almacenamiento se realiza en tubos o botellas, encontrándose en su interior, licuados y a presión. Los riesgos 
más importantes que se derivan de su utilización son la deflagración o explosión, con las evidentes consecuencias de 
quemaduras, amputaciones, etc. Desde el punto de vista higiénico, durante el proceso de soldeo y en general por la 
combustión de estos gases, se desprende dióxido de carbono y en caso de una combustión deficiente monóxido de 
carbono. El primero provoca el desplazamiento del oxígeno del aire en sus inmediaciones y el segundo intoxicaciones, 
con pérdida de consciencia e incluso la muerte. 

Las medidas de prevención frente a los efectos agresivos de estos gases combustibles son, 
fundamentalmente, el asegurar una buena ventilación tanto de los recintos de almacenamiento como en los lugares 
donde se realicen las operaciones de soldadura, caldeo, oxicorte, etc. 

El tratamiento y almacenamiento de estos elementos debe figurar en el Plan de Seguridad y Salud. 
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9.9 Siliconas y masillas 
Durante la reacción de polimerización de las siliconas (endurecimiento) es cuando se desprende ácido acético 

que proporciona ese olor característico a vinagre y el que genera los riesgos en su aplicación. Las vías de 
contaminación más afectadas son la dérmica como consecuencia del contacto del producto con la piel produciendo 
irritaciones, que son más acusadas cuando el contacto se produce con las mucosas de boca, nariz y ojos. Por vía 
respiratoria no se presentan graves complicaciones salvo irritaciones de las vías respiratorias, a no ser que se 
estuviese en un ambiente con grandes concentraciones de ácido acético, provocando en este caso afecciones 
broncopulmonares. 

Evidentemente las medidas de protección vienen en primer lugar por proporcionar una buena ventilación del 
lugar de trabajo y en la utilización de los equipos de protección individual como guante, gafas protectoras, además de 
ropa de trabajo adecuada y mascarilla específica (FFA1P1). 

En caso de contacto con la piel hay que proceder a un buen lavado con agua y jabón. 

Se evitará comer, beber o fumar durante la aplicación de siliconas. 

El tratamiento y almacenamiento de estos elementos debe figurar en el Plan de Seguridad y Salud. 

10 RIESGOS Y MEDIDAS PARA LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA OBRA 

Estas personas normalmente asisten a la Dirección de Obra en el Control de Calidad de la obra. Suelen 
pertenecer a un laboratorio de control. No se incluyen en este apartado a los responsables del control de calidad de la 
propia Contrata, que estarán obligados al estricto cumplimiento de las medidas establecidas por el Plan de Seguridad.  

Sin embargo, los responsables del control de calidad por parte de la Dirección de Obra, no estarían afectados 
por ese Plan.  

No obstante, deben conocer los aspectos del Plan que les puedan ser de aplicación, actuando de un modo 
semejante a lo indicado para los integrantes de la Dirección de Obra. Además, cuentan en su empresa con una 
evaluación de riesgos y unas medidas de seguridad dictadas, que deberán cumplir en todo caso. 

Advertirán siempre de su presencia en la obra a algún responsable de la Contrata para que se adopten las 
medidas de seguridad necesarias para su circulación y acceso a los tajos que sean necesarios.  

Es recomendable que en todo momento estén acompañados por alguien de la Contrata, preferiblemente 
Técnico de Prevención o Recurso Preventivo.  Nunca deberán acceder a un tajo sin conocimiento previo de algún 
responsable de la Contrata, pues pudiera suceder que estuviera abandonado por alguna causa de riesgo. 

11 RIESGOS DETECTADOS DURANTE EL MONTAJE Y EL MANTENIMIENTO 
DE PROTECCIONES COLECTIVAS 

En este apartado se analizan los riesgos pueden aparecer durante el montaje y el mantenimiento de las 
protecciones colectivas a utilizar en los diferentes tajos de la obra. En el Pliego de Condiciones se señalan las medidas 
de seguridad a tomar para evitar dichos riesgos o minorarlos, así como las condiciones que deben cumplir las citadas 
protecciones colectivas. 

11.1 3.4.1. Barandillas 
o Los derivados del terreno y del entorno. 
o Caídas al mismo y a distinto nivel 
o Sobreesfuerzos 
o Golpes y erosiones por manejo de tablas, tubos, alambres y mazos 
o Cortes 
o Atropellos 

Las medidas preventivas serán las correspondientes a trabajos de manipulación de cargas. La colocación se 
realizará a una distancia de al menos 0,60 m del borde, empleándose medidas como arnés y línea de vida en 
situaciones en que no se pueda realizar el trabajo a esta distancia sin tomar otras medidas contra el riesgo de caída en 
altura. 

11.2 Tapa para hueco horizontal 
o Caídas a través del hueco 
o Golpes, cortes y erosiones por manejo de madera y realización de tareas de clavazón. 
o Sobreesfuerzos 
o Las medidas preventivas serán las correspondientes a trabajos de manipulación de cargas. La 

colocación se realizará a una distancia de al menos 0,60 m del borde, empleándose medidas como 
arnés y línea de vida en situaciones en que no se pueda realizar el trabajo a esta distancia sin tomar 
otras medidas contra el riesgo de caída en altura. 

11.3 Interruptor diferencial 30 o 300 miliamperios 
o Cortes al cortar cables 
o Erosiones  
o Sobreesfuerzos 
o Electrocución por maniobras en tensión o mala manipulación 

193



 

ÁREA DE  GOBIER NO  DE MEDIO  AMBIENTE Y  MO VIL IDA D 

D IRECC IÓN GENERAL DE  V ÍAS  PÚBLICAS Y  PU BLIC IDAD EXTER IOR 

DEPA RTAMEN TO DE V ÍAS  PÚBLICAS 

PROYECTO DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAU 

(LAS TABLAS- MONTECARMELO) 

 

 DOCUMEN TO  I :  MEMORIA .  ANEJO  14 .  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y  SALU D 80 

 

Las medidas preventivas serán las correspondientes a trabajos de electricidad. 

11.4 Toma de tierra 
o Caídas al mismo nivel y desde altura 
o Contactos con la energía eléctrica (contacto directo o derivación) 
o Erosiones en las manos por el manejo de cuerdas, redondos de acero o redes. 
o Sobreesfuerzos 
o Pisadas sobre materiales sueltos 
o Pinchazos cortes, rasguños, erosiones 

Las medidas preventivas serán las correspondientes a trabajos de electricidad y soldadura aluminotérmica. 

11.5 Eslingas de seguridad 
o Erosiones por el manejo de cables 
o Cortes por el manejo de cables 
o Atrapamiento durante la instalación y cuelgue de la carga 

Las medidas preventivas serán las correspondientes a trabajos de manipulación de cargas. 

11.6 Cuerdas auxiliares: guía segura de cargas. 
o Caídas al mismo nivel y desde altura 
o Cortes por utilización de instrumentos de corte 
o Erosiones por manejo de cordelería 
o Arrastre por cargas (vicio de rodear la muñeca de la mano con las cuerdas. 

Las medidas preventivas serán las correspondientes a trabajos de manipulación de cargas. 

11.7 Colocación de protecciones con arnés y línea de vida. 
o Erosiones por el manejo de cables 
o Cortes por el manejo de cables 
o Atrapamiento durante la instalación 

No está identificada la necesidad de estas medidas, pero deberán indicarse en el Plan de Seguridad y Salud 
caso de efectuarse. 

 

11.8 Entibación, blindaje metálico para zanjas 
o Desprendimientos de tierras, sepultamientos. 
o Desprendimientos de piezas durante el izado 
o Vuelco de elementos 
o Atrapamientos entre piezas o contra el terreno 
o Cortes, contusiones, golpes, magulladuras 

No está identificada la necesidad de estas medidas, pero deberán indicarse en el Plan de Seguridad y Salud 
caso de efectuarse. 

11.9 Barandilla autoportante tipo ayuntamiento 
o Erosiones y golpes por manejo de objetos pesados 
o Cortes por uso de alambres para inmovilización de componentes 
o Sobreesfuerzos 
o Atropellos 

Las medidas preventivas serán las correspondientes a trabajos de manipulación de cargas. 

11.10 Palastro o planchón de acero 
o Atrapamiento de miembros durante las maniobras de ubicación 
o Sobreesfuerzos 
o Atropellos 
o Golpes, contusiones, erosiones. 

Las medidas preventivas serán las correspondientes a trabajos de manipulación de cargas. 

11.11 Valla para cierres (doble torsión o modular) 
o Sobreesfuerzos 
o Cortes 
o Golpes 
o Atrapamientos 
o Atropellos 
o Los propios del entorno donde se actúa. 

Las medidas preventivas serán las correspondientes a trabajos de manipulación de cargas. 
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12 RIESGOS Y MEDIDAS DURANTE LAS VISITAS A OBRA 

Los riesgos pueden ser los mismos que las operaciones junto a las que permanezca la visita. 

Toda persona que visite la obra deberá comunicarlo antes a la oficina de obra y obtener la correspondiente 
autorización. 

Quienes visiten la obra, deberán estar acompañados en todo momento por una persona autorizada. 

Durante la visita a la obra, el visitante debe llevar los equipos de protección individual apropiados a la fase 
desarrollada. En cualquier caso, como mínimo, dispondrá de casco de seguridad cuando exista riesgo de caída de 
materiales desde zonas superiores, botas de seguridad y chaleco de alta visibilidad cuando se transite por zonas 
próximas a trabajos con maquinaria. 

Cualquier situación de riesgo observada durante la visita, que pudiera provocar un accidente y/o incidente 
deberá ser comunicada a través de la persona que le acompañe. 

El visitante debe respetar las distintas señalizaciones de seguridad existentes en la obra, ya que puede 
accidentarse aunque no desarrolle directamente los trabajos. 

Se deben respetar las vías de circulación habilitadas para peatones. En caso de no existir caminos separados 
físicamente para peatones y vehículos, se extremarán las precauciones. 

El visitante no se debe acercar a las máquinas en movimiento. 

Finalmente, si no cumpliese con las normas de seguridad establecidas o con las directrices que le pudiesen 
ser dictadas a lo largo de la visita, puede y debe ser expulsado de la obra. 

13 RIESGOS Y MEDIDAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN DE 
OBRA 

Las personas integrantes de la Dirección de Obra realizan trabajos de supervisión y control de todos los tajos 
de la obra. Por ello, les son inherentes muchos de los riesgos que para ellos se describen. 

Por esta razón, los integrantes de la Dirección de Obra deberán conocer las medidas que se incluyen en el 
Plan de Seguridad. Su conocimiento implica la adopción de las medidas de seguridad adecuadas de acuerdo a las 
circunstancias, así como la necesidad de dotarse de las protecciones individuales requeridas en cada caso. 

Además, se debe apelar al sentido común para el acceso a los diferentes tajos, debiendo pedir ayuda a los 
responsables del tajo o al Técnico de Prevención para que les indique las medidas a adoptar.  

Nunca deberán acceder a un tajo sin conocimiento previo de algún responsable de la Contrata, pues pudiera 
suceder que estuviera abandonado por alguna causa de riesgo.  

También se debe tener en cuenta que su presencia en el tajo puede distorsionar las actividades que se estén 
realizando, suponiendo un riesgo para los operarios y para ellos mismos. Deberá hacerse notar ante los operarios, 
cerciorándose de que ha sido detectada su presencia. 

14 OTROS RIESGOS NO EVITABLES 

Estos riesgos no evitables son aquellos que no son intrínsecos a la ejecución de las obras y por tanto no se 
pueden evitar, pero si se pueden controlar. Podemos mencionar: 

o Estrés térmico. 
o Los derivados de actos mal intencionados, la negligencia, la imprudencia o la impericia de los 

operarios. 
o Despistes. 
o Alcoholismo y drogas. 
o Acciones de agentes exteriores al proceso. 
o Los derivados del intrusismo. 
o Las derivados de las indefiniciones propias ajenas al proyecto. 
o Rotura de colectores 
o Incendios 
o Rotura de depósitos de combustible u otros productos líquidos peligrosos 
o  Inundaciones 

Para reducir y controlar los riesgos expuestos, se tomarán las medidas preventivas y protecciones técnicas 
siguientes: 

o Entrega de prendas de protección adecuadas para protegerse de las inclemencias atmosféricas. 
o Control por parte de la línea de mando, en evitación de riesgos por impericia y actos mal 

intencionados. 
o Limitaciones y prohibiciones que afectarán a las operaciones, procesos y las exposiciones laborales 

agentes externos. 
o Información de los riesgos intrínsecos de la obra. 
o Reuniones informativas. 
o Observación de posibles síntomas de intoxicación. 
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o Vallados, señalización y controles en prevención de riesgos de intrusismo. 15 PREVISIÓN DE TRABAJOS POSTERIORES AL FINAL DE LA OBRA 

En el caso de este tipo de obras se recomienda tener una previsión de requerimientos preventivos que puedan 
surgir en fase de explotación y que puedan verse facilitados, en determinados casos de forma definitiva, por elementos 
o dispositivos dejados en la obra para su posterior y eventual empleo que estén incluidos en el proyecto de ejecución, 
mientras no se incumpla la normativa vigente. 

Se dejará espacio en las canalizaciones para su futura utilización en posibles tendidos de cables, sin que se dé 
la necesidad de añadir nuevos tubos, se colocarán arquetas, rejillas, anclajes, señales, báculos y semáforos 
desmontables según especifique el director del contrato, sin deformaciones, limpios, eliminadas las rebabas y otros 
puntos de enganche o corte, protegidos contra la corrosión y suciedad y accesibles. 

Según las indicaciones de la dirección de obra se evitará que puedan existir condensaciones, inundaciones o 
entrada de animales adecuando materiales, grado de protección eléctrico, protección ante la corrosión, elementos como 
sumideros, drenajes, etc. a las acciones previsibles y accidentales, corrigiendo las indefiniciones o imprecisiones del 
proyecto. 

Se evitará la retirada de las protecciones y tapas por medio de tornillería antivandálica, cerraduras y otros 
elementos según las indicaciones de la dirección de obra. 

Las conducciones estarán señalizadas de acuerdo con las normas de cada uno de los sectores específicos, y 
estarán totalmente localizadas. Para ello, es conveniente realizar un plano as built al finalizar la obra, donde deben 
quedar perfectamente referenciadas todas las conducciones que pudieran constituir peligro en un futuro. 

Se suministrarán las instrucciones de mantenimiento junto con los manuales, y certificados de garantía que 
pudieran haber aportado los fabricantes, así como un resumen de los elementos sometidos a control de calidad. 

En Madrid,  a …..de………..de 2015 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud del Proyecto 

 

Fdo.: Manuel Luis Martínez Calonge, de Alauda Ingeniería, S.A. 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

Nº 2501 del Registro Coordinadores de la Comunidad Autónoma de Madrid 
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CAPÍTULO II. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

1 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto. Se 
redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y reglamentarias 
aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación 
con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la organización 
preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones 
preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de 
protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo. 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra 
sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, 
en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así 
como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte, 
almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de 
considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de 
prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 

2 LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy variados 
condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo de 
dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos 
precedentes. Se enumeran a continuación la legislación y normas aplicables, sin ánimo exhaustivo, debiendo aplicarse 
las disposiciones vigentes en el momento de ejecución de los trabajos.  

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (B.O.E. núm. 269, de 10-11-95). 
Modificada por: 

- Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de 31 de 
diciembre). 

- R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Desarrollada por: 

- R.D. 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se aprueba la composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. de 9 de agosto). 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales. 

 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 1/95, de 24 de marzo). 
 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97). 

Modificado por: 

- R.D. 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. 01-05-98). 

- R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Real Decreto de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

Desarrollado por: 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97). 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (B.O.E. 25-10-97). 
Modificado por: 

- R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Real Decreto de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [exc. Construcción] (Real 
Decreto 486/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas (Real 
Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 
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 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que incluyen 
Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes 
Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

- Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1.998 
(corrección de errores del 15 de Abril) 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes 
Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97). 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de 
prevencionista de riesgos laborales. 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 
Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97). Modificado por Real Decreto 
2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE núm. 274 de 13 noviembre 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal (B.O.E. de 24 de febrero). 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
Riesgos relacionados con los Agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (B.O.E. núm. 145, de 18 de 
junio). 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE núm. 265 de 
5 noviembre). 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de prevención de 
riesgos laborales. 

 Ley 32/2006, de 19 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 

Junto a éstas, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de Prevención, debe 
considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-03-71; vigente apenas el 
capítulo 6 del título II). 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (B.O.E. 28-12-92) 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y obras públicas (2013-2016). 
 Convenio General del Sector de la Construcción (V) 
 Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 
 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros Departamentos ministeriales, 
especialmente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y con diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas 
propiamente dichas, ya como referencias técnicas de interés, a saber: 

 Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92) 
 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas complementarias, en lo que queden vigentes tras la norma 
anterior. 

 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. (B.O.E. 20-
05-88) 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta 
en servicio de las máquinas. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre.  

 Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (BOCM 14/03/2011). 
 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

(B.O.E. 18-09-02). 
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 
01 a 09  

 Ordenanza municipal reguladora de la señalización y balizamiento de las ocupaciones de vías públicas, aprobada 
el 27 de mayo de 1992. 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria “MIE-
AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones. 
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 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 
Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención 
referente a grúas móviles autopropulsadas. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las unidades de obra o 
actividades correspondientes. 

 Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, que pueden servir de 
referencia para las obras realizadas en los territorios de otras comunidades. Destacan las relativas a: 

- Andamios tubulares (Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la 
Comunidad de Madrid). 

- Grúas (Orden 2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la Consejería de Economía y 
Empleo de la Comunidad de Madrid). 

- Carné de Operador de grúas (Orden 7881/1988). 
- Normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc. 

 Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros que pueden resultar 
aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras razones, por su variabilidad en diferentes 
comunidades autónomas del Estado.  En concreto, se deberán conocer por afectara a aspectos de la obra que 
pudiesen incidir directa o indirectamente las siguientes ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid, así como sus 
correspondientes instrucciones: 

 Ordenanza Municipal de Transporte y Vertido de Tierras y Escombros 
 Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública. 
 Ordenanza sobre Supresión de Barreras Arquitectónicas en las Vías Públicas y Espacios Públicos 
 Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior 
 Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de los Residuos 
 Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano 
 Ordenanza Municipal Reguladora de los Pasos de Vehículos 
 Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte Escolar y de Menores de Carácter Urbano en el 

Término Municipal de Madrid 
 Ordenanza sobre Uso y Conservación de Espacios Libres 
 Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano 

 

3 CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Los Equipos de Protección Individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de 
los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

En los casos en que no se posible, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

Todos los equipos de protección personal tendrán fijado un periodo de vida útil, a cuyo término el equipo ha de 
desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufra un trato límite (como en supuestos de 
un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, 
cualquiera que sea su causa, serán igualmente desechados y sustituidos, al igual que cuando hayan adquirido mayor 
holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante. 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa o introduce 
un riesgo por su mera utilización. 

Todo elemento de Protección Personal se ajustará al RD 1407/1992 de 20 de noviembre y la modificación 
efectuada por el RD 159/1995 que regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual, siempre que exista en el mercado. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán al RD 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la elección, utilización por los trabajadores y mantenimiento de los equipos de 
protección individual. 

Los Equipos de Protección Individual a utilizar estarán dotados de marcado CE. Esto implica que cumplen con 
las distintas normas establecidas para cada uno de ellos. 

El contratista deberá disponer en obra de una relación de equipos de protección individual a disposición de las 
posibles visitas de terceros a la zona de los trabajos. 

A continuación se enumeran de forma no exhaustiva ni exclusiva de condiciones similares algunas 

de las condiciones que regularán las condiciones de algunos medios de protección individual: 

3.1 Equipos de protección respiratoria 
Mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. Dotada de 

bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con marca CE., 

según normas E.P.I. 

Mascarilla con filtro de retención o de transformación física o química, para protección del aparato 

respiratorio frente a los ambientes contaminados. Compuesta por máscara sujeta a la cabeza mediante 

bandas elásticas regulables, portafiltros recambiables y válvula de exhalación. Con marca CE., según 

normas E.P.I. 

Mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada con PVC., con portafiltros 

mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con 

regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobre presión al 

respirar. Con marca CE., según normas E.P.I. 
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3.2 Equipos de protección ocular 
Gafas contra el polvo, con montura de vinilo dotada con ventilación indirecta; sujeción a la cabeza 

mediante cintas textiles elásticas contra las alergias y visor panorámico de policarbonato. Con marca CE., 

según normas E.P.I. 

Gafas de seguridad para protección de radiaciones de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte. Fabricadas con cazoletas de armadura rígida con ventilación lateral indirecta graduable y montura 

ajustable; dotadas con filtros recambiables y abatibles sobre cristales neutros contra los impactos. Con 

marca CE, según normas EPI. 

3.3 Equipos de protección auditiva 
Cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados 

con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco de 

seguridad. Con marca CE., según normas E. P. I. 

Tapones protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados con en 

goma,  

3.4 Protecciones contra caídas desde altura 
Arnés de seguridad contra las caídas. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la 

faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, 

completado con perneras ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado para cuelgue; ubicada en la 

cruceta del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo 

amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Unidad de dispositivo deslizador paracaídas de seguridad con freno dinámico hasta 15 m, fabricado 

en acero inoxidable, para amarre del cinturón de seguridad; modelo de cierre por mosquetón de seguridad 

para protección de una posible apertura accidental. Con marca CE, según normas EPI. 

3.5 Protección de pies y piernas 
Botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en los pies. 

Comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. 

Dotadas de puntera metálica pintada contra la corrosión; plantillas de acero inoxidable forradas contra el 

sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con talón reforzado. Ajustables mediante cordones. Con 

marca CE, según normas E.P.I. 

Botas de seguridad, impermeable fabricadas en PVC., o goma, de media caña. Comercializadas en 

varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente, con plantilla contra el 

sudor y antipunzonamiento así como puntera de acero. Suela dentada contra los deslizamientos. Con 

marca CE., según normas E.P.I. 

Polainas contra la proyección violenta de partículas u objetos. Fabricadas en cuero flor con sujeción 

mediante hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Juego de dos rodilleras de protección contra la humedad de pavimentos; resistentes a la perforación 

y penetración por objetos sólidos. Con marca CE., según normas E.P.I. 

3.6 Protección de cabeza 
Casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo 

con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de tal forma 

que se impide la caída accidental del casco. Con marca CE., según normas E.P.I..  

Casco de seguridad, contra contactos eléctricos, para uso especial en los trabajos en baja tensión 

eléctrica. Fabricado en material plástico, dotado de un arnés adaptable de apoyo sobre el cráneo y con 

banda contra el sudor de la frente. Con marca CE., según normas E.P.I. 

3.7 Protección de manos y brazos 
Guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso de loneta 

de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos mediante bandas 

extensibles ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Guantes aislantes de la electricidad, para utilización directa sobre instalaciones eléctricas a 1.000 

voltios, como máximo. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Guantes contra la proyección violenta de partículas u objetos. Fabricadas en cuero flor con sujeción 

mediante hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Par de muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones. Fabricadas en material sintético 

elástico antialérgico, ajustable mediante tiras "Velkro". Con marca CE., según normas E.P.I. 

3.8 Ropas de protección 
Mono o buzo de trabajo, así como conjunto de pantalón y cazadora, fabricado en diversos cortes y 

confección en una sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la 

pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en 

zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de una banda 

elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en los 

colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE., según normas E.P.I. 
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Traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, en PVC., 

termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales 

delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de 

algodón embutida en el mismo. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por: peto y espalda. 

Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o catadióptricos con colores: blanco, amarillo o 

anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas “Velkro”. 

Mandil contra la proyección violenta de partículas u objetos. Fabricadas en cuero flor con sujeción 

mediante hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros 

tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE., según 

normas E.P.I. 

Faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las vértebras lumbares. 

Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada 

con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres "Velkro". Con marca CE., según normas 

E.P.I. 

4 CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y protecciones 
colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades de obra. Dichas definiciones 
tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil su repetición aquí, 
sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se 
estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán abundantemente 
utilizables en el curso de la obra. 

Se cuidará siempre el adecuado estado de los elementos de protecciones colectivas que permanezcan 
durante los fines de semana y periodos vacacionales antes de todos estos. 

Las vallas de protección y delimitación de espacios se dispondrán siempre que limiten frontal y lateralmente la 
zona no utilizable para el tráfico rodado o peatonal. Las vallas se colocarán formando un todo continuo, esto es, sin 
ninguna separación entre ellas. Reforzándose con paneles direccionales reflectante en los extremos de la ocupación, 
colocados perpendicularmente al movimiento de los vehículos. No tendrán, en ningún caso, una altura inferior a un 
metro, ni una longitud menor de 1,25 metros. La totalidad de las vallas a utilizar en el término municipal de Madrid, 

deberán corresponder con modelos homologados, utilizando los colores y elementos identificativos establecidos en la 
ordenanza municipal en su capítulo III, Artículo 11º. 

El cierre perimetral de la zona donde se instalen las casetas de higiene y bienestar, donde se realicen los 
trabajos de taller, zonas de acopio, aparcamiento de maquinaria, etc. se realizará al menos con malla de doble torsión o 
electrosoldada, de dos metros de altura y con los correspondientes elementos de sustentación y atirantado que impidan 
su vuelco, incluso en condiciones de fuerte viento. En otras zonas podrá también emplearse barreras tipo New Jersey y 
vallas tipo Ayuntamiento. Se cuidará periódicamente el adecuado estado de los diferentes elementos, con el fin de 
garantizar su finalidad.  

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por su 
sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por 
desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 kg/m, 
como mínimo. Su altura será de 1 m. 

Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm y, cuando se sitúen a más 
de 2 m del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 1 m de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm 
como mínimo. Estarán construidas de materiales sólidos y su estructura y resistencia será proporcionada a las cargas 
fijas o móviles que hayan de soportar. 

Los pisos se mantendrán libres de obstáculos y estarán provistas de un sistema de drenaje que permita la 
eliminación de productos resbaladizos. 

Los palastros deberán ser de dimensiones y espesores adecuados para salvar los huecos. Para garantizar su 
estabilidad se asentarán sobre arena, que también se echará a su alrededor para evitar la formación de escalones y 
posibles tropiezos, sobre todo cuando se trate de vías de circulación de peatones. El manejo de los palastros se 
realizará conforme a la normativa de materiales de grandes dimensiones y pesados. 

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la suficiente 
estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o 
inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de 
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA 
para fuerza. 
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Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del interruptor 
diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, 
cuando la desconexión no se produce. 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor general 
de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener 
todas sus partes metálicas conectadas a tierra. 

Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de los lugares de 
paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la obra. 

El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que 
entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de materiales, etc. 

Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, facilitando así la conexión 
de máquinas y equipos portátiles y evitando tendidos eléctricos largos. Dentro de lo posible, el cuadro general se 
colocará en lugar próximo a las oficinas de obra o en el que estén las personas encargadas del mantenimiento de la 
instalación. 

El cuadro dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del especialista que sea 
designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica. 

Los cuadros colocados en la intemperie estarán protegidos frente a las condiciones climáticas adversas. 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, 
capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que 
estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico 
general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más 
amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros 

portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma 
que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos 
que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo 
alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación de 
circuitos. 

En caso de conductores eléctricos aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de personas o 
vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se colocarán elevados y fuera del alcance 

de personas y vehículos o enterrados y protegidos por una canalización resistente. Esta preocupación se hará 
extensiva a las zonas encharcadas o con riesgo de que se encharquen. 

Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión. Se prohibirá 
que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 

Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará personal especializado y las 
condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores, serán de 
1000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados 
con elastómeros o plásticos de 440 voltios, como mínimo, de tensión nominal. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los 
electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta 
suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al 
polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de que se instalen junto a 
cuadros eléctricos, debiendo ser siempre los adecuados para el tipo de fuego que se vaya a atacar. Cumplirán la 
Norma UNE 23010. Se colocarán preferentemente en zonas de potencial peligrosidad, dónde sean previsible que se 
originen incendios, a una altura menor de 1,70 m sobre el suelo. Se debe señalizar su colocación mediante señales 
normalizadas, suficientemente visibles desde diferentes puntos. Deberán estar protegidos de forma que no se vean 
afectados por acciones físicas, químicas o atmosféricas. Se señalizarán según el RD 485/97, UNE 23033-1 y se 
adaptarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. Los extintores deben estar convenientemente revisados y timbrados, conforme a la 
normativa que los regula. Se debe revisar periódicamente el manómetro de los extintores permanentemente 
presurizados. Se debe adiestrar a los trabajadores en su uso y su ubicación.  

Todos los lugares de trabajo o tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a las 
operaciones que se ejecuten. Siempre que sea posible se empleará la iluminación natural. 

Se intensificará la iluminación de lugares de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de emergencia. 
Se deberá graduar la luz en los lugares de acceso a zonas de distinta intensidad luminosa. 

El balizamiento se realizará con conos, cinta de balizamiento, mala stopper, linternas y elementos que podrán 
situarse sobre el vallado. 
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Los conos de balizamiento deberán tener las dimensiones mínimas recomendadas por la Norma. Deberán 
tener una reflectancia mínima de nivel 2. Tendrán todos sus elementos en adecuadas condiciones, estando prohibida 
su modificación sea cual fuese la causa.  Deberán disponer de la correspondiente platea para garantizar su estabilidad. 
No se pueden usar los conos de balizamiento como soporte para otra señalización ni similar 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada información o 
demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. 
En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya 
citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la 
ordenanza municipal reguladora de la señalización y balizamiento de las ocupaciones de vías públicas del 
Ayuntamiento de Madrid. Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la 
obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho 
tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se 
estimen necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la obra. 

Los carteles indicativos de riesgos se deben colocar en la zona de entrada a los locales de higiene y bienestar, 
dónde sean visibles por todos los obreros. En este caso, pueden ser carteles con señalización diversa de carácter 
genérico. Se colocarán carteles de riesgos específicos, en aquellos lugares donde se prevean riesgos concretos.  

La señalización que se coloque en los carteles, debe ser clara y fácilmente comprensible. Se debe atener a 
señales normalizadas. 

Se recuerda que el objeto de esta señalización debe ser por una parte llamar la atención de los trabajadores 
sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. Por otra parte deben alertar a los 
trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de 
protección o evacuación. Además, otra finalidad puede ser la de facilitar a los trabajadores la localización e 
identificación de determinados medios e instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. En 
este sentido, pueden servir también para orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 

Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las inclemencias del tiempo y las 
agresiones medioambientales.  

Las dimensiones de las señales, así como sus características calorimétricas y fotométricas, garantizarán la 
buena visibilidad y comprensión. 

La señalización se instalará preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en relación al ángulo 
visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, 
cuando se trate de riesgo general, en la zona de acceso al riesgo. 

El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si la 
iluminación general es insuficiente, se emplearán colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización, no se utilizarán demasiadas señales próximas 
entre sí. 

Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba. Se repondrán tantas veces 
como sea necesario. 

Las señales de tráfico y paletas reguladoras deberán tener las dimensiones mínimas especificadas en la 
Norma, y ser siempre reflectantes, como mínimo de nivel 1 (Según norma UNE). Se recomienda utilizar un nivel 
superior en lugares donde la iluminación ambiente dificulte su percepción y en lugares de elevada peligrosidad; 
asimismo, las señales de STOP tendrán siempre, como mínimo nivel 2 de reflectancia. 

Las señales se podrán colocar mediante trípodes o elementos de sustentación similares, a alturas inferiores a 
1 metro cuando la duración de las obras o cualquier otra circunstancia lo aconseje. 

En las señales del tipo TS, se podrán diseñar otras con variaciones en sus dibujos de carriles, para adaptarlas 
a la situación real de los desvíos efectuados por motivo de las obras. Las señales del tipo TS-210 o 210 bis, carteles 
croquis, no deberán emplearse para ser coherentes con la Instrucción 8.1-IC, “Señalización Vertical”. 

El color amarillo que distingue las señales de obra de las normales, solamente se debe emplear en las señales 
con “fondo blanco”, las de advertencia de peligro, prioridad, prohibición y fin de prohibición, así como en el fondo de las 
señales de carriles y las del apartado de orientación, de preseñalización y dirección. Por tanto, las señales como 
dirección obligatoria, cuyo fondo es azul, STOP o dirección prohibida, cuyo fondo es rojo, etc, serán iguales que las 
normales. Los paneles complementarios deberán tener el fondo amarillo. 

SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS 

Conforme al Reglamento General De Circulación, las máquinas que circulen por vías públicas deberán contar 
con señales acústicas de marcha atrás, y señales luminosas rotativas de color amarillo. 

La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno, en 
función de las condiciones de uso previstas. Su intensidad deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir 
deslumbramientos. 
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No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión, ni una señal 
luminosa cerca de otra emisión luminosa apenas diferente. 

Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos deberán permitir la 
correcta identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua o confundida con otras señales 
luminosas. 

Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser objeto de 
revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que sea 
claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. No deberá utilizarse una señal acústica cuando el ruido 
ambiental sea demasiado intenso. 

El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de 
los impulsos, deberá permitir su correcta identificación y clara distinción frente a otras señales acústicas o ruidos 
ambientales. 

No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente que puedan dar lugar a confusión. 

Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad variables o intermitentes, o con un 
tono o intensidad continuos, se utilizarán las primeras para indicar, por contraste con las segundas, un mayor grado de 
peligro o una mayor urgencia de la acción requerida.  

El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 

Disposiciones comunes: 

Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una determinada 
acción, y se mantendrá mientras persista tal necesidad. 

Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica se adoptarán de inmediato las medidas que permitan 
volver a utilizarlas en caso de necesidad. 

La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas y acústicas se comprobará antes de su entrada en 
servicio, y posteriormente mediante las pruebas periódicas necesarias. 

Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su utilización alterna o complementaria 
deberán emplear idéntico código. 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de conservación y 
limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condicione, en las condiciones y plazos que en cada caso se 
fijen en el plan de seguridad y salud. 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas 
aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas en la Memoria de este estudio 
de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 

5 CONDICIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES, INSTALACIONES, 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 

El manejo y utilización de máquinas y equipos estará restringido a los trabajadores formados y autorizados por 
su empresa para tal efecto. Además, en aquellos casos en los que así lo determine la normativa vigente, se exigirá la 
designación y participación del personal competente necesario para la dirección de las tareas en cuestión (p.e. jefe de 
maniobras en el empleo de grúas autopropulsadas). 

Todos los equipos que así lo precisen (por ejemplo los andamios y elementos para trabajos temporales en 
altura) deberán contar con un cálculo que garantice su estabilidad redactado por un técnico competente así como que 
se instala, monta, utiliza y desmonta en condiciones seguras.  

Para ello, los equipos en cuestión deberán contar tanto con la documentación técnica que avale dichas 
condiciones como con las correspondientes labores de inspección y mantenimiento por parte de personal competente.  

En particular, los andamios tubulares deberán estar certificados por el fabricante y sólo podrán utilizarse en las 
condiciones, configuraciones y operaciones previstas por el fabricante. En caso contrario se llevará a cabo una 
evaluación de los trabajos a realizar estimando los riesgos que conllevan, tomando las medidas pertinentes para su 
eliminación o control. El material que conforma el andamio dispondrá de las instrucciones de montaje y mantenimiento 
necesarias para su uso. Con el mismo fin de garantizar la estabilidad del andamio, antes de iniciar el montaje del 
andamio se hará un reconocimiento del terreno, a fin de determinar el tipo de apoyo idóneo que servirá para descargar 
los esfuerzos del andamio sobre éste. 

Se deberá observar un radio de acción mínimo a concretar por parte del empresario en su plan de seguridad y 
salud de forma que se evite el posible alcance o golpeo a otros trabajadores. Lógicamente, dicho radio de acción 
dependerá del equipo en cuestión y del lugar y tarea para el que sea utilizado. 

Se deberá garantizar el correcto estado y suficiencia estructural de eslingas, estrobos y resto de equipos de 
izado mediante la realización de las comprobaciones y justificaciones correspondientes.  
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Se deberán utilizar cabos de gobierno para guiar y situar las cargas suspendidas. Así mismo, el empresario 
contratista deberá garantizar que no exista personal alrededor de las cargas suspendidas y que se adopten los 
procedimientos necesarios para que no se aproximen los operarios a las cargas hasta que éstas estén correctamente 
afianzadas. 

Además de la observancia del radio de acción anterior, ser deberá definir la distancia de seguridad a respetar 
para evitar que el equipo o máquina en cuestión entre el alguna zona de peligro por proximidad a la corriente eléctrica 
(líneas eléctricas). 

En todas las instalaciones auxiliares de obra (cimbra, encofrados, sistema de apuntalamiento,…) el empresario 
deberá contar con un documento que garantice su estabilidad y correcto montaje y desmontaje. Con fin de garantizar la 
estabilidad antes de iniciar el montaje de la instalación se hará un reconocimiento del terreno, a fin de determinar el tipo 
de apoyo idóneo que servirá para descargar los esfuerzos de la instalación sobre éste. 

Así mismo, el empresario deberá, en previsión de posibles afecciones, comprobar que en las zonas de 
actuación no existen interferencias o afecciones a conducciones o servicios. 

El empresario deberá definir las medidas a observar para evitar los vuelcos de maquinaria en su acceso a la 
zona de trabajo quedando prohibida la superación de las pendientes máximas para las que cada máquina está 
habilitada.  

De cara a las instalaciones provisionales y acometida eléctrica de obra el empresario deberá contar con la 
documentación técnica que avale su validez y correcto funcionamiento. Así mismo, garantizará que los trabajos en 
cuestión se lleven a cabo, exclusivamente, por personal autorizado.  

En los posibles trabajos de soldadura se deberá atender a los riesgos de explosión y/o incendio disponiendo 
para ello las medidas preventivas precisas (correcto acopio de las bombonas, ausencia de material inflamable en las 
proximidades de la soldadura, formación de los operarios, disposición de válvulas antiretroceso…) 

Se deberá observar un correcto orden y limpieza en las zonas de acopio de material y accesorios señalizando, 
en su caso, las zonas de peligro. 

Todas las señales, equipos de protección y medidas colectivas deberán contar con la documentación que 
garantice su conformidad y correcto estado, siendo el empresario contratista principal el responsable de garantizar su 
correcta utilización, eficacia y suficiencia mediante los pertinentes controles y actuaciones de vigilancia a efectuar por 
medio de los trabajadores designados y recursos preventivos.  

Se deberán concretar en el plan de seguridad y salud las medidas de señalización de los trabajos necesarias 
para controlar los posibles riesgos de atropello por parte del tráfico rodado indicando, en todo caso, la existencia de 
trabajadores en aquellas zonas con este tipo de afección. 

Todos los equipos y máquinas empleados en las obras deberán contar con la conformidad/homologación o 
marcado CE que acredite su correcta fabricación. Así mismo, los equipos y máquinas en cuestión sólo podrán utilizarse 
para los fines para los que fueron fabricados y habilitados como tales de manera expresa en el manual del fabricante de 
los mismos. Así mismo, se deberá garantizar el correcto estado de mantenimiento de cada equipo cumpliendo las 
instrucciones previstas al respecto en el Manual del fabricante. Realizándose registros documentales de las 
siguientes actuaciones respecto del mantenimiento de equipos y maquinaria establecidos en la legislación vigente: 

 En primer lugar, deberán exigir al vendedor o cedente la justificación de que está debidamente certificada por 
el organismo debidamente homologado. 

 Llevar a cabo el mantenimiento de la máquina, de forma que conserve las condiciones de seguridad iniciales. 
 Impedir su utilización, cuando directa o indirectamente, tengan conocimiento de que no ofrece garantías de 

seguridad para los trabajadores. 
 Responsabilizarse de las revisiones e inspecciones establecidas reglamentariamente y en los plazos 

exigidos. Revisiones e inspecciones que deberán realizarse por personal capacitado para ello. 
 Las inspecciones de carácter oficial se llevarán cabo por el organismo oficial correspondiente de la 

administración pública, o si este lo establece, por una entidad colaboradora con la administración. 
Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendrán su placa de 

características técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de protección puedan ser claramente conocidos. 

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, aunque la paralización 
sea por corto espacio de tiempo. 

Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En ningún caso se permitirá 
su uso por personal inexperto. 

Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación no será superior a 24 
voltios, si no son alimentadas por un transformador de separación de circuitos. 

5.1 Comprobaciones a realizar por la empresa. 
 Deberá adoptar las medidas necesarias, para que los equipos de trabajo y maquinaria de la obra, se someta 

a una comprobación inicial antes de la puesta en marcha por primera vez y después de cada montaje en un 
nuevo emplazamiento. Registrando documentalmente todos los puntos de inspección realizados, en función 
de las instrucciones del fabricante y normas técnicas específicas, si existen de esa máquina. 
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 Aquellos equipos de trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan 
generar situaciones peligrosas, el empresario contratista deberá realizar comprobaciones y, en su caso, 
pruebas de carácter periódico, con objeto de asegurar las condiciones de seguridad y salud.  

 Igualmente se deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez que se produzcan 
acontecimientos excepcionales, tales como, transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta 
prolongada de uso.  

 En las situaciones de montaje de equipos de trabajo que estén condicionados por el emplazamiento o se 
dispongan en una configuración no establecida por el fabricante. 

 Dichas comprobaciones serán efectuadas por un técnico competente en la materia o responsable de 
maquinaria de la empresa constructora, quién dictaminará los puntos de inspección, procediendo en cada 
una de las obras a realizar el nombramiento correspondiente. El registro documental de cada una de las 
comprobaciones, anteriormente mencionadas, deberá ir firmado por dicho técnico o responsable de 
maquinaria y el técnico de producción responsable del tajo donde se vaya a utilizar el equipo de trabajo o 
maquinaria. Periódicamente el coordinador de seguridad y salud procederá a comprobar que dichos registros 
documentales, están convenientemente formalizados y archivados por parte de la empresa contratista en la 
obra.  

En relación con el correcto empleo de los dispositivos acústicos y luminosos, el empresario contratista deberá 
comprobar, mediante su organización preventiva en obra, antes de cada puesta en marcha que todas las máquinas y 
equipos cuentan con los citados dispositivos y que se encuentran en condiciones de uso. 

6 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

La empresa adjudicataria viene obligada a disponer de una organización especializada de prevención de 
riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla 
superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, 
en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral o, en supuestos de menores plantillas, mediante la 
designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 
a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real 
Decreto 39/1997. 

La empresa adjudicataria encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de las 
obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la asistencia y 
asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en 
primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se 
produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos médicos 
preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento 
de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores, 
relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 

7 INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra quedarán definidos en 
el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y, específicamente, con los 
apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado. 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de descanso, 
de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de 
lavabos. 

7.1 Condiciones de los accesos y vías de acceso a la obra. 
Se entienden por accesos los lugares o zonas por donde deben pasar los operarios y las máquinas de los 

trabajos preliminares y exteriores al edificio. De lo dispuesto en el Anexo IV, Parte A del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, se desprenden las siguientes disposiciones: 

- Estabilidad y solidez: 

 Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general, 
de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

 El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo 
se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice 
de manera segura. 

- Vías y salidas de emergencia: 

 Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 
posible en una zona de seguridad. 

 En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones 
de máxima seguridad para los trabajadores. 
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 El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de 
los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas 
que puedan estar presentes en ellos. 

 Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

a) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a 
ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en 
cualquier momento. 

b) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

- Vías de circulación y zonas peligrosas: 

 Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán 
estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar 
fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los 
trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

 Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas 
en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de 
personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 

 Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de 
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar 
presentes en el recinto. 

 Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

 Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las 
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

 Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos 
que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. 

 Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a 
penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

- Zonas de carga y descarga 

 Deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas. 

 Deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse ni ser aplastados. 

- Espacio de trabajo: 

 Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan 
de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el 
equipo y material necesario. 

- Disposiciones varias: 

 Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente 
visibles e identificables.  

7.2 Características de los accesos del personal. 
- Deben señalizarse y mantenerse lisas y sin obstáculos. Si las circunstancias no lo permitieran, se dispondrán 

pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm y, a ser posible, zonas que no deban pisar los vehículos. 

- Se procederá de la misma forma para el paso de carretillas manuales. 

- Se señalizará el itinerario a seguir por los operarios para su circulación por la obra y a las zonas de trabajo, 
almacenaje o dependencias mediante cinta plástica. La empresa dispondrá las señales indicativas de los riesgos 
existentes y de las obligaciones en materia de seguridad. 

- Se situarán de forma separada al de vehículos. 

7.3 Características de los accesos de vehículos 
Se dispondrá el acceso a aparcamientos y vados en condiciones. 

En caso de accederse a rampa, esta debe disponer de las siguientes características: 

- Ancho 4,5 m. 

- Pendiente en tramos rectos: 12%. 

- Pendiente en tramos curvos: 8%. 

Los porcentajes indicados se disminuirán en función de la clase de suelo y la humedad del mismo. 
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7.4 Instalaciones de higiene y bienestar e instalaciones de primeros auxilios. 
En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 

50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores. 

Los aseos dispondrán de lavabos con agua fría y caliente, provistos de jabón y de espejos de dimensiones 
adecuadas, de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo en este último caso, recipientes adecuados 
para depositar las usadas. 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios 
adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

El vestuario estará provisto de bancos o asientos. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 
trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido de lo indicado anteriormente, cada trabajador deberá 
poder disponer de un espacio para colocar su ropa, calzado y objetos personales bajo llave. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes, en caso de disponerse en obra, estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios que se dispusiesen en obra estuvieren separados, la comunicación 
entre uno y otros deberá ser fácil. 

El comedor, de disponerse, dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. El 
comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta-comidas y recipientes de cierre hermético de desperdicios. 

Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. 

Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de 
utilización por parte de los trabajadores. La implantación de dichas instalaciones se deberá recoger en los planos de 
situación dentro del plan de seguridad y salud. 

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en cada uno de los poblados de obra, en adecuadas 
condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a 
utilizar. También existirá un botiquín en cada uno de los vehículos de los encargados de los tajos. Existirá al menos un 
trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el plan de 
seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza 
precisos para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal 
específico en tales funciones.  

8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 
1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde al 
Ayuntamiento de Madrid como Promotor la designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como, a 
través de la Dirección facultativa de la obra, aprobar el Plan de Seguridad y Salud y sus modificaciones, con informe y 
propuesta del coordinador. 

La designación del coordinador de seguridad y salud se hará antes del inicio de la obra o tan pronto como se 
constate su necesidad. 

Dicho coordinador será el técnico competente integrado en la Dirección Facultativa, y designado por el 
Promotor para llevar cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. 
La Dirección Facultativa asumirá las funciones establecidas en dicho artículo cuando no fuera necesaria la designación 
de coordinador. 

A fin de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo existirá un libro de incidencias que 
constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en obra, en 
poder del coordinador en materia de seguridad y salud, o de la dirección facultativa si no fuera necesaria la designación 
de coordinador. 

En cuanto al contratista de la obra, éste viene obligado a redactar y presentar, con anterioridad al comienzo 
de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como 
mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así como 
el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos 
esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas previstas 
en el presente Estudio que el contratista admite como válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados 
y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. El Plan 
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presentado por el contratista no reiterará contenidos ya incluidos en este Estudio, que será directamente aplicable a la 
obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 

Las normas y medidas preventivas contenidas en el presente estudio de seguridad y salud y en el 
correspondiente plan de seguridad y salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir 
durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como 
empresario. En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, 
así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades 
preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención, informando a los subcontratistas y a los trabajadores autónomos sobre los riesgos 
y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades 
en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y reglamentarias 
que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y 
Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones 
colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las 
estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos particulares. 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la 
obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el coordinador de seguridad y 
salud, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de 
manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e 
inminentes en el curso de ejecución de la obra. 

8.1 OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA PREVENTIVA 
El empresario contratista principal está obligado por la Ley 31/95 y el R.D. 39/97 a desarrollar una acción 

preventiva eficaz en sus centros de trabajo armonizando su política preventiva empresarial de carácter general (Ley 
31/95 y R.D. 39/97) con su gestión preventiva particular en la obra de construcción objeto del contrato (R.D. 1627/97). 
Para ello, y en cumplimiento de sus obligaciones preventivas, el empresario deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones estén o no incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud del 
proyecto de la obra: 

 Adecuar permanentemente el Plan en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos, 
de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir en la obra o cuando una de las empresas 

subcontratistas lo soliciten por considerar que algunos o todos los riesgos que entraña su forma de realizar las 
actividades subcontratadas no están contemplados en el Plan. 

 Garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las 
zonas de riesgo grave y específico. Así mismo, sólo podrán utilizar los equipos de trabajo aquellos trabajadores 
que cuenten con la debida habilitación para ello. 

 Compromiso de garantizar que, antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, como los de las empresas 
subcontratistas, dispongan de los equipos de protección individual y colectiva previstos en el Plan para el 
desempeño de sus funciones, y de vigilar de manera especial, a través de su organización preventiva en obra, que 
se hace un uso efectivo de los mismos. 

 Compromiso del contratista de no emplear en las obras trabajadores provenientes de empresas de trabajo 
temporal. 

 Información e investigación de accidentes. El empresario deberá facilitar al promotor en el plazo máximo de cinco 
días un informe sobre los accidentes leves e incidencias graves que se hayan producido en su obra; idéntico 
compromiso, a cumplimentar en el plazo más inmediato que se pueda desde el momento de su producción, los 
accidentes graves y muy graves (según criterio de los recursos preventivos), así como los mortales, utilizando vía 
telefónica y, en el plazo improrrogable de 24 horas, el informe escrito correspondiente de tales accidentes. 
Además, la organización preventiva del contratista deberá facilitar mensualmente los índices de siniestralidad de la 
obra. 

 Elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida acreditativa del 
cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan de seguridad y salud.  

En la misma línea debe exigirse la inclusión detallada de las prácticas, los procedimientos y los procesos que 
integren la gestión preventiva de la obra. 

En el nuevo marco preventivo establecido por la Ley 54/2003, se ha establecido la obligación de concentrar en 
el tajo los recursos preventivos de cada contratista durante la ejecución de actividades o procesos que sean 
considerados reglamentariamente como peligrosos o con riesgos especiales, con la finalidad de vigilar el cumplimiento 
de las medidas incluidas en el Plan de seguridad y salud y comprobar la eficacia de éstas. 

1. Para cumplir con las obligaciones preventivas de carácter general anteriormente establecidas en virtud la 
legislación vigente, y sin perjuicio de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, el empresario contratista 
principal deberá disponer de una organización preventiva cuyas funciones, responsabilidades, integrantes y 
organización deberán concretarse en el plan de seguridad y salud de la obra.  

2. Se deberá definir la planificación preventiva de la obra, los procedimientos de formación e información a los 
trabajadores, los métodos de vigilancia preventiva, los protocolos de coordinación empresarial con subcontratistas, 
trabajadores autónomos y empresas concurrentes y, con carácter general, definir y supervisar toda la acción 
preventiva de la obra.  

3. Además, el empresario deberá disponer de cuantos trabajadores (ya se trate de trabajadores designados o 
pertenezcan al servicio de prevención) sean necesarios que, cumpliendo con los requisitos legales, ejerzan las 
funciones de recursos preventivos y lleven a cabo la vigilancia exhaustiva sobre el cumplimiento de lo dispuesto 
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en el plan de seguridad y salud comprobando tanto el cumplimiento como el correcto estado de las medidas 
preventivas tanto en el comienzo de cada actividad como durante la ejecución de las mismas. 

a) Planificar la acción preventiva en todas y cada una de las actividades que ejecute en obra sean 
acometidas por personal propio o subcontratado. Dicha planificación deberá incluirse en el plan de 
seguridad de la obra y contará con la aprobación reglamentaria previo informe favorable del coordinador 
en materia de seguridad y salud en fase de ejecución. Además, el contratista no podrá comenzar o 
ejecutar actividad alguna que no esté contemplada y planificada en dicho plan. En este sentido, tampoco 
se podrán comenzar ni ejecutar actividades cuyos métodos de ejecución difieran de los establecidos en el 
plan de seguridad y salud de la obra. 

b) Formar e informar a los trabajadores empleados en la obra. Acreditando que todos los trabajadores 
presentes en la obra cuentan con la formación general en materia preventiva y específica tanto de su 
puesto de trabajo como de las medidas preventivas a observar. 

c) Coordinar la acción preventiva con los diferentes empresarios concurrentes en el centro de 
trabajo. En virtud del artículo 24 de la Ley 31/95, el empresario contratista deberá establecer los 
procedimientos de gestión oportunos para coordinar su actuación preventiva en la obra con las empresas 
subcontratistas, trabajadores autónomos y cuantas empresas concurrentes puedan aparecer en el centro 
de trabajo de la obra. Y todo ello sin perjuicio de las actuaciones que adopte el coordinador en materia de 
seguridad y salud al respecto. En el caso de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, el 
contratista estará obligado a entregarles la parte del plan de seguridad que les competa requiriéndoles por 
escrito su estricto cumplimiento y siendo responsable solidario de sus posibles incumplimientos en materia 
preventiva. En el caso de otras empresas que no ostenten de relación contractual alguna con el 
empresario principal, éste deberá informarles de los riesgos existentes en el centro de trabajo que 
gestiona y de las medidas preventivas a observar. Así mismo, deberá coordinar su actividad con dichas 
empresas con el fin de controlar y, en su caso, evitar los posibles riesgos que se generen recíprocamente. 

d) Planificar y adoptar las medidas de actuación en caso de emergencia detallando, en su plan de 
seguridad, las posibles emergencias que pueden surgir en la obra y las medidas a implantar en cada caso 
para controlar y solventar dichas emergencias así como los recursos personales y materiales dispuestos 
para ello.  

e) El empresario contratista principal será el único responsable de la correcta colocación, utilización y/o 
ejecución de las medidas preventivas de su plan de seguridad y salud respondiendo, en virtud de lo 
establecido en el art. 17 de la Ley 31/95 y en los RD 1215/97, 2177/04 y 773/97, de la utilización, eficacia, 
estabilidad y garantía estructural de cuantos equipos de trabajo, equipos de protección y máquinas utilice 
en la obra. Para ello, deberá contar no sólo con cuantos certificados y homologaciones le sean legalmente 
exigibles sino con los cálculos que garanticen la seguridad y estabilidad en fases de montaje, explotación 
y desmontaje de cuantas instalaciones, máquinas y equipos se utilicen en la obra.  

f) Adoptar las medidas oportunas para garantizar el control de accesos a la obra garantizando que todos 
los que accedan a la misma estén debidamente autorizados. Para ello deberá definir en el Plan de 
Seguridad y Salud un protocolo específico de control de accesos a la obra, para posteriormente en la 
obra, el Coordinador de Seguridad y Salud, controlar y supervisar que se cumple éste. 

g) Informar a los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma y de las 

exigencias en materia de prevención de riesgos laborales, promoviendo la consulta y participación de los 
trabajadores y sus representantes. 

h) Por último, el empresario deberá comunicar de manera veloz al promotor, generalmente vía coordinador 
en materia de seguridad y salud, cuanto accidente o incidente ocurra en la obra sin perjuicio de la 
gravedad del mismo y del informe de investigación que redacte al respecto.  

8.2 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 
Para lograr la eficacia de las medidas previstas en la Memoria resulta necesario articular una serie de 

recursos, protocolos y procedimientos preventivos que, a su vez, deberán ser desarrollados y puestos en práctica por 
parte de los responsables de las empresas participantes en la obra. Por tanto el plan de seguridad y salud deberá 
definir claramente una estructura preventiva, definiendo de manera específica los miembros que integran ésta.  

Dentro de dicha organización y con el objetivo de tener en obra un técnico especialista en materia 
preventiva, se designará por parte de la empresa contratista, como mínimo un Ingeniero con formación 
especializada de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Dicho técnico deberá contar con un 
equipo de seguridad que se definirá de manera concreta en el plan de seguridad y salud de las obras y que deberá 
garantizar la eficacia y suficiencia de las medidas preventivas a implantar. Así mismo, y en las actividades de especial 
riesgo, el contratista deberá disponer de la presencia de recursos preventivos con las funciones y requisitos 
establecidos en la normativa de prevención. 

El plan de seguridad y salud redactado por la empresa contratista, debe contener una definición detallada y 
completa de las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los miembros de la estructura, entre las que 
necesariamente se ha de incluir, como fundamental, la de vigilar las condiciones de trabajo y el cumplimiento del Plan 
de seguridad y salud, no sólo en relación con los trabajadores propios sino también con los de la empresas 
subcontratista.  

El empresario contratista principal deberá articular procedimientos específicos para cumplir, con carácter 
mínimo, las siguientes obligaciones en el ámbito de la obra a ejecutar: 

1. Coordinación de actividades empresariales e intercambio de información e instrucciones entre empresarios. Con la 
finalidad de controlar el cumplimiento de los principios de acción preventiva y la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo de las empresas que concurran en el mismo centro de trabajo; para procurar la adecuación tanto de los 
riesgos que puedan afectar a trabajadores de dichas empresas, como las correspondientes medidas aplicables 
para su prevención; así como, para tener controladas las interacciones que se puedan derivar de las diferentes 
actividades desarrolladas por las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo, sobre todo cuando puedan 
aparecer riesgos graves o muy graves, o cuando se desarrollen actividades que se pudieran considerar 
incompatibles entre sí, existen una serie de obligaciones de cooperación y coordinación entre las diferentes 
empresas concurrentes a fin de cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales y de lograr así la 
seguridad de sus actuaciones.  
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En consonancia con ello, el contratista principal deberá teniendo en cuenta los principios establecidos en el RD 
171/04 desarrollar y asumir en el Plan de seguridad y salud, garantizando su cumplimiento, las siguientes obligaciones: 

a. La de informar el contratista principal al resto de empresarios y trabajadores autónomos que concurran con él 
en la obra, antes de que éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que existan en el centro de 
trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y sobre las medidas de prevención, protección y emergencia 
previstas al efecto. 

b. Igualmente, la de facilitar el contratista al resto de empresarios y trabajadores autónomos concurrentes en la 
obra, también antes del inicio de la actividad de éstos, las indicaciones que se estimen suficientes y 
adecuadas para prevenir los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores 
de éstos y las medidas que deberán aplicarse cuando se produzcan situaciones de emergencia. Tanto la 
información como las instrucciones se deberán facilitar por escrito cuando los riesgos de que se trate pudieran 
ser considerados como graves o muy graves.  

c. La obligación del empresario principal de vigilar que las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo 
faciliten la información y las instrucciones recibidas sobre riesgos y medidas de protección, prevención y 
emergencia a sus trabajadores y controlar su cumplimiento por éstas y por los trabajadores autónomos.  

d. Deber de vigilancia del contratista principal. Vigilancia respecto a las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos, mientras dure la participación de éstos en la ejecución de la obra. Así, deberán citarse 
expresamente las siguientes cuestiones:  

e. El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento, no sólo por las empresas subcontratistas, sino también 
por sus trabajadores, y trabajadores autónomos, de la parte del plan de seguridad y salud que afecte al trabajo 
que van a ejecutar en la obra. Para ello, requerirá de dichas empresas la organización preventiva que van a 
aportar a su actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de dicha obligación, y la incluirá 
en el propio Plan como un anexo al mismo. Dicha organización actuará de manera conjunta, pero subordinada 
a la del contratista principal, para vigilar que los trabajadores de la subcontrata cumplan con meticulosidad las 
obligaciones preventivas incluidas en al Plan que afecten a su trabajo. 

f. El contratista principal exigirá por escrito a las empresas subcontratistas la acreditación del cumplimiento de 
sus obligaciones de información y de formación con los trabajadores que vayan a realizar actividades en la 
obra. 

g. Igualmente, controlará que entre las mismas empresas subcontratistas y entre éstas y los trabajadores 
autónomos se ha establecido la coordinación oportuna que garantice el cumplimiento de los principios de 
acción preventiva. 

h. En base a la disposición adicional única del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, el Plan de Seguridad deberá 
definir tanto, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos como los interlocutores de la 
empresa contratista en la obra para que los mismos recursos lleven a cabo sus obligaciones. 

i. Vigilancia de la salud de los trabajadores. El empresario principal deberá garantizar que lleva a cabo las 
actuaciones necesarias para garantizar el correcto estado de los trabajadores de la obra (propios y 
subcontratados), así como que nos e generan nuevos riesgos por posibles afecciones de los mismo. 

j. Control de la Subcontratación. En el ámbito concreto de las obras, el empresario contratista principal será el 
responsables de: 

o Impedir las subcontrataciones más allá del tercer nivel, imponiendo una serie de requisitos objetivos para 
poderlas llevar a cabo. 

o Exigir requisitos de calidad o solvencia a las empresas subcontratistas (disponer de una organización 
preventiva, formación en prevención de sus trabajadores y calidad en el empleo). 

o Exigir transparencia en la subcontratación (exigiendo su documentación), y reforzando la participación de 
la representación legal de los trabajadores. 

o Habilitar y mantener actualizado el Libro de Subcontratación de la obra con los requisitos, condiciones y 
trámites impuestos en la normativa reguladora de la subcontratación. En este se recogerá, desde el inicio 
de los trabajos, por orden cronológico todas y cada una de las subcontrataciones que se realicen, el nivel 
de subcontratación y la empresa comitente, el objeto del contrato, el representante de la subcontrata y si 
existen, los representantes de los trabajadores, la fecha de entrega de la parte del Plan de Seguridad y 
Salud que les afecte, así como la referencia a las instrucciones que imparta el coordinador de seguridad y 
salud para el desarrollo del procedimiento de coordinación (desde la primera anotación de obra hasta 
todas aquéllas que incluyan aspectos relacionados con la coordinación de actividades empresariales). Al 
Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad 
y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, 
los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. Este se conservará 
hasta el fin de la obra y durante los 5 años posteriores.  

o La incorporación de subcontratas y trabajadores autónomos se realizará anticipadamente al Coordinador 
de Seguridad y Salud a través de correo electrónico o fax o por inscripción en el libro de subcontratación. 

El contratista deberá desarrollar en el Plan de Seguridad los procedimientos a seguir para garantizar 
el cumplimiento y control del régimen, registro, y documentación de la subcontratación que se realice en la 
obra, así como los protocolos de comunicación a la Dirección Facultativa, Coordinador de Seguridad y a los 
representantes de los trabajadores de las empresas presentes en la obra. 

8.3 ACTUACIÓN ANTE INFRACCIONES 
El contratista estará habilitado para incluir cláusulas en los contratos para prevenir las infracciones en materia 

de prevención y de subcontratación. 

A tal fin, cuando exista una infracción por parte del subcontratista o cualquier trabajador autónomo que trabaje 
en la obra, se podrán adoptar cualquiera de las siguientes medidas dependiendo del nivel de infracción y la causa de lo 
sucedido: 

INFRACCIÓN MENOR 

• Advertencia verbal o escrita. Se procedería a charla sobre el hecho producido de la cual 
quedaría escrito nombre del trabajador y su firma. 
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• Parada de los trabajos parcialmente o completamente hasta que la situación que se haya 
infringido se haya remediado. 

INFRACCIÓN SERIA 

• Anulación del contrato, en caso de que las reglas infringidas se consideran fundamentales 
dentro de la seguridad y salud. 

INFRACCIÓN MUY SERIA 

• Rescisión de contrato 
• Descalificación de la empresa para futuros trabajos. 

La clasificación de las infracciones se acordará con lo expresado en el Convenio General del Sector de la 
construcción y Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

La imposición de sanciones económicas atenderá a la legalidad vigente, de tal modo que los contratistas y los 
subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan de seguridad y salud. 

8.4 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
Todos los trabajadores de la obra deben tener una formación teórico-práctica suficiente y adecuada de los 

riesgos inherentes al puesto de trabajo o función que vaya a desarrollar cada uno, la cual debe ser impartida, dentro de 
la jornada o fuera de ésta pero compensando las horas invertidas, con cargo al empresario contratista. 

Esta obligación deberá ser considerada por la empresa contratista dentro de su Plan, describiéndola de la 
manera más concreta posible, a fin de que sus trabajadores reciban esta formación. Asimismo, debe asumir 
formalmente el compromiso de exigir la formación correspondiente a las empresas subcontratistas respecto de los 
trabajadores de éstas que se vayan a incorporar a la obra antes de su incorporación. 

 Formación e información respecto del uso de equipos de trabajo y maquinaria: 
 La empresa contratista deberá garantizar que tanto los trabajadores propios como los pertenecientes a 

empresas subcontratistas o trabajadores autónomos, han recibido la formación e información adecuada a 
los riesgos derivados de la utilización, así como de las medidas de prevención recogidas en el plan de 
seguridad y salud. 

 La información que el empresario contratista proporcione y suministre por escrito a los trabajadores deberá 
contener como mínimo: 

 Condiciones y forma correcta de utilización, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como 
las situaciones o formas de utilización peligrosa que pueda preverse. 

 Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de 
equipos de trabajo. 

 Situaciones de emergencia. 
Los trabajadores de la empresa contratista deben ser informados de todos los riesgos que les puedan afectar, 

bien por ser propios de su trabajo o función, o bien por ser inherente al medio en que se van a ejecutar o ser producto 
de las materias primas que se van a utilizar, así como de las medidas y actividades de protección y prevención 
previstas para combatir unos y otros, y de las medidas de emergencia previstas en el Plan correspondiente. A la vez, 
debe facilitar a los trabajadores el derecho a formular propuestas que mejoren la seguridad del tajo. Igualmente, debe 
controlar que las empresas subcontratistas faciliten esta información y participación a sus trabajadores. 

La empresa contratista deberá desarrollar en su plan los procedimientos para que estas informaciones lleguen 
a todos los trabajadores de la obra, considerándolas en su Plan de seguridad y salud y las asuma de manera formal 
para su cumplimiento. 

8.5 DEBER DE VIGILANCIA DEL EMPRESARIO CONTRATISTA 
El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento, no sólo por las empresas subcontratistas, sino también 

por sus trabajadores, y trabajadores autónomos, de la parte del Plan de seguridad y salud que afecte al trabajo que van 
a ejecutar en la obra.  

 La empresa contratista deberá realizar la vigilancia del cumplimiento del plan con recursos preventivos 
adecuadamente formados, debiendo exigir a las empresas subcontratistas su cumplimiento. 

Para ello, requerirá de dichas empresas la organización preventiva que van a aportar a su actividad en la obra, 
con la finalidad de controlar el cumplimiento de dicha obligación, y la incluirá en el propio Plan como un anexo al mismo.  

Dicha organización actuará de manera conjunta, pero subordinada a la del contratista principal, para vigilar que 
los trabajadores de la subcontrata cumplan con meticulosidad las obligaciones preventivas incluidas en al Plan que 
afecten a su trabajo. 

El contratista principal exigirá por escrito a las empresas subcontratistas que han cumplido sus obligaciones de 
información y de formación con los trabajadores que vayan a realizar actividades en la obra. 

Igualmente, controlará que entre las mismas empresas subcontratistas y entre éstas y los trabajadores 
autónomos se han establecido la coordinación oportuna que garantice el cumplimiento de los principios de acción 
preventiva. 
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8.6 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
Por el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, BOE de 10 

noviembre de 1995) el empresario garantizará a sus trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de 
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

De este modo, la empresa contratista tiene la obligación de vigilar la salud de los trabajadores que tenga en 
obra, así como de acoplar a los mismos al trabajo en función de sus capacidades sicofísicas; a la vez que deba asumir 
el compromiso de vigilar igualmente que las empresas subcontratistas, respecto de los trabajadores que aporten a la 
obra, y trabajadores autónomos, cumplan esta doble obligación mientras dure la participación de éstos en la ejecución 
de la obra.  

Una aclaración parece necesario hacer al respecto: según el art. 22 de la Ley 31/1995, los reconocimientos 
médico-laborales “sólo podrán llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento”, por lo tanto, son 
obligatorios para la empresa y voluntarios para los trabajadores. Sin embargo, a esta regla general se prevén en el 
mismo texto legal tres excepciones que deben ser tenidas en cuenta: 

 Cuando sea necesario efectuar un reconocimiento periódico para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

 Cuando sea imprescindible para conocer si el estado de salud de un trabajador puede constituir 
peligro para él mismo o para sus compañeros de trabajo. 

 Cuando se exija el reconocimiento médico “en una disposición legal relacionada con la 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”. 

Dadas las características de las actividades a realizar en el presente proyecto y los riesgos que generan se 
exigirán los reconocimientos médicos una vez al año a todos los trabajadores de la obra, sin perjuicio de cumplir las 
obligaciones especiales, en cuanto al tipo de reconocimientos y periodicidad de los mismos, que se deriven de la 
legislación específica en materia de riesgos concretos de enfermedades profesionales. 

9 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Deberán existir en la obra botiquines y personal de socorrismo y primeros auxilios con equipo de camilla, así 
como capacidad para evacuar con vehículos de obra a trabajadores accidentados de manera leve. 

Se centralizarán los botiquines en casetas emplazadas en los diversos tajos de obra. Existiendo un botiquín 
completo en cada una de estas. 

Los capataces o encargados dispondrán de al menos 1 botiquín en los vehículos de obra. 

El botiquín contendrá como mínimo el contenido establecido en Real Decreto 486/1997 Anexo VI en su punto 
A) 3: 

 desinfectantes y antisépticos autorizados como agua oxigenada, betadine, etc. 

 gasas estériles 

 algodón hidrófilo 

 venda 

 esparadrapo 

 apósitos adhesivos 

 tijeras 

 pinzas 

 guantes desechables 

Se sugiere incorporar, al menos: 

 1 Torniquete. 

 1 Bolsa para agua o hielo. 

Las empresas fijarán los centros médicos correspondientes a sus mutuas a dónde se puedan trasladar los 
accidentados en el caso de accidentes leves. Todo el personal estará informado del emplazamiento de estos centros 
mediante la colocación de carteles con las direcciones y los teléfonos y en los que también conviene indicar otros datos 
útiles como teléfonos de Protección Civil, Ambulancias. Policía, Bomberos, etc. 

En cada turno de trabajo al menos habrá una persona con conocimientos de primeros auxilios y para el 
traslado de los accidentados. 

Todo el personal responsable de un tajo tiene la obligación de conocer los teléfonos y direcciones de Centros 
Médicos y demás servicios de interés. 

Se deberá informar al personal de obra de todos y cada uno de los centros médicos más próximos, así como 
de sus respectivas especialidades, al objeto de lograr el más rápido y efectivo tratamiento. 

En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de cartones individuales 
repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las instrucciones a seguir en caso de accidente. Primero, aplicar 
los primeros auxilios y segundo, avisar a los Servicios Médicos de empresa, propios o mancomunados, y comunicarlo a 
la línea de mando correspondiente de la empresa y, tercero, acudir o pedir la asistencia sanitaria más próxima. 
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10 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

10.1 En los almacenamientos de obra 
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en recintos 

separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico es favorable a la protección 
contra incendios y han de separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar 
cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 

10.2 Almacenamiento de combustible 
Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de maquinaria cumplirán con la 

normativa de Reglamentación de Instalaciones Petrolíferas (R:D. 2085/94 de 20 de octubre y R.D. 2487/94 de 23 de 
diciembre), y con la ITC e MI-IP-03 sobre consumos propios. 

10.3 En la maquinaria 
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las conexiones de corriente 

bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios 
que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de 
las máquinas. 

10.4 En el trasvase de combustible 
Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la influencia 

de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la operación, 
por lo que se debe tener a mano tierra o arena para empapar el suelo. 

La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir en estos 
trabajos. 

Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados por el 
combustible que se está trasvasando. 

10.5 Protección de los trabajos de soldadura 
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias incandescentes los 

objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos 
con mantas ignífugas o con lonas, a ser posible mojadas. 

Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha habido un 
recalentamiento excesivo. 

No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores inflamables, o 
donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio. 

10.6 Medios de extinción para todos los casos 
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de combustible, 

trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, han de colocarse extintores cuya 
carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el volumen de éste, así como 
de arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia para extenderla. 

En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o desechos, han 
de completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen agua abundante. 

10.7 Información a los vigilantes de obra 
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de incendio en la 

obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así 
como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios. 

En el caso de fuego todo el personal, salvo el encargado de su extinción, deberá abandonar los puestos de 
trabajo cercanos; no pudiendo regresar hasta que se apague el fuego además de comprobar la inexistencia de gases 
nocivos para la salud de las personas. 

Se comunicará a Bomberos del Ayuntamiento la situación. 

Como medida de prevención se dispondrá de extintores: Polvo químico y CO2. 

11 CONTROL ESTADÍSTICO DE LA ACCIDENTALIDAD 

El contratista deberá establecer en el Plan de Seguridad la forma de llevar a cabo un control de la 
accidentalidad y de la estadística de siniestralidad. 

Por cada mes, recogerá antes del día 10 del mes siguiente los datos de todos los trabajadores necesarios para 
calcular los índices de siniestralidad. 

Esta información se pondrá a disposición del coordinador de seguridad y salud para que pueda realizar 
informes periódicos. 
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12 PARTE DE ACCIDENTE. INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE 
ACCIDENTES 

La Investigación de accidentes es una de las TÉCNICAS DE SEGURIDAD ANALÍTICAS, para la obligada 
necesidad de determinar las Causas que han producido la manifestación de cualquier tipo de accidente, daño o lesión 
en cualquiera de sus magnitudes, e incluso del estudio de incidentes o accidentes blancos, que son muy importantes de 
cara a la Prevención efectiva de Riesgos Laborales.  

Los partes de accidente deben realizarse lo más pronto posible, después del suceso. Se buscarán causas, no 
culpables, se entrevistará a posibles testigos, y a la víctima (si procede) individualmente.  

Ante cualquier incidente de importancia y en todos los accidentes que puedan revestir cierta gravedad por su 
magnitud, características y afección a los trabajadores y en todos los accidentes mortales, se comunicará por parte de 
la empresa contratista de manera inmediata a la Dirección de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud los hechos 
acaecidos. Asimismo, en un plazo máximo de 24 horas la empresa contratista enviará a la Dirección de Obra y al 
Coordinador de seguridad y salud una ficha resumen del accidente o incidente siguiendo el modelo que se adjunta: 
INFORME RESUMEN DE ACCIDENTE GRAVE O MORTAL. 

De manera complementaria, la empresa contratista enviará un informe completo del accidente al Director de 
Obra y al Coordinador de seguridad y salud en el plazo máximo de diez días con los siguientes datos: 

 Identificación del Accidentado 
 Empresa a la que pertenece 
 Nivel de subcontratación. 
 Descripción de la actividad que se desarrollaba cuando sucedió el accidente. 
 Descripción del accidente. 
 Comunicación de la emergencia y evacuación del accidentado. 
 Causas que han provocado el accidente. 
 Estado del trabajador accidentado. 
 Contenido del Plan de Seguridad y Salud. 
 Medidas preventivas para que no se vuelva a repetir. 

 

El empresario contratista elaborará un parte de baja según modelo adjunto, por cada accidente leve con baja 
que se haya producido. 

INFORME RESUMEN ACCIDENTE GRAVE O MORTAL 
 
Obra:  
Contratista: 
 

DATOS DEL ACCIDENTADO 
Nombre: Edad: Ocupación: Empresa a la que pertenece:  
Subcontratista: SI □ NO □ Trabajador Autónomo: SI □ NO □ 
Antigüedad en la empresa: Años:  Meses:   Meses de antigüedad en la obra:  
 

DATOS DEL ACCIDENTE 
Fecha del accidente: 
En jornada de trabajo □ In itinere (al ir o volver del trabajo) □ 
Lugar del accidente: 
Centro de trabajo habitual □ Desplazamiento durante la jornada laboral □ Otro centro o lugar de trabajo □In itinere □ 
Descripción del accidente:  
 
Forma de ocurrencia (1): 
Caída □ Desplome □ Herramientas y equipos □ Vehículos □ Sobreesfuerzos □ Otras □ 
Patologías no traumáticas □ 
Naturaleza de la lesión: 
Fractura □ Torcedura, Esguince □ Distensión □ Lumbalgia □ Conmoción □ Traumatismo interno □ Otras heridas □ 
Contusión □ Aplastamiento □ Cuerpos extraños □ Efectos De La Electricidad □ Lesiones múltiples □ Otros □ 
Partes del cuerpo afectadas (2): Cabeza □  Tronco □  Miembros superiores □  Miembros inferiores □ 
Grado de lesión: Grave □  Mortal □ 
Causas del accidente:  
 
Medidas preventivas para evitar su repetición: 
 
(1) Caída (caída de persona al mismo nivel, caída de persona a diferente nivel), desplome (desplome-derrumbamiento, caída 
de objetos en manipulación, caída de objetos por desprendimiento), herramientas y equipos (pisadas sobre objetos, golpes por objetos 
o herramientas, proyección de fragmentos o partículas, choques contra objetos, atrapamiento por o entre objetos, contactos térmicos, 
contactos eléctricos), vehículos (atrapamiento por vuelco de vehículos, atropellos o golpes por vehículos), patologías no traumáticas 
(infartos, derrames cerebrales, etcétera, siempre que tengan lugar dentro de la jornada laboral o in itinere). 

(2) Cabeza (cráneo, cara y ojos), tronco (cuello, tórax, espalda, abdomen y región lumbar), miembros superiores (manos y 
brazos), miembros inferiores (pies y piernas).
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PARTE DE ACCIDENTE LEVE CON BAJA 

 
DATOS DE LA OBRA 

Título:  
Contratista:  
 

DATOS DE LA EMPRESA DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 
Empresa a la que pertenece:  
Cadena de subcontratación:  
 

DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 
Nombre y apellidos:  
Edad:  
Ocupación:  
Fecha de ingreso en la empresa:  
 

DATOS DEL ACCIDENTE 
Fecha y hora:  
Día de la semana:  Hora de la jornada laboral:  
Lugar de la obra/ tajo:  
Descripción de los trabajos que se realizaban:  
- Unidad de Obra en la que se produce el accidente.  
- Descripción detallada del entorno del accidente, actividades en ejecución y descripción de la actividad que ejecutaba el/ 
los accidentados. 
Descripción del accidente:  
-Forma de ocurrencia: Identificación del riesgo que se ha materializado en el accidente. 
- Agente material: máquina, herramienta, medio auxiliar, agente físico o químico que provoca el daño. 
.- Daño generado. En este punto se definirán los daños provocados al/ a los trabajadores incluyendo. 
- Parte del cuerpo afectado. 
- Grado de lesión. 
Descripción del rescate, evacuación y asistencia:  
Nombre de recursos preventivos asignados a la tarea que se realizaba:  
Causas del accidente:  
Medidas preventivas para evitar su repetición:  

El parte irá acompañado de fotografías relacionadas con el accidente. (Zona en la que se produce, equipos y medios 
auxiliares utilizados, etc.) 

 

Datos a considerar para la cumplimentación del parte: 

 

TABLA Nº 1 

o Caída a distinto nivel 
o Caída al mismo nivel 
o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
o Caída de objetos en manipulación 
o Caída de objetos desprendidos 
o Pisadas sobre objetos 
o Choques contra objetos inmóviles 
o Atrapamiento 
o Golpes y cortes por objetos y herramientas  
o Choques contra objetos móviles 
o Proyección de fragmentos y partículas 
o Atrapamiento por o entre objetos 
o Sobreesfuerzos 
o Exposición a temperaturas ambientales extremos 
o Contactos Térmicos 
o Contactos eléctricos 
o Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
o Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 
o Explosiones 
o Incendios 
o Exposición a radiaciones 
o Accidentes causados por seres vivos 
o Atropellos o golpes con vehículos 
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AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAUDIRECCION GENERAL DE VIAS PUBLICAS Y PU BLICIDAD EXTERIOR

DEPARTAMENTO DE VIAS PU BLICAS

PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SYS.LAS TABLA SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SYS.01 LTB PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

mS01A010     ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

Casco de seguridad homologado.

30,00 5,53 165,90

mS01A030     ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo. C ertificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

30,00 23,46 703,80

mS01A050     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje completo impermeable (traje de  agua ) valorado en  función del núm ero óptimo de ut ilizaciones.
Certificado C E. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

30,00 18,40 552,00

mS01A080     ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número óptimo de u tilizaciones. C ertificado CE. s /R.D. 773 /97 y R.D.
1407/92.

30,00 15,33 459,90

mS01D010     ud  ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                 

Gafas de montura de acetato, pat illas adap tables, v isores de v idrio neut ro, t ratados, t emplados e
inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

4,00 17,53 70,12

mS01C070     ud  ud MASCARILLA CELULOSA                                          

Mascarilla autofiltrante de c elulosa para trabajo con polvo y  humos, homologada.

30,00 2,49 74,70

mS01C030     ud  ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS                                  

Mascarilla respiratoria con dos  v álvulas, fabricada en m aterial i nalérgico y  atóx ico, c on f iltros i nter-
cambiables para polvo, homologada.

4,00 16,55 66,20

mS01E010     ud  ud OREJERAS ANTIRUIDO                                           

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes aj ustables de almohadillas r ecambiables, hom ologa-
do.

4,00 13,53 54,12

mS01E040     ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                       

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de poliv inilo, homologados.

30,00 0,61 18,30

mS01F010     ud  ud CINTURÓN SEG.CAÍDA                                           

Cinturón de s eguridad de c aída con arnés y  cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con r esistencia a la t racción s uperior a  115  k g/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y  mosquetón de acero estampado, homologado.

2,00 67,66 135,32

mS01B040     ud  PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA                                    

Pantalla de soldadura ox iacetilénica abatible, resistente a la perforación y  penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de c arraca, homologada.

2,00 9,28 18,56

mS01F060     ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                         

Cinturón de s eguridad antiv ibratorio para protección de los riñones, homologado.
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4,00 23,99 95,96

mS01G030     ud  ud PAR GUANTES NEOPRENO                                         

Par de guantes de protección contra aceites y  grasas fabricados en neopreno, homologados.

30,00 2,57 77,10

mS01H080     ud  ud PAR DE BOTAS PIEL                                            

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metálica, plantilla
de texón, suela antideslizante y  piso resistente a hidrocarburos y  aceites, homologadas.

30,00 33,70 1.011,00

mS01G080     ud  ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologa-
dos.

3,00 19,52 58,56

mS01H030     ud  PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS                                    

Par de botas de p rotección par a t rabajos en agua, bar ro, hormigón y  pi sos c on r iesgo de desliza-
miento fabricadas en gom a forrada con piso antideslizante, puntera y  plantilla de ac ero, tobillera y  es-
pinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.

3,00 44,20 132,60

mS01A140     ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do C E. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3,00 14,42 43,26

mS01G100     ud  PAR MANGUITOS SOLDADURA                                         

Par de manguitos para trabajos de s oldadura fabricados en pi el, homologados.

3,00 6,16 18,48

mS01B010     ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                    

Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y  penetración por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada

3,00 8,95 26,85

mS01B060     ud  PANTALLA DE SEGURIDAD                                           

Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.

3,00 11,06 33,18

mS01C010     ud  MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS                                      

Mascarilla respiratoria con dos  v álvulas, fabricada en m aterial i nalérgico y  atóx ico, c on f iltros i nter-
cambiables para humos de s oldadura, homologada.

3,00 18,50 55,50

mS01C050     ud  MASCARILLA PINTURA 1 VALV.                                      

Mascarilla r espiratoria con una válvula, fabricada en material i nalérgico y  a tóx ico, con filtros inter-
cambiables para pintura, homologada.

8,00 27,89 223,12

mS01G020     ud  PAR GUANTES GOMA FINA                                           

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañi-
lería, pocería, hormigonado, etc.

8,00 2,05 16,40

mS01A090     ud  MUÑEQUERA DE CUERO                                              

Muñequera de c uero.  C ertificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

30,00 8,33 249,90
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mS01G010     ud  PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                      

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/v i-
nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

30,00 5,51 165,30

mS01A130     ud  PAR GUANTES NEOPRENO                                            

Par de guantes de protección contra aceites y  grasas fabricados en neopreno, homologados.

30,00 2,57 77,10

mS01G050     ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                    

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados.

3,00 3,27 9,81

mS01G060     ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 18                                    

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 18 cm, ho-
mologados.

3,00 5,74 17,22

mS01H150     ud  PAR POLAINAS SOLDADURA                                          

Par de polainas para trabajos de s oldadura fabricadas en c uero c on s istema de  s ujeción por debajo
del calzado, homologadas.

3,00 7,95 23,85

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.01 LTB PROTECCIONES
INDIVIDUALES

4.654,11
SUBCAPÍTULO SYS.02 LTB PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

mS02A030     ud  SEÑAL PELIGRO 0,70 m                                            

Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante t ipo " A" de 0, 70 m con trípode de acero ga l-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y m odelos del  M OPTMA valorada s egún e l número
óptimo de utilizaciones.

30,00 10,60 318,00

mS02A180     ud  ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm                                   

Suministro y  colocación de señal de s eguridad m etálica t ipo i nformación de  40x 40 c m sin soporte
metálico incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

30,00 7,53 225,90

mS02A070     ud  PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                     

Suministro y  colocación de panel di reccional pr ov isional r eflectante de  1, 50x0,45 m sobre s oportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el nú-
mero óptimo de utilizaciones.

30,00 23,68 710,40

mS02A120     ud  ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                

Suministro y  colocación de señal de s eguridad m etálica t ipo p rohibición de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo c on R .D. 485/97, i ncluso p.p. de desmontaje, v alorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

30,00 13,66 409,80

mS02A150     ud  ud SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm                                   

Suministro y  colocación de señal de s eguridad m etálica t ipo advertencia de 45x33 c m s in soporte
metálico incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

30,00 6,14 184,20

mS02A200     ud  CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                         

Suministro y  colocación de cono de bal izamiento reflectante de 50 c m de acuerdo con las especifica-
ciones y  modelos del M OPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Página 3

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO

AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAUDIRECCION GENERAL DE VIAS PUBLICAS Y PU BLICIDAD EXTERIOR

DEPARTAMENTO DE VIAS PU BLICAS

PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

100,00 16,07 1.607,00

mS02A210     ud  ud LÁMPARA INTERMITENTE                                         

Suministro y  colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los
modelos y  especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

60,00 13,11 786,60

mS02D180     m   m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                

Malla de pol ietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, i/colocación y  desmontaje (amortizable en 3 us os). s/R.D. 486/97.

400,00 2,05 820,00

mS02A250     ud  ud BARRERA NEW JERSEY                                           

Barrera tipo N ew Jersey ensamblable de 100x80x40 de m aterial plastico hueco lastrable.

60,00 35,43 2.125,80

mS02A270     ud  ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                              

Señal de seguridad manual a dos caras: S top-Dirección obligatoria, t ipo pal eta. ( amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

12,00 5,96 71,52

mS02B010     m   VALLA METALICA                                                  

Valla metálica para acotamiento de espacios y  c ontención de peatones formada por  el ementos autó-
nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la norma-
tiva v igente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

500,00 1,74 870,00

mS02D080     m2  m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.                                 

Protección de huecos horizontales de l uz máxima 2 m  c on tablones de  m adera, i ncluso topes anti-
deslizantes, elementos complementarios y  desmontaje según la normativa v igente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

70,00 9,29 650,30

mS02D170     ud  ud TOPE RETROCESO CAMIONES                                      

Tope de retroceso para camiones en ex cavaciones y  v ertido de t ierras formado por tablones ancla-
dos al terreno, incluida la colocación y  el desmontaje, v alorado en función del número óptimo de utili-
zaciones.

4,00 42,36 169,44

mS02D160     m   m CABLE SEGURIDAD CINTURONES                                    

Cable de seguridad para anc laje de cinturones i ndiv iduales, i ncluyendo m ontaje, des montaje y  p. p.
de elementos complementarios, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

8,00 4,60 36,80

mS02A260     ud  ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                               

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", i/colocación.

8,00 11,95 95,60

mS02G010     ud  ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                   

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de c obre y  electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

2,00 274,59 549,18

mS02G060     ud  ud PORTATIL LUMINOSO                                            

Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y  malla protectora.
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2,00 12,90 25,80

mS02F010     ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               

Extintor manual de nieve carbónica de 6 k g colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequeño material, recargas y  desmontaje según la normativa v igente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

12,00 87,55 1.050,60

mS02D110     m   BARAND.90 cm BORDE VACIADO                                      

Barandilla de 0, 90 m de al tura en protección de perímetro de v aciado formada por soportes metálicos
y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y  plinto), incluidos el montaje y  desmon-
taje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la normativa v igente.

180,00 9,86 1.774,80

mS02F020     ud  EXTINTOR POLVO SECO 12 KG                                       

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, r ecargas y  desmontaje s egún l a normativa v i-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 55,01 110,02

mS02G020     ud  DIFERENCIAL 300 mA                                              

Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 M a.

8,00 206,41 1.651,28

mS02G030     ud  DIFERENCIAL 30 mA                                               

Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

8,00 232,24 1.857,92

mS02G040     ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                

Suministro ,instalación y  montaje de c uadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.

2,00 142,63 285,26

mS02A060     ud  SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m                                         

Suministro y  colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y m odelos del  M OPTMA valorada s egún e l número
óptimo de utilizaciones.

30,00 12,92 387,60

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.02 LTB PROTECCIONES
COLECTIVAS

16.773,82
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SUBCAPÍTULO SYS.03 LTB HIGIENE Y BIENESTAR                                             
mS03D010     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                        

Amueblamiento prov isional en l ocal para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomático, espejos, portarollos y  cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la
normativa v igente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil
de local amueblado.

30,00 10,51 315,30

mS03D020     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    

Amueblamiento pr ov isional en  l ocal para vestuario c omprendiendo taquillas indiv iduales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, i ncluso des montaje y  s egún l a normativa v i-
gente, valorado en función del número óptimo de ut ilizaciones y  m edida l a s uperficie út il de  l ocal
amueblado.

41,00 22,89 938,49

mS03D030     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      

Amueblamiento pr ov isional en  l ocal para comedor c omprendiendo mesas, asientos, microondas y
depósito par a desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y  según l a no rmativa v igente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

41,00 8,68 355,88

mS03E030     ud  MATERIAL SANITARIO                                              

Material sanitario para curas y  primeros auxilios.

3,00 204,41 613,23

mS03C060     ud  CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m                                      

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para as eos o  bot iquín ( incluyendo di stribución
interior, instalaciones y  aparatos sanitarios) en obras de duración menor de 6 m eses formada por es-
tructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con es puma de poliuretano, carpintería de  al uminio anod izado con v i-
driería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso pre-
paración del terreno, cimentación, soportes de hormigón H -20 ar mado c on acero B 400S, pl acas de
asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa v igente,
y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 1.200,13 2.400,26

mS03C110     ud  CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-
terior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en f río, c erramientos y  cubierta de panel s andwich en chapa pr elacada por  ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de pro-
tección y  suelo con soporte de per filería, tablero fenólico y  pav imento, i ncluso pr eparación del terre-
no,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B 400S, pl acas de as iento, c onexión
de i nstalaciones, transportes, c olocación y  des montaje según l a normativa v igente, y  valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 1.147,23 2.294,46

mS03C210     ud  CASETA COMED.20,50m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-
rior, instalaciones, fregadero y  c alientaplatos) en ob ras de duración m enor de 6  m eses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel  sandwich en c hapa prelaca-
da por ambas caras, ai slamiento c on es puma de poliuretano, carpintería de al uminio anodizado con
vidriería, rejas de protección y  s uelo c on soporte de pe rfilería, tablero fenólico y  pav imento, i ncluso
preparación del terreno, cimentación, soportes de hor migón H -20 ar mado con acero B 400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, t ransportes, colocación y  desmontaje s egún l a normativa v i-
gente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 957,71 1.915,42

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.03 LTB HIGIENE Y BIENESTAR...... 8.833,04
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SUBCAPÍTULO SYS.04 LTB VARIOS                                                          
mS03E020     ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

ud Reconocimiento médico obligatorio.

30,00 72,21 2.166,30

mS03E040     h   HORA TECNICO GRADO MEDIO                                        

Técnico de grado medio en estudios y  control de medidas de prevención.

12,00 30,10 361,20

mS03E050     h   HORA ASESOR TECNICO                                             

Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para i mpartir formación a  l os t rabajadores du-
rante las obras.

18,00 23,42 421,56

mS03E060     ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-
tución según la normativa v igente)

3,00 141,51 424,53

mS03E070     h   HORA BRIGADA SEGURIDAD                                          

Mano de obra de brigada de seguridad empleada e n m antenimiento y  r eposición d e pr otecciones
(Oficial 2a.  y  peón)

66,00 27,99 1.847,34

mS03E080     h   HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                      

Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de locales e instalaciones para el personal (Pe-
ón)

66,00 16,73 1.104,18

mS03E090     h   HORA SEÑALISTA                                                  

Mano de obra de señalista (peón)

66,00 9,29 613,14

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.04 LTB VARIOS................................. 6.938,25

TOTAL CAPÍTULO SYS.LAS TABLA SEGURIDAD Y SALUD............................................................................. 37.199,22
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CAPÍTULO SYS. MON SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SYS.01 MON PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

mS01A010     ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

Casco de seguridad homologado.

10,00 5,53 55,30

mS01A030     ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo. C ertificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10,00 23,46 234,60

mS01A050     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje completo impermeable (traje de  agua ) valorado en  función del núm ero óptimo de ut ilizaciones.
Certificado C E. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10,00 18,40 184,00

mS01A080     ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número óptimo de u tilizaciones. C ertificado CE. s /R.D. 773 /97 y R.D.
1407/92.

10,00 15,33 153,30

mS01D010     ud  ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                 

Gafas de montura de acetato, pat illas adap tables, v isores de v idrio neut ro, t ratados, t emplados e
inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

2,00 17,53 35,06

mS01C070     ud  ud MASCARILLA CELULOSA                                          

Mascarilla autofiltrante de c elulosa para trabajo con polvo y  humos, homologada.

10,00 2,49 24,90

mS01C030     ud  ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS                                  

Mascarilla respiratoria con dos  v álvulas, fabricada en m aterial i nalérgico y  atóx ico, c on f iltros i nter-
cambiables para polvo, homologada.

2,00 16,55 33,10

mS01E010     ud  ud OREJERAS ANTIRUIDO                                           

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes aj ustables de almohadillas r ecambiables, hom ologa-
do.

2,00 13,53 27,06

mS01E040     ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                       

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de poliv inilo, homologados.

10,00 0,61 6,10

mS01F010     ud  ud CINTURÓN SEG.CAÍDA                                           

Cinturón de s eguridad de c aída con arnés y  cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con r esistencia a la t racción s uperior a  115  k g/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y  mosquetón de acero estampado, homologado.

2,00 67,66 135,32

mS01B040     ud  PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA                                    

Pantalla de soldadura ox iacetilénica abatible, resistente a la perforación y  penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de c arraca, homologada.

1,00 9,28 9,28

mS01F060     ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                         

Cinturón de s eguridad antiv ibratorio para protección de los riñones, homologado.
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2,00 23,99 47,98

mS01G030     ud  ud PAR GUANTES NEOPRENO                                         

Par de guantes de protección contra aceites y  grasas fabricados en neopreno, homologados.

10,00 2,57 25,70

mS01H080     ud  ud PAR DE BOTAS PIEL                                            

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metálica, plantilla
de texón, suela antideslizante y  piso resistente a hidrocarburos y  aceites, homologadas.

10,00 33,70 337,00

mS01G080     ud  ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologa-
dos.

2,00 19,52 39,04

mS01H030     ud  PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS                                    

Par de botas de p rotección par a t rabajos en agua, bar ro, hormigón y  pi sos c on r iesgo de desliza-
miento fabricadas en gom a forrada con piso antideslizante, puntera y  plantilla de ac ero, tobillera y  es-
pinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.

2,00 44,20 88,40

mS01A140     ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do C E. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2,00 14,42 28,84

mS01G100     ud  PAR MANGUITOS SOLDADURA                                         

Par de manguitos para trabajos de s oldadura fabricados en pi el, homologados.

1,00 6,16 6,16

mS01B010     ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                    

Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y  penetración por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada

1,00 8,95 8,95

mS01B060     ud  PANTALLA DE SEGURIDAD                                           

Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.

1,00 11,06 11,06

mS01C010     ud  MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS                                      

Mascarilla respiratoria con dos  v álvulas, fabricada en m aterial i nalérgico y  atóx ico, c on f iltros i nter-
cambiables para humos de s oldadura, homologada.

1,00 18,50 18,50

mS01C050     ud  MASCARILLA PINTURA 1 VALV.                                      

Mascarilla r espiratoria con una válvula, fabricada en material i nalérgico y  a tóx ico, con filtros inter-
cambiables para pintura, homologada.

4,00 27,89 111,56

mS01G020     ud  PAR GUANTES GOMA FINA                                           

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañi-
lería, pocería, hormigonado, etc.

4,00 2,05 8,20

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.01 MON PROTECCIONES
INDIVIDUALES

1.629,41
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SUBCAPÍTULO SYS.02 MON PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
mS02A030     ud  SEÑAL PELIGRO 0,70 m                                            

Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante t ipo " A" de 0, 70 m con trípode de acero ga l-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y m odelos del  M OPTMA valorada s egún e l número
óptimo de utilizaciones.

6,00 10,60 63,60

mS02A180     ud  ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm                                   

Suministro y  colocación de señal de s eguridad m etálica t ipo i nformación de  40x 40 c m sin soporte
metálico incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

6,00 7,53 45,18

mS02A070     ud  PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                     

Suministro y  colocación de panel di reccional pr ov isional r eflectante de  1, 50x0,45 m sobre s oportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el nú-
mero óptimo de utilizaciones.

6,00 23,68 142,08

mS02A120     ud  ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                

Suministro y  colocación de señal de s eguridad m etálica t ipo p rohibición de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo c on R .D. 485/97, i ncluso p.p. de desmontaje, v alorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

6,00 13,66 81,96

mS02A150     ud  ud SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm                                   

Suministro y  colocación de señal de s eguridad m etálica t ipo advertencia de 45x33 c m s in soporte
metálico incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

6,00 6,14 36,84

mS02A200     ud  CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                         

Suministro y  colocación de cono de bal izamiento reflectante de 50 c m de acuerdo con las especifica-
ciones y  modelos del M OPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

20,00 16,07 321,40

mS02A210     ud  ud LÁMPARA INTERMITENTE                                         

Suministro y  colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los
modelos y  especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

10,00 13,11 131,10

mS02D180     m   m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                

Malla de pol ietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, i/colocación y  desmontaje (amortizable en 3 us os). s/R.D. 486/97.

100,00 2,05 205,00

mS02A250     ud  ud BARRERA NEW JERSEY                                           

Barrera tipo N ew Jersey ensamblable de 100x80x40 de m aterial plastico hueco lastrable.

4,00 35,43 141,72

mS02A270     ud  ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                              

Señal de seguridad manual a dos caras: S top-Dirección obligatoria, t ipo pal eta. ( amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

4,00 5,96 23,84

mS02B010     m   VALLA METALICA                                                  

Valla metálica para acotamiento de espacios y  c ontención de peatones formada por  el ementos autó-
nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la norma-
tiva v igente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.
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100,00 1,74 174,00

mS02D080     m2  m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.                                 

Protección de huecos horizontales de l uz máxima 2 m  c on tablones de  m adera, i ncluso topes anti-
deslizantes, elementos complementarios y  desmontaje según la normativa v igente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

20,00 9,29 185,80

mS02D170     ud  ud TOPE RETROCESO CAMIONES                                      

Tope de retroceso para camiones en ex cavaciones y  v ertido de t ierras formado por tablones ancla-
dos al terreno, incluida la colocación y  el desmontaje, v alorado en función del número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 42,36 84,72

mS02D160     m   m CABLE SEGURIDAD CINTURONES                                    

Cable de seguridad para anc laje de cinturones i ndiv iduales, i ncluyendo m ontaje, des montaje y  p. p.
de elementos complementarios, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 4,60 18,40

mS02A260     ud  ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                               

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", i/colocación.

3,00 11,95 35,85

mS02G010     ud  ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                   

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de c obre y  electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

1,00 274,59 274,59

mS02G060     ud  ud PORTATIL LUMINOSO                                            

Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y  malla protectora.

2,00 12,90 25,80

mS02F010     ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               

Extintor manual de nieve carbónica de 6 k g colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequeño material, recargas y  desmontaje según la normativa v igente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

1,00 87,55 87,55

mS02D110     m   BARAND.90 cm BORDE VACIADO                                      

Barandilla de 0, 90 m de al tura en protección de perímetro de v aciado formada por soportes metálicos
y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y  plinto), incluidos el montaje y  desmon-
taje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la normativa v igente.

20,00 9,86 197,20

mS02F020     ud  EXTINTOR POLVO SECO 12 KG                                       

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, r ecargas y  desmontaje s egún l a normativa v i-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 55,01 110,02

mS02G020     ud  DIFERENCIAL 300 mA                                              

Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 M a.

1,00 206,41 206,41

mS02G030     ud  DIFERENCIAL 30 mA                                               

Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.
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1,00 232,24 232,24

mS02G040     ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                

Suministro ,instalación y  montaje de c uadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.

1,00 142,63 142,63

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.02 MON PROTECCIONES
COLECTIVAS

2.967,93
SUBCAPÍTULO SYS.03 MON HIGIENE Y BIENESTAR                                             

mS03D010     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                        

Amueblamiento prov isional en l ocal para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomático, espejos, portarollos y  cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la
normativa v igente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil
de local amueblado.

4,00 10,51 42,04

mS03D020     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    

Amueblamiento pr ov isional en  l ocal para vestuario c omprendiendo taquillas indiv iduales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, i ncluso des montaje y  s egún l a normativa v i-
gente, valorado en función del número óptimo de ut ilizaciones y  m edida l a s uperficie út il de  l ocal
amueblado.

14,00 22,89 320,46

mS03D030     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      

Amueblamiento pr ov isional en  l ocal para comedor c omprendiendo mesas, asientos, microondas y
depósito par a desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y  según l a no rmativa v igente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

20,00 8,68 173,60

mS03E030     ud  MATERIAL SANITARIO                                              

Material sanitario para curas y  primeros auxilios.

1,00 204,41 204,41

mS03C060     ud  CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m                                      

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para as eos o  bot iquín ( incluyendo di stribución
interior, instalaciones y  aparatos sanitarios) en obras de duración menor de 6 m eses formada por es-
tructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con es puma de poliuretano, carpintería de  al uminio anod izado con v i-
driería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso pre-
paración del terreno, cimentación, soportes de hormigón H -20 ar mado c on acero B 400S, pl acas de
asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa v igente,
y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1,00 1.200,13 1.200,13

mS03C110     ud  CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-
terior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en f río, c erramientos y  cubierta de panel s andwich en chapa pr elacada por  ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de pro-
tección y  suelo con soporte de per filería, tablero fenólico y  pav imento, i ncluso pr eparación del terre-
no,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B 400S, pl acas de as iento, c onexión
de i nstalaciones, transportes, c olocación y  des montaje según l a normativa v igente, y  valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

1,00 1.147,23 1.147,23
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mS03C210     ud  CASETA COMED.20,50m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-
rior, instalaciones, fregadero y  c alientaplatos) en ob ras de duración m enor de 6  m eses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel  sandwich en c hapa prelaca-
da por ambas caras, ai slamiento c on es puma de poliuretano, carpintería de al uminio anodizado con
vidriería, rejas de protección y  s uelo c on soporte de pe rfilería, tablero fenólico y  pav imento, i ncluso
preparación del terreno, cimentación, soportes de hor migón H -20 ar mado con acero B 400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, t ransportes, colocación y  desmontaje s egún l a normativa v i-
gente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1,00 957,71 957,71

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.03 MON HIGIENE Y BIENESTAR..... 4.045,58

TOTAL CAPÍTULO SYS. MON SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................ 8.642,92

TOTAL...................................................................................................................................................................... 45.842,14
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1 OBJETO 

El presente Anejo tiene por objeto determinar el estado actual de las calles objeto de las obras de renovación y 
acondicionamiento, situadas en los PAU´s de Las Tablas y Montecarmelo. 

2 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Se adjunta Reportaje Fotográfico de las zonas objeto de las obras. 

2.1 PAU LAS TABLAS 
 COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS 
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 CEIP JOSÉP TARRADELLAS 
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 CEIP GABRIELA MISTRAL 
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 COLEGIO PÚBLICO LEOPOLDO CALVO SOTELO 
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 ESCUELA INFANTIL MINICLUB 
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 COLEGIO DE FOMENTO LAS TABLAS VALVERDE 
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 COLEGIO EL VALLE LAS TABLAS 
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 C/ DE LA FORESTA-C/QUINTANAVIDES 
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2.2 PAU MONTECARMELO 
 ESCUELA INFANTIL CEI MIS BEBÉS 

 

 

 

 COLEGIO ALEMAN-DEUTCHE SHULE MADRID 
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 ESCUELA INFANTIL SOL SOLITA 

 

 ESCUELA INFANTIL ABC KINDERGARTEN 

 

 

 CEIP INFANTA LEONOR 
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 ESCUELA INFANTIL PEQUEÑOS AMIGOS 

 

 

 COLEGIO SANTA MARIA LA BLANCA 
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 ESCUELA INFANTIL MONTEMAR 

 

 

 

 CEIP ANTONIO FONTÁN 
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