AREA DE GOBIERNG DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO

DE ECONOMIA SUBD}RECCI(')N‘GENERAL DE ARQUITECTURA
Y HACIENDA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE SUBSANACION DE
PATOLOGIAS DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS DEMANIALES, PATRIMONIALES Y
AQUELLOS QUE ESTEN SUJETOS A CUALQUIER TIPO DE USO DEL AYUNTAMIENTO DE

MADRID, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (3 LOTES).

Expediente; 730/2016/00005

‘Ctausula 1. Objeto del Acuerdo marco.

El Acuerdo Marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han de sujetarse los
contratos. basados en el mismo, en relacion con la adopcién de medidas técnicas y realizacion de obras de
subsanacién de patologias que se puedan presentar en el conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y
aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid, durante la ejecucion del
Acuerdo Marco.

Quedan excluidas las obras que se refieran exclusivamente a la reforma, reparacion, restauracion,
conservacidn y mantenimiento; la subsanacion de las deficiencias de los edificios recogidas en las actas de
Inspeccién Técnica que establece la Ordenanza de Conservacion, Rehabilitacion y Estado Ruinoso de las
Edificaciones {OCRERE), de las deficlencias detectadas en las inspecciones periédicas obligatorias
establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT); las obras de reforma y conservacién
que sean competencia de las Juntas Municipales de Distrito, asi como las obras de ejecucion subsidiaria,
actuaciones singulares y otras obras que sean competencia del Area de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible a través del Servicio de Control de la Edificacion.

Quedan excluidas igualmente del presenten acuerdo marco aquellas obras cuyo presupuesto de gjecucion
sea superior a 3.000.000 € (IVA excluido) siempre que, por su grado de complejidad resulte preciso, a juicio
de la Direccién General de Patrimonio, licitar las obras de manera independiente al tratarse de actuaciones
de gran complejidad estructural. - )

Se consideran medidas técnicas todas aquellas necesarias para garantizar la seguridad, estabilidad y
consolidacién estructural, asi como la seguridad y estabilidad de los elementos constructivos e instalaciones.

Entre las obras dirigidas a remediar las patologias constructivas se entende_rén incluidas aquellas que

tengan por objeto el restablecimiento de las condiciones de seguridad y habitabilidad de los edificios

~ incluyendo sus instalaciones, y aquellas requeridas para el cumplimiento de la normativa vigente, referentes
a: Lo R SN

. Seguridad estructural: Cimentaciones, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos estructurales.
«. Estanqueidad de.los edificios: fachadas, carpinterias e_xt_erio_res, cubiertas, recogida de agua de pluviales,

~ red de saneamiento, red de fontaneria, etc.. _ S 7 D -
e Seguridad y estabilidad de los elementos de la envolvente de los edificios: Elementos _ton_s_tructivos tales
como chimeneas, barandillas, falsos techos, cornisas u otros elementos, - . IR

« Seguridad de utilizacién de los edificios. - B T P
« Salubridad de Ios_éc_!ificios. o D
» Seguridad en las instalaciones. - : _ s

"« Adaptacién a normativa vigente, como contra incendios, électricidad, etc.
" e Y otras de naturaleza analoga. R '

. ‘Es competente en el desarrolio y aplicacién del presente Acuerdo Marco la Direccién General de Patrimonio, - |
del Area de Gobierno de Economia y Hacienda del Ayuntamiento.de Madrid. RIS R
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Division en lotes.

El Acuerdo marco se divide en 3 lotes, atendiendo a las caracteristicas de las obras a efectuar y
considerando cada lote como una unidad funcional que se corresponde con los siguientes distritos:

LOTE 1: Retiro, Salamanca, Puente de Va!iecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Villa de Vallecas y Vicalvaro.

LOTE 2: Chamartin, Tetudn, Chamberi, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, San Blas-Canillejas, Barajas y
puntualmente algdn edificio ubicado fuera del término municipal.

LOTE 3: Centro, Arganzuela, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde.

Clausula 2. Elaboracién del presupuesto de los proyectos.

- -Bases de precios.

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las obras que se
ejecuten en virtud del presente Acuerdo Marco, se extraeran de entre las bases de precios que se
indican a continuacion:

1. Cuadro de precios 2016 aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanizacién y
de edificacién de obra nueva del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Decreto de 1 de
julio de 2016 de! Delegado del Area de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, y
publicado mediante Resolucion de 7 de julio de 2016 de la Secretaria General Técnica del
Area de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. (BOAM n.° 7.704 de 18/07/2016).
(http:/ivww. madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-y-
urbanismo/Urbanismo/Cuadro-de-Precios-de-los-Proyectos-de-Urbanizacion-y-de-
Edificacion?vgnextfmt=default&vgnextoid=4527b1a887c0b110VgnVCM1000000b205a0aR
CRD&vgnextchannel=2af331d3b28fe4 10VgnVCM1000000b20520aRCRD).

2. En su defecto, la Base de precios elaborada por la Direccién General de Patrimonio,
adecuados al mercado, que se incorpora como anexo H del presente pliego.

3. En su defecto, la Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid, anfo
2007. (hitp://www.madrid.org/bdecem/baseprecios/B2007WEB/index.htm).

4. En defecto de las anteriores, el Cuadro de precios “Precio de la Construccion Centro 2015 -
— <Edificacién y Urbanizacién> y <Rehabilitacion y Mantenimiento>", del Colegfo Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara.
(http://www.preciocentro.com/content/6-visualizador-precio-centro)

,Las partidas deberan estar compuestas por uno © varios precios unitarios- (mano de obra,
materiales, maquinaria y otros) y/o auxiliares que, en todo caso, estaran recogndos en alguna de
“las bases de precios anteriormente citadas. . : :

" Por operativa de la aplicacion informatica utilizada para elaborar los presupuestos (PRESTO) es
necesario que las partidas estén asi definidas y que su medicmn esté mtrodumda a traves de
_llneas de medicion debidamente desglosadas -

Aqrupac:ones d e precios umtanos (APUs)

Cuando los trabajos a realizar no se encuentren recogldos en nmguna de las partidas de las bases
de precios mencionadas, se podra acudir para la elaboramon de Ios proyectos a Ia Agrupamon de
Precios Unltarios (APU) Las APU pueden sefr:
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1. Directas (APUd): Seran aquellas en que no sea necesario modificar los rendimientos de
los precios unitarios que figuran en la partida que debe ser tomada como referencia de la
base de precios elegida. '

Se consideraran APUd cuando: :
- se sustituya un precio unitario por otro también existente en la base de precios o,
- se elimine algln precio unitario de la composicion de la partida. .

2. Indirectas (APUi): Estas partidas se formaran mediante la agrupacion de precios unitarios
o auxiliares existentes en las bases de precios del contrato. También se consideraran APUi
aquellas en que se modifiquen los rendimientos de los unitarios que figuran en la partida
tomada como referencia de la base de precios elegida. '

Se podran introducir este tipo de APUi con el limite del 10% del presupuesto de ejecucion
material de la obra. '

Se entiende por partida (fambién denominada unidad de obra) cada una de las partes en que
puede dividirse el proyecto a efecto de calculo del presupuesto. Su coste por unidad de medida se
determinara a través delos precios descompuestos. Todas las partidas llevaran consigo un texto
descriptivo detallando los criterios de ejecucion mas relevantes, los materiales empleados, asi
como la normativa y los criterios de medicion. '

Los precios descompuestos constituyen el desglose por precios unitarios, cantidades y
rendimientos de todo aquello que sea necesario para la realizacién de una partida o precio
auxiliar. ,

Se entiende por precio unitario aquel que no admite mas descomposicién (mano de obra,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y costes indirectos).

Se entiende por precio auxiliar aguel que interviniendo en la composicion de una partida esta a
su vez descompuesto en varios precios unitarios.

A los presupuestos asi confeccionades (PEM) se les aplicara e! incremento equivalente al 13% en
concepto de Gastos Generales, un 6% en concepto de Beneficio Industrial, posteriormente se
aplicara la baja ofertada y finalmente el [VA que proceda.

Todos los trabajos, médios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta y normal
ejecucion y acabado de cualquier partida, se consideraran incluidos en el precio de la misma,
aunqgue no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion. .

~ No obstante, los trabajos o medios auxiliares gue alcancen una especial relevancia en una obra
* determinada segln justificacion de la Direccion Facultativa incorporada en la Memoria del
Proyecto, no se consideraran inciuidos en la partida, debiendo abonarse por aplicacion del precio.
de las partidas existentes en las bases de precios para dichos medios auxiliares o, en su defecto,
por aplicacion det APU correspondiente creado a tal fin. ' T L

~ Aftitulo orientativo se citan como ejemplos:

~» La mano de obra para carga y acarrecs de materiales tanto nuevos como en demolicion, en -

' lugares de dificil acceso desde camién, gria, tolva, etc.

~». Los medios auxiliares como andamios, plataformas, descuelgues verticales, magquinaria, etc.

e .lalimpiezay proteccion de bienes muebles o elementos de los propios inmuebles.

‘s Aislamiento e independizacién de las zonas de -obra del resto del edificio cuando este se
““.encuentre ocupado, no fimitandose a una simple sefializacion, sino a un completo seliado
frente a ruido, polvo, etc. - o SR R AT
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o La ejecucion de las diversas partidas en horario de tarde y/o noche, al objeto de evitar
perturbaciones en el desarrollo de la actividad habitual de los edificios cuya desocupacién no
resulte posible.

Clausula 3. Partidas alzadas.

En los presupuestos de los proyectos podran incorporarse partidas alzadas, lo que conllevara la
inclusion en la Memoria de: ‘

» La justificacion de la imposibilidad a priori de determinar el precio de las correspondientes
partidas o su medicion, y :

¢ La justificacion de los criterios fijados para la previa valoracion de las mismas.
Pueden distinguirse dos tipos de partidas alzadas:
A) Partidas alzadas a justificar.

Seran aquellas susceptibles de ser medidas en todas sus partes en partidas, compuestas por
precios unitarios de las bases de precios del acuerdo marco.

| B) Partidas alzadas de abono integro.

Seran aquellas que se refieran a los abonos de los derechos de acometida de las compaiiias
suministradoras de servicios (agua, gas, electricidad, etc.), necesarios para la ejecucion de la
obra y fijados de acuerdo a la normativa estatal o autonomica aplicable por razoén de la
materia. '

Clausula 4. Supervision, aprobacion y replanteo de los proyectos.

Previamente a la ejecucidn de cada obra, se procedera por la Administracion a la supervision, si.
procede, aprobacion, replanteo del proyecto y adjudicacion y formalizacién del contrato basado.

En todo caso el “Adjudicatario” de cada Iote estara obligado a aceptar y ejecutar en todos sus
términos los Proyectos que le presente ja Direccidn Generai de Patrimonio.

Clausula 5. Direccion de las Obras.

La Direccién General de Patrimonio efectuara el control de las obras a través de sus Servicios
Técnicos, que designaran al efecto una Direccidon Facultativa cualificada para cada obra, sin que
ello disminuya en nada al Adjudicatario de cada lote el ejercicio de las funciones que le son
propias, de acuerdo con las obligaciones dei contrato. ' “

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion al proyecto y siempre conforme . a Ias mstrucmones -
que en interpretacion técnica. diera Ia Dlreccmn Facultatlva de la obra : S '

El adjudlcatano de cada lote nombrara una persona, que sera su representante permanente con
-autorizacion bastante para recibir y ejecutar las érdenes e instrucciones que diere la direccion
- facultativa; igualmente cada.-empresa ad;udmatarla debera de designar un sustituto para
‘supuestos de ausencia de dicho responsable. En ningln caso, la ausencia del representante
podra servir de excusa al adjudicatario de cada lote para el mcumpllmtento de las mstruccwnes y o
‘ordenes que reciba de la direccién facultativa. '
 El adjudicatario de cada lote permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudlendo estar
representado por un Jefe de obra o encargado, autorizado para recibir mstruccuones verbales y

' flrmar reclbos planos y comunicaciones que se Ie diruan :
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Clausula 6. Calidad y documentacién de las Obras.

Todos los trabajos se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la

construccion de acuerdo con las condiciones establecidas en el PLIEGO DE CONDICIONES
TECNICAS GENERALES APLICABLE A LA REDACCION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE
LAS OBRAS MUNICIPALES”, aprobado por el Ayuntamiento de Madrid el 23 de diciembre de
1998, y cumpliendo estrictamente ‘las instrucciones recibidas de la Direccion Facultativa no
pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja ofertada, para variar esa esmerada
gjecucion ni la calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de

obra, ni pretender proyectos adicionales.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en los pliegos de
condiciones que regulan ef Acuerdo Marco, y al proyecto o presupuesto que las define y conforme
a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste diera al contratista el director facultativo
de las obras. Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Si a juicio de la direccion facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el contratista
tendra la obligacion de demolerla y volver a realizarla cuantas veces fuera necesario, hasta que la

direccion las considere conforme al proyecto y/o a las normas de la buena construccién, no

otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnizacion de ninglin género.

Durante el desarrollo de las obras, y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el Contratista sera
responsable de los defectos, derivados de la propia ejecucion de la obra que, en la construccion y
en-el funcionamiento de las instalaciones en general, puedan advertirse.

{ as érdenes e instrucciones que en interpretacion del proyecto diere la direccion facultativa, o las
incidencias de la construccion que ésta detecte, deberan consignarse por escrito en el Libro de

Ordenes, Asistencias e Incidencias que a tal efecto se llevara desde el comienzo de la obra. Al

producirse su recepcién, se entregara a la Direccion General de Patrimonio una copia del mismo,
donde ademds vendran registradas todas las visitas de obra que la direccién facultativa hiciere
durante el transcurso de la misma. - -

La Direccién Facultativa debera recopilar en el curso de la obra, toda la documentacion gue se
haya elaborado para reflejar la realmente ejecutada, de modo que pueda conocer, tras.su
conclusién y con el debido detalle, cuantos datos sean precisos para poder llevar a cabo
posteriormente los trabajos de mantenimiento, conservacion y, en su caso, de reparacion o
. rehabilitacion. Toda esta documentacion sera depositada en el lugar que ordene dicha direccion y
'seré responsable de su custodia. IR N ' S

“La documentacion indicada en el parrafo anterior, ird acompariada de una relacién de todas las
empresas y profesionales que hubieren intervenido en la construccion y de los .documentos
legalmente exigibles o que hubiese requerido la direccion facultativa, con lo que se acredite la
calidad de los procesos constructivos, materiales, instalaciones, o cualquier otro elemento o parte
“Los formatos fisicos y digitales en los que se dispondra esta informacion se ajustaran a lo
“establecido en el anexo |l al Pliego. - : R ' S e

'.'-_C!éu_sula-'i_. Caracteristicas de los materiales a empléar.

. En los proyectos, o en su defecto los documentos que los sustituyan, de cada una de las
- actuaciones se definiran las calidades de los materiales y los procesos constructivos, en su ¢aso.

5
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Sera de obligado cumplimiento el “PLIEGO DE CONDICIONES TECN!CAS GENERALES
APLICABLE A LA REDACCION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE LAS -OBRAS
MUNICIPALES”, aprobado por el Ayuntamiento de Madrid el 23 de diciembre de 1998.

Los materiales y la forma de su empleo estaran de acuerdo con las disposiciones vigentes en el
momento de la redaccidn del proyecto, atendiendo a las reglas usuales de buena practica y las
instrucciones de la direccién de obra. '

La direccién de obra podra solicitar al contratista que presente muesiras de los materiales que
propone utilizar, con la anticipacion suficiente, para permitir ensayos previos. Este examen previo
no supone recepcién de los mismos y por consiguiente la responsabilidad del Contratista en el
cumplimiento de estas condiciones no cesa mientras no sean recibidas las obras en que se hayan
empleado.

El contratista garantizara el cumplimiento de todas las patentes o procedimiento registrados y se
responsabilizara ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por infraccion de las mismas.
Todos los materiales que se compruebe que son defectuosos seran retirados de la obra y
sustituidos por otros satisfactorios. - ' '

E! contratista sera responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulacion de todos los
materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares ajenos.

Para todas las instalaciones que sea preciso incorporar a las obras en que se desarrolle el
contrato, se aplicaran sus reglamentaciones especificas.

Clausuia 8. Recursos humanos y materiales.

Se describen a continuacion los medios humanos y materiales que se consideran minimos vy
necesarios para garantizar la correcta ejecucion del Acuerdo Marco, y que deberan tener
disponibilidad asegurada durante la ejecucion del mismo.

No obstante, dicha disponibilidad no supone, en todos los casos, régimen de exclusividad, sino
que bastara, en general, con garantizar la dedicacion prioritaria a este Acuerdo Marco.

Por ello, el Ayuntamiento-de Madrid, no se considerara responsable de los costes derivados de los
medios humanos y materiales enumerados en la presente clausula, en caso de producirse
circunstancias, durante el desarrollo del Acuerdo Marco, -que no hagan necesaria su plena
" disposicion. ' :

1. Personal:

_ El adjudicatario de cada lote, contara con una plantilla de personal técnico titulado yno titulado de - o

car4cter fijo, suficiente para ejecutar las obras objeto del Acuerdo Marco.
- Atales efectos, se gonsidera que la plantilla minima que debe estar disponible es la siguiente:

“Representante de la Empresa:

‘Sera el interlocutor oficial con la Direccion General de Patrimonio del Area de Gobierno de
‘Economia y Hacienda. Podra formar parte al mismo tiempo del personal técnico titulado adscrito a
a ejecucion de las obras. - o T SRR - '
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Mano de obra indirecta:

1 Técnico Superior. ;

1 Jefe de obra (Arquitecto Técnico o Aparejador)

1-Ingeniero Técnico o Perito Industrial.

1 Encargado de Obra

1 Capataz.

1 Encargado de Instalaciones Termacas con carné profesional de instalador autorizado.

1 Encargado de Instalaciones Eléctricas con carné profesional de instalador autorizado en
alta y baja tension.

e 1 Delineante, para la confeccion de los planos de obra que se precisen (arquitectura e
instalaciones). Debera contar con todo el material necesario de dibujo con el debido soporte
informatico.

a e o & ¢ ¢ @&

Mano de obra directa;

2 Cuadrillas compuestas por un oficial albariil, un ayudante y un pedn.
2 Cuadrillas de Oficial Polivalente, ayudante y peon.
- 1 Oficiales 12 Fontaneria con carné profesional de instalador autorizado.
1 Oficiales 12 Cerrajeria.
1 Oficiales 12 Pintura.
2 Oficiales 12 Electricista con carné profesional de instalador autorizado en alta y baja
tensién y un Ayudante Electricista.
e 2 Oficiales 12 con carné profesional de instalador autorizado en Instalaciones Térmicas y un
Ayudante en Instalaciones Térmicas.

e © & o ¢ o

No obstante, al considerarse esta plantilla de personal, como minima, el contratista no podra
alegar como causa de un posible retraso en el cumplimiento de plazos de ejecucion de las opras,
u otro cualquier compromiso contraido, la magnitud o cuantia de los trabajos encomendados.

En funcidén del nimero de obras en ejecucion, simultdneamente, habra que aportar el personal
- necesario para cada una de ellas. En funcién de la naturaleza de las obras, la direccion de los
trabajos podra. autorizar que a un mismo jefe de obra se le asignen dlferentes obras. A modo
orientativo:
s Para obras de presupuesto inferior a 350.000 € se podra autorizar como maximo 4 obras
diferentes a un mismo jefe de obra. :

e Para obras de presupuesto entre 350.000 € y 2. 000 000 € se podra autorizar como mammo_ ;

2 obras diferentes a un mismo jefe de obra.
» Para presupuestos de obra supenores az 000 000 € un Jefe de obra por cada obra

Entre los medios personales descritos, existira un retén minimo, que podra ser contactado -
.permanentemente, 24 horas al dla por telefono mc[uso fesnvos sabados y dommgos y que o
constara de: - . e
‘s 1 Encargado de Instalacmnes
1 Cuadrilla de Albariiles. -
1 Cuadrilla de Oficial Pollvalente y Ayudante. :
1 Fontanero.
1 Electricista.
1 Cerrajero -
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Por otra parte el contratista dispondra durante toda la ejecucion del Acuerdo Marco de un equipo
consultor para el asesoramiento y revisién de los proyectos y las obras en ejecucion que como
minimo estara integrado por un Arquitecto, un ingeniero Industrial, un técnico experto en
Programas de mediciones y presupuestos de obras (tipo Presto o similares), un delineante y un
‘administrativo. Este equipo colaborara y elaborara todos los documentos necesarios que recojan
las propuestas realizadas o aquellas incidencias que surjan durante el desarrollo de la obras.

El Ayuntamiento de Madrid quedara eximido de toda relacion Jaboral y juridica con el personal de
la empresa adjudicataria de cada lote, ya sea el de plantilla fija o cualquier otro que pudiera
contratar con caracter transitorio. Igualmente quedard eximido de ‘intervenir en las relaciones
econdmicas y laborales entre la empresa adjudicataria de cada lote y aquellas otras Empresas
que pudieran establecer subcontratas con ella. ‘

Recursos materiales:
El adjudicatario de cada lote contara igualmente con locales, maguinaria, materiales y medios
auxiliares adecuados a las prestaciones previstas en el Acuerdo Marco, que habran de estar en

situacion de poder ser usadas en cualquier momento.

A tal efecto, se considera como dotacién minima a siguiente:

Oficina Administrativa:

El adjudicatario de cada lote del Acuerdo Marco dispondra, durante la ejecuciéon del mismo, de
una oficina situada en el término municipal de Madrid de forma que permita una comunicacion
rapida y fluida con la Direccién General de Patrimonio, en la que se ubicara el representante-
interlocutor de la empresa adjudicataria, los técnicos y personal administrativo necesario.
Dispondra de todos los equipos adecuados para el correcto desarrollo de este Acuerdo Marco,
que permitan la comunicacion continua entre los técnicos de la empresa adjudicataria y los de la
Direccién General. Esta oficina administrativa sera e! punto de referencia y de contacto del equipo
téenico que el adjudicatario de cada lote destine a la ejecucién de este Acuerdo Marco.

Qftros locales: ' .

La empresa adjudicataria de cada lote deberad contar con flos locales necesarios (servicio de
guardia, almacenes y garajes), para satisfacer las prestaciones de este Acuerdo Marco.

Transporte, maquinaria, herramientas y medios auxiliares:

El contratista esta obligado a contar con los vehlculos, la maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para la ejecucion de las obras objeto de este Acuerdo Marco, asi como
aquellos que tenga que aumentar como consecuencia de la dinamica funcional y operativa en la
ejecucion de las obras.. o ' - R S S

. ‘Por la Direccién General de Patrimonio se podra: comprobar y revisar, discrecionalmente y sin
‘interferir en la ejecucion de las obras, la maquinaria, herramientas y medios auxiliares, equipos y
vehiculos, compareciendo estos Gltimos en el lugar que se determine. El Contratista dara todas las
facilidades necesarias para que ello pueda efectuarse con eficacia y rapidez. IR

Materiales:

La empresa adjudicataria garantizara la disponibilidad de todos los' materiales necesarios para la - "
- ejecucion de las obras objeto de este Acuerdo Marco, del tipo que sean. - ' R

N
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El Ayuntamiento no sera responsable de la seguridad de los materiales y medios técnicos que el
adjudicatario de cada lote tenga depositados en las dependencias municipales durante la
realizacién de las obras: El adjudicatario de cada lote debera establecer un servicio de vigilancia
durante el tiempo que dure la ejecucién de las obras. '

Clausula 9. Planificacion de las actuaciones.

Al inicio del Acuerdo Marco, en los ‘primeros quince dias tras la formalizacidn del mismo, se
entregara al adjudicatario de cada lote por parte de la Direccién General de Patrimonio una
planificacién de obras que sera actualizada trimestralmente. : :

En obras que se ejecuten en mas de una anualidad y en aquellas obras que la direccion de obra fo
considere necesario, en el plazo de treinta dias naturales contados desde la formalizacion del
contrato basado, e! adjudicatario de cada lote habra de someter a la aprobacién de la Direccion
General de Patrimonio el programa de trabajo, en el que habran de reflejarse por capitulos la
prevision econdémica y en tiempos de la ejecucion de la misma. El Organo de Contratacion
resolvera sobre &l dentro de los 15 dias naturales siguientes a su presentacion.

El adjudicatario de cada lote queda obligado a ia actualizacion y puesta al dia de los programas de
trabajo cuando sea necesario.

Clausula 10.Trabajos nocturnos y en horarios extraordinarios.

Cuando por razones apreciadas por la Direccion General de Patrimonio, con anterioridad a la
redaccion del Proyecto correspondiente, fuera preciso imprimir a las obras una celeridad por
encima de lo normal, dando lugar a trabajos nocturnos o en horarios extraordinarios, los precios
de las. unidades de obra realizadas en estas circunstancias se calcularan incrementando la mano
de obra en el 25% (porcentaje recogido en el Convenio colectivo del Grupo de Construccion y
Obras Publicas de la Autonomia de Madrid y en el V Convenio colectivo del Sector de la
Construccion) sobre el valor de la misma unidad de obra recogido en la Base de Precios
correspondiente, sin afectar al resto de elementos que compongan el precio de la unidad de obra.

Este incremento se preverad e incluira en las partidas correspondientes del Presupuesto del
Proyecto de Obra. . B S 7

Por ello, estas circunstancias en la ejecucion de las obras, no podréan ser causa de reclamacion
. econdmica por parte del adjudicatario de cada lote ante el Ayuntamiento de Madrid, con excepcion
- del incremento indicado anteriormente. S i R -

“Asimismo, sera de cuenta del contratista la gestion de los tramites que procedan ante las -
‘autoridades laborales o de cualquiér ofra naturaleza que los trabajos objeto del contrato pudieran
‘requerir. o 3 ; LT E

'_ '_(::Iéu__su'la_ 11'_. Segixri_dad y Salud de ias__Olqr.‘;i_s._ _

" De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos . Laborales,
‘modificada parcialmente por la ley 54/2003 de 12 de Diciembre de reforma del marco normativo
' de la prevencion de riesgos laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que
“se establecen Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion, se. -
" “elaboraran los correspondierites Estudios o Estudios Basicos de Seguridad vy Salud que se
“consideraran parte integrante de los proyectos. - R T R
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La empresa adjudicataria de cada lote, en aplicacion del estudio referido, elaborara un Plan de
Seguridad y Salud, en donde se analicen, se estudien, se desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El Plan de Seg@ridad y Salud de la obra debera ser aprobado por el Organo de Contratacion,
previo informe favorable del coordinador de Seguridad y Salud, antes del inicio de la misma.,

‘Sin perjuicio del contenido de los Planes de Seguridad y Salud, que para cada obra se
desarrollen, ¢l adjudicatario de cada lote vendra obligado a aplicar los principios de la accion
preventiva que se recogen en el articulo 15 de la referida Ley 31/1995, y, en particular, en las
siguientes tareas o actividades: T

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b) La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento ©
circutacion.

¢) La manipulacién de los distintos materiales y utilizacién de los medios auxiliares.

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los tr.abajadores.

e) La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y deposito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminacién de residucs y escombros.

h) La adaptacion, en funcion de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo que
habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de! trabajo.

i) La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

j) Las interacciones e incompatibilidades con'cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra. * '

La empresa adjudicataria estara obligada, ademas, a aplicar los principios de la accién preventiva

_que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, a cumplir y hacer.
cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el parrafo -

-segundo de la presente clausula. LT o

- Asimismo, la empresa adjudicataria debera tener a todo su personal debidamente asegurado, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes en el momento de la ejecucion de las .obras,

- siendo totalmente responsable del incumplimiento de dicho precepto. . -
; __Cl_éus_tila 12. Ensayos, anéiisis‘e informes especificos. |
Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y_unidades de obra

.y de los informes especificos que' se recaben, seran de cuenta del contratista hasta un importe del.
4% del precio de la obra. -~ S : S _ o




| AREA DE GOBIERNO DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO

DE ECONOMIA ' SUBDIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
| Y HACIENDA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO

En este porcentaje también se incluiran los gastos de asistencia técnica a la Direccion Facultativa,
tales como ayudas al calculo de estructuras, instalaciones, mediciones, delineacion o trabajos de
topografia, asi como todos aquellos gue la especialidad de la obra requiera.

El director de la obra designara para la realizacién de estudios y ensayos, los laboratorios
homologados y empresas especializadas que. tengan independencia juridica y economica
respecto de sociedades relacionadas con la empresa adjudicataria. :

Los resyltados de los diferentes ensayos, analisis e informes, deberan ser suministrados
simultaneamente a la empresa constructora y a la direccidn facultativa asumiendo la empresa
adjudicataria las observaciones relacionadas con la ejecucion de las obras que se reflejen en los
informes de dicho control. En el supuesto de resultados andmalos deberan repetirse los ensayos o
efectuarse los complementarios que fueran necesarios.

El adjudicatario de cada lote acreditara el coste de los ensayos, analisis y trabajos a los que se
refiere esta clausula ante el director facultativo mediante la presentacion de las correspondientes
facturas. Para ello y con periodicidad mensual ef contratista entregara a la direccion de la obra un
estadillo de los gastos imputados a esta partida. '

Clausula 13. Libro Oficial de Ordenes.

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecucion e
incidencias de cada obra, se llevara mientras dure la misma, el Libro de Ordenes y Asistencia, en
el que quedaran reflejadas las visitas facultativas realizadas por la Direccion de la obra, las
incidencias surgidas y, con caracter general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con
exactitud si por el adjudicatario de cada lote se han cumplido los plazos y fases de ejecucion
previstas para la realizacion de las obras proyectadas.

A tal efecto, al inicio de la ejecucién de cada obra, se diligenciara dicho libro por el Servicio
Técnico correspondiente y se entregara al Adjudicatario de cada lote en la fecha del comienzo de
las obras para su conservacién en la oficina de la obra, en donde estard a disposicion de la
Direccion Facultativa y excepcionalmente, de las autoridades que debidamente lo requieran.

. La Direccién Facultativa ira dejando constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas
e inspecciones que surjan en el transcurso de los trabajos, especialmente de los que obliguen a
" “cualquier modificacién del proyecto, asi como de las 4rdenes que se necesite dar al Adjudicatario
de cada lote respecto a la ejecucion de las obras, que-seran de obligado cumplimiento por parte.

- .Las anotaciones en el Libro de Ordenes y Asistencias daran fe a efectos de determinar las
posibles causas de resolucion e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el adjudicatario de
- cada lote no estuviese conforme, podra alegar en.su descargo todas aguellas razones gue abonen
su postura aportando las pruebas que estimara pertinentes. El consignar una orden a través del
correspondiente asiento en este Libro, no, constituira obstaculo para que cuando la Direccion
‘Facultativa asi lo estime conveniente, se efectue la misma también por oficio. . e

" El Libro de Ordenes y Asistencias se ajustéré alo estipulédo en el Decfeto 462/1971, publicado en

" el “Boletin Oficial del Estado” de 24 de marzo. Una vez finalizada la obra y en union del Acta de-

~'Recepcién de la Obra, se remitira a los Servicios Técnicos de la Direccién General de Patrimonio. .
- ‘para su archivo. ' e o P el - '
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Clausula 14. Libro de Incidencias.

En cada centro de trabajo debera mantenerse, con fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias, diferente del Libro de Ordenes, que constara de hojas
por duplicado, habilitado al efecto y que estara en poder del coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecucion de la obra. Se anotaran en el libro de incidencias:

1 Medidas de seguridad y salud no subsahabies de forma inmediata

2 Medidas de seguridad y salud que vayan a adoptarse por cambios en el plan de seguridad,
por la propia marcha de la obra.

3 Medidas o instrucciones sobre seguridad y salud que no se hayan seguido o cumplido o
aquellas otras que habiéndose subsanado vuelvan a incumplirse.

Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra o, cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, ia
direccion facultativa, deberan notificarla al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste. En el caso de que la anotacion se refiera a cualquier incumplimiento de fas
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas
para ello, asi como en el supuesto de paralizacion de los trabajos, debera remitirse una copia a la
Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, debera
especificarse si la anotacion efectuada supone una reiteracion de una advertencia u observacion
anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacion.

Clausula 15. Libro dei Edificio.

Durante la ejecucién de las obras de reforma que afecten a todo un edificio o alguna de sus
plantas, o simplemente a sus elementos comunes, el contratista ir4 formando el Libro del Edificio
con los documentos, y segin el modelo aprobado por la Orden de 17 de mayo de 2000 de la
Consejerfa de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes, entre ofros:

A) Las normas de actuacién en caso de siniestro o en situaciones de emergencia, asi como
las de. uso, conservacion y mantenimiento que contenga el proyecto; éstas Ultimas
completadas con las que la direccidén facultativa considere necesarias y con las que
hubieren establecido los proveedores de materiales o instalaciones especificas.

B) Anotaciones del Libro de Ordenes y Asistencias e Incidencias, planos y documentos de la
obra realmente ejecutada, que sean precisos para su conommlento y posterior
~ mantenimiento.

C) Relacion de todas las empresas y profesionales que hayan intervenido en Ia construccién y

documentos  legalmente exigibles o que haya requerido la dsrecmon facuitat;va sobre :

instalaciones, materiales o proceso constructivo.

D} Calidades de los materiales utilizados y garantaas de ios constructores y proveedores :

sobre sus acn\ndades y materiales.

Ademas, se incluira Ia Certificacion de Eficiencia Energética del edificio o parte del mismo en Ia

cual se haya desarrollado la obra, siempre que sea obllgada conforme al Real Decreto 235/2013

BOE de 13 de abrll de 2013,

12
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El adjudicatario de cada lote, de acuerdo con la direccion facultativa, entregara en el acto de la
~ recepcion, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o
estado definitivo en gue finalmente hayan quedado.

El adjudicatario de cada lote se compromete igualmente, una vez recibidas las obras, a entregar
en el plazo de un mes, a los Servicios Técnicos correspondientes, tanto el Libro del Edificio como
las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las Direcciones Generales de
Industria, Sanidad, otros Organismos oficiales, y autoridades locales para la puesta en servicio de
las instalaciones, asi como las normas e instrucciones de mantenimiento que procedan de las
direcciones facultativas, constructores, proveedores. y suministradores sobre la calidad de sus
actividades y materiales, todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley 2/1999 de 17 de
marzo sobre la Calidad de la Edificacién. Se incluye también entre la documentacion a entregar la
necesaria para posteriormente redactar el Plan de Autoproteccién, cuando proceda. Con todo ello
el adjudicatarioc de cada lote hara entrega a la Direccién Facultativa de las obras toda la
documentacion citada, facilitandose en formato fisico y digital de acuerdo con lo estipulado en el
anexa lil. !

Clausula 16. Senalizacion y balizamiento.

El adjudicatario de cada lote esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a las obras, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las
de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
findes o inmediaciones. '

El contratista, debera colocar, a su costa, las protecciones necesarias para garantizar el adecuado
aislamiento del drea de la obra respecto a otras posibles zonas colindantes donde deba
mantenerse su normal actividad, y cumplir las drdenes a que se refiere la Clausula 23 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El adjudicatario de cada lote dispondra del nimero suficiente de vallas de modelo normalizado
para que pueda quedar perfectamente delimitado el recinto destinado a la realizacion de las obras,
contando igualmente del nimero de balizas luminosas y otras sefiales reglamentarias, en orden a
la seguridad ciudadana y viaria de los transeuntes. ' '

Todos los elementos de sefializacion se encontraran en todo momento en perfecto estado de
conservacion - y visibilidad, efectuando el adjudicatario de cada lote las reparaciones y
‘mantenimientos periddicos para lograrlo, atendiéndose en todo a lo que ordene al respecto la
direccion facultativa. ' T ' o : '

Cualquier negligencia o incumplimiento de estas normas supondrd la penalidad por parte de los
* Servicios -competentes con independencia de las responsabilidades a que hubiera ‘fugar y
“alcanzasen al Adjudicatario de cada lote, si alguna de estas negligencias ocasionara accidente.

Las actuaciones de sefalizacién en la via publica, se regiran por lo que al respecto dispone la
- Ordenanza Reguladora de Sefializacion y Balizamiento de fas Ocupaciones de las Vias Publicas
~.por Realizacion de Obras y Trabajos, aprobada. por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, con fecha

g .27_de mayo de 1992. . ..

. En todo ‘casd, en cada obra que asi se decida, se colocaran por parte de la empresa adjudicataria -
de cada lote carteles informativos normalizados del Ayuntamiento de Madrid. B
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A estos efectos, el adjudicatario de cada lote contara también con todos los elementos auxiliares,

tales como pasarelas, andamios y protectores, redes, vallas, todos ellos en perfecto estado y
adecuados a la proteccién que han de prestar para garantizar plenamente la seguridad de

peatones y vehiculos que circulen por la proximidad de las obras.

Cualquier dafio que puedan producirse por deficiencia en dichos medios de proteccion, serad de

entera responsabilidad directa del adjudicatario de cada lote.

Clausula 17. Residuos de Construccion y Demolicién

El contratista, esta obligado al cumplimiento de la normativa sobre residuos, en particular el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Produccion y Gestion de los Residuos
de Construccion y Demolicion y normativa derivada.

Ademas de las obligaciones previstas en dicha normativa, el contratista esta obligade a la
presentacion de un plan de gestion, que refleje como llevard a cabo las obligaciones que le
incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en
cada una de las obras, en particular-las recogidas en el articulo 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008.
El plan, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de Ia obra.

Clausula 18. Plan de Ahorro Energético.

Ei contratista, esta obligado al cumplimiento del Acuerdo de 2 de junio de 2010 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueban Medidas para la optimizacion energética
en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Auténomos. (BOAM 07/06/2010)

A este respecto el contratista debe presentar un plan de ahorro energético durante la ejecucion de
las obras, sin que varien las condiciones del proyecto. Dicho plan debera contener, como minimo,
una cuantificacion de los ahorros, las vias, medios e instrumentos dispuestos para conseguirlos y
las herramientas informaticas de monitorizacién, control y seguimiento. :

Clausula 19. Clausulas sociales.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado del Area de
Gobierno de Economia y Hacienda, por el que se aprueba la instruccion 1/2016 relativa a la
incorporacion de clausulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid,
sus Organismos Auténomos y Entidades: del Sector Publico, se relacionan a continuacién las
obligaciones que deberan cumplirse por la empresa adjudicataria, derivadas .del objeto del
- presente acuerdo marco que el adjudicatario se obliga a ejecutar: ' B :

1.~ La ejecucion del presente acuerdo marco se desarrollara respetando las normas soc_iolab'oralesk

s vigentes en Espafia y en la Unidn Europea o de la Organizacion Internacional del Trabajo.

- 2-En toda la documentaci-én, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los licitadores o -

que sean necesarios para la ejecucion dei acuerdo marco, deberd hacerse un uso no sexista del . .

‘lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y.

fomen;ar con valeres de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad. -

- 3.- La empresa adjudicataria tiene la obligacion de adoptar las medidas de seguridad y salud en el

" - trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que pueden afectar a la

~vida, integr_idad.y salud de las personas trabajadoras.

- Asimismo, debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:

14. .
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- La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la actividad
contratada. Esta obligacién deberd quedar acreditada en el plan de obra y verificado por el
coordinador en materia de seguridad y salud.

- La formacién e informacién en materia preventiva a las personas adscritas a la ‘ejecucion del
contrato basado. Este requisito se justificara mediante declaracion responsable del adjudicatario
del acuerdo marco. ' '

- El justificante de la entrega de equipos de proteccion individual que, en su caso, sean
necesarios. :

La empresa adjudicataria por cada contrato basado debera acreditar el cumplimiento de estos

extremos mediante ia citada documentacion.

4.- La empresa adjudicataria debera adoptar en la ejecucién de los contratos basados las medidas
adecuadas para evitar que de la ejecucion de los mismos puedan derivarse dafios al personal
municipal o a los ciudadanos en general. A tal fin implementara las medidas necesarias para
garantizar la separacion fisica y ‘aislamiento (ruidos, polvo, etc.) de las obras respecto de los
usuarios del edificio y personal que accedan al mismo, tanto dentro del inmueble como en el
exterior; todo ello, de conformidad con las instrucciones de la direccion facultativa.

5.- La empresa adjudicataria deberé acreditar mediante declaracion responsable, la afiliacion y el
alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion de los
contratos basados. Esta obligacion se extendera a todo el personal subcontratado por la empresa
adjudicataria principal destinado a la ejecucion de los contratos basados. '

Para la acreditacion del cumplimiento de esta obligaéic’m, se exigira a la empresa adjudicataria al
inicio de la ejecucion del contrato basado la presentaciéon de una declaracion responsable en la
que se sefiale que las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion del contrato se encuentran
afiliadas y dadas de aita en la Seguridad Social.

En todo caso, el érgano de contratacion podra solicitar, cuando lo considere oportuno, la
aportacion de la documentacion que acredite el contenido de la declaracion responsable.

6.- Aquellas empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas habituaimente
" para la realizacion de trabajos en obras del sector de la construccion, deberan contar con un
nimero de personas trabajadoras con contratos indefinidos no inferior al 30%, de conformidad con
lo previsto en el art. 4.4 de’la Ley 32/2008, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en
el sector de la construccion. C - R - '

La empresa adjudicataria debera acreditar el cumplimiento de este requisito aportando al inicio del
acuerdo marco, cuando transcurra un 50% del plazo y previo a su finalizacion, una declaracion
‘responsable del cumplimiento del citado. requisito, pudiendo el responsable del acuerdo marco
- solicitar la acreditacion documental que permita verificar el cumplimiento del porcentaje exigido.

2

Clausula 20.Condicion especial de ejecucién.

e "s_équridad y salud laboral.

- .La empresa adjudicataria designara una persona de contacto, vinculada a la empresa y con

‘formacion especifica en la materia, para la supervisién 'y control de la aplicacion de las - -

- condiciones de seguridad y salud laboral exigibles asi como para’la deteccion de las posibles

. incidencias que surjan en = este ambito, sin perjuicio de las funciones encomendadas al

- coordinador de seguridad y salud.
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Con el fin de dar cumplimiento a esta condicién especial de ejecucion, la empresa adjudicataria, al
inicio de la ejecucién del acuerdo marco, debera comunicar a la persona responsable del acuerdo
marco la persona de contacto designada. Antes de la finalizacién de cada contrato basado, la
empresa adjudicataria debera aportar a la persona responsable del acuerdo marco un informe
detallado sobre las actuaciones realizadas por aquella, con determinacién de su contenido y
alcance.

Clausula 21. Control de las clausulas sociales y de las condiciones especiales de
ejecucion.

La persona responsable del Acuerdo Marco designada por el érgano de contratacion supervisara
de forma periédica el cumplimiento de las obligaciones que en relaciéon con las clausulas sociales
generales y las condiciones especiales de ejecucion se han impuesto directamente a la empresa
adjudicataria en el presente pliego, asi como las que se deriven de la legislacion social y laboral
vigente.

A estos efectos, al inicio del segundo mes de ejecucién del Acuerdo Marco, se emitird un informe
por la persona responsable del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones sociales que
deben cumplirse en la ejecucion del Acuerdo Marco. -

Concluido cada trimestre de ejecucion deél Acuerdo Marco, se emitird por la misma persona un
informe sobre el cumplimiento de las obligaciones citadas.

Con caracter previo a la finalizacion del Acuerdo Marco, la empresa adjudicataria debera
presentar un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales que le fueran exigibles
legal o contractualmente.

Clausula 22. Normativa técnica aplicable.
De acuerdo con el articulo 12 A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, en la ejecucion de

las obras debera observarse las normas vigentes aplicables sobre construccion, y en particular las
relacionadas en el anexo IV del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Madrid, 18 de julio de 2016.

EL JEFE DEL SERVICIO DE CONSERVACION
DEL PATRIMONIO INVUEBLE -

i

\ngel Martinez Lucio

CONFORME:

Rafael Fernandez-Rariada Gandara
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