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1 CAPITULO I. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

Dado el tipo de obra, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales se regird por las
Ordenanzas Municipales Reguladoras de los Proyectos de Urbanizacién en el Término Municipal
de Madrid para las condiciones que deben cumplir los materiales y las unidades de obra o, en
su defecto, por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Excmo. Ayuntamiento de
Madrid de 1999, en todos sus términos y normas de aplicacion, aplicable a la redaccion de
proyectos y ejecucién de obras municipales y aprobado por el Ayuntamiento Pleno de Madrid en
sesién celebrada el 23 de diciembre de 1998, revisibn del 22 de diciembre de 2003 vy
actualizaciones que afecta al capitulo 43, Alumbrado exterior, aprobado el 19 de Julio del 2010, y
capitulos 21, 22, 25, 40 y 41 correspondientes a pavimentacion del afio 2011, o en su caso, el
Pliego vigente en el momento de inicio de las obras.

Se estara a lo dispuesto en la Normalizacion de Elementos Constructivos para Obras de
Urbanizacion 2002 (NEC) aprobada por el pleno del Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2001,
incluso la actualizacion del capitulo 4 aprobada el 11 de febrero de 2008, la referente al capitulo de
alumbrado publicada el 19 de Julio de 2010 y demas documentacion vigente en el inicio de las

obras.

¢ Reglamentos que regiran en la ejecucién de las obras

En todo aquello que no se oponga al presente Pliego, y ademas de las disposiciones contenidas en
el mismo, sera de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre contratos
y de aplicacion la Normativa Técnica vigente en el Ayuntamiento de Madrid en la fecha de la
contratacion de las obras, entendiendo incluidas las adiciones y modificaciones que se produzcan
hasta la citada fecha. En consecuencia, serdn de aplicacién las disposiciones que, sin caracter

limitativo, se indican en la siguiente relacion:

Con caracter general:

- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas (BOE, 26 de octubre de 2001).

- Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
construccion.

- R.D. 1109/2007 de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre.

- Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Ley 1/2020 de 8 de octubre, por la que se
modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio.
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Con caracter particular

- Plan General de Ordenacién Urbana de Madrid (PGOUM).

- Pliego de Condiciones Técnicas Generales de 1999 del Ayuntamiento de Madrid,

aplicable a la redaccion de Proyectos y Obras municipales, aprobado el 23 de diciembre de
1998 y redactado por el Area de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento, y posteriores
actualizaciones vigentes en el momento de ejecucion de las obras.

- Normalizacién de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid de 2002, aprobado
por el Ayuntamiento Pleno el 20 de diciembre de 2001 y redactado por el Area de Obras
e Infraestructuras del Ayuntamiento, y posteriores actualizaciones vigentes en el momento
de ejecucién de las obras.

- Ordenanza General de Obras, Servicios e Instalaciones en las vias publicas y espacios
publicos municipales, aprobada el 22 de mayo de 2002.

- Instruccion para el Disefio de la Via Publica del Ayuntamiento de Madrid, aprobada el 21 de
diciembre de 2000.

- Cuadro de precios del Ayuntamiento de Madrid de 2021.

- Ordenanza de Sefalizacién y Balizamiento del Ayuntamiento de Madrid (aprobada el 27 de
mayo de 1992).

- Ordenanzas Municipales sobre el Uso del Suelo y Edificacion.

- Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid.

- Ordenanza de gestion eficiente del agua en la ciudad de Madrid, publicada en el Boletin
Oficial del Ayuntamiento de Madrid de fecha 22 de junio de 2006.

- Resto de Ordenanzas Municipales y cualesquiera otras Disposiciones que resulten de

aplicacion.

Seguridad y Salud.

- Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre.

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales.

- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, (BOE 25/10/97), por el que se establecen disposiciones
minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion.

- R.D. 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo. B.O.E.
de 7 de agosto de 1997.
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- Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de enero de 1971 por la que se aprueba la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Accesibilidad

- Ley 8/1993 de 22 de junio “Promocion de accesibilidad y supresion de barreras
arquitecténicas” de la Comunidad de Madrid.

- Decreto 138/1998, de 23 de junio, por el que se modifican determinadas especificaciones
técnicas de la Ley 8/1993.

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, (BOE 03/12/03) “lgualdad de oportunidades no
discriminacién y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”.

- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitecténicas.

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones
bésicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el
acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y la utilizacion de los
espacios publicos urbanizados.

- Manual de Accesibilidad para espacios publicos urbanizados del Ayuntamiento de Madrid
de julio de 2016.

Otras disposiciones

- Normas y recomendaciones de las diferentes Compafias y Empresas suministradoras
(Canal de lIsabel IlI, Union Fenosa, Gas Natural SDG, Telefénica de Espafia S.A, ONO,
etc.).

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la
Direccién General de Carreteras PG-3.

- Orden FOM / 2523 / 2014, de 12 de diciembre, por el que se actualiza determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.

- Recomendaciones para la realizacion de pruebas de carga de recepcion en puentes de
carretera, del Ministerio de Fomento.

- Instruccion de Carreteras. Norma 3.1-IC de Trazado.

- Instrucciéon de Carreteras. Norma 6.1-IC de Secciones de Firme.

Documento n°3. Pliego de Prescripciones Técnicas Pagina 8



medio ambiente y o
E movilidad MADRID ep%sa
Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento de la Plaza de Santa Ana
Exp.: 300/2020/00870 -15

- Instruccion de Carreteras. Norma 8.1-IC de Sefializacién Vertical.
- Instruccion de Carreteras. Norma 8.2-IC de Marcas Viales.
- Instruccion 5.2.1.C. “Drenaje Superficial”.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cementos (RC-16).

- EN 1990: Bases de calculo de estructuras.

- EN 1991-1-1: Acciones en estructuras. Acciones generales. Pesos especificos, pesos
propios y sobrecargas de uso en edificios

- EN 1992-1-1: Célculo de las estructuras de hormigdn. Reglas generales y reglas para los
edificios

- EN 1997-1: Proyecto geotécnico. Reglas generales

- Ley 5/2003 de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

- Real Decreto 105/2008 y Orden 2690/2006 de 28 de julio de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacion del Territorio, por la que se regula la gestibn de residuos de
construccién y demolicién de la Comunidad de Madrid.

- Normas UNE, ISO, ASTM y CIE para composicion dimensiones y ensayos de materiales.

- Recomendaciones de Sefalizacion Vertical de la Comunidad de Madrid.

- Normas NTE.

- Normas MV.

- Normas UNE aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalizacion y Normalizacion.

- Resto de Normas Oficiales de obligado cumplimiento.
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2 CAPITULO Il. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1 DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto regular las obras
correspondientes al Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el
Aparcamiento de la Plaza de Santa Ana.

De acuerdo con el articulo 230. 1 y 2 del TRDL 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, las obras se ejecutardn con estricta sujecibn a las
estipulaciones contenidas en el pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto
gue sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacién técnica de éste
dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato,
en los ambitos de su respectiva competencia y cuando las instrucciones fueren de caracter
verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes

para las partes.

2.1.1 DEFINICION DE LAS OBRAS Y AMBITO DE APLICACION

El proximo 29 de diciembre de 2022 se va a producir la reversién al Ayuntamiento de Madrid del
Aparcamiento de la Plaza de Santa Ana por expiracién del plazo concesional. La intencion del
ayuntamiento es la licitacion de una concesion de servicios con obra, por lo que para determinar
la definicién y el importe de las obras a ejecutar y, por lo tanto, la inversion que tendra que
acometer el futuro concesionario, es preciso analizar previamente y de forma independiente
tanto el estado en el que se encuentra la estructura del aparcamiento como sus instalaciones
actuales y las futuras que haya que implementar. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en

los articulos 247 en relacion con el 285.2 de la Ley de contratos.

El Proyecto de ejecucién de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento de la
Plaza de Santa Ana tiene por objeto la determinacion de las actuaciones necesarias para la
reparacion de todas las patologias detectadas en la estructura y en los acabados de la
edificacion. Dichas actuaciones afectan exclusivamente a los elementos estructurales y
arquitecténicos, algunos de los cuales es necesario replantear para permitir la actualizacion del
inmueble y su adaptacion a la normativa vigente en aspectos importantes como la seguridad de

la evacuacion en caso de incendios o la accesibilidad.

Documento n°3. Pliego de Prescripciones Técnicas Pagina 10



B nveas ™’ |MADRID epfisa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento de la Plaza de Santa Ana
Exp.: 300/2020/00870 -15

El ambito de proyecto es el aparcamiento de la Plaza de Santa Ana, un aparcamiento
subterraneo de tres plantas s6tano situado bajo la Plaza de Santa Ana.

En términos de movilidad, el aparcamiento se encuentra dentro de la Zona de Bajas Emisiones
de Especial Protecciéon (ZBEDEP). EI ZBEDEP es el ambito territorial conformado por el
conjunto de vias publicas urbanas delimitadas que presentan problemas agravados de
contaminacién medioambiental, en el que se implantan medidas para proteger la salud humana
y el medio ambiente frente a la contaminacion.

Asimismo, por encontrarse en Madrid Centro, también forma parte de una zona en la que se

presta el SER (Servicio de Estacionamiento Regulado).

2.1.2 REPRESENTANTESDE LA ADMINISTRACION Y CONTRATISTA
¢ Ingeniero Director

Durante la ejecucion de las obras, la Propiedad estara representada ante el Contratista por un
Ingeniero Director designado por la Propiedad.

Para el desempefio de su funcién, podra contar con colaboradores a sus 6érdenes, que
desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o

de sus conocimientos especificos y que integran junto con el Ingeniero Director, la Direccion

de la Obra.

¢ Ingeniero representante del Contratista

El Contratista designara un Ingeniero Superior que asumird la Direccion de los trabajos a su
cargo y que actie como representante suyo ante la Administracion durante la ejecucion de las

obras. La persona designada deberd ademas ser aprobada por la Administracion.
Debera de tener capacidad suficiente para:

A. Ostentar la representacion del Contratista cuando sea necesaria su actuacion o
presencia en cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones

contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

B. Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes

recibidas de la Direccion.

C. Proponer a la Direccion y, o colaborar con ella en la resolucion de los problemas

gue se planteen durante la ejecucion.

Documento n°3. Pliego de Prescripciones Técnicas Pagina 11



B nveas ™’ |MADRID epfisa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura en el Aparcamiento de la Plaza de Santa Ana
Exp.: 300/2020/00870 -15

Antes de iniciarse las obras, el contratista presentara por escrito al Ingeniero Director la relacién
nominal y la titulacion del personal facultativo que, bajo las 6rdenes de su representante, sera
responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra. El Contratista dara cuenta al
Ingeniero Director de cualquier cambio que se produzca en dicha relacion.

La Direccion de las obras, podra suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteracién
alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realice bajo la direccién del
personal facultativo designado para los mismos.

La Direccion de las obras podra recabar del contratista la designacion de un nuevo
representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique

la marcha de los trabajos.

Se presumird que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las
ordenes recibidas o la negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que
reflejan el desarrollo de las obras, como partes de situacion, datos de medicion de elementos,
resultados en ensayos, 6rdenes de la direccion y analogos definidos por las disposiciones del

Contrato.

2.1.3 OTRAS OBRAS QUE HUBIERA QUE EJECUTAR

En el caso de que hubiera que ejecutar otras obras, cuyos Proyectos no estuvieran detallados
en el actual, se construirian con arreglo a los particulares que se formen durante la ejecucién,
guedando sujetas tales obras a las condiciones del presente Pliego y, en todo caso, las
modificaciones se realizaran de acuerdo con la legislacion vigente.

Los detalles de obra que no estuvieran suficientemente detallados en este Proyecto, se
ejecutaran con arreglo a los Pliego e instrucciones que durante la ejecucion de las

mismas proporcione el Ingeniero Director.

2.1.4 SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL

El Contratista tendra derecho a que se le acuse recibo, cuando lo pida, de las comunicaciones
o reclamaciones que dirijan al Ingeniero Director de la Propiedad y a su vez estara obligado a
devolver a éste los originales o una copia de las 6rdenes que reciba, poniendo al pie la palabra
"enterado”.

El Contratista esta obligado a aceptar las prescripciones escritas que sefale la Direccion,
aunque supongan modificacion o anulacion de 6rdenes precedentes, o alteracion de planos

previamente autorizados o de su documentacién aneja.
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El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras
contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Direccion, o en las 6rdenes que

le hayan sido comunicadas.

2.1.5 CONTRADICCIONESY OMISIONES EN LA DOCUMENTACION

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Econdmico-Facultativas y omitido en los planos, o
viceversa, debera ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. En caso
de contradiccion entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecera lo escrito en este
ultimo, previa consulta obligada al Ingeniero Director.

Las omisiones en los planos y en el Pliego de Prescripciones o de las descripciones erroneas
de los detalles de obra que sean manifiestamente indispensables para respetar el espiritu o
intencion expuesto en los documentos del presente Proyecto o que, por uso y costumbre
deben ser realizados, no sélo no eximen al Contratista de la obligacion de ejecutarlos sino
gue, por el contrario, deberan ser realizados como si hubieran sido completa y correctamente

especificados en los planos y Pliegos de Condiciones.

2.1.6 ALTERACIONES INTRODUCIDAS POR EL CONTRATISTA

El Contratista no podra hacer alteracion en ninguna de las partes del Proyecto aprobado.

El Contratista estara obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados,
y a la demolicién y reconstruccion de las obras ejecutadas en desacuerdo con las 6rdenes o

los plazos autorizados.

2.1.7 GASTOS DE CARACTER GENERAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o su
comprobacion y los replanteos parciales de la misma; los de limpieza y desinfeccion de las
instalaciones; los de pruebas y ensayos "in situ" y de laboratorio, que sean necesarios para la
recepciéon provisional y definitiva de las obras; los de construccién, democion y retirada de toda
clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de proteccién de equipos y de la propia
obra contra todo deterioro, dafios e incendios y todas las medidas de proteccién y limpieza, los
de construccion y conservacion durante el plazo de su utilizaciéon de desvios provisionales, de
accesos a tramos parciales o totalmente terminados cuya construccion responda a
conveniencias del Contratista, de conservacion de sefales de trafico y demas recursos
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remocién de las
instalaciones, elementos, materiales y limpieza general de la obra a su terminacion; los de
montaje, conservacion y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energia

eléctrica necesarias para las obras, los de adquisicién de dicha agua y energia; los de retirada
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de los materiales rechazados y correccion de todas las deficiencias observadas y puestas de
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

En los casos de rescisién de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, seran de
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidacion, asi como los de retirada de

los medios auxiliares empleados, o no, en la ejecucién de las obras.

2.1.8 INDEMNIZACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios, de los derechos que les
correspondan y todos los dafios que se causen con la explotacién de canteras, la extraccion
de tierras para la ejecucion de terraplenes, el depésito de caballeros, el establecimiento de
almacenes, talleres y depdsitos; los que se originen con la habilitacion de caminos y vias
provisionales para el transporte de aquellos y para apertura y desviacién de cauces y

finalmente, los que exijan las demas operaciones que requiera la ejecucién de las obras.

2.1.9 GASTOS DE PERMISOS Y LICENCIAS

Seran de cuenta del Contratista los gastos necesarios por permisos y derechos oficiales para
la puesta en servicio de las instalaciones a que se refiere el presente Pliego de Condiciones.

También seran de cuenta del Contratista los gastos derivados de los permisos o
autorizaciones de los organismos oficiales competentes, de acuerdo con las disposiciones en
vigor respecto a las obras objeto del presente Proyecto, incluso los que se deriven de las
ampliaciones o servidumbres de paso de los propietarios efectuados por el paso de las

conducciones o por ubicacion de las instalaciones definitivas incluidas en este Proyecto.

2.1.10 CONSERVACION

Bajo este epigrafe se comprenden las obras que deberan ejecutar el Contratista durante el
plazo de garantia para conservar o reparar las que son objeto de este Proyecto, en caso de
gue aparezcan desperfectos en ellas, que no puedan atribuirse a deficiencias de construccion o
mala calidad de los materiales empleados. En este Ultimo caso seran corregidos por el

Contratista a sus expensas.
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2.2 MATERIALES, EJECUCION, MEDICION, VALORACION Y ABONO

2.2.1 MATERIALES
Los materiales a emplear en obra seran los que recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del Ayuntamiento de Madrid y los que se presentan en el siguiente pliego.

2.2.2 UNIDADES DE OBRA

Las unidades de obra se mediran, valoraran y abonaran segun se recoge en los Cuadros
de Precios | y Il que figuran en el presente Proyecto.

Las unidades descritas en el Cuadro de Precios se ejecutaran, por el precio indicado, en la
banda horaria que determine la Direccion Facultativa. Por tanto, en todos los precios unitarios
descritos en el Cuadro de Precios se encuentra repercutido el coste de los trabajos que sea

necesario realizar en horario nocturno.

2.2.3 EJECUCION

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras, no definidos expresamente en los
Planos del Proyecto, seran de probada y reconocida calidad, debiendo presentar al Contratista
para recabar la aprobacion del Director de obra, cuantos catalogos, homologaciones, informes
y certificaciones de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la informacion
no se considera suficiente podran exigirse los ensayos oportunos para determinar la calidad de

los materiales a utilizar.

El Contratista sometera a la Direccién Facultativa relacién de la maquinaria que se propone
usar en las distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada una de las
maquinas. Una vez aceptada por la Direccién Facultativa, quedara adscrita a la obra y sera

necesario su permiso expreso para que se puedan retirar de la obra.

La Direccién Facultativa podra exigir del Contratista la sustitucibn o incremento de la
maquinaria que juzgue necesaria para el cumplimiento del plan de construccién.
La ejecucion de todas las unidades de obra contempladas en este proyecto se regira por lo

dispuesto en las unidades de obra del presupuesto.
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Dado el tipo de obra, la ejecucibn de todas las unidades se regira por las
Ordenanzas Municipales Reguladoras de los Proyectos de Urbanizaciéon en el Término
Municipal de Madrid para las condiciones que deben cumplir los materiales y las unidades
de obra o, en su defecto, por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Excmo.
Ayuntamiento de Madrid de 1999, en todos sus términos y normas de aplicacién, aplicable a
la redaccidn de proyectos y ejecucion de obras municipales, y aprobado por el Ayuntamiento
Pleno de Madrid en sesién celebrada el 23 de diciembre de 1998 y actualizaciones
posteriores.

Se estara a lo dispuesto en la Normalizacion de Elementos Constructivos para Obras de
Urbanizacién 2002 (NEC) aprobada por el pleno del Ayuntamiento el 20 de diciembre de
2001, incluso la actualizacién del capitulo 4 aprobada el 11 de febrero de 2008 y demas

documentacion vigente en el inicio de las obras.

2.2.4 MEDICION

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados. Se
realizaran de acuerdo con la unidad que figura en los cuadros de precios.

El Contratista esta obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Direccion de
Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros
que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo
cual, salvo pruebas contrarias, que debe proporcionar a su costa, prevaleceran las

decisiones de la Direccion de Obra con todas sus consecuencias.

2.2.5 VALORACIONY ABONO

Salvo indicacion en contrario de los Pliegos de Licitacién y/o del Contrato de Adjudicacion
las unidades de obras cuyos precios no refleja el Cuadro de Precios Municipal, identificadas
en el documento de presupuesto con el cédigo PN.n.n.n, se abonaran como trabajos a
precios unitarios, aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes.

En todos los casos de liquidacién por aplicacion de precios unitarios, las cantidades a tener
en cuenta se estableceran en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones.

Los precios unitarios de "ejecuciéon material", comprenden, sin excepcién ni reserva, la
totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecucion de los trabajos

correspondientes a cada uno de ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al
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Contratista por los diferentes documentos del Contrato y por el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Estos precios de ejecucion material comprenderan todos los gastos necesarios para la
ejecucion de los trabajos correspondientes hasta su completa terminaciéon y puesta a
punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin

pretender una relacién exhaustiva, los siguientes:

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos,
incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan
descrito expresamente en la descripcion de los precios unitarios.

- Los seguros de toda clase.

- Los gastos de planificaciéon y organizacién de obra.

- Los gastos de realizacién de célculos, planos o croquis de construccién y archivo
actualizado de planos de obra.

- Los gastos de construccion, mantenimiento, remocion y retirada de toda clase de
construcciones auxiliares.

- Los gastos de alquiler o adquisicién de terrenos para depdsitos de maquinaria y
materiales.

- Los gastos de proteccion y acopios de la propia obra contra todo deterioro, dafio o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos
y carburantes.

- Los gastos derivados de la Garantia y Control de Calidad de la Obra.

En los precios “base de licitacion” obtenidos segun los criterios de los Pliegos de Bases

para la Licitaciéon o Contrato de Adjudicacion, tienen incluidos, ademas:

- Los gastos generales y el beneficio.

- Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. Los precios cubren igualmente:

- Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las
instalaciones auxiliares, salvo indicacidn expresa que se pagaran separadamente.

- Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las
instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a

excepcion de que se indique expresamente que seran pagados separadamente.
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2.2.6 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

A los efectos de valorar las partidas alzadas a justificar, segun RGLCAP, se consideran
como precios unitarios, ademas de los incluidos en los cuadros de precios del proyecto,
los contenidos en el Cuadro de Precios vigente, aplicables a los presupuestos de los
proyectos de urbanizacion y edificacidon de obras nuevas municipales del Ayuntamiento
de Madrid.

2.2.7 TRANSPORTE ADICIONAL

El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir al Contratista el transporte y entrega en
casillas de los materiales procedentes de excavaciones o levantados que considere
oportuno, abonando el transporte correspondiente.
e Definicion

Se define como transporte adicional el correspondiente a recorridos adicionales a los
maximos fijados, para cada unidad de obra contratada, en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares. Por lo tanto, para que el transporte adicional sea considerado
como unidad de obra, debera estar expresamente indicado en dicho Pliego, asi como los
recorridos maximos antedichos. En caso contrario, se considerard que todo transporte

esta incluido en la unidad correspondiente, sea cual fuere el recorrido a realizar.

En ningln caso se aplicara este concepto a los transportes que realice el Contratista como
consecuencia de haber escogido voluntariamente procedencias de materiales, o0 zonas
de depésito o vertedero, distintas de las que figuran en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares o, en su defecto, de las que hayan sido sefialadas por el Director
de las obras.

e Ejecucion del transporte
Los transportes adicionales se efectuardn en vehiculos adecuados para el material que se
desee transportar, provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier
alteracion perjudicial del material transportado. y su posible vertido sobre las rutas
empleadas.

e Medicién y abono
El transporte adicional se abonara dentro de cada precio unitario, con lo que se debe
considerar incluido en dicho precio sin posibilidad de revisar los precios, conforme al

apartado 20 del Anexo | del pliego de clausulas administrativas particulares.
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2.2.8 GESTION DE RESIDUOS
2.2.8.1 Normas legales

Se refleja a continuacién una relacion no exhaustiva de la normativa referente al

almacenamiento, manejo, separacion y gestion de los residuos de construccién y demoliciéon

vigente:

= Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.

= Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para
la ejecucion de la Ley 20/1986, basica de residuos téxicos y peligrosos.

= Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

= Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestién de los residuos
de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid.

= Ordenanza de limpieza de los espacios publicos y gestiébn de residuos de la

ciudad de Madrid.

2.2.8.2 Prescripciones generales empresariales para cumplir en la obra

El contratista estara obligado a presentar a la propiedad de la misma, después de la
adjudicacion del contrato y previamente a la firma del acta de replanteo o del inicio de los
trabajos, un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en
relacién con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra
(Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion), en desarrollo de los

estipulado en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El plan debera desarrollar lo estipulado en el Estudio de Gestién de RCD que incorpore el
proyecto constructivo. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado

por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
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El contratista tendra asi mismo la responsabilidad de la organizacién de los trabajos a

nivel de:
. Sefalizacion de contenedores indicando la naturaleza de los residuos a depositar.
= El estado de limpieza del conjunto de la zona de obras, particularmente en

las inmediaciones de las areas de depdsito de residuos.

= Transmision de informacion a sus trabajadores y subcontratas en lo relativo a

la gestion de residuos de construccién y demolicién.
" El seguimiento de la gestion de residuos (trazabilidad por medio de tablas).

= El contratista esta obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder,
a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar
la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior

valorizacién o eliminacion.

El contratista, cuando no proceda a gestionar los RCD por si mismo, y sin perjuicio de
los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su
gestion. Los residuos de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por
este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado u otras formas de valorizacion, o a

eliminacion.

Responsabilidad del Jefe de obra

El jefe de obra serd la persona responsable a nivel de la empresa contratista del
cumplimiento de los objetivos normativos en lo relativo los residuos de construccion y
demolicibn que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos. Asi pues, sera
el responsable del cumplimiento de todas las obligaciones asociadas al poseedor de
residuos de construcciéon y demolicién, segin definicibn del Real Decreto 105/2008.

Ademas, se encargara de los siguientes aspectos:

1) Debe establecer una planificacion de las medidas de gestion de residuos,
accesible en las instalaciones de obra. El Plan de Gestion de RCD estara
disponible en las casetas de obra y deber& colocarse en los tablones de anuncios

los planos con las zonas de almacenamiento temporal de los RCD; los métodos,
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equipos materiales y humanos de separacién en obra; los circuitos de movimiento
de residuos en obra y las rutas de evacuacion de residuos en el caso de puesta a

disposicién de un gestor.

2) El jefe de obra propondra una metodologia para el seguimiento de la ejecucion de

las operaciones de generacion, tratamiento y gestion de RCD por medio de tablas.

3) Debe asegurar en la fase de trabajos el control de las disposiciones previstas
en proyecto y por la direccién de obra, especialmente en lo relativo a la gestion de
los equipos puestos en obra para la clasificacion de RCD, asi como en relacién
a la calidad de los materiales reutilizables.

4) Difundira entre sus trabajadores y subcontratas, programas de sensibilizacion en

lo relativo a la gestion de RCD y sus implicaciones al respecto.

Prescripciones generales con relacion ala gestién documental

Se deberd asegurar en la contratacion de la gestion de los RCD que el destino final (planta
de reciclaje, espacio natural en restauracion, etc...) son centros con la autorizacion
correspondiente. Asimismo, se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados.
Para ello se debera justificar documentalmente y disponer de dicha documentacién en obra.
La empresa contratista llevarda a cabo un control documental en el que quedaran reflejados
los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. El periodo de tiempo
debe establecerse en el Plan de Gestion de RCD de la empresa contratista, con una
periodicidad al menos semanal.

La empresa contratista presentard al Ayuntamiento con la periodicidad que determine el
Director de obras, los certificados de entrega y demas documentacién acreditativa de la
gestion de los RCD.

La gestion, tanto documental como operativa, de los residuos peligrosos que se generen en
la obra se regird conforme a la legislacion nacional y autonémica vigente y a los requisitos

de las ordenanzas municipales.

Prescripciones generales con relacion al personal de obra

El personal de la obra dispondra de recursos, medios técnicos y procedimientos para la
separacion de cada tipo de RCD, y seran informados debidamente para actuar en

consecuencia.
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Contenido minimo del Plan de Gestiéon de RCD a elaborar por parte de la empresa

contratista

De cara a agilizar y mejorar el proceso de elaboracion del Plan de Gestion de RCD de la

empresa contratista, a continuacion, se establecen una serie de requisitos y exigencias de

contenidos minimos. Dichos requisitos, que deberan ser adaptados a la naturaleza y

particularidades de la obra, incluiran los siguientes aspectos de caracter minimo:

Descripcion de la gestién de residuos de construccion y demolicion, indicando lo

siguiente:

Revision y actualizaciéon de los tipos de residuos y cantidad estimada en el
estudio de gestién de residuos de construccion y demolicién incluido en el proyecto.
Identificacion de los residuos segin Orden MAM/304/2002 y distincion entre
RCD de nivel | y nivel 1.

En obras de demolicién, rehabilitacién, reparacion o reforma, existencia de un
inventario de residuos peligrosos que se generaran.

Medidas de segregacion de los residuos de construccion y demolicién,
determinando los tipos de residuos que se segregaran, como se va a realizar la
separacion y emplazamiento y caracteristicas de su almacenamiento.

En su caso, justificacion de los motivos que impiden la segregacion de los
residuos en obra.

Circuitos de movimiento de RCD en la obra y rutas de evacuacion de los residuos
en el caso de su puesta a disposicion de un gestor.

Operaciones de gestion de los residuos: reutilizacion en obra u otros
emplazamientos, valorizacion en obra, valorizacion externa a la obra,
eliminacion.

Gestores previstos (empresas autorizadas para realizar actividades de
valorizacién o eliminacion; empresas autorizadas para realizar otras operaciones
como almacenamiento, clasificacion o] transferencia), incluyendo las
autorizaciones para dicha gestion, al menos el nimero de autorizacion.

Transportistas previstos, incluyendo la inscripcién en el registro de transportistas de

residuos no peligrosos, al menos el nimero de inscripcion.
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- Determinacion del periodo al que se refiere el documento fehaciente en el que
conste la entrega de los RCD.

- Medidas de control de la correcta segregacion y almacenamiento temporal de los
residuos.

- Medidas de control de documental.

- Planos de las instalaciones para la gestion de residuos de construccién previstas
dentro de la obra, adaptadas a las caracteristicas particulares de la misma y sus

sistemas de ejecucion.

e Descripcion de la gestion que se realizara de los residuos asimilables a urbanos
(mediante gestor autorizado o mediante los servicios municipales de recogida de

basuras), indicando los medios previstos para su recogida en los tajos.

e Descripcién de la gestion de residuos peligrosos, indicando lo siguiente:
- Sila empresa esta autorizada como productora de residuos peligrosos.

- Clasificacion de los residuos peligrosos y como se va a realizar la segregacion.

e Descripcion y localizacion del punto donde seran almacenados los residuos peligrosos,
que debe ser independiente del resto de residuos Yy convenientemente
aislado y diferenciado del almacenamiento de productos peligrosos.

- Gestor 0 gestores autorizados que se van a contratar.

- Medidas de control de la correcta segregacion y almacenamiento de los residuos
peligroso.

- Medidas de control de la documentacion y registros que se generan en la retirada

de los residuos peligrosos.

2.2.8.3 Prescripciones relativas al almacenamiento de RCD
El almacenamiento de RCD se podra efectuar de las formas siguientes, salvo que a criterio

de la Direccion de las obras se determinen otras condiciones especificas:

a) Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contencion o

recipientes flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a un metro cubico.

b) En contenedores metalicos especificos, ubicados de acuerdo con lo que

determine la ordenanza municipal.
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c) Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente sefalizados y

segregados del resto de los residuos.

Los contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos de construccién y
demolicion en el lugar de produccion, asi como para su transporte, deberan estar pintados
en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y deberan contar
con una banda de material reflectante, de al menos 15 centimetros, a lo largo de todo su

perimetro o, como minimo, en todas sus esquinas mas expuestas.

En estos contenedores y en los sacos industriales y demas elementos de contencion o
recipientes utilizados para el almacenamiento temporal deberd figurar, de forma visible y

legible, la siguiente informacion:

. Identificacion del titular del contenedor o envase (nombre o razon social, NIF o CIF y
teléfono).
= Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos de la

Comunidad de Madrid o en el de gestores de residuos que corresponda.

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencién o recipientes, esta
informacién podra colocarse mediante sistemas afiadidos como adhesivos, placas o
mecanismos similares.

El contratista adoptara las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos
a la obra. A estos efectos, los contenedores o envases permaneceran cerrados o

cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo.

La empresa contratista no permitira que los contenedores salgan de la obra sin estar
perfectamente cubiertos, para evitar originar accidentes, contaminaciones o0 pérdidas

durante el transporte.

La empresa contratista de la obra establecera en la zona de obra una o varias zonas
apropiadas para almacenar los residuos generados hasta su retirada, que debera efectuarse

tan rapidamente como sea posible.

Las zonas de almacenamiento temporal de residuos reuniran las siguientes condiciones:
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= Seran accesibles al personal de la obra, y estardn convenientemente indicadas.
= Seran accesibles para las maquinas y los vehiculos que retiraran los contenedores.
= No interferirdn el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y transito de maquinaria

por el recinto de la misma.

Residuos Peligrosos producidos

El contratista debe cumplir con las obligaciones relativas a su autorizacion como productor,
al manejo y gestion sefaladas en la normativa de aplicacion. Los gastos originados como
consecuencia de la produccion, almacenamiento y gestion de los residuos peligrosos
generados como consecuencia de la propia actividad constructiva (aceites usados y
filtros, absorbentes y elementos contaminados, pilas y baterias, envases contaminados,
aerosoles vacios, disolventes, tierras contaminadas por derrames de sustancias peligrosas,
tubos fluorescentes, etc) son a cuenta del contratista, y se consideran incluidos en los
precios del contrato salvo que se reflejen especificamente en el presupuesto. La
estimacion de la produccidon de los residuos que el contratista suministrara al gestor

autorizado de residuos peligrosos figurara en el plan de gestién de residuos que elabore.

Particularmente en las obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, los RCD
pueden contener sustancias peligrosas que deben mezclarse entre ellos o con otros
residuos no peligrosos. El contratista revisara y actualizara el inventario de residuos

peligrosos incluido en el Estudio de Gestién de RCD, en caso de existir.

En la fase de ejecucién de las obras, el contratista serd el titular del centro productor de RP

debiendo cumplir con las obligaciones relativas a su autorizacion como productor de RP.

La empresa contratista de las obras debera:

= Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y el destino de los mismos.

. Suministrar la informacién necesaria para su adecuado tratamiento y eliminacion, a
las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestion de residuos.

= Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparicion,
pérdida, o escape de residuos peligrosos.

= En caso de vertido accidental de este tipo de residuos, sera obligacion de la empresa

contratista proceder a la retirada inmediata de los materiales vertidos y tierras
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contaminadas, a su almacenamiento y eliminacién controlada de acuerdo con la
naturaleza del vertido a través de gestor autorizado. Una vez retirada la fuente de
contaminacién, se establecerA& un procedimiento para comprobar que la
contaminacion residual no resulta peligrosa para los usos que tiene el suelo en las
proximidades de la zona afectada, disefiando las medidas correctoras que sean

necesarias para reducir los niveles de contaminacién a niveles admisibles.

La gestion de los residuos peligrosos se realizara por parte de un gestor autorizado. La

entrega de residuos se realizara a un transportista autorizado, normalmente aportado por el

gestor, que ha de poseer:

= Un certificado de formacién profesional del conductor expedido por la Jefatura
Provincial de Trafico, que le habilita para transportar este tipo de mercancias.

= La autorizacion especial del vehiculo para el transporte de estas mercancias,
expedida por el Ministerio de Industria u érgano competente de la Comunidad

Autonoma.

En lo referente a los residuos peligrosos generados en la obra, el contratista debera:
" Disponer de una zona especifica de almacenamiento para los residuos
peligrosos identificada, con el suelo impermeabilizado y protegida contra las

inclemencias del tiempo (lluvia, calor, etc.), tabicada y techada.

= Evitar la contaminacién derivada de derrames accidentales especialmente en el
caso de residuos liquidos. Instalacion de algun sistema de recogida como cubetos
de recogida con capacidad suficiente o bordillos de altura suficiente y suelo en

pendiente que conduzca a una arqueta estanca.

. Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando
particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad

o dificulten su gestion.

= Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos de la
forma que establece el Reglamento para la ejecucién de la Ley 20/1986, basica de

residuos toxicos y peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988.

Pliego de Prescripciones Técnicas Pag. 26



medic ambiente y 4.
E movilidad MADRID ep%sa
Proyecto de ejecucion de obras de reparacién de la estructura en el Aparcamiento de la Plaza de Santa Ana
Exp.: 300/2020/00870 -15

La duracion del almacenamiento de los residuos peligrosos en el lugar de produccién
sera inferior a 6 meses, segun se establece en el articulo 18 de la Ley 22/2011 de

residuos y suelos contaminados.

2.2.8.4 Prescripciones relativas a la separacion de RCD

Se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de no
generar mas residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son
al mezclarlos.

En el caso de ser obligatoria la separacion en fracciones de los RCD, la empresa contratista
debe disponer del espacio suficiente en la obra para poder realizarla y, en su caso, del
nuamero adecuado de contenedores metalicos u otros elementos de contencion, para realizar

la separacion, al menos, de las siguientes fracciones:

. Hormigdn

. Ladrillos, tejas, ceramicos
" Metal

" Madera

" Vidrio

" Plastico

. Papel y carton

El personal de obra estara obligado a:

. Etiquetar de forma conveniente cada uno de los elementos de contencion que se van
a usar en funcion de las caracteristicas de los residuos que se depositen, o sefialar
con carteles las zonas de acopios con residuos separados en fracciones. Las
etiquetas y carteles deben informar sobre que materiales pueden, o no, almacenarse
en cada recipiente 0 zona. La informacion debe ser clara 'y comprensible.

= Utilizar siempre el contenedor o zona de acopios apropiados para cada residuo.

= Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros

y puedan resultar contaminados.

La separacion en fracciones de los RCD se llevard a cabo preferentemente por el

contratista dentro de la obra en que se produzcan.
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Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separacion en origen, el contratista podra encomendar la separacion de fracciones a un
gestor de residuos en una instalacién de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra. En este Ultimo caso, la contrata debera obtener del gestor de
la instalacién documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, con las

obligaciones de separacion.

La empresa contratista debe preservar los materiales que hayan de ser reutilizados
evitando que sufran golpes o acciones que los deterioren y evitando su mezcla con otros

residuos.

2.2.8.5 Prescripciones relativas al manejo de RCD en la obra

En la obra esta prohibido el abandono, vertido o eliminacién incontrolada de residuos y toda

mezcla o dilucién de estos que dificulte su gestion.

En relacién con los materiales en la obra, se observaran las siguientes acciones y medidas:

= Se revisara el estado del material cuando se reciba un pedido, de manera que se
eviten problemas de devoluciones, pérdidas por roturas de envases o derrames,
materiales fuera de especificacion, etc.

= No se almacenaran sustancias incompatibles entre si, para ello se exigirdn a los
productos que disponga de las fichas de seguridad al objeto de ser consultadas las
incompatibilidades.

= En todo caso, se seguiran las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso
de los materiales, siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar
deterioros en el almacenamiento.

= Se mantendran cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el

transporte.

Las zonas de transporte se mantendran limpias, iluminadas y sin obstaculos.

En el caso de que durante el proceso de extraccibn de las tierras y materiales
pétreos se afadieran otras sustancias o aditivos 0 se pusiera de manifiesto cualquier indicio
de contaminacion, para su consideracion como RCD de nivel I, correr4d a cuenta de la

empresa contratista la caracterizacion que deberd ser realizada por una entidad acreditada
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por la Entidad Nacional de Acreditacion en materia de residuos, para garantizar que no
reline caracteristicas de peligrosidad y que cumple los criterios de admision en vertederos
de inertes, en cumplimiento de la normativa vigente. Las actuaciones se ajustaran a lo que

sobre el particular ordene el Director de Obra.

2.2.8.6 Otras operaciones de gestion de RCD dentro de una obra

Los productos de un residuo susceptibles de ser reciclado o de valorizacién deberan
destinarse a estos fines, evitando su eliminacién en todos los casos que sea posible.

Se inscribirdn en el Registro de actividades de valorizacion in situ de RCD de la Comunidad
de Madrid aquellos empresarios contratistas que realicen operaciones de valorizacion de los
residuos no peligrosos de construccion y demolicion en la misma obra en que se han
producido ajustdndose a lo establecido en el proyecto de dicha obra, a lo que determina al

respecto la normativa vigente y a las instrucciones que reciba del Director de las obras.

Los residuos plasticos, metélicos, de cartdn, madera, etc. se trataran de acuerdo con lo que
establezca al respecto el Organo competente, en aplicacion de la Ley 11/1997, de 24 de

abril de Envases y Residuos de Envases.

En el capitulo de gestién de residuos del presupuesto se ha valorado econémicamente el
coste de la gestion de los residuos de la construccion y demolicion habiéndose
repercutido en esta unidad la totalidad del coste correspondiente a la gestion

medioambiental y de residuos de las obras proyectadas.

El criterio de abono de dichas partidas sera por volumenes realmente tratados, contra
certificado del Gestor de Residuos Autorizado encargado de su tratamiento., con el limite

maximo de las mediciones justificadas en el proyecto.

El Director Facultativo de la obra podra establecer procedimientos de contraste
adicionales, tales como albaranes personalizados para la obra en curso listado de
matriculas del parque de maquinaria autorizado..., que complementen el certificado del

Gestor Autorizado.
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2.2.9 SERVICIOS AFECTADOS

Los planos de servicios existentes que se puedan facilitar en el Proyecto son
meramente orientativos. El Contratista deberd realizar las oportunas calicatas para la
perfecta localizacion de dichos servicios, asi mismo establecera la coordinacion precisa
con las diversas Compafiias Suministradoras o Servicios correspondientes de cualquier
otro organismo afectado.

Todos los gastos originados por estos trabajos seran a cargo del Contratista, ya sea en

la fase de replanteo como durante la ejecucion de las obras.

2.2.10 PLAN DE AHORRO ENERGETICO

El licitador de las obras presentard un Plan de Ahorro Energético durante la
ejecucion de la obras, sin variar las condiciones del proyecto, que debera contener al menos
una cuantificacion de los ahorros, las vias, medios e instrumentos dispuestos para
conseguirlos, y las herramientas informaticas de monitorizacion, control y seguimiento, todo
ello en cumplimiento del Acuerdo de 2 de junio de 2010 de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid por el que se aprueban medidas para la optimizacién energética en el

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autonomos.
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2.3 DISPOSICIONES GENERALES

2.3.1 VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato de obras entrara en periodo operativo a partir del dia siguiente a aquel en el

que se comunique al Contratista adjudicatario la orden de comienzo de las obras.

Segun el articulo 237 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico
la ejecucion del contrato de obras comenzaré con el acta de comprobacién de replanteo. A
tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a
un mes desde la fecha de su formalizacibn salvo casos excepcionales justificados,
el servicio de la Administraciébn encargada de las obras procedera, en presencia del
Contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas,

remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el contrato.

2.3.2 PLAZO DE REPLANTEO

En este caso se fija un plazo de Replanteo de DIEZ DIAS (10 dias), contados a partir del dia

siguiente de la formalizacién del contrato.

2.3.3 REVISION DE PRECIOS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, previa justificacion en el expediente y de conformidad con lo
previsto en el Real Decreto al que se refieren los articulos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexacién de la economia espafiola, la revisién periddica y predeterminada
de precios solo se podra llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de
suministros de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas,
en los contratos de suministro de energia y en aquellos otros contratos en los que el
periodo de recuperacion de la inversion sea igual o superior a cinco afios. Dicho periodo se
calculara conforme a lo dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado.

No se consideraran revisables en ningun caso los costes asociados a las amortizaciones,
los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los

costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricacion
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de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas, se revisardn cuando el
periodo de recuperacion de la inversidn sea igual o superior a cinco afos y la intensidad
en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos

y limites establecidos en el Real Decreto.

2.3.4 SENALIZACION DE LA OBRA

Se realizara de acuerdo con la normativa del Excmo. Ayuntamiento de Madrid.

Todas las obras deberan estar perfectamente sefializadas, de acuerdo con la vigente
Ordenanza de Sefalizacion y Balizamiento de obras en el término municipal de Madrid.
Comprenden estos trabajos, la adquisicion, colocacion, vigilancia y conservacion de sefales
durante la ejecucién de las obras, su guarderia, construccién y conservacion de desvios,
semaforos y jornales de personal necesario para seguridad y regularidad del trafico, y seran
abonados por el contratista sin derecho a indemnizacion alguna.

La sefializacion provisional necesaria para el correcto desarrollo de las obras estara incluida
en las unidades de obra que se definan en el presente proyecto, de modo que su abono y

medicion no sera independiente.

2.3.5 SEGURIDADY SALUD

En cumplimiento del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, (BOE 25/10/97) [modificado por
el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo], se incluye en el correspondiente Anejo a la

Memoria el Estudio de Seguridad y Salud.

2.3.6 INCLUSION DE ENSAYOS, CONTROLES Y ANALISIS DE MATERIALES Y
UNIDADES DE OBRA EN EL PRECIO

Los controles y ensayos necesarios para la comprobacion de las condiciones que han de
cumplir los materiales y unidades de obra, asi como las condiciones de aceptacion o
rechazo de las mismas, seran los definidos expresamente en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del Proyecto, o en su defecto, los indicados en el Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid.
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Se considera incluido en los precios del proyecto el coste de los ensayos y controles
necesarios para la caracterizacion de los distintos materiales y unidades de obra, y por tanto
dicho coste correra en su totalidad a cargo del contratista. El director facultativo de las obras
designard los laboratorios encargados de la realizacion de los mismos, los cuales deberan
estar debidamente acreditados de acuerdo con la normativa vigente en la Comunidad de
Madrid.

El control de calidad de las diferentes unidades de obra se realizara conforme a la

normativa vigente de aplicacion (Eurocédigos, NLT, UNE, etc.)

2.3.7 RECEPCION DE LAS OBRAS

De acuerdo a lo indicado en el art 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, una vez finalizado el contrato de obras se procedera a su
recepcion por parte de la Administracion contratante. A la recepcion de las obras, y a los
efectos de constatar el cumplimiento del objeto del contrato en los términos establecidos y a

satisfaccion de la Administracion, asistiran:

= Un facultativo designado por la Administracion, que actuard como su representante.
= El facultativo encargado de la direccion de las obras.
= El contratista, que podra acudir asistido de un facultativo.

Por dltimo, un representante de la Intervencidon de la Administracién contratante cuando
aquella lo considere oportuno. La Administraciéon tendra que comunicar a su Intervencion
gue se va a realizar la recepcion sélo en los supuestos en que sea preceptiva dicha

comunicacion.

Si las obras se encuentran en buen estado, el representante de la Administracion las dara

por recibidas, levantandose acta y comenzando el plazo de garantia.

Si las obras no se encuentran en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta y
el Director de las obras sefalard los defectos observados y dara las instrucciones
precisas para que el Contratista remedie aquellos en el plazo que se le sefiale, transcurrido
el cual se le podra conceder un nuevo y ultimo plazo o declarar resuelto el contrato. En todo
caso, transcurrido el segundo plazo sin que se hubieran remediado los defectos detectados,

el contrato se declarara resuelto.
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Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacién
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista
a cuenta de la liquidacién del contrato.

Por dltimo, podran ser objeto de recepcion parcial las partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico, siempre que asi se
establezca en el contrato.

2.3.8 PLAZO DE EJECUCION

En cumplimiento del Articulo 233.1 péarrafo “e” del de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, se fija un plazo de ejecucién de las obras contempladas en
este proyecto que se plasmard en el Contrato de Adjudicacion.

En el momento de redactar este proyecto, para estimar el plazo de ejecucion de las obras
se ha considerado que el trabajo se realizard mediante turnos de tal manera que se cubra
una jornada laboral de 40 horas semanales. En base a ello, se ha determinado un plazo de
ejecucion de ONCE (11) MESES.

El plazo de ejecucion del contrato comenzara a computar al dia siguiente al de la firma
del Acta de Comprobacion del Replanteo, que se llevard a cabo en el plazo maximo de 10

dias naturales desde la fecha de formalizacién del contrato.

2.3.9 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
Conforme a lo establecido en el articulo 77 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
“Contratos del Sector Publico”, es exigible la clasificacidn del contratista para contratos de
obras con anualidad igual o superior a 500.000 €.

La clasificacion del contratista conforme al articulo 36 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, teniendo en cuenta la actualizacion realizada por el RD 773/2015
de 28 de agosto, vendra determinada en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
de las Obras.

Las categorias de los contratos de obras, determinadas por su cuantia, se ajustan a los
rangos indicados en el articulo 26 del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que

se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de
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las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

Al ser el plazo de ejecucion de las obras descritas en el Presente Proyecto menor o igual a
un afo, el céalculo de la clasificacion del contratista se realizard& con el 100% del

Presupuesto Base de Licitacion antes de |.V.A.

Se propone la siguiente clasificacion del contratista:

Clasificacién | Grupo Subgrupo Categoria
C-2-3 C: Edificacion 2: Estructuras de fabrica u hormigén 3
C-6-3 6: Pavimentos, solados y alicatados 3
C-7-2 7: Aislamientos e impermeabilizaciones 2

2.3.10 PLAZOS DE GARANTIA Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo al Art. 243. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, se establece un plazo de garantia sera de DOS (2) ANOS a contar desde la firma
del Acta de Recepcién de las Obras.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras.

Si este fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo
lo dispuesto en el articulo siguiente, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la
garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes
gue deberé efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir

cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.
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Durante la ejecucion de las Obras y hasta finalizar el plazo de garantia, el Contratista es el
responsable de los defectos que puedan advertirse en la construccién seguin el Art.
238.3. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

2.3.11 CLAUSULAS SOCIALES APLICABLES A LA CONTRATACION
2.3.11.1 De los bienes y servicios

Los bienes o servicios que son objeto del presente contrato deben haber sido producidos o
desarrollados respetando las normas sociolaborales vigentes en Espafia y en la Union

Europea o de la Organizacion Internacional del Trabajo.

2.3.11.2 Del lenguaje en la documentacion y materiales

En toda la documentacién, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los
licitadores 0 que sean necesarios para la ejecucion del contrato, debera hacerse un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas, y fomentar con valores de igualad la presencia equilibrada, la diversidad y la

corresponsabilidad.

2.3.11.3 Obligaciones del adjudicatario en materia de seguridad y salud laboral

La empresa adjudicataria tiene la obligacion de adoptar las medidas de seguridad y salud
en el trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que

puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.

Asimismo, debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:

. La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a
la actividad contratada.

= La formacién e informacién en materia preventiva a las personas adscritas a la
ejecucion del contrato.

= El justificante de la entrega de equipos de proteccion individual que, en su caso sean

necesarios.
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La empresa adjudicataria debera acreditar el cumplimiento de estos extremos mediante la
documentacién que corresponda en cada caso.

La empresa adjudicataria debera incluir en el Plan de Seguridad y Salud, que
preceptivamente debera ser aprobado previamente al inicio de las obras, y adoptar las
medidas necesarias para evitar que de la ejecucion del contrato puedan derivarse dafios
el personal municipal o a los ciudadanos en general.

Las obligaciones citadas hasta aqui seran cumplimentadas sin perjuicio ni menoscabo
de lo que establecido en el Estudio de Seguridad y Salud que figura en el proyecto y en el
Plan de Seguridad y Salud que como desarrollo del anterior se apruebe.

2.3.11.4 Obligaciones del adjudicatario en materia de empleo

La empresa adjudicataria deberd acreditar mediante declaracion responsable la afiliacion y
el alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion del
contrato. Esta obligacién se extenderda a todo el personal subcontratado por la empresa
adjudicataria principal destinado a la ejecucién del contrato.

Para la acreditacion del cumplimiento de esta obligacién la empresa adjudicataria debera
presentar, al inicio de la ejecucién del contrato, la declaracion responsable indicada
anteriormente.

Aquellas empresas cuya actividad consista en ser contratadas o0 subcontratadas
habitualmente para la realizacion de trabajos de obras del sector de la construccién,
deberan contar con un nimero de personas trabajadoras con contratos indefinidos no
inferior al 30%, de conformidad con lo previsto en el Art.4.4 de la Ley 32/2006, de 18 de

octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

Para la acreditacién del cumplimiento de esta obligacion, la empresa adjudicataria debera
presentar al inicio, cuando transcurra un 50% del plazo del contrato y previo a su
finalizacion, copia de los contratos de las personas trabajadoras contratadas adscritas a la

ejecucion del contrato que permitan verificar el cumplimiento del porcentaje exigido.

2.3.12 ASPECTOS AMBIENTALES

Con caracter general

Gestion de residuos de construccidén y demolicion
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El adjudicatario de la obra esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente con
relacién al almacenamiento, manejo, separacion y gestion de residuos.

La segregacion, tratamiento y gestiébn de residuos se realizard mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o0 sacos
industriales que cumpliran las especificaciones de la Orden 2726/2009 de 16 de Julio, de la
Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacion del Territorio, por la que se regula

la gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del adjudicatario de la obra proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra
y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, asi como de los puntos
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la
Comunidad de Madrid.

Limpieza de las obras

Es obligacidon del adjudicatario de la obra mantener limpias las obras y sus alrededores
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales
que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que

sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular

Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos a conservar o valiosos

(ceramicos, marmoles...).

- El depdsito temporal de los escombros deberd estar en lugares debidamente

sefalizados y segregados del resto de residuos.

- El dep6sito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,
chatarra...) que se realice en contenedores o0 acopios, se deberd sefalizar y

segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las

medidas necesarias para evitar el depésito de residuos ajenos a la misma.
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- En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y

procedimientos para la separacion de cada tipo de RCD.

- Se atenderan los criterios municipales establecidos, especialmente si obligan a la

separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

- En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacion econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o

gestores de RCDs adecuados.

- Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacién autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera
contratar solo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos
en el registro pertinente.

- Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

- La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos de la
obra se realizara segun la legislacién vigente, tanto municipal, como autonémica y

nacional.

- Asimismo, los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la

legislacion.

- Los restos de lavado de canaletas y cubas de hormigén seran tratados como

escombros.

- Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de
los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminaciéon de los acopios o contenedores de escombros con componentes

peligrosos.
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- Las tierras que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de los
suelos degradados seran retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible
en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitar4 la humedad excesiva, la

manipulacién y la contaminacion con otros materiales.

2.3.13 PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

El presupuesto Total de las obras proyectadas resulta:

Asciende el presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de TRES
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
EUROS con CATORCE (3.752.199,14 €). Este presupuesto se incrementa en un 19%
Gastos Generales y Beneficio Industrial, a esta cantidad se le afiade un 21% de |.V.A.
resultando un Presupuesto Total de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
(5.402.791,55 €).

2.3.14 CONSIDERACION DE LAS OBRAS

Conforme a lo establecido en el articulo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico y a los efectos de elaboracion del proyecto, se clasificaran las
obras segun su objeto y naturaleza, perteneciendo el presente Proyecto al Grupo a) Obras de

primer establecimiento, reforma, restauracion, rehabilitacién o gran reparacion.

En cumplimiento del articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, se hace constar expresamente que el presente proyecto comprende una

obra completa susceptible de ser entregada al uso general.
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2.4  UNIDADES DE EJECUCION

Se indican en esta parte todas las unidades de ejecucién que se han definido para la
correcta realizacion de las obras.

Aquellas que estan definidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del
Ayuntamiento de Madrid seran indicadas, y las unidades nuevas no definidas en dicho

Pliego seran detalladas.

2.4.1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES URBANIZACION
2.4.1.1 Levantado de bordillo
Caracteristicas Técnicas:

Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y carga, o acopio en
obra, sin transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud medida segin documentacion gréfica de Proyecto

Proceso de ejecucion

Demolicion del bordillo con martillo neumatico. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

Condiciones de terminacion:

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la longitud realmente demolida segln especificaciones de Proyecto.

2.4.1.2 Demoliciébn compresor solado acera

Caracteristicas Técnicas:

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o
terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin
transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Criterio de Medicién en proyecto
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Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga

manual de escombros sobre camion o contenedor.

Condiciones de terminacion:

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

2.4.1.3 Levantado losa granito
Caracteristicas Técnicas:

Levantado de losa granitica o similar sentada sobre base de hormigon y p.p. de material
de agarre, con recuperacion de la misma, incluso retirada y carga o acopio en obra, sin
transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente levantada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.1.4 Demolicion medios mecanicos hormigdn en masa

Caracteristicas Técnicas:

Demoliciéon por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar), de
fabrica de hormigdn en masa, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos,
medido sobre fabrica, sin transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-
Art.301, RD 105/2008 y NTE-ADD-13.

Criterio de Medicién en proyecto

Volumen medido segun documentacion gréafica de Proyecto

Proceso de ejecucion
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Demolicion del elemento. Fragmentacibn de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga

manual de escombros sobre camién o contenedor.

Condiciones de terminacion:

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira el volumen realmente demolido segun especificaciones de Proyecto.

2.4.1.5 Desmontaje general de mobiliario
Caracteristicas Técnicas:

Desmontaje de:
- Carteles con recuperacion del material y carga, sin transporte. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

- Sefales verticales ancladas a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga sobre
camion, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p. de
medios auxiliares. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

- Baculos hasta 8,5 m , incluidas luminarias, hasta 8.5 m de altura. Incluyendo carga o

acopio en obra y excluyendo demolicion de cimentacion.

- Papeleras existentes de cualquier material, incluido transporte al lugar indicado por la
Direccion facultativa, y si fuera necesario, demolicibn de cimentaciones, carga y

transporte a vertedero autorizado.

- Alcorques, acopio y vigilancia en obra, carga, transporte y descarga en almacén
municipal o lugar de gestion autorizado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-
Art.301 y RD 105/2008.

- Banco existente de cualquier material, incluido transporte al lugar indicado por la
Direccién facultativa, y si fuera necesario, demolicibn de cimentaciones, carga y

transporte a vertedero autorizado.
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Criterio de Medicién en proyecto

Unidades medidas segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se contaran las unidades realmente levantadas segin especificaciones de Proyecto.

2.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA
2.4.2.1 Excavacion desmonte por medios mecéanicos
Caracteristicas Técnicas:

Excavacion en desmonte, por medios mecanicos, para formacion de explanacion en
terreno de transito, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para
un volumen total de excavacion inferior a 2000 m3. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.320, CTE DB-SE-C y NTE-ADE.

Criterio de Medicién en proyecto

Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion

gréafica de Proyecto.

Proceso de ejecucion

Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas
franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con

extraccioén de las tierras. Carga a camion de los materiales excavados.
Condiciones de terminacion:
La excavacion quedara limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de

estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones proximas.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medira la

excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectle ningun tipo de
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relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion, se
entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecucién

de la obra.

2.4.2.2 Excavacion zanja terreno transito

Caracteristicas Técnicas:

Excavacion en zanja en terreno de transito, incluso carga y transporte de los productos
de la excavacion a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios
auxiliares. Segun CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.

Criterio de Medicién en proyecto

Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion

grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

Condiciones previas

Del soporte

Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar. Se dispondra de la informacién topogréfica y geotécnica necesaria, recogida en
el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio
acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluira, entre otros datos: tipo,
humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondran puntos fijos de
referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacion, a los cuales se
referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales
de los puntos del terreno. Se comprobara el estado de conservaciéon de los edificios
medianeros y de las construcciones proximas que puedan verse afectadas por las

excavaciones.

Del contratista

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitara de las correspondientes compafiias suministradoras su situacion v,
en su caso, la solucién a adoptar, asi como las distancias de seguridad a tendidos
aéreos de conduccién de energia eléctrica. Notificard al director de la ejecucion de la

obra, con la antelacion suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de
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realizarse cualquier tipo de entibacion del terreno, presentara al director de la ejecucion

de la obra, para su aprobacién, los célculos justificativos de la solucién a adoptar.

Proceso de ejecucion

Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas
franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con

extraccion de las tierras. Carga a camién de los materiales excavados.

Condiciones de terminacion

El fondo de la excavacién quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medird el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavacion
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos
imputables al Contratista. Se medira la excavacién una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion
antes de conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente

determine el director de la ejecucion de la obra.

2.4.2.3 Impermeabilizacion de cubierta plana de hormigoén

Caracteristicas Técnicas:

Impermeabilizacién de cubierta plana de hormigéon mediante aplicacion de una
imprimacion de base epoxi bicomponente con una resistencia a la adherencia por
traccion de 3,8 MPa segun EN 13892-8, de curado rapido incluso a bajas temperaturas,
de aplicacion manual con rodillo con un rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m? y
membrana de impermeabilizacibn en dos capas a base de poliuretano
monocomponente, de aplicacion manual en frio, con alto contenido en solidos >90 %;
totalmente adherido al soporte, con un rendimiento de 2,5 kg/m?, con una elongacion a
rotura segun ASTM D412 >800 %, fuerza de tension segun ASTM D14 >4 N/mm?2,
puenteo de fisuras >2 mm (a -10°C); siendo la primera capa armada con malla de
poliéster PET 50 de 2,5 N/mmz2 de resitencia a la traccién y la segunda espolvoreada

con arido.
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Criterio de Medicién en proyecto

Superficie del faldon medida en verdadera magnitud, segun documentacion grafica de

Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra

Del soporte

Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia 'y
carece de restos de obra.

Ambientales
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior

a 50 km/h.

Proceso de ejecucion

Aplicacién de la imprimacion. Colocaciéon de la membrana en dos capas. Resolucién de

los puntos singulares.
Condiciones de terminacion
La impermeabilizacién sera estanca al agua y continua, y tendra una adecuada fijacion

al soporte y un correcto tratamiento de juntas.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medir4, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada segun

especificaciones de Proyecto.

2.4.2.4 Geotextil no tejido

Caracteristicas Técnicas:

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y
posterior calandrado, con un gramaje del80 g/m2. Medida la superficie ejecutada.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.290,422. Geotextil con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
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Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra

Del soporte

Se comprobara que las caracteristicas del material sobre el que se va a extender el
geotextil se corresponden con las previstas en el Proyecto. La superficie estara limpia,
seca y exenta de material deleznable que pueda perforar el geotextil por

punzonamiento.

Proceso de ejecucién

Colocacion del geotextil. Resolucidn de solapes y uniones. Fijacion del geotextil.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,

incluyendo las entregas y los solapes.

2.4.2.5Hormigén en masa HM15

Caracteristicas Técnicas:

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en
base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas 0 paseos, cimiento de bordillos y
escaleras, con HM-15/B/40 (CEM-II), con arido procedente de cantera, de tamafio
maximo 40 mm y consistencia blanda, incluso parte proporcional de juntas de
contracciéon. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 550. Hormigén con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Volumen tedrico, segun documentacién gréafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra

Ambientales
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Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo
de los 0°C.

Del contratista

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorizacion por escrito del director de la ejecucion de la obra.

Proceso de ejecucién

Vertido y compactacién del hormigdon. Curado del hormigén.

Condiciones de terminaciéon

El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir

los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

2.4.2.6 Hormigoén de limpieza

Caracteristicas Técnicas:

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza en masa tipo HM-20 fabricado in
situ o elaborado en central con cemento CEM-II, con arido procedente de cantera de
tamafio maximo 20 mm y consistencia blanda, colocado en fondos de excavacion, a
cualquier profundidad, para capa de limpieza y/o rellenos. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Componentes de hormigéon con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida sobre la superficie teérica de la excavacién, segun documentacion

gréafica de Proyecto.
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra

Del soporte

Se comprobara, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el
terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El
resultado de tal inspeccion, definiendo la profundidad de la cimentacién de cada uno de
los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se
incorporara a la documentacion final de obra. En particular, se debe comprobar que el
nivel de apoyo de la cimentacibn se ajusta al previsto y, apreciablemente, la
estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freético y las
condiciones hidrogeolégicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta,
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio
geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas,
galerias, pozos, etc, y, por dltimo, que no se detectan corrientes subterraneas que
puedan producir socavacion o arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, se
confirmara la existencia de los elementos enterrados de la instalacién de puesta a

tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C 0 se prevea que
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo
de los 0°C.

Del contratista

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la

autorizacién por escrito del director de la ejecucién de la obra.

Proceso de ejecucion

Replanteo. Colocaciéon de toques y/o formacion de maestras. Vertido y compactacion

del hormigdn. Coronacién y enrase del hormigon.
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Condiciones de terminacion

La superficie quedara horizontal y plana.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie tedrica ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin incluir

los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

2.4.2.7 Zanja de drenaje
Caracteristicas Técnicas:

Zanja de drenaje, de 1,55 x 0,80 m incluso excavacion en zanja, refino y nivelacion,
transporte a gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de g 16 cm,
suministro y colocacion de geotextil tejido con resistencia a traccion mayor o igual a 30
kN/m2 y anticontaminante con el fin de evitar colmatacion del material filtro. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.420 y RD 105/2008.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud medida en proyeccién horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra
Del soporte
Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se

comprobara que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.

Proceso de ejecucion

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formacién de la solera de
hormigon. Descenso y colocacién de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje,
conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento. Ejecucion del relleno

envolvente. Realizacion de pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion
Se acabard el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del

terreno y la circulacion de la red.
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Pruebas de servicio

Circulacion de la red.
Normativa de aplicacién: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento:

Drenajes y avenamientos

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medir4, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segln

especificaciones de Proyecto.

2.4.2.8 Relleno elastico banda de transicién
Caracteristicas Técnicas:

Relleno elastico fluido de alta dureza en base poliuretano bicomponente en juntas de
dilatacion de tableros, mezclado en obra con agitador. Incluso demolicién y saneo,
barrido y retirada de restos, imprimacion con puente de unién epoxidico, y alisado y

sellado. Totalmente terminado.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud medida segun documentacion gréafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra

Del soporte

Se comprobara que el soporte esta seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o
cualquier resto de suciedad que pudiera interferir en la adherencia del adhesivo.
Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o

superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

Proceso de ejecucién

Preparacion del soporte. Aplicacion de la primera capa de adhesivo. Colocacion de la

banda. Aplicacion de la segunda capa de adhesivo.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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2.4.2.9 Sellado de junta

Caracteristicas Técnicas:

Sellado de junta de dilatacion con banda de elastomero termoplastico (TPE) de 1 mm
de espesor y 20 cm de ancho, con un alargamiento a la rotura del 600% y una dureza
shore A, con resina epoxi sin disolventes en al menos 6 cm a cada lado de la junta.

Incluida la limpieza del soporte y la p.p. de solapes.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud medida segun documentacién gréfica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra
Del soporte
Se verificara que la junta esti limpia, seca y exenta de polvo, grasa y materias

extrafas.
Ambientales
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o

superior a 30°C, llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

Proceso de ejecucion

Limpieza del soporte. Proteccion de la superficie contigua a la junta. Relleno del fondo

de la junta. Aplicacién de la masilla.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.3 APEOS SERVICIOS

Caracteristicas Técnicas:

Ejecucion de apeo de canalizacion y retirada del apeo tras su uso.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud medida segun documentacion gréfica de Proyecto.
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Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.4 URBANIZACION

Las unidades relativas a la reposicion de los elementos de urbanizacion se recogen en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid.

Material Pétreo Ceramico:

articulo 21.11: Piedra natural

articulo 21.13: Adoquines de piedra natural

articulo 21.14: Bordillos de piedra natural

articulo 21.15: Baldosas de piedra natural

articulo 21.24: Baldosas ceramicas para pavimentos y revestimientos

Material Prefabricado de cemento:

articulo 22.31: Baldosas de terrazo. Uso exterior
articulo 22.32: Bordillos de hormigén

articulo 22.33: Adoquines de hormigdn para pavimentos

articulo 22.36: Baldosas de hormigoén

Calzadas
articulo 40.22: Zahorras
articulo 40.81: Adoquinado sobre arena

articulo 40.82: Adoquinado sobre hormigoén

Alumbrado

Capitulo 43: Alumbrado exterior

2.4.5 NUEVAS ESTRUCTURAS
2.4.5.1 Corte con disco diamantado

Caracteristicas Técnicas:

Corte en humedo de losa maciza de hormigobn armado, con sierra con disco
diamantado, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camién o

contenedor.
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Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:

Del soporte.

Se comprobaran los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como
consecuencia de los trabajos, y en caso de que fuera necesario, se habra procedido
previamente a descargar el elemento mediante el apeo de los elementos que apoyen

en él.

Proceso de ejecucién

Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Corte del elemento. Fragmentacion de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los

restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Condiciones de terminacion:
No quedaran partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de

trabajo estara limpia de escombros.

Conservacién y mantenimiento

Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitaciéon y no se haya consolidado
definitivamente la zona de trabajo, se conservaran los apeos y apuntalamientos

previstos.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

2.4.5.2 Hormigén de limpieza

Caracteristicas Técnicas:

Hormigdén C15/20, fabricado en central y vertido desde camién, para formacion de capa
de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, en el fondo de la

excavacion previamente realizada.
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Criterio de Medicién en proyecto

Volumen tedrico, segun documentacion gréfica de Proyecto

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:

Del soporte.

Se comprobara, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el
terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El
resultado de tal inspeccién, definiendo la profundidad de la cimentacion de cada uno de
los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se
incorporara a la documentacion final de obra. En particular, se debe comprobar que el
nivel de apoyo de la cimentaciébn se ajusta al previsto y, apreciablemente, la
estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freatico y las
condiciones hidrogeolégicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta,
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio
geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas,
galerias, pozos, etc, y, por dltimo, que no se detectan corrientes subterrdneas que
puedan producir socavacion o arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, se
confirmara la existencia de los elementos enterrados de la instalacién de puesta a

tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o0 se prevea que
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo
de los 0°C.

Del contratista

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la

autorizacién por escrito del director de la ejecucion de la obra.

Proceso de ejecucion
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Replanteo. Colocacién de toques y/o formacion de maestras. Vertido y compactacion

del hormigdn. Coronacién y enrase del hormigén

Condiciones de terminacion.

La superficie quedaréa horizontal y plana

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir

los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

2.4.5.3Hormigén para armar
Caracteristicas Técnicas:

Hormigén C30/37 fabricado en central, y vertido con bomba, para formacion de

cimentacion o losa.

Criterio de Medicién en proyecto

Volumen tedrico, segun documentacion gréafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:

Ambientales:

Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C 0 se prevea que
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo
de los 0°C.

Del contratista:

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsidon de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la

autorizacién por escrito del director de la ejecucion de la obra.

Proceso de ejecucion

Vertido y compactacién del hormigén. Curado del hormigén.
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Condiciones de terminacion.

El conjunto sera monolitico y transmitir4 correctamente las cargas al terreno.

Conservacién y mantenimiento

Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir

los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

2.4.5.4 Acero para armar
Caracteristicas Técnicas:
Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboracién de la ferralla (corte, doblado y

conformado de elementos) en taller industrial y montaje en zapata de

cimentacion/muro/losa. Incluso alambre de atar y separadores.

Criterio de Medicién en proyecto

Peso tedrico calculado segun documentacién grafica de Proyecto.

Proceso de ejecucion

Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocacién de la armadura con separadores

homologados. Sujecion de la armadura.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se calculara el peso tedrico de la armadura ejecutada segun especificaciones de

Proyecto

2.4.5.5 Formacion de peldafio

Caracteristicas Técnicas:

Formacién de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco recibido con mortero
de cemento M-5, sobre la losa o boveda de escalera, como base para la posterior

colocacion del acabado de peldafios.

Pliego de Prescripciones Técnicas Pag. 58



medic ambiente y 4.
E movilidad MADRID ep%sa
Proyecto de ejecucion de obras de reparacién de la estructura en el Aparcamiento de la Plaza de Santa Ana
Exp.: 300/2020/00870 -15

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida segin documentacion
gréafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:

La losa de escalera debe estar terminada y tener la resistencia adecuada

Proceso de ejecucién

Replanteo y trazado del peldafieado en muros. Tendido de cordel entre el primer
peldafio y el dltimo. Limpieza y humectacion de la losa. Formacion del peldafieado.

CONDICIONES DE TERMINACION.

El conjunto sera monolitico. La posicion de los peldafios sera la adecuada.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medir4, en la arista de interseccién entre huella y tabica, la longitud realmente

ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.5.6 Montaje y desmontaje de cimbra de apeo

Caracteristicas Técnicas:

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metalico modular para alturas hasta 10 m,
fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvanizado en caliente, con arriostramientos
interiores, piezas de base, soportes de viga para apeo y plataformas de acceso con
trampilla con escalera. Incluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza
para apoyos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004.

Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

Criterio de Medicién en proyecto

Volumen medido segun documentacion gréafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:
Se comprobard que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que

transmitan los apeos son capaces de resistirlas.
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Proceso de ejecucion

Preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocacion de los
puntales. Instalacién y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la

finalizacion de las obras.
Condiciones de terminacion
El area de trabajo quedara libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el

apeo.

Conservacién y mantenimiento

Mientras se efectle la consolidaciéon definitiva del elemento apeado, se conservara el

apeo realizado.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto.

2.4.5.7 Impermeabilizacion muros

Caracteristicas Técnicas:

Impermeabilizacibn de muros de cimentacién por su cara externa, constituida por
imprimacion asfaltica, lamina asféltica de betin elastémero LBM-30 FP, con armadura
de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lamina drenante fijada
mecanicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Segun
UNE-EN 13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecuciéon de las unidades de

obra:
Del soporte
Se comprobara que el muro esta completamente terminado y que se han sellado todas

las juntas y fisuras existentes y los huecos pasamuros.
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Ambientales
Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento

excesivo.

Proceso de ejecucion

Realizacién de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de angulos,
paso de tubos, etc.). Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse
la impermeabilizacién. Aplicacibn de la capa de imprimacion. Ejecucion de la
impermeabilizacién. Tratamiento de los elementos singulares (&ngulos, aristas,

etc.). Sellado de juntas.

Condiciones de terminaciéon

La impermeabilizacion sera continua, con un adecuado tratamiento de juntas.

Conservacion y mantenimiento

La impermeabilizacion se protegera, después de su colocacion, de los impactos,
presiones u otras acciones que la pudieran alterar, hasta que se realice el relleno del

trasdds del muro.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medirad la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto,

incluyendo las entregas y los solapes.

2.4.6 REPARACIONES PATOLOGIAS
2.4.6.1 Fresado de pavimentos

Caracteristicas Técnicas:

Metro cuadrado por centimetro de espesor, de fresado de pavimento asfaltico con
maquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin

transporte.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.
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Proceso de ejecucion

Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la
superficie. Limpieza de los restos de obra.
Condiciones de terminacién

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente fresada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.6.2 Demolicién de mamposteria

Caracteristicas Técnicas:

Demoliciéon por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar), de
fabrica de mamposteria de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido
sobre fabrica, sin transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD
105/2008 y NTE-ADD-13.

Criterio de Medicién en proyecto

Volumen medido segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra:

Del soporte

Las zonas a demoler habran sido identificadas y marcadas. El elemento objeto de la
demolicibn no estara sometido a la accién de cargas o empujes de tierras, y se
verificara la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que
estaran debidamente apuntalados. Deberan haberse concluido todas aquellas
actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de
seguridad, anulacion y neutralizacion por parte de las compafiias suministradoras de las
acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos
necesarios. Se habran tomado las medidas de proteccion indicadas en el
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relacién con los operarios
encargados de la demolicion como con terceras personas, viales, elementos publicos o

edificios colindantes. Se dispondra en obra de los medios necesarios para evitar la
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formacion de polvo durante los trabajos de demolicion y de los sistemas de extinciéon de

incendios adecuados.
Del contratista
Habra recibido por escrito la aprobacién, por parte del director de la ejecucién de la

obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

Proceso de ejecucién

Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camion o contenedor.

Condiciones de terminacion

No quedaran partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de

trabajo estara limpia de escombros.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira el volumen realmente demolido segun especificaciones de Proyecto.

2.4.6.3 Despeje y retirada de mobiliario

Caracteristicas Técnicas:

Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manuales,
incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios

auxiliares. Medicion de superficie Gtil despejada.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto

Proceso de ejecucién

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camion o

contenedor.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.
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2.4.6.4 Sellado de fisuras

Caracteristicas Técnicas:

Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm mediante mortero
epoxidico, incluso preparacion de superficies, soplado de polvo, materiales y manos de
obra. El mortero epoxidico debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-

4 y disponer de Marcado CE. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud medida segun documentacién gréfica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobara que la fisura esta limpia, seca y exenta de polvo, grasas y materias
extrafas.

Ambientales

No se aplicara el tratamiento cuando se prevea lluvia en las dos horas siguientes a su
aplicacion. Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a

5°C o superior a 35°C.

Proceso de ejecucion

Preparacion de la fisura. Aplicacion del mortero.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.6.5Inyeccién de fisuras

Caracteristicas Técnicas:

Inyeccion de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante resina epoxi
inyectada a baja presion, incluida preparacion de fisura, soplado de polvo, sellado,
rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La resina epoxi debe cumplir los

requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y disponer de certificado CE.
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Criterio de Medicién en proyecto

Longitud medida segun documentacion gréafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:
Ambientales
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o

superior a 30°C.

Proceso de ejecucién

Premezclado de los componentes de la resina. Conexion de la manguera con los
inyectores. Inyeccion mecanica de la lechada. Desconexion de la manguera. Limpieza

superficial.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.6.6 Impermeabilizacién con membrana liquida de poliuretano

Caracteristicas Técnicas:

Tratamiento de impermeabilizacion con membrana liquida de poliuretano aplicada en
frio por medios manuales, con imprimacion en base disolvente, de dos componentes de
rapido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos capas de impermeabilizacién de

poliuretano con una dotacién de 1,50 kg/m2.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto,

desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y
carece de restos de obra.

Ambientales
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Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o
superior a 30°C, llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

Del contratista

La puesta en obra del sistema sélo podra ser realizada por empresas especializadas y
cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo

momento las especificaciones incluidas en el DITE - 05/0197.

Proceso de ejecucién

Limpieza 'y preparacion de la superficie  soporte. Aplicacion de la
imprimacion. Formacion de la  membrana. Resolucién  de los  puntos

singulares. Aplicacion de la capa de acabado.

Condiciones de terminacion
La impermeabilizacion serd estanca al agua y continua, y tendrd una adecuada

adherencia al soporte.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medir4, en proyeccién horizontal, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos

perimetrales que la limitan.

2.4.6.7 Impermeabilizacién con mortero hidrofugo

Caracteristicas Técnicas:

Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior o al interior,
con mortero hidréfugo bicomponente de base cementosa modificado con polimeros, de
elevada resistencia mecéanica, elevado médulo y con retraccibn compensada, con
marcado CE de acuerdo con la Norma UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 |. de
agua por saco de 25 kg. y aplicado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm,

previa limpieza y humectacién del soporte hasta la saturacion.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra:
Del soporte
Se comprobara que el muro esta completamente terminado y que se han sellado todas

las juntas y fisuras existentes y los huecos pasamuros.

Proceso de ejecucion

Amasado con batidor eléctrico. Extendido de una primera capa sobre el soporte
humedecido. Secado. Humectacion de la primera capa y extendido de una segunda
capa con la misma consistencia que la primera. Mojado de la superficie
impermeabilizada 48 horas después de la aplicacién. Repasos y limpieza final.

Conservacion y mantenimiento

Se protegera el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, manchas, golpes,

heladas y temperaturas elevadas.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

2.4.6.8 Saneado de hormigdn en superficies deterioradas

Caracteristicas Técnicas:

Picado y saneado de hormigdn en superficies deterioradas, eliminando 2 cm de
recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de
pasivacion de armaduras vistas mediante pintura especifica a base de cemento y resina

epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del producto picado.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:
Del soporte
Se comprobara que se ha eliminado el hormigén alrededor de todo el perimetro de la

armadura afectada.
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Proceso de ejecucion

Antes de dar inicio a la demolicién de volimenes importantes de hormigén y/o de la
sustitucion de armaduras debera procederse a la estabilizaciébn de la estructura
afectada mediante el apuntalamiento oportuno si fuese necesario.

- Demolicién de hormigén
Se procedera a la eliminacion de:
- Aquellas partes de hormigon mal adheridas, débiles o deterioradas.
- Los restos de otras aplicaciones previas.
- El hormigén delaminado o microfisurado incluyendo el dafiado por las técnicas de
preparacion, con el fin de evitar la pérdida de adherencia o de integridad estructural.
- El hormigén carbonatado que ya no ofrece adecuada proteccion a las armaduras.
- En el caso de haberse detectado cloruros como contaminantes, eliminar la totalidad de
hormigdn contaminado para evitar la posterior migracién de los cloruros presentes hacia
las zonas reparadas.
- El hormigon de la parte posterior de las armaduras hasta una profundidad equivalente
a su diametro. Descubriendo toda la longitud oxidada de armaduras hasta encontrar la
parte no afectada de las mismas. Si se descubren armaduras no oxidadas durante el
proceso de preparacion, se debera evitar perjudicar la adherencia del hormigén
circundante. En caso contrario deberan descubrirse completamente.
- El hormigén necesario de las zonas a rellenar (especialmente en los bordes de la
reparacion) de modo que se evite la aplicacién del mortero de reparacién en espesores

inferiores a los especificados para cada producto.

- Geometria de la demolicién.
Una vez realizada la preparacion, las zonas a reparar deberan poseer formas
geométricas sencillas, de modo que se facilite tanto la aplicacion y la compactacion del
mortero de reparacion, asi como, la transmision de esfuerzos.
Se tendera a la formacién de angulos rectos en los huecos obtenidos, tanto en dngulos

interiores como exteriores.
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- Tratamiento de las armaduras.
Debe eliminarse hormig6n, polvo, etc., y en general cualquier material o sustancia que
pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el mortero de reparacion.
Excepto en al caso de que se empleen sistemas de proteccion catddica o inhibidores de
corrosion en la reparacién posterior se procedera a:
* Eliminar el hormigén alrededor de todo el perimetro de la armadura afectada (ver
punto 5.2).
+ Eliminar toda la herrumbre superficial hasta grado Sa 2 72 segun norma ISO 8501-1.
* A la limpieza de toda la superficie con agua dulce a baja presion, en caso de haberse

detectado cloruros como contaminantes.

Debera comprobarse en este punto que la seccién de las armaduras no ha perdido una
cantidad importante. En caso de que sea asi, debera evaluarse la necesidad de sustituir
la armadura afectada o bien afiadir una barra suplementaria en la zona afectada.
Durante la accién de retirada mecéanica del hormigdn se producira siempre polvo en el
plano de fractura. Al término de los trabajos, la superficie debe quedar completamente
libre de polvo. Este efecto se puede lograr mediante aspiracién o proyectando aire
comprimido exento de aceite. También se pueden usar pulverizadores con agua a
presién, cuando la humedad del hormigbn no sea un problema para las acciones
posteriores, o cuando haya tiempo para que la superficie quede completamente seca.
Picado con maceta y cincel.

Se eliminan partes débiles del hormigén. Es aconsejable sélo para superficies
pequefias. Se crea una gran rugosidad y una distribucibn numerosa de puntos de

anclaje.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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2.4.6.9 Impregnacion inhibidora de la corrosién de armaduras

Caracteristicas Técnicas:

Aplicacion manual de impregnacion superficial activa de inhibidores de corrosién de alta
penetracién para la proteccion de las armaduras del hormigén. con un consumo medio

de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de aplicacion.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecuciéon de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobara que el soporte esta limpio, seco y que se han eliminado mecanicamente
las grasas, pinturas, etc.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando el sol incida directamente sobre la superficie.

Proceso de ejecucion

Limpieza de la superficie soporte. Aplicacién del producto.

Condiciones de terminacion

La capa de proteccion serd homogénea. Tendra una perfecta adherencia al soporte.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

2.4.6.10 Pasivacion de armaduras

Caracteristicas Técnicas:

Aplicacion de puente de union que actie como barrera protectora pasivadora de la

corrosién, aplicado sobre el soporte seco.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobara que las armaduras vistas estan totalmente exentas de grasa, polvo o
herrumbre

Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o
superior a 30°C.

Proceso de ejecucién

Limpieza de la superficie soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacion del producto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

2.4.6.11 Reconstruccion elemento hormigdén con mortero R3

Caracteristicas Técnicas

Reconstruccion de viga con mortero R3 de reparacion estructural, tixotrdpico, reforzado
con fibras y de retraccibn compensada, con marcado CE segun la Norma UNE-EN
1504-3, en un espesor medio de 4 cm, incluye saturacién con agua del paramento y

acabado fratasado manual con las aristas perfiladas.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie de hormigén es firme (resistencia a traccién minima de
1,5 N/mm?) y esta limpia de polvo, grasas, aceites, lechadas de cemento, restos de

desencofrantes o pinturas antiguas.

Ambientales
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Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 8°C o

superior a 30°C.

Proceso de ejecucion

Humectacion de la superficie soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicaciéon del
producto. Perfilado de aristas. Curado.

Se protegera de la lluvia hasta que el producto haya fraguado.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.6.12 Limpieza de superficie metalica

Caracteristicas Técnicas

Preparacion de la superficie de elementos de estructura metalicos mediante chorreado
con granalla. Incluso retirada de granalla, restos y limpieza del tajo; asi como parte
proporcional de medios auxiliares.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra:
Del soporte

Se comprobara que el soporte esta seco.

Proceso de ejecucion

Montaje y preparacibn del equipo. Aplicacibon mecénica del chorro de
abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio
del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los

restos generados sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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2.4.6.13 Imprimacion metal

Caracteristicas Técnicas

Imprimacidn antioxidante para metales a base de pigmentos de minio marino sin plomo,
previo rascado de 6xido mediante cepillo metalico y limpieza de la superficie, aplicado
con brocha o pistola, segin NTE-RPP-2. Producto con marcado CE y DdP (Declaraciéon

de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecuciéon de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobara que el soporte esta limpio, seco, exento de éxidos, polvo y grasas.
Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente o la temperatura del
soporte sea inferior a 5°C o superior a 30°C.

Proceso de ejecucion

Limpieza del soporte. Aplicacién del producto.
Condiciones de terminacion

Las capas aplicadas seran uniformes y tendran adherencia entre ellas y con el soporte.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el

mismo criterio que el soporte base.

2.4.6.14 Aplicacion pintura intumescente

Caracteristicas Técnicas

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-120 de pilares
y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-
1 segun UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE
DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras secas totales. Aplicacion conforme a UNE
48287:2017. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
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Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:
Del soporte

Se comprobara que la superficie a revestir esta seca y limpia de polvo y grasa.

Proceso de ejecucién

Preparacion y limpieza de la superficie soporte. Aplicacion de una mano de
imprimacion. Aplicacion de las manos de acabado.

Condiciones de terminaciéon

Las capas aplicadas seran uniformes y tendran adherencia entre ellas y con el soporte.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medird la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto,

resultante del desarrollo de los perfiles metalicos que componen la estructura.

2.4.6.15 Acero laminado en reparacion de estructuras

Caracteristicas Técnicas

Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en caliente, de pequefias dimensiones
en complementos de reparaciones y/o apeos, para vigas, pilares, zunchos, correas o
piezas de refuerzo, auxiliares o de reparaciéon. Montada mediante uniones soldadas,
trabajadas y colocadas segun NTE-EAS/EAV y CTE DB-SE-A. Totalmente montado;
i/p.p. de despuntes, recortes, tolerancias, material de soldadura y dos manos de

imprimacion antioxidante. Montaje realizado por medios manuales.

Criterio de Medicién en proyecto

Peso nominal medido segun documentacion gréfica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra:
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Del contratista

Presentara para su aprobacion, al director de la ejecucién de la obra, el programa de
refuerzo de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la
documentacién que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucion estén
certificados por un organismo acreditado.

Ambientales

No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

Proceso de ejecucién

Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los
ejes. Colocacion vy fijacion provisional del elemento. Nivelacion y aplomado. Ejecucién
de las uniones soldadas.

Condiciones de terminacion

Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el

adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a
obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de

Proyecto.

2.4.7 ARQUITECTURA
2.4.7.1 Fabrica ladrillo perforado 10 cm %z pie interior mortero M-5

Caracteristicas Técnicas

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaguetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-
EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto
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Superficie medida segun documentacion gréfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 mz2,

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobara que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y
presenta una superficie limpia.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

Proceso de ejecucion

Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Colocacion y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de los ladrillos por hiladas
a nivel. Colocacion de armaduras en tendeles. Realizacion de todos los trabajos

necesarios para la resolucion de huecos. Enlace entre muros y forjados.
Condiciones de terminacion
El conjunto sera monolitico y no presentara excentricidades.

Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,

deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 mz2.

2.4.7.2 Tabique rasillon 50x20x7 cm

Caracteristicas Técnicas

Tabique de rasillon dimensiones 50x20x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-
2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
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Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segin documentacion gréfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 mz2,

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura. Se
dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.

Proceso de ejecucién

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de
los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocacion y
aplomado de miras de referencia. Colocacion, aplomado y nivelacion de cercos y
precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de las piezas
por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fabrica
con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado

superior. Limpieza del paramento.
Condiciones de terminacion
La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y

aplomada. Tendra una composicion uniforme en toda su altura y buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

2.4.7.3 Falso techo continuo PYL plaza estandar 13 mm

Caracteristicas Técnicas

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso
laminado estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor
atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado (segun UNE-EN

14195:2015) a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes
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entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues
colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a
las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre
400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 o Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes,
suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto
elevacion y transporte). Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida entre paramentos, segun documentacion gréfica de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecuciéon de las unidades de

obra:
Del soporte
Se comprobara que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las

instalaciones situadas debajo del forjado estan debidamente dispuestas y fijadas a él.

Proceso de ejecucion

Replanteo de los ejes de la estructura metdlica. Nivelacién y fijacién del perfil en U en el
perimetro y colocacion de la banda acustica de dilatacion. Sefalizacién de los puntos
de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacién y suspensién de los perfiles
primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocacion de las

placas. Tratamiento de juntas.
Condiciones de terminacién
El conjunto tendrd estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exigencias de

planeidad y nivelacion.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la norma UNE 92305.
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2.4.7.4 Falso techo lamas aluminio 85 mm

Caracteristicas Técnicas

Falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta abierta entre lamas, con
separacion entre lamas, de ancho de lama de 85 mm, con acabado liso lacado en color
(blanco o plata); instaladas sobre perfileria de rastreles soporte, suspendida del forjado
o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelacion.
Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y medios
auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2
m2. Lamas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida entre paramentos, segun documentacion grafica de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra:
Del soporte
Se comprobara que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las

instalaciones situadas debajo del forjado estan debidamente dispuestas y fijadas a él.

Proceso de ejecucion

Replanteo de los ejes principales de suspension. Fijacion en el forjado y aplomado de
los elementos de sujecién. Alineacién y nivelacion de los perfiles de remate lateral en
todo el contorno. Corte y encaje de las lamas. Formacion de huecos para recepcién de

posibles elementos de anclaje y/o instalaciones.
Condiciones de terminacién
El conjunto tendrd estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exigencias de

planeidad y nivelacion.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin

descontar huecos para instalaciones.
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2.4.7.5 Puerta cortafuegos

Caracteristicas Técnicas

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 900x2030 mm (hueco libre de
paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco
abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para
fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller,
ajuste y fijaciébn en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-
1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni
recibidos.

Puerta metdlica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 mm), formada por dos hojas
de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada
por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente
alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero
galvanizado de 0,6 mm de espesor y camara intermedia rellena de material aislante
ignifugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente.
Incluye patillas metalicas para fijacion en obra, maneta metéalica forrada de poliamida en
negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombin conforme a UNE-EN 12209:2017.
Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta,
cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-
1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni

recibidos.

Puerta metélica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de
paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de
1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida
por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y camara
intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de
espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metalicas para fijacion en obra,

maneta metalica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y
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bombin conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color
blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta
conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No

incluye ni ayudas ni recibidos.

Puerta metalica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de
paso), homologada EI2-45-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de
1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida
por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y camara
intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de
espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metélicas para fijacion en obra,
maneta metalica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y
bombin conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color
blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta
conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No

incluye ni ayudas ni recibidos.

Criterio de Medicién en proyecto

Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:
Del soporte
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de

apertura, se corresponden con los de Proyecto.

Proceso de ejecucién

Marcado de puntos de fijacibn y aplomado del cerco. Fijacion del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocacién de la hoja. Colocacién de

herrajes de cierre y accesorios.

Condiciones de terminacion
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El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medird el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de

Proyecto.

2.4.7.6 Enfoscado maestreado
Caracteristicas Técnicas

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, segun
NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m?2 y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso

sobre los 4 m2.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie soporte es dura, esta limpia y libre de desperfectos,
tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y esta seca. Se
comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de

puertas y ventanas, y esta concluida la cubierta del edificio.

Proceso de ejecucion

Despiece de pafios de trabajo. Colocacion de reglones y tendido de lienzas. Colocacion
de tientos. Realizaciébn de maestras. Aplicacion del mortero. Realizacion de juntas y
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

Condiciones de terminacion

Quedara plano y tendra una perfecta adherencia al soporte.
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Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medird la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto,

deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 mz2, el exceso sobre los 4 m2

2.4.7.7 Pintura temple liso

Caracteristicas Técnicas

Pintura al temple liso blanco (segun UNE-EN 13300:2002), dos manos, sobre
paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo. Productos con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacién gréfica de Proyecto, con el mismo criterio que

el soporte base.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores
aplicaciones de pintura, manchas de 6xido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni
eflorescencias. Se comprobara que se encuentran adecuadamente protegidos los
elementos como carpinterias y vidrieria de las salpicaduras de pintura.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o

superior a 28°C.

Proceso de ejecucién

Preparacion y limpieza previa del soporte. Aplicaciéon de una mano de fondo. Aplicacion
de una mano de acabado.
Condiciones de terminacién

Tendr& buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono
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Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el

mismo criterio que el soporte base.

2.4.7.8 Pintura plastica lisa mate estandar obra blanco/color

Caracteristicas Técnicas

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada (seguin
UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimacion y plastecido. Productos con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, con el mismo criterio que

el soporte base.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores
aplicaciones de pintura, manchas de 6xido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni
eflorescencias. Se comprobara que se encuentran adecuadamente protegidos los
elementos como carpinterias y vidrieria de las salpicaduras de pintura.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o

superior a 28°C.

Proceso de ejecucién

Preparacion del soporte. Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacién de las manos de
acabado.
Condiciones de terminacién

Tendra buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el

mismo criterio que el soporte base.
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2.4.7.9 Alicatado azulejo

Caracteristicas Técnicas

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a linea, recibido con adhesivo, sin
incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
adhesivo, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun NTE-RPA-4.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m2. No se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya

que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra:
Del soporte
Se comprobara que el soporte esta limpio y plano, es compatible con el material de

colocacidn y tiene resistencia mecanica, flexibilidad y estabilidad dimensional.

Ambientales
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o
superior a 30°C, existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la

superficie.

Proceso de ejecucién

Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicion de
baldosas. Colocacion de maestras o0 reglas. Preparacion y aplicacion del
mortero. Formacién de juntas de movimiento. Colocacion de las baldosas. Ejecucion de

esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.

Condiciones de terminacion
Tendr& una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dafarlo.
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Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

2.4.7.10 Recubrimiento proyectado tipo ceramicoat o equivalente

Caracteristicas Técnicas

Revestimiento ceramico bi-componente a base de resinas epoxidicas en base acuosa

tipo Ceramicoat o equivalente de color blanco.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m?, afladiendo a cambio la superficie de la parte interior del

hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobara que el enfoscado de la superficie soporte ha fraguado y esta seco. Se
comprobara que estan recibidos los elementos fijados a los paramentos, tales como
canalizaciones y marcos o premarcos de puertas y ventanas.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o

superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

Proceso de ejecucién

Preparacion del paramento soporte ya revestido. Ejecucién del acabado superficial.
Condiciones de terminacién
Sera impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendra una perfecta

adherencia al soporte y buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono
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Se medird la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 mz2, afiadiendo a cambio la superficie

de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

2.4.7.11 Pavimento continuo epoxi antideslizante

Caracteristicas Técnicas

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd,
consistente en formacion de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7
kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuarzo con una granulometria 0,3-0,8 mm.
(rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado
(rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigdn o mortero, sin incluir la
preparacion del soporte. Colores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento

(UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie soporte esta sana y limpia, y que presenta una
rugosidad adecuada.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o la
humedad ambiental sea superior al 85%.

Del contratista

Garantizara que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el

control de empresas especializadas.

Proceso de ejecucion

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y pafios de
trabajo. Aplicacién de la capa de mortero.

Condiciones de terminacion
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La superficie del pavimento presentara una textura uniforme y no tendra segregaciones.
Quedara prohibido todo tipo de circulacién sobre el pavimento durante las 72 horas
siguientes a su realizacion, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecucion

de juntas y control de obra.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun

especificaciones de Proyecto.

2.4.7.12 Pavimento caucho rollos botén negro
Caracteristicas Técnicas

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con superficie de
botones D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para transito intenso, recibido con pegamento
sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza. Segun CTE DB-SUA-1 y NTE-
RSF-11, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011, medida la superficie ejecutada.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie atil, medida seguin documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:
Del soporte

Se comprobara que el soporte esta seco, limpio y con la planeidad y nivel previstos.

Proceso de ejecucién

Replanteo y recorte del pavimento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion del
pavimento. Resolucion de encuentros y puntos singulares. Eliminacion y limpieza del

material sobrante. Limpieza final del pavimento.

Condiciones de terminacion
Tendrd una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto y quedara debidamente

protegido durante el transcurso de la obra.
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No se podra transitar sobre el pavimento durante las 24 horas siguientes a su

colocacion.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.7.13 Pavimento multicapa epoxi antideslizante

Caracteristicas Técnicas

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase 3 de Rd,
consistente en formacion de capa base epoxi sin disolventes coloreada; espolvoreo en
fresco de é&rido de cuarzo con una granulometria 0,3-0,8 mm; sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado, sobre superficies de hormigén o mortero,
sin incluir la preparacion del soporte. Colores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-
RSC y EHE-08. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun

Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie soporte esta sana y limpia, y que presenta una
rugosidad adecuada.

Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o la
humedad ambiental sea superior al 85%.

Del contratista

Garantizara que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el

control de empresas especializadas.

Proceso de ejecucion

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y pafios de

trabajo. Aplicacién de la capa de mortero.
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Condiciones de terminacion

La superficie del pavimento presentara una textura uniforme y no tendra segregaciones.
Quedara prohibido todo tipo de circulacién sobre el pavimento durante las 72 horas
siguientes a su realizacién, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecucion

de juntas y control de obra.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medir4, en proyeccién horizontal, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

2.4.7.14 Terrazo 30x30 cm grano medio claro
Caracteristicas Técnicas

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, de 30x30 cm. en color claro, con
pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en
posesion de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al
deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena mezcla de miga y rio (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con
pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm. y
limpieza. Segin CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN
13888:2009. Materiales con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun

Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segln documentacién grafica de Proyecto. No se ha incrementado la
medicion por roturas y recortes, ya que en la descompaosicion se ha considerado un 5%

mas de piezas

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecuciéon de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie a pavimentar estad limpia, sin restos de yeso,
escombros o materiales colorantes, y se encuentra debidamente nivelada.

Proceso de ejecucion
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Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las juntas. Extendido de la capa de
mortero de agarre. Colocaciéon de las baldosas. Relleno de juntas de separacién entre
baldosas.

Condiciones de terminacion

El solado tendra planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.7.15 Peldafio baldos terrazo
Caracteristicas Técnicas

Peldafio de terrazo de microchina, en baldosas, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza, sINTE-RSR-21, s/INTE-RSR-21, medido en su longitud.
Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN 13748-1:2005. Materiales con marcado
CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto. No se ha incrementado la
medicion por roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado un 5%

mas de piezas.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra
Del soporte
Se comprobard que la superficie a pavimentar estd limpia, sin restos de yeso,

escombros o materiales colorantes, y se encuentra debidamente nivelada.

Proceso de ejecucién

Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las juntas. Extendido de la capa de
mortero de agarre. Colocacién de las baldosas. Relleno de juntas de separacion entre
baldosas.

Condiciones de terminacion

El solado tendr& planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
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No se podra transitar sobre el pavimento durante las 48 horas siguientes a su

colocacion, debiendo esperar siete dias para continuar con los trabajos de construccion.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.7.16 Remate peldafio con huella antideslizante

Caracteristicas Técnicas

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios con superficie de pisada
recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con adhesivo,
ifalisado y limpieza, sSINTE-RSF, medido en su longitud.

Criterio de Medicion en proyecto

Longitud medida segun documentacion gréfica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra:
Del soporte

Se comprobara que la formacién del peldafieado previo esta terminada.

Proceso de ejecucion

Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocacion vy fijacion
del perfil. Resolucién de encuentros.
Condiciones de terminacién

La fijacién al soporte serd adecuada.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.7.17 Peldafio granito nacional

Caracteristicas Técnicas

Forrado de peldafio de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de
espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena

mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2
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y limpieza, medido en su longitud. Segun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-
RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida segin documentacion

grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecuciéon de las unidades de

obra:
Del soporte

Se comprobara que la formacion del peldafieado previo esta terminada.

Proceso de ejecucion

Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y formacion de encajes en
esquinas y rincones. Humectacion del peldafieado. Colocacion con mortero de la tabica
y huella del primer peldafo. Tendido de cordeles. Colocacion de tabicas vy
huellas. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.

Condiciones de terminacion

El revestimiento quedara plano. La fijacion al soporte sera adecuada.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medirda, en la arista de interseccion entre huella y tabica, la longitud realmente

ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.8 SENALIZACION
2.4.8.1 Marcado plaza

Caracteristicas Técnicas

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10
cm, i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y encintado. Producto con

marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto
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Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida segun documentacion

gréafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucidon de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie a revestir esta seca y limpia de polvo y grasa.
Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o

llueva.

Proceso de ejecucién

Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicacion de la
pintura.
Condiciones de terminacion

Tendr& buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.8.2 Rotulaciéon namero garaje

Caracteristicas Técnicas

Rotulacion de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de
10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacion, replanteo y encintado. Producto con

marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Numero de unidades previstas, segun documentacion gréafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecuciéon de las unidades de

obra:
Del soporte
Se comprobard que la superficie a revestir esta seca y limpia de polvo y grasa.

Ambientales
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Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o

llueva.

Proceso de ejecucion

Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicacion de la
pintura.
Condiciones de terminacion

Tendr& buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medird el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de

Proyecto.

2.4.8.3 Flechas indicadoras sentido circulacion
Caracteristicas Técnicas

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas
indicadores del sentido de circulacion. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion

de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobara que la superficie a revestir esta seca y limpia de polvo y grasa.
Ambientales

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o

llueva.

Proceso de ejecucion

Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicacion de la
pintura.
Condiciones de terminacion

Tendra buen aspecto.
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Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medird el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de

Proyecto.

2.4.8.4 Cebreado termoplastico frio

Caracteristicas Técnicas

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con
termopléstico en frio de dos componentes y de larga duracion, incluso premarcaje.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicion en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra:
Del soporte
Se comprobara que el soporte esta seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o

cualquier resto de suciedad que pudiera interferir en la adherencia de la pintura.

Proceso de ejecucion

Barrido mediante barredora mecanica. Premarcaje. Aplicacién mecéanica de la mezcla
mediante pulverizacion.
Condiciones de terminacién

Tendra buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente fresada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.8.5 Simbolos termoplastico frio

Caracteristicas Técnicas

Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas

transversales de detencion, etc., realmente pintado con termoplastico en frio de dos
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componentes y de larga duracion, incluso premarcaje. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecuciéon de las unidades de

obra:

Del soporte

Se comprobard que el soporte estad seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o
cualquier resto de suciedad que pudiera interferir en la adherencia de la pintura.

Proceso de ejecucion

Barrido mediante barredora mecanica. Premarcaje. Aplicacidon mecanica de la mezcla
mediante pulverizacion.
Condiciones de terminacion

Tendr& buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira la superficie realmente fresada segun especificaciones de Proyecto.

2.4.8.6 Marca discontinua

Caracteristicas Técnicas

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-
plastic en caliente de secado instantdneo y de larga duracion, incluso premarcaje.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Criterio de Medicién en proyecto

Longitud medida segun documentacion gréfica de Proyecto.

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de las unidades de

obra:
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Del soporte
Se comprobara que el soporte esta seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o

cualquier resto de suciedad que pudiera interferir en la adherencia de la pintura.

Proceso de ejecucion

Barrido mediante barredora mecanica. Premarcaje. Aplicacibn mecéanica de la mezcla
mediante pulverizacion.
Condiciones de terminacion

Tendr& buen aspecto.

Criterio de medicién en obra y condiciones de abono

Se medira, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.

Madrid, septiembre de 2022
El Autor del Proyecto El Director del Proyecto

Fdo: Federico Adrados Cuesta

Subdirector General de Planificacion

Fdo.: Lorenzo Ripoll Alamo . _
y Construccién de Aparcamientos

Ingeniero Industrial
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