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1. INTRODUCCIÓN 

La Cartografía utilizada como base para la para la realización del presente Proyecto parte de la cartografía digital municipal 
del Ayuntamiento de Madrid a escala 1/1000 de la zona de actuación. 

La topografía empleada para efectuar el Proyecto es el resultado de la revisión en campo de la información recogida en la 
Cartografía oficial del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 

2. BASES DE REPLANTEO 

Para la correcta definición y replanteo de las obras se encuentran materializadas en el terreno las bases de replanteo que 
recoge la cartografía oficial del Ayuntamiento de Madrid. En el presente anejo se recogen las fichas con dichas bases. 

3. LISTADO DE PUNTOS 

A continuación se recoge el listado de puntos correspondiente al levantamiento topográfico que sirve de base para la 
elaboración de la cartografía utilizada en el presente proyecto: 

PUNTOS CARTOGRAFÍA BULEVARES 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1 44.757.925.100 4.408.779.000 

2 44.757.532.000 4.408.905.700 

3 44.757.925.100 4.408.055.800 

4 44.756.884.700 4.408.338.000 

5 44.756.780.400 4.408.208.000 

6 44.756.862.900 4.408.271.400 

7 44.757.925.000 4.407.979.000 

8 44.757.925.100 4.407.979.100 

9 44.757.888.000 4.407.003.000 

10 44.757.925.100 4.407.440.000 

11 44.757.798.000 4.406.939.000 

12 44.756.751.000 4.407.318.000 

13 44.756.704.600 4.407.334.900 

14 44.756.698.000 4.407.418.000 

15 44.757.925.100 4.406.957.400 

16 44.757.925.100 4.406.957.500 

17 44.757.769.700 4.406.331.500 

18 44.757.925.100 4.406.391.900 

19 44.757.824.000 4.406.868.000 

20 44.757.780.000 4.406.884.000 

21 44.756.785.300 4.407.248.000 

22 44.756.735.300 4.407.266.100 

23 44.756.616.000 4.406.644.000 

24 44.756.672.100 4.407.196.300 

25 44.756.612.000 4.406.599.000 

26 44.757.822.000 4.406.851.000 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

27 44.757.922.800 4.406.936.800 

28 44.757.925.100 4.406.815.100 

29 44.757.925.100 4.406.908.200 

30 44.757.881.200 4.406.947.500 

31 44.756.821.900 4.408.437.900 

32 44.756.871.000 4.408.905.700 

33 44.756.803.400 4.408.427.000 

34 44.756.871.600 4.408.324.100 

35 44.756.692.100 4.407.358.900 

36 44.757.742.400 4.406.335.200 

37 44.757.664.200 4.406.351.400 

38 44.756.663.400 4.406.558.900 

39 44.756.659.500 4.406.540.000 

40 44.757.925.100 4.407.440.100 

41 44.758.588.506 4.403.514.631 

42 44.759.782.920 4.405.165.927 

43 44.758.702.934 4.405.789.942 

44 44.758.643.695 4.402.588.926 

45 44.758.660.103 4.403.253.529 

46 44.758.644.936 4.405.981.943 

47 44.758.706.936 4.406.002.943 

48 44.758.646.934 4.405.808.943 

49 44.758.606.935 4.405.870.943 

50 44.758.827.935 4.405.943.941 

51 44.758.770.936 4.406.004.942 

52 44.757.925.134 4.405.447.948 

53 44.758.521.208 4.403.568.232 

54 44.757.925.124 4.404.662.944 

55 44.757.925.113 4.403.754.040 

56 44.757.925.042 4.406.101.952 

57 44.758.358.922 4.404.649.940 

58 44.757.925.133 4.405.368.948 

59 44.757.925.125 4.404.733.945 

60 44.758.164.888 4.401.829.427 

61 44.757.925.097 4.402.420.933 

62 44.757.925.089 4.401.761.029 

63 44.757.925.112 4.403.630.839 

64 44.757.925.097 4.402.481.933 

65 44.758.780.933 4.405.790.941 

66 44.758.057.043 4.406.227.451 

67 44.758.074.844 4.406.310.451 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

68 44.759.994.728 4.405.867.428 

69 44.759.719.295 4.403.053.217 

70 44.758.688.004 4.403.331.829 

71 44.758.837.388 4.402.105.221 

72 44.758.687.885 4.401.768.921 

73 44.757.925.086 4.401.533.028 

74 44.758.407.771 4.392.354.875 

75 44.758.265.773 4.392.431.877 

76 44.758.539.769 4.392.282.873 

77 44.758.434.770 4.392.339.875 

78 44.758.648.268 4.392.223.772 

79 44.758.574.769 4.392.263.873 

80 44.758.743.067 4.392.172.071 

81 44.758.693.867 4.392.198.871 

82 44.759.077.829 4.397.445.894 

83 44.759.182.714 4.396.264.087 

84 44.757.925.035 4.397.403.907 

85 44.757.925.050 4.398.592.913 

86 44.757.925.121 4.396.267.901 

87 44.757.925.034 4.397.309.906 

88 44.757.925.104 4.394.838.893 

89 44.757.925.120 4.396.180.900 

90 44.758.048.680 4.392.935.682 

91 44.758.034.781 4.393.044.883 

92 44.758.037.040 4.393.168.492 

93 44.759.048.363 4.392.006.266 

94 44.758.792.766 4.392.144.870 

95 44.759.249.895 4.394.749.878 

96 44.757.925.103 4.394.744.893 

97 44.757.925.093 4.393.977.789 

98 44.758.978.848 4.398.905.703 

99 44.757.925.051 4.398.695.913 

100 44.758.344.769 4.392.158.875 

101 44.758.225.770 4.392.222.877 

102 44.759.301.742 4.390.441.856 

103 44.759.427.756 4.391.582.860 

104 44.759.396.756 4.391.599.860 

105 44.758.149.030 4.388.905.660 

106 44.757.925.133 4.389.063.663 

107 44.758.512.728 4.388.905.856 

108 44.757.925.137 4.389.415.565 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

109 44.758.266.029 4.388.905.659 

110 44.757.925.134 4.389.146.664 

111 44.758.512.628 4.388.905.656 

112 44.757.949.014 4.392.033.258 

113 44.757.925.061 4.391.334.675 

114 44.757.925.140 4.389.585.566 

115 44.757.925.047 4.390.172.669 

116 44.759.480.723 4.388.905.846 

117 44.758.592.627 4.388.905.655 

118 44.758.237.344 4.390.128.366 

119 44.758.228.645 4.390.149.966 

120 44.757.925.060 4.391.254.675 

121 44.757.925.048 4.390.254.670 

122 44.757.883.992 4.394.082.917 

123 44.757.864.945 4.394.220.842 

124 44.754.769.077 4.409.143.716 

125 44.754.707.900 4.409.441.604 

126 44.754.674.801 4.409.447.204 

127 44.755.829.686 4.405.387.618 

128 44.755.287.235 4.406.899.379 

129 44.755.027.820 4.407.814.094 

130 44.755.135.422 4.406.843.602 

131 44.751.464.059 4.412.801.056 

132 44.749.776.789 4.413.029.140 

133 44.755.299.564 4.410.560.365 

134 44.755.260.405 4.410.616.761 

135 44.754.969.441 4.407.844.404 

136 44.754.984.363 4.407.801.769 

137 44.752.898.964 4.412.487.039 

138 44.752.925.049 4.412.664.040 

139 44.756.176.614 4.388.011.988 

140 44.754.675.099 4.409.447.204 

141 44.753.416.130 4.408.841.513 

142 44.753.391.200 4.408.864.000 

143 44.753.353.700 4.408.870.500 

144 44.752.925.100 4.408.774.300 

145 44.753.187.200 4.408.905.600 

146 44.753.447.647 4.408.859.489 

147 44.753.429.800 4.408.905.600 

148 44.752.925.100 4.408.660.300 

149 44.753.440.400 4.408.912.700 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

150 44.754.566.800 4.409.438.700 

151 44.753.603.000 4.409.336.900 

152 44.754.442.200 4.409.824.700 

153 44.754.429.500 4.409.858.400 

154 44.754.373.500 4.409.961.300 

155 44.753.796.617 4.409.582.175 

156 44.753.194.400 4.409.139.700 

157 44.753.214.900 4.409.151.700 

158 44.753.765.736 4.409.564.562 

159 44.753.247.900 4.408.995.700 

160 44.753.244.200 4.408.999.100 

161 44.753.311.500 4.408.984.500 

162 44.753.277.000 4.409.016.300 

163 44.753.187.100 4.409.135.400 

164 44.753.139.200 4.409.143.100 

165 44.753.096.238 4.409.182.708 

166 44.753.240.500 4.408.932.600 

167 44.753.064.035 4.409.164.341 

168 44.753.203.600 4.409.083.900 

169 44.753.337.600 4.408.979.800 

170 44.753.550.500 4.409.306.200 

171 44.753.207.400 4.409.104.800 

172 44.753.432.500 4.408.908.700 

173 44.752.800.628 4.409.014.104 

174 44.754.396.722 4.409.924.451 

175 44.754.959.000 4.409.457.000 

176 44.755.015.900 4.409.466.800 

177 44.755.045.000 4.409.642.000 

178 44.755.112.000 4.409.684.000 

179 44.754.981.500 4.409.512.000 

180 44.754.879.088 4.409.284.770 

181 44.754.363.000 4.410.299.000 

182 44.754.344.222 4.410.319.411 

183 44.754.877.673 4.410.222.375 

184 44.757.885.592 4.394.223.658 

185 44.758.586.400 4.410.468.600 

186 44.758.581.100 4.410.507.100 

187 44.758.419.200 4.411.678.400 

188 44.758.416.400 4.411.698.000 

189 44.758.400.300 4.411.671.200 

190 44.758.508.500 4.410.863.900 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

191 44.758.535.900 4.410.394.900 

192 44.758.507.100 4.410.874.200 

193 44.758.487.400 4.411.021.800 

194 44.758.441.000 4.411.367.600 

195 44.758.488.800 4.411.011.200 

196 44.758.496.500 4.410.953.600 

197 44.758.498.000 4.410.942.400 

198 44.758.499.200 4.410.933.000 

199 44.758.425.100 4.411.486.300 

200 44.758.357.000 4.411.758.500 

201 44.758.358.200 4.411.737.800 

202 44.757.997.900 4.411.711.300 

203 44.757.980.700 4.411.728.400 

204 44.757.940.300 4.411.280.000 

205 44.757.929.300 4.411.390.200 

206 44.757.928.200 4.411.401.000 

207 44.758.006.100 4.410.454.200 

208 44.757.948.100 4.411.202.400 

209 44.757.946.600 4.411.217.400 

210 44.757.942.100 4.411.262.200 

211 44.757.949.600 4.410.433.400 

212 44.757.949.200 4.410.447.100 

213 44.758.150.900 4.408.994.500 

214 44.758.168.700 4.409.009.300 

215 44.758.088.900 4.409.796.300 

216 44.758.045.200 4.410.226.400 

217 44.758.027.200 4.410.237.800 

218 44.758.044.900 4.410.296.300 

219 44.758.104.300 4.410.325.400 

220 44.758.096.100 4.409.725.300 

221 44.758.131.100 4.409.380.200 

222 44.758.142.600 4.409.266.200 

223 44.758.097.000 4.408.981.000 

224 44.758.098.400 4.409.015.900 

225 44.758.077.700 4.409.030.200 

226 44.757.972.500 4.410.229.700 

227 44.757.925.100 4.411.723.500 

228 44.757.925.100 4.410.380.400 

229 44.756.626.699 4.385.641.860 

230 44.756.595.698 4.385.554.860 

231 44.757.321.694 4.385.557.852 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

232 44.757.261.694 4.385.549.853 

233 44.757.225.695 4.385.584.853 

234 44.757.228.695 4.385.664.854 

235 44.757.125.694 4.385.466.854 

236 44.757.020.694 4.385.456.855 

237 44.756.758.696 4.385.497.858 

238 44.756.715.696 4.385.503.858 

239 44.756.108.720 4.387.124.873 

240 44.755.734.732 4.387.970.882 

241 44.756.264.718 4.387.086.871 

242 44.757.498.707 4.386.736.856 

243 44.757.925.118 4.387.789.857 

244 44.757.924.719 4.387.913.858 

245 44.757.925.119 4.387.913.657 

246 44.757.569.633 4.388.905.667 

247 44.756.707.038 4.388.905.676 

248 44.757.925.121 4.388.037.558 

249 44.757.653.633 4.388.905.666 

250 44.756.596.697 4.385.469.859 

251 44.756.549.697 4.385.466.860 

252 44.754.869.721 4.386.631.884 

253 44.756.546.698 4.385.551.860 

254 44.753.421.735 4.387.169.903 

255 44.756.590.698 4.385.553.860 

256 44.757.925.101 4.386.398.550 

257 44.757.480.707 4.386.715.856 

258 44.757.925.080 4.384.754.541 

259 44.757.925.103 4.386.615.551 

260 44.757.924.716 4.387.658.856 

261 44.757.925.116 4.387.659.556 

262 44.757.925.084 4.385.059.543 

263 44.755.761.732 4.388.008.882 

264 44.754.542.050 4.388.905.700 

265 44.756.435.640 4.388.905.679 

266 44.755.210.742 4.388.539.691 

267 44.756.654.316 4.388.835.997 

268 44.755.795.803 4.393.757.911 

269 44.755.694.804 4.393.811.912 

270 44.755.942.801 4.393.677.909 

271 44.755.863.802 4.393.720.910 

272 44.756.038.800 4.393.627.908 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

273 44.756.002.800 4.393.644.908 

274 44.757.056.400 4.398.500.999 

275 44.756.980.855 4.398.593.923 

276 44.755.835.865 4.398.905.637 

277 44.755.415.868 4.398.905.642 

278 44.756.934.789 4.393.209.896 

279 44.756.775.791 4.393.235.898 

280 44.757.560.801 4.394.446.895 

281 44.757.729.792 4.393.745.890 

282 44.756.965.797 4.393.852.899 

283 44.757.572.581 4.392.777.787 

284 44.756.996.789 4.393.176.895 

285 44.757.739.791 4.393.680.889 

286 44.756.795.812 4.394.976.906 

287 44.756.787.812 4.394.999.907 

288 44.755.165.810 4.394.099.920 

289 44.757.229.737 4.397.254.414 

290 44.756.020.253 4.398.010.031 

291 44.753.774.840 4.395.879.944 

292 44.753.292.853 4.396.724.954 

293 44.755.927.865 4.398.905.636 

294 44.756.999.859 4.398.905.625 

295 44.756.744.491 4.393.252.998 

296 44.756.907.297 4.393.806.299 

297 44.756.908.597 4.393.807.199 

298 44.756.700.792 4.393.276.899 

299 44.757.919.850 4.398.592.613 

300 44.757.919.834 4.397.309.706 

301 44.757.919.820 4.396.180.100 

302 44.757.221.554 4.398.905.504 

303 44.757.136.784 4.392.818.892 

304 44.757.083.784 4.392.846.892 

305 44.757.380.781 4.392.687.888 

306 44.757.163.783 4.392.804.891 

307 44.757.600.778 4.392.569.885 

308 44.757.441.780 4.392.654.887 

309 44.757.774.776 4.392.476.883 

310 44.757.721.776 4.392.504.884 

311 44.755.938.798 4.393.464.908 

312 44.755.736.801 4.393.572.911 

313 44.757.471.766 4.391.549.881 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

314 44.756.272.783 4.392.398.899 

315 44.755.931.793 4.393.014.906 

316 44.756.202.784 4.392.436.900 

317 44.755.893.792 4.392.943.906 

318 44.755.681.789 4.392.627.907 

319 44.755.332.782 4.391.895.907 

320 44.755.705.801 4.393.588.911 

321 44.755.417.804 4.393.742.915 

322 44.757.569.733 4.388.905.867 

323 44.757.653.733 4.388.905.866 

324 44.757.242.753 4.390.359.878 

325 44.757.267.753 4.390.352.877 

326 44.757.162.757 4.390.675.880 

327 44.757.117.258 4.390.733.581 

328 44.757.137.858 4.390.744.181 

329 44.756.541.654 4.389.167.298 

330 44.755.421.559 4.390.006.096 

331 44.755.378.158 4.389.895.096 

332 44.757.602.762 4.391.249.878 

333 44.757.534.759 4.391.001.878 

334 44.755.338.257 4.389.788.496 

335 44.753.662.849 4.412.932.633 

336 44.754.944.092 4.408.905.699 

337 44.754.879.086 4.409.284.771 

338 44.755.701.988 4.408.905.691 

339 44.755.116.144 4.409.684.277 

340 44.750.896.015 4.408.906.043 

341 44.750.857.215 4.408.905.643 

342 44.752.925.029 4.410.994.931 

343 44.752.925.030 4.411.076.032 

344 44.751.762.728 4.410.383.441 

345 44.752.144.060 4.413.188.051 

346 44.751.525.059 4.412.819.056 

347 44.752.141.039 4.411.461.042 

348 44.751.508.047 4.411.856.051 

349 44.752.468.040 4.411.651.040 

350 44.752.369.038 4.411.521.040 

351 44.751.083.739 4.411.005.051 

352 44.752.498.038 4.411.500.039 

353 44.752.714.048 4.412.460.041 

354 44.752.557.052 4.412.691.044 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

355 44.752.925.123 4.410.478.029 

356 44.752.925.023 4.410.478.029 

357 44.752.925.116 4.409.929.026 

358 44.752.418.306 4.408.905.626 

359 44.752.925.108 4.409.286.923 

360 44.752.925.038 4.411.696.035 

361 44.752.866.045 4.412.239.038 

362 44.752.925.043 4.412.146.737 

363 44.752.925.031 4.411.133.232 

364 44.752.925.036 4.411.596.034 

365 44.752.925.109 4.409.378.923 

366 44.752.925.115 4.409.830.025 

367 44.752.925.127 4.410.854.931 

368 44.752.925.027 4.410.855.031 

369 44.752.925.123 4.410.538.029 

370 44.751.367.848 4.411.869.253 

371 44.750.027.459 4.412.160.169 

372 44.751.749.056 4.412.657.053 

373 44.751.273.057 4.412.513.057 

374 44.751.974.013 4.409.231.033 

375 44.751.948.413 4.409.257.533 

376 44.752.015.512 4.409.181.532 

377 44.752.005.312 4.409.193.132 

378 44.752.335.307 4.408.905.627 

379 44.750.948.614 4.408.905.642 

380 44.752.925.050 4.412.736.040 

381 44.752.275.481 4.413.433.399 

382 44.751.691.056 4.412.639.053 

383 44.753.804.717 4.409.586.795 

384 44.753.990.917 4.410.497.717 

385 44.754.398.008 4.409.922.196 

386 44.754.715.994 4.408.905.701 

387 44.754.715.994 4.408.906.001 

388 44.753.576.700 4.408.905.614 

389 44.753.616.142 4.408.955.591 

390 44.754.566.872 4.409.438.585 

391 44.753.050.540 4.409.156.643 

392 44.753.170.036 4.411.679.032 

393 44.753.107.942 4.409.189.383 

394 44.753.772.638 4.409.568.499 

395 44.756.366.018 4.411.593.997 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

396 44.755.299.563 4.410.560.365 

397 44.757.091.019 4.412.057.992 

398 44.757.068.020 4.412.083.992 

399 44.756.915.619 4.411.955.893 

400 44.757.739.923 4.412.617.588 

401 44.756.648.719 4.411.861.196 

402 44.755.770.038 4.412.959.511 

403 44.755.109.339 4.412.791.617 

404 44.756.318.013 4.411.207.996 

405 44.756.264.013 4.411.162.996 

406 44.754.418.326 4.411.452.718 

407 44.754.375.027 4.411.448.818 

408 44.757.583.018 4.412.200.987 

409 44.757.562.019 4.412.227.988 

410 44.754.365.227 4.411.509.018 

411 44.754.371.227 4.411.512.018 

412 44.754.363.727 4.411.508.918 

413 44.756.448.144 4.413.821.108 

414 44.756.780.982 4.408.905.679 

415 44.756.752.086 4.409.175.681 

416 44.756.227.985 4.408.905.685 

417 44.755.782.988 4.408.905.990 

418 44.755.782.988 4.408.905.690 

419 44.757.925.111 4.411.778.081 

420 44.757.861.013 4.411.880.983 

421 44.757.925.111 4.411.728.981 

422 44.757.925.011 4.411.728.981 

423 44.757.925.122 4.412.648.986 

424 44.757.925.128 4.413.174.989 

425 44.754.179.328 4.411.503.620 

426 44.753.622.648 4.412.838.433 

427 44.753.587.849 4.412.928.834 

428 44.752.925.068 4.414.152.048 

429 44.754.920.812 4.410.246.567 

430 44.754.344.222 4.410.314.245 

431 44.753.848.993 4.411.090.272 

432 44.754.877.673 4.410.218.879 

433 44.754.920.869 4.410.246.497 

434 44.756.939.019 4.411.929.993 

435 44.756.310.985 4.408.905.684 

436 44.757.925.120 4.412.445.985 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

437 44.755.706.922 4.403.452.962 

438 44.755.713.822 4.403.492.962 

439 44.755.708.530 4.404.155.966 

440 44.755.696.931 4.404.195.966 

441 44.754.554.924 4.403.128.973 

442 44.755.665.922 4.403.449.963 

443 44.755.656.931 4.404.196.967 

444 44.755.882.875 4.399.723.941 

445 44.756.084.880 4.400.216.941 

446 44.755.265.107 4.402.069.460 

447 44.755.117.818 4.402.896.266 

448 44.755.643.422 4.403.492.963 

449 44.755.638.131 4.404.156.967 

450 44.755.776.820 4.403.376.361 

451 44.756.253.914 4.403.086.954 

452 44.756.249.914 4.403.087.954 

453 44.756.026.994 4.401.300.748 

454 44.756.565.551 4.401.835.844 

455 44.755.835.865 4.398.905.937 

456 44.756.943.861 4.399.044.926 

457 44.756.916.264 4.399.262.027 

458 44.755.084.896 4.401.055.957 

459 44.754.890.907 4.401.870.963 

460 44.756.936.862 4.399.100.926 

461 44.756.815.777 4.399.258.116 

462 44.755.742.879 4.400.003.944 

463 44.755.980.890 4.401.025.947 

464 44.753.497.352 4.404.920.194 

465 44.753.477.952 4.404.946.994 

466 44.754.075.911 4.401.861.972 

467 44.753.920.927 4.403.096.980 

468 44.753.863.828 4.403.145.381 

469 44.753.589.951 4.404.892.793 

470 44.753.575.949 4.404.775.992 

471 44.753.582.551 4.404.870.593 

472 44.753.502.251 4.404.861.393 

473 44.753.494.951 4.404.834.993 

474 44.753.856.328 4.403.125.181 

475 44.753.860.927 4.403.088.580 

476 44.753.925.927 4.403.064.980 

477 44.753.852.628 4.403.156.881 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

478 44.754.217.062 4.406.103.392 

479 44.753.638.268 4.406.325.100 

480 44.754.277.962 4.406.114.992 

481 44.754.478.980 4.407.696.998 

482 44.754.021.989 4.408.201.005 

483 44.753.944.989 4.408.186.006 

484 44.753.556.987 4.407.821.008 

485 44.754.672.975 4.407.322.993 

486 44.754.630.975 4.407.372.994 

487 44.754.114.974 4.406.983.198 

488 44.753.950.675 4.407.010.300 

489 44.753.220.964 4.405.831.002 

490 44.753.451.969 4.406.342.002 

491 44.755.142.664 4.406.694.585 

492 44.755.185.138 4.404.555.774 

493 44.752.925.101 4.408.671.119 

494 44.752.972.936 4.408.711.998 

495 44.752.925.098 4.408.478.918 

496 44.753.372.759 4.408.816.776 

497 44.753.470.270 4.406.375.902 

498 44.753.554.984 4.407.582.007 

499 44.752.925.080 4.406.964.211 

500 44.752.925.091 4.407.872.215 

501 44.752.996.593 4.408.097.316 

502 44.752.925.096 4.408.260.917 

503 44.752.925.092 4.407.978.216 

504 44.757.925.064 4.399.765.919 

505 44.757.925.071 4.400.309.922 

506 44.757.528.943 4.406.029.956 

507 44.757.641.944 4.406.145.955 

508 44.755.645.983 4.408.438.989 

509 44.755.628.974 4.407.736.985 

510 44.755.711.883 4.408.485.588 

511 44.756.218.978 4.408.320.982 

512 44.756.985.041 4.405.636.860 

513 44.757.484.943 4.405.988.956 

514 44.757.639.945 4.406.194.955 

515 44.756.731.936 4.405.073.959 

516 44.757.501.090 4.401.685.234 

517 44.756.503.113 4.403.112.752 

518 44.757.374.500 4.402.411.339 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

519 44.757.206.411 4.403.270.145 

520 44.757.627.926 4.404.676.848 

521 44.756.364.931 4.404.527.961 

522 44.756.320.931 4.404.524.961 

523 44.755.731.360 4.406.628.278 

524 44.756.598.962 4.407.184.972 

525 44.757.802.942 4.406.059.953 

526 44.757.895.942 4.406.108.952 

527 44.755.590.385 4.408.590.890 

528 44.756.670.577 4.408.377.377 

529 44.756.328.525 4.403.982.358 

530 44.757.283.010 4.403.244.144 

531 44.757.157.912 4.403.289.546 

532 44.756.321.924 4.403.918.958 

533 44.757.115.912 4.403.297.946 

534 44.756.329.925 4.403.985.458 

535 44.755.743.880 4.400.043.944 

536 44.752.925.079 4.406.861.210 

537 44.758.921.858 4.399.735.908 

538 44.758.493.927 4.405.166.941 

539 44.759.740.924 4.405.453.929 

540 44.756.939.500 4.409.305.000 

541 44.756.930.000 4.409.308.000 

542 44.757.921.800 4.411.465.000 

543 44.757.888.200 4.411.616.500 

544 44.756.828.300 4.410.196.800 

545 44.756.913.700 4.410.240.700 

546 44.757.925.100 4.410.308.700 

547 44.757.883.400 4.410.308.600 

548 44.756.870.300 4.409.067.500 

549 44.757.925.100 4.411.432.100 

550 44.757.925.100 4.411.432.200 

551 44.756.736.500 4.411.453.900 

552 44.756.903.000 4.411.649.000 

553 44.756.794.800 4.410.868.400 

554 44.756.907.700 4.410.274.000 

555 44.756.818.600 4.410.335.000 

556 44.757.879.100 4.410.364.300 

557 44.756.936.100 4.410.315.600 

558 44.757.887.700 4.410.364.900 

559 44.757.925.100 4.410.526.100 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACION  DE ITINERARIOS CICLISTAS EN CALLE SANTA ENGRACIA, CALLE BRAVO MURILLO, BULEVARES, Y PROLONGACIÓN DEL DE MADRID RÍO  

DE ANICETO MARINAS A PTE. DE LOS FRANCESES 
 

P 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN | ANEXO IV 8 

 

 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

560 44.757.830.300 4.411.610.000 

561 44.757.724.500 4.411.708.600 

562 44.757.043.500 4.411.643.700 

563 44.756.997.100 4.409.077.600 

564 44.756.983.600 4.409.102.700 

565 44.757.892.700 4.408.997.400 

566 44.757.866.300 4.409.026.400 

567 44.756.962.200 4.409.318.100 

568 44.757.889.500 4.411.699.100 

569 44.757.922.800 4.411.455.000 

570 44.757.226.995 4.409.003.716 

571 44.757.431.208 4.408.938.086 

572 44.757.274.598 4.408.988.418 

573 44.757.478.811 4.408.922.788 

574 44.757.925.100 4.408.987.000 

575 44.757.025.800 4.411.659.000 

576 44.756.795.600 4.410.856.600 

577 44.756.798.600 4.410.814.500 

578 44.756.799.300 4.410.803.900 

579 44.756.927.300 4.410.224.500 

580 44.756.828.600 4.410.185.700 

581 44.756.830.600 4.410.152.500 

582 44.756.871.800 4.409.471.100 

583 44.756.894.000 4.409.484.600 

584 44.756.848.800 4.410.139.600 

585 44.756.878.800 4.409.356.700 

586 44.756.888.600 4.409.333.400 

587 44.756.929.000 4.409.120.000 

588 44.756.920.200 4.409.122.800 

589 44.756.873.200 4.409.095.300 

590 44.758.475.700 4.410.335.000 

591 44.758.409.000 4.408.905.700 

592 44.758.411.400 4.408.916.500 

593 44.758.086.800 4.410.359.600 

594 44.758.571.000 4.410.267.600 

595 44.758.575.800 4.410.307.800 

596 44.758.448.700 4.408.920.600 

597 44.758.613.100 4.410.311.900 

598 44.758.396.300 4.408.930.000 

599 44.758.157.500 4.408.938.300 

600 44.758.439.400 4.408.905.700 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

601 44.758.179.000 4.408.905.700 

602 44.758.948.400 4.410.370.700 

603 44.758.663.700 4.410.370.400 

604 44.758.716.500 4.411.763.600 

605 44.758.477.900 4.411.767.500 

606 44.758.622.200 4.410.434.500 

607 44.759.015.700 4.411.784.700 

608 44.758.668.600 4.410.402.300 

609 44.758.680.300 4.410.436.300 

610 44.758.966.300 4.410.457.100 

611 44.758.553.300 4.410.258.700 

612 44.758.511.000 4.410.358.600 

613 44.758.474.100 4.410.355.600 

614 44.758.471.400 4.410.389.900 

615 44.758.496.400 4.410.427.600 

616 44.758.103.100 4.410.360.900 

617 44.757.994.000 4.408.757.000 

618 44.757.942.000 4.408.036.000 

619 44.757.930.000 4.407.982.000 

620 44.759.886.500 4.406.275.000 

621 44.758.606.300 4.406.688.800 

622 44.758.343.700 4.408.848.400 

623 44.758.243.000 4.408.902.000 

624 44.758.141.200 4.407.984.300 

625 44.758.156.300 4.407.997.000 

626 44.758.083.000 4.408.089.000 

627 44.758.161.200 4.408.604.900 

628 44.758.633.380 4.408.548.737 

629 44.758.262.000 4.408.691.000 

630 44.759.244.623 4.408.349.727 

631 44.758.682.448 4.408.532.761 

632 44.758.378.700 4.406.806.300 

633 44.759.212.000 4.407.581.000 

634 44.757.930.700 4.407.006.800 

635 44.758.053.500 4.407.870.800 

636 44.758.143.000 4.407.928.000 

637 44.759.172.000 4.407.648.000 

638 44.759.231.200 4.407.708.400 

639 44.758.969.200 4.408.649.800 

640 44.758.578.000 4.408.777.000 

641 44.757.938.500 4.406.403.200 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

642 44.758.063.000 4.406.515.400 

643 44.758.570.600 4.406.764.800 

644 44.759.004.400 4.407.063.900 

645 44.758.193.300 4.406.739.600 

646 44.757.978.000 4.406.875.900 

647 44.757.940.300 4.406.889.500 

648 44.758.225.400 4.406.783.500 

649 44.757.991.300 4.406.882.700 

650 44.758.264.700 4.406.768.700 

651 44.758.136.000 4.408.644.000 

652 44.758.139.700 4.408.677.800 

653 44.758.152.300 4.408.700.200 

654 44.757.978.800 4.407.871.600 

655 44.758.000.000 4.407.883.000 

656 44.757.950.500 4.408.034.400 

657 44.758.026.000 4.408.096.000 

658 44.758.073.800 4.408.658.700 

659 44.758.090.800 4.408.665.900 

660 44.758.095.700 4.408.708.500 

661 44.758.060.900 4.408.755.700 

662 44.758.027.000 4.408.767.000 

663 44.758.453.700 4.408.814.900 

664 44.758.207.900 4.408.894.600 

PUNTOS CARTOGRAFÍA SANTA ENGRACIA 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1 44.759.770.000 4.405.649.000 

2 44.759.159.400 4.405.851.400 

3 44.759.788.500 4.405.642.800 

4 44.759.742.700 4.405.448.700 

5 44.759.735.800 4.405.449.900 

6 44.759.781.900 4.405.457.900 

7 44.759.895.600 4.404.342.200 

8 44.759.860.500 4.404.345.800 

9 44.759.932.000 4.404.408.000 

10 44.760.473.900 4.404.226.500 

11 44.760.030.900 4.404.327.100 

12 44.760.018.500 4.404.312.900 

13 44.759.983.400 4.404.321.700 

14 44.759.988.000 4.404.393.000 

15 44.760.558.000 4.404.908.000 

16 44.760.550.700 4.404.922.600 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

17 44.760.661.000 4.406.476.000 

18 44.760.675.600 4.406.517.100 

19 44.760.727.600 4.406.546.700 

20 44.760.718.400 4.406.547.800 

21 44.760.678.900 4.406.524.800 

22 44.760.514.200 4.405.980.000 

23 44.760.555.200 4.406.104.800 

24 44.760.559.300 4.406.117.300 

25 44.760.574.000 4.406.161.900 

26 44.760.577.400 4.406.172.300 

27 44.760.500.000 4.405.936.800 

28 44.760.433.900 4.406.022.200 

29 44.760.602.000 4.406.493.000 

30 44.760.489.100 4.405.903.600 

31 44.760.400.300 4.405.924.600 

32 44.760.416.600 4.405.971.900 

33 44.760.057.300 4.405.892.800 

34 44.760.009.900 4.405.870.700 

35 44.759.996.200 4.405.864.200 

36 44.761.419.700 4.406.960.900 

37 44.761.420.000 4.406.962.000 

38 44.761.503.200 4.406.957.300 

39 44.761.477.800 4.406.943.400 

40 44.761.468.800 4.407.660.100 

41 44.761.164.900 4.407.744.100 

42 44.761.598.000 4.407.617.000 

43 44.761.123.000 4.407.756.000 

44 44.761.072.400 4.407.735.100 

45 44.758.276.700 4.406.121.000 

46 44.758.087.600 4.406.173.800 

47 44.758.053.000 4.406.257.800 

48 44.758.074.900 4.406.310.500 

49 44.758.056.600 4.406.227.300 

50 44.758.636.000 4.406.001.000 

51 44.758.365.800 4.406.090.300 

52 44.758.360.600 4.406.074.600 

53 44.758.271.200 4.406.104.600 

54 44.760.031.000 4.406.753.000 

55 44.760.024.100 4.406.759.000 

56 44.759.004.400 4.407.063.900 

57 44.758.570.600 4.406.764.800 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

58 44.758.606.300 4.406.688.800 

59 44.760.403.000 4.407.991.000 

60 44.759.043.100 4.407.198.700 

61 44.760.415.900 4.407.986.800 

62 44.760.437.200 4.407.950.400 

63 44.760.436.600 4.407.948.600 

64 44.759.981.000 4.406.830.000 

65 44.759.055.000 4.407.113.700 

66 44.762.169.000 4.407.612.800 

67 44.762.157.100 4.407.635.200 

68 44.761.209.900 4.407.942.200 

69 44.761.190.300 4.407.928.200 

70 44.761.156.100 4.407.938.800 

71 44.758.193.300 4.406.739.600 

72 44.758.063.000 4.406.515.400 

73 44.759.213.000 4.407.589.000 

74 44.759.213.500 4.407.594.900 

75 44.757.978.000 4.406.875.900 

76 44.757.940.300 4.406.889.500 

77 44.758.225.400 4.406.783.500 

78 44.757.991.300 4.406.882.700 

79 44.758.264.700 4.406.768.700 

80 44.758.378.700 4.406.806.300 

81 44.759.226.400 4.407.691.100 

82 44.759.231.200 4.407.708.400 

83 44.759.697.100 4.408.225.300 

84 44.759.358.000 4.408.328.000 

85 44.759.279.800 4.407.676.700 

86 44.759.348.000 4.407.696.000 

87 44.759.647.600 4.407.973.600 

88 44.758.136.000 4.408.644.000 

89 44.758.139.700 4.408.677.800 

90 44.758.262.000 4.408.691.000 

91 44.758.152.300 4.408.700.200 

92 44.758.161.200 4.408.604.900 

93 44.758.000.000 4.407.883.000 

94 44.757.978.800 4.407.871.600 

95 44.757.930.000 4.407.982.000 

96 44.757.950.500 4.408.034.400 

97 44.757.942.000 4.408.036.000 

98 44.758.026.000 4.408.096.000 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

99 44.758.073.800 4.408.658.700 

100 44.758.090.800 4.408.665.900 

101 44.758.095.700 4.408.708.500 

102 44.758.060.900 4.408.755.700 

103 44.758.027.000 4.408.767.000 

104 44.757.994.000 4.408.757.000 

105 44.759.091.700 4.408.609.400 

106 44.759.092.500 4.408.686.500 

107 44.759.216.600 4.408.538.600 

108 44.758.578.000 4.408.777.000 

109 44.758.453.700 4.408.814.900 

110 44.758.243.000 4.408.902.000 

111 44.758.207.900 4.408.894.600 

112 44.761.650.000 4.399.754.000 

113 44.761.643.000 4.399.830.000 

114 44.757.925.100 4.406.815.100 

115 44.757.925.100 4.406.908.200 

116 44.757.925.100 4.407.440.100 

117 44.759.114.400 4.408.905.700 

118 44.758.439.400 4.408.905.700 

119 44.758.179.000 4.408.905.700 

120 44.760.539.000 4.400.043.000 

121 44.760.439.000 4.400.034.000 

122 44.760.995.500 4.402.374.800 

123 44.760.982.000 4.402.379.000 

124 44.762.863.300 4.400.502.800 

125 44.762.840.500 4.400.568.600 

126 44.760.887.400 4.401.753.300 

127 44.760.774.500 4.401.676.300 

128 44.761.057.400 4.401.584.000 

129 44.761.022.400 4.401.599.100 

130 44.762.031.000 4.399.811.000 

131 44.762.030.000 4.399.814.000 

132 44.762.323.400 4.399.008.900 

133 44.761.778.000 4.398.949.000 

134 44.761.648.900 4.399.451.600 

135 44.762.925.200 4.400.462.000 

136 44.762.925.000 4.400.462.000 

137 44.762.925.200 4.399.692.900 

138 44.762.858.000 4.400.331.000 

139 44.762.700.000 4.400.448.000 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

140 44.762.666.000 4.400.408.000 

141 44.762.780.000 4.399.027.000 

142 44.762.435.200 4.399.017.700 

143 44.762.221.900 4.400.375.700 

144 44.762.925.200 4.402.538.000 

145 44.762.820.000 4.402.549.000 

146 44.762.925.200 4.401.527.000 

147 44.762.870.000 4.401.524.000 

148 44.762.769.000 4.401.568.000 

149 44.762.706.000 4.402.446.000 

150 44.760.523.000 4.400.156.000 

151 44.760.646.500 4.400.394.100 

152 44.760.507.700 4.400.443.100 

153 44.760.288.000 4.399.623.000 

154 44.760.263.800 4.399.883.000 

155 44.760.044.000 4.400.121.000 

156 44.759.003.000 4.399.743.500 

157 44.758.966.000 4.399.967.000 

158 44.758.962.900 4.400.833.200 

159 44.758.963.200 4.400.834.700 

160 44.759.014.900 4.400.339.800 

161 44.759.096.000 4.400.225.400 

162 44.759.004.000 4.400.299.000 

163 44.760.412.000 4.400.686.000 

164 44.760.377.000 4.400.605.000 

165 44.760.460.000 4.400.802.000 

166 44.760.581.000 4.401.076.000 

167 44.760.647.300 4.401.250.100 

168 44.760.596.500 4.401.206.600 

169 44.760.618.000 4.401.621.400 

170 44.760.204.100 4.401.705.300 

171 44.760.176.000 4.401.713.000 

172 44.760.009.700 4.401.754.100 

173 44.759.806.300 4.401.823.400 

174 44.759.743.000 4.401.838.500 

175 44.759.295.000 4.401.849.000 

176 44.759.284.000 4.401.804.000 

177 44.762.785.000 4.401.347.000 

178 44.762.925.200 4.400.499.000 

179 44.762.023.500 4.399.869.700 

180 44.761.996.000 4.399.866.000 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

181 44.762.135.400 4.400.371.900 

182 44.761.654.000 4.400.375.000 

183 44.761.648.100 4.399.460.800 

184 44.761.556.000 4.400.460.000 

185 44.761.406.400 4.401.479.500 

186 44.761.445.000 4.401.476.300 

187 44.762.697.000 4.400.485.000 

188 44.762.609.000 4.401.430.600 

189 44.761.640.900 4.400.410.800 

190 44.760.878.000 4.402.399.000 

191 44.760.673.400 4.401.694.100 

192 44.759.826.300 4.401.902.200 

193 44.760.906.800 4.401.813.400 

194 44.760.894.000 4.401.831.100 

195 44.760.956.200 4.401.738.800 

196 44.760.969.900 4.401.793.400 

197 44.761.075.100 4.402.072.100 

198 44.762.686.800 4.401.662.000 

199 44.762.464.000 4.402.539.000 

200 44.761.089.000 4.401.578.000 

201 44.761.615.000 4.399.019.000 

202 44.761.507.000 4.398.936.000 

203 44.761.395.300 4.401.237.600 

204 44.760.579.000 4.400.759.000 

205 44.760.817.000 4.401.312.000 

206 44.760.524.300 4.400.562.200 

207 44.759.070.000 4.398.905.800 

208 44.759.010.900 4.399.645.900 

209 44.760.371.400 4.398.950.600 

210 44.760.302.700 4.399.464.400 

211 44.760.300.800 4.399.485.900 

212 44.760.294.300 4.399.557.600 

213 44.762.004.000 4.399.807.000 

214 44.761.997.000 4.399.863.000 

215 44.759.230.000 4.401.801.200 

216 44.759.198.800 4.401.842.700 

217 44.759.169.400 4.401.815.700 

218 44.758.970.100 4.400.932.300 

219 44.758.896.000 4.401.646.000 

220 44.760.611.800 4.401.145.800 

221 44.760.621.200 4.401.183.700 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

222 44.758.930.000 4.399.636.500 

223 44.758.929.900 4.399.638.700 

224 44.758.979.000 4.398.905.800 

225 44.758.113.000 4.401.603.000 

226 44.758.037.400 4.401.581.300 

227 44.758.179.000 4.401.622.000 

228 44.762.782.000 4.401.384.000 

229 44.761.621.600 4.399.751.000 

230 44.761.614.500 4.399.827.700 

231 44.758.208.600 4.401.569.500 

232 44.758.242.100 4.401.579.200 

233 44.758.243.000 4.401.639.200 

234 44.762.925.200 4.399.692.800 

235 44.757.987.700 4.399.771.800 

236 44.757.925.200 4.399.766.000 

237 44.762.886.000 4.398.905.800 

238 44.762.786.000 4.398.957.000 

239 44.762.305.100 4.398.905.800 

240 44.760.876.100 4.398.905.800 

241 44.760.376.300 4.398.905.800 

242 44.757.925.200 4.401.533.000 

243 44.758.765.000 4.401.722.000 

244 44.758.530.800 4.401.726.200 

245 44.758.773.100 4.401.634.800 

246 44.758.757.600 4.401.623.400 

247 44.758.861.600 4.400.521.800 

248 44.758.785.600 4.400.372.000 

249 44.758.774.400 4.400.384.700 

250 44.758.492.200 4.399.816.400 

251 44.758.085.800 4.399.753.300 

252 44.757.993.000 4.399.786.400 

253 44.758.922.000 4.399.736.000 

254 44.758.824.200 4.399.863.000 

255 44.759.024.300 4.401.825.400 

256 44.758.971.100 4.400.918.700 

257 44.758.955.300 4.400.926.500 

258 44.759.001.800 4.400.327.600 

259 44.760.348.000 4.400.646.000 

260 44.759.122.300 4.400.260.100 

261 44.760.309.700 4.400.456.300 

262 44.759.649.200 4.400.314.000 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

263 44.759.102.700 4.400.064.600 

264 44.759.321.000 4.400.040.100 

265 44.759.306.300 4.400.046.600 

266 44.759.192.100 4.400.036.400 

267 44.759.232.800 4.400.040.100 

268 44.760.247.000 4.399.627.000 

269 44.760.302.000 4.399.472.200 

270 44.760.031.000 4.401.749.000 

271 44.761.068.400 4.402.255.700 

272 44.761.056.000 4.402.241.200 

273 44.761.021.800 4.402.177.800 

274 44.759.670.000 4.402.032.000 

275 44.760.604.900 4.402.321.000 

276 44.759.822.500 4.402.100.400 

277 44.761.738.600 4.402.501.900 

278 44.761.717.600 4.402.518.500 

279 44.761.086.700 4.402.157.900 

280 44.761.455.300 4.401.567.500 

281 44.761.402.800 4.401.572.800 

282 44.757.925.200 4.400.307.000 

283 44.762.610.600 4.401.468.600 

284 44.762.624.200 4.401.509.700 

285 44.760.482.800 4.398.969.400 

286 44.760.462.500 4.399.364.600 

287 44.760.447.100 4.399.530.600 

288 44.760.442.200 4.399.997.100 

289 44.760.458.000 4.399.413.000 

290 44.760.448.800 4.399.512.600 

291 44.760.542.000 4.400.006.000 

292 44.755.713.900 4.403.493.000 

293 44.755.707.000 4.403.493.000 

294 44.755.707.000 4.403.453.000 

295 44.754.981.000 4.399.341.000 

296 44.754.983.000 4.399.390.000 

297 44.754.921.600 4.399.405.700 

298 44.754.779.000 4.399.386.000 

299 44.755.996.000 4.399.537.000 

300 44.755.853.500 4.399.419.200 

301 44.756.836.000 4.399.650.000 

302 44.756.916.400 4.399.262.100 

303 44.755.375.000 4.398.906.000 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

304 44.755.383.000 4.399.396.000 

305 44.755.019.000 4.399.399.000 

306 44.754.609.000 4.403.196.000 

307 44.754.555.000 4.403.129.000 

308 44.755.593.000 4.403.346.000 

309 44.754.598.000 4.402.950.000 

310 44.754.558.000 4.403.117.000 

311 44.754.515.000 4.403.285.000 

312 44.754.226.000 4.404.505.000 

313 44.755.095.000 4.403.306.000 

314 44.754.604.000 4.403.231.000 

315 44.755.151.000 4.403.315.000 

316 44.755.588.000 4.403.381.000 

317 44.755.666.000 4.403.450.000 

318 44.755.944.000 4.399.846.000 

319 44.755.883.000 4.399.724.000 

320 44.756.070.000 4.400.965.000 

321 44.756.530.000 4.401.033.000 

322 44.756.619.000 4.400.970.000 

323 44.756.828.000 4.399.699.000 

324 44.755.990.000 4.399.586.000 

325 44.755.117.900 4.402.896.300 

326 44.755.117.200 4.402.900.500 

327 44.755.853.000 4.402.213.000 

328 44.755.794.000 4.402.127.000 

329 44.755.305.000 4.402.060.000 

330 44.757.000.000 4.398.905.700 

331 44.756.944.000 4.399.045.000 

332 44.755.375.000 4.398.905.700 

333 44.755.203.000 4.402.031.000 

334 44.754.930.000 4.401.984.000 

335 44.754.834.000 4.402.032.000 

336 44.754.644.000 4.402.784.000 

337 44.755.643.500 4.403.493.000 

338 44.755.638.200 4.404.157.000 

339 44.755.708.500 4.404.165.800 

340 44.755.796.000 4.403.415.000 

341 44.756.114.500 4.403.464.000 

342 44.756.040.000 4.404.146.000 

343 44.755.801.700 4.403.380.200 

344 44.755.776.900 4.403.376.400 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

345 44.756.121.600 4.403.429.700 

346 44.755.749.000 4.403.131.000 

347 44.755.726.000 4.403.286.000 

348 44.755.888.000 4.402.220.000 

349 44.755.780.000 4.402.935.000 

350 44.756.378.300 4.402.222.400 

351 44.755.990.000 4.402.157.000 

352 44.756.426.800 4.402.229.700 

353 44.756.027.100 4.401.300.800 

354 44.755.920.000 4.402.021.000 

355 44.755.996.000 4.402.117.000 

356 44.756.384.300 4.402.186.400 

357 44.756.566.100 4.401.836.000 

358 44.756.318.600 4.401.288.100 

359 44.755.085.000 4.401.056.000 

360 44.755.073.800 4.401.098.400 

361 44.754.891.500 4.401.869.000 

362 44.754.936.000 4.401.946.000 

363 44.754.876.000 4.401.868.000 

364 44.755.800.000 4.402.087.000 

365 44.755.884.000 4.402.016.000 

366 44.755.996.000 4.401.297.000 

367 44.755.933.600 4.401.168.700 

368 44.755.159.400 4.401.008.800 

369 44.754.415.500 4.399.756.000 

370 44.754.416.700 4.399.776.000 

371 44.755.009.000 4.399.834.000 

372 44.754.946.000 4.399.903.000 

373 44.754.989.000 4.399.493.000 

374 44.754.817.600 4.399.419.800 

375 44.753.707.200 4.399.651.800 

376 44.753.691.300 4.399.656.800 

377 44.753.741.000 4.399.239.000 

378 44.753.667.000 4.399.281.000 

379 44.754.295.000 4.399.328.000 

380 44.754.343.500 4.399.336.400 

381 44.754.316.000 4.399.817.000 

382 44.754.195.000 4.400.371.100 

383 44.754.058.800 4.400.327.000 

384 44.753.602.800 4.399.732.200 

385 44.753.540.300 4.400.178.400 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

386 44.753.508.000 4.400.404.900 

387 44.754.345.000 4.400.753.000 

388 44.754.209.000 4.400.730.000 

389 44.754.336.600 4.400.464.600 

390 44.753.613.200 4.400.169.400 

391 44.754.458.000 4.400.671.600 

392 44.754.443.100 4.400.672.600 

393 44.754.499.000 4.400.777.000 

394 44.754.856.000 4.400.811.200 

395 44.755.019.300 4.400.024.900 

396 44.755.070.000 4.400.775.000 

397 44.754.406.000 4.399.927.000 

398 44.755.399.800 4.399.934.800 

399 44.755.323.500 4.399.948.400 

400 44.755.103.000 4.399.922.000 

401 44.755.386.000 4.399.554.000 

402 44.755.399.000 4.399.892.000 

403 44.755.395.500 4.400.069.900 

404 44.755.099.300 4.400.781.100 

405 44.755.377.100 4.400.918.000 

406 44.755.362.000 4.400.916.000 

407 44.756.937.000 4.399.101.000 

408 44.756.923.000 4.399.217.000 

409 44.754.154.000 4.403.129.000 

410 44.753.921.000 4.403.097.000 

411 44.754.428.000 4.403.172.000 

412 44.754.621.000 4.402.725.200 

413 44.772.066.000 4.401.949.100 

414 44.772.057.400 4.401.957.000 

415 44.772.108.600 4.402.009.400 

416 44.772.101.500 4.402.025.800 

417 44.772.150.800 4.401.985.700 

418 44.771.923.800 4.402.000.100 

419 44.771.551.300 4.402.035.400 

420 44.771.525.800 4.402.074.200 

421 44.771.499.700 4.401.974.500 

422 44.771.779.400 4.401.569.800 

423 44.771.563.700 4.401.652.300 

424 44.771.097.300 4.401.878.200 

425 44.771.098.000 4.401.897.400 

426 44.771.033.000 4.401.929.000 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

427 44.771.018.100 4.401.914.900 

428 44.770.789.000 4.402.065.000 

429 44.770.819.100 4.398.905.900 

430 44.770.527.800 4.399.137.100 

431 44.772.925.300 4.401.209.200 

432 44.772.914.100 4.401.214.500 

433 44.771.776.400 4.401.869.400 

434 44.770.942.000 4.402.651.000 

435 44.770.935.600 4.402.741.700 

436 44.770.986.000 4.402.811.000 

437 44.771.461.000 4.402.128.800 

438 44.770.968.000 4.402.273.500 

439 44.771.942.700 4.402.529.900 

440 44.771.927.600 4.402.739.500 

441 44.771.988.100 4.402.116.700 

442 44.771.913.500 4.402.077.000 

443 44.771.869.900 4.402.817.900 

444 44.771.088.700 4.402.789.700 

445 44.771.881.200 4.402.839.300 

446 44.771.890.300 4.402.839.600 

447 44.771.889.900 4.402.839.600 

448 44.771.942.500 4.402.792.800 

449 44.771.087.900 4.402.814.200 

450 44.771.082.000 4.402.814.000 

451 44.771.924.900 4.401.737.400 

452 44.771.892.000 4.401.751.700 

453 44.772.014.100 4.401.799.400 

454 44.771.927.100 4.401.784.000 

455 44.772.013.400 4.401.821.400 

456 44.771.994.400 4.401.836.700 

457 44.771.965.200 4.402.034.500 

458 44.771.903.900 4.402.038.800 

459 44.771.998.800 4.401.963.000 

460 44.772.017.000 4.402.735.100 

461 44.771.997.400 4.402.745.600 

462 44.772.243.000 4.402.850.000 

463 44.772.040.700 4.402.840.200 

464 44.771.996.700 4.402.801.800 

465 44.772.097.700 4.402.060.800 

466 44.772.040.900 4.402.115.900 

467 44.772.071.900 4.401.687.400 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

468 44.772.065.600 4.401.789.800 

469 44.772.083.800 4.401.811.200 

470 44.772.051.600 4.401.977.700 

471 44.772.052.500 4.401.966.300 

472 44.772.379.200 4.401.547.200 

473 44.772.109.700 4.401.687.100 

474 44.772.085.300 4.401.657.300 

475 44.772.793.300 4.401.272.800 

476 44.770.170.900 4.399.342.200 

477 44.770.163.600 4.399.345.100 

478 44.769.397.000 4.399.603.000 

479 44.769.425.000 4.399.663.000 

480 44.769.524.700 4.399.490.800 

481 44.769.737.000 4.400.338.000 

482 44.769.963.800 4.400.751.700 

483 44.770.122.700 4.401.048.600 

484 44.770.204.000 4.401.214.000 

485 44.772.836.600 4.401.076.900 

486 44.771.807.900 4.401.557.200 

487 44.772.925.300 4.401.036.500 

488 44.769.115.900 4.399.017.100 

489 44.769.269.300 4.399.337.500 

490 44.769.518.000 4.399.424.000 

491 44.769.487.500 4.399.425.900 

492 44.770.564.000 4.403.865.000 

493 44.770.563.000 4.403.878.000 

494 44.770.510.100 4.404.363.700 

495 44.768.804.500 4.405.306.800 

496 44.767.925.200 4.405.588.900 

497 44.768.862.200 4.405.288.400 

498 44.769.963.079 4.404.936.816 

499 44.770.361.000 4.404.831.000 

500 44.770.036.431 4.404.913.395 

501 44.770.458.000 4.404.798.000 

502 44.770.613.000 4.403.159.000 

503 44.770.588.000 4.403.559.000 

504 44.770.401.000 4.402.932.000 

505 44.767.950.700 4.402.874.800 

506 44.770.506.500 4.404.660.300 

507 44.770.467.000 4.404.599.000 

508 44.770.586.800 4.403.573.600 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

509 44.770.538.000 4.403.665.000 

510 44.770.572.000 4.402.937.000 

511 44.771.703.100 4.408.535.000 

512 44.771.679.000 4.408.533.300 

513 44.772.826.000 4.407.258.000 

514 44.772.786.000 4.407.291.000 

515 44.772.786.000 4.407.348.000 

516 44.772.816.000 4.407.389.000 

517 44.772.880.000 4.407.253.000 

518 44.772.879.200 4.407.265.400 

519 44.772.916.000 4.407.355.000 

520 44.772.908.200 4.407.356.900 

521 44.772.925.200 4.407.354.000 

522 44.772.715.400 4.408.536.000 

523 44.772.715.000 4.408.541.000 

524 44.772.767.200 4.407.814.200 

525 44.771.875.600 4.408.529.700 

526 44.772.610.800 4.408.582.100 

527 44.772.925.200 4.407.304.000 

528 44.772.920.000 4.407.303.000 

529 44.772.869.000 4.407.402.000 

530 44.772.867.000 4.407.429.000 

531 44.772.864.300 4.407.749.500 

532 44.772.877.800 4.407.767.800 

533 44.772.925.200 4.405.642.000 

534 44.772.925.200 4.405.767.800 

535 44.772.925.200 4.404.131.900 

536 44.772.744.000 4.404.190.000 

537 44.771.914.400 4.404.477.100 

538 44.771.869.500 4.404.589.600 

539 44.771.863.600 4.404.922.600 

540 44.769.063.400 4.398.905.900 

541 44.770.668.400 4.398.905.900 

542 44.769.526.400 4.399.407.700 

543 44.767.925.200 4.402.873.700 

544 44.772.925.200 4.405.641.900 

545 44.771.860.600 4.404.964.400 

546 44.771.808.700 4.405.687.900 

547 44.772.925.300 4.403.033.000 

548 44.772.114.400 4.403.006.200 

549 44.771.991.100 4.403.076.000 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACION  DE ITINERARIOS CICLISTAS EN CALLE SANTA ENGRACIA, CALLE BRAVO MURILLO, BULEVARES, Y PROLONGACIÓN DEL DE MADRID RÍO  

DE ANICETO MARINAS A PTE. DE LOS FRANCESES 
 

P 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN | ANEXO IV 16 

 

 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

550 44.771.940.400 4.403.843.900 

551 44.772.718.767 4.404.050.880 

552 44.771.986.000 4.404.285.000 

553 44.772.843.900 4.404.010.900 

554 44.772.767.538 4.404.035.298 

555 44.772.908.700 4.403.990.200 

556 44.772.925.200 4.406.911.100 

557 44.772.881.400 4.407.224.800 

558 44.772.925.200 4.407.780.200 

559 44.772.611.400 4.408.673.800 

560 44.771.719.500 4.408.610.400 

561 44.772.700.200 4.408.744.200 

562 44.772.689.000 4.408.905.800 

563 44.771.414.400 4.408.588.600 

564 44.770.445.000 4.408.502.000 

565 44.770.350.400 4.408.622.600 

566 44.770.351.000 4.408.905.800 

567 44.771.510.600 4.408.628.400 

568 44.771.491.000 4.408.905.800 

569 44.771.427.500 4.408.572.500 

570 44.772.832.000 4.407.217.000 

571 44.772.920.100 4.406.025.500 

572 44.772.823.100 4.405.907.600 

573 44.771.883.700 4.405.838.400 

574 44.771.820.400 4.405.833.800 

575 44.771.740.300 4.405.650.900 

576 44.771.737.100 4.405.700.200 

577 44.771.748.000 4.405.542.100 

578 44.771.816.000 4.404.604.000 

579 44.771.817.000 4.404.595.000 

580 44.771.680.700 4.404.551.400 

581 44.770.828.400 4.404.825.400 

582 44.770.751.000 4.404.850.300 

583 44.770.618.400 4.405.218.600 

584 44.770.598.200 4.405.198.800 

585 44.770.613.200 4.405.291.600 

586 44.771.881.500 4.403.387.900 

587 44.771.897.600 4.403.406.300 

588 44.771.891.300 4.403.496.500 

589 44.771.820.400 4.404.237.600 

590 44.771.777.600 4.404.352.800 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

591 44.771.681.800 4.404.383.400 

592 44.771.625.200 4.404.401.600 

593 44.770.838.800 4.404.653.500 

594 44.770.834.000 4.404.676.000 

595 44.770.736.700 4.404.706.800 

596 44.770.830.700 4.402.947.600 

597 44.770.751.000 4.403.059.000 

598 44.771.854.500 4.402.997.900 

599 44.772.850.100 4.407.871.900 

600 44.772.800.900 4.408.540.200 

601 44.772.925.200 4.408.605.000 

602 44.772.841.000 4.408.597.800 

603 44.772.925.200 4.407.834.400 

604 44.772.850.600 4.407.867.800 

605 44.771.790.400 4.405.704.500 

606 44.771.789.300 4.405.719.600 

607 44.771.842.700 4.405.800.200 

608 44.771.886.000 4.405.803.300 

609 44.772.833.300 4.405.875.000 

610 44.772.925.200 4.405.864.200 

611 44.771.626.400 4.405.838.700 

612 44.771.635.400 4.405.857.300 

613 44.771.617.300 4.405.820.000 

614 44.772.748.000 4.407.291.000 

615 44.771.790.800 4.407.203.300 

616 44.771.708.400 4.407.111.500 

617 44.771.689.400 4.407.124.000 

618 44.771.687.600 4.407.176.600 

619 44.771.777.800 4.407.220.900 

620 44.771.715.200 4.407.215.700 

621 44.772.745.000 4.407.341.000 

622 44.771.790.800 4.407.293.900 

623 44.771.693.800 4.407.316.700 

624 44.771.658.300 4.407.809.500 

625 44.771.597.400 4.408.440.300 

626 44.772.780.000 4.407.655.000 

627 44.771.783.500 4.408.522.100 

628 44.772.815.000 4.407.426.000 

629 44.771.777.000 4.407.273.500 

630 44.771.722.500 4.407.272.600 

631 44.771.693.800 4.407.310.400 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

632 44.771.723.000 4.405.876.400 

633 44.771.719.200 4.405.937.600 

634 44.771.617.500 4.407.103.400 

635 44.770.843.500 4.407.136.200 

636 44.770.802.600 4.407.133.300 

637 44.770.531.000 4.407.113.900 

638 44.770.560.700 4.405.826.100 

639 44.770.644.000 4.405.783.900 

640 44.771.514.900 4.407.184.100 

641 44.771.524.200 4.407.202.100 

642 44.771.535.400 4.407.202.600 

643 44.771.634.300 4.407.120.000 

644 44.771.420.600 4.408.498.100 

645 44.771.431.200 4.408.515.900 

646 44.771.508.400 4.408.522.200 

647 44.771.546.900 4.408.342.900 

648 44.771.540.200 4.408.436.400 

649 44.771.605.200 4.407.292.200 

650 44.771.604.200 4.407.306.200 

651 44.770.842.200 4.407.226.600 

652 44.770.800.600 4.407.223.700 

653 44.770.537.000 4.407.187.000 

654 44.770.472.900 4.407.180.100 

655 44.770.450.000 4.407.294.000 

656 44.770.387.400 4.408.160.600 

657 44.771.520.400 4.407.255.600 

658 44.771.508.700 4.407.273.900 

659 44.772.925.200 4.408.695.000 

660 44.772.832.000 4.408.689.000 

661 44.772.790.200 4.408.746.900 

662 44.772.779.000 4.408.905.800 

663 44.771.904.200 4.403.070.300 

664 44.771.928.600 4.403.061.800 

665 44.771.921.500 4.403.064.300 

666 44.771.871.000 4.402.975.000 

667 44.771.553.500 4.408.251.000 

668 44.772.792.000 4.408.722.000 

669 44.772.830.700 4.408.689.000 

670 44.771.711.200 4.408.609.800 

671 44.771.697.800 4.408.589.700 

672 44.771.630.500 4.408.585.400 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

673 44.771.602.700 4.408.607.600 

674 44.771.601.500 4.408.624.600 

675 44.771.581.000 4.408.905.800 

676 44.770.459.600 4.408.429.100 

677 44.770.451.900 4.408.444.700 

678 44.770.366.300 4.408.429.000 

679 44.770.458.000 4.407.191.300 

680 44.770.455.000 4.407.237.000 

681 44.771.536.400 4.408.502.800 

682 44.771.487.800 4.408.575.600 

683 44.771.512.500 4.408.601.700 

684 44.771.653.000 4.407.883.100 

685 44.771.653.900 4.407.871.000 

686 44.771.657.500 4.407.820.800 

687 44.771.716.000 4.408.518.900 

688 44.772.839.200 4.408.597.100 

689 44.772.911.200 4.407.302.800 

690 44.772.871.400 4.407.391.800 

691 44.772.899.200 4.405.913.800 

692 44.771.777.600 4.405.882.300 

693 44.771.773.900 4.405.936.500 

694 44.771.791.200 4.405.946.500 

695 44.771.756.300 4.406.457.100 

696 44.771.749.200 4.406.560.700 

697 44.771.750.200 4.406.547.500 

698 44.771.755.700 4.406.467.000 

699 44.770.609.500 4.405.781.400 

700 44.771.722.800 4.405.875.400 

701 44.771.699.600 4.405.787.600 

702 44.771.625.100 4.405.782.200 

703 44.770.574.000 4.405.588.000 

704 44.770.649.400 4.405.692.300 

705 44.770.609.100 4.405.348.400 

706 44.770.608.400 4.405.358.200 

707 44.770.658.800 4.404.880.800 

708 44.771.761.000 4.404.527.300 

709 44.772.710.300 4.404.221.900 

710 44.772.711.900 4.404.200.300 

711 44.771.893.000 4.404.230.000 

712 44.771.939.700 4.403.853.800 

713 44.771.935.600 4.403.913.000 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

714 44.771.935.100 4.403.919.700 

715 44.771.974.400 4.403.064.600 

716 44.772.106.800 4.402.985.300 

717 44.771.839.800 4.404.247.800 

718 44.770.844.000 4.404.672.800 

719 44.770.651.700 4.404.488.700 

720 44.770.640.400 4.404.637.300 

721 44.770.673.000 4.404.474.000 

722 44.772.925.200 4.406.911.000 

723 44.772.925.200 4.405.946.100 

724 44.772.925.200 4.405.942.000 

725 44.769.168.000 4.407.084.000 

726 44.769.101.000 4.407.133.000 

727 44.769.012.000 4.408.312.000 

728 44.769.056.000 4.408.355.000 

729 44.768.971.000 4.408.304.000 

730 44.768.925.000 4.408.342.000 

731 44.769.055.000 4.407.130.000 

732 44.769.004.000 4.407.077.000 

733 44.769.056.000 4.408.398.000 

734 44.769.005.000 4.408.441.000 

735 44.768.918.000 4.408.386.000 

736 44.768.960.000 4.408.433.000 

737 44.768.878.000 4.408.383.000 

738 44.769.222.000 4.407.088.000 

739 44.770.214.000 4.407.164.000 

740 44.770.288.000 4.407.282.000 

741 44.770.212.000 4.408.359.000 

742 44.770.138.000 4.408.425.000 

743 44.769.109.000 4.408.359.000 

744 44.769.016.100 4.408.244.800 

745 44.769.096.000 4.407.196.000 

746 44.768.975.300 4.408.241.800 

747 44.769.051.000 4.407.193.000 

748 44.768.960.000 4.408.439.600 

749 44.768.958.000 4.408.493.000 

750 44.768.903.000 4.408.905.800 

751 44.768.881.000 4.408.343.000 

752 44.768.976.000 4.407.075.000 

753 44.767.967.000 4.407.001.000 

754 44.767.925.200 4.406.998.000 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

755 44.768.998.000 4.408.495.000 

756 44.768.993.000 4.408.905.800 

757 44.769.106.000 4.408.399.000 

758 44.769.985.000 4.408.469.000 

759 44.770.065.000 4.408.475.000 

760 44.770.134.000 4.408.480.000 

761 44.770.193.200 4.408.612.400 

762 44.770.152.000 4.408.905.800 

763 44.768.005.700 4.405.727.900 

764 44.767.966.900 4.405.831.900 

765 44.768.285.200 4.405.639.000 

766 44.768.393.800 4.405.604.600 

767 44.768.465.000 4.405.582.000 

768 44.768.777.000 4.405.483.000 

769 44.768.792.200 4.405.478.200 

770 44.770.460.100 4.405.140.500 

771 44.770.389.000 4.405.774.000 

772 44.770.220.400 4.407.089.100 

773 44.767.981.400 4.406.933.800 

774 44.768.873.400 4.408.342.500 

775 44.768.858.000 4.408.316.000 

776 44.768.952.500 4.408.212.300 

777 44.768.981.300 4.407.812.000 

778 44.768.989.500 4.407.698.500 

779 44.769.042.000 4.408.225.000 

780 44.770.469.000 4.405.130.000 

781 44.770.184.600 4.405.008.700 

782 44.769.587.600 4.405.223.000 

783 44.769.529.100 4.405.242.000 

784 44.769.117.800 4.405.374.900 

785 44.767.925.200 4.408.339.000 

786 44.767.925.200 4.408.249.000 

787 44.767.925.200 4.406.654.300 

788 44.767.966.100 4.406.955.900 

789 44.767.945.900 4.406.954.700 

790 44.768.988.500 4.405.416.000 

791 44.769.000.000 4.405.486.000 

792 44.768.923.600 4.405.436.500 

793 44.768.953.200 4.405.499.900 

794 44.769.047.000 4.405.397.400 

795 44.769.078.800 4.405.461.600 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

796 44.769.115.900 4.405.375.500 

797 44.769.126.000 4.405.447.000 

798 44.768.858.300 4.405.457.200 

799 44.768.870.800 4.405.524.900 

800 44.768.821.500 4.405.541.700 

801 44.767.925.200 4.406.949.300 

802 44.775.970.800 4.399.278.600 

803 44.774.844.000 4.399.649.000 

804 44.776.040.300 4.399.241.300 

805 44.774.511.700 4.399.773.000 

806 44.774.545.300 4.399.827.600 

807 44.774.504.700 4.400.117.000 

808 44.774.457.900 4.400.161.700 

809 44.773.426.300 4.400.803.900 

810 44.774.819.400 4.402.057.500 

811 44.774.817.900 4.402.057.600 

812 44.775.781.500 4.402.126.100 

813 44.774.446.000 4.402.679.000 

814 44.774.645.000 4.402.931.000 

815 44.775.113.100 4.400.597.100 

816 44.775.126.400 4.400.619.500 

817 44.774.207.900 4.398.905.900 

818 44.774.643.900 4.399.444.900 

819 44.774.704.200 4.401.991.000 

820 44.775.203.200 4.402.006.700 

821 44.774.822.900 4.401.995.100 

822 44.774.397.000 4.401.083.000 

823 44.774.420.600 4.401.133.200 

824 44.775.786.800 4.402.065.300 

825 44.775.255.400 4.402.027.400 

826 44.775.221.500 4.402.025.300 

827 44.774.302.000 4.402.919.000 

828 44.774.162.000 4.402.914.000 

829 44.775.433.800 4.400.035.500 

830 44.775.423.600 4.400.436.000 

831 44.775.093.700 4.400.608.600 

832 44.775.107.600 4.400.631.100 

833 44.775.580.900 4.399.986.700 

834 44.775.838.500 4.401.186.500 

835 44.774.463.000 4.401.055.000 

836 44.774.314.700 4.400.746.500 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

837 44.774.300.100 4.400.735.700 

838 44.774.152.000 4.400.760.000 

839 44.773.624.400 4.401.005.900 

840 44.773.806.900 4.398.905.900 

841 44.773.822.500 4.402.881.600 

842 44.772.925.300 4.402.853.000 

843 44.773.038.300 4.401.156.300 

844 44.773.183.300 4.401.070.500 

845 44.773.068.200 4.401.125.200 

846 44.775.881.800 4.401.281.500 

847 44.774.454.600 4.401.166.200 

848 44.775.921.600 4.401.328.300 

849 44.775.860.300 4.402.035.400 

850 44.775.825.800 4.402.067.600 

851 44.775.513.300 4.402.940.100 

852 44.775.316.800 4.402.933.700 

853 44.775.512.200 4.402.963.100 

854 44.774.356.000 4.402.691.000 

855 44.774.346.500 4.402.824.400 

856 44.774.389.900 4.402.827.700 

857 44.773.980.800 4.402.908.000 

858 44.773.836.000 4.402.903.100 

859 44.773.998.200 4.402.887.200 

860 44.775.238.400 4.402.931.100 

861 44.774.412.000 4.400.642.600 

862 44.774.311.600 4.400.683.600 

863 44.774.323.400 4.400.770.600 

864 44.774.812.500 4.399.628.600 

865 44.774.713.600 4.399.588.800 

866 44.774.800.600 4.399.648.700 

867 44.773.431.400 4.400.824.800 

868 44.773.973.500 4.408.605.600 

869 44.773.973.000 4.408.612.000 

870 44.774.100.000 4.406.009.000 

871 44.774.130.000 4.406.058.000 

872 44.774.031.000 4.407.340.000 

873 44.773.987.000 4.407.379.000 

874 44.774.284.000 4.403.730.000 

875 44.774.214.000 4.403.716.000 

876 44.774.140.000 4.405.919.000 

877 44.774.095.000 4.405.967.000 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

878 44.774.224.000 4.406.016.000 

879 44.774.168.000 4.406.060.000 

880 44.774.071.000 4.407.340.000 

881 44.774.110.000 4.407.387.000 

882 44.774.318.000 4.404.765.000 

883 44.774.265.000 4.404.810.000 

884 44.774.180.000 4.405.924.000 

885 44.774.223.000 4.405.976.000 

886 44.774.393.000 4.403.657.000 

887 44.774.349.000 4.403.713.000 

888 44.776.123.700 4.398.905.900 

889 44.774.105.000 4.407.439.000 

890 44.774.059.000 4.407.484.000 

891 44.773.883.000 4.408.854.400 

892 44.773.879.000 4.408.905.800 

893 44.773.831.100 4.408.760.300 

894 44.774.034.000 4.407.281.000 

895 44.774.053.200 4.406.657.900 

896 44.774.128.000 4.406.097.000 

897 44.772.951.000 4.407.356.000 

898 44.774.165.000 4.406.098.000 

899 44.774.073.000 4.407.303.000 

900 44.774.147.000 4.407.390.000 

901 44.774.565.100 4.407.399.700 

902 44.774.635.100 4.407.404.800 

903 44.775.375.600 4.407.477.800 

904 44.774.663.300 4.407.406.800 

905 44.775.459.000 4.406.099.000 

906 44.774.764.700 4.406.087.800 

907 44.773.879.000 4.408.905.900 

908 44.774.744.700 4.406.086.300 

909 44.774.665.000 4.406.080.200 

910 44.774.265.000 4.406.019.000 

911 44.772.955.000 4.407.306.000 

912 44.773.939.000 4.407.376.000 

913 44.774.472.900 4.403.066.600 

914 44.774.390.500 4.403.169.400 

915 44.772.950.600 4.405.790.900 

916 44.773.071.100 4.404.229.200 

917 44.773.038.500 4.403.945.900 

918 44.772.962.712 4.403.971.988 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

919 44.773.130.500 4.403.128.200 

920 44.773.095.200 4.403.852.700 

921 44.773.028.100 4.403.016.000 

922 44.773.009.000 4.403.035.800 

923 44.774.055.000 4.405.964.000 

924 44.773.070.200 4.405.890.100 

925 44.772.990.100 4.405.793.100 

926 44.773.109.300 4.404.170.200 

927 44.774.145.000 4.403.738.000 

928 44.774.056.000 4.406.001.000 

929 44.773.069.300 4.405.926.400 

930 44.772.968.600 4.406.016.700 

931 44.772.968.600 4.406.028.100 

932 44.772.973.600 4.406.241.300 

933 44.773.973.000 4.408.858.900 

934 44.773.969.000 4.408.905.800 

935 44.773.978.000 4.408.801.000 

936 44.774.997.800 4.408.837.900 

937 44.774.022.800 4.408.768.500 

938 44.774.361.000 4.404.769.000 

939 44.775.528.800 4.404.902.800 

940 44.775.601.000 4.404.909.000 

941 44.775.472.600 4.406.050.500 

942 44.775.487.600 4.406.067.600 

943 44.774.271.000 4.405.980.000 

944 44.773.817.300 4.403.063.200 

945 44.773.279.200 4.403.045.200 

946 44.774.263.600 4.403.059.100 

947 44.774.337.600 4.403.171.000 

948 44.774.315.700 4.403.451.700 

949 44.774.106.700 4.403.602.700 

950 44.773.222.700 4.403.885.800 

951 44.773.131.000 4.403.832.000 

952 44.773.198.400 4.403.120.800 

953 44.773.261.600 4.403.019.900 

954 44.774.307.000 4.403.784.000 

955 44.774.266.900 4.404.116.200 

956 44.774.145.000 4.405.847.000 

957 44.773.159.600 4.407.851.800 

958 44.774.343.100 4.403.788.300 

959 44.774.321.800 4.404.323.700 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

960 44.774.278.700 4.404.656.800 

961 44.774.324.500 4.404.709.400 

962 44.774.370.500 4.404.714.000 

963 44.774.717.500 4.404.733.700 

964 44.774.408.300 4.403.180.400 

965 44.774.369.100 4.403.433.600 

966 44.774.253.700 4.405.210.900 

967 44.774.226.000 4.405.573.600 

968 44.774.183.000 4.405.876.000 

969 44.774.263.500 4.405.082.500 

970 44.774.234.300 4.405.209.400 

971 44.774.143.000 4.407.440.000 

972 44.774.558.300 4.407.489.400 

973 44.774.149.600 4.407.440.500 

974 44.774.627.000 4.407.494.300 

975 44.775.374.000 4.407.530.000 

976 44.774.657.700 4.407.496.500 

977 44.775.379.000 4.407.530.000 

978 44.775.290.000 4.408.787.900 

979 44.774.582.200 4.408.722.600 

980 44.774.576.500 4.408.722.200 

981 44.774.465.500 4.408.714.500 

982 44.774.030.300 4.408.680.600 

983 44.774.055.500 4.407.530.300 

984 44.773.992.900 4.408.597.500 

985 44.774.058.900 4.407.488.100 

986 44.774.024.700 4.408.700.600 

987 44.773.277.600 4.408.629.900 

988 44.773.430.400 4.408.640.600 

989 44.773.581.100 4.408.651.300 

990 44.773.836.200 4.408.669.200 

991 44.773.638.900 4.408.655.300 

992 44.773.901.800 4.408.612.100 

993 44.773.902.300 4.408.605.800 

994 44.773.146.600 4.407.900.300 

995 44.773.271.400 4.408.720.400 

996 44.773.120.200 4.408.709.700 

997 44.772.960.300 4.408.677.500 

998 44.773.278.300 4.408.697.700 

999 44.773.334.600 4.408.776.100 

1000 44.773.327.000 4.408.905.800 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1001 44.773.336.000 4.408.748.000 

1002 44.774.234.000 4.405.209.400 

1003 44.775.285.800 4.408.840.700 

1004 44.775.171.600 4.408.849.800 

1005 44.775.352.300 4.408.870.100 

1006 44.775.348.000 4.408.905.900 

1007 44.775.151.200 4.408.829.800 

1008 44.775.006.000 4.408.821.100 

1009 44.773.932.400 4.407.445.200 

1010 44.773.941.000 4.407.427.700 

1011 44.773.982.900 4.407.430.300 

1012 44.774.016.200 4.407.528.400 

1013 44.772.991.000 4.404.781.600 

1014 44.773.969.000 4.408.905.900 

1015 44.773.392.000 4.408.768.000 

1016 44.773.385.000 4.408.905.800 

1017 44.773.392.300 4.408.761.400 

1018 44.773.411.000 4.408.727.600 

1019 44.773.393.100 4.408.745.500 

1020 44.773.109.300 4.408.687.200 

1021 44.774.636.000 4.407.495.000 

1022 44.775.445.000 4.407.580.000 

1023 44.774.567.500 4.408.721.600 

1024 44.774.495.300 4.408.716.600 

1025 44.774.485.900 4.408.715.900 

1026 44.775.539.100 4.406.132.300 

1027 44.775.457.000 4.407.434.000 

1028 44.774.644.300 4.407.405.400 

1029 44.774.753.400 4.406.086.900 

1030 44.774.057.900 4.406.596.500 

1031 44.774.053.900 4.406.649.600 

1032 44.774.058.500 4.406.589.100 

1033 44.772.969.200 4.406.301.700 

1034 44.772.968.500 4.406.311.800 

1035 44.772.972.900 4.406.251.200 

1036 44.772.997.900 4.404.691.000 

1037 44.773.032.700 4.404.727.400 

1038 44.773.026.600 4.404.806.000 

1039 44.773.165.200 4.404.074.100 

1040 44.773.153.300 4.404.077.900 

1041 44.774.255.900 4.404.247.600 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1042 44.774.242.100 4.404.273.400 

1043 44.774.220.200 4.405.650.200 

1044 44.774.221.100 4.405.638.700 

1045 44.774.225.200 4.405.584.600 

1046 44.774.238.000 4.405.160.200 

1047 44.774.243.800 4.405.160.600 

1048 44.774.262.800 4.405.090.900 

1049 44.774.258.200 4.405.152.300 

1050 44.774.257.500 4.405.161.400 

1051 44.775.639.500 4.404.931.500 

1052 44.775.562.800 4.406.004.200 

1053 44.775.510.000 4.406.067.500 

1054 44.775.752.400 4.403.411.700 

1055 44.775.652.700 4.404.770.400 

1056 44.775.533.600 4.404.815.700 

1057 44.774.973.100 4.403.490.600 

1058 44.774.976.100 4.403.465.700 

1059 44.774.316.000 4.404.398.300 

1060 44.774.316.900 4.404.387.400 

1061 44.774.321.200 4.404.331.700 

1062 44.774.836.300 4.404.745.700 

1063 44.774.829.900 4.404.745.000 

1064 44.775.011.400 4.404.763.300 

1065 44.774.735.800 4.404.735.500 

1066 44.775.083.800 4.404.770.600 

1067 44.775.072.900 4.404.769.500 

1068 44.775.718.300 4.403.288.300 

1069 44.775.068.900 4.403.107.000 

1070 44.775.096.500 4.403.107.000 

1071 44.775.073.700 4.403.313.800 

1072 44.774.389.800 4.403.178.000 

1073 44.774.433.800 4.403.495.900 

1074 44.774.428.800 4.403.497.500 

1075 44.774.422.100 4.403.497.800 

1076 44.774.286.000 4.403.545.000 

1077 44.773.925.000 4.403.066.800 

1078 44.773.912.400 4.403.045.300 

1079 44.773.830.500 4.403.042.100 

1080 44.773.160.600 4.403.135.200 

1081 44.773.063.200 4.403.937.400 

1082 44.774.018.900 4.407.485.400 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1083 44.773.641.000 4.408.626.000 

1084 44.773.583.000 4.408.622.000 

1085 44.776.733.100 4.398.905.900 

1086 44.776.546.100 4.398.992.800 

1087 44.776.431.100 4.398.905.900 

1088 44.776.144.400 4.406.963.000 

1089 44.776.144.000 4.406.969.000 

1090 44.776.523.600 4.406.266.600 

1091 44.776.502.300 4.406.550.500 

1092 44.776.484.800 4.406.549.200 

1093 44.777.352.000 4.400.299.000 

1094 44.776.337.600 4.400.007.200 

1095 44.776.341.600 4.399.956.400 

1096 44.776.346.900 4.399.892.700 

1097 44.776.352.400 4.399.828.100 

1098 44.776.387.500 4.399.413.600 

1099 44.776.433.700 4.400.595.800 

1100 44.776.840.800 4.402.943.600 

1101 44.777.868.000 4.403.156.900 

1102 44.777.186.000 4.403.016.000 

1103 44.776.752.000 4.400.519.000 

1104 44.776.816.000 4.400.550.000 

1105 44.776.758.100 4.400.502.600 

1106 44.777.464.900 4.401.246.900 

1107 44.776.867.000 4.401.239.000 

1108 44.776.914.800 4.401.257.800 

1109 44.776.901.600 4.401.277.200 

1110 44.776.900.000 4.401.311.300 

1111 44.776.895.500 4.401.311.200 

1112 44.776.912.200 4.401.327.600 

1113 44.776.865.400 4.401.483.400 

1114 44.777.113.000 4.403.007.000 

1115 44.777.437.100 4.401.269.900 

1116 44.777.465.000 4.401.259.000 

1117 44.777.436.800 4.401.288.200 

1118 44.777.768.200 4.401.303.200 

1119 44.777.721.600 4.401.301.000 

1120 44.777.546.800 4.401.292.800 

1121 44.777.525.000 4.400.309.200 

1122 44.777.791.900 4.401.272.300 

1123 44.777.795.600 4.401.216.400 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1124 44.777.918.900 4.403.107.200 

1125 44.777.567.400 4.400.192.300 

1126 44.777.383.000 4.400.244.000 

1127 44.777.899.600 4.400.653.800 

1128 44.777.851.800 4.401.289.900 

1129 44.777.876.800 4.401.315.900 

1130 44.776.699.600 4.399.221.900 

1131 44.776.453.700 4.399.337.300 

1132 44.776.771.000 4.399.234.200 

1133 44.777.201.000 4.399.012.000 

1134 44.776.937.000 4.399.137.000 

1135 44.776.945.300 4.399.242.800 

1136 44.777.252.300 4.398.966.900 

1137 44.777.143.800 4.402.199.000 

1138 44.777.925.300 4.401.369.000 

1139 44.777.925.300 4.400.303.500 

1140 44.777.925.300 4.401.301.400 

1141 44.777.925.300 4.399.293.700 

1142 44.777.925.300 4.400.092.000 

1143 44.777.925.300 4.399.178.700 

1144 44.777.380.000 4.398.905.900 

1145 44.777.540.200 4.404.562.500 

1146 44.777.534.000 4.404.569.000 

1147 44.776.467.000 4.406.549.300 

1148 44.776.490.000 4.406.264.000 

1149 44.777.184.000 4.408.357.000 

1150 44.777.182.000 4.408.379.000 

1151 44.777.031.900 4.403.260.500 

1152 44.776.349.800 4.403.384.300 

1153 44.775.834.400 4.406.467.800 

1154 44.776.343.000 4.403.499.300 

1155 44.777.093.000 4.403.251.300 

1156 44.777.059.400 4.403.300.400 

1157 44.777.529.700 4.404.903.200 

1158 44.777.469.500 4.404.914.400 

1159 44.777.497.100 4.405.508.200 

1160 44.777.484.900 4.405.675.400 

1161 44.777.447.700 4.405.724.300 

1162 44.777.476.700 4.405.774.600 

1163 44.777.408.000 4.406.425.000 

1164 44.777.400.600 4.406.424.400 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1165 44.776.111.300 4.407.010.000 

1166 44.775.769.500 4.407.496.400 

1167 44.777.384.000 4.407.125.400 

1168 44.775.784.500 4.407.510.800 

1169 44.777.115.000 4.408.896.900 

1170 44.775.763.900 4.407.611.300 

1171 44.777.314.500 4.408.060.700 

1172 44.777.295.600 4.408.300.300 

1173 44.777.561.800 4.407.112.200 

1174 44.777.560.800 4.407.126.600 

1175 44.777.420.700 4.407.151.900 

1176 44.777.612.600 4.403.620.600 

1177 44.777.610.800 4.404.903.800 

1178 44.777.028.600 4.403.296.700 

1179 44.777.259.000 4.407.100.000 

1180 44.777.427.200 4.406.442.700 

1181 44.777.380.700 4.407.038.900 

1182 44.777.261.300 4.407.067.700 

1183 44.777.436.500 4.406.337.400 

1184 44.777.314.000 4.406.390.000 

1185 44.777.546.000 4.404.574.000 

1186 44.777.529.900 4.404.980.400 

1187 44.777.533.400 4.404.999.700 

1188 44.777.540.000 4.404.490.000 

1189 44.776.376.000 4.403.489.000 

1190 44.777.525.500 4.405.021.800 

1191 44.777.925.300 4.404.416.000 

1192 44.777.768.000 4.404.397.000 

1193 44.775.781.900 4.408.905.900 

1194 44.775.660.100 4.408.905.900 

1195 44.777.925.200 4.407.793.000 

1196 44.777.349.000 4.408.071.000 

1197 44.777.925.300 4.404.533.000 

1198 44.777.764.000 4.404.450.000 

1199 44.777.925.300 4.404.941.000 

1200 44.777.925.200 4.407.680.000 

1201 44.777.925.200 4.406.471.000 

1202 44.777.429.800 4.407.063.200 

1203 44.777.312.400 4.408.057.400 

1204 44.777.252.600 4.408.905.900 

1205 44.777.925.200 4.407.152.000 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1206 44.777.925.300 4.403.347.000 

1207 44.777.901.000 4.403.082.000 

1208 44.777.019.000 4.403.295.000 

1209 44.777.089.000 4.403.304.000 

1210 44.777.447.400 4.404.474.500 

1211 44.777.445.300 4.404.509.000 

1212 44.777.447.000 4.404.901.000 

1213 44.777.446.200 4.404.912.900 

1214 44.777.444.500 4.404.941.700 

1215 44.777.442.500 4.404.972.800 

1216 44.777.390.600 4.405.714.000 

1217 44.777.388.000 4.405.744.000 

1218 44.777.393.100 4.405.684.900 

1219 44.777.394.000 4.405.675.000 

1220 44.777.332.200 4.406.419.400 

1221 44.777.331.300 4.406.429.000 

1222 44.777.315.300 4.406.362.600 

1223 44.777.317.000 4.406.353.000 

1224 44.777.258.000 4.407.110.000 

1225 44.777.262.800 4.407.049.400 

1226 44.777.263.300 4.407.040.200 

1227 44.776.432.400 4.406.937.700 

1228 44.776.423.700 4.407.045.500 

1229 44.776.392.500 4.403.483.900 

1230 44.776.325.500 4.403.504.800 

1231 44.776.413.200 4.403.477.400 

1232 44.776.303.300 4.403.510.800 

1233 44.777.925.300 4.404.990.000 

1234 44.777.473.600 4.406.386.000 

1235 44.777.925.200 4.407.102.000 

1236 44.777.925.200 4.406.416.000 

1237 44.756.222.000 4.409.603.800 

1238 44.756.097.700 4.409.642.700 

1239 44.756.077.600 4.409.649.000 

1240 44.755.774.000 4.409.744.000 

1241 44.753.444.000 4.410.274.000 

1242 44.753.359.200 4.410.286.000 

1243 44.753.319.000 4.410.265.000 

1244 44.753.132.000 4.410.558.000 

1245 44.753.307.000 4.410.178.000 

1246 44.753.990.900 4.410.497.700 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1247 44.753.996.500 4.410.530.900 

1248 44.753.906.200 4.410.550.900 

1249 44.753.466.000 4.410.241.000 

1250 44.753.170.000 4.411.679.000 

1251 44.753.152.900 4.411.675.000 

1252 44.753.377.000 4.411.461.000 

1253 44.753.332.800 4.411.360.400 

1254 44.753.269.000 4.411.623.000 

1255 44.754.373.500 4.409.961.300 

1256 44.754.086.900 4.410.396.700 

1257 44.754.716.000 4.408.906.000 

1258 44.754.566.800 4.409.438.700 

1259 44.753.440.400 4.408.912.700 

1260 44.754.442.200 4.409.824.700 

1261 44.753.603.000 4.409.336.900 

1262 44.754.429.500 4.409.858.400 

1263 44.753.406.600 4.410.199.300 

1264 44.753.214.900 4.409.151.700 

1265 44.753.194.400 4.409.139.700 

1266 44.753.375.500 4.410.177.500 

1267 44.753.091.000 4.411.694.000 

1268 44.753.062.000 4.411.731.000 

1269 44.753.548.300 4.411.166.900 

1270 44.753.555.100 4.411.195.900 

1271 44.753.919.300 4.410.647.200 

1272 44.753.893.800 4.410.685.600 

1273 44.753.400.400 4.411.352.900 

1274 44.753.718.100 4.410.912.800 

1275 44.753.877.600 4.410.584.700 

1276 44.753.858.000 4.410.588.100 

1277 44.753.756.300 4.410.855.600 

1278 44.753.773.400 4.410.867.000 

1279 44.753.735.400 4.410.924.300 

1280 44.753.352.900 4.411.325.600 

1281 44.753.316.800 4.410.136.300 

1282 44.753.053.500 4.409.174.000 

1283 44.753.042.900 4.409.163.800 

1284 44.753.247.900 4.408.995.700 

1285 44.753.244.200 4.408.999.100 

1286 44.753.089.200 4.409.208.400 

1287 44.753.079.000 4.409.198.600 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1288 44.753.311.500 4.408.984.500 

1289 44.753.277.000 4.409.016.300 

1290 44.753.187.100 4.409.135.400 

1291 44.753.139.200 4.409.143.100 

1292 44.753.240.500 4.408.932.600 

1293 44.753.203.600 4.409.083.900 

1294 44.753.337.600 4.408.979.800 

1295 44.753.550.500 4.409.306.200 

1296 44.753.207.400 4.409.104.800 

1297 44.753.325.600 4.410.119.800 

1298 44.753.117.000 4.410.581.000 

1299 44.753.114.100 4.410.585.500 

1300 44.753.089.200 4.410.588.300 

1301 44.753.432.500 4.408.908.700 

1302 44.754.716.000 4.408.905.700 

1303 44.753.187.200 4.408.905.600 

1304 44.753.429.800 4.408.905.600 

1305 44.756.939.500 4.409.305.000 

1306 44.756.930.000 4.409.308.000 

1307 44.755.176.600 4.412.915.700 

1308 44.755.169.300 4.412.915.100 

1309 44.757.704.800 4.414.050.200 

1310 44.757.666.600 4.414.041.900 

1311 44.757.925.100 4.411.778.100 

1312 44.757.861.000 4.411.881.000 

1313 44.757.921.800 4.411.465.000 

1314 44.757.888.200 4.411.616.500 

1315 44.756.913.700 4.410.240.700 

1316 44.756.828.300 4.410.196.800 

1317 44.757.925.100 4.410.308.700 

1318 44.757.883.400 4.410.308.600 

1319 44.756.366.000 4.411.594.000 

1320 44.755.267.600 4.411.515.500 

1321 44.755.201.100 4.411.481.700 

1322 44.755.213.200 4.411.297.900 

1323 44.755.204.700 4.411.419.900 

1324 44.756.381.000 4.411.613.000 

1325 44.757.091.000 4.412.058.000 

1326 44.757.068.000 4.412.084.000 

1327 44.757.739.900 4.412.617.600 

1328 44.757.741.500 4.412.690.200 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1329 44.757.733.600 4.413.076.800 

1330 44.757.680.400 4.413.134.400 

1331 44.756.688.200 4.413.030.500 

1332 44.756.915.600 4.411.955.900 

1333 44.756.703.700 4.411.884.700 

1334 44.756.648.700 4.411.861.200 

1335 44.756.558.400 4.412.964.700 

1336 44.756.512.300 4.413.002.600 

1337 44.756.501.800 4.413.002.600 

1338 44.755.975.800 4.411.657.300 

1339 44.755.937.700 4.411.726.200 

1340 44.756.384.200 4.411.670.700 

1341 44.756.264.000 4.411.163.000 

1342 44.755.303.000 4.410.373.000 

1343 44.755.057.500 4.410.171.800 

1344 44.755.371.000 4.409.810.000 

1345 44.756.758.000 4.409.360.000 

1346 44.756.825.000 4.409.480.300 

1347 44.756.753.400 4.410.156.600 

1348 44.756.749.900 4.410.208.800 

1349 44.756.698.000 4.410.969.300 

1350 44.756.683.000 4.411.406.000 

1351 44.756.318.000 4.411.208.000 

1352 44.754.418.300 4.411.452.700 

1353 44.754.375.000 4.411.448.800 

1354 44.756.871.000 4.408.905.700 

1355 44.756.870.300 4.409.067.500 

1356 44.757.925.100 4.413.266.000 

1357 44.757.925.000 4.413.266.000 

1358 44.757.925.100 4.411.432.100 

1359 44.757.925.100 4.411.432.200 

1360 44.757.925.100 4.412.649.000 

1361 44.757.818.900 4.412.684.500 

1362 44.757.824.900 4.413.116.800 

1363 44.756.903.000 4.411.649.000 

1364 44.756.736.500 4.411.453.900 

1365 44.756.794.800 4.410.868.400 

1366 44.756.907.700 4.410.274.000 

1367 44.756.818.600 4.410.335.000 

1368 44.757.562.000 4.412.228.000 

1369 44.757.428.000 4.412.121.000 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1370 44.757.722.900 4.411.763.800 

1371 44.757.076.000 4.411.718.000 

1372 44.757.808.000 4.411.876.000 

1373 44.754.179.300 4.411.503.600 

1374 44.753.654.600 4.411.486.300 

1375 44.754.183.000 4.411.499.100 

1376 44.755.037.000 4.411.587.500 

1377 44.755.097.900 4.411.682.800 

1378 44.755.036.600 4.412.799.500 

1379 44.754.914.700 4.412.888.900 

1380 44.753.622.600 4.412.832.400 

1381 44.753.622.600 4.412.838.400 

1382 44.753.511.200 4.413.288.800 

1383 44.753.348.700 4.414.140.700 

1384 44.757.770.200 4.415.092.800 

1385 44.757.770.100 4.415.097.100 

1386 44.757.713.900 4.415.143.200 

1387 44.756.624.300 4.414.934.300 

1388 44.755.100.500 4.414.623.800 

1389 44.755.036.700 4.414.613.800 

1390 44.754.997.500 4.414.355.900 

1391 44.754.965.400 4.414.517.700 

1392 44.756.431.800 4.413.854.800 

1393 44.755.096.300 4.413.829.700 

1394 44.754.892.000 4.413.797.000 

1395 44.754.875.000 4.413.809.000 

1396 44.753.530.300 4.413.642.300 

1397 44.753.406.000 4.414.152.000 

1398 44.753.581.700 4.413.571.300 

1399 44.753.514.000 4.413.632.000 

1400 44.756.524.200 4.413.699.300 

1401 44.756.448.100 4.413.821.100 

1402 44.756.546.500 4.413.127.900 

1403 44.756.536.800 4.413.100.000 

1404 44.755.072.800 4.413.080.300 

1405 44.755.073.000 4.413.318.600 

1406 44.756.433.000 4.413.820.600 

1407 44.753.662.800 4.412.932.600 

1408 44.753.623.500 4.413.197.900 

1409 44.753.560.000 4.413.415.000 

1410 44.753.599.000 4.413.500.000 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1411 44.754.902.600 4.413.739.300 

1412 44.754.977.300 4.413.702.900 

1413 44.755.016.700 4.413.077.300 

1414 44.754.981.600 4.413.648.100 

1415 44.755.021.300 4.413.013.800 

1416 44.757.860.900 4.415.128.300 

1417 44.757.925.000 4.415.204.400 

1418 44.757.859.800 4.415.063.600 

1419 44.754.363.000 4.410.299.000 

1420 44.754.264.000 4.410.441.000 

1421 44.754.273.100 4.410.461.600 

1422 44.754.226.000 4.411.467.000 

1423 44.753.715.000 4.411.432.000 

1424 44.754.363.300 4.411.471.300 

1425 44.756.310.900 4.408.905.700 

1426 44.756.343.000 4.409.216.000 

1427 44.756.446.000 4.409.275.000 

1428 44.756.752.100 4.409.175.700 

1429 44.757.817.100 4.412.307.700 

1430 44.757.925.100 4.412.446.000 

1431 44.756.939.000 4.411.930.000 

1432 44.755.109.300 4.412.791.600 

1433 44.755.090.500 4.412.803.200 

1434 44.755.770.000 4.412.959.500 

1435 44.755.735.200 4.412.959.600 

1436 44.757.879.100 4.410.364.300 

1437 44.756.936.100 4.410.315.600 

1438 44.757.887.700 4.410.364.900 

1439 44.757.925.100 4.410.526.100 

1440 44.757.830.300 4.411.610.000 

1441 44.757.724.500 4.411.708.600 

1442 44.757.043.500 4.411.643.700 

1443 44.753.606.000 4.412.920.400 

1444 44.753.587.800 4.412.928.800 

1445 44.755.109.900 4.411.475.300 

1446 44.755.044.800 4.411.499.600 

1447 44.755.190.000 4.410.595.800 

1448 44.755.114.400 4.411.411.600 

1449 44.754.944.100 4.408.905.700 

1450 44.754.862.600 4.409.192.200 

1451 44.754.959.000 4.409.457.000 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1452 44.755.015.900 4.409.466.800 

1453 44.755.818.400 4.411.645.000 

1454 44.755.259.300 4.411.605.800 

1455 44.755.185.500 4.411.693.400 

1456 44.755.169.600 4.411.922.900 

1457 44.755.810.600 4.412.869.400 

1458 44.755.877.300 4.411.733.800 

1459 44.755.833.200 4.411.630.700 

1460 44.755.840.800 4.411.631.000 

1461 44.755.894.500 4.411.722.000 

1462 44.755.795.900 4.409.371.500 

1463 44.755.776.600 4.409.366.200 

1464 44.755.805.200 4.409.428.700 

1465 44.755.756.000 4.409.498.000 

1466 44.755.744.600 4.409.501.600 

1467 44.755.894.400 4.411.723.700 

1468 44.757.866.700 4.413.165.300 

1469 44.757.894.000 4.413.169.800 

1470 44.755.257.900 4.410.652.400 

1471 44.755.257.300 4.410.661.100 

1472 44.755.243.100 4.410.639.300 

1473 44.756.997.100 4.409.077.600 

1474 44.756.983.600 4.409.102.700 

1475 44.757.892.700 4.408.997.400 

1476 44.757.866.300 4.409.026.400 

1477 44.756.962.200 4.409.318.100 

1478 44.757.889.500 4.411.699.100 

1479 44.757.922.800 4.411.455.000 

1480 44.755.701.900 4.408.905.700 

1481 44.757.226.995 4.409.003.716 

1482 44.757.431.208 4.408.938.086 

1483 44.757.274.598 4.408.988.418 

1484 44.757.532.000 4.408.905.700 

1485 44.757.478.811 4.408.922.788 

1486 44.757.925.100 4.408.987.000 

1487 44.757.925.100 4.411.723.500 

1488 44.757.925.100 4.410.380.400 

1489 44.757.787.900 4.411.886.400 

1490 44.757.749.600 4.412.238.800 

1491 44.757.764.900 4.412.257.900 

1492 44.757.681.000 4.412.313.600 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1493 44.757.583.000 4.412.201.000 

1494 44.757.289.600 4.411.989.500 

1495 44.757.818.500 4.413.974.800 

1496 44.757.863.400 4.414.081.400 

1497 44.757.826.600 4.413.313.900 

1498 44.757.838.200 4.413.959.700 

1499 44.757.881.700 4.413.259.400 

1500 44.757.878.500 4.413.259.000 

1501 44.757.769.600 4.415.054.600 

1502 44.757.856.300 4.414.853.000 

1503 44.757.843.200 4.414.194.800 

1504 44.757.762.900 4.414.642.900 

1505 44.757.762.100 4.414.596.600 

1506 44.757.824.300 4.414.185.000 

1507 44.757.871.400 4.414.136.800 

1508 44.757.733.200 4.413.273.100 

1509 44.757.747.200 4.413.891.900 

1510 44.757.686.100 4.413.224.900 

1511 44.757.765.900 4.413.976.100 

1512 44.757.767.700 4.414.018.500 

1513 44.757.767.500 4.414.014.500 

1514 44.757.671.100 4.414.021.100 

1515 44.757.655.900 4.414.091.100 

1516 44.757.652.200 4.414.108.600 

1517 44.757.717.200 4.414.104.400 

1518 44.757.755.200 4.414.175.300 

1519 44.757.771.400 4.414.175.100 

1520 44.756.643.400 4.413.900.800 

1521 44.756.581.000 4.413.906.000 

1522 44.756.637.200 4.413.899.500 

1523 44.756.671.000 4.413.815.600 

1524 44.756.630.200 4.413.825.000 

1525 44.756.593.600 4.413.817.500 

1526 44.756.581.200 4.413.651.800 

1527 44.756.571.000 4.413.785.000 

1528 44.756.684.200 4.413.121.600 

1529 44.756.603.400 4.413.573.900 

1530 44.756.598.500 4.413.643.100 

1531 44.756.632.800 4.413.165.800 

1532 44.756.604.200 4.413.562.700 

1533 44.756.609.500 4.413.489.900 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1534 44.756.608.700 4.413.500.900 

1535 44.756.649.000 4.412.964.000 

1536 44.756.648.000 4.412.978.800 

1537 44.756.676.400 4.413.027.000 

1538 44.756.663.400 4.412.757.900 

1539 44.756.663.900 4.412.750.900 

1540 44.756.668.400 4.412.686.400 

1541 44.756.667.700 4.412.696.100 

1542 44.757.025.800 4.411.659.000 

1543 44.756.694.000 4.411.027.000 

1544 44.756.795.600 4.410.856.600 

1545 44.756.798.600 4.410.814.500 

1546 44.756.799.300 4.410.803.900 

1547 44.756.927.300 4.410.224.500 

1548 44.756.828.600 4.410.185.700 

1549 44.756.830.600 4.410.152.500 

1550 44.756.894.000 4.409.484.600 

1551 44.756.871.800 4.409.471.100 

1552 44.756.848.800 4.410.139.600 

1553 44.756.878.800 4.409.356.700 

1554 44.756.888.600 4.409.333.400 

1555 44.754.888.300 4.411.488.100 

1556 44.754.830.700 4.411.483.900 

1557 44.754.651.100 4.411.470.700 

1558 44.754.712.200 4.411.475.200 

1559 44.757.925.100 4.413.175.000 

1560 44.757.925.000 4.414.094.800 

1561 44.757.925.000 4.414.149.100 

1562 44.753.850.600 4.411.096.800 

1563 44.753.713.000 4.411.303.700 

1564 44.753.676.600 4.411.315.800 

1565 44.753.654.800 4.411.415.200 

1566 44.753.645.400 4.411.362.300 

1567 44.753.840.200 4.411.072.100 

1568 44.753.835.200 4.411.079.600 

1569 44.753.861.800 4.411.079.900 

1570 44.755.245.600 4.410.603.000 

1571 44.756.457.000 4.411.519.000 

1572 44.755.320.000 4.410.577.000 

1573 44.756.432.000 4.411.610.000 

1574 44.755.217.900 4.411.230.000 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1575 44.755.214.000 4.411.285.400 

1576 44.755.217.100 4.411.240.300 

1577 44.756.502.200 4.413.072.200 

1578 44.756.491.800 4.413.092.400 

1579 44.755.167.300 4.412.973.800 

1580 44.755.918.800 4.412.971.300 

1581 44.755.853.200 4.412.858.200 

1582 44.755.846.800 4.412.944.500 

1583 44.755.190.100 4.412.900.700 

1584 44.755.140.100 4.412.912.900 

1585 44.755.168.900 4.411.933.100 

1586 44.755.155.300 4.412.128.800 

1587 44.755.151.500 4.412.184.400 

1588 44.755.150.700 4.412.195.300 

1589 44.755.146.600 4.412.254.800 

1590 44.755.147.300 4.412.244.800 

1591 44.755.156.000 4.412.118.900 

1592 44.755.164.800 4.411.991.600 

1593 44.755.163.400 4.412.013.000 

1594 44.755.165.600 4.411.980.700 

1595 44.755.162.800 4.412.020.400 

1596 44.756.410.200 4.413.785.600 

1597 44.755.100.600 4.413.745.300 

1598 44.755.069.700 4.413.744.300 

1599 44.755.046.000 4.413.696.000 

1600 44.755.045.700 4.413.699.300 

1601 44.755.047.900 4.413.675.500 

1602 44.755.062.700 4.413.464.800 

1603 44.755.059.900 4.413.504.600 

1604 44.755.072.200 4.413.330.800 

1605 44.755.068.600 4.413.380.900 

1606 44.755.063.600 4.413.453.000 

1607 44.755.067.800 4.413.393.000 

1608 44.755.059.100 4.413.515.800 

1609 44.755.078.000 4.413.006.800 

1610 44.756.490.600 4.413.900.300 

1611 44.756.490.500 4.413.901.400 

1612 44.756.491.100 4.413.892.000 

1613 44.756.225.600 4.414.835.900 

1614 44.756.222.100 4.414.852.100 

1615 44.756.446.900 4.414.778.700 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1616 44.756.432.600 4.414.770.000 

1617 44.754.998.100 4.414.348.000 

1618 44.755.001.500 4.414.303.300 

1619 44.755.002.200 4.414.294.100 

1620 44.755.022.800 4.414.023.900 

1621 44.754.961.100 4.413.845.700 

1622 44.754.957.900 4.413.892.700 

1623 44.754.916.300 4.414.507.000 

1624 44.754.847.000 4.414.549.000 

1625 44.754.819.400 4.414.543.400 

1626 44.754.862.700 4.414.552.200 

1627 44.754.094.400 4.414.395.000 

1628 44.753.803.700 4.414.335.500 

1629 44.754.011.700 4.414.378.100 

1630 44.753.762.400 4.412.810.800 

1631 44.753.771.500 4.412.830.100 

1632 44.754.986.900 4.412.955.100 

1633 44.754.908.800 4.412.945.900 

1634 44.753.717.400 4.412.805.400 

1635 44.753.680.000 4.412.850.400 

1636 44.754.894.900 4.412.962.600 

1637 44.754.905.300 4.412.873.000 

1638 44.754.300.200 4.412.801.900 

1639 44.755.022.200 4.413.000.900 

1640 44.753.612.400 4.413.250.700 

1641 44.753.527.700 4.413.211.100 

1642 44.753.525.600 4.413.221.000 

1643 44.753.513.600 4.413.277.800 

1644 44.753.547.000 4.412.786.000 

1645 44.753.528.100 4.412.799.200 

1646 44.753.589.500 4.412.791.100 

1647 44.754.281.500 4.412.814.600 

1648 44.754.267.300 4.412.813.000 

1649 44.754.298.800 4.411.553.400 

1650 44.754.290.700 4.412.815.700 

1651 44.754.379.000 4.411.519.600 

1652 44.754.377.500 4.411.540.000 

1653 44.754.771.400 4.411.568.400 

1654 44.754.781.300 4.411.569.100 

1655 44.754.938.000 4.411.580.400 

1656 44.754.929.200 4.411.579.700 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1657 44.754.867.500 4.411.575.300 

1658 44.754.857.300 4.411.574.600 

1659 44.754.851.200 4.411.574.100 

1660 44.754.842.100 4.411.573.400 

1661 44.754.263.600 4.411.552.000 

1662 44.754.260.600 4.411.594.700 

1663 44.754.182.000 4.412.720.700 

1664 44.754.193.200 4.411.497.700 

1665 44.754.112.400 4.412.797.400 

1666 44.754.097.400 4.412.776.400 

1667 44.753.553.200 4.411.502.300 

1668 44.753.499.900 4.411.582.700 

1669 44.753.509.300 4.411.607.400 

1670 44.753.369.800 4.411.779.200 

1671 44.753.317.000 4.411.859.000 

1672 44.753.328.000 4.411.881.100 

1673 44.753.392.800 4.411.783.300 

1674 44.755.718.900 4.409.488.900 

1675 44.755.350.400 4.409.606.800 

1676 44.755.341.600 4.409.628.100 

1677 44.755.184.000 4.409.679.000 

1678 44.755.112.000 4.409.684.000 

1679 44.755.045.000 4.409.642.000 

1680 44.754.981.500 4.409.512.000 

1681 44.754.868.800 4.409.262.700 

1682 44.755.947.500 4.409.414.800 

1683 44.755.944.000 4.409.437.000 

1684 44.755.837.600 4.409.376.900 

1685 44.755.954.602 4.409.412.527 

1686 44.756.250.000 4.409.339.000 

1687 44.756.002.223 4.409.397.289 

1688 44.756.298.100 4.409.223.900 

1689 44.756.307.700 4.409.285.000 

1690 44.756.278.400 4.409.329.900 

1691 44.756.276.500 4.409.214.700 

1692 44.756.227.900 4.408.905.700 

1693 44.756.820.200 4.409.071.600 

1694 44.756.797.900 4.409.062.100 

1695 44.756.929.000 4.409.120.000 

1696 44.756.920.200 4.409.122.800 

1697 44.756.873.200 4.409.095.300 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1698 44.755.784.300 4.408.905.700 

1699 44.756.781.000 4.408.905.700 

1700 44.756.166.000 4.418.123.000 

1701 44.756.229.000 4.418.195.000 

1702 44.754.778.000 4.417.953.000 

1703 44.754.704.000 4.418.010.000 

1704 44.754.648.000 4.418.782.000 

1705 44.754.711.000 4.418.856.000 

1706 44.755.543.000 4.418.905.600 

1707 44.754.559.000 4.418.882.000 

1708 44.753.169.000 4.418.740.000 

1709 44.753.118.000 4.418.783.000 

1710 44.756.514.500 4.415.728.900 

1711 44.756.434.300 4.415.726.700 

1712 44.757.638.000 4.415.908.000 

1713 44.757.667.000 4.415.958.000 

1714 44.757.569.600 4.416.073.800 

1715 44.757.555.000 4.416.081.000 

1716 44.754.610.000 4.418.787.000 

1717 44.754.560.000 4.418.844.000 

1718 44.753.170.100 4.418.703.100 

1719 44.753.128.600 4.418.624.700 

1720 44.753.189.000 4.417.822.200 

1721 44.753.242.900 4.417.764.500 

1722 44.754.628.000 4.417.939.000 

1723 44.754.668.000 4.418.006.000 

1724 44.754.634.000 4.418.259.000 

1725 44.754.647.000 4.418.278.000 

1726 44.754.635.000 4.418.414.000 

1727 44.754.619.000 4.418.430.000 

1728 44.757.555.000 4.416.171.000 

1729 44.753.251.700 4.416.585.200 

1730 44.753.306.200 4.416.415.800 

1731 44.756.314.400 4.418.137.100 

1732 44.756.260.400 4.418.195.200 

1733 44.757.438.700 4.418.272.000 

1734 44.757.494.300 4.418.391.900 

1735 44.757.505.700 4.418.164.300 

1736 44.757.443.600 4.418.236.600 

1737 44.756.319.900 4.418.102.800 

1738 44.756.272.000 4.418.046.200 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1739 44.753.092.000 4.417.747.000 

1740 44.753.152.000 4.417.817.000 

1741 44.753.091.600 4.418.621.800 

1742 44.754.765.500 4.417.077.500 

1743 44.754.679.000 4.417.854.000 

1744 44.754.630.000 4.417.894.000 

1745 44.753.248.000 4.417.727.400 

1746 44.753.197.600 4.417.663.700 

1747 44.753.158.100 4.417.668.000 

1748 44.753.094.000 4.417.708.000 

1749 44.756.239.100 4.418.033.700 

1750 44.756.171.000 4.418.062.200 

1751 44.754.783.500 4.417.917.100 

1752 44.754.716.300 4.417.858.900 

1753 44.753.286.700 4.415.642.500 

1754 44.753.211.700 4.416.579.000 

1755 44.756.171.000 4.418.905.600 

1756 44.754.787.000 4.418.905.600 

1757 44.754.709.000 4.418.895.000 

1758 44.754.646.800 4.418.905.600 

1759 44.754.586.700 4.418.905.600 

1760 44.753.127.000 4.418.905.600 

1761 44.756.209.800 4.418.905.600 

1762 44.757.435.000 4.418.905.600 

1763 44.754.803.100 4.416.671.700 

1764 44.753.324.400 4.416.177.600 

1765 44.756.312.700 4.416.999.200 

1766 44.756.206.200 4.416.980.400 

1767 44.756.340.700 4.417.004.900 

1768 44.756.401.700 4.417.017.400 

1769 44.756.398.100 4.415.729.900 

1770 44.756.329.000 4.415.730.000 

1771 44.754.848.300 4.416.499.200 

1772 44.757.677.000 4.418.307.000 

1773 44.757.599.000 4.418.402.000 

1774 44.757.894.500 4.415.670.000 

1775 44.757.876.800 4.415.850.200 

1776 44.757.651.700 4.417.670.600 

1777 44.757.610.400 4.418.203.000 

1778 44.757.676.400 4.418.270.500 

1779 44.757.925.000 4.418.358.000 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1780 44.757.561.000 4.418.905.600 

1781 44.757.925.000 4.415.964.000 

1782 44.757.925.000 4.417.278.200 

1783 44.757.925.000 4.415.860.400 

1784 44.757.925.000 4.415.676.500 

1785 44.757.925.000 4.417.427.200 

1786 44.757.687.800 4.417.673.500 

1787 44.757.925.000 4.418.268.000 

1788 44.756.203.000 4.408.947.000 

1789 44.755.831.000 4.409.007.000 

1790 44.759.076.400 4.411.944.600 

1791 44.759.055.300 4.411.943.600 

1792 44.759.147.200 4.411.947.100 

1793 44.759.125.300 4.411.947.000 

1794 44.760.179.000 4.409.043.000 

1795 44.760.186.000 4.409.069.000 

1796 44.760.106.800 4.408.905.700 

1797 44.762.925.100 4.409.212.000 

1798 44.762.894.900 4.409.228.700 

1799 44.758.475.700 4.410.335.000 

1800 44.758.104.300 4.410.325.400 

1801 44.758.409.000 4.408.905.700 

1802 44.758.411.400 4.408.916.500 

1803 44.760.256.000 4.411.943.000 

1804 44.759.457.000 4.413.147.600 

1805 44.762.818.000 4.408.905.700 

1806 44.759.006.300 4.413.446.700 

1807 44.759.122.600 4.413.248.800 

1808 44.759.121.500 4.413.281.500 

1809 44.759.164.700 4.413.937.500 

1810 44.759.167.000 4.414.282.400 

1811 44.759.167.000 4.414.284.000 

1812 44.760.252.200 4.414.560.100 

1813 44.759.218.900 4.414.343.400 

1814 44.762.791.000 4.413.783.000 

1815 44.762.792.000 4.413.816.900 

1816 44.760.543.000 4.414.473.000 

1817 44.760.572.800 4.416.091.600 

1818 44.760.368.300 4.414.019.600 

1819 44.760.425.000 4.415.693.000 

1820 44.759.168.500 4.414.472.100 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1821 44.759.168.200 4.414.500.200 

1822 44.759.085.900 4.412.872.200 

1823 44.759.042.400 4.412.931.800 

1824 44.758.086.800 4.410.359.600 

1825 44.758.006.100 4.410.454.200 

1826 44.757.972.500 4.410.229.700 

1827 44.762.785.800 4.413.589.700 

1828 44.761.711.900 4.413.606.500 

1829 44.762.829.100 4.409.323.400 

1830 44.762.925.100 4.410.672.000 

1831 44.762.925.100 4.409.302.000 

1832 44.762.904.000 4.409.280.200 

1833 44.762.697.400 4.413.746.500 

1834 44.762.060.000 4.413.757.000 

1835 44.759.081.400 4.413.229.600 

1836 44.758.914.000 4.413.119.000 

1837 44.759.077.500 4.414.450.400 

1838 44.759.107.800 4.415.347.700 

1839 44.759.040.400 4.415.418.300 

1840 44.757.966.000 4.415.212.900 

1841 44.760.430.800 4.415.534.300 

1842 44.760.446.400 4.416.083.400 

1843 44.760.244.200 4.411.127.000 

1844 44.760.267.500 4.411.845.400 

1845 44.761.271.000 4.408.905.700 

1846 44.761.519.000 4.410.460.800 

1847 44.761.504.400 4.410.470.400 

1848 44.762.611.300 4.410.703.800 

1849 44.761.664.300 4.410.650.800 

1850 44.762.665.300 4.410.707.800 

1851 44.762.925.100 4.410.745.000 

1852 44.762.901.200 4.412.055.400 

1853 44.762.904.700 4.412.141.200 

1854 44.762.925.100 4.412.932.400 

1855 44.762.925.100 4.412.131.600 

1856 44.760.706.000 4.413.502.300 

1857 44.760.699.300 4.413.527.600 

1858 44.760.546.000 4.412.984.000 

1859 44.760.542.900 4.413.365.200 

1860 44.761.497.100 4.412.959.200 

1861 44.760.515.000 4.411.961.100 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACION  DE ITINERARIOS CICLISTAS EN CALLE SANTA ENGRACIA, CALLE BRAVO MURILLO, BULEVARES, Y PROLONGACIÓN DEL DE MADRID RÍO  

DE ANICETO MARINAS A PTE. DE LOS FRANCESES 
 

P 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN | ANEXO IV 32 

 

 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1862 44.760.470.500 4.412.925.200 

1863 44.762.657.000 4.412.082.400 

1864 44.761.682.900 4.411.971.600 

1865 44.761.705.000 4.412.010.300 

1866 44.761.691.900 4.412.009.300 

1867 44.761.603.300 4.411.910.000 

1868 44.761.621.300 4.411.900.700 

1869 44.761.541.300 4.412.132.000 

1870 44.761.565.000 4.412.836.800 

1871 44.761.500.400 4.412.885.900 

1872 44.760.543.000 4.412.941.000 

1873 44.761.514.000 4.412.903.500 

1874 44.760.863.000 4.413.718.000 

1875 44.760.751.000 4.413.735.000 

1876 44.761.550.200 4.413.743.900 

1877 44.761.557.700 4.413.728.800 

1878 44.761.632.900 4.413.808.500 

1879 44.761.600.100 4.413.840.200 

1880 44.762.799.300 4.414.736.200 

1881 44.762.232.400 4.415.512.300 

1882 44.762.190.600 4.415.518.100 

1883 44.761.548.800 4.414.594.500 

1884 44.761.425.500 4.414.596.200 

1885 44.761.467.100 4.415.605.600 

1886 44.761.450.600 4.415.607.700 

1887 44.760.992.300 4.415.665.600 

1888 44.760.904.600 4.415.676.300 

1889 44.760.896.800 4.415.677.300 

1890 44.760.739.700 4.415.696.500 

1891 44.762.327.600 4.414.584.500 

1892 44.761.782.800 4.414.591.600 

1893 44.762.748.000 4.414.623.000 

1894 44.761.712.600 4.414.522.500 

1895 44.761.696.200 4.414.536.200 

1896 44.761.697.200 4.414.552.800 

1897 44.761.753.500 4.414.626.300 

1898 44.761.816.200 4.414.625.100 

1899 44.762.020.000 4.413.757.000 

1900 44.761.761.000 4.413.753.300 

1901 44.761.737.000 4.413.753.000 

1902 44.761.689.800 4.413.825.200 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1903 44.761.675.500 4.413.813.900 

1904 44.759.135.300 4.412.896.600 

1905 44.760.360.000 4.410.422.000 

1906 44.761.180.000 4.408.905.700 

1907 44.761.431.900 4.410.484.200 

1908 44.761.334.500 4.410.628.700 

1909 44.760.452.900 4.410.527.900 

1910 44.761.526.700 4.410.679.900 

1911 44.761.497.500 4.410.707.400 

1912 44.761.536.100 4.411.893.800 

1913 44.760.206.100 4.411.884.500 

1914 44.759.117.500 4.410.511.300 

1915 44.759.115.100 4.410.509.700 

1916 44.759.162.200 4.410.447.400 

1917 44.758.948.400 4.410.370.700 

1918 44.758.952.900 4.410.389.100 

1919 44.759.152.800 4.412.616.100 

1920 44.761.698.700 4.412.063.100 

1921 44.762.614.400 4.410.649.000 

1922 44.762.194.800 4.410.598.000 

1923 44.762.193.500 4.410.618.000 

1924 44.761.959.600 4.410.600.800 

1925 44.761.950.400 4.410.580.000 

1926 44.761.661.500 4.410.558.700 

1927 44.761.582.600 4.410.686.400 

1928 44.761.563.500 4.410.672.800 

1929 44.761.644.000 4.410.580.700 

1930 44.761.569.600 4.410.576.900 

1931 44.761.513.400 4.410.526.400 

1932 44.761.524.900 4.410.665.500 

1933 44.761.463.400 4.410.466.100 

1934 44.761.471.400 4.410.516.200 

1935 44.757.976.000 4.411.782.000 

1936 44.757.928.200 4.411.401.000 

1937 44.758.930.000 4.413.085.000 

1938 44.757.949.200 4.410.447.100 

1939 44.762.663.000 4.408.905.700 

1940 44.760.867.500 4.410.521.600 

1941 44.760.850.900 4.410.505.400 

1942 44.761.536.500 4.411.907.200 

1943 44.761.562.500 4.411.894.700 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1944 44.761.495.500 4.411.957.700 

1945 44.760.538.000 4.411.890.000 

1946 44.761.510.400 4.411.978.800 

1947 44.761.561.800 4.412.902.500 

1948 44.761.514.000 4.412.943.800 

1949 44.761.583.700 4.414.631.000 

1950 44.761.581.700 4.414.666.300 

1951 44.761.556.500 4.414.684.300 

1952 44.761.664.200 4.414.712.600 

1953 44.761.634.700 4.414.737.800 

1954 44.761.663.800 4.414.691.800 

1955 44.759.077.000 4.414.261.500 

1956 44.759.026.500 4.414.303.000 

1957 44.759.077.000 4.414.255.600 

1958 44.759.071.000 4.413.494.000 

1959 44.759.021.000 4.414.301.800 

1960 44.757.933.800 4.414.074.800 

1961 44.759.065.000 4.413.319.100 

1962 44.759.019.600 4.413.357.600 

1963 44.759.065.000 4.413.313.700 

1964 44.759.063.800 4.413.242.200 

1965 44.759.011.600 4.413.356.300 

1966 44.758.120.900 4.413.207.700 

1967 44.760.196.500 4.411.957.900 

1968 44.759.224.600 4.411.889.600 

1969 44.758.982.000 4.410.426.200 

1970 44.758.958.200 4.410.424.500 

1971 44.759.060.900 4.410.500.600 

1972 44.759.180.100 4.410.442.000 

1973 44.759.057.000 4.410.281.600 

1974 44.759.037.000 4.410.269.200 

1975 44.759.057.300 4.410.326.900 

1976 44.759.021.800 4.410.381.900 

1977 44.761.445.700 4.410.565.800 

1978 44.761.413.400 4.410.563.300 

1979 44.761.393.300 4.410.544.000 

1980 44.761.127.000 4.410.525.000 

1981 44.761.110.800 4.410.540.200 

1982 44.760.699.200 4.410.494.600 

1983 44.760.453.500 4.410.489.900 

1984 44.760.406.400 4.410.486.300 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1985 44.759.109.000 4.410.285.900 

1986 44.759.109.500 4.410.340.800 

1987 44.759.124.100 4.409.910.000 

1988 44.759.123.500 4.409.844.100 

1989 44.759.119.800 4.409.463.200 

1990 44.759.119.900 4.409.469.000 

1991 44.759.119.200 4.409.402.000 

1992 44.759.119.300 4.409.410.200 

1993 44.759.119.200 4.409.399.700 

1994 44.759.119.800 4.409.458.400 

1995 44.759.925.800 4.408.905.700 

1996 44.760.211.000 4.410.395.000 

1997 44.760.154.400 4.410.469.100 

1998 44.760.114.800 4.410.466.500 

1999 44.759.237.400 4.410.409.100 

2000 44.758.571.000 4.410.267.600 

2001 44.758.575.800 4.410.307.800 

2002 44.759.030.200 4.408.905.700 

2003 44.762.925.100 4.412.932.600 

2004 44.758.448.700 4.408.920.600 

2005 44.758.613.100 4.410.311.900 

2006 44.758.396.300 4.408.930.000 

2007 44.758.157.500 4.408.938.300 

2008 44.758.150.900 4.408.994.500 

2009 44.758.097.000 4.408.981.000 

2010 44.762.925.100 4.412.079.900 

2011 44.762.920.100 4.412.079.600 

2012 44.761.642.800 4.410.616.500 

2013 44.761.591.200 4.410.614.200 

2014 44.761.627.500 4.412.135.200 

2015 44.761.656.200 4.412.934.400 

2016 44.761.609.100 4.412.116.200 

2017 44.761.677.200 4.413.519.400 

2018 44.761.660.100 4.413.042.900 

2019 44.762.390.300 4.414.583.600 

2020 44.762.770.300 4.414.675.100 

2021 44.762.572.900 4.414.676.400 

2022 44.761.863.200 4.415.557.400 

2023 44.761.782.100 4.415.586.600 

2024 44.761.746.200 4.415.469.400 

2025 44.761.729.400 4.415.493.600 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2026 44.761.780.900 4.414.664.300 

2027 44.761.796.100 4.414.681.600 

2028 44.761.737.900 4.415.222.400 

2029 44.761.738.200 4.415.232.400 

2030 44.761.736.200 4.415.170.100 

2031 44.761.709.300 4.414.713.400 

2032 44.761.735.800 4.415.159.800 

2033 44.761.563.200 4.411.920.000 

2034 44.760.515.200 4.411.907.900 

2035 44.760.373.500 4.410.614.500 

2036 44.760.429.000 4.411.864.000 

2037 44.760.371.600 4.410.566.900 

2038 44.760.417.400 4.410.525.300 

2039 44.761.458.200 4.410.602.800 

2040 44.761.404.800 4.410.598.800 

2041 44.761.423.700 4.410.635.100 

2042 44.761.540.600 4.412.035.000 

2043 44.761.507.100 4.412.032.600 

2044 44.760.535.700 4.411.979.200 

2045 44.761.567.600 4.412.069.100 

2046 44.761.568.900 4.412.114.400 

2047 44.761.595.000 4.412.807.700 

2048 44.761.597.500 4.412.873.500 

2049 44.760.490.100 4.412.942.300 

2050 44.761.602.100 4.412.997.400 

2051 44.761.567.500 4.413.019.100 

2052 44.761.601.500 4.412.980.600 

2053 44.761.621.100 4.413.501.100 

2054 44.761.569.200 4.413.606.400 

2055 44.760.789.600 4.413.588.200 

2056 44.760.699.500 4.413.552.000 

2057 44.760.558.500 4.413.352.000 

2058 44.761.659.000 4.414.518.300 

2059 44.761.660.500 4.414.577.200 

2060 44.761.624.200 4.414.533.200 

2061 44.761.631.800 4.413.779.500 

2062 44.761.570.200 4.413.729.000 

2063 44.761.009.600 4.414.601.800 

2064 44.760.999.600 4.414.601.900 

2065 44.760.946.300 4.414.602.600 

2066 44.760.634.300 4.414.606.800 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2067 44.760.958.900 4.414.602.500 

2068 44.761.346.600 4.414.597.200 

2069 44.761.411.300 4.414.596.400 

2070 44.761.358.300 4.414.597.100 

2071 44.760.592.800 4.414.573.700 

2072 44.761.637.200 4.414.666.100 

2073 44.761.607.100 4.415.588.000 

2074 44.761.550.300 4.415.595.200 

2075 44.761.647.000 4.415.102.700 

2076 44.761.688.600 4.415.496.800 

2077 44.761.635.100 4.415.605.700 

2078 44.761.650.800 4.415.214.800 

2079 44.760.598.000 4.414.741.400 

2080 44.760.634.900 4.415.636.600 

2081 44.760.730.800 4.415.697.600 

2082 44.761.017.900 4.415.662.400 

2083 44.760.918.200 4.414.693.100 

2084 44.760.633.000 4.414.697.000 

2085 44.760.967.900 4.414.692.400 

2086 44.760.201.000 4.411.884.200 

2087 44.760.190.900 4.411.866.800 

2088 44.759.883.500 4.411.846.300 

2089 44.759.809.000 4.411.841.400 

2090 44.759.227.300 4.411.802.600 

2091 44.759.217.100 4.411.817.700 

2092 44.759.143.500 4.411.812.700 

2093 44.759.142.600 4.411.698.600 

2094 44.759.132.000 4.410.520.900 

2095 44.759.140.900 4.411.513.300 

2096 44.759.139.700 4.411.381.800 

2097 44.759.223.800 4.410.439.500 

2098 44.759.246.900 4.410.480.000 

2099 44.760.093.400 4.410.503.600 

2100 44.760.179.900 4.410.510.000 

2101 44.759.153.300 4.412.688.000 

2102 44.759.213.200 4.411.868.200 

2103 44.760.204.600 4.411.939.300 

2104 44.760.324.700 4.414.529.600 

2105 44.760.248.700 4.414.576.800 

2106 44.759.165.200 4.414.011.900 

2107 44.759.164.700 4.413.948.700 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACION  DE ITINERARIOS CICLISTAS EN CALLE SANTA ENGRACIA, CALLE BRAVO MURILLO, BULEVARES, Y PROLONGACIÓN DEL DE MADRID RÍO  

DE ANICETO MARINAS A PTE. DE LOS FRANCESES 
 

P 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN | ANEXO IV 35 

 

 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2108 44.759.165.100 4.414.001.400 

2109 44.760.233.700 4.414.648.600 

2110 44.759.815.800 4.414.560.700 

2111 44.760.237.400 4.414.630.900 

2112 44.760.276.400 4.414.639.100 

2113 44.760.325.000 4.414.929.500 

2114 44.760.350.800 4.415.617.900 

2115 44.760.316.100 4.414.692.900 

2116 44.760.230.000 4.415.573.000 

2117 44.760.179.000 4.415.612.000 

2118 44.760.196.300 4.415.656.900 

2119 44.759.265.300 4.415.464.200 

2120 44.759.142.800 4.415.345.800 

2121 44.759.169.900 4.414.728.900 

2122 44.759.170.000 4.414.741.700 

2123 44.759.170.700 4.414.831.300 

2124 44.759.170.600 4.414.819.600 

2125 44.759.227.100 4.414.436.900 

2126 44.758.663.700 4.410.370.400 

2127 44.758.966.300 4.410.457.100 

2128 44.759.074.900 4.411.718.100 

2129 44.759.053.500 4.411.696.800 

2130 44.759.075.200 4.411.760.500 

2131 44.759.041.000 4.410.515.100 

2132 44.759.015.700 4.411.784.700 

2133 44.759.015.300 4.411.806.000 

2134 44.758.716.500 4.411.763.600 

2135 44.758.477.900 4.411.767.500 

2136 44.758.622.200 4.410.434.500 

2137 44.758.668.600 4.410.402.300 

2138 44.758.680.300 4.410.436.300 

2139 44.758.553.300 4.410.258.700 

2140 44.758.511.000 4.410.358.600 

2141 44.758.474.100 4.410.355.600 

2142 44.758.471.400 4.410.389.900 

2143 44.758.496.400 4.410.427.600 

2144 44.758.535.900 4.410.394.900 

2145 44.758.103.100 4.410.360.900 

2146 44.758.586.400 4.410.468.600 

2147 44.758.581.100 4.410.507.100 

2148 44.758.419.200 4.411.678.400 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2149 44.758.416.400 4.411.698.000 

2150 44.758.400.300 4.411.671.200 

2151 44.758.508.500 4.410.863.900 

2152 44.758.507.100 4.410.874.200 

2153 44.758.487.400 4.411.021.800 

2154 44.758.441.000 4.411.367.600 

2155 44.758.488.800 4.411.011.200 

2156 44.758.496.500 4.410.953.600 

2157 44.758.498.000 4.410.942.400 

2158 44.758.499.200 4.410.933.000 

2159 44.758.425.100 4.411.486.300 

2160 44.758.357.000 4.411.758.500 

2161 44.758.358.200 4.411.737.800 

2162 44.757.997.900 4.411.711.300 

2163 44.757.980.700 4.411.728.400 

2164 44.757.940.300 4.411.280.000 

2165 44.757.929.300 4.411.390.200 

2166 44.757.948.100 4.411.202.400 

2167 44.757.946.600 4.411.217.400 

2168 44.757.942.100 4.411.262.200 

2169 44.759.014.000 4.411.873.300 

2170 44.757.990.100 4.411.801.200 

2171 44.759.014.400 4.411.855.100 

2172 44.759.043.800 4.411.857.200 

2173 44.759.076.100 4.411.897.100 

2174 44.757.949.600 4.410.433.400 

2175 44.759.081.600 4.413.241.800 

2176 44.758.030.200 4.413.192.500 

2177 44.757.929.200 4.414.095.700 

2178 44.759.019.500 4.414.393.600 

2179 44.757.936.000 4.414.166.300 

2180 44.757.927.400 4.414.149.600 

2181 44.758.168.700 4.409.009.300 

2182 44.758.088.900 4.409.796.300 

2183 44.758.045.200 4.410.226.400 

2184 44.758.027.200 4.410.237.800 

2185 44.758.044.900 4.410.296.300 

2186 44.758.096.100 4.409.725.300 

2187 44.758.131.100 4.409.380.200 

2188 44.758.142.600 4.409.266.200 

2189 44.758.098.400 4.409.015.900 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2190 44.758.077.700 4.409.030.200 

2191 44.761.590.000 4.416.442.000 

2192 44.760.579.100 4.416.481.100 

2193 44.762.669.300 4.417.817.000 

2194 44.762.616.700 4.418.565.800 

2195 44.760.430.800 4.416.351.600 

2196 44.760.365.400 4.416.353.200 

2197 44.760.119.700 4.416.309.300 

2198 44.760.100.400 4.416.305.200 

2199 44.759.416.400 4.416.164.700 

2200 44.759.395.100 4.416.160.300 

2201 44.758.538.900 4.415.987.000 

2202 44.758.519.400 4.415.983.100 

2203 44.760.434.000 4.416.182.100 

2204 44.760.390.300 4.416.178.900 

2205 44.760.571.700 4.416.091.600 

2206 44.761.921.300 4.417.563.300 

2207 44.761.723.200 4.416.359.800 

2208 44.761.684.000 4.416.559.000 

2209 44.761.365.600 4.416.126.700 

2210 44.761.418.400 4.416.274.200 

2211 44.760.904.500 4.416.337.400 

2212 44.760.896.800 4.416.338.300 

2213 44.762.841.900 4.417.871.000 

2214 44.762.925.000 4.418.623.000 

2215 44.762.925.000 4.417.783.300 

2216 44.762.843.600 4.417.846.600 

2217 44.762.610.000 4.418.905.700 

2218 44.761.555.000 4.418.905.700 

2219 44.758.886.000 4.418.905.600 

2220 44.761.464.000 4.418.905.700 

2221 44.760.457.000 4.418.905.700 

2222 44.760.445.700 4.416.085.200 

2223 44.760.423.800 4.416.474.000 

2224 44.762.925.000 4.417.562.600 

2225 44.762.925.000 4.416.417.000 

2226 44.762.925.000 4.418.713.000 

2227 44.762.806.000 4.418.885.000 

2228 44.760.200.000 4.418.905.700 

2229 44.758.959.400 4.418.905.600 

2230 44.760.623.900 4.416.189.000 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2231 44.760.591.000 4.416.191.700 

2232 44.760.301.800 4.417.654.000 

2233 44.760.301.100 4.417.666.000 

2234 44.762.667.600 4.417.840.800 

2235 44.761.389.500 4.401.278.000 

2236 44.761.371.500 4.401.328.000 

2237 44.761.021.200 4.401.498.400 

2238 44.760.984.000 4.401.534.000 

2239 44.761.029.500 4.401.522.600 

2240 44.760.503.700 4.400.514.200 

2241 44.760.495.900 4.400.496.100 

2242 44.760.554.000 4.400.502.000 

2243 44.760.555.300 4.400.518.000 

2244 44.760.555.800 4.400.463.100 

2245 44.760.551.700 4.400.554.300 

2246 44.761.560.000 4.400.431.000 

2247 44.762.925.200 4.401.437.000 

2248 44.762.876.000 4.401.434.000 

2249 44.762.783.400 4.401.396.000 

2250 44.762.795.500 4.401.423.600 

2251 44.762.854.700 4.401.452.100 

2252 44.762.851.600 4.401.487.500 

2253 44.762.763.400 4.402.547.300 

2254 44.760.490.500 4.398.905.800 

2255 44.761.111.500 4.408.007.300 

2256 44.761.120.000 4.408.056.000 

2257 44.758.704.100 4.402.542.500 

2258 44.758.650.700 4.402.522.500 

2259 44.758.699.600 4.402.589.200 

2260 44.758.650.000 4.402.624.000 

2261 44.758.977.900 4.406.500.400 

2262 44.758.493.300 4.399.816.900 

2263 44.767.092.800 4.399.860.200 

2264 44.767.092.300 4.399.869.700 

2265 44.767.095.800 4.399.800.500 

2266 44.767.095.300 4.399.809.700 

2267 44.767.657.000 4.402.636.000 

2268 44.767.654.100 4.402.686.700 

2269 44.767.663.500 4.402.686.900 

2270 44.767.564.500 4.402.684.300 

2271 44.767.555.000 4.402.684.000 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2272 44.767.574.000 4.402.633.000 

2273 44.767.001.300 4.401.707.400 

2274 44.767.000.800 4.401.716.900 

2275 44.767.005.300 4.401.626.100 

2276 44.767.004.800 4.401.635.400 

2277 44.763.841.200 4.403.432.500 

2278 44.763.800.000 4.403.477.800 

2279 44.763.685.800 4.406.273.700 

2280 44.763.708.200 4.406.315.700 

2281 44.764.147.900 4.399.364.800 

2282 44.764.147.400 4.399.373.300 

2283 44.764.144.400 4.399.426.400 

2284 44.764.143.900 4.399.435.600 

2285 44.767.925.300 4.399.312.000 

2286 44.767.219.000 4.399.282.000 

2287 44.767.107.000 4.399.187.000 

2288 44.767.145.000 4.398.905.800 

2289 44.767.925.300 4.400.896.000 

2290 44.767.104.500 4.400.848.600 

2291 44.767.925.300 4.399.412.000 

2292 44.767.197.700 4.399.360.700 

2293 44.767.391.500 4.400.774.300 

2294 44.767.108.000 4.400.772.000 

2295 44.767.482.200 4.400.779.500 

2296 44.767.925.300 4.400.805.000 

2297 44.767.098.000 4.399.408.400 

2298 44.767.115.100 4.399.415.500 

2299 44.767.036.700 4.400.701.600 

2300 44.767.057.900 4.400.554.000 

2301 44.767.079.100 4.400.132.400 

2302 44.767.083.100 4.400.053.400 

2303 44.767.105.500 4.400.829.800 

2304 44.767.024.300 4.400.856.200 

2305 44.767.015.400 4.401.419.400 

2306 44.767.024.300 4.402.685.200 

2307 44.766.935.900 4.402.595.600 

2308 44.767.010.700 4.401.515.200 

2309 44.767.001.400 4.401.705.200 

2310 44.763.682.100 4.405.820.000 

2311 44.763.681.600 4.405.826.000 

2312 44.765.097.500 4.403.610.100 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2313 44.765.096.100 4.403.621.200 

2314 44.766.482.700 4.406.065.800 

2315 44.766.443.000 4.406.078.000 

2316 44.766.540.000 4.406.024.000 

2317 44.766.532.000 4.406.040.000 

2318 44.763.713.000 4.406.960.000 

2319 44.763.644.000 4.406.940.000 

2320 44.764.651.000 4.406.608.000 

2321 44.764.600.000 4.406.673.000 

2322 44.763.792.000 4.404.111.000 

2323 44.763.728.000 4.404.201.000 

2324 44.763.829.000 4.403.573.000 

2325 44.763.792.000 4.403.529.000 

2326 44.763.593.000 4.406.958.000 

2327 44.763.554.000 4.407.008.000 

2328 44.764.762.000 4.406.614.000 

2329 44.764.708.000 4.406.603.000 

2330 44.763.699.000 4.406.376.000 

2331 44.763.676.000 4.406.405.000 

2332 44.767.925.200 4.402.694.700 

2333 44.767.925.300 4.400.428.100 

2334 44.767.923.400 4.400.425.800 

2335 44.766.526.000 4.406.047.000 

2336 44.764.791.000 4.406.590.000 

2337 44.765.963.236 4.406.215.866 

2338 44.766.251.062 4.406.124.003 

2339 44.766.019.444 4.406.197.927 

2340 44.766.386.000 4.406.097.000 

2341 44.766.367.000 4.406.087.000 

2342 44.763.719.000 4.406.956.000 

2343 44.764.273.152 4.406.760.722 

2344 44.764.445.000 4.406.706.000 

2345 44.764.323.654 4.406.744.641 

2346 44.764.534.000 4.406.695.000 

2347 44.763.797.000 4.404.043.000 

2348 44.763.830.000 4.403.576.000 

2349 44.763.594.500 4.406.896.000 

2350 44.763.685.000 4.405.782.000 

2351 44.763.755.000 4.403.488.000 

2352 44.762.925.200 4.403.645.000 

2353 44.763.675.000 4.406.412.000 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2354 44.763.705.000 4.406.458.000 

2355 44.763.757.000 4.403.532.000 

2356 44.762.925.200 4.403.737.000 

2357 44.763.771.000 4.406.363.000 

2358 44.764.614.400 4.406.229.200 

2359 44.764.682.400 4.406.238.700 

2360 44.764.656.000 4.406.565.000 

2361 44.763.815.000 4.402.729.000 

2362 44.762.925.200 4.402.718.000 

2363 44.763.882.000 4.402.837.000 

2364 44.763.825.000 4.403.417.000 

2365 44.763.706.000 4.404.332.000 

2366 44.763.770.000 4.404.424.000 

2367 44.762.925.200 4.404.604.900 

2368 44.763.145.400 4.405.900.600 

2369 44.763.137.400 4.406.103.100 

2370 44.763.087.900 4.407.159.900 

2371 44.762.925.200 4.407.213.000 

2372 44.763.390.300 4.407.043.500 

2373 44.763.465.000 4.407.036.000 

2374 44.763.427.000 4.407.049.000 

2375 44.763.492.200 4.407.010.400 

2376 44.763.293.000 4.406.527.000 

2377 44.766.691.000 4.403.880.000 

2378 44.766.684.400 4.403.966.300 

2379 44.766.566.000 4.404.002.000 

2380 44.766.404.900 4.403.976.300 

2381 44.765.307.000 4.402.775.000 

2382 44.765.195.000 4.402.867.000 

2383 44.766.380.000 4.402.826.000 

2384 44.766.744.400 4.403.145.000 

2385 44.766.380.000 4.402.799.000 

2386 44.764.018.700 4.404.086.800 

2387 44.763.838.000 4.404.102.000 

2388 44.764.449.000 4.403.963.000 

2389 44.764.808.600 4.403.829.800 

2390 44.764.809.400 4.403.828.500 

2391 44.765.094.200 4.402.769.000 

2392 44.765.136.100 4.402.862.400 

2393 44.764.072.400 4.402.736.200 

2394 44.762.925.200 4.404.446.900 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2395 44.763.734.700 4.406.326.000 

2396 44.763.086.000 4.406.528.000 

2397 44.763.936.000 4.402.840.000 

2398 44.763.846.200 4.404.040.800 

2399 44.766.477.600 4.405.429.600 

2400 44.766.462.200 4.405.446.700 

2401 44.766.594.800 4.405.298.200 

2402 44.766.574.600 4.405.287.900 

2403 44.766.495.300 4.405.391.000 

2404 44.766.484.200 4.405.390.700 

2405 44.766.482.400 4.405.390.600 

2406 44.766.465.200 4.405.356.000 

2407 44.766.368.300 4.404.144.900 

2408 44.766.344.400 4.404.143.300 

2409 44.766.666.000 4.404.211.000 

2410 44.764.696.700 4.406.131.700 

2411 44.764.777.900 4.405.520.200 

2412 44.764.703.800 4.405.455.300 

2413 44.763.837.600 4.405.701.600 

2414 44.764.714.200 4.405.437.600 

2415 44.764.798.800 4.405.510.600 

2416 44.764.670.200 4.405.377.400 

2417 44.764.042.000 4.405.551.700 

2418 44.764.501.000 4.404.070.000 

2419 44.764.060.600 4.404.232.200 

2420 44.764.717.000 4.403.999.000 

2421 44.764.701.700 4.405.394.600 

2422 44.764.827.000 4.405.307.200 

2423 44.764.779.700 4.405.372.100 

2424 44.764.972.500 4.405.288.400 

2425 44.764.923.400 4.405.107.000 

2426 44.764.906.100 4.405.239.100 

2427 44.765.199.600 4.404.186.800 

2428 44.765.056.200 4.404.290.700 

2429 44.764.976.500 4.405.381.300 

2430 44.764.874.600 4.405.476.400 

2431 44.764.783.800 4.406.165.100 

2432 44.764.800.900 4.405.493.600 

2433 44.766.551.200 4.405.432.900 

2434 44.766.570.300 4.405.440.000 

2435 44.766.561.600 4.405.492.400 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2436 44.764.872.800 4.405.259.900 

2437 44.763.633.900 4.405.665.000 

2438 44.763.276.300 4.405.766.900 

2439 44.763.712.800 4.405.124.600 

2440 44.763.709.800 4.405.175.100 

2441 44.763.663.200 4.405.696.400 

2442 44.762.925.200 4.405.866.900 

2443 44.762.925.200 4.405.961.000 

2444 44.763.700.400 4.405.571.000 

2445 44.763.409.900 4.407.054.600 

2446 44.763.508.100 4.407.022.400 

2447 44.763.664.300 4.405.837.200 

2448 44.763.580.300 4.406.873.300 

2449 44.763.594.800 4.406.886.400 

2450 44.763.232.600 4.405.911.700 

2451 44.763.124.000 4.406.539.000 

2452 44.763.638.600 4.405.744.900 

2453 44.763.245.500 4.405.873.300 

2454 44.763.649.800 4.405.744.400 

2455 44.763.684.000 4.405.777.000 

2456 44.764.979.800 4.403.663.000 

2457 44.765.003.100 4.403.711.900 

2458 44.765.028.600 4.403.584.100 

2459 44.765.044.900 4.403.596.400 

2460 44.765.117.900 4.403.600.600 

2461 44.766.633.600 4.404.006.500 

2462 44.765.935.400 4.403.946.700 

2463 44.765.893.000 4.403.943.700 

2464 44.766.170.900 4.403.963.200 

2465 44.765.547.300 4.403.919.600 

2466 44.765.091.800 4.403.654.800 

2467 44.765.340.800 4.403.907.100 

2468 44.765.265.800 4.403.873.200 

2469 44.765.500.300 4.403.916.700 

2470 44.765.136.800 4.403.693.600 

2471 44.764.925.700 4.404.397.000 

2472 44.764.807.800 4.405.287.300 

2473 44.764.945.600 4.404.389.900 

2474 44.764.774.700 4.404.023.800 

2475 44.764.953.200 4.404.220.100 

2476 44.764.922.700 4.404.252.500 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2477 44.763.803.500 4.405.127.300 

2478 44.763.778.000 4.405.563.000 

2479 44.763.855.600 4.405.644.200 

2480 44.763.739.300 4.405.543.300 

2481 44.763.866.000 4.404.296.000 

2482 44.763.824.100 4.404.403.800 

2483 44.763.806.900 4.405.068.900 

2484 44.763.804.000 4.405.118.800 

2485 44.763.807.400 4.405.060.700 

2486 44.765.053.500 4.404.292.200 

2487 44.765.025.600 4.404.248.800 

2488 44.764.974.000 4.404.393.400 

2489 44.765.018.200 4.404.381.800 

2490 44.764.959.800 4.404.828.200 

2491 44.764.930.300 4.405.053.800 

2492 44.765.007.300 4.404.464.500 

2493 44.765.001.300 4.404.510.400 

2494 44.764.968.800 4.404.759.700 

2495 44.764.967.800 4.404.767.200 

2496 44.764.961.300 4.404.817.000 

2497 44.764.882.600 4.405.286.300 

2498 44.764.986.600 4.405.321.500 

2499 44.766.254.600 4.404.137.100 

2500 44.766.559.300 4.404.144.200 

2501 44.766.475.200 4.404.137.400 

2502 44.766.369.300 4.404.130.000 

2503 44.766.550.700 4.404.157.800 

2504 44.765.249.000 4.404.106.200 

2505 44.765.320.000 4.404.051.800 

2506 44.765.342.100 4.404.077.100 

2507 44.763.753.000 4.405.860.400 

2508 44.763.719.400 4.406.280.000 

2509 44.763.833.400 4.405.686.800 

2510 44.763.712.600 4.405.842.700 

2511 44.763.693.700 4.406.263.900 

2512 44.763.642.000 4.406.849.700 

2513 44.763.671.000 4.406.861.800 

2514 44.763.642.300 4.406.847.900 

2515 44.764.465.300 4.406.716.100 

2516 44.764.699.700 4.406.586.700 

2517 44.764.703.000 4.406.550.100 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2518 44.764.965.200 4.405.358.700 

2519 44.764.832.100 4.405.503.500 

2520 44.766.569.000 4.405.671.200 

2521 44.766.547.800 4.405.929.000 

2522 44.764.628.000 4.408.192.000 

2523 44.764.626.300 4.408.274.700 

2524 44.766.454.800 4.406.898.000 

2525 44.766.438.500 4.407.482.800 

2526 44.765.065.000 4.406.666.000 

2527 44.765.051.000 4.406.660.000 

2528 44.765.069.000 4.406.741.000 

2529 44.763.939.000 4.407.053.000 

2530 44.763.872.000 4.407.032.000 

2531 44.763.870.000 4.407.040.000 

2532 44.763.566.000 4.407.170.000 

2533 44.763.503.000 4.407.146.000 

2534 44.764.630.000 4.406.850.000 

2535 44.764.561.000 4.406.817.000 

2536 44.764.046.000 4.406.978.000 

2537 44.763.978.000 4.407.043.000 

2538 44.764.682.000 4.408.088.000 

2539 44.764.632.000 4.408.126.000 

2540 44.763.512.000 4.408.041.500 

2541 44.763.456.100 4.407.995.100 

2542 44.764.707.100 4.406.798.800 

2543 44.764.672.000 4.406.846.000 

2544 44.764.064.100 4.407.983.800 

2545 44.764.028.100 4.407.967.000 

2546 44.763.978.400 4.407.963.400 

2547 44.763.923.500 4.407.973.300 

2548 44.763.624.400 4.407.953.500 

2549 44.763.558.600 4.407.928.700 

2550 44.763.446.000 4.407.930.500 

2551 44.763.452.000 4.407.941.000 

2552 44.763.509.800 4.407.925.200 

2553 44.764.814.000 4.406.794.500 

2554 44.764.798.400 4.406.793.300 

2555 44.762.925.200 4.407.886.000 

2556 44.763.061.000 4.407.295.000 

2557 44.762.963.000 4.407.332.000 

2558 44.763.439.000 4.407.167.000 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2559 44.763.683.000 4.407.112.000 

2560 44.764.481.000 4.406.842.000 

2561 44.764.160.000 4.406.941.000 

2562 44.766.393.000 4.406.224.000 

2563 44.766.471.700 4.406.550.200 

2564 44.766.514.200 4.406.559.600 

2565 44.766.355.000 4.406.833.000 

2566 44.765.119.000 4.406.744.000 

2567 44.763.982.800 4.407.907.600 

2568 44.763.945.000 4.407.101.000 

2569 44.763.626.000 4.407.140.000 

2570 44.763.621.000 4.407.200.000 

2571 44.763.632.000 4.407.459.100 

2572 44.765.637.300 4.406.841.400 

2573 44.765.125.000 4.406.802.000 

2574 44.765.065.000 4.406.798.000 

2575 44.764.630.000 4.406.903.000 

2576 44.764.157.100 4.407.990.600 

2577 44.764.527.100 4.408.016.700 

2578 44.764.292.100 4.408.058.400 

2579 44.764.291.100 4.408.076.400 

2580 44.763.962.200 4.408.035.500 

2581 44.763.669.800 4.408.015.200 

2582 44.763.548.700 4.408.043.700 

2583 44.763.544.200 4.408.097.600 

2584 44.763.507.600 4.408.088.100 

2585 44.763.433.000 4.408.905.700 

2586 44.763.446.900 4.407.994.200 

2587 44.762.925.200 4.407.975.000 

2588 44.763.577.000 4.407.209.000 

2589 44.763.522.600 4.407.869.000 

2590 44.763.673.000 4.407.957.000 

2591 44.762.925.200 4.407.410.800 

2592 44.763.523.000 4.408.905.700 

2593 44.763.523.000 4.408.905.800 

2594 44.763.433.000 4.408.905.800 

2595 44.766.349.800 4.408.203.800 

2596 44.766.292.000 4.408.200.000 

2597 44.765.728.000 4.406.862.000 

2598 44.765.557.600 4.407.452.300 

2599 44.766.351.000 4.406.890.000 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2600 44.766.335.000 4.408.440.900 

2601 44.766.356.900 4.408.572.500 

2602 44.766.311.000 4.408.905.800 

2603 44.765.499.100 4.407.514.500 

2604 44.765.323.700 4.408.037.700 

2605 44.766.440.200 4.407.607.600 

2606 44.766.402.700 4.408.129.400 

2607 44.764.664.500 4.408.245.800 

2608 44.764.644.000 4.408.905.800 

2609 44.766.374.500 4.408.157.200 

2610 44.766.279.900 4.408.130.600 

2611 44.765.348.200 4.408.061.900 

2612 44.766.273.400 4.408.219.800 

2613 44.765.541.100 4.407.487.400 

2614 44.765.572.300 4.407.438.200 

2615 44.766.347.900 4.407.533.700 

2616 44.766.298.000 4.408.149.800 

2617 44.765.341.700 4.408.072.200 

2618 44.764.683.100 4.406.908.900 

2619 44.764.696.500 4.407.242.600 

2620 44.764.725.900 4.407.290.900 

2621 44.765.442.900 4.407.439.700 

2622 44.765.492.800 4.407.405.400 

2623 44.764.784.700 4.406.778.800 

2624 44.765.437.000 4.407.473.900 

2625 44.765.456.000 4.407.513.700 

2626 44.765.295.200 4.408.004.400 

2627 44.765.284.900 4.408.035.700 

2628 44.765.219.800 4.408.051.100 

2629 44.765.218.400 4.408.071.300 

2630 44.764.756.000 4.408.017.100 

2631 44.764.754.700 4.408.034.800 

2632 44.764.633.900 4.407.932.800 

2633 44.764.634.000 4.407.989.000 

2634 44.764.674.300 4.407.904.700 

2635 44.764.730.500 4.407.327.800 

2636 44.764.691.600 4.407.357.500 

2637 44.764.749.400 4.408.106.800 

2638 44.764.750.600 4.408.089.500 

2639 44.766.395.000 4.408.252.000 

2640 44.766.373.200 4.408.443.000 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2641 44.764.615.000 4.406.919.000 

2642 44.764.602.000 4.407.930.300 

2643 44.764.598.600 4.407.986.800 

2644 44.764.569.300 4.408.016.200 

2645 44.763.659.400 4.407.097.900 

2646 44.763.659.000 4.407.098.000 

2647 44.763.663.600 4.407.100.400 

2648 44.763.563.300 4.407.839.400 

2649 44.763.556.800 4.407.921.400 

2650 44.763.601.600 4.407.873.900 

2651 44.763.631.400 4.407.467.600 

2652 44.763.627.600 4.407.518.800 

2653 44.763.627.000 4.407.527.400 

2654 44.763.581.500 4.408.133.200 

2655 44.763.569.000 4.408.296.400 

2656 44.764.594.800 4.408.188.400 

2657 44.764.580.200 4.408.196.200 

2658 44.763.583.100 4.408.009.100 

2659 44.764.004.700 4.408.038.400 

2660 44.764.054.600 4.408.041.900 

2661 44.764.104.500 4.408.045.300 

2662 44.764.240.600 4.408.054.800 

2663 44.764.520.400 4.408.074.200 

2664 44.764.597.000 4.408.113.000 

2665 44.764.571.600 4.408.077.800 

2666 44.763.563.600 4.408.366.000 

2667 44.763.549.000 4.408.556.400 

2668 44.763.544.600 4.408.613.700 

2669 44.764.559.400 4.408.905.800 

2670 44.766.852.400 4.403.892.400 

2671 44.766.848.400 4.403.947.300 

2672 44.766.780.100 4.405.087.300 

2673 44.766.962.300 4.405.917.900 

2674 44.766.712.300 4.405.862.400 

2675 44.767.427.726 4.405.747.706 

2676 44.767.617.417 4.405.686.928 

2677 44.767.508.673 4.405.721.770 

2678 44.767.720.500 4.405.653.900 

2679 44.767.715.505 4.405.655.500 

2680 44.767.782.100 4.405.634.200 

2681 44.766.936.000 4.402.990.000 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2682 44.767.020.400 4.402.821.800 

2683 44.766.913.200 4.402.968.000 

2684 44.767.029.900 4.402.837.000 

2685 44.766.747.400 4.405.541.000 

2686 44.766.775.400 4.405.153.200 

2687 44.766.759.700 4.405.370.400 

2688 44.767.734.500 4.406.918.600 

2689 44.767.732.900 4.406.938.600 

2690 44.767.822.000 4.407.050.000 

2691 44.767.772.000 4.406.990.000 

2692 44.767.912.000 4.406.999.000 

2693 44.767.862.000 4.407.053.000 

2694 44.767.748.000 4.408.217.000 

2695 44.767.690.000 4.408.257.000 

2696 44.767.831.000 4.408.307.000 

2697 44.767.777.000 4.408.356.000 

2698 44.767.866.200 4.407.117.300 

2699 44.767.816.600 4.408.168.100 

2700 44.767.798.300 4.408.418.700 

2701 44.767.763.000 4.408.905.800 

2702 44.767.874.000 4.408.310.000 

2703 44.767.877.000 4.408.271.000 

2704 44.767.840.000 4.408.268.000 

2705 44.767.733.900 4.408.397.800 

2706 44.767.675.000 4.408.905.800 

2707 44.767.736.800 4.408.350.500 

2708 44.767.689.100 4.408.297.100 

2709 44.766.651.600 4.407.534.900 

2710 44.766.640.200 4.407.533.400 

2711 44.767.648.000 4.408.294.600 

2712 44.767.650.600 4.408.253.600 

2713 44.766.586.000 4.407.578.300 

2714 44.766.601.700 4.407.596.000 

2715 44.767.744.500 4.408.158.400 

2716 44.767.768.000 4.407.798.000 

2717 44.766.571.300 4.408.000.300 

2718 44.767.708.000 4.407.693.000 

2719 44.766.668.000 4.407.499.800 

2720 44.767.779.000 4.407.653.000 

2721 44.767.819.000 4.407.089.000 

2722 44.766.596.500 4.407.431.200 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2723 44.767.729.000 4.406.987.000 

2724 44.767.913.800 4.405.839.300 

2725 44.767.823.300 4.406.837.100 

2726 44.766.776.000 4.406.848.000 

2727 44.766.646.800 4.406.773.100 

2728 44.766.644.200 4.406.775.100 

2729 44.766.665.000 4.406.759.100 

2730 44.766.770.000 4.406.939.000 

2731 44.766.995.000 4.406.034.000 

2732 44.767.001.100 4.406.052.900 

2733 44.767.563.000 4.405.849.000 

2734 44.767.556.200 4.405.873.600 

2735 44.767.603.000 4.405.836.000 

2736 44.766.640.600 4.406.838.600 

2737 44.767.925.200 4.406.654.400 

2738 44.766.697.000 4.406.312.600 

2739 44.767.913.100 4.406.842.900 

2740 44.767.894.500 4.406.841.700 

2741 44.767.792.600 4.408.166.100 

2742 44.767.789.000 4.408.209.000 

2743 44.767.833.800 4.408.267.300 

2744 44.767.830.500 4.408.267.000 

2745 44.767.788.600 4.408.211.100 

2746 44.767.774.300 4.408.403.900 

2747 44.767.918.200 4.405.777.800 

2748 44.767.875.200 4.405.749.500 

2749 44.767.781.600 4.406.942.600 

2750 44.767.843.700 4.406.838.400 

2751 44.766.640.600 4.406.841.400 

2752 44.766.756.000 4.406.862.400 

2753 44.766.676.600 4.406.289.200 

2754 44.766.884.700 4.406.069.600 

2755 44.766.587.400 4.407.559.500 

2756 44.766.646.600 4.406.978.300 

2757 44.766.633.100 4.406.967.700 

2758 44.766.751.900 4.406.919.600 

2759 44.767.630.600 4.408.227.100 

2760 44.766.640.400 4.408.156.200 

2761 44.766.622.500 4.408.172.800 

2762 44.766.553.000 4.408.021.000 

2763 44.766.546.600 4.408.117.200 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2764 44.766.606.000 4.408.171.500 

2765 44.766.553.500 4.408.014.400 

2766 44.766.636.900 4.408.240.800 

2767 44.766.619.800 4.408.223.400 

2768 44.766.929.700 4.408.244.900 

2769 44.766.945.600 4.408.263.700 

2770 44.766.772.000 4.408.234.000 

2771 44.766.770.900 4.408.250.700 

2772 44.766.533.500 4.408.265.700 

2773 44.762.960.000 4.400.465.000 

2774 44.763.904.000 4.400.539.000 

2775 44.764.009.000 4.400.444.000 

2776 44.764.078.000 4.399.211.000 

2777 44.762.947.000 4.399.145.000 

2778 44.763.590.000 4.402.574.000 

2779 44.763.581.000 4.402.575.000 

2780 44.763.635.000 4.401.616.000 

2781 44.763.553.000 4.401.540.000 

2782 44.765.709.000 4.402.016.000 

2783 44.765.695.000 4.402.153.000 

2784 44.764.575.000 4.401.576.900 

2785 44.763.987.000 4.401.448.000 

2786 44.764.029.500 4.400.695.100 

2787 44.764.143.800 4.400.591.000 

2788 44.764.506.000 4.400.635.000 

2789 44.765.475.000 4.399.305.000 

2790 44.765.438.000 4.399.548.000 

2791 44.764.138.300 4.400.558.200 

2792 44.764.045.700 4.400.446.600 

2793 44.764.511.000 4.400.545.000 

2794 44.763.927.000 4.401.699.000 

2795 44.763.904.900 4.402.499.700 

2796 44.763.839.000 4.402.583.000 

2797 44.763.679.000 4.402.579.000 

2798 44.763.669.600 4.401.616.400 

2799 44.765.561.000 4.399.514.100 

2800 44.765.524.900 4.399.512.100 

2801 44.765.526.000 4.399.313.000 

2802 44.765.527.600 4.399.472.200 

2803 44.766.927.900 4.399.386.000 

2804 44.766.867.900 4.400.544.800 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2805 44.766.852.200 4.400.816.700 

2806 44.766.843.700 4.400.977.600 

2807 44.766.822.000 4.401.391.000 

2808 44.765.695.000 4.402.188.000 

2809 44.765.695.000 4.402.388.000 

2810 44.764.571.000 4.401.649.000 

2811 44.764.524.000 4.401.645.300 

2812 44.763.982.000 4.401.682.000 

2813 44.763.940.000 4.402.496.000 

2814 44.764.075.000 4.402.587.000 

2815 44.764.232.000 4.402.592.100 

2816 44.764.388.000 4.402.601.000 

2817 44.765.644.900 4.402.638.800 

2818 44.765.695.000 4.402.418.000 

2819 44.763.949.000 4.401.444.000 

2820 44.763.873.000 4.401.523.000 

2821 44.763.997.000 4.400.671.000 

2822 44.763.899.000 4.400.573.000 

2823 44.762.932.000 4.400.500.000 

2824 44.766.831.000 4.399.249.000 

2825 44.765.588.000 4.399.160.000 

2826 44.763.035.000 4.398.975.000 

2827 44.762.963.700 4.398.910.000 

2828 44.763.986.000 4.399.043.000 

2829 44.764.046.300 4.399.047.300 

2830 44.766.508.800 4.408.905.800 

2831 44.765.572.000 4.398.905.800 

2832 44.765.562.100 4.399.056.400 

2833 44.762.964.000 4.398.905.800 

2834 44.765.482.000 4.398.906.000 

2835 44.765.471.000 4.399.060.000 

2836 44.765.400.000 4.399.146.000 

2837 44.764.212.000 4.399.060.000 

2838 44.766.843.100 4.401.557.800 

2839 44.766.838.800 4.401.557.600 

2840 44.765.747.000 4.402.015.000 

2841 44.765.749.000 4.402.141.000 

2842 44.765.763.500 4.402.533.600 

2843 44.766.753.000 4.402.674.000 

2844 44.766.238.000 4.402.658.000 

2845 44.766.847.700 4.401.468.300 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACION  DE ITINERARIOS CICLISTAS EN CALLE SANTA ENGRACIA, CALLE BRAVO MURILLO, BULEVARES, Y PROLONGACIÓN DEL DE MADRID RÍO  

DE ANICETO MARINAS A PTE. DE LOS FRANCESES 
 

P 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN | ANEXO IV 44 

 

 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2846 44.766.799.400 4.401.555.400 

2847 44.765.751.000 4.402.543.700 

2848 44.765.751.200 4.402.593.500 

2849 44.764.100.000 4.398.951.100 

2850 44.764.168.900 4.399.056.500 

2851 44.764.145.800 4.398.955.800 

2852 44.765.502.400 4.399.044.600 

2853 44.765.571.000 4.399.157.000 

2854 44.765.551.200 4.399.063.800 

2855 44.766.953.200 4.399.132.000 

2856 44.764.273.000 4.399.149.600 

2857 44.764.125.100 4.399.215.200 

2858 44.766.850.300 4.401.417.100 

2859 44.766.838.500 4.401.647.500 

2860 44.766.863.700 4.400.617.300 

2861 44.766.823.800 4.401.935.800 

2862 44.766.786.500 4.402.473.100 

2863 44.766.787.300 4.402.459.900 

2864 44.766.748.000 4.402.457.600 

2865 44.766.219.600 4.402.657.400 

2866 44.766.202.800 4.402.640.400 

2867 44.763.985.500 4.401.618.400 

2868 44.764.088.600 4.401.592.900 

2869 44.764.492.000 4.401.642.800 

2870 44.765.751.200 4.402.593.700 

2871 44.765.810.200 4.402.628.600 

2872 44.765.792.900 4.402.645.700 

2873 44.763.881.000 4.401.599.000 

2874 44.763.728.500 4.401.587.200 

2875 44.763.705.200 4.401.548.900 

2876 44.763.927.000 4.401.695.200 

2877 44.763.940.600 4.401.686.200 

2878 44.763.856.400 4.401.556.900 

2879 44.763.602.000 4.402.485.000 

2880 44.763.616.900 4.402.496.300 

2881 44.766.836.900 4.401.679.600 

2882 44.766.961.300 4.398.999.100 

2883 44.766.943.600 4.398.979.000 

2884 44.765.482.000 4.398.905.800 

2885 44.764.084.000 4.398.905.800 

2886 44.764.177.600 4.398.905.800 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2887 44.766.948.000 4.398.905.800 

2888 44.764.681.200 4.408.027.900 

2889 44.770.526.000 4.404.365.000 

2890 44.770.510.532 4.404.559.577 

2891 44.770.577.600 4.403.687.600 

2892 44.769.219.800 4.399.546.000 

2893 44.769.225.200 4.399.557.300 

2894 44.768.398.000 4.398.905.800 

2895 44.768.373.100 4.399.256.000 

2896 44.768.937.100 4.399.539.100 

2897 44.768.916.800 4.400.036.700 

2898 44.770.300.700 4.401.882.800 

2899 44.770.187.000 4.401.927.000 

2900 44.769.927.000 4.401.048.800 

2901 44.769.795.500 4.400.988.300 

2902 44.770.187.000 4.402.014.000 

2903 44.770.202.000 4.402.786.000 

2904 44.769.045.400 4.399.402.400 

2905 44.769.008.100 4.399.408.800 

2906 44.768.513.100 4.399.353.700 

2907 44.769.828.000 4.400.820.800 

2908 44.769.794.400 4.400.916.200 

2909 44.768.721.600 4.400.361.000 

2910 44.768.739.000 4.400.513.000 

2911 44.769.770.400 4.400.928.200 

2912 44.768.390.900 4.400.831.200 

2913 44.768.407.700 4.400.494.900 

2914 44.768.346.000 4.400.543.000 

2915 44.768.309.000 4.400.541.000 

2916 44.767.941.000 4.400.475.000 

2917 44.768.719.200 4.400.393.000 

2918 44.768.724.000 4.400.481.000 

2919 44.768.374.500 4.400.174.800 

2920 44.768.371.000 4.400.183.000 

2921 44.768.848.000 4.400.169.500 

2922 44.769.101.500 4.399.300.100 

2923 44.768.898.100 4.398.918.600 

2924 44.768.328.600 4.400.164.900 

2925 44.768.335.000 4.400.182.000 

2926 44.768.451.900 4.402.710.600 

2927 44.768.442.700 4.402.710.300 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2928 44.768.375.800 4.402.708.300 

2929 44.768.892.200 4.398.905.900 

2930 44.768.228.800 4.400.822.800 

2931 44.768.318.000 4.400.424.000 

2932 44.768.268.500 4.400.729.700 

2933 44.768.238.100 4.400.842.600 

2934 44.768.291.600 4.400.746.100 

2935 44.768.326.000 4.399.441.000 

2936 44.768.372.000 4.399.512.500 

2937 44.768.355.000 4.399.511.300 

2938 44.768.313.200 4.400.110.200 

2939 44.768.389.800 4.400.850.100 

2940 44.768.339.000 4.400.806.400 

2941 44.769.802.400 4.400.815.500 

2942 44.768.427.200 4.399.772.600 

2943 44.768.420.800 4.399.861.200 

2944 44.768.445.400 4.399.520.200 

2945 44.768.500.900 4.399.453.100 

2946 44.768.423.300 4.399.518.600 

2947 44.768.286.200 4.399.337.200 

2948 44.768.389.000 4.399.269.500 

2949 44.768.295.000 4.399.355.400 

2950 44.768.463.700 4.399.260.200 

2951 44.768.443.700 4.399.274.800 

2952 44.768.496.100 4.399.370.200 

2953 44.768.352.500 4.400.552.600 

2954 44.768.342.600 4.400.748.800 

2955 44.768.488.000 4.398.905.900 

2956 44.770.135.000 4.401.253.000 

2957 44.770.475.400 4.401.970.800 

2958 44.770.547.400 4.401.941.000 

2959 44.770.470.000 4.401.973.000 

2960 44.772.073.800 4.401.942.000 

2961 44.772.491.000 4.401.961.000 

2962 44.772.532.000 4.402.050.000 

2963 44.772.117.100 4.402.078.200 

2964 44.772.041.800 4.402.122.400 

2965 44.771.537.300 4.402.121.200 

2966 44.771.459.700 4.402.109.000 

2967 44.771.527.800 4.402.104.300 

2968 44.771.945.000 4.402.748.100 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

2969 44.760.822.800 4.405.645.200 

2970 44.760.812.100 4.405.639.600 

2971 44.761.392.000 4.405.121.000 

2972 44.761.141.000 4.405.203.000 

2973 44.760.831.000 4.405.304.000 

2974 44.761.753.000 4.407.557.000 

2975 44.761.704.000 4.407.573.000 

2976 44.762.193.292 4.407.392.466 

2977 44.762.305.000 4.407.377.000 

2978 44.762.240.909 4.407.377.207 

2979 44.762.331.500 4.406.758.500 

2980 44.761.520.300 4.407.015.600 

2981 44.761.508.100 4.407.039.400 

2982 44.761.647.000 4.407.518.000 

2983 44.761.669.000 4.407.571.000 

2984 44.762.179.300 4.406.093.500 

2985 44.762.126.000 4.406.120.000 

2986 44.761.349.300 4.406.340.000 

2987 44.761.274.700 4.406.304.500 

2988 44.761.270.900 4.406.292.300 

2989 44.761.166.100 4.405.856.500 

2990 44.761.139.100 4.405.879.300 

2991 44.761.970.000 4.405.597.000 

2992 44.762.185.700 4.406.050.700 

2993 44.761.316.000 4.406.477.200 

2994 44.761.321.000 4.406.492.000 

2995 44.761.477.600 4.406.942.700 

2996 44.762.320.900 4.406.723.700 

2997 44.762.236.400 4.406.211.600 

2998 44.760.721.000 4.406.656.000 

2999 44.760.725.000 4.406.668.000 

3000 44.760.885.500 4.407.114.400 

3001 44.760.920.000 4.407.134.000 

3002 44.761.407.200 4.406.986.200 

3003 44.761.284.000 4.406.502.000 

3004 44.761.279.100 4.406.488.700 

3005 44.762.201.500 4.406.166.300 

3006 44.762.176.000 4.406.166.000 

3007 44.762.146.000 4.406.175.100 

3008 44.762.138.000 4.406.194.000 

3009 44.760.350.200 4.407.324.300 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3010 44.760.308.500 4.407.333.200 

3011 44.760.781.000 4.407.177.500 

3012 44.760.798.300 4.407.142.500 

3013 44.760.673.000 4.406.700.000 

3014 44.760.665.000 4.406.673.000 

3015 44.760.300.400 4.407.401.400 

3016 44.760.304.000 4.407.411.000 

3017 44.760.456.000 4.407.890.000 

3018 44.760.479.000 4.407.950.000 

3019 44.760.028.000 4.406.671.000 

3020 44.760.042.000 4.406.715.000 

3021 44.759.886.500 4.406.275.000 

3022 44.759.965.000 4.406.778.000 

3023 44.758.343.700 4.408.848.400 

3024 44.758.156.300 4.407.997.000 

3025 44.758.141.200 4.407.984.300 

3026 44.758.083.000 4.408.089.000 

3027 44.758.633.380 4.408.548.737 

3028 44.759.244.623 4.408.349.727 

3029 44.758.682.448 4.408.532.761 

3030 44.759.292.167 4.408.334.248 

3031 44.759.212.000 4.407.581.000 

3032 44.757.930.700 4.407.006.800 

3033 44.758.053.500 4.407.870.800 

3034 44.758.143.000 4.407.928.000 

3035 44.759.172.000 4.407.648.000 

3036 44.757.978.600 4.406.075.000 

3037 44.757.977.000 4.406.085.000 

3038 44.758.366.000 4.404.633.400 

3039 44.758.359.000 4.404.650.000 

3040 44.758.385.000 4.404.714.000 

3041 44.758.434.000 4.405.164.000 

3042 44.758.389.000 4.405.245.000 

3043 44.757.925.200 4.405.369.000 

3044 44.757.925.200 4.404.734.000 

3045 44.760.623.000 4.402.508.000 

3046 44.759.766.000 4.402.264.000 

3047 44.759.705.000 4.402.247.000 

3048 44.759.004.000 4.402.048.000 

3049 44.758.825.000 4.402.083.000 

3050 44.758.837.500 4.402.105.300 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3051 44.760.193.600 4.403.048.000 

3052 44.760.200.500 4.403.069.800 

3053 44.760.523.000 4.404.091.000 

3054 44.760.476.000 4.404.192.000 

3055 44.760.007.000 4.404.279.000 

3056 44.759.930.000 4.404.217.000 

3057 44.759.622.000 4.403.277.000 

3058 44.761.525.000 4.403.933.000 

3059 44.760.230.000 4.403.060.000 

3060 44.760.550.000 4.404.082.000 

3061 44.760.652.000 4.404.156.000 

3062 44.761.468.000 4.403.997.000 

3063 44.761.527.000 4.403.973.000 

3064 44.758.183.400 4.401.819.200 

3065 44.758.165.000 4.401.829.500 

3066 44.758.241.100 4.401.835.600 

3067 44.758.491.000 4.401.900.000 

3068 44.758.772.000 4.402.067.000 

3069 44.758.728.000 4.402.507.000 

3070 44.758.669.200 4.403.170.300 

3071 44.758.660.200 4.403.253.600 

3072 44.758.715.000 4.402.645.000 

3073 44.758.645.000 4.405.982.000 

3074 44.758.573.200 4.406.651.300 

3075 44.758.843.900 4.406.544.500 

3076 44.758.858.600 4.406.504.700 

3077 44.758.723.000 4.406.051.000 

3078 44.758.707.000 4.406.003.000 

3079 44.760.126.700 4.404.817.600 

3080 44.760.159.600 4.404.867.100 

3081 44.760.111.200 4.404.770.000 

3082 44.760.574.100 4.404.297.200 

3083 44.760.501.900 4.404.813.000 

3084 44.760.469.000 4.404.884.200 

3085 44.759.823.000 4.405.085.000 

3086 44.759.525.000 4.404.936.000 

3087 44.759.461.000 4.404.839.000 

3088 44.759.368.000 4.404.506.300 

3089 44.760.054.200 4.404.787.800 

3090 44.760.069.800 4.404.835.400 

3091 44.760.074.600 4.404.893.200 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3092 44.758.828.000 4.405.944.000 

3093 44.758.945.200 4.406.478.600 

3094 44.758.780.000 4.406.032.000 

3095 44.758.771.000 4.406.005.000 

3096 44.760.618.000 4.406.542.000 

3097 44.760.770.400 4.405.719.600 

3098 44.760.735.600 4.405.701.100 

3099 44.760.787.200 4.405.728.500 

3100 44.761.216.300 4.406.321.700 

3101 44.761.175.600 4.406.394.100 

3102 44.760.767.000 4.406.535.000 

3103 44.760.730.000 4.406.546.000 

3104 44.760.766.000 4.405.108.000 

3105 44.760.755.000 4.405.113.000 

3106 44.761.481.100 4.404.038.000 

3107 44.760.663.000 4.404.191.000 

3108 44.760.614.900 4.404.284.400 

3109 44.760.581.500 4.404.856.900 

3110 44.758.688.100 4.403.331.900 

3111 44.758.676.000 4.403.353.400 

3112 44.758.803.700 4.403.373.600 

3113 44.758.670.700 4.403.416.700 

3114 44.759.018.100 4.403.303.600 

3115 44.758.771.000 4.402.632.000 

3116 44.761.121.400 4.408.056.900 

3117 44.761.077.300 4.408.079.000 

3118 44.761.064.000 4.408.013.000 

3119 44.758.392.400 4.403.506.800 

3120 44.757.925.200 4.403.630.900 

3121 44.758.618.600 4.403.357.300 

3122 44.758.969.200 4.408.649.800 

3123 44.759.042.200 4.408.681.200 

3124 44.759.042.100 4.408.698.300 

3125 44.757.938.500 4.406.403.200 

3126 44.757.925.100 4.406.391.900 

3127 44.757.925.100 4.406.957.500 

3128 44.757.925.200 4.401.761.000 

3129 44.760.819.000 4.405.307.000 

3130 44.758.766.700 4.402.676.100 

3131 44.758.762.700 4.402.716.300 

3132 44.758.759.000 4.402.754.000 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3133 44.759.029.200 4.408.705.400 

3134 44.762.780.000 4.407.588.000 

3135 44.762.788.000 4.407.835.000 

3136 44.762.788.700 4.407.855.700 

3137 44.762.890.300 4.407.883.100 

3138 44.758.717.000 4.403.175.600 

3139 44.758.738.900 4.403.167.300 

3140 44.759.661.300 4.403.094.700 

3141 44.759.644.200 4.403.078.500 

3142 44.759.718.200 4.403.053.700 

3143 44.759.712.800 4.403.077.900 

3144 44.759.797.100 4.403.027.800 

3145 44.759.797.600 4.403.050.400 

3146 44.759.853.100 4.403.032.400 

3147 44.759.838.500 4.403.014.200 

3148 44.760.474.000 4.402.806.500 

3149 44.759.719.400 4.403.053.300 

3150 44.760.492.900 4.402.824.500 

3151 44.761.805.100 4.405.614.400 

3152 44.761.794.400 4.405.617.800 

3153 44.761.782.300 4.405.605.600 

3154 44.761.154.700 4.405.797.100 

3155 44.761.112.000 4.405.796.400 

3156 44.761.945.800 4.405.554.700 

3157 44.761.878.900 4.405.575.500 

3158 44.761.807.600 4.405.597.700 

3159 44.761.874.900 4.405.592.100 

3160 44.761.862.000 4.405.596.200 

3161 44.761.850.800 4.405.584.300 

3162 44.761.965.600 4.405.563.200 

3163 44.762.002.400 4.405.551.400 

3164 44.762.014.000 4.405.495.000 

3165 44.761.212.900 4.406.310.900 

3166 44.761.374.200 4.406.409.500 

3167 44.761.331.100 4.406.422.600 

3168 44.761.313.000 4.406.466.000 

3169 44.759.846.000 4.404.309.000 

3170 44.759.400.800 4.404.380.100 

3171 44.759.318.900 4.404.346.700 

3172 44.759.306.200 4.404.363.100 

3173 44.759.415.800 4.404.444.000 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3174 44.759.402.400 4.404.432.400 

3175 44.759.347.100 4.404.490.200 

3176 44.759.312.000 4.404.487.000 

3177 44.759.320.800 4.404.513.900 

3178 44.759.351.200 4.404.503.000 

3179 44.759.308.800 4.404.524.800 

3180 44.759.435.000 4.404.862.000 

3181 44.758.553.100 4.403.568.400 

3182 44.758.537.500 4.403.718.200 

3183 44.758.911.000 4.403.410.000 

3184 44.758.517.000 4.404.565.000 

3185 44.758.499.000 4.404.568.000 

3186 44.758.459.500 4.404.535.600 

3187 44.758.521.300 4.403.568.300 

3188 44.758.506.500 4.403.714.100 

3189 44.758.468.400 4.403.678.100 

3190 44.758.370.700 4.404.588.000 

3191 44.758.361.000 4.404.590.000 

3192 44.758.402.000 4.404.541.100 

3193 44.758.383.600 4.404.525.000 

3194 44.758.521.600 4.404.599.200 

3195 44.758.484.100 4.404.606.300 

3196 44.758.445.000 4.404.708.000 

3197 44.758.574.400 4.405.174.800 

3198 44.758.571.700 4.405.191.500 

3199 44.759.419.000 4.404.935.000 

3200 44.758.557.000 4.405.196.000 

3201 44.757.980.700 4.406.062.100 

3202 44.758.281.000 4.405.963.300 

3203 44.757.925.100 4.406.102.000 

3204 44.758.626.400 4.405.865.400 

3205 44.758.589.200 4.405.878.000 

3206 44.758.581.800 4.405.880.500 

3207 44.758.364.500 4.405.954.000 

3208 44.758.286.700 4.405.980.200 

3209 44.758.359.000 4.405.937.600 

3210 44.759.416.000 4.404.984.000 

3211 44.758.589.000 4.405.248.000 

3212 44.758.578.400 4.405.234.500 

3213 44.758.570.000 4.405.237.000 

3214 44.758.675.800 4.405.739.800 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3215 44.758.689.000 4.405.779.800 

3216 44.758.546.000 4.405.304.800 

3217 44.758.530.000 4.405.298.000 

3218 44.758.787.400 4.405.793.800 

3219 44.758.746.700 4.405.804.800 

3220 44.758.696.500 4.405.790.200 

3221 44.758.884.400 4.405.726.000 

3222 44.758.779.300 4.405.783.700 

3223 44.753.927.800 4.408.155.000 

3224 44.753.626.600 4.407.810.000 

3225 44.753.650.000 4.407.697.000 

3226 44.753.598.300 4.407.804.400 

3227 44.753.572.600 4.408.692.400 

3228 44.753.391.200 4.408.864.000 

3229 44.753.353.700 4.408.870.500 

3230 44.753.075.300 4.408.287.900 

3231 44.753.065.200 4.408.299.500 

3232 44.753.155.000 4.408.229.000 

3233 44.753.536.700 4.407.823.000 

3234 44.753.515.000 4.407.846.000 

3235 44.753.904.000 4.408.284.000 

3236 44.753.559.100 4.407.823.300 

3237 44.755.262.100 4.406.683.100 

3238 44.755.136.000 4.406.703.100 

3239 44.755.368.000 4.406.610.000 

3240 44.754.805.500 4.406.755.700 

3241 44.754.683.100 4.406.775.200 

3242 44.755.044.000 4.406.697.400 

3243 44.755.011.600 4.406.702.500 

3244 44.754.735.600 4.408.625.800 

3245 44.753.598.900 4.408.713.200 

3246 44.755.014.800 4.406.722.400 

3247 44.755.027.300 4.406.720.400 

3248 44.754.679.700 4.406.753.800 

3249 44.754.386.000 4.406.817.000 

3250 44.755.546.000 4.405.785.000 

3251 44.754.310.200 4.406.129.800 

3252 44.754.277.100 4.406.103.400 

3253 44.755.776.000 4.405.167.000 

3254 44.754.238.000 4.405.590.000 

3255 44.754.299.900 4.405.466.400 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3256 44.754.253.600 4.405.479.700 

3257 44.754.298.100 4.405.443.400 

3258 44.754.225.300 4.405.421.600 

3259 44.753.702.500 4.406.460.500 

3260 44.753.779.400 4.406.632.900 

3261 44.753.672.900 4.406.445.300 

3262 44.754.282.700 4.406.761.600 

3263 44.754.286.300 4.406.809.200 

3264 44.754.242.000 4.406.219.400 

3265 44.754.243.900 4.406.244.400 

3266 44.753.990.600 4.406.994.600 

3267 44.754.016.600 4.407.048.800 

3268 44.754.243.500 4.406.847.300 

3269 44.754.129.000 4.404.964.000 

3270 44.754.166.200 4.405.421.400 

3271 44.754.193.700 4.405.549.500 

3272 44.754.197.000 4.405.592.300 

3273 44.754.237.600 4.406.110.000 

3274 44.753.716.200 4.406.301.800 

3275 44.753.645.200 4.406.323.000 

3276 44.754.229.200 4.406.159.500 

3277 44.754.196.600 4.406.168.900 

3278 44.753.600.700 4.406.287.000 

3279 44.753.610.900 4.406.308.300 

3280 44.754.183.500 4.405.420.000 

3281 44.754.187.700 4.405.473.500 

3282 44.754.109.800 4.405.515.000 

3283 44.754.169.200 4.405.533.700 

3284 44.753.391.800 4.405.809.200 

3285 44.754.094.000 4.405.505.200 

3286 44.753.200.600 4.405.116.200 

3287 44.753.175.400 4.405.277.800 

3288 44.753.457.000 4.405.690.000 

3289 44.753.456.800 4.405.706.600 

3290 44.753.377.100 4.405.686.700 

3291 44.753.373.100 4.405.677.700 

3292 44.753.137.400 4.408.047.100 

3293 44.753.044.800 4.408.076.100 

3294 44.753.468.100 4.406.158.200 

3295 44.753.510.200 4.406.252.200 

3296 44.753.443.300 4.406.151.500 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3297 44.753.332.500 4.405.855.000 

3298 44.753.481.000 4.404.925.000 

3299 44.753.477.500 4.404.964.900 

3300 44.753.576.000 4.404.776.000 

3301 44.753.609.500 4.404.885.800 

3302 44.753.650.700 4.404.909.800 

3303 44.753.854.400 4.403.140.400 

3304 44.753.852.500 4.403.156.900 

3305 44.754.066.700 4.401.771.200 

3306 44.754.062.600 4.401.800.100 

3307 44.754.055.900 4.401.845.500 

3308 44.754.051.700 4.401.875.500 

3309 44.754.111.000 4.400.860.000 

3310 44.754.104.000 4.400.857.400 

3311 44.754.072.100 4.400.845.500 

3312 44.754.051.200 4.400.837.400 

3313 44.753.507.000 4.400.596.000 

3314 44.753.476.000 4.400.589.000 

3315 44.753.443.800 4.400.584.300 

3316 44.753.438.300 4.400.583.500 

3317 44.753.215.000 4.402.641.200 

3318 44.753.205.000 4.402.713.000 

3319 44.753.220.000 4.402.642.000 

3320 44.753.863.900 4.403.066.500 

3321 44.753.447.500 4.403.029.500 

3322 44.753.861.000 4.403.088.600 

3323 44.753.929.000 4.402.389.000 

3324 44.753.893.400 4.402.383.700 

3325 44.753.860.600 4.402.378.900 

3326 44.753.830.100 4.402.374.400 

3327 44.753.713.900 4.406.701.500 

3328 44.753.631.500 4.406.739.700 

3329 44.753.695.000 4.406.660.600 

3330 44.757.642.000 4.406.146.000 

3331 44.757.640.000 4.406.195.000 

3332 44.757.896.000 4.406.109.000 

3333 44.757.803.000 4.406.060.000 

3334 44.757.925.100 4.408.779.000 

3335 44.757.925.100 4.408.055.800 

3336 44.756.884.700 4.408.338.000 

3337 44.756.862.900 4.408.271.400 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3338 44.756.780.400 4.408.208.000 

3339 44.757.925.000 4.407.979.000 

3340 44.757.925.100 4.407.979.100 

3341 44.757.888.000 4.407.003.000 

3342 44.757.925.100 4.407.440.000 

3343 44.757.798.000 4.406.939.000 

3344 44.756.751.000 4.407.318.000 

3345 44.756.704.600 4.407.334.900 

3346 44.756.698.000 4.407.418.000 

3347 44.757.529.000 4.406.030.000 

3348 44.755.580.000 4.408.536.000 

3349 44.755.089.500 4.408.612.300 

3350 44.755.550.000 4.407.842.000 

3351 44.755.627.300 4.408.433.900 

3352 44.755.765.100 4.408.497.300 

3353 44.755.711.900 4.408.485.600 

3354 44.756.156.000 4.408.343.000 

3355 44.756.086.700 4.408.438.900 

3356 44.756.046.600 4.407.640.900 

3357 44.755.917.000 4.407.616.000 

3358 44.755.629.000 4.407.737.000 

3359 44.756.219.000 4.408.321.000 

3360 44.756.199.200 4.408.338.900 

3361 44.756.290.000 4.408.394.000 

3362 44.756.659.000 4.408.326.000 

3363 44.756.723.000 4.408.217.000 

3364 44.756.642.000 4.407.437.000 

3365 44.756.637.600 4.407.394.600 

3366 44.756.540.000 4.407.391.000 

3367 44.756.137.000 4.407.537.000 

3368 44.756.087.000 4.407.627.000 

3369 44.756.748.600 4.408.441.300 

3370 44.756.670.600 4.408.377.400 

3371 44.756.555.000 4.405.696.000 

3372 44.755.903.000 4.405.786.000 

3373 44.756.606.000 4.405.690.000 

3374 44.756.985.100 4.405.636.900 

3375 44.757.392.800 4.405.682.200 

3376 44.757.323.000 4.405.561.000 

3377 44.756.732.000 4.405.074.000 

3378 44.757.816.000 4.405.416.000 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3379 44.757.377.000 4.405.551.000 

3380 44.757.827.000 4.405.347.000 

3381 44.757.631.000 4.404.780.000 

3382 44.756.767.000 4.404.955.000 

3383 44.757.925.200 4.404.663.000 

3384 44.757.718.000 4.404.720.000 

3385 44.757.573.000 4.403.845.700 

3386 44.757.925.200 4.403.754.100 

3387 44.757.920.700 4.406.103.200 

3388 44.757.921.000 4.405.388.000 

3389 44.757.726.000 4.404.761.000 

3390 44.757.693.000 4.401.672.000 

3391 44.757.560.000 4.401.691.000 

3392 44.756.666.400 4.404.937.900 

3393 44.756.365.000 4.404.528.000 

3394 44.757.601.000 4.404.730.000 

3395 44.757.448.900 4.403.969.900 

3396 44.757.087.200 4.404.003.400 

3397 44.756.703.500 4.404.129.600 

3398 44.756.321.000 4.404.525.000 

3399 44.756.473.000 4.405.835.000 

3400 44.756.528.000 4.406.358.000 

3401 44.756.363.000 4.405.764.000 

3402 44.755.869.000 4.405.831.000 

3403 44.755.718.800 4.406.611.200 

3404 44.756.618.900 4.407.213.000 

3405 44.756.599.000 4.407.185.000 

3406 44.755.943.100 4.407.546.700 

3407 44.755.893.200 4.407.564.800 

3408 44.755.931.200 4.406.690.900 

3409 44.755.735.800 4.406.747.000 

3410 44.756.063.000 4.406.664.000 

3411 44.757.925.100 4.406.957.400 

3412 44.756.456.400 4.406.600.300 

3413 44.756.558.000 4.406.650.000 

3414 44.756.175.200 4.408.573.800 

3415 44.756.096.000 4.408.490.000 

3416 44.755.797.600 4.408.565.100 

3417 44.755.741.000 4.408.640.000 

3418 44.755.719.000 4.408.635.000 

3419 44.755.593.800 4.407.753.400 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3420 44.755.599.000 4.407.831.000 

3421 44.755.705.200 4.408.415.500 

3422 44.755.689.200 4.408.430.400 

3423 44.756.312.000 4.408.462.000 

3424 44.756.231.000 4.408.545.000 

3425 44.756.322.000 4.403.919.000 

3426 44.756.330.000 4.403.985.500 

3427 44.757.485.000 4.405.989.000 

3428 44.755.590.400 4.408.590.900 

3429 44.755.076.100 4.408.707.000 

3430 44.755.052.000 4.408.696.000 

3431 44.755.678.400 4.408.639.900 

3432 44.757.191.400 4.403.892.700 

3433 44.757.007.000 4.403.825.000 

3434 44.756.556.400 4.404.069.200 

3435 44.756.799.100 4.403.989.100 

3436 44.757.129.300 4.403.911.800 

3437 44.757.401.600 4.403.826.800 

3438 44.757.137.000 4.401.560.000 

3439 44.756.918.000 4.401.697.000 

3440 44.757.304.000 4.401.560.000 

3441 44.757.417.000 4.401.593.000 

3442 44.757.501.200 4.401.685.300 

3443 44.757.341.300 4.402.264.600 

3444 44.757.769.700 4.406.331.500 

3445 44.757.824.000 4.406.868.000 

3446 44.757.780.000 4.406.884.000 

3447 44.756.785.300 4.407.248.000 

3448 44.756.735.300 4.407.266.100 

3449 44.756.616.000 4.406.644.000 

3450 44.756.672.100 4.407.196.300 

3451 44.756.612.000 4.406.599.000 

3452 44.756.741.900 4.402.277.100 

3453 44.756.687.000 4.402.311.000 

3454 44.757.108.100 4.403.895.800 

3455 44.756.714.000 4.402.194.300 

3456 44.756.511.900 4.403.074.700 

3457 44.757.428.000 4.402.292.000 

3458 44.756.748.700 4.402.232.300 

3459 44.757.643.600 4.404.677.100 

3460 44.757.651.400 4.404.704.900 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3461 44.757.614.300 4.404.746.200 

3462 44.757.689.500 4.404.824.200 

3463 44.757.668.300 4.404.827.000 

3464 44.757.684.100 4.404.803.600 

3465 44.757.810.600 4.405.341.600 

3466 44.757.925.200 4.405.448.000 

3467 44.757.461.700 4.405.589.500 

3468 44.757.449.500 4.405.576.000 

3469 44.757.822.000 4.406.851.000 

3470 44.757.922.800 4.406.936.800 

3471 44.757.881.200 4.406.947.500 

3472 44.755.065.900 4.408.691.400 

3473 44.756.129.000 4.408.484.000 

3474 44.756.188.800 4.408.527.900 

3475 44.756.192.400 4.408.550.800 

3476 44.755.739.000 4.408.565.000 

3477 44.755.779.900 4.408.548.800 

3478 44.756.301.700 4.408.449.100 

3479 44.756.270.000 4.408.455.000 

3480 44.756.821.900 4.408.437.900 

3481 44.756.803.400 4.408.427.000 

3482 44.756.871.600 4.408.324.100 

3483 44.756.476.700 4.403.226.200 

3484 44.756.538.700 4.403.166.900 

3485 44.756.999.300 4.403.865.700 

3486 44.756.544.700 4.403.129.000 

3487 44.756.538.200 4.403.128.100 

3488 44.756.692.100 4.407.358.900 

3489 44.756.598.000 4.407.370.100 

3490 44.755.779.900 4.408.475.900 

3491 44.755.771.900 4.408.496.000 

3492 44.755.648.400 4.408.439.700 

3493 44.755.612.000 4.408.530.000 

3494 44.755.544.300 4.407.807.600 

3495 44.755.518.300 4.407.781.000 

3496 44.755.270.000 4.407.856.000 

3497 44.755.064.900 4.408.623.300 

3498 44.755.085.600 4.408.630.800 

3499 44.755.331.300 4.407.845.200 

3500 44.755.313.000 4.407.831.800 

3501 44.755.506.000 4.407.782.000 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3502 44.757.742.400 4.406.335.200 

3503 44.757.664.200 4.406.351.400 

3504 44.756.663.400 4.406.558.900 

3505 44.756.659.500 4.406.540.000 

3506 44.756.482.200 4.406.577.400 

3507 44.756.462.300 4.406.581.300 

3508 44.756.557.500 4.406.644.100 

3509 44.756.495.300 4.407.329.400 

3510 44.756.520.600 4.407.341.400 

3511 44.755.879.100 4.407.550.700 

3512 44.755.381.000 4.407.731.000 

3513 44.755.292.100 4.407.680.900 

3514 44.755.360.800 4.407.759.200 

3515 44.757.390.000 4.406.266.300 

3516 44.756.654.900 4.406.418.200 

3517 44.756.645.300 4.406.444.100 

3518 44.757.402.300 4.406.280.200 

3519 44.756.602.000 4.406.350.300 

3520 44.756.585.600 4.406.363.800 

3521 44.756.582.300 4.406.165.400 

3522 44.756.581.100 4.406.154.300 

3523 44.756.572.700 4.406.075.100 

3524 44.756.530.000 4.405.829.000 

3525 44.756.571.700 4.406.065.600 

3526 44.757.096.700 4.405.662.700 

3527 44.757.041.200 4.405.670.200 

3528 44.757.029.500 4.405.686.800 

3529 44.756.612.500 4.405.727.500 

3530 44.756.559.000 4.405.734.700 

3531 44.756.450.100 4.406.482.400 

3532 44.756.438.100 4.406.464.100 

3533 44.755.744.200 4.406.606.000 

3534 44.755.760.400 4.406.623.400 

3535 44.755.948.400 4.406.564.200 

3536 44.755.936.600 4.406.587.400 

3537 44.755.862.700 4.405.761.200 

3538 44.756.054.000 4.404.992.200 

3539 44.755.851.700 4.405.711.600 

3540 44.756.183.300 4.404.800.200 

3541 44.756.092.800 4.404.854.300 

3542 44.756.993.600 4.400.977.400 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3543 44.756.991.000 4.400.973.000 

3544 44.757.408.600 4.401.402.400 

3545 44.757.365.000 4.401.390.000 

3546 44.757.225.000 4.398.905.700 

3547 44.757.045.000 4.401.065.000 

3548 44.757.817.500 4.399.754.500 

3549 44.757.728.000 4.399.745.000 

3550 44.757.634.600 4.399.822.500 

3551 44.757.619.800 4.399.959.600 

3552 44.757.627.200 4.400.042.800 

3553 44.757.610.500 4.400.046.000 

3554 44.757.635.000 4.399.970.000 

3555 44.757.426.500 4.401.390.700 

3556 44.757.063.600 4.401.053.600 

3557 44.757.454.500 4.402.300.300 

3558 44.757.313.200 4.402.256.100 

3559 44.756.755.000 4.402.203.700 

3560 44.756.738.500 4.402.294.800 

3561 44.756.735.300 4.402.312.100 

3562 44.756.548.100 4.403.103.300 

3563 44.756.532.700 4.403.205.400 

3564 44.762.072.000 4.404.868.000 

3565 44.762.060.000 4.404.872.000 

3566 44.762.631.500 4.403.666.900 

3567 44.762.617.700 4.403.676.000 

3568 44.762.645.800 4.403.737.700 

3569 44.762.640.600 4.403.782.700 

3570 44.762.605.600 4.403.817.400 

3571 44.761.648.000 4.403.772.000 

3572 44.761.663.900 4.403.823.400 

3573 44.762.571.000 4.402.708.200 

3574 44.761.711.000 4.402.653.000 

3575 44.761.531.700 4.402.645.200 

3576 44.762.700.000 4.403.725.000 

3577 44.762.697.000 4.403.770.000 

3578 44.762.681.000 4.402.793.000 

3579 44.762.829.000 4.402.700.000 

3580 44.762.486.700 4.404.731.100 

3581 44.762.492.000 4.404.747.300 

3582 44.762.401.200 4.404.759.200 

3583 44.762.090.200 4.404.879.300 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3584 44.762.033.200 4.404.881.500 

3585 44.762.436.900 4.406.024.800 

3586 44.762.891.000 4.407.224.000 

3587 44.762.702.000 4.407.150.000 

3588 44.762.602.000 4.403.870.000 

3589 44.762.575.700 4.404.446.500 

3590 44.762.669.600 4.404.551.700 

3591 44.762.448.600 4.404.602.600 

3592 44.762.448.000 4.404.603.000 

3593 44.762.292.900 4.404.672.100 

3594 44.762.207.400 4.404.700.300 

3595 44.762.051.000 4.404.751.000 

3596 44.761.994.900 4.404.768.700 

3597 44.762.474.000 4.403.820.000 

3598 44.762.541.000 4.403.914.000 

3599 44.761.447.200 4.403.131.400 

3600 44.762.512.000 4.403.737.000 

3601 44.762.500.000 4.404.493.600 

3602 44.762.485.600 4.404.477.200 

3603 44.761.837.000 4.403.994.000 

3604 44.761.816.700 4.403.976.300 

3605 44.761.759.200 4.403.989.300 

3606 44.761.731.000 4.404.043.800 

3607 44.761.757.500 4.404.126.600 

3608 44.761.945.700 4.404.734.700 

3609 44.762.378.100 4.406.036.000 

3610 44.762.338.800 4.406.003.800 

3611 44.762.386.000 4.406.151.000 

3612 44.762.467.200 4.406.095.000 

3613 44.762.450.600 4.406.082.100 

3614 44.762.396.700 4.406.036.700 

3615 44.762.017.300 4.404.963.900 

3616 44.762.605.900 4.404.571.500 

3617 44.762.553.500 4.404.475.400 

3618 44.759.788.900 4.405.154.000 

3619 44.759.783.000 4.405.166.000 

3620 44.759.816.800 4.405.097.600 

3621 44.760.068.500 4.405.897.300 

3622 44.760.999.000 4.407.987.000 

3623 44.760.747.000 4.406.604.000 

3624 44.761.629.000 4.407.583.000 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3625 44.761.068.000 4.407.723.000 

3626 44.761.011.000 4.407.742.000 

3627 44.760.970.000 4.407.809.000 

3628 44.760.610.000 4.406.645.000 

3629 44.760.127.000 4.406.795.000 

3630 44.760.118.000 4.406.836.000 

3631 44.760.082.000 4.406.845.000 

3632 44.760.049.000 4.406.814.000 

3633 44.758.647.000 4.405.809.000 

3634 44.760.110.000 4.406.732.000 

3635 44.760.078.000 4.406.707.000 

3636 44.760.593.000 4.406.589.000 

3637 44.760.512.000 4.407.958.000 

3638 44.761.243.300 4.406.450.100 

3639 44.760.277.800 4.407.319.600 

3640 44.760.319.100 4.407.366.400 

3641 44.760.947.000 4.408.004.000 

3642 44.760.619.000 4.408.111.000 

3643 44.760.468.000 4.408.128.000 

3644 44.760.093.000 4.408.878.000 

3645 44.759.280.400 4.408.518.900 

3646 44.761.611.000 4.407.525.000 

3647 44.761.451.300 4.407.056.900 

3648 44.761.425.800 4.407.044.000 

3649 44.760.940.700 4.407.190.200 

3650 44.760.922.300 4.407.227.000 

3651 44.761.060.000 4.407.699.000 

3652 44.761.196.000 4.406.461.000 

3653 44.760.788.200 4.406.591.100 

3654 44.758.493.000 4.405.158.000 

3655 44.758.494.000 4.405.167.000 

3656 44.759.249.000 4.404.461.000 

3657 44.760.084.000 4.406.850.000 

3658 44.760.422.000 4.407.904.000 

3659 44.758.402.000 4.405.286.000 

3660 44.758.476.000 4.405.317.000 

3661 44.758.632.000 4.405.766.000 

3662 44.759.882.000 4.404.238.000 

3663 44.759.564.000 4.403.296.000 

3664 44.759.012.400 4.403.465.700 

3665 44.760.162.000 4.406.720.000 
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Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3666 44.760.553.000 4.406.602.000 

3667 44.760.118.300 4.406.837.200 

3668 44.760.272.000 4.407.313.000 

3669 44.760.530.000 4.407.951.000 

3670 44.760.857.027 4.407.824.047 

3671 44.760.912.000 4.407.827.000 

3672 44.760.898.000 4.407.811.000 

3673 44.760.361.000 4.407.358.000 

3674 44.760.799.700 4.407.236.100 

3675 44.760.836.400 4.407.253.300 

3676 44.761.003.000 4.407.718.000 

3677 44.760.063.000 4.406.662.000 

3678 44.760.578.800 4.406.654.800 

3679 44.760.177.900 4.406.776.000 

3680 44.758.033.200 4.403.694.400 

3681 44.759.246.000 4.404.422.000 

3682 44.759.277.000 4.404.382.000 

3683 44.759.274.800 4.404.374.900 

3684 44.759.166.700 4.404.032.800 

3685 44.759.153.100 4.403.991.500 

3686 44.759.068.200 4.403.733.200 

3687 44.762.866.700 4.407.970.600 

3688 44.759.492.000 4.404.989.000 

3689 44.760.778.200 4.405.622.400 

3690 44.754.799.000 4.402.028.000 

3691 44.754.740.000 4.401.953.000 

3692 44.754.076.000 4.401.862.000 

3693 44.754.078.000 4.401.849.000 

3694 44.754.746.000 4.401.917.000 

3695 44.754.087.000 4.401.789.000 

3696 44.754.779.000 4.401.922.000 

3697 44.755.041.200 4.401.090.000 

3698 44.754.919.200 4.400.968.700 

3699 44.754.323.800 4.400.862.200 

3700 44.754.073.000 4.400.840.000 

3701 44.753.980.800 4.400.732.400 

3702 44.753.569.200 4.400.572.700 

3703 44.753.535.800 4.400.559.000 

3704 44.753.446.000 4.400.568.000 

3705 44.753.337.000 4.400.473.600 

3706 44.753.082.300 4.400.381.300 

Nº PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

3707 44.754.424.000 4.403.199.000 

3708 44.754.084.000 4.401.804.000 

3709 44.754.113.700 4.404.771.200 

3710 44.753.909.900 4.404.832.200 

3711 44.755.803.300 4.399.770.400 

3712 44.755.764.000 4.399.665.400 

3713 44.755.681.000 4.399.527.000 

3714 44.755.474.000 4.399.498.000 

3715 44.755.499.000 4.399.981.000 

3716 44.755.743.000 4.400.004.000 

3717 44.755.744.000 4.400.044.000 

3718 44.755.509.000 4.400.943.000 

3719 44.755.915.200 4.401.017.400 

3720 44.755.822.900 4.399.805.700 

3721 44.755.821.400 4.399.803.000 

3722 44.753.681.000 4.398.905.700 

3723 44.753.671.000 4.399.093.000 

3724 44.756.589.500 4.401.750.200 

3725 44.755.843.000 4.399.747.400 

3726 44.755.854.900 4.399.783.600 

3727 44.755.861.700 4.399.779.700 

3728 44.755.263.300 4.402.080.600 

3729 44.755.240.300 4.402.066.900 
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