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CAPÍTULO CAP.01 LAS TABLAS                                                        
 SUBCAPÍTULO 1 ESTUDIANTES Actuación Colegio Estudiantes                                     
 APARTADO CLT.1.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

C/Frómista Ctra. Fuencarral a 1 27,50 27,50 
 Hortaleza  
 1 21,00 21,00 
 C/Frómista 1 1 10,50 10,50 
 1 12,00 12,00 
 C/Frómista C/Castiello de Jaca 1 29,00 29,00 
 1 23,00 23,00 
 1 40,00 40,00 
 1 73,00 73,00 
 1 17,50 17,50 
 C/Castiello de Jaca Avda. Sto. 1 16,00 16,00 
 Domingo de la Calzada  
 1 16,00 16,00 
 1 21,00 21,00 
 1 18,00 18,00 
 C/Castiello de Jaca C/ Isabel 1 29,00 29,00 
 Colbrand  
 1 26,00 26,00 
 C/ Isabel Colbrand C/ Federico 1 61,00 61,00 
 Mompou  
 1 44,00 44,00 
 C/Castiello de Jaca 1 10,50 10,50 
 1 15,00 15,00 

 ______________________________________________________  
510,00 

mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  
C/Frómista Ctra. Fuencarral a 1 97,50 97,50 

 Hortaleza  
 1 70,00 70,00 
 C/Frómista 1 1 38,00 38,00 
 1 42,00 42,00 
 C/Frómista C/Castiello de Jaca 1 134,00 134,00 
 1 101,50 101,50 
 1 87,00 87,00 
 1 70,00 70,00 
 C/Castiello de Jaca Avda. Sto. 1 61,50 61,50 
 Domingo de la Calzada  
 1 68,50 68,50 
 1 72,50 72,50 
 1 67,00 67,00 
 1 19,00 19,00 
 C/Castiello de Jaca C/ Isabel 1 71,00 71,00 
 Colbrand  
 1 88,00 88,00 
 C/ Isabel Colbrand C/ Federico 1 187,00 187,00 
 Mompou  
 1 161,50 161,50 
 C/Castiello de Jaca 1 53,00 53,00 
 1 82,50 82,50 

 ______________________________________________________  
1.571,50 
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mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  

 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  
C/Frómista Ctra. Fuencarral a 1 83,00 0,25 20,75 

 Hortaleza  
 1 46,00 0,25 11,50 
 C/Frómista 1 1 17,00 0,25 4,25 
 1 51,00 0,25 12,75 
 C/Frómista C/Castiello de Jaca 1 166,00 0,25 41,50 
 1 43,00 0,25 10,75 
 1 43,00 0,25 10,75 
 1 10,00 0,25 2,50 
 1 31,00 0,25 7,75 
 1 64,00 0,25 16,00 
 C/Castiello de Jaca Avda. Sto. 1 21,00 0,25 5,25 
 Domingo de la Calzada  
 1 20,00 0,25 5,00 
 1 43,00 0,25 10,75 
 1 258,00 0,25 64,50 
 1 22,00 0,25 5,50 
 C/Castiello de Jaca C/ Isabel 1 48,00 0,25 12,00 
 Colbrand  
 1 102,00 0,25 25,50 
 C/ Isabel Colbrand C/ Federico 1 23,00 0,25 5,75 
 Mompou  
 1 151,00 0,25 37,75 
 1 206,00 0,25 51,50 
 C/Castiello de Jaca 1 26,00 0,25 6,50 
 1 26,00 0,25 6,50 
 Incremento por colocación de nuevo 1 740,00 0,40 0,20 59,20 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
434,20 

mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
C/Frómista Ctra. Fuencarral a 1 27,500 0,300 0,500 4,125  

 Hortaleza  
 1 21,000 0,300 0,500 3,150 
 C/Frómista 1 1 10,500 0,300 0,500 1,575 
 1 12,000 0,300 0,500 1,800 
 C/Frómista C/Castiello de Jaca 1 29,000 0,300 0,500 4,350 
 1 23,000 0,300 0,500 3,450 
 1 40,000 0,300 0,500 6,000 
 1 73,000 0,300 0,500 10,950 
 1 17,500 0,300 0,500 2,625 
 C/Castiello de Jaca Avda. Sto. 1 16,000 0,300 0,500 2,400 
 Domingo de la Calzada  
 1 16,000 0,300 0,500 2,400 
 1 21,000 0,300 0,500 3,150 
 1 18,000 0,300 0,500 2,700 
 C/Castiello de Jaca C/ Isabel 1 29,000 0,300 0,500 4,350 
 Colbrand  
 1 26,000 0,300 0,500 3,900 
 C/ Isabel Colbrand C/ Federico 1 61,000 0,300 0,500 9,150 
 Mompou  
 1 44,000 0,300 0,500 6,600 
 C/Castiello de Jaca 1 10,500 0,300 0,500 1,575 
 1 15,000 0,300 0,500 2,250 

 ______________________________________________________  
76,50 
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mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 1.552,50 0,05 77,63 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 434,20 434,20 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 76,50 76,50 
 FRESADO DEL PAVIMENTO 1 79,00 79,00 

 ______________________________________________________  
667,33 

mU07A020      m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO                                             
m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina  

 fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.  
C/ Federico Mompou / C/ Isabel 1 1.339,50 5,00 6.697,50 

 Colbrand  
 C/Castiello de Jaca 1 242,50 5,00 1.212,50 

 ______________________________________________________  
7.910,00 

APARTADO CLT.1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
mU02A010      m2   DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                        

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, in-  
 cluso carga de productos, sin transporte.  

c/ de Frómista 1 72,50 72,50 
 ______________________________________________________  

72,50 
mU02A020      m2   RETIRADA CAPA VEGETAL M/MAN.                                      

Retirada de capa vegetal, por medios manuales, incluso carga de productos, sin transporte.  
c/ de Frómista 1 72,50 72,50 

 ______________________________________________________  
72,50 

mU02BD010     m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                       
Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de  

 terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-  
 do la excavación se limite a la apertura de caja.  

c/ de Frómista 1 72,50 0,35 25,38 
 ______________________________________________________  

25,38 
mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  
 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

C/Frómista Ctra. Fuencarral a 1 83,00 0,25 20,75 
 Hortaleza  
 1 46,00 0,25 11,50 
 C/Frómista 1 1 17,00 0,25 4,25 
 1 51,00 0,25 12,75 
 C/Frómista C/Castiello de Jaca 1 166,00 0,25 41,50 
 1 43,00 0,25 10,75 
 1 43,00 0,25 10,75 
 1 10,00 0,25 2,50 
 1 31,00 0,25 7,75 
 1 64,00 0,25 16,00 
 C/Castiello de Jaca Avda. Sto. 1 21,00 0,25 5,25 
 Domingo de la Calzada  
 1 20,00 0,25 5,00 
 1 43,00 0,25 10,75 
 1 258,00 0,25 64,50 
 1 22,00 0,25 5,50 
 C/Castiello de Jaca C/ Isabel 1 48,00 0,25 12,00 
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 Colbrand  
 1 102,00 0,25 25,50 
 C/ Isabel Colbrand C/ Federico 1 23,00 0,25 5,75 
 Mompou  
 1 151,00 0,25 37,75 
 1 206,00 0,25 51,50 
 C/Castiello de Jaca 1 26,00 0,25 6,50 
 1 26,00 0,25 6,50 

 ______________________________________________________  
375,00 

mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DESPEJE Y DESBROCE TERRENO 1 72,50 0,20 14,50 

 RETIRADA CAPA VEGETAL M/MAN. 1 72,50 0,05 3,63 
 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA 1 25,38 25,38 

 ______________________________________________________  
43,51 

APARTADO CLT.1.3 SANEAMIENTO                                                       
mU02BZ020     m3   EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                     

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de  
 terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so-  
 bre perfil, sin transporte.  

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
mU02EA030     m3   SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                     

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-  
 ño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.  

1 3,00 0,15 0,45 
 ______________________________________________________  

0,45 
mU02F030      m2   REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                       

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos  
 excavados con máquina.  

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
mU02F040      m2   COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                          

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.  
1 3,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

mU02ER010     m3   RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                     
Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la  

 propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.  
1 1,87 1,87 

 ______________________________________________________  
1,87 

mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

1 0,45 0,45 
 ______________________________________________________  

0,45 
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mU09AV010     m    TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                              
Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especi-  

 ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN  
 mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso  
 p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.  

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  
 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  

EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
mU09BV050     ud   CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA                     

Suministro e instalación de cerco y tapa-rejilla circular, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal  
 tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para  
 clase de carga D-400, según N.E.C.  

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
IMB01         Ud   Sumidero de calzada                                               

Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta, conducción o elementos nece-  
 sarios para total acabado y funcionamiento.   

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
APARTADO CLT.1.4 RETRANQUEOS                                                       

 SUBAPARTADO CLT.1.4.1 RETRANQUEO DE BACULO DE SEMAFORO                                  
CT-2.1.62     ud   DESMONTAJE BÁCULO 6 m                                             

ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud,  inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-2.1.64b    ud   DESMONTAJE SOPORTE COLGANTE                                       

ud Desmontaje de soporte colgante para sustentación de semáforos en punta de baculo, ya instalado,  
 incluyendo medios auxiliares.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-2.1.65b    ud   DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                               

ud Desmontaje de pantalla de fibra de vidrio, existente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-  
 do medios auxiliares y  desmontaje de semáforo.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.14     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                         

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.53     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                         

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-  
 res y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
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CT-3.1.13b    ud   SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                       
ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo          

1 2,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-2.1.102    ud   MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                            

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte existente para sustentación de semáforos, incluyendo  
 medios auxiliares y pequeño material.  

1 2,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-3.1.72     ud   DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                      

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo desconexinado y peque-  
 ño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.82     ud   DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                      

ud  Desmontaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-  
 nexionado y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-5.5.40     m    DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                  

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización existente.  
1 150,00 150,00 

 ______________________________________________________  
150,00 

CT-2.1.61     ud   MONTAJE BÁCULO 6 m                                                
ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud,  incluyen-  

 do medios auxiliares y pequeño material.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-2.167A     ud   MONTAJE SOPORTE COLGANTE                                          
ud Montaje de soporte colgante para sustentación de semáforo en punta de báculo ya instalado, inclu-  

 yendo medios auxiliares y pequeño material.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-2.1.65a    ud   MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                  
ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de vidrio en punta de báculo, incluyendo medios  

 auxiliares, montaje de semaforo y pequeño material.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-3.1.13     ud   MONTAJE SEMAFORO 200mm                                            
ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-  

 do medios auxiliares y pequeño material.  
1 3,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

CT-3.1.52     ud   MONTAJE SEMAFORO 100mm                                            
ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y  

 pequeño material.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 
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CT-3.1.71     ud   MONTAJE PULSADOR PEATONES                                         
ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo conexionado y pequeño ma-  

 terial.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-3.1.81     ud   MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                         
ud  Montaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-  

 máforo de peatón y pequeño material.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-5.2.40     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 100,00 100,00 

 ______________________________________________________  
100,00 

CT-5.2.30     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 100,00 100,00 

 ______________________________________________________  
100,00 

CT-5.2.20     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 100,00 100,00 

 ______________________________________________________  
100,00 

CT-5.2.11     m    CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                         
m Conductor de cobre UNE RV de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de  

 tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
1 20,00 20,00 

 ______________________________________________________  
20,00 

CT-5.5.10     m    MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                      
m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.  

1 80,00 80,00 
 ______________________________________________________  

80,00 
mU15CB110     ud   CIMENTACIÓN BÁCULO                                                

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón  
 HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,  
 pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en acera existente a mantener de e=  
 0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
SUBAPARTADO CLT.1.4.2 RETRANQUEO DE COLUMNA DE SEMAFORO                                 

CT-2.1.52     ud   DESMONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                     
ud Desmontaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y peque-  

 ño material.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 
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CT-2.1.65b    ud   DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                               
ud Desmontaje de pantalla de fibra de vidrio, existente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-  

 do medios auxiliares y  desmontaje de semáforo.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-3.1.14     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                         
ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-  

 yendo medios auxiliares y pequeño material.  
2 3,00 6,00 

 ______________________________________________________  
6,00 

CT-3.1.53     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                         
ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-  

 res y pequeño material.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-3.1.72     ud   DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                      
ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo desconexinado y peque-  

 ño material.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-3.1.82     ud   DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                      
ud  Desmontaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-  

 nexionado y pequeño material.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-5.5.40     m    DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                  
m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización existente.  

2 150,00 300,00 
 ______________________________________________________  

300,00 
CT-2.1.51     ud   MONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                        

ud Montaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y pequeño  
 material.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-2.1.65a    ud   MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                  

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de vidrio en punta de báculo, incluyendo medios  
 auxiliares, montaje de semaforo y pequeño material.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-2.1.102    ud   MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                            

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte existente para sustentación de semáforos, incluyendo  
 medios auxiliares y pequeño material.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-3.1.13     ud   MONTAJE SEMAFORO 200mm                                            

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-  
 do medios auxiliares y pequeño material.  

2 3,00 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 

400
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CT-3.1.52     ud   MONTAJE SEMAFORO 100mm                                            
ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y  

 pequeño material.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-3.1.71     ud   MONTAJE PULSADOR PEATONES                                         
ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo conexionado y pequeño ma-  

 terial.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-3.1.81     ud   MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                         
ud  Montaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-  

 máforo de peatón y pequeño material.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-5.2.40     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
2 100,00 200,00 

 ______________________________________________________  
200,00 

CT-5.2.30     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
2 100,00 200,00 

 ______________________________________________________  
200,00 

CT-5.2.20     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
2 100,00 200,00 

 ______________________________________________________  
200,00 

CT-5.2.11     m    CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                         
m Conductor de cobre UNE RV de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de  

 tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
2 20,00 40,00 

 ______________________________________________________  
40,00 

CT-5.5.10     m    MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                      
m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.  

2 80,00 160,00 
 ______________________________________________________  

160,00 
mU15CB100     ud   CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                              

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-  
 migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø  
 110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e=20 cm; incluso levantado  
 de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
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SUBAPARTADO CLT.1.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                                 
mU13BAS020    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                     

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal  
 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

3 100,00 4,00 1.200,00 
 ______________________________________________________  

1.200,00 
mU13BAT030    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

3 100,00 300,00 
 ______________________________________________________  

300,00 
mU13BAT050    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

3 5,00 15,00 
 ______________________________________________________  

15,00 
mU13BAB020    m    CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                              

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico  
 para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.  

3 12,00 36,00 
 ______________________________________________________  

36,00 
mU13F130      ud   MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                        

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.  
3 1,00 2,00 6,00 

 ______________________________________________________  
6,00 

mU13F170      ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          
Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-  

 ga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  
3 1,00 2,00 6,00 

 ______________________________________________________  
6,00 

mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  

 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

3 5,00 15,00 
 ______________________________________________________  

15,00 
mU13KC110     ud   CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                               

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón  
 HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo  
 corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, si-  
 tuada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-  
 rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 

401
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mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       
Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  

 riales y mano de obra.  
3 2,00 6,00 

 ______________________________________________________  
6,00 

APARTADO CLT.1.5 PAVIMENTACIÓN                                                     
mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  
 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

C/Frómista Ctra. Fuencarral a 1 83,00 0,15 12,45 
 Hortaleza  
 1 46,00 0,15 6,90 
 C/Frómista 1 1 17,00 0,15 2,55 
 1 51,00 0,15 7,65 
 C/Frómista C/Castiello de Jaca 1 166,00 0,15 24,90 
 1 43,00 0,15 6,45 
 1 43,00 0,15 6,45 
 1 10,00 0,15 1,50 
 1 31,00 0,15 4,65 
 1 64,00 0,15 9,60 
 C/Castiello de Jaca Avda. Sto. 1 21,00 0,15 3,15 
 Domingo de la Calzada  
 1 20,00 0,15 3,00 
 1 43,00 0,15 6,45 
 1 258,00 0,15 38,70 
 1 22,00 0,15 3,30 
 C/Castiello de Jaca C/ Isabel 1 48,00 0,15 7,20 
 Colbrand  
 1 102,00 0,15 15,30 
 C/ Isabel Colbrand C/ Federico 1 23,00 0,15 3,45 
 Mompou  
 1 151,00 0,15 22,65 
 1 206,00 0,15 30,90 
 C/Castiello de Jaca 1 26,00 0,15 3,90 
 1 26,00 0,15 3,90 
 Solera o refuerzo de bordillo 1 740,00 0,37 0,20 54,76 

 ______________________________________________________  
279,76 

mU06A010      m    BORDILLO PREFABRICADO TIPO I                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en  

 recta o curva, tipo I de las normas municipales de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso  
 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.  

C/Frómista C/Castiello de Jaca 1 7,00 7,00 
 1 98,50 98,50 
 C/Castiello de Jaca Avda. Sto. 1 18,00 18,00 
 Domingo de la Calzada  
 1 35,50 35,50 

 ______________________________________________________  
159,00 
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mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

C/Frómista Ctra. Fuencarral a 1 17,00 17,00 
 Hortaleza  
 1 17,00 17,00 
 1 6,00 6,00 
 1 9,00 9,00 
 C/Frómista 1 1 13,00 13,00 
 1 21,00 21,00 
 C/Frómista C/Castiello de Jaca 1 10,00 10,00 
 1 15,00 15,00 
 1 12,00 12,00 
 1 6,00 6,00 
 1 15,00 15,00 
 1 3,00 3,00 
 1 3,00 3,00 
 1 12,00 12,00 
 1 4,00 4,00 
 1 3,00 3,00 
 1 14,00 14,00 
 C/Castiello de Jaca Avda. Sto. 1 3,00 3,00 
 Domingo de la Calzada  
 1 3,00 3,00 
 1 11,00 11,00 
 1 9,00 9,00 
 1 12,00 12,00 
 1 7,00 7,00 
 1 7,00 7,00 
 1 7,00 7,00 
 C/Castiello de Jaca C/ Isabel 1 6,00 6,00 
 Colbrand  
 1 16,00 16,00 
 1 21,00 21,00 
 1 8,00 8,00 
 C/ Isabel Colbrand C/ Federico 1 9,00 9,00 
 Mompou  
 1 15,00 15,00 
 1 11,00 11,00 
 1 11,00 11,00 
 1 11,00 11,00 
 1 18,00 18,00 
 1 3,00 3,00 
 C/Castiello de Jaca 1 6,00 6,00 
 1 4,00 4,00 
 1 8,00 8,00 
 1 10,00 10,00 

 ______________________________________________________  
396,00 

mU06A130      m    BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI                                     
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en  

 recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin  
 rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-  
 zo.  

C/Frómista C/Castiello de Jaca 1 2,00 2,00 
 1 2,00 2,00 
 C/Castiello de Jaca Avda. Sto. 1 13,00 13,00 
 Domingo de la Calzada  
 1 14,00 14,00 

 ______________________________________________________  
31,00 
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mU06A160      m    BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-  

 cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso  
 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

C/Frómista Ctra. Fuencarral a 1 8,00 8,00 
 Hortaleza  
 1 8,00 8,00 
 C/Frómista 1 1 5,00 5,00 
 1 5,00 5,00 
 C/Frómista C/Castiello de Jaca 1 5,00 5,00 
 1 5,00 5,00 
 1 5,00 5,00 
 1 5,00 5,00 
 1 5,00 5,00 
 1 5,00 5,00 
 1 5,00 5,00 
 1 5,00 5,00 
 C/Castiello de Jaca Avda. Sto. 1 5,00 5,00 
 Domingo de la Calzada  
 1 5,00 5,00 
 1 5,00 5,00 
 1 5,00 5,00 
 1 5,00 5,00 
 1 5,00 5,00 
 C/Castiello de Jaca C/ Isabel 1 5,00 5,00 
 Colbrand  
 1 5,00 5,00 
 1 5,00 5,00 
 1 5,00 5,00 
 C/ Isabel Colbrand C/ Federico 1 5,00 5,00 
 Mompou  
 1 5,00 5,00 
 1 5,00 5,00 
 1 5,00 5,00 

 ______________________________________________________  
136,00 

mU06A170      m    BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                       
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para  

 formación de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inl-  
 cuir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

C/ Isabel Colbrand 1 9,00 9,00 
 C/Frómista C/Castiello de Jaca 1 9,00 9,00 

 ______________________________________________________  
18,00 

mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  

 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
C/Frómista Ctra. Fuencarral a 1 215,00 215,00 

 Hortaleza  
 C/Frómista 1 1 127,00 127,00 
 C/Frómista C/Castiello de Jaca 1 548,00 548,00 
 C/Castiello de Jaca Avda. Sto. 1 99,50 99,50 
 Domingo de la Calzada  
 C/Castiello de Jaca C/ Isabel 1 291,00 291,00 
 Colbrand  
 C/ Isabel Colbrand C/ Federico 1 624,00 624,00 
 Mompou  
 C/Castiello de Jaca 1 249,00 249,00 
 Descuento por encintado -1 2.153,50 0,10 -215,35 

 ______________________________________________________  
1.938,15 
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mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
C/Castiello de Jaca Avda. Sto. 1 524,00 524,00 

 Domingo de la Calzada  
 Encintado loseta de terrazo 1 2.153,50 0,10 215,35 

 ______________________________________________________  
739,35 

mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  

 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
C/Frómista Ctra. Fuencarral a 2 5,00 0,60 6,00 

 Hortaleza  
 C/Frómista 1 2 5,00 0,60 6,00 
 C/Frómista C/Castiello de Jaca 6 5,00 0,60 18,00 
 1 5,00 1,80 9,00 
 C/Castiello de Jaca Avda. Sto. 6 5,00 0,60 18,00 
 Domingo de la Calzada  
 2 5,00 0,60 6,00 
 C/Castiello de Jaca C/ Isabel 2 5,00 0,60 6,00 
 Colbrand  
 C/ Isabel Colbrand C/ Federico 4 5,00 0,60 12,00 
 Mompou  
 C/Castiello de Jaca 2 5,00 0,60 6,00 

 ______________________________________________________  
87,00 

PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  

 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

C/Frómista Ctra. Fuencarral a 1 6,50 0,80 5,20 
 Hortaleza  
 1 4,00 0,80 3,20 
 C/Frómista 1 1 4,00 0,80 3,20 
 1 6,50 0,80 5,20 
 C/Frómista C/Castiello de Jaca 1 4,00 0,80 3,20 
 1 7,50 0,80 6,00 
 1 5,50 0,80 4,40 
 1 6,00 0,80 4,80 
 1 6,50 0,80 5,20 
 1 7,00 0,80 5,60 
 C/Castiello de Jaca Avda. Sto. 1 6,50 0,80 5,20 
 Domingo de la Calzada  
 1 6,50 0,80 5,20 
 1 6,00 0,80 4,80 
 1 11,00 0,80 8,80 
 1 2,50 0,80 2,00 
 1 5,00 0,80 4,00 
 C/Castiello de Jaca C/ Isabel 1 3,00 0,80 2,40 
 Colbrand  
 1 5,00 0,80 4,00 
 C/ Isabel Colbrand C/ Federico 1 7,50 0,80 6,00 
 Mompou  
 1 7,00 0,80 5,60 
 1 11,00 0,80 8,80 
 1 9,00 0,80 7,20 
 C/Castiello de Jaca 1 5,50 0,80 4,40 
 1 5,50 0,80 4,40 

 ______________________________________________________  
118,80 
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mU06B120      m2   ADOQUÍN PREF. e=8cm COLOR                                         
Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de  

 espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios  
 (blanco, rojo, etc) lisos o combinados.  

C/Frómista Ctra. Fuencarral a 1 59,50 59,50 
 Hortaleza  
 C/Castiello de Jaca 1 78,50 78,50 

 ______________________________________________________  
138,00 

mU15CB020     ud   PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 60x60                                 
Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de 60 x 60 cm en acera; inclu-  

 yendo recrecido puntual de arqueta hasta una longitud máxima de una hilada de fabrica de ladrillo y  
 recolocación de la arqueta, completamente terminada.  

C/Frómista Ctra. Fuencarral a 1 2,00 2,00 
 Hortaleza  
 C/Frómista 1 1 2,00 2,00 
 C/Frómista C/Castiello de Jaca 1 3,00 3,00 
 C/Castiello de Jaca Avda. Sto. 1 4,00 4,00 
 Domingo de la Calzada  

 ______________________________________________________  
11,00 

mU07B010      m2   RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                       
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base  

 de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la su-  
 perficie.  

C/ Federico Mompou / C/ Isabel 1 1.339,50 1.339,50 
 Colbrand  
 C/Castiello de Jaca 1 242,50 242,50 

 ______________________________________________________  
1.582,00 

mU07DA020     t     MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                           
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas  

 densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas  
 reparaciones del pavimento.  

C/ Federico Mompou / C/ Isabel 1 1.339,50 2,35 0,05 157,39 
 Colbrand  
 C/Castiello de Jaca 1 242,50 2,35 0,05 28,49 

 ______________________________________________________  
185,88 

mU06B110      m2   ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS                                          
Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de  

 espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.  
C/Frómista C/Castiello de Jaca 1 69,00 69,00 

 ______________________________________________________  
69,00 
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APARTADO CLT.1.6 SEÑALIZACIÓN                                                      
mU15AH110     m2   SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                            

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales  
 de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga  
 duración, incluso premarcaje.  

C/Frómista Ctra. Fuencarral a 1 23,50 23,50 
 Hortaleza  
 C/Frómista 1 1 12,50 12,50 
 C/Frómista C/Castiello de Jaca 1 42,00 42,00 
 C/Castiello de Jaca Avda. Sto. 1 13,50 13,50 
 Domingo de la Calzada  
 C/Castiello de Jaca C/ Isabel 1 37,00 37,00 
 Colbrand  
 C/ Isabel Colbrand C/ Federico 1 37,00 37,00 
 Mompou  
 C/Castiello de Jaca 1 21,50 21,50 

 ______________________________________________________  
187,00 

mU15AV020     ud   POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA                                      
Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular  

 de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura,  
 incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.  

11 11,00 
 ______________________________________________________  

11,00 
PN_0037       ud   Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                   

Retranqueo de cartel y poste de señalización peatonal, acopio y vigilancia en obra, nueva cimenta-  
 ción e instalación, incluso demolición de cimentación y transporte a vertedero controlado de produc-  
 tos sobrantes.  

11 11,00 
 ______________________________________________________  

11,00 
mU16H096      ud   BOLARDO DE CAUCHO h=0,90m                                         

Suministro y colocación de bolardo cilíndrico de caucho reciclado, h= 0.90 m, incluso cimentación.  
14 14,00 

 ______________________________________________________  
14,00 

APARTADO CLT.1.7 OBRA CIVIL, SEMAFORIZACIÓN                                        
 SUBAPARTADO CLT.1.7.1 Obra civil de semaforizacion                                      
mU15CA060     m    CANALIZACIÓN CRUCE DE CALZADA, A MAQ.                             

Apertura de canalización subterránea en cruce de calzada de cualquier tipo, a máquina, según ficha  
 correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del pavimento existente, excavaciones en zan-  
 ja pozo o galería, cuna de hormigón HM-20, suministro y colocación de tres tubos (dejando guia), re-  
 lleno con hormigón HM-20, suministro y colocación de cinta señalizadora, relleno posterior de la zan-  
 ja según indicaciones del PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compacta-  
 da, extensión de base de hormigón HM-12,5 y mezcla bituminosa, incluso el transporte y el canon  
 de RCD a vertedero. Completamente terminado.  

1 8,50 8,50 
 ______________________________________________________  

8,50 
mU15CB110     ud   CIMENTACIÓN BÁCULO                                                

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón  
 HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,  
 pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en acera existente a mantener de e=  
 0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
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mU15CB100     ud   CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                              
Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-  

 migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø  
 110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e=20 cm; incluso levantado  
 de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

1 6,00 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 
mU13E010      ud   PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM                                    

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir  
 pozo.  

9 9,00 
 ______________________________________________________  

9,00 
mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  
 riales y mano de obra.  

9 9,00 
 ______________________________________________________  

9,00 
mU15CB150     ud   CIMENTACIÓN ARMARIO DE CENTRAL                                    

Cimentación de soporte para armario de central o de comunicaciones de 80 x80 cm, con hormigón  
 HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codos corrugado de PE ø 110  
 mm y  pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la  
 misma y con reposición de su capa de rodadura.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mU13KD020     ud   EXC.TOMA TIE.500X500X2MM EN ARQ. EXISTENTE                        

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2 mm,  
 incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta existente.  

9 9,00 
 ______________________________________________________  

9,00 
SUBAPARTADO CLT.1.7.2 Semaforos                                                         

 ELEMENTO CT-11 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA-CASTIELLO DE JACA-FROMISTA            
CT-1.2.100    ud   SUMIN. E INSTALACIÓN PLACA TOMA DE TIERRA                         

ud Suministro e instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de chapa de acero galva-  
 nizado  de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según fi-  
 cha de la NECOU, en arqueta existente a mantener.  

11 11,00 
 ______________________________________________________  

11,00 
CT-2.1.10     ud   COLUMNA CHAPA 1 m                                                 

ud Suministro y colocación de columna de chapa de acero de 1,00 metro completamente pintada, se-  
 gún ficha de la NECOU, para sustentación de caja de detectores; incluyendo accesorios, transporte  
 y pequeño material.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
CT-2.1.20     ud   COLUMNA CHAPA ACERO CL-TN 2400                                    

ud Suministro y colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros de altura,  
 para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la NECOU, para sustenta-  
 ción de semáforos; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, otros  
 accesorios y pequeño material.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
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CT-2.1.60     ud   BÁCULO Y ALARGADERA 6 m x 3,50 m                                  
ud Suministro y colocación de báculo de chapa de acero de  6,00 metros de altura y 3,50 metros de  

 longitud de brazo, para sustentación de semáforos, completamente pintado, según ficha de la NE-  
 COU; incluyendo alargadera de 35 cm,  un soporte para sustentación de semáforo en punta,  codos  
 de 270 mm para sujeción de semáforos de cualquier clase, una pantalla de fibra de vidrio, otros ac-  
 cesorios y pequeño material.  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-2.1.64A    ud   ALARGADERA BÁCULO 1,00 m                                          

ud Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 1,00 m de longitud.  
3 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

CT-2.1.67     ud   SOPORTE COLGANTE                                                

ud Suministro y colocación en punta de báculo de soporte colgante para sustentación de semáforos,  
 incluyendo medios auxiliares y pequeño material.  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-2.1.68     ud   PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                          

ud Suministro y colocación en punta de báculo de pantalla de fibra de vidrio, según ficha de la NE-  
 COU, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-2.1.100    ud   BRAZO SOPORTE 150-270 S                                           

ud Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 150 S ó 270-S, segun ficha de  
 la NECOU, para sustentación de semáforos. Incluyendo pequeño material  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-2.1.101    ud   BRAZO SOPORTE 270 D DOBLE T                                       

ud Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 270-D de dble T, para sustenta-  
 ción de multiples cabezas semafóricas, segun ficha de la NECOU. Incluyendo pequeño material  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-2.2.20     ud   CAJA CHAPA ALOJAM.DETECTOR                                        

ud Suministro y montaje de caja de chapa de acero galvanizada y pintada para alojamiento de detec-  
 tores,  dotada de bastidor para alojamiento y montaje de equipo, incluso accesorios y pequeño mate-  
 rial.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
CT-3.1.11     ud   SEMAFORO S 13/200 LEDS                                            

ud Suministro y montaje hasta 4 metros de altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyec-  
 tado, y ópticas de Leds de  tres colores, modelo S-13/200 de la NECOU; incluyendo medios auxi-  
 liares y pequeño material.  

15 15,00 
 ______________________________________________________  

15,00 
CT-3.1.13b    ud   SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                       

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo          
3 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 
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CT-3.1.41     ud   SEMAFORO S 12/200 P LEDS                                          
ud Suministro y montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril bici, con semáforo en  

 aluminio inyectado, y ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/200_P  de la NECOU; incluyen-  
 do medios auxiliares y pequeño material.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
CT-3.1.61     ud   SEMAFORO S 12/100 LEDS                                            

ud Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de leds  
 de dos colores, modelo S-12/100 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.80a    ud   AVISADOR ACUST.INVID. 32 SONIDOS                                  

ud Suministro y montaje de avisador acustico para invidentes, dotado de un mínimo de 8 sonidos di-  
 ferentes pregrabados y regulación de volumen para cada uno de ellos; dotado de programador dia-  
 rio/semanal/anual. Incluido medios auxiliares y pequeño material.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
CT-3.2.16 a   ud   LENTE FLECHA VERDE SEMAF. D=200mm                                 

ud Suministro y montaje, en obra o almacén, de  lente con flecha verde para semáforo de vehículos  
 con lámparas de incandescencia de 200 mm de diámetro, incluyendo desmontaje del elemento daña-  
 do, junta de goma y  pequeño material.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-4.1.10     m    REGATA LAZO DETECTOR PTO.MEDIDA                                   

m Construcción de regata para un lazo detector en Punto de Medida, incluyendo espira, conexiona-  
 do en caja y sellado de la misma mediante producto asfáltico y resina especial, ejecutado en jornada  
 nocturna o festiva.  

134 134,00 
 ______________________________________________________  

134,00 
CT-4.1.20     ud   DETECTOR VEHÍCULO 2 LAZOS                                         

ud Suministro y montaje de detector para vehículos, tipo lazo inductivo, dotado de microprocesador  
 regulable para dos lazos y salida de relé configurable en abierto o cerrado.  

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 
CT-4.2.33     ud   GRUPO REGULADOR DETEC.LAMPA.FUND. 42/25 V A.C.                    

ud Suministro y montaje de grupo de regulador a 42/25 V A.C. con sistema de detección de lámpa-  
 ras fundidas, incluyendo suministro y  montaje sobre chasis de tarjetas de grupo y fusible, modifica-  
 ción de memorias  y conexionado de cableado de salida.  

10 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
CT-4.2.34     ud   MONTAJE GRUPO REGULADOR                                           

ud de montaje de grupo de regulador de cualquier tensión y clase, incluyendo fusible, modificación de  
 memorias  y conexionado de cableado de salida.  

10 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
CT-5.2.11     m    CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de  
 tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

1 225,70 225,70 
 ______________________________________________________  

225,70 
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CT-5.2.20     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 566,23 566,23 

 ______________________________________________________  
566,23 

CT-5.2.30     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 1.065,70 1.065,70 

 ______________________________________________________  
1.065,70 

CT-5.2.40     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 1.551,13 1.551,13 

 ______________________________________________________  
1.551,13 

CT-5.3.10     m    CABLE 2 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO                                
m Suministro y colocación en instalación subterranea o bandeja de cable telefónico armado y apanta-  

 llado de 2 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la  
 llama.  

1 340,20 340,20 
 ______________________________________________________  

340,20 
CT-5.3.20     m    CABLE 4 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO                                

m Suministro y colocación en instalación subterranea o bandeja de cable telefónico armado y apanta-  
 llado de 4 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la  
 llama.  

1 226,03 226,03 
 ______________________________________________________  

226,03 
CT-5.5.10     m    MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                      

m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.  
1 657,88 657,88 

 ______________________________________________________  
657,88 

mU13AB010     ud   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 5 A                            
Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 5 amperios, instalado.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
LM001         ud   CENTRALIZACIÓN DE UN REGULADOR SEMAFÓRICO                         

Unidad de centralización de un regulador semafórico  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

LM002         ud   PROGRAMACIÓN DE UN REGULADOR ELECTRÓNICO                          
Unidad de programación de un regulador electrónico  

 ________________________________________________  
1,00 

LM003         ud   ALTA UN REGULADOR SEMAFÓRICO EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL C.G.M.  
Unidad de dar de alta un regulador semafórico en el sistema de control del C.G.M.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 

406
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LM004         ud   INGENIERÍA DE CÁLCULO DE RUTAS DE DESFASES Y DE REPARTOS          
Unidad de ingeniería de cálculo de rutas de desfases y de repartos  

 ________________________________________________  
1,00 

LM005         ud   INTRODUCCIÓN DE PLANOS EN EL GIS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID       
Unidad de introducción de planos en el GIS del Ayuntamiento de Madrid  

 ________________________________________________  
1,00 

LM006         ud   ALTA EN LA RED DE COMUNICACIONES DEL AYTO. DE MADRID, A UN REGUL  
Unidad de dar de alta en la red de comunicaciones del Ayto. de Madrid, a un regulador semafórico  

 ________________________________________________  
1,00 

APARTADO CLT.1.8 JARDINERIA                                                        
mU14A210      m3   ARENA DE RÍO EN JARDINERÍA                                        

Suministro a granel y extensión de arena de río en jardinería, por medios mecánicos.  
c/ de Frómista 1 72,50 0,20 14,50 

 ______________________________________________________  
14,50 

mU14A130      m3   MANTILLO JARDÍN                                                 

Suministro y extensión a mano de mantillo de jardín, procedente de fermentaciones de residuos ani-  
 males (estiércoles, etc.) o vegetales (hojas, etc.) de carácter neutro (pH = 7) bien fermentado y cri-  
 bado, suministrado a granel, extendido sobre el terreno en capa de 1 cm  

c/ de Frómista 1 72,50 0,10 7,25 
 ______________________________________________________  

7,25 
mU14B080      m3   ABONO ORGÁNICO                                                  

Suministro y extensión de abono orgánico.  
c/ de Frómista 1 72,50 0,05 3,63 

 ______________________________________________________  
3,63 

mU14N040      ud   TRA.Y PLA. ARBUSTO < 1.50 M VIVERO MUNIPAL                        
Transporte y plantación de arbusto de hasta 1.50 m altura, suministrado por Viveros Municipales, in-  

 cluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.  
180 180,00 

 ______________________________________________________  
180,00 

SUBCAPÍTULO 2CEIP TARRADE Actuación CEIP José Tarradellas                                   
 APARTADO CLT.2.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

C/ Palas de Rey C/ S. Julián Camino 1 80,50 80,50 
 C/ Palas de Rey C/ Triacastela 1 237,00 237,00 
 C/ Tierra Melide Glorieta de Lalin 1 73,50 73,50 
 C/ Tierra Melide C/ S. Julián Camino 1 91,00 91,00 
 C/ Tierra Melide C/ Triacastela 1 77,00 77,00 
 C/ Tierra Melide Glorieta del Monte del 1 90,50 90,50 
 Gozo  

 ______________________________________________________  
649,50 
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mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  
C/ Palas de Rey C/ S. Julián Camino 1 326,50 326,50 

 C/ Palas de Rey C/ Triacastela 1 882,00 882,00 
 C/ Tierra Melide Glorieta de Lalin 1 287,00 287,00 
 C/ Tierra Melide C/ S. Julián Camino 1 324,50 324,50 
 C/ Tierra Melide C/ Triacastela 1 206,50 206,50 
 C/ Tierra Melide Glorieta del Monte del 1 216,50 216,50 
 Gozo  

 ______________________________________________________  
2.243,00 

mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  

 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  
C/ Palas de Rey C/ S. Julián Camino 1 141,00 0,35 49,35 

 C/ Palas de Rey C/ Triacastela 1 466,00 0,35 163,10 
 C/ Tierra Melide Glorieta de Lalin 1 134,00 0,35 46,90 
 C/ Tierra Melide C/ S. Julián Camino 1 167,50 0,35 58,63 
 C/ Tierra Melide C/ Triacastela 1 111,00 0,35 38,85 
 C/ Tierra Melide Glorieta del Monte del 1 101,50 0,35 35,53 
 Gozo  
 Incremento por colocación de nuevo 1 778,00 0,40 0,20 62,24 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
454,60 

mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
C/ Palas de Rey C/ S. Julián Camino 1 80,500 0,300 0,500 12,075  

 C/ Palas de Rey C/ Triacastela 1 237,000 0,300 0,500 35,550 
 C/ Tierra Melide Glorieta de Lalin 1 73,500 0,300 0,500 11,025 
 C/ Tierra Melide C/ S. Julián Camino 1 91,000 0,300 0,500 13,650 
 C/ Tierra Melide C/ Triacastela 1 77,000 0,300 0,500 11,550 
 C/ Tierra Melide Glorieta del Monte del 1 90,500 0,300 0,500 13,575 
 Gozo  

 ______________________________________________________  
97,43 

mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 2.243,00 0,05 112,15 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 454,60 454,60 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 97,43 97,43 
 FRESADO DEL PAVIMENTO 1 90,00 90,00 

 ______________________________________________________  
754,18 

mU07A020      m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO                                             
m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina  

 fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.  
C/ Palas de Rey C/ S. Julián Camino 1 162,50 5,00 812,50 

 C/ Palas de Rey C/ Triacastela 1 1.320,50 5,00 6.602,50 
 C/ Tierra Melide Glorieta de Lalin 1 56,00 5,00 280,00 
 C/ Tierra Melide C/ S. Julián Camino 1 148,50 5,00 742,50 
 C/ Tierra Melide Glorieta del Monte del 1 108,00 5,00 540,00 
 Gozo  

 ______________________________________________________  
8.977,50 
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APARTADO CLT.2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  
 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

C/ Palas de Rey C/ S. Julián Camino 1 141,00 0,25 35,25 
 C/ Palas de Rey C/ Triacastela 1 466,00 0,25 116,50 
 C/ Tierra Melide Glorieta de Lalin 1 134,00 0,25 33,50 
 C/ Tierra Melide C/ S. Julián Camino 1 167,50 0,25 41,88 
 C/ Tierra Melide C/ Triacastela 1 111,00 0,25 27,75 
 C/ Tierra Melide Glorieta del Monte del 1 101,50 0,25 25,38 
 Gozo  

 ______________________________________________________  
280,26 

APARTADO CLT.2.3 SANEAMIENTO                                                       
mU09AV010     m    TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                              

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especi-  
 ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN  
 mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso  
 p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.  

9 1,80 16,20 
 ______________________________________________________  

16,20 
mU02BZ020     m3   EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                     

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de  
 terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so-  
 bre perfil, sin transporte.  

16,2 1,00 1,00 1,00 16,20 
 ______________________________________________________  

16,20 
mU02EA030     m3   SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                     

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-  
 ño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.  

16,2 1,00 1,00 0,15 2,43 
 ______________________________________________________  

2,43 
mU02F030      m2   REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                       

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos  
 excavados con máquina.  

16,2 1,00 16,20 
 ______________________________________________________  

16,20 
mU02F040      m2   COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                          

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.  
16,2 1,00 16,20 

 ______________________________________________________  
16,20 

mU02ER010     m3   RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                     
Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la  

 propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.  
16,2 1,00 1,00 0,62 10,04 

 ______________________________________________________  
10,04 
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mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

16,2 1,00 1,00 0,15 2,43 
 ______________________________________________________  

2,43 
mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  
 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  

EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 1 16,20 16,20 
 ______________________________________________________  

16,20 
mU09BV050     ud   CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA                     

Suministro e instalación de cerco y tapa-rejilla circular, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal  
 tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para  
 clase de carga D-400, según N.E.C.  

9 9,00 
 ______________________________________________________  

9,00 
IMB01         Ud   Sumidero de calzada                                               

Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta, conducción o elementos nece-  
 sarios para total acabado y funcionamiento.   

9 9,00 
 ______________________________________________________  

9,00 
APARTADO CLT.2.4 RETRANQUEOS                                                       

 SUBAPARTADO CLT.2.4.1 RETRANQUEO DE BACULO DE SEMAFORO                                  
CT-2.1.62     ud   DESMONTAJE BÁCULO 6 m                                             

ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud,  inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-2.1.64b    ud   DESMONTAJE SOPORTE COLGANTE                                       

ud Desmontaje de soporte colgante para sustentación de semáforos en punta de baculo, ya instalado,  
 incluyendo medios auxiliares.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-2.1.65b    ud   DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                               

ud Desmontaje de pantalla de fibra de vidrio, existente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-  
 do medios auxiliares y  desmontaje de semáforo.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.14     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                         

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.53     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                         

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-  
 res y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
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CT-3.1.13b    ud   SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                       
ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo          

1 2,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-2.1.102    ud   MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                            

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte existente para sustentación de semáforos, incluyendo  
 medios auxiliares y pequeño material.  

1 2,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-3.1.72     ud   DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                      

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo desconexinado y peque-  
 ño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.82     ud   DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                      

ud  Desmontaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-  
 nexionado y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-5.5.40     m    DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                  

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización existente.  
1 150,00 150,00 

 ______________________________________________________  
150,00 

CT-2.1.61     ud   MONTAJE BÁCULO 6 m                                                
ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud,  incluyen-  

 do medios auxiliares y pequeño material.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-2.167A     ud   MONTAJE SOPORTE COLGANTE                                          
ud Montaje de soporte colgante para sustentación de semáforo en punta de báculo ya instalado, inclu-  

 yendo medios auxiliares y pequeño material.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-2.1.65a    ud   MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                  
ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de vidrio en punta de báculo, incluyendo medios  

 auxiliares, montaje de semaforo y pequeño material.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-3.1.13     ud   MONTAJE SEMAFORO 200mm                                            
ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-  

 do medios auxiliares y pequeño material.  
1 3,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 
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CT-3.1.52     ud   MONTAJE SEMAFORO 100mm                                            
ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y  

 pequeño material.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-3.1.71     ud   MONTAJE PULSADOR PEATONES                                         
ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo conexionado y pequeño ma-  

 terial.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-3.1.81     ud   MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                         
ud  Montaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-  

 máforo de peatón y pequeño material.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-5.2.40     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 100,00 100,00 

 ______________________________________________________  
100,00 

CT-5.2.30     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 100,00 100,00 

 ______________________________________________________  
100,00 

CT-5.2.20     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 100,00 100,00 

 ______________________________________________________  
100,00 

CT-5.2.11     m    CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                         
m Conductor de cobre UNE RV de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de  

 tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
1 20,00 20,00 

 ______________________________________________________  
20,00 

CT-5.5.10     m    MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                      
m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.  

1 80,00 80,00 
 ______________________________________________________  

80,00 
mU15CB110     ud   CIMENTACIÓN BÁCULO                                                

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón  
 HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,  
 pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en acera existente a mantener de e=  
 0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
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SUBAPARTADO CLT.2.4.2 RETRANQUEO DE COLUMNA DE SEMAFORO                                 
CT-2.1.52     ud   DESMONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                     

ud Desmontaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y peque-  
 ño material.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-2.1.65b    ud   DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                               

ud Desmontaje de pantalla de fibra de vidrio, existente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-  
 do medios auxiliares y  desmontaje de semáforo.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.14     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                         

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

3 3,00 9,00 
 ______________________________________________________  

9,00 
CT-3.1.53     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                         

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-  
 res y pequeño material.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.72     ud   DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                      

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo desconexinado y peque-  
 ño material.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.82     ud   DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                      

ud  Desmontaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-  
 nexionado y pequeño material.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-5.5.40     m    DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                  

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización existente.  
3 150,00 450,00 

 ______________________________________________________  
450,00 

CT-2.1.51     ud   MONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                        
ud Montaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y pequeño  

 material.  
3 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

CT-2.1.65a    ud   MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                  
ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de vidrio en punta de báculo, incluyendo medios  

 auxiliares, montaje de semaforo y pequeño material.  
3 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 
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CT-2.1.102    ud   MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                            
Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte existente para sustentación de semáforos, incluyendo  

 medios auxiliares y pequeño material.  
3 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

CT-3.1.13     ud   MONTAJE SEMAFORO 200mm                                            
ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-  

 do medios auxiliares y pequeño material.  
3 3,00 9,00 

 ______________________________________________________  
9,00 

CT-3.1.52     ud   MONTAJE SEMAFORO 100mm                                            
ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y  

 pequeño material.  
3 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

CT-3.1.71     ud   MONTAJE PULSADOR PEATONES                                         
ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo conexionado y pequeño ma-  

 terial.  
3 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

CT-3.1.81     ud   MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                         
ud  Montaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-  

 máforo de peatón y pequeño material.  
3 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

CT-5.2.40     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
3 100,00 300,00 

 ______________________________________________________  
300,00 

CT-5.2.30     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
3 100,00 300,00 

 ______________________________________________________  
300,00 

CT-5.2.20     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
3 100,00 300,00 

 ______________________________________________________  
300,00 

CT-5.2.11     m    CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                         
m Conductor de cobre UNE RV de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de  

 tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
3 20,00 60,00 

 ______________________________________________________  
60,00 
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CT-5.5.10     m    MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                      
m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.  

3 80,00 240,00 
 ______________________________________________________  

240,00 
mU15CB100     ud   CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                              

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-  
 migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø  
 110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e=20 cm; incluso levantado  
 de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
SUBAPARTADO CLT.2.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                                 

mU13BAS020    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                     
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal  

 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
16 100,00 4,00 6.400,00 

 ______________________________________________________  
6.400,00 

mU13BAT030    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                                 
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  

 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
16 100,00 1.600,00 

 ______________________________________________________  
1.600,00 

mU13BAT050    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                                 
Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  

 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
16 5,00 80,00 

 ______________________________________________________  
80,00 

mU13BAB020    m    CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                              
Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico  

 para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.  
16 12,00 192,00 

 ______________________________________________________  
192,00 

mU13F130      ud   MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                        
Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.  

16 1,00 2,00 32,00 
 ______________________________________________________  

32,00 
mU13F170      ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-  
 ga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  

16 1,00 2,00 32,00 
 ______________________________________________________  

32,00 
mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  
 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

16 5,00 80,00 
 ______________________________________________________  

80,00 
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mU13KC110     ud   CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                               
Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón  

 HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo  
 corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, si-  
 tuada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-  
 rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.  

16 1,00 16,00 
 ______________________________________________________  

16,00 
mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  
 riales y mano de obra.  

16 1,00 2,00 32,00 
 ______________________________________________________  

32,00 
APARTADO CLT.2.5 PAVIMENTACIÓN                                                     

mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

C/ Palas de Rey C/ S. Julián Camino 1 141,00 0,15 21,15 
 C/ Palas de Rey C/ Triacastela 1 466,00 0,15 69,90 
 C/ Tierra Melide Glorieta de Lalin 1 134,00 0,15 20,10 
 C/ Tierra Melide C/ S. Julián Camino 1 167,50 0,15 25,13 
 C/ Tierra Melide C/ Triacastela 1 111,00 0,15 16,65 
 C/ Tierra Melide Glorieta del Monte del 1 101,50 0,15 15,23 
 Gozo  
 Incremento por colocación de nuevo 1 778,00 0,37 0,20 57,57 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
225,73 

mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

C/ Palas de Rey C/ S. Julián Camino 1 80,00 80,00 
 C/ Palas de Rey C/ Triacastela 1 240,00 240,00 
 C/ Tierra Melide Glorieta de Lalin 1 78,00 78,00 
 C/ Tierra Melide C/ S. Julián Camino 1 89,00 89,00 
 C/ Tierra Melide C/ Triacastela 1 68,00 68,00 
 C/ Tierra Melide Glorieta del Monte del 1 69,00 69,00 
 Gozo  

 ______________________________________________________  
624,00 

mU06A160      m    BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-  

 cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso  
 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

28 5,00 140,00 
 ______________________________________________________  

140,00 
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mU06A170      m    BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                       
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para  

 formación de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inl-  
 cuir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

C/ Tierra Melide Glorieta de Lalin 1 7,00 7,00 
 C/ Triacastela 1 7,00 7,00 

 ______________________________________________________  
14,00 

mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  

 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
C/ Palas de Rey C/ S. Julián Camino 1 427,00 427,00 

 C/ Palas de Rey C/ Triacastela 1 1.664,00 1.664,00 
 C/ Tierra Melide Glorieta de Lalin 1 383,00 383,00 
 C/ Tierra Melide C/ S. Julián Camino 1 436,00 436,00 
 C/ Tierra Melide C/ Triacastela 1 280,50 280,50 
 C/ Tierra Melide Glorieta del Monte del 1 108,00 108,00 
 Gozo  
 Descuento por encintado -1 3.298,50 0,10 -329,85 

 ______________________________________________________  
2.968,65 

mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
C/ Tierra Melide Glorieta del Monte del 1 172,50 172,50 

 Gozo  
 Encintado loseta de terrazo 1 3.298,50 0,10 329,85 

 ______________________________________________________  
502,35 

mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  

 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
28 5,00 0,60 84,00 

 ______________________________________________________  
84,00 

PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  

 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

C/ Palas de Rey C/ S. Julián Camino 1 21,00 0,80 16,80 
 C/ Palas de Rey C/ Triacastela 1 24,70 0,80 19,76 
 C/ Tierra Melide Glorieta de Lalin 1 17,50 0,80 14,00 
 C/ Tierra Melide C/ S. Julián Camino 1 24,50 0,80 19,60 
 C/ Tierra Melide C/ Triacastela 1 55,00 0,80 44,00 
 C/ Tierra Melide Glorieta del Monte del 1 16,50 0,80 13,20 
 Gozo  

 ______________________________________________________  
127,36 

mU06B110      m2   ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS                                          
Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de  

 espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.  
C/ Tierra Melide Glorieta de Lalin 1 38,50 38,50 

 C/ Triacastela 1 53,00 53,00 
 ______________________________________________________  

91,50 
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mU15CB020     ud   PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 60x60                                 
Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de 60 x 60 cm en acera; inclu-  

 yendo recrecido puntual de arqueta hasta una longitud máxima de una hilada de fabrica de ladrillo y  
 recolocación de la arqueta, completamente terminada.  

10 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
mU07B010      m2   RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                       

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base  
 de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la su-  
 perficie.  

C/ Palas de Rey C/ S. Julián Camino 1 162,50 162,50 
 C/ Palas de Rey C/ Triacastela 1 1.320,50 1.320,50 
 C/ Tierra Melide Glorieta de Lalin 1 56,00 56,00 
 C/ Tierra Melide C/ S. Julián Camino 1 148,50 148,50 
 C/ Tierra Melide Glorieta del Monte del 1 108,00 108,00 
 Gozo  

 ______________________________________________________  
1.795,50 

mU07DA020     t     MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                           
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas  

 densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas  
 reparaciones del pavimento.  

C/ Palas de Rey C/ S. Julián Camino 1 162,50 2,35 0,05 19,09 
 C/ Palas de Rey C/ Triacastela 1 1.320,50 2,35 0,05 155,16 
 C/ Tierra Melide Glorieta de Lalin 1 56,00 2,35 0,05 6,58 
 C/ Tierra Melide C/ S. Julián Camino 1 148,50 2,35 0,05 17,45 
 C/ Tierra Melide Glorieta del Monte del 1 108,00 2,35 0,05 12,69 
 Gozo  

 ______________________________________________________  
210,97 

APARTADO CLT.2.6 SEÑALIZACION                                                      
mU15AH110     m2   SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                            

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales  
 de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga  
 duración, incluso premarcaje.  

C/ Palas de Rey C/ S. Julián Camino 1 21,00 21,00 
 C/ Triacastela 1 42,50 42,50 
 C/ Tierra Melide Glorieta de Lalin 1 17,50 17,50 
 C/ Tierra Melide C/ S. Julián Camino 1 45,50 45,50 
 C/ Tierra Melide Glorieta del Monte del 1 13,50 13,50 
 Gozo  

 ______________________________________________________  
140,00 

mU01C050      ud   DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL                                      
Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga sobre ca-  

 mión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxi-  
 liares.  

10 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
mU15AV020     ud   POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA                                      

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular  
 de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura,  
 incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.  

14 14,00 
 ______________________________________________________  

14,00 
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PN_0037       ud   Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                   
Retranqueo de cartel y poste de señalización peatonal, acopio y vigilancia en obra, nueva cimenta-  

 ción e instalación, incluso demolición de cimentación y transporte a vertedero controlado de produc-  
 tos sobrantes.  

14 14,00 
 ______________________________________________________  

14,00 
APARTADO CLT.2.7 OBRACIVIL, SEMAFORIZACIÓN                                         

 SUBAPARTADO CLT.2.7.1 Obra civil de semaforización                                      
mU15CA060     m    CANALIZACIÓN CRUCE DE CALZADA, A MAQ.                             

Apertura de canalización subterránea en cruce de calzada de cualquier tipo, a máquina, según ficha  
 correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del pavimento existente, excavaciones en zan-  
 ja pozo o galería, cuna de hormigón HM-20, suministro y colocación de tres tubos (dejando guia), re-  
 lleno con hormigón HM-20, suministro y colocación de cinta señalizadora, relleno posterior de la zan-  
 ja según indicaciones del PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compacta-  
 da, extensión de base de hormigón HM-12,5 y mezcla bituminosa, incluso el transporte y el canon  
 de RCD a vertedero. Completamente terminado.  

1 24,50 24,50 
 1 20,50 20,50 
 1 20,00 20,00 
 1 19,50 19,50 

 ______________________________________________________  
84,50 

mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  

 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

1 3,50 3,50 
 1 16,50 16,50 
 1 5,00 5,00 
 1 4,00 4,00 
 1 6,00 6,00 
 1 10,00 10,00 
 1 2,00 2,00 
 1 4,00 4,00 
 1 5,00 5,00 
 1 9,00 9,00 

 ______________________________________________________  
65,00 

mU15CB110     ud   CIMENTACIÓN BÁCULO                                                
Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón  

 HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,  
 pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en acera existente a mantener de e=  
 0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
mU15CB100     ud   CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                              

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-  
 migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø  
 110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e=20 cm; incluso levantado  
 de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 
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mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       
Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  

 riales y mano de obra.  
10 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 

mU13E010      ud   PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM                                    
Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir  

 pozo.  
10 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 

mU15CB150     ud   CIMENTACIÓN ARMARIO DE CENTRAL                                    
Cimentación de soporte para armario de central o de comunicaciones de 80 x80 cm, con hormigón  

 HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codos corrugado de PE ø 110  
 mm y  pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la  
 misma y con reposición de su capa de rodadura.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mU13KD020     ud   EXC.TOMA TIE.500X500X2MM EN ARQ. EXISTENTE                        

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2 mm,  
 incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta existente.  

10 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
SUBAPARTADO CLT2.7.2 Semáforos                                                         

 ELEMENTO CT-12 PALAS DEL REY-TRIACASTELA-JULIÁN DEL CAMINO                       
CT-1.2.100    ud   SUMIN. E INSTALACIÓN PLACA TOMA DE TIERRA                         

ud Suministro e instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de chapa de acero galva-  
 nizado  de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según fi-  
 cha de la NECOU, en arqueta existente a mantener.  

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 
CT-2.1.20     ud   COLUMNA CHAPA ACERO CL-TN 2400                                    

ud Suministro y colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros de altura,  
 para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la NECOU, para sustenta-  
 ción de semáforos; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, otros  
 accesorios y pequeño material.  

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 
CT-2.1.60     ud   BÁCULO Y ALARGADERA 6 m x 3,50 m                                  

ud Suministro y colocación de báculo de chapa de acero de  6,00 metros de altura y 3,50 metros de  
 longitud de brazo, para sustentación de semáforos, completamente pintado, según ficha de la NE-  
 COU; incluyendo alargadera de 35 cm,  un soporte para sustentación de semáforo en punta,  codos  
 de 270 mm para sujeción de semáforos de cualquier clase, una pantalla de fibra de vidrio, otros ac-  
 cesorios y pequeño material.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
CT-2.1.64A    ud   ALARGADERA BÁCULO 1,00 m                                          

ud Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 1,00 m de longitud.  
4 4,00 

 ______________________________________________________  
4,00 
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CT-2.1.67     ud   SOPORTE COLGANTE                                                

ud Suministro y colocación en punta de báculo de soporte colgante para sustentación de semáforos,  
 incluyendo medios auxiliares y pequeño material.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
CT-2.1.68     ud   PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                          

ud Suministro y colocación en punta de báculo de pantalla de fibra de vidrio, según ficha de la NE-  
 COU, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
CT-2.1.101    ud   BRAZO SOPORTE 270 D DOBLE T                                       

ud Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 270-D de dble T, para sustenta-  
 ción de multiples cabezas semafóricas, segun ficha de la NECOU. Incluyendo pequeño material  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
CT-3.1.11     ud   SEMAFORO S 13/200 LEDS                                            

ud Suministro y montaje hasta 4 metros de altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyec-  
 tado, y ópticas de Leds de  tres colores, modelo S-13/200 de la NECOU; incluyendo medios auxi-  
 liares y pequeño material.  

14 14,00 
 ______________________________________________________  

14,00 
CT-3.1.13b    ud   SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                       

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo          
4 4,00 

 ______________________________________________________  
4,00 

CT-3.1.41     ud   SEMAFORO S 12/200 P LEDS                                          
ud Suministro y montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril bici, con semáforo en  

 aluminio inyectado, y ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/200_P  de la NECOU; incluyen-  
 do medios auxiliares y pequeño material.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
CT-3.1.61     ud   SEMAFORO S 12/100 LEDS                                            

ud Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de leds  
 de dos colores, modelo S-12/100 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-3.1.80a    ud   AVISADOR ACUST.INVID. 32 SONIDOS                                  

ud Suministro y montaje de avisador acustico para invidentes, dotado de un mínimo de 8 sonidos di-  
 ferentes pregrabados y regulación de volumen para cada uno de ellos; dotado de programador dia-  
 rio/semanal/anual. Incluido medios auxiliares y pequeño material.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
CT-4.1.10     m    REGATA LAZO DETECTOR PTO.MEDIDA                                   

m Construcción de regata para un lazo detector en Punto de Medida, incluyendo espira, conexiona-  
 do en caja y sellado de la misma mediante producto asfáltico y resina especial, ejecutado en jornada  
 nocturna o festiva.  

46 46,00 
 ______________________________________________________  

46,00 
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CT-4.1.20     ud   DETECTOR VEHÍCULO 2 LAZOS                                         
ud Suministro y montaje de detector para vehículos, tipo lazo inductivo, dotado de microprocesador  

 regulable para dos lazos y salida de relé configurable en abierto o cerrado.  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-4.2.11     ud   REGULADOR ELECTRÓNICO 42/25 V A.C.                                
ud Suministro y montaje de regulador electrónico a 42/25 V A.C. para 32 grupos, dotado de micro-  

 procesador, reloj digital y previsto para funcionamiento autónomo o formando parte de un sistema co-  
 ordinado o telemandado, cumpliendo la normativa de reguladores del Ayuntamiento de Madrid; inclu-  
 yendo armario normalizado, conexionado de alimentación eléctrica y pequeño material. Sin incluir  
 conexionado e instalación de grupos de salida.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-4.2.33     ud   GRUPO REGULADOR DETEC.LAMPA.FUND. 42/25 V A.C.                    

ud Suministro y montaje de grupo de regulador a 42/25 V A.C. con sistema de detección de lámpa-  
 ras fundidas, incluyendo suministro y  montaje sobre chasis de tarjetas de grupo y fusible, modifica-  
 ción de memorias  y conexionado de cableado de salida.  

14 14,00 
 ______________________________________________________  

14,00 
CT-5.2.11     m    CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de  
 tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

1 198,40 198,40 
 ______________________________________________________  

198,40 
CT-5.2.22     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x10 mm2                            

Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 10 mm2 de sección para una ten-  
 sión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

1 117,18 117,18 
 ______________________________________________________  

117,18 
CT-5.2.30     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                           

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una  
 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

1 484,36 484,36 
 ______________________________________________________  

484,36 
CT-5.2.40     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                           

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una  
 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

1 636,66 636,66 
 ______________________________________________________  

636,66 
CT-5.3.20     m    CABLE 4 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO                                

m Suministro y colocación en instalación subterranea o bandeja de cable telefónico armado y apanta-  
 llado de 4 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la  
 llama.  

1 38,32 38,32 
 ______________________________________________________  

38,32 
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CT-5.5.10     m    MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                      
m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.  

1 274,66 274,66 
 ______________________________________________________  

274,66 
CT-5.5.90     ud   EMPALME CABLE <16 F.O. EN CAJA IP-65                              

Empalme recto o derivación para cable de hasta 16 fibras opticas, en caja estanca IP-65. Instalado,  
 incluido pequeño material y medicion reflectométrica.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-5.5.96     ud   REPARTIDORA F.O., PARA 8 FIBRAS                                   

Ud Suministro e instalación  de caja repartidora metalizada para 8 fibras ópticas, con diferentes co-  
 nectores y terminaciones, incluso medios auxiliares y pequeño material, totalmente colocada.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-5.5.100    ud   MEDIDA REFLECTOMETRICA PARA F.O. (1F.O.)                          

ud Medida reflectométrica para fibra óptica, medida la unidad de fibra comprobada; incluido emisión  
 de certificado final devidamente conformado.  

16 16,00 
 ______________________________________________________  

16,00 
CT-5.5.130    ud   Latiguillos FO monomodo, 1,50 m                                   

Latiguillos FO monomodo, 1,50 m  
2 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-6.2.31     Ud   CONVERSOS FIBRA OPT. A UTP, 2 CANAL                               
ud de Suministro e instalación de conversosr de fibra optica OSM a ETHERNET (UTP)(2 fibra),  in-  

 cluyendo conexionados,  programación y pruebas de funcionamiento hasta su puesta total en servi-  
 cio.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-6.2.60     Ud   SWICTH NIVEL II, 12 RJ-45 y 2 F.O.                                

ud de Suministro e instalación completa de SWITCH  gestionable nivel II, con 12 bocas RJ-45 y 2  
 bocas F.O. 10/100, hasta 25 KM para Rack de 19", incluidos accesorios.   

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mU13AB020     ud   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10 A                           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 amperios, instalado.  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

LM001         ud   CENTRALIZACIÓN DE UN REGULADOR SEMAFÓRICO                         
Unidad de centralización de un regulador semafórico  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
LM002         ud   PROGRAMACIÓN DE UN REGULADOR ELECTRÓNICO                          

Unidad de programación de un regulador electrónico  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 
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LM003         ud   ALTA UN REGULADOR SEMAFÓRICO EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL C.G.M.  
Unidad de dar de alta un regulador semafórico en el sistema de control del C.G.M.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
LM004         ud   INGENIERÍA DE CÁLCULO DE RUTAS DE DESFASES Y DE REPARTOS          

Unidad de ingeniería de cálculo de rutas de desfases y de repartos  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

LM005         ud   INTRODUCCIÓN DE PLANOS EN EL GIS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID       
Unidad de introducción de planos en el GIS del Ayuntamiento de Madrid  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
LM006         ud   ALTA EN LA RED DE COMUNICACIONES DEL AYTO. DE MADRID, A UN REGUL  

Unidad de dar de alta en la red de comunicaciones del Ayto. de Madrid, a un regulador semafórico  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

LM007         ud   UNIDAD DE ACOMETIDA ELÉCTRICA                                     
UNIDAD DE ACOMETIDA ELÉCTRICA: Incluyendo armario, cableados, conectores y derechos  

 de enganche de la compañía eléctrica  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

SUBCAPÍTULO 3CEIP MISTRAL Actuación CEIP Gabriela Mistral                                   
 APARTADO CLT.3.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

C/ Palas del Rey C/ Mirallos 1 17,50 17,50 
 1 9,50 9,50 
 1 9,50 9,50 
 1 9,50 9,50 
 1 20,00 20,00 
 1 149,00 149,00 
 C/ Palas del Rey C/ Padornelo 1 17,50 17,50 
 1 13,50 13,50 
 C/ Tierra Melide C/ Padornelo 1 13,00 13,00 
 1 13,00 13,00 
 1 34,50 34,50 
 1 22,50 22,50 

 ______________________________________________________  
329,00 

mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  
C/ Palas del Rey C/ Mirallos 1 41,50 41,50 

 1 517,50 517,50 
 C/ Palas del Rey C/ Padornelo 1 49,50 49,50 
 1 55,00 55,00 
 C/ Tierra Melide C/ Mirallos 1 54,50 54,50 
 C/ Tierra Melide C/ Padornelo 1 47,00 47,00 
 1 45,50 45,50 
 1 114,00 114,00 
 1 115,00 115,00 

 ______________________________________________________  
1.039,50 
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mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  

 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  
C/ Palas del Rey C/ Mirallos 1 531,00 531,00 

 C/ Palas del Rey C/ Padornelo 1 41,00 41,00 
 C/ Tierra Melide C/ Padornelo 1 133,00 133,00 
 Incremento por colocación de nuevo 1 441,00 0,40 0,20 35,28 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
740,28 

mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
C/ Palas del Rey C/ Mirallos 1 17,500 0,300 0,500 2,625  

 1 9,500 0,300 0,500 1,425 
 1 9,500 0,300 0,500 1,425 
 1 9,500 0,300 0,500 1,425 
 1 20,000 0,300 0,500 3,000 
 1 149,000 0,300 0,500 22,350 
 C/ Palas del Rey C/ Padornelo 1 17,500 0,300 0,500 2,625 
 1 13,500 0,300 0,500 2,025 
 C/ Tierra Melide C/ Padornelo 1 13,000 0,300 0,500 1,950 
 1 13,000 0,300 0,500 1,950 
 1 34,500 0,300 0,500 5,175 
 1 22,500 0,300 0,500 3,375 

 ______________________________________________________  
49,35 

mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 1.039,50 0,05 51,98 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 740,28 740,28 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 49,35 49,35 
 FRESADO DEL PAVIMENTO 1 60,00 60,00 

 ______________________________________________________  
901,61 

mU07A020      m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO                                             
m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina  

 fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.  
C/ Mirallos 1 1.077,41 5,00 5.387,05 

 C/ Padornelo 1 48,95 5,00 244,75 
 C/ Tierra Melide 1 74,35 5,00 371,75 

 ______________________________________________________  
6.003,55 
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APARTADO CLT.3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  
 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

C/ Palas del Rey C/ Mirallos 1 531,00 0,25 132,75 
 C/ Palas del Rey C/ Padornelo 1 41,00 0,25 10,25 
 C/ Tierra Melide C/ Padornelo 1 133,00 0,25 33,25 

 ______________________________________________________  
176,25 

APARTADO CLT.3.3 SANEAMIENTO                                                       
mU09AV010     m    TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                              

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especi-  
 ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN  
 mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso  
 p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.  

6 1,80 10,80 
 ______________________________________________________  

10,80 
mU02BZ020     m3   EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                     

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de  
 terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so-  
 bre perfil, sin transporte.  

10,8 1,00 1,00 1,00 10,80 
 ______________________________________________________  

10,80 
mU02EA030     m3   SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                     

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-  
 ño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.  

10,8 1,00 1,00 0,15 1,62 
 ______________________________________________________  

1,62 
mU02F030      m2   REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                       

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos  
 excavados con máquina.  

10,8 1,00 10,80 
 ______________________________________________________  

10,80 
mU02F040      m2   COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                          

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.  
10,8 1,00 10,80 

 ______________________________________________________  
10,80 

mU02ER010     m3   RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                     
Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la  

 propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.  
10,8 1,00 1,00 0,62 6,70 

 ______________________________________________________  
6,70 

mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

10,8 1,00 1,00 0,15 1,62 
 ______________________________________________________  

1,62 
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mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 10,8 10,80 

 ______________________________________________________  
10,80 

mU09BV050     ud   CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA                     
Suministro e instalación de cerco y tapa-rejilla circular, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal  

 tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para  
 clase de carga D-400, según N.E.C.  

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 
IMB01         Ud   Sumidero de calzada                                               

Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta, conducción o elementos nece-  
 sarios para total acabado y funcionamiento.   

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 
APARTADO CLT.3.4 RETRANQUEOS                                                       

 SUBAPARTADO CLT.3.4.1 RETRANQUEO DE BACULO DE SEMAFORO                                  
CT-2.1.62     ud   DESMONTAJE BÁCULO 6 m                                             

ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud,  inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-2.1.64b    ud   DESMONTAJE SOPORTE COLGANTE                                       

ud Desmontaje de soporte colgante para sustentación de semáforos en punta de baculo, ya instalado,  
 incluyendo medios auxiliares.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-2.1.65b    ud   DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                               

ud Desmontaje de pantalla de fibra de vidrio, existente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-  
 do medios auxiliares y  desmontaje de semáforo.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-3.1.14     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                         

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

2 3,00 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 
CT-3.1.53     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                         

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-  
 res y pequeño material.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-3.1.13b    ud   SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                       

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo          
2 2,00 4,00 

 ______________________________________________________  
4,00 
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CT-2.1.102    ud   MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                            
Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte existente para sustentación de semáforos, incluyendo  

 medios auxiliares y pequeño material.  
2 2,00 4,00 

 ______________________________________________________  
4,00 

CT-3.1.72     ud   DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                      
ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo desconexinado y peque-  

 ño material.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-3.1.82     ud   DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                      
ud  Desmontaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-  

 nexionado y pequeño material.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-5.5.40     m    DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                  
m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización existente.  

2 150,00 300,00 
 ______________________________________________________  

300,00 
CT-2.1.61     ud   MONTAJE BÁCULO 6 m                                                

ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud,  incluyen-  
 do medios auxiliares y pequeño material.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-2.167A     ud   MONTAJE SOPORTE COLGANTE                                          

ud Montaje de soporte colgante para sustentación de semáforo en punta de báculo ya instalado, inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-2.1.65a    ud   MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                  

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de vidrio en punta de báculo, incluyendo medios  
 auxiliares, montaje de semaforo y pequeño material.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-3.1.13     ud   MONTAJE SEMAFORO 200mm                                            

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-  
 do medios auxiliares y pequeño material.  

2 3,00 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 
CT-3.1.52     ud   MONTAJE SEMAFORO 100mm                                            

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y  
 pequeño material.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
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CT-3.1.71     ud   MONTAJE PULSADOR PEATONES                                         
ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo conexionado y pequeño ma-  

 terial.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-3.1.81     ud   MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                         
ud  Montaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-  

 máforo de peatón y pequeño material.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-5.2.40     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
2 100,00 200,00 

 ______________________________________________________  
200,00 

CT-5.2.30     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
2 100,00 200,00 

 ______________________________________________________  
200,00 

CT-5.2.20     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
2 100,00 200,00 

 ______________________________________________________  
200,00 

CT-5.2.11     m    CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                         
m Conductor de cobre UNE RV de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de  

 tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
2 20,00 40,00 

 ______________________________________________________  
40,00 

CT-5.5.10     m    MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                      
m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.  

2 80,00 160,00 
 ______________________________________________________  

160,00 
mU15CB110     ud   CIMENTACIÓN BÁCULO                                                

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón  
 HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,  
 pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en acera existente a mantener de e=  
 0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
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SUBAPARTADO CLT.3.4.2 RETRANQUEO DE COLUMNA DE SEMAFORO                                 
CT-2.1.52     ud   DESMONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                     

ud Desmontaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y peque-  
 ño material.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-2.1.65b    ud   DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                               

ud Desmontaje de pantalla de fibra de vidrio, existente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-  
 do medios auxiliares y  desmontaje de semáforo.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-3.1.14     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                         

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

2 3,00 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 
CT-3.1.53     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                         

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-  
 res y pequeño material.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-3.1.72     ud   DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                      

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo desconexinado y peque-  
 ño material.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-3.1.82     ud   DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                      

ud  Desmontaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-  
 nexionado y pequeño material.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-5.5.40     m    DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                  

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización existente.  
2 150,00 300,00 

 ______________________________________________________  
300,00 

CT-2.1.51     ud   MONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                        
ud Montaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y pequeño  

 material.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-2.1.65a    ud   MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                  
ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de vidrio en punta de báculo, incluyendo medios  

 auxiliares, montaje de semaforo y pequeño material.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 
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CT-2.1.102    ud   MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                            
Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte existente para sustentación de semáforos, incluyendo  

 medios auxiliares y pequeño material.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-3.1.13     ud   MONTAJE SEMAFORO 200mm                                            
ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-  

 do medios auxiliares y pequeño material.  
2 3,00 6,00 

 ______________________________________________________  
6,00 

CT-3.1.52     ud   MONTAJE SEMAFORO 100mm                                            
ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y  

 pequeño material.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-3.1.71     ud   MONTAJE PULSADOR PEATONES                                         
ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo conexionado y pequeño ma-  

 terial.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-3.1.81     ud   MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                         
ud  Montaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-  

 máforo de peatón y pequeño material.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-5.2.40     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
2 100,00 200,00 

 ______________________________________________________  
200,00 

CT-5.2.30     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
2 100,00 200,00 

 ______________________________________________________  
200,00 

CT-5.2.20     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
2 100,00 200,00 

 ______________________________________________________  
200,00 

CT-5.2.11     m    CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                         
m Conductor de cobre UNE RV de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de  

 tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
2 20,00 40,00 

 ______________________________________________________  
40,00 
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CT-5.5.10     m    MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                      
m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.  

2 80,00 160,00 
 ______________________________________________________  

160,00 
mU15CB100     ud   CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                              

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-  
 migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø  
 110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e=20 cm; incluso levantado  
 de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
SUBAPARTADO CLT.3.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                                 

mU13BAS020    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                     
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal  

 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
8 100,00 4,00 3.200,00 

 ______________________________________________________  
3.200,00 

mU13BAT030    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                                 
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  

 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
8 100,00 800,00 

 ______________________________________________________  
800,00 

mU13BAT050    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                                 
Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  

 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
8 5,00 40,00 

 ______________________________________________________  
40,00 

mU13BAB020    m    CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                              
Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico  

 para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.  
8 12,00 96,00 

 ______________________________________________________  
96,00 

mU13F130      ud   MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                        
Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.  

8 1,00 2,00 16,00 
 ______________________________________________________  

16,00 
mU13F170      ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-  
 ga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  

8 1,00 2,00 16,00 
 ______________________________________________________  

16,00 
mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  
 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

8 5,00 40,00 
 ______________________________________________________  

40,00 
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mU13KC110     ud   CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                               
Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón  

 HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo  
 corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, si-  
 tuada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-  
 rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.  

8 1,00 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  
 riales y mano de obra.  

8 1,00 2,00 16,00 
 ______________________________________________________  

16,00 
APARTADO CLT.3.5 PAVIMENTACIÓN                                                     

mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

C/ Palas del Rey C/ Mirallos 1 531,00 0,15 79,65 
 C/ Palas del Rey C/ Padornelo 1 41,00 0,15 6,15 
 C/ Tierra Melide C/ Padornelo 1 133,00 0,15 19,95 
 Solera o refuerzo de bordillo 1 441,00 0,37 0,20 32,63 

 ______________________________________________________  
138,38 

mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

C/ Palas del Rey C/ Mirallos 1 12,00 12,00 
 1 11,00 11,00 
 1 11,50 11,50 
 1 123,50 123,50 
 1 20,00 20,00 
 1 20,00 20,00 
 1 20,00 20,00 
 1 7,50 7,50 
 1 15,00 15,00 
 1 18,00 18,00 
 C/ Palas del Rey C/ Padornelo 1 8,50 8,50 
 1 6,00 6,00 
 1 3,00 3,00 
 1 8,00 8,00 
 C/ Tierra Melide C/ Padornelo 1 6,00 6,00 
 1 6,00 6,00 
 1 4,50 4,50 
 1 4,50 4,50 
 1 32,00 32,00 
 1 2,00 2,00 
 1 16,00 16,00 
 1 6,00 6,00 

 ______________________________________________________  
361,00 
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mU06A160      m    BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-  

 cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso  
 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

10 5,00 50,00 
 ______________________________________________________  

50,00 
mU06A170      m    BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                       

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para  
 formación de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inl-  
 cuir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

C/ Mirallos 1 10,00 10,00 
 1 10,00 10,00 
 1 10,00 10,00 

 ______________________________________________________  
30,00 

mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  

 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
C/ Palas del Rey C/ Mirallos 1 136,50 136,50 

 C/ Mirallos 1 774,00 774,00 
 C/ Palas del Rey C/ Padornelo 1 123,00 123,00 
 C/ Tierra Melide C/ Padornelo 1 415,50 415,50 
 C/ Mirallos C/ Tierra Melide 1 192,00 192,00 
 Descuento por encintado -1 1.641,00 0,10 -164,10 

 ______________________________________________________  
1.476,90 

mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
1 1.641,00 0,10 164,10 

 ______________________________________________________  
164,10 

mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  

 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
10 5,00 0,60 30,00 

 ______________________________________________________  
30,00 

PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  

 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

C/ Mirallos 1 6,00 0,80 4,80 
 1 5,50 0,80 4,40 
 1 6,00 0,80 4,80 
 1 5,50 0,80 4,40 
 C/ Tierra Melide 1 4,00 0,80 3,20 
 1 4,50 0,80 3,60 
 C/ Padornelo 1 4,00 0,80 3,20 
 1 7,00 0,80 5,60 
 1 4,00 0,80 3,20 
 1 9,00 0,80 7,20 

 ______________________________________________________  
44,40 
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mU07B010      m2   RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                       
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base  

 de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la su-  
 perficie.  

C/ Palas del Rey C/ Mirallos 1 1.078,00 1.078,00 
 C/ Tierra Melide 1 75,00 75,00 
 C/ Tierra Melide C/ Padornelo 1 50,00 50,00 

 ______________________________________________________  
1.203,00 

mU07DA020     t     MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                           
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas  

 densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas  
 reparaciones del pavimento.  

C/ Palas del Rey C/ Mirallos 1 1.078,00 2,35 0,05 126,67 
 C/ Tierra Melide 1 75,00 2,35 0,05 8,81 
 C/ Tierra Melide C/ Padornelo 1 50,00 2,35 0,05 5,88 

 ______________________________________________________  
141,36 

mU06B110      m2   ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS                                          
Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de  

 espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.  
C/ Mirallos 1 162,50 162,50 

 ______________________________________________________  
162,50 

APARTADO CLT.3.6 SEÑALIZACIÓN                                                      
mU15AH110     m2   SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                            

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales  
 de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga  
 duración, incluso premarcaje.  

C/ Mirallos 1 17,00 17,00 
 C/ Tierra Melide 1 23,00 23,00 
 C/ Padornelo 1 17,50 17,50 

 ______________________________________________________  
57,50 

mU15AV020     ud   POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA                                      
Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular  

 de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura,  
 incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.  

11 11,00 
 ______________________________________________________  

11,00 
PN_0037       ud   Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                   

Retranqueo de cartel y poste de señalización peatonal, acopio y vigilancia en obra, nueva cimenta-  
 ción e instalación, incluso demolición de cimentación y transporte a vertedero controlado de produc-  
 tos sobrantes.  

11 11,00 
 ______________________________________________________  

11,00 
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SUBCAPÍTULO 4C.P. CALVO S Actuación C.P. Leopoldo Calvo Sotelo                              
 APARTADO CLT.4.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

C/Castiello de Jaca / c/ Puente de la 1 26,50 26,50 
 Reina  
 1 37,50 37,50 
 1 94,00 94,00 
 1 142,00 142,00 
 c/ Puente de la Reina 1 13,60 13,60 
 c/ Puente de la Reina / c/ Camino de 1 36,50 36,50 
 Santiago  
 1 34,50 34,50 
 1 34,50 34,50 
 1 32,00 32,00 
 C/Castiello de Jaca 1 34,50 34,50 
 1 26,00 26,00 
 1 63,50 63,50 
 1 19,00 19,00 
 1 17,00 17,00 
 1 10,00 10,00 
 1 11,00 11,00 
 C/Castiello de Jaca / c/ Villaba 1 35,00 35,00 
 1 19,50 19,50 
 1 14,00 14,00 
 Avda. Camino de Santiago 1 24,50 24,50 
 1 15,50 15,50 

 ______________________________________________________  
740,60 

mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  
C/Castiello de Jaca / c/ Puente de la 1 109,00 109,00 

 Reina  
 1 133,50 133,50 
 1 120,00 120,00 
 1 106,50 106,50 
 1 21,00 21,00 
 1 19,50 19,50 
 c/ Puente de la Reina / c/ Camino de 1 220,50 220,50 
 Santiago  
 1 216,50 216,50 
 1 187,00 187,00 
 1 190,00 190,00 
 1 40,00 40,00 
 1 41,50 41,50 
 1 20,00 20,00 
 C/Castiello de Jaca 1 138,00 138,00 
 1 11,50 11,50 
 1 33,00 33,00 
 1 72,50 72,50 
 1 53,50 53,50 
 C/Castiello de Jaca / c/ Villaba 1 107,50 107,50 
 1 55,50 55,50 
 1 71,00 71,00 
 1 20,00 20,00 
 Avda. Camino de Santiago 1 202,00 202,00 
 1 145,00 145,00 
 1 41,50 41,50 

 ______________________________________________________  
2.376,00 
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mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  

 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  
C/Castiello de Jaca / c/ Puente de la 1 45,00 0,35 15,75 

 Reina  
 1 66,00 0,35 23,10 
 1 48,00 0,35 16,80 
 1 60,50 0,35 21,18 
 c/ Puente de la Reina 1 9,00 0,35 3,15 
 c/ Puente de la Reina / c/ Camino de 1 72,00 0,35 25,20 
 Santiago  
 1 69,00 0,35 24,15 
 1 70,00 0,35 24,50 
 1 70,00 0,35 24,50 
 C/Castiello de Jaca 1 62,00 0,35 21,70 
 1 47,50 0,35 16,63 
 1 69,50 0,35 24,33 
 1 32,50 0,35 11,38 
 1 11,00 0,35 3,85 
 1 18,00 0,35 6,30 
 1 7,00 0,35 2,45 
 C/Castiello de Jaca / c/ Villaba 1 62,50 0,35 21,88 
 1 14,50 0,35 5,08 
 1 24,50 0,35 8,58 
 Avda. Camino de Santiago 1 43,00 0,35 15,05 
 1 20,50 0,35 7,18 
 Incremento por colocación de nuevo 1 605,00 0,40 0,20 48,40 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
371,14 

mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
C/Castiello de Jaca / c/ Puente de la 1 26,500 0,300 0,500 3,975  

 Reina  
 1 37,500 0,300 0,500 5,625 
 1 94,000 0,300 0,500 14,100 
 1 142,000 0,300 0,500 21,300 
 c/ Puente de la Reina 1 13,600 0,300 0,500 2,040 
 c/ Puente de la Reina / c/ Camino de 1 36,500 0,300 0,500 5,475 
 Santiago  
 1 34,500 0,300 0,500 5,175 
 1 34,500 0,300 0,500 5,175 
 1 32,000 0,300 0,500 4,800 
 C/Castiello de Jaca 1 34,500 0,300 0,500 5,175 
 1 26,000 0,300 0,500 3,900 
 1 63,500 0,300 0,500 9,525 
 1 19,000 0,300 0,500 2,850 
 1 17,000 0,300 0,500 2,550 
 1 10,000 0,300 0,500 1,500 
 1 11,000 0,300 0,500 1,650 
 C/Castiello de Jaca / c/ Villaba 1 35,000 0,300 0,500 5,250 
 1 19,500 0,300 0,500 2,925 
 1 14,000 0,300 0,500 2,100 
 Avda. Camino de Santiago 1 24,500 0,300 0,500 3,675 
 1 15,500 0,300 0,500 2,325 

 ______________________________________________________  
111,09 
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mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 2.172,50 0,05 108,63 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 371,14 371,14 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 111,09 111,09 
 FRESADO DEL PAVIMENTO 1 70,00 70,00 

 ______________________________________________________  
660,86 

mU07A020      m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO                                             
m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina  

 fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.  
C/Castiello de Jaca 1 139,50 5,00 697,50 

 ______________________________________________________  
697,50 

APARTADO CLT.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
mU02A010      m2   DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                        

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, in-  
 cluso carga de productos, sin transporte.  

1 18,50 18,50 
 ______________________________________________________  

18,50 
mU02A020      m2   RETIRADA CAPA VEGETAL M/MAN.                                      

Retirada de capa vegetal, por medios manuales, incluso carga de productos, sin transporte.  
1 18,50 18,50 

 ______________________________________________________  
18,50 

mU02BD010     m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                       
Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de  

 terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-  
 do la excavación se limite a la apertura de caja.  

1 18,50 0,20 3,70 
 ______________________________________________________  

3,70 
mU02F040      m2   COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                          

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.  
1 18,50 18,50 

 ______________________________________________________  
18,50 
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mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            
Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  

 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  
C/Castiello de Jaca / c/ Puente de la 1 45,00 0,25 11,25 

 Reina  
 1 66,00 0,25 16,50 
 1 48,00 0,25 12,00 
 1 60,50 0,25 15,13 
 c/ Puente de la Reina 1 9,00 0,25 2,25 
 c/ Puente de la Reina / c/ Camino de 1 72,00 0,25 18,00 
 Santiago  
 1 69,00 0,25 17,25 
 1 70,00 0,25 17,50 
 1 70,00 0,25 17,50 
 C/Castiello de Jaca 1 62,00 0,25 15,50 
 1 47,50 0,25 11,88 
 1 69,50 0,25 17,38 
 1 32,50 0,25 8,13 
 1 11,00 0,25 2,75 
 1 18,00 0,25 4,50 
 1 7,00 0,25 1,75 
 C/Castiello de Jaca / c/ Villaba 1 62,50 0,25 15,63 
 1 14,50 0,25 3,63 
 1 24,50 0,25 6,13 
 Avda. Camino de Santiago 1 43,00 0,25 10,75 
 1 20,50 0,25 5,13 
 Jardines 1 18,50 0,25 4,63 

 ______________________________________________________  
235,17 

mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DESPEJE Y DESBROCE TERRENO 1 18,50 0,20 3,70 

 RETIRADA CAPA VEGETAL M/MAN. 1 18,50 0,05 0,93 
 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA 1 3,70 3,70 

 ______________________________________________________  
8,33 

APARTADO CLT.4.3 SANEAMIENTO                                                       
IMB01         Ud   Sumidero de calzada                                               

Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta, conducción o elementos nece-  
 sarios para total acabado y funcionamiento.   

22 22,00 
 ______________________________________________________  

22,00 
APARTADO CLT.4.4 RETRANQUEOS                                                       

 SUBAPARTADO CLT.4.4.1 RETRANQUEO DE BACULO DE SEMAFORO                                  
CT-2.1.62     ud   DESMONTAJE BÁCULO 6 m                                             

ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud,  inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

10 1,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
CT-2.1.64b    ud   DESMONTAJE SOPORTE COLGANTE                                       

ud Desmontaje de soporte colgante para sustentación de semáforos en punta de baculo, ya instalado,  
 incluyendo medios auxiliares.  

10 1,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
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CT-2.1.65b    ud   DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                               
ud Desmontaje de pantalla de fibra de vidrio, existente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-  

 do medios auxiliares y  desmontaje de semáforo.  
10 1,00 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 

CT-3.1.14     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                         
ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-  

 yendo medios auxiliares y pequeño material.  
10 3,00 30,00 

 ______________________________________________________  
30,00 

CT-3.1.53     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                         
ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-  

 res y pequeño material.  
10 1,00 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 

CT-3.1.13b    ud   SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                       
ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo          

10 2,00 20,00 
 ______________________________________________________  

20,00 
CT-2.1.102    ud   MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                            

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte existente para sustentación de semáforos, incluyendo  
 medios auxiliares y pequeño material.  

10 2,00 20,00 
 ______________________________________________________  

20,00 
CT-3.1.72     ud   DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                      

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo desconexinado y peque-  
 ño material.  

10 1,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
CT-3.1.82     ud   DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                      

ud  Desmontaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-  
 nexionado y pequeño material.  

10 1,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
CT-5.5.40     m    DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                  

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización existente.  
10 150,00 1.500,00 

 ______________________________________________________  
1.500,00 

CT-2.1.61     ud   MONTAJE BÁCULO 6 m                                                
ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud,  incluyen-  

 do medios auxiliares y pequeño material.  
10 1,00 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 

CT-2.167A     ud   MONTAJE SOPORTE COLGANTE                                          
ud Montaje de soporte colgante para sustentación de semáforo en punta de báculo ya instalado, inclu-  

 yendo medios auxiliares y pequeño material.  
10 1,00 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 
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CT-2.1.65a    ud   MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                  
ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de vidrio en punta de báculo, incluyendo medios  

 auxiliares, montaje de semaforo y pequeño material.  
10 1,00 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 

CT-3.1.13     ud   MONTAJE SEMAFORO 200mm                                            
ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-  

 do medios auxiliares y pequeño material.  
10 3,00 30,00 

 ______________________________________________________  
30,00 

CT-3.1.52     ud   MONTAJE SEMAFORO 100mm                                            
ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y  

 pequeño material.  
10 1,00 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 

CT-3.1.71     ud   MONTAJE PULSADOR PEATONES                                         
ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo conexionado y pequeño ma-  

 terial.  
10 1,00 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 

CT-3.1.81     ud   MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                         
ud  Montaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-  

 máforo de peatón y pequeño material.  
10 1,00 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 

CT-5.2.40     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
10 100,00 1.000,00 

 ______________________________________________________  
1.000,00 

CT-5.2.30     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
10 100,00 1.000,00 

 ______________________________________________________  
1.000,00 

CT-5.2.20     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
10 100,00 1.000,00 

 ______________________________________________________  
1.000,00 

CT-5.2.11     m    CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                         
m Conductor de cobre UNE RV de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de  

 tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
10 20,00 200,00 

 ______________________________________________________  
200,00 

CT-5.5.10     m    MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                      
m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.  

10 80,00 800,00 
 ______________________________________________________  

800,00 
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mU15CB110     ud   CIMENTACIÓN BÁCULO                                                
Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón  

 HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,  
 pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en acera existente a mantener de e=  
 0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

10 1,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
SUBAPARTADO CLT.4.4.2 RETRANQUEO DE COLUMNA DE SEMAFORO                                 

CT-2.1.52     ud   DESMONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                     
ud Desmontaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y peque-  

 ño material.  
12 1,00 12,00 

 ______________________________________________________  
12,00 

CT-2.1.65b    ud   DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                               
ud Desmontaje de pantalla de fibra de vidrio, existente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-  

 do medios auxiliares y  desmontaje de semáforo.  
12 1,00 12,00 

 ______________________________________________________  
12,00 

CT-3.1.14     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                         
ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-  

 yendo medios auxiliares y pequeño material.  
12 3,00 36,00 

 ______________________________________________________  
36,00 

CT-3.1.53     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                         
ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-  

 res y pequeño material.  
12 1,00 12,00 

 ______________________________________________________  
12,00 

CT-3.1.72     ud   DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                      
ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo desconexinado y peque-  

 ño material.  
12 1,00 12,00 

 ______________________________________________________  
12,00 

CT-3.1.82     ud   DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                      
ud  Desmontaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-  

 nexionado y pequeño material.  
12 1,00 12,00 

 ______________________________________________________  
12,00 

CT-5.5.40     m    DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                  
m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización existente.  

12 150,00 1.800,00 
 ______________________________________________________  

1.800,00 
CT-2.1.51     ud   MONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                        

ud Montaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y pequeño  
 material.  

12 1,00 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 
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CT-2.1.65a    ud   MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                  
ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de vidrio en punta de báculo, incluyendo medios  

 auxiliares, montaje de semaforo y pequeño material.  
12 1,00 12,00 

 ______________________________________________________  
12,00 

CT-2.1.102    ud   MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                            
Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte existente para sustentación de semáforos, incluyendo  

 medios auxiliares y pequeño material.  
12 1,00 12,00 

 ______________________________________________________  
12,00 

CT-3.1.13     ud   MONTAJE SEMAFORO 200mm                                            
ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-  

 do medios auxiliares y pequeño material.  
12 3,00 36,00 

 ______________________________________________________  
36,00 

CT-3.1.52     ud   MONTAJE SEMAFORO 100mm                                            
ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y  

 pequeño material.  
12 1,00 12,00 

 ______________________________________________________  
12,00 

CT-3.1.71     ud   MONTAJE PULSADOR PEATONES                                         
ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo conexionado y pequeño ma-  

 terial.  
12 1,00 12,00 

 ______________________________________________________  
12,00 

CT-3.1.81     ud   MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                         
ud  Montaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-  

 máforo de peatón y pequeño material.  
12 1,00 12,00 

 ______________________________________________________  
12,00 

CT-5.2.40     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
12 100,00 1.200,00 

 ______________________________________________________  
1.200,00 

CT-5.2.30     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
12 100,00 1.200,00 

 ______________________________________________________  
1.200,00 

CT-5.2.20     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
12 100,00 1.200,00 

 ______________________________________________________  
1.200,00 
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CT-5.2.11     m    CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                         
m Conductor de cobre UNE RV de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de  

 tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
12 20,00 240,00 

 ______________________________________________________  
240,00 

CT-5.5.10     m    MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                      
m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.  

12 80,00 960,00 
 ______________________________________________________  

960,00 
mU15CB100     ud   CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                              

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-  
 migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø  
 110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e=20 cm; incluso levantado  
 de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

12 1,00 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 
SUBAPARTADO CLT.4.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                                 

mU13BAS020    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                     
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal  

 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
9 100,00 4,00 3.600,00 

 ______________________________________________________  
3.600,00 

mU13BAT030    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                                 
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  

 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
9 100,00 900,00 

 ______________________________________________________  
900,00 

mU13BAT050    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                                 
Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  

 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
9 5,00 45,00 

 ______________________________________________________  
45,00 

mU13BAB020    m    CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                              
Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico  

 para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.  
9 12,00 108,00 

 ______________________________________________________  
108,00 

mU13F130      ud   MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                        
Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.  

9 1,00 2,00 18,00 
 ______________________________________________________  

18,00 
mU13F170      ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-  
 ga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  

9 1,00 2,00 18,00 
 ______________________________________________________  

18,00 
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mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  

 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

9 5,00 45,00 
 ______________________________________________________  

45,00 
mU13KC110     ud   CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                               

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón  
 HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo  
 corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, si-  
 tuada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-  
 rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.  

9 1,00 9,00 
 ______________________________________________________  

9,00 
mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  
 riales y mano de obra.  

9 1,00 2,00 18,00 
 ______________________________________________________  

18,00 
APARTADO CLT.4.5 PAVIMENTACIÓN                                                     

mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

C/Castiello de Jaca / c/ Puente de la 1 45,00 0,15 6,75 
 Reina  
 1 66,00 0,15 9,90 
 1 48,00 0,15 7,20 
 1 60,50 0,15 9,08 
 c/ Puente de la Reina 1 9,00 0,15 1,35 
 c/ Puente de la Reina / c/ Camino de 1 72,00 0,15 10,80 
 Santiago  
 1 69,00 0,15 10,35 
 1 70,00 0,15 10,50 
 1 70,00 0,15 10,50 
 C/Castiello de Jaca 1 62,00 0,15 9,30 
 1 47,50 0,15 7,13 
 1 69,50 0,15 10,43 
 1 32,50 0,15 4,88 
 1 11,00 0,15 1,65 
 1 18,00 0,15 2,70 
 1 7,00 0,15 1,05 
 C/Castiello de Jaca / c/ Villaba 1 62,50 0,15 9,38 
 1 14,50 0,15 2,18 
 1 24,50 0,15 3,68 
 Avda. Camino de Santiago 1 43,00 0,15 6,45 
 1 20,50 0,15 3,08 
 Solera o refuerzo de bordillo 1 605,00 0,37 0,20 44,77 

 ______________________________________________________  
183,11 
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mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

1 470,00 470,00 
 ______________________________________________________  

470,00 
mU06A160      m    BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                      

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-  
 cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso  
 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

27 5,00 135,00 
 ______________________________________________________  

135,00 
mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  
 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  

C/Castiello de Jaca / c/ Puente de la 1 588,00 588,00 
 Reina  
 c/ Puente de la Reina 1 13,50 13,50 
 C/Castiello de Jaca 1 435,00 435,00 
 C/Castiello de Jaca / c/ Villaba 1 245,00 245,00 
 Descuento por encintado -1 1.281,50 0,10 -128,15 

 ______________________________________________________  
1.153,35 

mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
Encintado 1 1.281,50 0,10 128,15 

 c/ Puente de la Reina / c/ Camino de 1 987,50 987,50 
 Santiago  
 Avda. Camino de Santiago 1 377,00 377,00 
 C/Castiello de Jaca / c/ Villaba 1 52,00 52,00 

 ______________________________________________________  
1.544,65 

mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  

 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
27 5,00 0,60 81,00 

 14 5,00 0,60 42,00 
 ______________________________________________________  

123,00 
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PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  

 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

C/Castiello de Jaca / c/ Puente de la 1 7,50 0,80 6,00 
 Reina  
 1 6,00 0,80 4,80 
 1 7,00 0,80 5,60 
 1 6,50 0,80 5,20 
 1 6,50 0,80 5,20 
 1 7,00 0,80 5,60 
 1 6,50 0,80 5,20 
 1 6,50 0,80 5,20 
 1 3,00 0,80 2,40 
 1 2,50 0,80 2,00 
 c/ Puente de la Reina 1 13,00 0,80 10,40 
 1 7,00 0,80 5,60 
 1 6,50 0,80 5,20 
 1 11,50 0,80 9,20 
 1 11,50 0,80 9,20 
 1 7,00 0,80 5,60 
 1 6,50 0,80 5,20 
 1 11,50 0,80 9,20 
 1 6,50 0,80 5,20 
 1 6,50 0,80 5,20 
 1 3,00 0,80 2,40 
 C/Castiello de Jaca 1 7,00 0,80 5,60 
 1 2,00 0,80 1,60 
 1 4,00 0,80 3,20 
 1 3,00 0,80 2,40 
 1 2,00 0,80 1,60 
 1 10,50 0,80 8,40 
 1 6,50 0,80 5,20 
 C/Castiello de Jaca / c/ Villaba 1 5,00 0,80 4,00 
 1 6,50 0,80 5,20 
 1 2,50 0,80 2,00 
 1 4,00 0,80 3,20 
 1 3,00 0,80 2,40 
 Avda. Camino de Santiago 1 12,00 0,80 9,60 
 1 12,00 0,80 9,60 
 1 6,50 0,80 5,20 

 ______________________________________________________  
188,80 

mU15CB020     ud   PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 60x60                                 
Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de 60 x 60 cm en acera; inclu-  

 yendo recrecido puntual de arqueta hasta una longitud máxima de una hilada de fabrica de ladrillo y  
 recolocación de la arqueta, completamente terminada.  

11 11,00 
 ______________________________________________________  

11,00 
mU07B010      m2   RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                       

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base  
 de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la su-  
 perficie.  

C/Castiello de Jaca 1 139,50 139,50 
 ______________________________________________________  

139,50 
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mU07DA020     t     MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                           
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas  

 densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas  
 reparaciones del pavimento.  

C/Castiello de Jaca 1 139,00 2,35 0,05 16,33 
 ______________________________________________________  

16,33 
APARTADO CLT.4.6 SEÑALIZACIÓN                                                      

mU15AH110     m2   SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                            
Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales  

 de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga  
 duración, incluso premarcaje.  

C/Castiello de Jaca 1 45,50 45,50 
 ______________________________________________________  

45,50 
mU15AV020     ud   POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA                                      

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular  
 de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura,  
 incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.  

11 11,00 
 ______________________________________________________  

11,00 
PN_0037       ud   Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                   

Retranqueo de cartel y poste de señalización peatonal, acopio y vigilancia en obra, nueva cimenta-  
 ción e instalación, incluso demolición de cimentación y transporte a vertedero controlado de produc-  
 tos sobrantes.  

11 11,00 
 ______________________________________________________  

11,00 
mU16M020      m    VALLA SOL BAJA MU-46B                                             

Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según N.E.C. (MU-46B), incluso ci-  
 mentación.  

C/Castiello de Jaca 1 7,00 7,00 
 1 5,00 5,00 
 Puente de la Reina 1 5,00 5,00 

 ______________________________________________________  
17,00 

SUBCAPÍTULO 5E.I.MINICLUB Actuación EI Miniclub                                             
 APARTADO CLT.5.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

C/ Agés 1 14,00 14,00 
 1 48,00 48,00 
 C/ Viloria de la Rioja C/ Campo de la 1 23,00 23,00 
 Estrella  
 1 27,00 27,00 
 1 17,50 17,50 
 1 21,50 21,50 

 ______________________________________________________  
151,00 
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mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  
C/ Agés 1 36,50 36,50 

 1 168,00 168,00 
 C/ Viloria de la Rioja C/ Campo de la 1 69,00 69,00 
 Estrella  
 1 84,00 84,00 
 1 56,00 56,00 
 1 64,00 64,00 

 ______________________________________________________  
477,50 

mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  

 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  
C/ Agés 1 18,50 0,35 6,48 

 1 61,00 0,35 21,35 
 C/ Viloria de la Rioja C/ Campo de la 1 44,00 0,35 15,40 
 Estrella  
 1 50,50 0,35 17,68 
 1 35,00 0,35 12,25 
 1 42,00 0,35 14,70 
 Incremento por colocación de nuevo 1 164,50 0,40 0,20 13,16 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
101,02 

mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
C/ Agés 1 14,000 0,300 0,500 2,100  

 1 48,000 0,300 0,500 7,200 
 C/ Viloria de la Rioja C/ Campo de la 1 19,500 0,300 0,500 2,925 
 Estrella  
 1 16,500 0,300 0,500 2,475 
 1 17,500 0,300 0,500 2,625 
 1 21,500 0,300 0,500 3,225 

 ______________________________________________________  
20,55 

mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 477,50 0,05 23,88 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 101,20 101,20 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 20,55 20,55 

 ______________________________________________________  
145,63 

APARTADO CLT.5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  
 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

C/ Agés 1 18,50 0,25 4,63 
 1 61,00 0,25 15,25 
 C/ Viloria de la Rioja C/ Campo de la 1 36,50 0,25 9,13 
 Estrella  
 1 31,00 0,25 7,75 
 1 35,00 0,25 8,75 
 1 42,00 0,25 10,50 

 ______________________________________________________  
56,01 
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APARTADO CLT5.3 SANEAMIENTO                                                       
IMB01         Ud   Sumidero de calzada                                               

Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta, conducción o elementos nece-  
 sarios para total acabado y funcionamiento.   

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
APARTADO CLT5.4 RETRANQUEOS                                                       

 SUBAPARTADO CLT.5.4.1 RETRANQUEO DE BACULO DE SEMAFORO                                  
CT-2.1.62     ud   DESMONTAJE BÁCULO 6 m                                             

ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud,  inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-2.1.64b    ud   DESMONTAJE SOPORTE COLGANTE                                       

ud Desmontaje de soporte colgante para sustentación de semáforos en punta de baculo, ya instalado,  
 incluyendo medios auxiliares.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-2.1.65b    ud   DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                               

ud Desmontaje de pantalla de fibra de vidrio, existente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-  
 do medios auxiliares y  desmontaje de semáforo.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.14     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                         

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.53     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                         

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-  
 res y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.13b    ud   SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                       

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo          
1 2,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-2.1.102    ud   MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                            
Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte existente para sustentación de semáforos, incluyendo  

 medios auxiliares y pequeño material.  
1 2,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-3.1.72     ud   DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                      
ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo desconexinado y peque-  

 ño material.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 
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CT-3.1.82     ud   DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                      
ud  Desmontaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-  

 nexionado y pequeño material.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-5.5.40     m    DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                  
m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización existente.  

1 150,00 150,00 
 ______________________________________________________  

150,00 
CT-2.1.61     ud   MONTAJE BÁCULO 6 m                                                

ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud,  incluyen-  
 do medios auxiliares y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-2.167A     ud   MONTAJE SOPORTE COLGANTE                                          

ud Montaje de soporte colgante para sustentación de semáforo en punta de báculo ya instalado, inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-2.1.65a    ud   MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                  

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de vidrio en punta de báculo, incluyendo medios  
 auxiliares, montaje de semaforo y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.13     ud   MONTAJE SEMAFORO 200mm                                            

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-  
 do medios auxiliares y pequeño material.  

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.52     ud   MONTAJE SEMAFORO 100mm                                            

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y  
 pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.71     ud   MONTAJE PULSADOR PEATONES                                         

ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo conexionado y pequeño ma-  
 terial.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.81     ud   MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                         

ud  Montaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-  
 máforo de peatón y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-5.2.40     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                           

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una  
 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

1 100,00 100,00 
 ______________________________________________________  

100,00 
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CT-5.2.30     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 100,00 100,00 

 ______________________________________________________  
100,00 

CT-5.2.20     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 100,00 100,00 

 ______________________________________________________  
100,00 

CT-5.2.11     m    CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                         
m Conductor de cobre UNE RV de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de  

 tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
1 20,00 20,00 

 ______________________________________________________  
20,00 

CT-5.5.10     m    MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                      
m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.  

1 80,00 80,00 
 ______________________________________________________  

80,00 
mU15CB110     ud   CIMENTACIÓN BÁCULO                                                

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón  
 HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,  
 pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en acera existente a mantener de e=  
 0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
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SUBAPARTADO CLT.5.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                                 
mU13BAS020    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                     

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal  
 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

1 100,00 4,00 400,00 
 ______________________________________________________  

400,00 
mU13BAT030    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

1 100,00 100,00 
 ______________________________________________________  

100,00 
mU13BAT050    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 
mU13BAB020    m    CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                              

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico  
 para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.  

1 12,00 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 
mU13F130      ud   MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                        

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.  
1 1,00 2,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

mU13F170      ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          
Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-  

 ga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  
1 1,00 2,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  

 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 
mU13KC110     ud   CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                               

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón  
 HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo  
 corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, si-  
 tuada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-  
 rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
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mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       
Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  

 riales y mano de obra.  
1 1,00 2,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

APARTADO CLT5.5 PAVIMENTACIÓN                                                     
mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  
 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

C/ Agés 1 18,50 0,15 2,78 
 1 61,00 0,15 9,15 
 C/ Viloria de la Rioja C/ Campo de la 1 36,50 0,15 5,48 
 Estrella  
 1 31,00 0,15 4,65 
 1 35,00 0,15 5,25 
 1 42,00 0,15 6,30 
 Solera o refuerzo de bordillo 1 164,50 0,37 0,20 12,17 

 ______________________________________________________  
45,78 

mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

C/ Agés 1 52,00 52,00 
 C/ Viloria de la Rioja C/ Campo de la 1 77,50 77,50 
 Estrella  

 ______________________________________________________  
129,50 

mU06A160      m    BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-  

 cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso  
 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

C/ Agés 3 5,00 15,00 
 C/ Viloria de la Rioja C/ Campo de la 4 5,00 20,00 
 Estrella  

 ______________________________________________________  
35,00 

mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  

 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
C/ Agés 1 236,50 236,50 

 C/ Viloria de la Rioja C/ Campo de la 1 94,50 94,50 
 Estrella  
 1 116,00 116,00 
 1 81,00 81,00 
 1 97,00 97,00 
 Descuento por encintado -1 625,00 0,10 -62,50 

 ______________________________________________________  
562,50 

mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
Encintado 1 568,50 0,10 56,85 

 C/ Agés 1 18,00 18,00 
 ______________________________________________________  

74,85 
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mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  

 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
C/ Agés 3 5,00 0,60 9,00 

 C/ Viloria de la Rioja C/ Campo de la 6 5,00 0,60 18,00 
 Estrella  

 ______________________________________________________  
27,00 

PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  

 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

C/ Agés 1 5,50 0,80 4,40 
 1 5,00 0,80 4,00 
 1 4,00 0,80 3,20 
 C/ Viloria de la Rioja C/ Campo de la 1 4,50 0,80 3,60 
 Estrella  
 1 5,00 0,80 4,00 
 1 4,00 0,80 3,20 
 1 4,00 0,80 3,20 
 1 4,00 0,80 3,20 
 1 4,00 0,80 3,20 

 ______________________________________________________  
32,00 

mU15CB020     ud   PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 60x60                                 
Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de 60 x 60 cm en acera; inclu-  

 yendo recrecido puntual de arqueta hasta una longitud máxima de una hilada de fabrica de ladrillo y  
 recolocación de la arqueta, completamente terminada.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
APARTADO CLT5.6 SEÑALIZACIÓN                                                      

mU15AV020     ud   POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA                                      
Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular  

 de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura,  
 incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.  

7 7,00 
 ______________________________________________________  

7,00 
PN_0037       ud   Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                   

Retranqueo de cartel y poste de señalización peatonal, acopio y vigilancia en obra, nueva cimenta-  
 ción e instalación, incluso demolición de cimentación y transporte a vertedero controlado de produc-  
 tos sobrantes.  

7 7,00 
 ______________________________________________________  

7,00 
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SUBCAPÍTULO 6 FOMENTO Actuación Colegio Valdenebro Fomento                              
 APARTADO CLT.6.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

C/ Tierra Melide C/ Cebreiro 1 18,50 18,50 
 1 39,50 39,50 
 1 17,00 17,00 
 1 13,00 13,00 
 1 17,50 17,50 
 1 27,00 27,00 
 C/ Cebreiro C/ Portomarin 1 29,00 29,00 
 1 28,00 28,00 
 1 16,50 16,50 

 ______________________________________________________  
206,00 

mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  
C/ Tierra Melide C/ Cebreiro 1 98,00 98,00 

 1 49,50 49,50 
 1 55,00 55,00 
 1 41,00 41,00 
 1 74,00 74,00 
 1 52,00 52,00 
 1 36,50 36,50 
 C/ Cebreiro C/ Portomarin 1 110,50 110,50 
 1 120,00 120,00 
 1 135,50 135,50 

 ______________________________________________________  
772,00 

mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  

 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  
C/ Tierra Melide C/ Cebreiro 1 42,00 0,35 14,70 

 1 23,00 0,35 8,05 
 1 23,50 0,35 8,23 
 1 65,00 0,35 22,75 
 1 23,00 0,35 8,05 
 1 16,00 0,35 5,60 
 C/ Cebreiro C/ Portomarin 1 30,00 0,35 10,50 
 1 46,50 0,35 16,28 
 1 53,50 0,35 18,73 
 Incremento por colocación de nuevo 1 242,00 0,40 0,20 19,36 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
132,25 
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mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
C/ Tierra Melide C/ Cebreiro 1 18,500 0,300 0,500 2,775  

 1 39,500 0,300 0,500 5,925 
 1 17,000 0,300 0,500 2,550 
 1 13,000 0,300 0,500 1,950 
 1 17,500 0,300 0,500 2,625 
 1 27,000 0,300 0,500 4,050 
 C/ Cebreiro C/ Portomarin 1 29,000 0,300 0,500 4,350 
 1 28,000 0,300 0,500 4,200 
 1 16,500 0,300 0,500 2,475 

 ______________________________________________________  
30,90 

mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 772,00 0,05 38,60 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 132,25 132,25 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 30,90 30,90 

 ______________________________________________________  
201,75 

APARTADO CLT.6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  
 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

C/ Tierra Melide C/ Cebreiro 1 42,00 0,25 10,50 
 1 23,00 0,25 5,75 
 1 23,50 0,25 5,88 
 1 65,00 0,25 16,25 
 1 23,00 0,25 5,75 
 1 16,00 0,25 4,00 
 C/ Cebreiro C/ Portomarin 1 30,00 0,25 7,50 
 1 46,50 0,25 11,63 
 1 53,50 0,25 13,38 

 ______________________________________________________  
80,64 

APARTADO CLT.6.3 SANEAMIENTO                                                       
IMB01         Ud   Sumidero de calzada                                               

Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta, conducción o elementos nece-  
 sarios para total acabado y funcionamiento.   

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
APARTADO CLT.6.4 RETRANQUEOS                                                       

 SUBAPARTADO CLT.6.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                                 
mU13BAS020    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                     

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal  
 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

4 100,00 4,00 1.600,00 
 ______________________________________________________  

1.600,00 
mU13BAT030    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

4 100,00 400,00 
 ______________________________________________________  

400,00 
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mU13BAT050    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                                 
Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  

 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
4 5,00 20,00 

 ______________________________________________________  
20,00 

mU13BAB020    m    CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                              
Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico  

 para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.  
4 12,00 48,00 

 ______________________________________________________  
48,00 

mU13F130      ud   MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                        
Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.  

4 1,00 2,00 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
mU13F170      ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-  
 ga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  

4 1,00 2,00 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  
 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

4 5,00 20,00 
 ______________________________________________________  

20,00 
mU13KC110     ud   CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                               

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón  
 HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo  
 corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, si-  
 tuada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-  
 rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.  

4 1,00 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  
 riales y mano de obra.  

4 1,00 2,00 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
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APARTADO CLT.6.5 PAVIMENTACIÓN                                                     
mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  
 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

C/ Tierra Melide C/ Cebreiro 1 42,00 0,15 6,30 
 1 23,00 0,15 3,45 
 1 23,50 0,15 3,53 
 1 65,00 0,15 9,75 
 1 23,00 0,15 3,45 
 1 16,00 0,15 2,40 
 C/ Cebreiro C/ Portomarin 1 30,00 0,15 4,50 
 1 46,50 0,15 6,98 
 1 53,50 0,15 8,03 
 Solera o refuerzo de bordillo 1 242,00 0,37 0,20 17,91 

 ______________________________________________________  
66,30 

mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

C/ Tierra Melide C/ Cebreiro 1 6,00 6,00 
 1 6,00 6,00 
 1 8,00 8,00 
 1 17,50 17,50 
 1 6,00 6,00 
 1 9,50 9,50 
 1 13,50 13,50 
 1 19,50 19,50 
 1 7,50 7,50 
 1 6,00 6,00 
 1 8,50 8,50 
 1 2,50 2,50 
 C/ Cebreiro C/ Portomarin 1 2,00 2,00 
 1 6,00 6,00 
 1 24,50 24,50 
 1 23,50 23,50 
 1 3,50 3,50 
 1 5,50 5,50 

 ______________________________________________________  
175,50 

mU06A160      m    BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-  

 cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso  
 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

11 5,00 55,00 
 ______________________________________________________  

55,00 
mU06A170      m    BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                       

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para  
 formación de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inl-  
 cuir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

C/ Tierra Melide 1 5,00 5,00 
 C/ Portomarin 1 6,50 6,50 

 ______________________________________________________  
11,50 

  ______________________________________________________________________________________________________________________________

MEDICIONES
MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS LAS TABLAS-MONTECARMELO         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________  

  

AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
DIRECCION GENERAL DE VIAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR

DEPARTAMENTO DE VIAS EXTERIOR PÚBLICAS
PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAU

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO Página 74

mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  

 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
C/ Tierra Melide C/ Cebreiro 1 540,00 540,00 

 C/ Cebreiro C/ Portomarin 1 380,00 380,00 
 Encintado loseta de terrazo -1 920,00 0,10 -92,00 

 ______________________________________________________  
828,00 

mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
Encintado 1 920,00 0,10 92,00 

 ______________________________________________________  
92,00 

mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  

 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
11 5,00 0,60 33,00 

 ______________________________________________________  
33,00 

PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  

 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

C/ Tierra Melide C/ Cebreiro 1 4,00 0,80 3,20 
 1 4,00 0,80 3,20 
 1 4,50 0,80 3,60 
 1 4,00 0,80 3,20 
 1 4,00 0,80 3,20 
 1 4,00 0,80 3,20 
 C/ Cebreiro C/ Portomarin 1 4,00 0,80 3,20 
 1 4,00 0,80 3,20 
 1 9,50 0,80 7,60 
 1 10,00 0,80 8,00 
 1 4,00 0,80 3,20 
 1 5,00 0,80 4,00 
 1 10,00 0,80 8,00 

 ______________________________________________________  
56,80 

mU15CB020     ud   PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 60x60                                 
Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de 60 x 60 cm en acera; inclu-  

 yendo recrecido puntual de arqueta hasta una longitud máxima de una hilada de fabrica de ladrillo y  
 recolocación de la arqueta, completamente terminada.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mU06B110      m2   ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS                                          

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de  
 espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.  

C/ Tierra Melide 1 25,00 25,00 
 C/ Portomarin 1 56,50 56,50 

 ______________________________________________________  
81,50 

APARTADO CLT.6.6 SEÑALIZACIÓN                                                      
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mU15AV020     ud   POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA                                      
Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular  

 de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura,  
 incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.  

15 15,00 
 ______________________________________________________  

15,00 
PN_0037       ud   Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                   

Retranqueo de cartel y poste de señalización peatonal, acopio y vigilancia en obra, nueva cimenta-  
 ción e instalación, incluso demolición de cimentación y transporte a vertedero controlado de produc-  
 tos sobrantes.  

15 15,00 
 ______________________________________________________  

15,00 
SUBCAPÍTULO 7 EL VALLE Actuación Colegio El Valle Las Tablas                             

 APARTADO CLT.7.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

C/ Cebreiro C/ Palas del Rey 1 60,00 60,00 
 C/ Palas del Rey 1 78,00 78,00 
 C/ Tierra Melide C/ Palas del Rey 1 109,50 109,50 

 ______________________________________________________  
247,50 

mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  
C/ Cebreiro C/ Palas del Rey 1 172,50 172,50 

 C/ Palas del Rey 1 252,00 252,00 
 C/ Tierra Melide C/ Palas del Rey 1 465,00 465,00 

 ______________________________________________________  
889,50 

mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  

 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  
C/ Cebreiro C/ Palas del Rey 1 82,00 0,35 28,70 

 C/ Palas del Rey 1 87,00 0,35 30,45 
 C/ Tierra Melide C/ Palas del Rey 1 178,50 0,35 62,48 
 Incremento por colocación de nuevo 1 266,00 0,40 0,20 21,28 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
142,91 

mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
C/ Cebreiro C/ Palas del Rey 1 60,000 0,300 0,500 9,000  

 C/ Palas del Rey 1 78,000 0,300 0,500 11,700 
 C/ Tierra Melide C/ Palas del Rey 1 109,500 0,300 0,500 16,425 

 ______________________________________________________  
37,13 
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mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 889,00 0,05 44,45 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 142,91 142,91 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 37,13 37,13 
 FRESADO DEL PAVIMENTO 1 14,15 14,15 

 ______________________________________________________  
238,64 

mU07A020      m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO                                             
m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina  

 fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.  
C/ Palas del Rey 1 283,00 5,00 1.415,00 

 ______________________________________________________  
1.415,00 

APARTADO CLT.7.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
mU02A010      m2   DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                        

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, in-  
 cluso carga de productos, sin transporte.  

C/ Palas del Rey 1 11,50 3,60 41,40 
 1 6,70 3,60 24,12 

 ______________________________________________________  
65,52 

mU02A020      m2   RETIRADA CAPA VEGETAL M/MAN.                                      
Retirada de capa vegetal, por medios manuales, incluso carga de productos, sin transporte.  
C/ Palas del Rey 1 11,50 3,60 41,40 

 1 6,70 3,60 24,12 
 ______________________________________________________  

65,52 
mU02BD010     m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                       

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de  
 terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-  
 do la excavación se limite a la apertura de caja.  

C/ Palas del Rey 1 11,50 3,60 0,20 8,28 
 1 6,70 3,60 0,20 4,82 

 ______________________________________________________  
13,10 

mU02F040      m2   COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                          
Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.  
C/ Palas del Rey 1 11,50 3,60 41,40 

 1 6,70 3,60 24,12 
 ______________________________________________________  

65,52 
mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  
 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

C/ Cebreiro C/ Palas del Rey 1 82,00 0,25 20,50 
 C/ Palas del Rey 1 87,00 0,25 21,75 
 C/ Tierra Melide C/ Palas del Rey 1 178,50 0,25 44,63 
 Jardines 1 65,52 0,25 16,38 

 ______________________________________________________  
103,26 
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mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DESPEJE Y DESBROCE TERRENO 1 66,52 0,20 13,30 

 RETIRADA CAPA VEGETAL M/MAN. 1 65,52 0,05 3,28 
 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA 1 13,10 13,10 

 ______________________________________________________  
29,68 

APARTADO CLT.7.3 SANEAMIENTO                                                       
mU09AV010     m    TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                              

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especi-  
 ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN  
 mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso  
 p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.  

10 1,80 18,00 
 ______________________________________________________  

18,00 
mU02BZ020     m3   EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                     

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de  
 terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so-  
 bre perfil, sin transporte.  

18 1,00 1,00 1,00 18,00 
 ______________________________________________________  

18,00 
mU02EA030     m3   SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                     

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-  
 ño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.  

18 1,00 1,00 0,15 2,70 
 ______________________________________________________  

2,70 
mU02F030      m2   REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                       

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos  
 excavados con máquina.  

18 1,00 18,00 
 ______________________________________________________  

18,00 
mU02F040      m2   COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                          

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.  
18 1,00 18,00 

 ______________________________________________________  
18,00 

mU02ER010     m3   RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                     
Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la  

 propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.  
18 1,00 1,00 0,62 11,16 

 ______________________________________________________  
11,16 

mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

18 1,00 1,00 0,15 2,70 
 ______________________________________________________  

2,70 
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mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 1 18,00 18,00 

 ______________________________________________________  
18,00 

mU09BV050     ud   CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA                     
Suministro e instalación de cerco y tapa-rejilla circular, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal  

 tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para  
 clase de carga D-400, según N.E.C.  

10 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
IMB01         Ud   Sumidero de calzada                                               

Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta, conducción o elementos nece-  
 sarios para total acabado y funcionamiento.   

10 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
APARTADO CLT.7.4 RETRANQUEOS                                                       

 SUBAPARTADO CLT.7.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                                 
mU13BAS020    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                     

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal  
 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

8 100,00 4,00 3.200,00 
 ______________________________________________________  

3.200,00 
mU13BAT030    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

8 100,00 800,00 
 ______________________________________________________  

800,00 
mU13BAT050    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

8 5,00 40,00 
 ______________________________________________________  

40,00 
mU13BAB020    m    CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                              

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico  
 para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.  

8 12,00 96,00 
 ______________________________________________________  

96,00 
mU13F130      ud   MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                        

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.  
8 1,00 2,00 16,00 

 ______________________________________________________  
16,00 

mU13F170      ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          
Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-  

 ga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  
8 1,00 2,00 16,00 

 ______________________________________________________  
16,00 
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mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  

 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

8 5,00 40,00 
 ______________________________________________________  

40,00 
mU13KC110     ud   CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                               

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón  
 HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo  
 corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, si-  
 tuada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-  
 rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.  

8 1,00 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  
 riales y mano de obra.  

8 1,00 2,00 16,00 
 ______________________________________________________  

16,00 
APARTADO CLT.7.5 PAVIMENTACIÓN                                                     

mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

C/ Cebreiro C/ Palas del Rey 1 82,00 0,15 12,30 
 C/ Palas del Rey 1 87,00 0,15 13,05 
 C/ Tierra Melide C/ Palas del Rey 1 178,50 0,15 26,78 
 Solera o refuerzo de bordillo 1 266,00 0,37 0,20 19,68 

 ______________________________________________________  
71,81 

mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

C/ Cebreiro C/ Palas del Rey 1 53,00 53,00 
 C/ Palas del Rey 1 48,00 48,00 
 C/ Tierra Melide C/ Palas del Rey 1 90,00 90,00 

 ______________________________________________________  
191,00 

mU06A160      m    BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-  

 cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso  
 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

15 5,00 75,00 
 ______________________________________________________  

75,00 
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mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  

 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
C/ Cebreiro C/ Palas del Rey 1 217,50 217,50 

 C/ Palas del Rey 1 370,50 370,50 
 C/ Tierra Melide C/ Palas del Rey 1 556,50 556,50 
 Descuento por encintado -1 1.144,50 0,10 -114,45 

 ______________________________________________________  
1.030,05 

mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
Encintado 1 1.144,50 0,10 114,45 

 ______________________________________________________  
114,45 

mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  

 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
15 5,00 0,60 45,00 

 ______________________________________________________  
45,00 

PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  

 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

C/ Cebreiro C/ Palas del Rey 1 4,00 0,80 3,20 
 1 4,50 0,80 3,60 
 1 4,00 0,80 3,20 
 1 4,00 0,80 3,20 
 C/ Palas del Rey 1 10,00 0,80 8,00 
 1 9,50 0,80 7,60 
 1 4,00 0,80 3,20 
 C/ Tierra Melide C/ Palas del Rey 1 3,00 0,80 2,40 
 1 9,50 0,80 7,60 
 1 5,50 0,80 4,40 
 1 5,50 0,80 4,40 
 1 10,00 0,80 8,00 
 1 4,00 0,80 3,20 
 1 5,50 0,80 4,40 
 1 5,50 0,80 4,40 

 ______________________________________________________  
70,80 

mU07B010      m2   RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                       
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base  

 de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la su-  
 perficie.  

C/ Palas del Rey 1 283,00 283,00 
 ______________________________________________________  

283,00 
mU07DA020     t     MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                           

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas  
 densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas  
 reparaciones del pavimento.  

C/ Palas del Rey 1 283,00 2,35 0,05 33,25 
 ______________________________________________________  

33,25 
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APARTADO CLT.7.6 SEÑALIZACIÓN                                                      
mU15AH110     m2   SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                            

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales  
 de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga  
 duración, incluso premarcaje.  

C/ Palas del Rey 1 84,50 84,50 
 ______________________________________________________  

84,50 
mU15AV020     ud   POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA                                      

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular  
 de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura,  
 incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.  

13 13,00 
 ______________________________________________________  

13,00 
PN_0037       ud   Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                   

Retranqueo de cartel y poste de señalización peatonal, acopio y vigilancia en obra, nueva cimenta-  
 ción e instalación, incluso demolición de cimentación y transporte a vertedero controlado de produc-  
 tos sobrantes.  

13 13,00 
 ______________________________________________________  

13,00 
mU16M020      m    VALLA SOL BAJA MU-46B                                             

Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según N.E.C. (MU-46B), incluso ci-  
 mentación.  

13 13,00 
 ______________________________________________________  

13,00 
SUBCAPÍTULO 8 ACT TAB Intersección c/Foresta con c/Quintanavides                        

 APARTADO SLT.8.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

C/ de Quintanavides / c/ de Foresta 1 171,50 171,50 
 ______________________________________________________  

171,50 
mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  
 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  

C/ de Quintanavides / c/ de Foresta 1 573,00 573,00 
 ______________________________________________________  

573,00 
mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  
 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  

C/ de Quintanavides / c/ de Foresta 1 108,50 0,45 48,83 
 1 176,00 0,35 61,60 
 1 314,00 0,35 109,90 
 Incremento por colocación de nuevo 1 247,00 0,40 0,20 19,76 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
240,09 
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mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
C/ de Quintanavides / c/ de Foresta 1 171,500 0,300 0,500 25,725  

 ______________________________________________________  
25,73 

mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 573,00 0,05 28,65 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 240,09 240,09 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 25,73 25,73 
 FRESADO DEL PAVIMENTO 1 84,40 84,40 

 ______________________________________________________  
378,87 

mU07A020      m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO                                             
m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina  

 fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.  
Solera o refuerzo de bordillo 1 1.688,00 5,00 8.440,00 

 ______________________________________________________  
8.440,00 

APARTADO SLT.8.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  
 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

C/ de Quintanavides / c/ de Foresta 1 176,00 0,25 44,00 
 ______________________________________________________  

44,00 
APARTADO SLT.8.3 SANEAMIENTO                                                       

mU09AV010     m    TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                              
Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especi-  

 ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN  
 mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso  
 p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.  

Solera o refuerzo de bordillo 8 1,80 14,40 
 ______________________________________________________  

14,40 
mU02BZ020     m3   EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                     

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de  
 terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so-  
 bre perfil, sin transporte.  

Solera o refuerzo de bordillo 14,4 1,00 1,00 1,00 14,40 
 ______________________________________________________  

14,40 
mU02EA030     m3   SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                     

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-  
 ño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.  

Solera o refuerzo de bordillo 14,4 1,00 1,00 0,15 2,16 
 ______________________________________________________  

2,16 
mU02F030      m2   REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                       

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos  
 excavados con máquina.  

Solera o refuerzo de bordillo 14,4 1,00 14,40 
 ______________________________________________________  

14,40 
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mU02F040      m2   COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                          
Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.  
Solera o refuerzo de bordillo 14,4 1,00 14,40 

 ______________________________________________________  
14,40 

mU02ER010     m3   RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                     
Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la  

 propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.  
Solera o refuerzo de bordillo 14,4 1,00 1,00 0,62 8,93 

 ______________________________________________________  
8,93 

mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

Solera o refuerzo de bordillo 14,4 1,00 1,00 0,15 2,16 
 ______________________________________________________  

2,16 
mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  
 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  

EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 1 14,40 14,40 
 ______________________________________________________  

14,40 
mU09BV050     ud   CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA                     

Suministro e instalación de cerco y tapa-rejilla circular, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal  
 tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para  
 clase de carga D-400, según N.E.C.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
IMB01         Ud   Sumidero de calzada                                               

Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta, conducción o elementos nece-  
 sarios para total acabado y funcionamiento.   

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
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APARTADO SLT.8.4 RETRANQUEOS                                                       
 SUBAPARTADO SLT.8.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                                 
mU13BAS020    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                     

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal  
 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

9 100,00 4,00 3.600,00 
 ______________________________________________________  

3.600,00 
mU13BAT030    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

9 100,00 900,00 
 ______________________________________________________  

900,00 
mU13BAT050    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

9 5,00 45,00 
 ______________________________________________________  

45,00 
mU13BAB020    m    CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                              

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico  
 para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.  

9 12,00 108,00 
 ______________________________________________________  

108,00 
mU13F130      ud   MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                        

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.  
9 1,00 2,00 18,00 

 ______________________________________________________  
18,00 

mU13F170      ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          
Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-  

 ga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  
9 1,00 2,00 18,00 

 ______________________________________________________  
18,00 

mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  

 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

9 5,00 45,00 
 ______________________________________________________  

45,00 
mU13KC110     ud   CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                               

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón  
 HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo  
 corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, si-  
 tuada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-  
 rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.  

9 1,00 9,00 
 ______________________________________________________  

9,00 
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mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       
Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  

 riales y mano de obra.  
9 1,00 2,00 18,00 

 ______________________________________________________  
18,00 

APARTADO SLT.8.5 PAVIMENTACIÓN                                                     
mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  
 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

C/ de Quintanavides / c/ de Foresta 1 108,50 0,25 27,13 
 1 176,00 0,15 26,40 
 Solera o refuerzo de bordillo 1 247,00 0,40 0,20 19,76 

 ______________________________________________________  
73,29 

mU06A010      m    BORDILLO PREFABRICADO TIPO I                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en  

 recta o curva, tipo I de las normas municipales de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso  
 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.  

C/ de Quintanavides / c/ de Foresta 1 63,00 63,00 
 ______________________________________________________  

63,00 
mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  
 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

C/ de Quintanavides / c/ de Foresta 1 144,00 144,00 
 ______________________________________________________  

144,00 
mU06A160      m    BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                      

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-  
 cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso  
 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

C/ de Quintanavides / c/ de Foresta 8 5,00 40,00 
 ______________________________________________________  

40,00 
mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  
 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  

C/ de Quintanavides / c/ de Foresta 1 674,00 674,00 
 Descuento por encintado -1 674,00 0,10 -67,40 

 ______________________________________________________  
606,60 

mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
C/ de Quintanavides / c/ de Foresta  

 Encintado 1 674,00 0,10 67,40 
 ______________________________________________________  

67,40 
mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  
 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  

C/ de Quintanavides / c/ de Foresta 8 5,00 0,60 24,00 
 ______________________________________________________  

24,00 
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PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  

 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

1 4,00 0,80 3,20 
 1 4,00 0,80 3,20 
 1 4,00 0,80 3,20 
 1 4,00 0,80 3,20 
 1 4,00 0,80 3,20 
 1 4,50 0,80 3,60 
 1 4,50 0,80 3,60 
 1 4,50 0,80 3,60 

 ______________________________________________________  
26,80 

mU07B010      m2   RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                       
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base  

 de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la su-  
 perficie.  

Solera o refuerzo de bordillo 1 1.688,00 1.688,00 
 ______________________________________________________  

1.688,00 
mU07DA020     t     MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                           

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas  
 densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas  
 reparaciones del pavimento.  

Solera o refuerzo de bordillo 1 1.688,00 2,35 0,05 198,34 
 ______________________________________________________  

198,34 
APARTADO SLT.8.6 SEÑALIZACIÓN                                                      

mU15AH110     m2   SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                            
Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales  

 de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga  
 duración, incluso premarcaje.  

C/ de Quintanavides / c/ de Foresta 1 70,50 70,50 
 ______________________________________________________  

70,50 
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APARTADO SLT.8.7 OBRA CIVIL, SEMAFORIZACIÓN                                        
 SUBAPARTADO SLT.8.7.1 OBRA CIVIL DE SEMAFORIZACIÓN                                      
mU15CA060     m    CANALIZACIÓN CRUCE DE CALZADA, A MAQ.                             

Apertura de canalización subterránea en cruce de calzada de cualquier tipo, a máquina, según ficha  
 correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del pavimento existente, excavaciones en zan-  
 ja pozo o galería, cuna de hormigón HM-20, suministro y colocación de tres tubos (dejando guia), re-  
 lleno con hormigón HM-20, suministro y colocación de cinta señalizadora, relleno posterior de la zan-  
 ja según indicaciones del PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compacta-  
 da, extensión de base de hormigón HM-12,5 y mezcla bituminosa, incluso el transporte y el canon  
 de RCD a vertedero. Completamente terminado.  

C/ de Quintanavides / c/ de Foresta 1 11,00 11,00 
 ______________________________________________________  

11,00 
mU15CB110     ud   CIMENTACIÓN BÁCULO                                                

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón  
 HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,  
 pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en acera existente a mantener de e=  
 0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
mU15CB100     ud   CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                              

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-  
 migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø  
 110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e=20 cm; incluso levantado  
 de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  
 riales y mano de obra.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
mU13E010      ud   PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM                                    

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir  
 pozo.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
mU15CB150     ud   CIMENTACIÓN ARMARIO DE CENTRAL                                    

Cimentación de soporte para armario de central o de comunicaciones de 80 x80 cm, con hormigón  
 HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codos corrugado de PE ø 110  
 mm y  pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la  
 misma y con reposición de su capa de rodadura.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mU13KD010     ud   EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA                        

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2 mm,  
 incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta de nueva  
 construcción.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
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SUBAPARTADO SLT.8.7.2 SEMAFOROS                                                         
 ELEMENTO CT-01 LTB C/ QUINTANAVIDES-C/ FORESTA                                       
CT-1.2.100    ud   SUMIN. E INSTALACIÓN PLACA TOMA DE TIERRA                         

ud Suministro e instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de chapa de acero galva-  
 nizado  de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según fi-  
 cha de la NECOU, en arqueta existente a mantener.  

9 9,00 
 ______________________________________________________  

9,00 
CT-2.1.20     ud   COLUMNA CHAPA ACERO CL-TN 2400                                    

ud Suministro y colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros de altura,  
 para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la NECOU, para sustenta-  
 ción de semáforos; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, otros  
 accesorios y pequeño material.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
CT-2.1.60     ud   BÁCULO Y ALARGADERA 6 m x 3,50 m                                  

ud Suministro y colocación de báculo de chapa de acero de  6,00 metros de altura y 3,50 metros de  
 longitud de brazo, para sustentación de semáforos, completamente pintado, según ficha de la NE-  
 COU; incluyendo alargadera de 35 cm,  un soporte para sustentación de semáforo en punta,  codos  
 de 270 mm para sujeción de semáforos de cualquier clase, una pantalla de fibra de vidrio, otros ac-  
 cesorios y pequeño material.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
CT-2.1.64A    ud   ALARGADERA BÁCULO 1,00 m                                          

ud Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 1,00 m de longitud.  
4 4,00 

 ______________________________________________________  
4,00 

CT-2.1.67     ud   SOPORTE COLGANTE                                                

ud Suministro y colocación en punta de báculo de soporte colgante para sustentación de semáforos,  
 incluyendo medios auxiliares y pequeño material.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
CT-2.1.68     ud   PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                          

ud Suministro y colocación en punta de báculo de pantalla de fibra de vidrio, según ficha de la NE-  
 COU, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
CT-2.1.101    ud   BRAZO SOPORTE 270 D DOBLE T                                       

ud Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 270-D de dble T, para sustenta-  
 ción de multiples cabezas semafóricas, segun ficha de la NECOU. Incluyendo pequeño material  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
CT-3.1.11     ud   SEMAFORO S 13/200 LEDS                                            

ud Suministro y montaje hasta 4 metros de altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyec-  
 tado, y ópticas de Leds de  tres colores, modelo S-13/200 de la NECOU; incluyendo medios auxi-  
 liares y pequeño material.  

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 

440
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CT-3.1.13b    ud   SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                       
ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo          

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
CT-3.1.41     ud   SEMAFORO S 12/200 P LEDS                                          

ud Suministro y montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril bici, con semáforo en  
 aluminio inyectado, y ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/200_P  de la NECOU; incluyen-  
 do medios auxiliares y pequeño material.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
CT-3.1.70b    ud   PULSADOR PEATONES LEDS                                            

ud Suministro y montaje de pulsador de peatones con opticas de leds, para detección de los mismos  
 en cruces accionados, para cualquier tipo de tensión, dotados de doble inscripción: Peatón pulse" y  
 "Espere verde". Incluyendo pequeño material.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
CT-3.1.80a    ud   AVISADOR ACUST.INVID. 32 SONIDOS                                  

ud Suministro y montaje de avisador acustico para invidentes, dotado de un mínimo de 8 sonidos di-  
 ferentes pregrabados y regulación de volumen para cada uno de ellos; dotado de programador dia-  
 rio/semanal/anual. Incluido medios auxiliares y pequeño material.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
CT-4.2.11     ud   REGULADOR ELECTRÓNICO 42/25 V A.C.                                

ud Suministro y montaje de regulador electrónico a 42/25 V A.C. para 32 grupos, dotado de micro-  
 procesador, reloj digital y previsto para funcionamiento autónomo o formando parte de un sistema co-  
 ordinado o telemandado, cumpliendo la normativa de reguladores del Ayuntamiento de Madrid; inclu-  
 yendo armario normalizado, conexionado de alimentación eléctrica y pequeño material. Sin incluir  
 conexionado e instalación de grupos de salida.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-4.2.33     ud   GRUPO REGULADOR DETEC.LAMPA.FUND. 42/25 V A.C.                    

ud Suministro y montaje de grupo de regulador a 42/25 V A.C. con sistema de detección de lámpa-  
 ras fundidas, incluyendo suministro y  montaje sobre chasis de tarjetas de grupo y fusible, modifica-  
 ción de memorias  y conexionado de cableado de salida.  

16 16,00 
 ______________________________________________________  

16,00 
CT-5.2.11     m    CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de  
 tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

1 239,40 239,40 
 ______________________________________________________  

239,40 
CT-5.2.22     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x10 mm2                            

Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 10 mm2 de sección para una ten-  
 sión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

1 41,47 41,47 
 ______________________________________________________  

41,47 
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CT-5.2.30     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 1.256,85 1.256,85 

 ______________________________________________________  
1.256,85 

CT-5.2.40     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 479,85 479,85 

 ______________________________________________________  
479,85 

CT-5.4.3      m    CABLE 16 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000                          
Cable de 16 fibras ópticas armado y apantallado para exteriores, segun Norma UNE EN 188000,  

 con cubierta antiroedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente de halóge-  
 nos.  

1 371,62 371,62 
 ______________________________________________________  

371,62 
CT-5.5.10     m    MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                      

m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.  
1 501,88 501,88 

 ______________________________________________________  
501,88 

CT-5.5.90     ud   EMPALME CABLE <16 F.O. EN CAJA IP-65                              
Empalme recto o derivación para cable de hasta 16 fibras opticas, en caja estanca IP-65. Instalado,  

 incluido pequeño material y medicion reflectométrica.  
2 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-5.5.96     ud   REPARTIDORA F.O., PARA 8 FIBRAS                                   
Ud Suministro e instalación  de caja repartidora metalizada para 8 fibras ópticas, con diferentes co-  

 nectores y terminaciones, incluso medios auxiliares y pequeño material, totalmente colocada.  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-5.5.100    ud   MEDIDA REFLECTOMETRICA PARA F.O. (1F.O.)                          
ud Medida reflectométrica para fibra óptica, medida la unidad de fibra comprobada; incluido emisión  

 de certificado final devidamente conformado.  
16 16,00 

 ______________________________________________________  
16,00 

CT-5.5.130    ud   Latiguillos FO monomodo, 1,50 m                                   
Latiguillos FO monomodo, 1,50 m  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-6.2.31     Ud   CONVERSOS FIBRA OPT. A UTP, 2 CANAL                               

ud de Suministro e instalación de conversosr de fibra optica OSM a ETHERNET (UTP)(2 fibra),  in-  
 cluyendo conexionados,  programación y pruebas de funcionamiento hasta su puesta total en servi-  
 cio.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
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CT-6.2.60     Ud   SWICTH NIVEL II, 12 RJ-45 y 2 F.O.                                
ud de Suministro e instalación completa de SWITCH  gestionable nivel II, con 12 bocas RJ-45 y 2  

 bocas F.O. 10/100, hasta 25 KM para Rack de 19", incluidos accesorios.   
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

mU13AB020     ud   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10 A                           
Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 amperios, instalado.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
LM001         ud   CENTRALIZACIÓN DE UN REGULADOR SEMAFÓRICO                         

Unidad de centralización de un regulador semafórico  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

LM002         ud   PROGRAMACIÓN DE UN REGULADOR ELECTRÓNICO                          
Unidad de programación de un regulador electrónico  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
LM003         ud   ALTA UN REGULADOR SEMAFÓRICO EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL C.G.M.  

Unidad de dar de alta un regulador semafórico en el sistema de control del C.G.M.  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

LM004         ud   INGENIERÍA DE CÁLCULO DE RUTAS DE DESFASES Y DE REPARTOS          
Unidad de ingeniería de cálculo de rutas de desfases y de repartos  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
LM005         ud   INTRODUCCIÓN DE PLANOS EN EL GIS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID       

Unidad de introducción de planos en el GIS del Ayuntamiento de Madrid  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

LM006         ud   ALTA EN LA RED DE COMUNICACIONES DEL AYTO. DE MADRID, A UN REGUL  
Unidad de dar de alta en la red de comunicaciones del Ayto. de Madrid, a un regulador semafórico  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
APARTADO SLT.8.8 JARDINERIA                                                        

mU14L030      ud   TRASP. FRONDOSA EN ALCORQUE P>60 CM                               
Trasplante de frondosa de perímetro superior a 60 cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondi-  

 cionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al  
 menos 6 unidades).  

1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 
SUBCAPÍTULO 9 PA LTB Partidas alzadas Las Tablas                                       

PA LTB        ud   Partida alzada                                                  

Partida alzada a justificar en obra  
 ________________________________________________  

1,00 
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CAPÍTULO CAP.02 MONTECARMELO                                                      
 SUBCAPÍTULO 1 ACT MON Avda del Monasterio de El Escorial- c/ del Monasterio de Huergas  
 APARTADO ACM.1.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

Avda. Monasterio de El Escorial / 1 15,00 15,00 
 c/Monasterio de Huelgas  
 1 15,50 15,50 
 1 19,50 19,50 
 1 18,00 18,00 

 ______________________________________________________  
68,00 

mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  
Avda. Monasterio de El Escorial / 1 151,00 151,00 

 c/Monasterio de Huelgas  
 1 147,00 147,00 
 1 164,00 164,00 
 1 168,00 168,00 

 ______________________________________________________  
630,00 

mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  

 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  
Avda. Monasterio de El Escorial / 1 24,50 0,35 8,58 

 c/Monasterio de Huelgas  
 1 24,50 0,35 8,58 
 1 28,00 0,35 9,80 
 1 31,50 0,35 11,03 
 Incremento por colocación de nuevo 1 85,50 0,40 0,20 6,84 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
44,83 

mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
Avda. Monasterio de El Escorial / 1 15,000 0,300 0,500 2,250  

 c/Monasterio de Huelgas  
 1 15,500 0,300 0,500 2,325 
 1 19,500 0,300 0,500 2,925 
 1 18,000 0,300 0,500 2,700 

 ______________________________________________________  
10,20 

mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 630,00 0,05 31,50 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 44,83 44,83 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 10,20 10,20 

 ______________________________________________________  
86,53 
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APARTADO ACM.1.4 RETRANQUEOS                                                       
 SUBAPARTADO ACM.1.4.1 RETRANQUEO DE BACULO DE SEMAFORO                                  
CT-2.1.62     ud   DESMONTAJE BÁCULO 6 m                                             

ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud,  inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-2.1.64b    ud   DESMONTAJE SOPORTE COLGANTE                                       

ud Desmontaje de soporte colgante para sustentación de semáforos en punta de baculo, ya instalado,  
 incluyendo medios auxiliares.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-2.1.65b    ud   DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                               

ud Desmontaje de pantalla de fibra de vidrio, existente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-  
 do medios auxiliares y  desmontaje de semáforo.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.14     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                         

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.53     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                         

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-  
 res y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.13b    ud   SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                       

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo          
1 2,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-2.1.102    ud   MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                            
Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte existente para sustentación de semáforos, incluyendo  

 medios auxiliares y pequeño material.  
1 2,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-3.1.72     ud   DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                      
ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo desconexinado y peque-  

 ño material.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-3.1.82     ud   DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                      
ud  Desmontaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-  

 nexionado y pequeño material.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 
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CT-5.5.40     m    DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                  
m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización existente.  

1 150,00 150,00 
 ______________________________________________________  

150,00 
CT-2.1.61     ud   MONTAJE BÁCULO 6 m                                                

ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud,  incluyen-  
 do medios auxiliares y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-2.167A     ud   MONTAJE SOPORTE COLGANTE                                          

ud Montaje de soporte colgante para sustentación de semáforo en punta de báculo ya instalado, inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-2.1.65a    ud   MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                  

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de vidrio en punta de báculo, incluyendo medios  
 auxiliares, montaje de semaforo y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.13     ud   MONTAJE SEMAFORO 200mm                                            

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-  
 do medios auxiliares y pequeño material.  

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.52     ud   MONTAJE SEMAFORO 100mm                                            

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y  
 pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.71     ud   MONTAJE PULSADOR PEATONES                                         

ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo conexionado y pequeño ma-  
 terial.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.81     ud   MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                         

ud  Montaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-  
 máforo de peatón y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-5.2.40     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                           

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una  
 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

1 100,00 100,00 
 ______________________________________________________  

100,00 
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CT-5.2.30     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 100,00 100,00 

 ______________________________________________________  
100,00 

CT-5.2.20     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 100,00 100,00 

 ______________________________________________________  
100,00 

CT-5.2.11     m    CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                         
m Conductor de cobre UNE RV de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de  

 tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
1 20,00 20,00 

 ______________________________________________________  
20,00 

CT-5.5.10     m    MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                      
m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.  

1 80,00 80,00 
 ______________________________________________________  

80,00 
mU15CB110     ud   CIMENTACIÓN BÁCULO                                                

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón  
 HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,  
 pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en acera existente a mantener de e=  
 0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
SUBAPARTADO ACM.1.4.2 RETRANQUEO DE COLUMNA DE SEMAFORO                                 

CT-2.1.52     ud   DESMONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                     
ud Desmontaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y peque-  

 ño material.  
3 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

CT-2.1.65b    ud   DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                               
ud Desmontaje de pantalla de fibra de vidrio, existente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-  

 do medios auxiliares y  desmontaje de semáforo.  
3 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

CT-3.1.14     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                         
ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-  

 yendo medios auxiliares y pequeño material.  
3 3,00 9,00 

 ______________________________________________________  
9,00 

CT-3.1.53     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                         
ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-  

 res y pequeño material.  
3 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 
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CT-3.1.72     ud   DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                      
ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo desconexinado y peque-  

 ño material.  
3 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

CT-3.1.82     ud   DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                      
ud  Desmontaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-  

 nexionado y pequeño material.  
3 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

CT-5.5.40     m    DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                  
m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización existente.  

3 150,00 450,00 
 ______________________________________________________  

450,00 
CT-2.1.51     ud   MONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                        

ud Montaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y pequeño  
 material.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-2.1.65a    ud   MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                  

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de vidrio en punta de báculo, incluyendo medios  
 auxiliares, montaje de semaforo y pequeño material.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-2.1.102    ud   MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                            

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte existente para sustentación de semáforos, incluyendo  
 medios auxiliares y pequeño material.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.13     ud   MONTAJE SEMAFORO 200mm                                            

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-  
 do medios auxiliares y pequeño material.  

3 3,00 9,00 
 ______________________________________________________  

9,00 
CT-3.1.52     ud   MONTAJE SEMAFORO 100mm                                            

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y  
 pequeño material.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.71     ud   MONTAJE PULSADOR PEATONES                                         

ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo conexionado y pequeño ma-  
 terial.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.81     ud   MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                         

ud  Montaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-  
 máforo de peatón y pequeño material.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
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CT-5.2.40     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
3 100,00 300,00 

 ______________________________________________________  
300,00 

CT-5.2.30     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
3 100,00 300,00 

 ______________________________________________________  
300,00 

CT-5.2.20     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
3 100,00 300,00 

 ______________________________________________________  
300,00 

CT-5.2.11     m    CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                         
m Conductor de cobre UNE RV de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de  

 tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
3 20,00 60,00 

 ______________________________________________________  
60,00 

CT-5.5.10     m    MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                      
m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.  

3 80,00 240,00 
 ______________________________________________________  

240,00 
mU15CB100     ud   CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                              

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-  
 migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø  
 110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e=20 cm; incluso levantado  
 de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
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SUBAPARTADO ACM.1.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                                 
mU13BAS020    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                     

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal  
 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

4 100,00 4,00 1.600,00 
 ______________________________________________________  

1.600,00 
mU13BAT030    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

4 100,00 400,00 
 ______________________________________________________  

400,00 
mU13BAT050    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

4 5,00 20,00 
 ______________________________________________________  

20,00 
mU13BAB020    m    CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                              

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico  
 para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.  

4 12,00 48,00 
 ______________________________________________________  

48,00 
mU13F130      ud   MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                        

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.  
4 1,00 2,00 8,00 

 ______________________________________________________  
8,00 

mU13F170      ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          
Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-  

 ga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  
4 1,00 2,00 8,00 

 ______________________________________________________  
8,00 

mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  

 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

4 5,00 20,00 
 ______________________________________________________  

20,00 
mU13KC110     ud   CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                               

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón  
 HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo  
 corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, si-  
 tuada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-  
 rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.  

4 1,00 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
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mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       
Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  

 riales y mano de obra.  
4 1,00 2,00 8,00 

 ______________________________________________________  
8,00 

APARTADO ACM.1.5 PAVIMENTACIÓN                                                     
mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  
 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

Avda. Monasterio de El Escorial / 1 24,50 0,15 3,68 
 c/Monasterio de Huelgas  
 1 24,50 0,15 3,68 
 1 28,00 0,15 4,20 
 1 31,50 0,15 4,73 
 Solera o refuerzo de bordillo 1 85,50 0,37 0,20 6,33 

 ______________________________________________________  
22,62 

mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

Avda. Monasterio de El Escorial / 1 14,00 14,00 
 c/Monasterio de Huelgas  
 1 18,00 18,00 
 1 19,50 19,50 
 1 14,00 14,00 

 ______________________________________________________  
65,50 

mU06A160      m    BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-  

 cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso  
 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

Avda. Monasterio de El Escorial / 4 5,00 20,00 
 c/Monasterio de Huelgas  

 ______________________________________________________  
20,00 

mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  

 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
Avda. Monasterio de El Escorial / 8 5,00 0,60 24,00 

 c/Monasterio de Huelgas  
 Nodo 1 1,20 1,20 1,44 

 ______________________________________________________  
25,44 
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PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  

 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

Avda. Monasterio de El Escorial / 1 8,50 0,80 6,80 
 c/Monasterio de Huelgas  
 1 7,50 0,80 6,00 
 1 8,00 0,80 6,40 
 1 10,00 0,80 8,00 
 1 8,00 0,80 6,40 
 1 7,50 0,80 6,00 
 1 9,00 0,80 7,20 
 1 8,00 0,80 6,40 

 ______________________________________________________  
53,20 

SUBCAPÍTULO 2 ACT MON c/ del Monasterio de Guadalupe C.Aleman                           
 APARTADO ACM.2.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

c/Monasterio de Guadalupe 1 9,50 9,50 
 1 9,50 9,50 

 ______________________________________________________  
19,00 

mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  
c/Monasterio de Guadalupe 1 39,00 39,00 

 1 35,50 35,50 
 ______________________________________________________  

74,50 
mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  
 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  

c/Monasterio de Guadalupe 1 51,50 0,35 18,03 
 1 46,50 0,35 16,28 
 Incremento por colocación de nuevo 1 42,50 0,40 0,20 3,40 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
37,71 

mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
c/Monasterio de Guadalupe 1 9,500 0,300 0,500 1,425  

 1 9,500 0,300 0,500 1,425 
 ______________________________________________________  

2,85 
mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  
 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  

DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 74,50 0,05 3,73 
 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 37,71 37,71 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 2,85 2,85 
 FRESADO DEL PAVIMENTO 1 3,50 3,50 

 ______________________________________________________  
47,79 
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mU07A020      m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO                                             
m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina  

 fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.  
c/Monasterio de Guadalupe 1 70,50 5,00 352,50 

 ______________________________________________________  
352,50 

APARTADO ACM.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  
 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

c/Monasterio de Guadalupe 1 51,50 0,25 12,88 
 1 46,50 0,25 11,63 

 ______________________________________________________  
24,51 

APARTADO ACM.2.4 RETRANQUEOS                                                       
 SUBAPARTADO ACM.2.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                                 
mU13BAS020    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                     

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal  
 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

1 100,00 4,00 400,00 
 ______________________________________________________  

400,00 
mU13BAT030    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

1 100,00 100,00 
 ______________________________________________________  

100,00 
mU13BAT050    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 
mU13BAB020    m    CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                              

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico  
 para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.  

1 12,00 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 
mU13F130      ud   MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                        

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.  
1 1,00 2,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

mU13F170      ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          
Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-  

 ga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  
1 1,00 2,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 
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mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  

 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 
mU13KC110     ud   CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                               

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón  
 HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo  
 corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, si-  
 tuada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-  
 rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  
 riales y mano de obra.  

1 1,00 2,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
APARTADO ACM.2.5 PAVIMENTACIÓN                                                     

mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

c/Monasterio de Guadalupe 1 51,50 0,15 7,73 
 1 46,50 0,15 6,98 
 Solera o refuerzo de bordillo 1 42,50 0,37 0,20 3,15 

 ______________________________________________________  
17,86 

mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

c/Monasterio de Guadalupe 1 22,00 22,00 
 1 20,50 20,50 

 ______________________________________________________  
42,50 

mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  

 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
c/Monasterio de Guadalupe 1 29,00 29,00 

 1 48,50 48,50 
 1 42,00 42,00 
 1 28,50 28,50 
 Descuento por encintado -1 148,00 0,10 -14,80 

 ______________________________________________________  
133,20 

mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
c/Monasterio de Guadalupe 1 148,00 0,10 14,80 

 ______________________________________________________  
14,80 
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mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  

 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
c/Monasterio de Guadalupe 2 5,00 0,60 6,00 

 ______________________________________________________  
6,00 

PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  

 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

c/Monasterio de Guadalupe 1 8,00 0,80 6,40 
 1 7,50 0,80 6,00 

 ______________________________________________________  
12,40 

mU07B010      m2   RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                       
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base  

 de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la su-  
 perficie.  

c/Monasterio de Guadalupe 1 70,50 70,50 
 ______________________________________________________  

70,50 
mU07DA020     t     MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                           

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas  
 densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas  
 reparaciones del pavimento.  

c/Monasterio de Guadalupe 1 70,50 2,35 0,05 8,28 
 ______________________________________________________  

8,28 
SUBCAPÍTULO 3 SEM MON Avda del Monasterio de El Escorial-c/ del Monasterio de Batuecas  

 APARTADO ASM.3.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

Avda. del Monasterio de El Escorial / 1 17,00 17,00 
 c/ Monasterio de Batuecas  
 1 17,50 17,50 
 1 17,50 17,50 
 1 21,50 21,50 

 ______________________________________________________  
73,50 

mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  
Avda. del Monasterio de El Escorial / 1 168,50 168,50 

 c/ Monasterio de Batuecas  
 1 181,00 181,00 
 1 138,00 138,00 
 1 165,00 165,00 

 ______________________________________________________  
652,50 
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mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  

 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  
Avda. del Monasterio de El Escorial / 1 29,50 0,35 10,33 

 c/ Monasterio de Batuecas  
 1 34,00 0,35 11,90 
 1 34,50 0,35 12,08 
 1 36,00 0,35 12,60 
 Incremento por colocación de nuevo 1 94,00 0,40 0,20 7,52 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
54,43 

mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
Avda. del Monasterio de El Escorial / 1 17,000 0,300 0,500 2,550  

 c/ Monasterio de Batuecas  
 1 17,500 0,300 0,500 2,625 
 1 17,500 0,300 0,500 2,625 
 1 21,500 0,300 0,500 3,225 

 ______________________________________________________  
11,03 

mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 652,50 0,05 32,63 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 54,43 54,43 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 11,03 11,03 
 FRESADO DEL PAVIMENTO 1 27,00 27,00 

 ______________________________________________________  
125,09 

mU07A020      m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO                                             
m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina  

 fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.  
Avda. del Monasterio de El Escorial / 1 546,00 5,00 2.730,00 

 c/ Monasterio de Batuecas  
 ______________________________________________________  

2.730,00 
APARTADO ASM.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            
Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  

 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  
Avda. del Monasterio de El Escorial / 1 29,50 0,25 7,38 

 c/ Monasterio de Batuecas  
 1 34,00 0,25 8,50 
 1 34,50 0,25 8,63 
 1 36,00 0,25 9,00 

 ______________________________________________________  
33,51 

APARTADO ASM.3.5 PAVIMENTACIÓN                                                     
mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  
 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

Solera o refuerzo de bordillo 1 94,00 0,37 0,20 6,96 
 ______________________________________________________  

6,96 
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mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

Avda. del Monasterio de El Escorial / 1 16,00 16,00 
 c/ Monasterio de Batuecas  
 1 18,00 18,00 
 1 20,50 20,50 
 1 19,50 19,50 

 ______________________________________________________  
74,00 

mU06A160      m    BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-  

 cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso  
 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

Avda. del Monasterio de El Escorial / 4 5,00 20,00 
 c/ Monasterio de Batuecas  

 ______________________________________________________  
20,00 

mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  

 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
Avda. del Monasterio de El Escorial / 1 96,00 96,00 

 c/ Monasterio de Batuecas  
 1 65,50 65,50 
 1 27,50 27,50 
 1 27,00 27,00 
 1 17,50 17,50 
 1 73,50 73,50 
 1 101,00 101,00 
 1 73,00 73,00 
 1 80,50 80,50 
 1 109,50 109,50 
 Descuento por encintado -1 671,00 0,10 -67,10 

 ______________________________________________________  
603,90 

mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
Avda. del Monasterio de El Escorial / 1 671,00 0,10 67,10 

 c/ Monasterio de Batuecas  
 ______________________________________________________  

67,10 
mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  
 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  

Avda. del Monasterio de El Escorial / 8 5,00 0,60 24,00 
 c/ Monasterio de Batuecas  
 Nodo 4 1,20 1,20 5,76 

 ______________________________________________________  
29,76 
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PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  

 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

Avda. del Monasterio de El Escorial / 1 6,50 0,80 5,20 
 c/ Monasterio de Batuecas  
 1 9,00 0,80 7,20 
 1 7,00 0,80 5,60 
 1 9,00 0,80 7,20 
 1 10,00 0,80 8,00 
 1 7,00 0,80 5,60 
 1 6,50 0,80 5,20 
 1 9,50 0,80 7,60 

 ______________________________________________________  
51,60 

mU07B010      m2   RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                       
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base  

 de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la su-  
 perficie.  

Avda. del Monasterio de El Escorial / 1 546,00 546,00 
 c/ Monasterio de Batuecas  

 ______________________________________________________  
546,00 

mU07DA020     t     MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                           
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas  

 densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas  
 reparaciones del pavimento.  

Avda. del Monasterio de El Escorial / 1 546,00 2,35 0,05 64,16 
 c/ Monasterio de Batuecas  

 ______________________________________________________  
64,16 

APARTADO ASM.3.6 SEÑALIZACIÓN                                                      
mU15AH110     m2   SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                            

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales  
 de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga  
 duración, incluso premarcaje.  

Avda. del Monasterio de El Escorial / 1 27,00 27,00 
 c/ Monasterio de Batuecas  

 ______________________________________________________  
27,00 

mU01C050      ud   DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL                                      
Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga sobre ca-  

 mión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxi-  
 liares.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
PN_0037       ud   Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                   

Retranqueo de cartel y poste de señalización peatonal, acopio y vigilancia en obra, nueva cimenta-  
 ción e instalación, incluso demolición de cimentación y transporte a vertedero controlado de produc-  
 tos sobrantes.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
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APARTADO ASM.3.7 OBRA CIVIL, SEMAFORIZACIÓN                                        
 SUBAPARTADO ASM.3.7.1 OBRA CIVIL DE SEMAFORIZACIÓN                                      
mU15CA060     m    CANALIZACIÓN CRUCE DE CALZADA, A MAQ.                             

Apertura de canalización subterránea en cruce de calzada de cualquier tipo, a máquina, según ficha  
 correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del pavimento existente, excavaciones en zan-  
 ja pozo o galería, cuna de hormigón HM-20, suministro y colocación de tres tubos (dejando guia), re-  
 lleno con hormigón HM-20, suministro y colocación de cinta señalizadora, relleno posterior de la zan-  
 ja según indicaciones del PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compacta-  
 da, extensión de base de hormigón HM-12,5 y mezcla bituminosa, incluso el transporte y el canon  
 de RCD a vertedero. Completamente terminado.  

Avda. del Monasterio de El Escorial / 1 19,00 19,00 
 c/ Monasterio de Batuecas  
 1 18,00 18,00 
 1 20,00 20,00 
 1 19,00 19,00 

 ______________________________________________________  
76,00 

mU15CB110     ud   CIMENTACIÓN BÁCULO                                                
Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón  

 HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,  
 pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en acera existente a mantener de e=  
 0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mU15CB100     ud   CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                              

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-  
 migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø  
 110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e=20 cm; incluso levantado  
 de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

7 7,00 
 ______________________________________________________  

7,00 
mU15CB150     ud   CIMENTACIÓN ARMARIO DE CENTRAL                                    

Cimentación de soporte para armario de central o de comunicaciones de 80 x80 cm, con hormigón  
 HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codos corrugado de PE ø 110  
 mm y  pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la  
 misma y con reposición de su capa de rodadura.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mU13E010      ud   PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM                                    

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir  
 pozo.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  
 riales y mano de obra.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
mU13KD020     ud   EXC.TOMA TIE.500X500X2MM EN ARQ. EXISTENTE                        

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2 mm,  
 incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta existente.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
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mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  

 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

Avda. del Monasterio de El Escorial / 1 6,50 6,50 
 c/ Monasterio de Batuecas  
 1 8,00 8,00 
 1 8,50 8,50 
 1 10,00 10,00 
 1 6,50 6,50 
 1 7,00 7,00 
 1 2,00 2,00 

 ______________________________________________________  
48,50 

SUBAPARTADO ASM.3.7.2 SEMAFOROS                                                         
 ELEMENTO CT-09 M MONATERIO DEL ESCORIAL-MONASTERIO DE LAS BATUECAS                 
CT-1.2.100    ud   SUMIN. E INSTALACIÓN PLACA TOMA DE TIERRA                         

ud Suministro e instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de chapa de acero galva-  
 nizado  de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según fi-  
 cha de la NECOU, en arqueta existente a mantener.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
CT-2.1.20     ud   COLUMNA CHAPA ACERO CL-TN 2400                                    

ud Suministro y colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros de altura,  
 para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la NECOU, para sustenta-  
 ción de semáforos; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, otros  
 accesorios y pequeño material.  

7 7,00 
 ______________________________________________________  

7,00 
CT-2.1.60     ud   BÁCULO Y ALARGADERA 6 m x 3,50 m                                  

ud Suministro y colocación de báculo de chapa de acero de  6,00 metros de altura y 3,50 metros de  
 longitud de brazo, para sustentación de semáforos, completamente pintado, según ficha de la NE-  
 COU; incluyendo alargadera de 35 cm,  un soporte para sustentación de semáforo en punta,  codos  
 de 270 mm para sujeción de semáforos de cualquier clase, una pantalla de fibra de vidrio, otros ac-  
 cesorios y pequeño material.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-2.1.64A    ud   ALARGADERA BÁCULO 1,00 m                                          

ud Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 1,00 m de longitud.  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-2.1.67     ud   SOPORTE COLGANTE                                                

ud Suministro y colocación en punta de báculo de soporte colgante para sustentación de semáforos,  
 incluyendo medios auxiliares y pequeño material.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
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CT-2.1.68     ud   PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                          
ud Suministro y colocación en punta de báculo de pantalla de fibra de vidrio, según ficha de la NE-  

 COU, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-2.1.101    ud   BRAZO SOPORTE 270 D DOBLE T                                       
ud Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 270-D de dble T, para sustenta-  

 ción de multiples cabezas semafóricas, segun ficha de la NECOU. Incluyendo pequeño material  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-3.1.11     ud   SEMAFORO S 13/200 LEDS                                            
ud Suministro y montaje hasta 4 metros de altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyec-  

 tado, y ópticas de Leds de  tres colores, modelo S-13/200 de la NECOU; incluyendo medios auxi-  
 liares y pequeño material.  

9 9,00 
 ______________________________________________________  

9,00 
CT-3.1.13b    ud   SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                       

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo          
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-3.1.41     ud   SEMAFORO S 12/200 P LEDS                                          
ud Suministro y montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril bici, con semáforo en  

 aluminio inyectado, y ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/200_P  de la NECOU; incluyen-  
 do medios auxiliares y pequeño material.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
CT-3.1.80a    ud   AVISADOR ACUST.INVID. 32 SONIDOS                                  

ud Suministro y montaje de avisador acustico para invidentes, dotado de un mínimo de 8 sonidos di-  
 ferentes pregrabados y regulación de volumen para cada uno de ellos; dotado de programador dia-  
 rio/semanal/anual. Incluido medios auxiliares y pequeño material.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
CT-4.2.11     ud   REGULADOR ELECTRÓNICO 42/25 V A.C.                                

ud Suministro y montaje de regulador electrónico a 42/25 V A.C. para 32 grupos, dotado de micro-  
 procesador, reloj digital y previsto para funcionamiento autónomo o formando parte de un sistema co-  
 ordinado o telemandado, cumpliendo la normativa de reguladores del Ayuntamiento de Madrid; inclu-  
 yendo armario normalizado, conexionado de alimentación eléctrica y pequeño material. Sin incluir  
 conexionado e instalación de grupos de salida.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-4.2.33     ud   GRUPO REGULADOR DETEC.LAMPA.FUND. 42/25 V A.C.                    

ud Suministro y montaje de grupo de regulador a 42/25 V A.C. con sistema de detección de lámpa-  
 ras fundidas, incluyendo suministro y  montaje sobre chasis de tarjetas de grupo y fusible, modifica-  
 ción de memorias  y conexionado de cableado de salida.  

10 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
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CT-5.2.11     m    CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                         
m Conductor de cobre UNE RV de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de  

 tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
120,22 120,22 

 ______________________________________________________  
120,22 

CT-5.2.22     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x10 mm2                            
Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 10 mm2 de sección para una ten-  

 sión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
5,25 5,25 

 ______________________________________________________  
5,25 

CT-5.2.30     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 230,47 230,47 

 ______________________________________________________  
230,47 

CT-5.2.40     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 240,97 240,97 

 ______________________________________________________  
240,97 

CT-5.4.3      m    CABLE 16 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000                          
Cable de 16 fibras ópticas armado y apantallado para exteriores, segun Norma UNE EN 188000,  

 con cubierta antiroedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente de halóge-  
 nos.  

1 266,33 266,33 
 ______________________________________________________  

266,33 
CT-5.5.10     m    MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                      

m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.  
1 118,50 118,50 

 ______________________________________________________  
118,50 

CT-5.5.90     ud   EMPALME CABLE <16 F.O. EN CAJA IP-65                              
Empalme recto o derivación para cable de hasta 16 fibras opticas, en caja estanca IP-65. Instalado,  

 incluido pequeño material y medicion reflectométrica.  
2 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-5.5.96     ud   REPARTIDORA F.O., PARA 8 FIBRAS                                   
Ud Suministro e instalación  de caja repartidora metalizada para 8 fibras ópticas, con diferentes co-  

 nectores y terminaciones, incluso medios auxiliares y pequeño material, totalmente colocada.  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-5.5.100    ud   MEDIDA REFLECTOMETRICA PARA F.O. (1F.O.)                          
ud Medida reflectométrica para fibra óptica, medida la unidad de fibra comprobada; incluido emisión  

 de certificado final devidamente conformado.  
16 16,00 

 ______________________________________________________  
16,00 
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CT-5.5.130    ud   Latiguillos FO monomodo, 1,50 m                                   
Latiguillos FO monomodo, 1,50 m  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
CT-6.2.31     Ud   CONVERSOS FIBRA OPT. A UTP, 2 CANAL                               

ud de Suministro e instalación de conversosr de fibra optica OSM a ETHERNET (UTP)(2 fibra),  in-  
 cluyendo conexionados,  programación y pruebas de funcionamiento hasta su puesta total en servi-  
 cio.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-6.2.60     Ud   SWICTH NIVEL II, 12 RJ-45 y 2 F.O.                                

ud de Suministro e instalación completa de SWITCH  gestionable nivel II, con 12 bocas RJ-45 y 2  
 bocas F.O. 10/100, hasta 25 KM para Rack de 19", incluidos accesorios.   

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mU13AB020     ud   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10 A                           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 amperios, instalado.  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

LM001         ud   CENTRALIZACIÓN DE UN REGULADOR SEMAFÓRICO                         
Unidad de centralización de un regulador semafórico  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
LM002         ud   PROGRAMACIÓN DE UN REGULADOR ELECTRÓNICO                          

Unidad de programación de un regulador electrónico  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

LM003         ud   ALTA UN REGULADOR SEMAFÓRICO EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL C.G.M.  
Unidad de dar de alta un regulador semafórico en el sistema de control del C.G.M.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
LM004         ud   INGENIERÍA DE CÁLCULO DE RUTAS DE DESFASES Y DE REPARTOS          

Unidad de ingeniería de cálculo de rutas de desfases y de repartos  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

LM005         ud   INTRODUCCIÓN DE PLANOS EN EL GIS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID       
Unidad de introducción de planos en el GIS del Ayuntamiento de Madrid  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
LM006         ud   ALTA EN LA RED DE COMUNICACIONES DEL AYTO. DE MADRID, A UN REGUL  

Unidad de dar de alta en la red de comunicaciones del Ayto. de Madrid, a un regulador semafórico  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 
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SUBCAPÍTULO 4 ACT MON c/ del Monasterio de Guadalupe E.I.Sol Solito                     
 APARTADO ACM.4.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

c/Monasterio de Guadalupe 1 8,00 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  
 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  

c/Monasterio de Guadalupe 1 35,00 35,00 
 ______________________________________________________  

35,00 
mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  
 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  

c/Monasterio de Guadalupe 1 28,00 0,35 9,80 
 Incremento por colocación de nuevo 1 10,00 0,40 0,20 0,80 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
10,60 

mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
c/Monasterio de Guadalupe 1 8,000 0,300 0,500 1,200  

 ______________________________________________________  
1,20 

mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 35,00 0,05 1,75 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 10,60 10,60 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 1,20 1,20 

 ______________________________________________________  
13,55 
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APARTADO ACM.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  
 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

c/Monasterio de Guadalupe 1 28,00 0,25 7,00 
 ______________________________________________________  

7,00 
APARTADO ACM.4.4 RETRANQUEOS                                                       

 SUBAPARTADO ACM.4.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                                 
mU13BAS020    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                     

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal  
 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

4 100,00 400,00 
 ______________________________________________________  

400,00 
mU13BAT030    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

1 100,00 100,00 
 ______________________________________________________  

100,00 
mU13BAT050    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 
mU13BAB020    m    CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                              

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico  
 para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.  

1 12,00 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 
mU13F130      ud   MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                        

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

mU13F170      ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          
Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-  

 ga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  

 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 
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mU13KC110     ud   CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                               
Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón  

 HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo  
 corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, si-  
 tuada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-  
 rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  
 riales y mano de obra.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
APARTADO ACM.4.5 PAVIMENTACIÓN                                                     

mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

c/Monasterio de Guadalupe 1 28,00 0,15 4,20 
 Solera o refuerzo de bordillo 1 10,00 0,37 0,20 0,74 

 ______________________________________________________  
4,94 

mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

c/Monasterio de Guadalupe 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  
 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  

c/Monasterio de Guadalupe 1 63,00 63,00 
 ______________________________________________________  

63,00 
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SUBCAPÍTULO 5 ACT MON Avda del Monasterio de Silos- c/ del Monasterio de Monteclaros    
 APARTADO ACM.5.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 13,50 13,50 
 Monasterio de Montesclaros  
 1 19,50 19,50 
 1 14,50 14,50 
 1 16,50 16,50 

 ______________________________________________________  
64,00 

mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  
Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 149,00 149,00 

 Monasterio de Montesclaros  
 1 152,50 152,50 
 1 155,00 155,00 
 1 168,50 168,50 

 ______________________________________________________  
625,00 

mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  

 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  
Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 20,50 0,35 7,18 

 Monasterio de Montesclaros  
 1 25,00 0,35 8,75 
 1 21,00 0,35 7,35 
 1 20,00 0,35 7,00 
 Incremento por colocación de nuevo 1 77,00 0,40 0,20 6,16 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
36,44 

mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 13,500 0,300 0,500 2,025  

 Monasterio de Montesclaros  
 1 19,500 0,300 0,500 2,925 
 1 14,500 0,300 0,500 2,175 
 1 16,500 0,300 0,500 2,475 

 ______________________________________________________  
9,60 

mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 625,00 0,05 31,25 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 36,44 36,44 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 9,60 9,60 

 ______________________________________________________  
77,29 
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APARTADO ACM.5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  
 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 20,50 0,25 5,13 
 Monasterio de Montesclaros  
 1 25,00 0,25 6,25 
 1 21,00 0,25 5,25 
 1 20,00 0,25 5,00 

 ______________________________________________________  
21,63 

APARTADO ACM.5.4 RETRANQUEOS                                                       
 SUBAPARTADO ACM.5.4.1 RETRANQUEO DE BACULO DE SEMAFORO                                  
CT-2.1.62     ud   DESMONTAJE BÁCULO 6 m                                             

ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud,  inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-2.1.64b    ud   DESMONTAJE SOPORTE COLGANTE                                       

ud Desmontaje de soporte colgante para sustentación de semáforos en punta de baculo, ya instalado,  
 incluyendo medios auxiliares.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-2.1.65b    ud   DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                               

ud Desmontaje de pantalla de fibra de vidrio, existente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-  
 do medios auxiliares y  desmontaje de semáforo.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.14     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                         

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.53     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                         

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-  
 res y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.13b    ud   SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                       

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo          
1 2,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

CT-2.1.102    ud   MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                            
Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte existente para sustentación de semáforos, incluyendo  

 medios auxiliares y pequeño material.  
1 2,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 
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CT-3.1.72     ud   DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                      
ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo desconexinado y peque-  

 ño material.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-3.1.82     ud   DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                      
ud  Desmontaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-  

 nexionado y pequeño material.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-5.5.40     m    DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                  
m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización existente.  

1 150,00 150,00 
 ______________________________________________________  

150,00 
CT-2.1.61     ud   MONTAJE BÁCULO 6 m                                                

ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud,  incluyen-  
 do medios auxiliares y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-2.167A     ud   MONTAJE SOPORTE COLGANTE                                          

ud Montaje de soporte colgante para sustentación de semáforo en punta de báculo ya instalado, inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-2.1.65a    ud   MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                  

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de vidrio en punta de báculo, incluyendo medios  
 auxiliares, montaje de semaforo y pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.13     ud   MONTAJE SEMAFORO 200mm                                            

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-  
 do medios auxiliares y pequeño material.  

1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.52     ud   MONTAJE SEMAFORO 100mm                                            

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y  
 pequeño material.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
CT-3.1.71     ud   MONTAJE PULSADOR PEATONES                                         

ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo conexionado y pequeño ma-  
 terial.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
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CT-3.1.81     ud   MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                         
ud  Montaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-  

 máforo de peatón y pequeño material.  
1 1,00 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

CT-5.2.40     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 100,00 100,00 

 ______________________________________________________  
100,00 

CT-5.2.30     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 100,00 100,00 

 ______________________________________________________  
100,00 

CT-5.2.20     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
1 100,00 100,00 

 ______________________________________________________  
100,00 

CT-5.2.11     m    CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                         
m Conductor de cobre UNE RV de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de  

 tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
1 20,00 20,00 

 ______________________________________________________  
20,00 

CT-5.5.10     m    MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                      
m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.  

1 80,00 80,00 
 ______________________________________________________  

80,00 
mU15CB110     ud   CIMENTACIÓN BÁCULO                                                

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón  
 HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,  
 pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en acera existente a mantener de e=  
 0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
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SUBAPARTADO ACM.5.4.2 RETRANQUEO DE COLUMNA DE SEMAFORO                                 
CT-2.1.52     ud   DESMONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                     

ud Desmontaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y peque-  
 ño material.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-2.1.65b    ud   DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                               

ud Desmontaje de pantalla de fibra de vidrio, existente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-  
 do medios auxiliares y  desmontaje de semáforo.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.14     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                         

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-  
 yendo medios auxiliares y pequeño material.  

3 3,00 9,00 
 ______________________________________________________  

9,00 
CT-3.1.53     ud   DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                         

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-  
 res y pequeño material.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.72     ud   DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                      

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo desconexinado y peque-  
 ño material.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-3.1.82     ud   DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                      

ud  Desmontaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-  
 nexionado y pequeño material.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
CT-5.5.40     m    DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                  

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización existente.  
3 150,00 450,00 

 ______________________________________________________  
450,00 

CT-2.1.51     ud   MONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                        
ud Montaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y pequeño  

 material.  
3 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

CT-2.1.65a    ud   MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                  
ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de vidrio en punta de báculo, incluyendo medios  

 auxiliares, montaje de semaforo y pequeño material.  
3 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

  ______________________________________________________________________________________________________________________________

MEDICIONES
MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS LAS TABLAS-MONTECARMELO         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________  

  

AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
DIRECCION GENERAL DE VIAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR

DEPARTAMENTO DE VIAS EXTERIOR PÚBLICAS
PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAU

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO Página 120

CT-2.1.102    ud   MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                            
Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte existente para sustentación de semáforos, incluyendo  

 medios auxiliares y pequeño material.  
3 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

CT-3.1.13     ud   MONTAJE SEMAFORO 200mm                                            
ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-  

 do medios auxiliares y pequeño material.  
3 3,00 9,00 

 ______________________________________________________  
9,00 

CT-3.1.52     ud   MONTAJE SEMAFORO 100mm                                            
ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y  

 pequeño material.  
3 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

CT-3.1.71     ud   MONTAJE PULSADOR PEATONES                                         
ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y tensión, includo conexionado y pequeño ma-  

 terial.  
3 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

CT-3.1.81     ud   MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                         
ud  Montaje de avisador acústico para invidentes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-  

 máforo de peatón y pequeño material.  
3 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

CT-5.2.40     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
3 100,00 300,00 

 ______________________________________________________  
300,00 

CT-5.2.30     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
3 100,00 300,00 

 ______________________________________________________  
300,00 

CT-5.2.20     m    CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                           
m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una  

 tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
3 100,00 300,00 

 ______________________________________________________  
300,00 

CT-5.2.11     m    CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                         
m Conductor de cobre UNE RV de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de  

 tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
3 20,00 60,00 

 ______________________________________________________  
60,00 

456



  ______________________________________________________________________________________________________________________________

MEDICIONES
MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS LAS TABLAS-MONTECARMELO         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________  

  

AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
DIRECCION GENERAL DE VIAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR

DEPARTAMENTO DE VIAS EXTERIOR PÚBLICAS
PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAU

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO Página 121

CT-5.5.10     m    MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                      
m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.  

3 80,00 240,00 
 ______________________________________________________  

240,00 
mU15CB100     ud   CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                              

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-  
 migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø  
 110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e=20 cm; incluso levantado  
 de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
SUBAPARTADO ACM.5.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                                 

mU13BAS020    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                     
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal  

 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  
2 100,00 4,00 800,00 

 ______________________________________________________  
800,00 

mU13BAT030    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                                 
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  

 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
2 100,00 200,00 

 ______________________________________________________  
200,00 

mU13BAT050    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                                 
Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  

 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  
2 5,00 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 

mU13BAB020    m    CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                              
Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico  

 para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.  
2 12,00 24,00 

 ______________________________________________________  
24,00 

mU13F130      ud   MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                        
Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.  

2 1,00 2,00 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
mU13F170      ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-  
 ga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  

2 1,00 2,00 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  
 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

2 5,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
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mU13KC110     ud   CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                               
Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón  

 HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo  
 corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, si-  
 tuada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-  
 rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  
 riales y mano de obra.  

2 1,00 2,00 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
APARTADO ACM.5.5 PAVIMENTACIÓN                                                     

mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 20,50 0,15 3,08 
 Monasterio de Montesclaros  
 1 25,00 0,15 3,75 
 1 21,00 0,15 3,15 
 1 20,00 0,15 3,00 
 Solera o refuerzo de bordillo 1 77,00 0,37 0,20 5,70 

 ______________________________________________________  
18,68 

mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 12,00 12,00 
 Monasterio de Montesclaros  
 1 17,50 17,50 
 1 13,00 13,00 
 1 14,50 14,50 

 ______________________________________________________  
57,00 

mU06A160      m    BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-  

 cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso  
 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

Avda. de Monasterio de Silos / c del 4 5,00 20,00 
 Monasterio de Montesclaros  

 ______________________________________________________  
20,00 
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mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  

 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 73,00 73,00 

 Monasterio de Montesclaros  
 1 71,00 71,00 
 1 26,50 26,50 
 1 87,50 87,50 
 1 38,00 38,00 
 1 26,50 26,50 
 1 103,00 103,00 
 1 33,50 33,50 
 1 15,00 15,00 
 1 92,00 92,00 
 1 39,00 39,00 
 Descuento por encintado -1 605,00 0,10 -60,50 

 ______________________________________________________  
544,50 

mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 605,00 0,10 60,50 

 Monasterio de Montesclaros  
 ______________________________________________________  

60,50 
mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  
 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  

Avda. de Monasterio de Silos / c del 8 5,00 0,60 24,00 
 Monasterio de Montesclaros  
 Nodos 2 1,20 1,20 2,88 

 ______________________________________________________  
26,88 

PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  

 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 8,50 0,80 6,80 
 Monasterio de Montesclaros  
 1 8,00 0,80 6,40 
 1 10,00 0,80 8,00 
 1 8,00 0,80 6,40 
 1 7,00 0,80 5,60 
 1 11,50 0,80 9,20 
 1 6,00 0,80 4,80 
 1 9,50 0,80 7,60 

 ______________________________________________________  
54,80 
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SUBCAPÍTULO 6 ACT MON c/ de Monasterio de El Paular CEIP Infanta Leonor                 
 APARTADO ACM.6.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

c/ del Monasterio del Paular 1 11,00 11,00 
 ______________________________________________________  

11,00 
mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  
 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  

c/ del Monasterio del Paular 1 32,50 32,50 
 ______________________________________________________  

32,50 
mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  
 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  

c/ del Monasterio del Paular 1 22,00 0,35 7,70 
 Incremento por colocación de nuevo 1 15,00 0,40 0,20 1,20 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
8,90 

mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
c/ del Monasterio del Paular 1 11,000 0,300 0,500 1,650  

 ______________________________________________________  
1,65 

mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 32,50 0,05 1,63 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 8,90 8,90 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 1,65 1,65 

 ______________________________________________________  
12,18 
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APARTADO ACM.6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  
 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

c/ del Monasterio del Paular 1 22,00 0,25 5,50 
 ______________________________________________________  

5,50 
APARTADO ACM.6.4 RETRANQUEOS                                                       

 SUBAPARTADO ACM.6.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                                 
mU13BAS020    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                     

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal  
 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

4 100,00 400,00 
 ______________________________________________________  

400,00 
mU13BAT030    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

1 100,00 100,00 
 ______________________________________________________  

100,00 
mU13BAT050    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 
mU13BAB020    m    CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                              

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico  
 para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.  

1 12,00 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 
mU13F130      ud   MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                        

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

mU13F170      ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          
Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-  

 ga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  

 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 
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mU13KC110     ud   CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                               
Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón  

 HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo  
 corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, si-  
 tuada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-  
 rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  
 riales y mano de obra.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
APARTADO ACM.6.5 PAVIMENTACIÓN                                                     

mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

c/ del Monasterio del Paular 1 22,00 0,15 3,30 
 Solera o refuerzo de bordillo 1 15,00 0,37 0,20 1,11 

 ______________________________________________________  
4,41 

mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

c/ del Monasterio del Paular 1 15,00 15,00 
 ______________________________________________________  

15,00 
mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  
 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  

c/ del Monasterio del Paular 1 54,00 54,00 
 Descuento por encintado -1 54,00 0,10 -5,40 

 ______________________________________________________  
48,60 

mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
c/ del Monasterio del Paular 1 54,00 0,10 5,40 

 ______________________________________________________  
5,40 
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APARTADO ACM.6.6 SEÑALIZACIÓN                                                      
mU16M020      m    VALLA SOL BAJA MU-46B                                             

Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según N.E.C. (MU-46B), incluso ci-  
 mentación.  

c/ del Monasterio del Paular 1 11,00 11,00 
 ______________________________________________________  

11,00 
SUBCAPÍTULO 7 ACT MON Avda del Monasterio de Silos- c/ del Monasterio de Poyo           

 APARTADO ACM.7.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 16,00 16,00 
 Monasterio de Poyo  
 1 17,00 17,00 
 1 16,00 16,00 
 1 19,50 19,50 

 ______________________________________________________  
68,50 

mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  
Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 149,00 149,00 

 Monasterio de Poyo  
 1 147,50 147,50 
 1 151,50 151,50 
 1 145,00 145,00 

 ______________________________________________________  
593,00 

mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  

 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  
Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 21,50 0,35 7,53 

 Monasterio de Poyo  
 1 20,50 0,35 7,18 
 1 26,50 0,35 9,28 
 1 35,00 0,35 12,25 
 Incremento por colocación de nuevo 1 83,00 0,40 0,20 6,64 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
42,88 

mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 16,000 0,300 0,500 2,400  

 Monasterio de Poyo  
 1 17,000 0,300 0,500 2,550 
 1 16,000 0,300 0,500 2,400 
 1 19,500 0,300 0,500 2,925 

 ______________________________________________________  
10,28 
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mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 593,00 0,05 29,65 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 42,88 42,88 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 10,28 10,28 
 FRESADO DEL PAVIMENTO 1 4,00 4,00 

 ______________________________________________________  
86,81 

mU07A020      m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO                                             
m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina  

 fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.  
Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 85,50 5,00 427,50 

 Monasterio de Poyo  
 ______________________________________________________  

427,50 
APARTADO ACM.7.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            
Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  

 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  
Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 21,50 0,25 5,38 

 Monasterio de Poyo  
 1 20,50 0,25 5,13 
 1 26,50 0,25 6,63 
 1 35,00 0,25 8,75 

 ______________________________________________________  
25,89 

APARTADO ACM.7.4 RETRANQUEOS                                                       
 SUBAPARTADO ACM.7.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                                 
mU13BAS020    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                     

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal  
 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

3 100,00 4,00 1.200,00 
 ______________________________________________________  

1.200,00 
mU13BAT030    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

3 100,00 300,00 
 ______________________________________________________  

300,00 
mU13BAT050    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

3 5,00 15,00 
 ______________________________________________________  

15,00 
mU13BAB020    m    CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                              

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico  
 para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.  

3 12,00 36,00 
 ______________________________________________________  

36,00 
mU13F130      ud   MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                        

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.  
3 1,00 2,00 6,00 

 ______________________________________________________  
6,00 
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mU13F170      ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          
Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-  

 ga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  
3 1,00 2,00 6,00 

 ______________________________________________________  
6,00 

mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  

 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

3 5,00 15,00 
 ______________________________________________________  

15,00 
mU13KC110     ud   CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                               

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón  
 HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo  
 corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, si-  
 tuada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-  
 rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.  

3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  
 riales y mano de obra.  

3 1,00 2,00 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 
APARTADO ACM.7.5 PAVIMENTACIÓN                                                     

mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 21,50 0,15 3,23 
 Monasterio de Poyo  
 1 20,50 0,15 3,08 
 1 26,50 0,15 3,98 
 1 35,00 0,15 5,25 
 Solera o refuerzo de bordillo 1 83,00 0,37 0,20 6,14 

 ______________________________________________________  
21,68 

mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 14,50 14,50 
 Monasterio de Poyo  
 1 22,00 22,00 
 1 13,00 13,00 
 1 23,50 23,50 

 ______________________________________________________  
73,00 
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mU06A160      m    BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-  

 cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso  
 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

Avda. de Monasterio de Silos / c del 2 5,00 10,00 
 Monasterio de Poyo  

 ______________________________________________________  
10,00 

mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  

 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 73,00 73,00 

 Monasterio de Poyo  
 1 71,50 71,50 
 1 66,00 66,00 
 1 79,00 79,00 
 1 67,00 67,00 
 1 87,00 87,00 
 1 80,00 80,00 
 1 67,00 67,00 
 Descuento por encintado -1 590,50 0,10 -59,05 

 ______________________________________________________  
531,45 

mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 590,50 0,10 59,05 

 Monasterio de Poyo  
 ______________________________________________________  

59,05 
mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  
 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  

Avda. de Monasterio de Silos / c del 8 5,00 0,60 24,00 
 Monasterio de Poyo  
 Nodo 4 1,20 1,20 5,76 

 ______________________________________________________  
29,76 

PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  

 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 10,50 0,80 8,40 
 Monasterio de Poyo  
 1 5,50 0,80 4,40 
 1 5,50 0,80 4,40 
 1 11,00 0,80 8,80 
 1 10,00 0,80 8,00 
 1 7,00 0,80 5,60 
 1 7,00 0,80 5,60 
 1 5,50 0,80 4,40 

 ______________________________________________________  
49,60 
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mU07B010      m2   RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                       
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base  

 de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la su-  
 perficie.  

Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 85,50 85,50 
 Monasterio de Poyo  

 ______________________________________________________  
85,50 

mU07DA020     t     MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                           
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas  

 densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas  
 reparaciones del pavimento.  

Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 85,50 2,35 0,05 10,05 
 Monasterio de Poyo  

 ______________________________________________________  
10,05 

APARTADO ACM.7.6 SEÑALIZACIÓN                                                      
mU15AH110     m2   SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                            

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales  
 de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga  
 duración, incluso premarcaje.  

Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 24,50 24,50 
 Monasterio de Poyo  

 ______________________________________________________  
24,50 

PN_0037       ud   Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                   
Retranqueo de cartel y poste de señalización peatonal, acopio y vigilancia en obra, nueva cimenta-  

 ción e instalación, incluso demolición de cimentación y transporte a vertedero controlado de produc-  
 tos sobrantes.  

Avda. de Monasterio de Silos / c del 1 6,00 6,00 
 Monasterio de Poyo  

 ______________________________________________________  
6,00 

SUBCAPÍTULO 8 ACT MON Avda del Monasterio de El Escorial- c/ del Monasterio de Poyo     
 APARTADO ACM.8.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

Avda. de Monasterio de El Escorial / c 1 15,50 15,50 
 del Monasterio de Poyo  
 1 20,00 20,00 
 1 17,50 17,50 
 1 22,00 22,00 

 ______________________________________________________  
75,00 

mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  
Avda. de Monasterio de El Escorial / c 1 177,00 177,00 

 del Monasterio de Poyo  
 1 153,50 153,50 
 1 160,50 160,50 
 1 174,50 174,50 

 ______________________________________________________  
665,50 
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mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  

 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  
Avda. de Monasterio de El Escorial / c 1 29,50 0,35 10,33 

 del Monasterio de Poyo  
 1 27,00 0,35 9,45 
 1 35,00 0,35 12,25 
 1 26,50 0,35 9,28 
 Incremento por colocación de nuevo 1 33,50 0,40 0,20 2,68 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
43,99 

mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
Avda. de Monasterio de El Escorial / c 1 15,500 0,300 0,500 2,325  

 del Monasterio de Poyo  
 1 20,000 0,300 0,500 3,000 
 1 17,500 0,300 0,500 2,625 
 1 22,000 0,300 0,500 3,300 

 ______________________________________________________  
11,25 

mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 665,50 0,05 33,28 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 43,99 43,99 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 11,25 11,25 
 FRESADO DEL PAVIMENTO 1 4,00 4,00 

 ______________________________________________________  
92,52 

mU07A020      m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO                                             
m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina  

 fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.  
Avda. de Monasterio de El Escorial / c 1 88,00 5,00 440,00 

 del Monasterio de Poyo  
 ______________________________________________________  

440,00 
APARTADO ACM.8.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            
Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  

 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  
Avda. de Monasterio de El Escorial / c 1 29,50 0,25 7,38 

 del Monasterio de Poyo  
 1 27,00 0,25 6,75 
 1 35,00 0,25 8,75 
 1 26,50 0,25 6,63 

 ______________________________________________________  
29,51 
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APARTADO ACM.8.4 RETRANQUEOS                                                       
 SUBAPARTADO ACM.8.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                                 
mU13BAS020    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                     

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal  
 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

2 100,00 4,00 800,00 
 ______________________________________________________  

800,00 
mU13BAT030    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

2 100,00 200,00 
 ______________________________________________________  

200,00 
mU13BAT050    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

2 5,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
mU13BAB020    m    CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                              

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico  
 para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.  

2 12,00 24,00 
 ______________________________________________________  

24,00 
mU13F130      ud   MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                        

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.  
2 1,00 2,00 4,00 

 ______________________________________________________  
4,00 

mU13F170      ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          
Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-  

 ga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  
2 1,00 2,00 4,00 

 ______________________________________________________  
4,00 

mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  

 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

2 5,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
mU13KC110     ud   CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                               

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón  
 HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo  
 corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, si-  
 tuada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-  
 rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.  

2 1,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 

  ______________________________________________________________________________________________________________________________

MEDICIONES
MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS LAS TABLAS-MONTECARMELO         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________  

  

AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
DIRECCION GENERAL DE VIAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR

DEPARTAMENTO DE VIAS EXTERIOR PÚBLICAS
PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAU

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO Página 134

mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       
Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  

 riales y mano de obra.  
2 1,00 2,00 4,00 

 ______________________________________________________  
4,00 

APARTADO ACM.8.5 PAVIMENTACIÓN                                                     
mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  
 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

Avda. de Monasterio de El Escorial / c 1 29,50 0,15 4,43 
 del Monasterio de Poyo  
 1 27,00 0,15 4,05 
 1 35,00 0,15 5,25 
 1 26,50 0,15 3,98 
 Solera o refuerzo de bordillo 1 33,50 0,37 0,20 2,48 

 ______________________________________________________  
20,19 

mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

Avda. de Monasterio de El Escorial / c 1 23,50 23,50 
 del Monasterio de Poyo  

 ______________________________________________________  
23,50 

mU06A160      m    BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-  

 cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso  
 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

Avda. de Monasterio de El Escorial / c 2 5,00 10,00 
 del Monasterio de Poyo  

 ______________________________________________________  
10,00 

mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  

 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
Avda. de Monasterio de El Escorial / c 1 63,50 63,50 

 del Monasterio de Poyo  
 1 88,00 88,00 
 1 28,50 28,50 
 1 24,50 24,50 
 1 89,00 89,00 
 1 41,00 41,00 
 1 81,50 81,50 
 1 87,00 87,00 
 1 16,00 16,00 
 1 24,50 24,50 
 1 85,00 85,00 
 1 49,50 49,50 
 Descuento por encintado -1 678,00 0,10 -67,80 

 ______________________________________________________  
610,20 
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mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
Avda. de Monasterio de El Escorial / c 1 678,00 0,10 67,80 

 del Monasterio de Poyo  
 ______________________________________________________  

67,80 
mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  
 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  

Avda. de Monasterio de El Escorial / c 8 5,00 0,60 24,00 
 del Monasterio de Poyo  
 Nodo 1 1,20 1,20 1,44 

 ______________________________________________________  
25,44 

PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  

 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

Avda. de Monasterio de El Escorial / c 1 8,00 0,80 6,40 
 del Monasterio de Poyo  
 1 9,00 0,80 7,20 
 1 7,50 0,80 6,00 
 1 10,00 0,80 8,00 
 1 8,50 0,80 6,80 
 1 7,00 0,80 5,60 
 1 7,50 0,80 6,00 
 1 9,50 0,80 7,60 

 ______________________________________________________  
53,60 

mU07B010      m2   RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                       
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base  

 de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la su-  
 perficie.  

Avda. de Monasterio de El Escorial / c 1 88,00 88,00 
 del Monasterio de Poyo  

 ______________________________________________________  
88,00 

mU07DA020     t     MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                           
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas  

 densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas  
 reparaciones del pavimento.  

Avda. de Monasterio de El Escorial / c 1 88,00 2,35 0,05 10,34 
 del Monasterio de Poyo  

 ______________________________________________________  
10,34 
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APARTADO ACM.8.6 SEÑALIZACIÓN                                                      
mU15AH110     m2   SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                            

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales  
 de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga  
 duración, incluso premarcaje.  

Avda. de Monasterio de El Escorial / c 1 24,50 24,50 
 del Monasterio de Poyo  

 ______________________________________________________  
24,50 

mU15AV020     ud   POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA                                      
Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular  

 de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura,  
 incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.  

Avda. de Monasterio de El Escorial / c 1 6,00 6,00 
 del Monasterio de Poyo  

 ______________________________________________________  
6,00 

SUBCAPÍTULO 9 ACT MON c/ del Monasterio de Oseira- c/ del Monasterio de Poyo            
 APARTADO ACM.9.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

c/ del Monasterio de Oseira / c del 1 8,50 8,50 
 Monasterio de Poyo  
 1 8,00 8,00 
 1 3,50 3,50 
 1 5,00 5,00 

 ______________________________________________________  
25,00 

mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  
c/ del Monasterio de Oseira / c del 1 148,00 148,00 

 Monasterio de Poyo  
 1 159,50 159,50 
 1 79,00 79,00 
 1 68,50 68,50 

 ______________________________________________________  
455,00 

mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  

 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  
Incremento por colocación de nuevo 1 25,00 0,40 0,20 2,00 

 bordillo  
 ______________________________________________________  

2,00 
mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  
 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  

N       LongitudAnchura  Altura   
  _________________________________________________________________________________________  

c/ del Monasterio de Oseira / c del 1 8,500 0,300 0,500 1,275  

 Monasterio de Poyo  
 1 8,000 0,300 0,500 1,200 
 1 3,500 0,300 0,500 0,525 
 1 5,000 0,300 0,500 0,750 

 ______________________________________________________  
3,75 
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mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 455,00 0,05 22,75 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 2,00 2,00 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 3,75 3,75 
 FRESADO DEL PAVIMENTO 1 12,50 12,50 

 ______________________________________________________  
41,00 

mU07A020      m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO                                             
m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina  

 fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.  
c/ del Monasterio de Oseira / c del 1 250,00 5,00 1.250,00 

 Monasterio de Poyo  
 ______________________________________________________  

1.250,00 
APARTADO ACM.9.5 PAVIMENTACIÓN                                                     

mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

Solera o refuerzo de bordillo 1 25,00 0,37 0,20 1,85 
 ______________________________________________________  

1,85 
mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  
 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

c/ del Monasterio de Oseira / c del 1 8,00 8,00 
 Monasterio de Poyo  
 1 8,50 8,50 
 1 3,50 3,50 
 1 5,00 5,00 

 ______________________________________________________  
25,00 

mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  

 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
c/ del Monasterio de Oseira / c del 1 35,00 35,00 

 Monasterio de Poyo  
 1 129,00 129,00 
 1 18,00 18,00 
 1 37,00 37,00 
 1 19,50 19,50 
 1 21,50 21,50 
 1 77,00 77,00 
 1 24,00 24,00 
 Descuento por encintado -1 361,00 0,10 -36,10 

 ______________________________________________________  
324,90 

mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
c/ del Monasterio de Oseira / c del 1 361,00 0,10 36,10 

 Monasterio de Poyo  
 ______________________________________________________  

36,10 
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mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  

 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
c/ del Monasterio de Oseira / c del 4 5,00 0,60 12,00 

 Monasterio de Poyo  
 ______________________________________________________  

12,00 
PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  
 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

c/ del Monasterio de Oseira / c del 1 7,50 0,80 6,00 
 Monasterio de Poyo  
 1 8,00 0,80 6,40 
 1 8,00 0,80 6,40 
 1 8,00 0,80 6,40 

 ______________________________________________________  
25,20 

mU07B010      m2   RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                       
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base  

 de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la su-  
 perficie.  

c/ del Monasterio de Oseira / c del 1 250,00 250,00 
 Monasterio de Poyo  

 ______________________________________________________  
250,00 

mU07DA020     t     MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                           
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas  

 densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas  
 reparaciones del pavimento.  

c/ del Monasterio de Oseira / c del 1 250,00 2,35 0,05 29,38 
 Monasterio de Poyo  

 ______________________________________________________  
29,38 

mU06B110      m2   ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS                                          
Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de  

 espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.  
c/ del Monasterio de Oseira / c del 1 44,00 44,00 

 Monasterio de Poyo  
 ______________________________________________________  

44,00 
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APARTADO ACM.9.6 SEÑALIZACIÓN                                                      
mU15AH110     m2   SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                            

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales  
 de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga  
 duración, incluso premarcaje.  

c/ del Monasterio de Oseira / c del 1 19,50 19,50 
 Monasterio de Poyo  

 ______________________________________________________  
19,50 

SUBCAPÍTULO 10 ACT MON c/ del Monasterio de Oseira C.Santa María La Blanca               
 APARTADO ACM.10.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 8,00 8,00 
 1 8,00 8,00 

 ______________________________________________________  
16,00 

mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  
c/ del Monasterio de Oseira 1 31,00 31,00 

 1 38,50 38,50 
 ______________________________________________________  

69,50 
mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  
 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 33,00 0,35 11,55 
 1 40,00 0,35 14,00 
 Incremento por colocación de nuevo 1 34,00 0,40 0,20 2,72 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
28,27 

mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
c/ del Monasterio de Oseira 1 8,000 0,300 0,500 1,200  

 1 8,000 0,300 0,500 1,200 
 ______________________________________________________  

2,40 
mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  
 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  

DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 69,50 0,05 3,48 
 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 28,27 28,27 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 2,40 2,40 

 ______________________________________________________  
34,15 
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APARTADO ACM.10.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  
 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 33,00 0,25 8,25 
 1 40,00 0,25 10,00 

 ______________________________________________________  
18,25 

APARTADO ACM.10.5 PAVIMENTACIÓN                                                     
mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  
 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 33,00 0,15 4,95 
 1 40,00 0,15 6,00 
 Solera o refuerzo de bordillo 1 34,00 0,37 0,20 2,52 

 ______________________________________________________  
13,47 

mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 11,00 11,00 
 1 13,00 13,00 

 ______________________________________________________  
24,00 

mU06A160      m    BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-  

 cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso  
 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

c/ del Monasterio de Oseira 2 5,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  
 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 38,50 38,50 
 1 14,00 14,00 
 1 18,00 18,00 
 1 48,00 48,00 
 Descuento por encintado -1 118,50 0,10 -11,85 

 ______________________________________________________  
106,65 

mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
c/ del Monasterio de Oseira 1 118,50 0,10 11,85 

 ______________________________________________________  
11,85 

mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  

 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
c/ del Monasterio de Oseira 2 5,00 0,60 6,00 

 ______________________________________________________  
6,00 
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PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  

 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 7,00 0,80 5,60 
 1 8,50 0,80 6,80 

 ______________________________________________________  
12,40 

SUBCAPÍTULO 11 ACT MON c/ del Monasterio de Oseira- c/ del Monasterio de Sobrado         
 APARTADO ACM.11.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

c/ del Monasterio de Oseira / c/ de 1 6,50 6,50 
 Monasterio de Sobrado  

 ______________________________________________________  
6,50 

mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  
c/ del Monasterio de Oseira / c/ de 1 89,50 89,50 

 Monasterio de Sobrado  
 1 72,50 72,50 

 ______________________________________________________  
162,00 

mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  

 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  
c/ del Monasterio de Oseira / c/ de 1 9,50 0,35 3,33 

 Monasterio de Sobrado  
 Incremento por colocación de nuevo 1 23,50 0,40 0,20 1,88 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
5,21 

mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
c/ del Monasterio de Oseira / c/ de 1 6,500 0,300 0,500 0,975  

 Monasterio de Sobrado  
 ______________________________________________________  

0,98 
mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  
 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  

DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 162,00 0,05 8,10 
 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 5,21 5,21 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 0,98 0,98 
 FRESADO DEL PAVIMENTO 1 3,00 3,00 

 ______________________________________________________  
17,29 

mU07A020      m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO                                             
m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina  

 fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.  
c/ del Monasterio de Oseira / c/ de 1 63,50 5,00 317,50 

 Monasterio de Sobrado  
 ______________________________________________________  

317,50 
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APARTADO ACM.11.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  
 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

c/ del Monasterio de Oseira / c/ de 1 9,50 0,25 2,38 
 Monasterio de Sobrado  

 ______________________________________________________  
2,38 

APARTADO ACM.11.4 RETRANQUEOS                                                       
 SUBAPARTADO ACM.11.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                                 
mU13BAS020    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                     

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal  
 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

1 100,00 4,00 400,00 
 ______________________________________________________  

400,00 
mU13BAT030    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

1 100,00 100,00 
 ______________________________________________________  

100,00 
mU13BAT050    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 
mU13BAB020    m    CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                              

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico  
 para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.  

1 12,00 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 
mU13F130      ud   MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                        

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.  
1 1,00 2,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

mU13F170      ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          
Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-  

 ga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  
1 1,00 2,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  

 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 
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mU13KC110     ud   CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                               
Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón  

 HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo  
 corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, si-  
 tuada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-  
 rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  
 riales y mano de obra.  

1 1,00 2,00 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
APARTADO ACM.11.5 PAVIMENTACIÓN                                                     

mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

c/ del Monasterio de Oseira / c/ de 1 9,50 0,15 1,43 
 Monasterio de Sobrado  
 Solera o refuerzo de bordillo 1 23,50 0,37 0,20 1,74 

 ______________________________________________________  
3,17 

mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

c/ del Monasterio de Oseira / c/ de 1 16,00 16,00 
 Monasterio de Sobrado  
 1 7,50 7,50 

 ______________________________________________________  
23,50 

mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  

 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
c/ del Monasterio de Oseira / c/ de 1 39,00 39,00 

 Monasterio de Sobrado  
 1 48,00 48,00 
 1 25,00 25,00 
 1 34,00 34,00 
 Descuento por encintado -1 146,00 0,10 -14,60 

 ______________________________________________________  
131,40 

mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
c/ del Monasterio de Oseira / c/ de 1 146,00 0,10 14,60 

 Monasterio de Sobrado  
 ______________________________________________________  

14,60 
mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  
 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  

c/ del Monasterio de Oseira / c/ de 2 5,00 0,60 6,00 
 Monasterio de Sobrado  

 ______________________________________________________  
6,00 
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PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  

 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

c/ del Monasterio de Oseira / c/ de 1 8,00 0,80 6,40 
 Monasterio de Sobrado  
 1 7,50 0,80 6,00 

 ______________________________________________________  
12,40 

mU07B010      m2   RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                       
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base  

 de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la su-  
 perficie.  

c/ del Monasterio de Oseira / c/ de 1 63,50 63,50 
 Monasterio de Sobrado  

 ______________________________________________________  
63,50 

mU07DA020     t              MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                           
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas  

 densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas  
 reparaciones del pavimento.  

c/ del Monasterio de Oseira / c/ de 1 63,50 2,35 0,05 7,46 
 Monasterio de Sobrado  

 ______________________________________________________  
7,46 

APARTADO ACM.11.6 SEÑALIZACIÓN                                                      
mU15AH110     m2   SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                            

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales  
 de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga  
 duración, incluso premarcaje.  

c/ del Monasterio de Oseira / c/ de 1 19,50 19,50 
 Monasterio de Sobrado  

 ______________________________________________________  
19,50 

SUBCAPÍTULO 12 ACT MON c/ del Monasterio de Oseira CEIP Antonio Fontan                   
 APARTADO ACM.12.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 13,00 13,00 
 ______________________________________________________  

13,00 
mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  
 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 48,50 48,50 
 ______________________________________________________  

48,50 
mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  
 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 63,50 0,35 22,23 
 Incremento por colocación de nuevo 1 24,00 0,40 0,20 1,92 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
24,15 
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mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
c/ del Monasterio de Oseira 1 13,000 0,300 0,500 1,950  

 ______________________________________________________  
1,95 

mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 48,50 0,05 2,43 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 24,15 24,15 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 1,95 1,95 

 ______________________________________________________  
28,53 

APARTADO ACM.12.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  
 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 63,50 0,25 15,88 
 ______________________________________________________  

15,88 
APARTADO ACM.12.5 PAVIMENTACIÓN                                                     

mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 63,50 0,15 9,53 
 Solera o refuerzo de bordillo 1 24,00 0,37 0,20 1,78 

 ______________________________________________________  
11,31 

mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 24,00 24,00 
 ______________________________________________________  

24,00 
mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  
 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 112,00 112,00 
 Descuento por encintado -1 112,00 0,10 -11,20 

 ______________________________________________________  
100,80 

mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
c/ del Monasterio de Oseira 1 112,00 0,10 11,20 

 ______________________________________________________  
11,20 
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APARTADO ACM.12.6 SEÑALIZACIÓN                                                      
mU16M020      m    VALLA SOL BAJA MU-46B                                             

Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según N.E.C. (MU-46B), incluso ci-  
 mentación.  

5 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 
SUBCAPÍTULO 13 ACT MON c/ del Monasterio de Oseira                                       

 APARTADO ACM.13.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                     
mU01A010      m    LEVANTADO DE BORDILLO                                             

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin  
 transporte.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 30,50 30,50 
 ______________________________________________________  

30,50 
mU01BP030     m2   DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                       

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  
 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 98,00 98,00 
 1 163,50 163,50 
 1 153,00 153,00 

 ______________________________________________________  
414,50 

mU01BF030     m3   DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                       
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-  

 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.  
c/ del Monasterio de Oseira 1 193,50 0,35 67,73 

 Incremento por colocación de nuevo 1 51,50 0,40 0,20 4,12 
 bordillo  

 ______________________________________________________  
71,85 

mU01BF040     m3   Dem.Compr.Firme base hormigón                                     
Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-  

 ductos, medido sobre perfil, sin transporte.  
N       LongitudAnchura  Altura   

  _________________________________________________________________________________________  
c/ del Monasterio de Oseira 1 30,500 0,300 0,500 4,575  

 ______________________________________________________  
4,58 

mU02H050      m3   TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                       
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido  

 mecánico en su caso, medido sobre perfil.  
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 414,50 0,05 20,73 

 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 1 67,73 67,73 
 Dem.Compr.Firme base hormigón 1 4,58 4,58 

 ______________________________________________________  
93,04 
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APARTADO ACM.13.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
mU05C020      m3   SUB-BASE ARENA DE MIGA                                            

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en  
 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 193,50 0,25 48,38 
 ______________________________________________________  

48,38 
APARTADO ACM.13.4 RETRANQUEOS                                                       

 SUBAPARTADO ACM.13.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                                 
mU13BAS020    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                     

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal  
 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

4 100,00 400,00 
 ______________________________________________________  

400,00 
mU13BAT030    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

1 100,00 100,00 
 ______________________________________________________  

100,00 
mU13BAT050    m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                                 

Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-  
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 
mU13BAB020    m    CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                              

Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico  
 para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.  

1 12,00 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 
mU13F130      ud   MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                        

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

mU13F170      ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          
Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-  

 ga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  
2 1,00 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

mU13KA080     m    CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                         
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según  

 N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de  
 ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-  
 blico", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15  
 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.  

1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 

  ______________________________________________________________________________________________________________________________

MEDICIONES
MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS LAS TABLAS-MONTECARMELO         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________  

  

AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
DIRECCION GENERAL DE VIAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR

DEPARTAMENTO DE VIAS EXTERIOR PÚBLICAS
PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAU

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO Página 148

mU13KC110     ud   CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                               
Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón  

 HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo  
 corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, si-  
 tuada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-  
 rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.  

1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mU13E030      ud   SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                       

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-  
 riales y mano de obra.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
APARTADO ACM.13.5 PAVIMENTACIÓN                                                     

mU03EP010     m3   MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                                
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento  

 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-  
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm  
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 193,50 0,15 29,03 
 Solera o refuerzo de bordillo 1 51,50 0,37 0,20 3,81 

 ______________________________________________________  
32,84 

mU06A070      m    BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                      
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-  

 to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-  
 cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 46,50 46,50 
 ______________________________________________________  

46,50 
mU06A160      m    BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                      

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-  
 cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso  
 mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 
mU06CH010     m2   LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                        

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de  
 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 165,50 165,50 
 1 108,50 108,50 
 1 22,50 22,50 
 1 75,50 75,50 
 1 31,50 31,50 
 1 102,50 102,50 
 1 48,50 48,50 
 Descuento por encintado -1 554,50 0,10 -55,45 

 ______________________________________________________  
499,05 

mU06CT050     m2   BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                    
Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso  

 mortero de asiento y enlechado de juntas.  
c/ del Monasterio de Oseira 1 554,50 0,10 55,45 

 ______________________________________________________  
55,45 
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mU06CH060     m2   LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                        
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-  

 denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  
c/ del Monasterio de Oseira 4 5,00 0,60 12,00 

 ______________________________________________________  
12,00 

PN_0011       m2   LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                              
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza  

 S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y accesos a transporte público, incluso  
 mortero de asiento y enlechado de juntas.  

c/ del Monasterio de Oseira 1 8,00 0,80 6,40 
 1 7,00 0,80 5,60 
 1 7,00 0,80 5,60 
 1 14,50 0,80 11,60 

 ______________________________________________________  
29,20 

SUBCAPÍTULO 14 PA MON Partidas Alzadas en Montecarmelo                                  
PA 01 MON     ud   Partida alzada                                                  

Partida alzada a justificar en obra  
 ________________________________________________  

1,00 
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CAPÍTULO CAP.03 SYS                                                               
 SUBCAPÍTULO CAP.03.01 SYS.LAS TABLAS                                                    
 APARTADO SYS.01 LTB PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
mS01A010      ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        

Casco de seguridad homologado.  
30 30,00 

 ______________________________________________________  
30,00 

mS01A030      ud   MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
30 30,00 

 ______________________________________________________  
30,00 

mS01A050      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  

 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
30 30,00 

 ______________________________________________________  
30,00 

mS01A080      ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan-  

 te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  

30 30,00 
 ______________________________________________________  

30,00 
mS01D010      ud   ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                   

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e  
 inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
mS01C070      ud   ud MASCARILLA CELULOSA                                            

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.  
30 30,00 

 ______________________________________________________  
30,00 

mS01C030      ud   ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS                                    
Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter-  

 cambiables para polvo, homologada.  
4 4,00 

 ______________________________________________________  
4,00 

mS01E010      ud   ud OREJERAS ANTIRUIDO                                             
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-  

 do.  
4 4,00 

 ______________________________________________________  
4,00 

mS01E040      ud   PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                         
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.  

30 30,00 
 ______________________________________________________  

30,00 
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mS01F010      ud   ud CINTURÓN SEG.CAÍDA                                             
Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado  

 con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,  
 cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
mS01B040      ud   PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA                                      

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto can-  
 dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
mS01F060      ud   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                           

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado.  
4 4,00 

 ______________________________________________________  
4,00 

mS01G030      ud   ud PAR GUANTES NEOPRENO                                           
Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.  

30 30,00 
 ______________________________________________________  

30,00 
mS01H080      ud   ud PAR DE BOTAS PIEL                                              

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metálica, plantilla  
 de texón, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas.  

30 30,00 
 ______________________________________________________  

30,00 
mS01G080      ud   ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                  

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologa-  
 dos.  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
mS01H030      ud   PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS                                      

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-  
 miento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y es-  
 pinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
mS01A140      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
mS01G100      ud   PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.  
3 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 
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mS01B010      ud   PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                      
Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y penetración por objeto canden-  

 te, antiinflamable, homologada  
3 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

mS01B060      ud   PANTALLA DE SEGURIDAD                                             
Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
mS01C010      ud   MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS                                        

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter-  
 cambiables para humos de soldadura, homologada.  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
mS01C050      ud   MASCARILLA PINTURA 1 VALV.                                        

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter-  
 cambiables para pintura, homologada.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
mS01G020      ud   PAR GUANTES GOMA FINA                                             

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañi-  
 lería, pocería, hormigonado, etc.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
mS01A090      ud   MUÑEQUERA DE CUERO                                                

Muñequera de cuero.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
30 30,00 

 ______________________________________________________  
30,00 

mS01G010      ud   PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                        
Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-  

 nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.  
30 30,00 

 ______________________________________________________  
30,00 

mS01A130      ud   PAR GUANTES NEOPRENO                                              
Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.  

30 30,00 
 ______________________________________________________  

30,00 
mS01G050      ud   PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                      

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-  
 mologados.  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
mS01G060      ud   PAR GUANTES SERRAJE MANGA 18                                      

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 18 cm, ho-  
 mologados.  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
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mS01H150      ud   PAR POLAINAS SOLDADURA                                            
Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo  

 del calzado, homologadas.  
3 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

APARTADO SYS.02 LTB PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
mS02A030      ud   SEÑAL PELIGRO 0,70 m                                              

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con trípode de acero gal-  
 vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número  
 óptimo de utilizaciones.  

30 30,00 
 ______________________________________________________  

30,00 
mS02A180      ud   ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm                                     

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin soporte  
 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  

30 30,00 
 ______________________________________________________  

30,00 
mS02A070      ud   PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                       

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes  
 con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el nú-  
 mero óptimo de utilizaciones.  

30 30,00 
 ______________________________________________________  

30,00 
mS02A120      ud   ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                  

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte  
 metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada  
 en función del número óptimo de utilizaciones.  

30 30,00 
 ______________________________________________________  

30,00 
mS02A150      ud   ud SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm                                     

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte  
 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  

30 30,00 
 ______________________________________________________  

30,00 
mS02A200      ud   CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                           

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especifica-  
 ciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  

100 100,00 
 ______________________________________________________  

100,00 
mS02A210      ud   ud LÁMPARA INTERMITENTE                                           

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los  
 modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  

60 60,00 
 ______________________________________________________  

60,00 
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mS02D180      m    m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo  

 stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.  
400 400,00 

 ______________________________________________________  
400,00 

mS02A250      ud   ud BARRERA NEW JERSEY                                             
Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.  

60 60,00 
 ______________________________________________________  

60,00 
mS02A270      ud   ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/R.D. 485/97.  

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 
mS02B010      m    VALLA METALICA                                                  

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autó-  
 nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la norma-  
 tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de  
 utilizaciones.  

1 500,00 500,00 
 ______________________________________________________  

500,00 
mS02D080      m2   m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.                                   

Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso topes anti-  
 deslizantes, elementos complementarios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun-  
 ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.  

1 70,00 70,00 
 ______________________________________________________  

70,00 
mS02D170      ud   ud TOPE RETROCESO CAMIONES                                        

Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones ancla-  
 dos al terreno, incluida la colocación y el desmontaje, valorado en función del número óptimo de utili-  
 zaciones.  

1 4,00 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
mS02D160      m    m CABLE SEGURIDAD CINTURONES                                      

Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmontaje y p.p.  
 de elementos complementarios, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
mS02A260      ud   ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", i/colocación.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
mS02G010      ud   ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                     

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros  
 de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
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mS02G060      ud   ud PORTATIL LUMINOSO                                              
Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
mS02F010      ud   EXTINTOR CO2 6 KG                                                 

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-  
 so p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función  
 del número óptimo de utilizaciones.  

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 
mS02D110      m    BARAND.90 cm BORDE VACIADO                                        

Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado formada por soportes metálicos  
 y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmon-  
 taje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la normativa vigente.  

180 180,00 
 ______________________________________________________  

180,00 
mS02F020      ud   EXTINTOR POLVO SECO 12 KG                                         

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a  
 paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
mS02G020      ud   DIFERENCIAL 300 mA                                                

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.  
8 8,00 

 ______________________________________________________  
8,00 

mS02G030      ud   DIFERENCIAL 30 mA                                                 
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 
mS02G040      ud   CUADRO ELÉCTRICO                                                

Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-  
 jamiento de aparamenta.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
mS02A060      ud   SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m                                           

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m con trípode de acero gal-  
 vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número  
 óptimo de utilizaciones.  

30 30,00 
 ______________________________________________________  

30,00 
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APARTADO SYS.03 LTB HIGIENE Y BIENESTAR                                               
mS03D010      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                          

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-  
 tomático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la  
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil  
 de local amueblado.  

30 30,00 
 ______________________________________________________  

30,00 
mS03D020      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                      

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,  
 asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local  
 amueblado.  

41 41,00 
 ______________________________________________________  

41,00 
mS03D030      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                        

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  
 depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,  
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.  

41 41,00 
 ______________________________________________________  

41,00 
mS03E030      ud   MATERIAL SANITARIO                                                

Material sanitario para curas y primeros auxilios.  
3 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

mS03C060      ud   CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m                                        
Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución  

 interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración menor de 6 meses formada por es-  
 tructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada  
 por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vi-  
 driería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso pre-  
 paración del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de  
 asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente,  
 y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
mS03C110      ud   CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                         

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-  
 terior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-  
 minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,  
 aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-  
 tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terre-  
 no,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión  
 de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
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mS03C210      ud   CASETA COMED.20,50m² <6 m                                         
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-  

 rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por  
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-  
 da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con  
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso  
 preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas  
 de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-  
 gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
APARTADO SYS.04 LTB VARIOS                                                            

mS03E020      ud   RECONOCIMIENTO MEDICO                                             
ud Reconocimiento médico obligatorio.  

30 30,00 
 ______________________________________________________  

30,00 
mS03E040      h     HORA TECNICO GRADO MEDIO                                          

Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevención.  
12 12,00 

 ______________________________________________________  
12,00 

mS03E050      h     HORA ASESOR TECNICO                                               
Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formación a los trabajadores du-  

 rante las obras.  
18 18,00 

 ______________________________________________________  
18,00 

mS03E060      ud   REUNION MENSUAL COMITE                                            
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-  

 tución según la normativa vigente)  
3 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 

mS03E070      h     HORA BRIGADA SEGURIDAD                                            
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones  

 (Oficial 2a. y peón)  
22 días laborables por mes 66 66,00 

 ______________________________________________________  
66,00 

mS03E080      h     HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                        
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Pe-  

 ón)  
2 horas cada dos días 66 66,00 

 ______________________________________________________  
66,00 

mS03E090      h     HORA SEÑALISTA                                                  

Mano de obra de señalista (peón)  
66 66,00 

 ______________________________________________________  
66,00 
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SUBCAPÍTULO CAP.03.02 SYS. MONTECARMELO                                                 
 APARTADO SYS.01 MON PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
mS01A010      ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        

Casco de seguridad homologado.  
10 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 

mS01A030      ud   MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
10 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 

mS01A050      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  

 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
10 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 

mS01A080      ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan-  

 te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  

10 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
mS01D010      ud   ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                   

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e  
 inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
mS01C070      ud   ud MASCARILLA CELULOSA                                            

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.  
10 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 

mS01C030      ud   ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS                                    
Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter-  

 cambiables para polvo, homologada.  
2 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

mS01E010      ud   ud OREJERAS ANTIRUIDO                                             
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-  

 do.  
2 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

mS01E040      ud   PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                         
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.  

10 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
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mS01F010      ud   ud CINTURÓN SEG.CAÍDA                                             
Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado  

 con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,  
 cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
mS01B040      ud   PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA                                      

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto can-  
 dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mS01F060      ud   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                           

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado.  
2 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

mS01G030      ud   ud PAR GUANTES NEOPRENO                                           
Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.  

10 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
mS01H080      ud   ud PAR DE BOTAS PIEL                                              

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metálica, plantilla  
 de texón, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas.  

10 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 
mS01G080      ud   ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                  

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologa-  
 dos.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
mS01H030      ud   PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS                                      

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-  
 miento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y es-  
 pinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
mS01A140      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
mS01G100      ud   PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 
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mS01B010      ud   PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                      
Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y penetración por objeto canden-  

 te, antiinflamable, homologada  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

mS01B060      ud   PANTALLA DE SEGURIDAD                                             
Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mS01C010      ud   MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS                                        

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter-  
 cambiables para humos de soldadura, homologada.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mS01C050      ud   MASCARILLA PINTURA 1 VALV.                                        

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter-  
 cambiables para pintura, homologada.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
mS01G020      ud   PAR GUANTES GOMA FINA                                             

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañi-  
 lería, pocería, hormigonado, etc.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
APARTADO SYS.02 MON PROTECCIONES COLECTIVAS                                           

mS02A030      ud   SEÑAL PELIGRO 0,70 m                                              
Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con trípode de acero gal-  

 vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número  
 óptimo de utilizaciones.  

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 
mS02A180      ud   ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm                                     

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin soporte  
 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 
mS02A070      ud   PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                       

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes  
 con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el nú-  
 mero óptimo de utilizaciones.  

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 
mS02A120      ud   ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                  

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte  
 metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada  
 en función del número óptimo de utilizaciones.  

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 
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mS02A150      ud   ud SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm                                     
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte  

 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
6 6,00 

 ______________________________________________________  
6,00 

mS02A200      ud   CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                           
Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especifica-  

 ciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
20 20,00 

 ______________________________________________________  
20,00 

mS02A210      ud   ud LÁMPARA INTERMITENTE                                           
Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los  

 modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
10 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 

mS02D180      m    m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo  

 stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.  
1 100,00 100,00 

 ______________________________________________________  
100,00 

mS02A250      ud   ud BARRERA NEW JERSEY                                             
Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
mS02A270      ud   ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/R.D. 485/97.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
mS02B010      m    VALLA METALICA                                                  

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autó-  
 nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la norma-  
 tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de  
 utilizaciones.  

1 100,00 100,00 
 ______________________________________________________  

100,00 
mS02D080      m2   m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.                                   

Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso topes anti-  
 deslizantes, elementos complementarios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun-  
 ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.  

1 20,00 20,00 
 ______________________________________________________  

20,00 
mS02D170      ud   ud TOPE RETROCESO CAMIONES                                        

Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones ancla-  
 dos al terreno, incluida la colocación y el desmontaje, valorado en función del número óptimo de utili-  
 zaciones.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
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mS02D160      m    m CABLE SEGURIDAD CINTURONES                                      
Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmontaje y p.p.  

 de elementos complementarios, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
4 4,00 

 ______________________________________________________  
4,00 

mS02A260      ud   ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  

 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", i/colocación.  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 
mS02G010      ud   ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                     

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros  
 de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mS02G060      ud   ud PORTATIL LUMINOSO                                              

Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.  
2 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 

mS02F010      ud   EXTINTOR CO2 6 KG                                                 
Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-  

 so p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función  
 del número óptimo de utilizaciones.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mS02D110      m    BARAND.90 cm BORDE VACIADO                                        

Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado formada por soportes metálicos  
 y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmon-  
 taje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la normativa vigente.  

20 20,00 
 ______________________________________________________  

20,00 
mS02F020      ud   EXTINTOR POLVO SECO 12 KG                                         

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a  
 paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 
mS02G020      ud   DIFERENCIAL 300 mA                                                

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

mS02G030      ud   DIFERENCIAL 30 mA                                                 
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
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mS02G040      ud   CUADRO ELÉCTRICO                                                

Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-  
 jamiento de aparamenta.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
APARTADO SYS.03 MON HIGIENE Y BIENESTAR                                               

mS03D010      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                          
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-  

 tomático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la  
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil  
 de local amueblado.  

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 
mS03D020      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                      

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,  
 asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local  
 amueblado.  

14 14,00 
 ______________________________________________________  

14,00 
mS03D030      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                        

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  
 depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,  
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.  

20 20,00 
 ______________________________________________________  

20,00 
mS03E030      ud   MATERIAL SANITARIO                                                

Material sanitario para curas y primeros auxilios.  
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 

mS03C060      ud   CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m                                        
Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución  

 interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración menor de 6 meses formada por es-  
 tructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada  
 por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vi-  
 driería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso pre-  
 paración del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de  
 asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente,  
 y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
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mS03C110      ud   CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                         
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-  

 terior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-  
 minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,  
 aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-  
 tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terre-  
 no,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión  
 de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
mS03C210      ud   CASETA COMED.20,50m² <6 m                                         

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-  
 rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por  
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-  
 da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con  
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso  
 preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas  
 de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-  
 gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 
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CAPÍTULO CAP.04 GRDC                                                              
 SUBCAPÍTULO CAP.04.01 Gestión de Residuos de Demolición y Construcción. Las Tablas      
mG02A010      m3   CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                         

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa  
 vigente, con medios manuales.  

1 5.608,20 5.608,20 
 ______________________________________________________  

5.608,20 
mU02H040      m3   TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                   

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o de-  
 moliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)  

1 5.608,20 5.608,20 
 ______________________________________________________  

5.608,20 
mG02B250      m3   CANON DE RCD A VERTEDERO                                          

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demolición (RCD), incluyendo  
 el canon y el extendido.  

1 5.565,30 5.565,30 
 ______________________________________________________  

5.565,30 
mG04B010      m3   CANON DE DESBROCE A PLANTA                                        

Canon a planta de reciclaje de productos de desbroce del terreno.  
1 42,90 42,90 

 ______________________________________________________  
42,90 

SUBCAPÍTULO CAP.04.02 Gestión de Residuos de Demolición y Construcción. Montecarmelo    
mG02A010      m3   CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                         

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa  
 vigente, con medios manuales.  

1 1.024,40 1.024,40 
 ______________________________________________________  

1.024,40 
mU02H040      m3   TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                   

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o de-  
 moliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)  

1 1.024,40 1.024,40 
 ______________________________________________________  

1.024,40 
mG02B250      m3   CANON DE RCD A VERTEDERO                                          

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demolición (RCD), incluyendo  
 el canon y el extendido.  

1 1.024,40 1.024,40 
 ______________________________________________________  

1.024,40 
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 CT-1.2.100   ud  ud Suministro e instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tie-
rra de chapa de acero galvanizado  de 500 x 500 x  2 mm, incluso relle-
no y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, según ficha de la NE-
COU, en arqueta ex istente a mantener.

23,52

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0002 CT-2.1.10    ud  ud Suministro y  colocación de columna de chapa de acero de 1,00 me-
tro completamente pintada, según ficha de la NECOU, para sustenta-
ción de caja de detectores; incluyendo accesorios, transporte y  pequeño
material.

88,21

OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0003 CT-2.1.100   ud  ud Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte
150 S ó 270-S, segun ficha de la NECOU, para sustentación de semá-
foros. Incluyendo pequeño material

46,28

CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0004 CT-2.1.101   ud  ud Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte
270-D de dble T, para sustentación de multiples cabezas semafóricas,
segun ficha de la NECOU. Incluyendo pequeño material

64,63

SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0005 CT-2.1.102   ud  Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte ex istente para sustentación
de semáforos, incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

7,95

SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0006 CT-2.1.20    ud  ud Suministro y  colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400
de 2,40 metros de altura, para sustentación de semáforos, completa-
mente pintada, según ficha de la NECOU, para sustentación de semá-
foros; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de
peatones, otros accesorios y  pequeño material.

168,28

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0007 CT-2.1.51    ud  ud Montaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo
medios auxiliares y  pequeño material.

117,60

CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0008 CT-2.1.52    ud  ud Desmontaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo
medios auxiliares y  pequeño material.

46,14

CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0009 CT-2.1.60    ud  ud Suministro y  colocación de báculo de chapa de acero de  6,00 me-
tros de altura y  3,50 metros de longitud de brazo, para sustentación de
semáforos, completamente pintado, según ficha de la NECOU; inclu-
yendo alargadera de 35 cm,  un soporte para sustentación de semáforo
en punta,  codos de 270 mm para sujeción de semáforos de cualquier
clase, una pantalla de fibra de v idrio, otros accesorios y  pequeño mate-
rial.

663,05

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0010 CT-2.1.61    ud  ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y  3,50
metros de longitud,  incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

157,46

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0011 CT-2.1.62    ud  ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y
3,50 metros de longitud,  incluyendo medios auxiliares y  pequeño mate-
rial.

92,27

NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0012 CT-2.1.64A   ud  ud Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 1,00
m de longitud.

45,07

CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0013 CT-2.1.64b   ud  ud Desmontaje de soporte colgante para sustentación de semáforos en
punta de baculo, ya instalado, incluyendo medios auxiliares.

9,08

NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0014 CT-2.1.65a   ud  ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de v idrio en punta de
báculo, incluyendo medios auxiliares, montaje de semaforo y  pequeño
material.

19,94

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0015 CT-2.1.65b   ud  ud Desmontaje de pantalla de fibra de v idrio, ex istente a conservar, so-
bre punta de baculo, incluyendo medios auxiliares y   desmontaje de se-
máforo.

9,08

NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0016 CT-2.1.67    ud  ud Suministro y  colocación en punta de báculo de soporte colgante para
sustentación de semáforos, incluyendo medios auxiliares y  pequeño
material.

50,77

CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0017 CT-2.1.68    ud  ud Suministro y  colocación en punta de báculo de pantalla de fibra de
vidrio, según ficha de la NECOU, incluyendo medios auxiliares y  pe-
queño material.

71,80

SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0018 CT-2.167A    ud  ud Montaje de soporte colgante para sustentación de semáforo en punta
de báculo ya instalado, incluyendo medios auxiliares y  pequeño mate-
rial.

19,94

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0019 CT-2.2.20    ud  ud Suministro y  montaje de caja de chapa de acero galvanizada y pin-
tada para alojamiento de detectores,  dotada de bastidor para alojamiento
y montaje de equipo, incluso accesorios y  pequeño material.

152,44

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0020 CT-3.1.11    ud  ud Suministro y  montaje hasta 4 metros de altura de señal luminosa con
semáforo en aluminio inyectado, y  ópticas de Leds de  tres colores, mo-
delo S-13/200 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y  pequeño
material.

316,85

TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0021 CT-3.1.13    ud  ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de
200 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

6,85

SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0022 CT-3.1.13b   ud  ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de bá-
culo

14,80

CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Página 2

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO

481



AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAUDIRECCION GENERAL DE VIAS PUBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR

DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS

CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS LAS TABLAS-MONTECARMELO       

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0023 CT-3.1.14    ud  ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de
200 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

4,18

CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0024 CT-3.1.41    ud  ud Suministro y  montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o
carril bici, con semáforo en aluminio inyectado, y  ópticas de leds de dos
colores, modelo S-12/200_P  de la NECOU; incluyendo medios auxi-
liares y  pequeño material.

231,75

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0025 CT-3.1.52    ud  ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; in-
cluyendo medios aux iliares y  pequeño material.

6,87

SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0026 CT-3.1.53    ud  ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diáme-
tro; incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

3,57

TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0027 CT-3.1.61    ud  ud Suministro y  montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio
inyectado, y  ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/100 de la
NECOU; incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

186,77

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0028 CT-3.1.70b   ud  ud Suministro y  montaje de pulsador de peatones con opticas de leds,
para detección de los mismos en cruces accionados, para cualquier tipo
de tensión, dotados de doble inscripción: Peatón pulse" y  "Espere ver-
de". Incluyendo pequeño material.

220,56

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0029 CT-3.1.71    ud  ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo
conexionado y pequeño material.

7,17

SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0030 CT-3.1.72    ud  ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, in-
cludo desconexinado y pequeño material.

3,57

TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0031 CT-3.1.80a   ud  ud Suministro y  montaje de av isador acustico para inv identes, dotado
de un mínimo de 8 sonidos diferentes pregrabados y regulación de volu-
men para cada uno de ellos; dotado de programador diario/sema-
nal/anual. Incluido medios aux iliares y  pequeño material.

231,77

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0032 CT-3.1.81    ud  ud  Montaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; in-
cluyendo  conexionado a semáforo de peatón y pequeño material.

6,77

SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0033 CT-3.1.82    ud  ud  Desmontaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo;
incluyendo cableado para conexionado y pequeño material.

1,79

UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0034 CT-3.2.16 a  ud  ud Suministro y  montaje, en obra o almacén, de  lente con flecha verde
para semáforo de vehículos con lámparas de incandescencia de 200
mm de diámetro, incluyendo desmontaje del elemento dañado, junta de
goma y  pequeño material.

14,14

CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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0035 CT-4.1.10    m   m Construcción de regata para un lazo detector en Punto de Medida, in-
cluyendo espira, conexionado en caja y  sellado de la misma mediante
producto asfáltico y  resina especial, ejecutado en jornada nocturna o fes-
tiva.

16,66

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0036 CT-4.1.20    ud  ud Suministro y  montaje de detector para vehículos, tipo lazo inductivo,
dotado de microprocesador regulable para dos lazos y  salida de relé
configurable en abierto o cerrado.

326,58

TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0037 CT-4.2.11    ud  ud Suministro y  montaje de regulador electrónico a 42/25 V A.C. para
32 grupos, dotado de microprocesador, reloj digital y  prev isto para fun-
cionamiento autónomo o formando parte de un sistema coordinado o te-
lemandado, cumpliendo la normativa de reguladores del Ayuntamiento
de Madrid; incluyendo armario normalizado, conexionado de alimenta-
ción eléctrica y  pequeño material. Sin incluir conexionado e instalación
de grupos de salida.

4.341,15

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

0038 CT-4.2.33    ud  ud Suministro y  montaje de grupo de regulador a 42/25 V A.C. con sis-
tema de detección de lámparas fundidas, incluyendo suministro y   mon-
taje sobre chasis de tarjetas de grupo y fusible, modificación de memo-
rias  y  conexionado de cableado de salida.

195,36

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0039 CT-4.2.34    ud  ud de montaje de grupo de regulador de cualquier tensión y  clase, inclu-
yendo fusible, modificación de memorias  y  conexionado de cableado
de salida.

14,00

CATORCE EUROS

0040 CT-5.2.11    m   m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aisla-
miento de PVC de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para
la red de toma de tierra, instalado.

8,89

OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0041 CT-5.2.20    m   m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5
mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación
subterránea o en bandeja.

3,59

TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0042 CT-5.2.22    m   Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 10
mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación
subterránea o en bandeja.

10,08

DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0043 CT-5.2.30    m   m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5
mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación
subterránea o en bandeja.

4,40

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0044 CT-5.2.40    m   m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5
mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación
subterránea o en bandeja.

5,49

CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0045 CT-5.3.10    m   m Suministro y  colocación en instalación subterranea o bandeja de ca-
ble telefónico armado y apantallado de 2 pares de 0,90 mm2 de sec-
ción, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.

1,89

UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0046 CT-5.3.20    m   m Suministro y  colocación en instalación subterranea o bandeja de ca-
ble telefónico armado y apantallado de 4 pares de 0,90 mm2 de sec-
ción, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.

2,12

DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0047 CT-5.4.3     m   Cable de 16 fibras ópticas armado y apantallado para exteriores, segun
Norma UNE EN 188000, con cubierta antiroedores, resistente a la hu-
medad, no propagador de la llama y carente de halógenos.

6,05

SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0048 CT-5.5.10    m   m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía. 0,92

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0049 CT-5.5.100   ud  ud Medida reflectométrica para fibra óptica, medida la unidad de fibra
comprobada; incluido emisión de certificado final dev idamente conforma-
do.

6,16

SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0050 CT-5.5.130   ud  Latiguillos FO monomodo, 1,50 m 30,00

TREINTA EUROS

0051 CT-5.5.40    m   m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de cana-
lización ex istente.

0,41

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0052 CT-5.5.90    ud  Empalme recto o derivación para cable de hasta 16 fibras opticas, en
caja estanca IP-65. Instalado, incluido pequeño material y  medicion re-
flectométrica.

539,77

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0053 CT-5.5.96    ud  Ud Suministro e instalación  de caja repartidora metalizada para 8 fibras
ópticas, con diferentes conectores y  terminaciones, incluso medios au-
x iliares y  pequeño material, totalmente colocada.

347,76

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0054 CT-6.2.31    Ud  ud de Suministro e instalación de conversosr de fibra optica OSM a ET-
HERNET (UTP)(2 fibra),  incluyendo conexionados,  programación y
pruebas de funcionamiento hasta su puesta total en serv icio.

557,28

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0055 CT-6.2.60    Ud  ud de Suministro e instalación completa de SWITCH  gestionable nivel
II, con 12 bocas RJ-45 y 2 bocas F.O. 10/100, hasta 25 KM para
Rack de 19", incluidos accesorios.

973,46

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0056 IMB01        Ud  Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta,
conducción o elementos necesarios para total acabado y funcionamien-
to.

260,80

DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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0057 LM001        ud  Unidad de centralización de un regulador semafórico 1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS

0058 LM002        ud  Unidad de programación de un regulador electrónico 350,00

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

0059 LM003        ud  Unidad de dar de alta un regulador semafórico en el sistema de control
del C.G.M.

1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS

0060 LM004        ud  Unidad de ingeniería de cálculo de rutas de desfases y  de repartos 2.500,00

DOS MIL QUINIENTOS EUROS

0061 LM005        ud  Unidad de introducción de planos en el GIS del Ayuntamiento de Ma-
drid

1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS

0062 LM006        ud  Unidad de dar de alta en la red de comunicaciones del Ayto. de Madrid,
a un regulador semafórico

250,00

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

0063 LM007        ud  UNIDAD DE ACOMETIDA ELÉCTRICA: Incluyendo armario, cable-
ados, conectores y  derechos de enganche de la compañía eléctrica

5.500,00

CINCO MIL QUINIENTOS EUROS

0064 PA 01 MON    ud  Partida alzada a justificar en obra 8.000,00

OCHO MIL EUROS

0065 PA LTB       ud  Partida alzada a justificar en obra 37.000,00

TREINTA Y SIETE MIL EUROS

0066 PN_0011      m2  Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm,
acanalada según ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones,
paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso mortero de
asiento y  enlechado de juntas.

22,00

VEINTIDOS EUROS

0067 PN_0037      ud  Retranqueo de cartel y  poste de señalización peatonal, acopio y  v igilan-
cia en obra, nueva cimentación e instalación, incluso demolición de ci-
mentación y  transporte a vertedero controlado de productos sobrantes.

65,31

SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0068 mG02A010     m3  Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en
fracciones según normativa v igente, con medios manuales.

3,35

TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0069 mG02B250     m3  Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y
demolición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

12,36

DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0070 mG04B010     m3  Canon a planta de reciclaje de productos de desbroce del terreno. 5,15

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0071 mS01A010     ud  Casco de seguridad homologado. 5,53

CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0072 mS01A030     ud  Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 23,46

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0073 mS01A050     ud  Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

18,40

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0074 mS01A080     ud  Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rón y  tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15,33

QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0075 mS01A090     ud  Muñequera de cuero.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 8,33

OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0076 mS01A130     ud  Par de guantes de protección contra aceites y  grasas fabricados en neo-
preno, homologados.

2,57

DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0077 mS01A140     ud  Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amor-
tizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

14,42

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0078 mS01B010     ud  Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada

8,95

OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0079 mS01B040     ud  Pantalla de soldadura ox iacetilénica abatible, resistente a la perforación
y penetración por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza
mediante sistema de carraca, homologada.

9,28

NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0080 mS01B060     ud  Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partícu-
las, homologada.

11,06

ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0081 mS01C010     ud  Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico
y atóx ico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homolo-
gada.

18,50

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0082 mS01C030     ud  Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico
y atóx ico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

16,55

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0083 mS01C050     ud  Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico
y atóx ico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

27,89

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0084 mS01C070     ud  Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y  humos, ho-
mologada.

2,49

DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0085 mS01D010     ud  Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de v idrio neu-
tro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de im-
pacto en los ojos, homologadas.

17,53

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0086 mS01E010     ud  Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadi-
llas recambiables, homologado.

13,53

TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0087 mS01E040     ud  Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de poliv inilo, homologa-
dos.

0,61

CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0088 mS01F010     ud  Cinturón de seguridad de caída con arnés y  cinchas de fibra de polies-
ter, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a
115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de
longitud opcional y  mosquetón de acero estampado, homologado.

67,66

SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0089 mS01F060     ud  Cinturón de seguridad antiv ibratorio para protección de los riñones, ho-
mologado.

23,99

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0090 mS01G010     ud  Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abra-
sivos fabricados en nitrilo/v inilo con refuerzo en dedos pulgares, homo-
logados.

5,51

CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0091 mS01G020     ud  Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con
materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.

2,05

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0092 mS01G030     ud  Par de guantes de protección contra aceites y  grasas fabricados en neo-
preno, homologados.

2,57

DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0093 mS01G050     ud  Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en se-
rraje con manga de 12 cm, homologados.

3,27

TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0094 mS01G060     ud  Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en se-
rraje con manga de 18 cm, homologados.

5,74

CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0095 mS01G080     ud  Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con
material dieléctrico, homologados.

19,52

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0096 mS01G100     ud  Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homolo-
gados.

6,16

SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0097 mS01H030     ud  Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pi-
sos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso
antideslizante, puntera y  plantilla de acero, tobillera y  espinillera reforza-
da para protecciones contra golpes, homologadas.

44,20

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0098 mS01H080     ud  Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel
con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y  piso re-
sistente a hidrocarburos y  aceites, homologadas.

33,70

TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0099 mS01H150     ud  Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sis-
tema de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

7,95

SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0100 mS02A030     ud  Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70
m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificacio-
nes y  modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utili-
zaciones.

10,60

DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0101 mS02A060     ud  Suministro y  colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60
m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificacio-
nes y  modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utili-
zaciones.

12,92

DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0102 mS02A070     ud  Suministro y  colocación de panel direccional prov isional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifi-
caciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo
de utilizaciones.

23,68

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0103 mS02A120     ud  Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo
con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

13,66

TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0104 mS02A150     ud  Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

6,14

SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0105 mS02A180     ud  Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo información
de 40x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

7,53

SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0106 mS02A200     ud  Suministro y  colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm
de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.

16,07

DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0107 mS02A210     ud  Suministro y  colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y  especificaciones del MOPT-
MA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

13,11

TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0108 mS02A250     ud  Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plasti-
co hueco lastrable.

35,43

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0109 mS02A260     ud  Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm
de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta
15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda perso-
na ajena a la obra", i/colocación.

11,95

ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0110 mS02A270     ud  Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

5,96

CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0111 mS02B010     m   Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, inclu-
so montaje y  desmontaje de los mismos según la normativa v igente,
modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

1,74

UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0112 mS02D080     m2  Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de
madera, incluso topes antideslizantes, elementos complementarios y
desmontaje según la normativa v igente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

9,29

NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0113 mS02D110     m   Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado
formada por soportes metálicos y  3 tablones horizontales de madera(pa-
samanos, intermedio y  plinto), incluidos el montaje y  desmontaje de la
misma, así como la p.p. de pequeño material, según la normativa v i-
gente.

9,86

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0114 mS02D160     m   Cable de seguridad para anclaje de cinturones indiv iduales, incluyendo
montaje, desmontaje y  p.p. de elementos complementarios, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,60

CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0115 mS02D170     ud  Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras
formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y  el
desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

42,36

CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0116 mS02D180     m   Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color
naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocación y  desmontaje (amor-
tizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

2,05

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0117 mS02F010     ud  Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fija-
do a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y
desmontaje según la normativa v igente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

87,55

OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0118 mS02F020     ud  Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
queño material, recargas y  desmontaje según la normativa v igente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones.

55,01

CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

0119 mS02G010     ud  Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y  electrodo
conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc.,
incluso desmontaje.

274,59

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0120 mS02G020     ud  Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma.

206,41

DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0121 mS02G030     ud  Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de alta
sensibilidad de 30 Ma.

232,24

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0122 mS02G040     ud  Suministro ,instalación y  montaje de cuadro eléctrico formado por arma-
rio con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

142,63

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0123 mS02G060     ud  Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante
y malla protectora.

12,90

DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0124 mS03C060     ud  Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o boti-
quín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliureta-
no, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y
suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso pre-
paración del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, trans-
portes, colocación y  desmontaje según la normativa v igente, y  valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

1.200,13

MIL DOSCIENTOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0125 mS03C110     ud  Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestua-
rios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de dura-
ción menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en
frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de alu-
minio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte
de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terre-
no,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S,
placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y
desmontaje según la normativa v igente, y  valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

1.147,23

MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0126 mS03C210     ud  Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y  calientaplatos)
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliureta-
no, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y
suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso pre-
paración del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, trans-
portes, colocación y  desmontaje según la normativa v igente, y  valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

957,71

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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0127 mS03D010     m2  Amueblamiento prov isional en local para aseos comprendiendo per-
chas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y  cubo de
basura totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa
v igente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medi-
da la superficie útil de local amueblado.

10,51

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0128 mS03D020     m2  Amueblamiento prov isional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas indiv iduales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente
terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v igente, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil
de local amueblado.

22,89

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0129 mS03D030     m2  Amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo me-
sas, asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y  según la normativa v igente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de
local amueblado.

8,68

OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0130 mS03E020     ud  ud Reconocimiento médico obligatorio. 72,21

SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0131 mS03E030     ud  Material sanitario para curas y  primeros auxilios. 204,41

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0132 mS03E040     h   Técnico de grado medio en estudios y  control de medidas de preven-
ción.

30,10

TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0133 mS03E050     h   Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir for-
mación a los trabajadores durante las obras.

23,42

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0134 mS03E060     ud  Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(cuando sea necesaria su constitución según la normativa v igente)

141,51

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0135 mS03E070     h   Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
reposición de protecciones (Oficial 2a. y  peón)

27,99

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0136 mS03E080     h   Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e insta-
laciones para el personal (Peón)

16,73

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0137 mS03E090     h   Mano de obra de señalista (peón) 9,29

NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0138 mU01A010     m   Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y
carga, o acopio en obra, sin transporte.

3,09

TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0139 mU01BF030    m3  Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráuli-
co o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada
y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

21,57

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0140 mU01BF040    m3  Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, in-
cluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

51,10

CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0141 mU01BP030    m2  Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lo-
seta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.

2,55

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0142 mU01C050     ud  Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pav imento, inclu-
so retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprove-
chamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de medios auxiliares.

10,95

DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0143 mU02A010     m2  Despeje y  desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor
medio de 20 centímetros, incluso carga de productos, sin transporte.

0,42

CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0144 mU02A020     m2  Retirada de capa vegetal, por medios manuales, incluso carga de pro-
ductos, sin transporte.

2,60

DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0145 mU02BD010    m3  Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios me-
cánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre
perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la ex-
cavación se limite a la apertura de caja.

2,25

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0146 mU02BZ020    m3  Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación
de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

2,00

DOS EUROS

0147 mU02EA030    m3  Suministro extensión y  compactación de arena de miga seleccionada y
cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares
de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

18,49

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0148 mU02ER010    m3  Relleno y  compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos
tolerables o adecuados de la propia excavación, hasta una densidad se-
gún Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

4,57

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0149 mU02F030     m2  Refino y  nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

2,71

DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0150 mU02F040     m2  Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

0,45

CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0151 mU02H040     m3  Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir
gastos de descarga en gestor autorizado)

5,27

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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0152 mU02H050     m3  Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación,
incluso descarga y extendido mecánico en su caso, medido sobre per-
fil.

2,50

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0153 mU03EP010    m3  Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado
en su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pis-
tas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial v isto, con
HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño
máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de
juntas de contracción.

79,83

SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0154 mU05C020     m3  Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos
seleccionados), puesta en obra y  con compactación según Pliego de
Condiciones, medida sobre perfil.

12,18

DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0155 mU06A010     m   Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigón, en recta o curva, tipo I de las normas munici-
pales de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de
asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera o re-
fuerzo.

11,26

ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0156 mU06A070     m   Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de
17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excava-
ción ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con
calzadas.

12,85

DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0157 mU06A130     m   Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas muni-
cipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de
solera y  refuerzo.

8,12

OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0158 mU06A160     m   Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
izquierdo o derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados
peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento
y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

11,23

ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0159 mU06A170     m   Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipo X
según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin inlcuir exca-
vación ni hormigón de solera y  refuerzo.

11,21

ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0160 mU06B110     m2  Suministro y  colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinu-
soidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en color gris.

27,16

VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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0161 mU06B120     m2  Suministro y  colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinu-
soidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo,
etc) lisos o combinados.

28,17

VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0162 mU06CH010    m2  Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x
15 cm en aceras, y  p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero
de asiento y  enlechado de juntas.

15,59

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0163 mU06CH060    m2  Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x  30 cm
con botones cilíndricos, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de pea-
tones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

17,82

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0164 mU06CT050    m2  Suministro y  colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido
con relieve, en aceras, incluso mortero de asiento y  enlechado de jun-
tas.

24,04

VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0165 mU07A020     m2cmm2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavi-
mento asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso
carga de productos y  limpieza, sin transporte.

0,44

CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0166 mU07B010     m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bi-
tuminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la superficie.

0,52

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0167 mU07DA020    t   Suministro y  puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC
16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas reparacio-
nes del pav imento.

101,22

CIENTO UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0168 mU09AV010    m   Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior
y  lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476,
de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual
a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal
315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elasto-
mérica de estanquidad.

35,56

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0169 mU09BV050    ud  Suministro e instalación de cerco y  tapa-rejilla circular, ambos de fundi-
ción dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3
(UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de
carga D-400, según N.E.C.

196,62

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0170 mU13AB010    ud  Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 5 amperios, instalado. 11,61

ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0171 mU13AB020    ud  Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 amperios, instalado. 12,12

DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0172 mU13BAB020   m   Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según
Norma UNE-21029, cilíndrico para instalación interior en candelabro,
báculo o brazo mural, instalado.

1,97

UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0173 mU13BAS020   m   Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o
en bandeja.

3,88

TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0174 mU13BAT030   m   Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XL-
PE de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de to-
ma de tierra, instalado.

2,64

DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0175 mU13BAT050   m   Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XL-
PE de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de to-
ma de tierra, instalado.

5,18

CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0176 mU13E010     ud  Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x
2 mm. Instalada sin incluir pozo.

59,12

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0177 mU13E030     ud  Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y  mano de obra.

8,45

OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0178 mU13F130     ud  Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura. 10,69

DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0179 mU13F170     ud  Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5
m de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y  excluyendo demoli-
ción de cimentación.

56,32

CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0180 mU13KA080    m   Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja
excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm y relleno
según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alum-
brado público", con levantado de acera y  reposición sólamente de su
base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el transporte y  el ca-
non de RCD a  vertedero.

51,17

CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0181 mU13KC110    ud  Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de
altura, con hormigón HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada
con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø
110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero
M-35, situada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levanta-
do y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero,
completamente terminada.

354,41

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0182 mU13KD010    ud  Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de
tierra de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras so-
brantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta de nueva construcción.

17,00

DIECISIETE EUROS
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0183 mU13KD020    ud  Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de
tierra de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras so-
brantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta ex istente.

43,01

CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

0184 mU14A130     m3  Suministro y  extensión a mano de mantillo de jardín, procedente de fer-
mentaciones de residuos animales (estiércoles, etc.) o vegetales (hojas,
etc.) de carácter neutro (pH = 7) bien fermentado y  cribado, suministra-
do a granel, extendido sobre el terreno en capa de 1 cm

40,59

CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0185 mU14A210     m3  Suministro a granel y  extensión de arena de río en jardinería, por me-
dios mecánicos.

23,73

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0186 mU14B080     m3  Suministro y  extensión de abono orgánico. 8,90

OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0187 mU14L030     ud  Trasplante de frondosa de perímetro superior a 60 cm, ubicada en alcor-
que, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, trans-
porte dentro de obra, nueva plantación y  primer riego (al menos 6 unida-
des).

291,42

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0188 mU14N040     ud  Transporte y  plantación de arbusto de hasta 1.50 m altura, suministrado
por Viveros Municipales, incluso apertura de hoyo de 1.00 x  1.00 x
1.00 m y primer riego.

7,65

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0189 mU15AH110    m2  Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con
spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

20,80

VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0190 mU15AV020    ud  Suministro y  colocación de poste de sustentación para señales, de perfil
laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galva-
nizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura, incluso pe-
queña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

35,42

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0191 mU15CA060    m   Apertura de canalización subterránea en cruce de calzada de cualquier
tipo, a máquina, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo
levantado del pav imento ex istente, excavaciones en zanja pozo o gale-
ría, cuna de hormigón HM-20, suministro y  colocación de tres tubos
(dejando guia), relleno con hormigón HM-20, suministro y  colocación de
cinta señalizadora, relleno posterior de la zanja según indicaciones del
PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compac-
tada, extensión de base de hormigón HM-12,5 y  mezcla bituminosa, in-
cluso el transporte y  el canon de RCD a vertedero. Completamente ter-
minado.

113,22

CIENTO TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0192 mU15CB020    ud  Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta
de 60 x 60 cm en acera; incluyendo recrecido puntual de arqueta hasta
una longitud máxima de una hilada de fabrica de ladrillo y  recolocación
de la arqueta, completamente terminada.

47,78

CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0193 mU15CB100    ud  Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de
hasta 2,40 m de altura, con hormigón HM-20, según ficha de la
N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110
mm y pernos de anclaje, situada en acera ex istente a mantener de
e=20 cm; incluso levantado de la misma y sin reposición de su capa de
rodadura.

67,99

SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0194 mU15CB110    ud  Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y  hasta 6 m de
longitud de brazo, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C., in-
cluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm, pernos
de anclaje y  recubrimiento con mortero M-350, situada en acera ex is-
tente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y sin reposi-
ción de su capa de rodadura.

166,43

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0195 mU15CB150    ud  Cimentación de soporte para armario de central o de comunicaciones de
80 x80 cm, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso,
movimiento de tierras, codos corrugado de PE ø 110 mm y  pernos de
anclaje, situada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levan-
tado de la misma y con reposición de su capa de rodadura.

108,87

CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0196 mU16H096     ud  Suministro y  colocación de bolardo cilíndrico de caucho reciclado, h=
0.90 m, incluso cimentación.

108,43

CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0197 mU16M020     m   Suministro y  colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según
N.E.C. (MU-46B), incluso cimentación.

101,94

CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0001 CT-1.2.100   ud  ud Suministro e instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tie-
rra de chapa de acero galvanizado  de 500 x 500 x  2 mm, incluso relle-
no y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, según ficha de la NE-
COU, en arqueta ex istente a mantener.

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,52

0002 CT-2.1.10    ud  ud Suministro y  colocación de columna de chapa de acero de 1,00 me-
tro completamente pintada, según ficha de la NECOU, para sustenta-
ción de caja de detectores; incluyendo accesorios, transporte y  pequeño
material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 88,21

0003 CT-2.1.100   ud  ud Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte
150 S ó 270-S, segun ficha de la NECOU, para sustentación de semá-
foros. Incluyendo pequeño material

TOTAL PARTIDA.......................................... 46,28

0004 CT-2.1.101   ud  ud Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte
270-D de dble T, para sustentación de multiples cabezas semafóricas,
segun ficha de la NECOU. Incluyendo pequeño material

TOTAL PARTIDA.......................................... 64,63

0005 CT-2.1.102   ud  Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte ex istente para sustentación
de semáforos, incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,95

0006 CT-2.1.20    ud  ud Suministro y  colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400
de 2,40 metros de altura, para sustentación de semáforos, completa-
mente pintada, según ficha de la NECOU, para sustentación de semá-
foros; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de
peatones, otros accesorios y  pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 168,28

0007 CT-2.1.51    ud  ud Montaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo
medios auxiliares y  pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 117,60

0008 CT-2.1.52    ud  ud Desmontaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo
medios auxiliares y  pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 46,14

0009 CT-2.1.60    ud  ud Suministro y  colocación de báculo de chapa de acero de  6,00 me-
tros de altura y  3,50 metros de longitud de brazo, para sustentación de
semáforos, completamente pintado, según ficha de la NECOU; inclu-
yendo alargadera de 35 cm,  un soporte para sustentación de semáforo
en punta,  codos de 270 mm para sujeción de semáforos de cualquier
clase, una pantalla de fibra de v idrio, otros accesorios y  pequeño mate-
rial.

TOTAL PARTIDA.......................................... 663,05

0010 CT-2.1.61    ud  ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y  3,50
metros de longitud,  incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 157,46
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0011 CT-2.1.62    ud  ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y
3,50 metros de longitud,  incluyendo medios auxiliares y  pequeño mate-
rial.

TOTAL PARTIDA.......................................... 92,27

0012 CT-2.1.64A   ud  ud Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 1,00
m de longitud.

TOTAL PARTIDA.......................................... 45,07

0013 CT-2.1.64b   ud  ud Desmontaje de soporte colgante para sustentación de semáforos en
punta de baculo, ya instalado, incluyendo medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,08

0014 CT-2.1.65a   ud  ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de v idrio en punta de
báculo, incluyendo medios auxiliares, montaje de semaforo y  pequeño
material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,94

0015 CT-2.1.65b   ud  ud Desmontaje de pantalla de fibra de v idrio, ex istente a conservar, so-
bre punta de baculo, incluyendo medios auxiliares y   desmontaje de se-
máforo.

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,08

0016 CT-2.1.67    ud  ud Suministro y  colocación en punta de báculo de soporte colgante para
sustentación de semáforos, incluyendo medios auxiliares y  pequeño
material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 50,77

0017 CT-2.1.68    ud  ud Suministro y  colocación en punta de báculo de pantalla de fibra de
vidrio, según ficha de la NECOU, incluyendo medios auxiliares y  pe-
queño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 71,80

0018 CT-2.167A    ud  ud Montaje de soporte colgante para sustentación de semáforo en punta
de báculo ya instalado, incluyendo medios auxiliares y  pequeño mate-
rial.

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,94

0019 CT-2.2.20    ud  ud Suministro y  montaje de caja de chapa de acero galvanizada y pin-
tada para alojamiento de detectores,  dotada de bastidor para alojamiento
y montaje de equipo, incluso accesorios y  pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 152,44

0020 CT-3.1.11    ud  ud Suministro y  montaje hasta 4 metros de altura de señal luminosa con
semáforo en aluminio inyectado, y  ópticas de Leds de  tres colores, mo-
delo S-13/200 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y  pequeño
material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 316,85

0021 CT-3.1.13    ud  ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de
200 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,85

0022 CT-3.1.13b   ud  ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de bá-
culo

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,80
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0023 CT-3.1.14    ud  ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de
200 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,18

0024 CT-3.1.41    ud  ud Suministro y  montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o
carril bici, con semáforo en aluminio inyectado, y  ópticas de leds de dos
colores, modelo S-12/200_P  de la NECOU; incluyendo medios auxi-
liares y  pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 231,75

0025 CT-3.1.52    ud  ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; in-
cluyendo medios aux iliares y  pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,87

0026 CT-3.1.53    ud  ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diáme-
tro; incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,57

0027 CT-3.1.61    ud  ud Suministro y  montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio
inyectado, y  ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/100 de la
NECOU; incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 186,77

0028 CT-3.1.70b   ud  ud Suministro y  montaje de pulsador de peatones con opticas de leds,
para detección de los mismos en cruces accionados, para cualquier tipo
de tensión, dotados de doble inscripción: Peatón pulse" y  "Espere ver-
de". Incluyendo pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 220,56

0029 CT-3.1.71    ud  ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo
conexionado y pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,17

0030 CT-3.1.72    ud  ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, in-
cludo desconexinado y pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,57

0031 CT-3.1.80a   ud  ud Suministro y  montaje de av isador acustico para inv identes, dotado
de un mínimo de 8 sonidos diferentes pregrabados y regulación de volu-
men para cada uno de ellos; dotado de programador diario/sema-
nal/anual. Incluido medios aux iliares y  pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 231,77

0032 CT-3.1.81    ud  ud  Montaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; in-
cluyendo  conexionado a semáforo de peatón y pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,77

0033 CT-3.1.82    ud  ud  Desmontaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo;
incluyendo cableado para conexionado y pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,79

0034 CT-3.2.16 a  ud  ud Suministro y  montaje, en obra o almacén, de  lente con flecha verde
para semáforo de vehículos con lámparas de incandescencia de 200
mm de diámetro, incluyendo desmontaje del elemento dañado, junta de
goma y  pequeño material.

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,14
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0035 CT-4.1.10    m   m Construcción de regata para un lazo detector en Punto de Medida, in-
cluyendo espira, conexionado en caja y  sellado de la misma mediante
producto asfáltico y  resina especial, ejecutado en jornada nocturna o fes-
tiva.

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,66

0036 CT-4.1.20    ud  ud Suministro y  montaje de detector para vehículos, tipo lazo inductivo,
dotado de microprocesador regulable para dos lazos y  salida de relé
configurable en abierto o cerrado.

TOTAL PARTIDA.......................................... 326,58

0037 CT-4.2.11    ud  ud Suministro y  montaje de regulador electrónico a 42/25 V A.C. para
32 grupos, dotado de microprocesador, reloj digital y  prev isto para fun-
cionamiento autónomo o formando parte de un sistema coordinado o te-
lemandado, cumpliendo la normativa de reguladores del Ayuntamiento
de Madrid; incluyendo armario normalizado, conexionado de alimenta-
ción eléctrica y  pequeño material. Sin incluir conexionado e instalación
de grupos de salida.

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.341,15

0038 CT-4.2.33    ud  ud Suministro y  montaje de grupo de regulador a 42/25 V A.C. con sis-
tema de detección de lámparas fundidas, incluyendo suministro y   mon-
taje sobre chasis de tarjetas de grupo y fusible, modificación de memo-
rias  y  conexionado de cableado de salida.

TOTAL PARTIDA.......................................... 195,36

0039 CT-4.2.34    ud  ud de montaje de grupo de regulador de cualquier tensión y  clase, inclu-
yendo fusible, modificación de memorias  y  conexionado de cableado
de salida.

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,00

0040 CT-5.2.11    m   m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aisla-
miento de PVC de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para
la red de toma de tierra, instalado.

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,89

0041 CT-5.2.20    m   m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5
mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación
subterránea o en bandeja.

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,59

0042 CT-5.2.22    m   Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 10
mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación
subterránea o en bandeja.

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,08

0043 CT-5.2.30    m   m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5
mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación
subterránea o en bandeja.

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,40

0044 CT-5.2.40    m   m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5
mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación
subterránea o en bandeja.

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,49
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0045 CT-5.3.10    m   m Suministro y  colocación en instalación subterranea o bandeja de ca-
ble telefónico armado y apantallado de 2 pares de 0,90 mm2 de sec-
ción, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,89

0046 CT-5.3.20    m   m Suministro y  colocación en instalación subterranea o bandeja de ca-
ble telefónico armado y apantallado de 4 pares de 0,90 mm2 de sec-
ción, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,12

0047 CT-5.4.3     m   Cable de 16 fibras ópticas armado y apantallado para exteriores, segun
Norma UNE EN 188000, con cubierta antiroedores, resistente a la hu-
medad, no propagador de la llama y carente de halógenos.

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,05

0048 CT-5.5.10    m   m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,92

0049 CT-5.5.100   ud  ud Medida reflectométrica para fibra óptica, medida la unidad de fibra
comprobada; incluido emisión de certificado final dev idamente conforma-
do.

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,16

0050 CT-5.5.130   ud  Latiguillos FO monomodo, 1,50 m

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,00

0051 CT-5.5.40    m   m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de cana-
lización ex istente.

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,41

0052 CT-5.5.90    ud  Empalme recto o derivación para cable de hasta 16 fibras opticas, en
caja estanca IP-65. Instalado, incluido pequeño material y  medicion re-
flectométrica.

TOTAL PARTIDA.......................................... 539,77

0053 CT-5.5.96    ud  Ud Suministro e instalación  de caja repartidora metalizada para 8 fibras
ópticas, con diferentes conectores y  terminaciones, incluso medios au-
x iliares y  pequeño material, totalmente colocada.

TOTAL PARTIDA.......................................... 347,76

0054 CT-6.2.31    Ud  ud de Suministro e instalación de conversosr de fibra optica OSM a ET-
HERNET (UTP)(2 fibra),  incluyendo conexionados,  programación y
pruebas de funcionamiento hasta su puesta total en serv icio.

TOTAL PARTIDA.......................................... 557,28

0055 CT-6.2.60    Ud  ud de Suministro e instalación completa de SWITCH  gestionable nivel
II, con 12 bocas RJ-45 y 2 bocas F.O. 10/100, hasta 25 KM para
Rack de 19", incluidos accesorios.

TOTAL PARTIDA.......................................... 973,46

0056 IMB01        Ud  Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta,
conducción o elementos necesarios para total acabado y funcionamien-
to.

Mano de obra................................................ 27,89
Maquinaria.................................................... 12,40
Resto de obra y  materiales ............................. 220,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 260,80
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0057 LM001        ud  Unidad de centralización de un regulador semafórico

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.500,00

0058 LM002        ud  Unidad de programación de un regulador electrónico

TOTAL PARTIDA.......................................... 350,00

0059 LM003        ud  Unidad de dar de alta un regulador semafórico en el sistema de control
del C.G.M.

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.500,00

0060 LM004        ud  Unidad de ingeniería de cálculo de rutas de desfases y  de repartos

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.500,00

0061 LM005        ud  Unidad de introducción de planos en el GIS del Ayuntamiento de Ma-
drid

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.500,00

0062 LM006        ud  Unidad de dar de alta en la red de comunicaciones del Ayto. de Madrid,
a un regulador semafórico

TOTAL PARTIDA.......................................... 250,00

0063 LM007        ud  UNIDAD DE ACOMETIDA ELÉCTRICA: Incluyendo armario, cable-
ados, conectores y  derechos de enganche de la compañía eléctrica

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.500,00

0064 PA 01 MON    ud  Partida alzada a justificar en obra

TOTAL PARTIDA.......................................... 8.000,00

0065 PA LTB       ud  Partida alzada a justificar en obra

TOTAL PARTIDA.......................................... 37.000,00

0066 PN_0011      m2  Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm,
acanalada según ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones,
paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso mortero de
asiento y  enlechado de juntas.

Mano de obra................................................ 0,58
Maquinaria.................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales ............................. 21,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,00

0067 PN_0037      ud  Retranqueo de cartel y  poste de señalización peatonal, acopio y  v igilan-
cia en obra, nueva cimentación e instalación, incluso demolición de ci-
mentación y  transporte a vertedero controlado de productos sobrantes.

Mano de obra................................................ 26,48
Maquinaria.................................................... 29,37
Resto de obra y  materiales ............................. 9,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 65,31

0068 mG02A010     m3  Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en
fracciones según normativa v igente, con medios manuales.

Mano de obra................................................ 3,25
Resto de obra y  materiales ............................. 0,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,35
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0069 mG02B250     m3  Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y
demolición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

Maquinaria.................................................... 12,00
Resto de obra y  materiales ............................. 0,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,36

0070 mG04B010     m3  Canon a planta de reciclaje de productos de desbroce del terreno.
Maquinaria.................................................... 5,00
Resto de obra y  materiales ............................. 0,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,15

0071 mS01A010     ud  Casco de seguridad homologado.
Resto de obra y  materiales ............................. 5,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,53

0072 mS01A030     ud  Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales ............................. 23,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,46

0073 mS01A050     ud  Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales ............................. 18,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,40

0074 mS01A080     ud  Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rón y  tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales ............................. 15,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,33

0075 mS01A090     ud  Muñequera de cuero.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales ............................. 8,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,33

0076 mS01A130     ud  Par de guantes de protección contra aceites y  grasas fabricados en neo-
preno, homologados.

Resto de obra y  materiales ............................. 2,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,57

0077 mS01A140     ud  Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amor-
tizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales ............................. 14,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,42

0078 mS01B010     ud  Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada

Resto de obra y  materiales ............................. 8,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,95

0079 mS01B040     ud  Pantalla de soldadura ox iacetilénica abatible, resistente a la perforación
y penetración por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza
mediante sistema de carraca, homologada.

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,28
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0080 mS01B060     ud  Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partícu-
las, homologada.

Resto de obra y  materiales ............................. 11,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,06

0081 mS01C010     ud  Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico
y atóx ico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homolo-
gada.

Resto de obra y  materiales ............................. 18,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,50

0082 mS01C030     ud  Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico
y atóx ico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,55

0083 mS01C050     ud  Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico
y atóx ico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

Resto de obra y  materiales ............................. 27,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,89

0084 mS01C070     ud  Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y  humos, ho-
mologada.

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,49

0085 mS01D010     ud  Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de v idrio neu-
tro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de im-
pacto en los ojos, homologadas.

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,53

0086 mS01E010     ud  Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadi-
llas recambiables, homologado.

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,53

0087 mS01E040     ud  Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de poliv inilo, homologa-
dos.

Resto de obra y  materiales ............................. 0,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,61

0088 mS01F010     ud  Cinturón de seguridad de caída con arnés y  cinchas de fibra de polies-
ter, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a
115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de
longitud opcional y  mosquetón de acero estampado, homologado.

TOTAL PARTIDA.......................................... 67,66

0089 mS01F060     ud  Cinturón de seguridad antiv ibratorio para protección de los riñones, ho-
mologado.

Resto de obra y  materiales ............................. 23,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,99

0090 mS01G010     ud  Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abra-
sivos fabricados en nitrilo/v inilo con refuerzo en dedos pulgares, homo-
logados.

Resto de obra y  materiales ............................. 5,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,51
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0091 mS01G020     ud  Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con
materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.

Resto de obra y  materiales ............................. 2,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,05

0092 mS01G030     ud  Par de guantes de protección contra aceites y  grasas fabricados en neo-
preno, homologados.

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,57

0093 mS01G050     ud  Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en se-
rraje con manga de 12 cm, homologados.

Resto de obra y  materiales ............................. 3,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,27

0094 mS01G060     ud  Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en se-
rraje con manga de 18 cm, homologados.

Resto de obra y  materiales ............................. 5,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,74

0095 mS01G080     ud  Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con
material dieléctrico, homologados.

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,52

0096 mS01G100     ud  Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homolo-
gados.

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,16

0097 mS01H030     ud  Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pi-
sos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso
antideslizante, puntera y  plantilla de acero, tobillera y  espinillera reforza-
da para protecciones contra golpes, homologadas.

Resto de obra y  materiales ............................. 44,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,20

0098 mS01H080     ud  Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel
con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y  piso re-
sistente a hidrocarburos y  aceites, homologadas.

TOTAL PARTIDA.......................................... 33,70

0099 mS01H150     ud  Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sis-
tema de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

Resto de obra y  materiales ............................. 7,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,95

0100 mS02A030     ud  Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70
m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificacio-
nes y  modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utili-
zaciones.

Resto de obra y  materiales ............................. 10,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,60

0101 mS02A060     ud  Suministro y  colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60
m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificacio-
nes y  modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utili-
zaciones.

Resto de obra y  materiales ............................. 12,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,92
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0102 mS02A070     ud  Suministro y  colocación de panel direccional prov isional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifi-
caciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo
de utilizaciones.

Resto de obra y  materiales ............................. 23,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,68

0103 mS02A120     ud  Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo
con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,66

0104 mS02A150     ud  Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,14

0105 mS02A180     ud  Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo información
de 40x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,53

0106 mS02A200     ud  Suministro y  colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm
de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y  materiales ............................. 16,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,07

0107 mS02A210     ud  Suministro y  colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y  especificaciones del MOPT-
MA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,11

0108 mS02A250     ud  Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plasti-
co hueco lastrable.

TOTAL PARTIDA.......................................... 35,43

0109 mS02A260     ud  Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm
de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta
15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda perso-
na ajena a la obra", i/colocación.

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,95

0110 mS02A270     ud  Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,96

0111 mS02B010     m   Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, inclu-
so montaje y  desmontaje de los mismos según la normativa v igente,
modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y  materiales ............................. 1,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,74
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0112 mS02D080     m2  Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de
madera, incluso topes antideslizantes, elementos complementarios y
desmontaje según la normativa v igente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,29

0113 mS02D110     m   Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado
formada por soportes metálicos y  3 tablones horizontales de madera(pa-
samanos, intermedio y  plinto), incluidos el montaje y  desmontaje de la
misma, así como la p.p. de pequeño material, según la normativa v i-
gente.

Mano de obra................................................ 1,74
Resto de obra y  materiales ............................. 8,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,86

0114 mS02D160     m   Cable de seguridad para anclaje de cinturones indiv iduales, incluyendo
montaje, desmontaje y  p.p. de elementos complementarios, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,60

0115 mS02D170     ud  Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras
formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y  el
desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,36

0116 mS02D180     m   Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color
naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocación y  desmontaje (amor-
tizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,05

0117 mS02F010     ud  Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fija-
do a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y
desmontaje según la normativa v igente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y  materiales ............................. 87,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 87,55

0118 mS02F020     ud  Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
queño material, recargas y  desmontaje según la normativa v igente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y  materiales ............................. 55,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 55,01

0119 mS02G010     ud  Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y  electrodo
conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc.,
incluso desmontaje.

TOTAL PARTIDA.......................................... 274,59

0120 mS02G020     ud  Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma.

Mano de obra................................................ 17,93
Resto de obra y  materiales ............................. 188,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 206,41
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0121 mS02G030     ud  Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de alta
sensibilidad de 30 Ma.

Mano de obra................................................ 17,93
Resto de obra y  materiales ............................. 214,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 232,24

0122 mS02G040     ud  Suministro ,instalación y  montaje de cuadro eléctrico formado por arma-
rio con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

Mano de obra................................................ 17,93
Resto de obra y  materiales ............................. 124,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 142,63

0123 mS02G060     ud  Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante
y malla protectora.

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,90

0124 mS03C060     ud  Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o boti-
quín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliureta-
no, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y
suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso pre-
paración del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, trans-
portes, colocación y  desmontaje según la normativa v igente, y  valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra................................................ 67,64
Resto de obra y  materiales ............................. 1.132,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.200,13

0125 mS03C110     ud  Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestua-
rios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de dura-
ción menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en
frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de alu-
minio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte
de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terre-
no,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S,
placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y
desmontaje según la normativa v igente, y  valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

Mano de obra................................................ 33,82
Resto de obra y  materiales ............................. 1.113,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.147,23
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0126 mS03C210     ud  Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y  calientaplatos)
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliureta-
no, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y
suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso pre-
paración del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, trans-
portes, colocación y  desmontaje según la normativa v igente, y  valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra................................................ 33,82
Resto de obra y  materiales ............................. 923,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 957,71

0127 mS03D010     m2  Amueblamiento prov isional en local para aseos comprendiendo per-
chas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y  cubo de
basura totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa
v igente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medi-
da la superficie útil de local amueblado.

Resto de obra y  materiales ............................. 10,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,51

0128 mS03D020     m2  Amueblamiento prov isional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas indiv iduales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente
terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v igente, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil
de local amueblado.

Resto de obra y  materiales ............................. 22,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,89

0129 mS03D030     m2  Amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo me-
sas, asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y  según la normativa v igente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de
local amueblado.

Resto de obra y  materiales ............................. 8,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,68

0130 mS03E020     ud  ud Reconocimiento médico obligatorio.
Resto de obra y  materiales ............................. 72,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 72,21

0131 mS03E030     ud  Material sanitario para curas y  primeros auxilios.
Resto de obra y  materiales ............................. 204,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 204,41

0132 mS03E040     h   Técnico de grado medio en estudios y  control de medidas de preven-
ción.

Mano de obra................................................ 29,22
Resto de obra y  materiales ............................. 0,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,10

0133 mS03E050     h   Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir for-
mación a los trabajadores durante las obras.

Mano de obra................................................ 22,74
Resto de obra y  materiales ............................. 0,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,42
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0134 mS03E060     ud  Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(cuando sea necesaria su constitución según la normativa v igente)

Resto de obra y  materiales ............................. 141,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 141,51

0135 mS03E070     h   Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
reposición de protecciones (Oficial 2a. y  peón)

Mano de obra................................................ 27,17
Resto de obra y  materiales ............................. 0,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,99

0136 mS03E080     h   Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e insta-
laciones para el personal (Peón)

Mano de obra................................................ 16,24
Resto de obra y  materiales ............................. 0,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,73

0137 mS03E090     h   Mano de obra de señalista (peón)

Mano de obra................................................ 9,02
Resto de obra y  materiales ............................. 0,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,29

0138 mU01A010     m   Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y
carga, o acopio en obra, sin transporte.

Mano de obra................................................ 2,37
Maquinaria.................................................... 0,63
Resto de obra y  materiales ............................. 0,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,09

0139 mU01BF030    m3  Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráuli-
co o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada
y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra................................................ 8,83
Maquinaria.................................................... 12,11
Resto de obra y  materiales ............................. 0,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,57

0140 mU01BF040    m3  Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, in-
cluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra................................................ 40,62
Maquinaria.................................................... 8,99
Resto de obra y  materiales ............................. 1,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 51,10

0141 mU01BP030    m2  Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lo-
seta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.

Mano de obra................................................ 1,94
Maquinaria.................................................... 0,53
Resto de obra y  materiales ............................. 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,55
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0142 mU01C050     ud  Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pav imento, inclu-
so retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprove-
chamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................ 7,88
Maquinaria.................................................... 2,75
Resto de obra y  materiales ............................. 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,95

0143 mU02A010     m2  Despeje y  desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor
medio de 20 centímetros, incluso carga de productos, sin transporte.

Mano de obra................................................ 0,10
Maquinaria.................................................... 0,31
Resto de obra y  materiales ............................. 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,42

0144 mU02A020     m2  Retirada de capa vegetal, por medios manuales, incluso carga de pro-
ductos, sin transporte.

Mano de obra................................................ 2,52
Resto de obra y  materiales ............................. 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,60

0145 mU02BD010    m3  Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios me-
cánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre
perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la ex-
cavación se limite a la apertura de caja.

Mano de obra................................................ 0,57
Maquinaria.................................................... 1,61
Resto de obra y  materiales ............................. 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,25

0146 mU02BZ020    m3  Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación
de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Mano de obra................................................ 0,49
Maquinaria.................................................... 1,45
Resto de obra y  materiales ............................. 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,00

0147 mU02EA030    m3  Suministro extensión y  compactación de arena de miga seleccionada y
cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares
de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Mano de obra................................................ 2,44
Maquinaria.................................................... 1,71
Resto de obra y  materiales ............................. 14,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,49

0148 mU02ER010    m3  Relleno y  compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos
tolerables o adecuados de la propia excavación, hasta una densidad se-
gún Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

Mano de obra................................................ 2,96
Maquinaria.................................................... 1,37
Resto de obra y  materiales ............................. 0,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,57
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0149 mU02F030     m2  Refino y  nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

Mano de obra................................................ 2,63
Resto de obra y  materiales ............................. 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,71

0150 mU02F040     m2  Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Mano de obra................................................ 0,35
Maquinaria.................................................... 0,09
Resto de obra y  materiales ............................. 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,45

0151 mU02H040     m3  Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir
gastos de descarga en gestor autorizado)

Mano de obra................................................ 1,46
Maquinaria.................................................... 3,66
Resto de obra y  materiales ............................. 0,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,27

0152 mU02H050     m3  Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación,
incluso descarga y extendido mecánico en su caso, medido sobre per-
fil.

Mano de obra................................................ 0,68
Maquinaria.................................................... 1,75
Resto de obra y  materiales ............................. 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,50

0153 mU03EP010    m3  Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado
en su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pis-
tas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial v isto, con
HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño
máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de
juntas de contracción.

Mano de obra................................................ 6,50
Maquinaria.................................................... 0,54
Resto de obra y  materiales ............................. 72,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 79,83

0154 mU05C020     m3  Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos
seleccionados), puesta en obra y  con compactación según Pliego de
Condiciones, medida sobre perfil.

Mano de obra................................................ 1,90
Maquinaria.................................................... 3,52
Resto de obra y  materiales ............................. 6,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,18

0155 mU06A010     m   Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigón, en recta o curva, tipo I de las normas munici-
pales de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de
asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera o re-
fuerzo.

Mano de obra................................................ 5,46
Maquinaria.................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales ............................. 5,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,26
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0156 mU06A070     m   Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de
17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excava-
ción ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con
calzadas.

Mano de obra................................................ 5,46
Maquinaria.................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales ............................. 7,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,85

0157 mU06A130     m   Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas muni-
cipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de
solera y  refuerzo.

Mano de obra................................................ 5,46
Maquinaria.................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales ............................. 2,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,12

0158 mU06A160     m   Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
izquierdo o derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados
peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento
y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

Mano de obra................................................ 5,46
Maquinaria.................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales ............................. 5,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,23

0159 mU06A170     m   Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipo X
según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin inlcuir exca-
vación ni hormigón de solera y  refuerzo.

Mano de obra................................................ 5,46
Maquinaria.................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales ............................. 5,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,21

0160 mU06B110     m2  Suministro y  colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinu-
soidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en color gris.

Maquinaria.................................................... 0,24
Resto de obra y  materiales ............................. 26,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,16

0161 mU06B120     m2  Suministro y  colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinu-
soidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo,
etc) lisos o combinados.

Maquinaria.................................................... 0,24
Resto de obra y  materiales ............................. 27,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,17
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0162 mU06CH010    m2  Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x
15 cm en aceras, y  p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero
de asiento y  enlechado de juntas.

Mano de obra................................................ 0,58
Maquinaria.................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales ............................. 14,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,59

0163 mU06CH060    m2  Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x  30 cm
con botones cilíndricos, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de pea-
tones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

Mano de obra................................................ 0,58
Maquinaria.................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales ............................. 17,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,82

0164 mU06CT050    m2  Suministro y  colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido
con relieve, en aceras, incluso mortero de asiento y  enlechado de jun-
tas.

Mano de obra................................................ 0,61
Maquinaria.................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales ............................. 23,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,04

0165 mU07A020     m2cmm2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavi-
mento asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso
carga de productos y  limpieza, sin transporte.

Mano de obra................................................ 0,06
Maquinaria.................................................... 0,37
Resto de obra y  materiales ............................. 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,44

0166 mU07B010     m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bi-
tuminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la superficie.

Mano de obra................................................ 0,05
Maquinaria.................................................... 0,25
Resto de obra y  materiales ............................. 0,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,52

0167 mU07DA020    t   Suministro y  puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC
16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas reparacio-
nes del pav imento.

Mano de obra................................................ 16,15
Maquinaria.................................................... 43,92
Resto de obra y  materiales ............................. 41,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 101,22
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0168 mU09AV010    m   Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior
y  lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476,
de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual
a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal
315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elasto-
mérica de estanquidad.

Mano de obra................................................ 3,51
Resto de obra y  materiales ............................. 32,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 35,56

0169 mU09BV050    ud  Suministro e instalación de cerco y  tapa-rejilla circular, ambos de fundi-
ción dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3
(UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de
carga D-400, según N.E.C.

Resto de obra y  materiales ............................. 196,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 196,62

0170 mU13AB010    ud  Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 5 amperios, instalado.

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,61

0171 mU13AB020    ud  Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 amperios, instalado.

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,12

0172 mU13BAB020   m   Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según
Norma UNE-21029, cilíndrico para instalación interior en candelabro,
báculo o brazo mural, instalado.

Mano de obra................................................ 0,79
Resto de obra y  materiales ............................. 1,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,97

0173 mU13BAS020   m   Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o
en bandeja.

Mano de obra................................................ 0,33
Resto de obra y  materiales ............................. 3,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,88

0174 mU13BAT030   m   Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XL-
PE de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de to-
ma de tierra, instalado.

Mano de obra................................................ 0,39
Resto de obra y  materiales ............................. 2,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,64

0175 mU13BAT050   m   Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XL-
PE de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de to-
ma de tierra, instalado.

Mano de obra................................................ 0,68
Resto de obra y  materiales ............................. 4,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,18

0176 mU13E010     ud  Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x
2 mm. Instalada sin incluir pozo.

Mano de obra................................................ 19,94
Resto de obra y  materiales ............................. 39,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 59,12
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0177 mU13E030     ud  Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y  mano de obra.

Mano de obra................................................ 3,70
Resto de obra y  materiales ............................. 4,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,45

0178 mU13F130     ud  Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

Mano de obra................................................ 4,26
Maquinaria.................................................... 6,12
Resto de obra y  materiales ............................. 0,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,69

0179 mU13F170     ud  Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5
m de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y  excluyendo demoli-
ción de cimentación.

Mano de obra................................................ 35,92
Maquinaria.................................................... 18,76
Resto de obra y  materiales ............................. 1,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 56,32

0180 mU13KA080    m   Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja
excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm y relleno
según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alum-
brado público", con levantado de acera y  reposición sólamente de su
base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el transporte y  el ca-
non de RCD a  vertedero.

Mano de obra................................................ 29,35
Maquinaria.................................................... 4,79
Resto de obra y  materiales ............................. 17,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 51,17

0181 mU13KC110    ud  Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de
altura, con hormigón HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada
con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø
110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero
M-35, situada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levanta-
do y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero,
completamente terminada.

Mano de obra................................................ 134,72
Maquinaria.................................................... 25,57
Resto de obra y  materiales ............................. 194,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 354,41

0182 mU13KD010    ud  Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de
tierra de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras so-
brantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta de nueva construcción.

Mano de obra................................................ 3,47
Maquinaria.................................................... 2,92
Resto de obra y  materiales ............................. 10,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,00
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0183 mU13KD020    ud  Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de
tierra de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras so-
brantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta ex istente.

Mano de obra................................................ 22,84
Maquinaria.................................................... 8,81
Resto de obra y  materiales ............................. 11,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 43,01

0184 mU14A130     m3  Suministro y  extensión a mano de mantillo de jardín, procedente de fer-
mentaciones de residuos animales (estiércoles, etc.) o vegetales (hojas,
etc.) de carácter neutro (pH = 7) bien fermentado y  cribado, suministra-
do a granel, extendido sobre el terreno en capa de 1 cm

Mano de obra................................................ 11,41
Resto de obra y  materiales ............................. 29,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 40,59

0185 mU14A210     m3  Suministro a granel y  extensión de arena de río en jardinería, por me-
dios mecánicos.

Mano de obra................................................ 0,97
Maquinaria.................................................... 0,23
Resto de obra y  materiales ............................. 22,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,73

0186 mU14B080     m3  Suministro y  extensión de abono orgánico.

Mano de obra................................................ 1,14
Resto de obra y  materiales ............................. 7,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,90

0187 mU14L030     ud  Trasplante de frondosa de perímetro superior a 60 cm, ubicada en alcor-
que, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, trans-
porte dentro de obra, nueva plantación y  primer riego (al menos 6 unida-
des).

Mano de obra................................................ 44,53
Maquinaria.................................................... 160,00
Resto de obra y  materiales ............................. 86,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 291,42

0188 mU14N040     ud  Transporte y  plantación de arbusto de hasta 1.50 m altura, suministrado
por Viveros Municipales, incluso apertura de hoyo de 1.00 x  1.00 x
1.00 m y primer riego.

Mano de obra................................................ 6,20
Maquinaria.................................................... 0,94
Resto de obra y  materiales ............................. 0,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,65

0189 mU15AH110    m2  Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con
spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

Mano de obra................................................ 12,21
Maquinaria.................................................... 1,34
Resto de obra y  materiales ............................. 7,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,80
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0190 mU15AV020    ud  Suministro y  colocación de poste de sustentación para señales, de perfil
laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galva-
nizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura, incluso pe-
queña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

Mano de obra................................................ 4,19
Maquinaria.................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales ............................. 31,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 35,42

0191 mU15CA060    m   Apertura de canalización subterránea en cruce de calzada de cualquier
tipo, a máquina, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo
levantado del pav imento ex istente, excavaciones en zanja pozo o gale-
ría, cuna de hormigón HM-20, suministro y  colocación de tres tubos
(dejando guia), relleno con hormigón HM-20, suministro y  colocación de
cinta señalizadora, relleno posterior de la zanja según indicaciones del
PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compac-
tada, extensión de base de hormigón HM-12,5 y  mezcla bituminosa, in-
cluso el transporte y  el canon de RCD a vertedero. Completamente ter-
minado.

Mano de obra................................................ 48,90
Maquinaria.................................................... 31,00
Resto de obra y  materiales ............................. 33,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 113,22

0192 mU15CB020    ud  Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta
de 60 x 60 cm en acera; incluyendo recrecido puntual de arqueta hasta
una longitud máxima de una hilada de fabrica de ladrillo y  recolocación
de la arqueta, completamente terminada.

Mano de obra................................................ 0,55
Maquinaria.................................................... 1,85
Resto de obra y  materiales ............................. 45,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 47,78

0193 mU15CB100    ud  Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de
hasta 2,40 m de altura, con hormigón HM-20, según ficha de la
N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110
mm y pernos de anclaje, situada en acera ex istente a mantener de
e=20 cm; incluso levantado de la misma y sin reposición de su capa de
rodadura.

Maquinaria.................................................... 4,19
Resto de obra y  materiales ............................. 63,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 67,99

0194 mU15CB110    ud  Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y  hasta 6 m de
longitud de brazo, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C., in-
cluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm, pernos
de anclaje y  recubrimiento con mortero M-350, situada en acera ex is-
tente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y sin reposi-
ción de su capa de rodadura.

Maquinaria.................................................... 31,51
Resto de obra y  materiales ............................. 134,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 166,43
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0195 mU15CB150    ud  Cimentación de soporte para armario de central o de comunicaciones de
80 x80 cm, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso,
movimiento de tierras, codos corrugado de PE ø 110 mm y  pernos de
anclaje, situada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levan-
tado de la misma y con reposición de su capa de rodadura.

Maquinaria.................................................... 17,77
Resto de obra y  materiales ............................. 91,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 108,87

0196 mU16H096     ud  Suministro y  colocación de bolardo cilíndrico de caucho reciclado, h=
0.90 m, incluso cimentación.

Mano de obra................................................ 5,27
Resto de obra y  materiales ............................. 103,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 108,43

0197 mU16M020     m   Suministro y  colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según
N.E.C. (MU-46B), incluso cimentación.

Mano de obra................................................ 6,77
Resto de obra y  materiales ............................. 95,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 101,94
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CAPÍTULO CAP.01 LAS TABLAS                                                      
SUBCAPÍTULO 1 ESTUDIANTES Actuación Colegio Estudiantes                                   
APARTADO CLT.1.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

510,00 3,09 1.575,90

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

1.571,50 2,55 4.007,33

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

434,20 21,57 9.365,69

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

76,50 51,10 3.909,15

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

667,33 2,50 1.668,33

mU07A020     m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO                                           

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y  limpieza, sin transporte.

7.910,00 0,44 3.480,40

TOTAL APARTADO CLT.1.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

24.006,80
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APARTADO CLT.1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
mU02A010     m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      

Despeje y  desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, in-
cluso carga de productos, sin transporte.

72,50 0,42 30,45

mU02A020     m2  RETIRADA CAPA VEGETAL M/MAN.                                    

Retirada de capa vegetal, por medios manuales, incluso carga de productos, sin transporte.

72,50 2,60 188,50

mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     

Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-
do la excavación se limite a la apertura de caja.

25,38 2,25 57,11

mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

375,00 12,18 4.567,50

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

43,51 2,50 108,78

TOTAL APARTADO CLT.1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ............ 4.952,34
APARTADO CLT.1.3 SANEAMIENTO                                                     

mU02BZ020    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida so-
bre perfil, sin transporte.

3,00 2,00 6,00

mU02EA030    m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   

Suministro extensión y  compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-
ño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,45 18,49 8,32

mU02F030     m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                     

Refino y  nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos
excavados con máquina.

3,00 2,71 8,13

mU02F040     m2  COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                        

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.

3,00 0,45 1,35

mU02ER010    m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

Relleno y  compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

1,87 4,57 8,55
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mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

0,45 79,83 35,92

mU09AV010    m   TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y  lisa interior, según especi-
ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

3,00 35,56 106,68

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

3,00 2,50 7,50

mU09BV050    ud  CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA                   

Suministro e instalación de cerco y  tapa-rejilla circular, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para
clase de carga D-400, según N.E.C.

3,00 196,62 589,86

IMB01        Ud  Sumidero de calzada                                             

Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta, conducción o elementos nece-
sarios para total acabado y funcionamiento.

3,00 260,80 782,40

TOTAL APARTADO CLT.1.3 SANEAMIENTO................................... 1.554,71
APARTADO CLT.1.4 RETRANQUEOS                                                     
SUBAPARTADO CLT.1.4.1 RETRANQUEO DE BACULO DE SEMAFORO                                

CT-2.1.62    ud  DESMONTAJE BÁCULO 6 m                                           

ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y  3,50 metros de longitud,  inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

1,00 92,27 92,27

CT-2.1.64b   ud  DESMONTAJE SOPORTE COLGANTE                                     

ud Desmontaje de soporte colgante para sustentación de semáforos en punta de baculo, ya instalado,
incluyendo medios auxiliares.

1,00 9,08 9,08

CT-2.1.65b   ud  DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                             

ud Desmontaje de pantalla de fibra de v idrio, ex istente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-
do medios auxiliares y   desmontaje de semáforo.

1,00 9,08 9,08

CT-3.1.14    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                       

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

3,00 4,18 12,54

CT-3.1.53    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                       

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-
res y  pequeño material.

1,00 3,57 3,57
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CT-3.1.13b   ud  SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                     

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo

2,00 14,80 29,60

CT-2.1.102   ud  MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                          

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte ex istente para sustentación de semáforos, incluyendo
medios auxiliares y  pequeño material.

2,00 7,95 15,90

CT-3.1.72    ud  DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                    

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo desconexinado y peque-
ño material.

1,00 3,57 3,57

CT-3.1.82    ud  DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                    

ud  Desmontaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-
nexionado y pequeño material.

1,00 1,79 1,79

CT-5.5.40    m   DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización ex istente.

150,00 0,41 61,50

CT-2.1.61    ud  MONTAJE BÁCULO 6 m                                              

ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y  3,50 metros de longitud,  incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

1,00 157,46 157,46

CT-2.167A    ud  MONTAJE SOPORTE COLGANTE                                        

ud Montaje de soporte colgante para sustentación de semáforo en punta de báculo ya instalado, inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

1,00 19,94 19,94

CT-2.1.65a   ud  MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de v idrio en punta de báculo, incluyendo medios
auxiliares, montaje de semaforo y  pequeño material.

1,00 19,94 19,94

CT-3.1.13    ud  MONTAJE SEMAFORO 200mm                                          

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

3,00 6,85 20,55

CT-3.1.52    ud  MONTAJE SEMAFORO 100mm                                          

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y
pequeño material.

1,00 6,87 6,87

CT-3.1.71    ud  MONTAJE PULSADOR PEATONES                                       

ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo conexionado y pequeño ma-
terial.

1,00 7,17 7,17

CT-3.1.81    ud  MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                       

ud  Montaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-
máforo de peatón y pequeño material.

1,00 6,77 6,77
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CT-5.2.40    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

100,00 5,49 549,00

CT-5.2.30    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

100,00 4,40 440,00

CT-5.2.20    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

100,00 3,59 359,00

CT-5.2.11    m   CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                       

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

20,00 8,89 177,80

CT-5.5.10    m   MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                    

m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

80,00 0,92 73,60

mU15CB110    ud  CIMENTACIÓN BÁCULO                                              

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y  hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón
HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,
pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-350, situada en acera ex istente a mantener de e=
0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

1,00 166,43 166,43

TOTAL SUBAPARTADO CLT.1.4.1 RETRANQUEO DE BACULO
DE SEMAFORO

2.243,43
SUBAPARTADO CLT.1.4.2 RETRANQUEO DE COLUMNA DE SEMAFORO                               

CT-2.1.52    ud  DESMONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                   

ud Desmontaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y  peque-
ño material.

2,00 46,14 92,28

CT-2.1.65b   ud  DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                             

ud Desmontaje de pantalla de fibra de v idrio, ex istente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-
do medios auxiliares y   desmontaje de semáforo.

2,00 9,08 18,16

CT-3.1.14    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                       

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

6,00 4,18 25,08

CT-3.1.53    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                       

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-
res y  pequeño material.

2,00 3,57 7,14

CT-3.1.72    ud  DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                    

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo desconexinado y peque-
ño material.

2,00 3,57 7,14
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CT-3.1.82    ud  DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                    

ud  Desmontaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-
nexionado y pequeño material.

2,00 1,79 3,58

CT-5.5.40    m   DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización ex istente.

300,00 0,41 123,00

CT-2.1.51    ud  MONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                      

ud Montaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y  pequeño
material.

2,00 117,60 235,20

CT-2.1.65a   ud  MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de v idrio en punta de báculo, incluyendo medios
auxiliares, montaje de semaforo y  pequeño material.

2,00 19,94 39,88

CT-2.1.102   ud  MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                          

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte ex istente para sustentación de semáforos, incluyendo
medios auxiliares y  pequeño material.

2,00 7,95 15,90

CT-3.1.13    ud  MONTAJE SEMAFORO 200mm                                          

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

6,00 6,85 41,10

CT-3.1.52    ud  MONTAJE SEMAFORO 100mm                                          

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y
pequeño material.

2,00 6,87 13,74

CT-3.1.71    ud  MONTAJE PULSADOR PEATONES                                       

ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo conexionado y pequeño ma-
terial.

2,00 7,17 14,34

CT-3.1.81    ud  MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                       

ud  Montaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-
máforo de peatón y pequeño material.

2,00 6,77 13,54

CT-5.2.40    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

200,00 5,49 1.098,00

CT-5.2.30    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

200,00 4,40 880,00

CT-5.2.20    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

200,00 3,59 718,00
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CT-5.2.11    m   CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                       

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

40,00 8,89 355,60

CT-5.5.10    m   MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                    

m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

160,00 0,92 147,20

mU15CB100    ud  CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                            

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-
migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø
110 mm y pernos de anclaje, situada en acera ex istente a mantener de e=20 cm; incluso levantado
de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

2,00 67,99 135,98

TOTAL SUBAPARTADO CLT.1.4.2 RETRANQUEO DE COLUMNA
DE SEMAFORO

3.984,86
SUBAPARTADO CLT.1.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                               

mU13BAS020   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                   

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

1.200,00 3,88 4.656,00

mU13BAT030   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

300,00 2,64 792,00

mU13BAT050   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

15,00 5,18 77,70

mU13BAB020   m   CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                            

Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

36,00 1,97 70,92

mU13F130     ud  MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                      

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

6,00 10,69 64,14

mU13F170     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                        

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

6,00 56,32 337,92

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

15,00 51,17 767,55
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mU13KC110    ud  CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                             

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, si-
tuada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

3,00 354,41 1.063,23

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

6,00 8,45 50,70

TOTAL SUBAPARTADO CLT.1.4.3 RETRANQUEO DE BACULO
DE ALUMBRADO

7.880,16

TOTAL APARTADO CLT.1.4 RETRANQUEOS.................................. 14.108,45
APARTADO CLT.1.5 PAVIMENTACIÓN                                                   

mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

279,76 79,83 22.333,24

mU06A010     m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO I                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en
recta o curva, tipo I de las normas municipales de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.

159,00 11,26 1.790,34

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

396,00 12,85 5.088,60

mU06A130     m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI                                   

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en
recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin
rejilla, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuer-
zo.

31,00 8,12 251,72

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

136,00 11,23 1.527,28

mU06A170     m   BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para
formación de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin inl-
cuir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

18,00 11,21 201,78

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.
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1.938,15 15,59 30.215,76

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

739,35 24,04 17.773,97

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

87,00 17,82 1.550,34

PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

118,80 22,00 2.613,60

mU06B120     m2  ADOQUÍN PREF. e=8cm COLOR                                       

Suministro y  colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de
espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios
(blanco, rojo, etc) lisos o combinados.

138,00 28,17 3.887,46

mU15CB020    ud  PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 60x60                               

Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de 60 x 60 cm en acera; inclu-
yendo recrecido puntual de arqueta hasta una longitud máx ima de una hilada de fabrica de ladrillo y
recolocación de la arqueta, completamente terminada.

11,00 47,78 525,58

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la ex tensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la su-
perficie.

1.582,00 0,52 822,64

mU07DA020    t   MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                         

Suministro y  puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas
densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento.

185,88 101,22 18.814,77

mU06B110     m2  ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS                                        

Suministro y  colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de
espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.

69,00 27,16 1.874,04

TOTAL APARTADO CLT.1.5 PAVIMENTACIÓN............................... 109.271,12
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APARTADO CLT.1.6 SEÑALIZACIÓN                                                    
mU15AH110    m2  SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                          

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga
duración, incluso premarcaje.

187,00 20,80 3.889,60

mU15AV020    ud  POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA                                    

Suministro y  colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y  tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

11,00 35,42 389,62

PN_0037      ud  Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                 

Retranqueo de cartel y  poste de señalización peatonal, acopio y  v igilancia en obra, nueva cimenta-
ción e instalación, incluso demolición de cimentación y  transporte a vertedero controlado de produc-
tos sobrantes.

11,00 65,31 718,41

mU16H096     ud  BOLARDO DE CAUCHO h=0,90m                                       

Suministro y  colocación de bolardo cilíndrico de caucho reciclado, h= 0.90 m, incluso cimentación.

14,00 108,43 1.518,02

TOTAL APARTADO CLT.1.6 SEÑALIZACIÓN.................................. 6.515,65
APARTADO CLT.1.7 OBRA CIVIL, SEMAFORIZACIÓN                                      
SUBAPARTADO CLT.1.7.1 Obra civil de semaforizacion                                    

mU15CA060    m   CANALIZACIÓN CRUCE DE CALZADA, A MAQ.                           

Apertura de canalización subterránea en cruce de calzada de cualquier tipo, a máquina, según ficha
correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del pav imento ex istente, excavaciones en zan-
ja pozo o galería, cuna de hormigón HM-20, suministro y  colocación de tres tubos (dejando guia), re-
lleno con hormigón HM-20, suministro y  colocación de cinta señalizadora, relleno posterior de la zan-
ja según indicaciones del PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compacta-
da, extensión de base de hormigón HM-12,5 y  mezcla bituminosa, incluso el transporte y  el canon
de RCD a vertedero. Completamente terminado.

8,50 113,22 962,37

mU15CB110    ud  CIMENTACIÓN BÁCULO                                              

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y  hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón
HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,
pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-350, situada en acera ex istente a mantener de e=
0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

3,00 166,43 499,29

mU15CB100    ud  CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                            

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-
migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø
110 mm y pernos de anclaje, situada en acera ex istente a mantener de e=20 cm; incluso levantado
de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

6,00 67,99 407,94

mU13E010     ud  PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM                                  

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir
pozo.

9,00 59,12 532,08
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mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

9,00 8,45 76,05

mU15CB150    ud  CIMENTACIÓN ARMARIO DE CENTRAL                                  

Cimentación de soporte para armario de central o de comunicaciones de 80 x80 cm, con hormigón
HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codos corrugado de PE ø 110
mm y  pernos de anclaje, situada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la
misma y con reposición de su capa de rodadura.

1,00 108,87 108,87

mU13KD020    ud  EXC.TOMA TIE.500X500X2MM EN ARQ. EXISTENTE                      

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2 mm,
incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta ex istente.

9,00 43,01 387,09

TOTAL SUBAPARTADO CLT.1.7.1 Obra civil de semaforizacion . 2.973,69
SUBAPARTADO CLT.1.7.2 Semaforos                                                       
ELEMENTO CT-11 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA-CASTIELLO DE JACA-FROMISTA          

CT-1.2.100   ud  SUMIN. E INSTALACIÓN PLACA TOMA DE TIERRA                       

ud Suministro e instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de chapa de acero galva-
nizado  de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según fi-
cha de la NECOU, en arqueta ex istente a mantener.

11,00 23,52 258,72

CT-2.1.10    ud  COLUMNA CHAPA 1 m                                               

ud Suministro y  colocación de columna de chapa de acero de 1,00 metro completamente pintada, se-
gún ficha de la NECOU, para sustentación de caja de detectores; incluyendo accesorios, transporte
y pequeño material.

4,00 88,21 352,84

CT-2.1.20    ud  COLUMNA CHAPA ACERO CL-TN 2400                                  

ud Suministro y  colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros de altura,
para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la NECOU, para sustenta-
ción de semáforos; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, otros
accesorios y  pequeño material.

8,00 168,28 1.346,24

CT-2.1.60    ud  BÁCULO Y ALARGADERA 6 m x 3,50 m                                

ud Suministro y  colocación de báculo de chapa de acero de  6,00 metros de altura y  3,50 metros de
longitud de brazo, para sustentación de semáforos, completamente pintado, según ficha de la NE-
COU; incluyendo alargadera de 35 cm,  un soporte para sustentación de semáforo en punta,  codos
de 270 mm para sujeción de semáforos de cualquier clase, una pantalla de fibra de v idrio, otros ac-
cesorios y  pequeño material.

3,00 663,05 1.989,15

CT-2.1.64A   ud  ALARGADERA BÁCULO 1,00 m                                        

ud Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 1,00 m de longitud.

3,00 45,07 135,21

CT-2.1.67    ud  SOPORTE COLGANTE                                                

ud Suministro y  colocación en punta de báculo de soporte colgante para sustentación de semáforos,
incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

3,00 50,77 152,31
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CT-2.1.68    ud  PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                        

ud Suministro y  colocación en punta de báculo de pantalla de fibra de v idrio, según ficha de la NE-
COU, incluyendo medios aux iliares y  pequeño material.

3,00 71,80 215,40

CT-2.1.100   ud  BRAZO SOPORTE 150-270 S                                         

ud Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 150 S ó 270-S, segun ficha de
la NECOU, para sustentación de semáforos. Incluyendo pequeño material

2,00 46,28 92,56

CT-2.1.101   ud  BRAZO SOPORTE 270 D DOBLE T                                     

ud Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 270-D de dble T, para sustenta-
ción de multiples cabezas semafóricas, segun ficha de la NECOU. Incluyendo pequeño material

2,00 64,63 129,26

CT-2.2.20    ud  CAJA CHAPA ALOJAM.DETECTOR                                      

ud Suministro y  montaje de caja de chapa de acero galvanizada y  pintada para alojamiento de detec-
tores,  dotada de bastidor para alojamiento y  montaje de equipo, incluso accesorios y  pequeño mate-
rial.

4,00 152,44 609,76

CT-3.1.11    ud  SEMAFORO S 13/200 LEDS                                          

ud Suministro y  montaje hasta 4 metros de altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyec-
tado, y  ópticas de Leds de  tres colores, modelo S-13/200 de la NECOU; incluyendo medios auxi-
liares y  pequeño material.

15,00 316,85 4.752,75

CT-3.1.13b   ud  SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                     

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo

3,00 14,80 44,40

CT-3.1.41    ud  SEMAFORO S 12/200 P LEDS                                        

ud Suministro y  montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril bici, con semáforo en
aluminio inyectado, y  ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/200_P  de la NECOU; incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

8,00 231,75 1.854,00

CT-3.1.61    ud  SEMAFORO S 12/100 LEDS                                          

ud Suministro y  montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y  ópticas de leds
de dos colores, modelo S-12/100 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

3,00 186,77 560,31

CT-3.1.80a   ud  AVISADOR ACUST.INVID. 32 SONIDOS                                

ud Suministro y  montaje de av isador acustico para inv identes, dotado de un mínimo de 8 sonidos di-
ferentes pregrabados y regulación de volumen para cada uno de ellos; dotado de programador dia-
rio/semanal/anual. Incluido medios auxiliares y  pequeño material.

8,00 231,77 1.854,16

CT-3.2.16 a  ud  LENTE FLECHA VERDE SEMAF. D=200mm                               

ud Suministro y  montaje, en obra o almacén, de  lente con flecha verde para semáforo de vehículos
con lámparas de incandescencia de 200 mm de diámetro, incluyendo desmontaje del elemento daña-
do, junta de goma y  pequeño material.

1,00 14,14 14,14

CT-4.1.10    m   REGATA LAZO DETECTOR PTO.MEDIDA                                 

m Construcción de regata para un lazo detector en Punto de Medida, incluyendo espira, conexiona-
do en caja y  sellado de la misma mediante producto asfáltico y  resina especial, ejecutado en jornada
nocturna o festiva.
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134,00 16,66 2.232,44

CT-4.1.20    ud  DETECTOR VEHÍCULO 2 LAZOS                                       

ud Suministro y  montaje de detector para vehículos, tipo lazo inductivo, dotado de microprocesador
regulable para dos lazos y  salida de relé configurable en abierto o cerrado.

6,00 326,58 1.959,48

CT-4.2.33    ud  GRUPO REGULADOR DETEC.LAMPA.FUND. 42/25 V A.C.                  

ud Suministro y  montaje de grupo de regulador a 42/25 V A.C. con sistema de detección de lámpa-
ras fundidas, incluyendo suministro y   montaje sobre chasis de tarjetas de grupo y fusible, modifica-
ción de memorias  y  conexionado de cableado de salida.

10,00 195,36 1.953,60

CT-4.2.34    ud  MONTAJE GRUPO REGULADOR                                         

ud de montaje de grupo de regulador de cualquier tensión y  clase, incluyendo fusible, modificación de
memorias  y  conexionado de cableado de salida.

10,00 14,00 140,00

CT-5.2.11    m   CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                       

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

225,70 8,89 2.006,47

CT-5.2.20    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

566,23 3,59 2.032,77

CT-5.2.30    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

1.065,70 4,40 4.689,08

CT-5.2.40    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

1.551,13 5,49 8.515,70

CT-5.3.10    m   CABLE 2 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO                              

m Suministro y  colocación en instalación subterranea o bandeja de cable telefónico armado y apanta-
llado de 2 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la
llama.

340,20 1,89 642,98

CT-5.3.20    m   CABLE 4 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO                              

m Suministro y  colocación en instalación subterranea o bandeja de cable telefónico armado y apanta-
llado de 4 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la
llama.

226,03 2,12 479,18

CT-5.5.10    m   MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                    

m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

657,88 0,92 605,25

mU13AB010    ud  INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 5 A                          

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 5 amperios, instalado.

4,00 11,61 46,44
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LM001        ud  CENTRALIZACIÓN DE UN REGULADOR SEMAFÓRICO                       

Unidad de centralización de un regulador semafórico

1,00 1.500,00 1.500,00

LM002        ud  PROGRAMACIÓN DE UN REGULADOR ELECTRÓNICO                        

Unidad de programación de un regulador electrónico

1,00 350,00 350,00

LM003        ud  ALTA UN REGULADOR SEMAFÓRICO EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL C.G.M.

Unidad de dar de alta un regulador semafórico en el sistema de control del C.G.M.

1,00 1.500,00 1.500,00

LM004        ud  INGENIERÍA DE CÁLCULO DE RUTAS DE DESFASES Y DE REPARTOS        

Unidad de ingeniería de cálculo de rutas de desfases y  de repartos

1,00 2.500,00 2.500,00

LM005        ud  INTRODUCCIÓN DE PLANOS EN EL GIS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID     

Unidad de introducción de planos en el GIS del Ayuntamiento de Madrid

1,00 1.500,00 1.500,00

LM006        ud  ALTA EN LA RED DE COMUNICACIONES DEL AYTO. DE MADRID, A UN REGUL

Unidad de dar de alta en la red de comunicaciones del Ayto. de Madrid, a un regulador semafórico

1,00 250,00 250,00

TOTAL ELEMENTO CT-11 SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA CASTIELLO DE JACA FROMISTA

47.264,60

TOTAL SUBAPARTADO CLT.1.7.2 Semaforos............................... 47.264,60

TOTAL APARTADO CLT.1.7 OBRA CIVIL, SEMAFORIZACIÓN..... 50.238,29
APARTADO CLT.1.8 JARDINERIA                                                      

mU14A210     m3  ARENA DE RÍO EN JARDINERÍA                                      

Suministro a granel y  extensión de arena de río en jardinería, por medios mecánicos.

14,50 23,73 344,09

mU14A130     m3  MANTILLO JARDÍN                                                 

Suministro y  extensión a mano de mantillo de jardín, procedente de fermentaciones de residuos ani-
males (estiércoles, etc.) o vegetales (hojas, etc.) de carácter neutro (pH = 7) bien fermentado y cri-
bado, suministrado a granel, extendido sobre el terreno en capa de 1 cm

7,25 40,59 294,28

mU14B080     m3  ABONO ORGÁNICO                                                  

Suministro y  extensión de abono orgánico.

3,63 8,90 32,31

mU14N040     ud  TRA.Y PLA. ARBUSTO < 1.50 M VIVERO MUNIPAL                      

Transporte y  plantación de arbusto de hasta 1.50 m altura, suministrado por Viveros Municipales, in-
cluso apertura de hoyo de 1.00 x  1.00 x  1.00 m y primer riego.

180,00 7,65 1.377,00

TOTAL APARTADO CLT.1.8 JARDINERIA....................................... 2.047,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 1 ESTUDIANTES Actuación Colegio
E t di t

212.695,04
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SUBCAPÍTULO 2CEIP TARRADE Actuación CEIP José Tarradellas                                 
APARTADO CLT.2.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

649,50 3,09 2.006,96

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

2.243,00 2,55 5.719,65

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

454,60 21,57 9.805,72

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

97,43 51,10 4.978,67

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

754,18 2,50 1.885,45

mU07A020     m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO                                           

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y  limpieza, sin transporte.

8.977,50 0,44 3.950,10

TOTAL APARTADO CLT.2.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

28.346,55
APARTADO CLT.2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

280,26 12,18 3.413,57

TOTAL APARTADO CLT.2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ............ 3.413,57
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APARTADO CLT.2.3 SANEAMIENTO                                                     
mU09AV010    m   TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y  lisa interior, según especi-
ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

16,20 35,56 576,07

mU02BZ020    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida so-
bre perfil, sin transporte.

16,20 2,00 32,40

mU02EA030    m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   

Suministro extensión y  compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-
ño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

2,43 18,49 44,93

mU02F030     m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                     

Refino y  nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos
excavados con máquina.

16,20 2,71 43,90

mU02F040     m2  COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                        

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.

16,20 0,45 7,29

mU02ER010    m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

Relleno y  compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

10,04 4,57 45,88

mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

2,43 79,83 193,99

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

16,20 2,50 40,50

mU09BV050    ud  CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA                   

Suministro e instalación de cerco y  tapa-rejilla circular, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para
clase de carga D-400, según N.E.C.

9,00 196,62 1.769,58

IMB01        Ud  Sumidero de calzada                                             

Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta, conducción o elementos nece-
sarios para total acabado y funcionamiento.

9,00 260,80 2.347,20

TOTAL APARTADO CLT.2.3 SANEAMIENTO................................... 5.101,74
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APARTADO CLT.2.4 RETRANQUEOS                                                     
SUBAPARTADO CLT.2.4.1 RETRANQUEO DE BACULO DE SEMAFORO                                

CT-2.1.62    ud  DESMONTAJE BÁCULO 6 m                                           

ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y  3,50 metros de longitud,  inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

1,00 92,27 92,27

CT-2.1.64b   ud  DESMONTAJE SOPORTE COLGANTE                                     

ud Desmontaje de soporte colgante para sustentación de semáforos en punta de baculo, ya instalado,
incluyendo medios auxiliares.

1,00 9,08 9,08

CT-2.1.65b   ud  DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                             

ud Desmontaje de pantalla de fibra de v idrio, ex istente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-
do medios auxiliares y   desmontaje de semáforo.

1,00 9,08 9,08

CT-3.1.14    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                       

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

3,00 4,18 12,54

CT-3.1.53    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                       

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-
res y  pequeño material.

1,00 3,57 3,57

CT-3.1.13b   ud  SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                     

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo

2,00 14,80 29,60

CT-2.1.102   ud  MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                          

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte ex istente para sustentación de semáforos, incluyendo
medios auxiliares y  pequeño material.

2,00 7,95 15,90

CT-3.1.72    ud  DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                    

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo desconexinado y peque-
ño material.

1,00 3,57 3,57

CT-3.1.82    ud  DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                    

ud  Desmontaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-
nexionado y pequeño material.

1,00 1,79 1,79

CT-5.5.40    m   DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización ex istente.

150,00 0,41 61,50

CT-2.1.61    ud  MONTAJE BÁCULO 6 m                                              

ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y  3,50 metros de longitud,  incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

1,00 157,46 157,46

CT-2.167A    ud  MONTAJE SOPORTE COLGANTE                                        

ud Montaje de soporte colgante para sustentación de semáforo en punta de báculo ya instalado, inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.
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1,00 19,94 19,94

CT-2.1.65a   ud  MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de v idrio en punta de báculo, incluyendo medios
auxiliares, montaje de semaforo y  pequeño material.

1,00 19,94 19,94

CT-3.1.13    ud  MONTAJE SEMAFORO 200mm                                          

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

3,00 6,85 20,55

CT-3.1.52    ud  MONTAJE SEMAFORO 100mm                                          

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y
pequeño material.

1,00 6,87 6,87

CT-3.1.71    ud  MONTAJE PULSADOR PEATONES                                       

ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo conexionado y pequeño ma-
terial.

1,00 7,17 7,17

CT-3.1.81    ud  MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                       

ud  Montaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-
máforo de peatón y pequeño material.

1,00 6,77 6,77

CT-5.2.40    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

100,00 5,49 549,00

CT-5.2.30    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

100,00 4,40 440,00

CT-5.2.20    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

100,00 3,59 359,00

CT-5.2.11    m   CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                       

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

20,00 8,89 177,80

CT-5.5.10    m   MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                    

m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

80,00 0,92 73,60

mU15CB110    ud  CIMENTACIÓN BÁCULO                                              

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y  hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón
HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,
pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-350, situada en acera ex istente a mantener de e=
0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

1,00 166,43 166,43

TOTAL SUBAPARTADO CLT.2.4.1 RETRANQUEO DE BACULO
DE SEMAFORO

2.243,43
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SUBAPARTADO CLT.2.4.2 RETRANQUEO DE COLUMNA DE SEMAFORO                               
CT-2.1.52    ud  DESMONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                   

ud Desmontaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y  peque-
ño material.

3,00 46,14 138,42

CT-2.1.65b   ud  DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                             

ud Desmontaje de pantalla de fibra de v idrio, ex istente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-
do medios auxiliares y   desmontaje de semáforo.

3,00 9,08 27,24

CT-3.1.14    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                       

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

9,00 4,18 37,62

CT-3.1.53    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                       

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-
res y  pequeño material.

3,00 3,57 10,71

CT-3.1.72    ud  DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                    

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo desconexinado y peque-
ño material.

3,00 3,57 10,71

CT-3.1.82    ud  DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                    

ud  Desmontaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-
nexionado y pequeño material.

3,00 1,79 5,37

CT-5.5.40    m   DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización ex istente.

450,00 0,41 184,50

CT-2.1.51    ud  MONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                      

ud Montaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y  pequeño
material.

3,00 117,60 352,80

CT-2.1.65a   ud  MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de v idrio en punta de báculo, incluyendo medios
auxiliares, montaje de semaforo y  pequeño material.

3,00 19,94 59,82

CT-2.1.102   ud  MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                          

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte ex istente para sustentación de semáforos, incluyendo
medios auxiliares y  pequeño material.

3,00 7,95 23,85

CT-3.1.13    ud  MONTAJE SEMAFORO 200mm                                          

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

9,00 6,85 61,65

CT-3.1.52    ud  MONTAJE SEMAFORO 100mm                                          

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y
pequeño material.
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3,00 6,87 20,61

CT-3.1.71    ud  MONTAJE PULSADOR PEATONES                                       

ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo conexionado y pequeño ma-
terial.

3,00 7,17 21,51

CT-3.1.81    ud  MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                       

ud  Montaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-
máforo de peatón y pequeño material.

3,00 6,77 20,31

CT-5.2.40    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

300,00 5,49 1.647,00

CT-5.2.30    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

300,00 4,40 1.320,00

CT-5.2.20    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

300,00 3,59 1.077,00

CT-5.2.11    m   CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                       

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

60,00 8,89 533,40

CT-5.5.10    m   MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                    

m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

240,00 0,92 220,80

mU15CB100    ud  CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                            

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-
migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø
110 mm y pernos de anclaje, situada en acera ex istente a mantener de e=20 cm; incluso levantado
de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

3,00 67,99 203,97

TOTAL SUBAPARTADO CLT.2.4.2 RETRANQUEO DE COLUMNA
DE SEMAFORO

5.977,29
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SUBAPARTADO CLT.2.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                               
mU13BAS020   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                   

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

6.400,00 3,88 24.832,00

mU13BAT030   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

1.600,00 2,64 4.224,00

mU13BAT050   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

80,00 5,18 414,40

mU13BAB020   m   CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                            

Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

192,00 1,97 378,24

mU13F130     ud  MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                      

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

32,00 10,69 342,08

mU13F170     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                        

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

32,00 56,32 1.802,24

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

80,00 51,17 4.093,60

mU13KC110    ud  CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                             

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, si-
tuada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

16,00 354,41 5.670,56

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

32,00 8,45 270,40

TOTAL SUBAPARTADO CLT.2.4.3 RETRANQUEO DE BACULO
DE ALUMBRADO

42.027,52

TOTAL APARTADO CLT.2.4 RETRANQUEOS.................................. 50.248,24
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APARTADO CLT.2.5 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

225,73 79,83 18.020,03

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

624,00 12,85 8.018,40

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

140,00 11,23 1.572,20

mU06A170     m   BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para
formación de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin inl-
cuir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

14,00 11,21 156,94

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

2.968,65 15,59 46.281,25

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

502,35 24,04 12.076,49

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

84,00 17,82 1.496,88

PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

127,36 22,00 2.801,92

mU06B110     m2  ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS                                        

Suministro y  colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de
espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.

91,50 27,16 2.485,14

mU15CB020    ud  PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 60x60                               

Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de 60 x 60 cm en acera; inclu-
yendo recrecido puntual de arqueta hasta una longitud máx ima de una hilada de fabrica de ladrillo y
recolocación de la arqueta, completamente terminada.

10,00 47,78 477,80
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mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la ex tensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la su-
perficie.

1.795,50 0,52 933,66

mU07DA020    t   MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                         

Suministro y  puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas
densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento.

210,97 101,22 21.354,38

TOTAL APARTADO CLT.2.5 PAVIMENTACIÓN............................... 115.675,09
APARTADO CLT.2.6 SEÑALIZACION                                                    

mU15AH110    m2  SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                          

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga
duración, incluso premarcaje.

140,00 20,80 2.912,00

mU01C050     ud  DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL                                    

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pav imento, incluso retirada y carga sobre ca-
mión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de medios auxi-
liares.

10,00 10,95 109,50

mU15AV020    ud  POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA                                    

Suministro y  colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y  tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

14,00 35,42 495,88

PN_0037      ud  Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                 

Retranqueo de cartel y  poste de señalización peatonal, acopio y  v igilancia en obra, nueva cimenta-
ción e instalación, incluso demolición de cimentación y  transporte a vertedero controlado de produc-
tos sobrantes.

14,00 65,31 914,34

TOTAL APARTADO CLT.2.6 SEÑALIZACION.................................. 4.431,72
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APARTADO CLT.2.7 OBRACIVIL, SEMAFORIZACIÓN                                       
SUBAPARTADO CLT.2.7.1 Obra civil de semaforización                                    

mU15CA060    m   CANALIZACIÓN CRUCE DE CALZADA, A MAQ.                           

Apertura de canalización subterránea en cruce de calzada de cualquier tipo, a máquina, según ficha
correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del pav imento ex istente, excavaciones en zan-
ja pozo o galería, cuna de hormigón HM-20, suministro y  colocación de tres tubos (dejando guia), re-
lleno con hormigón HM-20, suministro y  colocación de cinta señalizadora, relleno posterior de la zan-
ja según indicaciones del PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compacta-
da, extensión de base de hormigón HM-12,5 y  mezcla bituminosa, incluso el transporte y  el canon
de RCD a vertedero. Completamente terminado.

84,50 113,22 9.567,09

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

65,00 51,17 3.326,05

mU15CB110    ud  CIMENTACIÓN BÁCULO                                              

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y  hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón
HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,
pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-350, situada en acera ex istente a mantener de e=
0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

4,00 166,43 665,72

mU15CB100    ud  CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                            

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-
migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø
110 mm y pernos de anclaje, situada en acera ex istente a mantener de e=20 cm; incluso levantado
de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

6,00 67,99 407,94

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

10,00 8,45 84,50

mU13E010     ud  PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM                                  

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir
pozo.

10,00 59,12 591,20

mU15CB150    ud  CIMENTACIÓN ARMARIO DE CENTRAL                                  

Cimentación de soporte para armario de central o de comunicaciones de 80 x80 cm, con hormigón
HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codos corrugado de PE ø 110
mm y  pernos de anclaje, situada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la
misma y con reposición de su capa de rodadura.

1,00 108,87 108,87

mU13KD020    ud  EXC.TOMA TIE.500X500X2MM EN ARQ. EXISTENTE                      

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2 mm,
incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta ex istente.

10,00 43,01 430,10

TOTAL SUBAPARTADO CLT.2.7.1 Obra civil de semaforización . 15.181,47
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SUBAPARTADO CLT2.7.2 Semáforos                                                       
ELEMENTO CT-12 PALAS DEL REY-TRIACASTELA-JULIÁN DEL CAMINO                     

CT-1.2.100   ud  SUMIN. E INSTALACIÓN PLACA TOMA DE TIERRA                       

ud Suministro e instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de chapa de acero galva-
nizado  de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según fi-
cha de la NECOU, en arqueta ex istente a mantener.

12,00 23,52 282,24

CT-2.1.20    ud  COLUMNA CHAPA ACERO CL-TN 2400                                  

ud Suministro y  colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros de altura,
para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la NECOU, para sustenta-
ción de semáforos; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, otros
accesorios y  pequeño material.

6,00 168,28 1.009,68

CT-2.1.60    ud  BÁCULO Y ALARGADERA 6 m x 3,50 m                                

ud Suministro y  colocación de báculo de chapa de acero de  6,00 metros de altura y  3,50 metros de
longitud de brazo, para sustentación de semáforos, completamente pintado, según ficha de la NE-
COU; incluyendo alargadera de 35 cm,  un soporte para sustentación de semáforo en punta,  codos
de 270 mm para sujeción de semáforos de cualquier clase, una pantalla de fibra de v idrio, otros ac-
cesorios y  pequeño material.

4,00 663,05 2.652,20

CT-2.1.64A   ud  ALARGADERA BÁCULO 1,00 m                                        

ud Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 1,00 m de longitud.

4,00 45,07 180,28

CT-2.1.67    ud  SOPORTE COLGANTE                                                

ud Suministro y  colocación en punta de báculo de soporte colgante para sustentación de semáforos,
incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

4,00 50,77 203,08

CT-2.1.68    ud  PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                        

ud Suministro y  colocación en punta de báculo de pantalla de fibra de v idrio, según ficha de la NE-
COU, incluyendo medios aux iliares y  pequeño material.

4,00 71,80 287,20

CT-2.1.101   ud  BRAZO SOPORTE 270 D DOBLE T                                     

ud Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 270-D de dble T, para sustenta-
ción de multiples cabezas semafóricas, segun ficha de la NECOU. Incluyendo pequeño material

4,00 64,63 258,52

CT-3.1.11    ud  SEMAFORO S 13/200 LEDS                                          

ud Suministro y  montaje hasta 4 metros de altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyec-
tado, y  ópticas de Leds de  tres colores, modelo S-13/200 de la NECOU; incluyendo medios auxi-
liares y  pequeño material.

14,00 316,85 4.435,90

CT-3.1.13b   ud  SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                     

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo

4,00 14,80 59,20

CT-3.1.41    ud  SEMAFORO S 12/200 P LEDS                                        

ud Suministro y  montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril bici, con semáforo en
aluminio inyectado, y  ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/200_P  de la NECOU; incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

8,00 231,75 1.854,00
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CT-3.1.61    ud  SEMAFORO S 12/100 LEDS                                          

ud Suministro y  montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y  ópticas de leds
de dos colores, modelo S-12/100 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

2,00 186,77 373,54

CT-3.1.80a   ud  AVISADOR ACUST.INVID. 32 SONIDOS                                

ud Suministro y  montaje de av isador acustico para inv identes, dotado de un mínimo de 8 sonidos di-
ferentes pregrabados y regulación de volumen para cada uno de ellos; dotado de programador dia-
rio/semanal/anual. Incluido medios auxiliares y  pequeño material.

8,00 231,77 1.854,16

CT-4.1.10    m   REGATA LAZO DETECTOR PTO.MEDIDA                                 

m Construcción de regata para un lazo detector en Punto de Medida, incluyendo espira, conexiona-
do en caja y  sellado de la misma mediante producto asfáltico y  resina especial, ejecutado en jornada
nocturna o festiva.

46,00 16,66 766,36

CT-4.1.20    ud  DETECTOR VEHÍCULO 2 LAZOS                                       

ud Suministro y  montaje de detector para vehículos, tipo lazo inductivo, dotado de microprocesador
regulable para dos lazos y  salida de relé configurable en abierto o cerrado.

1,00 326,58 326,58

CT-4.2.11    ud  REGULADOR ELECTRÓNICO 42/25 V A.C.                              

ud Suministro y  montaje de regulador electrónico a 42/25 V A.C. para 32 grupos, dotado de micro-
procesador, reloj digital y  prev isto para funcionamiento autónomo o formando parte de un sistema co-
ordinado o telemandado, cumpliendo la normativa de reguladores del Ayuntamiento de Madrid; inclu-
yendo armario normalizado, conexionado de alimentación eléctrica y  pequeño material. Sin incluir
conexionado e instalación de grupos de salida.

1,00 4.341,15 4.341,15

CT-4.2.33    ud  GRUPO REGULADOR DETEC.LAMPA.FUND. 42/25 V A.C.                  

ud Suministro y  montaje de grupo de regulador a 42/25 V A.C. con sistema de detección de lámpa-
ras fundidas, incluyendo suministro y   montaje sobre chasis de tarjetas de grupo y fusible, modifica-
ción de memorias  y  conexionado de cableado de salida.

14,00 195,36 2.735,04

CT-5.2.11    m   CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                       

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

198,40 8,89 1.763,78

CT-5.2.22    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x10 mm2                          

Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 10 mm2 de sección para una ten-
sión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

117,18 10,08 1.181,17

CT-5.2.30    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

484,36 4,40 2.131,18

CT-5.2.40    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

636,66 5,49 3.495,26
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CT-5.3.20    m   CABLE 4 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO                              

m Suministro y  colocación en instalación subterranea o bandeja de cable telefónico armado y apanta-
llado de 4 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la
llama.

38,32 2,12 81,24

CT-5.5.10    m   MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                    

m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

274,66 0,92 252,69

CT-5.5.90    ud  EMPALME CABLE <16 F.O. EN CAJA IP-65                            

Empalme recto o derivación para cable de hasta 16 fibras opticas, en caja estanca IP-65. Instalado,
incluido pequeño material y  medicion reflectométrica.

1,00 539,77 539,77

CT-5.5.96    ud  REPARTIDORA F.O., PARA 8 FIBRAS                                 

Ud Suministro e instalación  de caja repartidora metalizada para 8 fibras ópticas, con diferentes co-
nectores y  terminaciones, incluso medios auxiliares y  pequeño material, totalmente colocada.

1,00 347,76 347,76

CT-5.5.100   ud  MEDIDA REFLECTOMETRICA PARA F.O. (1F.O.)                        

ud Medida reflectométrica para fibra óptica, medida la unidad de fibra comprobada; incluido emisión
de certificado final dev idamente conformado.

16,00 6,16 98,56

CT-5.5.130   ud  Latiguillos FO monomodo, 1,50 m                                 

Latiguillos FO monomodo, 1,50 m

2,00 30,00 60,00

CT-6.2.31    Ud  CONVERSOS FIBRA OPT. A UTP, 2 CANAL                             

ud de Suministro e instalación de conversosr de fibra optica OSM a ETHERNET (UTP)(2 fibra),  in-
cluyendo conexionados,  programación y pruebas de funcionamiento hasta su puesta total en serv i-
cio.

1,00 557,28 557,28

CT-6.2.60    Ud  SWICTH NIVEL II, 12 RJ-45 y 2 F.O.                              

ud de Suministro e instalación completa de SWITCH  gestionable nivel II, con 12 bocas RJ-45 y 2
bocas F.O. 10/100, hasta 25 KM para Rack de 19", incluidos accesorios.

1,00 973,46 973,46

mU13AB020    ud  INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10 A                         

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 amperios, instalado.

1,00 12,12 12,12

LM001        ud  CENTRALIZACIÓN DE UN REGULADOR SEMAFÓRICO                       

Unidad de centralización de un regulador semafórico

1,00 1.500,00 1.500,00

LM002        ud  PROGRAMACIÓN DE UN REGULADOR ELECTRÓNICO                        

Unidad de programación de un regulador electrónico

1,00 350,00 350,00

LM003        ud  ALTA UN REGULADOR SEMAFÓRICO EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL C.G.M.

Unidad de dar de alta un regulador semafórico en el sistema de control del C.G.M.

1,00 1.500,00 1.500,00

LM004        ud  INGENIERÍA DE CÁLCULO DE RUTAS DE DESFASES Y DE REPARTOS        

Unidad de ingeniería de cálculo de rutas de desfases y  de repartos
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1,00 2.500,00 2.500,00

LM005        ud  INTRODUCCIÓN DE PLANOS EN EL GIS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID     

Unidad de introducción de planos en el GIS del Ayuntamiento de Madrid

1,00 1.500,00 1.500,00

LM006        ud  ALTA EN LA RED DE COMUNICACIONES DEL AYTO. DE MADRID, A UN REGUL

Unidad de dar de alta en la red de comunicaciones del Ayto. de Madrid, a un regulador semafórico

1,00 250,00 250,00

LM007        ud  UNIDAD DE ACOMETIDA ELÉCTRICA                                   

UNIDAD DE ACOMETIDA ELÉCTRICA: Incluyendo armario, cableados, conectores y  derechos
de enganche de la compañía eléctrica

1,00 5.500,00 5.500,00

TOTAL ELEMENTO CT-12 PALAS DEL
REY TRIACASTELA JULIÁN DEL CAMINO

46.213,40

TOTAL SUBAPARTADO CLT2.7.2 Semáforos................................ 46.213,40

TOTAL APARTADO CLT.2.7 OBRACIVIL, SEMAFORIZACIÓN...... 61.394,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 2CEIP TARRADE Actuación CEIP José
T d ll

268.611,78
SUBCAPÍTULO 3CEIP MISTRAL Actuación CEIP Gabriela Mistral                                 
APARTADO CLT.3.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

329,00 3,09 1.016,61

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

1.039,50 2,55 2.650,73

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

740,28 21,57 15.967,84

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

49,35 51,10 2.521,79

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

901,61 2,50 2.254,03

mU07A020     m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO                                           

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y  limpieza, sin transporte.

6.003,55 0,44 2.641,56

TOTAL APARTADO CLT.3.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

27.052,56
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APARTADO CLT.3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

176,25 12,18 2.146,73

TOTAL APARTADO CLT.3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ............ 2.146,73
APARTADO CLT.3.3 SANEAMIENTO                                                     

mU09AV010    m   TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y  lisa interior, según especi-
ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

10,80 35,56 384,05

mU02BZ020    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida so-
bre perfil, sin transporte.

10,80 2,00 21,60

mU02EA030    m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   

Suministro extensión y  compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-
ño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

1,62 18,49 29,95

mU02F030     m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                     

Refino y  nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos
excavados con máquina.

10,80 2,71 29,27

mU02F040     m2  COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                        

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.

10,80 0,45 4,86

mU02ER010    m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

Relleno y  compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

6,70 4,57 30,62

mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

1,62 79,83 129,32

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

10,80 2,50 27,00

mU09BV050    ud  CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA                   

Suministro e instalación de cerco y  tapa-rejilla circular, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para
clase de carga D-400, según N.E.C.

6,00 196,62 1.179,72
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IMB01        Ud  Sumidero de calzada                                             

Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta, conducción o elementos nece-
sarios para total acabado y funcionamiento.

6,00 260,80 1.564,80

TOTAL APARTADO CLT.3.3 SANEAMIENTO................................... 3.401,19
APARTADO CLT.3.4 RETRANQUEOS                                                     
SUBAPARTADO CLT.3.4.1 RETRANQUEO DE BACULO DE SEMAFORO                                

CT-2.1.62    ud  DESMONTAJE BÁCULO 6 m                                           

ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y  3,50 metros de longitud,  inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

2,00 92,27 184,54

CT-2.1.64b   ud  DESMONTAJE SOPORTE COLGANTE                                     

ud Desmontaje de soporte colgante para sustentación de semáforos en punta de baculo, ya instalado,
incluyendo medios auxiliares.

2,00 9,08 18,16

CT-2.1.65b   ud  DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                             

ud Desmontaje de pantalla de fibra de v idrio, ex istente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-
do medios auxiliares y   desmontaje de semáforo.

2,00 9,08 18,16

CT-3.1.14    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                       

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

6,00 4,18 25,08

CT-3.1.53    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                       

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-
res y  pequeño material.

2,00 3,57 7,14

CT-3.1.13b   ud  SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                     

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo

4,00 14,80 59,20

CT-2.1.102   ud  MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                          

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte ex istente para sustentación de semáforos, incluyendo
medios auxiliares y  pequeño material.

4,00 7,95 31,80

CT-3.1.72    ud  DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                    

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo desconexinado y peque-
ño material.

2,00 3,57 7,14

CT-3.1.82    ud  DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                    

ud  Desmontaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-
nexionado y pequeño material.

2,00 1,79 3,58

CT-5.5.40    m   DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización ex istente.

300,00 0,41 123,00
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CT-2.1.61    ud  MONTAJE BÁCULO 6 m                                              

ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y  3,50 metros de longitud,  incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

2,00 157,46 314,92

CT-2.167A    ud  MONTAJE SOPORTE COLGANTE                                        

ud Montaje de soporte colgante para sustentación de semáforo en punta de báculo ya instalado, inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

2,00 19,94 39,88

CT-2.1.65a   ud  MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de v idrio en punta de báculo, incluyendo medios
auxiliares, montaje de semaforo y  pequeño material.

2,00 19,94 39,88

CT-3.1.13    ud  MONTAJE SEMAFORO 200mm                                          

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

6,00 6,85 41,10

CT-3.1.52    ud  MONTAJE SEMAFORO 100mm                                          

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y
pequeño material.

2,00 6,87 13,74

CT-3.1.71    ud  MONTAJE PULSADOR PEATONES                                       

ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo conexionado y pequeño ma-
terial.

2,00 7,17 14,34

CT-3.1.81    ud  MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                       

ud  Montaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-
máforo de peatón y pequeño material.

2,00 6,77 13,54

CT-5.2.40    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

200,00 5,49 1.098,00

CT-5.2.30    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

200,00 4,40 880,00

CT-5.2.20    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

200,00 3,59 718,00

CT-5.2.11    m   CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                       

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

40,00 8,89 355,60

CT-5.5.10    m   MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                    

m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

160,00 0,92 147,20
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mU15CB110    ud  CIMENTACIÓN BÁCULO                                              

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y  hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón
HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,
pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-350, situada en acera ex istente a mantener de e=
0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

2,00 166,43 332,86

TOTAL SUBAPARTADO CLT.3.4.1 RETRANQUEO DE BACULO
DE SEMAFORO

4.486,86
SUBAPARTADO CLT.3.4.2 RETRANQUEO DE COLUMNA DE SEMAFORO                               

CT-2.1.52    ud  DESMONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                   

ud Desmontaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y  peque-
ño material.

2,00 46,14 92,28

CT-2.1.65b   ud  DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                             

ud Desmontaje de pantalla de fibra de v idrio, ex istente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-
do medios auxiliares y   desmontaje de semáforo.

2,00 9,08 18,16

CT-3.1.14    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                       

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

6,00 4,18 25,08

CT-3.1.53    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                       

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-
res y  pequeño material.

2,00 3,57 7,14

CT-3.1.72    ud  DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                    

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo desconexinado y peque-
ño material.

2,00 3,57 7,14

CT-3.1.82    ud  DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                    

ud  Desmontaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-
nexionado y pequeño material.

2,00 1,79 3,58

CT-5.5.40    m   DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización ex istente.

300,00 0,41 123,00

CT-2.1.51    ud  MONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                      

ud Montaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y  pequeño
material.

2,00 117,60 235,20

CT-2.1.65a   ud  MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de v idrio en punta de báculo, incluyendo medios
auxiliares, montaje de semaforo y  pequeño material.

2,00 19,94 39,88

CT-2.1.102   ud  MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                          

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte ex istente para sustentación de semáforos, incluyendo
medios auxiliares y  pequeño material.

2,00 7,95 15,90
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CT-3.1.13    ud  MONTAJE SEMAFORO 200mm                                          

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

6,00 6,85 41,10

CT-3.1.52    ud  MONTAJE SEMAFORO 100mm                                          

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y
pequeño material.

2,00 6,87 13,74

CT-3.1.71    ud  MONTAJE PULSADOR PEATONES                                       

ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo conexionado y pequeño ma-
terial.

2,00 7,17 14,34

CT-3.1.81    ud  MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                       

ud  Montaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-
máforo de peatón y pequeño material.

2,00 6,77 13,54

CT-5.2.40    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

200,00 5,49 1.098,00

CT-5.2.30    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

200,00 4,40 880,00

CT-5.2.20    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

200,00 3,59 718,00

CT-5.2.11    m   CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                       

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

40,00 8,89 355,60

CT-5.5.10    m   MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                    

m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

160,00 0,92 147,20

mU15CB100    ud  CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                            

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-
migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø
110 mm y pernos de anclaje, situada en acera ex istente a mantener de e=20 cm; incluso levantado
de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

2,00 67,99 135,98

TOTAL SUBAPARTADO CLT.3.4.2 RETRANQUEO DE COLUMNA
DE SEMAFORO

3.984,86
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SUBAPARTADO CLT.3.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                               
mU13BAS020   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                   

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

3.200,00 3,88 12.416,00

mU13BAT030   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

800,00 2,64 2.112,00

mU13BAT050   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

40,00 5,18 207,20

mU13BAB020   m   CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                            

Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

96,00 1,97 189,12

mU13F130     ud  MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                      

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

16,00 10,69 171,04

mU13F170     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                        

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

16,00 56,32 901,12

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

40,00 51,17 2.046,80

mU13KC110    ud  CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                             

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, si-
tuada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

8,00 354,41 2.835,28

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

16,00 8,45 135,20

TOTAL SUBAPARTADO CLT.3.4.3 RETRANQUEO DE BACULO
DE ALUMBRADO

21.013,76

TOTAL APARTADO CLT.3.4 RETRANQUEOS.................................. 29.485,48
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APARTADO CLT.3.5 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

138,38 79,83 11.046,88

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

361,00 12,85 4.638,85

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

50,00 11,23 561,50

mU06A170     m   BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para
formación de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin inl-
cuir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

30,00 11,21 336,30

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

1.476,90 15,59 23.024,87

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

164,10 24,04 3.944,96

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

30,00 17,82 534,60

PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

44,40 22,00 976,80

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la ex tensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la su-
perficie.

1.203,00 0,52 625,56

mU07DA020    t   MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                         

Suministro y  puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas
densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento.

141,36 101,22 14.308,46
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mU06B110     m2  ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS                                        

Suministro y  colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de
espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.

162,50 27,16 4.413,50

TOTAL APARTADO CLT.3.5 PAVIMENTACIÓN............................... 64.412,28
APARTADO CLT.3.6 SEÑALIZACIÓN                                                    

mU15AH110    m2  SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                          

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga
duración, incluso premarcaje.

57,50 20,80 1.196,00

mU15AV020    ud  POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA                                    

Suministro y  colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y  tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

11,00 35,42 389,62

PN_0037      ud  Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                 

Retranqueo de cartel y  poste de señalización peatonal, acopio y  v igilancia en obra, nueva cimenta-
ción e instalación, incluso demolición de cimentación y  transporte a vertedero controlado de produc-
tos sobrantes.

11,00 65,31 718,41

TOTAL APARTADO CLT.3.6 SEÑALIZACIÓN.................................. 2.304,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 3CEIP MISTRAL Actuación CEIP
G b i l Mi t l

128.802,27
SUBCAPÍTULO 4C.P. CALVO S Actuación C.P. Leopoldo Calvo Sotelo                            
APARTADO CLT.4.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

740,60 3,09 2.288,45

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

2.376,00 2,55 6.058,80

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

371,14 21,57 8.005,49

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

111,09 51,10 5.676,70

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

660,86 2,50 1.652,15
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mU07A020     m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO                                           

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y  limpieza, sin transporte.

697,50 0,44 306,90

TOTAL APARTADO CLT.4.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

23.988,49
APARTADO CLT.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

mU02A010     m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      

Despeje y  desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, in-
cluso carga de productos, sin transporte.

18,50 0,42 7,77

mU02A020     m2  RETIRADA CAPA VEGETAL M/MAN.                                    

Retirada de capa vegetal, por medios manuales, incluso carga de productos, sin transporte.

18,50 2,60 48,10

mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     

Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-
do la excavación se limite a la apertura de caja.

3,70 2,25 8,33

mU02F040     m2  COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                        

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.

18,50 0,45 8,33

mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

235,17 12,18 2.864,37

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

8,33 2,50 20,83

TOTAL APARTADO CLT.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............... 2.957,73
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APARTADO CLT.4.3 SANEAMIENTO                                                     
IMB01        Ud  Sumidero de calzada                                             

Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta, conducción o elementos nece-
sarios para total acabado y funcionamiento.

22,00 260,80 5.737,60

TOTAL APARTADO CLT.4.3 SANEAMIENTO................................... 5.737,60
APARTADO CLT.4.4 RETRANQUEOS                                                     
SUBAPARTADO CLT.4.4.1 RETRANQUEO DE BACULO DE SEMAFORO                                

CT-2.1.62    ud  DESMONTAJE BÁCULO 6 m                                           

ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y  3,50 metros de longitud,  inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

10,00 92,27 922,70

CT-2.1.64b   ud  DESMONTAJE SOPORTE COLGANTE                                     

ud Desmontaje de soporte colgante para sustentación de semáforos en punta de baculo, ya instalado,
incluyendo medios auxiliares.

10,00 9,08 90,80

CT-2.1.65b   ud  DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                             

ud Desmontaje de pantalla de fibra de v idrio, ex istente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-
do medios auxiliares y   desmontaje de semáforo.

10,00 9,08 90,80

CT-3.1.14    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                       

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

30,00 4,18 125,40

CT-3.1.53    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                       

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-
res y  pequeño material.

10,00 3,57 35,70

CT-3.1.13b   ud  SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                     

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo

20,00 14,80 296,00

CT-2.1.102   ud  MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                          

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte ex istente para sustentación de semáforos, incluyendo
medios auxiliares y  pequeño material.

20,00 7,95 159,00

CT-3.1.72    ud  DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                    

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo desconexinado y peque-
ño material.

10,00 3,57 35,70

CT-3.1.82    ud  DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                    

ud  Desmontaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-
nexionado y pequeño material.

10,00 1,79 17,90

CT-5.5.40    m   DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización ex istente.

1.500,00 0,41 615,00
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CT-2.1.61    ud  MONTAJE BÁCULO 6 m                                              

ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y  3,50 metros de longitud,  incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

10,00 157,46 1.574,60

CT-2.167A    ud  MONTAJE SOPORTE COLGANTE                                        

ud Montaje de soporte colgante para sustentación de semáforo en punta de báculo ya instalado, inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

10,00 19,94 199,40

CT-2.1.65a   ud  MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de v idrio en punta de báculo, incluyendo medios
auxiliares, montaje de semaforo y  pequeño material.

10,00 19,94 199,40

CT-3.1.13    ud  MONTAJE SEMAFORO 200mm                                          

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

30,00 6,85 205,50

CT-3.1.52    ud  MONTAJE SEMAFORO 100mm                                          

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y
pequeño material.

10,00 6,87 68,70

CT-3.1.71    ud  MONTAJE PULSADOR PEATONES                                       

ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo conexionado y pequeño ma-
terial.

10,00 7,17 71,70

CT-3.1.81    ud  MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                       

ud  Montaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-
máforo de peatón y pequeño material.

10,00 6,77 67,70

CT-5.2.40    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

1.000,00 5,49 5.490,00

CT-5.2.30    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

1.000,00 4,40 4.400,00

CT-5.2.20    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

1.000,00 3,59 3.590,00

CT-5.2.11    m   CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                       

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

200,00 8,89 1.778,00

CT-5.5.10    m   MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                    

m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

800,00 0,92 736,00
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mU15CB110    ud  CIMENTACIÓN BÁCULO                                              

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y  hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón
HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,
pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-350, situada en acera ex istente a mantener de e=
0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

10,00 166,43 1.664,30

TOTAL SUBAPARTADO CLT.4.4.1 RETRANQUEO DE BACULO
DE SEMAFORO

22.434,30
SUBAPARTADO CLT.4.4.2 RETRANQUEO DE COLUMNA DE SEMAFORO                               

CT-2.1.52    ud  DESMONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                   

ud Desmontaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y  peque-
ño material.

12,00 46,14 553,68

CT-2.1.65b   ud  DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                             

ud Desmontaje de pantalla de fibra de v idrio, ex istente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-
do medios auxiliares y   desmontaje de semáforo.

12,00 9,08 108,96

CT-3.1.14    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                       

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

36,00 4,18 150,48

CT-3.1.53    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                       

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-
res y  pequeño material.

12,00 3,57 42,84

CT-3.1.72    ud  DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                    

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo desconexinado y peque-
ño material.

12,00 3,57 42,84

CT-3.1.82    ud  DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                    

ud  Desmontaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-
nexionado y pequeño material.

12,00 1,79 21,48

CT-5.5.40    m   DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización ex istente.

1.800,00 0,41 738,00

CT-2.1.51    ud  MONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                      

ud Montaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y  pequeño
material.

12,00 117,60 1.411,20

CT-2.1.65a   ud  MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de v idrio en punta de báculo, incluyendo medios
auxiliares, montaje de semaforo y  pequeño material.

12,00 19,94 239,28

CT-2.1.102   ud  MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                          

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte ex istente para sustentación de semáforos, incluyendo
medios auxiliares y  pequeño material.

12,00 7,95 95,40
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CT-3.1.13    ud  MONTAJE SEMAFORO 200mm                                          

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

36,00 6,85 246,60

CT-3.1.52    ud  MONTAJE SEMAFORO 100mm                                          

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y
pequeño material.

12,00 6,87 82,44

CT-3.1.71    ud  MONTAJE PULSADOR PEATONES                                       

ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo conexionado y pequeño ma-
terial.

12,00 7,17 86,04

CT-3.1.81    ud  MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                       

ud  Montaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-
máforo de peatón y pequeño material.

12,00 6,77 81,24

CT-5.2.40    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

1.200,00 5,49 6.588,00

CT-5.2.30    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

1.200,00 4,40 5.280,00

CT-5.2.20    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

1.200,00 3,59 4.308,00

CT-5.2.11    m   CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                       

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

240,00 8,89 2.133,60

CT-5.5.10    m   MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                    

m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

960,00 0,92 883,20

mU15CB100    ud  CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                            

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-
migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø
110 mm y pernos de anclaje, situada en acera ex istente a mantener de e=20 cm; incluso levantado
de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

12,00 67,99 815,88

TOTAL SUBAPARTADO CLT.4.4.2 RETRANQUEO DE COLUMNA
DE SEMAFORO

23.909,16
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SUBAPARTADO CLT.4.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                               
mU13BAS020   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                   

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

3.600,00 3,88 13.968,00

mU13BAT030   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

900,00 2,64 2.376,00

mU13BAT050   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

45,00 5,18 233,10

mU13BAB020   m   CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                            

Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

108,00 1,97 212,76

mU13F130     ud  MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                      

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

18,00 10,69 192,42

mU13F170     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                        

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

18,00 56,32 1.013,76

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

45,00 51,17 2.302,65

mU13KC110    ud  CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                             

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, si-
tuada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

9,00 354,41 3.189,69

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

18,00 8,45 152,10

TOTAL SUBAPARTADO CLT.4.4.3 RETRANQUEO DE BACULO
DE ALUMBRADO

23.640,48

TOTAL APARTADO CLT.4.4 RETRANQUEOS.................................. 69.983,94
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APARTADO CLT.4.5 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

183,11 79,83 14.617,67

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

470,00 12,85 6.039,50

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

135,00 11,23 1.516,05

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

1.153,35 15,59 17.980,73

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

1.544,65 24,04 37.133,39

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

123,00 17,82 2.191,86

PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

188,80 22,00 4.153,60

mU15CB020    ud  PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 60x60                               

Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de 60 x 60 cm en acera; inclu-
yendo recrecido puntual de arqueta hasta una longitud máx ima de una hilada de fabrica de ladrillo y
recolocación de la arqueta, completamente terminada.

11,00 47,78 525,58

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la ex tensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la su-
perficie.

139,50 0,52 72,54

mU07DA020    t   MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                         

Suministro y  puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas
densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento.

16,33 101,22 1.652,92
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TOTAL APARTADO CLT.4.5 PAVIMENTACIÓN............................... 85.883,84
APARTADO CLT.4.6 SEÑALIZACIÓN                                                    

mU15AH110    m2  SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                          

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga
duración, incluso premarcaje.

45,50 20,80 946,40

mU15AV020    ud  POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA                                    

Suministro y  colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y  tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

11,00 35,42 389,62

PN_0037      ud  Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                 

Retranqueo de cartel y  poste de señalización peatonal, acopio y  v igilancia en obra, nueva cimenta-
ción e instalación, incluso demolición de cimentación y  transporte a vertedero controlado de produc-
tos sobrantes.

11,00 65,31 718,41

mU16M020     m   VALLA SOL BAJA MU-46B                                           

Suministro y  colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según N.E.C. (MU-46B), incluso ci-
mentación.

17,00 101,94 1.732,98

TOTAL APARTADO CLT.4.6 SEÑALIZACIÓN.................................. 3.787,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 4C.P. CALVO S Actuación C.P.
L ld C l S t l

192.339,01
SUBCAPÍTULO 5E.I .MINICLUB Actuación EI Miniclub                                           
APARTADO CLT.5.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

151,00 3,09 466,59

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

477,50 2,55 1.217,63

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

101,02 21,57 2.179,00

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

20,55 51,10 1.050,11

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

145,63 2,50 364,08

TOTAL APARTADO CLT.5.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

5.277,41
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APARTADO CLT.5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

56,01 12,18 682,20

TOTAL APARTADO CLT.5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............... 682,20
APARTADO CLT5.3 SANEAMIENTO                                                     

IMB01        Ud  Sumidero de calzada                                             

Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta, conducción o elementos nece-
sarios para total acabado y funcionamiento.

4,00 260,80 1.043,20

TOTAL APARTADO CLT5.3 SANEAMIENTO.................................... 1.043,20
APARTADO CLT5.4 RETRANQUEOS                                                     
SUBAPARTADO CLT.5.4.1 RETRANQUEO DE BACULO DE SEMAFORO                                

CT-2.1.62    ud  DESMONTAJE BÁCULO 6 m                                           

ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y  3,50 metros de longitud,  inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

1,00 92,27 92,27

CT-2.1.64b   ud  DESMONTAJE SOPORTE COLGANTE                                     

ud Desmontaje de soporte colgante para sustentación de semáforos en punta de baculo, ya instalado,
incluyendo medios auxiliares.

1,00 9,08 9,08

CT-2.1.65b   ud  DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                             

ud Desmontaje de pantalla de fibra de v idrio, ex istente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-
do medios auxiliares y   desmontaje de semáforo.

1,00 9,08 9,08

CT-3.1.14    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                       

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

3,00 4,18 12,54

CT-3.1.53    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                       

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-
res y  pequeño material.

1,00 3,57 3,57

CT-3.1.13b   ud  SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                     

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo

2,00 14,80 29,60

CT-2.1.102   ud  MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                          

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte ex istente para sustentación de semáforos, incluyendo
medios auxiliares y  pequeño material.

2,00 7,95 15,90

CT-3.1.72    ud  DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                    

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo desconexinado y peque-
ño material.

1,00 3,57 3,57
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CT-3.1.82    ud  DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                    

ud  Desmontaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-
nexionado y pequeño material.

1,00 1,79 1,79

CT-5.5.40    m   DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización ex istente.

150,00 0,41 61,50

CT-2.1.61    ud  MONTAJE BÁCULO 6 m                                              

ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y  3,50 metros de longitud,  incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

1,00 157,46 157,46

CT-2.167A    ud  MONTAJE SOPORTE COLGANTE                                        

ud Montaje de soporte colgante para sustentación de semáforo en punta de báculo ya instalado, inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

1,00 19,94 19,94

CT-2.1.65a   ud  MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de v idrio en punta de báculo, incluyendo medios
auxiliares, montaje de semaforo y  pequeño material.

1,00 19,94 19,94

CT-3.1.13    ud  MONTAJE SEMAFORO 200mm                                          

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

3,00 6,85 20,55

CT-3.1.52    ud  MONTAJE SEMAFORO 100mm                                          

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y
pequeño material.

1,00 6,87 6,87

CT-3.1.71    ud  MONTAJE PULSADOR PEATONES                                       

ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo conexionado y pequeño ma-
terial.

1,00 7,17 7,17

CT-3.1.81    ud  MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                       

ud  Montaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-
máforo de peatón y pequeño material.

1,00 6,77 6,77

CT-5.2.40    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

100,00 5,49 549,00

CT-5.2.30    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

100,00 4,40 440,00

CT-5.2.20    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

100,00 3,59 359,00
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CT-5.2.11    m   CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                       

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

20,00 8,89 177,80

CT-5.5.10    m   MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                    

m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

80,00 0,92 73,60

mU15CB110    ud  CIMENTACIÓN BÁCULO                                              

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y  hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón
HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,
pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-350, situada en acera ex istente a mantener de e=
0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

1,00 166,43 166,43

TOTAL SUBAPARTADO CLT.5.4.1 RETRANQUEO DE BACULO
DE SEMAFORO

2.243,43
SUBAPARTADO CLT.5.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                               

mU13BAS020   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                   

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

400,00 3,88 1.552,00

mU13BAT030   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

100,00 2,64 264,00

mU13BAT050   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

5,00 5,18 25,90

mU13BAB020   m   CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                            

Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

12,00 1,97 23,64

mU13F130     ud  MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                      

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

2,00 10,69 21,38

mU13F170     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                        

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

2,00 56,32 112,64

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

5,00 51,17 255,85
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mU13KC110    ud  CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                             

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, si-
tuada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

1,00 354,41 354,41

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

2,00 8,45 16,90

TOTAL SUBAPARTADO CLT.5.4.3 RETRANQUEO DE BACULO
DE ALUMBRADO

2.626,72

TOTAL APARTADO CLT5.4 RETRANQUEOS................................... 4.870,15
APARTADO CLT5.5 PAVIMENTACIÓN                                                   

mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

45,78 79,83 3.654,62

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

129,50 12,85 1.664,08

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

35,00 11,23 393,05

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

562,50 15,59 8.769,38

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

74,85 24,04 1.799,39

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

27,00 17,82 481,14

PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

32,00 22,00 704,00
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mU15CB020    ud  PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 60x60                               

Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de 60 x 60 cm en acera; inclu-
yendo recrecido puntual de arqueta hasta una longitud máx ima de una hilada de fabrica de ladrillo y
recolocación de la arqueta, completamente terminada.

1,00 47,78 47,78

TOTAL APARTADO CLT5.5 PAVIMENTACIÓN................................ 17.513,44
APARTADO CLT5.6 SEÑALIZACIÓN                                                    

mU15AV020    ud  POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA                                    

Suministro y  colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y  tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

7,00 35,42 247,94

PN_0037      ud  Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                 

Retranqueo de cartel y  poste de señalización peatonal, acopio y  v igilancia en obra, nueva cimenta-
ción e instalación, incluso demolición de cimentación y  transporte a vertedero controlado de produc-
tos sobrantes.

7,00 65,31 457,17

TOTAL APARTADO CLT5.6 SEÑALIZACIÓN................................... 705,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 5E.I.MINICLUB Actuación EI Miniclub... 30.091,51
SUBCAPÍTULO 6 FOMENTO Actuación Colegio Valdenebro Fomento                            
APARTADO CLT.6.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

206,00 3,09 636,54

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

772,00 2,55 1.968,60

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

132,25 21,57 2.852,63

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

30,90 51,10 1.578,99

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

201,75 2,50 504,38

TOTAL APARTADO CLT.6.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

7.541,14
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APARTADO CLT.6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

80,64 12,18 982,20

TOTAL APARTADO CLT.6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............... 982,20
APARTADO CLT.6.3 SANEAMIENTO                                                     

IMB01        Ud  Sumidero de calzada                                             

Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta, conducción o elementos nece-
sarios para total acabado y funcionamiento.

3,00 260,80 782,40

TOTAL APARTADO CLT.6.3 SANEAMIENTO................................... 782,40
APARTADO CLT.6.4 RETRANQUEOS                                                     
SUBAPARTADO CLT.6.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                               

mU13BAS020   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                   

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

1.600,00 3,88 6.208,00

mU13BAT030   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

400,00 2,64 1.056,00

mU13BAT050   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

20,00 5,18 103,60

mU13BAB020   m   CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                            

Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

48,00 1,97 94,56

mU13F130     ud  MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                      

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

8,00 10,69 85,52

mU13F170     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                        

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

8,00 56,32 450,56

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

20,00 51,17 1.023,40
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mU13KC110    ud  CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                             

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, si-
tuada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

4,00 354,41 1.417,64

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

8,00 8,45 67,60

TOTAL SUBAPARTADO CLT.6.4.3 RETRANQUEO DE BACULO
DE ALUMBRADO

10.506,88

TOTAL APARTADO CLT.6.4 RETRANQUEOS.................................. 10.506,88
APARTADO CLT.6.5 PAVIMENTACIÓN                                                   

mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

66,30 79,83 5.292,73

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

175,50 12,85 2.255,18

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

55,00 11,23 617,65

mU06A170     m   BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para
formación de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin inl-
cuir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

11,50 11,21 128,92

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

828,00 15,59 12.908,52

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

92,00 24,04 2.211,68

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

33,00 17,82 588,06
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PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

56,80 22,00 1.249,60

mU15CB020    ud  PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 60x60                               

Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de 60 x 60 cm en acera; inclu-
yendo recrecido puntual de arqueta hasta una longitud máx ima de una hilada de fabrica de ladrillo y
recolocación de la arqueta, completamente terminada.

1,00 47,78 47,78

mU06B110     m2  ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS                                        

Suministro y  colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de
espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.

81,50 27,16 2.213,54

TOTAL APARTADO CLT.6.5 PAVIMENTACIÓN............................... 27.513,66
APARTADO CLT.6.6 SEÑALIZACIÓN                                                    

mU15AV020    ud  POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA                                    

Suministro y  colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y  tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

15,00 35,42 531,30

PN_0037      ud  Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                 

Retranqueo de cartel y  poste de señalización peatonal, acopio y  v igilancia en obra, nueva cimenta-
ción e instalación, incluso demolición de cimentación y  transporte a vertedero controlado de produc-
tos sobrantes.

15,00 65,31 979,65

TOTAL APARTADO CLT.6.6 SEÑALIZACIÓN.................................. 1.510,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 6 FOMENTO Actuación Colegio
V ld b F t

48.837,23
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SUBCAPÍTULO 7 EL VALLE Actuación Colegio El Valle Las Tablas                           
APARTADO CLT.7.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

247,50 3,09 764,78

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

889,50 2,55 2.268,23

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

142,91 21,57 3.082,57

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

37,13 51,10 1.897,34

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

238,64 2,50 596,60

mU07A020     m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO                                           

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y  limpieza, sin transporte.

1.415,00 0,44 622,60

TOTAL APARTADO CLT.7.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

9.232,12
APARTADO CLT.7.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

mU02A010     m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      

Despeje y  desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, in-
cluso carga de productos, sin transporte.

65,52 0,42 27,52

mU02A020     m2  RETIRADA CAPA VEGETAL M/MAN.                                    

Retirada de capa vegetal, por medios manuales, incluso carga de productos, sin transporte.

65,52 2,60 170,35

mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     

Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-
do la excavación se limite a la apertura de caja.

13,10 2,25 29,48

mU02F040     m2  COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                        

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.

65,52 0,45 29,48

mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

103,26 12,18 1.257,71
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mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

29,68 2,50 74,20

TOTAL APARTADO CLT.7.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............... 1.588,74
APARTADO CLT.7.3 SANEAMIENTO                                                     

mU09AV010    m   TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y  lisa interior, según especi-
ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

18,00 35,56 640,08

mU02BZ020    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida so-
bre perfil, sin transporte.

18,00 2,00 36,00

mU02EA030    m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   

Suministro extensión y  compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-
ño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

2,70 18,49 49,92

mU02F030     m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                     

Refino y  nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos
excavados con máquina.

18,00 2,71 48,78

mU02F040     m2  COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                        

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.

18,00 0,45 8,10

mU02ER010    m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

Relleno y  compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

11,16 4,57 51,00

mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

2,70 79,83 215,54

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

18,00 2,50 45,00

mU09BV050    ud  CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA                   

Suministro e instalación de cerco y  tapa-rejilla circular, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para
clase de carga D-400, según N.E.C.

10,00 196,62 1.966,20
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IMB01        Ud  Sumidero de calzada                                             

Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta, conducción o elementos nece-
sarios para total acabado y funcionamiento.

10,00 260,80 2.608,00

TOTAL APARTADO CLT.7.3 SANEAMIENTO................................... 5.668,62
APARTADO CLT.7.4 RETRANQUEOS                                                     
SUBAPARTADO CLT.7.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                               

mU13BAS020   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                   

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

3.200,00 3,88 12.416,00

mU13BAT030   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

800,00 2,64 2.112,00

mU13BAT050   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

40,00 5,18 207,20

mU13BAB020   m   CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                            

Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

96,00 1,97 189,12

mU13F130     ud  MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                      

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

16,00 10,69 171,04

mU13F170     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                        

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

16,00 56,32 901,12

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

40,00 51,17 2.046,80

mU13KC110    ud  CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                             

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, si-
tuada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

8,00 354,41 2.835,28

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

16,00 8,45 135,20
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TOTAL SUBAPARTADO CLT.7.4.3 RETRANQUEO DE BACULO
DE ALUMBRADO

21.013,76

TOTAL APARTADO CLT.7.4 RETRANQUEOS.................................. 21.013,76
APARTADO CLT.7.5 PAVIMENTACIÓN                                                   

mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

71,81 79,83 5.732,59

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

191,00 12,85 2.454,35

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

75,00 11,23 842,25

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

1.030,05 15,59 16.058,48

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

114,45 24,04 2.751,38

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

45,00 17,82 801,90

PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

70,80 22,00 1.557,60

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la ex tensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la su-
perficie.

283,00 0,52 147,16

mU07DA020    t   MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                         

Suministro y  puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas
densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento.

33,25 101,22 3.365,57

TOTAL APARTADO CLT.7.5 PAVIMENTACIÓN............................... 33.711,28
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APARTADO CLT.7.6 SEÑALIZACIÓN                                                    
mU15AH110    m2  SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                          

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga
duración, incluso premarcaje.

84,50 20,80 1.757,60

mU15AV020    ud  POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA                                    

Suministro y  colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y  tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

13,00 35,42 460,46

PN_0037      ud  Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                 

Retranqueo de cartel y  poste de señalización peatonal, acopio y  v igilancia en obra, nueva cimenta-
ción e instalación, incluso demolición de cimentación y  transporte a vertedero controlado de produc-
tos sobrantes.

13,00 65,31 849,03

mU16M020     m   VALLA SOL BAJA MU-46B                                           

Suministro y  colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según N.E.C. (MU-46B), incluso ci-
mentación.

13,00 101,94 1.325,22

TOTAL APARTADO CLT.7.6 SEÑALIZACIÓN.................................. 4.392,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 7 EL VALLE Actuación Colegio El Valle
L T bl

75.606,83
SUBCAPÍTULO 8 ACT TAB Intersección c/Foresta con c/Quintanavides                      
APARTADO SLT.8.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

171,50 3,09 529,94

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

573,00 2,55 1.461,15

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

240,09 21,57 5.178,74

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

25,73 51,10 1.314,80

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

378,87 2,50 947,18

mU07A020     m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO                                           

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y  limpieza, sin transporte.
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8.440,00 0,44 3.713,60

TOTAL APARTADO SLT.8.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

13.145,41
APARTADO SLT.8.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

44,00 12,18 535,92

TOTAL APARTADO SLT.8.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............... 535,92
APARTADO SLT.8.3 SANEAMIENTO                                                     

mU09AV010    m   TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y  lisa interior, según especi-
ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

14,40 35,56 512,06

mU02BZ020    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida so-
bre perfil, sin transporte.

14,40 2,00 28,80

mU02EA030    m3  SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA                                   

Suministro extensión y  compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tama-
ño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

2,16 18,49 39,94

mU02F030     m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                     

Refino y  nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos
excavados con máquina.

14,40 2,71 39,02

mU02F040     m2  COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                        

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.

14,40 0,45 6,48

mU02ER010    m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

Relleno y  compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

8,93 4,57 40,81

mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

2,16 79,83 172,43

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

14,40 2,50 36,00
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mU09BV050    ud  CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA                   

Suministro e instalación de cerco y  tapa-rejilla circular, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para
clase de carga D-400, según N.E.C.

8,00 196,62 1.572,96

IMB01        Ud  Sumidero de calzada                                             

Ud de traslado de sumidero en calzada, con elaboración de arqueta, conducción o elementos nece-
sarios para total acabado y funcionamiento.

8,00 260,80 2.086,40

TOTAL APARTADO SLT.8.3 SANEAMIENTO................................... 4.534,90
APARTADO SLT.8.4 RETRANQUEOS                                                     
SUBAPARTADO SLT.8.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                               

mU13BAS020   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                   

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

3.600,00 3,88 13.968,00

mU13BAT030   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

900,00 2,64 2.376,00

mU13BAT050   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

45,00 5,18 233,10

mU13BAB020   m   CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                            

Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

108,00 1,97 212,76

mU13F130     ud  MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                      

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

18,00 10,69 192,42

mU13F170     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                        

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

18,00 56,32 1.013,76

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

45,00 51,17 2.302,65

mU13KC110    ud  CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                             

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, si-
tuada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
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9,00 354,41 3.189,69

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

18,00 8,45 152,10

TOTAL SUBAPARTADO SLT.8.4.3 RETRANQUEO DE BACULO
DE ALUMBRADO

23.640,48

TOTAL APARTADO SLT.8.4 RETRANQUEOS.................................. 23.640,48
APARTADO SLT.8.5 PAVIMENTACIÓN                                                   

mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

73,29 79,83 5.850,74

mU06A010     m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO I                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en
recta o curva, tipo I de las normas municipales de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.

63,00 11,26 709,38

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

144,00 12,85 1.850,40

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

40,00 11,23 449,20

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

606,60 15,59 9.456,89

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

67,40 24,04 1.620,30

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

24,00 17,82 427,68

PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

26,80 22,00 589,60
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mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la ex tensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la su-
perficie.

1.688,00 0,52 877,76

mU07DA020    t   MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                         

Suministro y  puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas
densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento.

198,34 101,22 20.075,97

TOTAL APARTADO SLT.8.5 PAVIMENTACIÓN............................... 41.907,92
APARTADO SLT.8.6 SEÑALIZACIÓN                                                    

mU15AH110    m2  SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                          

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga
duración, incluso premarcaje.

70,50 20,80 1.466,40

TOTAL APARTADO SLT.8.6 SEÑALIZACIÓN.................................. 1.466,40
APARTADO SLT.8.7 OBRA CIVIL, SEMAFORIZACIÓN                                      
SUBAPARTADO SLT.8.7.1 OBRA CIVIL DE SEMAFORIZACIÓN                                    

mU15CA060    m   CANALIZACIÓN CRUCE DE CALZADA, A MAQ.                           

Apertura de canalización subterránea en cruce de calzada de cualquier tipo, a máquina, según ficha
correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del pav imento ex istente, excavaciones en zan-
ja pozo o galería, cuna de hormigón HM-20, suministro y  colocación de tres tubos (dejando guia), re-
lleno con hormigón HM-20, suministro y  colocación de cinta señalizadora, relleno posterior de la zan-
ja según indicaciones del PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compacta-
da, extensión de base de hormigón HM-12,5 y  mezcla bituminosa, incluso el transporte y  el canon
de RCD a vertedero. Completamente terminado.

11,00 113,22 1.245,42

mU15CB110    ud  CIMENTACIÓN BÁCULO                                              

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y  hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón
HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,
pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-350, situada en acera ex istente a mantener de e=
0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

4,00 166,43 665,72

mU15CB100    ud  CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                            

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-
migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø
110 mm y pernos de anclaje, situada en acera ex istente a mantener de e=20 cm; incluso levantado
de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

4,00 67,99 271,96

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

8,00 8,45 67,60

mU13E010     ud  PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM                                  

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir
pozo.

8,00 59,12 472,96
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mU15CB150    ud  CIMENTACIÓN ARMARIO DE CENTRAL                                  

Cimentación de soporte para armario de central o de comunicaciones de 80 x80 cm, con hormigón
HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codos corrugado de PE ø 110
mm y  pernos de anclaje, situada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la
misma y con reposición de su capa de rodadura.

1,00 108,87 108,87

mU13KD010    ud  EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA                      

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2 mm,
incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta de nueva
construcción.

8,00 17,00 136,00

TOTAL SUBAPARTADO SLT.8.7.1 OBRA CIVIL DE
SEMAFORIZACIÓN

2.968,53
SUBAPARTADO SLT.8.7.2 SEMAFOROS                                                       
ELEMENTO CT-01 LTB C/ QUINTANAVIDES-C/ FORESTA                                     

CT-1.2.100   ud  SUMIN. E INSTALACIÓN PLACA TOMA DE TIERRA                       

ud Suministro e instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de chapa de acero galva-
nizado  de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según fi-
cha de la NECOU, en arqueta ex istente a mantener.

9,00 23,52 211,68

CT-2.1.20    ud  COLUMNA CHAPA ACERO CL-TN 2400                                  

ud Suministro y  colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros de altura,
para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la NECOU, para sustenta-
ción de semáforos; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, otros
accesorios y  pequeño material.

4,00 168,28 673,12

CT-2.1.60    ud  BÁCULO Y ALARGADERA 6 m x 3,50 m                                

ud Suministro y  colocación de báculo de chapa de acero de  6,00 metros de altura y  3,50 metros de
longitud de brazo, para sustentación de semáforos, completamente pintado, según ficha de la NE-
COU; incluyendo alargadera de 35 cm,  un soporte para sustentación de semáforo en punta,  codos
de 270 mm para sujeción de semáforos de cualquier clase, una pantalla de fibra de v idrio, otros ac-
cesorios y  pequeño material.

4,00 663,05 2.652,20

CT-2.1.64A   ud  ALARGADERA BÁCULO 1,00 m                                        

ud Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 1,00 m de longitud.

4,00 45,07 180,28

CT-2.1.67    ud  SOPORTE COLGANTE                                                

ud Suministro y  colocación en punta de báculo de soporte colgante para sustentación de semáforos,
incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

4,00 50,77 203,08

CT-2.1.68    ud  PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                        

ud Suministro y  colocación en punta de báculo de pantalla de fibra de v idrio, según ficha de la NE-
COU, incluyendo medios aux iliares y  pequeño material.

4,00 71,80 287,20

CT-2.1.101   ud  BRAZO SOPORTE 270 D DOBLE T                                     

ud Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 270-D de dble T, para sustenta-
ción de multiples cabezas semafóricas, segun ficha de la NECOU. Incluyendo pequeño material

4,00 64,63 258,52
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CT-3.1.11    ud  SEMAFORO S 13/200 LEDS                                          

ud Suministro y  montaje hasta 4 metros de altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyec-
tado, y  ópticas de Leds de  tres colores, modelo S-13/200 de la NECOU; incluyendo medios auxi-
liares y  pequeño material.

12,00 316,85 3.802,20

CT-3.1.13b   ud  SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                     

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo

4,00 14,80 59,20

CT-3.1.41    ud  SEMAFORO S 12/200 P LEDS                                        

ud Suministro y  montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril bici, con semáforo en
aluminio inyectado, y  ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/200_P  de la NECOU; incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

8,00 231,75 1.854,00

CT-3.1.70b   ud  PULSADOR PEATONES LEDS                                          

ud Suministro y  montaje de pulsador de peatones con opticas de leds, para detección de los mismos
en cruces accionados, para cualquier tipo de tensión, dotados de doble inscripción: Peatón pulse" y
"Espere verde". Incluyendo pequeño material.

8,00 220,56 1.764,48

CT-3.1.80a   ud  AVISADOR ACUST.INVID. 32 SONIDOS                                

ud Suministro y  montaje de av isador acustico para inv identes, dotado de un mínimo de 8 sonidos di-
ferentes pregrabados y regulación de volumen para cada uno de ellos; dotado de programador dia-
rio/semanal/anual. Incluido medios auxiliares y  pequeño material.

8,00 231,77 1.854,16

CT-4.2.11    ud  REGULADOR ELECTRÓNICO 42/25 V A.C.                              

ud Suministro y  montaje de regulador electrónico a 42/25 V A.C. para 32 grupos, dotado de micro-
procesador, reloj digital y  prev isto para funcionamiento autónomo o formando parte de un sistema co-
ordinado o telemandado, cumpliendo la normativa de reguladores del Ayuntamiento de Madrid; inclu-
yendo armario normalizado, conexionado de alimentación eléctrica y  pequeño material. Sin incluir
conexionado e instalación de grupos de salida.

1,00 4.341,15 4.341,15

CT-4.2.33    ud  GRUPO REGULADOR DETEC.LAMPA.FUND. 42/25 V A.C.                  

ud Suministro y  montaje de grupo de regulador a 42/25 V A.C. con sistema de detección de lámpa-
ras fundidas, incluyendo suministro y   montaje sobre chasis de tarjetas de grupo y fusible, modifica-
ción de memorias  y  conexionado de cableado de salida.

16,00 195,36 3.125,76

CT-5.2.11    m   CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                       

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

239,40 8,89 2.128,27

CT-5.2.22    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x10 mm2                          

Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 10 mm2 de sección para una ten-
sión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

41,47 10,08 418,02

CT-5.2.30    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

1.256,85 4,40 5.530,14
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CT-5.2.40    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

479,85 5,49 2.634,38

CT-5.4.3     m   CABLE 16 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000                        

Cable de 16 fibras ópticas armado y apantallado para exteriores, segun Norma UNE EN 188000,
con cubierta antiroedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente de halóge-
nos.

371,62 6,05 2.248,30

CT-5.5.10    m   MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                    

m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

501,88 0,92 461,73

CT-5.5.90    ud  EMPALME CABLE <16 F.O. EN CAJA IP-65                            

Empalme recto o derivación para cable de hasta 16 fibras opticas, en caja estanca IP-65. Instalado,
incluido pequeño material y  medicion reflectométrica.

2,00 539,77 1.079,54

CT-5.5.96    ud  REPARTIDORA F.O., PARA 8 FIBRAS                                 

Ud Suministro e instalación  de caja repartidora metalizada para 8 fibras ópticas, con diferentes co-
nectores y  terminaciones, incluso medios auxiliares y  pequeño material, totalmente colocada.

1,00 347,76 347,76

CT-5.5.100   ud  MEDIDA REFLECTOMETRICA PARA F.O. (1F.O.)                        

ud Medida reflectométrica para fibra óptica, medida la unidad de fibra comprobada; incluido emisión
de certificado final dev idamente conformado.

16,00 6,16 98,56

CT-5.5.130   ud  Latiguillos FO monomodo, 1,50 m                                 

Latiguillos FO monomodo, 1,50 m

2,00 30,00 60,00

CT-6.2.31    Ud  CONVERSOS FIBRA OPT. A UTP, 2 CANAL                             

ud de Suministro e instalación de conversosr de fibra optica OSM a ETHERNET (UTP)(2 fibra),  in-
cluyendo conexionados,  programación y pruebas de funcionamiento hasta su puesta total en serv i-
cio.

1,00 557,28 557,28

CT-6.2.60    Ud  SWICTH NIVEL II, 12 RJ-45 y 2 F.O.                              

ud de Suministro e instalación completa de SWITCH  gestionable nivel II, con 12 bocas RJ-45 y 2
bocas F.O. 10/100, hasta 25 KM para Rack de 19", incluidos accesorios.

1,00 973,46 973,46

mU13AB020    ud  INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10 A                         

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 amperios, instalado.

1,00 12,12 12,12

LM001        ud  CENTRALIZACIÓN DE UN REGULADOR SEMAFÓRICO                       

Unidad de centralización de un regulador semafórico

1,00 1.500,00 1.500,00

LM002        ud  PROGRAMACIÓN DE UN REGULADOR ELECTRÓNICO                        

Unidad de programación de un regulador electrónico

1,00 350,00 350,00
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LM003        ud  ALTA UN REGULADOR SEMAFÓRICO EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL C.G.M.

Unidad de dar de alta un regulador semafórico en el sistema de control del C.G.M.

1,00 1.500,00 1.500,00

LM004        ud  INGENIERÍA DE CÁLCULO DE RUTAS DE DESFASES Y DE REPARTOS        

Unidad de ingeniería de cálculo de rutas de desfases y  de repartos

1,00 2.500,00 2.500,00

LM005        ud  INTRODUCCIÓN DE PLANOS EN EL GIS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID     

Unidad de introducción de planos en el GIS del Ayuntamiento de Madrid

1,00 1.500,00 1.500,00

LM006        ud  ALTA EN LA RED DE COMUNICACIONES DEL AYTO. DE MADRID, A UN REGUL

Unidad de dar de alta en la red de comunicaciones del Ayto. de Madrid, a un regulador semafórico

1,00 250,00 250,00

TOTAL ELEMENTO CT-01 LTB C/ QUINTANAVIDES-C/
FORESTA

45.416,59

TOTAL SUBAPARTADO SLT.8.7.2 SEMAFOROS........................... 45.416,59

TOTAL APARTADO SLT.8.7 OBRA CIVIL, SEMAFORIZACIÓN..... 48.385,12
APARTADO SLT.8.8 JARDINERIA                                                      

mU14L030     ud  TRASP. FRONDOSA EN ALCORQUE P>60 CM                             

Trasplante de frondosa de perímetro superior a 60 cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondi-
cionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y  primer riego (al
menos 6 unidades).

5,00 291,42 1.457,10

TOTAL APARTADO SLT.8.8 JARDINERIA....................................... 1.457,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 8 ACT TAB Intersección c/Foresta con
/Q i t id

135.073,25
SUBCAPÍTULO 9 PA LTB Partidas alzadas Las Tablas                                     

PA LTB       ud  Partida alzada                                                  

Partida alzada a justificar en obra

1,00 37.000,00 37.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 9 PA LTB Partidas alzadas Las Tablas.... 37.000,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.01 LAS TABLAS.............................................................................................................. 1.129.056,92
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CAPÍTULO CAP.02 MONTECARMELO                                                    
SUBCAPÍTULO 1 ACT MON Avda del Monasterio de El Escorial- c/ del Monasterio de Huergas
APARTADO ACM.1.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

68,00 3,09 210,12

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

630,00 2,55 1.606,50

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

44,83 21,57 966,98

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

10,20 51,10 521,22

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

86,53 2,50 216,33

TOTAL APARTADO ACM.1.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

3.521,15
APARTADO ACM.1.4 RETRANQUEOS                                                     
SUBAPARTADO ACM.1.4.1 RETRANQUEO DE BACULO DE SEMAFORO                                

CT-2.1.62    ud  DESMONTAJE BÁCULO 6 m                                           

ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y  3,50 metros de longitud,  inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

1,00 92,27 92,27

CT-2.1.64b   ud  DESMONTAJE SOPORTE COLGANTE                                     

ud Desmontaje de soporte colgante para sustentación de semáforos en punta de baculo, ya instalado,
incluyendo medios auxiliares.

1,00 9,08 9,08

CT-2.1.65b   ud  DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                             

ud Desmontaje de pantalla de fibra de v idrio, ex istente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-
do medios auxiliares y   desmontaje de semáforo.

1,00 9,08 9,08

CT-3.1.14    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                       

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

3,00 4,18 12,54

CT-3.1.53    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                       

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-
res y  pequeño material.

1,00 3,57 3,57

Página 66

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO

536



AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAUDIRECCION GENERAL DE VIAS PUBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR

DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS

PRESUPUESTO
MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS LAS TABLAS-MONTECARMELO       
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CT-3.1.13b   ud  SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                     

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo

2,00 14,80 29,60

CT-2.1.102   ud  MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                          

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte ex istente para sustentación de semáforos, incluyendo
medios auxiliares y  pequeño material.

2,00 7,95 15,90

CT-3.1.72    ud  DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                    

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo desconexinado y peque-
ño material.

1,00 3,57 3,57

CT-3.1.82    ud  DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                    

ud  Desmontaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-
nexionado y pequeño material.

1,00 1,79 1,79

CT-5.5.40    m   DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización ex istente.

150,00 0,41 61,50

CT-2.1.61    ud  MONTAJE BÁCULO 6 m                                              

ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y  3,50 metros de longitud,  incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

1,00 157,46 157,46

CT-2.167A    ud  MONTAJE SOPORTE COLGANTE                                        

ud Montaje de soporte colgante para sustentación de semáforo en punta de báculo ya instalado, inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

1,00 19,94 19,94

CT-2.1.65a   ud  MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de v idrio en punta de báculo, incluyendo medios
auxiliares, montaje de semaforo y  pequeño material.

1,00 19,94 19,94

CT-3.1.13    ud  MONTAJE SEMAFORO 200mm                                          

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

3,00 6,85 20,55

CT-3.1.52    ud  MONTAJE SEMAFORO 100mm                                          

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y
pequeño material.

1,00 6,87 6,87

CT-3.1.71    ud  MONTAJE PULSADOR PEATONES                                       

ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo conexionado y pequeño ma-
terial.

1,00 7,17 7,17

CT-3.1.81    ud  MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                       

ud  Montaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-
máforo de peatón y pequeño material.

1,00 6,77 6,77
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CT-5.2.40    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

100,00 5,49 549,00

CT-5.2.30    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

100,00 4,40 440,00

CT-5.2.20    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

100,00 3,59 359,00

CT-5.2.11    m   CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                       

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

20,00 8,89 177,80

CT-5.5.10    m   MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                    

m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

80,00 0,92 73,60

mU15CB110    ud  CIMENTACIÓN BÁCULO                                              

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y  hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón
HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,
pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-350, situada en acera ex istente a mantener de e=
0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

1,00 166,43 166,43

TOTAL SUBAPARTADO ACM.1.4.1 RETRANQUEO DE BACULO
DE SEMAFORO

2.243,43
SUBAPARTADO ACM.1.4.2 RETRANQUEO DE COLUMNA DE SEMAFORO                               

CT-2.1.52    ud  DESMONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                   

ud Desmontaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y  peque-
ño material.

3,00 46,14 138,42

CT-2.1.65b   ud  DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                             

ud Desmontaje de pantalla de fibra de v idrio, ex istente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-
do medios auxiliares y   desmontaje de semáforo.

3,00 9,08 27,24

CT-3.1.14    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                       

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

9,00 4,18 37,62

CT-3.1.53    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                       

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-
res y  pequeño material.

3,00 3,57 10,71

CT-3.1.72    ud  DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                    

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo desconexinado y peque-
ño material.

3,00 3,57 10,71
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CT-3.1.82    ud  DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                    

ud  Desmontaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-
nexionado y pequeño material.

3,00 1,79 5,37

CT-5.5.40    m   DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización ex istente.

450,00 0,41 184,50

CT-2.1.51    ud  MONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                      

ud Montaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y  pequeño
material.

3,00 117,60 352,80

CT-2.1.65a   ud  MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de v idrio en punta de báculo, incluyendo medios
auxiliares, montaje de semaforo y  pequeño material.

3,00 19,94 59,82

CT-2.1.102   ud  MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                          

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte ex istente para sustentación de semáforos, incluyendo
medios auxiliares y  pequeño material.

3,00 7,95 23,85

CT-3.1.13    ud  MONTAJE SEMAFORO 200mm                                          

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

9,00 6,85 61,65

CT-3.1.52    ud  MONTAJE SEMAFORO 100mm                                          

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y
pequeño material.

3,00 6,87 20,61

CT-3.1.71    ud  MONTAJE PULSADOR PEATONES                                       

ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo conexionado y pequeño ma-
terial.

3,00 7,17 21,51

CT-3.1.81    ud  MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                       

ud  Montaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-
máforo de peatón y pequeño material.

3,00 6,77 20,31

CT-5.2.40    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

300,00 5,49 1.647,00

CT-5.2.30    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

300,00 4,40 1.320,00

CT-5.2.20    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

300,00 3,59 1.077,00
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CT-5.2.11    m   CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                       

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

60,00 8,89 533,40

CT-5.5.10    m   MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                    

m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

240,00 0,92 220,80

mU15CB100    ud  CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                            

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-
migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø
110 mm y pernos de anclaje, situada en acera ex istente a mantener de e=20 cm; incluso levantado
de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

3,00 67,99 203,97

TOTAL SUBAPARTADO ACM.1.4.2 RETRANQUEO DE
COLUMNA DE SEMAFORO

5.977,29
SUBAPARTADO ACM.1.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                               

mU13BAS020   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                   

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

1.600,00 3,88 6.208,00

mU13BAT030   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

400,00 2,64 1.056,00

mU13BAT050   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

20,00 5,18 103,60

mU13BAB020   m   CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                            

Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

48,00 1,97 94,56

mU13F130     ud  MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                      

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

8,00 10,69 85,52

mU13F170     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                        

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

8,00 56,32 450,56

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

20,00 51,17 1.023,40

Página 70

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO

538



AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAUDIRECCION GENERAL DE VIAS PUBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR

DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS

PRESUPUESTO
MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS LAS TABLAS-MONTECARMELO       
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU13KC110    ud  CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                             

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, si-
tuada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

4,00 354,41 1.417,64

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

8,00 8,45 67,60

TOTAL SUBAPARTADO ACM.1.4.3 RETRANQUEO DE BACULO
DE ALUMBRADO

10.506,88

TOTAL APARTADO ACM.1.4 RETRANQUEOS................................. 18.727,60
APARTADO ACM.1.5 PAVIMENTACIÓN                                                   

mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

22,62 79,83 1.805,75

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

65,50 12,85 841,68

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

20,00 11,23 224,60

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

25,44 17,82 453,34

PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

53,20 22,00 1.170,40

TOTAL APARTADO ACM.1.5 PAVIMENTACIÓN.............................. 4.495,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 1 ACT MON Avda del Monasterio de El
E i l / d l M t i d H

26.744,52
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SUBCAPÍTULO 2 ACT MON c/ del Monasterio de Guadalupe C.Aleman                         
APARTADO ACM.2.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

19,00 3,09 58,71

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

74,50 2,55 189,98

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

37,71 21,57 813,40

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

2,85 51,10 145,64

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

47,79 2,50 119,48

mU07A020     m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO                                           

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y  limpieza, sin transporte.

352,50 0,44 155,10

TOTAL APARTADO ACM.2.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

1.482,31
APARTADO ACM.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

24,51 12,18 298,53

TOTAL APARTADO ACM.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............. 298,53
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APARTADO ACM.2.4 RETRANQUEOS                                                     
SUBAPARTADO ACM.2.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                               

mU13BAS020   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                   

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

400,00 3,88 1.552,00

mU13BAT030   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

100,00 2,64 264,00

mU13BAT050   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

5,00 5,18 25,90

mU13BAB020   m   CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                            

Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

12,00 1,97 23,64

mU13F130     ud  MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                      

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

2,00 10,69 21,38

mU13F170     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                        

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

2,00 56,32 112,64

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

5,00 51,17 255,85

mU13KC110    ud  CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                             

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, si-
tuada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

1,00 354,41 354,41

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

2,00 8,45 16,90

TOTAL SUBAPARTADO ACM.2.4.3 RETRANQUEO DE BACULO
DE ALUMBRADO

2.626,72

TOTAL APARTADO ACM.2.4 RETRANQUEOS................................. 2.626,72
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APARTADO ACM.2.5 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

17,86 79,83 1.425,76

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

42,50 12,85 546,13

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

133,20 15,59 2.076,59

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

14,80 24,04 355,79

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

6,00 17,82 106,92

PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

12,40 22,00 272,80

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la ex tensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la su-
perficie.

70,50 0,52 36,66

mU07DA020    t   MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                         

Suministro y  puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas
densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento.

8,28 101,22 838,10

TOTAL APARTADO ACM.2.5 PAVIMENTACIÓN.............................. 5.658,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 2 ACT MON c/ del Monasterio de
G d l C Al

10.066,31
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SUBCAPÍTULO 3 SEM MON Avda del Monasterio de El Escorial-c/ del Monasterio de Batuecas
APARTADO ASM.3.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

73,50 3,09 227,12

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

652,50 2,55 1.663,88

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

54,43 21,57 1.174,06

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

11,03 51,10 563,63

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

125,09 2,50 312,73

mU07A020     m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO                                           

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y  limpieza, sin transporte.

2.730,00 0,44 1.201,20

TOTAL APARTADO ASM.3.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

5.142,62
APARTADO ASM.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

33,51 12,18 408,15

TOTAL APARTADO ASM.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............. 408,15
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APARTADO ASM.3.5 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

6,96 79,83 555,62

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

74,00 12,85 950,90

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

20,00 11,23 224,60

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

603,90 15,59 9.414,80

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

67,10 24,04 1.613,08

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

29,76 17,82 530,32

PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

51,60 22,00 1.135,20

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la ex tensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la su-
perficie.

546,00 0,52 283,92

mU07DA020    t   MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                         

Suministro y  puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas
densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento.

64,16 101,22 6.494,28

TOTAL APARTADO ASM.3.5 PAVIMENTACIÓN.............................. 21.202,72
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APARTADO ASM.3.6 SEÑALIZACIÓN                                                    
mU15AH110    m2  SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                          

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga
duración, incluso premarcaje.

27,00 20,80 561,60

mU01C050     ud  DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL                                    

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pav imento, incluso retirada y carga sobre ca-
mión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de medios auxi-
liares.

8,00 10,95 87,60

PN_0037      ud  Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                 

Retranqueo de cartel y  poste de señalización peatonal, acopio y  v igilancia en obra, nueva cimenta-
ción e instalación, incluso demolición de cimentación y  transporte a vertedero controlado de produc-
tos sobrantes.

2,00 65,31 130,62

TOTAL APARTADO ASM.3.6 SEÑALIZACIÓN................................. 779,82
APARTADO ASM.3.7 OBRA CIVIL, SEMAFORIZACIÓN                                      
SUBAPARTADO ASM.3.7.1 OBRA CIVIL DE SEMAFORIZACIÓN                                    

mU15CA060    m   CANALIZACIÓN CRUCE DE CALZADA, A MAQ.                           

Apertura de canalización subterránea en cruce de calzada de cualquier tipo, a máquina, según ficha
correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del pav imento ex istente, excavaciones en zan-
ja pozo o galería, cuna de hormigón HM-20, suministro y  colocación de tres tubos (dejando guia), re-
lleno con hormigón HM-20, suministro y  colocación de cinta señalizadora, relleno posterior de la zan-
ja según indicaciones del PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compacta-
da, extensión de base de hormigón HM-12,5 y  mezcla bituminosa, incluso el transporte y  el canon
de RCD a vertedero. Completamente terminado.

76,00 113,22 8.604,72

mU15CB110    ud  CIMENTACIÓN BÁCULO                                              

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y  hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón
HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,
pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-350, situada en acera ex istente a mantener de e=
0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

1,00 166,43 166,43

mU15CB100    ud  CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                            

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-
migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø
110 mm y pernos de anclaje, situada en acera ex istente a mantener de e=20 cm; incluso levantado
de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

7,00 67,99 475,93

mU15CB150    ud  CIMENTACIÓN ARMARIO DE CENTRAL                                  

Cimentación de soporte para armario de central o de comunicaciones de 80 x80 cm, con hormigón
HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codos corrugado de PE ø 110
mm y  pernos de anclaje, situada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la
misma y con reposición de su capa de rodadura.

1,00 108,87 108,87

mU13E010     ud  PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM                                  

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir
pozo.

4,00 59,12 236,48
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mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

8,00 8,45 67,60

mU13KD020    ud  EXC.TOMA TIE.500X500X2MM EN ARQ. EXISTENTE                      

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2 mm,
incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta ex istente.

4,00 43,01 172,04

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

48,50 51,17 2.481,75

TOTAL SUBAPARTADO ASM.3.7.1 OBRA CIVIL DE
SEMAFORIZACIÓN

12.313,82
SUBAPARTADO ASM.3.7.2 SEMAFOROS                                                       
ELEMENTO CT-09 M MONATERIO DEL ESCORIAL-MONASTERIO DE LAS BATUECAS               

CT-1.2.100   ud  SUMIN. E INSTALACIÓN PLACA TOMA DE TIERRA                       

ud Suministro e instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de chapa de acero galva-
nizado  de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según fi-
cha de la NECOU, en arqueta ex istente a mantener.

4,00 23,52 94,08

CT-2.1.20    ud  COLUMNA CHAPA ACERO CL-TN 2400                                  

ud Suministro y  colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros de altura,
para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la NECOU, para sustenta-
ción de semáforos; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, otros
accesorios y  pequeño material.

7,00 168,28 1.177,96

CT-2.1.60    ud  BÁCULO Y ALARGADERA 6 m x 3,50 m                                

ud Suministro y  colocación de báculo de chapa de acero de  6,00 metros de altura y  3,50 metros de
longitud de brazo, para sustentación de semáforos, completamente pintado, según ficha de la NE-
COU; incluyendo alargadera de 35 cm,  un soporte para sustentación de semáforo en punta,  codos
de 270 mm para sujeción de semáforos de cualquier clase, una pantalla de fibra de v idrio, otros ac-
cesorios y  pequeño material.

1,00 663,05 663,05

CT-2.1.64A   ud  ALARGADERA BÁCULO 1,00 m                                        

ud Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 1,00 m de longitud.

1,00 45,07 45,07

CT-2.1.67    ud  SOPORTE COLGANTE                                                

ud Suministro y  colocación en punta de báculo de soporte colgante para sustentación de semáforos,
incluyendo medios auxiliares y  pequeño material.

1,00 50,77 50,77

CT-2.1.68    ud  PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                        

ud Suministro y  colocación en punta de báculo de pantalla de fibra de v idrio, según ficha de la NE-
COU, incluyendo medios aux iliares y  pequeño material.

1,00 71,80 71,80
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CT-2.1.101   ud  BRAZO SOPORTE 270 D DOBLE T                                     

ud Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 270-D de dble T, para sustenta-
ción de multiples cabezas semafóricas, segun ficha de la NECOU. Incluyendo pequeño material

1,00 64,63 64,63

CT-3.1.11    ud  SEMAFORO S 13/200 LEDS                                          

ud Suministro y  montaje hasta 4 metros de altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyec-
tado, y  ópticas de Leds de  tres colores, modelo S-13/200 de la NECOU; incluyendo medios auxi-
liares y  pequeño material.

9,00 316,85 2.851,65

CT-3.1.13b   ud  SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                     

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo

1,00 14,80 14,80

CT-3.1.41    ud  SEMAFORO S 12/200 P LEDS                                        

ud Suministro y  montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril bici, con semáforo en
aluminio inyectado, y  ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/200_P  de la NECOU; incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

8,00 231,75 1.854,00

CT-3.1.80a   ud  AVISADOR ACUST.INVID. 32 SONIDOS                                

ud Suministro y  montaje de av isador acustico para inv identes, dotado de un mínimo de 8 sonidos di-
ferentes pregrabados y regulación de volumen para cada uno de ellos; dotado de programador dia-
rio/semanal/anual. Incluido medios auxiliares y  pequeño material.

8,00 231,77 1.854,16

CT-4.2.11    ud  REGULADOR ELECTRÓNICO 42/25 V A.C.                              

ud Suministro y  montaje de regulador electrónico a 42/25 V A.C. para 32 grupos, dotado de micro-
procesador, reloj digital y  prev isto para funcionamiento autónomo o formando parte de un sistema co-
ordinado o telemandado, cumpliendo la normativa de reguladores del Ayuntamiento de Madrid; inclu-
yendo armario normalizado, conexionado de alimentación eléctrica y  pequeño material. Sin incluir
conexionado e instalación de grupos de salida.

1,00 4.341,15 4.341,15

CT-4.2.33    ud  GRUPO REGULADOR DETEC.LAMPA.FUND. 42/25 V A.C.                  

ud Suministro y  montaje de grupo de regulador a 42/25 V A.C. con sistema de detección de lámpa-
ras fundidas, incluyendo suministro y   montaje sobre chasis de tarjetas de grupo y fusible, modifica-
ción de memorias  y  conexionado de cableado de salida.

10,00 195,36 1.953,60

CT-5.2.11    m   CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                       

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

120,22 8,89 1.068,76

CT-5.2.22    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x10 mm2                          

Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 10 mm2 de sección para una ten-
sión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

5,25 10,08 52,92

CT-5.2.30    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

230,47 4,40 1.014,07
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CT-5.2.40    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

240,97 5,49 1.322,93

CT-5.4.3     m   CABLE 16 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000                        

Cable de 16 fibras ópticas armado y apantallado para exteriores, segun Norma UNE EN 188000,
con cubierta antiroedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente de halóge-
nos.

266,33 6,05 1.611,30

CT-5.5.10    m   MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                    

m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

118,50 0,92 109,02

CT-5.5.90    ud  EMPALME CABLE <16 F.O. EN CAJA IP-65                            

Empalme recto o derivación para cable de hasta 16 fibras opticas, en caja estanca IP-65. Instalado,
incluido pequeño material y  medicion reflectométrica.

2,00 539,77 1.079,54

CT-5.5.96    ud  REPARTIDORA F.O., PARA 8 FIBRAS                                 

Ud Suministro e instalación  de caja repartidora metalizada para 8 fibras ópticas, con diferentes co-
nectores y  terminaciones, incluso medios auxiliares y  pequeño material, totalmente colocada.

1,00 347,76 347,76

CT-5.5.100   ud  MEDIDA REFLECTOMETRICA PARA F.O. (1F.O.)                        

ud Medida reflectométrica para fibra óptica, medida la unidad de fibra comprobada; incluido emisión
de certificado final dev idamente conformado.

16,00 6,16 98,56

CT-5.5.130   ud  Latiguillos FO monomodo, 1,50 m                                 

Latiguillos FO monomodo, 1,50 m

2,00 30,00 60,00

CT-6.2.31    Ud  CONVERSOS FIBRA OPT. A UTP, 2 CANAL                             

ud de Suministro e instalación de conversosr de fibra optica OSM a ETHERNET (UTP)(2 fibra),  in-
cluyendo conexionados,  programación y pruebas de funcionamiento hasta su puesta total en serv i-
cio.

1,00 557,28 557,28

CT-6.2.60    Ud  SWICTH NIVEL II, 12 RJ-45 y 2 F.O.                              

ud de Suministro e instalación completa de SWITCH  gestionable nivel II, con 12 bocas RJ-45 y 2
bocas F.O. 10/100, hasta 25 KM para Rack de 19", incluidos accesorios.

1,00 973,46 973,46

mU13AB020    ud  INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10 A                         

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 amperios, instalado.

1,00 12,12 12,12

LM001        ud  CENTRALIZACIÓN DE UN REGULADOR SEMAFÓRICO                       

Unidad de centralización de un regulador semafórico

1,00 1.500,00 1.500,00

LM002        ud  PROGRAMACIÓN DE UN REGULADOR ELECTRÓNICO                        

Unidad de programación de un regulador electrónico

1,00 350,00 350,00
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LM003        ud  ALTA UN REGULADOR SEMAFÓRICO EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL C.G.M.

Unidad de dar de alta un regulador semafórico en el sistema de control del C.G.M.

1,00 1.500,00 1.500,00

LM004        ud  INGENIERÍA DE CÁLCULO DE RUTAS DE DESFASES Y DE REPARTOS        

Unidad de ingeniería de cálculo de rutas de desfases y  de repartos

1,00 2.500,00 2.500,00

LM005        ud  INTRODUCCIÓN DE PLANOS EN EL GIS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID     

Unidad de introducción de planos en el GIS del Ayuntamiento de Madrid

1,00 1.500,00 1.500,00

LM006        ud  ALTA EN LA RED DE COMUNICACIONES DEL AYTO. DE MADRID, A UN REGUL

Unidad de dar de alta en la red de comunicaciones del Ayto. de Madrid, a un regulador semafórico

1,00 250,00 250,00

TOTAL ELEMENTO CT-09 M MONATERIO DEL
ESCORIAL MONASTERIO DE LAS BATUECAS

30.944,44

TOTAL SUBAPARTADO ASM.3.7.2 SEMAFOROS.......................... 30.944,44

TOTAL APARTADO ASM.3.7 OBRA CIVIL, SEMAFORIZACIÓN.... 43.258,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 3 SEM MON Avda del Monasterio de El
E i l / d l M t i d B t

70.791,57
SUBCAPÍTULO 4 ACT MON c/ del Monasterio de Guadalupe E.I .Sol Solito                   
APARTADO ACM.4.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

8,00 3,09 24,72

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

35,00 2,55 89,25

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

10,60 21,57 228,64

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

1,20 51,10 61,32

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

13,55 2,50 33,88

TOTAL APARTADO ACM.4.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

437,81
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APARTADO ACM.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

7,00 12,18 85,26

TOTAL APARTADO ACM.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............. 85,26
APARTADO ACM.4.4 RETRANQUEOS                                                     
SUBAPARTADO ACM.4.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                               

mU13BAS020   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                   

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

400,00 3,88 1.552,00

mU13BAT030   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

100,00 2,64 264,00

mU13BAT050   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

5,00 5,18 25,90

mU13BAB020   m   CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                            

Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

12,00 1,97 23,64

mU13F130     ud  MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                      

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

2,00 10,69 21,38

mU13F170     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                        

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

2,00 56,32 112,64

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

5,00 51,17 255,85

mU13KC110    ud  CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                             

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, si-
tuada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

1,00 354,41 354,41

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.
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2,00 8,45 16,90

TOTAL SUBAPARTADO ACM.4.4.3 RETRANQUEO DE BACULO
DE ALUMBRADO

2.626,72

TOTAL APARTADO ACM.4.4 RETRANQUEOS................................. 2.626,72
APARTADO ACM.4.5 PAVIMENTACIÓN                                                   

mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

4,94 79,83 394,36

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

10,00 12,85 128,50

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

63,00 15,59 982,17

TOTAL APARTADO ACM.4.5 PAVIMENTACIÓN.............................. 1.505,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 4 ACT MON c/ del Monasterio de
G d l E I S l S lit

4.654,82
SUBCAPÍTULO 5 ACT MON Avda del Monasterio de Silos- c/ del Monasterio de Monteclaros  
APARTADO ACM.5.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

64,00 3,09 197,76

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

625,00 2,55 1.593,75

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

36,44 21,57 786,01

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

9,60 51,10 490,56

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

77,29 2,50 193,23

TOTAL APARTADO ACM.5.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

3.261,31
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APARTADO ACM.5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

21,63 12,18 263,45

TOTAL APARTADO ACM.5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............. 263,45
APARTADO ACM.5.4 RETRANQUEOS                                                     
SUBAPARTADO ACM.5.4.1 RETRANQUEO DE BACULO DE SEMAFORO                                

CT-2.1.62    ud  DESMONTAJE BÁCULO 6 m                                           

ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y  3,50 metros de longitud,  inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

1,00 92,27 92,27

CT-2.1.64b   ud  DESMONTAJE SOPORTE COLGANTE                                     

ud Desmontaje de soporte colgante para sustentación de semáforos en punta de baculo, ya instalado,
incluyendo medios auxiliares.

1,00 9,08 9,08

CT-2.1.65b   ud  DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                             

ud Desmontaje de pantalla de fibra de v idrio, ex istente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-
do medios auxiliares y   desmontaje de semáforo.

1,00 9,08 9,08

CT-3.1.14    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                       

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

3,00 4,18 12,54

CT-3.1.53    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                       

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-
res y  pequeño material.

1,00 3,57 3,57

CT-3.1.13b   ud  SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                     

ud Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo

2,00 14,80 29,60

CT-2.1.102   ud  MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                          

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte ex istente para sustentación de semáforos, incluyendo
medios auxiliares y  pequeño material.

2,00 7,95 15,90

CT-3.1.72    ud  DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                    

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo desconexinado y peque-
ño material.

1,00 3,57 3,57

CT-3.1.82    ud  DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                    

ud  Desmontaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-
nexionado y pequeño material.

1,00 1,79 1,79

CT-5.5.40    m   DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización ex istente.

150,00 0,41 61,50
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CT-2.1.61    ud  MONTAJE BÁCULO 6 m                                              

ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y  3,50 metros de longitud,  incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

1,00 157,46 157,46

CT-2.167A    ud  MONTAJE SOPORTE COLGANTE                                        

ud Montaje de soporte colgante para sustentación de semáforo en punta de báculo ya instalado, inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

1,00 19,94 19,94

CT-2.1.65a   ud  MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de v idrio en punta de báculo, incluyendo medios
auxiliares, montaje de semaforo y  pequeño material.

1,00 19,94 19,94

CT-3.1.13    ud  MONTAJE SEMAFORO 200mm                                          

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

3,00 6,85 20,55

CT-3.1.52    ud  MONTAJE SEMAFORO 100mm                                          

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y
pequeño material.

1,00 6,87 6,87

CT-3.1.71    ud  MONTAJE PULSADOR PEATONES                                       

ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo conexionado y pequeño ma-
terial.

1,00 7,17 7,17

CT-3.1.81    ud  MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                       

ud  Montaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-
máforo de peatón y pequeño material.

1,00 6,77 6,77

CT-5.2.40    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

100,00 5,49 549,00

CT-5.2.30    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

100,00 4,40 440,00

CT-5.2.20    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

100,00 3,59 359,00

CT-5.2.11    m   CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                       

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

20,00 8,89 177,80

CT-5.5.10    m   MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                    

m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

80,00 0,92 73,60
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mU15CB110    ud  CIMENTACIÓN BÁCULO                                              

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y  hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón
HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm,
pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-350, situada en acera ex istente a mantener de e=
0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

1,00 166,43 166,43

TOTAL SUBAPARTADO ACM.5.4.1 RETRANQUEO DE BACULO
DE SEMAFORO

2.243,43
SUBAPARTADO ACM.5.4.2 RETRANQUEO DE COLUMNA DE SEMAFORO                               

CT-2.1.52    ud  DESMONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                   

ud Desmontaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y  peque-
ño material.

3,00 46,14 138,42

CT-2.1.65b   ud  DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                             

ud Desmontaje de pantalla de fibra de v idrio, ex istente a conservar, sobre punta de baculo, incluyen-
do medios auxiliares y   desmontaje de semáforo.

3,00 9,08 27,24

CT-3.1.14    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 200mm                                       

ud Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; inclu-
yendo medios auxiliares y  pequeño material.

9,00 4,18 37,62

CT-3.1.53    ud  DESMONTAJE SEMAFORO 100mm                                       

ud Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxilia-
res y  pequeño material.

3,00 3,57 10,71

CT-3.1.72    ud  DESMONTAJE PULSADOR PEATONES                                    

ud Desmontaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo desconexinado y peque-
ño material.

3,00 3,57 10,71

CT-3.1.82    ud  DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                    

ud  Desmontaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo cableado para co-
nexionado y pequeño material.

3,00 1,79 5,37

CT-5.5.40    m   DESMONTAJE CABLE ENERG. h<50 mm2                                

m Desmontaje de cable de energía, hasta 50 mm2 de sección, de canalización ex istente.

450,00 0,41 184,50

CT-2.1.51    ud  MONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m.                                      

ud Montaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios auxiliares y  pequeño
material.

3,00 117,60 352,80

CT-2.1.65a   ud  MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO                                

ud Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de v idrio en punta de báculo, incluyendo medios
auxiliares, montaje de semaforo y  pequeño material.

3,00 19,94 59,82

CT-2.1.102   ud  MONT./DESMONTAJE BRAZO SOPORTE 150-270                          

Ud Montaje o desmontaje de brazo soporte ex istente para sustentación de semáforos, incluyendo
medios auxiliares y  pequeño material.

3,00 7,95 23,85

Página 86

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO

546



AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAUDIRECCION GENERAL DE VIAS PUBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR

DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS

PRESUPUESTO
MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS LAS TABLAS-MONTECARMELO       
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CT-3.1.13    ud  MONTAJE SEMAFORO 200mm                                          

ud Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyen-
do medios auxiliares y  pequeño material.

9,00 6,85 61,65

CT-3.1.52    ud  MONTAJE SEMAFORO 100mm                                          

ud Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y
pequeño material.

3,00 6,87 20,61

CT-3.1.71    ud  MONTAJE PULSADOR PEATONES                                       

ud Montaje de pulsador de peatones de cualquier tipo y  tensión, includo conexionado y pequeño ma-
terial.

3,00 7,17 21,51

CT-3.1.81    ud  MONTAJE AVISADOR ACUSTICO                                       

ud  Montaje de av isador acústico para inv identes de cualquier tipo; incluyendo  conexionado a se-
máforo de peatón y pequeño material.

3,00 6,77 20,31

CT-5.2.40    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 4x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

300,00 5,49 1.647,00

CT-5.2.30    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 3x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

300,00 4,40 1.320,00

CT-5.2.20    m   CONDUCTOR COBRE UNE RV-K 1 KV 2x2,5 mm2                         

m Conductor de cobre UNE RV con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una
tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

300,00 3,59 1.077,00

CT-5.2.11    m   CONDUCTOR COBRE UNE H07V-K 750 V 1x16 mm2                       

m Conductor de cobre UNE RV de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de
tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

60,00 8,89 533,40

CT-5.5.10    m   MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.                                    

m Mandrilado de tubo en canalización ex istente, dejando guía.

240,00 0,92 220,80

mU15CB100    ud  CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000                            

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hor-
migón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso  movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø
110 mm y pernos de anclaje, situada en acera ex istente a mantener de e=20 cm; incluso levantado
de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

3,00 67,99 203,97

TOTAL SUBAPARTADO ACM.5.4.2 RETRANQUEO DE
COLUMNA DE SEMAFORO

5.977,29
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SUBAPARTADO ACM.5.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                               
mU13BAS020   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                   

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

800,00 3,88 3.104,00

mU13BAT030   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

200,00 2,64 528,00

mU13BAT050   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

10,00 5,18 51,80

mU13BAB020   m   CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                            

Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

24,00 1,97 47,28

mU13F130     ud  MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                      

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

4,00 10,69 42,76

mU13F170     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                        

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

4,00 56,32 225,28

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

10,00 51,17 511,70

mU13KC110    ud  CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                             

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, si-
tuada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

2,00 354,41 708,82

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

4,00 8,45 33,80

TOTAL SUBAPARTADO ACM.5.4.3 RETRANQUEO DE BACULO
DE ALUMBRADO

5.253,44

TOTAL APARTADO ACM.5.4 RETRANQUEOS................................. 13.474,16
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APARTADO ACM.5.5 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

18,68 79,83 1.491,22

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

57,00 12,85 732,45

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

20,00 11,23 224,60

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

544,50 15,59 8.488,76

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

60,50 24,04 1.454,42

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

26,88 17,82 479,00

PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

54,80 22,00 1.205,60

TOTAL APARTADO ACM.5.5 PAVIMENTACIÓN.............................. 14.076,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 5 ACT MON Avda del Monasterio de
Sil / d l M t i d M t l

31.074,97
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SUBCAPÍTULO 6 ACT MON c/ de Monasterio de El Paular CEIP Infanta Leonor               
APARTADO ACM.6.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

11,00 3,09 33,99

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

32,50 2,55 82,88

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

8,90 21,57 191,97

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

1,65 51,10 84,32

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

12,18 2,50 30,45

TOTAL APARTADO ACM.6.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

423,61
APARTADO ACM.6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

5,50 12,18 66,99

TOTAL APARTADO ACM.6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............. 66,99
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APARTADO ACM.6.4 RETRANQUEOS                                                     
SUBAPARTADO ACM.6.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                               

mU13BAS020   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                   

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

400,00 3,88 1.552,00

mU13BAT030   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

100,00 2,64 264,00

mU13BAT050   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

5,00 5,18 25,90

mU13BAB020   m   CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                            

Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

12,00 1,97 23,64

mU13F130     ud  MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                      

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

2,00 10,69 21,38

mU13F170     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                        

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

2,00 56,32 112,64

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

5,00 51,17 255,85

mU13KC110    ud  CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                             

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, si-
tuada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

1,00 354,41 354,41

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

2,00 8,45 16,90

TOTAL SUBAPARTADO ACM.6.4.3 RETRANQUEO DE BACULO
DE ALUMBRADO

2.626,72

TOTAL APARTADO ACM.6.4 RETRANQUEOS................................. 2.626,72
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APARTADO ACM.6.5 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

4,41 79,83 352,05

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

15,00 12,85 192,75

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

48,60 15,59 757,67

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

5,40 24,04 129,82

TOTAL APARTADO ACM.6.5 PAVIMENTACIÓN.............................. 1.432,29
APARTADO ACM.6.6 SEÑALIZACIÓN                                                    

mU16M020     m   VALLA SOL BAJA MU-46B                                           

Suministro y  colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según N.E.C. (MU-46B), incluso ci-
mentación.

11,00 101,94 1.121,34

TOTAL APARTADO ACM.6.6 SEÑALIZACIÓN................................. 1.121,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 6 ACT MON c/ de Monasterio de El
P l CEIP I f t L

5.670,95
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SUBCAPÍTULO 7 ACT MON Avda del Monasterio de Silos- c/ del Monasterio de Poyo         
APARTADO ACM.7.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

68,50 3,09 211,67

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

593,00 2,55 1.512,15

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

42,88 21,57 924,92

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

10,28 51,10 525,31

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

86,81 2,50 217,03

mU07A020     m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO                                           

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y  limpieza, sin transporte.

427,50 0,44 188,10

TOTAL APARTADO ACM.7.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

3.579,18
APARTADO ACM.7.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

25,89 12,18 315,34

TOTAL APARTADO ACM.7.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............. 315,34
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APARTADO ACM.7.4 RETRANQUEOS                                                     
SUBAPARTADO ACM.7.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                               

mU13BAS020   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                   

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

1.200,00 3,88 4.656,00

mU13BAT030   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

300,00 2,64 792,00

mU13BAT050   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

15,00 5,18 77,70

mU13BAB020   m   CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                            

Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

36,00 1,97 70,92

mU13F130     ud  MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                      

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

6,00 10,69 64,14

mU13F170     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                        

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

6,00 56,32 337,92

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

15,00 51,17 767,55

mU13KC110    ud  CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                             

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, si-
tuada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

3,00 354,41 1.063,23

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

6,00 8,45 50,70

TOTAL SUBAPARTADO ACM.7.4.3 RETRANQUEO DE BACULO
DE ALUMBRADO

7.880,16

TOTAL APARTADO ACM.7.4 RETRANQUEOS................................. 7.880,16
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APARTADO ACM.7.5 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

21,68 79,83 1.730,71

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

73,00 12,85 938,05

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

10,00 11,23 112,30

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

531,45 15,59 8.285,31

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

59,05 24,04 1.419,56

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

29,76 17,82 530,32

PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

49,60 22,00 1.091,20

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la ex tensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la su-
perficie.

85,50 0,52 44,46

mU07DA020    t   MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                         

Suministro y  puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas
densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento.

10,05 101,22 1.017,26

TOTAL APARTADO ACM.7.5 PAVIMENTACIÓN.............................. 15.169,17
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APARTADO ACM.7.6 SEÑALIZACIÓN                                                    
mU15AH110    m2  SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                          

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga
duración, incluso premarcaje.

24,50 20,80 509,60

PN_0037      ud  Retranqueo cartel y poste señalización peatonal                 

Retranqueo de cartel y  poste de señalización peatonal, acopio y  v igilancia en obra, nueva cimenta-
ción e instalación, incluso demolición de cimentación y  transporte a vertedero controlado de produc-
tos sobrantes.

6,00 65,31 391,86

TOTAL APARTADO ACM.7.6 SEÑALIZACIÓN................................. 901,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 7 ACT MON Avda del Monasterio de
Sil / d l M t i d P

27.845,31
SUBCAPÍTULO 8 ACT MON Avda del Monasterio de El Escorial- c/ del Monasterio de Poyo   
APARTADO ACM.8.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

75,00 3,09 231,75

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

665,50 2,55 1.697,03

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

43,99 21,57 948,86

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

11,25 51,10 574,88

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

92,52 2,50 231,30

mU07A020     m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO                                           

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y  limpieza, sin transporte.

440,00 0,44 193,60

TOTAL APARTADO ACM.8.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

3.877,42
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APARTADO ACM.8.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

29,51 12,18 359,43

TOTAL APARTADO ACM.8.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............. 359,43
APARTADO ACM.8.4 RETRANQUEOS                                                     
SUBAPARTADO ACM.8.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                               

mU13BAS020   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                   

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

800,00 3,88 3.104,00

mU13BAT030   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

200,00 2,64 528,00

mU13BAT050   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

10,00 5,18 51,80

mU13BAB020   m   CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                            

Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

24,00 1,97 47,28

mU13F130     ud  MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                      

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

4,00 10,69 42,76

mU13F170     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                        

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

4,00 56,32 225,28

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

10,00 51,17 511,70

mU13KC110    ud  CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                             

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, si-
tuada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

2,00 354,41 708,82

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.
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4,00 8,45 33,80

TOTAL SUBAPARTADO ACM.8.4.3 RETRANQUEO DE BACULO
DE ALUMBRADO

5.253,44

TOTAL APARTADO ACM.8.4 RETRANQUEOS................................. 5.253,44
APARTADO ACM.8.5 PAVIMENTACIÓN                                                   

mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

20,19 79,83 1.611,77

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

23,50 12,85 301,98

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

10,00 11,23 112,30

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

610,20 15,59 9.513,02

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

67,80 24,04 1.629,91

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

25,44 17,82 453,34

PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

53,60 22,00 1.179,20

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la ex tensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la su-
perficie.

88,00 0,52 45,76

mU07DA020    t   MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                         

Suministro y  puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas
densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento.

10,34 101,22 1.046,61
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TOTAL APARTADO ACM.8.5 PAVIMENTACIÓN.............................. 15.893,89
APARTADO ACM.8.6 SEÑALIZACIÓN                                                    

mU15AH110    m2  SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                          

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga
duración, incluso premarcaje.

24,50 20,80 509,60

mU15AV020    ud  POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA                                    

Suministro y  colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y  tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

6,00 35,42 212,52

TOTAL APARTADO ACM.8.6 SEÑALIZACIÓN................................. 722,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 8 ACT MON Avda del Monasterio de El
E i l / d l M t i d P

26.106,30
SUBCAPÍTULO 9 ACT MON c/ del Monasterio de Oseira- c/ del Monasterio de Poyo          
APARTADO ACM.9.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

25,00 3,09 77,25

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

455,00 2,55 1.160,25

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

2,00 21,57 43,14

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

3,75 51,10 191,63

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

41,00 2,50 102,50

mU07A020     m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO                                           

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y  limpieza, sin transporte.

1.250,00 0,44 550,00

TOTAL APARTADO ACM.9.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

2.124,77
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APARTADO ACM.9.5 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

1,85 79,83 147,69

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

25,00 12,85 321,25

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

324,90 15,59 5.065,19

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

36,10 24,04 867,84

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

12,00 17,82 213,84

PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

25,20 22,00 554,40

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la ex tensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la su-
perficie.

250,00 0,52 130,00

mU07DA020    t   MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                         

Suministro y  puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas
densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento.

29,38 101,22 2.973,84

mU06B110     m2  ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS                                        

Suministro y  colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de
espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.

44,00 27,16 1.195,04

TOTAL APARTADO ACM.9.5 PAVIMENTACIÓN.............................. 11.469,09
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APARTADO ACM.9.6 SEÑALIZACIÓN                                                    
mU15AH110    m2  SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                          

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga
duración, incluso premarcaje.

19,50 20,80 405,60

TOTAL APARTADO ACM.9.6 SEÑALIZACIÓN................................. 405,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 9 ACT MON c/ del Monasterio de
O i / d l M t i d P

13.999,46
SUBCAPÍTULO 10 ACT MON c/ del Monasterio de Oseira C.Santa María La Blanca             
APARTADO ACM.10.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

16,00 3,09 49,44

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

69,50 2,55 177,23

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

28,27 21,57 609,78

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

2,40 51,10 122,64

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

34,15 2,50 85,38

TOTAL APARTADO ACM.10.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

1.044,47
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APARTADO ACM.10.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

18,25 12,18 222,29

TOTAL APARTADO ACM.10.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 222,29
APARTADO ACM.10.5 PAVIMENTACIÓN                                                   

mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

13,47 79,83 1.075,31

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

24,00 12,85 308,40

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

10,00 11,23 112,30

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

106,65 15,59 1.662,67

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

11,85 24,04 284,87

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

6,00 17,82 106,92

PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

12,40 22,00 272,80

TOTAL APARTADO ACM.10.5 PAVIMENTACIÓN............................ 3.823,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 10 ACT MON c/ del Monasterio de
O i C S t M í L Bl

5.090,03
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MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS LAS TABLAS-MONTECARMELO       
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 11 ACT MON c/ del Monasterio de Oseira- c/ del Monasterio de Sobrado       
APARTADO ACM.11.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

6,50 3,09 20,09

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

162,00 2,55 413,10

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

5,21 21,57 112,38

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

0,98 51,10 50,08

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

17,29 2,50 43,23

mU07A020     m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO                                           

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y  limpieza, sin transporte.

317,50 0,44 139,70

TOTAL APARTADO ACM.11.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

778,58
APARTADO ACM.11.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

2,38 12,18 28,99

TOTAL APARTADO ACM.11.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 28,99
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APARTADO ACM.11.4 RETRANQUEOS                                                     
SUBAPARTADO ACM.11.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                               

mU13BAS020   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                   

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

400,00 3,88 1.552,00

mU13BAT030   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

100,00 2,64 264,00

mU13BAT050   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

5,00 5,18 25,90

mU13BAB020   m   CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                            

Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

12,00 1,97 23,64

mU13F130     ud  MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                      

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

2,00 10,69 21,38

mU13F170     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                        

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

2,00 56,32 112,64

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

5,00 51,17 255,85

mU13KC110    ud  CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                             

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, si-
tuada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

1,00 354,41 354,41

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

2,00 8,45 16,90

TOTAL SUBAPARTADO ACM.11.4.3 RETRANQUEO DE BACULO
DE ALUMBRADO

2.626,72

TOTAL APARTADO ACM.11.4 RETRANQUEOS............................... 2.626,72
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO ACM.11.5 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

3,17 79,83 253,06

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

23,50 12,85 301,98

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

131,40 15,59 2.048,53

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

14,60 24,04 350,98

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

6,00 17,82 106,92

PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

12,40 22,00 272,80

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la ex tensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la su-
perficie.

63,50 0,52 33,02

mU07DA020    t   MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                         

Suministro y  puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas
densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento.

7,46 101,22 755,10

TOTAL APARTADO ACM.11.5 PAVIMENTACIÓN............................ 4.122,39
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APARTADO ACM.11.6 SEÑALIZACIÓN                                                    
mU15AH110    m2  SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                          

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga
duración, incluso premarcaje.

19,50 20,80 405,60

TOTAL APARTADO ACM.11.6 SEÑALIZACIÓN............................... 405,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 11 ACT MON c/ del Monasterio de
O i / d l M t i d S b d

7.962,28
SUBCAPÍTULO 12 ACT MON c/ del Monasterio de Oseira CEIP Antonio Fontan                 
APARTADO ACM.12.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

13,00 3,09 40,17

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

48,50 2,55 123,68

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

24,15 21,57 520,92

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

1,95 51,10 99,65

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

28,53 2,50 71,33

TOTAL APARTADO ACM.12.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

855,75
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APARTADO ACM.12.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

15,88 12,18 193,42

TOTAL APARTADO ACM.12.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 193,42
APARTADO ACM.12.5 PAVIMENTACIÓN                                                   

mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

11,31 79,83 902,88

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

24,00 12,85 308,40

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

100,80 15,59 1.571,47

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

11,20 24,04 269,25

TOTAL APARTADO ACM.12.5 PAVIMENTACIÓN............................ 3.052,00
APARTADO ACM.12.6 SEÑALIZACIÓN                                                    

mU16M020     m   VALLA SOL BAJA MU-46B                                           

Suministro y  colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según N.E.C. (MU-46B), incluso ci-
mentación.

5,00 101,94 509,70

TOTAL APARTADO ACM.12.6 SEÑALIZACIÓN............................... 509,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 12 ACT MON c/ del Monasterio de
O i CEIP A t i F t

4.610,87
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SUBCAPÍTULO 13 ACT MON c/ del Monasterio de Oseira                                     
APARTADO ACM.13.1 LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES                                   

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

30,50 3,09 94,25

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

414,50 2,55 1.056,98

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

71,85 21,57 1.549,80

mU01BF040    m3  Dem.Compr.Firme base hormigón                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

4,58 51,10 234,04

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

93,04 2,50 232,60

TOTAL APARTADO ACM.13.1 LEVANTAMIENTOS Y
DEMOLICIONES

3.167,67
APARTADO ACM.13.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

48,38 12,18 589,27

TOTAL APARTADO ACM.13.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 589,27
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APARTADO ACM.13.4 RETRANQUEOS                                                     
SUBAPARTADO ACM.13.4.3 RETRANQUEO DE BACULO DE ALUMBRADO                               

mU13BAS020   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2                                   

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  10 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

400,00 3,88 1.552,00

mU13BAT030   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

100,00 2,64 264,00

mU13BAT050   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2                               

Conductor de cobre de 1 x  35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

5,00 5,18 25,90

mU13BAB020   m   CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2                            

Conductor termoplástico especial de 3 x  2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico
para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado.

12,00 1,97 23,64

mU13F130     ud  MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M                      

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

2,00 10,69 21,38

mU13F170     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                        

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

2,00 56,32 112,64

mU13KA080    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO                       

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0,20 m de espesor, según
N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de
ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado pú-
blico", con levantado de acera y  reposición sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

5,00 51,17 255,85

mU13KC110    ud  CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE                             

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón
HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, si-
tuada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

1,00 354,41 354,41

mU13E030     ud  SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN                                     

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate-
riales y  mano de obra.

2,00 8,45 16,90

TOTAL SUBAPARTADO ACM.13.4.3 RETRANQUEO DE BACULO
DE ALUMBRADO

2.626,72

TOTAL APARTADO ACM.13.4 RETRANQUEOS............................... 2.626,72
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APARTADO ACM.13.5 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

32,84 79,83 2.621,62

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

46,50 12,85 597,53

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

5,00 11,23 56,15

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

499,05 15,59 7.780,19

mU06CT050    m2  BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO                                  

Suministro y  colocación de baldosa de 30 x  30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

55,45 24,04 1.333,02

mU06CH060    m2  LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

12,00 17,82 213,84

PN_0011      m2  LOSETA HIDR.COLOR 40x40 cm ACANALADA                            

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color de 40 x 40 cm, acanalada según ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, paradas de bus y  accesos a transporte público, incluso
mortero de asiento y  enlechado de juntas.

29,20 22,00 642,40

TOTAL APARTADO ACM.13.5 PAVIMENTACIÓN............................ 13.244,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 13 ACT MON c/ del Monasterio de
O i

19.628,41
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SUBCAPÍTULO 14 PA MON Partidas Alzadas en Montecarmelo                                
PA 01 MON    ud  Partida alzada                                                  

Partida alzada a justificar en obra

1,00 8.000,00 8.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14 PA MON Partidas Alzadas en
M t l

8.000,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.02 MONTECARMELO...................................................................................................... 262.245,80
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CAPÍTULO CAP.03 SYS                                                             
SUBCAPÍTULO CAP.03.01 SYS.LAS TABLAS                                                  
APARTADO SYS.01 LTB PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

mS01A010     ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

Casco de seguridad homologado.

30,00 5,53 165,90

mS01A030     ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

30,00 23,46 703,80

mS01A050     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizaciones.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

30,00 18,40 552,00

mS01A080     ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

30,00 15,33 459,90

mS01D010     ud  ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                 

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de v idrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

4,00 17,53 70,12

mS01C070     ud  ud MASCARILLA CELULOSA                                          

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y  humos, homologada.

30,00 2,49 74,70

mS01C030     ud  ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS                                  

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para polvo, homologada.

4,00 16,55 66,20

mS01E010     ud  ud OREJERAS ANTIRUIDO                                           

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.

4,00 13,53 54,12

mS01E040     ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                       

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de poliv inilo, homologados.

30,00 0,61 18,30

mS01F010     ud  ud CINTURÓN SEG.CAÍDA                                           

Cinturón de seguridad de caída con arnés y  cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y  mosquetón de acero estampado, homologado.

2,00 67,66 135,32

mS01B040     ud  PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA                                    

Pantalla de soldadura ox iacetilénica abatible, resistente a la perforación y  penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.

2,00 9,28 18,56
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mS01F060     ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                         

Cinturón de seguridad antiv ibratorio para protección de los riñones, homologado.

4,00 23,99 95,96

mS01G030     ud  ud PAR GUANTES NEOPRENO                                         

Par de guantes de protección contra aceites y  grasas fabricados en neopreno, homologados.

30,00 2,57 77,10

mS01H080     ud  ud PAR DE BOTAS PIEL                                            

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metálica, plantilla
de texón, suela antideslizante y  piso resistente a hidrocarburos y  aceites, homologadas.

30,00 33,70 1.011,00

mS01G080     ud  ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologa-
dos.

3,00 19,52 58,56

mS01H030     ud  PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS                                    

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y  plantilla de acero, tobillera y  es-
pinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.

3,00 44,20 132,60

mS01A140     ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 14,42 43,26

mS01G100     ud  PAR MANGUITOS SOLDADURA                                         

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.

3,00 6,16 18,48

mS01B010     ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                    

Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y  penetración por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada

3,00 8,95 26,85

mS01B060     ud  PANTALLA DE SEGURIDAD                                           

Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.

3,00 11,06 33,18

mS01C010     ud  MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS                                      

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para humos de soldadura, homologada.

3,00 18,50 55,50

mS01C050     ud  MASCARILLA PINTURA 1 VALV.                                      

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para pintura, homologada.

8,00 27,89 223,12

mS01G020     ud  PAR GUANTES GOMA FINA                                           

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañi-
lería, pocería, hormigonado, etc.

8,00 2,05 16,40
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mS01A090     ud  MUÑEQUERA DE CUERO                                              

Muñequera de cuero.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

30,00 8,33 249,90

mS01G010     ud  PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                      

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/v i-
nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

30,00 5,51 165,30

mS01A130     ud  PAR GUANTES NEOPRENO                                            

Par de guantes de protección contra aceites y  grasas fabricados en neopreno, homologados.

30,00 2,57 77,10

mS01G050     ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                    

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados.

3,00 3,27 9,81

mS01G060     ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 18                                    

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 18 cm, ho-
mologados.

3,00 5,74 17,22

mS01H150     ud  PAR POLAINAS SOLDADURA                                          

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo
del calzado, homologadas.

3,00 7,95 23,85

TOTAL APARTADO SYS.01 LTB PROTECCIONES
INDIVIDUALES

4.654,11
APARTADO SYS.02 LTB PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

mS02A030     ud  SEÑAL PELIGRO 0,70 m                                            

Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

30,00 10,60 318,00

mS02A180     ud  ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm                                   

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin soporte
metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

30,00 7,53 225,90

mS02A070     ud  PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                     

Suministro y  colocación de panel direccional prov isional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el nú-
mero óptimo de utilizaciones.

30,00 23,68 710,40

mS02A120     ud  ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

30,00 13,66 409,80

mS02A150     ud  ud SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm                                   

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte
metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

30,00 6,14 184,20
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mS02A200     ud  CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                         

Suministro y  colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

100,00 16,07 1.607,00

mS02A210     ud  ud LÁMPARA INTERMITENTE                                         

Suministro y  colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los
modelos y  especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

60,00 13,11 786,60

mS02D180     m   m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, i/colocación y  desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

400,00 2,05 820,00

mS02A250     ud  ud BARRERA NEW JERSEY                                           

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.

60,00 35,43 2.125,80

mS02A270     ud  ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                              

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

12,00 5,96 71,52

mS02B010     m   VALLA METALICA                                                  

Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones formada por elementos autó-
nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la norma-
tiva v igente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

500,00 1,74 870,00

mS02D080     m2  m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.                                 

Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso topes anti-
deslizantes, elementos complementarios y  desmontaje según la normativa v igente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

70,00 9,29 650,30

mS02D170     ud  ud TOPE RETROCESO CAMIONES                                      

Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones ancla-
dos al terreno, incluida la colocación y  el desmontaje, valorado en función del número óptimo de utili-
zaciones.

4,00 42,36 169,44

mS02D160     m   m CABLE SEGURIDAD CINTURONES                                    

Cable de seguridad para anclaje de cinturones indiv iduales, incluyendo montaje, desmontaje y  p.p.
de elementos complementarios, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

8,00 4,60 36,80

mS02A260     ud  ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                               

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", i/colocación.

8,00 11,95 95,60

mS02G010     ud  ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                   

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y  electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

2,00 274,59 549,18
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mS02G060     ud  ud PORTATIL LUMINOSO                                            

Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y  malla protectora.

2,00 12,90 25,80

mS02F010     ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequeño material, recargas y  desmontaje según la normativa v igente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

12,00 87,55 1.050,60

mS02D110     m   BARAND.90 cm BORDE VACIADO                                      

Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado formada por soportes metálicos
y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y  plinto), incluidos el montaje y  desmon-
taje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la normativa v igente.

180,00 9,86 1.774,80

mS02F020     ud  EXTINTOR POLVO SECO 12 KG                                       

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y  desmontaje según la normativa v i-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 55,01 110,02

mS02G020     ud  DIFERENCIAL 300 mA                                              

Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

8,00 206,41 1.651,28

mS02G030     ud  DIFERENCIAL 30 mA                                               

Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

8,00 232,24 1.857,92

mS02G040     ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                

Suministro ,instalación y  montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.

2,00 142,63 285,26

mS02A060     ud  SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m                                         

Suministro y  colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

30,00 12,92 387,60

TOTAL APARTADO SYS.02 LTB PROTECCIONES COLECTIVAS 16.773,82
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APARTADO SYS.03 LTB HIGIENE Y BIENESTAR                                             
mS03D010     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                        

Amueblamiento prov isional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomático, espejos, portarollos y  cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la
normativa v igente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil
de local amueblado.

30,00 10,51 315,30

mS03D020     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    

Amueblamiento prov isional en local para vestuario comprendiendo taquillas indiv iduales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v i-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

41,00 22,89 938,49

mS03D030     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      

Amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v igente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

41,00 8,68 355,88

mS03E030     ud  MATERIAL SANITARIO                                              

Material sanitario para curas y  primeros auxilios.

3,00 204,41 613,23

mS03C060     ud  CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m                                      

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución
interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración menor de 6 meses formada por es-
tructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v i-
driería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso pre-
paración del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa v igente,
y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 1.200,13 2.400,26

mS03C110     ud  CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-
terior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de pro-
tección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terre-
no,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión
de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa v igente, y  valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 1.147,23 2.294,46

mS03C210     ud  CASETA COMED.20,50m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-
rior, instalaciones, fregadero y  calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con
vidriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso
preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa v i-
gente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 957,71 1.915,42

TOTAL APARTADO SYS.03 LTB HIGIENE Y BIENESTAR............. 8.833,04
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APARTADO SYS.04 LTB VARIOS                                                          
mS03E020     ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

ud Reconocimiento médico obligatorio.

30,00 72,21 2.166,30

mS03E040     h   HORA TECNICO GRADO MEDIO                                        

Técnico de grado medio en estudios y  control de medidas de prevención.

12,00 30,10 361,20

mS03E050     h   HORA ASESOR TECNICO                                             

Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formación a los trabajadores du-
rante las obras.

18,00 23,42 421,56

mS03E060     ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-
tución según la normativa v igente)

3,00 141,51 424,53

mS03E070     h   HORA BRIGADA SEGURIDAD                                          

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones
(Oficial 2a. y  peón)

66,00 27,99 1.847,34

mS03E080     h   HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                      

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Pe-
ón)

66,00 16,73 1.104,18

mS03E090     h   HORA SEÑALISTA                                                  

Mano de obra de señalista (peón)

66,00 9,29 613,14

TOTAL APARTADO SYS.04 LTB VARIOS........................................ 6.938,25

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP.03.01 SYS.LAS TABLAS................... 37.199,22
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SUBCAPÍTULO CAP.03.02 SYS. MONTECARMELO                                               
APARTADO SYS.01 MON PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

mS01A010     ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

Casco de seguridad homologado.

10,00 5,53 55,30

mS01A030     ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 23,46 234,60

mS01A050     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizaciones.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 18,40 184,00

mS01A080     ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10,00 15,33 153,30

mS01D010     ud  ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                 

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de v idrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

2,00 17,53 35,06

mS01C070     ud  ud MASCARILLA CELULOSA                                          

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y  humos, homologada.

10,00 2,49 24,90

mS01C030     ud  ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS                                  

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para polvo, homologada.

2,00 16,55 33,10

mS01E010     ud  ud OREJERAS ANTIRUIDO                                           

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.

2,00 13,53 27,06

mS01E040     ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                       

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de poliv inilo, homologados.

10,00 0,61 6,10

mS01F010     ud  ud CINTURÓN SEG.CAÍDA                                           

Cinturón de seguridad de caída con arnés y  cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y  mosquetón de acero estampado, homologado.

2,00 67,66 135,32

mS01B040     ud  PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA                                    

Pantalla de soldadura ox iacetilénica abatible, resistente a la perforación y  penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.

1,00 9,28 9,28

mS01F060     ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                         

Cinturón de seguridad antiv ibratorio para protección de los riñones, homologado.
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2,00 23,99 47,98

mS01G030     ud  ud PAR GUANTES NEOPRENO                                         

Par de guantes de protección contra aceites y  grasas fabricados en neopreno, homologados.

10,00 2,57 25,70

mS01H080     ud  ud PAR DE BOTAS PIEL                                            

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metálica, plantilla
de texón, suela antideslizante y  piso resistente a hidrocarburos y  aceites, homologadas.

10,00 33,70 337,00

mS01G080     ud  ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.                                

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologa-
dos.

2,00 19,52 39,04

mS01H030     ud  PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS                                    

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y  plantilla de acero, tobillera y  es-
pinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.

2,00 44,20 88,40

mS01A140     ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 14,42 28,84

mS01G100     ud  PAR MANGUITOS SOLDADURA                                         

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.

1,00 6,16 6,16

mS01B010     ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                    

Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y  penetración por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada

1,00 8,95 8,95

mS01B060     ud  PANTALLA DE SEGURIDAD                                           

Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.

1,00 11,06 11,06

mS01C010     ud  MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS                                      

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para humos de soldadura, homologada.

1,00 18,50 18,50

mS01C050     ud  MASCARILLA PINTURA 1 VALV.                                      

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para pintura, homologada.

4,00 27,89 111,56

mS01G020     ud  PAR GUANTES GOMA FINA                                           

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañi-
lería, pocería, hormigonado, etc.

4,00 2,05 8,20

TOTAL APARTADO SYS.01 MON PROTECCIONES
INDIVIDUALES

1.629,41

Página 120

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO

563



AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAUDIRECCION GENERAL DE VIAS PUBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR

DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS

PRESUPUESTO
MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS LAS TABLAS-MONTECARMELO       
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO SYS.02 MON PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
mS02A030     ud  SEÑAL PELIGRO 0,70 m                                            

Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

6,00 10,60 63,60

mS02A180     ud  ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm                                   

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin soporte
metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

6,00 7,53 45,18

mS02A070     ud  PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                     

Suministro y  colocación de panel direccional prov isional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el nú-
mero óptimo de utilizaciones.

6,00 23,68 142,08

mS02A120     ud  ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

6,00 13,66 81,96

mS02A150     ud  ud SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm                                   

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte
metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

6,00 6,14 36,84

mS02A200     ud  CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                         

Suministro y  colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

20,00 16,07 321,40

mS02A210     ud  ud LÁMPARA INTERMITENTE                                         

Suministro y  colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los
modelos y  especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

10,00 13,11 131,10

mS02D180     m   m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, i/colocación y  desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

100,00 2,05 205,00

mS02A250     ud  ud BARRERA NEW JERSEY                                           

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.

4,00 35,43 141,72

mS02A270     ud  ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                              

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

4,00 5,96 23,84

mS02B010     m   VALLA METALICA                                                  

Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones formada por elementos autó-
nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la norma-
tiva v igente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.
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100,00 1,74 174,00

mS02D080     m2  m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.                                 

Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso topes anti-
deslizantes, elementos complementarios y  desmontaje según la normativa v igente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

20,00 9,29 185,80

mS02D170     ud  ud TOPE RETROCESO CAMIONES                                      

Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones ancla-
dos al terreno, incluida la colocación y  el desmontaje, valorado en función del número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 42,36 84,72

mS02D160     m   m CABLE SEGURIDAD CINTURONES                                    

Cable de seguridad para anclaje de cinturones indiv iduales, incluyendo montaje, desmontaje y  p.p.
de elementos complementarios, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 4,60 18,40

mS02A260     ud  ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                               

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", i/colocación.

3,00 11,95 35,85

mS02G010     ud  ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                   

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y  electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

1,00 274,59 274,59

mS02G060     ud  ud PORTATIL LUMINOSO                                            

Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y  malla protectora.

2,00 12,90 25,80

mS02F010     ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequeño material, recargas y  desmontaje según la normativa v igente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

1,00 87,55 87,55

mS02D110     m   BARAND.90 cm BORDE VACIADO                                      

Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado formada por soportes metálicos
y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y  plinto), incluidos el montaje y  desmon-
taje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la normativa v igente.

20,00 9,86 197,20

mS02F020     ud  EXTINTOR POLVO SECO 12 KG                                       

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y  desmontaje según la normativa v i-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 55,01 110,02

mS02G020     ud  DIFERENCIAL 300 mA                                              

Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

1,00 206,41 206,41

mS02G030     ud  DIFERENCIAL 30 mA                                               

Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

Página 122

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO

564



AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LOS NUEVOS PAUDIRECCION GENERAL DE VIAS PUBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR

DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS

PRESUPUESTO
MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LOS PAUS LAS TABLAS-MONTECARMELO       
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 232,24 232,24

mS02G040     ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                

Suministro ,instalación y  montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.

1,00 142,63 142,63

TOTAL APARTADO SYS.02 MON PROTECCIONES
COLECTIVAS

2.967,93
APARTADO SYS.03 MON HIGIENE Y BIENESTAR                                             

mS03D010     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                        

Amueblamiento prov isional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomático, espejos, portarollos y  cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la
normativa v igente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil
de local amueblado.

4,00 10,51 42,04

mS03D020     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    

Amueblamiento prov isional en local para vestuario comprendiendo taquillas indiv iduales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v i-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

14,00 22,89 320,46

mS03D030     m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      

Amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v igente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

20,00 8,68 173,60

mS03E030     ud  MATERIAL SANITARIO                                              

Material sanitario para curas y  primeros auxilios.

1,00 204,41 204,41

mS03C060     ud  CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m                                      

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución
interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración menor de 6 meses formada por es-
tructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v i-
driería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso pre-
paración del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa v igente,
y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1,00 1.200,13 1.200,13

mS03C110     ud  CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-
terior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de pro-
tección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terre-
no,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión
de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa v igente, y  valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

1,00 1.147,23 1.147,23
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mS03C210     ud  CASETA COMED.20,50m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-
rior, instalaciones, fregadero y  calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con
vidriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso
preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa v i-
gente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1,00 957,71 957,71

TOTAL APARTADO SYS.03 MON HIGIENE Y BIENESTAR............ 4.045,58

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP.03.02 SYS. MONTECARMELO.......... 8.642,92

TOTAL CAPÍTULO CAP.03 SYS............................................................................................................................. 45.842,14
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CAPÍTULO CAP.04 GRDC                                                            
SUBCAPÍTULO CAP.04.01 Gestión de Residuos de Demolición y Construcción. Las Tablas    

mG02A010     m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa
v igente, con medios manuales.

5.608,20 3,35 18.787,47

mU02H040     m3  TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                 

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o de-
moliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

5.608,20 5,27 29.555,21

mG02B250     m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y  demolición (RCD), incluyendo
el canon y el extendido.

5.565,30 12,36 68.787,11

mG04B010     m3  CANON DE DESBROCE A PLANTA                                      

Canon a planta de reciclaje de productos de desbroce del terreno.

42,90 5,15 220,94

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP.04.01 Gestión de Residuos de
D li ió C t ió L T bl

117.350,73
SUBCAPÍTULO CAP.04.02 Gestión de Residuos de Demolición y Construcción. Montecarmelo  

mG02A010     m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa
v igente, con medios manuales.

1.024,40 3,35 3.431,74

mU02H040     m3  TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                 

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o de-
moliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

1.024,40 5,27 5.398,59

mG02B250     m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y  demolición (RCD), incluyendo
el canon y el extendido.

1.024,40 12,36 12.661,58

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP.04.02 Gestión de Residuos de
D li ió C t ió M t l

21.491,91

TOTAL CAPÍTULO CAP.04 GRDC.......................................................................................................................... 138.842,64

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.575.987,50
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CAP.01 LAS TABLAS ........................................................................................................................................................................  1.129.056,92 71,64 
-1 ESTUDIANTES -Actuación Colegio Estudiantes .................................................................................................  212.695,04

 --CLT.1.1 --LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES .......................................................................  24.006,80
 --CLT.1.2 --MOVIMIENTOS DE TIERRAS ........................................................................................  4.952,34 
 --CLT.1.3 --SANEAMIENTO ..............................................................................................................  1.554,71 
 --CLT.1.4 --RETRANQUEOS .............................................................................................................  14.108,45 
 --CLT.1.5 --PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................  109.271,12 
 --CLT.1.6 --SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................  6.515,65 
 --CLT.1.7 --OBRA CIVIL, SEMAFORIZACIÓN ..................................................................................  50.238,29 
 --CLT.1.8 --JARDINERIA ...................................................................................................................  2.047,68
 -2CEIP TARRADE -Actuación CEIP José Tarradellas .............................................................................................  268.611,78
 --CLT.2.1 --LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES .......................................................................  28.346,55
 --CLT.2.2 --MOVIMIENTOS DE TIERRAS ........................................................................................  3.413,57 
 --CLT.2.3 --SANEAMIENTO ..............................................................................................................  5.101,74 
 --CLT.2.4 --RETRANQUEOS .............................................................................................................  50.248,24 
 --CLT.2.5 --PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................  115.675,09 
 --CLT.2.6 --SEÑALIZACION ..............................................................................................................  4.431,72 
 --CLT.2.7 --OBRACIVIL, SEMAFORIZACIÓN ...................................................................................  61.394,87 
 -3CEIP MISTRAL -Actuación CEIP Gabriela Mistral ..............................................................................................  128.802,27
 --CLT.3.1 --LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES .......................................................................  27.052,56
 --CLT.3.2 --MOVIMIENTOS DE TIERRAS ........................................................................................  2.146,73 
 --CLT.3.3 --SANEAMIENTO ..............................................................................................................  3.401,19 
 --CLT.3.4 --RETRANQUEOS .............................................................................................................  29.485,48 
 --CLT.3.5 --PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................  64.412,28 
 --CLT.3.6 --SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................  2.304,03 
 -4C.P. CALVO S -Actuación C.P. Leopoldo Calvo Sotelo ....................................................................................  192.339,01 
 --CLT.4.1 --LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES .......................................................................  23.988,49
 --CLT.4.2 --MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................... 2.957,73 
 --CLT.4.3 --SANEAMIENTO ..............................................................................................................  5.737,60 
 --CLT.4.4 --RETRANQUEOS .............................................................................................................  69.983,94 
 --CLT.4.5 --PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................  85.883,84 
 --CLT.4.6 --SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................  3.787,41 
 -5E.I.MINICLUB -Actuación EI Miniclub ...............................................................................................................  30.091,51
 --CLT.5.1 --LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES .......................................................................  5.277,41
 --CLT.5.2 --MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................... 682,20 
 --CLT5.3 --SANEAMIENTO ..............................................................................................................  1.043,20 
 --CLT5.4 --RETRANQUEOS .............................................................................................................  4.870,15 
 --CLT5.5 --PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................  17.513,44 
 --CLT5.6 --SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................  705,11 
 -6 FOMENTO -Actuación Colegio Valdenebro Fomento ..................................................................................  48.837,23 
 --CLT.6.1 --LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES .......................................................................  7.541,14
 --CLT.6.2 --MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................... 982,20 
 --CLT.6.3 --SANEAMIENTO ..............................................................................................................  782,40 
 --CLT.6.4 --RETRANQUEOS .............................................................................................................  10.506,88 
 --CLT.6.5 --PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................  27.513,66 
 --CLT.6.6 --SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................  1.510,95 
 -7 EL VALLE -Actuación Colegio El Valle Las Tablas.....................................................................................  75.606,83 
 --CLT.7.1 --LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES .......................................................................  9.232,12
 --CLT.7.2 --MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................... 1.588,74 
 --CLT.7.3 --SANEAMIENTO ..............................................................................................................  5.668,62 
 --CLT.7.4 --RETRANQUEOS .............................................................................................................  21.013,76 
 --CLT.7.5 --PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................  33.711,28 
 --CLT.7.6 --SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................  4.392,31 
 -8 ACT TAB -Intersección c/Foresta con c/Quintanavides ............................................................................  135.073,25 
 --SLT.8.1 --LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES .......................................................................  13.145,41
 --SLT.8.2 --MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................... 535,92 
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 --SLT.8.3 --SANEAMIENTO ..............................................................................................................  4.534,90 
 --SLT.8.4 --RETRANQUEOS .............................................................................................................  23.640,48 
 --SLT.8.5 --PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................  41.907,92 
 --SLT.8.6 --SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................  1.466,40 
 --SLT.8.7 --OBRA CIVIL, SEMAFORIZACIÓN ..................................................................................  48.385,12 
 --SLT.8.8 --JARDINERIA ...................................................................................................................  1.457,10
 -9 PA LTB -Partidas alzadas Las Tablas ....................................................................................................  37.000,00 
CAP.02 MONTECARMELO ................................................................................................................................................................  262.245,80 16,64 

-1 ACT MON -Avda del Monasterio de El Escorial- c/ del Monasterio de Huergas ........................................  26.744,52
 --ACM.1.1 --LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES .......................................................................  3.521,15
 --ACM.1.4 --RETRANQUEOS .............................................................................................................  18.727,60 
 --ACM.1.5 --PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................  4.495,77 
 -2 ACT MON -c/ del Monasterio de Guadalupe C.Aleman .............................................................................  10.066,31 
 --ACM.2.1 --LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES .......................................................................  1.482,31
 --ACM.2.2 --MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................... 298,53 
 --ACM.2.4 --RETRANQUEOS .............................................................................................................  2.626,72 
 --ACM.2.5 --PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................  5.658,75 
 -3 SEM MON -Avda del Monasterio de El Escorial-c/ del Monasterio de Batuecas .......................................  70.791,57
 --ASM.3.1 --LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES .......................................................................  5.142,62
 --ASM.3.2 --MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................... 408,15 
 --ASM.3.5 --PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................  21.202,72 
 --ASM.3.6 --SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................  779,82 
 --ASM.3.7 --OBRA CIVIL, SEMAFORIZACIÓN ..................................................................................  43.258,26 
 -4 ACT MON -c/ del Monasterio de Guadalupe E.I.Sol Solito .........................................................................  4.654,82 
 --ACM.4.1 --LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES .......................................................................  437,81 
 --ACM.4.2 --MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................... 85,26 
 --ACM.4.4 --RETRANQUEOS .............................................................................................................  2.626,72 
 --ACM.4.5 --PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................  1.505,03 
 -5 ACT MON -Avda del Monasterio de Silos- c/ del Monasterio de Monteclaros ...........................................  31.074,97 
 --ACM.5.1 --LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES .......................................................................  3.261,31
 --ACM.5.2 --MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................... 263,45 
 --ACM.5.4 --RETRANQUEOS .............................................................................................................  13.474,16 
 --ACM.5.5 --PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................  14.076,05 
 -6 ACT MON -c/ de Monasterio de El Paular CEIP Infanta Leonor ................................................................  5.670,95 
 --ACM.6.1 --LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES .......................................................................  423,61 
 --ACM.6.2 --MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................... 66,99 
 --ACM.6.4 --RETRANQUEOS .............................................................................................................  2.626,72 
 --ACM.6.5 --PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................  1.432,29 
 --ACM.6.6 --SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................  1.121,34 
 -7 ACT MON -Avda del Monasterio de Silos- c/ del Monasterio de Poyo....................................................... 27.845,31 
 --ACM.7.1 --LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES .......................................................................  3.579,18
 --ACM.7.2 --MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................... 315,34 
 --ACM.7.4 --RETRANQUEOS .............................................................................................................  7.880,16 
 --ACM.7.5 --PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................  15.169,17 
 --ACM.7.6 --SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................  901,46 
 -8 ACT MON -Avda del Monasterio de El Escorial- c/ del Monasterio de Poyo .............................................  26.106,30 
 --ACM.8.1 --LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES .......................................................................  3.877,42
 --ACM.8.2 --MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................... 359,43 
 --ACM.8.4 --RETRANQUEOS .............................................................................................................  5.253,44 
 --ACM.8.5 --PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................  15.893,89 
 --ACM.8.6 --SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................  722,12 
 -9 ACT MON -c/ del Monasterio de Oseira- c/ del Monasterio de Poyo .........................................................  13.999,46 
 --ACM.9.1 --LEVANTAMIENTOS Y DEMOLICIONES .......................................................................  2.124,77
 --ACM.9.5 --PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................  11.469,09 
 --ACM.9.6 --SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................  405,60 
 -10 ACT MON -c/ del Monasterio de Oseira C.Santa María La Blanca ............................................................  5.090,03 
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4.6.- PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN 

570



571




