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 CAPÍTULO CAP1 TRABAJOS PRELIMINARES 
 mU02A080 ud CM EXTRACCIÓN TOCÓN 

 Extracción y transporte al gestor de residuos de tocón por cm de diámetro. 
 Tocon 15 15.00 
 Tocon 30 30.00 

  45.00 

 mU14O010 m2 ESCARDA MANUAL 

 Escarda manual para la eliminación de malas hierbas en alcorques de arboles de alineación, median- 
 te azada, escarificador, rastrillo, pala y carretilla, incluso recogida de malas hierbas, amontonado y 
 retirada de restos a límite de zona verde. Medida la unidad ejecutada. 
 Limpieza drenajes 16.5 16.50 
 Pavimentos 779.25 779.25 
  795.75 

 mU01D050 m2 CHORREADO PARAM.HORMIGÓN CON ARENA 

 Chorreado y limpieza con arena de paramentos de hormigón y protección ambiental precisa contra la 
 contaminación de polvo. 
 Bancos a reutilizar 12 3.28 39.36 

  39.36 

 mU01D070 m2 CHORREADO ESTRUCT.METÁLICAS CON ARENA 

 Chorreado y limpieza con arena de estructuras metálicas y protección ambiental precisa contra la 
 contaminación de polvo. 
 Valla auditorio 1 80.00 0.40 32.00 
  32.00 

 mE27HS030 m2 BARNIZ ANTIOXIDANTE 

 Barniz antioxidante sobre carpintería metálica, i/limpieza y capa antioxidante. 
 Valla auditorio 1 80.00 0.40 32.00 

  32.00 
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 CAPÍTULO CAP2 DEMOLICIONES 
 mE01DPS030 m2 DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR 

 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y re- 
 tirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 Plataforma 2 103.42 103.42 
 Rampa escalonada en camino 10 67.6 67.60 

  171.02 

 mE01DPP050 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MART. 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá- 
 nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. 
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 Camino 8 1 169.00 169.00 
  169.00 

 mE01DPW010 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART. 

 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo 
 eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con 
 p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 Escalera acceso 1 113.21 113.21 
  113.21 

 mE01DFL060 m2 DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART. 

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 PIPICAN 1 6.50 1.00 6.50 
 MURO 1 1 27.16 0.40 10.86 
 MURO 2 1 34.11 0.20 6.82 
 MURO 3 1 50.86 0.20 10.17 
 MURO 4 1 55.10 0.50 27.55 
 MURO 5 1 32.00 0.75 24.00 
 MURO 6 1 33.50 0.75 25.13 
 MURO 7 1 51.20 0.50 25.60 
 MURO 8 1 15.04 0.65 9.78 
 MURO 9 1 15.22 0.65 9.89 
 MURO 10 1 53.45 0.50 26.73 
 MURO 18 1 9.05 0.65 5.88 
 MURO 19 1 9.05 0.65 5.88 
 MURO 15 1 30.18 0.30 9.05 
 MURO 16 1 2.22 0.75 1.67 
 MUROS ZONA 9 1 15.10 0.50 7.55 
  213.06 

 mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 

 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y 
 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte. 
 Acceso 1 85.3 85.30 
 Zanjas plataforma 4 1 31.50 1.00 31.50 
 Entrada y salida camino 9 5 5.00 

  121.80 

 mU01C020 m DESMONTAJE DE VALLA 

 Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camión, sin incluir el 
 transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios 
 auxiliares. 
 Area infantil 1 29.01 29.01 

  29.01 

 PNMU01C040.1 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE PAPELERA 

 Desmontaje y retirada de papelera, con recuperación del material y carga, sin transporte. 
 Papeleras 3 3.00 

  3.00 

 mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA 

 Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier tipo, incluso retirada y car- 
 ga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte. 
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 Alcorques hormigon 12 3.14 0.10 0.10 0.38 
 Ciment zona canina 35 0.15 0.15 0.15 0.12 
 Solera pipican 1.06 1.06 
 Bancos 24 2.00 0.60 0.40 11.52 
  13.08 

 mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 

 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba- 
 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 
 Demol base camino 8 1 69.40 2.40 0.15 24.98 
 Zanjas plataforma 4 1 31.50 1.00 0.15 4.73 
 Zanja acceso 1 1 10.50 0.50 0.15 0.79 
 Escaleras entre plataf 1 y 2 0.1 165.50 16.55 

  47.05 

 PNMUB1 ud LEVANTADO BANCOS 

 Ud Levantado de banco anclado a cimentación en terrizo, por medios manuales, incluso limpieza y 
 retirada de escombro de la cimentación,  incluso carga en camión grúa y transporte a lugar de alma- 
 cenaje fuera de la obra, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, p.p. de me- 
 dios auxiliares. 
 bancos a reutilizar 12 12.00 
  12.00 
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 CAPÍTULO CAP3 DRENAJE 
 mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 

 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de 
 terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so- 
 bre perfil, sin transporte. 
 Zanjas drenaje 1 301.20 0.50 0.82 123.49 
  123.49 

 mU03CH010 m3 H.LIMPIEZA HM-10/P/40 CEM II 

 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-10 fabricado in situ o prefa- 
 bricado con cemento CEM-II, con árido procedente de cantera de tamaño máximo 40 mm y consis- 
 tencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza 
 y/o rellenos. 
 Drenaje transversal camino 8 2 2.40 0.30 0.10 0.14 

  0.14 

 mU10APA060 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,6at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 63mm exterior y 6 atmósferas 
 de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta) 
 Conexio entre arquetas 1 1.50 1.50 
  1.50 

 mU10C090 ud ARQUETA 60X60X80 1/2P. E=15CM 

 Arqueta de registro de 60 x 60 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo 
 cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón 
 HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de residuos 
 a gestor. 

  15.00 

 PNMU09BV100 m CANALETA PREFABRICADA 50,5x46 cm 

 Suministro y colocación de canaleta prefabricada de ancho 50,5x46x100 cm de hormigón para dre- 
 naje longitudinal, con rejilla de hormigón armado, para clase de carga D400, de 66 x 35 cm, total- 
 mente terminada, según N.E.C. 
 Drenaje transversal 2 2.40 4.80 

  4.80 

 mU05A060 m ZANJA DRENAJE 0,80 X 0,40 M 

 Zanja de drenaje, de 0,80 x 0,40 m incluso excavación en zanja, refino y nivelación, transporte a 
 gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de ø 16 cm, suministro y colocación de geo- 
 textil tejido con resistencia a tracción mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de evi- 
 tar colmatación del material filtro. 
 Trasdós muro 1 0.8 27.16 21.73 
 Trasdós muro 2 0.8 32.40 25.92 
 Trasdós muro 3 0.8 45.90 36.72 
 Trasdós muro 4 0.8 54.50 43.60 
 En camino 3 0.5 3.60 1.80 
 Trasdós muro 7 0.7 49.90 34.93 
 Trasdós muro 10 0.7 52.70 36.89 
 Trasdós muro 17 0.6 35.60 21.36 
  222.95 

 mU05A010 m3 ARENA RÍO ZANJAS DRENAJE 

 Suministro, extensión y compactación de arena de río, colocada en zanjas para drenaje, en capas 
 de 20 cm, medida sobre perfil. 
 Cama tubo hormigon 1 301.20 0.50 0.26 39.16 
  39.16 

 mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. 

 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la 
 propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil. 
 relleno zanjas drenaje 1 301.20 0.50 0.36 54.22 

  54.22 

 mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm 

 Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especi- 
 ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN 
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 mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso 
 p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad. 
 Conexion entre arquetas y con pozo 1 301.20 301.20 
  301.20 

 mU09C060 ud TAPA HORMIGÓN ACERAS/Z.SIN URBANIZAR 

 Suministro y colocación de tapa de hormigón para pozos de registro en aceras o en zonas sin urba- 
 nizar, modelo Ayuntamiento. 
 Tapas sumideros plattaf 1 7 7.00 

  7.00 

 PNU07EIQ01.0 u IMBORNAL DE OBRA 

 Imbornal para recogida de aguas pluviales, de dimensiones interiores 60x35 cm y profundidad 60 
 cm, construido con fábrica de ladrillo preforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, recibido con mortero de ce- 
 mento, enfoscado y druñido por el interior, con mortero de cemento, terminado y con p.p. de medios 
 auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Recibido a tubería de saneamiento. 
 Totalmente terminado. No incluye rejilla. 
 Imbornales plataf 1 7 7.00 
  7.00 

 mU09BV100 ud REJILLA 66X35 cm DE HORMIGÓN ARMADO 

 Suministro e instalación de rejilla de hormigón armado, para clase de carga D400, de 66 x 35 cm, 
 para formación de absorbedero, incluso p.p. de cercos metálicos de perfil en L/40 x 40 x 3 mm y 
 protección con pintura anticorrosiva, según N.E.C. 
 Sustitución rejilla pipican 1 1.00 

  1.00 
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 CAPÍTULO CAP4 CONEXION A SANEAMIENTO PÚBLICO 
 mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR 

 Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector existente. Ud. Rotura de pozo de 
 registro con martillo hidráulico compresor 
 hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso y bruñido con 
 mortero de cemento en el interior dle pozo, con retirada de escombros 
 a borde de excavación y medidas de seguridad. Incluso excavación según CTE/DB-HS 5. 

  1.00 
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 CAPÍTULO CAP5 ALUMBRADO 
 mU13KB010 ud ARQUETA EN AJARDINAMIENTO 

 Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movimiento de tierras, y tapa 
 de fundición, situada en zona terriza o ajardinada, incluso transporte y canon de RCD a vertedero, 
 completamente terminada. 
 Desmontaje 3 3.00 
  3.00 

 mU13KC040 ud CIMENTACIÓN C1,C2 EN ZONA AJARDINADA SIN ARQUETA ADOSADA 

 Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, según 
 N.E.C.,  sin arqueta adosada,  incluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm se- 
 gún N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajar- 
 dinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada. 

  3.00 

 mU13KA040 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MANO 

 Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con 
 zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 
 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior 
 según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluido el 
 transporte y canon de RCD a  vertedero, completamente terminada. 

  48.90 

 mU13BAS020 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2 

 Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal 
 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja. 
 cable 4 48.90 195.60 

  195.60 

 mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM 

 Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir 
 pozo. 

  3.00 

 mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN 

 Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate- 
 riales y mano de obra. 

  3.00 

 mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA 

 Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier tipo, incluso retirada y car- 
 ga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte. 
 Ciment farolas 3 0.70 0.70 0.70 1.03 
  1.03 

 mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2 

 Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi- 
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado. 
 Toma tierra 1 48.90 48.90 

  48.90 

 mE01DFL060 m2 DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART. 

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 arquetas existentes 3 1.15 3.45 
  3.45 

 mU13F150 ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 8,5 M 

 Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 8.5 m de altura. Incluyendo carga 
 o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación. 
 Desmontaje 3 3.00 
  3.00 
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 CAPÍTULO CAP6 RIEGO 
 SUBCAPÍTULO CAP6.1 DEMOLICIONES Y MOV TIERRAS 
 mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 

 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de 
 terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so- 
 bre perfil, sin transporte. 
 TUBERIA50 1 456.40 0.35 0.60 95.84 
 TUBERIA40 1 115.10 0.30 0.50 17.27 
 TUBERIA32 1 112.85 0.25 0.40 11.29 
 TUBERIA20 1 1,115.90 0.25 0.40 111.59 
  235.99 

 mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 

 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y 
 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte. 
 camino 5 94 94.00 
 camino 4 1 3.40 0.50 1.70 
  95.70 

 mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 

 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba- 
 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 
 Base acera en camino 5 1 94.00 0.15 14.10 
 camino 4 1 3.40 0.50 0.15 0.26 
 Zanjas en plataforma 3 1 15.00 0.50 0.15 1.13 
 MURO 11 1 1.00 0.40 0.40 0.16 
 MURO 12 1 0.50 0.40 0.40 0.08 
 MURO 13 1 0.50 0.40 0.40 0.08 
 MURO 14 1 0.50 0.40 0.40 0.08 
 Parterres en acceso 10 2 0.50 0.50 0.40 0.20 
  16.09 

 mE01DPS030 m2 DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR 

 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y re- 
 tirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 Zanja camino 6 1 3.40 0.50 1.70 
 zanaj en plataf 1 7.15 7.15 
 Zanjas en plataforma 3 1 15.00 0.50 7.50 
  16.35 

 mU06B120 m2 ADOQUÍN PREF. e=8cm COLOR 

 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de 
 espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios 
 (blanco, rojo, etc) lisos o combinados. 
 Reposicion camino 6 1 3.40 0.50 1.70 
 Reposicion plataf 1 7.15 7.15 
 Reposición en zanjas en plataforma 3 1 15.00 0.50 7.50 
  16.35 

 mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de 
 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 
 camino 4 1 3.40 0.50 1.70 

  1.70 

 mU03EP010 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento 
 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi- 
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm 
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción. 
 camino 4 1 3.40 0.50 0.15 0.26 
 Reposición en zanjas en plataforma 3 1 15.00 0.50 0.15 1.13 

  1.39 

 mU06A130 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI 

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en 
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 recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin 
 rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer- 
 zo. 
 Camino 4 1 1.00 1.00 
 Camino 6 1 1.00 1.00 
  2.00 

 mE01DFL060 m2 DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART. 

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 MURO 11 1 1.00 0.50 0.50 
 MURO 12 1 0.50 0.50 0.25 
 MURO 13 1 0.50 0.50 0.25 
 MURO 14 1 0.50 0.50 0.25 
 Parterres en acceso 10 2 0.50 0.50 0.50 
  1.75 

 mU08AV020 m2 LADR.M.V. 1 PIE ESPESOR 

 Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista (M.V.), en muros de 1 pie de espesor, tomado 
 con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, incluso rejuntado y 
 limpieza de los paños. (Ladrillos lisos de color rojo natural de 24 x 11,5 x 5,2 cm). 
 MURO 11 1 1.00 0.50 0.50 
 MURO 12 1 0.50 0.50 0.25 
 MURO 13 1 0.50 0.50 0.25 
 MURO 14 1 0.50 0.50 0.25 
 Parterres en acceso 10 2 0.50 0.50 0.50 
  1.75 

 mU03DA115 m3 MASA HM-20/P/40/I, SOLERAS 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras pozos y/o zanjas de cimen- 
 tación, colocado a cualquier profundidad, con HM-20/P/40/I con árido procedente de cantera de ta- 
 maño máximo 40 mm y consistencia plástica. 
 MURO 11 1 1.00 0.40 0.40 0.16 
 MURO 12 1 0.50 0.40 0.40 0.08 
 MURO 13 1 0.50 0.40 0.40 0.08 
 MURO 14 1 0.50 0.40 0.40 0.08 
 Parterres en acceso 10 2 0.50 0.50 0.40 0.20 
  0.60 
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 SUBCAPÍTULO CAP6.2 ARQUETA DE INICIO 
 mU10DC010 ud CONTADOR IMPULSOS DE 60 mm 

 suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 60 mm, incluso accesorios de cone- 
 xión. 

  1.00 

 PNACOMET01 ud CONEXION ACOMETIDA EXISTENTE 

 Conexión completa a acometida existente , mediante tubo PE de 50 mm de diámetro, para PN=16 
 atm de presión máxima, con collarín de toma, pp. de piezas espciales y en funcionamiento. Sin de- 
 molición ni reposición de pavimento ni retirada a vertedero, sin arqueta de registro. Totalmente termi- 
 nada. No incluye valvula de corte. 
 arqueta de inicio 1 1.00 

  1.00 

 mU10C110 ud ARQUETA 70X70X80 1/2P. E=15CM 

 Arqueta de registro de 70 x 70 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo 
 cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormgión 
 HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormgión armado, excavación, carga y transporte de residuos 
 a gestor. 
 Arqueta de inicio 1 1.00 
  1.00 

 mU10DF080 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1 1/2" POLIPROPILENO 

 Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1 1/2"  de polipropileno , incluso acce- 
 sorios de conexión y manómetros. 

  1.00 

 mU10DV380 ud VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 1 1/2" 

 Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 1 1/2", con piloto de ajuste en metal o 
 acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y prueba. 

  1.00 

 mU10DV050 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1 1/2" 

 Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=1 1/2", colocada. 

  1.00 

 mU10DE020 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2" 

 Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 
 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima 
 de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso p.p. piezas de 

  1.00 

 mU11G010 ud TAPA HIERRO FUND.PARA ARQUETA 

 Suministro y colocación tapa de hierro fundido para arqueta de llave de paso en acometida particular 
 o similar. 
 Arqueta de inicio 1 1.00 
  1.00 
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 SUBCAPÍTULO CAP6.3 TUBERIAS 
 mU02EA010 m3 EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA 

 Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia excavación, para 
 asiento de tuberías de red de riego o de distribución de agua en zanja, medida sobre perfil. 
 TUBERIA50 1 456.40 0.35 0.10 15.97 
 TUBERIA40 1 115.10 0.30 0.10 3.45 
 TUBERIA32 1 112.85 0.25 0.10 2.82 
 TUBERIA20 1 1,115.90 0.25 0.10 27.90 
  50.14 

 mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. 

 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la 
 propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil. 
 TUBERIA50 1 456.40 0.35 0.50 79.87 
 TUBERIA40 1 115.10 0.30 0.40 13.81 
 TUBERIA32 1 112.85 0.25 0.30 8.46 
 TUBERIA20 1 1,115.90 0.25 0.30 83.69 
  185.83 

 mU10APB120 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø50mm,10at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 50 mm exterior y 10 atmósfe- 
 ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 Circuito nuevo 418.8 418.80 
  418.80 

 mU10APB050 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø50mm,6at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 50 mm exterior y 6 atmósfe- 
 ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 

  35.60 

 mU10APB040 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø40mm,6at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 40 mm exterior y 6 atmósfe- 
 ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 

  115.10 

 mU10APB100 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,10at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm exterior y 10 atmósfe- 
 ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 Circuito nuevo 2.05 2.05 

  2.05 

 mU10APB030 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,6at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm exterior y 6 atmósfe- 
 ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 Circuito nuevo 110.8 110.80 

  110.80 

 mU10APB010 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø20mm,6at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm de ø exterior y 6 atmós- 
 feras de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. 
 ARBUSTOS 157.9 157.90 
 SECTOR ARBOLADO 1 624 624.00 
 SECTOR ARBOLADO 2 334 334.00 
  1,115.90 

 mU10DF180 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.75 M 

 Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga 
 uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.75 m. 
 SECTOR1 1671.8 1,671.80 
 SECTOR2 1646.5 1,646.50 
 SECTOR3 1224.8 1,224.80 
 SECTOR4 1870.5 1,870.50 
 SECTOR5 1371.2 1,371.20 
 SECTOR6 484.2 484.20 
 SECTOR7 1374.6 1,374.60 
  9,643.60 

 mU11I010 m BANDA SEÑAL.POLIET. 20cm 
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 Banda de señalización de polietileno de color azul de 20 cm. de ancho y con un alma metálica, com- 
 pletamente instalada 
 TUBERIA 50 1 563.40 563.40 
 TUBERIA 40 1 115.10 115.10 
 TUBERIA 32 1 243.85 243.85 
 TUBERIA 20 1 1,115.90 1,115.90 
  2,038.25 

 mU10DF250 ud ANILLO Ø0,5M TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M 

 Suministro e instalación de anillo de tubería integral con gotero autocompensante de Ø0,5m. Caudal 
 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros 0.30 m. 
 Anillos arboles 136 136.00 

  136.00 

 mU13BH010 m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 110 MM. 

 Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta densidad pa- 
 ra canalizaciones subterráneas de 110 mm. de diámetro exterior y tipo N (uso normal), en piezas rí- 
 gidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, completamente 
 instalado. 
 Pasatubos canalizaciones 102.85 102.85 

  102.85 
 SUBCAPÍTULO CAP6.4 VALVULAS Y OTROS 
 mU10DE010 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1" 

 Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, 
 en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de 
 funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión. 
 SECTOR 6 1 1.00 
 ARBOLADO 2 2.00 

  3.00 

 mU10DE020 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2" 

 Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 
 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima 
 de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso p.p. piezas de 
 SECTOR1 1 1.00 
 SECTOR2 1 1.00 
 SECTOR3 1 1.00 
 SECTOR4 1 1.00 
 SECTOR5 1 1.00 
 SECTOR 7 1 1.00 
  6.00 

 mU10DV270 ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1" 

 Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1" roscada e instalada. 
 SECTOR6 1 1.00 
 ARBOLADO 2 2.00 
  3.00 

 mU10DV290 ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1 1/2" 

 Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1 1/2" roscada e instalada. 
 SECTOR1 1 1.00 
 SECTOR2 1 1.00 
 SECTOR3 1 1.00 
 SECTOR4 1 1.00 
 SECTOR5 1 1.00 
 SECTOR 7 1 1.00 
 VALVULAS CORTE CIRCUITO 8 8.00 
  14.00 

 mU11D010 ud VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 50 mm 

 Suministro y colocación de ventosa automática de acero inoxidable con deflector de aire y dispositi- 
 vo de purga de ø 50 mm, incluso junta de brida. 
 SECTOR3 1 1.00 

  1.00 

 PNVALVDRENAJE ud VALVULA DE DRENAJE 1" 

 Valvula de drenaje para vaciado de red primaria y secundaria. 
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 SECTOR 7 1 1.00 
 SECTOR ARBOLADO 2 1 1.00 
  2.00 

 mU10C160 ud ARQ. 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO S/SOLERA 

 Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x 38 x 
 32 cm Sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas. 
 Arquetas electrovalvulas 9 9.00 
 Arqueta ventosa 1 1.00 
 Arqueta drenaje 2 2.00 
 Arquetas llaves de corte 8 8.00 

  20.00 

 mU05A020 m3 GARBANCILLO ZANJAS DRENAJE 

 Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de 20 a 40 mm, colocado en 
 zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil. 
 Gravilla arquetas riego 12 0.54 0.38 0.20 0.49 
 Gravilla arqueta inicio 1 0.70 0.70 0.20 0.10 
 Arquetas llaves de corte 8 0.54 0.38 0.20 0.33 

  0.92 

 mU10DF070 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO 

 Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1" de polipropileno , incluso accesorios 
 de conexión y manómetros. 
 SECTOR 6 1 1.00 
 ARBOLADO 2 2.00 

  3.00 

 mU10DF080 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1 1/2" POLIPROPILENO 

 Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1 1/2"  de polipropileno , incluso acce- 
 sorios de conexión y manómetros. 
 SECTOR1 1 1.00 
 SECTOR2 1 1.00 
 SECTOR3 1 1.00 
 SECTOR4 1 1.00 
 SECTOR5 1 1.00 
 SECTRO 7 1 1.00 

  6.00 

 mU10DV520 ud REGULADOR DE PRESIÓN 1 1/2" LATÓN 

 Suministro e instalación de regulador de presión de 1 1/2" diámetro, de latón estampado, incluso ma- 
 nómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexión 

  6.00 

 mU10DE050 ud REGULADOR DE PRESIÓN 1" LATÓN 

 Suministro e instalación de regulador de presión de 1" diámetro, de latón estampado, incluso manó- 
 metro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexión. 

  3.00 

 mU10DT080 ud CONEXIÓN ARTIC. DIÁM. 1/2" 

 Suministro e instalación de conexión especial articulada, formada por tres codos (1 de giro loco y tu- 
 bería flexible de P.E. todo ello, en diámetro 1/2", totalmente montado y probado. 
 Uno por emisor aéreo 1 1.00 
  1.00 

 mU10DA050 ud ASPERSOR EMERG. 10 cm TURBINA 5-8 M 

 Suministro e instalación de aspersor  de giro por turbina, de 10 cm de emergencia, con boquillas in- 
 tercambiables, válvula antidrenaje y conexión hembra 1/2". Riego sectorial o circular de 5-8 m. de 
 radio. 
 Emisores aereos 1 1.00 
  1.00 
 SUBCAPÍTULO CAP6.5 PROGRAMADOR Y CONTROL 
 mU10DP310 ud SENSOR DE RIEGO 

 Suministro e instalación de sensor de riego de lluvia, temperatura, viento, caudal , humedad, salini- 
 dad o ET, incluso accesorios de conexión eléctricos, puesta en marcha y prueba. 
 ARQUETA DE INICIO 1 1.00 

  1.00 
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 mU10DE070 m CABLE CONTROL 2X2,5 mm2 

 Suministro e instalación de cable antihumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso conectores es- 
 tancos. 
 Cable automatismos nuevos 730 730.00 
 Cable conexion arquetas existentes 1116 1,116.00 

  1,846.00 

 mU10DE060 ud CONECTOR ESTANCO 

 Suministro e instalación de conector estanco para unión de cables de 2,5 -3 3 mm 
 4 por electroválvula 8 4.00 32.00 
 Conexiones arqueas existentes 36 36.00 

  68.00 

 mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 

 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de 
 terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so- 
 bre perfil, sin transporte. 
 Cableado comunicación programador - 1 20.00 0.20 0.80 3.20 
 acometida eléctrica 

  3.20 

 mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. 

 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la 
 propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil. 
 Cableado comunicación programador - 20 0.20 0.80 3.20 
 acometida eléctrica 

  3.20 

 mU13BF110 m TUBO PVC FLEXIBLE , INTERIOR  D-36 

 Tubo de PVC flexible blindado, dos capas, instalación interior, GP-7, D-36, grapado o empotrado, in- 
 cluso colocación. 
 Cableado comunicación programador - 60 60.00 
 acometida eléctrica 
 Pasatubos cable electrico 76 76.00 

  136.00 

 mU15CB130 ud CIMENTACIÓN ARMARIO ACOMETIDA 

 Cimentación de soporte,  para armario de acometida eléctrica de poliester, con hormigón HM-20 y 
 dimensiones 750 x 300 mm y 75 cm de altura; incluso  movimiento de tierras y canon de vertido de 
 RCDs, codos corrugados de PE ø 160 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mante- 
 ner de e=20 cm; incluso levantado de la misma y con reposición de su capa de rodadura. 
 Ciment armario programador 1 1.00 
  1.00 

 mU15DB010 ud ARMARIO ACOMETIDA 2 CUERPOS 

 Suministro y montaje de armario de protección y medida de dos cuerpos de 70 x30 cm, en poliéster 
 reforzado, para exteriores, con cerradura de triple anclaje, totalmente equipado según normas de 
 compañía suministradora; incluso candado o llave de seguridad,  juego de fusibles de protección y 
 pequeño material. 
 Armario programador 1 1.00 

  1.00 

 PNTRAMITACOME ud GASTOS ACOMETIDA ELÉCTRICA, PERMISOS, DERECHOS Y TASAS 

 Gastos de obras de enganche para acometida eléctrica desde redes de distribución existentes, inclui- 
 do permisos, derechos de acometida, derechos de enganche y tasas de alta. 

  1.00 

 PN MODULO20 ud MODULO DE 12 ESTACIONES 

 Suministro e instalación de módulo de ampliación de 12 estaciones, incluso accesorios de montaje; 
 totalmente instalado, programado y en funcionamiento. 

  1.00 

 PNPROGRAM ud PROG. MODULABLE DE 8 EST. AMP. Y COMP. TELEGESTIÓN GPRS Y/O NCC 

 Suministro e instalación de programador modulable para 8 estaciones, ampliable hasta 48 estaciones 
 mediante módulos de 8 y 12 estaciones no incluidos, incluso accesorios de montaje, interfaz con te- 
 clas, función de gestión integrada de caudal, programa de prueba en modo manual, entrada de sen- 
 sor meteorológico, sensor programable por estación, panel frontal extraíble para programación remo- 
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 ta, capacidad para múltiples estaciones de hasta 2 válvulas de solenoide por estación y funciona- 
 miento simultaneo de hasta 5 solenoides y/o válvulas maestras, 4 programas independientes y 8 ho- 
 ras de arranque por programas; con dispositivos de protección contra sobretensiones, entrada de 230 
 VCA ± 10%, 50Hz, de dimensiones 36,4 x 32,2 x 14,0 cm; con posibilidad de instalación de cartu- 
 cho de comunicación  externa GPRS y/o de instalación de cartucho de conexión interna en red (fun- 
 cionamiento en modo satélite de telegestión), cartuchos no incluidos; totalmente instalado, programado 
 y en funcionamiento. 

  1.00 

 PNBANDASEÑALI m BANDA SEÑALIZADORA CABLE ELECTRICO 

 Suministro y colocación de cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Cable eléctrico". Com- 
 pletamente terminada. 
 Cable automatismos nuevos 730 730.00 
 Cable conexion arquetas existentes 1116 1,116.00 

  1,846.00 
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 CAPÍTULO CAP7 PLANTACIONES 
 SUBCAPÍTULO CAP7.1 PREPARACION TERRENO 
 mG02B190 m3 TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL 

 Transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a destino final, por 
 transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. 
 de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga). 

  769.40 

 mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO 

 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demolición (RCD), incluyendo 
 el canon y el extendido. 

  769.40 

 mU14A170 m3 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS 

 Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excava- 
 ción de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo 
 vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres tam- 
 bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y fertilizadas, su- 
 ministradas a granel, incorporadas al terreno. 
 ZONA1 669.22 0.15 100.38 
 ZONA2 346.9 0.15 52.04 
 ZONA3 819.24 0.15 122.89 
 ZONA4 573.35 0.15 86.00 
 ZONA5 960.37 0.15 144.06 
 ZONA6 713.9 0.15 107.09 
 ZONA7 38.49 0.15 5.77 
 ZONA8 55.55 0.15 8.33 
 ZONA9 32.52 0.15 4.88 
 ZONA10 61.65 0.15 9.25 
 ZONA11 76 0.15 11.40 
 ZONA 12 74 0.15 11.10 
 ZONA 13 142.3 0.15 21.35 
 ZONA 14 469.9 0.15 70.49 
 ZONA 15 58.7 0.15 8.81 
  763.84 

 mU02BD020 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO 

 Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno 
 (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. 
 ZONA1 669.22 0.20 133.84 
 ZONA2 346.9 0.20 69.38 
 ZONA3 819.24 0.20 163.85 
 ZONA4 573.35 0.20 114.67 
 ZONA5 960.37 0.20 192.07 
 ZONA6 713.9 0.20 142.78 
 ZONA7 38.49 0.20 7.70 
 ZONA8 55.55 0.20 11.11 
 ZONA9 32.52 0.20 6.50 
 ZONA10 61.65 0.20 12.33 
 ZONA11 76 0.20 15.20 
  869.43 

 mU02ET010 m3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.OBRA 

 Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecua- 
 dos procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales y compactación según 
 Pliego de Condiciones medido sobre perfil. 

  100.00 
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 SUBCAPÍTULO CAP7.2 ARBUSTOS 
 mU14G800 ud SYRINGA VULGARIS DE 0.80-1.00  M CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Syringa vulgaris de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 3 3.00 
 ZONA2 3 3.00 
 ZONA4 2 2.00 
 ZONA8 4 4.00 
 ZONA9 2 2.00 
 ZONA 14 2 2.00 
  16.00 

 mU14G740 ud SPIREA SSP.DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Spirea ssp. de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 
 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 2 2.00 
 ZONA2 1 1.00 
 ZONA3 6 6.00 
 ZONA4 2 2.00 
 ZONA5 3 3.00 
 ZONA6 3 3.00 
 ZONA 14 2 2.00 
  19.00 

 mU14G380 ud FOR. INTERMEDIA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Forsythia intermedia de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA2 2 2.00 
 ZONA3 8 8.00 
 ZONA10 1 1.00 
 ZONA11 1 1.00 
 ZONA 14 2 2.00 
  14.00 

 mU14G180 ud BER.THU.ATR. NANA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Berberis thunbergii "Atropurpurea nana" de 0.60-0.80 m de altura, incluso 
 apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA3 24 24.00 
 ZONA4 47 47.00 
 ZONA5 29 29.00 
 ZONA6 28 28.00 
 ZONA 12 5 5.00 
  133.00 

 mU14G290 ud COTINUS COGGYGRIA DE 0.8-1.00 M CONTENDOR 

 ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 1 1.00 
 ZONA4 2 2.00 
 ZONA5 1 1.00 
 ZONA6 1 1.00 
  5.00 

 mU14G330 ud CYTISUS SCOPARIUS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 5 5.00 
 ZONA3 4 4.00 
 ZONA5 5 5.00 
 ZONA6 4 4.00 
 ZONA 14 2 2.00 

  20.00 

 mU14G220 ud CEANOTHUS SPP. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Ceanothus spp. de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA3 54 54.00 
 ZONA4 48 48.00 
 ZONA5 58 58.00 
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 ZONA 11 34 34.00 
 ZONA 13 54 54.00 
 ZONA 14 155 155.00 
 ZONA 15 12 12.00 
  415.00 

 mU14H345 ud GENISTA LYDIA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Genista lydia de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 
 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 313 313.00 
 ZONA2 302 302.00 
 ZONA3 309 309.00 
 ZONA 4 205 205.00 
 ZONA5 232 232.00 
 ZONA6 208 208.00 
 ZONA7 16 16.00 
 ZONA8 24 24.00 
 ZONA9 24 24.00 
 ZONA10 48 48.00 
 ZONA 12 38 38.00 
 ZONA 14 132 132.00 
  1,851.00 

 mU14H595 ud PIT.TOB. "NANUM" DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Pittosporum tobira "nanum" de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de 
 hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 108 108.00 
 ZONA2 122 122.00 
 ZONA4 105 105.00 
 ZONA5 733 733.00 
 ZONA6 705 705.00 
 ZONA11 64 64.00 
 ZONA 14 279 279.00 
 ZONA 15 39 39.00 
  2,155.00 

 mU14H065 ud ATRIPLEX HALIMUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Atriplex halimus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 5 5.00 
 ZONA3 8 8.00 
 ZONA4 3 3.00 
 ZONA5 5 5.00 
 ZONA6 7 7.00 
 ZONA10 2 2.00 
 ZONA 14 1 1.00 
  31.00 

 mU14H295 ud EUONYMUS FORTUNEI DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Euonymus fortunei de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 ZONA1 282 282.00 
 ZONA2 235 235.00 
 ZONA3 452 452.00 
 ZONA4 314 314.00 
 ZONA5 142 142.00 
 ZONA7 36 36.00 
 ZONA8 69 69.00 
 ZONA9 41 41.00 
 ZONA10 36 36.00 
 ZONA 12 31 31.00 
 ZONA 13 73 73.00 
 ZONA 14 57 57.00 
 ZONA 15 46 46.00 

  1,814.00 

 mU14H285 ud ESC. MACRANTHA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Escallonia macrantha de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 3 3.00 
 ZONA2 3 3.00 
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 ZONA4 8 8.00 
 ZONA5 4 4.00 
 ZONA6 7 7.00 
 ZONA 11 2 2.00 
 ZONA 12 10 10.00 
 ZONA 14 4 4.00 
 ZONA 15 2 2.00 

  43.00 

 mU14H555 ud PHO.FRA."RED ROB." DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Photinia xfraseri "Red Robin" de 0.80-1.25 m de altura, incluso apertura 
 de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA4 45 45.00 
 ZONA5 22 22.00 
 ZONA 14 37 37.00 
  104.00 

 mU14I030 ud LAVÁNDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Lavandula ssp. de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 300 300.00 
 ZONA2 119 119.00 
 ZONA3 236 236.00 
 ZONA 4 88 88.00 
 ZONA5 110 110.00 
 ZONA6 48 48.00 
 ZONA8 20 20.00 
 ZONA9 20 20.00 
 ZONA 12 46 46.00 
 ZONA 14 358 358.00 
 ZONA 15 24 24.00 
  1,369.00 

 mU14DA640 ud JUN. HORIZONTALIS/PFITZERIANA 0.40-0.60 M MACETA 

 Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de 0.40 - 0.60 m de longitud de ra- 
 mas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego. 
 ZONA1 472 472.00 
 ZONA2 43 43.00 
 ZONA3 389 389.00 
 ZONA4 282 282.00 
 ZONA5 294 294.00 
 ZONA6 264 264.00 
 ZONA7 33 33.00 
 ZONA8 39 39.00 
 ZONA9 26 26.00 
 ZONA10 50 50.00 
 ZONA11 40 40.00 
 ZONA 12 53 53.00 
 ZONA 13 101 101.00 
 ZONA 14 157 157.00 
 ZONA 15 18 18.00 

  2,261.00 

 mU14DA650 ud JUN. HORIZONTALIS/PFITZERIANA 0.60-0.80 M MACETA 

 Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de 0.60 - 0.80 m de longitud de ra- 
 mas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego. 
 ZONA1 143 143.00 
 ZONA2 32 32.00 
 ZONA3 209 209.00 
 ZONA4 129 129.00 
 ZONA5 122 122.00 
 ZONA6 140 140.00 
 ZONA7 6 6.00 
 ZONA8 5 5.00 
 ZONA9 5 5.00 
 ZONA10 11 11.00 
 ZONA11 5 5.00 
 ZONA 13 36 36.00 
 ZONA 14 38 38.00 
 ZONA 15 8 8.00 
  889.00 
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 mU14G360 ud DEU.GRA./ MAG. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Deutzia gracilis / magnifica de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura 
 de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 18 18.00 
 ZONA2 12 12.00 
 ZONA3 31 31.00 
 ZONA4 26 26.00 
 ZONA5 83 83.00 
 ZONA6 48 48.00 
 ZONA11 10 10.00 
 ZONA 13 14 14.00 
 ZONA 14 30 30.00 
 ZONA 15 4 4.00 
  276.00 

 mU14G830 ud TAM.GAL./ PET.  DE 1.00-1.25  M CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura 
 de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA 1 1 1.00 
 ZONA 5 2 2.00 
 ZONA 10 1 1.00 

  4.00 

 mU14G880 ud VIBURNUM OPULUS.DE 0.80-1.00 M, CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Viburnum opulus de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 PNMU14H510 u MAHONIA JAPONICA DE 0,60-0,80 M. CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Mahonia japonica de 0.6-0,8 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 mU14EC260 ud LAGERSTROEMIA INDICA DE 12-14 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Lagerstroemia indica de 12-14 cm de circunferencia, incluso apertura de 
 hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor 

  1.00 

 mU14G310 ud COT. HORIZONTALIS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 PNMU14G220 u CEANOTHUS ARBOREUS 0,80-1,0 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Ceanothus arboreus de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 PNEURYOPS u EURYOPS PECTINATUS DE 0,4-0,6 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Euryops pectinatus de 0,4-0.6 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 PNCYTISUS u CYTISUSxPRAECOX "ALLGOLD" 0,6-0,8 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Cytisus x praecox de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 mU14H185 ud CHOISYA TERNATA 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Choisya ternata de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 PNCAPPARIS u CAPPARIS SPINOSA 0,3-0,4 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Capparis spinosa de 0.8-1.0 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 



 
DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 
Remodelación de los Jardines del Campo 
del Toro. Fase I 

 
CÓDIGO            UD DESCRIPCIÓN     UDS    LONGITUD  ANCHURA ALTURA   SUBTOTAL   CANTIDAD                  

 

Documento IV. Presupuesto – Mediciones                                
 

21 

 PNJUNPRINCE u JUNIPERUS HORIZONTALIS "PRINCE OF WALES" 0,4-0,6 M CONT. 

 Suministro y plantación de Juniperus horizontalis "Prince of Wales" de 0.40-0.60 m  de altura, inclu- 
 so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 PNOLDGOLD u JUNIPERUS x MEDIA "OLD GOLD" 0,6-0,8 M CONT. 

 Suministro y plantación de Juniperus x media "Oldgold" de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura 
 de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 mU14EC340 ud LIGUSTRUM JAPONICUM 12-14 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Ligustrum japonicum / j. "variegatum" de 12-14 cm circunferencia, incluso 
 apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 mU14H635 ud TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 mU14H675 ud VIBURNUM TINUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 mU14G900 ud WEIGELIA SSP. DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Weigelia ssp, de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 mU14H520 ud NANDINA DOMESTICA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Nandina domestica de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 mU14I070 ud ROS. OFFICINALIS DE 0.30-0.50 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.30-0.50 m  de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 mU14H055 ud ARBUTUS UNEDO DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.80-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 
 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor 

  1.00 

 mU14H540 ud NERIUM OLEANDER DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Nerium oleander de 0.80-1.25 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 mU14H360 ud HYPERICUM CALYCINUM DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Hypericum calycinum de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 mU14I090 ud SAN.CHA. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Santolina chamaeciparissus de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de 
 hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 

 mU14H175 ud CAL. LANCEOLATUS DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Callistemon lanceolatus de 0.80-1.25 m de altura, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor 

  1.00 
 SUBCAPÍTULO CAP7.3 ARBOLES 
 mU14N163 ud TUTOR 3 PIES MADERA CON TRAVESAÑOS 
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 Suministro y colocación de tutor de 3 pies de madera torneada tratada en autoclave mediante sistema 
 BETHELL, clase de riesgo 4, según norma europea EN/335/1/2:1992; compuesto por 3 postes ver- 
 ticales de 2,5 m de longitud y 6 cm de diámetro, 3 travesaños de 0,5 m x 6 cm de diámetro, así co- 
 mo p.p. de cincha para sujección del árbol. 

  131.00 

 mU14EB300 ud CELTIS AUSTRALIS DE > 18 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Celtis australis de > 18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 

  25.00 

 mU14EB410 ud CERCIS SILIQUASTRUM DE > 18 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de > 18 cm de circunferencia, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 

  28.00 

 mU14EC500 ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE > 18 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 

  7.00 

 mU14EC750 ud MELIA AZEDARACH DE 25-30 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Melia azedarach de 25-30 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor. 

  11.00 

 mU14ED620 ud PYR.CAL. CHANTICLEER DE > 18 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Pyrus calleyrana chanticleer de > 18 cm circunferencia, incluso apertura 
 de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 

  14.00 

 mU14F020 ud PUNICA GRANATUM, GRAN EJEMPLAR, EN CONTENEDOR 

 Suminitro y plantación de Punica granatum, gran ejemplar, en contenedor,  incluso apertura de hoyo 
 de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego. 

  4.00 

 PNMU14DB330 ud PINUS PINEA de 3 a 3,5 m EN CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Pinus pinea de 3,0 a 3,5 m de altura en contenedor, incluso apertura de 
 hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego. 

  5.00 

 mU14ED440 ud PRUNUS AVIUM DE > 18 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Prunus avium > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 
 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 

  35.00 

 mU14ED060 ud PAULOWNIA TOMENTOSA DE > 18 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Paulownia tomentosa de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 

  7.00 

 PNJDS020 ud Sistema de anclaje aereo de árbol 

 Sistema aéreo de anclaje para sujeción de árbol con diámetro de tronco menor de 10 cm, formado 
 por tres cables de acero galvanizado, de 3,5 m de longitud, con tensor de trinquete en uno de sus 
 extremos y anclaje para empotrar en el terreno en el otro extremo y tres juegos de cables de acero, 
 de 5 m de longitud, con eslinga y manguito de neopreno para sujetar el tronco del árbol. 
 Anclaje pinos 5 5.00 
  5.00 
 SUBCAPÍTULO CAP7.4 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
 mU14A360 m2 CORTEZA PINO GRUESA TRATADA 

 Suministro y colocación y extendido de corteza de pino tratada, extendida de forma manual, en capa 
 uniforme de 10 cm de espesor y un tamaño no superior a 5 cm, incluido riego de asentamiento, 
 ZONA1 669.22 669.22 
 ZONA2 346.9 346.90 
 ZONA3 819.24 819.24 
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 ZONA4 573.35 573.35 
 ZONA5 960.37 960.37 
 ZONA6 713.9 713.90 
 ZONA7 38.49 38.49 
 ZONA8 55.55 55.55 
 ZONA9 32.52 32.52 
 ZONA10 61.65 61.65 
 ZONA11 76 76.00 
 ZONA 12 74 74.00 
 ZONA 13 142.3 142.30 
 ZONA 14 469.9 469.90 
 ZONA 15 58.7 58.70 
  5,092.09 

 mU14A260 m3 GRAVILLA (1-3cm) EN JARDINERÍA 

 Suministro y extensión de gravilla de 1-3 cm en jardinería. 
 Alcorques arboles en terrizo 20 0.72 14.40 

  14.40 
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 SUBCAPÍTULO CAP7.5 REPOSICION PRADERA 
 mU14K010 m2 CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2 

 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla 
 semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie 
 inferior a 1.000 m2 
 Reposicion cesped plataf 5 1 86.00 1.00 86.00 
  86.00 
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 CAPÍTULO CAP8 PAVIMENTACIONES 
 mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA 

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de 
 terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan- 
 do la excavación se limite a la apertura de caja. 
 Camino 1 137.44 0.30 41.23 
 Acceso 2 83.43 0.30 25.03 
 Camino 3 275.81 0.25 68.95 
 Camino 8 169.08 0.25 42.27 
 Area canina 609.83 0.12 73.18 
 Plataforma 1 1169.15 0.12 140.30 
 Plataforma 2 1151.43 0.12 138.17 
 camino 9 45.04 0.25 11.26 
 Zona estancial plataf 5 424.75 0.25 106.19 
 Camino 10 67.92 0.40 27.17 

  673.75 

 mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA 

 Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos. 
 Acceso 2 83.43 83.43 
 Camino 1 137.44 137.44 
 Camino 2 64 64.00 
 Acceso 2 83.43 83.43 
 Camino 3 275.81 275.81 
 Camino 8 169.08 169.08 
 Area canina 609.83 609.83 
 Plataforma 1 1169.15 1,169.15 
 Plataforma 2 1151.43 1,151.43 
 camino 9 45.04 45.04 
 Zona estancial plataf 5 424.75 424.75 
 Camino 10 67.92 67.92 

  4,281.31 

 mU02F010 m2 REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC. 

 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación. 
 Plataforma 1 1169.15 1,169.15 
 Plataforma 2 1151.43 1,151.43 
 Area canina 609.83 609.83 
 Camino 1 137.44 137.44 
 Acceso 2 83.43 83.43 
 Camino 2 64 64.00 
 Camino 3 275.81 275.81 
 Camino 8 169.08 169.08 
 camino 9 45.04 45.04 
 Zona estancial plataf 5 424.75 424.75 
 Camino 10 67.92 67.92 

  4,197.88 

 mU02ET030 m3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.PRÉST 

 Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecua- 
 dos procedentes de préstamos, incluidos éstos, y compactados, según Pliego de Condiciones, me- 
 dido sobre perfil. 
 Zona estancial plataforma 5 222 0.35 77.70 
  77.70 

 mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 

 Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de 
 préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil. 
 Acceso 2 83.43 0.10 8.34 
 Camino 2 64 0.15 9.60 
  17.94 

 PNSELLADO M2 SELLADO FINOS 0-5 mm 2 cm 

 M2 Sellado y remate de firmes de zahorra con mezcla al 50% de polvo de zahorra granítica artificial 
 y arena de río Ø= 2 mm, en un espesor de = 1cm, puesta en obra, extendida manualmente y com- 
 pactada, medida sobre perfil, para caminos y zonas estanciales 
 Plataforma 1 1169.15 1,169.15 
 Plataforma 2 1151.43 1,151.43 
 Zona canina 610 610.00 
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  2,930.58 

 mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 

 Sub-base de zahorra artificial granítica (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con compactación se- 
 gún Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. 
 Plataforma 1 1169.15 0.10 116.92 
 Plataforma 2 1151.43 0.10 115.14 
 Zona canina 610 0.10 61.00 
 camino 1 335.4 0.15 50.31 
 Acceso 2 83.43 0.15 12.51 
 Camino 2 64 0.15 9.60 
 Camino 3 275.81 0.15 41.37 
 camino 8 169.08 0.15 25.36 
 Camino 9 45.04 0.15 6.76 
 Plataforma 5 424.75 0.15 63.71 
 Camino 10 67.92 0.15 10.19 

  512.87 

 mU06B100 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm COLOR 

 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm de 
 espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en colores varios 
 (blanco, rojo, etc) lisos o combinados. 
 Acceso 2 negro 10.53 10.53 
 Acceso 2 rojo tostado 7.87 7.87 
 Camino 2 rojo tostado 56.92 56.92 
 Camino 3 rojo 193.7 193.70 
 Camino 3 rojo tostado 28 28.00 
 Camino 3 negro 39.37 39.37 
 Area canina rojo tostado 8.01 8.01 
 Área canina negro 7.76 7.76 
 Camino 4 negro 3.86 3.86 
 Camino 1 negro 12.86 12.86 
 Camino 1 tostado 104.49 104.49 
 Camino 8 negro 5.51 5.51 
 Camino 8 rojo tostado 149.92 149.92 
 Plataforma 2 rojo tostado 62.91 62.91 
 Plataforma 2 rojo 116.67 116.67 
 Plataforma 2 negro 36.65 36.65 
 Plataforma 5 verde 245.34 245.34 
 Plataforma 5 negro 35.54 35.54 
 Rampa camino 10 rojo 56.13 56.13 
 Rampa camino 10 negro 6.35 6.35 
  1,188.39 

 mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS 

 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm de 
 espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en color gris. 
 Área canina 8 8.00 
 Camino 4 7.15 7.15 
 Acceso 2 54.71 54.71 
 camino 8 3.7 3.70 
 Plataforma 5 10.17 10.17 

  83.73 

 mU06A130 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI 

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en 
 recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin 
 rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer- 
 zo. 
 Plataforma 5 1 140.00 140.00 
 Area canina 1 180.00 180.00 
 Camino 4 1 10.00 10.00 
 Camino 3 1 33.00 33.00 
 Camino 2 1 70.00 70.00 
 Acceso 2 1 34.30 34.30 
 Camino 1 1 148.40 148.40 
 camino 8 1 57.50 57.50 
 Parterre circular plat 2 1 117.40 117.40 
 Parterre camno 9 1 28.90 28.90 
 Parterre lateral acceso 6 1 69.00 69.00 
 Escaleras entre plataf 1 y 2 1 41.70 41.70 
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 Formación alcorques en plataf 5 2 4.90 9.80 

  940.00 

 mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de 
 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 
 Acceso 1 71.93 71.93 
 Camino 9 38.4 38.40 
 Reposición en zanjas plataforma 4 1 31.50 1.00 31.50 
  141.83 

 mU06CH020 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso 
 mortero de asiento y enlechado de juntas. 
 Acceso 1 11.16 11.16 
 Camino 9 1.44 1.44 

  12.60 

 PNLOSETANEGRA m2 PAV LOSETA NEGRA ACANALADA 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica negra ranurada de 20 x 20 cm con encaminamiento con- 
 tínuo, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. Según UNE 127029 baldosas 
 táctiles prefabricadas de hormigón. 
 Acceso 1 25 25.00 
 Camino 9 5.16 5.16 
  30.16 

 mU03EP010 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento 
 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi- 
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm 
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción. 
 Reposición en zanjas plataforma 4 1 31.50 1.00 0.15 4.73 
 Reposición en zanja acceso 1 1 10.50 0.50 0.15 0.79 
 camino 9 45.04 0.15 6.76 
 Camino 10 67.92 0.15 10.19 

  22.47 

 mU14A210 m3 ARENA DE RÍO EN JARDINERÍA 

 Suministro a granel y extensión de arena de río en jardinería, por medios mecánicos. 
 Recebado zona infantil 1 574.35 0.05 28.72 
  28.72 

 mU03EB010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal- 
 zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con 
 HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consisten- 
 cia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción. 
 Plataforma 5 1 140.00 0.30 0.20 8.40 
 Area canina 1 180.00 0.30 0.20 10.80 
 Camino 4 1 10.00 0.30 0.20 0.60 
 Camino 3 1 33.00 0.30 0.20 1.98 
 Camino 2 1 70.00 0.30 0.20 4.20 
 Acceso 2 1 34.30 0.30 0.20 2.06 
 Camino 1 1 148.40 0.30 0.20 8.90 
 camino 8 1 57.50 0.30 0.20 3.45 
 Parterre circular plat 2 1 117.40 0.30 0.20 7.04 
 Parterre camno 9 1 28.90 0.30 0.20 1.73 
 Parterre lateral acceso 6 1 69.00 0.30 0.20 4.14 
 Escaleras entre plataf 1 y 2 1 41.70 0.30 0.20 2.50 
 Formación alcorques en plataf 5 2 4.90 0.30 0.20 0.59 
  56.39 

 PNPAVPE1 ml Peldaño de loseta hidraulica 12x42x100 cm. 

 Ml. Peldañeado en forma y dimensiones según planos de detalle, acabado con solado de loseta hi- 
 dráulica, de contrahuella de 12 cm y huella de 42 cm, asentada con mortero de cemento sobre el pel- 
 dañeado, incluido refino y nivelación de la explanación, completamente terminado. 
 Escaleras acceso 1 60.7 60.70 
  60.70 
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 PNPAVPE2 m Peldaño de adoquín e=6 cm 12x42x100 cm. 

 Ml. Peldañeado en forma y dimensiones según planos de detalle, acabado con adoquin de e=6 cm, 
 de contrahuella de 12 cm y huella de 42 cm, asentada con mortero de cemento sobre el peldañeado, 
 incluido refino y nivelación de la explanación, completamente terminado. 
 Escaleras entre plataf 1 y 2 1 165.50 165.50 

  165.50 

 PNTRAVIESA ud TRAVIESA DE 2X0.23X0.13 M 

 Suministro e instalación de traviesas ecológicas de medidas 2000x230x130 mm en taludes, incluida 
 zanja de medidas 2000x130x115 mm para asentar la traviesa, barra de acero corrugado de diámetro 
 12 mm embutida dentro de la traviesa y clavada 1 metro en el suelo, taladrado de traviesa, totalmen- 
 te instalado. 
 Escaleras zona canina 1 5.00 5.00 

  5.00 

 PNLOSAACANAL m2 Adoquín tactil con acanaladura 20x20x6 e=6cm 

 Suministro e instalación de adoquín táctil indicador direccional, cnstituido por piezas con un acabado 
 superficial contínuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5 mm. 
 Acabado bicapa. 
 Plataforma 5 10.75 10.75 
 Camino 1 12.86 12.86 
 Camino 8 5 5.00 
 Rampa camino 10 5.15 5.15 
 Escaleras entre plataf 1 y 2 39.73 39.73 

  73.49 
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 CAPÍTULO CAP9 OBRA CIVIL 
 mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 

 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de 
 terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so- 
 bre perfil, sin transporte. 
 MURO 2 1 34.11 0.40 0.50 6.82 
 MURO 3 1 50.86 0.40 0.50 10.17 
 MURO 4 1 55.10 0.40 0.50 11.02 
 MURO 5 1 32.00 0.40 0.50 6.40 
 MURO 6 1 33.50 0.40 0.50 6.70 
 MURO 7 1 51.20 0.40 0.50 10.24 
 MURO 8 1 15.04 0.40 0.50 3.01 
 MURO 9 1 15.22 0.40 0.50 3.04 
 MURO 10 1 53.45 0.40 0.50 10.69 
 MURO 18 1 9.05 0.40 0.50 1.81 
 MURO 19 1 9.05 0.40 0.50 1.81 
 MURO RAMPA CAMINO 9 1 17.60 0.40 0.50 3.52 
 MURO RAMPA CAMINO 9 1 17.60 0.40 0.50 3.52 
 MURO RAMPA CAMINO 5 1 50.00 0.40 0.50 10.00 
 MUROS RAMPA CAMNO 10 1 46.00 0.40 0.50 9.20 
  97.95 

 mE06MA030 m3 MAMPOST. ORDINARIA CALIZA 1 C/VTA 

 Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara vista recibida con mortero de cemento CEM 
 II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, 
 asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos 
 superiores a 2 m2. 
 MURO 1 1 27.16 0.30 0.50 4.07 
 MURO 2 1 34.11 0.30 0.30 3.07 
 MURO 3 1 50.86 0.30 0.30 4.58 
 MURO 4 1 55.10 0.30 0.60 9.92 
  21.64 

 mU08AV020 m2 LADR.M.V. 1 PIE ESPESOR 

 Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista (M.V.), en muros de 1 pie de espesor, tomado 
 con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, incluso rejuntado y 
 limpieza de los paños. (Ladrillos lisos de color rojo natural de 24 x 11,5 x 5,2 cm). 
 MURO 5 1 32.00 0.75 24.00 
 MURO 6 1 33.50 0.75 25.13 
 MURO 7 1 51.20 0.50 25.60 
 MURO 8 1 15.04 0.65 9.78 
 MURO 9 1 15.22 0.65 9.89 
 MURO 10 1 53.45 0.60 32.07 
 MURO 18 1 9.05 0.65 5.88 
 MURO 19 1 9.05 0.65 5.88 
 MURO CAMINO 9 1 17.60 0.50 8.80 
 MURO CAMINO 9 1 17.60 0.20 3.52 
 MURO RAMPA CAMINO 5 1 50.00 0.30 15.00 
 MUROS EXTERIORES RAMPA 1 31.00 0.40 12.40 
 CAMINO 10 
 MURO INTERIOR RAMPA CAMINO 1 15.50 0.90 13.95 
 10 
 MURO PARTERRE ZONA 9 1 4.10 0.50 2.05 

  193.95 

 mU03DA115 m3 MASA HM-20/P/40/I, SOLERAS 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras pozos y/o zanjas de cimen- 
 tación, colocado a cualquier profundidad, con HM-20/P/40/I con árido procedente de cantera de ta- 
 maño máximo 40 mm y consistencia plástica. 
 MURO 1 1 27.16 0.40 0.40 4.35 
 MURO 2 1 34.11 0.40 0.40 5.46 
 MURO 3 1 50.86 0.40 0.40 8.14 
 MURO 4 1 55.10 0.40 0.40 8.82 
 MURO 5 1 32.00 0.40 0.40 5.12 
 MURO 6 1 33.50 0.40 0.40 5.36 
 MURO 7 1 51.20 0.40 0.40 8.19 
 MURO 8 1 15.04 0.40 0.40 2.41 
 MURO 9 1 15.22 0.40 0.40 2.44 
 MURO 10 1 53.45 0.40 0.40 8.55 
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 MURO 18 1 9.05 0.40 0.40 1.45 
 MURO 19 1 9.05 0.40 0.40 1.45 
 MURO RAMPA PLAT 4 1 17.60 0.40 0.40 2.82 
 MURO RAMPA PLAT 4 1 17.60 0.40 0.40 2.82 
 MURO RAMPA CAMINO 5 1 50.00 0.40 0.40 8.00 
 MUROS RAMPA CAMNO 10 1 46.00 0.40 0.40 7.36 
 MURO PARTERRE ZONA 9 1 4.10 0.40 0.40 0.66 

  83.40 

 PNmU06D020 m ALBARDILLA PREF.50x30x10 cm 

 Suministro y colocación de albardilla, en forma de U, con goterón prefabricada de hormigón  acabado 
 pulido en color blanco de 50 x 30 x 10 cm, en remate de coronación de muros y muretes, incluso 
 mortero de asiento y enlechado de juntas con cemento blanco. 
 MURO 5 1 32.10 32.10 
 MURO 6 1 33.60 33.60 
 MURO 7 1 51.00 51.00 
 MURO 8 1 15.10 15.10 
 MURO 9 1 15.10 15.10 
 MURO 10 1 53.40 53.40 
 MURO 11 1 9.50 9.50 
 MURO 12 1 13.80 13.80 
 MURO 13 1 13.80 13.80 
 MURO 14 1 15.50 15.50 
 MURO 18 1 9.10 9.10 
 MURO 19 1 9.10 9.10 
 MURO CAMINO 9 1 17.60 17.60 
 MURO CAMINO 9 1 17.60 17.60 
 MUROS RAMPA CAMNO 10 1 46.00 46.00 

  352.30 

 mU03CH010 m3 H.LIMPIEZA HM-10/P/40 CEM II 

 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-10 fabricado in situ o prefa- 
 bricado con cemento CEM-II, con árido procedente de cantera de tamaño máximo 40 mm y consis- 
 tencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza 
 y/o rellenos. 
 MURO 1 1 27.16 0.40 0.10 1.09 
 MURO 2 1 34.11 0.40 0.10 1.36 
 MURO 3 1 50.86 0.40 0.10 2.03 
 MURO 4 1 55.10 0.40 0.10 2.20 
 MURO 5 1 32.00 0.40 0.10 1.28 
 MURO 6 1 33.50 0.40 0.10 1.34 
 MURO 7 1 51.20 0.40 0.10 2.05 
 MURO 8 1 15.04 0.40 0.10 0.60 
 MURO 9 1 15.22 0.40 0.10 0.61 
 MURO 10 1 53.45 0.40 0.10 2.14 
 MURO 18 1 9.05 0.40 0.10 0.36 
 MURO 19 1 9.05 0.40 0.10 0.36 
 MURO RAMPA PLAT 4 1 17.60 0.40 0.10 0.70 
 MURO RAMPA PLAT 4 1 17.60 0.40 0.10 0.70 
 MURO RAMPA CAMINO 5 1 50.00 0.40 0.10 2.00 
 MUROS RAMPA CAMNO 10 1 46.00 0.40 0.10 1.84 
  20.66 
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 CAPÍTULO CAP10 MOBILIARIO URBANO 
 mU16D010 ud BANCO L=2,00m 

 Suministro y colocación de banco de 2,00m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid, 
 incluso anclaje. Totalmente terminado. 
 Bancos 51 51.00 

  51.00 

 mU16C010 ud PAPELERA BASCULANTE  METÁLICA MU-11A 

 Suministro y colocación de papelera metálica basculante de jardín de 36 litros, según N-E.C. 
 (MU-11A), holomologado, incluso cimentación y anclaje. 

  23.00 

 mU16L010 m CERRAMIENTO TELA METÁLICA H=1M MU-42A 

 Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 1 m de altura, según N.E.C. 
 (MU-42A), holomologado, incluso cimentación. 
 Zona canina 1 139.75 139.75 
  139.75 

 mU16A010 m PROTECTOR ZONA AJARDINADA NUDOS MU-5A 

 Suministro y colocación de protector de nudos en zonas ajardinadas, h=0,45 m, según N.E.C. 
 (MU-5A), holomologado, incluso cimentación y anclaje. 
 Limite Avda Rafael Alberti 1 130.67 130.67 
 Parterre circular 1 24.52 24.52 
 Parterre acceso 2 1 11.53 11.53 

  166.72 

 mU16M050 ud VALLA METÁLICA ZONA JUEGOS INFANTILES MU-49 

 Suministro y colocación de valla metálica pintada para áreas infantiles de 2,00 m., según N.E.C. 
 (MU-49), holomologada, incluso cimentación. 
 Zona infantil 49.25 49.25 
  49.25 

 PNPUERTAS m² PUERTAS ACCESO ZONA CANINA 

  
 Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 1000x1500 mm de luz y altura de paso, acabado 
 galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de 
 ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, de 200x250 mm cada una, plegadas, ensam- 
 bladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado 
 de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y remacha- 
 das a la hoja 
 Accesos zona canica 2 1.00 1.00 2.00 

  2.00 

 mU03K030 m2 REJ. CON PLETINA ACERO TIPO TRAMEX PEATONAL 

 Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo "tramex" en pasarelas, peldaños y cubrición de hue- 
 cos, para uso peatonal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2)  incluso p.p de marcos, elemen- 
 tos de fijación y soporte, recibido, nivelación y montaje, incluso estructura de sustentación. 
 Rejilla an acceso zona infantil 2 1.60 0.30 0.96 

  0.96 

 PNmU09BV030.1 m CANALETA PREFABRICADA 300 mm 

 Suministro y colocación de canaleta prefabricada de ancho 300 mm de hormigón polímero para dre- 
 naje longitudinal, sin rejilla. 
 Soporte rejilla tramez 2 1.60 3.20 
  3.20 

 PNSLALOM u SLALOM PARA ZONA CANINA (AGILITY) 

 Suministro y colocación de slalom de madera de rollizo tanalizada para pasar tipo slalom. 2 postes 
 de 1,5 m de altura y 3 postes de 1,0 m de altura  para colocación con una distancia entre postes de 
 550 mm. 
 Totalmente instalada y terminada. 
 Zona canina 1 1.00 
  1.00 

 PNPASARELA ud RAMPA SUBE Y BAJA (BALANCÍN)  PARA ZONA CANINA (AGILITY) 

 Suministro y colocación de balancín (ranpa sube y baja) para agility con madera de rollizo tanaliza- 



 
DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 
Remodelación de los Jardines del Campo 
del Toro. Fase I 

 
CÓDIGO            UD DESCRIPCIÓN     UDS    LONGITUD  ANCHURA ALTURA   SUBTOTAL   CANTIDAD                  

 

Documento IV. Presupuesto – Mediciones                                
 

32 

 da. Rampa de 3,0Xx2,1x0,50 m. Instalación mediante zapata de hormigón. Totalmente instalada y 
 terminada. 
 Zona canina 1 1.00 
  1.00 

 PNANILLO ud ANILLO PARA ZONA CANINA (AGILITY) 

 Suministro y colocación de pórtico de aro de salto para circuito canino de 2,0x2,0x0,3 m. Aro de 
 acero galvanizado. Pórtico de madera de pino tanalizada. Instalación mediante zapata de hormigón. 
 Totalmente instalada y terminada. 
 Zona canina 1 1.00 
  1.00 

 mU03EB010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal- 
 zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con 
 HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consisten- 
 cia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción. 
 zapatas barandilla camino 8 44 0.20 0.20 0.30 0.53 
 Zapatas barandilla plataforma 4 13 0.20 0.20 0.30 0.16 
  0.69 

 mU16M065 m BAR. DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53.2 

 Suministro y colocación de barandilla para protección de caídas para alturas mayores o iguales a 55 
 cm. Dimensiones: altura=0,95 m, chapa calada de 55-60 cm de altura con círculos de diametro má- 
 ximo 100 mm. Pies de tubos huecos de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 2 mm según 
 N.E.C. (MU-53.2), incluso anclaje. 
 Plataforma 4 1 18.17 18.17 
 Plataforma 1 1 5.00 5.00 

  23.17 

 PNMU16M065 m BAR. DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53.1 S/CH 

 Suministro y colocación de barandilla con doble pasamanos para escalera formada por pies de tubo 
 hueco de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 2 mm. separadas una distancia máxima a ejes 
 de 1,8 m. Pies anclados a suelo mediante anclaje mecánico. Pasamanos formados por tubo hueco 
 de diámetro 40-45 mm y espesor mínimo de 2mm. Pasamanos superior a una altura de 0,95 m (lími- 
 te superior) y pasamanos inferior a una altura de 0,75 m (límite superior) medido desde línea de bor- 
 des de peldaños,  prolongados en sus extremos un mínimo de 30 cm co semicírculo de cierre de 
 ambos pasamanos, según N.E.C. (MU-53.1). Sin chapa calada. 
 Acceso 1 4 3.54 14.16 
 Plataf 5 2 1.44 2.88 
 Escaleras entre plataf 1 y 2 4 4.38 17.52 

  34.56 

 PNMU16M065_2 m BAR. DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53.3 S/CH 

 Suministro y colocación de barandilla con doble pasamanos para rampa formada por pies de tubo 
 hueco de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 2 mm. separadas una distancia máxima a ejes 
 de 1,8 m. Pies anclados a suelo mediante anclaje mecánico.Pasamanos formados por tubo hueco 
 de diámetro 40-45 mm y espesor mínimo de 2mm. Pasamanos superior a una altura de 0,95 m (lími- 
 te superior) y pasamanos inferior a una altura de 0,75 m (límite superior), prolongados en sus extre- 
 mos un mínimo de 30 cm con semicírculo de cierre de ambos pasamanos, según N.E.C. 
 (MU-53.3). Sin chapa calada. 
 Camino 8 1 126.12 126.12 
 Rampa plat 4 2 19.13 38.26 
 Camino 1 1 62.69 62.69 
 Rampas plataf 5 1 13.40 13.40 
 Rampa camino 10 1 25.83 25.83 
 Camino 4 2 21.78 43.56 
  309.86 

 PNMU16M065_3 m BAR DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53.3 C/CH 

 Suministro y colocación de barandilla con doble pasamanos para rampa formada por pies de tubo 
 hueco de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 2 mm. separadas una distancia máxima a ejes 
 de 1,8 m. Con chapa calada de 55-60 cm de altura con círculos de diametro máximo 100 mm. Pies 
 anclados a suelo mediante anclaje mecánico.Pasamanos formados por tubo hueco de diámetro 40-45 
 mm y espesor mínimo de 2mm. Pasamanos superior a una altura de 0,95 m (límite superior) y pasa- 
 manos inferior a una altura de 0,75 m (límite superior), prolongados en sus extremos un mínimo de 
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 30 cm con semicírculo de cierre de ambos pasamanos, según N.E.C. (MU-53.3). 
 Camino 10 1 13.30 13.30 
 Camino 10 1 11.45 11.45 
  24.75 
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 CAPÍTULO CAP11 GESTION DE RESIDUOS 
 mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO 

 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demolición (RCD), incluyendo 
 el canon y el extendido. 
 Canon procuctos demolicion 191.35 191.35 
 Productos zanjas 118.45 118.45 
 Productos cajeados 751.09 751.09 

  1,060.89 

 mG02B190 m3 TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL 

 Transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a destino final, por 
 transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. 
 de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga). 
 Transporte residuos 98.6 98.60 
 Productos zanjas 118.45 118.45 
 Productos cajeados 751.09 751.09 
  968.14 
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 CAPÍTULO CAP12 SEG Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO C12.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 mS01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO 

 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e 
 inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas. 
 5 5.00 
  5.00 

 mS01D060 ud GAFAS VINILO DOBLE PANTALLA 

 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato y pantalla interior antiempañante, 
 con cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas. 
 5 5.00 

  5.00 

 mS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD 

 Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada. 
 5 5.00 

  5.00 

 mS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS 

 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter- 
 cambiables para polvo, homologada. 
 50 50.00 
  50.00 

 mS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV. 

 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter- 
 cambiables para pintura, homologada. 
 5 5.00 

  5.00 

 mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO 

 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso 
 optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado. 
 5 5.00 
  5.00 

 mS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC 

 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados. 
 50 50.00 

  50.00 

 mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 

 Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado. 
 5 5.00 
  5.00 

 mS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE 

 Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 5 5.00 

  5.00 

 mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE 

 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan- 
 te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 60 60.00 

  60.00 

 mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA 

 Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañi- 
 lería, pocería, hormigonado, etc. 
 20 20.00 
  20.00 

 mS01G040 ud PAR GUANTES LATEX 
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 Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a 
 la abrasión, fabricados en latex, homologados. 
 20 20.00 

  20.00 
 SUBCAPÍTULO C12.2 PROTECCIONES COLECTIVAS SEÑALIZACION 
 mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY 

 Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable. 
 50 50.00 
  50.00 

 mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 

 Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especifica- 
 ciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 50 50.00 
  50.00 

 mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m 

 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con trípode de acero gal- 
 vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número 
 óptimo de utilizaciones. 
 10 10.00 
  10.00 

 mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m 

 Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m con trípode de acero gal- 
 vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número 
 óptimo de utilizaciones. 
 10 10.00 

  10.00 

 mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE 

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte 
 metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada 
 en función del número óptimo de utilizaciones. 
 10 10.00 

  10.00 

 mS02D170 ud TOPE RETROCESO CAMIONES 

 Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones ancla- 
 dos al terreno, incluida la colocación y el desmontaje, valorado en función del número óptimo de utili- 
 zaciones. 
 2 2.00 

  2.00 

 mS02C040 m PASILLO TUNEL 1,50 m 

 Pasillo-túnel de 1,50 m de anchura libre para protección de peatones formado por soportes de morda- 
 za cubierto horizontal y lateralmente mediante entablado de madera incluyendo elaboración, montaje, 
 p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 10 10.00 
  10.00 

 mS02B010 m VALLA METALICA 

 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autó- 
 nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la norma- 
 tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
 100 100.00 

  100.00 

 mS02B050 m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA 

 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles tubulares galvani- 
 zados de 50 mm de diámetro y malla de acero galvanizado de simple torsión, incluso tirantes, ga- 
 rras, puerta y p.p. de cimentación, ayudas de albañilería y desmontaje, valorado en función del nú- 
 mero óptimo de utilizaciones. 
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 200 200.00 

  200.00 

 mS02A180 ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm 

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin soporte 
 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 10 10.00 
  10.00 

 mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a 
 toda persona ajena a la obra", i/colocación. 
 5 5.00 

  5.00 

 mS02A220 ud LÁMPARA INTERMITENTE TRIPODE 

 Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de 
 acero galvanizado, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en fun- 
 ción del número óptimo de utilizaciones. 
 20 20.00 

  20.00 

 mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos 
 usos). s/R.D. 485/97. 
 4 4.00 

  4.00 

 mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO 

 Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de 
 diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función 
 del número óptimo de utilizaciones. 
 100 100.00 

  100.00 

 mS02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo 
 stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. 
 100 100.00 
  100.00 

 mS02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD. 

 Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso topes anti- 
 deslizantes, elementos complementarios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun- 
 ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida. 
 30 30.00 

  30.00 

 mS02D110 m BARAND.90 cm BORDE VACIADO 

 Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado formada por soportes metálicos 
 y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmon- 
 taje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la normativa vigente. 
 30 30.00 

  30.00 
 SUBCAPÍTULO C12.3 PROTECCIONES COLECTIVAS. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
 mS02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 KG 

 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a 
 paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vi- 
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 2 2.00 
  2.00 

 mS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG 

 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a 
 paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vi- 
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 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 2 2.00 

  2.00 

 mS02F050 ud EXTINTOR CO2 5 KG 

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extintor, construido en acero, 
 con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. 
 2 2.00 
  2.00 
 SUBCAPÍTULO C12.4 PROTECCIONES COLECTIVAS. SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 

 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros 
 de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje. 
 2 2.00 
  2.00 

 mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA 

 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma. 
 2 2.00 

  2.00 

 mS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO 

 Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo- 
 jamiento de aparamenta. 
 2 2.00 
  2.00 



 
DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 
Remodelación de los Jardines del Campo 
del Toro. Fase I 

 
CÓDIGO            UD DESCRIPCIÓN     UDS    LONGITUD  ANCHURA ALTURA   SUBTOTAL   CANTIDAD                  

 

Documento IV. Presupuesto – Mediciones                                
 

39 

 SUBCAPÍTULO C12.5 HIGIENE Y BIENESTAR 
 mS03C060 ud CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m 

 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución 
 interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración menor de 6 meses formada por es- 
 tructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada 
 por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vi- 
 driería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso pre- 
 paración del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de 
 asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, 
 y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 1 1.00 

  1.00 

 mS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m² <6 m 

 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in- 
 terior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la- 
 minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, 
 aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro- 
 tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terre- 
 no,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión 
 de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 
 1 1.00 
  1.00 

 mS03C210 ud CASETA COMED.20,50m² <6 m 

 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte- 
 rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por 
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca- 
 da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con 
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso 
 preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas 
 de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi- 
 gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 1 1.00 

  1.00 

 mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS 

 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au- 
 tomático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la 
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil 
 de local amueblado. 
 5 5.00 
  5.00 

 mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO 

 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, 
 asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi- 
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local 
 amueblado. 
 7 7.00 
  7.00 

 mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR 

 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y 
 depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 
 7 7.00 
  7.00 

 mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO 

 Material sanitario para curas y primeros auxilios. 
 2 2.00 
  2.00 
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 mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD 

 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones 
 (Oficial 2a. y peón) 
 50 50.00 

  50.00 

 mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES 

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Pe- 
 ón) 
 16 16.00 
  16.00 

 mS03E090 ud HORA SEÑALISTA 

 Mano de obra de señalista (peón) 
 40 40.00 
  40.00 

 mS03E100 ud HORA CAMION CISTERNA 

 Camión cisterna regador incluso conductor. 
 5 5.00 

  5.00 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1  
 
Los precios de aplicación para la elaboración de este presupuesto son los incluidos en el “Cuadro de 

Precios 2016 aplicable a los Presupuestos de los Proyectos de Urbanización y Edificación”, conforme 

dicta la Resolución de 7 de julio de 2016 de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano Sostenible por la que se hace público el Decreto de 1 de julio de 2016 del Delegado 

del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por el que se aprueba el cuadro de precios 2016 

aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanización del Ayuntamiento de Madrid, publicada 

en el BOAM núm. 7.704, de fecha 18 de julio de 2016, a excepción de aquellos elementos que no 

figuran en el citado cuadro de precios municipal. 

 

En ambos casos, los precios utilizados se consideran adecuados al mercado, según lo dispuesto en el 

art. 87  del TRLCSP. 

 

Los precios que no figuran en el cuadro de precios municipal y son necesarios para la correcta 

definición del proyecto, se han confeccionado como “Precio Nuevo”, en base a precios adecuados al 

mercado, según lo dispuesto en el artículo 87 del texto Refundido de la Ley de Contratos Del Sector 

Público. 

 

Las partidas alzadas se justificarán con unidades del cuadro de precios del proyecto o del “Cuadro de 

Precios 2016 aplicable a los Presupuestos de los Proyectos de Urbanización y Edificación”, conforme 

dicta la Resolución de 7 de julio de 2016 de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano Sostenible por la que se hace público el Decreto de 1 de julio de 2016 del Delegado 

del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por el que se aprueba el cuadro de precios 2016 

aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanización del Ayuntamiento de Madrid, publicada 

en el BOAM núm. 7.704, de fecha 18 de julio de 2016 en su defecto. 

 
 
 CAPÍTULO CAP1 TRABAJOS PRELIMINARES 
 mU02A080 ud CM EXTRACCIÓN TOCÓN 0.88 

 Extracción y transporte al gestor de residuos de tocón por cm de diámetro. 
 CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 mU14O010 m2 ESCARDA MANUAL 1.81 

 Escarda manual para la eliminación de malas hierbas en alcorques de arboles de alineación, me- 
 diante azada, escarificador, rastrillo, pala y carretilla, incluso recogida de malas hierbas, amonto- 
 nado y retirada de restos a límite de zona verde. Medida la unidad ejecutada. 
 UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 mU01D050 m2 CHORREADO PARAM.HORMIGÓN CON ARENA 6.35 
 Chorreado y limpieza con arena de paramentos de hormigón y protección ambiental precisa con- 
 tra la contaminación de polvo. 
 SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 mU01D070 m2 CHORREADO ESTRUCT.METÁLICAS CON ARENA 8.48 
 Chorreado y limpieza con arena de estructuras metálicas y protección ambiental precisa contra la 
 contaminación de polvo. 
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 mE27HS030 m2 BARNIZ ANTIOXIDANTE 10.81 
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 Barniz antioxidante sobre carpintería metálica, i/limpieza y capa antioxidante. 
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO CAP2 DEMOLICIONES 
 mE01DPS030 m2 DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR 16.55 
 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza 
 y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia- 
 res, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 mE01DPP050 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MART. 10.23 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios 
 mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero 
 y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 DIEZ  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 mE01DPW010 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART. 19.01 

 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con marti- 
 llo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero 
 y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 DIECINUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 mE01DFL060 m2 DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART. 53.94 
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, in- 
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 2.72 
 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y 
 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte. 
 DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 mU01C020 m DESMONTAJE DE VALLA 3.15 

 Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camión, sin incluir 
 el transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de 
 medios auxiliares. 
 TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 PNMU01C040.1 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE PAPELERA 16.46 
 Desmontaje y retirada de papelera, con recuperación del material y carga, sin transporte. 
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA 68.41 
 Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier tipo, incluso retirada y 
 carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte. 
 SESENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 22.36 

 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con 
 base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans- 
 porte. 
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 PNMUB1 ud LEVANTADO BANCOS 9.25 
 Ud Levantado de banco anclado a cimentación en terrizo, por medios manuales, incluso limpieza 
 y retirada de escombro de la cimentación,  incluso carga en camión grúa y transporte a lugar de 
 almacenaje fuera de la obra, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, p.p. 
 de medios auxiliares. 
 NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO CAP3 DRENAJE 
 mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 2.03 

 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier cla- 
 se de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, 
 medida sobre perfil, sin transporte. 
 DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 mU03CH010 m3 H.LIMPIEZA HM-10/P/40 CEM II 71.37 

 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-10 fabricado in situ o pre- 
 fabricado con cemento CEM-II, con árido procedente de cantera de tamaño máximo 40 mm y 
 consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de 
 limpieza y/o rellenos. 
 SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SIETE 
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CÉNTIMOS 
 mU10APA060 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,6at. 8.65 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 63mm exterior y 6 atmós- 
 feras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja 
 violeta) 
 OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 mU10C090 ud ARQUETA 60X60X80 1/2P. E=15CM 199.00 

 Arqueta de registro de 60 x 60 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladri- 
 llo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormi- 
 gón HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de 
 residuos a gestor. 
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS 
 PNMU09BV100 m CANALETA PREFABRICADA 50,5x46 cm 279.98 
 Suministro y colocación de canaleta prefabricada de ancho 50,5x46x100 cm de hormigón para 
 drenaje longitudinal, con rejilla de hormigón armado, para clase de carga D400, de 66 x 35 cm, 
 totalmente terminada, según N.E.C. 
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con 
NOVENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS 
 mU05A060 m ZANJA DRENAJE 0,80 X 0,40 M 16.44 

 Zanja de drenaje, de 0,80 x 0,40 m incluso excavación en zanja, refino y nivelación, transporte a 
 gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de ø 16 cm, suministro y colocación de 
 geotextil tejido con resistencia a tracción mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin 
 de evitar colmatación del material filtro. 
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 mU05A010 m3 ARENA RÍO ZANJAS DRENAJE 18.94 
 Suministro, extensión y compactación de arena de río, colocada en zanjas para drenaje, en ca- 
 pas de 20 cm, medida sobre perfil. 
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. 4.80 
 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados 
 de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil. 
 CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm 35.81 

 Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según es- 
 pecificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 
 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 
 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 mU09C060 ud TAPA HORMIGÓN ACERAS/Z.SIN URBANIZAR 52.76 
 Suministro y colocación de tapa de hormigón para pozos de registro en aceras o en zonas sin ur- 
 banizar, modelo Ayuntamiento. 
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 PNU07EIQ01.0 u IMBORNAL DE OBRA 73.66 

 Imbornal para recogida de aguas pluviales, de dimensiones interiores 60x35 cm y profundidad 60 
 cm, construido con fábrica de ladrillo preforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, recibido con mortero de 
 cemento, enfoscado y druñido por el interior, con mortero de cemento, terminado y con p.p. de 
 medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Recibido a tubería de 
 saneamiento. Totalmente terminado. No incluye rejilla. 
 SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 mU09BV100 ud REJILLA 66X35 cm DE HORMIGÓN ARMADO 83.19 
 Suministro e instalación de rejilla de hormigón armado, para clase de carga D400, de 66 x 35 
 cm, para formación de absorbedero, incluso p.p. de cercos metálicos de perfil en L/40 x 40 x 3 
 mm y protección con pintura anticorrosiva, según N.E.C. 
 OCHENTA Y TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO CAP4 CONEXION A SANEAMIENTO PÚBLICO 
 mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR 91.41 
 Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector existente. Ud. Rotura de po- 
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 zo de registro con martillo hidráulico compresor 
 hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso y bruñido 
 con mortero de cemento en el interior dle pozo, con retirada de escombros 
 a borde de excavación y medidas de seguridad. Incluso excavación según CTE/DB-HS 5. 
 NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO CAP5 ALUMBRADO 
 mU13KB010 ud ARQUETA EN AJARDINAMIENTO 115.28 
 Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movimiento de tierras, y ta- 
 pa de fundición, situada en zona terriza o ajardinada, incluso transporte y canon de RCD a verte- 
 dero, completamente terminada. 
 CIENTO QUINCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 mU13KC040 ud CIMENTACIÓN C1,C2 EN ZONA AJARDINADA SIN ARQUETA ADOSADA 105.95 
 Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, se- 
 gún N.E.C.,  sin arqueta adosada,  incluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 
 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona te- 
 rriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada. 
 CIENTO CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 mU13KA040 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MANO 21.80 

 Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras 
 con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón 
 HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y re- 
 lleno posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado públi- 
 co", incluido el transporte y canon de RCD a  vertedero, completamente terminada. 
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 mU13BAS020 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2 4.17 

 Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión no- 
 minal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja. 
 CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM 64.02 

 Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin in- 
 cluir pozo. 
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN 8.69 
 Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo ma- 
 teriales y mano de obra. 
 OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA 68.41 

 Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier tipo, incluso retirada y 
 carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte. 
 SESENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2 2.81 

 Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión 
 nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado. 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 mE01DFL060 m2 DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART. 53.94 

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, in- 
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 mU13F150 ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 8,5 M 47.76 

 Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 8.5 m de altura. Incluyendo 
 carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación. 
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO CAP6 RIEGO 
 SUBCAPÍTULO CAP6.1 DEMOLICIONES Y MOV TIERRAS 
 mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 2.03 
 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier cla- 
 se de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, 
 medida sobre perfil, sin transporte. 



 
DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 
Remodelación de los Jardines del Campo 
del Toro. Fase I 

 

Documento IV. Presupuesto – Cuadro de precios 1                                
 

5 

 DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 2.72 
 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y 
 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte. 
 DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 22.36 

 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con 
 base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans- 
 porte. 
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 mE01DPS030 m2 DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR 16.55 
 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza 
 y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia- 
 res, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 mU06B120 m2 ADOQUÍN PREF. e=8cm COLOR 30.37 

 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm 
 de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores va- 
 rios (blanco, rojo, etc) lisos o combinados. 
 TREINTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm 16.22 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. 
 de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 
 DIECISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 mU03EP010 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS 80.32 
 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavi- 
 mento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con aca- 
 bado superficial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño 
 máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción. 
 OCHENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 mU06A130 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI 8.53 

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, 
 en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcor- 
 ques sin rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de so- 
 lera y refuerzo. 
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 mE01DFL060 m2 DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART. 53.94 
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, in- 
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 mU08AV020 m2 LADR.M.V. 1 PIE ESPESOR 56.06 
 Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista (M.V.), en muros de 1 pie de espesor, to- 
 mado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, incluso re- 
 juntado y limpieza de los paños. (Ladrillos lisos de color rojo natural de 24 x 11,5 x 5,2 cm). 
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 mU03DA115 m3 MASA HM-20/P/40/I, SOLERAS 84.64 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras pozos y/o zanjas de ci- 
 mentación, colocado a cualquier profundidad, con HM-20/P/40/I con árido procedente de cantera 
 de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica. 
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO CAP6.2 ARQUETA DE INICIO 
 mU10DC010 ud CONTADOR IMPULSOS DE 60 mm 699.90 

 suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 60 mm, incluso accesorios de 
 conexión. 
 SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con 
 NOVENTA CÉNTIMOS 
 PNACOMET01 ud CONEXION ACOMETIDA EXISTENTE 114.83 

 Conexión completa a acometida existente , mediante tubo PE de 50 mm de diámetro, para 
 PN=16 atm de presión máxima, con collarín de toma, pp. de piezas espciales y en funciona- 
 miento. Sin demolición ni reposición de pavimento ni retirada a vertedero, sin arqueta de registro. 
 Totalmente terminada. No incluye valvula de corte. 
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 CIENTO CATORCE  EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 mU10C110 ud ARQUETA 70X70X80 1/2P. E=15CM 232.03 

 Arqueta de registro de 70 x 70 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladri- 
 llo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de horm- 
 gión HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormgión armado, excavación, carga y transporte de 
 residuos a gestor. 
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con TRES 
 CÉNTIMOS 
 mU10DF080 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1 1/2" POLIPROPILENO 51.26 

 Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1 1/2"  de polipropileno , incluso ac- 
 cesorios de conexión y manómetros. 
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 mU10DV380 ud VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 1 1/2" 1,717.21 
 Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 1 1/2", con piloto de ajuste en me- 
 tal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y prueba. 
 MIL SETECIENTOS DIECISIETE  EUROS con VEINTIUN 
 CÉNTIMOS 
 mU10DV050 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1 1/2" 26.85 

 Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=1 1/2", colocada. 
 VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 mU10DE020 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2" 118.26 
 Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoi- 
 de 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión 
 máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso p.p. piezas de 
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 mU11G010 ud TAPA HIERRO FUND.PARA ARQUETA 28.62 
 Suministro y colocación tapa de hierro fundido para arqueta de llave de paso en acometida parti- 
 cular o similar. 
 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO CAP6.3 TUBERIAS 
 mU02EA010 m3 EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA 4.49 

 Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia excavación, para 
 asiento de tuberías de red de riego o de distribución de agua en zanja, medida sobre perfil. 
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. 4.80 
 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados 
 de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil. 
 CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 mU10APB120 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø50mm,10at. 8.15 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 50 mm exterior y 10 at- 
 mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 mU10APB050 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø50mm,6at. 5.57 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 50 mm exterior y 6 at- 
 mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 mU10APB040 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø40mm,6at. 3.60 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 40 mm exterior y 6 at- 
 mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 mU10APB100 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,10at. 3.46 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm exterior y 10 at- 
 mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 TRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 mU10APB030 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,6at. 2.72 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm exterior y 6 at- 
 mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 mU10APB010 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø20mm,6at. 1.77 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm de ø exterior y 6 at- 
 mósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. 
 UN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 mU10DF180 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.75 M 1.26 

 Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descar- 
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 ga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.75 m. 
 UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 mU11I010 m BANDA SEÑAL.POLIET. 20cm 0.88 

 Banda de señalización de polietileno de color azul de 20 cm. de ancho y con un alma metálica, 
 completamente instalada 
 CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 mU10DF250 ud ANILLO Ø0,5M TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M 4.40 
 Suministro e instalación de anillo de tubería integral con gotero autocompensante de Ø0,5m. Cau- 
 dal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros 0.30 
 m. 
 CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 mU13BH010 m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 110 MM. 3.38 
 Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta densidad 
 para canalizaciones subterráneas de 110 mm. de diámetro exterior y tipo N (uso normal), en pie- 
 zas rígidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, comple- 
 tamente instalado. 
 TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO CAP6.4 VALVULAS Y OTROS 
 mU10DE010 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1" 60.57 
 Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 
 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión má- 
 xima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión. 
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 mU10DE020 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2" 118.26 

 Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoi- 
 de 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión 
 máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso p.p. piezas de 
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 mU10DV270 ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1" 18.03 

 Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1" roscada e instalada. 
 DIECIOCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 mU10DV290 ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1 1/2" 36.52 
 Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1 1/2" roscada e instalada. 
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 mU11D010 ud VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 50 mm 302.49 

 Suministro y colocación de ventosa automática de acero inoxidable con deflector de aire y dispo- 
 sitivo de purga de ø 50 mm, incluso junta de brida. 
 TRESCIENTOS DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 PNVALVDRENAJE ud VALVULA DE DRENAJE 1" 5.92 
 Valvula de drenaje para vaciado de red primaria y secundaria. 
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 mU10C160 ud ARQ. 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO S/SOLERA 86.72 
 Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x 
 38 x 32 cm Sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas. 
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 mU05A020 m3 GARBANCILLO ZANJAS DRENAJE 20.18 

 Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de 20 a 40 mm, colocado 
 en zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil. 
 VEINTE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 mU10DF070 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO 33.75 

 Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1" de polipropileno , incluso acceso- 
 rios de conexión y manómetros. 
 TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 mU10DF080 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1 1/2" POLIPROPILENO 51.26 

 Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1 1/2"  de polipropileno , incluso ac- 
 cesorios de conexión y manómetros. 
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 mU10DV520 ud REGULADOR DE PRESIÓN 1 1/2" LATÓN 320.59 
 Suministro e instalación de regulador de presión de 1 1/2" diámetro, de latón estampado, incluso 
 manómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexión 
 TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y 
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 NUEVE CÉNTIMOS 
 mU10DE050 ud REGULADOR DE PRESIÓN 1" LATÓN 154.42 

 Suministro e instalación de regulador de presión de 1" diámetro, de latón estampado, incluso ma- 
 nómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexión. 
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS 
 mU10DT080 ud CONEXIÓN ARTIC. DIÁM. 1/2" 7.82 

 Suministro e instalación de conexión especial articulada, formada por tres codos (1 de giro loco y 
 tubería flexible de P.E. todo ello, en diámetro 1/2", totalmente montado y probado. 
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 mU10DA050 ud ASPERSOR EMERG. 10 cm TURBINA 5-8 M 30.83 

 Suministro e instalación de aspersor  de giro por turbina, de 10 cm de emergencia, con boquillas 
 intercambiables, válvula antidrenaje y conexión hembra 1/2". Riego sectorial o circular de 5-8 m. 
 de radio. 
 TREINTA  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO CAP6.5 PROGRAMADOR Y CONTROL 
 mU10DP310 ud SENSOR DE RIEGO 511.05 
 Suministro e instalación de sensor de riego de lluvia, temperatura, viento, caudal , humedad, sali- 
 nidad o ET, incluso accesorios de conexión eléctricos, puesta en marcha y prueba. 
 QUINIENTOS ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 mU10DE070 m CABLE CONTROL 2X2,5 mm2 1.69 

 Suministro e instalación de cable antihumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso conectores 
 estancos. 
 UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 mU10DE060 ud CONECTOR ESTANCO 0.54 

 Suministro e instalación de conector estanco para unión de cables de 2,5 -3 3 mm 
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 2.03 

 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier cla- 
 se de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, 
 medida sobre perfil, sin transporte. 
 DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. 4.80 
 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados 
 de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil. 
 CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 mU13BF110 m TUBO PVC FLEXIBLE , INTERIOR  D-36 6.61 

 Tubo de PVC flexible blindado, dos capas, instalación interior, GP-7, D-36, grapado o empotra- 
 do, incluso colocación. 
 SEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 mU15CB130 ud CIMENTACIÓN ARMARIO ACOMETIDA 123.01 
 Cimentación de soporte,  para armario de acometida eléctrica de poliester, con hormigón HM-20 
 y dimensiones 750 x 300 mm y 75 cm de altura; incluso  movimiento de tierras y canon de ver- 
 tido de RCDs, codos corrugados de PE ø 160 mm y pernos de anclaje, situada en acera exis- 
 tente a mantener de e=20 cm; incluso levantado de la misma y con reposición de su capa de ro- 
 dadura. 
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 mU15DB010 ud ARMARIO ACOMETIDA 2 CUERPOS 505.91 

 Suministro y montaje de armario de protección y medida de dos cuerpos de 70 x30 cm, en po- 
 liéster reforzado, para exteriores, con cerradura de triple anclaje, totalmente equipado según nor- 
 mas de compañía suministradora; incluso candado o llave de seguridad,  juego de fusibles de 
 protección y pequeño material. 
 QUINIENTOS CINCO  EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 PNTRAMITACOME ud GASTOS ACOMETIDA ELÉCTRICA, PERMISOS, DERECHOS Y TASAS 4,324.57 
 Gastos de obras de enganche para acometida eléctrica desde redes de distribución existentes, 
 incluido permisos, derechos de acometida, derechos de enganche y tasas de alta. 
 CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS 
con 
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 PN MODULO20 ud MODULO DE 12 ESTACIONES 300.39 
 Suministro e instalación de módulo de ampliación de 12 estaciones, incluso accesorios de monta- 
 je; totalmente instalado, programado y en funcionamiento. 
 TRESCIENTOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
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 PNPROGRAM ud PROG. MODULABLE DE 8 EST. AMP. Y COMP. TELEGESTIÓN GPRS Y/O NCC 2,369.55 
 Suministro e instalación de programador modulable para 8 estaciones, ampliable hasta 48 esta- 
 ciones mediante módulos de 8 y 12 estaciones no incluidos, incluso accesorios de montaje, inter- 
 faz con teclas, función de gestión integrada de caudal, programa de prueba en modo manual, en- 
 trada de sensor meteorológico, sensor programable por estación, panel frontal extraíble para pro- 
 gramación remota, capacidad para múltiples estaciones de hasta 2 válvulas de solenoide por es- 
 tación y funcionamiento simultaneo de hasta 5 solenoides y/o válvulas maestras, 4 programas 
 independientes y 8 horas de arranque por programas; con dispositivos de protección contra so- 
 bretensiones, entrada de 230 VCA ± 10%, 50Hz, de dimensiones 36,4 x 32,2 x 14,0 cm; con 
 posibilidad de instalación de cartucho de comunicación  externa GPRS y/o de instalación de car- 
 tucho de conexión interna en red (funcionamiento en modo satélite de telegestión), cartuchos no 
 incluidos; totalmente instalado, programado y en funcionamiento. 
 DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con 
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 PNBANDASEÑALI m BANDA SEÑALIZADORA CABLE ELECTRICO 0.62 
 Suministro y colocación de cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Cable eléctrico". 
 Completamente terminada. 
 CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO CAP7 PLANTACIONES 
 SUBCAPÍTULO CAP7.1 PREPARACION TERRENO 
 mG02B190 m3 TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL 5.24 
 Transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a destino final, 
 por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y 
 con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga). 
 CINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO 13.39 

 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demolición (RCD), inclu- 
 yendo el canon y el extendido. 
 TRECE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 mU14A170 m3 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS 39.44 
 Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de exca- 
 vación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del 
 suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como li- 
 bres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y 
 fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno. 
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 mU02BD020 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO 2.19 

 Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de te- 
 rreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. 
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 mU02ET010 m3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.OBRA 3.42 

 Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o ade- 
 cuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales y compactación 
 según Pliego de Condiciones medido sobre perfil. 
 TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO CAP7.2 ARBUSTOS 
 mU14G800 ud SYRINGA VULGARIS DE 0.80-1.00  M CONTENEDOR 20.64 

 ud Suministro y plantación de Syringa vulgaris de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 mU14G740 ud SPIREA SSP.DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR 20.79 
 ud Suministro y plantación de Spirea ssp. de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 mU14G380 ud FOR. INTERMEDIA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR 20.79 
 ud Suministro y plantación de Forsythia intermedia de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de 
 hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 mU14G180 ud BER.THU.ATR. NANA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 21.82 
 Suministro y plantación de Berberis thunbergii "Atropurpurea nana" de 0.60-0.80 m de altura, in- 
 cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 mU14G290 ud COTINUS COGGYGRIA DE 0.8-1.00 M CONTENDOR 31.39 
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 ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de 
 hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 mU14G330 ud CYTISUS SCOPARIUS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 14.21 

 ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de 
 hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 CATORCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 mU14G220 ud CEANOTHUS SPP. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR 13.91 

 Suministro y plantación de Ceanothus spp. de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 mU14H345 ud GENISTA LYDIA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 10.15 
 Suministro y plantación de Genista lydia de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 DIEZ  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 mU14H595 ud PIT.TOB. "NANUM" DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 11.60 

 Suministro y plantación de Pittosporum tobira "nanum" de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura 
 de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ONCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 mU14H065 ud ATRIPLEX HALIMUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 8.14 

 Suministro y plantación de Atriplex halimus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 mU14H295 ud EUONYMUS FORTUNEI DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 9.20 
 Suministro y plantación de Euonymus fortunei de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 mU14H285 ud ESC. MACRANTHA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 16.54 

 Suministro y plantación de Escallonia macrantha de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de 
 hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 mU14H555 ud PHO.FRA."RED ROB." DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR 44.92 
 Suministro y plantación de Photinia xfraseri "Red Robin" de 0.80-1.25 m de altura, incluso aper- 
 tura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 mU14I030 ud LAVÁNDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR 4.54 

 Suministro y plantación de Lavandula ssp. de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 mU14DA640 ud JUN. HORIZONTALIS/PFITZERIANA 0.40-0.60 M MACETA 14.42 

 Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de 0.40 - 0.60 m de longitud de 
 ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego. 
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 mU14DA650 ud JUN. HORIZONTALIS/PFITZERIANA 0.60-0.80 M MACETA 22.71 
 Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de 0.60 - 0.80 m de longitud de 
 ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego. 
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 mU14G360 ud DEU.GRA./ MAG. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR 13.32 
 ud Suministro y plantación de Deutzia gracilis / magnifica de 0.80-1.00 m de altura, incluso aper- 
 tura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 TRECE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 mU14G830 ud TAM.GAL./ PET.  DE 1.00-1.25  M CONTENEDOR 23.58 
 ud Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertu- 
 ra de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 mU14G880 ud VIBURNUM OPULUS.DE 0.80-1.00 M, CONTENEDOR 21.26 

 ud Suministro y plantación de Viburnum opulus de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 VEINTIUN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 PNMU14H510 u MAHONIA JAPONICA DE 0,60-0,80 M. CONTENEDOR 19.91 
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 ud Suministro y plantación de Mahonia japonica de 0.6-0,8 m de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 mU14EC260 ud LAGERSTROEMIA INDICA DE 12-14 CM CONTENEDOR 166.00 

 Suministro y plantación de Lagerstroemia indica de 12-14 cm de circunferencia, incluso apertura 
 de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor 
 CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS 
 mU14G310 ud COT. HORIZONTALIS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 12.59 
 ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de 
 hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 DOCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 PNMU14G220 u CEANOTHUS ARBOREUS 0,80-1,0 M CONTENEDOR 26.97 

 Suministro y plantación de Ceanothus arboreus de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 PNEURYOPS u EURYOPS PECTINATUS DE 0,4-0,6 M CONTENEDOR 7.93 

 Suministro y plantación de Euryops pectinatus de 0,4-0.6 m  de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 PNCYTISUS u CYTISUSxPRAECOX "ALLGOLD" 0,6-0,8 M CONTENEDOR 23.88 

 Suministro y plantación de Cytisus x praecox de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 mU14H185 ud CHOISYA TERNATA 0.40-0.60 M CONTENEDOR 12.33 

 Suministro y plantación de Choisya ternata de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 DOCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 PNCAPPARIS u CAPPARIS SPINOSA 0,3-0,4 M CONTENEDOR 16.67 
 Suministro y plantación de Capparis spinosa de 0.8-1.0 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 PNJUNPRINCE u JUNIPERUS HORIZONTALIS "PRINCE OF WALES" 0,4-0,6 M CONT. 18.30 
 Suministro y plantación de Juniperus horizontalis "Prince of Wales" de 0.40-0.60 m  de altura, in- 
 cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 PNOLDGOLD u JUNIPERUS x MEDIA "OLD GOLD" 0,6-0,8 M CONT. 16.84 
 Suministro y plantación de Juniperus x media "Oldgold" de 0.60-0.80 m  de altura, incluso aper- 
 tura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 mU14EC340 ud LIGUSTRUM JAPONICUM 12-14 CM CONTENEDOR 57.51 
 Suministro y plantación de Ligustrum japonicum / j. "variegatum" de 12-14 cm circunferencia, in- 
 cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 mU14H635 ud TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 13.73 
 Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 TRECE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 mU14H675 ud VIBURNUM TINUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 10.84 
 Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 mU14G900 ud WEIGELIA SSP. DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR 12.30 
 ud Suministro y plantación de Weigelia ssp, de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 DOCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 mU14H520 ud NANDINA DOMESTICA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 28.22 

 Suministro y plantación de Nandina domestica de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 mU14I070 ud ROS. OFFICINALIS DE 0.30-0.50 M CONTENEDOR 5.26 
 Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.30-0.50 m  de altura, incluso apertura de 
 hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 mU14H055 ud ARBUTUS UNEDO DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR 37.85 
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 Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.80-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 mU14H540 ud NERIUM OLEANDER DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR 24.95 

 Suministro y plantación de Nerium oleander de 0.80-1.25 m  de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 mU14H360 ud HYPERICUM CALYCINUM DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 8.81 

 Suministro y plantación de Hypericum calycinum de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de 
 hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 mU14I090 ud SAN.CHA. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR 2.79 
 Suministro y plantación de Santolina chamaeciparissus de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertu- 
 ra de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 mU14H175 ud CAL. LANCEOLATUS DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR 24.69 

 Suministro y plantación de Callistemon lanceolatus de 0.80-1.25 m de altura, incluso apertura de 
 hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor 
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO CAP7.3 ARBOLES 
 mU14N163 ud TUTOR 3 PIES MADERA CON TRAVESAÑOS 54.85 
 Suministro y colocación de tutor de 3 pies de madera torneada tratada en autoclave mediante sis- 
 tema BETHELL, clase de riesgo 4, según norma europea EN/335/1/2:1992; compuesto por 3 
 postes verticales de 2,5 m de longitud y 6 cm de diámetro, 3 travesaños de 0,5 m x 6 cm de 
 diámetro, así como p.p. de cincha para sujección del árbol. 
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 mU14EB300 ud CELTIS AUSTRALIS DE > 18 CM CONTENEDOR 174.20 
 Suministro y plantación de Celtis australis de > 18 cm de circunferencia, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS 
 mU14EB410 ud CERCIS SILIQUASTRUM DE > 18 CM CONTENEDOR 204.64 

 Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de > 18 cm de circunferencia, incluso apertura de 
 hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con SESENTA Y 
CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 mU14EC500 ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE > 18 CM CONTENEDOR 253.55 

 Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de 
 hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con 
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 mU14EC750 ud MELIA AZEDARACH DE 25-30 CM CONTENEDOR 171.15 
 Suministro y plantación de Melia azedarach de 25-30 cm circunferencia, incluso apertura de ho- 
 yo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor. 
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 mU14ED620 ud PYR.CAL. CHANTICLEER DE > 18 CM CONTENEDOR 201.53 

 Suministro y plantación de Pyrus calleyrana chanticleer de > 18 cm circunferencia, incluso aper- 
 tura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 DOSCIENTOS UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 mU14F020 ud PUNICA GRANATUM, GRAN EJEMPLAR, EN CONTENEDOR 372.31 

 Suminitro y plantación de Punica granatum, gran ejemplar, en contenedor,  incluso apertura de 
 hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego. 
 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y 
 UN CÉNTIMOS 
 PNMU14DB330 ud PINUS PINEA de 3 a 3,5 m EN CONTENEDOR 313.45 

 Suministro y plantación de Pinus pinea de 3,0 a 3,5 m de altura en contenedor, incluso apertura 
 de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego. 
 TRESCIENTOS TRECE  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
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 CÉNTIMOS 
 mU14ED440 ud PRUNUS AVIUM DE > 18 CM CONTENEDOR 211.32 

 Suministro y plantación de Prunus avium > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 DOSCIENTOS ONCE  EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 mU14ED060 ud PAULOWNIA TOMENTOSA DE > 18 CM CONTENEDOR 65.06 
 Suministro y plantación de Paulownia tomentosa de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de 
 hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 PNJDS020 ud Sistema de anclaje aereo de árbol 58.40 
 Sistema aéreo de anclaje para sujeción de árbol con diámetro de tronco menor de 10 cm, forma- 
 do por tres cables de acero galvanizado, de 3,5 m de longitud, con tensor de trinquete en uno de 
 sus extremos y anclaje para empotrar en el terreno en el otro extremo y tres juegos de cables de 
 acero, de 5 m de longitud, con eslinga y manguito de neopreno para sujetar el tronco del árbol. 
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA 
 CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO CAP7.4 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
 mU14A360 m2 CORTEZA PINO GRUESA TRATADA 4.97 

 Suministro y colocación y extendido de corteza de pino tratada, extendida de forma manual, en 
 capa uniforme de 10 cm de espesor y un tamaño no superior a 5 cm, incluido riego de asenta- 
 miento, 
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 mU14A260 m3 GRAVILLA (1-3cm) EN JARDINERÍA 24.53 
 Suministro y extensión de gravilla de 1-3 cm en jardinería. 
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO CAP7.5 REPOSICION PRADERA 
 mU14K010 m2 CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2 3.13 

 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mez- 
 cla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una su- 
 perficie inferior a 1.000 m2 
 TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO CAP8 PAVIMENTACIONES 
 mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA 2.29 
 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase 
 de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará 
 cuando la excavación se limite a la apertura de caja. 
 DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA 0.48 

 Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos. 
 CERO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 mU02F010 m2 REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC. 0.65 

 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación. 
 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 mU02ET030 m3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.PRÉST 27.00 

 Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o ade- 
 cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, y compactados, según Pliego de Condicio- 
 nes, medido sobre perfil. 
 VEINTISIETE  EUROS 
 mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 31.99 

 Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes 
 de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre 
 perfil. 
 TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 PNSELLADO M2 SELLADO FINOS 0-5 mm 2 cm 0.53 

 M2 Sellado y remate de firmes de zahorra con mezcla al 50% de polvo de zahorra granítica arti- 
 ficial y arena de río Ø= 2 mm, en un espesor de = 1cm, puesta en obra, extendida manualmente 
 y compactada, medida sobre perfil, para caminos y zonas estanciales 
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 25.37 

 Sub-base de zahorra artificial granítica (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con compactación 
 según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. 
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 VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 mU06B100 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm COLOR 28.39 
 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm 
 de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en colores 
 varios (blanco, rojo, etc) lisos o combinados. 
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS 27.38 
 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm 
 de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en color gris. 
 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 mU06A130 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI 8.53 
 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, 
 en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcor- 
 ques sin rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de so- 
 lera y refuerzo. 
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm 16.22 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. 
 de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 
 DIECISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 mU06CH020 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 16.11 
 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso 
 mortero de asiento y enlechado de juntas. 
 DIECISEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 PNLOSETANEGRA m2 PAV LOSETA NEGRA ACANALADA 16.40 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica negra ranurada de 20 x 20 cm con encaminamiento 
 contínuo, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. Según UNE 127029 bal- 
 dosas táctiles prefabricadas de hormigón. 
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 mU03EP010 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS 80.32 
 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavi- 
 mento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con aca- 
 bado superficial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño 
 máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción. 
 OCHENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 mU14A210 m3 ARENA DE RÍO EN JARDINERÍA 23.81 

 Suministro a granel y extensión de arena de río en jardinería, por medios mecánicos. 
 VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 mU03EB010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES 76.86 
 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de 
 calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con 
 HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consis- 
 tencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción. 
 SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 PNPAVPE1 ml Peldaño de loseta hidraulica 12x42x100 cm. 21.20 
 Ml. Peldañeado en forma y dimensiones según planos de detalle, acabado con solado de loseta 
 hidráulica, de contrahuella de 12 cm y huella de 42 cm, asentada con mortero de cemento sobre 
 el peldañeado, incluido refino y nivelación de la explanación, completamente terminado. 
 VEINTIUN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 PNPAVPE2 m Peldaño de adoquín e=6 cm 12x42x100 cm. 30.38 
 Ml. Peldañeado en forma y dimensiones según planos de detalle, acabado con adoquin de e=6 
 cm, de contrahuella de 12 cm y huella de 42 cm, asentada con mortero de cemento sobre el pel- 
 dañeado, incluido refino y nivelación de la explanación, completamente terminado. 
 TREINTA  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 PNTRAVIESA ud TRAVIESA DE 2X0.23X0.13 M 50.67 

 Suministro e instalación de traviesas ecológicas de medidas 2000x230x130 mm en taludes, in- 
 cluida zanja de medidas 2000x130x115 mm para asentar la traviesa, barra de acero corrugado 
 de diámetro 12 mm embutida dentro de la traviesa y clavada 1 metro en el suelo, taladrado de 
 traviesa, totalmente instalado. 
 CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 PNLOSAACANAL m2 Adoquín tactil con acanaladura 20x20x6 e=6cm 30.52 
 Suministro e instalación de adoquín táctil indicador direccional, cnstituido por piezas con un aca- 
 bado superficial contínuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 
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 5 mm. Acabado bicapa. 
 TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO CAP9 OBRA CIVIL 
 mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 2.03 
 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier cla- 
 se de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, 
 medida sobre perfil, sin transporte. 
 DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 mE06MA030 m3 MAMPOST. ORDINARIA CALIZA 1 C/VTA 271.68 

 Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara vista recibida con mortero de cemento CEM 
 II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, 
 asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo 
 huecos superiores a 2 m2. 
 DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 mU08AV020 m2 LADR.M.V. 1 PIE ESPESOR 56.06 

 Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista (M.V.), en muros de 1 pie de espesor, to- 
 mado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, incluso re- 
 juntado y limpieza de los paños. (Ladrillos lisos de color rojo natural de 24 x 11,5 x 5,2 cm). 
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 mU03DA115 m3 MASA HM-20/P/40/I, SOLERAS 84.64 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras pozos y/o zanjas de ci- 
 mentación, colocado a cualquier profundidad, con HM-20/P/40/I con árido procedente de cantera 
 de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica. 
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 PNmU06D020 m ALBARDILLA PREF.50x30x10 cm 22.48 
 Suministro y colocación de albardilla, en forma de U, con goterón prefabricada de hormigón  aca- 
 bado pulido en color blanco de 50 x 30 x 10 cm, en remate de coronación de muros y muretes, 
 incluso mortero de asiento y enlechado de juntas con cemento blanco. 
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 mU03CH010 m3 H.LIMPIEZA HM-10/P/40 CEM II 71.37 

 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-10 fabricado in situ o pre- 
 fabricado con cemento CEM-II, con árido procedente de cantera de tamaño máximo 40 mm y 
 consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de 
 limpieza y/o rellenos. 
 SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO CAP10 MOBILIARIO URBANO 
 mU16D010 ud BANCO L=2,00m 655.41 

 Suministro y colocación de banco de 2,00m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de 
 Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado. 
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 mU16C010 ud PAPELERA BASCULANTE  METÁLICA MU-11A 84.59 

 Suministro y colocación de papelera metálica basculante de jardín de 36 litros, según N-E.C. 
 (MU-11A), holomologado, incluso cimentación y anclaje. 
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 mU16L010 m CERRAMIENTO TELA METÁLICA H=1M MU-42A 16.00 

 Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 1 m de altura, según 
 N.E.C. (MU-42A), holomologado, incluso cimentación. 
 DIECISEIS  EUROS 
 mU16A010 m PROTECTOR ZONA AJARDINADA NUDOS MU-5A 68.11 

 Suministro y colocación de protector de nudos en zonas ajardinadas, h=0,45 m, según N.E.C. 
 (MU-5A), holomologado, incluso cimentación y anclaje. 
 SESENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 mU16M050 ud VALLA METÁLICA ZONA JUEGOS INFANTILES MU-49 110.83 

 Suministro y colocación de valla metálica pintada para áreas infantiles de 2,00 m., según N.E.C. 
 (MU-49), holomologada, incluso cimentación. 
 CIENTO DIEZ  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 PNPUERTAS m² PUERTAS ACCESO ZONA CANINA 184.02 
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 Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 1000x1500 mm de luz y altura de paso, aca- 
 bado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con reji- 
 llas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, de 200x250 mm cada una, plega- 
 das, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de 
 acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras solda- 
 das al cerco y remachadas a la hoja 
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con DOS 
 CÉNTIMOS 
 mU03K030 m2 REJ. CON PLETINA ACERO TIPO TRAMEX PEATONAL 65.66 

 Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo "tramex" en pasarelas, peldaños y cubrición de 
 huecos, para uso peatonal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2)  incluso p.p de marcos, 
 elementos de fijación y soporte, recibido, nivelación y montaje, incluso estructura de sustenta- 
 ción. 
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 PNmU09BV030.1 m CANALETA PREFABRICADA 300 mm 109.59 

 Suministro y colocación de canaleta prefabricada de ancho 300 mm de hormigón polímero para 
 drenaje longitudinal, sin rejilla. 
 CIENTO NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 PNSLALOM u SLALOM PARA ZONA CANINA (AGILITY) 334.64 

 Suministro y colocación de slalom de madera de rollizo tanalizada para pasar tipo slalom. 2 pos- 
 tes de 1,5 m de altura y 3 postes de 1,0 m de altura  para colocación con una distancia entre 
 postes de 550 mm. 
 Totalmente instalada y terminada. 
 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con 
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 PNPASARELA ud RAMPA SUBE Y BAJA (BALANCÍN)  PARA ZONA CANINA (AGILITY) 1,065.94 
 Suministro y colocación de balancín (ranpa sube y baja) para agility con madera de rollizo tanali- 
 zada. Rampa de 3,0Xx2,1x0,50 m. Instalación mediante zapata de hormigón. Totalmente instala- 
 da y terminada. 
 MIL SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 PNANILLO ud ANILLO PARA ZONA CANINA (AGILITY) 983.54 

 Suministro y colocación de pórtico de aro de salto para circuito canino de 2,0x2,0x0,3 m. Aro de 
 acero galvanizado. Pórtico de madera de pino tanalizada. Instalación mediante zapata de hormi- 
 gón. Totalmente instalada y terminada. 
 NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con 
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 mU03EB010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES 76.86 
 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de 
 calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con 
 HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consis- 
 tencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción. 
 SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 mU16M065 m BAR. DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53.2 201.66 
 Suministro y colocación de barandilla para protección de caídas para alturas mayores o iguales a 
 55 cm. Dimensiones: altura=0,95 m, chapa calada de 55-60 cm de altura con círculos de diame- 
 tro máximo 100 mm. Pies de tubos huecos de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 2 mm 
 según N.E.C. (MU-53.2), incluso anclaje. 
 DOSCIENTOS UN  EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 PNMU16M065 m BAR. DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53.1 S/CH 93.51 

 Suministro y colocación de barandilla con doble pasamanos para escalera formada por pies de 
 tubo hueco de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 2 mm. separadas una distancia máxima 
 a ejes de 1,8 m. Pies anclados a suelo mediante anclaje mecánico. Pasamanos formados por tu- 
 bo hueco de diámetro 40-45 mm y espesor mínimo de 2mm. Pasamanos superior a una altura 
 de 0,95 m (límite superior) y pasamanos inferior a una altura de 0,75 m (límite superior) medido 
 desde línea de bordes de peldaños,  prolongados en sus extremos un mínimo de 30 cm co semi- 
 círculo de cierre de ambos pasamanos, según N.E.C. (MU-53.1). Sin chapa calada. 
 NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
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 PNMU16M065_2 m BAR. DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53.3 S/CH 93.51 
 Suministro y colocación de barandilla con doble pasamanos para rampa formada por pies de tubo 
 hueco de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 2 mm. separadas una distancia máxima a 
 ejes de 1,8 m. Pies anclados a suelo mediante anclaje mecánico.Pasamanos formados por tubo 
 hueco de diámetro 40-45 mm y espesor mínimo de 2mm. Pasamanos superior a una altura de 
 0,95 m (límite superior) y pasamanos inferior a una altura de 0,75 m (límite superior), prolongados 
 en sus extremos un mínimo de 30 cm con semicírculo de cierre de ambos pasamanos, según 
 N.E.C. (MU-53.3). Sin chapa calada. 
 NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 PNMU16M065_3 m BAR DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53.3 C/CH 201.66 
 Suministro y colocación de barandilla con doble pasamanos para rampa formada por pies de tubo 
 hueco de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 2 mm. separadas una distancia máxima a 
 ejes de 1,8 m. Con chapa calada de 55-60 cm de altura con círculos de diametro máximo 100 
 mm. Pies anclados a suelo mediante anclaje mecánico.Pasamanos formados por tubo hueco de 
 diámetro 40-45 mm y espesor mínimo de 2mm. Pasamanos superior a una altura de 0,95 m (lí- 
 mite superior) y pasamanos inferior a una altura de 0,75 m (límite superior), prolongados en sus 
 extremos un mínimo de 30 cm con semicírculo de cierre de ambos pasamanos, según N.E.C. 
 (MU-53.3). 
 DOSCIENTOS UN  EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO CAP11 GESTION DE RESIDUOS 
 mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO 13.39 

 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demolición (RCD), inclu- 
 yendo el canon y el extendido. 
 TRECE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 mG02B190 m3 TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL 5.24 

 Transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a destino final, 
 por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y 
 con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga). 
 CINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO CAP12 SEG Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO C12.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 mS01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO 17.53 
 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e 
 inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas. 
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 mS01D060 ud GAFAS VINILO DOBLE PANTALLA 13.56 
 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato y pantalla interior antiempañan- 
 te, con cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos en ambientes pulverulentos, homolo- 
 gadas. 
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 mS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD 11.06 
 Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada. 
 ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 mS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS 16.55 
 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros in- 
 tercambiables para polvo, homologada. 
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 mS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV. 28.61 
 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros in- 
 tercambiables para pintura, homologada. 
 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO 16.53 

 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su 
 uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado. 
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 mS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC 0.61 

 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados. 
 CERO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 23.99 
 Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado. 
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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 mS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE 18.40 
 Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizacio- 
 nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE 15.33 
 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela re- 
 flectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 
 y R.D. 1407/92. 
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA 2.05 
 Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, al- 
 bañilería, pocería, hormigonado, etc. 
 DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 mS01G040 ud PAR GUANTES LATEX 3.37 

 Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte 
 y a la abrasión, fabricados en latex, homologados. 
 TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO C12.2 PROTECCIONES COLECTIVAS SEÑALIZACION 
 mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY 35.43 

 Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 16.07 
 Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especi- 
 ficaciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 DIECISEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m 13.27 

 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con trípode de acero 
 galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el 
 número óptimo de utilizaciones. 
 TRECE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m 23.11 

 Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m con trípode de acero 
 galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el 
 número óptimo de utilizaciones. 
 VEINTITRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE 13.66 

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con sopor- 
 te metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, va- 
 lorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 TRECE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 mS02D170 ud TOPE RETROCESO CAMIONES 42.36 

 Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones an- 
 clados al terreno, incluida la colocación y el desmontaje, valorado en función del número óptimo 
 de utilizaciones. 
 CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 mS02C040 m PASILLO TUNEL 1,50 m 45.72 
 Pasillo-túnel de 1,50 m de anchura libre para protección de peatones formado por soportes de 
 mordaza cubierto horizontal y lateralmente mediante entablado de madera incluyendo elaboración, 
 montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje según la normati- 
 va vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 mS02B010 m VALLA METALICA 1.74 

 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos 
 autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la 
 normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 
 UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 mS02B050 m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA 10.56 

 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles tubulares gal- 
 vanizados de 50 mm de diámetro y malla de acero galvanizado de simple torsión, incluso tiran- 
 tes, garras, puerta y p.p. de cimentación, ayudas de albañilería y desmontaje, valorado en fun- 
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 ción del número óptimo de utilizaciones. 
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 mS02A180 ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm 7.53 
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin soporte 
 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 12.08 

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta- 
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido 
 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. 
 DOCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 mS02A220 ud LÁMPARA INTERMITENTE TRIPODE 17.09 
 Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de 
 acero galvanizado, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 
 DIECISIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 5.96 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en 
 dos usos). s/R.D. 485/97. 
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO 2.89 

 Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvaniza- 
 do de diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado 
 en función del número óptimo de utilizaciones. 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 mS02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 2.18 

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, ti- 
 po stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. 
 DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 mS02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD. 9.43 
 Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso topes an- 
 tideslizantes, elementos complementarios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en 
 función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida. 
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 mS02D110 m BARAND.90 cm BORDE VACIADO 9.99 

 Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado formada por soportes metá- 
 licos y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y 
 desmontaje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la normativa vigente. 
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO C12.3 PROTECCIONES COLECTIVAS. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
 mS02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 KG 55.01 
 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fija- 
 do a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la nor- 
 mativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 mS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG 43.69 
 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado 
 a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa 
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 mS02F050 ud EXTINTOR CO2 5 KG 83.84 

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extintor, construido en 
 acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE- 
 NOR. 
 OCHENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO C12.4 PROTECCIONES COLECTIVAS. SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 291.63 

 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cua- 
 dros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje. 
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS 
 mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA 233.43 
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 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma. 
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA 
Y 
 TRES CÉNTIMOS 
 mS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO 143.82 
 Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para 
 alojamiento de aparamenta. 
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO C12.5 HIGIENE Y BIENESTAR 
 mS03C060 ud CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m 1,227.15 
 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu- 
 ción interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración menor de 6 meses forma- 
 da por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en 
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de alumi- 
 nio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico 
 y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado 
 con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y des- 
 montaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con QUINCE 
 CÉNTIMOS 
 mS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m² <6 m 1,149.42 

 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución 
 interior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi- 
 les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas 
 caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, re- 
 jas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara- 
 ción del terreno,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de 
 asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi- 
 gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con 
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 mS03C210 ud CASETA COMED.20,50m² <6 m 959.90 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución 
 interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses forma- 
 da por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en 
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de alumi- 
 nio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico 
 y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado 
 con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y des- 
 montaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con 
 NOVENTA CÉNTIMOS 
 mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS 10.51 

 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos 
 automático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y se- 
 gún la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la su- 
 perficie útil de local amueblado. 
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO 22.89 
 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con lla- 
 ve, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la norma- 
 tiva vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de 
 local amueblado. 
 VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR 8.68 

 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas 
 y depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi- 
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local 
 amueblado. 
 OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO 204.41 
 Material sanitario para curas y primeros auxilios. 
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 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD 30.45 
 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones 
 (Oficial 2a. y peón) 
 TREINTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES 17.98 

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal 
 (Peón) 
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 mS03E090 ud HORA SEÑALISTA 9.29 
 Mano de obra de señalista (peón) 
 NUEVE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 mS03E100 ud HORA CAMION CISTERNA 38.83 
 Camión cisterna regador incluso conductor. 
 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 

 
 

Madrid, Enero de 2017 
 
                          
                          
El Director del proyecto Los autores del proyecto 
 
 

 
 

 
 

Fdo: Francisco Jacinto Villa Saucedo 
Jefe de Unidad de Rehabilitación de 
Zonas Verdes I y Mejoras de Riego 

Fdo: Guillermo Tardío Cerrillo,  
Ingeniero de montes 
Col nº 4566 

Ana Gómez Álvarez  
Arquitecta y Paisajista 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2  
 
Los precios de aplicación para la elaboración de este presupuesto son los incluidos en el “Cuadro de 

Precios 2016 aplicable a los Presupuestos de los Proyectos de Urbanización y Edificación”, conforme 

dicta la Resolución de 7 de julio de 2016 de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano Sostenible por la que se hace público el Decreto de 1 de julio de 2016 del Delegado 

del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por el que se aprueba el cuadro de precios 

2016 aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanización del Ayuntamiento de Madrid, 

publicada en el BOAM núm. 7.704, de fecha 18 de julio de 2016, a excepción de aquellos elementos 

que no figuran en el citado cuadro de precios municipal. 

 

En ambos casos, los precios utilizados se consideran adecuados al mercado, según lo dispuesto en el 

art. 87  del TRLCSP. 

 

Los precios que no figuran en el cuadro de precios municipal y son necesarios para la correcta 

definición del proyecto, se han confeccionado como “Precio Nuevo”, en base a precios adecuados al 

mercado, según lo dispuesto en el artículo 87 del texto Refundido de la Ley de Contratos Del Sector 

Público. 

 

Las partidas alzadas se justificarán con unidades del cuadro de precios del proyecto o del “Cuadro de 

Precios 2016 aplicable a los Presupuestos de los Proyectos de Urbanización y Edificación”, conforme 

dicta la Resolución de 7 de julio de 2016 de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano Sostenible por la que se hace público el Decreto de 1 de julio de 2016 del Delegado 

del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por el que se aprueba el cuadro de precios 

2016 aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanización del Ayuntamiento de Madrid, 

publicada en el BOAM núm. 7.704, de fecha 18 de julio de 2016 en su defecto. 

 
 
CAPÍTULO CAP1 TRABAJOS PRELIMINARES 
 mU02A080 ud CM EXTRACCIÓN TOCÓN 
 Extracción y transporte al gestor de residuos de tocón por cm de diámetro. 
 Mano de obra ........................................................  0.35 

 Maquinaria.............................................................  0.50 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.03 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.88 
 mU14O010 m2 ESCARDA MANUAL 

 Escarda manual para la eliminación de malas hierbas en alcorques de arboles de alineación, me- 

 diante azada, escarificador, rastrillo, pala y carretilla, incluso recogida de malas hierbas, amonto- 

 nado y retirada de restos a límite de zona verde. Medida la unidad ejecutada. 
 Mano de obra ........................................................  0.51 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.30 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.81 
 mU01D050 m2 CHORREADO PARAM.HORMIGÓN CON ARENA 
 Chorreado y limpieza con arena de paramentos de hormigón y protección ambiental precisa con- 
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 tra la contaminación de polvo. 
 Mano de obra ........................................................  5.44 

 Maquinaria.............................................................  0.72 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.19 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.35 
 mU01D070 m2 CHORREADO ESTRUCT.METÁLICAS CON ARENA 

 Chorreado y limpieza con arena de estructuras metálicas y protección ambiental precisa contra la 

 contaminación de polvo. 
 Mano de obra ........................................................  7.36 

 Maquinaria.............................................................  0.87 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.25 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8.48 
 mE27HS030 m2 BARNIZ ANTIOXIDANTE 
 Barniz antioxidante sobre carpintería metálica, i/limpieza y capa antioxidante. 
 Mano de obra ........................................................  9.57 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.24 

 TOTAL PARTIDA .................................................  10.81 
 CAPÍTULO CAP2 DEMOLICIONES 
 mE01DPS030 m2 DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR 

 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza 

 y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia- 

 res, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 Mano de obra ........................................................  11.90 

 Maquinaria.............................................................  4.09 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.56 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.55 
 mE01DPP050 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MART. 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios 

 mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero 

 y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 Mano de obra ........................................................  8.55 

 Maquinaria.............................................................  1.36 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.32 

 TOTAL PARTIDA .................................................  10.23 
 mE01DPW010 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART. 
 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con marti- 

 llo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero 

 y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 Mano de obra ........................................................  16.81 

 Maquinaria.............................................................  1.62 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.58 

 TOTAL PARTIDA .................................................  19.01 
 mE01DFL060 m2 DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART. 

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, in- 

 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de 

 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 Mano de obra ........................................................  38.63 

 Maquinaria.............................................................  13.63 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.68 

 TOTAL PARTIDA .................................................  53.94 
 mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 
 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y 

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte. 
 Mano de obra ........................................................  2.11 

 Maquinaria.............................................................  0.53 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.08 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.72 
 mU01C020 m DESMONTAJE DE VALLA 
 Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camión, sin incluir 

 el transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de 
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 medios auxiliares. 
 Mano de obra ........................................................  1.51 

 Maquinaria.............................................................  1.55 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.09 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.15 
 PNMU01C040.1 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE PAPELERA 
 Desmontaje y retirada de papelera, con recuperación del material y carga, sin transporte. 
 Mano de obra ........................................................  4.49 

 Maquinaria.............................................................  11.49 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.48 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.46 
 mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA 

 Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier tipo, incluso retirada y 

 carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte. 
 Mano de obra ........................................................  55.61 

 Maquinaria.............................................................  10.81 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.99 

 TOTAL PARTIDA .................................................  68.41 
 mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 
 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con 

 base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans- 

 porte. 
 Mano de obra ........................................................  9.59 

 Maquinaria.............................................................  12.12 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.65 

 TOTAL PARTIDA .................................................  22.36 
 PNMUB1 ud LEVANTADO BANCOS 
 Ud Levantado de banco anclado a cimentación en terrizo, por medios manuales, incluso limpieza 

 y retirada de escombro de la cimentación,  incluso carga en camión grúa y transporte a lugar de 

 almacenaje fuera de la obra, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, p.p. 

 de medios auxiliares. 
 Mano de obra ........................................................  8.98 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.27 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9.25 
 CAPÍTULO CAP3 DRENAJE 
 mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 
 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier cla- 

 se de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, 

 medida sobre perfil, sin transporte. 
 Mano de obra ........................................................  0.52 

 Maquinaria.............................................................  1.45 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.03 
 mU03CH010 m3 H.LIMPIEZA HM-10/P/40 CEM II 

 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-10 fabricado in situ o pre- 

 fabricado con cemento CEM-II, con árido procedente de cantera de tamaño máximo 40 mm y 

 consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de 

 limpieza y/o rellenos. 
 Mano de obra ........................................................  5.24 

 Resto de obra y materiales ...................................  66.13 

 TOTAL PARTIDA .................................................  71.37 
 mU10APA060 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,6at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 63mm exterior y 6 atmós- 

 feras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja 

 violeta) 
 Mano de obra ........................................................  3.00 

 Resto de obra y materiales ...................................  5.65 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8.65 
 mU10C090 ud ARQUETA 60X60X80 1/2P. E=15CM 
 Arqueta de registro de 60 x 60 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladri- 
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 llo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormi- 

 gón HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de 

 residuos a gestor. 
 Mano de obra ........................................................  65.49 

 Maquinaria.............................................................  2.73 

 Resto de obra y materiales ...................................  130.78 

 TOTAL PARTIDA .................................................  199.00 
 PNMU09BV100 m CANALETA PREFABRICADA 50,5x46 cm 
 Suministro y colocación de canaleta prefabricada de ancho 50,5x46x100 cm de hormigón para 

 drenaje longitudinal, con rejilla de hormigón armado, para clase de carga D400, de 66 x 35 cm, 

 totalmente terminada, según N.E.C. 
 Mano de obra ........................................................  37.51 

 Maquinaria.............................................................  19.98 

 Resto de obra y materiales ...................................  222.49 

 TOTAL PARTIDA .................................................  279.98 
 mU05A060 m ZANJA DRENAJE 0,80 X 0,40 M 
 Zanja de drenaje, de 0,80 x 0,40 m incluso excavación en zanja, refino y nivelación, transporte a 

 gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de ø 16 cm, suministro y colocación de 

 geotextil tejido con resistencia a tracción mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin 

 de evitar colmatación del material filtro. 
 Mano de obra ........................................................  2.85 

 Maquinaria.............................................................  2.04 

 Resto de obra y materiales ...................................  11.55 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.44 
 mU05A010 m3 ARENA RÍO ZANJAS DRENAJE 

 Suministro, extensión y compactación de arena de río, colocada en zanjas para drenaje, en ca- 

 pas de 20 cm, medida sobre perfil. 
 Mano de obra ........................................................  1.17 

 Maquinaria.............................................................  0.42 

 Resto de obra y materiales ...................................  17.35 

 TOTAL PARTIDA .................................................  18.94 
 mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. 

 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados 

 de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil. 
 Mano de obra ........................................................  3.18 

 Maquinaria.............................................................  1.37 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.25 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.80 
 mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm 
 Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según es- 

 pecificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 

 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 

 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad. 
 Mano de obra ........................................................  3.76 

 Resto de obra y materiales ...................................  32.05 

 TOTAL PARTIDA .................................................  35.81 
 mU09C060 ud TAPA HORMIGÓN ACERAS/Z.SIN URBANIZAR 
 Suministro y colocación de tapa de hormigón para pozos de registro en aceras o en zonas sin ur- 

 banizar, modelo Ayuntamiento. 
 Mano de obra ........................................................  21.10 

 Resto de obra y materiales ...................................  31.66 

 TOTAL PARTIDA .................................................  52.76 
 PNU07EIQ01.0 u IMBORNAL DE OBRA 

 Imbornal para recogida de aguas pluviales, de dimensiones interiores 60x35 cm y profundidad 60 

 cm, construido con fábrica de ladrillo preforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 

 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, recibido con mortero de 

 cemento, enfoscado y druñido por el interior, con mortero de cemento, terminado y con p.p. de 

 medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Recibido a tubería de 

 saneamiento. Totalmente terminado. No incluye rejilla. 
 Mano de obra ........................................................  49.51 
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 Resto de obra y materiales ...................................  24.15 

 TOTAL PARTIDA .................................................  73.66 
 mU09BV100 ud REJILLA 66X35 cm DE HORMIGÓN ARMADO 
 Suministro e instalación de rejilla de hormigón armado, para clase de carga D400, de 66 x 35 

 cm, para formación de absorbedero, incluso p.p. de cercos metálicos de perfil en L/40 x 40 x 3 

 mm y protección con pintura anticorrosiva, según N.E.C. 
 Mano de obra ........................................................  18.76 

 Resto de obra y materiales ...................................  64.43 

 TOTAL PARTIDA .................................................  83.19 
 CAPÍTULO CAP4 CONEXION A SANEAMIENTO PÚBLICO 
 mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR 

 Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector existente. Ud. Rotura de po- 

 zo de registro con martillo hidráulico compresor 

 hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso y bruñido 

 con mortero de cemento en el interior dle pozo, con retirada de escombros 

 a borde de excavación y medidas de seguridad. Incluso excavación según CTE/DB-HS 5. 
 Mano de obra ........................................................  72.69 

 Maquinaria.............................................................  5.36 

 Resto de obra y materiales ...................................  13.36 

 TOTAL PARTIDA .................................................  91.41 
 CAPÍTULO CAP5 ALUMBRADO 
 mU13KB010 ud ARQUETA EN AJARDINAMIENTO 

 Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movimiento de tierras, y ta- 

 pa de fundición, situada en zona terriza o ajardinada, incluso transporte y canon de RCD a verte- 

 dero, completamente terminada. 
 Mano de obra ........................................................  45.50 

 Maquinaria.............................................................  7.50 

 Resto de obra y materiales ...................................  62.28 

 TOTAL PARTIDA .................................................  115.28 
 mU13KC040 ud CIMENTACIÓN C1,C2 EN ZONA AJARDINADA SIN ARQUETA ADOSADA 
 Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, se- 

 gún N.E.C.,  sin arqueta adosada,  incluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 

 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona te- 

 rriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada. 
 Mano de obra ........................................................  46.42 

 Maquinaria.............................................................  5.62 

 Resto de obra y materiales ...................................  53.91 

 TOTAL PARTIDA .................................................  105.95 
 mU13KA040 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MANO 
 Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras 

 con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón 

 HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y re- 

 lleno posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado públi- 

 co", incluido el transporte y canon de RCD a  vertedero, completamente terminada. 
 Mano de obra ........................................................  7.70 

 Maquinaria.............................................................  1.67 

 Resto de obra y materiales ...................................  12.43 

 TOTAL PARTIDA .................................................  21.80 
 mU13BAS020 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2 
 Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión no- 

 minal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja. 
 Mano de obra ........................................................  0.35 

 Resto de obra y materiales ...................................  3.82 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.17 
 mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM 

 Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin in- 

 cluir pozo. 
 Mano de obra ........................................................  21.22 

 Resto de obra y materiales ...................................  42.80 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  64.02 
 mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN 

 Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo ma- 

 teriales y mano de obra. 
 Mano de obra ........................................................  3.94 

 Resto de obra y materiales ...................................  4.75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8.69 
 mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA 
 Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier tipo, incluso retirada y 

 carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte. 
 Mano de obra ........................................................  55.61 

 Maquinaria.............................................................  10.81 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.99 

 TOTAL PARTIDA .................................................  68.41 
 mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2 

 Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión 

 nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado. 
 Mano de obra ........................................................  0.42 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.39 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.81 
 mE01DFL060 m2 DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART. 

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, in- 

 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de 

 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 Mano de obra ........................................................  38.63 

 Maquinaria.............................................................  13.63 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.68 

 TOTAL PARTIDA .................................................  53.94 
 mU13F150 ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 8,5 M 

 Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 8.5 m de altura. Incluyendo 

 carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación. 
 Mano de obra ........................................................  19.74 

 Maquinaria.............................................................  26.63 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.39 

 TOTAL PARTIDA .................................................  47.76 
 CAPÍTULO CAP6 RIEGO 
 SUBCAPÍTULO CAP6.1 DEMOLICIONES Y MOV TIERRAS 
 mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 
 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier cla- 

 se de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, 

 medida sobre perfil, sin transporte. 
 Mano de obra ........................................................  0.52 

 Maquinaria.............................................................  1.45 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.03 
 mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 

 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y 

 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte. 
 Mano de obra ........................................................  2.11 

 Maquinaria.............................................................  0.53 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.08 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.72 
 mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 
 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con 

 base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans- 

 porte. 
 Mano de obra ........................................................  9.59 

 Maquinaria.............................................................  12.12 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.65 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  22.36 
 mE01DPS030 m2 DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR 

 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza 

 y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia- 

 res, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 Mano de obra ........................................................  11.90 

 Maquinaria.............................................................  4.09 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.56 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.55 
 mU06B120 m2 ADOQUÍN PREF. e=8cm COLOR 

 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm 

 de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores va- 

 rios (blanco, rojo, etc) lisos o combinados. 
 Mano de obra ........................................................  16.88 

 Maquinaria.............................................................  0.24 

 Resto de obra y materiales ...................................  13.25 

 TOTAL PARTIDA .................................................  30.37 
 mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. 

 de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 
 Mano de obra ........................................................  9.29 

 Maquinaria.............................................................  0.02 

 Resto de obra y materiales ...................................  6.91 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.22 
 mU03EP010 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavi- 

 mento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con aca- 

 bado superficial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño 

 máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción. 
 Mano de obra ........................................................  6.98 

 Maquinaria.............................................................  0.54 

 Resto de obra y materiales ...................................  72.80 

 TOTAL PARTIDA .................................................  80.32 
 mU06A130 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI 
 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, 

 en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcor- 

 ques sin rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de so- 

 lera y refuerzo. 
 Mano de obra ........................................................  5.86 

 Maquinaria.............................................................  0.01 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.66 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8.53 
 mE01DFL060 m2 DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART. 
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, in- 

 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de 

 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 Mano de obra ........................................................  38.63 

 Maquinaria.............................................................  13.63 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.68 

 TOTAL PARTIDA .................................................  53.94 
 mU08AV020 m2 LADR.M.V. 1 PIE ESPESOR 

 Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista (M.V.), en muros de 1 pie de espesor, to- 

 mado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, incluso re- 

 juntado y limpieza de los paños. (Ladrillos lisos de color rojo natural de 24 x 11,5 x 5,2 cm). 
 Mano de obra ........................................................  32.17 

 Maquinaria.............................................................  0.06 

 Resto de obra y materiales ...................................  23.84 

 TOTAL PARTIDA .................................................  56.06 
 mU03DA115 m3 MASA HM-20/P/40/I, SOLERAS 
 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras pozos y/o zanjas de ci- 
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 mentación, colocado a cualquier profundidad, con HM-20/P/40/I con árido procedente de cantera 

 de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica. 
 Mano de obra ........................................................  2.65 

 Maquinaria.............................................................  3.41 

 Resto de obra y materiales ...................................  78.58 

 TOTAL PARTIDA .................................................  84.64 
 SUBCAPÍTULO CAP6.2 ARQUETA DE INICIO 
 mU10DC010 ud CONTADOR IMPULSOS DE 60 mm 

 suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 60 mm, incluso accesorios de 

 conexión. 
 Mano de obra ........................................................  56.61 

 Resto de obra y materiales ...................................  643.29 

 TOTAL PARTIDA .................................................  699.90 
 PNACOMET01 ud CONEXION ACOMETIDA EXISTENTE 
 Conexión completa a acometida existente , mediante tubo PE de 50 mm de diámetro, para 

 PN=16 atm de presión máxima, con collarín de toma, pp. de piezas espciales y en funciona- 

 miento. Sin demolición ni reposición de pavimento ni retirada a vertedero, sin arqueta de registro. 

 Totalmente terminada. No incluye valvula de corte. 
 Mano de obra ........................................................  62.78 

 Resto de obra y materiales ...................................  52.05 

 TOTAL PARTIDA .................................................  114.83 
 mU10C110 ud ARQUETA 70X70X80 1/2P. E=15CM 
 Arqueta de registro de 70 x 70 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladri- 

 llo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de horm- 

 gión HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormgión armado, excavación, carga y transporte de 

 residuos a gestor. 
 Mano de obra ........................................................  65.49 

 Maquinaria.............................................................  2.73 

 Resto de obra y materiales ...................................  163.81 

 TOTAL PARTIDA .................................................  232.03 
 mU10DF080 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1 1/2" POLIPROPILENO 
 Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1 1/2"  de polipropileno , incluso ac- 

 cesorios de conexión y manómetros. 
 Mano de obra ........................................................  10.10 

 Resto de obra y materiales ...................................  41.16 

 TOTAL PARTIDA .................................................  51.26 
 mU10DV380 ud VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 1 1/2" 
 Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 1 1/2", con piloto de ajuste en me- 

 tal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y prueba. 
 Mano de obra ........................................................  19.62 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,697.59 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,717.21 
 mU10DV050 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1 1/2" 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=1 1/2", colocada. 
 Mano de obra ........................................................  9.82 

 Resto de obra y materiales ...................................  17.03 

 TOTAL PARTIDA .................................................  26.85 
 mU10DE020 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2" 

 Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoi- 

 de 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión 

 máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso p.p. piezas de 
 Mano de obra ........................................................  24.32 

 Resto de obra y materiales ...................................  93.94 

 TOTAL PARTIDA .................................................  118.26 
 mU11G010 ud TAPA HIERRO FUND.PARA ARQUETA 

 Suministro y colocación tapa de hierro fundido para arqueta de llave de paso en acometida parti- 

 cular o similar. 
 Mano de obra ........................................................  9.38 

 Resto de obra y materiales ...................................  19.24 

 TOTAL PARTIDA .................................................  28.62 
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 SUBCAPÍTULO CAP6.3 TUBERIAS 
 mU02EA010 m3 EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA 

 Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia excavación, para 

 asiento de tuberías de red de riego o de distribución de agua en zanja, medida sobre perfil. 
 Mano de obra ........................................................  4.36 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.13 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.49 
 mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. 

 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados 

 de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil. 
 Mano de obra ........................................................  3.18 

 Maquinaria.............................................................  1.37 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.25 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.80 
 mU10APB120 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø50mm,10at. 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 50 mm exterior y 10 at- 

 mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 Mano de obra ........................................................  4.31 

 Resto de obra y materiales ...................................  3.84 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8.15 
 mU10APB050 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø50mm,6at. 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 50 mm exterior y 6 at- 

 mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 Mano de obra ........................................................  2.81 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.76 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.57 
 mU10APB040 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø40mm,6at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 40 mm exterior y 6 at- 

 mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 Mano de obra ........................................................  1.87 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.73 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.60 
 mU10APB100 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,10at. 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm exterior y 10 at- 

 mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 Mano de obra ........................................................  1.87 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.59 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.46 
 mU10APB030 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,6at. 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm exterior y 6 at- 

 mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 Mano de obra ........................................................  1.54 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.18 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.72 
 mU10APB010 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø20mm,6at. 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm de ø exterior y 6 at- 

 mósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. 
 Mano de obra ........................................................  1.12 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.65 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.77 
 mU10DF180 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.75 M 

 Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descar- 

 ga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.75 m. 
 Mano de obra ........................................................  0.87 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.39 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.26 
 mU11I010 m BANDA SEÑAL.POLIET. 20cm 
 Banda de señalización de polietileno de color azul de 20 cm. de ancho y con un alma metálica, 

 completamente instalada 
 Mano de obra ........................................................  0.44 
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 Resto de obra y materiales ...................................  0.44 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.88 
 mU10DF250 ud ANILLO Ø0,5M TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M 
 Suministro e instalación de anillo de tubería integral con gotero autocompensante de Ø0,5m. Cau- 

 dal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros 0.30 

 m. 
 Mano de obra ........................................................  3.49 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.91 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.40 
 mU13BH010 m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 110 MM. 

 Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta densidad 

 para canalizaciones subterráneas de 110 mm. de diámetro exterior y tipo N (uso normal), en pie- 

 zas rígidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, comple- 

 tamente instalado. 
 Mano de obra ........................................................  1.41 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.97 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.38 
 SUBCAPÍTULO CAP6.4 VALVULAS Y OTROS 
 mU10DE010 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1" 
 Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 

 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión má- 

 xima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión. 
 Mano de obra ........................................................  25.26 

 Resto de obra y materiales ...................................  35.31 

 TOTAL PARTIDA .................................................  60.57 
 mU10DE020 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2" 
 Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoi- 

 de 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión 

 máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso p.p. piezas de 
 Mano de obra ........................................................  24.32 

 Resto de obra y materiales ...................................  93.94 

 TOTAL PARTIDA .................................................  118.26 
 mU10DV270 ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1" 

 Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1" roscada e instalada. 
 Mano de obra ........................................................  9.02 

 Resto de obra y materiales ...................................  9.01 

 TOTAL PARTIDA .................................................  18.03 
 mU10DV290 ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1 1/2" 
 Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1 1/2" roscada e instalada. 
 Mano de obra ........................................................  15.70 

 Resto de obra y materiales ...................................  20.82 

 TOTAL PARTIDA .................................................  36.52 
 mU11D010 ud VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 50 mm 
 Suministro y colocación de ventosa automática de acero inoxidable con deflector de aire y dispo- 

 sitivo de purga de ø 50 mm, incluso junta de brida. 
 Mano de obra ........................................................  33.68 

 Resto de obra y materiales ...................................  268.81 

 TOTAL PARTIDA .................................................  302.49 
 PNVALVDRENAJE ud VALVULA DE DRENAJE 1" 
 Valvula de drenaje para vaciado de red primaria y secundaria. 
 Mano de obra ........................................................  1.75 

 Resto de obra y materiales ...................................  4.17 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.92 
 mU10C160 ud ARQ. 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO S/SOLERA 

 Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x 

 38 x 32 cm Sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas. 
 Mano de obra ........................................................  33.68 

 Resto de obra y materiales ...................................  53.04 

 TOTAL PARTIDA .................................................  86.72 
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 mU05A020 m3 GARBANCILLO ZANJAS DRENAJE 
 Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de 20 a 40 mm, colocado 

 en zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil. 
 Mano de obra ........................................................  1.17 

 Maquinaria.............................................................  0.42 

 Resto de obra y materiales ...................................  18.59 

 TOTAL PARTIDA .................................................  20.18 
 mU10DF070 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO 

 Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1" de polipropileno , incluso acceso- 

 rios de conexión y manómetros. 
 Mano de obra ........................................................  9.35 

 Resto de obra y materiales ...................................  24.40 

 TOTAL PARTIDA .................................................  33.75 
 mU10DF080 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1 1/2" POLIPROPILENO 

 Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1 1/2"  de polipropileno , incluso ac- 

 cesorios de conexión y manómetros. 
 Mano de obra ........................................................  10.10 

 Resto de obra y materiales ...................................  41.16 

 TOTAL PARTIDA .................................................  51.26 
 mU10DV520 ud REGULADOR DE PRESIÓN 1 1/2" LATÓN 
 Suministro e instalación de regulador de presión de 1 1/2" diámetro, de latón estampado, incluso 

 manómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexión 
 Mano de obra ........................................................  54.26 

 Resto de obra y materiales ...................................  266.33 

 TOTAL PARTIDA .................................................  320.59 
 mU10DE050 ud REGULADOR DE PRESIÓN 1" LATÓN 

 Suministro e instalación de regulador de presión de 1" diámetro, de latón estampado, incluso ma- 

 nómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexión. 
 Mano de obra ........................................................  48.65 

 Resto de obra y materiales ...................................  105.77 

 TOTAL PARTIDA .................................................  154.42 
 mU10DT080 ud CONEXIÓN ARTIC. DIÁM. 1/2" 

 Suministro e instalación de conexión especial articulada, formada por tres codos (1 de giro loco y 

 tubería flexible de P.E. todo ello, en diámetro 1/2", totalmente montado y probado. 
 Mano de obra ........................................................  1.87 

 Resto de obra y materiales ...................................  5.95 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7.82 
 mU10DA050 ud ASPERSOR EMERG. 10 cm TURBINA 5-8 M 
 Suministro e instalación de aspersor  de giro por turbina, de 10 cm de emergencia, con boquillas 

 intercambiables, válvula antidrenaje y conexión hembra 1/2". Riego sectorial o circular de 5-8 m. 

 de radio. 
 Mano de obra ........................................................  6.73 

 Resto de obra y materiales ...................................  24.10 

 TOTAL PARTIDA .................................................  30.83 
 SUBCAPÍTULO CAP6.5 PROGRAMADOR Y CONTROL 
 mU10DP310 ud SENSOR DE RIEGO 
 Suministro e instalación de sensor de riego de lluvia, temperatura, viento, caudal , humedad, sali- 

 nidad o ET, incluso accesorios de conexión eléctricos, puesta en marcha y prueba. 
 Mano de obra ........................................................  38.16 

 Resto de obra y materiales ...................................  472.89 

 TOTAL PARTIDA .................................................  511.05 
 mU10DE070 m CABLE CONTROL 2X2,5 mm2 

 Suministro e instalación de cable antihumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso conectores 

 estancos. 
 Mano de obra ........................................................  0.19 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.50 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.69 
 mU10DE060 ud CONECTOR ESTANCO 
 Suministro e instalación de conector estanco para unión de cables de 2,5 -3 3 mm 
 Mano de obra ........................................................  0.07 
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 Resto de obra y materiales ...................................  0.47 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.54 
 mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 
 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier cla- 

 se de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, 

 medida sobre perfil, sin transporte. 
 Mano de obra ........................................................  0.52 

 Maquinaria.............................................................  1.45 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.03 
 mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. 
 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados 

 de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil. 
 Mano de obra ........................................................  3.18 

 Maquinaria.............................................................  1.37 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.25 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.80 
 mU13BF110 m TUBO PVC FLEXIBLE , INTERIOR  D-36 

 Tubo de PVC flexible blindado, dos capas, instalación interior, GP-7, D-36, grapado o empotra- 

 do, incluso colocación. 
 Mano de obra ........................................................  1.45 

 Resto de obra y materiales ...................................  5.16 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.61 
 mU15CB130 ud CIMENTACIÓN ARMARIO ACOMETIDA 
 Cimentación de soporte,  para armario de acometida eléctrica de poliester, con hormigón HM-20 

 y dimensiones 750 x 300 mm y 75 cm de altura; incluso  movimiento de tierras y canon de ver- 

 tido de RCDs, codos corrugados de PE ø 160 mm y pernos de anclaje, situada en acera exis- 

 tente a mantener de e=20 cm; incluso levantado de la misma y con reposición de su capa de ro- 

 dadura. 
 Mano de obra ........................................................  46.89 

 Maquinaria.............................................................  15.84 

 Resto de obra y materiales ...................................  60.28 

 TOTAL PARTIDA .................................................  123.01 
 mU15DB010 ud ARMARIO ACOMETIDA 2 CUERPOS 

 Suministro y montaje de armario de protección y medida de dos cuerpos de 70 x30 cm, en po- 

 liéster reforzado, para exteriores, con cerradura de triple anclaje, totalmente equipado según nor- 

 mas de compañía suministradora; incluso candado o llave de seguridad,  juego de fusibles de 

 protección y pequeño material. 
 Mano de obra ........................................................  47.70 

 Resto de obra y materiales ...................................  458.21 

 TOTAL PARTIDA .................................................  505.91 
 PNTRAMITACOME ud GASTOS ACOMETIDA ELÉCTRICA, PERMISOS, DERECHOS Y TASAS 

 Gastos de obras de enganche para acometida eléctrica desde redes de distribución existentes, 

 incluido permisos, derechos de acometida, derechos de enganche y tasas de alta. 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,324.57 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,324.57 
 PN MODULO20 ud MODULO DE 12 ESTACIONES 

 Suministro e instalación de módulo de ampliación de 12 estaciones, incluso accesorios de monta- 

 je; totalmente instalado, programado y en funcionamiento. 
 Mano de obra ........................................................  94.03 

 Resto de obra y materiales ...................................  206.36 

 TOTAL PARTIDA .................................................  300.39 
 PNPROGRAM ud PROG. MODULABLE DE 8 EST. AMP. Y COMP. TELEGESTIÓN GPRS Y/O NCC 
 Suministro e instalación de programador modulable para 8 estaciones, ampliable hasta 48 esta- 

 ciones mediante módulos de 8 y 12 estaciones no incluidos, incluso accesorios de montaje, inter- 

 faz con teclas, función de gestión integrada de caudal, programa de prueba en modo manual, en- 

 trada de sensor meteorológico, sensor programable por estación, panel frontal extraíble para pro- 

 gramación remota, capacidad para múltiples estaciones de hasta 2 válvulas de solenoide por es- 

 tación y funcionamiento simultaneo de hasta 5 solenoides y/o válvulas maestras, 4 programas 

 independientes y 8 horas de arranque por programas; con dispositivos de protección contra so- 
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 bretensiones, entrada de 230 VCA ± 10%, 50Hz, de dimensiones 36,4 x 32,2 x 14,0 cm; con 

 posibilidad de instalación de cartucho de comunicación  externa GPRS y/o de instalación de car- 

 tucho de conexión interna en red (funcionamiento en modo satélite de telegestión), cartuchos no 

 incluidos; totalmente instalado, programado y en funcionamiento. 
 Mano de obra ........................................................  381.60 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,987.95 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,369.55 
 PNBANDASEÑALI m BANDA SEÑALIZADORA CABLE ELECTRICO 
 Suministro y colocación de cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Cable eléctrico". 

 Completamente terminada. 
 Mano de obra ........................................................  0.44 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.18 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.62 
 CAPÍTULO CAP7 PLANTACIONES 
 SUBCAPÍTULO CAP7.1 PREPARACION TERRENO 
 mG02B190 m3 TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL 
 Transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a destino final, 

 por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y 

 con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga). 
 Maquinaria.............................................................  5.09 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.15 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.24 
 mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO 
 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demolición (RCD), inclu- 

 yendo el canon y el extendido. 
 Maquinaria.............................................................  13.00 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.39 

 TOTAL PARTIDA .................................................  13.39 
 mU14A170 m3 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS 

 Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de exca- 

 vación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del 

 suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como li- 

 bres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y 

 fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno. 
 Mano de obra ........................................................  3.49 

 Maquinaria.............................................................  2.30 

 Resto de obra y materiales ...................................  33.65 

 TOTAL PARTIDA .................................................  39.44 
 mU02BD020 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO 
 Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de te- 

 rreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. 
 Mano de obra ........................................................  0.52 

 Maquinaria.............................................................  1.61 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.19 
 mU02ET010 m3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.OBRA 

 Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o ade- 

 cuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales y compactación 

 según Pliego de Condiciones medido sobre perfil. 
 Mano de obra ........................................................  1.03 

 Maquinaria.............................................................  2.14 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.25 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.42 
 SUBCAPÍTULO CAP7.2 ARBUSTOS 
 mU14G800 ud SYRINGA VULGARIS DE 0.80-1.00  M CONTENEDOR 
 ud Suministro y plantación de Syringa vulgaris de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de ho- 

 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.93 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  12.79 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  20.64 
 mU14G740 ud SPIREA SSP.DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Spirea ssp. de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 

 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.93 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  12.94 

 TOTAL PARTIDA .................................................  20.79 
 mU14G380 ud FOR. INTERMEDIA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Forsythia intermedia de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de 

 hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.93 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  12.94 

 TOTAL PARTIDA .................................................  20.79 
 mU14G180 ud BER.THU.ATR. NANA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Berberis thunbergii "Atropurpurea nana" de 0.60-0.80 m de altura, in- 

 cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.93 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  13.97 

 TOTAL PARTIDA .................................................  21.82 
 mU14G290 ud COTINUS COGGYGRIA DE 0.8-1.00 M CONTENDOR 

 ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de 

 hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.93 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  23.54 

 TOTAL PARTIDA .................................................  31.39 
 mU14G330 ud CYTISUS SCOPARIUS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de 

 hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.93 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  6.36 

 TOTAL PARTIDA .................................................  14.21 
 mU14G220 ud CEANOTHUS SPP. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Ceanothus spp. de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 

 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.93 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  6.06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  13.91 
 mU14H345 ud GENISTA LYDIA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Genista lydia de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 

 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  4.37 

 Resto de obra y materiales ...................................  5.78 

 TOTAL PARTIDA .................................................  10.15 
 mU14H595 ud PIT.TOB. "NANUM" DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Pittosporum tobira "nanum" de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura 

 de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  4.37 

 Resto de obra y materiales ...................................  7.23 

 TOTAL PARTIDA .................................................  11.60 
 mU14H065 ud ATRIPLEX HALIMUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Atriplex halimus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo 

 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  4.37 

 Resto de obra y materiales ...................................  3.77 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  8.14 
 mU14H295 ud EUONYMUS FORTUNEI DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Euonymus fortunei de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de ho- 

 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 Mano de obra ........................................................  4.37 

 Resto de obra y materiales ...................................  4.83 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9.20 
 mU14H285 ud ESC. MACRANTHA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Escallonia macrantha de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de 

 hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.08 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  9.54 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.54 
 mU14H555 ud PHO.FRA."RED ROB." DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Photinia xfraseri "Red Robin" de 0.80-1.25 m de altura, incluso aper- 

 tura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.93 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  37.07 

 TOTAL PARTIDA .................................................  44.92 
 mU14I030 ud LAVÁNDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Lavandula ssp. de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoyo 

 de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  1.07 

 Resto de obra y materiales ...................................  3.47 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.54 
 mU14DA640 ud JUN. HORIZONTALIS/PFITZERIANA 0.40-0.60 M MACETA 
 Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de 0.40 - 0.60 m de longitud de 

 ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego. 
 Mano de obra ........................................................  6.08 

 Maquinaria.............................................................  0.61 

 Resto de obra y materiales ...................................  7.73 

 TOTAL PARTIDA .................................................  14.42 
 mU14DA650 ud JUN. HORIZONTALIS/PFITZERIANA 0.60-0.80 M MACETA 
 Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de 0.60 - 0.80 m de longitud de 

 ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego. 
 Mano de obra ........................................................  6.08 

 Maquinaria.............................................................  0.61 

 Resto de obra y materiales ...................................  16.02 

 TOTAL PARTIDA .................................................  22.71 
 mU14G360 ud DEU.GRA./ MAG. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR 
 ud Suministro y plantación de Deutzia gracilis / magnifica de 0.80-1.00 m de altura, incluso aper- 

 tura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.93 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  5.47 

 TOTAL PARTIDA .................................................  13.32 
 mU14G830 ud TAM.GAL./ PET.  DE 1.00-1.25  M CONTENEDOR 
 ud Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertu- 

 ra de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  7.78 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  14.88 

 TOTAL PARTIDA .................................................  23.58 
 mU14G880 ud VIBURNUM OPULUS.DE 0.80-1.00 M, CONTENEDOR 
 ud Suministro y plantación de Viburnum opulus de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de ho- 

 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.93 

 Maquinaria.............................................................  0.92 
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 Resto de obra y materiales ...................................  13.41 

 TOTAL PARTIDA .................................................  21.26 
 PNMU14H510 u MAHONIA JAPONICA DE 0,60-0,80 M. CONTENEDOR 
 ud Suministro y plantación de Mahonia japonica de 0.6-0,8 m de altura, incluso apertura de hoyo 

 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.08 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  12.91 

 TOTAL PARTIDA .................................................  19.91 
 mU14EC260 ud LAGERSTROEMIA INDICA DE 12-14 CM CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Lagerstroemia indica de 12-14 cm de circunferencia, incluso apertura 

 de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor 
 Mano de obra ........................................................  12.38 

 Maquinaria.............................................................  2.42 

 Resto de obra y materiales ...................................  151.20 

 TOTAL PARTIDA .................................................  166.00 
 mU14G310 ud COT. HORIZONTALIS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 
 ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de 

 hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  4.37 

 Resto de obra y materiales ...................................  8.22 

 TOTAL PARTIDA .................................................  12.59 
 PNMU14G220 u CEANOTHUS ARBOREUS 0,80-1,0 M CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Ceanothus arboreus de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de ho- 

 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.93 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  19.12 

 TOTAL PARTIDA .................................................  26.97 
 PNEURYOPS u EURYOPS PECTINATUS DE 0,4-0,6 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Euryops pectinatus de 0,4-0.6 m  de altura, incluso apertura de hoyo 

 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  4.37 

 Resto de obra y materiales ...................................  3.56 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7.93 
 PNCYTISUS u CYTISUSxPRAECOX "ALLGOLD" 0,6-0,8 M CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Cytisus x praecox de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de ho- 

 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.93 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  16.03 

 TOTAL PARTIDA .................................................  23.88 
 mU14H185 ud CHOISYA TERNATA 0.40-0.60 M CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Choisya ternata de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo 

 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  2.67 

 Resto de obra y materiales ...................................  9.66 

 TOTAL PARTIDA .................................................  12.33 
 PNCAPPARIS u CAPPARIS SPINOSA 0,3-0,4 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Capparis spinosa de 0.8-1.0 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 

 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.93 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  8.82 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.67 
 PNJUNPRINCE u JUNIPERUS HORIZONTALIS "PRINCE OF WALES" 0,4-0,6 M CONT. 
 Suministro y plantación de Juniperus horizontalis "Prince of Wales" de 0.40-0.60 m  de altura, in- 

 cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.08 

 Maquinaria.............................................................  0.61 
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 Resto de obra y materiales ...................................  11.61 

 TOTAL PARTIDA .................................................  18.30 
 PNOLDGOLD u JUNIPERUS x MEDIA "OLD GOLD" 0,6-0,8 M CONT. 
 Suministro y plantación de Juniperus x media "Oldgold" de 0.60-0.80 m  de altura, incluso aper- 

 tura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.08 

 Maquinaria.............................................................  0.61 

 Resto de obra y materiales ...................................  10.15 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.84 
 mU14EC340 ud LIGUSTRUM JAPONICUM 12-14 CM CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Ligustrum japonicum / j. "variegatum" de 12-14 cm circunferencia, in- 

 cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  12.38 

 Maquinaria.............................................................  2.42 

 Resto de obra y materiales ...................................  42.71 

 TOTAL PARTIDA .................................................  57.51 
 mU14H635 ud TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo 

 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.08 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  6.73 

 TOTAL PARTIDA .................................................  13.73 
 mU14H675 ud VIBURNUM TINUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 

 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  4.37 

 Resto de obra y materiales ...................................  6.47 

 TOTAL PARTIDA .................................................  10.84 
 mU14G900 ud WEIGELIA SSP. DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Weigelia ssp, de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo 

 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.93 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  4.45 

 TOTAL PARTIDA .................................................  12.30 
 mU14H520 ud NANDINA DOMESTICA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Nandina domestica de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de ho- 

 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.08 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  21.22 

 TOTAL PARTIDA .................................................  28.22 
 mU14I070 ud ROS. OFFICINALIS DE 0.30-0.50 M CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.30-0.50 m  de altura, incluso apertura de 

 hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  1.07 

 Resto de obra y materiales ...................................  4.19 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.26 
 mU14H055 ud ARBUTUS UNEDO DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.80-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 

 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor 
 Mano de obra ........................................................  6.93 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  30.00 

 TOTAL PARTIDA .................................................  37.85 
 mU14H540 ud NERIUM OLEANDER DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Nerium oleander de 0.80-1.25 m  de altura, incluso apertura de hoyo 

 de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  6.93 
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 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  17.10 

 TOTAL PARTIDA .................................................  24.95 
 mU14H360 ud HYPERICUM CALYCINUM DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Hypericum calycinum de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de 

 hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  4.37 

 Resto de obra y materiales ...................................  4.44 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8.81 
 mU14I090 ud SAN.CHA. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Santolina chamaeciparissus de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertu- 

 ra de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  0.62 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.17 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.79 
 mU14H175 ud CAL. LANCEOLATUS DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Callistemon lanceolatus de 0.80-1.25 m de altura, incluso apertura de 

 hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor 
 Mano de obra ........................................................  6.93 

 Maquinaria.............................................................  0.92 

 Resto de obra y materiales ...................................  16.84 

 TOTAL PARTIDA .................................................  24.69 
 SUBCAPÍTULO CAP7.3 ARBOLES 
 mU14N163 ud TUTOR 3 PIES MADERA CON TRAVESAÑOS 

 Suministro y colocación de tutor de 3 pies de madera torneada tratada en autoclave mediante sis- 

 tema BETHELL, clase de riesgo 4, según norma europea EN/335/1/2:1992; compuesto por 3 

 postes verticales de 2,5 m de longitud y 6 cm de diámetro, 3 travesaños de 0,5 m x 6 cm de 

 diámetro, así como p.p. de cincha para sujección del árbol. 
 Mano de obra ........................................................  6.15 

 Resto de obra y materiales ...................................  48.70 

 TOTAL PARTIDA .................................................  54.85 
 mU14EB300 ud CELTIS AUSTRALIS DE > 18 CM CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Celtis australis de > 18 cm de circunferencia, incluso apertura de ho- 

 yo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  12.38 

 Maquinaria.............................................................  2.42 

 Resto de obra y materiales ...................................  159.40 

 TOTAL PARTIDA .................................................  174.20 
 mU14EB410 ud CERCIS SILIQUASTRUM DE > 18 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de > 18 cm de circunferencia, incluso apertura de 

 hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  12.38 

 Maquinaria.............................................................  2.42 

 Resto de obra y materiales ...................................  189.84 

 TOTAL PARTIDA .................................................  204.64 
 mU14EC500 ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE > 18 CM CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de 

 hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  12.38 

 Maquinaria.............................................................  2.42 

 Resto de obra y materiales ...................................  238.75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  253.55 
 mU14EC750 ud MELIA AZEDARACH DE 25-30 CM CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Melia azedarach de 25-30 cm circunferencia, incluso apertura de ho- 

 yo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  12.38 

 Maquinaria.............................................................  2.42 

 Resto de obra y materiales ...................................  156.35 

 TOTAL PARTIDA .................................................  171.15 
 mU14ED620 ud PYR.CAL. CHANTICLEER DE > 18 CM CONTENEDOR 
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 Suministro y plantación de Pyrus calleyrana chanticleer de > 18 cm circunferencia, incluso aper- 

 tura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  12.38 

 Maquinaria.............................................................  2.42 

 Resto de obra y materiales ...................................  186.73 

 TOTAL PARTIDA .................................................  201.53 
 mU14F020 ud PUNICA GRANATUM, GRAN EJEMPLAR, EN CONTENEDOR 
 Suminitro y plantación de Punica granatum, gran ejemplar, en contenedor,  incluso apertura de 

 hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego. 
 Mano de obra ........................................................  21.36 

 Maquinaria.............................................................  23.36 

 Resto de obra y materiales ...................................  327.59 

 TOTAL PARTIDA .................................................  372.31 
 PNMU14DB330 ud PINUS PINEA de 3 a 3,5 m EN CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Pinus pinea de 3,0 a 3,5 m de altura en contenedor, incluso apertura 

 de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego. 
 Mano de obra ........................................................  15.05 

 Maquinaria.............................................................  17.89 

 Resto de obra y materiales ...................................  280.51 

 TOTAL PARTIDA .................................................  313.45 
 mU14ED440 ud PRUNUS AVIUM DE > 18 CM CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Prunus avium > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 

 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  12.38 

 Maquinaria.............................................................  2.42 

 Resto de obra y materiales ...................................  196.52 

 TOTAL PARTIDA .................................................  211.32 
 mU14ED060 ud PAULOWNIA TOMENTOSA DE > 18 CM CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Paulownia tomentosa de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de 

 hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 Mano de obra ........................................................  12.38 

 Maquinaria.............................................................  2.42 

 Resto de obra y materiales ...................................  50.26 

 TOTAL PARTIDA .................................................  65.06 
 PNJDS020 ud Sistema de anclaje aereo de árbol 

 Sistema aéreo de anclaje para sujeción de árbol con diámetro de tronco menor de 10 cm, forma- 

 do por tres cables de acero galvanizado, de 3,5 m de longitud, con tensor de trinquete en uno de 

 sus extremos y anclaje para empotrar en el terreno en el otro extremo y tres juegos de cables de 

 acero, de 5 m de longitud, con eslinga y manguito de neopreno para sujetar el tronco del árbol. 
 Mano de obra ........................................................  26.20 

 Resto de obra y materiales ...................................  32.20 

 TOTAL PARTIDA .................................................  58.40 
 SUBCAPÍTULO CAP7.4 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
 mU14A360 m2 CORTEZA PINO GRUESA TRATADA 
 Suministro y colocación y extendido de corteza de pino tratada, extendida de forma manual, en 

 capa uniforme de 10 cm de espesor y un tamaño no superior a 5 cm, incluido riego de asenta- 

 miento, 
 Mano de obra ........................................................  1.33 

 Resto de obra y materiales ...................................  3.64 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.97 
 mU14A260 m3 GRAVILLA (1-3cm) EN JARDINERÍA 
 Suministro y extensión de gravilla de 1-3 cm en jardinería. 
 Mano de obra ........................................................  2.62 

 Maquinaria.............................................................  2.30 

 Resto de obra y materiales ...................................  19.61 

 TOTAL PARTIDA .................................................  24.53 
 SUBCAPÍTULO CAP7.5 REPOSICION PRADERA 
 mU14K010 m2 CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2 
 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mez- 

 cla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una su- 
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 perficie inferior a 1.000 m2 
 Mano de obra ........................................................  2.47 

 Maquinaria.............................................................  0.18 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.48 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.13 
 CAPÍTULO CAP8 PAVIMENTACIONES 
 mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA 

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase 

 de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará 

 cuando la excavación se limite a la apertura de caja. 
 Mano de obra ........................................................  0.61 

 Maquinaria.............................................................  1.61 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.07 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.29 
 mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA 
 Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos. 
 Mano de obra ........................................................  0.37 

 Maquinaria.............................................................  0.09 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.02 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.48 
 mU02F010 m2 REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC. 
 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación. 
 Mano de obra ........................................................  0.16 

 Maquinaria.............................................................  0.47 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.02 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.65 
 mU02ET030 m3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.PRÉST 

 Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o ade- 

 cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, y compactados, según Pliego de Condicio- 

 nes, medido sobre perfil. 
 Mano de obra ........................................................  0.64 

 Maquinaria.............................................................  1.26 

 Resto de obra y materiales ...................................  25.10 

 TOTAL PARTIDA .................................................  27.00 
 mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 

 Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes 

 de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre 

 perfil. 
 Mano de obra ........................................................  3.18 

 Maquinaria.............................................................  1.37 

 Resto de obra y materiales ...................................  27.44 

 TOTAL PARTIDA .................................................  31.99 
 PNSELLADO M2 SELLADO FINOS 0-5 mm 2 cm 

 M2 Sellado y remate de firmes de zahorra con mezcla al 50% de polvo de zahorra granítica arti- 

 ficial y arena de río Ø= 2 mm, en un espesor de = 1cm, puesta en obra, extendida manualmente 

 y compactada, medida sobre perfil, para caminos y zonas estanciales 
 Mano de obra ........................................................  0.16 

 Maquinaria.............................................................  0.13 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.24 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.53 
 mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 
 Sub-base de zahorra artificial granítica (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con compactación 

 según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. 
 Mano de obra ........................................................  4.25 

 Maquinaria.............................................................  4.96 

 Resto de obra y materiales ...................................  16.16 

 TOTAL PARTIDA .................................................  25.37 
 mU06B100 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm COLOR 
 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm 

 de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en colores 
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 varios (blanco, rojo, etc) lisos o combinados. 
 Mano de obra ........................................................  16.88 

 Maquinaria.............................................................  0.24 

 Resto de obra y materiales ...................................  11.27 

 TOTAL PARTIDA .................................................  28.39 
 mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS 

 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm 

 de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en color gris. 
 Mano de obra ........................................................  16.88 

 Maquinaria.............................................................  0.24 

 Resto de obra y materiales ...................................  10.26 

 TOTAL PARTIDA .................................................  27.38 
 mU06A130 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI 

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, 

 en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcor- 

 ques sin rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de so- 

 lera y refuerzo. 
 Mano de obra ........................................................  5.86 

 Maquinaria.............................................................  0.01 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.66 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8.53 
 mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. 

 de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 
 Mano de obra ........................................................  9.29 

 Maquinaria.............................................................  0.02 

 Resto de obra y materiales ...................................  6.91 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.22 
 mU06CH020 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso 

 mortero de asiento y enlechado de juntas. 
 Mano de obra ........................................................  9.29 

 Maquinaria.............................................................  0.02 

 Resto de obra y materiales ...................................  6.80 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.11 
 PNLOSETANEGRA m2 PAV LOSETA NEGRA ACANALADA 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica negra ranurada de 20 x 20 cm con encaminamiento 

 contínuo, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. Según UNE 127029 bal- 

 dosas táctiles prefabricadas de hormigón. 
 Mano de obra ........................................................  9.29 

 Maquinaria.............................................................  0.02 

 Resto de obra y materiales ...................................  7.09 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.40 
 mU03EP010 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS 
 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavi- 

 mento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con aca- 

 bado superficial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño 

 máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción. 
 Mano de obra ........................................................  6.98 

 Maquinaria.............................................................  0.54 

 Resto de obra y materiales ...................................  72.80 

 TOTAL PARTIDA .................................................  80.32 
 mU14A210 m3 ARENA DE RÍO EN JARDINERÍA 
 Suministro a granel y extensión de arena de río en jardinería, por medios mecánicos. 
 Mano de obra ........................................................  1.05 

 Maquinaria.............................................................  0.23 

 Resto de obra y materiales ...................................  22.53 

 TOTAL PARTIDA .................................................  23.81 
 mU03EB010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES 
 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de 
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 calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con 

 HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consis- 

 tencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción. 
 Mano de obra ........................................................  6.98 

 Maquinaria.............................................................  0.54 

 Resto de obra y materiales ...................................  69.34 

 TOTAL PARTIDA .................................................  76.86 
 PNPAVPE1 ml Peldaño de loseta hidraulica 12x42x100 cm. 
 Ml. Peldañeado en forma y dimensiones según planos de detalle, acabado con solado de loseta 

 hidráulica, de contrahuella de 12 cm y huella de 42 cm, asentada con mortero de cemento sobre 

 el peldañeado, incluido refino y nivelación de la explanación, completamente terminado. 
 Mano de obra ........................................................  6.04 

 Maquinaria.............................................................  0.61 

 Resto de obra y materiales ...................................  14.56 

 TOTAL PARTIDA .................................................  21.20 
 PNPAVPE2 m Peldaño de adoquín e=6 cm 12x42x100 cm. 

 Ml. Peldañeado en forma y dimensiones según planos de detalle, acabado con adoquin de e=6 

 cm, de contrahuella de 12 cm y huella de 42 cm, asentada con mortero de cemento sobre el pel- 

 dañeado, incluido refino y nivelación de la explanación, completamente terminado. 
 Mano de obra ........................................................  12.28 

 Maquinaria.............................................................  0.68 

 Resto de obra y materiales ...................................  17.43 

 TOTAL PARTIDA .................................................  30.38 
 PNTRAVIESA ud TRAVIESA DE 2X0.23X0.13 M 
 Suministro e instalación de traviesas ecológicas de medidas 2000x230x130 mm en taludes, in- 

 cluida zanja de medidas 2000x130x115 mm para asentar la traviesa, barra de acero corrugado 

 de diámetro 12 mm embutida dentro de la traviesa y clavada 1 metro en el suelo, taladrado de 

 traviesa, totalmente instalado. 
 Mano de obra ........................................................  21.95 

 Resto de obra y materiales ...................................  28.72 

 TOTAL PARTIDA .................................................  50.67 
 PNLOSAACANAL m2 Adoquín tactil con acanaladura 20x20x6 e=6cm 

 Suministro e instalación de adoquín táctil indicador direccional, cnstituido por piezas con un aca- 

 bado superficial contínuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 

 5 mm. Acabado bicapa. 
 Mano de obra ........................................................  16.88 

 Maquinaria.............................................................  0.24 

 Resto de obra y materiales ...................................  13.40 

 TOTAL PARTIDA .................................................  30.52 
 CAPÍTULO CAP9 OBRA CIVIL 
 mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 
 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier cla- 

 se de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, 

 medida sobre perfil, sin transporte. 
 Mano de obra ........................................................  0.52 

 Maquinaria.............................................................  1.45 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.03 
 mE06MA030 m3 MAMPOST. ORDINARIA CALIZA 1 C/VTA 

 Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara vista recibida con mortero de cemento CEM 

 II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, 

 asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo 

 huecos superiores a 2 m2. 
 Mano de obra ........................................................  158.53 

 Maquinaria.............................................................  0.29 

 Resto de obra y materiales ...................................  112.86 

 TOTAL PARTIDA .................................................  271.68 
 mU08AV020 m2 LADR.M.V. 1 PIE ESPESOR 

 Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista (M.V.), en muros de 1 pie de espesor, to- 

 mado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, incluso re- 
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 juntado y limpieza de los paños. (Ladrillos lisos de color rojo natural de 24 x 11,5 x 5,2 cm). 
 Mano de obra ........................................................  32.17 

 Maquinaria.............................................................  0.06 

 Resto de obra y materiales ...................................  23.84 

 TOTAL PARTIDA .................................................  56.06 
 mU03DA115 m3 MASA HM-20/P/40/I, SOLERAS 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras pozos y/o zanjas de ci- 

 mentación, colocado a cualquier profundidad, con HM-20/P/40/I con árido procedente de cantera 

 de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica. 
 Mano de obra ........................................................  2.65 

 Maquinaria.............................................................  3.41 

 Resto de obra y materiales ...................................  78.58 

 TOTAL PARTIDA .................................................  84.64 
 PNmU06D020 m ALBARDILLA PREF.50x30x10 cm 
 Suministro y colocación de albardilla, en forma de U, con goterón prefabricada de hormigón  aca- 

 bado pulido en color blanco de 50 x 30 x 10 cm, en remate de coronación de muros y muretes, 

 incluso mortero de asiento y enlechado de juntas con cemento blanco. 
 Mano de obra ........................................................  5.05 

 Maquinaria.............................................................  0.01 

 Resto de obra y materiales ...................................  17.43 

 TOTAL PARTIDA .................................................  22.48 
 mU03CH010 m3 H.LIMPIEZA HM-10/P/40 CEM II 
 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-10 fabricado in situ o pre- 

 fabricado con cemento CEM-II, con árido procedente de cantera de tamaño máximo 40 mm y 

 consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de 

 limpieza y/o rellenos. 
 Mano de obra ........................................................  5.24 

 Resto de obra y materiales ...................................  66.13 

 TOTAL PARTIDA .................................................  71.37 
 CAPÍTULO CAP10 MOBILIARIO URBANO 
 mU16D010 ud BANCO L=2,00m 
 Suministro y colocación de banco de 2,00m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de 

 Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado. 
 Mano de obra ........................................................  3.70 

 Maquinaria.............................................................  5.20 

 Resto de obra y materiales ...................................  646.51 

 TOTAL PARTIDA .................................................  655.41 
 mU16C010 ud PAPELERA BASCULANTE  METÁLICA MU-11A 
 Suministro y colocación de papelera metálica basculante de jardín de 36 litros, según N-E.C. 

 (MU-11A), holomologado, incluso cimentación y anclaje. 
 Mano de obra ........................................................  7.63 

 Resto de obra y materiales ...................................  76.96 

 TOTAL PARTIDA .................................................  84.59 
 mU16L010 m CERRAMIENTO TELA METÁLICA H=1M MU-42A 

 Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 1 m de altura, según 

 N.E.C. (MU-42A), holomologado, incluso cimentación. 
 Mano de obra ........................................................  3.70 

 Resto de obra y materiales ...................................  12.30 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.00 
 mU16A010 m PROTECTOR ZONA AJARDINADA NUDOS MU-5A 
 Suministro y colocación de protector de nudos en zonas ajardinadas, h=0,45 m, según N.E.C. 

 (MU-5A), holomologado, incluso cimentación y anclaje. 
 Mano de obra ........................................................  7.63 

 Resto de obra y materiales ...................................  60.48 

 TOTAL PARTIDA .................................................  68.11 
 mU16M050 ud VALLA METÁLICA ZONA JUEGOS INFANTILES MU-49 
 Suministro y colocación de valla metálica pintada para áreas infantiles de 2,00 m., según N.E.C. 

 (MU-49), holomologada, incluso cimentación. 
 Mano de obra ........................................................  19.24 

 Resto de obra y materiales ...................................  91.59 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  110.83 
 PNPUERTAS m² PUERTAS ACCESO ZONA CANINA 

  

 Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 1000x1500 mm de luz y altura de paso, aca- 

 bado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con reji- 

 llas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, de 200x250 mm cada una, plega- 

 das, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de 

 acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras solda- 

 das al cerco y remachadas a la hoja 
 Mano de obra ........................................................  3.70 

 Resto de obra y materiales ...................................  180.32 

 TOTAL PARTIDA .................................................  184.02 
 mU03K030 m2 REJ. CON PLETINA ACERO TIPO TRAMEX PEATONAL 
 Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo "tramex" en pasarelas, peldaños y cubrición de 

 huecos, para uso peatonal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2)  incluso p.p de marcos, 

 elementos de fijación y soporte, recibido, nivelación y montaje, incluso estructura de sustenta- 

 ción. 
 Mano de obra ........................................................  3.75 

 Resto de obra y materiales ...................................  61.91 

 TOTAL PARTIDA .................................................  65.66 
 PNmU09BV030.1 m CANALETA PREFABRICADA 300 mm 
 Suministro y colocación de canaleta prefabricada de ancho 300 mm de hormigón polímero para 

 drenaje longitudinal, sin rejilla. 
 Mano de obra ........................................................  45.79 

 Resto de obra y materiales ...................................  63.80 

 TOTAL PARTIDA .................................................  109.59 
 PNSLALOM u SLALOM PARA ZONA CANINA (AGILITY) 

 Suministro y colocación de slalom de madera de rollizo tanalizada para pasar tipo slalom. 2 pos- 

 tes de 1,5 m de altura y 3 postes de 1,0 m de altura  para colocación con una distancia entre 

 postes de 550 mm. 

 Totalmente instalada y terminada. 
 Mano de obra ........................................................  103.87 

 Maquinaria.............................................................  26.02 

 Resto de obra y materiales ...................................  204.75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  334.64 
 PNPASARELA ud RAMPA SUBE Y BAJA (BALANCÍN)  PARA ZONA CANINA (AGILITY) 
 Suministro y colocación de balancín (ranpa sube y baja) para agility con madera de rollizo tanali- 

 zada. Rampa de 3,0Xx2,1x0,50 m. Instalación mediante zapata de hormigón. Totalmente instala- 

 da y terminada. 
 Mano de obra ........................................................  103.87 

 Maquinaria.............................................................  26.02 

 Resto de obra y materiales ...................................  936.05 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,065.94 
 PNANILLO ud ANILLO PARA ZONA CANINA (AGILITY) 

 Suministro y colocación de pórtico de aro de salto para circuito canino de 2,0x2,0x0,3 m. Aro de 

 acero galvanizado. Pórtico de madera de pino tanalizada. Instalación mediante zapata de hormi- 

 gón. Totalmente instalada y terminada. 
 Mano de obra ........................................................  103.87 

 Maquinaria.............................................................  26.02 

 Resto de obra y materiales ...................................  853.65 

 TOTAL PARTIDA .................................................  983.54 
 mU03EB010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES 
 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de 

 calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con 

 HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consis- 

 tencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción. 
 Mano de obra ........................................................  6.98 

 Maquinaria.............................................................  0.54 

 Resto de obra y materiales ...................................  69.34 

 TOTAL PARTIDA .................................................  76.86 
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 mU16M065 m BAR. DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53.2 
 Suministro y colocación de barandilla para protección de caídas para alturas mayores o iguales a 

 55 cm. Dimensiones: altura=0,95 m, chapa calada de 55-60 cm de altura con círculos de diame- 

 tro máximo 100 mm. Pies de tubos huecos de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 2 mm 

 según N.E.C. (MU-53.2), incluso anclaje. 
 Mano de obra ........................................................  10.79 

 Resto de obra y materiales ...................................  190.87 

 TOTAL PARTIDA .................................................  201.66 
 PNMU16M065 m BAR. DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53.1 S/CH 
 Suministro y colocación de barandilla con doble pasamanos para escalera formada por pies de 

 tubo hueco de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 2 mm. separadas una distancia máxima 

 a ejes de 1,8 m. Pies anclados a suelo mediante anclaje mecánico. Pasamanos formados por tu- 

 bo hueco de diámetro 40-45 mm y espesor mínimo de 2mm. Pasamanos superior a una altura 

 de 0,95 m (límite superior) y pasamanos inferior a una altura de 0,75 m (límite superior) medido 

 desde línea de bordes de peldaños,  prolongados en sus extremos un mínimo de 30 cm co semi- 

 círculo de cierre de ambos pasamanos, según N.E.C. (MU-53.1). Sin chapa calada. 
 Mano de obra ........................................................  10.79 

 Resto de obra y materiales ...................................  82.72 

 TOTAL PARTIDA .................................................  93.51 
 PNMU16M065_2 m BAR. DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53.3 S/CH 
 Suministro y colocación de barandilla con doble pasamanos para rampa formada por pies de tubo 

 hueco de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 2 mm. separadas una distancia máxima a 

 ejes de 1,8 m. Pies anclados a suelo mediante anclaje mecánico.Pasamanos formados por tubo 

 hueco de diámetro 40-45 mm y espesor mínimo de 2mm. Pasamanos superior a una altura de 

 0,95 m (límite superior) y pasamanos inferior a una altura de 0,75 m (límite superior), prolongados 

 en sus extremos un mínimo de 30 cm con semicírculo de cierre de ambos pasamanos, según 

 N.E.C. (MU-53.3). Sin chapa calada. 
 Mano de obra ........................................................  10.79 

 Resto de obra y materiales ...................................  82.72 

 TOTAL PARTIDA .................................................  93.51 
 PNMU16M065_3 m BAR DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53.3 C/CH 
 Suministro y colocación de barandilla con doble pasamanos para rampa formada por pies de tubo 

 hueco de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 2 mm. separadas una distancia máxima a 

 ejes de 1,8 m. Con chapa calada de 55-60 cm de altura con círculos de diametro máximo 100 

 mm. Pies anclados a suelo mediante anclaje mecánico.Pasamanos formados por tubo hueco de 

 diámetro 40-45 mm y espesor mínimo de 2mm. Pasamanos superior a una altura de 0,95 m (lí- 

 mite superior) y pasamanos inferior a una altura de 0,75 m (límite superior), prolongados en sus 

 extremos un mínimo de 30 cm con semicírculo de cierre de ambos pasamanos, según N.E.C. 

 (MU-53.3). 
 Mano de obra ........................................................  10.79 

 Resto de obra y materiales ...................................  190.87 

 TOTAL PARTIDA .................................................  201.66 
 CAPÍTULO CAP11 GESTION DE RESIDUOS 
 mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO 

 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demolición (RCD), inclu- 

 yendo el canon y el extendido. 
 Maquinaria.............................................................  13.00 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.39 

 TOTAL PARTIDA .................................................  13.39 
 mG02B190 m3 TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL 
 Transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a destino final, 

 por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y 

 con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga). 
 Maquinaria.............................................................  5.09 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.15 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.24 
 CAPÍTULO CAP12 SEG Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO C12.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 mS01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO 
 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e 
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 inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas. 
 Resto de obra y materiales ...................................  17.53 

 TOTAL PARTIDA .................................................  17.53 
 mS01D060 ud GAFAS VINILO DOBLE PANTALLA 
 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato y pantalla interior antiempañan- 

 te, con cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos en ambientes pulverulentos, homolo- 

 gadas. 
 Resto de obra y materiales ...................................  13.56 

 TOTAL PARTIDA .................................................  13.56 
 mS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD 

 Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada. 
 Resto de obra y materiales ...................................  11.06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  11.06 
 mS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS 
 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros in- 

 tercambiables para polvo, homologada. 
 Resto de obra y materiales ...................................  16.55 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.55 
 mS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV. 

 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros in- 

 tercambiables para pintura, homologada. 
 Resto de obra y materiales ...................................  28.61 

 TOTAL PARTIDA .................................................  28.61 
 mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO 
 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su 

 uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado. 
 Resto de obra y materiales ...................................  16.53 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.53 
 mS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC 
 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados. 
 Resto de obra y materiales ...................................  0.61 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.61 
 mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 
 Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado. 
 Resto de obra y materiales ...................................  23.99 

 TOTAL PARTIDA .................................................  23.99 
 mS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE 

 Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizacio- 

 nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ...................................  18.40 

 TOTAL PARTIDA .................................................  18.40 
 mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE 

 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela re- 

 flectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 

 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ...................................  15.33 

 TOTAL PARTIDA .................................................  15.33 
 mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA 

 Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, al- 

 bañilería, pocería, hormigonado, etc. 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.05 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.05 
 mS01G040 ud PAR GUANTES LATEX 
 Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte 

 y a la abrasión, fabricados en latex, homologados. 
 Resto de obra y materiales ...................................  3.37 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.37 
 SUBCAPÍTULO C12.2 PROTECCIONES COLECTIVAS SEÑALIZACION 
 mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY 
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 Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable. 
 Resto de obra y materiales ...................................  35.43 

 TOTAL PARTIDA .................................................  35.43 
 mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 

 Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especi- 

 ficaciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ...................................  16.07 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.07 
 mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m 
 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con trípode de acero 

 galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el 

 número óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ...................................  13.27 

 TOTAL PARTIDA .................................................  13.27 
 mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m 
 Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m con trípode de acero 

 galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el 

 número óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ...................................  23.11 

 TOTAL PARTIDA .................................................  23.11 
 mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE 
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con sopor- 

 te metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, va- 

 lorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ...................................  13.66 

 TOTAL PARTIDA .................................................  13.66 
 mS02D170 ud TOPE RETROCESO CAMIONES 
 Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones an- 

 clados al terreno, incluida la colocación y el desmontaje, valorado en función del número óptimo 

 de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ...................................  42.36 

 TOTAL PARTIDA .................................................  42.36 
 mS02C040 m PASILLO TUNEL 1,50 m 
 Pasillo-túnel de 1,50 m de anchura libre para protección de peatones formado por soportes de 

 mordaza cubierto horizontal y lateralmente mediante entablado de madera incluyendo elaboración, 

 montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje según la normati- 

 va vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Mano de obra ........................................................  9.54 

 Resto de obra y materiales ...................................  36.18 

 TOTAL PARTIDA .................................................  45.72 
 mS02B010 m VALLA METALICA 
 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos 

 autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la 

 normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número 

 óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.74 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.74 
 mS02B050 m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA 

 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles tubulares gal- 

 vanizados de 50 mm de diámetro y malla de acero galvanizado de simple torsión, incluso tiran- 

 tes, garras, puerta y p.p. de cimentación, ayudas de albañilería y desmontaje, valorado en fun- 

 ción del número óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ...................................  10.56 

 TOTAL PARTIDA .................................................  10.56 
 mS02A180 ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm 
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin soporte 

 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ...................................  7.53 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7.53 
 mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 
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 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta- 

 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido 

 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. 
 Mano de obra ........................................................  1.75 

 Resto de obra y materiales ...................................  10.33 

 TOTAL PARTIDA .................................................  12.08 
 mS02A220 ud LÁMPARA INTERMITENTE TRIPODE 
 Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de 

 acero galvanizado, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en 

 función del número óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ...................................  17.09 

 TOTAL PARTIDA .................................................  17.09 
 mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en 

 dos usos). s/R.D. 485/97. 
 Resto de obra y materiales ...................................  5.96 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.96 
 mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO 
 Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvaniza- 

 do de diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado 

 en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.89 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.89 
 mS02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, ti- 

 po stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. 
 Mano de obra ........................................................  1.75 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.43 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.18 
 mS02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD. 

 Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso topes an- 

 tideslizantes, elementos complementarios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en 

 función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida. 
 Mano de obra ........................................................  1.91 

 Resto de obra y materiales ...................................  7.52 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9.43 
 mS02D110 m BARAND.90 cm BORDE VACIADO 
 Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado formada por soportes metá- 

 licos y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y 

 desmontaje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la normativa vigente. 
 Mano de obra ........................................................  1.87 

 Resto de obra y materiales ...................................  8.12 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9.99 
 SUBCAPÍTULO C12.3 PROTECCIONES COLECTIVAS. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
 mS02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 KG 
 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fija- 

 do a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la nor- 

 mativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ...................................  55.01 

 TOTAL PARTIDA .................................................  55.01 
 mS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG 

 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado 

 a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa 

 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ...................................  43.69 

 TOTAL PARTIDA .................................................  43.69 
 mS02F050 ud EXTINTOR CO2 5 KG 

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extintor, construido en 

 acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE- 

 NOR. 
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 Resto de obra y materiales ...................................  83.84 

 TOTAL PARTIDA .................................................  83.84 
 SUBCAPÍTULO C12.4 PROTECCIONES COLECTIVAS. SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 

 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cua- 

 dros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje. 
 Mano de obra ........................................................  209.25 

 Resto de obra y materiales ...................................  82.38 

 TOTAL PARTIDA .................................................  291.63 
 mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA 
 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma. 
 Mano de obra ........................................................  19.09 

 Resto de obra y materiales ...................................  214.34 

 TOTAL PARTIDA .................................................  233.43 
 mS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO 
 Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para 

 alojamiento de aparamenta. 
 Mano de obra ........................................................  19.09 

 Resto de obra y materiales ...................................  124.73 

 TOTAL PARTIDA .................................................  143.82 
 SUBCAPÍTULO C12.5 HIGIENE Y BIENESTAR 
 mS03C060 ud CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m 
 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu- 

 ción interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración menor de 6 meses forma- 

 da por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en 

 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de alumi- 

 nio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico 

 y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado 

 con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y des- 

 montaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Mano de obra ........................................................  71.88 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,155.27 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,227.15 
 mS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m² <6 m 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución 

 interior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi- 

 les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas 

 caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, re- 

 jas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara- 

 ción del terreno,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de 

 asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi- 

 gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Mano de obra ........................................................  35.94 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,113.48 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,149.42 
 mS03C210 ud CASETA COMED.20,50m² <6 m 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución 

 interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses forma- 

 da por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en 

 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de alumi- 

 nio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico 

 y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado 

 con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y des- 

 montaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Mano de obra ........................................................  35.94 

 Resto de obra y materiales ...................................  923.96 

 TOTAL PARTIDA .................................................  959.90 
 mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS 
 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos 

 automático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y se- 
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 gún la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la su- 

 perficie útil de local amueblado. 
 Resto de obra y materiales ...................................  10.51 

 TOTAL PARTIDA .................................................  10.51 
 mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO 

 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con lla- 

 ve, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la norma- 

 tiva vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de 

 local amueblado. 
 Resto de obra y materiales ...................................  22.89 

 TOTAL PARTIDA .................................................  22.89 
 mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR 

 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas 

 y depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi- 

 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local 

 amueblado. 
 Resto de obra y materiales ...................................  8.68 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8.68 
 mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO 
 Material sanitario para curas y primeros auxilios. 
 Resto de obra y materiales ...................................  204.41 

 TOTAL PARTIDA .................................................  204.41 
 mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD 

 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones 

 (Oficial 2a. y peón) 
 Mano de obra ........................................................  29.56 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.89 

 TOTAL PARTIDA .................................................  30.45 
 mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES 

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal 

 (Peón) 
 Mano de obra ........................................................  17.45 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.53 

 TOTAL PARTIDA .................................................  17.98 
 mS03E090 ud HORA SEÑALISTA 

 Mano de obra de señalista (peón) 
 Resto de obra y materiales ...................................  9.29 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9.29 
 mS03E100 ud HORA CAMION CISTERNA 
 Camión cisterna regador incluso conductor. 
 Maquinaria.............................................................  37.70 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.13 

 TOTAL PARTIDA .................................................  38.83 

 
Madrid, Enero de 2017 

                          
El Director del proyecto Los autores del proyecto 
 

 
 

 
 

Fdo: Francisco Jacinto Villa Saucedo 
Jefe de Unidad de Rehabilitación de 
Zonas Verdes I y Mejoras de Riego 

Fdo: Guillermo Tardío Cerrillo,  
Ingeniero de montes 
Col nº 4566 

Ana Gómez Álvarez  
Arquitecta y Paisajista 
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 CAPÍTULO CAP1 TRABAJOS PRELIMINARES 
 mU02A080 ud CM EXTRACCIÓN TOCÓN 

 Extracción y transporte al gestor de residuos de tocón por cm de diámetro. 
 Tocon 15 15.00 
 Tocon 30 30.00 

  45.00 0.88 39.60 

 mU14O010 m2 ESCARDA MANUAL 

 Escarda manual para la eliminación de malas hierbas en alcorques de arboles de alineación, median- 
 te azada, escarificador, rastrillo, pala y carretilla, incluso recogida de malas hierbas, amontonado y 
 retirada de restos a límite de zona verde. Medida la unidad ejecutada. 
 Limpieza drenajes 16.5 16.50 
 Pavimentos 779.25 779.25 
  795.75 1.81 1,440.31 

 mU01D050 m2 CHORREADO PARAM.HORMIGÓN CON ARENA 

 Chorreado y limpieza con arena de paramentos de hormigón y protección ambiental precisa contra la 
 contaminación de polvo. 
 Bancos a reutilizar 12 3.28 39.36 

  39.36 6.35 249.94 

 mU01D070 m2 CHORREADO ESTRUCT.METÁLICAS CON ARENA 

 Chorreado y limpieza con arena de estructuras metálicas y protección ambiental precisa contra la 
 contaminación de polvo. 
 Valla auditorio 1 80.00 0.40 32.00 
  32.00 8.48 271.36 

 mE27HS030 m2 BARNIZ ANTIOXIDANTE 

 Barniz antioxidante sobre carpintería metálica, i/limpieza y capa antioxidante. 
 Valla auditorio 1 80.00 0.40 32.00 
  32.00 10.81 345.92 

 TOTAL CAPÍTULO CAP1 TRABAJOS PRELIMINARES .........................................................................  2,347.13 
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 CAPÍTULO CAP2 DEMOLICIONES 
 mE01DPS030 m2 DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR 

 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y re- 
 tirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 Plataforma 2 103.42 103.42 
 Rampa escalonada en camino 10 67.6 67.60 
  171.02 16.55 2,830.38 

 mE01DPP050 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MART. 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá- 
 nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. 
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 Camino 8 1 169.00 169.00 

  169.00 10.23 1,728.87 

 mE01DPW010 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART. 

 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo 
 eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con 
 p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 Escalera acceso 1 113.21 113.21 

  113.21 19.01 2,152.12 

 mE01DFL060 m2 DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART. 

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 PIPICAN 1 6.50 1.00 6.50 
 MURO 1 1 27.16 0.40 10.86 
 MURO 2 1 34.11 0.20 6.82 
 MURO 3 1 50.86 0.20 10.17 
 MURO 4 1 55.10 0.50 27.55 
 MURO 5 1 32.00 0.75 24.00 
 MURO 6 1 33.50 0.75 25.13 
 MURO 7 1 51.20 0.50 25.60 
 MURO 8 1 15.04 0.65 9.78 
 MURO 9 1 15.22 0.65 9.89 
 MURO 10 1 53.45 0.50 26.73 
 MURO 18 1 9.05 0.65 5.88 
 MURO 19 1 9.05 0.65 5.88 
 MURO 15 1 30.18 0.30 9.05 
 MURO 16 1 2.22 0.75 1.67 
 MUROS ZONA 9 1 15.10 0.50 7.55 

  213.06 53.94 11,492.46 

 mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 

 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y 
 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte. 
 Acceso 1 85.3 85.30 
 Zanjas plataforma 4 1 31.50 1.00 31.50 
 Entrada y salida camino 9 5 5.00 
  121.80 2.72 331.30 

 mU01C020 m DESMONTAJE DE VALLA 

 Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camión, sin incluir el 
 transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios 
 auxiliares. 
 Area infantil 1 29.01 29.01 
  29.01 3.15 91.38 

 PNMU01C040.1 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE PAPELERA 

 Desmontaje y retirada de papelera, con recuperación del material y carga, sin transporte. 
 Papeleras 3 3.00 
  3.00 16.46 49.38 

 mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA 

 Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier tipo, incluso retirada y car- 
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 ga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte. 
 Alcorques hormigon 12 3.14 0.10 0.10 0.38 
 Ciment zona canina 35 0.15 0.15 0.15 0.12 
 Solera pipican 1.06 1.06 
 Bancos 24 2.00 0.60 0.40 11.52 
  13.08 68.41 894.80 

 mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 

 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba- 
 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 
 Demol base camino 8 1 69.40 2.40 0.15 24.98 
 Zanjas plataforma 4 1 31.50 1.00 0.15 4.73 
 Zanja acceso 1 1 10.50 0.50 0.15 0.79 
 Escaleras entre plataf 1 y 2 0.1 165.50 16.55 

  47.05 22.36 1,052.04 

 PNMUB1 ud LEVANTADO BANCOS 

 Ud Levantado de banco anclado a cimentación en terrizo, por medios manuales, incluso limpieza y 
 retirada de escombro de la cimentación,  incluso carga en camión grúa y transporte a lugar de alma- 
 cenaje fuera de la obra, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, p.p. de me- 
 dios auxiliares. 
 bancos a reutilizar 12 12.00 
  12.00 9.25 111.00 

 TOTAL CAPÍTULO CAP2 DEMOLICIONES .............................................................................................  20,733.73 
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 CAPÍTULO CAP3 DRENAJE 
 mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 

 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de 
 terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so- 
 bre perfil, sin transporte. 
 Zanjas drenaje 1 301.20 0.50 0.82 123.49 

  123.49 2.03 250.68 

 mU03CH010 m3 H.LIMPIEZA HM-10/P/40 CEM II 

 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-10 fabricado in situ o prefa- 
 bricado con cemento CEM-II, con árido procedente de cantera de tamaño máximo 40 mm y consis- 
 tencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza 
 y/o rellenos. 
 Drenaje transversal camino 8 2 2.40 0.30 0.10 0.14 
  0.14 71.37 9.99 

 mU10APA060 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,6at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 63mm exterior y 6 atmósferas 
 de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta) 
 Conexio entre arquetas 1 1.50 1.50 

  1.50 8.65 12.98 

 mU10C090 ud ARQUETA 60X60X80 1/2P. E=15CM 

 Arqueta de registro de 60 x 60 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo 
 cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón 
 HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de residuos 
 a gestor. 

  15.00 199.00 2,985.00 

 PNMU09BV100 m CANALETA PREFABRICADA 50,5x46 cm 

 Suministro y colocación de canaleta prefabricada de ancho 50,5x46x100 cm de hormigón para dre- 
 naje longitudinal, con rejilla de hormigón armado, para clase de carga D400, de 66 x 35 cm, total- 
 mente terminada, según N.E.C. 
 Drenaje transversal 2 2.40 4.80 
  4.80 279.98 1,343.90 

 mU05A060 m ZANJA DRENAJE 0,80 X 0,40 M 

 Zanja de drenaje, de 0,80 x 0,40 m incluso excavación en zanja, refino y nivelación, transporte a 
 gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo dren de ø 16 cm, suministro y colocación de geo- 
 textil tejido con resistencia a tracción mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de evi- 
 tar colmatación del material filtro. 
 Trasdós muro 1 0.8 27.16 21.73 
 Trasdós muro 2 0.8 32.40 25.92 
 Trasdós muro 3 0.8 45.90 36.72 
 Trasdós muro 4 0.8 54.50 43.60 
 En camino 3 0.5 3.60 1.80 
 Trasdós muro 7 0.7 49.90 34.93 
 Trasdós muro 10 0.7 52.70 36.89 
 Trasdós muro 17 0.6 35.60 21.36 

  222.95 16.44 3,665.30 

 mU05A010 m3 ARENA RÍO ZANJAS DRENAJE 

 Suministro, extensión y compactación de arena de río, colocada en zanjas para drenaje, en capas 
 de 20 cm, medida sobre perfil. 
 Cama tubo hormigon 1 301.20 0.50 0.26 39.16 

  39.16 18.94 741.69 

 mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. 

 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la 
 propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil. 
 relleno zanjas drenaje 1 301.20 0.50 0.36 54.22 
  54.22 4.80 260.26 

 mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm 

 Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especi- 
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 ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN 
 mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso 
 p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad. 
 Conexion entre arquetas y con pozo 1 301.20 301.20 
  301.20 35.81 10,785.97 

 mU09C060 ud TAPA HORMIGÓN ACERAS/Z.SIN URBANIZAR 

 Suministro y colocación de tapa de hormigón para pozos de registro en aceras o en zonas sin urba- 
 nizar, modelo Ayuntamiento. 
 Tapas sumideros plattaf 1 7 7.00 

  7.00 52.76 369.32 

 PNU07EIQ01.0 u IMBORNAL DE OBRA 

 Imbornal para recogida de aguas pluviales, de dimensiones interiores 60x35 cm y profundidad 60 
 cm, construido con fábrica de ladrillo preforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, recibido con mortero de ce- 
 mento, enfoscado y druñido por el interior, con mortero de cemento, terminado y con p.p. de medios 
 auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Recibido a tubería de saneamiento. 
 Totalmente terminado. No incluye rejilla. 
 Imbornales plataf 1 7 7.00 

  7.00 73.66 515.62 

 mU09BV100 ud REJILLA 66X35 cm DE HORMIGÓN ARMADO 

 Suministro e instalación de rejilla de hormigón armado, para clase de carga D400, de 66 x 35 cm, 
 para formación de absorbedero, incluso p.p. de cercos metálicos de perfil en L/40 x 40 x 3 mm y 
 protección con pintura anticorrosiva, según N.E.C. 
 Sustitución rejilla pipican 1 1.00 

  1.00 83.19 83.19 

 TOTAL CAPÍTULO CAP3 DRENAJE........................................................................................................  21,023.90 
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 CAPÍTULO CAP4 CONEXION A SANEAMIENTO PÚBLICO 
 mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR 

 Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector existente. Ud. Rotura de pozo de 
 registro con martillo hidráulico compresor 
 hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso y bruñido con 
 mortero de cemento en el interior dle pozo, con retirada de escombros 
 a borde de excavación y medidas de seguridad. Incluso excavación según CTE/DB-HS 5. 

  1.00 91.41 91.41 

 TOTAL CAPÍTULO CAP4 CONEXION A SANEAMIENTO PÚBLICO .....................................................  91.41 
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 CAPÍTULO CAP5 ALUMBRADO 
 mU13KB010 ud ARQUETA EN AJARDINAMIENTO 

 Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movimiento de tierras, y tapa 
 de fundición, situada en zona terriza o ajardinada, incluso transporte y canon de RCD a vertedero, 
 completamente terminada. 
 Desmontaje 3 3.00 

  3.00 115.28 345.84 

 mU13KC040 ud CIMENTACIÓN C1,C2 EN ZONA AJARDINADA SIN ARQUETA ADOSADA 

 Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, según 
 N.E.C.,  sin arqueta adosada,  incluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm se- 
 gún N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajar- 
 dinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada. 

  3.00 105.95 317.85 

 mU13KA040 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MANO 

 Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con 
 zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 
 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior 
 según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluido el 
 transporte y canon de RCD a  vertedero, completamente terminada. 

  48.90 21.80 1,066.02 

 mU13BAS020 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2 

 Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal 
 de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja. 
 cable 4 48.90 195.60 

  195.60 4.17 815.65 

 mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM 

 Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir 
 pozo. 

  3.00 64.02 192.06 

 mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN 

 Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo mate- 
 riales y mano de obra. 

  3.00 8.69 26.07 

 mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA 

 Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier tipo, incluso retirada y car- 
 ga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte. 
 Ciment farolas 3 0.70 0.70 0.70 1.03 
  1.03 68.41 70.46 

 mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2 

 Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi- 
 nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado. 
 Toma tierra 1 48.90 48.90 

  48.90 2.81 137.41 

 mE01DFL060 m2 DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART. 

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 arquetas existentes 3 1.15 3.45 

  3.45 53.94 186.09 

 mU13F150 ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 8,5 M 

 Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 8.5 m de altura. Incluyendo carga 
 o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación. 
 Desmontaje 3 3.00 
  3.00 47.76 143.28 

 TOTAL CAPÍTULO CAP5 ALUMBRADO .................................................................................................  3,300.73 
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 CAPÍTULO CAP6 RIEGO 
 SUBCAPÍTULO CAP6.1 DEMOLICIONES Y MOV TIERRAS 
 mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 

 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de 
 terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so- 
 bre perfil, sin transporte. 
 TUBERIA50 1 456.40 0.35 0.60 95.84 
 TUBERIA40 1 115.10 0.30 0.50 17.27 
 TUBERIA32 1 112.85 0.25 0.40 11.29 
 TUBERIA20 1 1,115.90 0.25 0.40 111.59 

  235.99 2.03 479.06 

 mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 

 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y 
 p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte. 
 camino 5 94 94.00 
 camino 4 1 3.40 0.50 1.70 

  95.70 2.72 260.30 

 mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 

 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba- 
 se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. 
 Base acera en camino 5 1 94.00 0.15 14.10 
 camino 4 1 3.40 0.50 0.15 0.26 
 Zanjas en plataforma 3 1 15.00 0.50 0.15 1.13 
 MURO 11 1 1.00 0.40 0.40 0.16 
 MURO 12 1 0.50 0.40 0.40 0.08 
 MURO 13 1 0.50 0.40 0.40 0.08 
 MURO 14 1 0.50 0.40 0.40 0.08 
 Parterres en acceso 10 2 0.50 0.50 0.40 0.20 

  16.09 22.36 359.77 

 mE01DPS030 m2 DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR 

 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y re- 
 tirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 Zanja camino 6 1 3.40 0.50 1.70 
 zanaj en plataf 1 7.15 7.15 
 Zanjas en plataforma 3 1 15.00 0.50 7.50 

  16.35 16.55 270.59 

 mU06B120 m2 ADOQUÍN PREF. e=8cm COLOR 

 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de 
 espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios 
 (blanco, rojo, etc) lisos o combinados. 
 Reposicion camino 6 1 3.40 0.50 1.70 
 Reposicion plataf 1 7.15 7.15 
 Reposición en zanjas en plataforma 3 1 15.00 0.50 7.50 
  16.35 30.37 496.55 

 mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de 
 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 
 camino 4 1 3.40 0.50 1.70 
  1.70 16.22 27.57 

 mU03EP010 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento 
 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi- 
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm 
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción. 
 camino 4 1 3.40 0.50 0.15 0.26 
 Reposición en zanjas en plataforma 3 1 15.00 0.50 0.15 1.13 

  1.39 80.32 111.64 

 mU06A130 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI 
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 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en 
 recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin 
 rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer- 
 zo. 
 Camino 4 1 1.00 1.00 
 Camino 6 1 1.00 1.00 
  2.00 8.53 17.06 

 mE01DFL060 m2 DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART. 

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. 
 MURO 11 1 1.00 0.50 0.50 
 MURO 12 1 0.50 0.50 0.25 
 MURO 13 1 0.50 0.50 0.25 
 MURO 14 1 0.50 0.50 0.25 
 Parterres en acceso 10 2 0.50 0.50 0.50 
  1.75 53.94 94.40 

 mU08AV020 m2 LADR.M.V. 1 PIE ESPESOR 

 Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista (M.V.), en muros de 1 pie de espesor, tomado 
 con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, incluso rejuntado y 
 limpieza de los paños. (Ladrillos lisos de color rojo natural de 24 x 11,5 x 5,2 cm). 
 MURO 11 1 1.00 0.50 0.50 
 MURO 12 1 0.50 0.50 0.25 
 MURO 13 1 0.50 0.50 0.25 
 MURO 14 1 0.50 0.50 0.25 
 Parterres en acceso 10 2 0.50 0.50 0.50 
  1.75 56.06 98.11 

 mU03DA115 m3 MASA HM-20/P/40/I, SOLERAS 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras pozos y/o zanjas de cimen- 
 tación, colocado a cualquier profundidad, con HM-20/P/40/I con árido procedente de cantera de ta- 
 maño máximo 40 mm y consistencia plástica. 
 MURO 11 1 1.00 0.40 0.40 0.16 
 MURO 12 1 0.50 0.40 0.40 0.08 
 MURO 13 1 0.50 0.40 0.40 0.08 
 MURO 14 1 0.50 0.40 0.40 0.08 
 Parterres en acceso 10 2 0.50 0.50 0.40 0.20 
  0.60 84.64 50.78 

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP6.1 DEMOLICIONES Y MOV 2,265.83 
 TIERRAS .................................................................................... 
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 SUBCAPÍTULO CAP6.2 ARQUETA DE INICIO 
 mU10DC010 ud CONTADOR IMPULSOS DE 60 mm 

 suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 60 mm, incluso accesorios de cone- 
 xión. 

  1.00 699.90 699.90 

 PNACOMET01 ud CONEXION ACOMETIDA EXISTENTE 

 Conexión completa a acometida existente , mediante tubo PE de 50 mm de diámetro, para PN=16 
 atm de presión máxima, con collarín de toma, pp. de piezas espciales y en funcionamiento. Sin de- 
 molición ni reposición de pavimento ni retirada a vertedero, sin arqueta de registro. Totalmente termi- 
 nada. No incluye valvula de corte. 
 arqueta de inicio 1 1.00 
  1.00 114.83 114.83 

 mU10C110 ud ARQUETA 70X70X80 1/2P. E=15CM 

 Arqueta de registro de 70 x 70 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo 
 cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormgión 
 HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormgión armado, excavación, carga y transporte de residuos 
 a gestor. 
 Arqueta de inicio 1 1.00 
  1.00 232.03 232.03 

 mU10DF080 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1 1/2" POLIPROPILENO 

 Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1 1/2"  de polipropileno , incluso acce- 
 sorios de conexión y manómetros. 

  1.00 51.26 51.26 

 mU10DV380 ud VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 1 1/2" 

 Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 1 1/2", con piloto de ajuste en metal o 
 acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y prueba. 

  1.00 1,717.21 1,717.21 

 mU10DV050 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1 1/2" 

 Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=1 1/2", colocada. 

  1.00 26.85 26.85 

 mU10DE020 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2" 

 Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 
 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima 
 de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso p.p. piezas de 

  1.00 118.26 118.26 

 mU11G010 ud TAPA HIERRO FUND.PARA ARQUETA 

 Suministro y colocación tapa de hierro fundido para arqueta de llave de paso en acometida particular 
 o similar. 
 Arqueta de inicio 1 1.00 

  1.00 28.62 28.62 

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP6.2 ARQUETA DE INICIO .......... 2,988.96 
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 SUBCAPÍTULO CAP6.3 TUBERIAS 
 mU02EA010 m3 EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA 

 Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia excavación, para 
 asiento de tuberías de red de riego o de distribución de agua en zanja, medida sobre perfil. 
 TUBERIA50 1 456.40 0.35 0.10 15.97 
 TUBERIA40 1 115.10 0.30 0.10 3.45 
 TUBERIA32 1 112.85 0.25 0.10 2.82 
 TUBERIA20 1 1,115.90 0.25 0.10 27.90 

  50.14 4.49 225.13 

 mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. 

 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la 
 propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil. 
 TUBERIA50 1 456.40 0.35 0.50 79.87 
 TUBERIA40 1 115.10 0.30 0.40 13.81 
 TUBERIA32 1 112.85 0.25 0.30 8.46 
 TUBERIA20 1 1,115.90 0.25 0.30 83.69 
  185.83 4.80 891.98 

 mU10APB120 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø50mm,10at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 50 mm exterior y 10 atmósfe- 
 ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 Circuito nuevo 418.8 418.80 
  418.80 8.15 3,413.22 

 mU10APB050 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø50mm,6at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 50 mm exterior y 6 atmósfe- 
 ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 

  35.60 5.57 198.29 

 mU10APB040 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø40mm,6at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 40 mm exterior y 6 atmósfe- 
 ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 

  115.10 3.60 414.36 

 mU10APB100 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,10at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm exterior y 10 atmósfe- 
 ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 Circuito nuevo 2.05 2.05 
  2.05 3.46 7.09 

 mU10APB030 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,6at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm exterior y 6 atmósfe- 
 ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 Circuito nuevo 110.8 110.80 
  110.80 2.72 301.38 

 mU10APB010 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø20mm,6at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm de ø exterior y 6 atmós- 
 feras de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. 
 ARBUSTOS 157.9 157.90 
 SECTOR ARBOLADO 1 624 624.00 
 SECTOR ARBOLADO 2 334 334.00 

  1,115.90 1.77 1,975.14 

 mU10DF180 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.75 M 

 Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga 
 uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.75 m. 
 SECTOR1 1671.8 1,671.80 
 SECTOR2 1646.5 1,646.50 
 SECTOR3 1224.8 1,224.80 
 SECTOR4 1870.5 1,870.50 
 SECTOR5 1371.2 1,371.20 
 SECTOR6 484.2 484.20 
 SECTOR7 1374.6 1,374.60 

  9,643.60 1.26 12,150.94 
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 mU11I010 m BANDA SEÑAL.POLIET. 20cm 

 Banda de señalización de polietileno de color azul de 20 cm. de ancho y con un alma metálica, com- 
 pletamente instalada 
 TUBERIA 50 1 563.40 563.40 
 TUBERIA 40 1 115.10 115.10 
 TUBERIA 32 1 243.85 243.85 
 TUBERIA 20 1 1,115.90 1,115.90 

  2,038.25 0.88 1,793.66 

 mU10DF250 ud ANILLO Ø0,5M TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M 

 Suministro e instalación de anillo de tubería integral con gotero autocompensante de Ø0,5m. Caudal 
 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros 0.30 m. 
 Anillos arboles 136 136.00 
  136.00 4.40 598.40 

 mU13BH010 m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 110 MM. 

 Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta densidad pa- 
 ra canalizaciones subterráneas de 110 mm. de diámetro exterior y tipo N (uso normal), en piezas rí- 
 gidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, completamente 
 instalado. 
 Pasatubos canalizaciones 102.85 102.85 

  102.85 3.38 347.63 

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP6.3 TUBERIAS............................ 22,317.22 
 SUBCAPÍTULO CAP6.4 VALVULAS Y OTROS 
 mU10DE010 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1" 

 Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, 
 en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de 
 funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión. 
 SECTOR 6 1 1.00 
 ARBOLADO 2 2.00 
  3.00 60.57 181.71 

 mU10DE020 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2" 

 Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 
 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima 
 de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso p.p. piezas de 
 SECTOR1 1 1.00 
 SECTOR2 1 1.00 
 SECTOR3 1 1.00 
 SECTOR4 1 1.00 
 SECTOR5 1 1.00 
 SECTOR 7 1 1.00 

  6.00 118.26 709.56 

 mU10DV270 ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1" 

 Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1" roscada e instalada. 
 SECTOR6 1 1.00 
 ARBOLADO 2 2.00 
  3.00 18.03 54.09 

 mU10DV290 ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1 1/2" 

 Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1 1/2" roscada e instalada. 
 SECTOR1 1 1.00 
 SECTOR2 1 1.00 
 SECTOR3 1 1.00 
 SECTOR4 1 1.00 
 SECTOR5 1 1.00 
 SECTOR 7 1 1.00 
 VALVULAS CORTE CIRCUITO 8 8.00 
  14.00 36.52 511.28 

 mU11D010 ud VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 50 mm 

 Suministro y colocación de ventosa automática de acero inoxidable con deflector de aire y dispositi- 
 vo de purga de ø 50 mm, incluso junta de brida. 
 SECTOR3 1 1.00 



 
DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 
Remodelación de los Jardines del Campo 
del Toro. Fase I 

 
 

CÓDIGO            UD DESCRIPCIÓN     UDS    LONGITUD  ANCHURA ALTURA   SUBTOTAL   CANTIDAD          PRECIO       IMPORTE 

 

Documento IV. Presupuesto – Presupuesto y mediciones                                
 

13 

  1.00 302.49 302.49 

 PNVALVDRENAJE ud VALVULA DE DRENAJE 1" 

 Valvula de drenaje para vaciado de red primaria y secundaria. 
 SECTOR 7 1 1.00 
 SECTOR ARBOLADO 2 1 1.00 
  2.00 5.92 11.84 

 mU10C160 ud ARQ. 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO S/SOLERA 

 Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x 38 x 
 32 cm Sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas. 
 Arquetas electrovalvulas 9 9.00 
 Arqueta ventosa 1 1.00 
 Arqueta drenaje 2 2.00 
 Arquetas llaves de corte 8 8.00 
  20.00 86.72 1,734.40 

 mU05A020 m3 GARBANCILLO ZANJAS DRENAJE 

 Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de 20 a 40 mm, colocado en 
 zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil. 
 Gravilla arquetas riego 12 0.54 0.38 0.20 0.49 
 Gravilla arqueta inicio 1 0.70 0.70 0.20 0.10 
 Arquetas llaves de corte 8 0.54 0.38 0.20 0.33 

  0.92 20.18 18.57 

 mU10DF070 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO 

 Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1" de polipropileno , incluso accesorios 
 de conexión y manómetros. 
 SECTOR 6 1 1.00 
 ARBOLADO 2 2.00 
  3.00 33.75 101.25 

 mU10DF080 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1 1/2" POLIPROPILENO 

 Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1 1/2"  de polipropileno , incluso acce- 
 sorios de conexión y manómetros. 
 SECTOR1 1 1.00 
 SECTOR2 1 1.00 
 SECTOR3 1 1.00 
 SECTOR4 1 1.00 
 SECTOR5 1 1.00 
 SECTRO 7 1 1.00 
  6.00 51.26 307.56 

 mU10DV520 ud REGULADOR DE PRESIÓN 1 1/2" LATÓN 

 Suministro e instalación de regulador de presión de 1 1/2" diámetro, de latón estampado, incluso ma- 
 nómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexión 

  6.00 320.59 1,923.54 

 mU10DE050 ud REGULADOR DE PRESIÓN 1" LATÓN 

 Suministro e instalación de regulador de presión de 1" diámetro, de latón estampado, incluso manó- 
 metro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexión. 

  3.00 154.42 463.26 

 mU10DT080 ud CONEXIÓN ARTIC. DIÁM. 1/2" 

 Suministro e instalación de conexión especial articulada, formada por tres codos (1 de giro loco y tu- 
 bería flexible de P.E. todo ello, en diámetro 1/2", totalmente montado y probado. 
 Uno por emisor aéreo 1 1.00 

  1.00 7.82 7.82 

 mU10DA050 ud ASPERSOR EMERG. 10 cm TURBINA 5-8 M 

 Suministro e instalación de aspersor  de giro por turbina, de 10 cm de emergencia, con boquillas in- 
 tercambiables, válvula antidrenaje y conexión hembra 1/2". Riego sectorial o circular de 5-8 m. de 
 radio. 
 Emisores aereos 1 1.00 

  1.00 30.83 30.83 

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP6.4 VALVULAS Y OTROS.......... 6,358.20 
 SUBCAPÍTULO CAP6.5 PROGRAMADOR Y CONTROL 
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 mU10DP310 ud SENSOR DE RIEGO 

 Suministro e instalación de sensor de riego de lluvia, temperatura, viento, caudal , humedad, salini- 
 dad o ET, incluso accesorios de conexión eléctricos, puesta en marcha y prueba. 
 ARQUETA DE INICIO 1 1.00 
  1.00 511.05 511.05 

 mU10DE070 m CABLE CONTROL 2X2,5 mm2 

 Suministro e instalación de cable antihumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso conectores es- 
 tancos. 
 Cable automatismos nuevos 730 730.00 
 Cable conexion arquetas existentes 1116 1,116.00 
  1,846.00 1.69 3,119.74 

 mU10DE060 ud CONECTOR ESTANCO 

 Suministro e instalación de conector estanco para unión de cables de 2,5 -3 3 mm 
 4 por electroválvula 8 4.00 32.00 
 Conexiones arqueas existentes 36 36.00 
  68.00 0.54 36.72 

 mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 

 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de 
 terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so- 
 bre perfil, sin transporte. 
 Cableado comunicación programador - 1 20.00 0.20 0.80 3.20 
 acometida eléctrica 

  3.20 2.03 6.50 

 mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. 

 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la 
 propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil. 
 Cableado comunicación programador - 20 0.20 0.80 3.20 
 acometida eléctrica 

  3.20 4.80 15.36 

 mU13BF110 m TUBO PVC FLEXIBLE , INTERIOR  D-36 

 Tubo de PVC flexible blindado, dos capas, instalación interior, GP-7, D-36, grapado o empotrado, in- 
 cluso colocación. 
 Cableado comunicación programador - 60 60.00 
 acometida eléctrica 
 Pasatubos cable electrico 76 76.00 
  136.00 6.61 898.96 

 mU15CB130 ud CIMENTACIÓN ARMARIO ACOMETIDA 

 Cimentación de soporte,  para armario de acometida eléctrica de poliester, con hormigón HM-20 y 
 dimensiones 750 x 300 mm y 75 cm de altura; incluso  movimiento de tierras y canon de vertido de 
 RCDs, codos corrugados de PE ø 160 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mante- 
 ner de e=20 cm; incluso levantado de la misma y con reposición de su capa de rodadura. 
 Ciment armario programador 1 1.00 

  1.00 123.01 123.01 

 mU15DB010 ud ARMARIO ACOMETIDA 2 CUERPOS 

 Suministro y montaje de armario de protección y medida de dos cuerpos de 70 x30 cm, en poliéster 
 reforzado, para exteriores, con cerradura de triple anclaje, totalmente equipado según normas de 
 compañía suministradora; incluso candado o llave de seguridad,  juego de fusibles de protección y 
 pequeño material. 
 Armario programador 1 1.00 
  1.00 505.91 505.91 

 PNTRAMITACOME ud GASTOS ACOMETIDA ELÉCTRICA, PERMISOS, DERECHOS Y TASAS 

 Gastos de obras de enganche para acometida eléctrica desde redes de distribución existentes, inclui- 
 do permisos, derechos de acometida, derechos de enganche y tasas de alta. 

  1.00 4,324.57 4,324.57 

 PN MODULO20 ud MODULO DE 12 ESTACIONES 

 Suministro e instalación de módulo de ampliación de 12 estaciones, incluso accesorios de montaje; 
 totalmente instalado, programado y en funcionamiento. 
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  1.00 300.39 300.39 

 PNPROGRAM ud PROG. MODULABLE DE 8 EST. AMP. Y COMP. TELEGESTIÓN GPRS Y/O NCC 

 Suministro e instalación de programador modulable para 8 estaciones, ampliable hasta 48 estaciones 
 mediante módulos de 8 y 12 estaciones no incluidos, incluso accesorios de montaje, interfaz con te- 
 clas, función de gestión integrada de caudal, programa de prueba en modo manual, entrada de sen- 
 sor meteorológico, sensor programable por estación, panel frontal extraíble para programación remo- 
 ta, capacidad para múltiples estaciones de hasta 2 válvulas de solenoide por estación y funciona- 
 miento simultaneo de hasta 5 solenoides y/o válvulas maestras, 4 programas independientes y 8 ho- 
 ras de arranque por programas; con dispositivos de protección contra sobretensiones, entrada de 230 
 VCA ± 10%, 50Hz, de dimensiones 36,4 x 32,2 x 14,0 cm; con posibilidad de instalación de cartu- 
 cho de comunicación  externa GPRS y/o de instalación de cartucho de conexión interna en red (fun- 
 cionamiento en modo satélite de telegestión), cartuchos no incluidos; totalmente instalado, programado 
 y en funcionamiento. 

  1.00 2,369.55 2,369.55 

 PNBANDASEÑALI m BANDA SEÑALIZADORA CABLE ELECTRICO 

 Suministro y colocación de cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Cable eléctrico". Com- 
 pletamente terminada. 
 Cable automatismos nuevos 730 730.00 
 Cable conexion arquetas existentes 1116 1,116.00 

  1,846.00 0.62 1,144.52 

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP6.5 PROGRAMADOR Y CONTROL 
 13,356.28 
 TOTAL CAPÍTULO CAP6 RIEGO .............................................................................................................  47,286.49 
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 CAPÍTULO CAP7 PLANTACIONES 
 SUBCAPÍTULO CAP7.1 PREPARACION TERRENO 
 mG02B190 m3 TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL 

 Transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a destino final, por 
 transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. 
 de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga). 

  769.40 5.24 4,031.66 

 mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO 

 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demolición (RCD), incluyendo 
 el canon y el extendido. 

  769.40 13.39 10,302.27 

 mU14A170 m3 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS 

 Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excava- 
 ción de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo 
 vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres tam- 
 bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y fertilizadas, su- 
 ministradas a granel, incorporadas al terreno. 
 ZONA1 669.22 0.15 100.38 
 ZONA2 346.9 0.15 52.04 
 ZONA3 819.24 0.15 122.89 
 ZONA4 573.35 0.15 86.00 
 ZONA5 960.37 0.15 144.06 
 ZONA6 713.9 0.15 107.09 
 ZONA7 38.49 0.15 5.77 
 ZONA8 55.55 0.15 8.33 
 ZONA9 32.52 0.15 4.88 
 ZONA10 61.65 0.15 9.25 
 ZONA11 76 0.15 11.40 
 ZONA 12 74 0.15 11.10 
 ZONA 13 142.3 0.15 21.35 
 ZONA 14 469.9 0.15 70.49 
 ZONA 15 58.7 0.15 8.81 

  763.84 39.44 30,125.85 

 mU02BD020 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO 

 Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno 
 (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. 
 ZONA1 669.22 0.20 133.84 
 ZONA2 346.9 0.20 69.38 
 ZONA3 819.24 0.20 163.85 
 ZONA4 573.35 0.20 114.67 
 ZONA5 960.37 0.20 192.07 
 ZONA6 713.9 0.20 142.78 
 ZONA7 38.49 0.20 7.70 
 ZONA8 55.55 0.20 11.11 
 ZONA9 32.52 0.20 6.50 
 ZONA10 61.65 0.20 12.33 
 ZONA11 76 0.20 15.20 
  869.43 2.19 1,904.05 

 mU02ET010 m3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.OBRA 

 Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecua- 
 dos procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales y compactación según 
 Pliego de Condiciones medido sobre perfil. 

  100.00 3.42 342.00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP7.1 PREPARACION TERRENO . 46,705.83 
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 SUBCAPÍTULO CAP7.2 ARBUSTOS 
 mU14G800 ud SYRINGA VULGARIS DE 0.80-1.00  M CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Syringa vulgaris de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 3 3.00 
 ZONA2 3 3.00 
 ZONA4 2 2.00 
 ZONA8 4 4.00 
 ZONA9 2 2.00 
 ZONA 14 2 2.00 

  16.00 20.64 330.24 

 mU14G740 ud SPIREA SSP.DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Spirea ssp. de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 
 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 2 2.00 
 ZONA2 1 1.00 
 ZONA3 6 6.00 
 ZONA4 2 2.00 
 ZONA5 3 3.00 
 ZONA6 3 3.00 
 ZONA 14 2 2.00 
  19.00 20.79 395.01 

 mU14G380 ud FOR. INTERMEDIA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Forsythia intermedia de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA2 2 2.00 
 ZONA3 8 8.00 
 ZONA10 1 1.00 
 ZONA11 1 1.00 
 ZONA 14 2 2.00 
  14.00 20.79 291.06 

 mU14G180 ud BER.THU.ATR. NANA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Berberis thunbergii "Atropurpurea nana" de 0.60-0.80 m de altura, incluso 
 apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA3 24 24.00 
 ZONA4 47 47.00 
 ZONA5 29 29.00 
 ZONA6 28 28.00 
 ZONA 12 5 5.00 

  133.00 21.82 2,902.06 

 mU14G290 ud COTINUS COGGYGRIA DE 0.8-1.00 M CONTENDOR 

 ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 1 1.00 
 ZONA4 2 2.00 
 ZONA5 1 1.00 
 ZONA6 1 1.00 

  5.00 31.39 156.95 

 mU14G330 ud CYTISUS SCOPARIUS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 5 5.00 
 ZONA3 4 4.00 
 ZONA5 5 5.00 
 ZONA6 4 4.00 
 ZONA 14 2 2.00 
  20.00 14.21 284.20 

 mU14G220 ud CEANOTHUS SPP. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Ceanothus spp. de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA3 54 54.00 
 ZONA4 48 48.00 
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 ZONA5 58 58.00 
 ZONA 11 34 34.00 
 ZONA 13 54 54.00 
 ZONA 14 155 155.00 
 ZONA 15 12 12.00 

  415.00 13.91 5,772.65 

 mU14H345 ud GENISTA LYDIA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Genista lydia de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 
 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 313 313.00 
 ZONA2 302 302.00 
 ZONA3 309 309.00 
 ZONA 4 205 205.00 
 ZONA5 232 232.00 
 ZONA6 208 208.00 
 ZONA7 16 16.00 
 ZONA8 24 24.00 
 ZONA9 24 24.00 
 ZONA10 48 48.00 
 ZONA 12 38 38.00 
 ZONA 14 132 132.00 

  1,851.00 10.15 18,787.65 

 mU14H595 ud PIT.TOB. "NANUM" DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Pittosporum tobira "nanum" de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de 
 hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 108 108.00 
 ZONA2 122 122.00 
 ZONA4 105 105.00 
 ZONA5 733 733.00 
 ZONA6 705 705.00 
 ZONA11 64 64.00 
 ZONA 14 279 279.00 
 ZONA 15 39 39.00 

  2,155.00 11.60 24,998.00 

 mU14H065 ud ATRIPLEX HALIMUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Atriplex halimus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 5 5.00 
 ZONA3 8 8.00 
 ZONA4 3 3.00 
 ZONA5 5 5.00 
 ZONA6 7 7.00 
 ZONA10 2 2.00 
 ZONA 14 1 1.00 
  31.00 8.14 252.34 

 mU14H295 ud EUONYMUS FORTUNEI DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Euonymus fortunei de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 ZONA1 282 282.00 
 ZONA2 235 235.00 
 ZONA3 452 452.00 
 ZONA4 314 314.00 
 ZONA5 142 142.00 
 ZONA7 36 36.00 
 ZONA8 69 69.00 
 ZONA9 41 41.00 
 ZONA10 36 36.00 
 ZONA 12 31 31.00 
 ZONA 13 73 73.00 
 ZONA 14 57 57.00 
 ZONA 15 46 46.00 

  1,814.00 9.20 16,688.80 

 mU14H285 ud ESC. MACRANTHA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Escallonia macrantha de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
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 ZONA1 3 3.00 
 ZONA2 3 3.00 
 ZONA4 8 8.00 
 ZONA5 4 4.00 
 ZONA6 7 7.00 
 ZONA 11 2 2.00 
 ZONA 12 10 10.00 
 ZONA 14 4 4.00 
 ZONA 15 2 2.00 

  43.00 16.54 711.22 

 mU14H555 ud PHO.FRA."RED ROB." DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Photinia xfraseri "Red Robin" de 0.80-1.25 m de altura, incluso apertura 
 de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA4 45 45.00 
 ZONA5 22 22.00 
 ZONA 14 37 37.00 
  104.00 44.92 4,671.68 

 mU14I030 ud LAVÁNDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Lavandula ssp. de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 300 300.00 
 ZONA2 119 119.00 
 ZONA3 236 236.00 
 ZONA 4 88 88.00 
 ZONA5 110 110.00 
 ZONA6 48 48.00 
 ZONA8 20 20.00 
 ZONA9 20 20.00 
 ZONA 12 46 46.00 
 ZONA 14 358 358.00 
 ZONA 15 24 24.00 

  1,369.00 4.54 6,215.26 

 mU14DA640 ud JUN. HORIZONTALIS/PFITZERIANA 0.40-0.60 M MACETA 

 Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de 0.40 - 0.60 m de longitud de ra- 
 mas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego. 
 ZONA1 472 472.00 
 ZONA2 43 43.00 
 ZONA3 389 389.00 
 ZONA4 282 282.00 
 ZONA5 294 294.00 
 ZONA6 264 264.00 
 ZONA7 33 33.00 
 ZONA8 39 39.00 
 ZONA9 26 26.00 
 ZONA10 50 50.00 
 ZONA11 40 40.00 
 ZONA 12 53 53.00 
 ZONA 13 101 101.00 
 ZONA 14 157 157.00 
 ZONA 15 18 18.00 
  2,261.00 14.42 32,603.62 

 mU14DA650 ud JUN. HORIZONTALIS/PFITZERIANA 0.60-0.80 M MACETA 

 Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de 0.60 - 0.80 m de longitud de ra- 
 mas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego. 
 ZONA1 143 143.00 
 ZONA2 32 32.00 
 ZONA3 209 209.00 
 ZONA4 129 129.00 
 ZONA5 122 122.00 
 ZONA6 140 140.00 
 ZONA7 6 6.00 
 ZONA8 5 5.00 
 ZONA9 5 5.00 
 ZONA10 11 11.00 
 ZONA11 5 5.00 
 ZONA 13 36 36.00 
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 ZONA 14 38 38.00 
 ZONA 15 8 8.00 
  889.00 22.71 20,189.19 

 mU14G360 ud DEU.GRA./ MAG. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Deutzia gracilis / magnifica de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura 
 de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA1 18 18.00 
 ZONA2 12 12.00 
 ZONA3 31 31.00 
 ZONA4 26 26.00 
 ZONA5 83 83.00 
 ZONA6 48 48.00 
 ZONA11 10 10.00 
 ZONA 13 14 14.00 
 ZONA 14 30 30.00 
 ZONA 15 4 4.00 
  276.00 13.32 3,676.32 

 mU14G830 ud TAM.GAL./ PET.  DE 1.00-1.25  M CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura 
 de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 ZONA 1 1 1.00 
 ZONA 5 2 2.00 
 ZONA 10 1 1.00 

  4.00 23.58 94.32 

 mU14G880 ud VIBURNUM OPULUS.DE 0.80-1.00 M, CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Viburnum opulus de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 21.26 21.26 

 PNMU14H510 u MAHONIA JAPONICA DE 0,60-0,80 M. CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Mahonia japonica de 0.6-0,8 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 19.91 19.91 

 mU14EC260 ud LAGERSTROEMIA INDICA DE 12-14 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Lagerstroemia indica de 12-14 cm de circunferencia, incluso apertura de 
 hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor 

  1.00 166.00 166.00 

 mU14G310 ud COT. HORIZONTALIS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 12.59 12.59 

 PNMU14G220 u CEANOTHUS ARBOREUS 0,80-1,0 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Ceanothus arboreus de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 26.97 26.97 

 PNEURYOPS u EURYOPS PECTINATUS DE 0,4-0,6 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Euryops pectinatus de 0,4-0.6 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 7.93 7.93 

 PNCYTISUS u CYTISUSxPRAECOX "ALLGOLD" 0,6-0,8 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Cytisus x praecox de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 23.88 23.88 

 mU14H185 ud CHOISYA TERNATA 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Choisya ternata de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 12.33 12.33 

 PNCAPPARIS u CAPPARIS SPINOSA 0,3-0,4 M CONTENEDOR 
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 Suministro y plantación de Capparis spinosa de 0.8-1.0 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 16.67 16.67 

 PNJUNPRINCE u JUNIPERUS HORIZONTALIS "PRINCE OF WALES" 0,4-0,6 M CONT. 

 Suministro y plantación de Juniperus horizontalis "Prince of Wales" de 0.40-0.60 m  de altura, inclu- 
 so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 18.30 18.30 

 PNOLDGOLD u JUNIPERUS x MEDIA "OLD GOLD" 0,6-0,8 M CONT. 

 Suministro y plantación de Juniperus x media "Oldgold" de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura 
 de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 16.84 16.84 

 mU14EC340 ud LIGUSTRUM JAPONICUM 12-14 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Ligustrum japonicum / j. "variegatum" de 12-14 cm circunferencia, incluso 
 apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 57.51 57.51 

 mU14H635 ud TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 13.73 13.73 

 mU14H675 ud VIBURNUM TINUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 10.84 10.84 

 mU14G900 ud WEIGELIA SSP. DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR 

 ud Suministro y plantación de Weigelia ssp, de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 12.30 12.30 

 mU14H520 ud NANDINA DOMESTICA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Nandina domestica de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 28.22 28.22 

 mU14I070 ud ROS. OFFICINALIS DE 0.30-0.50 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.30-0.50 m  de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 5.26 5.26 

 mU14H055 ud ARBUTUS UNEDO DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.80-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 
 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor 

  1.00 37.85 37.85 

 mU14H540 ud NERIUM OLEANDER DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Nerium oleander de 0.80-1.25 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 24.95 24.95 

 mU14H360 ud HYPERICUM CALYCINUM DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Hypericum calycinum de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 8.81 8.81 

 mU14I090 ud SAN.CHA. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Santolina chamaeciparissus de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de 
 hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 

  1.00 2.79 2.79 

 mU14H175 ud CAL. LANCEOLATUS DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Callistemon lanceolatus de 0.80-1.25 m de altura, incluso apertura de ho- 
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 yo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor 

  1.00 24.69 24.69 

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP7.2 ARBUSTOS .......................... 139,590.20 
 SUBCAPÍTULO CAP7.3 ARBOLES 
 mU14N163 ud TUTOR 3 PIES MADERA CON TRAVESAÑOS 

 Suministro y colocación de tutor de 3 pies de madera torneada tratada en autoclave mediante sistema 
 BETHELL, clase de riesgo 4, según norma europea EN/335/1/2:1992; compuesto por 3 postes ver- 
 ticales de 2,5 m de longitud y 6 cm de diámetro, 3 travesaños de 0,5 m x 6 cm de diámetro, así co- 
 mo p.p. de cincha para sujección del árbol. 

  131.00 54.85 7,185.35 

 mU14EB300 ud CELTIS AUSTRALIS DE > 18 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Celtis australis de > 18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 

  25.00 174.20 4,355.00 

 mU14EB410 ud CERCIS SILIQUASTRUM DE > 18 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de > 18 cm de circunferencia, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 

  28.00 204.64 5,729.92 

 mU14EC500 ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE > 18 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 

  7.00 253.55 1,774.85 

 mU14EC750 ud MELIA AZEDARACH DE 25-30 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Melia azedarach de 25-30 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor. 

  11.00 171.15 1,882.65 

 mU14ED620 ud PYR.CAL. CHANTICLEER DE > 18 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Pyrus calleyrana chanticleer de > 18 cm circunferencia, incluso apertura 
 de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 

  14.00 201.53 2,821.42 

 mU14F020 ud PUNICA GRANATUM, GRAN EJEMPLAR, EN CONTENEDOR 

 Suminitro y plantación de Punica granatum, gran ejemplar, en contenedor,  incluso apertura de hoyo 
 de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego. 

  4.00 372.31 1,489.24 

 PNMU14DB330 ud PINUS PINEA de 3 a 3,5 m EN CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Pinus pinea de 3,0 a 3,5 m de altura en contenedor, incluso apertura de 
 hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego. 

  5.00 313.45 1,567.25 

 mU14ED440 ud PRUNUS AVIUM DE > 18 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Prunus avium > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 
 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 

  35.00 211.32 7,396.20 

 mU14ED060 ud PAULOWNIA TOMENTOSA DE > 18 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Paulownia tomentosa de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de ho- 
 yo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 

  7.00 65.06 455.42 

 PNJDS020 ud Sistema de anclaje aereo de árbol 

 Sistema aéreo de anclaje para sujeción de árbol con diámetro de tronco menor de 10 cm, formado 
 por tres cables de acero galvanizado, de 3,5 m de longitud, con tensor de trinquete en uno de sus 
 extremos y anclaje para empotrar en el terreno en el otro extremo y tres juegos de cables de acero, 
 de 5 m de longitud, con eslinga y manguito de neopreno para sujetar el tronco del árbol. 
 Anclaje pinos 5 5.00 

  5.00 58.40 292.00 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP7.3 ARBOLES............................. 34,949.30 
 SUBCAPÍTULO CAP7.4 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
 mU14A360 m2 CORTEZA PINO GRUESA TRATADA 

 Suministro y colocación y extendido de corteza de pino tratada, extendida de forma manual, en capa 
 uniforme de 10 cm de espesor y un tamaño no superior a 5 cm, incluido riego de asentamiento, 
 ZONA1 669.22 669.22 
 ZONA2 346.9 346.90 
 ZONA3 819.24 819.24 
 ZONA4 573.35 573.35 
 ZONA5 960.37 960.37 
 ZONA6 713.9 713.90 
 ZONA7 38.49 38.49 
 ZONA8 55.55 55.55 
 ZONA9 32.52 32.52 
 ZONA10 61.65 61.65 
 ZONA11 76 76.00 
 ZONA 12 74 74.00 
 ZONA 13 142.3 142.30 
 ZONA 14 469.9 469.90 
 ZONA 15 58.7 58.70 

  5,092.09 4.97 25,307.69 

 mU14A260 m3 GRAVILLA (1-3cm) EN JARDINERÍA 

 Suministro y extensión de gravilla de 1-3 cm en jardinería. 
 Alcorques arboles en terrizo 20 0.72 14.40 

  14.40 24.53 353.23 

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP7.4 TRATAMIENTOS 25,660.92 
 SUPERFICIALES ....................................................................... 
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 SUBCAPÍTULO CAP7.5 REPOSICION PRADERA 
 mU14K010 m2 CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2 

 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla 
 semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie 
 inferior a 1.000 m2 
 Reposicion cesped plataf 5 1 86.00 1.00 86.00 

  86.00 3.13 269.18 

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP7.5 REPOSICION PRADERA..... 269.18 
 TOTAL CAPÍTULO CAP7 PLANTACIONES.............................................................................................  247,175.43 
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 CAPÍTULO CAP8 PAVIMENTACIONES 
 mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA 

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de 
 terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan- 
 do la excavación se limite a la apertura de caja. 
 Camino 1 137.44 0.30 41.23 
 Acceso 2 83.43 0.30 25.03 
 Camino 3 275.81 0.25 68.95 
 Camino 8 169.08 0.25 42.27 
 Area canina 609.83 0.12 73.18 
 Plataforma 1 1169.15 0.12 140.30 
 Plataforma 2 1151.43 0.12 138.17 
 camino 9 45.04 0.25 11.26 
 Zona estancial plataf 5 424.75 0.25 106.19 
 Camino 10 67.92 0.40 27.17 
  673.75 2.29 1,542.89 

 mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA 

 Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos. 
 Acceso 2 83.43 83.43 
 Camino 1 137.44 137.44 
 Camino 2 64 64.00 
 Acceso 2 83.43 83.43 
 Camino 3 275.81 275.81 
 Camino 8 169.08 169.08 
 Area canina 609.83 609.83 
 Plataforma 1 1169.15 1,169.15 
 Plataforma 2 1151.43 1,151.43 
 camino 9 45.04 45.04 
 Zona estancial plataf 5 424.75 424.75 
 Camino 10 67.92 67.92 

  4,281.31 0.48 2,055.03 

 mU02F010 m2 REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC. 

 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación. 
 Plataforma 1 1169.15 1,169.15 
 Plataforma 2 1151.43 1,151.43 
 Area canina 609.83 609.83 
 Camino 1 137.44 137.44 
 Acceso 2 83.43 83.43 
 Camino 2 64 64.00 
 Camino 3 275.81 275.81 
 Camino 8 169.08 169.08 
 camino 9 45.04 45.04 
 Zona estancial plataf 5 424.75 424.75 
 Camino 10 67.92 67.92 

  4,197.88 0.65 2,728.62 

 mU02ET030 m3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.PRÉST 

 Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecua- 
 dos procedentes de préstamos, incluidos éstos, y compactados, según Pliego de Condiciones, me- 
 dido sobre perfil. 
 Zona estancial plataforma 5 222 0.35 77.70 
  77.70 27.00 2,097.90 

 mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 

 Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de 
 préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil. 
 Acceso 2 83.43 0.10 8.34 
 Camino 2 64 0.15 9.60 
  17.94 31.99 573.90 

 PNSELLADO M2 SELLADO FINOS 0-5 mm 2 cm 

 M2 Sellado y remate de firmes de zahorra con mezcla al 50% de polvo de zahorra granítica artificial 
 y arena de río Ø= 2 mm, en un espesor de = 1cm, puesta en obra, extendida manualmente y com- 
 pactada, medida sobre perfil, para caminos y zonas estanciales 
 Plataforma 1 1169.15 1,169.15 
 Plataforma 2 1151.43 1,151.43 
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 Zona canina 610 610.00 

  2,930.58 0.53 1,553.21 

 mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 

 Sub-base de zahorra artificial granítica (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con compactación se- 
 gún Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. 
 Plataforma 1 1169.15 0.10 116.92 
 Plataforma 2 1151.43 0.10 115.14 
 Zona canina 610 0.10 61.00 
 camino 1 335.4 0.15 50.31 
 Acceso 2 83.43 0.15 12.51 
 Camino 2 64 0.15 9.60 
 Camino 3 275.81 0.15 41.37 
 camino 8 169.08 0.15 25.36 
 Camino 9 45.04 0.15 6.76 
 Plataforma 5 424.75 0.15 63.71 
 Camino 10 67.92 0.15 10.19 
  512.87 25.37 13,011.51 

 mU06B100 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm COLOR 

 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm de 
 espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en colores varios 
 (blanco, rojo, etc) lisos o combinados. 
 Acceso 2 negro 10.53 10.53 
 Acceso 2 rojo tostado 7.87 7.87 
 Camino 2 rojo tostado 56.92 56.92 
 Camino 3 rojo 193.7 193.70 
 Camino 3 rojo tostado 28 28.00 
 Camino 3 negro 39.37 39.37 
 Area canina rojo tostado 8.01 8.01 
 Área canina negro 7.76 7.76 
 Camino 4 negro 3.86 3.86 
 Camino 1 negro 12.86 12.86 
 Camino 1 tostado 104.49 104.49 
 Camino 8 negro 5.51 5.51 
 Camino 8 rojo tostado 149.92 149.92 
 Plataforma 2 rojo tostado 62.91 62.91 
 Plataforma 2 rojo 116.67 116.67 
 Plataforma 2 negro 36.65 36.65 
 Plataforma 5 verde 245.34 245.34 
 Plataforma 5 negro 35.54 35.54 
 Rampa camino 10 rojo 56.13 56.13 
 Rampa camino 10 negro 6.35 6.35 

  1,188.39 28.39 33,738.39 

 mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS 

 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm de 
 espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en color gris. 
 Área canina 8 8.00 
 Camino 4 7.15 7.15 
 Acceso 2 54.71 54.71 
 camino 8 3.7 3.70 
 Plataforma 5 10.17 10.17 
  83.73 27.38 2,292.53 

 mU06A130 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI 

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en 
 recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin 
 rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer- 
 zo. 
 Plataforma 5 1 140.00 140.00 
 Area canina 1 180.00 180.00 
 Camino 4 1 10.00 10.00 
 Camino 3 1 33.00 33.00 
 Camino 2 1 70.00 70.00 
 Acceso 2 1 34.30 34.30 
 Camino 1 1 148.40 148.40 
 camino 8 1 57.50 57.50 
 Parterre circular plat 2 1 117.40 117.40 
 Parterre camno 9 1 28.90 28.90 
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 Parterre lateral acceso 6 1 69.00 69.00 
 Escaleras entre plataf 1 y 2 1 41.70 41.70 
 Formación alcorques en plataf 5 2 4.90 9.80 

  940.00 8.53 8,018.20 

 mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de 
 cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 
 Acceso 1 71.93 71.93 
 Camino 9 38.4 38.40 
 Reposición en zanjas plataforma 4 1 31.50 1.00 31.50 
  141.83 16.22 2,300.48 

 mU06CH020 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso 
 mortero de asiento y enlechado de juntas. 
 Acceso 1 11.16 11.16 
 Camino 9 1.44 1.44 
  12.60 16.11 202.99 

 PNLOSETANEGRA m2 PAV LOSETA NEGRA ACANALADA 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica negra ranurada de 20 x 20 cm con encaminamiento con- 
 tínuo, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. Según UNE 127029 baldosas 
 táctiles prefabricadas de hormigón. 
 Acceso 1 25 25.00 
 Camino 9 5.16 5.16 
  30.16 16.40 494.62 

 mU03EP010 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento 
 de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi- 
 cial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm 
 y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción. 
 Reposición en zanjas plataforma 4 1 31.50 1.00 0.15 4.73 
 Reposición en zanja acceso 1 1 10.50 0.50 0.15 0.79 
 camino 9 45.04 0.15 6.76 
 Camino 10 67.92 0.15 10.19 
  22.47 80.32 1,804.79 

 mU14A210 m3 ARENA DE RÍO EN JARDINERÍA 

 Suministro a granel y extensión de arena de río en jardinería, por medios mecánicos. 
 Recebado zona infantil 1 574.35 0.05 28.72 
  28.72 23.81 683.82 

 mU03EB010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal- 
 zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con 
 HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consisten- 
 cia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción. 
 Plataforma 5 1 140.00 0.30 0.20 8.40 
 Area canina 1 180.00 0.30 0.20 10.80 
 Camino 4 1 10.00 0.30 0.20 0.60 
 Camino 3 1 33.00 0.30 0.20 1.98 
 Camino 2 1 70.00 0.30 0.20 4.20 
 Acceso 2 1 34.30 0.30 0.20 2.06 
 Camino 1 1 148.40 0.30 0.20 8.90 
 camino 8 1 57.50 0.30 0.20 3.45 
 Parterre circular plat 2 1 117.40 0.30 0.20 7.04 
 Parterre camno 9 1 28.90 0.30 0.20 1.73 
 Parterre lateral acceso 6 1 69.00 0.30 0.20 4.14 
 Escaleras entre plataf 1 y 2 1 41.70 0.30 0.20 2.50 
 Formación alcorques en plataf 5 2 4.90 0.30 0.20 0.59 

  56.39 76.86 4,334.14 

 PNPAVPE1 ml Peldaño de loseta hidraulica 12x42x100 cm. 

 Ml. Peldañeado en forma y dimensiones según planos de detalle, acabado con solado de loseta hi- 
 dráulica, de contrahuella de 12 cm y huella de 42 cm, asentada con mortero de cemento sobre el pel- 
 dañeado, incluido refino y nivelación de la explanación, completamente terminado. 
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 Escaleras acceso 1 60.7 60.70 

  60.70 21.20 1,286.84 

 PNPAVPE2 m Peldaño de adoquín e=6 cm 12x42x100 cm. 

 Ml. Peldañeado en forma y dimensiones según planos de detalle, acabado con adoquin de e=6 cm, 
 de contrahuella de 12 cm y huella de 42 cm, asentada con mortero de cemento sobre el peldañeado, 
 incluido refino y nivelación de la explanación, completamente terminado. 
 Escaleras entre plataf 1 y 2 1 165.50 165.50 

  165.50 30.38 5,027.89 

 PNTRAVIESA ud TRAVIESA DE 2X0.23X0.13 M 

 Suministro e instalación de traviesas ecológicas de medidas 2000x230x130 mm en taludes, incluida 
 zanja de medidas 2000x130x115 mm para asentar la traviesa, barra de acero corrugado de diámetro 
 12 mm embutida dentro de la traviesa y clavada 1 metro en el suelo, taladrado de traviesa, totalmen- 
 te instalado. 
 Escaleras zona canina 1 5.00 5.00 
  5.00 50.67 253.35 

 PNLOSAACANAL m2 Adoquín tactil con acanaladura 20x20x6 e=6cm 

 Suministro e instalación de adoquín táctil indicador direccional, cnstituido por piezas con un acabado 
 superficial contínuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5 mm. 
 Acabado bicapa. 
 Plataforma 5 10.75 10.75 
 Camino 1 12.86 12.86 
 Camino 8 5 5.00 
 Rampa camino 10 5.15 5.15 
 Escaleras entre plataf 1 y 2 39.73 39.73 
  73.49 30.52 2,242.91 

 TOTAL CAPÍTULO CAP8 PAVIMENTACIONES ......................................................................................  86,244.01 
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 CAPÍTULO CAP9 OBRA CIVIL 
 mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 

 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de 
 terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida so- 
 bre perfil, sin transporte. 
 MURO 2 1 34.11 0.40 0.50 6.82 
 MURO 3 1 50.86 0.40 0.50 10.17 
 MURO 4 1 55.10 0.40 0.50 11.02 
 MURO 5 1 32.00 0.40 0.50 6.40 
 MURO 6 1 33.50 0.40 0.50 6.70 
 MURO 7 1 51.20 0.40 0.50 10.24 
 MURO 8 1 15.04 0.40 0.50 3.01 
 MURO 9 1 15.22 0.40 0.50 3.04 
 MURO 10 1 53.45 0.40 0.50 10.69 
 MURO 18 1 9.05 0.40 0.50 1.81 
 MURO 19 1 9.05 0.40 0.50 1.81 
 MURO RAMPA CAMINO 9 1 17.60 0.40 0.50 3.52 
 MURO RAMPA CAMINO 9 1 17.60 0.40 0.50 3.52 
 MURO RAMPA CAMINO 5 1 50.00 0.40 0.50 10.00 
 MUROS RAMPA CAMNO 10 1 46.00 0.40 0.50 9.20 

  97.95 2.03 198.84 

 mE06MA030 m3 MAMPOST. ORDINARIA CALIZA 1 C/VTA 

 Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara vista recibida con mortero de cemento CEM 
 II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, 
 asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos 
 superiores a 2 m2. 
 MURO 1 1 27.16 0.30 0.50 4.07 
 MURO 2 1 34.11 0.30 0.30 3.07 
 MURO 3 1 50.86 0.30 0.30 4.58 
 MURO 4 1 55.10 0.30 0.60 9.92 

  21.64 271.68 5,879.16 

 mU08AV020 m2 LADR.M.V. 1 PIE ESPESOR 

 Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista (M.V.), en muros de 1 pie de espesor, tomado 
 con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, incluso rejuntado y 
 limpieza de los paños. (Ladrillos lisos de color rojo natural de 24 x 11,5 x 5,2 cm). 
 MURO 5 1 32.00 0.75 24.00 
 MURO 6 1 33.50 0.75 25.13 
 MURO 7 1 51.20 0.50 25.60 
 MURO 8 1 15.04 0.65 9.78 
 MURO 9 1 15.22 0.65 9.89 
 MURO 10 1 53.45 0.60 32.07 
 MURO 18 1 9.05 0.65 5.88 
 MURO 19 1 9.05 0.65 5.88 
 MURO CAMINO 9 1 17.60 0.50 8.80 
 MURO CAMINO 9 1 17.60 0.20 3.52 
 MURO RAMPA CAMINO 5 1 50.00 0.30 15.00 
 MUROS EXTERIORES RAMPA 1 31.00 0.40 12.40 
 CAMINO 10 
 MURO INTERIOR RAMPA CAMINO 1 15.50 0.90 13.95 
 10 
 MURO PARTERRE ZONA 9 1 4.10 0.50 2.05 

  193.95 56.06 10,872.84 

 mU03DA115 m3 MASA HM-20/P/40/I, SOLERAS 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras pozos y/o zanjas de cimen- 
 tación, colocado a cualquier profundidad, con HM-20/P/40/I con árido procedente de cantera de ta- 
 maño máximo 40 mm y consistencia plástica. 
 MURO 1 1 27.16 0.40 0.40 4.35 
 MURO 2 1 34.11 0.40 0.40 5.46 
 MURO 3 1 50.86 0.40 0.40 8.14 
 MURO 4 1 55.10 0.40 0.40 8.82 
 MURO 5 1 32.00 0.40 0.40 5.12 
 MURO 6 1 33.50 0.40 0.40 5.36 
 MURO 7 1 51.20 0.40 0.40 8.19 
 MURO 8 1 15.04 0.40 0.40 2.41 
 MURO 9 1 15.22 0.40 0.40 2.44 
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 MURO 10 1 53.45 0.40 0.40 8.55 
 MURO 18 1 9.05 0.40 0.40 1.45 
 MURO 19 1 9.05 0.40 0.40 1.45 
 MURO RAMPA PLAT 4 1 17.60 0.40 0.40 2.82 
 MURO RAMPA PLAT 4 1 17.60 0.40 0.40 2.82 
 MURO RAMPA CAMINO 5 1 50.00 0.40 0.40 8.00 
 MUROS RAMPA CAMNO 10 1 46.00 0.40 0.40 7.36 
 MURO PARTERRE ZONA 9 1 4.10 0.40 0.40 0.66 
  83.40 84.64 7,058.98 

 PNmU06D020 m ALBARDILLA PREF.50x30x10 cm 

 Suministro y colocación de albardilla, en forma de U, con goterón prefabricada de hormigón  acabado 
 pulido en color blanco de 50 x 30 x 10 cm, en remate de coronación de muros y muretes, incluso 
 mortero de asiento y enlechado de juntas con cemento blanco. 
 MURO 5 1 32.10 32.10 
 MURO 6 1 33.60 33.60 
 MURO 7 1 51.00 51.00 
 MURO 8 1 15.10 15.10 
 MURO 9 1 15.10 15.10 
 MURO 10 1 53.40 53.40 
 MURO 11 1 9.50 9.50 
 MURO 12 1 13.80 13.80 
 MURO 13 1 13.80 13.80 
 MURO 14 1 15.50 15.50 
 MURO 18 1 9.10 9.10 
 MURO 19 1 9.10 9.10 
 MURO CAMINO 9 1 17.60 17.60 
 MURO CAMINO 9 1 17.60 17.60 
 MUROS RAMPA CAMNO 10 1 46.00 46.00 
  352.30 22.48 7,919.70 

 mU03CH010 m3 H.LIMPIEZA HM-10/P/40 CEM II 

 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-10 fabricado in situ o prefa- 
 bricado con cemento CEM-II, con árido procedente de cantera de tamaño máximo 40 mm y consis- 
 tencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza 
 y/o rellenos. 
 MURO 1 1 27.16 0.40 0.10 1.09 
 MURO 2 1 34.11 0.40 0.10 1.36 
 MURO 3 1 50.86 0.40 0.10 2.03 
 MURO 4 1 55.10 0.40 0.10 2.20 
 MURO 5 1 32.00 0.40 0.10 1.28 
 MURO 6 1 33.50 0.40 0.10 1.34 
 MURO 7 1 51.20 0.40 0.10 2.05 
 MURO 8 1 15.04 0.40 0.10 0.60 
 MURO 9 1 15.22 0.40 0.10 0.61 
 MURO 10 1 53.45 0.40 0.10 2.14 
 MURO 18 1 9.05 0.40 0.10 0.36 
 MURO 19 1 9.05 0.40 0.10 0.36 
 MURO RAMPA PLAT 4 1 17.60 0.40 0.10 0.70 
 MURO RAMPA PLAT 4 1 17.60 0.40 0.10 0.70 
 MURO RAMPA CAMINO 5 1 50.00 0.40 0.10 2.00 
 MUROS RAMPA CAMNO 10 1 46.00 0.40 0.10 1.84 
  20.66 71.37 1,474.50 

 TOTAL CAPÍTULO CAP9 OBRA CIVIL ....................................................................................................  33,404.02 
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 CAPÍTULO CAP10 MOBILIARIO URBANO 
 mU16D010 ud BANCO L=2,00m 

 Suministro y colocación de banco de 2,00m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid, 
 incluso anclaje. Totalmente terminado. 
 Bancos 51 51.00 
  51.00 655.41 33,425.91 

 mU16C010 ud PAPELERA BASCULANTE  METÁLICA MU-11A 

 Suministro y colocación de papelera metálica basculante de jardín de 36 litros, según N-E.C. 
 (MU-11A), holomologado, incluso cimentación y anclaje. 

  23.00 84.59 1,945.57 

 mU16L010 m CERRAMIENTO TELA METÁLICA H=1M MU-42A 

 Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 1 m de altura, según N.E.C. 
 (MU-42A), holomologado, incluso cimentación. 
 Zona canina 1 139.75 139.75 

  139.75 16.00 2,236.00 

 mU16A010 m PROTECTOR ZONA AJARDINADA NUDOS MU-5A 

 Suministro y colocación de protector de nudos en zonas ajardinadas, h=0,45 m, según N.E.C. 
 (MU-5A), holomologado, incluso cimentación y anclaje. 
 Limite Avda Rafael Alberti 1 130.67 130.67 
 Parterre circular 1 24.52 24.52 
 Parterre acceso 2 1 11.53 11.53 

  166.72 68.11 11,355.30 

 mU16M050 ud VALLA METÁLICA ZONA JUEGOS INFANTILES MU-49 

 Suministro y colocación de valla metálica pintada para áreas infantiles de 2,00 m., según N.E.C. 
 (MU-49), holomologada, incluso cimentación. 
 Zona infantil 49.25 49.25 
  49.25 110.83 5,458.38 

 PNPUERTAS m² PUERTAS ACCESO ZONA CANINA 

  
 Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 1000x1500 mm de luz y altura de paso, acabado 
 galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de 
 ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, de 200x250 mm cada una, plegadas, ensam- 
 bladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado 
 de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y remacha- 
 das a la hoja 
 Accesos zona canica 2 1.00 1.00 2.00 
  2.00 184.02 368.04 

 mU03K030 m2 REJ. CON PLETINA ACERO TIPO TRAMEX PEATONAL 

 Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo "tramex" en pasarelas, peldaños y cubrición de hue- 
 cos, para uso peatonal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2)  incluso p.p de marcos, elemen- 
 tos de fijación y soporte, recibido, nivelación y montaje, incluso estructura de sustentación. 
 Rejilla an acceso zona infantil 2 1.60 0.30 0.96 

  0.96 65.66 63.03 

 PNmU09BV030.1 m CANALETA PREFABRICADA 300 mm 

 Suministro y colocación de canaleta prefabricada de ancho 300 mm de hormigón polímero para dre- 
 naje longitudinal, sin rejilla. 
 Soporte rejilla tramez 2 1.60 3.20 
  3.20 109.59 350.69 

 PNSLALOM u SLALOM PARA ZONA CANINA (AGILITY) 

 Suministro y colocación de slalom de madera de rollizo tanalizada para pasar tipo slalom. 2 postes 
 de 1,5 m de altura y 3 postes de 1,0 m de altura  para colocación con una distancia entre postes de 
 550 mm. 
 Totalmente instalada y terminada. 
 Zona canina 1 1.00 

  1.00 334.64 334.64 

 PNPASARELA ud RAMPA SUBE Y BAJA (BALANCÍN)  PARA ZONA CANINA (AGILITY) 
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 Suministro y colocación de balancín (ranpa sube y baja) para agility con madera de rollizo tanaliza- 
 da. Rampa de 3,0Xx2,1x0,50 m. Instalación mediante zapata de hormigón. Totalmente instalada y 
 terminada. 
 Zona canina 1 1.00 
  1.00 1,065.94 1,065.94 

 PNANILLO ud ANILLO PARA ZONA CANINA (AGILITY) 

 Suministro y colocación de pórtico de aro de salto para circuito canino de 2,0x2,0x0,3 m. Aro de 
 acero galvanizado. Pórtico de madera de pino tanalizada. Instalación mediante zapata de hormigón. 
 Totalmente instalada y terminada. 
 Zona canina 1 1.00 
  1.00 983.54 983.54 

 mU03EB010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de cal- 
 zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con 
 HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consisten- 
 cia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción. 
 zapatas barandilla camino 8 44 0.20 0.20 0.30 0.53 
 Zapatas barandilla plataforma 4 13 0.20 0.20 0.30 0.16 
  0.69 76.86 53.03 

 mU16M065 m BAR. DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53.2 

 Suministro y colocación de barandilla para protección de caídas para alturas mayores o iguales a 55 
 cm. Dimensiones: altura=0,95 m, chapa calada de 55-60 cm de altura con círculos de diametro má- 
 ximo 100 mm. Pies de tubos huecos de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 2 mm según 
 N.E.C. (MU-53.2), incluso anclaje. 
 Plataforma 4 1 18.17 18.17 
 Plataforma 1 1 5.00 5.00 

  23.17 201.66 4,672.46 

 PNMU16M065 m BAR. DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53.1 S/CH 

 Suministro y colocación de barandilla con doble pasamanos para escalera formada por pies de tubo 
 hueco de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 2 mm. separadas una distancia máxima a ejes 
 de 1,8 m. Pies anclados a suelo mediante anclaje mecánico. Pasamanos formados por tubo hueco 
 de diámetro 40-45 mm y espesor mínimo de 2mm. Pasamanos superior a una altura de 0,95 m (lími- 
 te superior) y pasamanos inferior a una altura de 0,75 m (límite superior) medido desde línea de bor- 
 des de peldaños,  prolongados en sus extremos un mínimo de 30 cm co semicírculo de cierre de 
 ambos pasamanos, según N.E.C. (MU-53.1). Sin chapa calada. 
 Acceso 1 4 3.54 14.16 
 Plataf 5 2 1.44 2.88 
 Escaleras entre plataf 1 y 2 4 4.38 17.52 

  34.56 93.51 3,231.71 

 PNMU16M065_2 m BAR. DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53.3 S/CH 

 Suministro y colocación de barandilla con doble pasamanos para rampa formada por pies de tubo 
 hueco de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 2 mm. separadas una distancia máxima a ejes 
 de 1,8 m. Pies anclados a suelo mediante anclaje mecánico.Pasamanos formados por tubo hueco 
 de diámetro 40-45 mm y espesor mínimo de 2mm. Pasamanos superior a una altura de 0,95 m (lími- 
 te superior) y pasamanos inferior a una altura de 0,75 m (límite superior), prolongados en sus extre- 
 mos un mínimo de 30 cm con semicírculo de cierre de ambos pasamanos, según N.E.C. 
 (MU-53.3). Sin chapa calada. 
 Camino 8 1 126.12 126.12 
 Rampa plat 4 2 19.13 38.26 
 Camino 1 1 62.69 62.69 
 Rampas plataf 5 1 13.40 13.40 
 Rampa camino 10 1 25.83 25.83 
 Camino 4 2 21.78 43.56 
  309.86 93.51 28,975.01 

 PNMU16M065_3 m BAR DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53.3 C/CH 

 Suministro y colocación de barandilla con doble pasamanos para rampa formada por pies de tubo 
 hueco de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 2 mm. separadas una distancia máxima a ejes 
 de 1,8 m. Con chapa calada de 55-60 cm de altura con círculos de diametro máximo 100 mm. Pies 
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 anclados a suelo mediante anclaje mecánico.Pasamanos formados por tubo hueco de diámetro 40-45 
 mm y espesor mínimo de 2mm. Pasamanos superior a una altura de 0,95 m (límite superior) y pasa- 
 manos inferior a una altura de 0,75 m (límite superior), prolongados en sus extremos un mínimo de 
 30 cm con semicírculo de cierre de ambos pasamanos, según N.E.C. (MU-53.3). 
 Camino 10 1 13.30 13.30 
 Camino 10 1 11.45 11.45 
  24.75 201.66 4,991.09 

 TOTAL CAPÍTULO CAP10 MOBILIARIO URBANO.................................................................................  99,510.34 
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 CAPÍTULO CAP11 GESTION DE RESIDUOS 
 mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO 

 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demolición (RCD), incluyendo 
 el canon y el extendido. 
 Canon procuctos demolicion 191.35 191.35 
 Productos zanjas 118.45 118.45 
 Productos cajeados 751.09 751.09 
  1,060.89 13.39 14,205.32 

 mG02B190 m3 TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL 

 Transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a destino final, por 
 transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. 
 de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga). 
 Transporte residuos 98.6 98.60 
 Productos zanjas 118.45 118.45 
 Productos cajeados 751.09 751.09 

  968.14 5.24 5,073.05 

 TOTAL CAPÍTULO CAP11 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................  19,278.37 
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 CAPÍTULO CAP12 SEG Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO C12.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 mS01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO 

 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e 
 inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas. 
 5 5.00 

  5.00 17.53 87.65 

 mS01D060 ud GAFAS VINILO DOBLE PANTALLA 

 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato y pantalla interior antiempañante, 
 con cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas. 
 5 5.00 
  5.00 13.56 67.80 

 mS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD 

 Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada. 
 5 5.00 
  5.00 11.06 55.30 

 mS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS 

 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter- 
 cambiables para polvo, homologada. 
 50 50.00 
  50.00 16.55 827.50 

 mS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV. 

 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros inter- 
 cambiables para pintura, homologada. 
 5 5.00 

  5.00 28.61 143.05 

 mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO 

 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso 
 optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado. 
 5 5.00 
  5.00 16.53 82.65 

 mS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC 

 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados. 
 50 50.00 
  50.00 0.61 30.50 

 mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 

 Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado. 
 5 5.00 

  5.00 23.99 119.95 

 mS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE 

 Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 5 5.00 
  5.00 18.40 92.00 

 mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE 

 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan- 
 te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 60 60.00 
  60.00 15.33 919.80 

 mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA 

 Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañi- 
 lería, pocería, hormigonado, etc. 
 20 20.00 

  20.00 2.05 41.00 

 mS01G040 ud PAR GUANTES LATEX 
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 Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a 
 la abrasión, fabricados en latex, homologados. 
 20 20.00 

  20.00 3.37 67.40 

 TOTAL SUBCAPÍTULO C12.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 2,534.60 
 SUBCAPÍTULO C12.2 PROTECCIONES COLECTIVAS SEÑALIZACION 
 mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY 

 Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable. 
 50 50.00 
  50.00 35.43 1,771.50 

 mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 

 Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especifica- 
 ciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 50 50.00 
  50.00 16.07 803.50 

 mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m 

 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con trípode de acero gal- 
 vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número 
 óptimo de utilizaciones. 
 10 10.00 
  10.00 13.27 132.70 

 mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m 

 Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m con trípode de acero gal- 
 vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número 
 óptimo de utilizaciones. 
 10 10.00 

  10.00 23.11 231.10 

 mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE 

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte 
 metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada 
 en función del número óptimo de utilizaciones. 
 10 10.00 

  10.00 13.66 136.60 

 mS02D170 ud TOPE RETROCESO CAMIONES 

 Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones ancla- 
 dos al terreno, incluida la colocación y el desmontaje, valorado en función del número óptimo de utili- 
 zaciones. 
 2 2.00 
  2.00 42.36 84.72 

 mS02C040 m PASILLO TUNEL 1,50 m 

 Pasillo-túnel de 1,50 m de anchura libre para protección de peatones formado por soportes de morda- 
 za cubierto horizontal y lateralmente mediante entablado de madera incluyendo elaboración, montaje, 
 p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 10 10.00 

  10.00 45.72 457.20 

 mS02B010 m VALLA METALICA 

 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autó- 
 nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la norma- 
 tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
 100 100.00 

  100.00 1.74 174.00 

 mS02B050 m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA 

 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles tubulares galvani- 
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 zados de 50 mm de diámetro y malla de acero galvanizado de simple torsión, incluso tirantes, ga- 
 rras, puerta y p.p. de cimentación, ayudas de albañilería y desmontaje, valorado en función del nú- 
 mero óptimo de utilizaciones. 
 200 200.00 
  200.00 10.56 2,112.00 

 mS02A180 ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm 

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin soporte 
 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 10 10.00 

  10.00 7.53 75.30 

 mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a 
 toda persona ajena a la obra", i/colocación. 
 5 5.00 
  5.00 12.08 60.40 

 mS02A220 ud LÁMPARA INTERMITENTE TRIPODE 

 Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de 
 acero galvanizado, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en fun- 
 ción del número óptimo de utilizaciones. 
 20 20.00 
  20.00 17.09 341.80 

 mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos 
 usos). s/R.D. 485/97. 
 4 4.00 
  4.00 5.96 23.84 

 mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO 

 Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de 
 diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función 
 del número óptimo de utilizaciones. 
 100 100.00 
  100.00 2.89 289.00 

 mS02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo 
 stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. 
 100 100.00 

  100.00 2.18 218.00 

 mS02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD. 

 Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso topes anti- 
 deslizantes, elementos complementarios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun- 
 ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida. 
 30 30.00 
  30.00 9.43 282.90 

 mS02D110 m BARAND.90 cm BORDE VACIADO 

 Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado formada por soportes metálicos 
 y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmon- 
 taje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la normativa vigente. 
 30 30.00 
  30.00 9.99 299.70 

 TOTAL SUBCAPÍTULO C12.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 7,494.26 
 SEÑALIZACION......................................................................... 
 SUBCAPÍTULO C12.3 PROTECCIONES COLECTIVAS. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
 mS02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 KG 

 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a 
 paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vi- 
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 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 2 2.00 

  2.00 55.01 110.02 

 mS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG 

 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a 
 paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vi- 
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 2 2.00 

  2.00 43.69 87.38 

 mS02F050 ud EXTINTOR CO2 5 KG 

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extintor, construido en acero, 
 con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. 
 2 2.00 
  2.00 83.84 167.68 

 TOTAL SUBCAPÍTULO C12.3 PROTECCIONES COLECTIVAS. 365.08 
 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS......................................... 
 SUBCAPÍTULO C12.4 PROTECCIONES COLECTIVAS. SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 

 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros 
 de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje. 
 2 2.00 
  2.00 291.63 583.26 

 mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA 

 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma. 
 2 2.00 
  2.00 233.43 466.86 

 mS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO 

 Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo- 
 jamiento de aparamenta. 
 2 2.00 
  2.00 143.82 287.64 

 TOTAL SUBCAPÍTULO C12.4 PROTECCIONES COLECTIVAS. 1,337.76 
 SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS.................. 
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 SUBCAPÍTULO C12.5 HIGIENE Y BIENESTAR 
 mS03C060 ud CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m 

 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución 
 interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración menor de 6 meses formada por es- 
 tructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada 
 por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vi- 
 driería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso pre- 
 paración del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de 
 asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, 
 y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 1 1.00 
  1.00 1,227.15 1,227.15 

 mS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m² <6 m 

 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in- 
 terior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la- 
 minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, 
 aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro- 
 tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terre- 
 no,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión 
 de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 
 1 1.00 

  1.00 1,149.42 1,149.42 

 mS03C210 ud CASETA COMED.20,50m² <6 m 

 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte- 
 rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por 
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca- 
 da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con 
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso 
 preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas 
 de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi- 
 gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 1 1.00 
  1.00 959.90 959.90 

 mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS 

 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au- 
 tomático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la 
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil 
 de local amueblado. 
 5 5.00 
  5.00 10.51 52.55 

 mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO 

 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, 
 asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi- 
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local 
 amueblado. 
 7 7.00 

  7.00 22.89 160.23 

 mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR 

 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y 
 depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 
 7 7.00 

  7.00 8.68 60.76 

 mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO 

 Material sanitario para curas y primeros auxilios. 
 2 2.00 
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  2.00 204.41 408.82 

 mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD 

 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones 
 (Oficial 2a. y peón) 
 50 50.00 
  50.00 30.45 1,522.50 

 mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES 

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Pe- 
 ón) 
 16 16.00 

  16.00 17.98 287.68 

 mS03E090 ud HORA SEÑALISTA 

 Mano de obra de señalista (peón) 
 40 40.00 

  40.00 9.29 371.60 

 mS03E100 ud HORA CAMION CISTERNA 

 Camión cisterna regador incluso conductor. 
 5 5.00 
  5.00 38.83 194.15 

 TOTAL SUBCAPÍTULO C12.5 HIGIENE Y BIENESTAR ......... 6,394.76 
 TOTAL CAPÍTULO CAP12 SEG Y SALUD...............................................................................................  18,126.46 
 TOTAL........................................................................................................................................................... 598,522.02 
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Código Resumen.......................................................................................................................................  Importe % 

 
 CAP1 TRABAJOS PRELIMINARES .......................................................................................................  2,347.13 0.39 

 CAP2 DEMOLICIONES...........................................................................................................................  20,733.73 3.46 

 CAP3 DRENAJE .....................................................................................................................................  21,023.90 3.51 

 CAP4 CONEXION A SANEAMIENTO PÚBLICO....................................................................................  91.41 0.02 

 CAP5 ALUMBRADO ...............................................................................................................................  3,300.73 0.55 

 CAP6 RIEGO...........................................................................................................................................  47,286.49 7.90 

 CAP7 PLANTACIONES ..........................................................................................................................  247,175.43 41.30 

 CAP8 PAVIMENTACIONES....................................................................................................................  86,244.01 14.41 

 CAP9 OBRA CIVIL ..................................................................................................................................  33,404.02 5.58 

 CAP10 MOBILIARIO URBANO.................................................................................................................  99,510.34 16.63 

 CAP11 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................................  19,278.37 3.22 

 CAP12 SEG Y SALUD ..............................................................................................................................  18,126.46 3.03 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 598,522.02 

 13.00 % Gastos generales ...............  77,807.86 
 6.00 % Beneficio industrial .............  35,911.32 

 SUMA DE G.G. y B.I. 113,719.18 
 

  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 712,241.20 

 21.00 % I.V.A. ..................................  149,570.65 149,570.65 

  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  861,811.85 
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 Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE  

EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
Madrid, Enero de 2017 

 
                          

El Director del proyecto Los autores del proyecto 
 
 

 
 

  
Fdo: Francisco Jacinto Villa Saucedo 
Jefe de Unidad de Rehabilitación de 
Zonas Verdes I y Mejoras de Riego 

Fdo: Guillermo Tardío Cerrillo,  
Ingeniero de montes 
Col nº 4566 

Ana Gómez Álvarez  
Arquitecta y Paisajista 

 
 

VºBº  
 
 

 
 

Fdo: Juan Ramón Martínez Perelló  
Jefe de Departamento de Rehabilitación de Zonas Verdes y Parques 
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