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1.- OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente proyecto es la definición de la instalación de 

una red de riego automática y la mejora de los caminos internos en el 

Parque del Cerro del Tío Pío.  

 

Actualmente los parterres, praderas, macizos arbustivos y 

cualquier tipo de vegetación existente en el parque se riegan mediante 

la red de bocas de riego existente en el parque, bien mediante manguera 

o bien mediante aspersores móviles. 

 

El sistema de riego actual lo que provoca a parte de un peor 

aprovechamiento de los recursos hídricos, es una falta de uniformidad 

en los riegos que desemboca en problemas de mantenimiento sobre 

todos en épocas secas. 

 

El sistema de riego deberá permitir ajustarse al máximo a las 

necesidades y optimizar la eficiencia, para conseguir reducir las 

pérdidas de agua.  

 

La red actual de bocas de riego se encuentra conectada a una red 

de distribución de agua con once acometidas, en el diseño de la red de 

riego proyectada, se tendrá en cuenta la posibilidad de combinaciones 

que permitan el funcionamiento del riego con un menor número de 

acometidas. Asimismo y dado que la instalación del parque completo se 

acometerá en distintas fases, en el diseño de la red de distribución se 

tendrán en cuenta futuras intervenciones, dejando preparada la 

instalación para que se puedan conectar los sectores de riego 

correspondientes. 

  

Hay que reseñar la política medioambiental del municipio, que 

aboga por una jardinería sostenible, compatible con el clima de la zona 
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y optimizada al máximo, con el objetivo de ahorrar agua, recursos 

humanos y recursos materiales, impulsando medidas eficientes en la 

lucha contra el cambio climático. 

 

En este afán por hacer más sostenibles todas las acciones 

medioambientales, el paso de un sistema manual de riego mediante una 

red de bocas de riego a un sistema automatizado incidirá muy 

positivamente en el ahorro de agua, por conseguir una mayor 

uniformidad y un riego en horarios más apropiados, además de poder 

aprovechar recursos tanto humanos como de materiales en otras 

labores  tan necesarias en el mantenimiento de áreas verdes. 

 

Dada la existencia de una red de distribución de agua reciclada 

en las proximidades del parque, la nueva red de distribución así como 

parte de los elementos de riego, se han proyectado para un futuro 

suministro de agua reciclada, es decir, se han proyectado anillos de 

riego independientes, materiales de riego para agua reciclada (a 

excepción de los aspersores), etc. 

 

Pese a haber tenido en cuenta la posibilidad de un futuro 

suministro de agua reciclada para riego, el diseño actual no puede 

prever las condiciones de suministro de una futura red de suministro 

de agua reciclada y por lo tanto no exime de futuras modificaciones 

para poder hacer uso del mencionado suministro. 

 

 

2.- LOCALIZACIÓN 

 

El parque del Cerro del Tío Pío, se encuentra situado en el Distrito 

Puente de Vallecas y se encuentra enclavado entre las calles Maruja 

García Romero, Ramón Pérez de Ayala, Benjamín Palencia, Boada, 

Camino de Valderribas y Sierra de Cuerda Larga. 
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El parque del Cerro del Tío Pío, cuenta con una superficie total de 

15,91 ha, de las cuales 13,03 ha aproximadamente son zonas verdes 

 

 

3.- ESTADO LEGAL 

 

3.1.- POSICIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Los terrenos afectados por el proyecto están situados en el 

Término Municipal de Madrid. 

ANTECEDENTES TÉCNICOS 

El planeamiento urbanístico de aplicación que legitima la 

actuación, así como los distintos documentos técnicos que se han 

tenido en cuenta en la redacción del presente Proyecto son los 

siguientes: 

•  Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 

(PGOUM-97). 

•  Inventario Patrimonio Municipal de Suelo. 

En el Anejo Nº 01.- Antecedentes se recoge más información a este respecto. 

 

3.2.- PERTENENCIA. 

 

La zona de actuación es de propiedad pública municipal, por lo 

que las obras pueden realizarse sin impedimento legal alguno. 

El parque Valdebernardo está considerado, en el PGOUM-97, 

como Zona Verde Singular, según se observa en el plano de ordenación 

del PGOUM-97 O-74/9 Y O-93/3 

Se encuentra inscrita en el Inventario del Patrimonio Municipal 

del Suelo: 

 Nº de Titulo 0010956/001  con  Nº de Inventario 18550. 

 Nº de Titulo 0010956/001  con  Nº de Inventario 18551. 

 Nº de Titulo 0013118          con  Nº de Inventario   4226. 
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Nº de Titulo 0011490/001  con  Nº de Inventario 19604. 

Nº de Titulo 0011490/002  con  Nº de Inventario 19606. 

Nº de Titulo 0003781          con  Nº de Inventario  4228. 

Nº de Titulo 0003781          con  Nº de Inventario   4227. 

Inscrito pendiente de aprobación: 

Nº de Titulo 0017504/001  con  Nº de Inventario   32703. 

En el Anejo Nº 01.- Antecedentes se recoge más información a 

este respecto. 

 

3.3.- ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no se 

considera necesaria la realización de un estudio geotécnico, debido a las 

características de las obras contempladas en el Proyecto y al 

conocimiento que se tiene de la zona. 

 

 

4.- PLANEAMIENTO VIGENTE. 

 

No se han efectuado reajustes con relación al Plan General 

Municipal pues las infraestructuras proyectadas no modifican el 

esquema viario correspondiente.  

5.- ESTADO ACTUAL 

 

El parque del Cerro del Tío Pío, es una superficie eminentemente 

verde, con la mayoría de la superficie cultivada tapizada por praderas, 

el estado de la vegetación en general es consolidado y bueno. 

 

El sistema de riego actual está articulado a través de una amplia 

red de bocas de riego y en casos excepcionales algunas zonas 
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arbustivas mediante goteo. La mayor parte de la superficie del parque 

se riega a través de la red de bocas de riego, siendo la parte de riego por 

goteo marginal. La red de bocas de riego se alimenta de agua potable a 

través de un total de 11 contadores de distintos diámetros y que se 

encuentran repartidos por todo el parque. 

 

Según la información obtenida de la empresa de mantenimiento el 

funcionamiento de la red y los caudales suministrados son correctos. 

 

La red de viales interiores del parque se puede dividir 

principalmente en dos tipos; pavimentados y sin pavimentar o 

terminados en zahorra compactada. 

 

La red de viales existente en términos generales se encuentra en 

buen estado independientemente de su terminación. Excepcionalmente 

hay algunos tramos de algunos caminos que se encuentran con un 

avanzado estado de deterioro debido a las escorrentías de agua 

producidas por las lluvias. 

 

El boulevard principal del parque, que comunica la C/ Benjamín 

Palencia con el Camino de Valderribas se encuentra pavimentado con 

adoquín de hormigón en color rojo, confinado entre bordillos, rigolas y 

canaletas de hormigón prefabricado, del mismo modo existe una red de 

caminos transversales a este boulevard que con el mismo acabado, 

conectan la C/ Benjamín Palencia con el Camino de Valderribas. 

 

El resto de caminos interiores forman una malla que discurre con 

diferentes pendientes y que se interconexionan entre sí, comunican las 

calles aledañas entre sí o comunican unos y otros con el boulevard 

principal del parque. 
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El drenaje del parque queda constituido por canales de drenaje 

situados al borde de los caminos, que se encarga de recoger la 

escorrentía proveniente de las laderas que quedan junto a los caminos y 

de los caminos propiamente dichos, también existen rigolas y rejillas 

lineales en distintas zonas del parque. La red de drenaje superficial 

vierte el agua recogida en la red de saneamiento dispuesta en el 

boulevard principal del parque. Ocasionalmente en algunas de las 

zonas más alejadas del boulevard principal, sobre todo la zona que 

queda al norte de éste boulevard, vierten directamente a la red pública 

de alcantarillado. 

 

El parque dispone a lo largo de su trazado y en toda su extensión 

de mobiliario urbano e iluminación, disponiendo incluso de zonas 

estanciales y circuitos biosaludables. 

 

En la zona noroeste del parque se encuentra un talud al final de 

la C/ de la Cuerda Larga, que presenta un estado de erosión muy 

avanzado, con numerosas cárcavas de distinta profundidad y anchura. 

 

6.- SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Todas las actuaciones que se describen a continuación, descritas 

de forma más detallada en los anejos adjuntos a la memoria y planos, 

figuran incluidas en el Proyecto, con arreglo al cual deberán ejecutarse, 

salvo modificaciones aprobadas por el Órgano de Contratación.  

 

El actual proyecto contempla las actuaciones necesarias para 

crear un red de riego adecuada a las necesidades del parque en las 

condiciones actuales, así como el acondicionamiento de los caminos 

existentes en el parque que presentan distintos grados de deterioro 

debido al paso del tiempo. 
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El hecho de crear la infraestructura necesaria para dotar de riego 

a la totalidad del parque, supone una inversión muy elevada que no 

permite la implantación del riego en la totalidad del mismo, si bien es 

cierto que los criterios y razonamientos seguidos en la elaboración del 

proyecto, han previsto la posibilidad de futuras inversiones 

encaminadas a la implantación de la red de riego secundaria en la parte 

que no contemple el actual proyecto, previendo las zonas y sectores de 

riego y dejando la instalación preparada para la conexión de la futura 

red de riego. 

 

La concepción del sistema de riego se ha hecho de manera global 

para la totalidad del parque, con independencia de que la implantación 

del mismo se vaya a llevar a cabo en diferentes fases, de tal manera que 

el proyecto actual únicamente refleja los datos del proyecto 

correspondiente a la fase I. 
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Plano de alcance de Fase I 

 

Durante la fase de redacción del proyecto, así como durante las 

diversas visitas realizadas a los futuros ámbitos de intervención, por 

limitaciones de tiempo no se ha podido disponer de determinada 

información y de ciertos datos.  
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Por antecedentes de actuaciones similares en ajardinamientos 

semejantes, existe la posibilidad  de que sean necesarios ciertos 

trabajos de índole menor y marginal que, aunque no incidan 

cualitativamente ni cuantitativamente en el espíritu del proyecto, 

requieran ser considerados a efectos de prevención para su completa 

resolución. 

 

La probabilidad de ejecución de dichas operaciones estará 

condicionada por las realidades contrastadas a pie de obra durante la 

ejecución de los trabajos previstos en el presente proyecto.  

 

Esta previsión de labores se recoge en la siguiente relación de 

unidades de obra que se consideran pero no se ponderan, y que quedan 

reflejadas en las Mediciones y Presupuestos de forma anecdótica. 

CAP 1; Subcapítulo 01.07: 

mU11F020      ud      CARRETE ANCLAJE BB ø 150 mm 

 

CAP 4; Subcapítulo 04.05: 

mU10APB080      m      TUB.POL.BAJ.DENS.Ø20mm,10at. 

mU10APB090      m      TUB.POL.BAJ.DENS.Ø25mm,10at. 

mU10APB100      m      TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,10at. 

mU10APB130      m      TUB.POL.BAJ.DENS.Ø63mm,10at. 

 

CAP 4; Subcapítulo 04.07: 

mU10DF220      ud      GOTERO AUTOCOMPENSANTE  2-4 L/H 

mU10DF240      ud      ANILLO DE GOTEO 

mU10DV150      ud      VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=1" 

mU10DV160      ud      VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=1 ¼ 

mU10DV170      ud      VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=1 ½ 

mU10DV270      ud      VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1" 

mU10DV280      ud      VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1 ¼" 

mU10DV290      ud      VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1 ½" 
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6.1.- RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE RIEGO 

 

El parque del Cerro del Tío Pío actualmente dispone de un 

sistema de riego a través de bocas de riego, distribuidas a lo largo de 

toda la superficie del parque y que se alimentan de la red principal a 

través de once contadores de agua de distinto diámetro y caudal. 

 

Para la nueva red de riego, se han diseñado un entramado de 

conducciones que divide el parque en cuatro anillos de riego 

diferenciados e independientes con conducciones en tubería de 

polietileno de Ø250mm, Ø180mm y Ø140mm, que derivan a las 

distintas zonas verdes en Ø90mm, Ø75mm o Ø63mm, según las 

necesidades del sector a regar, con independencia de que la red de riego 

de esos sectores se vaya a acometer en el presente proyecto o se prevea 

que vaya a ser acometida en un futuro. 

 

La red proyectada además permitirá la independencia en un 

futuro del suministro a las bocas de riego y del suministro al riego 

automatizado, de tal modo que permita la inclusión de zonas, sectores o 

incluso la totalidad del parque para el riego con agua reciclada, si las 

condiciones de suministro lo permitiesen. 

 

Todas las conducciones se han proyectado alojadas en zanjas de 

60x100, con cama de base arenosa de 20cm, donde se colocará la 

tubería de polietileno. En paralelo a esta red de riego, se instalará un 

pasatubo corrugado de PE de diámetro 40, por donde luego se 

cablearán todos los puntos para una futura automatización del sistema 

de riego.  

 

En todas las zonas de riego que no se vaya a poder llevar a cabo 

la red terciaria de riego, se dejarán arquetas en previsión de una futura 
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instalación de la mencionada red de riego y con la tubería de suministro 

cerrada con una brida. 

 

En todas las arquetas de zonas proyectadas se instalarán válvulas 

de compuerta de asiento elástico, alojadas dentro de arquetas de fábrica 

de ladrillo con cerco y tapa en fundición. De este modo, todos los 

tramos podrán aislarse en caso de avería no afectando así al resto de la 

instalación.  

 

Al presentarse puntos altos de relevancia en cada tramo de red 

primaria, se considera necesario la colocación de ventosas 

trifuncionales o de doble efecto (dispositivos que permiten introducir  o 

evacuar aire del interior de las tuberías evitando de esta forma su 

rotura por las depresiones o sobrepresiones que pudieran ocasionarse 

durante el funcionamiento del sistema), en cada punto alto, final o de 

cambio de pendiente entre dos válvulas de compuerta. En los puntos 

bajos, se instalará un desagüe según normativa del CYII, para facilitar 

el vaciado en caso de rotura. Al no existir definida una red de recogida 

de pluviales, se instalará en cada arqueta un dren francés con un tubo 

dren enterrado un metro debajo de la arqueta, que permita la 

evacuación del agua al terreno natural. Estos desagües están 

constituidos por una derivación e T, situada en la generatriz inferior de 

la conducción, a continuación de la cual y mediante las 

correspondientes piezas especiales, se instala una válvula de 

compuerta. 

 

Se ha previsto la instalación de pasatubos, construidos con 

tubería de PE corrugado de Ø 40mm., que discurre paralelo a la red 

primaria, para la futura conexión eléctrica de las electroválvulas al 

sistema centralizado que se vaya a instalar. Este pasatubo entrará en 

cada arqueta de válvulas, ventosas o desagües, que permitirán en un 

futuro instalar el cableado partiendo de estas arquetas. También 
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existirán pasatubos en los cruces de caminos, o cuando la tubería 

discurra por debajo de elementos duros, para posibilitar el paso de 

tubería de un tramo a otro, en caso de rotura, sin necesidad de levantar 

el elemento duro bajo el que discurre. 

 

El control del riego se realizará por fases de riego, alimentadas 

desde una electroválvula con solenoide incorporado, regulador de 

presión y regulador de caudal, y conectado al cableado principal. Los 

solenoides serán activados a través de decodificadores.  

 

El sistema de automatización de riego es compatible con tele 

gestión, pero antes de su instalación en obra se deberá confirmar con 

los responsables de mantenimiento que el mismo es compatible con el 

sistema de tele gestión que se vaya a destinar en la zona. 

 

 

6.2.- RED TERCIARIA DE RIEGO 

 

Entendemos por red terciaria de riego a la red de tuberías, 

electroválvulas, emisores y los elementos necesarios para el 

funcionamiento del riego, que conecta con la red primaria y secundaria 

y alimenta a los sectores de riego a través de los distintos emisores 

(goteo, aspersor o difusor). 

 

La red terciaria de riego conectará con la red primaria de riego, y 

dentro de una arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con 

tornillo de cierre de seguridad y tapa de fibra de vidrio, se instalarán las 

electroválvulas, llaves de control y regulación, filtros, reguladores de 

presión, decodificadores y las conexiones con el cableado de 

programación. Desde esta arqueta de electroválvulas partirán las 

tuberías de alimentación para cada sector de riego. 
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El sistema de riego empleado en cada caso será de tubería con 

gotero integrado para los parterres arbustivos, y aspersores o difusores 

rotativos para las zonas de pradera.  

 

 

6.3.- MOVIMIENTOS DE TIERRA. 

 

MOVIMIENTOS DE TIERRA. 

 

El movimiento de tierras previsto en el proyecto, es aquel 

necesario para llevar a cabo las diferentes unidades de distribución de 

agua, mejora de caminos, red de drenaje y red de riego. 

 

Todas las excavaciones destinadas a la red de distribución de 

agua, red de drenaje y red de riego cumplirán la normativa del Canal de 

Isabel II y la normativa y reglamentos del Ayuntamiento, en lo referente 

a trazado, geometría y materiales a utilizar. 

 

Únicamente existen partidas marginales de movimiento de tierras 

propiamente dicho, destinadas a la prolongación de uno de los caminos 

existentes y que actualmente ha quedado cortado por la construcción 

de la valla de cerramiento de una de las propiedades sita en Camino de 

Valderribas. 

 

La máxima aplicable para las unidades de movimiento de tierras 

es la de minimizar la gestión de residuos procedentes de las 

excavaciones y movimientos de tierras, dado que la mayor parte de las 

excavaciones van a discurrir a lo largo de los caminos que se 

encuentran con una terminación en zahorra en buen estado y por lo 

tanto será aprovechable.  
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6.4.- ELEMENTOS DE OBRA CIVIL. 

 

ESTRUCTURA DEL PARQUE.  

 El objeto del presente proyecto no pretende llevar a cabo una 

reestructuración del parque ni un cambio en la distribución de los 

espacios del mismo, la peculiar topografía del mismo tampoco permite 

la variación de la estructura viaria del parque sin llevar a cabo grandes 

obras de movimiento de tierras, por otra parte el uso actual del parque 

no requiere ningún cambio importante en el estado del mimos. 

 

 Por lo tanto, teniendo en cuenta que las soluciones adoptadas en 

las anteriores actuaciones de acondicionamiento del parque, se van a 

aplicar los mismos criterios en los caminos del parque que así lo 

requieran, es decir se va a estudiar pormenorizadamente el estado 

actual en que se encuentran cada uno de los caminos, analizando en el 

caso de aquellos que se encuentran con un estado de deterioro evidente 

las causas de dicho deterioro. 

 

 Con el resultado del análisis se procederá a diseñar una solución 

individualizada de cada camino siempre con la adopción del tratamiento 

que se ha llevado a cabo en el resto de zonas del parque. 

 

 La mayoría de los tramos de caminos que se encuentra con 

grados de deterioro alto tienen como denominador común la pendiente 

elevada, por lo tanto la solución que se va a adoptar es la de realizar un 

adoquinado, de esos tramos. 

 El resto de caminos, es decir aquellos cuyo estado de 

conservación es correcto van a recibir un tratamiento superficial para 

sellar la zahorra existente, mediante la adicción de polvo de árido 

granítico y su recompactado a humedad óptima, esta solución ya 
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adoptada en el parque es la solución más lógica en aras de conseguir 

un acabado apropiado para el uso exigido sin perder de vista una 

coherencia medioambiental. 

 

 Dado que los itinerarios, trazados y las cotas existentes no se van 

a modificar, se tendrán en cuenta los criterios para los itinerarios 

peatonales accesibles según el Compendio de Normativa Técnica en 

Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras. Actualizado 

Septiembre 2010, ante cualquier eventual actuación dentro del 

desarrollo del proyecto, dichos criterios son:    

 

Pavimentos 

1. El pavimento de los itinerarios peatonales será duro y estable, sin 

piezas sueltas, salvo en los ámbitos señalados en el artículo 11, que 

podrá poseer una compactación mayor del 90% Próctor Modificado.  

Artículo 11. Parques, jardines, plazas y espacios libres públicos 1. Los 

itinerarios peatonales en parques, jardines, plazas y espacios libres 

públicos en general, se ajustarán a los criterios señalados en artículos 

precedentes para itinerarios peatonales.  

2. No presentará cejas, resaltes, bordes o huecos que haga posible el 

tropiezo de personas, ni será deslizante en seco o mojado.  

 

Escaleras  

1. El diseño y trazado de las escaleras deberá tener en cuenta, entre 

otros, los parámetros que se relacionan para permitir su uso sin 

dificultades al mayor número posible de personas: directriz, recorrido, 

dimensiones de huella, tabica y anchura libre, mesetas, pavimento y 

pasamanos. Cualquier tramo de escaleras de un itinerario peatonal 

deberá ser complementado con una rampa. 2. Las especificaciones 
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concretas de diseño y trazado serán:  

a) En el diseño de itinerarios peatonales sólo se situarán escaleras 

cuando complementen la existencia de una rampa.  

b) Su ancho libre mínimo será de 1,20 metros.  

c) Las escaleras de largos recorridos, deberán dividirse en tramos de 

directriz recta o ligeramente curva.  

d) Cuando existan diferentes tramos de escalera como complemento de 

un itinerario peatonal, se separarán entre sí por mesetas horizontales de 

1,20 por 1,20 metros como mínimo. e) Se dotarán de pasamanos, 

barandillas, antepechos, protecciones, iluminación, señalización, así 

como de dimensiones y características de peldaños adecuadas.  

 

Rampas  

1. El diseño y trazado de las rampas como elementos que dentro de un 

itinerario peatonal permiten salvar desniveles bruscos o pendientes 

superiores a las del propio itinerario, tendrán en cuenta la directriz, las 

pendientes longitudinal y transversal, la anchura libre mínima y el 

pavimento.  

2. Las especificaciones técnicas concretas del diseño y trazado serán:  

a) A los efectos de esta Ley, se denomina rampa a la parte del itinerario 

peatonal con pendiente longitudinal comprendida entre 8 y 12%.  

b) Su ancho mínimo será de 1,20 metros en itinerarios de grado adaptado 

y de 0,90 en el grado practicable.  

c) Los tramos de las rampas podrán tener pendiente hasta el 12%, en 

tramos no mayores de 3 metros, hasta el 10%, en tramos no mayores de 

6 metros y hasta el 8%, en tramos no mayores de 10 metros. En todos los 

casos su pendiente transversal no será mayor del 2% y su directriz recta 

o ligeramente curva.  

d) Cuando existan diferentes tramos de rampa en un itinerario se 
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separarán entre sí por mesetas horizontales de 1,20 por 1,20 metros 

como mínimo en el grado adaptado y de 0,90 por 1,20 en el grado 

practicable.  

e) Se dotarán de pasamanos, barandillas, antepechos, protecciones, 

guías de ruedas, iluminación y señalización adecuada.  

 

ELEMENTOS DE OBRA CIVIL 

� PAVIMENTOS 

PAVIMENTO TIPO PT1: Pavimento de terrizo 

Pavimento continuo de terrizo formado una base de zahorra 

artificial  8/32 mm. de 20 cm. de espesor con un posterior sellado de 2 

cm. de espesor de polvo de zahorra de caliza (color a definir por la D.F.), 

sobre el terreno natural que corresponde con una sub base de arena de 

miga de 15 cm. sobre explanada compactada con pendiente de 2%. 

 

PAVIMENTO TIPO PA1: Pavimento de adoquín prefabricado de 

hormigón sobre zahorra. 

Pavimento tipo PA1 de adoquín prefabricado de hormigón en color a 

elegir por la D.F, formado por adoquín de 6 cm de hormigón, colocado 

sobre cama de árido o gravín de 3/5 mm. compactada y rasanteada de 

4 cm de espesor y con posterior recebado de juntas mediante la 

adicción de polvo de árido de machaqueo. 

La subbase de este tipo de pavimento será la zahorra compactada 

actual existente en los caminos, restaurada debidamente si fuera 

necesario en alguno de sus tramos. 

 

PAVIMENTO TIPO PAH1: Pavimento de adoquín prefabricado de 

hormigón sobre solera de hormigón. 

Pavimento tipo PAH1 de adoquín prefabricado de hormigón en 

color a elegir por la D.F, formado por adoquín de 6 cm de hormigón, 

colocado sobre cama de mortero semiseco M-15. rasanteada de 4 cm de 
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espesor  y con posterior recebado y regado de juntas mediante la 

adicción de polvo de árido de machaqueo y posterior adicción de agua. 

La subbase de este tipo de pavimento estará formada por una base de 

hormigón en masa de HM-20/P/40 CEM II para evitar el lavado y 

descalce del pavimento por la velocidad de las escorrentías. 

 

� BORDILLOS  

Bordillo Tipo V. Ayuntamiento de Madrid. 

Bordillo Rigola para delimitación de paseos de parques, de 

hormigón prefabricado 30 x 16 cm., colocado sobre mortero de agarre 

M-450 y cimentación de hormigón HM-20 totalmente terminado. 

 

Bordillo TIPO VI. Ayuntamiento de Madrid. 

Bordillo de hormigón prefabricado de dimensiones10 x 20 x 100 

cm., colocado sobre mortero de agarre M-450 y cimentación de 

hormigón HM-20 totalmente terminado. 

Colocación: empotrado a nivel de pavimento. 

 

 

6.5.- RESTAURACIÓN 

 

En este apartado se engloban las actuaciones necesarias para 

restaurar los terrenos afectados por la ejecución de las obras, 

principalmente la apertura de zanjas para colocar las tuberías y los 

trabajos de obra civil, dicha restauración no comporta un capítulo o 

partida independiente del presupuesto, sino que son trabajos 

inherentes a la ejecución de las unidades de obra y que se realizan para 

devolver a su estado inicial las zonas en las que se ha actuado. 
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1. TERRIZOS 

La restauración de las zonas terrizas afectadas por las obras 

implicará la construcción de un pavimento terrizo, con el mismo 

material, espesor y calidades existentes.  

 

2. PAVIMENTOS 

La restauración de las zonas pavimentadas afectadas por las 

obras implicará la reconstrucción del pavimento, con el mismo material 

y calidades existentes. 

 

3. PRADERAS 

Una vez terminada la obra, se restaurarán las praderas afectadas 

por las obras mediante la siembra de las mismas especies vegetales 

afectadas en las zonas degradadas por las obras. 

 

4. MACIZOS 

Se completarán aquellos setos y macizos afectados por las obras 

mediante la plantación de diversas especies arbustivas y tapizantes. En 

los casos en los que sea posible y se vaya a eliminar algún arbusto, se 

procederá al trasplante de los mismos según indicaciones de la D.F.  

 

7.- NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS. 

 

En el desarrollo del presente Proyecto se han tenido en cuenta la 

normalización que el Ayuntamiento de Madrid tiene definida en cuanto 

a materiales y unidades de obra a ejecutar.  

 

Se procura así conseguir resultados óptimos, reflejando los 

puntos de vista técnicos y económicos, tanto en la fase de construcción 

de las obras como en la de su conservación y mantenimiento. 
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8.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la 

Normativa Legal sobre contratos y de aplicación la Normativa Técnica 

vigente en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid en 

la fecha de la contratación de las obras, entendiendo incluidas las 

adiciones y modificaciones que se produzcan hasta la citada fecha. En 

consecuencia serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter 

limitativo, se indican en la siguiente relación: 

 

Con carácter general 

• Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre. 

• RD 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (BOE, 26 de Octubre de 2001). 

• RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

• Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la 
Comunidad de Madrid. 

• Ley 32/06, de 18 de octubre, reguladora de subcontratación en el 
sector de la construcción. 

• Real Decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
ley 32/06, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción. 

• Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Ley 9/2001 de Julio de 
2001. 

• R.G.C. Reglamento General de Contratación del Estado. R.D. 
1098/2001 de 12 de Octubre. BOE nº 257 (26.10.01). 

• C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas para la 
contratación de obras del Estado de 31 de diciembre de 1970.  

• Estatuto de los Trabajadores. R.D. 1/1995 de 24 de marzo y 
modificaciones posteriores. 

 

Con carácter particular 

• Ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid. 
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Calles y viales 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

• Ley 8/1993 de 22 de Junio “Promoción de accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas” de la Comunidad de 
Madrid. 

• Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia 
de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas. 

• Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de 
transporte para personas con discapacidad.  

• Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

• Normativa aplicable de las Instrucciones del Ministerio de 
Fomento sobre marcas viales, señalización, firmes, drenaje, etc. 

• Recomendaciones del Ministerio de Fomento. 
• Instrucción 5.2.I.C. “Drenaje Superficial” del MOPU editada en 

1990. 
• Norma 8.1-IC. Señalización Vertical, de la Instrucción de 

Carreteras. (Ministerio de Fomento, 2014). Orden 
FOM/534/2014, de 20 de marzo 

• Instrucción 8.2-IC/2000 Marcas viales y la Orden de 16 de julio 
de 1987. 

 

Medio Ambiente 

• Ley 37/03, de 17 de noviembre, del ruido. 
• Ley 16/02, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 
• Ley 42/07, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la 

biodiversidad. 
• Ley 26/07, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 
• Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

 

Seguridad y Salud 

• RD 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
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derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 

• RD 369/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

• RD 837/2003 sobre grúas autopropulsadas. 
• RD 604/06 por el que se modifican el Real Decreto 39/97, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el real decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 

• Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido y que sustituye al RD 1316/89 incluido en 
el Estudio. 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo 
de la prevención de riesgos laborales. 

• Ley 32/ 2006, de 18 de Octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción.  

• Real Decreto 614/01, de 8 de Junio, sobre las disposiciones 
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, (BOE 25/10/97), por el que se 
establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las 
obras de construcción. 

• R.D. 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. B.O.E. de 7 de 
agosto de 1997. 

• Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de enero de 1971 por la que 
se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

• Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo de 1999 por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión y se modifica al Real Decreto 1244/1974, de 4 
de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión. B.O.E. 
de 31 de mayo de 1999. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre de 1989 sobre 
protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo. B.O.E. de 2 de noviembre 
de 1989 y corrección de errores de 9 de diciembre y de 26 de 
mayo de 1990. 

• Ley 22/1994, de 6 de julio de 1994. Responsabilidad Civil por los 
daños causados por productos defectuosos. 
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• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril de 1997, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril de 1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril de 1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. B.O.E. de 24 de mayo de 
1997. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. (ÚLTIMA REDACCIÓN) 
B.O.E. de 24 de mayo de 1997. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero de 1997 por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (INCLUYE 
TODAS LAS REDACCIONES HABIDAS HASTA LA FECHA). B.O.E. 
de 31 de enero de 1997. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo de 1997, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. B.O.E. de 12 de junio de 1997 y corrección de errores 
de 18 de julio. 

• Real Decreto 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

• Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la salud 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido  

• Real Decreto 614/01, de 8 de Junio, sobre las disposiciones 
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

 

Otras disposiciones 

 

• Normas DIN, UNE, ISO y CEI en todo aquello que guarde relación 
con las obras a definir en el presente proyecto. 

• Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999 (en adelante 
PCTG) del Ayuntamiento de Madrid (acuerdo del Pleno municipal 
de fecha 23 de diciembre de 1998). 
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• Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de 
Madrid (2002, aprobadas por el Ayuntamiento en Pleno el 20 de 
diciembre de 2001). 

 

9.- NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD. 

 

En la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta la 

normativa de referencia relacionada con la Accesibilidad y la supresión 

de barreras arquitectónicas. La normativa más reseñable se detalla a 

continuación: 

• NORMATIVA ESTATAL  

 

o Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 

las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

o Ley 26/2011, de 1 de agosto de adaptación normativa a la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. 

o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 

el Código Técnico de la Edificación.  

 

El Documento Básico DB-SU Seguridad de utilización y 

accesibilidad especifica parámetros objetivos y procedimientos 

cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 

básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 

propios del requisito básico de seguridad de utilización y 

accesibilidad. 

o Ley 8/2013, de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas. 

o Ley 15/1995, de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre 

inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las 

personas con discapacidad. 
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• NORMATIVA COMUNIDAD DE MADRID  

 

o Ley 8/1993, de 22 de junio de Promociones de la Accesibilidad y 

Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

o Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por 

el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en 

Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas. 

o Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, 

Infraestructuras y Vivienda, por la que se establecen los 

parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para 

que reúnan la condición de accesibles en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid. 

o Decreto 153/1997, de 13 de noviembre, por el que se establece 

el Régimen de Fondo para la Supresión de Barreras y Promoción 

de la Accesibilidad. 

o Decreto 141/1998, de 30 de julio, del Consejo de Gobierno por 

el que se regulan las ayudas públicas destinadas a la 

eliminación de barreras y a la promoción de ayudas técnicas. 

o Decreto 71/1999, de 20 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia 

de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas. 

 

10.- IMPACTO AMBIENTAL. 

 

A tenor de lo dispuesto en la Ley 2/2002, de 19 de junio, de 

Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, las obras incluidas 

en el presente proyecto no se encuentran entre las que se enumeran en 

los anexos de la citada Ley, con obligatoriedad de someterse al 

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.   
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Tampoco son asimilables a las que se incluyen en el Anexo 1 de la 

legislación básica estatal en la materia, contenida en el R.D. Legislativo 

1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 

11.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

De acuerdo con el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, el proyecto incluye un 

programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter 

indicativo, con previsión del tiempo y coste (Anejo 1). 

 

El plazo de ejecución de las obras del Proyecto: “Instalación de la 

red de riego automático en el parque del Cerro del Tío Pío (Fase I)”, se 

establece en SEIS (6) MESES, a contar desde el día siguiente a la firma 

del Acta de Comprobación del Replanteo. 

 

12.- AFECCIÓN A LEGISLACIÓN SECTORIAL. 

 

El ámbito de actuación del presente proyecto no se encuentra 

afectado por ninguna normativa sectorial relativa a Patrimonio 

Arqueológico o Histórico, Defensa o Vías Pecuarias. 

 

13.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, se declara expresamente que las obras son susceptibles de ser 

entregadas a su terminación al uso general o al servicio correspondiente 

y, por lo tanto, suponen obra completa. 
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Debido a que la situación real de los servicios afectados por las 

obras pudiera diferir de la reflejada en la cartografía existente, durante 

la ejecución de las obras se adoptarán todas las medidas de seguridad 

pertinentes. 

 

14.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN. 

 

En materia de seguridad y salud, se estará sujeto a lo establecido 

en el Anejo nº7: Estudio de Seguridad y Salud, redactado para dar 

cumplimiento al R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre  por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, en el marco de la ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos laborales.  

 

Siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse 

suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva o de 

medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo, se 

dispondrá de una señalización adecuada. Dicho sistema cumplirá lo 

especificado en el Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas 

de señalización de seguridad  y salud en el trabajo. Se colocarán 

señales de seguridad para: 

 

• Llamar la atención sobre determinados riesgos, prohibiciones u 

obligaciones. 

• Alertar a los trabajadores sobre determinadas situaciones de 

emergencia que requiera medidas de protección. 

• Facilitar la localización e identificación de los medios relativos a 

seguridad y salud. 

• Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas 

maniobras.  
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No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación 

por carretera o por la obra sin que se haya colocado la correspondiente 

señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos 

deberán ser retirados tan pronto como varíe o desaparezca la afección a 

la libre circulación que originó su colocación.  

 

15.- CONTROL DE CALIDAD 

 

El adjudicatario elaborará un Plan de Aseguramiento de la 

Calidad de la Obra, que se someterá a la aprobación de los Servicios 

Técnicos Municipales.  

 

El Plan de Aseguramiento de la Calidad a desarrollar por el 

Contratista se realizará conforme a la normativa vigente y al Pliego de 

Prescripciones Técnicas, y determinará los ensayos, análisis y pruebas 

a desarrollar, basados en el cumplimiento de la normativa vigente, así 

como los criterios de aceptación y rechazo de los materiales y/o 

unidades de obra. 

 

En los materiales básicos y prefabricados el control incluirá la 

exigencia de garantía, sello de idoneidad, certificado u homologación 

que en cada caso corresponda, quedando reducido el número de 

ensayos a los perceptivos de recepción y verificación en su caso. El 

control de calidad queda constituido por: 

 

• Ensayos, comprobación de la geometría y sellos de garantía según 

el Plan de Aseguramiento de la Calidad establecido por el 

Contratista. 

• Ensayos adicionales de verificación y contraste establecidos por la 

Dirección Facultativa 

• Ensayos de supervisión que en su caso puedan ser establecidos 

mediante asistencia técnica. 
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Los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la 

Calidad a elaborar por el Contratista habrán de abarcar tanto la 

caracterización y recepción de los materiales como las unidades de obra 

y tajos durante su ejecución y una vez terminados.  

A continuación se enumeran algunas normas, reglamentos y 

disposiciones técnicas en las que se fundamentará este Control de 

Calidad. 

 

• Pliego de Prescripciones Técnicas 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

• Estructuras de Acero en la Edificación (EA-95) 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes PG3/75 

• Órdenes circulares que revisan o modifican los contenidos del 

anterior 

• Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03) 

• Recomendaciones para el control de calidad en obras de 

carreteras (Ministerio de Fomento) 

• Normas NLT 

• Normas UNE de AENOR 

 

El laboratorio que realice los ensayos correspondientes a cada 

uno de los materiales de obra emitirá un acta de resultados con los 

datos obtenidos en ellos. Al finalizar la ejecución de la obra, se emitirá 

por parte del laboratorio, un informe resumen 

 

La empresa adjudicataria será la responsable de la gestión 

documental del Plan de Calidad y lo entregará a la DF a la terminación 

de la obra. 
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16.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

Para la realización del Proyecto se han tenido en consideración los 

criterios de coordinación de los aspectos ambientales a considerar en 

proyectos que se desarrollan en el medio urbano. En concreto las 

principales directrices establecidas están relacionadas con la definición 

de un Plan de Gestión de Residuos según Orden 2690/2006, de 28 de 

julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 

Toda la legislación que existe en relación a los residuos, tanto en 

España como en las distintas Comunidades Autónomas, parte de 

principios básicos para la buena gestión. Un ejemplo de ello es el Real 

Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los Residuos 

De Construcción y Demolición (en lo sucesivo RCDs), que parte de tres 

principios básicos:  

 

• Prevención y minimización en origen, reduciendo la producción y 

nocividad. 

• Incentivación de la reutilización, reciclado y cualesquiera otras 

formas de valorización y cierre de ciclos.  

• Eliminación adecuada de los residuos que no puedan valorizarse 

e implantación de los medios necesarios para su correcta gestión.  

 

En la Comunidad de Madrid, la planificación en materia de 

residuos se basa en programas específicos para residuos recogidos en la 

Estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid 2006-2016.  

 

Los principales objetivos de la aplicación de las medidas 

protectoras del Plan de Gestión de Residuos, según Orden 2690/2006, 

de 28 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, son: 
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• Conseguir la mayor integración ambiental posible del proyecto. 

• Evitar, anular, atenuar, corregir o compensar los efectos 

negativos que las acciones derivadas del proyecto producen sobre 

el medio ambiente y la sostenibilidad del medio urbano. 

 

Todas las medidas se encuentran detalladas en el Anejo nº6 de 

Gestión de residuos, donde se ha incorporado un programa de Gestión 

de Residuos durante la obra. 

 

En el presupuesto se ha valorado económicamente el coste de la 

gestión de los residuos de la construcción y demolición habiéndose 

repercutido en esta unidad la totalidad del coste de la gestión de 

residuos de la actuación proyectada. 

 

17.- COORDINACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Las obras incluidas en el presente Proyecto deberán coordinarse 

entre sí, estableciéndose un orden lógico que no obligue a la repetición 

de actividades y evite la destrucción de unidades de obra ya ejecutadas 

para efectuar instalaciones que debieron haber sido previas. Es 

importante reseñar que la ejecución de las obras puede afectar a las 

canalizaciones de las redes de servicios no municipales existentes en el 

ámbito de actuación, las cuales deberán mantenerse en servicio 

durante toda la obra. 

 

Especialmente, durante la ejecución de las operaciones de 

demolición, excavación, compactación y zanjeado se deberá tener en 

cuenta la presencia de canalizaciones subterráneas que, como se ha 

mencionado, no pueden ver afectada su integridad por las obras a 

ejecutar. 
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18.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

Teniendo en cuenta el periodo de vigencia de las obras a ejecutar, 

y según lo dispuesto conforme al Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, los precios aplicables durante la vigencia 

del contrato serán los de adjudicación, no procediendo por tanto, 

establecimientos de revisión de precios. 

 

19.- PLAZO DE GARANTÍA 

 

El plazo de garantía del presente contrato será de doce (12) 

meses, a contar desde la firma del acta de recepción de las obras. 

 

20.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO Y 

CLASIFICACIÓN. 

 

Componen el presente proyecto los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO I: MEMORIA 

ANEJOS: 

   01.             Antecedentes 

1. Programa de trabajos. 

2. Fichas de caminos. 

3. Red de drenaje. 

4. Justificación de precios. 

5. Red de riego. 

6. Gestión de Residuos. 

7. Plan de control de erosión. 

8. Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

DOCUMENTO II: PLANOS 

DOCUMENTO III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO 

 

CLASIFICACIÓN. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

La clasificación del contratista conforme al artículo 36 del Real Decreto 1098/2001 
de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta la actualización 
realizada por el RD 773/2015 DE 28 de agosto, viene determinada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de las Obras. 

 
• Grupo E) Hidráulicas 

• Subgrupo 1:Abasteciminetos y saneamientos.. 

• Categoría 4  

 

21.- PRESUPUESTO. 

 

El Presupuesto de ejecución material del Proyecto: “Instalación de 

la red de riego automático en el parque del Cerro del Tío Pío (Fase I)”, 

asciende a la cantidad de: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL, 

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS (877.937,24 €) y el presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, asciende a la cantidad de: UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO 

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN 

CÉNTIMOS (1,044.745,31 €). 

 

En Madrid, a enero de 2017 

              Autor del proyecto         

 

 

Fdo. Francisco López Gómez 
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Ingeniero Superior Agrónomo 

Col. nº en trámite 

 

Director de proyecto 

Jefe de Unidad de Rehabilitación de 

Zonas Verdes I y Mejoras de Riego 

Jefe de Departamento de 

Rehabilitación de Zonas Verdes y 

Parques 

 
 

D. Francisco J. Villa Saucedo                          D. Juan Ramón Martínez Perelló. 
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