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1. ANTECEDENTES 
La zona de actuación se encuentra calificada como Zona Verde Singular dentro del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid. En el “Inventario Separado de Vías públicas y Zonas verdes 2017” 
Parques, Jardines y otras zonas verdes, Ayuntamiento de Madrid, aparece el “PARQUE DEL SOTO DE 
ENTREVÍAS ” con número de Activo 350000002425. 
 
El planeamiento urbanístico de aplicación que legitima la actuación, así como los distintos documentos 
técnicos que se han tenido en cuenta en la redacción del presente Proyecto son los siguientes: 
 
• Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM-97). 
• Inventario Separado de Vías Públicas y Zonas Verdes 2017 Parques, Jardines y Otras Zonas 
Verdes 
 
En el Anejo Nº 01.- ANTECEDENTES se recoge más información a este respecto. 

2. ESTADO ACTUAL 
El Parque denominado “SOTO DE ENTREVÍAS” fue diseñado y construido sobre una superficie de 
3,77 hectáreas en el barrio de Entrevías del distrito de Puente de Vallecas de Madrid. 

El terreno sobre el que se actuó, se encuentra situado en un enclave rodeado por las viviendas del barrio, 
el parque de cocheras de la EMT, la vía o carretera denominada Santa Catalina y los terrenos del parque 
o área forestal de Vallecas. 

Esta ubicación en “enclavado” o “isla” es determinante en el pasado, presente y futuro del parque, ya que 
condicionó su implantación, ha condicionado su uso hasta la fecha y condiciona absolutamente la 
rehabilitación ecológica que se propone en este proyecto. 

El proyecto original se redactó y se orientó para cumplir “fines educativos” además de los clásicos 
objetivos de esparcimiento y disfrute social, común a todos los parques urbanos o periurbanos. 

Los límites cartográficos son: al Norte limita con el polideportivo de Entrevías, al Este y al Oeste con el 
área forestal de Vallecas-Entrevías y al Sur con las cocheras de la EMT y la carretera de Villaverde a 
Vallecas. 

En esta ubicación antes de crearse el Parque, se encontraba un auténtico vertedero altamente degradado. 
La restauración de la zona mediante la creación del nuevo Parque y su incorporación a las áreas verdes 
de la ciudad, se logró culminar en el año 2002, hace ahora ya catorce años. 

Con estos antecedentes se entiende perfectamente el propósito de los redactores del proyecto original de 
diseñar un parque con vocación didáctica. Es de agradecer que el Ayuntamiento de una ciudad como 
Madrid se preocupara en ese tiempo de reconvertir una zona tan mal tratada ecológicamente, en un lugar 
de enseñanza cívica sobre los diversos valores de la botánica, la geología, la hidrología y el paisajismo. 
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La educación ambiental fue el concepto principal que dio origen al diseño del parque, apoyado dicho 
concepto por el citado uso inadecuado que padeció durante años el territorio “isla” en cuestión. 

La infraestructura verde de carácter educativo constaba de dos itinerarios principales: la colección 
botánica y el jardín de rocas. 

La primera consta de una muestra de arbolado compuesto de diferentes especies de interés por su 
representación en la geografía española, una zona de arbustos ornamentales y un área de plantas 
aromáticas. Además se plantaron especies crasas, vivaces, y un arboreto de especies singulares; en todas 
las áreas botánicas se instalaron paneles explicativos con sus principales características. 

En el jardín de rocas se muestran las rocas predominantes en las formaciones geológicas próximas a 
Madrid como son granitos, pizarra, areniscas y rocas calizas. 

El terreno ocupado por el Parque va descendiendo hasta las cocheras citadas en forma de varias terrazas, 
que son recorridas por un camino principal longitudinal. De este vial principal salen diversas sendas por 
las que el visitante puede hacer un recorrido por los distintos pisos de vegetación representante de la 
sierra madrileña, y acceder a la colección de rocas del jardín. 

En el Parque se construyó un promontorio o mirador desde el cual se pretendía poder contemplar una 
panorámica que abarcara desde la sierra de Madrid hasta el Cerro de los Ángeles hacia el Sur. También 
se proyectó un área canina de perros sueltos en la zona Este. Por último, es destacable un carril bici que 
lo atraviesa longitudinalmente para enlazar por el parque forestal con el anillo verde ciclista de Madrid. 

En la zona de menor cota del Parque, hacia el límite con las cocheras de la EMT, se proyectó y construyó 
una zona lagunar a la que el visitante accede por un camino en pendiente. Se compone esta zona lagunar 
de dos lagunas conectadas por un canal de agua y un sendero con un puente de madera y vegetación de 
ribera. En esta zona baja del Parque es donde supuestamente se recoge el agua de escorrentía, y mediante 
bombas se hacía circular el agua entre las lagunas, creando artificialmente un área de mini hábitat 
lacustre. 

 

Imagen 1. Vista de entrada al Parque 

A lo largo de los años el Parque ha sufrido un deterioro general que se evidencia en los siguientes 
aspectos: 

a) El firme de los paseos y viales. 
b) El estado de parte de la vegetación que se instaló. 
c) El mobiliario urbano, a excepción de alumbrado y papeleras que presumiblemente se han repuesto 

hace poco tiempo. 
d) El mobiliario educativo o didáctico. 
e) El carril bici. 
f) La desconexión del Parque con el ámbito urbano a pesar de su proximidad y localización. 
g) El estado de la zona lagunar. 

 
 

 

Imagen 2.Vista de vestuario a demoler 

 

En todos estos aspectos el visitante se encuentra con un Parque excesivamente envejecido y mal tratado, 
fundamentalmente por actos vandálicos que han ocasionado en varios aspectos la pérdida del valor total 
de su establecimiento original. (Ver colección de fotos). 

Es muy probable que la causa principal de este deterioro avanzado se deba a la falta de conectividad 
física del terreno en el que se halla. Es decir que el usuario habitual en los últimos años, no ha sido el 
esperado por el tipo de infraestructura instalada. Esto ocurre cuando los espacios públicos dejan de ser 
atractivos para el colectivo social en el que se pensó cuando se hizo el diseño del espacio. La falta de 
accesos físicos atrayentes para el público, convierte a estos espacios en zonas en cierto modo aisladas, 
poco concurridas, y al final, poco utilizadas. Cuando además existe abundante material instalado en la 
zona verde, este material acaba siendo no respetado por algunos y se inicia el deterioro imparable. 
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Imagen 3.Vista del Parque desde el carril bici 

Este proyecto pretende evitar en lo posible ésta tendencia de deterioro y conseguir una rehabilitación a 
largo plazo. 

3. OBJETO Y FUNCIONALIDAD 
El objeto del presente Proyecto es la rehabilitación integral del parque del Soto de Entrevías situado en el 
Distrito de Puente de Vallecas de Madrid. 

En términos generales, se redacta el Proyecto para la futura ejecución de las labores de rehabilitación que 
afectan a toda la superficie del parque, accesos, caminos, sendas, mobiliario urbano y educativo, 
señalización, arbolado, vegetación didáctica, facilitando las tareas de conservación y mantenimiento para 
así, potenciar el uso y disfrute por los vecinos que en la actualidad es muy reducido debido a lo anotado 
en el apartado anterior. 

De  acuerdo a los antecedentes descritos, se entiende que el objetivo principal del proyecto de 
rehabilitación del Parque habrá de ser la restauración de la situación original, pero modificando algunos 
de los aspectos de diseño, actuando siempre bajo la óptica de una nueva conectividad del Parque con su 
entorno más próximo. 

Con este objetivo principal, básico y prioritario, la rehabilitación se estructurará sobre los siguientes 
conceptos prácticos: 

� Mantenimiento del uso del espacio con el fin de educación ambiental y conservación de la 
naturaleza. 

� Mejora de la conectividad y accesibilidad del Parque para el uso y disfrute de los ciudadanos. 
� Planificación en el marco del desarrollo del proyecto del Distrito denominado “Estudio de 

evaluación y propuesta de actuación de las zonas verdes de los barrios de Entrevías y Pozo del 
tío Raimundo”.  

� Renovación integral del mobiliario urbano del Parque así como del material didáctico y 
educativo. 

� Adecuación y mejora de todos los viales peatonales y de uso ciclista. 
� Facilitar en todo lo posible la disposición y manejo del espacio en cuanto a su conservación, 

mantenimiento, vigilancia, acceso y conexión de su ámbito urbano-verde. 
Además de estos bloques conceptuales de objetivos, el proyecto incluye la rehabilitación propiamente 
dicha del Parque atendiendo a las consideraciones puramente técnicas, incluyendo la zona de lagunas en 
la parte más baja. 

Prácticamente todo el área que ocupa el Parque se encuentra necesitado de un saneamiento general, 
desde los árboles y sus alcorques hasta la vegetación arbustiva ornamental, plantas aromáticas, crasas y 
zona geológica. 

Acometiendo esta rehabilitación lo que se pretende fundamentalmente es devolver a los vecinos un 
espacio que por diversos motivos ha sido deteriorado. El Parque una vez rehabilitado creará un efecto 
llamada, centralizando una zona de reunión acondicionada con diferentes elementos para el uso y disfrute 
de los vecinos, potenciando de éste modo su conservación en buen estado. 

Realmente los objetivos pasan por conseguir la funcionalidad casi perdida y la consolidación del Parque. 

En cuanto a la funcionalidad se debe destacar que el planteamiento original de dotar al Parque de 
elementos de educación ambiental, sigue siendo una gran apuesta. El barrio cuenta con centros 
educativos suficientes para que el Soto de Entrevías sirva de apoyo a la educación en botánica, geología, 
ecología o paisajismo. 

En cuanto a la consolidación, se conseguirá cuando el Parque se haga “más visible” al ciudadano, cuando 
los accesos sean más transparentes y sencillos, pasando a formar parte para siempre de lo que se ha 
llamado “el cinturón verde de Entrevías”, intersección o continuidad de parque forestal y parque urbano. 

4. ALCANCE DE LA ACTUACIÓN 
El Proyecto de rehabilitación engloba la superficie ajardinada con fines educativos, y se extiende a la 
mejora de la conectividad del parque con su entorno urbano más próximo. En este sentido, se ampliará la 
forma de acceso al Parque desde el barrio de Entrevías y por la parte que linda con la zona industrial, 
para favorecer la consolidación definitiva del Parque. 

Por ello, la delimitación de la actuación va más allá de los límites perimetrales del actual Parque, para 
extenderse hacia la Ronda Sur, en su verdadera conexión con el núcleo urbano del barrio. Esta conexión 
se hace a través del espacio que existe entre el actual campo de fútbol de tierra y el límite del Instituto 
Arcipreste de Hita en primera instancia y el polideportivo municipal a continuación. Es en esta área 
donde se proyecta el nuevo camino de acceso. 

El ámbito de la actuación comprende una superficie próxima a las 4,3 ha incluyendo el nuevo camino de 
acceso y una senda peatonal en la zona industrial. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN  

5.1. Descripción General 
Las actuaciones contempladas en el presente Proyecto prevén la rehabilitación con fines educativos del 
Parque Soto de Entrevías, ubicado en el Distrito de Puente de Vallecas, entre las calles Ronda Sur, 
Avenida de Santa Catalina, cocheras de la EMT y el parque aledaño forestal de Entrevías. 

Las actuaciones previstas están orientadas a mejorar y acondicionar los caminos y sendas peatonales, 
renovar el mobiliario urbano del parque, actualizar la cartelería didáctica, habilitar mejores accesos, 
reestablecer la zona de lagunas con los elementos necesarios para el disfrute de los vecinos, para así 
potenciar el uso para el que fue diseñado el Parque y facilitar las labores de conservación y 
mantenimiento. 

5.2. Mejora del acceso al Parque 
Para evitar el efecto isla ya explicado en párrafos anteriores, se proyecta la mejora definitiva de los 
accesos al Parque como solución a la conservación y el uso del espacio verde. 

Se proyecta el acondicionamiento como camino de acceso principal de la zona terriza que discurre 
paralela al campo de fútbol de tierra y a la tapia del centro educativo. Este nuevo camino peatonal con 
setos en sus lados, se proyecta prácticamente recto para facilitar la visibilidad de la entrada al Parque y 
su entorno. 

Con el mismo objetivo, se proyectan dos pequeñas zonas pavimentadas en forma de pequeñas placitas 
circulares, localizadas en lugares estratégicos : la primera a la entrada del Parque, precisamente al final 
del nuevo camino recto de acceso, de forma que sirva de orientación al visitante y la segunda de menor 
dimensión pero con la misma finalidad, situada a la entrada al Parque desde la Avenida de Santa Catalina 
y que facilite la visita de la zona más baja del Parque en donde se encuentra la zona de lagunas. 

También se mejora el camino de acceso desde la zona forestal y se acondiciona el carril de bicicletas a la 
entrada y salida del Parque. 

Además, se proyecta un camino de comunicación del Parque con el área donde se ubica el recinto 
cerrado de las cocheras de autobuses municipales y otras parcelas de uso industrial, para dar una salida y 
entrada al Parque por la zona opuesta al barrio y así permitir el paseo en todas las direcciones posibles 
sin el efecto de camino “sin salida”. 

5.3. Movimiento de tierras 
Este apartado representa en términos económicos, el capítulo de mayor envergadura del proyecto, debido 
a que engloba los trabajos de rehabilitación más necesarios para la persistencia del Parque y su uso. 

Se incluyen aquí los trabajos a realizar sobre caminos peatonales y sendas de comunicación del interior 
del Parque. Queda afectado todo el Parque ya que la mayor parte del suelo transitable necesita alguna 
labor de despeje, desbroce, escarificado, nivelación, refino, extensión de zahorra, adoquinado, restitución 
de bordillos, sellado o compactación. 

Previamente a la ejecución de los movimientos de tierras, se procederá a realizar la limpieza y retirada de 
árboles y arbustos en mal estado, así como al desbroce en las zonas donde sea necesario. Así se asegurará 
la eliminación de la maleza y otros restos presentes en algunos lugares, que serán transportados a 
vertedero autorizado. 

El trazado de paseos y la disposición en planta del Parque se respeta, potenciando incluso el replanteo 
original de recorridos educativos. 

Las zonas en las que se trabajará especialmente en movimiento de tierras y pavimentación son en el 
camino de nueva entrada, en el camino principal, en los caminos secundarios, en la senda de acceso a las 
lagunas, y en el camino de comunicación-conexión con la zona industrial de cocheras. 

Así mismo se reconstruye la senda que llega hasta el Mirador, hasta la zona de la Pérgola y se mejora 
con nueva pavimentación y solera las zonas que se pueden considerar estanciales o de descanso. 

En las dos placitas de entrada al Parque se instalará un adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal 
o poligonal de 8 cm de espesor sobre arena; este mismo adoquinado se colocará en la zona de la pérgola 
y en el camino al mirador. 

Todos los bordillos serán prefabricados tipo II de las normas municipales de 20 x 22 cm para 
delimitación de paseos e isletas. 

Sobre el carril bici, se trabajará en el sellado de fisuras sobre el pavimento asfáltico con betún-caucho en 
caliente y microaglomerado bituminoso de 2 cm de espesor coloreado y ligante sintético. 

A lo largo del camino principal y en los de entrada, se dejará preparada la canalización para alumbrado 
público con tubo de 110 mm a 60 cm de profundidad. 

5.4. Señalización y Cartelería 
De importancia estratégica para la visualización de la existencia del Parque, se instalarán postes 
indicativos en las entradas citadas para potenciar el uso del Parque. Se proyecta de acuerdo con la 
Normalización de elementos constructivos para obras de urbanización del Ayuntamiento de Madrid. 

La cartelería se compone de diferentes soportes normalizados y homologados en función de su destino. 
Se instalarán nuevos carteles con planos generales del Parque y carteles con explicaciones didácticas de 
contenido botánico, geológico y medioambiental. Estos carteles serán tipo pórtico para los que 
representen todo el Parque y sus zonas, tipo atril para los que expliquen características concretas de 
árboles, arbustos o rocas y tipo mesa panorámica en el caso del Mirador. 
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Imagen 4.Cartel señalizador de zona de Parque 

 

5.5. Mobiliario Urbano y alumbrado público 
Como primera medida, se procederá a la retirada del Parque del abundante mobiliario urbano existente 
que se encuentra deteriorado o en mal estado en general. Se sitúan sobre plano los bancos, papeleras y 
cartelería de señalización y fin educativo. 

Todo el mobiliario nuevo a instalar, se ha elegido con vistas a conseguir la máxima durabilidad tanto por 
el tipo de material de origen, como por la técnica de implantación sobre el terreno. 

Se dispondrán los siguientes elementos de mobiliario urbano: 

-Pérgola de madera de cedro 75 m2 

-Papeleras con contenedor basculante (35 unidades) 

-Bancos tipo Madrid Mediterráneo 1,8 m (60 unidades) 

-Talanquera de madera modelo MU-50 

-Paneles explicativos con atril y leyenda (40 unidades) 

-Carteles con pórtico de dos pies con leyenda (25 unidades) 

-Cartel tipo Mesa Panorámica explicativa 

-Vallado modelo Tordera 1001 Área canina 

-Elementos para Circuito canino tipo balancín, rueda,etc. 

-Postes de señalización aérea modelo C 50x1,5 mm. 

Todo elemento de mobiliario urbano que se disponga en la ejecución, se hará de acuerdo a la 
Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización 2002 y al Mobiliario Urbano 
Normalizado según las Hojas de Características Técnicas, año 2009. La instalación será especialmente 
cuidadosa en cuanto al lugar elegido para no dificultar el natural tránsito por paseos y sendas peatonales, 
y a su vez atender a la comodidad de su lectura en el caso del mobiliario destinado a la educación 
medioambiental. 

En cuanto al alumbrado público, ya se ha indicado que los puntos de luz del interior del Parque se 
encuentran en funcionamiento correcto gracias a una revisión reciente. En el nuevo acceso principal 
diseñado, así como en las nuevas placitas diseñadas en los accesos del parque, se instalarán 8 puntos de 
luz nuevos. En el resto del parque únicamente se ejecutará una canalización en el camino de nuevo 
acceso desde el núcleo urbano, y en los principales paseos existentes. 

5.6.  Jardinería y Plantaciones 
Se proyectan distintas áreas de plantaciones de árboles y arbustos en el ámbito de la actuación. 
Respetando la configuración original, se pretende adecuar la masa vegetal existente e instalar nueva 
planta allá donde se observa necesario. En cada zona, se proponen diversas actuaciones. 

Zona de pinar. 

Se encuentra en estado de densidad excesiva con mayor número de pies de los aconsejables debido a 
ausencia de tratamiento. El rodal de pinos ocupa una superficie con algo de pendiente por lo que 
tampoco es conveniente aclarar demasiado, al estar realizando protección del suelo ante avenidas. Sin 
embargo se eliminarán los pies peor conformados, secos, atacados por perforadores o por hongos. El 
resto de la pequeña masa, será podada hasta un tercio de su altura y se eliminarán malas hierbas y otras 
especies que actualmente compiten entre sí. 

Arboreto. 

En el arboreto se realizará un tratamiento pie a pie, de manera que todos los ejemplares actualmente 
dispuestos, sean objeto de una actuación que podrá consistir desde su eliminación por mal estado hasta 
su poda, alcorque, escarda, etc. En principio no se eliminará ninguno. Se realizarán las labores de 
limpieza y aclarado del espacio para facilitar el mantenimiento y realce de este área al que se le dará 
mayor visibilidad en el conjunto del Parque, con más señalización y cartelería especial en su entrada. En 
total el arboreto se compone de 40 árboles, de distintas especies y procedencias, que se describen en el 
Pliego de Condiciones Técnicas particulares y en Planos.  

Zona de arbustos ornamentales. 

En algunas zonas con este tipo de especies, se observa también excesiva densidad, de forma que se 
realizará una labor similar a la explicada para la zona de pinar. Se realzarán los mejores ejemplares y se 
plantarán nuevas unidades de acuerdo a la jardinería del diseño original del parque, respetando las 
especies que hubo.  

Zona de especies aromáticas, plantas crasas y macizos vivaces. 
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Distribuidas en pequeños macizos, estas áreas serán renovadas con nuevas unidades siguiendo el criterio 
de respeto a la instalación original, eliminando los grupos dominados y poco esbeltos. En general, la 
labor de plantación consiste en reemplazar planta seca y ocupar pequeños rodales que con el tiempo han 
quedado desprovistos de la vegetación original. 

La poda de arbolado y arbustos se realizará de forma manual con motosierra hasta una altura máxima de 
dos tercios del fuste sobre pinos y pies del arboreto previo señalamiento. 

El desbroce y limpieza del terreno se llevará a cabo por medios mecánicos por todo el Parque pero con 
especial atención a la zona más densa de las lagunas. Posteriormente a esta operación, se realizará una 
extensión generalizada especialmente en el camino de nuevo acceso, de tierra vegetal cribada, por 
medios mecánicos y perfilado a mano, libres de elementos gruesos y residuos. 

Para la creación de nuevos setos se utilizará boj (Buxus sempervirens)  de 0,40-0.60 m de altura en 
contenedor, de la variedad “bola”,con riego automático. 

Se proyecta la plantación de las siguientes especies de árboles y arbustos en función de cada zona del 
Parque: restitución de Pinus sp. de 2,00-3,25m de altura con cepellón en hoyos de 0,60x0,60x0,60 m en 
la zona de pinar, distribuidos en los claros de pies eliminados por su debilidad y competencia; plantación 
de Fraxinus angustifolia con cepellón y primer riego a instalar en los lugares donde se eliminan unidades 
de Ailanthus altissima por encontrarse secos, en la alineación del carril bici; para reposición de arbustos 
se plantarán Teucrium fruticans de 0,40-0,60 m de altura, Salvia officinalis de 0,20 m de altura y Cistus 
albidus de 0,20-0,40 m de altura, todos ellos mediante apertura de hoyos de 0,40 x 0,40 x 0,40 m, en 
contenedor y suministrando en todas las plantaciones un primer riego. En la zona de divulgación de 
geología, se plantarán estas mismas especies (olivilla, jara blanca y salvia). Se utilizará especialmente 
Rosa de Siria, Esquimia, Agracejo, Cenizo, Tomillo y Romero en la zona de arbustos ornamentales ya 
que son las especies que se observa que han perdido presencia. En la zona de especies crasas, se 
instalarán dracenas, yucas y fornios diseminadas en los huecos existentes. 

En todos los casos, el marco de plantación será de 1,5x1,5m al tresbolillo y en las especies aromáticas 
1x1m. 

Así mismo, serán repuestos los árboles del arboreto que no aparecen actualmente según el proyecto 
original. Estos son una unidad de Ginkgo biloba de 14-16cm en contenedor, un Chamaecyparis 
lawsoniana columnaris de 2m en contenedor y un Salix alba también en contenedor. Así mismo se 
proyecta la plantación de tres unidades de Quejigo (Quercus faginea) en la zona de robles. Un Pinus 
radiata en la zona de pinos y un Arce de Montpellier (Acer monspesulanum) en la zona de arces. Todos 
estos árboles se seleccionarán en vivero cuidadosamente y deberán destacar por su porte, esbeltez y 
estado fitosanitario inmejorable. 

A continuación se acompaña una Tabla resumen del arbolado a eliminar y de las especies a introducir. 

 

 

 ARBOLADO A ELIMINAR  
   PERÍMETRO  DIÁMETRO  ALTURA    

Nº ESPECIE  (cm)  (cm)  (m) OBSERVACIONES 

1 Ailanthus altissima 54 17,2 6,8 Atacado por hongos y quemado 

2 Ailanthus altissima 64 20,4 6,6   

3 Ailanthus altissima 58 18,5 6,7 Atacado por hongos  

4 Pinus halepensis  38 12,1 5,7   

5 Pinus halepensis  53 16,9 6,2 Presencia de perforadores y seco 

6 Pinus halepensis  46 14,6 4,1 Presencia de perforadores y seco 

7 Populus nigra 82 26,1 12 Seco 

8 Prunus cerasifera ver. Pissardii 26 8,3 4,8   

9 Prunus cerasifera ver. Pissardii 28 8,9 4,8   
10 Prunus cerasifera ver. Pissardii 32 10,2 4,8   
11 Prunus cerasifera ver. Pissardii 27 8,6 4,7   
12 Robinia pseudoacacia 26 8,3 5,2   
 Total cm de perímetro 534    

 
 
  

 
  

VEGETACIÓN A INTRODUCIR  
ARBOLES Y ARBUSTOS UNIDADES 

BUXUS SEMPERVIRENS 0.40-0.60 M CONTENEDOR 720 

QUERCUS FAGINEA DE 200-250 CM CONTENEDOR 3 

SAL.ALBA / BAB. DE 20-25 CM CONTENEDOR 1 

GINKGO BILOBA DE 14-16 CM CONTENEDOR 1 

PINUS RADIATA  2.50-3.00 M CONTENEDOR 1 

ACER MONPESULANUM 16-18 CM CONTENEDOR 1 

CHAMAECYPARIS LAWSONIANA COLUMNARIS 1-1.25 M CONTENEDOR 1 

TUTOR 1 PIE MADERA H=2.5M 11 

TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 40 

HIBISCUS SYRIACUS DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR 26 

SKIMMIA JAPONICA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 40 

CINERARIA MARÍTIMA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR 31 

BERBERIS PURPUREA 0.70-1.00 M CONTENEDOR 18 

THYMUS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR 160 

ROS. OFFICINALIS DE 0.30-0.50 M CONTENEDOR 40 

CISTUS ALBIDUS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR 210 

SALVIA OFFICINALIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR 160 

COR. AUSTRALIS DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR 15 

PHORMIUM TENAX "PURUREA" 0.8-1 M CONTENEDOR 15 

YUCCA SP DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR 15 

FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE 2,50-3,00 M EN CONTENEDOR 3 
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5.7. Saneamiento y drenaje sostenible 
La red de saneamiento existente en el Parque se considera adecuada para el objeto de rehabilitación de 
este proyecto. El drenaje longitudinal se ejecuta mediante sumideros y rejillas lineales que desaguan a la 
red general. Esta red general discurre desde el punto más alto próximo al campo de fútbol de hierba, por 
medio de colector para llegar a la zona de lagunas artificiales, por la línea de máxima pendiente con sus 
caces y pozos de registro. 

Sin embargo, se considera conveniente la instalación de zanjas de drenaje de 0,80 x 0,40 m. Para ello, se 
hará excavación en zanja, relleno de material filtrante, colocación de tubo, colocación de geotextil tejido 
con resistencia a tracción y anticontaminante, con el fin de evitar la colmatación del material filtrante. 
Dicha instalación se proyecta a lo largo del camino principal del Parque en la cuneta más próxima a la 
zona ajardinada a ambos lados del encuentro del colector principal con el citado camino. En el plano 
correspondiente a “Drenaje sostenible” se observa esta instalación. 

5.8.  Red de riego 
El Parque del Soto de Entrevías presenta una red de riego de agua regenerada distribuida por todo el 
interior mediante una canalización principal, de la que se derivan todos los elementos de los sectores de 
riego y electroválvulas. La automatización se realiza a través de un programador que controla todos los 
sectores de riego del Parque. De igual forma, se cuenta con una serie de bocas de toma rápida 
distribuidas por todo el Parque. 

Por tanto, únicamente se procederá a la reposición de bocas y tuberías en los casos necesarios y en los 
casos de nueva ubicación o ampliación de sectores como consecuencia de nuevas plantaciones. 

Como se proyecta un nuevo acceso con nuevo camino desde la Ronda Sur hasta el Parque, este camino 
estará acompañado de seto que irá provisto de dos nuevos sectores conectados a la red de riego ya 
existente. 

Para ello se realizará excavación de zanja de 20 cm de ancho y 60 cm de profundidad para alojamiento 
de la conducción, mediante zanjadora hidráulica, a lo largo del nuevo camino de acceso al Parque y en 
los lugares necesarios en caso de necesidad por fallo de funcionamiento de la red principal. 
Posteriormente se realizará el relleno de zanjas y su compactación por medios mecánicos con suelos de 
la propia excavación. 

En estas zonas  se instalará tubería integral autocompensante con goteros distanciados 0,50 m y sistema 
antirraices. Así mismo se proyecta la instalación de 4 electroválvulas, en sus correspondientes arquetas y 
con sus elementos adecuados, según Pliego de condiciones particulares. 

Para el arbolado de restitución y nueva plantación se dispondrán de anillos de goteo colocados de manera 
puntual y conectados a la red por tubería y electroválvula. 

5.9.  Rehabilitación de la zona de lagunas 
El área de lagunas que ocupa la parte más baja del Parque, se concibió como complemento del carácter 
educativo del Parque y como área de disfrute de los usuarios por su singular diseño a imagen de zonas 
lacustres con vegetación propia de riberas de ríos y zonas de humedales. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, se observa deterioro por falta de mantenimiento y de uso por parte 
de los ciudadanos. Ante esta situación, se proyecta su rehabilitación de acuerdo al diseño original. 
Fundamentalmente, se trata de reactivar las láminas de agua de las dos lagunas, su conexión por medio 
del canal, y sanear el estado de caminos de acceso, sendero que las rodea y la vegetación típica de ribera 
que existe y perdura. 

Para conseguir el objetivo prioritario de uso por parte de los vecinos, se proyectan tres nuevos accesos a 
esta zona: dos desde la carretera de Villaverde a Vallecas bordeando la zona industrial, bordeando las 
cocheras de la EMT, y el otro en forma de senda en zig-zag por el talud que limita la laguna pequeña con 
la entrada por la Avenida de Santa Catalina. 

 

Imagen 5. Zona de laguna con camino. Estado actual. 

Ambas lagunas se encuentran actualmente con fondo natural de tierra y cantos rodados. Obviamente no 
es lo correcto si se quiere mantener a largo plazo la lámina de agua. Por tanto la labor principal es lograr 
la máxima estanqueidad tanto de las lagunas como del circuito del agua. 

Para ello, en ambas lagunas y en el canal, tras el levantamiento del fondo y los materiales existentes, se 
realizará refino y nivelación de los fondos de terreno natural, y seguidamente se ejecutará una buena 
compactación por medios mecánicos. Sobre los fondos se realizará una solera de hormigón en masa con 
árido procedente de cantera de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica. 

Estos fondos de ambas lagunas y del canal se impermeabilizarán mediante colocación de geocompuesto 
textil y bentonita, con el fin de asegurar la persistencia de las áreas húmedas durante todo el año. 

Se considera prudente y necesario también revestir las paredes de las lagunas y el canal mediante 
impermeabilización realizada con revestimiento elástico de polímeros con capa de imprimación y malla 
de fibra de vidrio según las normas UNE 53-413 y UNE 53-410. 
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Imagen 6. Vista del Parque desde Avenida Santa Catalina 

En cuanto al circuito de agua, se instalarán nuevas tuberías tanto de conducción como del propio circuito 
de circulación del agua, que se conectará a la red actual, mediante tuberías de polietileno de alta densidad 
de 75 mm de diámetro, tanto  para la conducción como para el circuito general del sistema lagunar, 
ambas para 10 atmósferas.  

Se proyecta la instalación de una cámara de bombeo para recogida y elevación de agua, con las 
dimensiones y elementos indicados en plano, construida hormigón sobre solera del mismo material, con 
bomba de impulsión de 1,5 CV instalada en el fondo de la arqueta, con capacidad para elevar agua entre 
9-15 m de altura. 

En este sistema renovado, se proyecta también la conexión eléctrica necesaria para el funcionamiento 
continuo, por lo que en el zanjeado se incluirán tubos de polietileno corrugado de doble capa y alta 
densidad para canalizaciones subterráneas de 110 mm de diámetro exterior, y conductor de cobre con 
recubrimiento en instalación subterránea según pliego de condiciones técnicas particulares. 

Se proyecta a su vez la construcción de la conducción de desagüe de las lagunas, que servirá tanto para el 
vaciado de las mismas en momentos puntuales para realizar labores de mantenimiento y limpieza, así 
como para eliminar el posible agua sobrante que salga por el rebosadero de la cámara de bombeo. Este 
saneamiento conectará con la red general de saneamiento que recorre la C/Santa Catalina. Esta nueva 
conducción, contará con la instalación de 9 pozos de registro, a lo largo de todo el trazado de acuerdo a 
los planos.  

Tanto esta nueva conducción de desagüe, como los detalles de construcción de las lagunas se definen con 
mayor extensión en el anejo a la memoria llamado “Rehabilitación de Lagunas”, así como en los planos 
que acompañan al Proyecto. 

Como complemento a esta actuación y para facilitar el uso por los vecinos, se mejorará el camino 
existente entre las dos lagunas, conectándolo con el camino nuevo que se abre en zig-zag por el talud y el 
camino nuevo que conecta el Parque con la carretera de Villaverde a Vallecas. De esta forma se 

proporciona un nuevo posible recorrido por el Parque, precisamente en la zona actualmente menos 
utilizada por los vecinos. 

5.10.  Demoliciones, levantados y reformados  
Se contempla en este apartado la retirada de elementos existentes que por su estado de deterioro o 
inutilidad deben ser extraídos y las demoliciones necesarias para la correcta ejecución de las obras. 

La actuación de demolición más importante es la que afecta al edificio que sirvió como vestuario para el 
campo de fútbol de tierra actualmente abandonado, que será por donde transite el nuevo camino de 
acceso nuevo al Parque desde el barrio. 

  

 

Imagen 7. Zona de futuro camino nuevo de entrada 

Se demolerá el edificio completo desde la rasante por medios mecánicos, incluyendo la limpieza y la 
retirada de los escombros a vertedero. Esta eliminación es fundamental para el diseño de nueva entrada al 
Parque rehabilitado. 

En este apartado es de destacar en el mismo sentido que el anterior, el desmontaje y recolocación de 
parte de la verja alta del polideportivo limítrofe. Se trata de una entrada al campo de fútbol de hierba 
actualmente inutilizada, que al recolocar en línea recta, permite el acceso al parque sin el obstáculo 
visual que supone en la actualidad. Consiste en el desmontaje del anclaje o cimentación, el relleno de 
suelo en la nueva ubicación del tramo de verja, y la reinstalación siguiendo la línea recta hasta la esquina 
límite con el Parque. 

Así mismo se proyecta el desmontaje de diversos cerramientos existentes como son: la alambrada que 
limita el área canina, las vallas, talanqueras y barandillas del camino principal y secundarios, del carril 
bici, y del mirador. Todos estos elementos serán repuestos. 
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Otros desmontajes incluida retirada son los que afectan a bancos, papeleras, carteles de situación, carteles 
didácticos y los levantados de pavimento que afecta a la entrada falsa de Santa Catalina o la zona de la 
pérgola actual. 

Se desmontará la pérgola metálica existente por demolición de los pilares metálicos con medios 
mecánicos al tiempo que se retira el pavimento sobre el que se apoyan. 

Se procederá a la retirada de bordillos y mobiliario urbano que dificulten las actuaciones proyectadas, así 
como al talado, troceado y retirada de árboles, y de todo resto vegetal derivado de las labores de 
rehabilitación. 

5.11. Geología y geotecnia 
Se han realizado inspecciones “in situ” de los terrenos pertenecientes al ámbito del proyecto, en las que 
se ha podido observar la presencia de suelos consolidados por el paso de los años y por el uso urbano del 
Parque. 

Dado el carácter de rehabilitación medioambiental que presentan las obras a ejecutar, se emplearán los 
suelos y materiales que se encuentran en los límites del Parque, teniendo en cuenta algunas 
consideraciones. Los fondos de excavación de los caminos y paseos peatonales serán escarificados y 
posteriormente nivelados y compactados para conseguir una primera capa de elevada compacidad sobre 
la que extender las capas del firme. 

Los restos de materiales procedentes de obra tales como pavimento levantado, adoquines, hormigones, 
restos cerámicos, plásticos y otros derivados serán enviados a vertedero autorizado, en cumplimiento del 
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

6. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 
Una vez identificados y analizados los factores ambientales que pueden condicionar la actuación, no se 
observan impactos significativos generados. Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias a 
nivel de proyecto constructivo, están integradas en la propia ejecución técnica. 

La restauración de la cubierta vegetal se entiende muy beneficiosa en la lucha contra la erosión de la 
zona, que representa un factor limitante por la pendiente existente y lo aterrazado del terreno. 

La zona de talud de la parte oeste es la más susceptible a la erosión, pero se encuentra bien revegetada, 
por lo que se evitará la pérdida de vegetación para anular daños por escorrentía y arrastre de material. 

Se cuidará durante la ejecución del proyecto de que toda la cubierta vegetal elegida quede en todos los 
casos correctamente ajardinada y arraigada en su ubicación. Así mismo, se revisarán en todas las zonas 
las reposiciones de planta en zonas terrizas. 

Para la elección de las especies de plantación, se ha tenido en cuenta el resultado producido por las 
principales series o listados de vegetación y se ignoran aquellas que no hayan sido satisfactorias en los 
últimos años en esta zona de Madrid. 

Antes de trasladar o eliminar un árbol del Parque, se seguirá un riguroso protocolo de actuación de 
acuerdo al estudio de Gestión del Arbolado del Ayuntamiento de Madrid para justificar las características 
individuales que obliguen o aconsejen su tratamiento, poda o tala, y en este último caso, la ficha 
justificativa de la actuación. 

En cuanto a la ordenación, se desaconseja el cambio de estructura estética y paisajística, por lo que se 
respetará la orientación que tienen los principales caminos, es decir sur-norte. De igual forma, 
ecológicamente se deberá respetar durante la ejecución, el aterrazado en tres alturas aproximadas del 
terreno. El mirador será reforzado como lugar principal del Parque por su atractiva cuenca visual. La 
rehabilitación de la zona lagunar será así mismo de importancia capital para fomentar el paseo por todo 
el Parque. 

 

Imagen 8. Zona de pinar del Parque 

7. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS O SERVICIOS 
Con el fin de recabar la mayor cantidad de información de utilidad para el proyecto, durante la redacción 
del mismo se han mantenido contactos con entidades que pudieran aportar ideas o intereses en el 
proyecto. 

Dado que el ámbito de las obras previstas se reduce exactamente al Parque del Soto de Entrevías, no 
existen Organismos afectados. Será en la fase de ejecución del proyecto, cuando el contratista deberá 
contactar directamente con Canal de Isabel II, Junta Municipal de Puente de Vallecas y otros Servicios 
municipales como Movilidad o Alumbrado Público. 

Se ha procurado en toda la fase de redacción del proyecto, mantener contacto continuo con los 
responsables técnicos de la zona de conservación municipal correspondiente. Así mismo se ha adecuado 
el objeto y funcionalidad del proyecto a la planificación que se está estableciendo en “la evaluación y 
propuestas de actuación de las zonas verdes de los barrios de Entrevías y Pozo del tío Raimundo” en las 
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que el Soto de Entrevías es parte estratégica al comunicar físicamente con las amplias zonas verdes y 
forestales colindantes. 

Por su estrecha proximidad, es también destacable la coordinación con el uso deportivo de la zona, ya 
que el Parque se encuentra rodeado de pistas polideportivas, que en un futuro próximo serán mejoradas 
sustancialmente. El proyecto ha tenido en cuenta este aspecto en todo momento. 

8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
De acuerdo con lo que establece la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y el Real Decreto 
1627/1997 de Seguridad y Salud en las obras de construcción y, teniendo en cuenta que el Presupuesto 
de ejecución de estas obras supera los 450.760 euros, se ha realizado el correspondiente Estudio de 
Seguridad y Salud, incluido como anejo al presente proyecto, e incluida su valoración en el Presupuesto 
del mismo. 

9. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, el presente proyecto incluye un Estudio específico al 
respecto, que se adjunta en el documento como anejo al mismo. 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA 
De acuerdo con el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el proyecto incluye un programa de 
desarrollo de los trabajos o Plan de Obra de carácter indicativo con la previsión del plazo que se adjunta 
en los anejos al presente proyecto. 

El plazo de ejecución de las obras del proyecto “Rehabilitación del Parque del Soto de Entrevías con 
fines educativos”, se establece en 4 meses (CUATRO MESES) a contar desde el día siguiente a la firma 
del Acta de Comprobación del Replanteo. 

Se establece un plazo de garantía de 12 meses (DOCE MESES) a contar desde la fecha de la firma del 
Acta de Recepción de las Obras. 

11. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no se 
considera necesaria la realización de un estudio geotécnico, debido a las características de las obras 
previstas durante la ejecución del proyecto y al conocimiento que se tiene de la zona de trabajo. 

12. REVISIÓN DE PRECIOS 
Teniendo en cuenta el periodo de vigencia de las obras a ejecutar y conforme a lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los precios aplicables durante la vigencia del 
contrato serán los de la adjudicación, no procediendo por tanto, establecer revisiones de precios. 

13. PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 
Para la tramitación del proyecto de referencia, no es necesario un “Plan de ahorro energético” debido a 
que el objeto del presente proyecto es la “Rehabilitación del Parque del Soto de entrevías” del Distrito de 
Puente de Vallecas, no siendo obra de primer establecimiento, ni reforma o gran reparación de edificios, 
instalaciones e infraestructuras quedando por tanto el objeto del presente proyecto fuera del anexo I del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y del Acuerdo de Adopción de Medidas para 
la Optimización Energética en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (BOAM 
7/06/2010) y por ello, exento de la obligación de la presentación de un Plan de Ahorro Energético 
durante la obra. 

14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
La clasificación del contratista conforme al artículo 36 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre por 
el que se aprueba el reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
teniendo en cuenta la actualización realizada por el Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, viene 
determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de las Obras. 

Según Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto que modifica al Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, el Contratista deberá estar clasificado como:  

 

• Grupo K) ESPECIALES 

• Subgrupo 6 Jardinería y plantaciones. 

• Categoría 3 

15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
declara expresamente que las obras comprendidas en este proyecto son susceptibles de ser entregadas a 
su terminación al uso general o al servicio correspondiente y, por lo tanto, suponen Obra completa. 

Debido a que la situación real de los servicios afectados por las obras pudiera diferir de la reflejada en la 
cartografía existente, durante la ejecución de las obras se adoptarán todas las medidas de seguridad 
pertinentes. 
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Dirección General de Gestión del Agua 
y Zonas Verdes 
Subdirección General Conservación de 

Zonas Verdes y Arbolado Urbano 

REHABILITACIÓN DEL PARQUE SOTO DE ENTREVÍAS CON FINES EDUCATIVOS 

Documento I: Memoria 

 

16. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 
 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
 
DOCUMENTO II: ANEJOS A LA MEMORIA 

1. Plan de Obra 
2. Jardinería y Plantaciones 
3. Gestión de mobiliario educativo 
4. Justificación de precios 
5. Rehabilitación de Lagunas 
6. Plan de Control de Calidad de las obras y Accesibilidad 
7. Anejo fotográfico de situación actual 
8. Estudio de Gestión de Residuos 
9. Estudio de Seguridad y Salud 
10. Plan de Control de la Erosión y Uso Eficiente del Agua 
11. Red de Riego 
12. Alumbrado Público 
13. Carteles de Obra 

 
DOCUMENTO III: PLANOS 

DOCUMENTO IV: PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENTO V: PRESUPUESTO 
1. Mediciones 
2. Cuadro de precios 1 
3. Cuadro de precios 2 
4. Presupuesto y Mediciones 
5. Presupuesto de Ejecución Material 
6. Presupuesto Base de Licitación sin IVA 
7. Presupuesto Base de Licitación con IVA 
8. Resumen de Presupuesto 

17. PRESUPUESTO 
De acuerdo con las mediciones y precios unitarios adoptados en la Base de Precios del Ayuntamiento de 
Madrid actualizada en 2016, el presupuesto del proyecto “Rehabilitación del Parque del Soto de 
Entrevías con fines educativos” asciende a las siguientes cantidades: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL…………... 606.547,28 € 

13% Gastos Generales………………………………………. 78.851,15 € 

6% Beneficio Industrial……………………………………... 36.392,84 € 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA………............ 721.791,27 € 

21% IVA……………………………………………………. 151.576,17 € 

TOTAL PRESUPUESTO CON IVA……………………….. 873.367,44 € 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (873.367,44 €) 

Madrid, Marzo de 2017 
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