



Exp. 110/2016/07291

ACUERDO MARCO DE OBRAS Y ACTUACIONES DE
ACONDICIONAMIENTO MEJORAS Y REFORMA DE VIAS PUBLICAS Y
ESPACIOS URBANOS DEL DISTRITO DE LATINA AÑO 2017

El **acto público** de apertura de los sobres relativos a los criterios no valorables en cifras o porcentajes previsto para el **día 27 de julio de 2017** a las 10:00 horas se ha retrasado a las **13:15 horas** del mismo día.

JEFA DE SECCIÓN DE CONTRATACIÓN