PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO DE
GESTION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PISTAS ELEMENTALES ADSCRITAS

AL DISTRITO DE MORATALAZ 2011-2012

Exp. N° 300/2010/438

Clausula 1
OBJETO

El objeto del presente Pliego es regular las condiciones técnicas a las que ha
de sujetarse la prestacion de los servicios complementarios que resultan
necesarios para el normal funcionamiento de las actividades que se
desarrollen en las instalaciones deportivas y pistas elementales adscritas al
Distrito.

Con arreglo al presente Pliego se denominan servicios complementarios
todos aquellos, distintos de la actividad principal a la que se destinan los
edificios o equipamientos municipales del Distrito, y que coadyuvan a su
normal funcionamiento en condiciones de seguridad, salubridad y confort.
Estos servicios complementarios son los que se relacionan a continuacién y
su régimen especifico se encuentra regulado en los correspondientes
Anexos de este Pliego que forman parte inseparable del mismo.

Se denomina gestidon integral de los servicios complementarios a la
actividad consistente en la puesta a disposicion, a favor de un Unico
contratista, de la gestién de la totalidad de los servicios complementarios
vinculados a un mismo equipamiento o grupo de equipamientos. En el
presente Pliego se identifica el equipamiento o grupo de equipamientos en
los que, de manera integral, se prestaran conjuntamente la totalidad de los
servicios complementarios necesarios para su buen funcionamiento.

Los edificios que constituyen el objeto de este contrato y los servicios que
precisan los mismos se relacionan en el Anexo I de este Pliego. Por su
parte, las condiciones técnicas especificas aplicables a cada uno de los
servicios se recogen por su parte en los correspondientes Anexos que son
los siguientes:

ANEXO I Relacion de edificios objeto del contrato

ANEXO II Mantenimiento General de Instalaciones y Elementos
Constructivos

ANEXO III Mantenimiento de Aparatos Elevadores
ANEXO IV Mantenimiento de Instalaciones de Seguridad

ANEXO V Suministro y Reposicion de Recipientes Higiénicos
Sanitarios y mantenimiento de aparatos bacteriostaticos



ANEXO VI Mantenimiento de Zonas Verdes de Instalaciones
Deportivas

ANEXO VII Ficha de control mensual
ANEXO VIII Ficha de control semanal de pistas deportivas.

Clausula 2

ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA, PLANIFICACION

El contrato de gestién integral de los servicios complementarios implica que
el contratista se responsabiliza, por si mismo y ante la Administracion
contratante, del cumplimiento integro y satisfactorio de la totalidad de las
prestaciones objeto del contrato.

Por ello el los licitadores deberan disponer de la organizacidon, medios
técnicos, materiales y humanos suficientes que permitan acometer vy
realizar perfectamente la totalidad de Ilos diferentes servicios que
constituyen el objeto del contrato, respondiendo con su organizacién incluso
de aquellos, que deban ser subcontratados.

La organizacion y estructura empresarial serdn por tanto coherentes y
adaptadas a la naturaleza y caracteristicas del objeto del contrato y de sus
diferentes prestaciones.

Clausula 3
MEDIOS PERSONALES

Principios generales

El contratista deberd contratar al personal que resulte preciso para atender
el cumplimiento de sus obligaciones.

En ningln caso existira vinculacion laboral alguna entre el personal que se
destine a la ejecucidn de este contrato por el adjudicatario y el
Ayuntamiento de Madrid, por cuanto el personal queda expresamente
sometido al poder direccional y de organizacion de la empresa adjudicataria
(articulo 43 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores)

El adjudicatario sera el Unico responsable y obligado al cumplimiento de
cuantas disposiciones legales resulten aplicables con relacidon a su personal,
en especial las referidas a su contratacién, Seguridad Social, prevencion de
riesgos laborales y tributaria.

En cualquier caso, la empresa adjudicataria no podra alegar como causa del
retraso o imperfeccion de la ejecucién de la prestacién la insuficiencia de la
plantilla.

Obligaciones formales



La contrata dispondra de personal suficiente para proceder de forma
inmediata a las sustituciones que por ausencia, vacancia, enfermedad u
otras causas resulten precisas con objeto de que no se interfiera en la
prestacion del servicio.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria considere oportuna la
sustitucién de su personal, debera notificarlo al Distrito con una antelacién
minima de cinco dias naturales. Las sustituciones que tengan su causa en la
cobertura de bajas por enfermedad u otros motivos de caracter imprevisible
y que no hayan podido ser comunicadas en el plazo anteriormente fijado,
seran notificadas al Distrito en el momento de la incorporacion del sustituto.
En dichas notificaciones se expresaran las circunstancias que obligan a la
sustitucidén y los demas datos personales del trabajador que se incorpora.

Las intervenciones del personal que se encuentren reguladas por normas o
reglamentos se realizaran por personal homologado y que cuente con los
correspondientes permisos y acreditaciones oficiales exigidos por la
normativa de aplicacion. En su caso también se deben cumplimentar los
libros o documentos oficiales correspondientes con las anotaciones vy
observaciones pertinentes.

Todo el personal de la contrata adscrito al servicio debera disponer de una
tarjeta de identificacion plastificada. En ella se hara constar:, la empresa a
la que pertenece, el numero de la plantilla y la categoria profesional. Dicha
tarjeta ird firmada por el Jefe del Departamento de los Servicios Técnicos de
Distrito y por el representante del contratista ante el Ayuntamiento o
responsable maximo. Todo el personal la llevara siempre visible en los
lugares donde esté desarrollando su labor profesional. En cualquier caso
deberd mostrar su tarjeta de identificacién cuando le sea requerida por la
persona encargada o responsable del edificio de que se trate.

El contratista debera proveer a su personal de los uniformes de trabajo
necesarios para el desempefio de las tareas en los casos que asi se prevé
en los correspondientes Anexos.

El contratista debera indicar de forma previa al inicio de la prestacidon una
direccidn de correo electronico y fax a efecto de notificaciones lo que
supone la aceptacion de este sistema como medio valido de notificacion.

Personal minimo

El personal minimo del que el adjudicatario deberd disponer para el
cumplimiento del objeto del contrato sera el siguiente:

« Un Coordinador con titulacidon universitaria superior o media con
experiencia minima de 4 afios en gestion de edificios de las
caracteristicas de los que son objeto del contrato y con formacién
especifica en prevencion de riesgos laborales, referida
especialmente a los trabajos relativos a la ejecucion del presente
contrato. Sera el responsable del buen funcionamiento del edificio o
conjunto de edificios y el Unico interlocutor valido con los
responsables municipales del Distrito. Ejercera las funciones de
control, supervision y gestién técnica de los recursos propios de la



empresa adjudicataria. Coordinara al personal adscrito al edificio y
redactard los informes necesarios para que el Distrito esté
perfectamente informado del cumplimiento de las prescripciones
establecidas en el presente Pliego. Dichos informes se realizaran de
manera independiente para cada uno de los servicios previstos en
los Anexos y se presentaran con periodicidad mensual.

La presencia del Coordinador ante los responsables del Distrito
podrd ser requerida en cualquier momento debiendo ser atendida
por aquél.

« Un técnico responsable con titulacién técnica de grado medio o
superior responsable de los Anexos II, III, IV y VIII. Un responsable
para los Anexos V, VI y VII.

+ Demas personal descrito en cada uno de los Anexos integrantes del
presente Pliego de prescripciones técnicas y especifico para la
ejecucion de las tareas relacionadas. Este personal, a su vez, estara
apoyado técnica y profesionalmente por la organizacion y estructura
de la empresa adjudicataria.

El personal minimo en plantilla deberad ser complementado en sus funciones
con el personal de oficios que resulte necesario para la mejor ejecucion del
contrato, disponiéndose de tantos operarios como se estimen necesarios
para la realizacién de las tareas especificadas en cada Anexo.

Huelga

En el eventual supuesto de huelga legal de los trabajadores adscritos a los
diferentes servicios, la empresa adjudicataria deberd informar a los
responsables del Distrito sobre su desarrollo y servicios minimos que se
vayan a realizar.

Una vez finalizada la huelga el adjudicatario debera presentar un informe
indicando cuales son los servicios minimos efectivamente realizados, el
namero de horas que, en su caso, se haya dejado de prestar y la
dependencia en la que se haya producido el incumplimiento.

Comprobada la defectuosa prestacion del servicio se procederd a efectuar
por el Distrito la correspondiente deduccién en la factura del mes en que se
haya producido aquélla teniendo en cuenta, a estos efectos, el porcentaje
de participacion del edificio en el coste total del precio del contrato.

Dicha valoracidon se comunicara por escrito a la empresa afectada a fin de
que proceda a efectuar tal deduccién en la factura del mes que corresponda
0, en su caso, en la del siguiente.

Clausula 4

MEDIOS MATERIALES. NUEVAS TECNOLOGIAS

Ademads de los especificados en su caso en cada uno de los Anexos, el
contratista dispondra de cuantos medios materiales, técnicos, sistemas de
comunicacién y de cualquier otra indole resulten necesarios para garantizar
el normal desempefio del servicio, asi como de los instrumentos precisos




para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato. Ademas contara con
un vehiculo de servicio a plena disponibilidad para hacer visitas de
inspeccion conjunta a requerimiento del Distrito Todos estos medios seran
utilizados por el personal propio de la empresa adjudicataria.

Si como consecuencia de avances tecnoldgicos o por disposiciones legales
se aprobara, recomendara u obligara la adopcién de nuevos materiales,
elementos o sistemas distintos de los existentes a la entrada en vigor del
presente contrato, el contratista estard obligado a prestar a las
instalaciones resultantes el servicio que requieran.

La instalacidn de estos nuevos materiales o elementos no dara lugar a
modificaciéon del contrato ni a la alteracion del precio de adjudicacién del
mismo.

El Distrito no serd responsable de las sustracciones que el adjudicatario
pudiera sufrir en sus medios técnicos y materiales durante la ejecucion del
contrato, pudiendo éste establecer a su cargo, si lo estima oportuno, un
servicio de vigilancia de aquéllos.

Clausula 5

OBRAS E INSTALACIONES ACTUALES. SUMINISTRO DE AGUA Y
ENERGIA ELECTRICA

El contratista recibira los edificios y los espacios libres de parcela, con sus
servicios, obras e instalaciones, en las condiciones y estado en que se
encuentren a la fecha de licitacidon. A este fin, los licitadores estan obligados
a conocer el estado de los mismos antes de redactar su oferta, para lo cual
solicitaran del Distrito autorizacion a fin de poder acceder a los mismos.
Esta autorizacién sera emitida por el Gerente del Distrito sin que pueda
suplirla el permiso del director/a de cada uno de los centros y se concedera
siempre que no interfiera el normal funcionamiento de éstos.

Serd de cuenta del Distrito el suministro de agua y energia eléctrica
necesario para el desarrollo de los trabajos contratados.

Clausula 6

FACULTAD DE INSPECCIONAR

El distrito podra inspeccionar tanto al personal del adjudicatario como su
trabajo en todo lo establecido en el presente Pliego, asi como comprobar el
servicio realizado cuando lo considere oportuno.

En caso de incumplimiento de las estipulaciones establecidas en los Pliegos
de Prescripciones Técnicas y Clausulas Administrativas Particulares, se
comunicara por escrito al adjudicatario haciendo constar la anomalia
detectada.

La empresa adjudicataria vendra obligada a la correccion de las
irregularidades o alteraciones que se produjesen en el servicio, so pena de



la resolucién del contrato en los términos previstos en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Asi mismo, el Distrito podrd requerir, en el momento que lo considere
necesario, la documentacion relativa a sus obligaciones establecidas en la
Ley de Prevencidon de Riesgos Laborales y sus Reglamentos de desarrollo.

Mediante la aprobacion por parte de la Junta Municipal de Distrito de
Moratalaz de Protocolos se podra regular la realizacién especifica de los
trabajos. Se establecera por parte de la empresa adjudicataria una direccion
de correo electrénico especifico como cauce de transmision de los mismos y
a efectos de las notificaciones que se pudieran realizar dentro de la vigencia
del contrato.

Por parte de la Junta Municipal se podra requerir a la empresa adjudicataria
la presentacion de las facturas conformadas por parte de los responsables
de los diferentes servicios respecto de las prestaciones realizadas.

De igual forma, como ultimo Anexo a este contrato se incorpora ficha de
control de trabajos que debera ser conformada por los responsables de los
centros mensualmente y presentada con los partes de trabajo y las
facturas.

Clausula 7
PROTECCION DE DATOS PERSONALES

El adjudicatario y el personal a su servicio en la prestacion del contrato, tal
y como se define en la letra g) del articulo 3 de la Ley Organica 15/1999, de
13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal, estan
obligados, en su calidad de encargados de tratamiento de datos personales
por cuenta del Ayuntamiento de Madrid, al cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley Orgéanica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
Caracter Personal, la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Proteccion de Datos de
Caracter Personal de la Comunidad de Madrid y el Real Decreto 994/1999,
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de
Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de caracter
personal, asi como de las disposiciones que en materia de proteccion de
datos se encuentren en vigor a la adjudicacién del contrato o que puedan
estarlo durante su vigencia .

El Adjudicatario se obliga especialmente a lo dispuesto en los articulos 9,
10, 11 y 12 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién
de Datos de Caracter Personal y el articulo 9 de la Ley 8/2001, de 13 de
julio, de Proteccién de Datos de Caracter Personal de la Comunidad de
Madrid:

A) El adjudicatario y su personal esta obligado a guardar secreto profesional
respecto a los datos de caracter personal de los que tenga conocimiento por
razon de la prestacién del contrato, obligacion que subsistird aun después
de la finalizaciéon del mismo.



El adjudicatario Incluird una cldusula, de confidencialidad y secreto en los
términos descritos, en los contratos laborales que suscriban los
trabajadores destinados a la prestacién del servicio objeto del presente
Pliego.

B) El Adjudicatario se obliga a formar e informar a su personal de las
obligaciones que en materia de proteccion de datos estan obligados a
cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del contrato,
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones
legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

C) El adjudicatario Unicamente tratara los datos personales a los que tenga
acceso para la prestacion del contrato conforme las instrucciones del
responsable del tratamiento, no los aplicard o utilizard con fin distinto al
previsto en el contrato, ni los comunicara , ni siquiera para su conservacion,
a otras personas salvo autorizacidn expresa por parte del responsable del
tratamiento.

D) En el tratamiento de datos la empresa adjudicataria se obliga a cumplir
las medidas de seguridad previstas en el Reglamento de Medidas de
Seguridad de los Ficheros que contengan Datos de Caracter Personal.

E) El responsable del tratamiento se reserva el derecho de efectuar en
cualquier momento los controles y auditorias que estime oportunos para
comprobar el correcto cumplimiento por parte del adjudicatario de sus
obligaciones, el cual estad obligado a facilitarle cuantos datos o documentos
le requiera para ello.

F) Todos los datos personales que se traten o elaboren por la empresa
adjudicataria como consecuencia de la prestacion del contrato, asi como los
soportes del tipo que sean en los que se contengan son propiedad del
Ayuntamiento de Madrid.

G) Una vez cumplida la prestacion contractual, los datos de caracter
personal deberan ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento
conforme a las instrucciones de aquel, al igual que cualquier soporte o
documento que contenga algun dato de caracter personal objeto del
tratamiento.

H) De conformidad con lo que establece el articulo 9, apartado 4 de Ley
8/2001, de 13 de julio de Protecciéon de Datos de Caracter Personal de la
Comunidad de Madrid, el incumplimiento por parte del adjudicatario o su
personal de lo dispuesto en el articulo 12 de la LOPD podra ser causa de
resolucidon del contrato, sin perjuicio de las sanciones que eventualmente
correspondan conforme a la citada Ley y de las responsabilidades que por
dafos y perjuicios se ocasionen.

I) Durante la realizacion de los servicios que se presten como consecuencia
del cumplimiento del contrato, el adjudicatario y su personal se someteran
al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad vigentes para los
ficheros de datos de caracter personal a los que tengan acceso , asi como a



las instrucciones de los responsables de seguridad de las dependencias
municipales en las que desarrollen su trabajo.

J) Para los supuestos de servicios de seguridad y vigilancia, control de
acceso a edificios y limpiezas se atendran a las instrucciones concretas del
organo competente del Area de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

K) En relacién al uso de sistemas de videovigilancia y seguridad se estara a
la dispuesto en relacion con esta materia en la Instruccién 1/2007 de la
Agencia de Proteccién de Datos de la Comunidad de Madrid.

Clauasula 8. ]
DOCUMENTACION

A este respecto los licitadores deberan presentar junto con su oferta un Plan
Operativo en el que aparezca con todo detalle la planificacién, gestion y
administracion de los diferentes servicios que constituyen el objeto del
contrato, asi como su funcionamiento en conjunto para el equipamiento o
grupo de equipamientos. Este Plan tendra el contenido minimo siguiente: la
organizaciéon que se pretende implantar, el organigrama de los puestos de
trabajo y sus relaciones entre ellos, asi como sus funciones, cometidos y
responsabilidades.

El Plan Operativo contemplara la organizacidon del personal, de modo que
cubra las necesidades de funcionamiento de la instalacion, asi como todos
los aspectos sefialados en las clausulas siguientes.

Los licitadores deberan proponer en su oferta un compromiso de la plantilla
relativa a los puestos de trabajo que consideren mas conveniente adscribir
a los diferentes centro de trabajo para la ejecucion de todos y cada uno de
los aspectos que comprende la prestacion del servicio, teniendo en cuenta
las necesidades relativas a horarios, turnos, sustituciones, etc.

Las empresas licitadoras presentaran, junto con su oferta, informe técnico
de visita a las instalaciones y equipos objeto del contrato.

El adjudicatario presentara una relacion nominativa del personal adscrito a
cada uno de los edificios objeto del contrato, agrupada segun los diversos
servicios previstos en cada Anexo, especificando su categoria profesional y
demas condiciones relevantes. Dicha relacidn se mantendra actualizada
permanentemente a lo largo de la vigencia del contrato.

Clausula 9

NORMATIVA TECNICA APLICABLE

Con caracter general, se observara la normativa vigente de aplicacidon a
todas las actuaciones que se lleven a cabo en el marco de este contrato y
entre otras las siguientes:



Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencidn de Riesgos laborales,y
reglamentos de desarrollo.

Ley 11/1994, de 19 de mayo, y Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
Trabajadores, aprobado por R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y
convenios laborales sectoriales.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacidn de la Edificacion.

Ley 23/1992, de 30 de junio, de Seguridad Privada y normativa
reglamentaria que la desarrolla.

Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
Caracter Personal.

Ley 2/2002 de 19 de junio, de Evaluacion Ambiental de la Comunidad de
Madrid.

Ley 5/2003. de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

Ley 8/1993. de 22 de junio, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas de la Comunidad de Madrid, y reglamento de
desarrollo.

R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de
la Edificaciéon, asi como el R.D. 1371/2007, de 19 de octubre, Orden VIV
984/2009 de 15 de abril y R.D. 173/2010 de 19 de febrero, que lo
modifican.

R.D. 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores, y R.D. 57/2005 de 21 de enero de prescripciones para el
incremento de la seguridad en ascensores, asi como la Orden 3711/2007
de 11 de diciembre de la Comunidad de Madrid sobre inspeccién y
correccion de deficiencias.

R.D. 865/2003 de 4 de julio, y Orden 1187/1998 de la Comunidad de
Madrid sobre prevencion y control de la legionelosis.

Ordenanza de Conservacién Rehabilitacion y Estado Ruinoso de las
Edificaciones, del Ayuntamiento de Madrid.

R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, y RD 1826/2009, de 27 de
noviembre, de modificacién de la IT.3

R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado
Exterior y sus ITC.

R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Equipos a Presion y sus ITC.

Normativa técnica sobre Instalaciones eléctricas, térmicas y de gas.
El manual para el mantenimiento ambientalmente correcto de los edificios
publicos del Ayuntamiento de Madrid.

Normativa técnica sobre Instalaciones eléctricas, térmicas y de gas.

El manual para el mantenimiento ambientalmente correcto de los edificios
publicos del Ayuntamiento de Madrid.



ANEXO |
RELACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS OB JETO DEL CONTRATO.

MZ
2 . 2 . .
M espacio Ne M | Horas Personal de limpieza
construidos |libre de | Aparatos | Zona
Nombre Direccion edificio parcela |elevadores | Verde
HACIENDA DE PAVONES,
ANFEVI 127 2.509
FRENTE AVDA. DE
PARQUE DARWIN MORATALAZ, 91 y93 2.333
ENCOMIENDA DE
ECHEGARAY PALACIOS, 324 1.100
CORREGIDOR DIEGO DIEGO VALDERRABANO
VALDERRABANO ESQ.VINATEROS 1.032
AV.MEDITERRANEO
HOGAR DEL FERROVIARIO [(COL.FERROVIARIOS) 2.368
AV.DTOR GARCIA
TAPIA,76 CIV
ARROYO BELINCOSO A.BELINCOSO 1.000
946
PARQUE MARTALA PICO DE ARTILLEROS,5
LUIS DE HOYOS SAINZ,
BARRIO IV 150 1.058
AV. DOCTOR. GARCIA
JOSE DE PASAMONTE TAPIA, 51 527
) ARROYO FONTARRON,
ARROYO FONTARRON 381 POSTERIOR 416
H.PAVONES,207 POST.C/V
AUDITORIO F.CARRANTONA, 9 27 2.800
FELIX RODRIGUEZ DE LA |FELIX RODRIGUEZ DE LA
FUENTE FUENTE,13 POST. 1.032
AVDA. DOCTOR GARCIA
CARMEN AMAYA TAPIA, 28-30 1.508




M2

Horas Personal de

M? espacio No Mm? limpieza
construidos |libre de | Aparatos | Zona
Nombre Direccion edificio parcela |elevadores | Verde
AV.MORATALAZ M-30 RAMON ARECES, 1 650
MARROQUINA 88
PISTA DEPORTIVA POST.PARQUE
PARQUE “Z" MORATALAZ 400
LYON, 136-FLANDES, 4
LYON FLANDES POSTERIOR 288
BRUJAS C/V HACIENDA
BRUJAS DE PAVONES 800
PARQUE MARTALA || PICO ARTILLEROS, 21 282
HACIENDA DE PAVONES,
HACIENDA DE PAVONES  |117 (POSTERIOR) 1.320
EL VANDEL
CIUDAD DE AGUILAS, 9 198 3.700
RIVERA,4 C/V
PROVENZA,3 CANON RIiO
INST.DEP LILI ALVAREZ LOBOS 192 17.500
DEHESA DE MORATALAZ |DR. GARCIA TAPIA 117 467 14.238
POLIDEPORTIVO
MORATALAZ C) VALDEBERNARDO 2 7.350 78.464 1| 22.530
POLIDEPORTIVO LA ELIPA |C) FELIX RODRIGUEZ DE
LA FUENTE 9.605 130.700" 22.900
) DOCTOR GARCIA TAPIA
FUTBOL TIERRA 113 4.983
TOTALES 17.812 [208.859 1/45.430

! En esta instalacién hay 16.000 m2 de campos de futbol de césped artificial cuya conservacion no se incluye en el presente contrato por ocuparse de su

mantenimiento hasta 2013 la Direccion General de Deportes.
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En el caso de la adscripcion de nuevos edificios o instalaciones al Distrito, la gestion integral de los servicios complementarios se incorporara
al objeto de este contrato previa tramitacion de la correspondiente modificacion contractual, excepto en los supuestos donde esta modificacion
impligue un aumento o disminucion de la superficie afectada de hasta un 3 % en el caso de espacios libres de parcelas y zonas verdes, y
hasta un 10% en el caso de superficie consruida, en cuyo caso debera se asumido por el contratista sin coste alguno.
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ANEXO II

MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES Y ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS

El objeto de este Anexo es regular las condiciones técnicas
que han de regir las operaciones de mantenimiento técnico
integral para la conservacion y reparacién de los edificios
adscritos al Distrito asi como los espacios libres de parcela de
dichas edificaciones, al objeto de garantizar su conservacién
y optimo rendimiento. También se incluyen los trabajos
derivados de la organizacion de espacios que pudieran
producirse.

No se incluyen en este Anexo los trabajos en superficie
ajardinada en los espacios libres de parcela de los edificios
adscritos al distrito ni los trabajos de arbolado cuando se
trate de zonas cuya superficie es,té incluida en el contrato de
zonas verdes competencia del Area de Gobierno de Medio
Ambiente.




Clausula II.1

PERSONAL

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento permanente de los edificios y espacios libres de parcela objeto
de este contrato es obligacidn del contratista.

La ejecucidn de las tareas de mantenimiento, en lo que se refiere al personal que
debe realizar las mismas, se articulara de la siguiente forma mediante un equipo
compuesto de operarios de los oficios que se relacionan a continuacién, y de
cuantos otros de cualquier oficio o categoria resulten necesarios para asegurar el
total cumplimiento de las obligaciones previstas en este Anexo.

a) Albaiileria

b) Fontaneria

c) Electricidad

d) Cerrajeria

e) Carpinteria

f) Pintura

g) Calefaccidén/aire acondicionado
h) Gas

Los operarios cualificados estaran en posesion de los carnets profesionales que
se exigen para cada instalacién especifica. Tanto los documentos de calificacion
empresarial como los carnets profesionales exigidos deberan estar autorizados,
registrados y en vigor en la Direccidon General de Industria, Energia y Minas de la
Comunidad de Madrid.

En el caso de empleo de subcontratas, éstas cumplirdn con lo preceptuado en la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

La licitadores debera aportar documentacién acreditativa que demuestre la
disponibilidad de un servicio atencidn 24 horas al dia, para actuaciones en
averias o incidencias objeto del contrato, sin que pueda tratarse de un teléfono
de centralita automatizada ni contestador automatico. Los dias festivos la
empresa contratista designara quien de las personas responsables del contrato
(coordinador o encargados) se encuentran de guardia ante cualquier incidencia,
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teniendo un teléfono a plena disponibilidad las 24 horas, cuyo numero siempre
sera el mismo a efectos de facilitar el contacto.

Cladasula II1.2

Funciones fundamentales de la empresa adjudicataria

La obligacién fundamental de la empresa adjudicataria es mantener en
funcionamiento seguro las construcciones e instalaciones para que sirvan sin
interrupcién a su fin.

Ademas el adjudicatario realizara las siguientes funciones:

Recoger informacion de las inspecciones realizadas, de los trabajos efectuados,
de los controles hechos y de las anomalias reparadas.

Realizar las estadisticas por tipos de trabajos, reclamaciones recibidas, averias,
caracteristicas de los espacios e instalaciones, y, en general, todas aquellas que
permitan una adecuacion del servicio a las exigencias de la conservacién.

Redactar un esquema informativo que, de forma abreviada y significativa,
agrupe diaria y mensualmente, aquellos datos que permitan una orientacion
valida sobre las actuaciones del servicio.

Preparar junto con los técnicos del Ayuntamiento, los proyectos-programas
operativos de conservacién preventiva con el detalle requerido, y sistematizando
el orden de las operaciones.

Vigilar que el personal a su cargo realice los trabajos e inspecciones de forma
adecuada y racional, con la maxima productividad.

Preparar y redactar las érdenes de trabajo del personal a su cargo.

En las Instalaciones Deportivas Municipales, la empresa adjudicataria realizara
las funciones y actuaciones previstas en estos Pliegos, sin perjuicio de las que,
los responsables de dichas Instalaciones, puedan encomendar a la plantilla de
personal de mantenimiento de que, en su caso, dispongan.

El personal de la contrata que preste sus servicios en cada uno de los centros
municipales, debera participar en las tareas de autoproteccién que se le asignen,
entre ellas formar parte de los diferentes equipos de emergencia, evacuacion e
intervencion. En el caso de que dicho personal sea el Unico con presencia fisica
en el edificio debera asumir las tareas de Jefe de Emergencias, para lo cual la
contrata debera facilitarle la formaciéon adecuada.

Clausula I1.3

MEDIOS MATERIALES
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El contratista dispondra de almacenes y materiales necesarios para garantizar el
racional desempefo del servicio.

Dispondra de un vehiculo-taller equipado adecuadamente para asegurar la
resolucion rapida de las averias que se puedan producir, asi como de un vehiculo
de apoyo para la cuadrilla de albafiiles con un minimo de material para realizar
sus funciones.

El contratista dispondra de los medios técnicos necesarios, sistemas de
comunicacién y furgonetas, asi como las herramientas precisas para el desarrollo
de los trabajos objeto del contrato, por medio de su personal propio sin que
pueda ser causa de retraso la insuficiencia de estos medios.

Dispondra, también de aquellos materiales de uso continuado en las tareas
propias de mantenimiento, asi como el pequeifio material de cualquier tipo o
instalacion considerado accesorio de vida media corta y bajo coste.

Dispondra de medios precisos, tanto materiales como personales, para las
actuaciones que fueran precisas en altura, tanto de sustitucion de elementos
como de reparacion de averias.

Materiales propios de equipos o instalaciones.

Se consideran como tales, todos aquellos materiales que ocupando un lugar
permanente en un equipo o instalacion es necesario sustituir por rotura,
desgaste o mal funcionamiento y que son fundamentales para el funcionamiento
de los equipos o instalaciones que los utilizan.

Las operaciones de reparacion tendran como fin reponer las partes afectadas
para restituir a sus condiciones originales la unidad constructiva o el elemento
sobre el que se actia. Cuando el estado de un elemento no admita ya
reparacion, se procederd a su sustitucién. Cuando el estado de una unidad
constructiva o elemento de la instalacion, no admita ya reparacién de sus partes
se procedera a su sustitucion completa, atendiendo a los suministros de material
necesario, el limite del coste de estas sustituciones serd un 1% del precio de
adjudicacion del contrato. De modo que anualmente el contratista deberd asumir
el coste de las citadas sustituciones hasta el mencionado porcentaje,
determinandose el precio segun el Cuadro de Precios del Ayuntamiento de Madrid
o el Cuadro de Precios del Colegio de Arquitectos y Aparejadores de Guadalajara,
en caso de precios sin descomposicidon se considera que el valor de los materiales
equivale el 50% del valor del precio. Solamente computardn con cargo al
mencionado 1% aquellas piezas o elementos, con entidad propia, cuya cuantia
econdmica sea mayor a 1.000 € en ejecucidon material segun los cuadros de
precios mencionados, el resto de piezas y elementos serd a cargo del contratista.
El elemento nuevo debera ser similar, en calidad y caracteristicas, al sustituido,
salvo que circunstancias obliguen a otra cosa, y siempre bajo la supervision del
técnico del Distrito. En caso de discrepancia en la reparacién o sustitucién de
elementos, el contratista deberd por escrito mediante correo electrénico en un
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plazo de 3 dias, justificar su negativa a la reparacién, resolviendo el responsable
del contrato la controversia.

El Distrito se reserva el derecho de recuperar, para el Patrimonio Municipal,
aquellos materiales, elementos e instalaciones que vayan a ser sustituidos por
otros nuevos, para lo cual indicard al contratista el lugar donde deberd
depositarlo, con el menor deterioro posible.

Todos los materiales empleados en las tareas de conservacién, tanto en
reposicion de elementos sueltos como en sustituciones por obsolescencia de las
instalaciones, seran materiales homologados por el Ayuntamiento, a través de
sus departamentos competentes y recogidos en los Pliegos o relaciones de
materiales homologados por especialidades. No obstante, habrd muchos
materiales, de empleo y uso frecuente en conservacién, que no estén
homologados y que un empleo indiscriminado sin fijar algunas caracteristicas
puede originar una dispersion de calidades en funcion de criterios no unificados.

Dada la imposibilidad de fijar las calidades de los elementos en el servicio de
mantenimiento, por la ausencia de proyectos especificos, los técnicos del
Distrito, seran los que recomienden en todo momento y para cualquier tipo de
obras e instalaciones, los materiales que deben emplearse en las instalaciones y
sus calidades, con preferencia las que estén contrastadas, en durabilidad y en
funcionalidad con otras obras e instalaciones ya realizadas.

Por tanto, el adjudicatario no es libre de imponer ni de instalar ningin material o
elemento que, previamente, no haya sido conformado por el técnico del Distrito
responsable del mantenimiento. Sdélo si dicho material estd homologado el
contratista podra disponer del que, en igualdad de prestaciones, le resulte mas
comoda su adquisicidn, sin la consulta previa obligatoria. En cualquier caso,
prevalecera el criterio del técnico del Distrito en la elecciéon del material, ya que
es éste Ultimo el responsable de que la obra se ejecute en las mejores
condiciones y, desde su punto de vista, con los mejores materiales.

Los materiales de equipos o de instalaciones que sea necesario sustituir y que no
estén incluidos en la clausula II.7 seran por cuenta del Distrito, pudiendo ser
suministrados por la empresa adjudicataria previa la aprobacién del
correspondiente presupuesto por la Administracion, debiendo incoarse el
correspondiente expediente de contratacién conforme la Ley de Contratos el
Sector Publico.

Clausula I1.4

CALIDAD TECNICA DEL SERVICIO

Para garantizar el cumplimiento de los tiempos maximos de respuesta y
reparacion, en casos de avisos urgentes, el adjudicatario dispondrd de un
servicio telefénico atendido por personal de la propia empresa, que cubrird
durante todos los dias del afio, las 24 horas, la atencidn de los edificios
municipales en conservacion, cualquiera que sea su actividad. Un equipo de
guardia polivalente atenderd cualquier emergencia durante este espacio de
tiempo. Los dias festivos la empresa contratista designara quien de las personas
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responsables del contrato (coordinador o encargados) se encuentran de guardia
ante cualquier incidencia, teniendo un teléfono movil a plena disponibilidad las
24 horas que siempre sera el mismo numero a fin de una mayor eficacia.

Para los edificios en los que en algin momento se desarrollen actos de especial
relevancia, se mantendrd un equipo retén como urgencia servicio, para la
atencién de una emergencia que se produzca en sus instalaciones, durante las
horas de actividad. Un teléfono de emergencia, que podra coincidir o no con el de
guardia, estara disponible para recibir este tipo de avisos. Para actos de especial
relevancia tendran obligatoriamente que disponer de un servicio de vigilancia en
los lugares en donde se desarrollo dichas actividades una hora antes de su
comienzo, hasta la finalizacién del mismo. Tienen la consideracion de actos de
especial relevancia en el Distrito, la celebraciones de competiciones deportivas, u
otros actos analogos que se comunicaran a la empresa contratista con al menos
48 horas de antelacién.

Este servicio de guardia no podra sustituirse, en ninglin caso por contestadores
automaticos, entendiendo, en este caso, que se trata de abandono del servicio,
calificando tal circunstancia como falta grave. El teléfono de guardia o
emergencia sera independiente del resto de teléfonos de las oficinas, y su
utilizacién debera reservarse exclusivamente para dichos fines.

En funcién del tipo de problema detectado por parte de los técnicos municipales
y/o de los responsables de cada edificio se generaran tres tipos de actuaciones:

- Aviso urgente, para aquellas situaciones que pueden paralizar la normal
utilizacién del edificio, o pueden representar graves riesgos para las personas o
las cosas

- Aviso no urgente, para aquellas situaciones que, aun no paralizando la
utilizacién del edificio, si impiden el normal funcionamiento del mismo, o pueden
motivar posteriores dafios, en caso de demorar su reparacion.

- Todas las demas situaciones no contempladas en los dos supuestos anteriores,
no requerirdn aviso alguno y seran objeto de comprobacién en la visita de
inspeccidn periddica, quedando reflejadas en la hoja de control correspondiente.

Los avisos realizados se atenderan en los tiempos de respuesta y reparacion,
establecidos en las prescripciones particulares, definidos como:

Tiempo de respuesta: es el necesario para personarse en el edificio afectado, un
encargado o persona cualificada de la empresa adjudicataria, evaluara el dafo y
comenzara la actuacion. Este tiempo de respuesta serd de 2 horas para avisos
urgentes y 48 horas para el resto.

Tiempo de reparacién: es el necesario para restituir el elemento o instalacién
afectada a su estado inicial. Este tiempo de reparacion sera de 24 horas en el
caso de avisos urgentes y 7 dias para el resto.

Si el adjudicatario, por propia iniciativa y sin el previo consentimiento del técnico
responsable, efectuase trabajos de mejora o que superasen el alcance que este
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Anexo establece para la reparacion con la finalidad de evitar reiteradas
actuaciones sobre un elemento deteriorado, estos trabajos seran también
considerados incluidos en el precio del contrato sin que supongan un coste
adicional.

Clausula II1.4

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Se entiende por mantenimiento la actividad conducente a la conservacion
preventiva y conservacion correctiva necesarias para mantener a cada edificio,
sus dependencias e instalaciones, en condiciones de uso durante su periodo de
vida util, optimizando el consumo energético, previniendo los posibles riesgos
que puedan comprometer su seguridad y protegiendo su entorno de posibles
agresiones. Todas estas tareas estan dirigidas a conseguir una disminucién en
los gastos de reparacion, reduccion de la pérdida de valor del inmueble, asi con,
el ahorro derivado de la correcta utilizacién de las instalaciones.

Conservacién preventiva son el conjunto de trabajos de entretenimiento, llevados
a cabo de forma periddica, consistentes en la reposicion de elementos agotados
o defectuosos, sustituciones de productos o pizas consumidos o desgastados en
su normal funcionamiento, inspeccion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, informes y documentos ante Organismos Publicos, asi como
aquellas operaciones de limpieza necesarias para hacer operativas las
canalizaciones y conductos expuestos a un ensuciamiento persistente o
temporal, incluyendo los productos y equipos especiales si fueren necesarios.

El presente contrato comprende el mantenimiento preventivo y correctivo de los
edificios que sean necesarias para asegurar el normal funcionamiento de los
mismos.

El mantenimiento preventivo, objeto del contrato, se realizara sobre la totalidad
de los elementos constructivos e instalaciones del edificio, de acuerdo con una
frecuencia semanal y sin perjuicio de las reglamentaciones en vigor obligan para
el control y mantenimiento de los elementos e instalaciones, asi como sobre el
plan basico de actuaciones y frecuencias que se expongan en el desarrollo del
Pliego.

Para los trabajos de inspeccidon y revisiones periddicas la empresa adjudicataria
presentara en los 15 dias siguientes a la firma del contrato un documento técnico
que comprendera:

= Inventario de equipos e instalaciones

* Libro de protocolo de inspeccién del mantenimiento preventivo

* Programa-calendario de inspecciones del mantenimiento preventivo

» Estadillo-registro de inspecciones de acuerdo con la reglamentacién
vigente aplicable.

= Protocolo del plan de limpieza de instalaciones de agua de acuerdo con la
normativa vigente de prevencion y control de la legionelosis.
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Se incluyen en el objeto del contrato, todas las operaciones de mantenimiento
correctivo que deban realizarse como consecuencia de avisos por averia,
comprendiendo todas las intervenciones precisas, incluyendo materiales y mano
de obra normal y especializada (SAT de marca), para la vuelta al idéneo
funcionamiento previsto en el mantenimiento. Las operaciones de mantenimiento
correctivo llevadas a cabo se recogeran en un documento técnico que contendrs3,
como minimo, los siguientes apartados:

= Partes de averias que en todo caso deberan indicar la fecha, incidencias si
las hubiese y las medidas correctoras adoptadas

» Estadillo-registro de averias

= Archivo de partes de averias

Paralelamente al mantenimiento preventivo y correctivo, se realizaran las
debidas operaciones de control de las instalaciones, que comprenderan todas y
cada una de las acciones dirigidas a velar por el buen funcionamiento, la
seguridad y la correcta puesta en marcha de todos los equipos integrantes de las
instalaciones técnicas de los edificios objeto del contrato. Asimismo, se realizaran
todas las operaciones de mantenimiento técnico-legal, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes.

Las operaciones de mantenimiento técnico-legal comprenderan las operaciones
de tipo preventivo y las revisiones periddicas establecidas en los reglamentos
aplicables y seran realizados por la empresa adjudicataria o empresa autorizada,
siempre por cuenta de aquella, debiendo presentar en el departamento de
Servicios Técnicos la documentacion acreditativa y reglamentaria exigible, con
los certificados o visados oficiales obligatorios.

El personal que realice las operaciones antes citadas estara en posesiéon de la
acreditacion personal de mantenedor-reparador de acuerdo con la Orden
SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la
homologacién de los cursos de formacién del personal que realiza las operaciones
de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto
865/2003, de 4 de julio.

Clausula I1.6

CONTROL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar por parte de la empresa adjudicatarias seran tanto los
establecidos dentro del presente pliego cono los indicados, dentro del objeto del
contrato, por parte de los servicios técnicos de la Junta Municipal de Moratalaz
mediante la remision de de ordenes de trabajo, o bien mediante la aprobacién de
protocolos que regulen la realizacion especifica de los trabajos. Se establecera
por parte de la empresa adjudicataria una direccién de correo electrénico
especifico como cauce de transmisién de las citadas ordenes de trabajo y
protocolos.

Las facturas mensuales irdn acompafiadas de las HOJAS DE CONTROL

correspondientes a los trabajos realizados en ese mes, consignandose en un
documento cuyo modelo aprobard la Junta Municipal, donde se dejara

20



constancia de los trabajos realizados considerandose una de las condiciones
necesarias para proceder a la conformidad de las mismas.

Siempre que se haya sustituido una pieza, elemento o componente de un equipo
e instalacion, se reflejara en la hoja de control. Cuando a criterio de los técnicos
del Distrito encargados del mantenimiento y por la entidad del elemento
colocado, sea necesario, se adjuntaran albaran y hoja de caracteristicas con la
marca, tipo, fabricante, y todas las caracteristicas técnicas que la definan el
elemento, asi como duracién de la garantia.

Cada hoja de control vendra firmada por el operario, el responsable de la
empresa adjudicataria y el encargado del edificio en el que se hayan realizado los
trabajos. No se admitirdn hojas de control que contengan Unicamente el sello del
edificio.

Las hojas de control describiran detalladamente los trabajos.

Cuando la Hoja de Control recoja actuaciones de conservacién preventiva, es
decir, se limite exclusivamente a examinar el estado en que se encuentran
determinados elementos de obras e instalaciones, como puede ser la inspeccion
quincenal obligatoria, o cualquier otra, en donde no se precise intervencién de
mano de obra, esta Hoja se convierte en un Parte de Inspeccidon. Cuando se
ejecuta un trabajo de conservacion correctiva, tanto si se ha detectado y
corregido en el momento de la inspeccion quincenal o cualquier otra, como si ha
sido producto de una urgente necesidad, la Hoja de Control se convierte en Parte
de Trabajo.

La Hoja de Control, tanto en su vertiente de Inspeccion como de Trabajo, debera
adjuntarse a la factura mensual.

Las deficiencias u omisiones en los partes de inspeccién de desperfectos o
averias detectados y no declarados, si se comprueba su existencia en las fechas
de inspeccién, seran reparados por cuenta del adjudicatario, con independencia
de las actuaciones que dicha negligencia pudiera dar lugar.

Cuando se realicen operaciones de mantenimiento técnico-legal se acompafnara
la documentacidn acreditativa con los certificados o visados oficiales obligatorios,
con la fecha de realizacion de las tareas de revisién, limpieza y desinfeccidon
general y firma del responsable técnico, protocolo, productos, dosis y tiempo de
actuacion.

Sin perjuicio de las mismas, mensualmente se cumplimentara una ficha cuyo
modelo aprobara la Junta Municipal, y con el visto bueno de los responsables de
los distintos edificios o centros, donde se dejara constancia de las actuaciones
realizadas y de las observaciones que se estimen precisas.
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Clausula I1.6
GARANTIA DE LOS TRABAJOS

No se establece plazo de garantia, ya que conforme a lo regulado por la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, la naturaleza del
contrato no lo exige. Sin embargo, en caso de que sea necesaria la sustitucion de
piezas de la maquinaria de los equipos e instalaciones, éstas quedaran
garantizadas durante un afio como minimo, o un plazo superior, si asi viniera
establecido en la garantia de fabricacion.

La empresa adjudicataria respondera de los dafos ocultos, causados por la
manipulacién incorrecta de cualquier instalacion del edificio.

El adjudicatario debera delimitar el recinto de las obras, cuando éstas comporten
riesgo para las personas. Los elementos de proteccion empleados se mantendran
en todo momento en perfecto estado de conservacién y sefializacién.

Clausula I1.8

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y OPERACIONES A REALIZAR EN EL
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS

Se incluyen en el objeto de este contrato, todas las operaciones de
mantenimiento correctivo que haya que realizar como consecuencia de avisos
por averia, comprendiendo todas las intervenciones precisas para la vuelta al
idéneo funcionamiento previsto en el mantenimiento preventivo consistiendo en
la reparacidon por averia o rotura imprevista de cualquier maquina, equipo o
instalaciéon y elementos constructivos del edificio, incluyendo los materiales,
mano de obra normal y especializada (SAT de marca).

Unidad Constructiva: Se considera unidad constructiva a aquel conjunto de
partes y materiales convenientemente unidos y que sirven para cumplir una
funcidn tales como puerta, ventana, paramento, aparato sanitario.

Parte de una unidad, son aquellas unidades de menor entidad que en el conjunto
de la misma, compuesta por varias piezas, elementos o componentes y que
ejercen una funcion determinada de la unidad constructiva, tales como
cerraduras, junquillos, valvulas, grifos, etc....

En edificacion:

Mantenimiento Preventivo:

1) Eliminacion de hojas y suciedades en los tejados, bajantes, canalones,
sumideros y desagles en todos aquellos edificios que requieran esa
limpieza de forma periddica manteniéndose en todo momento libres de
obstaculos y suciedad. Se remitira, al inicio del contrato y para los dos
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2)

3)

4)

anos de vigencia, al Distrito un planning de estos trabajos a realizar con
fechas en las que se prevén llevar a cabo y que seran controlados por los
técnicos del Distrito pudiendo alterar el orden de realizacién del mismo.

Revisién general de fontaneria comprendiendo aprietes de juntas,
valvulas, grifos, mecanismos de cisternas latiguillos, comprobacion de
fugas. Una vez al mes por centro.

Revisién general de elementos anclados como espalderas, juegos
infantiles, canastas, porterias y resto de material deportivo. Esta revision
sera bimestral.

Inspeccion como minimo semanal de las condiciones de seguridad y
estabilidad de cualquier elemento existente en los espacios libres.

5) Trabajos de limpieza, barrido y regado, de los espacios libres de parcela e

6)

7)

8)

9)

instalaciones deportivas. Estos trabajos se realizaran de forma semanal.

Revision quincenal de las zonas deportivas, incidiendo especialmente en la
seguridad de los elementos deportivos instalados, enviandose un parte
fechado de revisidn de cada instalacion.

Eliminacién de hojas y suciedades en los areneros infantiles de forma
puntual, asi como renovacién de arena adecuada al mismo, al menos una
(1) vez por arenero/ano

Marcado y sefalizacién de pistas polideportivas, porterias y canastas al
menos una (1) vez por pista/afno.

Desatrancos de la red horizontal de saneamiento, con limpieza de al
menos una vez al afio de la misma mediante los medios adecuados.

En elementos constructivos

En edificacion:

1)

2)

3)

Precintar y/o retirar de forma inmediata cualquier elemento constructivo
y/o instalacion que represente un peligro, adoptando todas las medidas
necesarias para evitar el riesgo de personas y/o cosas, comunicandolo a
los Servicios Técnicos de la Junta de Distrito, indicando el elemento
constructivo o instalacion.

Desatrancos de la red de la red horizontal, asi como de desaglies de
aparatos, bajantes, canalones y sumideros, incluidos aquellos medios
auxiliares, mecanicos o de transportes necesarios para su realizacion, tales
como andamios, sistemas de elevacién y camiones de desatranco incluidas
las ayudas de albaiiileria. La reparacién de cualquier fuga o rotura de una
instalacién incluso la reparacién de los dafos ocasionados ,a costa del
contratista.

Reposicion de aplacados, azulejos y pavimentos cuando éstos se
manifiesten como desprendimientos casuales y hasta una superficie
maxima de 20 m2 por edificio/mes, y por averias hasta cubrir la zona
afectada, incluidos los referentes a vasos de piscinas.
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4) Reposicién de aplacados, azulejos y pavimentos por deterioro generalizado
hasta una superficie maxima de 20 m2 por edificio/mes, incluidos los
referentes a vasos de piscinas.

5) Eliminacién de hojas y suciedades en los tejados, bajantes, canalones,
sumideros y desagles en todos aquellos edificios que requieran esa
limpieza de forma puntual y limpieza una (1) vez al afio de manera
general en todas las cubiertas.

6) Reparacién de goteras y humedades puntuales, sea cual sea el origen de
las mismas (filtracion accidental, rotura de conducciones, falta de
estanquidad de cubiertas y carpinterias) con eliminacion de las causas que
las hayan motivado, asi como reposicidn del material de cubricidon de la
zona afectada hasta una superficie maxima de 15 m2 por edificio/afo.

7) Reposicion de aplacados, azulejos y pavimentos de cualquier tipo de
revestimiento de fachadas, paredes y suelos, cuando se manifiesten como
desprendimientos casuales y hasta una superficie maxima de 20 m2 por
edificio/mes, y por averias hasta cubrir la zona afectada, asi como
impostas, placas de coronacion y vierteaguas hasta 20 ml edificio/mes.

8) Reposiciones de barras antipanico, muelles recuperadores, manillas,
pomos o cualquier elemento de cierre sea cual sea el origen de su
deterioro. Reposicién de cerraduras de taquillas o armarios siempre que
sean de obra y estén integrados en la edificacion, no asi si son elementos
muebles.

9) Mecanismos de accionamiento de persianas, estores, cortinas, telones vy
todos sus elementos, cintas, ejes, motores, cierres, asi como la reposicién
de lamas hasta un 25% de superficie de las persianas por edificio/mes.

10) Reparacion cercos Yy reparacion vy sustitucion de tapajuntas,
molduras y junquillos.

11) Mecanismos de fijacidn y orientacion en celosias de lamas o paneles.

12) Reparacion, ajuste y sujecion de las hojas de madera o metalicas en

puertas y ventanas, tanto interiores como exteriores, asi como sustituciéon
de junquillos.

13) Reparacion de dafios producidos por actos vandalicos de puertas de
entrada e interiores en cualquier caso

14) Reposicion de cerraduras o bombines de cerraduras por rotura
pérdida o robo.

15) Retoques de pinturas, por deterioro general hasta un maximo de 25
m2 por edificio/mes, y por averias hasta cubrir la zona afectada. Se
consideran incluidos los trabajos de preparacién del soporte. Si la pintura
fuera para aljibes de agua de consumo, debera certificarse su uso para los
mismos tal y como establece el Real Decreto140/2003, de 7 de febrero,
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano y la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, sobre
sustancias para el agua de consumo humano que modifica el CTE

16) Reposicion de todo tipo de vidrios y espejos con retirada de restos y
limpieza de galce, colocacion, sellado y estanqueidad, sea cual sea el
origen de su rotura.
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En

17) Sustitucién de griferia de todo tipo, de llaves, valvulas, grifos,
duchas, latiguillos y fluxores.

18) Sustitucidon de accesorios y mecanismos de cisternas.

19) Reposicion de desaglies, sifones, sumideros y botes sifénicos
incluido el correspondiente desatranco, en su caso, y la reposiciéon del
revestimiento de superficie.

20) Sujecion y ajustes de aparatos sanitarios y encimeras.
21) Sustitucién de tapas de inodoro.
22) Reposicién de aparatos sanitarios (inodoros, cisternas, lavabos,

urinarios), sea cual sea el origen de su rotura o deterioro, hasta un
maximo de dos (1) unidades por edificio/mes.

23) Fijacidn a paramentos de pizarras, cuadros, accesorios de aseos y
espalderas o aparatos anclados a pared en gimnasios, incluidos los
elementos de nueva adquisicion.

24) Soldadura, refuerzo o reposicién puntual de rejas que afecten a un
maximo de 20 ud. de barrotes por edificio/mes.

25) Sujecion vy fijacion de escaleras de piscina asi como reposicién del
revestimiento de la superficie afectada.

26) Retirada de escombros y limpieza de la zona afectada por las obras
asi como el movimiento de mobiliario necesario para la ejecuciéon las
mismas.

27) Los trabajos de aislamientos y proteccidn contra pinturas, polvo y
ruidos generados por la ejecucién de cualquier trabajo y que tienda a
mantener la actividad propia del edificio afectado por las obras.

28) Reposicion de falsos techos cuando éstos se manifiesten como
desprendimientos casuales y por averias hasta cubrir la zona afectada.

29) Reposicion de falsos techos por deterioro generalizado,.

30) Reparacion y sustitucion de herrajes y brazos de toldos y toldillas y

reposicion de telas hasta un maximo de 50 m2 por edificio y afio de
contrato

31) Sustitucién de elementos de sefalizacion en materia de prevencién
de incendios asi como de sefalizacion viaria afecta a las instalaciones.

32) Limpieza de pintadas y graffitis tanto en zonas interiores como
exteriores de los Polideportivos y en pistas elementales.

33) Resolucion de humedades, filtraciones y goteras solventando el
origen de las mismas.

34) Reparacion de aparatos mecanicos de las instalaciones deportivas,
incluyendo el retapizado una vez al ano.

espacios libres:

1) Inspeccién como minimo semanal de las condiciones de seguridad y
estabilidad de cualquier elemento de los polideportivos, instalaciones
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deportivas elementales, asi como de las zonas libres de la parcela,
cumplimentandose obligatoriamente y semanalmente la ficha que se
acompafia en el Anexo IX, adaptada a las peculiaridades de cada
instalacion.

2) Desatranco de la red de saneamiento, de arquetas sumideros y rejillas,
incluidos los medios auxiliares tales como el camién de desatranco y las
ayudas de albafiileria, asi como el desatranco de rejillas de depuracién del
perimetro de vasos de piscina.

3) Eliminacién de hojas y suciedades de rejillas y sumideros de forma
periddica y dos (2) veces al afio de manera general en toda la red de patio
de cada instalacién, edificio o pista deportiva elemental.

4) Reposiciéon de solados, pavimentos, bordillos y angulares de escaleras
cuando estos se manifiesten como levantamientos casuales hasta una
superficie maxima de 20 m2 por edificio/mes y por averias hasta cubrir la
zona afectada, asi como placas de coronacion hasta 20 ml/edificio/mes.

5) Reposicion de aplacados en muros de cerramiento de parcela y en
paramentos verticales de zonas de escaleras o, vallas interiores cuando
estos se manifiesten como desprendimientos casuales hasta una superficie
maxima de 20 m2 por edificio/mes y por averias hasta cubrir la zona
afectada.

6) Soldadura, refuerzo o reposicidon puntual de cerramiento que afecten a un
maximo de 40 ud. de barrotes por edificio/mes o 20 m/2 de vallado al mes

7) Soldadura, refuerzo o reposicion puntual que afecte a un maximo de 5 ud.
de barrotes en puertas de cerramiento de parcela por edificio/mes.

8) Reposicién de cerraduras o bombines de cerraduras, elementos de cierre,
cerrojos, pestillos y picaportes incluso en caso de robo y actos vandalicos.

9) Reposicidon de todo tipo de vidrios en zonas exteriores y cerramientos de
pistas de deportivas con retirada de restos y limpieza de galce, colocacion,
sellado y estanqueidad, sea cual sea el origen de la rotura.

10) Reparacion de puertas y de cerramientos por dafios producidos por
actos vandalicos.

11) Sujecién vy fijacion a suelo o paramentos verticales de papeleras,
bancos y elementos de mobiliario urbano existentes. No se incluiran los de
nueva adquisicion.

12) Sujecién vy fijacion a suelo de elementos de juegos infantiles asi
como reposicion de tornillos, elementos de anclaje y fijacidn de baldosas
flexibles, siempre que sean elementos existentes y no estén en periodo de
garantia de la empresa instaladora.

13) Retirada de escombros y limpieza de la zona afectada por las obras.

14) Limpieza, desbroce y retirada de maleza en zonas terrizas dos veces
al afio como minimo.

15) Sustitucidon de griferia de todo tipo, de llaves, valvulas, grifos en
fuentes, sistemas de riego., y duchas en zonas de piscinas.
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16) Sujecion vy fijacion de escaleras de piscina asi como reposicion del
revestimiento de la superficie afectada.

17) Anclaje y recibido de canastas y porterias cuando sean elementos
existentes, incluso soldadura de cualquier elemento. No se incluird el
recibido de elementos de nueva adquisicion.

18) Reposicién completa de tableros con aro de baloncesto rotos hasta
un maximo de 10 tableros por afo de contrato

19) Soldadura y refuerzo de canastas (aros y paneles y soportes) y
porterias.

20) Los trabajos de aislamientos y protecciéon contra pinturas, polvo y
ruidos generados por la ejecucién de cualquier trabajo y que tienda a
mantener la actividad propia del edificio afectado por las obras.

21) Trabajos de limpieza, barrido y regado de de los espacios libres de
parcela e instalaciones deportivas elementales una vez a la semana. En
caso de programacién de competiciones oficiales se efectuara la limpieza,
barrido y regado una hora antes del comienzo. Los servicios técnicos de la
Junta facilitaran la programacion diaria de los trabajos de limpieza en cada
una de las pistas.

22) Revision semanal de las pistas deportivas incidiendo especialmente
en la seguridad de los elementos deportivos instalados. Se enviara un
parte fechado de revision de cada instalacién cuyo modelo elaboraran los
Servicios Técnicos de la Junta Municipal. el parte sera entregado a los
servicios técnicos como maximo 3 dias después de cada revisién de cada
pista.

23) Eliminacion de hojas y suciedades en los areneros infantiles de
forma puntual, asi como renovacién de arena adecuada al mismo, al
menos una (1) vez por arenero/afo

24) Marcado y sefializacion de pistas polideportivas, porterias y canastas
al menos una (1) vez por pista/afno.

25) Reposicién inmediata de red eléctrica o telefonia hasta 100 mts. al
afo.

26) Limpieza de pintadas y graffitis tanto en el interior y perimetro

exterior de los Polideportivos y en pistas elementales.

27) Reparacion y/o sustitucion, asi como la orientacién correcta cuando
fuera preciso, de luminarias en torres de iluminacién en altura.

28) Limpieza de accesos desde la entrada principal hasta las puertas de
los distintos edificios de la parcela en caso de nevada, aportando a su
costa el adjudicatario toda la sal necesaria para evitar resbalones y
extendiéndolas personal contratado por el adjudicatario.

29) Reparacion y/o sustitucién de carteles con horarios de uso.

30) Reparacion y Conservacion de la Red de Riego, incluyendo los
aspersores de los campos de hierba artificial.

31) Reparacion de fugas de agua, incluida la obra civil necesaria.
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I1.8.2 En Instalaciones

Instalacidn: Se considera instalacion aquel conjunto de equipos y piezas
convenientemente unidas y que sirven para cumplir una funcién como calentar,
iluminar, refrigerar, etc.

Equipos: Son aquellas unidades de menor entidad que el conjunto de la
instalacién, compuestas por varias piezas, elementos o componentes y que
ejercen una funcion determinada dentro de la instalacion, tales como calderas,
radiadores, BIEs, acumuladores, grupos, de presion, centrales de alarma, etc.
Pieza: Es aquel elemento indivisible que unido a otros elementos indivisibles
conforman una parte de la instalacién. Por ejemplo, valvulas, llaves,
mandmetros, purgadores, interruptores, pulsadores, etc.

Es objeto de este contrato el mantenimiento de las instalaciones del edificio y de
espacios libres de parcela que a continuacion se relacionan:

= Instalaciones térmicas
= Torres de refrigeracion y humectadores.

= Torres de iluminacién de instalaciones deportivas municipales y pistas
elementales.

= Calefaccién

= Equipos autonomos y fan-coils

» Instalaciones de refrigeracion

* Instalacién de extraccion, ventilacién y difusién
» Eléctricas de baja tension

= Transformadores de media tension.

= Agua fria y caliente

* Proteccién contra incendios

= Megafonia fija.

= Depuradoras, dosificadores, limpiafondos robotizados y sistemas de
calentamiento de piscinas

* Instalaciones electromecanicas

= Instalaciones de captacién de energia solar para usos térmicos
= Grupos electréogenos

= Marcadores y rotulos electrénicos

= Instalaciones de gas

Se considera incluido el tratamiento de limpieza y prevencién de la legionelosis,
realizando el analisis microbioldégico de legionela y el analisis fisico-quimico del
agua de todas las instalaciones que sean susceptibles de contener o propagar la
legionela, asi como todas aquellas actuaciones recogidas en la Orden 1187/1998,
de 11 de junio, de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad
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de Madrid y el RD 865/2003 de 4 de julio por el que se establecen los criterios
higiénicos-sanitarios que deben reunir los aparatos de transferencia de masa de
agua en corriente de aire y aparatos de humectacidon para la prevencion de la
legionelosis.

Se excluirdn también, los electrodomésticos de cocinas, bares y cafeterias
ubicadas en las instalaciones deportivas cuando su mantenimiento venga
recogido en el correspondiente contrato de concesién, asi como las instalaciones
de megafonia y luminotecnia de centros que no sean instalaciones fijas la
edificacion.

A la totalidad de las antes citadas instalaciones se les aplicard el siguiente
mantenimiento:

Mantenimiento correctivo: Sustituyendo todas aquellas piezas de una
instalacion que paralicen o impidan el normal funcionamiento de algin equipo
que sirve a dicha instalacién con el limite de que por su obsolescencia o
agotamiento de su vida Uutil sea necesaria la renovacién del equipo al que
pertenece.

Mantenimiento preventivo: Incluye las siguientes operaciones:

= Comprobacién visual y anotacién de los controles y sefializacién que exista
en cada equipo.

= Cumplimiento de las operaciones relacionadas al final del presente anexo
con la frecuencia que en cada caso se indica.

= Mantenimiento técnico legal: De acuerdo con las Reglamentaciones
Oficiales vigentes, que les sean de aplicacion a las instalaciones objeto de
este contrato, la empresa adjudicataria vendra obligada a llevar a cabo el
mantenimiento técnico-legal de acuerdo con los preceptos contenidos en
dichos Reglamentos que estén en vigor, o los que pudieran promulgarse
durante el tiempo de ejecuciéon del contrato, tanto si aquellos son de
caracter nacional, autonémico o local.

= Las actuaciones comprenderan las operaciones de tipo preventivo y las
revisiones periddicas, informes e inspecciones establecidas en los
Reglamentos aplicables, y seran realizados por la empresa adjudicataria si
dispone de la habilitacion legal correspondiente, en caso de que asi este
previsto en la normativa de aplicacidén, o por empresa autorizada y
legalmente habilitada, siempre por cuenta de aquella, debiendo presentar
al Departamento de Servicios Técnicos del Distrito, la documentacion
acreditativa con los certificados o visados oficiales obligatorios y demas
documentacidén necesaria como la que a continuacion se indica:

1) Documentos, tasas y tramites ante la Direccion General de
Industria, Energia y Minas de la Consejeria de Economia y Hacienda
de la Comunidad de Madrid, incluso la prestacion de la asistencia
necesaria a sus entidades colaboradoras en las visitas ordinarias o
especiales a las instalaciones conservadas.

2) Los registros y anotaciones de las fechas de visita, el resultado de
las inspecciones, los elementos sustituidos y las incidencias que se
consideren dignas de mencidn en el Libro de Registro de Revisiones
o mantenimiento, que estard en poder del Encargado o Jefe del
Edificio.
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3) Inspecciones e informes preceptivos de los Organismos de Control
Autorizados (OCA).

4) Certificados de conformidad CE para los equipos en los que sea
normativamente exigible.

Las instalaciones que actualmente cuentan con normativa especifica para su
mantenimiento o conservacion son las siguientes:

» Instalaciones térmicas: Segun IT 3 Mantenimiento y uso e IT 4 inspeccion
= Aparatos a presiéon: Segun RD 2060/2008

» Instalaciones contra incendios: Segun Apéndice 2 del RIPCI

= Instalaciones eléctricas: segun ITC-BT-05.4.2

= Tanques de almacenamiento de combustible: Segun ITC-MI-IP 03

» Instalaciones de gas: Segun  RD 919/2006 ITC-ICG 07

* Iluminacién: Segun DB HE 3 (Punto 5)

= Energia solar térmica: Segun DB HE 4 (Punto 4)

* Energia solar fotovoltaica: Segun DB HE 5 (Punto 4)

Ademads de las inspecciones reglamentarias que se deriven de la legislacidon
vigente durante el contrato, se realizardn las siguientes inspecciones, con las
limpiezas y sustituciones que se indican.

Se sustituiran todas aquellas piezas de una instalacion que paralicen o impidan el
normal funcionamiento de la instalacién, con el limite de que por su
obsolescencia o agotamiento de la vida util sea necesaria la renovaciéon de
cualquier parte la instalacion.

Ademads de las inspecciones reglamentarias que se deriven de la legislacidon
vigente durante el contrato, se realizaran las siguientes inspecciones, con las
limpiezas y sustituciones que se indican:

Torres de refrigeracion y humectadores.

Los productos empleados en el sistema de refrigeracion seran respetuosos con la
capa de ozono y no contendran las sustancias prohibidas por la normativa
vigente.

Protocolo de control

-Semanalmente

Confeccion del parte de control anotando todas las condiciones de
funcionamiento, presiones, temperaturas, niveles, etc., de todos los elementos.

Limpieza de la sala de maquinas.
-Mensualmente

Verificacién del nivel y estado del aceite de los compresores.
Verificacion del nivel de refrigerante.

Comprobar la ausencia de humedad en el circuito refrigerante.
Verificacion y ajuste de interruptores de flujo.

Engrase de mecanismos neumaticos o eléctricos de regulacion.
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Comprobacién y ajuste de termostatos y programadores reostatos de mando,
seguridad y maniobra.

Limpieza del equipo de purga de incondensables.

Verificacién del control de capacidad, de los compresores.
Comprobar el funcionamiento de la resistencia del carter eléctrico.
Limpieza del depdsito humidificador.

Comprobacién de la circulacién de aire en las baterias.

Limpieza de filtros de aire y agua.

-Semestralmente

Limpieza de condensadores.

Engrase de rodamientos y cojinetes.

Comprobacién de acoplamientos y alineaciones.

Limpieza de depdsitos de purga.

Ajuste y contraste de mandmetros y termdémetros.
Contraste y regulacion de valvulas automaticas y de seguridad.
Comprobacién de aislamientos.

Cambio de filtros.

Limpieza de evaporadores.

Comprobacién de las valvulas de expansion.

Control y recarga de refrigerante.

Comprobacién de estanquidad en bandejas.

Comprobacién de estanquidad en baterias y evaporadores.
Verificar ausencia de humedad en el circuito refrigerante.

Limpieza y verificacion de pulverizadores.

Equipos Auténomos y Fan-coils en todas las dependencias donde
existan.

-Mensualmente

Limpieza de filtros o reposicidon segun estado.
Contrastar la no existencia de ruidos anormales.
Verificacion de toberas.

Comprobacién de termostatos.

Purga de la bateria de agua si fuera necesario.
Comprobacién de anclajes y vibraciones.
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Comprobar obstrucciones en la bandeja del condensador.

Comprobar presiones y temperaturas en evaporador y condensador.

Comprobar presiones y temperaturas de entrada y salida en intercambiadores.
-Semestralmente:

Limpieza de bandejas de condensacion y red de desagles.

Verificar el grupo moto-ventilador, incluso alineaciones.

Comprobacién del inversor de invierno-verano.

Comprobar el estado de las correas de transmision, si las hubiera.

Comprobacién del interruptor de flujo de aire.

Comprobacién de presostatos y termostatos de seguridad.

Limpieza de circuitos intercambiadores.

Revision, y sustitucidn si fuera necesario, de juntas y aislamientos.

Revision y correccidon de fugas en el circuito frigorifico.

Limpieza de evaporadores y condensadores (exteriormente).
-Anualmente:

Comprobacién del estado del aceite y su cambio si fuese preciso.

Repaso de pinturas.

Comprobar que los bornes de conexion eléctricas estan correctamente apretados.

Contraste y ajuste de programadores.

Contraste y ajuste de termdmetros y mandmetros.

Grupos de presion y bombeo.
-Mensualmente:

Verificacién del estado de acoplamiento.

Comprobacién y ajuste de alineaciones.

Limpieza de filtros de aspiracion.

Comprobacién por fases de consumos eléctricos.

Parar bombas en servicio y arrancar las de reserva.
Comprobar manualmente el giro libre de las bombas paradas.

Comprobar el estado de la membrana o regulacion de la cdmara de aire del
grupo.

-Anualmente:
Cambiar los rodamientos de bomba y motor.
Limpieza y engrase de las valvulas del conjunto bomba-grupo.
Apertura y cierre total de valvulas generales.
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Extractores, ventiladores y difusores.

-Mensualmente:

Comprobar la no existencia de calentamientos anormales.
Comprobar la tensién de las correas de transmision.

Verificar la inexistencia de ruidos y vibraciones.

Comprobar que los equipos giran libremente con la mano.
Verificara el estado de los anclajes.

Comprobar las bornes de conexién y la toma de tierra.
Comprobar el funcionamiento de las compuertas cortafuegos.

-Semestralmente:

Engrase de casquillos y rodamientos.

Limpieza de palas o alabes.

Comprobar el desgaste de ejes o cojinetes.

Comprobar el acoplamiento y alineaciones motor-ventilador.

Comprobacién del aislamiento eléctrico.

Calefaccion:

-Mensualmente:

Verificacién del estado de acoplamiento.

Comprobacién y ajuste de alineaciones.

Limpieza de filtros de aspiracion.

Comprobacién por fases de consumos eléctricos.

Parar las bombas en servicio y arrancar las de reserva.

Comprobar manualmente el giro libre de las bombas paradas.
-Anualmente:

Cambiar los rodamientos de bomba y motor.

Limpieza y engrase de las valvulas del conjunto bomba-grupo.

Apertura y cierre total de valvulas generales.

Electricidad.

Cuadros eléctricos.

-Mensualmente:

Comprobacién de los mecanismos de disparo de disyuntores, seccionadores, etc.

Comprobacién de fusibles, lamparas y equipos de medida (voltimetros y
amperimetros) de cada cuadro.
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Verificacién de la toma de tierra y aislamientos.

Revision visual de los interruptores automaticos magnetotérmicos, interruptores
diferenciales y comprobacién de sus accionamientos.

Revisar funcionamiento y maniobra correcta de los pulsadores revisando
contactos y procediendo a su sustitucion si fuera necesario.

Comprobacién del buen funcionamiento de los contactos manuales.

-Trimestralmente:

Reapriete de bornes y regletas.
Limpieza general de cuadros.
Revisién de tensiones en bobinas.

Revision, y sustitucién si fuera necesario, de contactos, comprobando presiones y
holguras.

Engrase de accionamientos mecanicos y comprobar ajustes.
Revisar efectividad de los enclavamientos.

-Semestralmente:

Engrasar contactos con vaselina neutra.

Telerruptores, contactores, relés y fusibles.

-Mensualmente

Comprobar su correcto funcionamiento.
Revisar el estado de aislamientos.

Revisar y sustitucién si fuera necesario de los accionamientos mecanicos vy
comprobar las escalas de tiempo, etc.

Comprobar el apriete de las conexiones y bornes.
Observar vibraciones y zumbidos.
Comprobar que no existe chispa excesiva en los contactos.

-Trimestralmente:

Comprobacién y limpieza de las bobinas.

Revisar y engrasar mecanismos observando que se mueven libremente.
Comprobar tensiones de desconexion o caida.

Revisién y sustitucidon de contactos si fuera necesario.

Comprobar consumos reales y comparar con el calibrado de los fusibles.

-Semestralmente:

Engrasar contactos con vaselina neutra.

Motores Eléctricos

-Mensualmente:
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Comprobar mediante el accionamiento a mano que el motor gira suavemente.

Revisar el estado de apriete de los pernos de conexidn eléctrica y la puesta a
tierra.

Observar el grado de calentamiento por si fuera anormal.

Comprobar el estado del ventilador.

Observar vibraciones anormales y revisar puntos de anclaje.
-Semestralmente:

Engrase de rodamientos y comprobar su desgaste.
Comprobacién de holguras anormales.
Comprobacién del aislamiento eléctrico.

Revision del estado de pintura.

Alumbrado

-Semanalmente:

Inspeccion ocular comprobando si hay algun punto de luz fundido o en mal
estado.

-Mensualmente:

Revisién y comprobacion de los mecanismos de encendido y cajas de fusibles.
-Trimestralmente:

Revision y sustitucién si fuera necesario de cebadores, portacebadores vy
reactancias.

Revision y sustitucion si fuera necesario de rejillas antideslumbrantes vy
difusores.

-Seqgun necesidades:

Sustitucion de mecanismos, cebadores y reactancias.

Reposicién de lamparas y tubos fluorescentes.

Torres de iluminacion de instalaciones deportivas municipales y pistas
elementales:

-Semanalmente:

Inspeccion ocular comprobando si hay algun punto de luz fundido o en mal
estado.

-Mensualmente:

Revisién y comprobacion de los mecanismos de encendido y cajas de fusibles.
-Trimestralmente:

Revision y sustitucién si fuera necesario de cebadores, portacebadores vy
reactancias.
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Revisién vy sustitucion si fuera necesario de rejillas antideslumbrantes y
difusores.

-Seqgun necesidades:

Sustitucion de mecanismos, cebadores y reactancias.

Reposicién de lamparas y tubos fluorescentes.

Grupos de Continuidad.

-Mensualmente:

Control de la fuente de alimentacion.

Comprobacién del buen funcionamiento de by-pass manual formado por dos
interruptores, para la alimentacion directa de la carga desde la red.

Controlar calentamientos anormales.

Toma de datos en el parte correspondiente.

Red horizontal de saneamiento
-Semestralmente

Revisién del estado de pozos, arquetas, sifones, cdmaras de descarga y
aliviadores.

Revision del estado de los colectores con sus entronques en arquetas.
-En funcién de las necesidades

Reposicidon de rejillas, sumideros o tapas de arquetas en mal estado.

Reparaciones de albafileria en pozos y arquetas.

Agua fria, caliente y sanitarios.

-Mensualmente:

Revisién de filtros, valvulas de retencién y puntos terminales grifos y duchas
Purgas de valvulas de drenaje de la red
-Trimestralmente:

Revision de redes de distribucién, comprobando estanqueidad, goteo vy
humedades en juntas y soldaduras.

Revision y sustitucién si fuera necesario de grifos, valvulas y llaves de paso,
comprobando hermeticidad y prensas.

Revisién y comprobacidn y sustitucién si fuera necesario de valvulas de retencion
y fluxdmetros.

Revision del estado de soportes y aislamientos.
Revisién de todos los aparatos sanitarios, comprobando fijaciones y conexiones.
Revisién y control de calentadores eléctricos.
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Comprobacién de termostatos y temperatura de agua caliente y sanitaria,
termometros, valvulas mezcladoras, termdmetros y control de la temperatura del
agua fria (AF) y caliente sanitaria (ACS).

-Anualmente:

Limpieza y engrase de valvulas generales al tiempo que se procede a su apertura
y cierre.

Reapriete de prensas o sustitucion de empaquetaduras de dichas valvulas.
Limpieza interior de termos eléctricos y elementos calefactores.

Limpieza y desinfeccion de depdsitos de agua fria, bombas y vasos de expansion,
acumuladores de agua caliente sanitaria y puntos terminales grifos y duchas.

Andlisis de la calidad del agua y prevenciéon y control de legionelosis. Ambas
determinaciones se realizaran en laboratorios acreditados.

Instalaciones mecanicas y electromecanicas

Minicargas tales como: montaplatos, montalibros, etc.

Cualquier tipo de plataformas elevadoras hidraulicas o eléctricas, por ejemplo: de
cremallera, de tornillo o de tijera.

Puertas motorizadas y barreras automaticas, en accesos de vehiculos.
Persianas motorizadas.

Montasillas para escaleras de cualquier tipo.

Puertas motorizadas para acceso de personas.

Canastas motorizadas.

Telones automaticos.

Godndolas para limpieza de fachada acristaladas.

Instalaciones especiales que comprende: gruas y sillas en piscinas y gruas
eléctricas en piscinas.

Robot limpia-fondos y carros limpia-fondos
Maquinaria mecanica y electromecanica de salas de gimnasio.

Minicargas
-Mensualmente:

Revision y sustitucion si fuera necesario de botoneras, pulsadores y cerraduras.
-Cada dos meses:

Revisién y sustitucién si fuera necesario de elementos de seguridad tales como
frenos y valvula paracaidas, contactos fin de carrera.

Revisién y sustitucidon si fuera necesario de accesorios de rodaderas, guias,
cables de traccion o pistén de cabina.

-Cada tres meses:
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Limpieza, lubricacién y engrase de todas las partes moviles.
Revisidon de centrales oleohidraulicas.

Gondolas
-Cada dos meses:

Revision y sustitucion si fuera necesario de botonera de la barquilla

Revisién y sustitucidon si fuera necesario de accesorios de rodaderas, guias,
cables de traccion y tambor de arrollamiento.

Revision y sustitucidn si fuera necesario de accesorios de husillo de giro de la
pluma, asi como de su cabeza giratoria, el final de carrera y el moto-reductor.

Revision y sustitucién si fuera necesario de los accesorios de rueda pivotante y/o
motorizada del sistema de traslacion asi como el moto-reductor.

-Cada tres meses:

Limpieza, lubricacién y engrase de todas las partes méviles.

Revisién y sustitucién si fuera necesario de elementos de seguridad tales como
estructura y cubierta de la barquilla, cables y freno de emergencia, sistema de
guia de hilos y final de carrera para limites de bajada, elevacion y destensado.

Resto de instalaciones electromecanicas

-Mensualmente:

Revision y sustitucion si fuera necesario de botonera, pulsadores y cerraduras.
-Cada dos meses:

Revision y sustitucidén si fuera necesario de elementos de seguridad tales como
frenos y valvula paracaidas, contactos fin de carrera y de presencia de hoja.

Revisién y sustitucidon si fuera necesario de accesorios de rodaderas, guias,
cables de traccion o piston.

-Cada tres meses:

Limpieza, lubricacién y engrase de todas las partes moviles.
Revision de motores eléctricos, centrales oleohidraulicas y telemando.

Revision y sustitucion si fuera necesario de los accionamientos y controles
eléctricos o electrdnicos.

Instalaciones especiales

-Cada dos meses:
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Limpieza, lubricacién y engrase de todas las partes moviles.

Revision y sustitucidn si fuera necesario de elementos de seguridad tales como
enclavamientos, finales de carrera botoneras de mando y control.

Revisién y sustitucidon si fuera necesario de accesorios de rodaderas, guias,
cables de traccion, tornillos sin fin, pistdn o émbolo de aceite.

Revision y sustitucion si fuera necesario de accesorios de engranajes, ejes y
demas elementos de transmisién.

Reparacion y/o sustitucion de filtros de arena en depuradoras de piscinas, siendo
el material necesario a cargo del contratista.
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ANEXO III

MANTENIMIENTO GENERAL DE APARATOS ELEVADORES

El objeto de este Anexo es regular las condiciones técnicas que han de regir el
mantenimiento técnico integral de conservacidn y reparacion de aparatos
elevadores de los edificios adscritos al Distrito comprendiendo todos los trabajos
gue sean necesarios para garantizar en cualquier caso su conservacién, perfecto
estado de funcionamiento y 6ptimo rendimiento, asi como las inspecciones
periddicas a realizar por Organismos de Control Autorizados.

Los aparatos elevadores y elementos constructivos asociados que seran objeto
de conservacién son los ascensores de todo tipo, incluidos los montacargas que
admitan personas, y los montacoches.
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Las prescripciones técnicas que han de regir el mantenimiento de
aparatos elevadores, ademas de las indicadas en el ANEXO II para el
mantenimiento general de instalaciones, seran las siguientes:

Clausula III.1
ACTIVIDADES A REALIZAR

El presente contrato comprende la conservacion preventiva y el entretenimiento
de las instalaciones y los trabajos de conservacidon correctiva que sean
necesarias para volver las instalaciones al estado original asegurando en
cualguier caso el normal funcionamiento de los mismos, incluyéndose los
materiales, mano de obra, medios auxiliares y ayudas necesarias de otros
oficios.

Los trabajos seran realizados por un mantenedor autorizado, segun
Reglamentacion vigente.

Se cumplird en todo momento el Reglamento de aparatos de elevacién y
manutencion y sus ITC, en vigor, y sus modificaciones posteriores, asi como el
RD 1314/1997 de 1 de agosto sobre ascensores, RD 57/2005 de 21 de enero de
prescripciones para el incremento de la seguridad en ascensores, y las érdenes
dictadas por la Comunidad de Madrid en materia de inspeccién y correccion de
deficiencias.

El alcance del mantenimiento comprendera:

= Reparacién y/o sustitucion sin excepcidon de cualquier elemento,
componentes o parte de los mismos en la instalacion a mantener,
incluyendo los cuadros eléctricos propios de las instalaciones, su
aparamenta y la instalacién eléctrica asociada.

= Reparacién de elementos constructivos, rejillas de ventilacién, de puertas
y cerraduras en las salas de maquinas.

= Todas las actuaciones y trabajos puntuales como consecuencia de cambios
de tensidon o modificacion de consumos eléctricos y/o contratos de
suministro eléctrico.

* El desalojo, pintura y limpieza de los cuartos de maquinas y foso.

= La retirada de escombros, equipos o parte de los mismos que hayan sido
objeto de sustitucidn y cualquier tipo de residuo asi como la limpieza de la
zona afectada por los trabajos.

= Permitir la continuidad de las actividades en el edificio en las zonas
colindantes con los trabajos, evitando en lo posible la existencia de polvos,
ruidos, etc.

= El contratista se responsabiliza de las anotaciones que sean precisas
realizar en el correspondiente libro de mantenimiento, que siempre se
encontrara puesto al dia en poder del encargado del edificio.

Clausula II1.2
DESARROLLO DEL SERVICIO

Visitas periodicas de inspeccion.
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Su objeto es que por personal especializado y conforme a la normativa de
obligado cumplimiento se compruebe el estado general de las instalaciones a
conservar que existan en cada edificio de forma que permita la deteccion de
desperfectos o averias incipientes que se originen en las instalaciones
permitiendo su reparacién antes de que se pueda dar lugar a mayores
desperfectos.

Las visitas de inspeccién se realizardn como minimo quincenalmente, pudiendo
simultanearse con los trabajos de mantenimiento preventivo de las instalaciones.

Cada visita periddica de inspeccion dard origen a una hoja de control en los
términos establecidos en la clausula I1.6 del Anexo II.

Mantenimiento preventivo de las instalaciones.

El mantenimiento preventivo sobre todas las instalaciones objeto del contrato,
comprendera a la totalidad de sus elementos, componentes o partes de los
mismos, de acuerdo con las operaciones de mantenimiento técnico legal que se
desarrolla en el siguiente apartado.

Operaciones de Mantenimiento Técnico-Legal.

De acuerdo con las Reglamentaciones Oficiales vigentes, que les sean de
aplicacion a las instalaciones objeto de este contrato, la empresa adjudicataria
vendra obligada a llevar a cabo el mantenimiento técnico-legal de acuerdo con
los preceptos contenidos en dichos Reglamentos que estén en vigor, o los que
pudieran promulgarse durante el tiempo de ejecucidn del contrato, tanto si
aquellos son de caracter nacional, autonémico o local.

Dichas actuaciones comprenderan las operaciones de tipo preventivo y las
revisiones periddicas establecidas en los Reglamentos aplicables, y seran
realizados por la empresa adjudicataria o empresa autorizada, siempre por
cuenta de aquella, debiendo presentar al departamento de Servicios Técnicos
del Distrito, la documentacién acreditativa con los certificados o visados oficiales
obligatorios y con caracter general los siguientes:

= Documentos, tasas y tramites ante la Delegacidn de Industria de la
Comunidad de Madrid, incluso la prestacion de la asistencia necesaria
a sus entidades colaboradoras en las visitas ordinarias o especiales a
las instalaciones conservadas.

» Los registros y anotaciones de las fechas de visita, el resultado de las
inspecciones, los elementos sustituidos y las incidencias que se
consideren dignas de mencién en el Libro de Registro de Revisiones,
que debera estar en poder del Encargado o Jefe del Edificio.

» Inspeccidon e informe de los Organismos de Control Autorizados
(OCA).

= Certificado de conformidad CE, tanto para el equipo completo de
ascensor como a partes sueltas del mismo, asi como el de
compatibilidad electromagnética.
Mantenimiento correctivo de las instalaciones.

Se incluyen en el objeto del contrato, todas las operaciones de mantenimiento
correctivo, que hayan que realizar como consecuencia de las visitas periddicas,
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del programa de inspecciones de mantenimiento preventivo o de avisos por
averia de los equipos e instalaciones, comprendiendo todas las intervenciones,
reparaciones o sustituciones precisas para la vuelta al idéneo funcionamiento de
la instalacion.

Las operaciones de mantenimiento correctivo llevadas a cabo se recogeran en un
documento técnico que contendra, como minimo, los siguientes apartados, que
la empresa conservadora presentaran al Distrito.

Partes de averias.
Estadillo-registro de averias.
Archivo de partes de averias.

La contrata garantizard en todo momento la aportacién de medios técnicos y
personales suficientes para atender cualquier aviso de averia o incidencias,
prestando un servicio de 24 horas, durante todos los dias del afio.

Servicio de urgencia para el rescate de personas.

La empresa adjudicataria establecera un retén, el cual deberda estar
permanentemente localizado por teléfono destinado al rescate de personas
atrapadas o inmovilizadas en cualquiera de las instalaciones objeto del presente
contrato.

El tiempo de respuesta efectiva tras el aviso, en cualquier caso, no sera superior
a una hora, tanto si se produce tales circunstancias en dias laborables como en
festivos, y en tiempo diurno como nocturno.

El contratista expondrd en su oferta el desarrollo de este servicio, teniendo en
cuenta las directrices marcadas en este articulo

Clausula II1.3
OPERACIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

OPERACION FRECUENCIA
Limpieza, lubricacién, engrase de guias, poleas, cables y 4 meses
demas partes moéviles de la instalacion.

Revisibn del grupo tractor, motores eléctricos y 4 meses
acoplamientos

Revision de todo tipo de elementos de seguridad tales como 2 meses
frenos, paracaidas, amortiguador de caidas, faldén
guardapiés, limitador de velocidad, pesacargas y célula
fotoeléctrica.

Revision de valvulas, y accesorios de centrales, cilindros y 2 meses
pistones 6leo dinamicos.

Niveles de aceite. 2 meses
Revision de accesorios de elementos mecadnicos de 2 meses
reduccion, transmisién y cuelgue.

Revision de ldmparas, tubos fluorescentes y equipos de 1 mes
encendido para alumbrado de cabina, hueco, cuarto de
maquinas.

Revisibn de equipos auténomos de emergencia y 1 mes
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sefalizacidn en cabina y cuarto de maquinas.

Revision de botoneras de cabina y pisos 1 mes
Revision del sistema de cierre de puertas automaticos, 1 mes
semiautomaticos y manuales

Revision del sistema de niveladores de planta y cerraduras. 1 mes
Revision de paramenta eléctrica como contactores, reles, 2 meses
finales de recorrido, térmicos, temporizadores,
interruptores, fusibles, automaticos y cuadros de maniobra.
Comprobacién de funcionamiento del teléfono de 1 mes

emergencia

Limpieza de cabina, espejos y techo. 1 mes
Comprobacién de ruidos, rozamientos Yy holgura de 2 meses
maquinas

Limpieza de foso y cuarto de maquinas. 4 meses

Cléusulg I111.4
PLAN BASICO DE ACTUACIONES

Condiciones comunes.

La empresa adjudicataria remitird al Distrito un informe semestral de las
instalaciones objeto del presente contrato con las actuaciones habidas a lo largo
del mismo, asi como los resimenes estadisticos de interés, a propuesta de los
propios adjudicatarios. Constara de una copia escrita de dicho informe, y el
soporte informatico correspondiente.

Asimismo, el contratista deberd presentar aquellos certificados que son de
obligado cumplimiento seguin la Reglamentacién vigente, de las instalaciones que
son de su competencia sin necesidad de autorizacion previa de los servicios
técnicos del Distrito.

Inventario de las instalaciones.

Todo tipo de instalacion que requiere un servicio de conservacion debe estar
perfectamente definida y actualizada. La propiedad de la instalacion y el
conservador deben conocer con precision la diversidad de los elementos, y sus
caracteristicas, que conforman dichas instalaciones.

Para ello, el contratista, en los dos primeros meses de vigencia de contrato
presentara en carpeta individual o/y en soporte informatico, un cuestionario que
recoja toda la informacion que se precisa para tener perfectamente definida cada
una de ellas. Resulta de obligado cumplimiento para el adjudicatario la
actualizacion permanente del inventario de instalaciones cuya conservacion le
corresponde, incluyendo esquema base de cadena de seguridad y de bloque que
deberan entregar en el mes siguiente al alta o baja de la instalacion debidamente
comunicada por la el Distrito al contratista.

Las misiones fundamentales del contratista son:

= Disponer de un inventario detallado de cada uno de los aparatos de
elevacion y dispositivos electromecanicos a su cargo, con sus
caracteristicas mas importantes, ubicacion, planos, esquemas, etc.
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= Comunicar al departamento de Servicios Técnicos del Distrito la fecha en
gue corresponde solicitar la inspecciéon periddica.

= Realizar las revisiones generales periddicas de cada uno de los aparatos
elevadores a su cargo, solicitando dicha inspeccién a los Organismos de
Control Autorizados, reconocidos por la Comunidad Auténoma de Madrid
para este tipo de inspecciones.

= Comprobar que el aparato elevador tiene la inspeccion técnica efectuada.
En el caso de no tener la inspeccidn técnica en vigor, debera proceder a su
inmediata paralizacion y se lo comunicard a la Direccion General de
Industria, Energia y Minas de la Consejeria de Economia y Hacienda de la
Comunidad de Madrid

= Prestar su asistencia durante la inspeccién técnica periddica a realizar por
el Organismo de Control Autorizado, asi como encargarse de los
documentos a realizar, tasas y tramites ante la Direccion General de
Industria, Energia y Minas de la Consejeria de Economia y Hacienda de la
Comunidad de Madrid

= Subsanar cualquier defecto que sefialen los Organismos de Control
Autorizados en las inspecciones periddicas reglamentarias.

= Conservar, desde la Ultima inspeccién periddica realizada por el Organo
Territorial competente, la documentacidon correspondiente justificativa de
las fechas de las visitas, resultado de las revisiones, elementos sustituidos
e incidencias, entregandose una copia al departamento de Servicios
Técnicos del Distrito

= Dar cuenta, en plazo méximo de quince dias, al Organo Territorial
competente de la Administracién Publica, de todas las altas y bajas de
contratos de conservacion de los aparatos que tenga a su cargo.

= Interrumpir el servicio del ascensor cuando, por alguna circunstancia, no
ofrezca las debidas condiciones de seguridad.

Clausula II1.5

CALIDAD TECNICA DEL SERVICIO.

Queda totalmente prohibida la eliminaciéon por desconexidon, puenteo o por
cualquier otra actuacién de los dispositivos de seguridad de las instalaciones de
elevacién, incluso en aquellas situaciones urgentes que el adjudicatario realice
para restituir un servicio. En tales circunstancias se procedera a la reparaciéon de
la averia que provoque la actuacion del dispositivo de seguridad, y no a la
anulacion de dicho dispositivo.

El contratista se compromete ademas a cumplir lo regulado en la normativa
vigente sobre Aparatos de Elevacion y las Instrucciones Técnicas
Complementarias, tanto estatal como autondmica o local, asi como las normas
concordantes en la materia.
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ANEXO IV

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

El objeto de este Anexo es regular las condiciones técnicas que han de regir la
contrataciéon del mantenimiento técnico integral, conservacion y reparacion de
los sistemas integrales de seguridad, de los edificios adscritos al distrito al objeto
de garantizar su conservacién y optimo rendimiento, asi como los trabajaos
derivados de la organizacién de espacios que pudieran producirse.
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Las prescripciones técnicas que han de regir el mantenimiento de las
instalaciones de seguridad, ademas de las indicadas en el ANEXO II para
el mantenimiento general de instalaciones, seran las siguientes:

Clausula IV.1

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y OPERACIONES A REALIZAR

La empresa adjudicataria deberda realizar el mantenimiento preventivo,
correctivo, el control de las instalaciones y el control técnico-legal de todos los

aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad que a continuacidon se
relacionan:

1. Sistemas de Video vigilancia

Equipo Edificio

Grabador 16 camaras SAI Polideportivo La Elipa
Monitor color
12 camaras colo B/N

Grabador 8 camaras SAI Polideportivo Moratalaz
Monitor color
8 camaras color y B/N

2. Sistema antiintrusion

Equipo Edificio Conexion a Servicio Acuda
Central
Receptora
2 centrales alarma, Polideportivo Si
4 sirenas, 26 Moratalaz
detectores
3 centrales alarma, | Polideportivo La Solo oficina
5 sirenas, 10 Elipa
detectores
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Cladsula 1IV.2

Estas actividades son de obligado cumplimiento por lo que el adjudicatario tiene
que cumplirlas en todo momento y a su cargo, incluyendo el mantenimiento
preventivo, el correctivo y mano de obra, asi como los medios auxiliares para la
realizacién de los mismos.

Los trabajos de mantenimiento de los equipos y sistemas de seguridad se
someterdn a las directrices que en todo momento procedan de la Oficina de
Seguridad Corporativa, adscrita al Area de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

En concreto, el mantenimiento preventivo, segun la especialidad de que se trate,
comprende:

SISTEMA DE VIDEO

Limpieza de camaras de video

Reajuste de épticas.

Comprobacién del buen estado de la telemetria

Comprobacién del nivel de video en concentradores de senales.
Comprobacién de la funcionalidad de termostatos en carcasas exteriores.
Limpieza de cristales de carcasa exteriores/ interiores

Comprobacién de niveles correctos de luminosidad.

Comprobacién de equipos de gestion y grabacion.

Comprobacién de software, interrelaciones, actuaciones automaticas.

SISTEMA DE ANTIINTRUSION

Comprobacién de funcionalidad de los elementos de campo.

Comprobacién de activacion de sirenas y actuaciones programadas
Comprobacién de conexidn de receptora de alarmas.

Limpieza de dpticas.

Comprobacién de Fuentes de Alimentacion.

Comprobacién de equipos de gestidn

Comprobacién de software, interrelaciones, actuaciones automaticas.

Los equipos que se detallan del presente anexo (sistema antiintrusion), deberan
estar conectados a una Central Receptora de Alarmas incluyendo también el
servicio de Acuda, si asi se indica en el citado punto. En todo caso, el coste de
estos servicios estara incluido en el precio del contrato

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

Comprobacién de lectores de Accesos

Comprobacién de Bus de datos del sistema.

Comprobacién de autorizaciones en base de datos

Comprobacién de interrelaciéon con central de incendios

Comprobacién de fuentes de alimentacion.

Comprobacién de cerraderos eléctricos.

Comprobacién de ajustes de elementos de paso peatonales.

Comprobacién de ajuste de elementos de control de paqueteria vy
correspondencia

Revisién de mecanismo de automatizacion de los tornos de accesos
Comprobacién de software, interrelaciones, actuaciones automaticas.
Comprobacién de equipos de gestion.

Revision y mantenimiento de los Arcos de control de entrada asi como de
sistemas de deteccién de metales.
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SISTEMA DE RED DE DATOS DEDICADA
Comprobacién de electrénica de campo
Certificacidon de puntos de red

SISTEMA DE GESTION / CENTRALIZACION

Comprobacién de espacio en servidores

Comprobacién de funcionamiento de puestos de operador

Comprobacién de interrelacidén de subsistemas y actuaciones automaticas

Para la prestacion del servicio de Conexion a Central Receptora de Alarmas vy
Servicio de Acuda, la empresa prestadora del servicio debera estar inscrita en el
Registro de Empresas de Seguridad que se lleva en el Ministerio del Interior, de
conformidad con el articulo 7.4 de Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad
Privada. Ademas, la empresa que preste el servicio de mantenimiento de los
equipos técnicos de seguridad conectados a centrales de alarma, o que pudieran
ser conectados a estas, también estard inscrita en el Registro de Empresas de
Seguridad que se lleva en el Ministerio del Interior, de acuerdo a la disposicidon
adicional sexta de dicha ley.

La empresa adjudicataria elaborard un documento técnico, en el plazo maximo
de un mes a partir de la formalizacion del contrato, en el que se contemplen
todas las actuaciones de prevencion a llevar a cabo sobre los equipos e
instalaciones objeto del contrato. Dicho documento debera contener, como
minimo, los siguientes apartados:

Inventario de equipos e instalaciones.

Libro de protocolo de inspeccién del Mantenimiento Preventivo.

Programa de inspecciones del Mantenimiento Preventivo.

Estadillo-registro de las inspecciones.

Ademas, el adjudicatario debera:

Recoger informacién de las inspecciones preventivas realizadas, de los trabajos
efectuados, de los controles hechos y de las anomalias reparadas.

Realizar las estadisticas por tipos de trabajos, reclamaciones recibidas, averias
caracteristicas de los espacios e instalaciones, y, en general, todas aquellas que
permitan una adecuacion del servicio a las exigencias de la conservacion.
Redactar un esquema informativo que, de forma abreviada y significativa,
agrupe diaria y mensualmente, aquellos datos que permitan una orientacion
valida sobre las actuaciones del servicio.

En el mantenimiento técnico de las instalaciones, el personal que preste sus
servicios sera polivalente en los sectores siguientes.

Electricidad.

Seguridad

Gestidon Informatica de control de instalaciones.

Los trabajos de mantenimiento de las instalaciones de seguridad se someteran a
las directrices que en todo momento procedan de la Asesoria Técnica de
Seguridad, adscrita al Area de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
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Se garantizard un stock minimo de materiales sensibles en el sistema de
seguridad y que no estan incluidos en la calidad técnica de las actuaciones
correctivas, para el servicio de mantenimiento de instalaciones de seguridad
suficiente para evitar un no funcionamiento de las instalaciones.
La Calidad técnica del personal, de los materiales y herramientas dedicadas al
contrato de mantenimiento de instalaciones de seguridad.

Asistencia telefénica exclusiva para emergencias y avisos urgentes de
averia durante las 24 horas del dia para el servicio de mantenimiento de
instalaciones de seguridad
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ANEXO 1V

SUMINISTRO Y REPOSICION DE RECIPIENTES HIGII'E,NICO-SANITARIOS
y MANTENIMIENTO DE APARATOS BACTERIOSTATICOS

El objeto de este Anexo es establecer las condiciones especificas en que se
prestara el servicio de suministro y reposicién periddica de recipientes higiénicos
de eliminacion sanitaria en los aseos femeninos, recipientes biosanitarios, asi
como otro tipo de sistemas higienizantes y de control de olores en los edificios

adscritos al distrito.
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Clausula VI.1

EJECUCION DEL SERVICIO

Los recipientes higiénicos de eliminacidn sanitaria, asi como los recipientes
biosanitarios seran suministrados por la empresa que resulte adjudicataria,
debiendo colocarlos en los aseos inicialmente y reemplazarlos por otros
periddicamente.

Se prestard el servicio de suministro y reposicidn periddica de recipientes
higiénicos de eliminacién sanitaria en los aseos femeninos, recipientes
biosanitarios, asi como otro tipo de sistemas higienizantes y de control de olores.

La empresa adjudicataria cada vez que realice el cambio de recipientes un
documento donde figurara el nombre de la dependencia, direccién de la misma y
conformidad con el servicio realizado.

Los responsables del distrito podran comprobar las caracteristicas de los
productos suministrados.

La empresa adjudicataria se compromete a destinar a este contrato, al menos 15
horas mensuales.

Finalizado este contrato, la empresa adjudicataria debera retirar de los aseos los
recipientes ubicados en los mismos salvo en el caso de que resulte huevamente
adjudicataria del nuevo contrato.

Mantenimiento de aparatos bacteriostaticos con cambio bimestral.

Clausula VI.2 ] ]
DOCUMENTACION TECNICA

Recipientes Higiénico-Sanitarios y Biosanitarios
Caracteristicas Técnicas de los recipientes herméticos de eliminaciéon sanitaria:
Catalogo con foto del recipiente hermético.

Liquido que incluye el recipiente hermético. Para ello se deberd aportar
certificado expedido por laboratorio, (se deberd incluir nombre del laboratorio,
teléfono y persona responsable) que garantice lo siguiente:

Que el liguido es inocuo, tanto en el tratamiento del usuario, como para el
personal que los limpia, asi como para el medio ambiente.

Las caracteristicas del liquido y sus virtudes técnicas para tratar el material
objeto del contenedor.

Sistema de Higiene y Control de olores
El servicio incluird tanto la instalacién como el mantenimiento y reposicién de las

cargas, asi como si las tuviese las baterias necesarias para su funcionamiento.
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RELACION DE RECIPIENTES

DOTACION DE CONTENEDORES HIGIENICOS

NOMBRE DIRECCION UNIDADES | PERIODO | CAMBIO
IDM DE
MORATALAZ S//n Valdebernardo, 12 ANUAL Mensual
IDM DE MORATALAZ C/ Valdebernado 7 De 1 de Semanal
s/n. junio a 15
de
septiembre
NOMBRE DIRECCION % PERIODO CAMBIO
IDM DE LA Acceso Parque de la Elipa 23 ANUAL Mensual
ELIPA
s/n
IDM DE LA |Acceso Parque de la Elipa 7 De 1 de Quincenal
ELIPA s/n junio a 15
de
septiembre
NOMBRE DIRECCION UNIDADES |PERIODO| CAMBIO
CAMPO DE FUTBOL ,
DEHESA DE MORATALAZ _,?_\;/I.DiaDscﬁtor Garcia 2 ANUAL Mensual
(Antiguo Campo Urbis)
Instalacion Deportiva C/ Cafndén de Rio 2 ANUAL Semanal
Lili Alvarez Lobos s/n
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DOTACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS CLINICOS

NOMBRE DIRECCION UNIDADES PERIDO CAMBIO
IDM DE |C/ Valdebernardo, 2 ANUAL Mensual
MORATALAZ s/n
IDM. MORATALAZ C/ Valdebernardo, 1 1 de junio a Quincenal
s/n 15 de
septiembre
IDM DE LA ELIPA Acceso Parque de 1 De 1 de junio | Quincenal
la Elipa s/n a 15 de
septiembre
DOTACION DE APARATOS BACTERIOSTATICOS
NOMBRE DIRECCION UNIDADES PERIDO CAMBIO
IDM DE |C/ Valdebernardo, 32 Anual Bimestral
MORATALAZ s/n
IDM DE LA ELIPA Acceso Parque de 110 Anual Bimestral
la Elipa s/n
CAMPO DE FUTBOL |Av. Doctor Garcia 20 Anual Bimestral
DEHESA DE | Tapia s/n
MORATALAZ
(Antiguo Campo del
Urbis)
Instalacion C/ Candén de Rio 14 Anual Bimestral
Deportiva Lili | Lobos ¢/n

Alvarez
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ANEXO VI

MANTENIMIENTODE ZONAS VERDES DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS

El objeto de este Anexo es regular las condiciones técnicas que han de regir la
contratacién del mantenimiento de las zonas verdes de los Polideportivos e
Instalaciones deportivas adscritas al distrito al objeto de garantizar su
conservacion y optimo rendimiento.

Clausula VI.1

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y OPERACIONES A REALIZAR

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS:

Se aplicaran tratamientos fitosanitarios en dos fases (primavera y otofio) durante
el periodo de vigencia del contrato.

Aplicaciones en primavera.

Tratamiento contra la oruga de los Olmos, Sauces, y U[Uecicl (Euproctis
Chrysorrhoea), y la oruga de los Chopos (Oeciclad Sallicis).Los productos a
emplear es el Ambush 25-L.E 50 cc /I de permetrina de categoria A (A-B) a una
dosis de 40 cc/HI 6 Fastac 10 % ¢ algun producto clorado, como el Metoxicloro
de categoria A (A-B) con dosis de 100 cc/HI.

Tratamiento contra el Pulgdon (Cedrobium laportei) y la Fugamina (Negrilla de los
Cedros, Cipreses y arbustos trepadores).El Producto a emplear es el insecticida
Aphox de categoria B (BB) a una dosis de 100 gr/HI para el Pulgén un fungicida
para la fumagina, bactericida sistémico como la Kasugamicina 8% a la dosis de
100 grs/HI, y un abono completo foliar (20.20.20) en dosis 100 cc/HI. Para dar
mayor vitalidad y defensas a las coniferas.

Tratamiento preventivo y curativo del Coryneum Cardinale y de cochinilla del pino
(Leucaspis pini) y setos de Cupresus Arizonica, utilizando el producto denominado
Kasumin y Actellic 50-E de categoria A (BC) a una dosis de 100 gr/HI y 250 cc/HI
respectivamente y un abono complejo foliar (20.20.20) en dosis de 100 cc/HI.
Para dar mayor vitalidad y defensas a las coniferas.

Tratamiento en arbustivas (diferentes especies) contra orugas defoliadoras afidos
y asi como enfermedades flungicas (royas oidios etc, etc) consiste en una mezcla
de productos fitosanitarios ZZ aphox a la dosis de 100 grs/HI, y un antioidio
Benomilo 50% en dosis de 100grs/HI 6 similar con incorporaciéon de abono foliar
complejo (20.20.20) en dosis de 100 cc/HI.

Tratamiento contra antracnosis del platano se utilizara un fungicida sistémico la
pemoxsalina 2% a la dosis 250 cc/HI y un abono foliar complejo (20.20.20) en
dosis de 100 cc/HI para dar mayor vitalidad y defensa a las coniferas.




Tratamientos puntuales:

Contra la fumagina en ejemplares de Eleagnus angustifolia (paraiso), con los
tratamientos necesarios hasta su desaparicion.

Tratamiento contra hongos sin determinar, tipula, Melolontha, etc.

Tratamiento contra el Pulgén Cinara Pini.

Otros tratamientos sin especificar que pudiesen surgir durante el periodo de
vigencia del presente contrato.

Aplicaciones en Otoio:

El segundo tratamiento o tratamiento de Otofio, es contra la Procesionaria del
Pino (Thaumetopea pityocampa sch) y de los Pinos y Cedros El producto a
emplear es el Dimilin 25% PM a una dosis de 100 gr/HI de categoria A (AA).

Observaciones:

Los tratamientos seran realizados fuera de horario de apertura al publico, en las
zonas donde se apliquen en evitacién de posibles molestias a los usuarios.

Los tratamientos seran realizados en los dias que no exista riesgo de lluvias,
fuerte viento o cualquier otro agente atmosférico que pueda disminuir o anular la
efectividad de los mismos.

Los productos a emplear, tanto en polvo, como en liquido, seran de primera
calidad, con las propiedades fisico-quimicas adecuadas en funcidon de la plaga o
enfermedad a tratar.

Los servicios que se contraten, deberan garantizar con elevado grado de eficacia
los siguientes aspectos:

a) Localizacion y tratamiento de los focos especificos de desarrollo de las
plagas.

b) Eliminacién de estos focos de desarrollo. Aplicacion de los insecticidas
(adulticidas), para completar los tratamientos con los larvicidas.

c) Inspeccion y control del tratamiento aplicado, a fin de informar de la
eficacia y resultados obtenidos.

La adjudicacién se otorgard a una Unica persona o entidad, debiendo
especificarse en la oferta tanto el coste total para cada Instalacién, como el coste
global.

La empresa adjudicataria aportara la documentacion necesaria justificando
fehacientemente que dispone de las autorizaciones y permisos necesarios de los
organismos competentes para la aplicacion de los tratamientos y productos
requeridos.

Se podra acompafar, si se considera oportuno, memoria sobre la realizacién de
trabajos similares en Organismos Oficiales, sobre la empresa, personal,
maquinaria, y demas medios que el licitador dedicara al servicio.

Los productos quimicos a utilizar, en los tratamientos deberdn estar
reglamentariamente inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material
Fitosanitario competente. La empresa debera estar inscrita en el Registro Oficial
de Establecimientos y Servicios Plaguicidas de los érganos competentes de la
C.A.M.
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La Empresa adjudicataria propondrd los insecticidas a utilizar en cada caso
exponiendo ademas la composicién quimica de la materia activa y su clasificacién
toxicoldgica, tanto para las personas como para la fauna.

No se admitirdn insecticidas de categoria C ni aquellos que, en clasificaciones de
menor toxicidad puedan presentar en algun caso riesgos para las personas, para
la fauna o para la vegetacion.

Los productos coadyuvantes que, en algunos casos, puede ser necesario utilizar
con los insecticidas serdn propuestos en la oferta, indicando su composicién.

Deberan ademas ser compatibles con los insecticidas propuestos y estar inscritos
también en el ya mencionado en el Registro Oficial de Productos y Material
Fitosanitario.

El Ayuntamiento podra tomar muestras de los productos a utilizar para analizar
sus caracteristicas, composicién y concentracién, tal como se especificard mas
adelante.

La muestra se tomara por triplicado y sera efectuada por una persona designada
por el ayuntamiento en presencia de un representante de la Empresa
Adjudicataria y de dos testigos. Las muestras se sellardn y se lacraran los
envases que la contengan, levantandose un acta que sera firmada por las cuatro
personas que concurren en el acto. Una muestra sera enviada al laboratorio para
su analisis, otro quedard en poder de la Sociedad para efectuar, en caso
necesario, un analisis contradictorio y la tercera quedara en poder del
ayuntamiento que servira para realizar el analisis en caso de discrepancia de las
dos anteriores.

Los analisis a realizar seran los siguientes:

a) Comprobacién de la concentracidon del insecticida en cuanto se refiere a
materia activa, en la disolucién contenida en la cuba de las maquinas
Cecicladotasdas. Estos analisis podran efectuarse durante la realizacidn de los
tratamientos, cuantas veces se estime oportuno.

b) Comprobacién de la composicion y de las propiedades fisico-quimicas de
los productos destinados a los tratamientos contratados. Siempre se hara antes
de su utilizacién.

Los aparatos, maquinas y demas Uutiles que sean necesarios para su utilizacion en
los tratamientos estaran en perfectas condiciones para su funcionamiento y
deberan estar provistos de los accesorios necesarios para la buena realizacién de
los trabajos.

En el Plan de actuacién que debe presentar el adjudicatario constara de manera
expresa:

Personal de la empresa que dispondra para la ejecucién de los tratamientos.

Numero de aplicaciones a efectuar especificando para cada plaga en
tratamientos:

b. 1.- Los insecticidas y coadyuvantes que se utilizardn, indicando
también:

Nombre comercial y fabricante.
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Nombre comun y nombre quimico completo de cada una de las
materias activas.

Composicion porcentual de las materias activas en % en peso o en
peso/volumen (gr/1000 «c.c.) si fueran molidas o liquidas
respectivamente.

Numero de registro como producto fitosanitario y aplicaciones
autorizadas.

Clasificacion por peligrosidad para el hombre y la fauna.
Propiedades fisico-quimicas y modo de accidn.

b.2.-  Dosis de los productos formulados y volumen de caldo a utilizar por
unidad de superficie tratada, expresado en Kg/Ha. O en L/Ha., segun sean
sélidos o liquidos.

Los accesos a las zonas de tratamiento se haran de mutuo acuerdo por ambas
partes, de tal forma que sean los mas adecuados para la realizacién de un buen
tratamiento y a la vez, los que menos perjudiquen a la vegetacién existente y a
los usuarios de las instalaciones.

El acopio de los materiales y equipos se realizard en aquellos terrenos que
previamente se hayan senalizado por la parte contratante.

La empresa adjudicataria, se compromete a retirar todo papel, bolsa o cualquier
otro tipo de residuo que, como consecuencia del tratamiento haya podido quedar
en la zona de trabajo.

Se exceptuaran de estos residuos los insectos muertos o moribundos, que puedan
caer de los arboles 6 arbustos, sus restos o deyecciones o las secreciones que
estos puedan producir. Asimismo, se exceptuara el polvo o el liguido que como
consecuencia del tratamiento es necesario emplear en los mismos.

TALAS

Se procedera de forma obligatoria a la tala de las unidades arbdéreas que se
encuentren en situacién de peligrosidad o por causa de enfermedad de acuerdo
con las indicaciones de la Junta Municipal

PODAS.

Se realizaran podas de formacién y saneamiento en las instalaciones durante el
periodo de vigencia del contrato.

Se talaran o eliminaran todos los arboles o arbustos que se encuentren secos o
en mal estado, por enfermedad o por correr riesgo de desprendimiento,
supeditandose estas labores a las siguientes normas:

Necesidad de la poda:

Para mantener la salud y buen estado del arbol, se han de podar en primer lugar
las ramas enfermas, estropeadas o muertas, con el fin de impedir la infeccion del
arbol por hongos xilé6fagos, que podran penetrar por esta via. La eliminacién de
ramas vivas y sanas solo se justifica para aclarar la copa, permitiendo la entrada
de luz y aire cuando es muy densa, para compensar la pérdida de raices, para
dar buena forma al arbol eliminando las ramas cruzadas o mal dirigidas y para
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revitalizar arboles viejos o poco vigorosos. Las podas drasticas al reducir
seriamente la superficie foliar potencial, pueden debilitar al arbol y hacerlo mas
susceptible a las infecciones. Ademas, la eliminacidon de una parte considerable de
la copa expone bruscamente a los rayos directos del sol los tejidos delicados de la
corteza de las ramas interiores, que pueden sufrir quemaduras.

Se realizara también la eliminacién de las ramas que sean necesarias en los
arboles que por proximidad puedan tener interferencias con cables eléctricos,
telefénicos o con los edificios, asi como para impedir la caida espontanea de las
ramas.

En todos los casos, es fundamental efectuar correctamente los cortes y tratar
debidamente las heridas resultantes.

Intensidad de la poda:

En un arbol normal, es preferible eliminar todas las ramas pequefias que estan
mal dirigidas, cruzadas o demasiado juntas, tratando de mantener la forma
natural del arbol, que cortar unas pocas ramas grandes. Las heridas pequefas
cicatrizan bien, incluso sin tratamiento, si tienen menos de 5 cm. de didametro,
mientras que las grandes requieren un tratamiento preventivo y tardan siempre
en cerrar, con el consiguiente riesgo de infecciones.

Se procederd a la tala de las unidades arbdreas en mal estado o que generen
situaciones de peligro, con la previa autorizacion de los 6rganos competentes.

Forma de los cortes:

Los cortes deben realizarse al nivel de la base de la rama a eliminar, dejando la
herida enrasada con la rama que permanece. No se deben dejar munones que
sobresalgan, porque se secan, y constituyen un foco de infeccion, al tiempo que
impiden la cicatrizacidn. La herida resultante del corte de una rama debe
alargarse en el sentido de la longitud de la rama, adelgazandose hacia los
extremos para obtener una forma de ojal. Como el movimiento de la savia es
longitudinal y paralelo a lo largo del cambium, una interrupciéon brusca de éste,
como en el corte de una rama, interrumpe la circulacién y causa la muerte de las
areas inmediatas al corte, por encima y por debajo de él. Dando forma de ojal a
la herida se consigue una difusidon lateral de savia suficiente para que esto no
ocurra, y se favorece la cicatrizacién de la herida.

Si se tercian las ramas cortando un angulo recto con respecto al eje, la herida
cicatrizard con dificultad, y probablemente se secard el cambium circundante,
dando lugar a la caida de la corteza y originando nuevos focos de infeccion,
aunque se haya tratado el corte. La infeccidén por hongos de los mufiones tiene
como resultado la formacién de las yemas latentes por debajo del corte,
comprometiendo la estabilidad de estas ramas y facilitando su caida.

Si el angulo de corte es demasiado agudo, la rama se debilita y puede astillarse o
romperse cuando las nuevas ramas crezcan y aumenten de peso.

Tratamiento de las heridas:

Para favorecer la cicatrizaciéon de las heridas por crecimiento del tejido calloso a
partir del cambium perimetral, se debe proteger éste inmediatamente de la
desecacién, mediante la aplicacidon de producto asfaltico impermeable en el
perimetro de la herida. El lefio descubierto, en cambio, debe tratarse con un
fungicida enérgico de impregnacion, como el naftenato de cobre al 0,3% disuelto
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en alcohol o gasoil. Se debe procurar que este producto no afecte al cambium
porgue retrasara su crecimiento. Tras la impregnacién del lefo, se procedera a su
impermeabilizacion con el mismo producto asfaltico. De este modo se consigue
evitar la infeccion del lefio por hongos que descompondrian la madera, formando
cavidades y debilitando la rama, con el consiguiente riesgo de caida.

Frecuencia de las podas:

En las zonas verdes, donde los arboles tengan espacio suficiente para su
desarrollo, los arboles y arbustos se podaran con la frecuencia necesaria para
mantener en buen estado sanitario, forma adecuada y floraciéon en el caso de los
arbustos de flor.

Poda de las ramas grandes:

Si se han de eliminar ramas grandes, hay que extremar las precauciones para
evitar que el peso de la rama desgaje una larga tira de corteza por debajo de
ella. Para ello se hace un primer corte por debajo de la rama, a una distancia de
la horquilla aproximadamente igual al didametro de la rama, profundizando hasta
que la sierra empiece a agarrarse. Se da entonces el corte definitivo de arriba
abajo, a una distancia de la horquilla igual al doble del didmetro de la rama. Una
vez cortada la rama, se elimina el muindn con un tercer corte a ras del tronco. En
caso imprescindible, de proceder a ejecutar algun apeo se debera acompadar de
la eliminacion del tocén y de las raices existentes.

Terciado:

Para terciar ramas grandes, ha de darse un corte diagonal, que se iniciara
indistintamente por encima de una yema vigorosa o un brote sano, y descendera
atravesando la rama con un angulo de 45°. La yema o brote debe quedar en el
vértice del corte, y debe estar orientado en la direccién en que se desea crezca
de nuevo la rama. Esta forma de actuacion serd exclusivamente aplicada en
casos en los que resulte imprescindible.

Se procederd a la retirada de madera y residuos de poda o tala, a vertedero,
siendo el coste de la misma a cargo del adjudicatario.

Sera por cuenta del adjudicatario el aporte de la maquinaria (incluso gruas,
andamios, etc.) y herramientas, asi como los cicatrizantes, fungicidas, etc.,
necesarios.

Se seguiran las normas y métodos habituales asi como las posibles indicaciones
sobre podas y talas que puedan proceder de los técnicos pertenecientes a la
Direccidon General de Patrimonio Verde del Ayuntamiento de Madrid.

Las herramientas de poda y corte se desinfectaran convenientemente a fin de no
propagar posibles enfermedades existentes.

Las podas seran realizadas, siempre que sea posible, fuera de horario de apertura
al publico, con objeto de evitar posibles molestias a los usuarios.

Se deberan realizar las labores de poda que se indican cuando el tiempo y el
estado de floracion lo permita.

La empresa adjudicataria aportara la documentacidn necesaria, justificando
fehacientemente que dispone de las autorizaciones y permisos necesarios de los
Organismos Competentes para la aplicacion de las talas que se precise.
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Los aparatos, maquinas y demas Uutiles que sean necesarios para su utilizacion en
los trabajos estaran en perfectas condiciones para su funcionamiento y deberan
estar provistos de los accesorios necesarios para la buena realizacién de los
mismos.

Los accesos a las zonas de tratamiento se haran de mutuo acuerdo por ambas
partes, de tal forma que sean los mas adecuados para la realizacién de un buen
tratamiento y a la vez, los que menos perjudiquen a la vegetacién existente y a
los usuarios de las instalaciones.

El acopio de los materiales y equipos se realizara en aquellos terrenos que
previamente se hayan senalizado por la parte contratante.

La empresa adjudicataria se comprometa a retirar todo papel, bolsa o cualquier
otro tipo de residuo que, como consecuencia del trabajo haya podido quedar en la
zona.

ARBUSTOS Y SETOS:
Se realizaran las siguientes labores:

Setos: se recortaran al menos una vez, permitiendo subir a los de nueva creacién
y en la forma que permitan la mejor vegetacion y floracién de las plantas.

Flor de temporada: se efectuara un cambio por temporada, con flores anuales o
se implantaran bulbosas y plantas vivaces que florezcan es estaciones distintas
en las zonas destinadas al efecto.

Subarbustos y vivaces: se recortara la flor seca cuando haya terminado la
floracion.

Arbustos: se podaran a final de primavera los que florecen en lefia del ano
anterior y en invierno los restantes que lo precisen.

Los terrenos seran rastrillados y, en particular, después de los entrecavados para
evitar su compactacion.

Se abonaran una vez con un fertilizante mineral compuesto de Nitrogeno, Fésforo
y Potasio mas microelementos que sea de liberacion lenta y a la dosis de 20 gr/
m2.

Se mantendran libres de hierbas y se acolcharan una vez.

Las plantas perdidas seran sustituidas por cuenta del adjudicatario, siempre que
se trate de ejemplares transplantados hace menos de 5 afios.

En las zonas con plantas anuales, vivaces y arbustivas se efectuarda un
entrecavado frecuente, de tal forma que no existan malas hierbas y se mantenga
la estructura del suelo.

Todos los restos vegetales seran retirados y en las instalaciones de verano se
realizard una limpieza general de hojas y se realizard una plantacion y
acondicionamiento general de todas las zonas ajardinadas.

LIMPIEZA

Se dedicara atencién constante y meticulosa a la limpieza de las zonas verdes,
eliminando la vegetacidn espontdnea (malas hierbas, maleza, etc.) y demas
residuos que en ellas se encontrasen, asi como la recogida de modo continuo de
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las hojas del jardin, especialmente en otoflo, manualmente o mediante el uso de
sopladoras y aspiradoras/trituradoras de hojas.

RESIDUOS DEL JARDIN

Se procurara que el volumen de residuos de hojas, césped cortado, ramas, etc.
Provenientes de las distintas labores que se efectlan en el jardin, sean retirados
inmediatamente, o reciclados mediante el uso de trituradoras y [lecicladotas de
restos vegetales y segadoras [lecicladotas del césped.

De este modo no se llevan a vertedero materiales que pueden tener un uso en
distintas zonas del jardin como acolchado del terreno.

MEDIOS A UTILIZAR

La empresa adjudicataria hara uso del personal en numero y competencia
profesional asi como de equipo, Utiles, maquinaria y herramientas que considere
oportuno para la buena conservacién. La propiedad pondra a su disposicion el
lugar que considere oportuno para utilizacidn como almacén de maquinaria,
herramientas, efectos personales, etc.

RIEGO

Quedan recogidas en este articulo la totalidad de las Instalaciones Deportivas
Municipales.

Se controlard y mantendra la red de riego existente de forma que las plantas y el
césped reciban agua suficiente en todas las épocas del afio y no se malgaste el
agua, dependiendo de las condiciones edéficas, climatoldgicas y de las especies
de plantas existentes.

DESBROCES

Se realizard dos desbroces minimos al ano de hierbas secas, matorrales,
arbustos, etc.,.en las instalaciones deportivas municipales y pistas deportivas
elementales incluidas en el presente contrato.

Los Trabajos se realizardan por medios mecdnicos y manuales y los restos se
retiran a vertedero.

CESPED NATURAL

Las siegas han de ser suficientes para mantener el césped a una altura que
estética o fisioldgicamente no suponga perjuicio para el césped y siempre por
debajo de 10 cm.

La siega se realizara con corte limpio, sin ocasionar desgarros ni tirones.
Los restos producidos durante la siega seran retirados de forma inmediata de las
praderas una finalizada la misma.

Suministro y extendido de fertilizante mineral de liberacién lenta en verano y
otofo que contenga los tres elementos principales (N, P, K).

Suministro de bioestimulante orgdnico para las condiciones de estrés sufridas por
el césped, cada vez que sea requerido por los servicios técnicos del distrito.
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Escarificado con cuchillas que efectien cortes verticales de la superficie del
césped en las zonas donde el acolchado de restos de hierba supere el espesor de
1,3 cm, en el campo de lanzamiento de la pista de atletismo del Polideportivo de
Moratalaz, durante el mes de marzo y cada vez que sea requerido por los
servicios técnicos del distrito.

Escardas de malas hierbas de modo manual o con un herbicida selectivo en
cuanto éstas resulten visibles en la superficie de zonas terrizas que hagan
desmerecer su aspecto y suministro de herbicida si fuera necesario.

Suministro para la plantacion del césped en tepe o semillado que sean precisas
por por deterioro del césped por exceso de uso o cualquier otro motivo.

Suministro de arena silicea para las zonas de mayor transito o que sean
propensas al encharcamiento a peticion de los servicios técnicos del distrito.

MAQUINARIA MINIMA EXIGIBLE

4 maquinas desbrozadoras de mano: minimo de 3 CV.

2 tractores de 90 cm de corte y 15 CV de potencia minima con los siguientes
aperos:

- Escarificador.

- Abonadora centrifuga.

- Remolque ligero.

2 motosierras grandes (espadin de 45 cm) y una pequefia (espadin 30 cm).
2 mulas mecanicas de 12 CV.

2 contenedores de residuos minimos y en época de poda medios auxiliares
necesarios.

4 segadoras de mano de 6 CV.
4 sopladoras manuales.

TAREAS DE MANTENIMIENTO PARA CESPED ARTIFICIAL

El mantenimiento regular consiste en el cepillado o limpieza de residuos que
puedan acumularse sobre la superficie (papeles, plasticos, pipas, contaminantes
atmosféricos), que se van depositando con el paso del tiempo.

En otofio las hojas caerdan o vendran al terreno de juego y es necesario
eliminarlas lo antes posible para evitar su descomposicidon, que favorece la
aparicion de malas hierbas.

Un soplador de hojas o residuos es la herramienta necesaria para este tipo de
actuaciones.

El cepillado deberd realizarse con cepillos de cerdas de fibra sintética (largo
minimo 6,5 cm.), nunca con metal. Al cepillar se evitara levantar excesiva carga
de granulado de caucho.
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Deben inspeccionarse las juntas y puntos singulares una vez al mes para detectar
cualquier rotura, despegue o quemadura. Siempre es preferible una rapida
reparacion menor que si no se corrige puede llegar a desperfectos importantes.

Programa de mantenimiento especifico de césped artificial
1.- Cepillado

Esta operacion tiene el objeto de limpiar la superficie y homogeneizar el relleno
de caucho y arena.

Siempre se realizard mediante maquina especializada de neumaticos con una
presion maxima de 3 Kg/cm?2.

2.- Homogeneizacion del Relleno

Como consecuencia del juego, el relleno se mueve, pudiendo producirse
acumulacidon en determinadas zonas. Por esta razdn es necesario homogeneizar
la carga evitando la compactacién.

Estas operaciones, es necesario ejecutarlas mediante maquinaria especifica como
la Sportchamp o similar.

3.- Limpieza de la Superficie

En algunas estaciones del afio pueden acumularse sobre el césped diferentes
tipos de materias, dependiendo de su ubicacién y entorno.

Estos restos hay que retirarlos inmediatamente mediante barredora y mediante
un soplador de hojas, ya que pueden afectar a la subase al crecer hierbas en los
huecos del aglomerado o bordes con canaleta y bordillos.

Aunque en la fase de instalacidén se realiza un tratamiento previo de herbicida, se
recomienda que, en caso de aparicion de alguna hierba, se proceda a eliminar
inmediatamente aplicando un herbicida adecuado.

4.- Descompactacion de rellenos

En funcién de la frecuencia de uso de la instalacién los rellenos de granulado de
caucho y, sobre todo la arena, tienden a compactarse con el juego y con el
tiempo, dificultando la permeabilidad y endurecimiento de la superficie.

Para evitarlo es necesario, una vez al afio, airear el relleno. Para ello, previa
limpieza de la superficie, se aplica una maquina especifica que permite recuperar
las caracteristicas del campo.

5.- Verificacion del encolado de juntas

Aunque el sistema de encolado de juntas con banda de 30 cm. supone la optima
fijacidn de las mismas, en el caso de que alguna de las juntas se despegara se
procedera inmediatamente a su reparacidén para evitar reparaciones mayores.

6.- Revision de servicios:

2- Revisiéon del sistema de riego.
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3- Revision del sistema de drenaje.

7.- Realizacion de un informe técnico del estado general del campo

Programa de mantenimiento regular de campos de césped artificial.

ACTUACIONES SEMESTRAL ANUAL

1. Cepillado X

2. Homogeneizacién de X
rellenos

X

3. Limpieza de Superficie

4. Descompactacion de los X
rellenos

5. Verificacion encolado de X
juntas

6. Revision puntos de penalti X

7. Limpieza de hierbas vy X
musgos

8. Reposicidn rellenos (si X
fuera necesario)

9. Renovacion de servicios X

10. Informe sobre el estado X
del campo

MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMPO DE BEISBOL

Aporte, distribucion y apelmazamiento, una vez al afo, de tierra vegetal (hasta
15m3/afio) y arena de ladrillo (hasta 5 m/afio).

Ademas, diariamente y con posterioridad a cada encuentro deportivo se debera:
En la zona del lanzador:

»= Reestructuracién del monticulo de lanzamiento con aportacién de arena,
riego y apisonado.

= En época de lluvia se deberd colocar una lona que impida que el recinto del
lanzamiento se moje.

En la zona del bateador:

» Reestructuracion de la plataforma con aportacién de arena, riego y
apisonado

Rastrillado de la plataforma de arena del perimetro de la zona de juego.
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ANEXO VIII :
FICHA CONTROL MENSUAL

PARTE DE TRABAJOS MINIMOS QUE DEBE REALIZAR LA EMPR ESA SIN PERJUICIO DEL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

MES DE: EDIFICIO:
EFECTUADO
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS S [N NO
1 lo NEF\C):|I(E)SA

Precintar o retirar de forma inmediata cualquier elemento constructivo y/o instalacion que
represente un peligro, comunicandolo a los Servicios Técnicos de la Junta de Distrito, indicando el
elemento constructivo o instalacion.

Revision de anclajes de canastas de baloncesto

Revision de anclajes de porterias de fatbol y futbito

Revisién de sujecién de otros elementos

Desatrancos de la red de desaglies de aparatos, bajantes, canalones y sumideros, incluidos
auxiliares, mecanicos o de transportes necesarios para su realizacion, tales como andamios,
caminos de desatrancos, etc.

Eliminacién de hojas y suciedades en los tejados, bajantes, canalones, sumideros y desaglies en
todos aquellos edificios que requieran esa limpieza periédica. Se incluyen todos los medios
auxiliares necesarios para su cometido.

Reposiciébn de aplacados, azulejos y pavimentos, cuando éstos se manifiesten como
desprendimientos casuales y hasta una superficie maxima de 5 m®.

Reposicion de barras antipanico, muelles recuperados, manillas, pomos o cualquier,
elemento de cierre (salvo cerraduras), sea cual sea el origen de su deterioro.

Mecanismos de accionamiento de persianas, y todas sus partes, como cintas, ejes,
motores, cierres, etc.

Todo lo referente a cercos, tapajuntas, molduras y junquillos.

Mecanismos de fijacion y orientacion en celosias de lamas o paneles.

Reposicion de lamas verticales y horizontales en persianas y celosias, hasta un 25 % de su
namero.

Reparacion, ajuste y sujecion de las hojas de madera o metalicas en puertas y ventanas,
tanto interiores como exteriores.

Reposicion de cerraduras o bombines de cerraduras por pérdida de llaves.

Retoques de pinturas, por deterioro casual hasta un maximo de 25 m?

Griferia de todo tipo: llaves, vélvulas, grifos, latiguillos, fluxores, etc.

Los accesorios y mecanismos de cisternas.

Reposiciones de desagles, sifones, sumideros, botes sifénicos, etc., incluido sus
correspondientes desatrancos, en su caso.

Sujecién y ajustes de aparatos sanitarios.

Sustitucion de tapas de inodoros.

Retirada de escombros y limpieza de la zona afectada por las obras.

Los trabajos de aislamiento y proteccion contra pinturas, polvo, ruidos, etc., tendentes a
mantener la actividad propia del edificio afectado por las obras.

Sustitucion de todo aquello que se incluye en la denominacién de pequefio material eléctrico: tomas
de corriente interruptores, pulsadores, pilotos de sefalizacion, timbres, sirenas, etc.

Sustitucion de todo tipo de lamparas: haldégenos de cualquier tipo, incandescentes de cualquier tipo,
halégenos de doble envoltura y de vela; lamparas reflectoras de incandescencias, lamparas
fluorescentes de cualquier tipo, lamparas fluorescentes compactos de cualquier tipo, lamparas
fluorescentes de cualquier diametro, ldmparas Par, etc.

Reparacion antena de TV y mastil o fijaciones.

Reposicién de todo tipo de vidrios y espejos, con retirada de restos y limpieza del
galce, colocacion , sellado y estanqueidad. Se excluyen los actos vandalicos que
afecten a mas del 25 % de la superficie acristalada exterior del edificio.




MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO
CLIMATIZACION SN NECESA
I |O] ro
Verificacién del nivel y estado del aceite de los compresores (mensual )
Verificacién del nivel de refrigerante (mensual )
Comprobar la ausencia de humedad en el circuito refrigerante (mensual )
Verificacién y ajuste de interruptores de flujo (mensual )
Engrase de mecanismos neumaticos o eléctricos de regulacion (mensual )
" Comprobacién y ajuste de termostatos y programadores reostatos de mando, seguridad y
Q| maniobras (mensual )
% Limpieza del equipo de purga de incondensables (mensual )
© | Verificacion del control de capacidad, de los compresores (mensual )
GE) Comprobar el funcionamiento de la resistencia del céarter eléctrico (mensual )
E Limpieza del dep6sito humidificador (mensual )
.| Comprobacion de la circulacion de aire en las baterias (mensual )
C | Limpieza de filtros de aire y agua (mensual )
O -
'O | Limpieza de condensadores (marzo-septiembre )
g Engrase de rodamientos y cojinetes (marzo-septiembre )
.D| Comprobacion de acoplamientos y alineaciones (marzo-septiembre )
"q:) Limpieza de depositos de purga (marzo-septiembre )
X | Contraste y regulacion de valvulas automaticas y de seguridad (marzo-septiembre )
% Ajuste y contraste de mandmetros y termémetros (marzo-septiembre )
& | Comprobacion de aislamientos (marzo-septiembre )
g Cambio de filtros (marzo-septiembre )
| Limpieza de evaporadores (marzo-septiembre )
Comprobacion de las valvulas de expansion (marzo-septiembre )
Control y recarga de refrigerantes (marzo-septiembre )
Comprobacion de estanqueidad en bandejas (marzo-septiembre )
Comprobacion de estanqueidad en baterias (marzo-septiembre )
Limpieza y verificacion de pulverizadores (marzo-septiembre )
EFECTUADO
CLIMATIZACION S IN NO
NECESARI
IO 0

Equipos Autbnomos y Fan-Coils

Limpieza de filtros o reposicion segun estado (mensua l)

Contrastar la no existencia de ruidos anormales (mensua l)

Verificacion de toberas (mensua l)

Verificar ausencia de humedad en el circuito refrigerante (mensua l)

Comprobacion de termostatos (mensua |)

Comprobacion de anclajes y vibraciones (mensua )

Comprobar obstrucciones en la bandeja del condensador (mensua l)

Comprobar presiones temperaturas en evaporador y condensador (mensua )

Comprobar presiones y temperaturas de entrada y salida en intercambiadores (mensua l)

Limpieza de bandejas de condensacion y red de desagiies (marzo-septiembre )

Verificar el grupo moto-ventilador, incluso alineaciones (marzo-septiembre )

Comprobacion del inversor de invierno-verano (marzo-septiembre )

Comprobar el estado de las correas de transmisién, si las hubiera (marzo-septiembre )

Comprobacidn del interruptor de flujo de aire (marzo-septiembre )

Comprobacion de presostatos y termostatos de seguridad (marzo-septiembre )

Limpieza de circuitos intercambiadores (marzo-septiembre )

Revisién de juntas y aislamientos (marzo-septiembre )

Revisién y correcciones de fugas en el circuito frigorifico (marzo-septiembre )

Limpieza de condensadores y evaporadores (exteriormente) (marzo-septiembre )

Comprobacion del estado del aceite y su cambio si fuese preciso (marzo)

Repaso de pinturas (marzo)

Comprobar que los bornes de conexién eléctrica estan correctamente apretados (marzo)

Contraste y ajuste de programadores (marzo)
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EFECTUADO

CLIMATIZACION S NO
I(\)I NECESA
! RIO
Comprobacion de que no existen calentamientos anormales en cojinetes (mensual )
Comprobacién del estado de prensoestopas y fugas (mensual )
" Purga de compresor de aire, si lo hubiere (mensual )
8 Comprobar que los desagues de refrigeracién no estan obstruidos (mensual )
© | Verificar la no existencia de vibraciones (mensual )
g Comprobar las presiones de aspiracion y descarga (mensual )
M | Comprobar la presién de servicio del grupo (mensual )
> | Comprobar tension de red (mensual )
\S Verificacion del estado de acoplamiento (mensual )
‘| Comprobacion y ajuste de alineaciones (mensual )
g Limpieza de filtros de aspiracion (mensual )
o Comprobacion por fases de consumos eléctrico (mensual )
© | Parar bombas en servicio y arrancar las de reserva (mensual )
8 Comprobar manualmente el giro libre de las bombas paradas (mensual )
g— Comprobar el estado de la membrana o regulacidn de la camara de aire del grupo
5 (mensual )
Cambiar los rodamientos de bomba y motor (marzo)
Limpieza y engrase de las valvulas del conjunto bomba-grupo (marzo)
Apertura y cierre total de valvulas generales (marzo)
Comprobar la no existencia de calentamientos anormales (mensual )
> Comprobar la tension de las correas de transmision (mensual )
B Verificar la inexistencia de ruidos y vibraciones (mensual )
g Comprobar que los equipos giran libremente con la mano (mensual )
S g Verificar el estado de los anclajes (mensual )
E S | Comprobar los bornes de conexion y la toma de tierra (mensual )
> 2 | Comprobar el funcionamiento de las compuertas cortafuegos (mensual )
5 O | Engrase de casquillos y rodamientos (marzo-septiembre )
S Limpieza de pala o alabes (marzo-septiembre )
£ Comprobar el desgaste de ejes o cojinetes (marzo-septiembre )
w Comprobar el acoplamiento y alineaciones motor-ventilador (marzo-septiembre )
Comprobacion del aislamiento eléctrico (marzo-septiembre )
EFECTUADO
CALEFACCION NO
SN NECESARI
IO 0
Comprobacién de que no existen calentamientos anormales en cojinetes (mensual )
Comprobacion del estado de presaestopas y fugas (mensual )
Purga del compresor de aire si lo hubiera (mensual )
Comprobar que los desagues de refrigeracién no estan obstruidos (mensual )
Verificar la no existencia de vibraciones (mensual )
Comprobar las presiones de aspiraciéon y descarga (mensual )
Comprobar la presién de servicio del grupo (mensual )
Verificacion del estado de acoplamiento (mensual )
Comprobacién y ajuste de alineaciones (mensual )
Limpieza de filtros de aspiracion (mensual )
Comprobacion por fases de consumos eléctricos (mensual )
Parar las bombas en servicio y arrancar las de reserva (mensual )
Cambiar los rodamientos de bomba y motor (marzo)
Limpieza y engrase de las valvulas del conjunto bomba-grupo (marzo)
Apertura y cierre total de valvulas generales (marzo)
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EFECTUADO

ELECTRICIDAD

SI

N
O

NO
NECESA
RIO

Cuadros Eléctricos

Comprobacién de los mecanismos de disparo de disyuntores, seccionadores, etc (mensual )

Comprobacion de fusibles, lamparas y equipos de medida (voltimetros y amperimetros) de
cada cuadro (mensual )

Verificacién de la toma de tierra y aislamientos

Revisién visual de los interruptores automaticos magnetotérmicos, interruptores diferenciales
y comprobacion de sus accionamientos (mensual )

Revisar funcionamiento y maniobra correcta de los pulsadores revisando contactos y
procediendo a su sustitucion si fuera necesario (mensual )

Comprobacion del buen funcionamiento de los contactos manuales (mensual )

Reapriete de bornes y regletas (mensual )

Limpieza general de cuadros (marzo-junio-septiembre )

Revision de tensiones en bobinas (marzo-junio-septiembre )

Revision de contactos, comprobando presiones y holguras (marzo-junio-septiembre )

Engrase de accionamientos mecanicos y comprobar ajustes (marzo-junio-septiembre )

Revisar efectividad de los enclavamientos (marzo-junio-septiembre )

Engrasar contactos con vaselina neutra (marzo-septiembre )

Telerruptores, Contactores,
Relés y Fusibles

Comprobar su correcto funcionamiento (mensual )

Revisar el estado de aislamiento (mensual )

Revisar los accionamientos mecanicos y comprobar las escalas de tiempo, etc (mensual )

Observar vibraciones y zumbidos (mensual )

Comprobar el apriete de las conexiones y bornes (mensual )

Comprobar que no existe chispa excesiva en los contactos (mensual )

Comprobacion y limpieza de las bobinas (marzo-junio-septiembre )

Revisar y engrasar mecanismos observando que se mueven libremente (marzo-junio-
septiembre )

Comprobar tensiones de desconexion o caida (marzo-junio-septiembre )

Revision y sustitucion de contactos si fuera necesario (marzo-junio-septiembre )

Comprobar consumos reales y comparar con el calibrado de los fusibles (marzo-junio-
septiembre )

Engrasar contactos con vaselina neutra (marzo-septiembre )

Motores Eléctricos

Comprobar mediante el accionamiento a mano que el motor gira suavemente (mensual )

Revisar el estado de apriete de los pernos de conexion eléctrica y la puesta en tierra
(mensual )

Observar el grado de calentamiento por si fuera anormal (mensual )

Comprobar el estado del ventilador (mensual )

Observar vibraciones anormales y revisar puntos de anclaje (mensual )

Engrase de rodamientos y comprobar su desgaste (marzo-septiembre )

Comprobacion de holguras anormales (marzo-septiembre )

Comprobacion del aislamiento eléctrico (marzo-septiembre )

Revision del estado de pintura (marzo-septiembre )

Alumbrado

Inspeccién ocular comprobando si hay algin punto de luz fundido o en mal estado (mensual )

Revision y comprobacién de los mecanismos de encendido y cajas de fusibles (mensual )

Revision de cebadores, portacebadores y reactancias (marzo-junio-septiembre )

Revision de lamparas y tubos fluorescentes (marzo-junio-septiembre )

Sustitucion de mecanismos, cebadores y reactancias (segun necesidades )

Reposicion de lamparas y tubos fluorescentes (segln necesidades )

GRUPOS DE CONTINUIDAD

—

O Z

NO
NECESARI
@)

Control de la fuente de alimentacién ((mensual )

Comprobacion del buen funcionamiento de by-pass manual formado por dos interruptores,
para la alimentacion directa de la carga desde la red (mensual )

Comprobar calentamientos anormales (mensual )

Toma de datos en el parte correspondiente (mensual )
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EFECTUADO

i NO
AGUA FRIA, CALIENTE Y SANITARIOS S IN NECESA
110 RIO
Revision de redes de distribucion, comprobando estanqueidad, goteo y humedades en
juntas y soldaduras (marzo-junio-septiembre )
Revision de grifos, valvulas y llaves de paso, comprobando hermeticidad y prensas
(marzo-junio-septiembre )
Revision y comprobacion de valvulas de retencion y fluxbmetros ((marzo-junio-
septiembre )
Revision del estado de soportes y aislamientos ((marzo-junio-septiembre )
Revision de todos los aparatos sanitarios, comprobando fijaciones y conexiones (marzo-
junio-septiembre )
Revision y control de calentadores eléctricos (marzo-junio-septiembre )
Comprobacion de termostatos y temperatura de agua caliente y sanitaria (marzo-junio-
septiembre )
Limpieza y engrase de valvulas generales al tiempo que se procede a su apertura y cierre
(marzo)
Reapriete de prensas o sustitucion de empaquetaduras de dichas valvulas (marzo)
Limpieza interior de termos eléctricos y elementos calefactores (marzo)
* SE ADJUNTA HOJAS DE TRABAJO
DIA:

* .

A RELLENAR POR EL CENTRO:

TRABAJOS PENDIENTES NO REALIZADOS POR LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO:
La empresa ha estado en el Centro: Por la Empresa:
El dia:
En horario de: a
Fdo.: Fdo.:
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ANEXO VIl

Ficha de control semanal de pistas deportivas.

INSPECCION DE INSTALACION DEPORTIVA ELEMENTAL

LILI ALVAREY

DESCRIPCION 19

ZONA DEPORTIVA CON FUTBOL 11, TRES CAMPOS DE FUTBOL 7, CAMPO DE
ENTRENAMIENTO, CUATRO PISTAS DE PADEL. CAMPO DE VOLEY PLAYA, PISTA DE
BALONCESTO, ZONA DE MUSCULACION ¥ VESTUARIC.

SITUACION

C/ CANON DEL RIO LOBOS 8

ESTADO DE LA INSTALACION

Mo

ELEMENTOS

=T
MEDICION == ==

REG|

WAL

DESCRIPCION

PMURO BLOQUES DE HORMIGOM

rALLA ELECTROSOLDADS,

PUERTAS

CERRADURAS

rMURD WERDE

PASARMAMNOS

SALA DE RMACIUINAS

PLACAS SOLARES

WALLA PLACAS SOLARES

AGUA CALIEMNTE SAMITARLS

CALEFACCION

CALDERA

APARATOS SAMNITARIOS

LANABO PUBLICO

ALMACER

GARITA WIGILANTE

CAMNALETA PERIMETRAL
SANEAMIENTO

BEOMBAS DE RIEGO

BAMNQUILLOS

ee N

RIEGO CAMPO DE FUTBOL

BEOoCcAS DE RIEGO

CUADRO DE RIEGO

ESTADO DEL DESEROCE

REDES DE FOMNDO

ACCESOS, CAMINOS ¥ ACERAS

ALUMERADD DE INTERIORES

AlLUMBRADO CAMPO FUTBOL 11

PORTERIAS

ANMCLAIE PORTERIAS

ESFEJIOS

S E P T AN A

WESTUAR 1

WESTUARIO 2

~jojow

ARBITROS

CAMPO TIERRA FUTBOL &

CAMPO ENTREMARMIERNTO

ESTRUCTURA CAMNASTAS

TAELEROS

ANMCLAIE CARNASTAS

AROS

APARATO DE MUSCULACION

TERREMO WOLEY PLAN A

POSTES ¥ RED DE “OLEY PLAYA

SUFPERFICIE PADEL

UROS PADEL

ALLAS SIMPLE TORSION PADEL

FOSTES ¥ REDES PADEL

PUERTAS PADEL

FUEMNTE DE BEBER

ACTUACIONES A REALIZAR POR LA EMPRESA
DE MANTENIMIENTO INCLUIDAS EN EL PLIEGO
DE CONSERVACION.

ACTUACIONES NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO DE
CONSERVACION.

CONTRATISTA

Fecha:




