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1 AUTOR

El estudio es llevado a cabo por Antonio Espinosa Sanchez y Julian Higueras Rueda, Ingenieros
Técnicos en Topografia con nimeros de colegiados 7.681 y 4.396 respectivamente, en el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografia.
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2 ANTECEDENTES

El objetivo de medicion es la calle “Marqués de Urquijo” situada en Madrid capital. Se realiza un
levantamiento topografico georreferenciado de la plaza y del parking situado en ella “Parking PARKIA”.

El levantamiento de la plaza incluye jardineras, parterres, ubicacion de rejillas de ventilacién del parking,
alineaciones y salidas y entradas tanto peatonales como rodadas del parking.

Ademas, se realiza la medicién del interior del parking de zona de escaleras peatonales y salidas a
parking en cada planta.

Anejo n® 12: Topografia Pagina 4



urbanismo, medio ambiente
b y movilidad

MADRID eptisa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Marqués de Urquijo
Exp.300/2020/00870-31

3 METODOLOGIA Y CALCULOS

3.1 TRABAJOS DE CAMPO

Para el correcto estudio de la zona, se realizé un desplazamiento a la zona de estudio el dia 18/06/2024
a las 9:00 para realizar la medicion in situ.

En la ejecucion del levantamiento, hemos utilizado coordenadas UTM en el sistema de referencia
ETRS89 Huso 30N. El trabajo se ha realizado con un GPS con conexién GPRS que se conecta a la
estacién mas cercana de la Red de Estaciones de Referencia GNSS (ERGNSS) en este caso la antena
mas cercana es la de Madrid, IGNE. (Adjunta en este mismo informe).

Para todo el levantamiento hemos utilizado un GPS South GNSS S82T (x 10 mm + 1ppm), cuyas
caracteristicas del mismo se adjuntan en el anexo 2 al final del informe.

Para el célculo de coordenadas planimétricas y altimétricas de los puntos de control y
georreferenciacion del levantamiento se ha realizado un RTK, obteniendo una precision relativa en las
coordenadas de los puntos mejor de 3 centimetros y una precisiéon absoluta de los puntos finales de
oC (3,50)=+ 0.032.

Se han tomado un total de 7 puntos de control en la calle Marqués de Urquijo.

La totalidad del levantamiento se ha realizado mediante laser escaner 3D estatico BLK360 de la marca
Leica. La cantidad de escaneos necesarios para la realizacién del correcto levantamiento de la zona
han sido 165 a lo largo de 400 metros lineales aproximadamente.

3.2 TRABAJOS DE GABINETE. CALCULOS

Los trabajos de gabinete han sido registrados y georreferenciados mediante software “Leica Register
360 BLK edition” completando con ello la zona objeto de estudio en nube de puntos tridimensional. Con
dicho software se han generados ortofotos de detalle de la planta y secciones que sirvan para correcto
analisis de la zona.

El montaje de los planos se ha realizado en software cad “Bricscad”. Se Ha realizado delineacion de
elementos en planta superficial de la calle, dos secciones longitudinales que aportan informacion sobre
alturas de rampa de acceso rodado y alturas de plantas.

Ademas se han realizado 3 secciones transversales que aportan informacion sobre alturas de las 3
entradas peatonales y zona de escaleras a lo largo de las plantas del parking.
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3.3 PUNTOS DE CONTROL

A continuacién, se incluye lista de puntos de control utilizados tomados en campo para correccion y
georreferenciacion del modelo base.

N X Y yA
BR1 |438886,663|4475653,408| 642,347
BR2 [438909,710|4475650,638| 642,634
BR3 |439263,551(4475801,106| 658,395
BR4 |439232,442|4475797,032| 658,288
BR5 |438974,896|4475698,892| 645,883
BR6 |439146,144|4475761,154| 653,583
BR7 |439153,310(4475763,665| 653,983
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4

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO DE MEDICION

ESPECIFICACIONES
Canales 220
Seiales GPS: Simultaneamente L1 C/A, Ciclo L2C, L1/L2/L5

GLONASS: Simultaneamente L1 C/A, L1 P, L2 P, Ciclo L1/L2

SBAS: Simultaneamente L1 C/A, L5

GIOVE-A: Simultaneamente L1 BOC, E5A, E5B, E5AItBOC1

GIOVE-B: Simultaneamente L1 CBOC, ESA, ESB, ESAItBOC1

COMPASS (reservadas): B1 (QPSK), B1-MBOC (6, 1, 1/11), B1-2 (QPSK),
B2 (QPSK), B2-BOC (10, 5), B3 (QPSK), B3BOC (15, 2.5), L5 (QPSK)

Medidas de fase de portadora

Muy bajo ruido con una precision <1 mm en un ancho de banda de 1 Hz
Correlador Multiple de alta precision para medidas de pseudodistancias de GNSS
Filtrado Sin filtrado, datos de medidas de pseudodistancias sin suavizado, para
lograr un bajo ruido, pocos errores por trayectoria multiple, una correlacion
de dominio de bajo tiempo y una respuesta de alta dinamica
Rastreo Probada tecnologia de rastreo de baja elevacion

Frecuencia posicionamiento

Salida hasta 50 Hz en mediciones brutas y posicién

Precision estatica horizontal 3mm + 1ppm

Precision estatica vertical 5mm + 1ppm

Precision de posicionamiento 0.45m (CEP)

de codigo diferencial

Precision de posicionamiento <5m (3D RMS)

SBAS

Precision RTK horizontal 1cm + 1ppm

Precision RTK vertical 2cm + 1ppm

Memoria Interna 64 MB

Rango de trabajo RTK Radio interna < 8km
Médulo GPRS < 70km

Comunicacién USB, Bluetooth, Serie

Enlaces RADIO: externa 0.5/2W

GPRS: modem integrado

Tiempo de inicializacion RTK

Normalmente <10 seg

CARACTERISTICAS

Medidas Altura 96 mm x Diametro 186mm

Peso 1.2 Kg con bateria interna y antena de radio Standard UHF
Temperatura de trabajo -25°C a 60°C

Temperatura almacenamiento

-55°C a 85°C

Resistencia al agua

Inmersién temporal hasta profundidad de 1 m y humedad del 100%

Resistencia a caidas

Disefiado para soportar una caida de hasta 2 m sobre hormigén

Otros Resistente al polvo y vibraciones
ALIMENTACION

Tipo de bateria Ni-H recargable

Kit de bateria Extraible

Duracién en modo estatico Mas de 6 horas

Duracion en modo RTK Mas de 4 horas

Tiempo de carga <7 horas

Voltaje 72V

Alimentacion externa 9a15VCC

Consumo <38W
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LEICA BLK360
ESCANER DE
IMAGENES

REALIDAD 3D AHORA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BLK360

GENERAL

DISENO Y CARACTERISTICAS FISICAS

Arcas.

RENDIMIENTO

scidad de med

e punt

MEDIO AMBIENTE

Resistencia

ADQUISICION DE DATOS
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5 RESENA MAD1

i GOBERNG  MINISTERIO —— Red de Infraestructuras Geodésicas
- DE ESPANA rmm m‘w .ﬂ:".‘ Cobk 50 General de A " y "
Reseiia de Estacion Permanente - ERGNSS 20-jul-2024
—— Situacion:

Municipio: Madrid

Provincia: Madrid

Instalacion...: 19 de mayo de 2008

L lizacion.: Instituto Geogréfico Nacional, C/ Gral. Ibafiez de Ibero, 3
28008 - Madrid -

Construccion: Pilar de hormigén, de 1,20 m. La marca de coordenadas
se encuentra en placa metalica.

—— Coordenadas ETRS89:

Longitud... .: - 3% 42' 34 28387 4851137.668 m
...... . 40° 26'45,00867" -314518.703 m
766.910 m 4116282.022 m

439830.782 m . Altitud sobre el nivel medio del
4477484.229 m | mar:
30 715.856 m

— Instrumentacion:

Receptor: LEICA GRS0

Antena: LEIAT504GG LEIS Altura:  0.0460 m (BPA)

Offset de centros de fase de antena: L1 0.087 m L2 0118 m
Esquema antena

LEWTSOGE (B8

00878

oo 0OMS BCR

Pr” ——— T 0000 SPAAE

-——

— Informacioén adicional:

Esta estacion permanente pertenece a la red ERGNSS.

Datos horarios a 1 y 30 segundos y diarios a 30 segundos
https://datos. esia.ign.es/ERGNSS/

Emite correcciones diferenciales.
Puede obtener informacion detallada en la web del SPTR

E-mail de contacto: buzon-geodesia@mitma.es
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6 INFORME REGISTRO ESCANEOS LEICA REGISTER 360
BLK EDITION
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Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) -
Informe de registro @

Geosystems

jul. 23, 2024

Certificado por:

SiteMap 1

Calidad general

Resultados de error para Conjunto 1
Ndmero de 165
estacionamientos:
Nudmero de enlaces: 238
Fuerza: 51%
Solapamiento: 24%
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Resultados de error de enlace

1 Vista general
Nombre de enlace  Estacionamiento 1 Estacionamiento 2 Solapariento. 7O ""'::E
Enlace & Setup2527 Setup2527 30% 0.003 m
Enlace 41 Setup2520 Setup2s20 3E% 0.007 m
Enlace 55 Setup2527 Setup2527 26% 0.013m
Enlace 56 Setup2520 Setup2s20 33% 0.008 m
Enlace 57 Setup2511 Setup2524 26% 0.012 m
Enlace 63 Setup2517 Setup2520 17 % 0.013 m
Enlace 65 Setup2520 Setup2521 32% 0.008 m
Enlace 70 Setup2524 Setup2524 41 % 0.010 m
Enlace 74 Setup2511 Setup2524 24% 0.013 m
Enlace 85 Setup2520 Setup2520 37T% 0.009 m
Enlace 90 Setup2511 Setup2511 29% 0.016 m
|| Enlace 96 Setup2524 Setup2524 38% 0.009 m
Enlace 110 Setup2511 Setup2524 18% 0.012 m
Enlace 112 Setup2511 Setup2527 17 % 0.014 m
Enlace 119 Setup2515 Setup2520 21% 0.018 m
Enlace 120 Setup2530 Setup2530 60 % 0.010 m
Enlace 123 Setup2511 Setup2527 5% 0.010 m
Enlace 126 Setup2516 Setup2520 17 % 0.019 m
Enlace 129 Setup2514 Setup2520 12 % 0.020 m
Enlace 132 Setup2520 Setup2520 1% 0.013 m
Enlace 133 Setup2511 Setup2524 14% 0.014 m
Enlace 134 Setup2516 Setup2520 16 % 0.011 m
Enlace 135 Setup2511 Setup2524 16 % 0.016 m
Nentace 139 Setup2511 Setup2511 43% 0.020 m
Enlace 141 Setup2517 Setup2518 18% 0.013 m
Nenlace 145 Setup2511 Setup2527 10 % 0.022 m
Enlace 147 Setup2510 Setup2511 26% 0.012 m
Enlace 148 Setup2520 Setup2s20 "% 0.011m
Enlace 152 Setup2511 Setup2527 12% 0.014 m
Enlace 157 Setup2524 Setup2s24 2% 0.012 m
Enlace 170 Setup2511 Setup2511 17% 0.015 m
Enlace 171 Setup2518 Setup2s20 12 % 0.015m
Enlace 173 Setup2517 Setup2520 14% 0.014 m
Enlace 174 Setup2511 Setup2527 2% 0.009 m
Enlace 178 Setup2520 Setup2520 21% 0.012m
Enlace 181 Setup2520 Setup2520 3% 0.011m
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Enlace 188 Setup2514 Setup2515 14 % 0.021 m
Enlace 193 Setup2520 Setup2520 21% 0.002 m
Enlace 199 Setup2520 Setup2520 3% 0.013 m
Enlace 213 Setup2519 Setup2520 16 % 0.016 m
Enlace 221 Setup2520 Setup2520 14 % 0.012 m
Enlace 222 Setup2520 Setup2520 14 % 0.011 m
Enlace 227 Setup2511 Setup2511 20% 0.015 m
Enlace 234 Setup2520 Setup2520 14 % 0.014 m
Enlace 235 Setup2517 Setup2520 12 % 0.022 m
Enlace 238 Setup2518 Setup2520 14 % 0.010 m
Enlace 248 Setup2516 Setup2520 10% 0.017 m
Enlace 258 Setup2520 Setup2520 14 % 0.013 m
Enlace 294 Setup2516 Setup2517 19% 0.018 m
|| Enlace 313 Setup2511 Setup2524 2% 0.012m
Enlace 321 Setup2511 Setup2511 26% 0.017 m
Enlace 322 Setup2511 Setup2511 11% 0.018 m
I Enlace 323 Setup2511 Setup2511 10% 0.014 m
Enlace 324 Setup2511 Setup2511 17 % 0.015 m
| Enlace 325 Setup2511 Setup2511 14% 0.014 m
Enlace 326 Setup2512 Setup2513 19 % 0.011 m
| Entace 327 Setup2511 Setup2511 17% 0.020m
Enlace 328 Setup2511 Setup2511 15% 0.014 m
| Enlace 329 Setup2511 Setup2524 20% 0.012 m
Enlace 330 Setup2sll Setup25ll 17 % 0.015 m
| Entace 331 Setup2514 Setup2514 13% 0.013 m
Enlace 332 Setup2514 Setup2514 16 % 0.015 m
Enlace 333 Setup2s14 Setup2514 10% 0.016 m
Enlace 334 Setup2514 Setup2514 2% 0.014 m
Enlace 335 Setup2s14 Setup2514 2% 0.017 m
Enlace 336 Setup25l4 Setup2514 26% 0.014 m
I Enlace 337 Setup2514 Setup2514 14 % 0.015 m
Enlace 338 Setup2514 Setup2513 18% 0.019 m
Enlace 339 Setup2511 Setup2512 £ f 0.015 m
Enlace 340 Setup2514 Setup2514 23% 0.014 m
Enlace 341 Setup2514 Setup2514 13% 0.016 m
Enlace 342 Setup2514 Setup2514 18 % 0.015 m
| Enlace 343 Setup2514 Setup2514 8% 0.020m
Enlace 344 Setup2515 Setup2516 16 % 0.014 m
Enlace 345 Setup2520 Setup2514 11% 0.014 m
Enlace 346 Setup2518 Setup2519 4% 0.014 m
Enlace 347 Setup2519 Setup2519 14 % 0.015 m
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Enlace 348 Setup2520 Setup2514 19% 0.013m
Enlace 349 Setup2s20 Setup2520 14 % 0.010 m
Enlace 350 Setup2520 Setup2520 5% 0.017 m
Enlace 351 Setup2520 Setup2520 4% 0.017 m
Enlace 352 Setup2520 Setup2s20 40 % 0.011 m
Enlace 353 Setup2520 Setup2520 17 % 0.018 m
Enlace 354 Setup2520 Setup2520 13% 0.012 m
Enlace 355 Setup2520 Setup2520 10% 0.012 m
Enlace 356 Setup2520 Setup2520 9% 0.015 m
Enlace 357 Setup2520 Setup2520 32% 0.022 m
Enlace 358 Setup2514 Setup2520 20% 0.021 m
Enlace 359 Setup2514 Setup2520 18% 0.012 m
Enlace 360 Setup2520 Setup2520 20% 0.012 m
I Enlace 361 Setup2520 Setup2520 40 % 0.010 m
Enlace 362 Setup2520 Setup2s20 20% 0.011 m
| Enlace 363 Setup2520 Setup2520 30% 0.010 m
Enlace 364 Setup2520 Setup2s20 44 % 0.020 m
| Enlace 365 Setup2520 Setup2520 14% 0.015 m
Enlace 366 Setup2520 Setup2s20 17 % 0.010 m
| Enlace 367 Setup2520 Setup2520 15% 0.015m
Enlace 368 Setup2520 Setup2s20 20% 0.010 m
Enlace 369 Setup2514 Setup2520 2% 0.015m
Enlace 370 Setup2520 Setup2520 11% 0.016 m
Enlace 371 Setup2520 Setup2520 12 % 0.012 m
Enlace 372 Setup2514 Setup2520 12 % 0.013 m
Enlace 373 Setup2520 Setup2520 16 % 0.012 m
Enlace 374 Setup2520 Setup2514 10 % 0.013 m
Enlace 375 Setup2520 Setup2520 33% 0.010 m
Enlace 376 Setup2520 Setup2520 24% 0.011m
Enlace 377 Setup2520 Setup2520 5% 0.008 m
Enlace 378 Setup2520 Setup2s20 3% 0.004 m
Enlace 379 Setup2520 Setup2520 1% 0.007 m
Enlace 380 Setup2520 Setup2s20 16 % 0.018 m
Enlace 381 Setup2520 Setup2520 EB% 0.017 m
I Enlace 382 Setup2520 Setup2s20 32% 0.009 m
Enlace 383 Setup2520 Setup2520 24% 0.008 m
Enlace 384 Setup2520 Setup2s20 21% 0.017 m
| Enlace 385 Setup2520 Setup2520 30% 0.009 m
Enlace 386 Setup2520 Setup2s20 16 % 0.017 m
Enlace 387 Setup2514 Setup2520 16% 0.012 m
I Enlace 388 Setup2520 Setup2520 5% 0.011 m
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Enlace 389 Setup2520 Setup2520 40 % 0.018 m
Enlace 390 Setup2520 Setup2520 24% 0.017 m
Enlace 391 Setup2520 Setup2520 8% 0.020 m
Enlace 392 Setup2520 Setup2520 17 % 0.013 m
Enlace 393 Setup2514 Setup2520 15 % 0.011 m
Enlace 394 Setup2520 Setup2520 17 % 0.015 m
l Enlace 395 Setup2520 Setup2520 14% 0.012m
Enlace 396 Setup2520 Setup2520 19% 0.010 m
Enlace 397 Setup2520 Setup2520 29% 0.013 m
Enlace 398 Setup2520 Setup2520 13% 0.014 m
Enlace 399 Setup2520 Setup2s20 13% 0.009 m
Enlace 400 Setup2520 Setup2520 13% 0.011 m
Enlace 401 Setup2520 Setup2s20 11% 0.014 m
Enlace 402 Setup2520 Setup2520 28% 0.013 m
Enlace 403 Setup2520 Setup2520 %% 0.005 m
Enlace 404 Setup2s520 Setup2s20 21% 0.009 m
Enlace 405 Setup2520 Setup2520 2% 0.008 m
Enlace 406 Setup2s520 Setup2s20 18 % 0.008 m
Enlace 407 Setup2520 Setup2520 2% 0.012 m
Enlace 408 Setup2520 Setup2s20 14 % 0.009 m
Enlace 409 Setup2520 Setup2520 21% 0.010 m
Enlace 410 Setup2520 Setup2s20 32% 0.019 m
Enlace 411 Setup2524 Setup2524 20% 0.011m
I Enlace 412 Setup2s524 Setup2524 20% 0.013 m
Enlace 413 Setup2523 Setup2524 17 % 0.011m
Enlace 414 Setup2523 Setup2524 2% 0.013 m
I Enlace 415 Setup2522 Setup2523 3% 0.012 m
Enlace 416 Setup2521 Setup2522 19% 0.011 m
Enlace 417 Setup2524 Setup2525 66 % 0.009 m
I Enlace 418 Setup2s24 Setup2525 21% 0.011m
Enlace 419 Setup2525 Setup2526 16 % 0.011 m
Enlace 420 Setup2525 Setup2525 14% 0.010 m
I Enlace 421 Setup2524 Setup2524 45 % 0.009 m
Enlace 422 Setup2s24 Setup2525 16 % 0.012 m
Enlace 423 Setup2525 Setup2525 17 % 0.011 m
Enlace 424 Setup2535 Setup2536 47 % 0.007 m
Enlace 426 Setup2536 Setup2537 59 % 0.007 m
Enlace 429 Setup2539 Setup2540 7% 0.011m
Enlace 430 Setup2539 Setup2537 5% 0.011 m
Enlace 431 Setup2534 Setup2535 28% 0.010 m
Enlace 432 Setup2533 Setup2534 27% 0.010m
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Enlace 433 Setup2530 Setup2532 18 % 0.005 m
Enlace 434 Setup2533 Setup2532 29% 0.012 m
Enlace 435 Setup2530 Setup2531 13% 0.004 m
Enlace 436 Setup2530 Setup2532 63 % 0.009 m
Enlace 437 Setup2530 Setup2530 5% 0.013 m
Enlace 438 Setup2525 Setup2526 50 % 0.004 m
Enlace 439 Setup2526 Setup2526 16 % 0.017 m
Enlace 440 Setup2526 Setup2526 11% 0.019 m
Enlace 441 Setup2527 Setup2526 10 % 0.015 m
Enlace 442 Setup2527 Setup2527 24% 0.003 m
Enlace 444 Setup2s26 Setup2527 20% 0.014 m
N Enlace 445 Setup2511 Setup2527 13% 0.016m
Enlace 447 Setup2s27 Setup2527 18 % 0.003 m
Enlace 448 Setup2521 Setup2527 0% 0.022 m
Enlace 449 Setup2524 Setup2527 10 % 0.013m
Enlace 450 Setup2527 Setup2527 48 % 0.005 m
Enlace 451 Setup2527 Setup2527 9% 0.006 m
Enlace 452 Setup2527 Setup2527 48 % 0.007 m
Enlace 453 Setup2527 Setup2527 17 % 0.008 m
Enlace 454 Setup2527 Setup2527 17 % 0.005 m
Enlace 455 Setup2527 Setup2527 50 % 0.003 m
Enlace 456 Setup2527 Setup2527 8% 0.014 m
Enlace 457 Setup2527 Setup2527 9% 0.009 m
Enlace 460 Setup2527 Setup2527 55% 0.006 m
Enlace 461 Setup2527 Setup2527 31% 0.009 m
Enlace 462 Setup2527 Setup2527 7% 0.012m
Enlace 463 Setup2527 Setup2527 25% 0.010 m
Enlace 464 Setup2527 Setup2527 31% 0.002 m
Enlace 465 Setup2527 Setup2527 58 % 0.003 m
Enlace 466 Setup2527 Setup2527 24 % 0.002 m
Enlace 467 Setup2527 Setup2527 51% 0.008 m
Enlace 468 Setup2527 Setup2527 47 % 0.010 m
Enlace 469 Setup2527 Setup2527 7% 0.013 m
Enlace 470 Setup2527 Setup2527 60 % 0.005 m
Enlace 471 Setup2527 Setup2527 58 % 0.005 m
Enlace 472 Setup2527 Setup2527 29% 0.009 m
Enlace 473 Setup2524 Setup2527 42 % 0.008 m
Enlace 474 Setup2527 Setup2527 40 % 0.007 m
Enlace 475 Setup2527 Setup2527 47 % 0.009 m
Enlace 476 Setup2527 Setup2527 14% 0.010 m
Enlace 477 Setup2527 Setup2527 13% 0.011 m
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Enlace 478 Setup2527 Setup2527 4% 0.011 m
Enlace 479 Setup2527 Setup2527 40% 0.007 m
Enlace 480 Setup2527 Setup2527 2% 0.015m
Enlace 481 Setup2527 Setup2527 7% 0.012 m
Enlace 482 Setup2528 Setup2528 32% 0.007 m
Enlace 483 Setup2527 Setup2528 35 % 0.007 m
Enlace 454 Setup2528 Setup2528 36 % 0.009 m
Enlace 485 Setup2528 Setup2528 51% 0.009 m
Enlace 486 Setup2528 Setup2528 33% 0.010 m
Enlace 487 Setup2528 Setup2528 3% 0.003 m
Enlace 488 Setup2528 Setup2529 11% 0.004 m
Enlace 489 Setup2528 Setup2529 19 % 0.010 m
Enlace 490 Setup2529 Setup2530 27% 0.012 m
Enlace 491 Setup2530 Setup2530 5% 0.004 m
Enlace 492 Setup2530 Setup2530 11% 0.003 m
Enlace 493 Setup2530 Setup2s30 64 % 0.009 m
Enlace 494 Setup2530 Setup2530 21% 0.011 m
Enlace 495 Setup2530 Setup2s30 20% 0.013 m
Enlace 496 Setup2530 Setup2530 44 % 0.008 m
Enlace 497 Setup2530 Setup2s30 62 % 0.005 m
Enlace 498 Setup2530 Setup2530 45% 0.007 m
Enlace 499 Setup2530 Setup2s30 35% 0.004 m
Enlace 500 Setup2530 Setup2530 45 % 0.003 m
Enlace 501 Setup2530 Setup2530 7% 0.007 m
Enlace 502 Setup2530 Setup2530 11% 0.010 m
Enlace 503 Setup2530 Setup2530 11% 0.009 m
Enlace 504 Setup2530 Setup2530 64 % 0.007 m
Enlace 505 Setup2530 Setup2530 12% 0.012 m
Enlace 506 Setup2531 Setup2490 21% 0.002 m
Enlace 507 Setup2530 Setup2530 3% 0.014 m
Enlace 508 Setup2530 Setup2520 5% 0.017 m
Enlace 509 Setup2530 Setup2520 1% 0.015 m
Enlace 510 Setup2530 Setup2520 64 % 0.007 m
Enlace 511 Setup2527 Setup2527 B% 0.010 m
Enlace 512 Setup2527 Setup2540 0% 0.000 m
Enlace 513 Setup2527 Setup2527 31% 0.003 m
Enlace 514 Setup2527 Setup2527 23% 0.004 m
Enlace 515 Setup2s27 Setup2527 0% 0.000 m
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