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1 GENERALIDADES

El presupuesto del Proyecto de ejecucion de obras de reparacién de la estructura en el Aparcamiento
de Marqués de Urquijo. Se ha constituido en su gran mayoria mediante unidades de obra normalizadas
por el Ayuntamiento de Madrid que aparecen definidas en un Cuadro de Precios que se publica
oficialmente para su empleo en Proyectos de diversa indole, por lo que no es preciso justificar el uso y
empleo de estos precios.

Para la confeccién del presupuesto se ha tomado como referencia el Cuadro de Precios del
Ayuntamiento de Madrid del afio 2023.

Para aquellas unidades que no se encuentran en ninguna de las bases antes mencionadas, se ha
procedido a nombrar nuevos precios sobre la base de precios basicos y auxiliares de la Cuadro de
Precios del Ayuntamiento de Madrid 2023, o en su defecto, tomando como referencia precios de
mercado.

El objeto de la redaccion del presente anejo es precisamente el de justificar el importe y la
descomposicion de los precios unitarios que no figuran en los Cuadros de Precios del Ayuntamiento de
Madrid. Los precios aqui reflejados se han obtenido en base al cotejo de los precios de mercado para
las distintas caracteristicas del material a emplear.

Se considera que este Anejo de Justificacién de Precios carece de caracter contractual. Para la
obtencién de los precios unitarios se ha seguido lo descrito en el articulo 130 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (R.A. 1098/01 de 12 de octubre).
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2 JUSTIFICACION DE PRECIOS

El calculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinacién de los costes
directos e indirectos precisos para su ejecucion, sin incorporar, el importe del impuesto sobre el Valor
Anadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Se consideraran costes directos:

. La mano de obra que interviene directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

o Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de
que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

. Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

. Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.

Se consideran costes indirectos:

. Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacién de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto
aquellos que se reflejan en el presupuesto valorados en unidades de obra, que adoptara en cada
caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia
del presupuesto y del previsible plazo de ejecucién.

Los costes indirectos empleados son del 6% igual que los incluidos en la Base de Precios del
Ayuntamiento de Madrid.

Para la composicion de precios nuevos se ha procurado emplear partidas del Cuadro de Precios del
Ayuntamiento 2023 siempre que existan para los materiales, mano de obra y maquinaria, y en caso
contrario, se han empleado precios de mercado contrastados con distintas empresas del sector.

A continuacion, se incluyen los listados de materiales, maquinaria y mano de obra empleados en la
configuracién de los precios nuevos del proyecto, asi como la descomposicion de los mismos.
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CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
123456 Material 22,67
PN0109PA Naturalizacién aparcamientos ud 46.000,00
ler 03 03 08 Papel-cartén t 221,97
ler 17 02 01 Madera t 15,20
ler 17 02 02 Vidrio t 116,43
ler 17 02 03 Plasticos t 27,81
ler 17 03 02 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla <10% t 34,04
ler 17 04 05 Hierro y acero t 84,99
ler 17 04 07 Metales mezclados t 41,90
ler 17 08 02 Materiales de construccion a base de yeso t 22,69
ler 17 09 03 Potencialmente peligrosos t 237,99
ler 17 09 04 Otros residuos de construccion y demolicion t 35,97
ler 1709 04 1 Otros residuos peligrosos t 225,26
ler 20 03 01 Basuras t 221,44
ler170101 Hormigon t 28,60
ler170102 Obra de fabrica t 19,18
ler170103 Materiales ceramicos t 24,18
m21P01D150 Pequefio material ud 1,28
m21P01D270 Tratamiento de pasivacion armaduras | 6,32
m21P01D280 Catalizador peréxido benzoico kg 9,45
m21P01FA180 Adhesivo tixotropico a base de resinas epoxi | 17,16
m21P01ME210 Mortero cementoso bicomponente de impermeabilizacion kg 4,25
m21P01U560 Resina de baja viscosidad para inyecciones en hormigon kg 31,72
m21P06SR310 Imprimacion para impermeabilizacion con membranas liquidas kg 16,27
m21P06SR320 Membrana liquida poliuretano kg 17,06
m21P25P220 Impregnacion inhibidora de corrosion kg 12,15
m21P25P230 Revestimiento anticorrosién y capa de adherencia armaduras | 14,89
m21P37A350 Plano situacion PVC Braille 400x500 mm ud 207,37
m23P01AA020 Arena de rio 0/6 mm m3 16,91
m23P01AA030 Arena de rio 0/6 mm t 12,38
m23P01AA050 Arena de miga cribada m3 18,00
m23P01AA060 Arena de miga sin clasificar m3 39,67
m23P01AA150 Arido siliceo seleccionado t 67,11
m23P01AA170 Arena cuarzo seleccionada kg 0,93
m23P01AF090 Arido machaqueo siliceo 0/20 t 12,62
m23P01AG010 Garbancillo 4/20 mm t 23,55
m23P01BG020 Blogue hormigén gris 40x20x15 cm ud 0,83
m23P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel t 115,30
m23P01CCO030 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos t 130,56
m23P01CC035 Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos t 128,68
m23P01CC070 Cemento blanco BL 22,5 X sacos t 268,00
m23P01CY010 Yeso negro en sacos YG t 68,24
m23P01D010 Desencofrante p/encofrado metéalico | 2,48
m23P01D020 Desencofrante p/encofrado madera | 2,51
m23P01D080 Mortero reparacion coqueras kg 1,03
m23P01D130 Agua m3 1,50
m23P01D150 Pequefio material ud 1,59
m23P01EMO080 Madera pino encofrar 26 mm m3 377,92
m23P01FA100 Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 kg 0,14
m23P01FA130 Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE kg 0,45
m23P01FJ010 Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 kg 1,05
m23P01HA010 Hormigon HA-25/B/20/XC2 o XC3 central m3 95,00
m23P01HA160 Hormigon HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 (Cem SR) central m3 116,48
m23P01HM110 Hormigén HM-15/B/40/XC2 o XC3 (Cem SR) central m3 150,09
m23P01HM120 Hormigén HM-20/B/20/XC2 o XC3 central m3 140,68
m23P01HM130 Hormigén HM-20/B/40/XC2 o XC3 central m3 140,68
m23P01HM170 Hormigén HM-20/B/40/XA2 (Cem SR) central m3 152,49
m23P01HW020 Bombeo mortero 40 a 100 m3 m3 15,38
m23P01LT010 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm mud 240,00
m23P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 m3 75,66
m23P01P010 Betun B 50/70 a pie de planta t 545,00
m23P01U070 Puntas 20x100 kg 11,92
m23P03AA010 Alambre atar 1,30 mm kg 2,80
m23P03ACCO005 Acero corrugado B 500 S/SD 6 mm kg 1,69
m23P03ACCO030 Acero corrugado B 500 S/SD kg 1,48
m23P03ACD010 Acero corrugado elaborado B 500 S kg 1,39
m23P03ALP010 Acero laminado S275JR kg 1,74
m23P03ALP030 Acero laminado S 275JR montado kg 3,79
m23P03W300 Cartucho de resina epoxi para anclajes ud 418
m23P04FR020 Panel fendlico unicolor =13 mm. m2 91,97
m23P04PW010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) m 0,16
m23P04PW050 Pasta de agarre PYL estandar kg 2,05
m23P04PW060 Pasta para juntas PYL estandar kg 2,40
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CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
m23P04PW082 Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm ud 0,01
m23P04PW340 Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm m 2,59
m23P04PW350 Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm m 3,91
m23P04PW442 Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm m 0,28
m23P04PY030 Placa yeso laminado estandar (Tipo A) 13 mm m2 5,23
m23P04RM055 Mortero monocapa raspado fino kg 0,81
m23P04RR040 Mortero revoco CSIII-W1 kg 0,59
m23P04RW036 Malla fibra vidrio 10x10 mm 110 g/m2 m2 0,75
m23P04TB160 Bandeja falso techo regist. metalica lisa 1200x300 mm perfil oculto/clip m2 70,41
m23P04TW146 Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco m 1,40
m23P04TW160 Varilla roscada cuelgue falso techo m 1,07
m23P04TW180 Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo ud 0,68
m23P04TW240 Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL ud 1,64
m23P04TW260 Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL ud 0,93
m23P04TW270 Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL ud 1,30
m23P04TW480 Perfil sustentacion falso techo tipo clip m 4,67
m23P04TW490 Pieza cuelgue perfil falso techo tipo clip ud 1,24
m23P05CG060 Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm m 21,81
m23P06BG045 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 m2 1,24
m23P06BG130 Fieltro geotextil poliéster 300 gr/im2 m2 1,98
m23P06BG207 Lamina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 I/s'm - 300 kN/mm2 m2 3,99
m23P06BI010 Imprimacion asfaltica para laminas bituminosas kg 3,02
m23P06BS050 L&mina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 m2 8,98
m23P06BS150 L&m. autop. LBM(SBS)-50-/G-FP 150 g/m2 m2 15,71
m23P06SR240 Imprimacion epoxi selladora kg 17,39
m23P06SR250 Mortero epoxi autonivelante kg 8,83
m23P07TR070 Panel cubierta l.roca 40 mm. 175kg/m3 m2 17,95
m23P07W170 Fijacion mecanica aislamiento ud 0,31
m23P08AW030 Pulido y abrill. in situ c/transparente m2 14,82
m23P08C060 Mortero ABS-410 en 7 mm. kg 2,69
m23P08C070 Imprimacion MD-16 kg 6,07
m23P08C080 Granallado m2 4,83
m23P08C090 Aspirado m2 0,48
m23P08EPO100 Bald.gres porcelanico antidesliz. 40x40cm. m2 43,50
m23P08FR070 Capa base resina epoxi coloreada kg 15,29
m23P08FR080 Revestimiento epoxi colorado kg 24,26
m23P08LB050 Bald. granito gris villa 60x40x3 cm.pul. m2 68,42
m23P08MA020 Adhesivo contacto kg 6,81
m23P08WB040 Perfil alum. rte. peldafio 26 mm. m 15,46
m23P08XBH030 Bord.hor.bicap.gris t.| 4-20x30 m 6,37
m23P08XVH065 Baldosa hidréulica botones color 40x40cm m2 13,29
m23P09ABC040 Azulejo blanco 20x20 cm. m2 13,04
m23P11K040 Encimera pino macizo 50x5 cm. m 96,83
m23P11PP040 Precerco de pino 1H 70x30 mm. ud 17,70
m23P11RM030 Juego manivelas laton pul.brillo ud 33,33
m23P11RP010 Pomo latén normal con resbalén ud 17,25
m23P11W020 Tornillo ensamble zinc/pavon ud 0,08
m23P11W030 Garra acero cuadradillo 12x12 ud 7,21
m23P11W120 Patas regulable acero inox. ud 21,67
m23P11W130 Bisagra acero inoxidable ud 10,42
m23P13CC010 Cancela tubos ac.lamin.frio m2 104,11
m23P13CP030 Puerta de paso 80x200 chapa lisa pintura epoxi ud 195,34
m23P13DC020 Celosia fija lamas chapa galvan. m2 196,37
m23P13TC120 Chapa blanca =4 mm m2 70,17
m23P13TT090 Tubo redondo D=50 e=2 mm. m 5,10
m23P13TT110 Tubo hueco de acero laminado y galvanizado DN 50 mm e=2 mm pintada m 8,22
m23P14AA040 Vidrio float incoloro 6 mm m2 13,60
m23P15AA030 Arg. pref. 30x30x30 con tapa ud 35,64
m23P15FB030 Arm. puerta 500x400x150 ud 119,03
m23P15FD040 Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA ud 291,00
m23P15FD070 Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA ud 255,84
m23P15GA040 Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu m 0,58
m23P15GB020 Tubo PVC corrugado M 25/gp5 m 0,32
m23P18CB020 Barra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm. ud 399,61
m23P23FM010 P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm ud 367,55
m23P23FM390 Barra antipanico puerta 1 hoja estandar ud 139,36
m23P24AE111 Instalacién ascensor estandar 4 par. 8 pers. 630 kg sin cuartos maquinas ud 33.118,71
m23P24AE330 Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. ud 3.179,40
m23P25E1020 P. plast. acrilica obra b/col. mate | 3,14
m23P25J020 E. alcidico-uretanado 1%cal. b/n mate | 1347
m23P250P020 Masilla ultrafina acabados kg 2,43
m23P250U030 Imp. epoxidica 2 comp. | 21,43
m23P250U040 Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje | 14,66
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m23P250U060 Imp. anticorrosiva sin plomo | 15,95
m23P250U080 Minio electrolitico | 9,31
m23P2502020 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int | 8,97
m23P25P050 P. intumescente para met/mad/obra | 18,57
m23P25P060 Barniz ignifugo transparente | 14,40
m23P25Q010 P. clorocaucho calles/parking | 17,24
m23P25W030 Pequefio material ud 1,35
m23P25W060 Disolvente clorocaucho kg 3,49
m23P27EH020 Pintura termoplastica caliente kg 2,86
m23P27EH030 Pintura termoplastica en frio kg 2,70
m23P27EH050 Microesferas vidrio tratadas kg 2,57
m23P27EN180 Sefial informativa 40x40 normal ud 24,90
m23P27ER020 Sefial circular reflex. H.I. D=60 cm ud 50,60
m23P27ER080 Sefial triangular refl. H.I. L=70 cm ud 39,02
m23P28DA080 Substrato vegetal fertilizado kg 0,98
m23P28EC0603 Carpinus betulus 14-16 cm cep. ud 111,41
m23P301F380 Pequefio material tornillos tacos ud 15,86
m23P31BA010 Acometida provisional fontaneria a caseta ud 114,03
m23P31BA025 Acometida provisional saneamiento a caseta en zanja ud 639,74
m23P31BM010 Percha para aseos o duchas ud 4,09
m23P31BM020 Portarrollos industrial con cerradura ud 31,82
m23P31BM030 Espejo vestuarios y aseos ud 37,16
m23P31BM040 Jabonera industrial 1 litro ud 26,45
m23P31BM050 Secamanos eléctrico ud 126,21
m23P31BM060 Horno microondas 18 litros 700W ud 131,82
m23P31BM070 Taquilla metalica individual ud 124,72
m23P31BM080 Mesa melamina para 10 personas ud 249,05
m23P31BM090 Banco madera para 5 personas ud 131,89
m23P31BM100 Depésito-cubo basuras ud 38,63
m23P31BM110 Botiquin de urgencias ud 30,42
m23P31BM230 Reposicion de botiquin ud 21,79
m23P31BRC010 Alquiler médulo 6,00x2,40 m caseta diafana ud/d 6,38
m23P31BRH010 Alquiler médulo 6,00x2,40 m higiénico (3 WC +3 duchas + 2 lav + termo) ud/d 9,27
m23P31CB040 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. m3 331,42
m23P31CB180 Valla enrejado movil 3,5x2 m m 27,44
m23P31CB200 Pie de hormigén con 4 agujeros ud 4,76
m23P31CB300 Valla de delimitacidn provisional modelo A. SV-26 ud 71,55
m23P31CE010 Lampara portatil mano ud 16,28
m23P31CE020 Cable cobre desnudo D=35 mm. m 2,07
m23P31CE030 Pica cobre p/toma tierra 14,3 m 8,63
m23P31CE040 Grapa para pica ud 3,64
m23P31CE050 Transformador seg. 24 V. 1000 W. ud 197,20
m23P31CE070 Manguera flexible 750 V 4x6 mm2 m 4,37
m23P31Cl040 Extintor CO2 6 kg ud 111,54
m23P31CI050 Extintor polvo ABC 12 kg 43A/233B ud 69,55
m23P31CR020 Red seguridad poliamida 10x10 cm. m2 1,56
m23P31CT010 Tapa provisional arqueta 80x80 cm ud 16,57
m23P311A060 Equipo linterna auténomo ud 48,34
m23P311A070 Pantalla sold. eléctrica cabeza ud 33,53
m23P311A090 Pantalla sold. oxiacética cabeza ud 11,71
m23P311A120 Mascarilla sold. 1 valvula ud 22,43
m23P311A140 Mascarilla polvo 1 valvula ud 20,24
m23P311A260 Orejeras adaptables casco ud 20,86
m23P311A280 Par tapones antiruido PVC ud 0,77
m23P311A350 Casco seguridad con rueda ud 12,08
m23P311A360 Gafas antipolvo ud 10,54
m23P311C020 Mono de trabajo poliéster-algodon ud 29,60
m23P311C050 Mandil cuero para soldador ud 23,30
m23P311C060 Traje completo soldador ud 34,17
m23P31IC070 Peto reflectante amarillo/rojo ud 19,34
m23P311C140 Faja proteccion lumbar ud 29,90
m23P31IM010 Par guantes de neopreno ud 342
m23P31IM030 Par guantes nitrilo/vinilo ud 6,96
m23P31IM040 Par guantes goma fina ud 2,59
m23P31IM050 Par guantes latex ud 4,25
m23P31IM060 Par guantes serraje manga 12 ud 413
m23P31IM090 Par guantes dieléctricos B.T. ud 24,62
m23P31IM120 Par guantes para soldador ud 3,58
m23P31IP020 Par polainas para soldador ud 10,03
m23P31IP030 Par botas goma ud 20,30
m23P31IP070 Par de botas dieléctricas B.T. ud 54,15
m23P31IP110 Par de botas lona y serraje ud 43,21
m23P311S070 Dispositivo anticaida ud 38,92
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m23P311S080 Cuerda guia anticaida ud 3,55
m23P311S100 Cuerda seg. poliamida <25 m ud 12,01
m23P311S120 Dispositivo anticaidas trabajo vertical/horizontal deslizante + eslinga 90 cm ud 141,30
m23P311S130 Cuerda nailon 14 mm m 2,57
m23P31SB010 Cono balizamiento estandar h=50 cm. ud 9,71
m23P31SB020 Separador de vias (dimen. 100x80x40) m 50,18
m23P31SV230 Cordén de balizamiento ud 3,61
m23P37A010 Resina de metacrilato de secado extra rapido kg 21,40
m23P37A020 Catalizador para resina de metacrilato kg 171,27
m23P37A030 Encintado contencién de producto m 21,40
m23P37A250 Placa sefializacion accesible 150 x 150 mm ud 37,64
m23P37A290 Baldosa hidraulica direccional 20x20x3,5 cm m2 13,35
m23P37A330 Cartel direccional accesible alto relieve 100x100 mm ud 18,97
m23P37A340 Plano evacuacion PVC Braille 300x420 mm ud 175,00
m23P37A360 Junta dilatacién/m2 pavimento piezas ud 0,40
m23P37A380 Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) ud 7,60
m23P37B060 Barandilla tubo circular acero m 91,45
m23P37B070 Pasamanos tubo D=50 mm m 32,24
matn010206 Puerta EI2-60-C5 2 hojas 2x800x2030 mm ud 607,95
matn010304 Puerta paso block estratificado lisa ciega de 825 mm ud 325,11
matn010305 Puerta EI2-30-C5 1 hoja 800x2030 mm ud 358,75
mt21vwva015a Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada de 23, segun ud 577
UNE-EN ISO 868 y recuperacion elastica >
mt21vva021 Material auxiliar para la colocacion de vidrios. Ud 1,26
mt28rco010a Revestimiento elastico, color blanco, a base de copolimeros acrilicos en dispersion acuosa, kg 4,30
1,35 glem?® de densidad y 110-130 poi
mt28rco020a Malla de fibra de vidrio, de 58 g/m?, 650 N/50 mm de resistencia a traccién en urdimbre y en m2 1,29
trama
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CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
PN01.01.01.01 Oficial 12 cerrajero h 24,39
m230010A010 Encargado h 2542
m230010A020 Capataz h 24,07
m230010A030 Oficial primera h 22,52
m230010A040 Oficial segunda h 21,40
m230010A050 Ayudante h 20,45
m230010A060 Peon especializado h 20,15
m230010A070 Pedn ordinario h 19,59
m230010B010 Oficial 12 encofrador h 24,39
m230010B020 Ayudante encofrador h 23,51
m230010B040 Oficial 12 ferralla h 22,52
m230010B050 Ayudante ferralla h 20,45
m230010B100 Oficial solador, alicatador h 22,52
m230010B110 Ayudante solador, alicatador h 20,45
m230010B120 Oficial marmolista h 22,59
m230010B130 Ayudante marmolista h 21,03
m230010B170 Ayudante cerrajero h 22,96
m230010B180 Oficial 12 carpintero h 24,45
m230010B190 Ayudante carpintero h 23,20
m230010B200 Oficial 12 fontanero calefactor h 24,61
m230010B240 Oficial 12 electricista h 24,39
m230010B260 Ayudante electricista h 23,20
m230010B300 Oficial 12 pintura h 22,52
m230010B310 Ayudante pintura h 20,45
m230010B360 Oficial 12 jardineria h 24,39
m230010B380 Pedn jardineria h 21,72
mo032 Oficial 12 aplicador de productos impermeabilizantes. h 17,54
mo055 Oficial 12 cristalero. h 23,55
mo070 .Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. h 16,43
mo110 Ayudante cristalero. h 22,35
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CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
m21MO04Y1020 Inyectadora hidraulica c/grupo h 35,75
m21M07CB010 Camioén basculante de 8 t. h 31,39
m21M12W020 Equipo cepillado mecanico h 1,35
m21M12W030 Equipo chorro arena presion h 2,67
m23M01MP010 Proyector de mortero 3 m3/h h 9,92
m23M02GE050 Grua telescopica autoprop. 60 t. h 129,99
m23M02GE095 Grua telescopica s/camion 20-35 t. h 73,19
m23M02GT060 Alquiler graa torre 40 m 1000 kg mes 1.495,40
m23M02GT080 Montaje/desmontaje grua torre 40 m. flecha ud 4.313,66
m23M02GT090 Contrato mantenimiento mes 133,43
m23M02GT100 Alquiler telemando mes 133,43
m23M02GT110 Tramo de empotramiento gria torre <40 m. ud 1.801,38
m23M03HH010 Hormigonera 200 | gasolina h 3,22
m23M03HH025 Hormigonera 200 | eléctrica h 2,87
m23M03MC010 Pta.asfalt.caliente discontinua 160 t/h h 337,84
m23M0O5EN020 Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV h 41,79
m23MO5EN050 Retroexcavadora c/martillo rompedor h 64,33
m23M05PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 h 36,62
m23M05PN020 Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 h 54,64
m23M05RN030 Retrocargadora neumaticos 100 CV h 51,57
m23M06CM020 Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar h 3,97
m23M06CM030 Compresor portatil diésel media presion 5 m3/min 7 bar h 7,15
m23M06CM040 Compresor portatil diésel media presion 10 m3/min 7 bar h 14,34
m23M06MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg h 3,05
m23M06MI030 Martillo manual picador neumatico h 3,43
m23M06MR030 Martillo manual rompedor neumatico 22 kg. h 2,25
m23M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg h 5,95
m23M07CB030 Camion basculante de 12 t h 50,98
m23M07CB040 Camién basculante 4x4 14 t. h 50,27
m23M07CB050 Camiodn basculante 6x4 20 t. h 53,12
m23M07CG030 Camién con grua 12 t. h 69,04
m23M08B020 Barredora remolcada con motor auxiliar h 12,09
m23M08CA020 Cisterna agua s/camién 10.000 . h 35,74
m23M08EA010 Extendedora asfaltica cadenas 2,5/6m.110CV h 97,74
m23MO8N020 Motoniveladora de 200 CV h 75,41
m23M0O8RNO30 Rodillo vibrante autopropulsado mixto 11 t h 62,84
m23MO8RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t h 70,59
m23M08RV010 Compactador asfaltico neumatico autopropulsado 6/15t h 55,92
m23MO09F010 Cortadora de pavimentos h 9,22
m23M11HC040 Equipo sierra disco diamante h 15,88
m23M11HR020 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm h 2,51
m23M11HV030 Aguja eléctrica c/convertid.gasolina D=79 mm. h 542
m23M11HV050 Vibrador de aguja eléctrico D=50 mm h 5,98
m23M11SP020 Equipo pintabandas spray h 125,64
m23M11TI070 Grupo 80KVA insonorizado h 47,39
m23M11V050 Aspirador en seco 35l. h 11,06
m23M12T010 Taladro eléctrico h 1,43
m23M12T050 Taladro percutor eléctrico pequefio h 1,18
m23M12W010 Equipo chorro aire presién h 3,11
m23M13BEBMO020 Montaje cimbra modular 10<H<20 m m3 8,64
m23M13BEBM040 Desmontaje cimbra modular 10<H<20 m m3 5,82
m23M13BEBT010 Transporte entrega/recogida cimbra camion 5 t m3 3,95
m23M13CP040 Puntal telescopico normal 3m ud 15,60
m23M13EA010 Consola trabajo d 1,78
m23M13EA040 Panel Orma 2,70x2,40 d 1,81
m23M13EA050 Grapa union regulable d 0,07
m23M13EA090 Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=5m. d 0,21
m23M13EM030 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. m2 2,59
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01.02.05 Estimacion ajuste
Sin descomposicion
ORIOS oot 4.250,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrevrrsernsssesssssseens 4.250,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS
01.02.07 Estimacion adaptacion casetones escaleras
Sin descomposicién
OOS oo 8.500,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooomrrerrmensssssrssssssanens 8.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS EUROS
01.03.02 Estimacion tratamiento
Sin descomposicién
OOS oo enes 48,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..consrerrmsnsssssrssssssanens 48,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO EUROS
01.04.01.01 1 Junta dilatacion en pavimento
Sin descomposicién
OfOS oot 33,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrvrrmenssssssssssanens 33,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS
01.06.01.01 Junta dilatacién en exterior
Sin descomposicién
OfOS oot 58,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..consrerrmsnsssssrssssssanens 58,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y OCHO EUROS
01.07.02.04.02 Seiial informativa parking libre completo y capacidad
Sin descomposicién
Lo 6.800,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..consrerrmsnsssssrssssssanens 6.800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS
02.01.01.01 ud  Ensayo con pachometro

02.01.01.02.01

02.01.01.03.01

02.01.01.04.01

02.01.01.05.01

Sin descomposicién
OfOS oo 22,00

COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmersrensenssenns 22,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

Ensayo carbonatacion
Sin descomposicién
OfOS oot 35,00

COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 35,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

Ensayo extraccion testigos
Sin descomposicién
OOS oo 228,00

COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 228,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

Muestro localizacion amianto
Sin descomposicién
OHr0S .ot snes 195,00

COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrnrmnrresseansenns 195,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y CINCO EUROS

Determinacion materia organica
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Sin descomposicién
OfT0S oottt 390,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmrerenermssrenseesens 390,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS
02.01.01.06.01 Inspeccion visual apoyo vigas
Sin descomposicién
OO oottt 2.400,00
COSTE UNITARIO TOTAL ... 2.400,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS
03 03 08 t PAPEL-CARTON
ler 03 03 08 1,000 t Papel-cartén 221,97 221,97
%Cl 2220 %  Costes Indirectos 6,00 13,32
Materiales ........coueveereirinerineiiriesieeieieees 221,97
ORMOS oot 13,32
COSTE UNITARIO TOTAL ....covermrnsenrenmessssenss 235,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
con VEINTINUEVE CENTIMOS
03.01 CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES
03.01.01 1,000 ud  Ensayo conformidad zahorras naturales 204,65 204,65
%Cl0600 2,047 %  Costes Indirectos 6,00 12,28
OO oot 216,93
COSTE UNITARIO TOTAL ...covrvmmrerernrmssrsseesens 216,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con
NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
03.01.01 ud  Ensayo conformidad zahorras naturales
Sin descomposicion
ORIOS oot 204,65
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconemrnenrenmensssenss 204,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con
SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
03.02 EMULSION ASFALTICA
03.02.01 1,000 ud  Ensayo emultisén bituminosa 98,58 98,58
%Cl0600 0,986 %  Costes Indirectos 6,00 5,92
OO oot 104,50
COSTE UNITARIO TOTAL 104,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
03.02.01 ud  Ensayo emultison bituminosa
Sin descomposicion
ORIOS oot 98,58
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovermrnsenrenmerssnenss 98,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
03.03 ENSAYO RESBALADICIDAD
03.03.01 1,000 ud  Ensayo resbaladicidad 80,03 80,03
%Cl0600 0,800 %  Costes Indirectos 6,00 4,80
84,83
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmrerenermssrenseesens 84,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
03.03.01 ud  Ensayo resbaladicidad
Sin descomposicion
ORIOS oot 80,03
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccoverrnenrennessssenses 80,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TRES CENTIMOS
03.04 ENSAYO CARACTERISTICO RESISTENCIA HORMIGON
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03.04.01 1,000 ud  Ensayo carateristico resistencia hormigon 954,67 954,67
%Cl0600 9,547 %  Costes Indirectos 6,00 57,28
OfT0S oot 1.011,95
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 1.011,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL ONCE EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
03.04.01 ud  Ensayo carateristico resistencia hormigon
Sin descomposicion
ORIOS oot 954,67
COSTE UNITARIO TOTAL ....covermrnsenrenmessssenss 954,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA'Y SIETE CENTIMOS
03.05 ENSAYOS ACERO CORRUGADO
03.05.01 1,000 ud  Ensayo acero corrugado 128,34 128,34
%Cl0600 1,283 %  Costes Indirectos 6,00 7,70
OfT0S oottt 136,04
COSTE UNITARIO TOTAL ....convernrnrmnrseenseansenns 136,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y SEIS EUROS con
CUATRO CENTIMOS
03.05.01 ud  Ensayo acero corrugado
Sin descomposicion
128,34
COSTE UNITARIO TOTAL ... 128,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con
TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
03.06 ENSAYOS SOLDADURAS A TOPE
03.06.01 1,000 ud  Ensayo soldaduras a tope, liquidos penetrantes 600,00 600,00
%Cl0600 6,000 %  Costes Indirectos 6,00 36,00
OfT0S oottt 636,00
COSTE UNITARIO TOTAL 636,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
03.06.01 ud  Ensayo soldaduras a tope, liquidos penetrantes
Sin descomposicién
OfT0S .ot 600,00
COSTE UNITARIO TOTAL 600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
03.07 COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO
03.07.01 1,000 Compactacién Proctor 44,66 44,66
%Cl0600 0,447 %  Costes Indirectos 6,00 2,68
OfT0S oottt 47,34
COSTE UNITARIO TOTAL ....convernmrrrnrsenssransenns 47,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
03.07.01 Compactacion Proctor
Sin descomposicion
ORIOS oot 44,66
COSTE UNITARIO TOTAL 44,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
06.01 PROYECTO DE ACTUACION PALEONTOLOGICA
Elaboracién de proyecto de actuaciéon arqueol6gica/paleontolégica incluida
tramitacién administrativa de los permisos oportunos ante la Direccion Ge-
neral de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid y consulta de car-
ta arqueoldgica, para la obtencion del permiso correspondiente, con ante-
rioridad al inicio de las obras.
06.01.01 1,000 Actuacion Paleontolégica 900,00 900,00
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
%Cl0600 9,000 %  Costes Indirectos 6,00 54,00
OfroS oo 954,00
COSTE UNITARIO TOTAL 954,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO
EUROS
06.01.01 Actuacion Paleontolégica
Sin descomposicién
OO oottt 900,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveunmrrmnreesseassenns 900,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS
06.02 SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO
Jornada de control arqueoldgico durante la fase de ejecuciéon correspon-
diente a los movimientos de tierras. Incluye informes mensuales del desa-
rrollo de los trabajos en formato digital.
06.02.01 1,000 Seguimiento arqueoldgico 210,00 210,00
%Cl0600 2,100 %  Costes Indirectos 6,00 12,60
OO oot 222,60
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmrrmerseessennsenns 222,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
SESENTA CENTIMOS
06.02.01 Seguimiento arqueolégico
Sin descomposicion
ORIOS oot 210,00
COSTE UNITARIO TOTAL 210,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS
06.03 INFORME Y MEMORIA FINAL
Elaboracién de informe final de la intervencién en el que se incluiran todos
los resultados arqueolégicos y paleontolégicos obtenidos durante el segui-
miento arqueoldgico, catas y analisis de muestras y presentacién ante la
Direccién General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid con
el fin de obtener la emision de la resolucién final de la intervencion. No in-
cluye memoria de resultados de otras actuaciones que pudieran realizarse
derivadas de la localizacion de restos.
06.03.01 1,000 Informe y memoria final 1.800,00 1.800,00
%Cl0600 18,000 %  Costes Indirectos 6,00 108,00
ORIOS oot 1.908,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....conermrnnenrenmessssenss 1.908,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS
06.03.01 Informe y memoria final
Sin descomposicion
ORIOS oot 1.800,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnnenrenmesssnenss 1.800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS
170101 t HORMIGON
ler170101 1,000 t Hormigén 28,60 28,60
%Cl 0,286 %  Costes Indirectos 6,00 1,72
MatEralES .........cvveerreeieee e 28,60
OO oottt 1,72
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 30,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
17 01 02 t OBRA DE FABRICA
ler170102 1,000 t Obra de fabrica 19,18 19,18
%Cl 0,192 %  Costes Indirectos 6,00 1,15
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
19,18
1,15
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnenrennerssnenss 20,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
1701 03 t MATERIALES CERAMICOS
ler170103 1,000 t Materiales ceramicos 2418 24,18
%Cl 0,242 %  Costes Indirectos 6,00 1,45
Materiales .. 24,18
ORIOS oot 1,45
COSTE UNITARIO TOTAL ....conemrnenrenmerssnenss 25,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA'Y
TRES CENTIMOS
17 02 01 t MADERA
ler 17 02 01 1,000 t Madera 15,20 15,20
%Cl 0,152 %  Costes Indirectos 6,00 0,91
Materiales ........coueveererieriririe s 15,20
ORIOS oot 0,91
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconemrnenrenmensssenss 16,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
17 02 02 t VIDRIO
ler 17 02 02 1,000 t Vidrio 116,43 116,43
%Cl 1,164 % Costes Indirectos 6,00 6,98
MatErAIES ........ecvveecreeieee e 116,43
OfT0S oottt 6,98
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmrerenermssrnsensens 123,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con
CUARENTA'Y UN CENTIMOS
17 02 03 t PLASTICOS
ler 17 02 03 1,000 t Plasticos 2781 27,81
%Cl 0,278 % Costes Indirectos 6,00 1,67
MatErAlES .......oecvveerreeicee e 27,81
OO oottt 1,67
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvrvmmrerenemmssrnsensens 29,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTAY
OCHO CENTIMOS
17 03 02 t MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE HULLA < 10%
ler 17 03 02 1,000 t Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla <10% 34,04 34,04
%Cl 0,340 % Costes Indirectos 6,00 2,04
MatErAIES ........ecvveecreeieee e 34,04
OO .ottt 2,04
COSTE UNITARIO TOTAL ...ccovrvmmrerenemmssressensens 36,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con OCHO
CENTIMOS
17 04 05 t HIERRO Y ACERO
ler 17 04 05 1,000 t Hierro y acero 84,99 84,99
%Cl 0,850 % Costes Indirectos 6,00 5,10
MatErAlES .........cvveerreeiceeeceeeee e 84,99
OO oottt 510
COSTE UNITARIO TOTAL 90,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NUEVE CENTIMOS
17 04 07 t METALES MEZCLADOS
ler 17 04 07 1,000 t Metales mezclados 41,90 41,90
%Cl 0,419 %  Costes Indirectos 6,00 2,51
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
41,90
2,51
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrurrnnsnsssnsssnnns 44.41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA'Y UN CENTIMOS
17 08 02 t MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO
ler 17 08 02 1,000 t Materiales de construccion a base de yeso 22,69 22,69
%Cl 0,227 %  Costes Indirectos 6,00 1,36
Materiales .. 22,69
ORIOS oot 1,36
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrurrnrssnsssnsssnnns 24,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO
CENTIMOS
17 09 03 t POTENCIALMENTE PELIGROSOS
ler 17 09 03 1,000 t Potencialmente peligrosos 237,99 237,99
%Cl 2,380 %  Costes Indirectos 6,00 14,28
MaLeriales ... 237,99
ORIOS oot 14,28
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrumrmrsnrssnsssnnns 252,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
17 09 04 t OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
ler 17 09 04 1,000 t Otros residuos de construccion y demolicion 35,97 35,97
%Cl 0,360 %  Costes Indirectos 6,00 2,16
MaLEriales ... 35,97
ORIOS oottt 2,16
COSTE UNITARIO TOTAL ....consrumrnrsnsssnsssnnns 38,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO EUROS con TRECE
CENTIMOS
17 09 041 t OTROS RESIDUOS PELIGROSOS
ler 1709 04 1 1,000 t Otros residuos peligrosos 225,26 225,26
%Cl 2,253 %  Costes Indirectos 6,00 13,52
225,26
. 13,52
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrumrmrsnrssnsssnnns 238,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
2003 01 t BASURAS
ler 20 03 01 1,000 t Basuras 221,44 221,44
%Cl 2,214 %  Costes Indirectos 6,00 13,28
Materiales .. 221,44
ORIOS oottt 13,28
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrumrmrsnrssnsssnnns 234,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
PC.01.04.01 m  JUNTADILATACION EN PAVIMENTO
Partida de metro lineal de junta de dilatacion para pavimento consistente
en corte, perfilado, elemento metélico de acero inoxidable a dos caras, reci-
bido en pavimento lateral, incluso relleno elastico y sellado. Incluye retirada
de material sobrante y remates necesarios para una correcta colocacion.
01.04.01.01 1,000 1 Junta dilatacién en pavimento 33,00 33,00
%C10600 0,330 %  Costes Indirectos 6,00 1,98
Lo 34,98
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmrnnrssrnssrnnsssens 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
PC.01.06.01 ml  JUNTA DILATACION EN EXTERIOR
Parrtida de metro lineal para junta de dilataciéon en exterior, mediante corte
de pavimento existente a 20 cm a cada lado de la junta, picado y retirada
del escombro, refinado con mortero epoxidico sobre losa de hormigén, su-
ministro y colocacién de junta de dilatacion de acero inoxidable apoyada en
ambos lados, con relleno previo de material eléastico, y aplicacion posterior
de masilla en la junta, Impermeabilizacion de los laterales sobre la capa im-
permeabilizante existente. Posteriormente remate del pavimento, precio re-
crecidos con material similar al existente. Incluye retirada de material so-
brante y remates necesarios.
01.06.01.01 1,000 Junta dilatacion en exterior 58,00 58,00
%Cl0600 0,580 %  Costes Indirectos 6,00 3,48
ORIOS oot 61,48
COSTE UNITARIO TOTAL ....conemrnenrenmerssnenss 61,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y OCHO CENTIMOS
PN.01.02.03 m?  VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD.
Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor
unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor, clasificacion de prestaciones 2B2, segun UNE-EN 12600, fijado
sobre carpinteria con acuiiado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica), compati-
ble con el material soporte.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado fi-
nal de estanqueidad. Senalizacion de las hojas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, se-
gun documentacion grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera
las dimensiones del bastidor.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las pie-
zas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aris-
tas a multiplos de 30 mm.
mt21vva015a 0,290 Ud  Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada 577 1,67
de 23, segin UNE-EN ISO 868 y recuperacion elastica >
mt21vva021 1,000 Ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,26 1,26
mo055 0,350 h Oficial 12 cristalero. 23,55 8,24
mo110 0,350 h Ayudante cristalero. 22,35 7,82
%0200 0,190 % Costes directos complementarios 2,00 0,38
%Cl0600 0,194 %  Costes Indirectos 6,00 1,16
Mano de 0bra..........cocuvvnrninerinieieeiens 16,06
Materiales ... 2,93
OO oot 1,54
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmensresseassenns 20,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
PN.01.02.04 m2 TRASDOSADO DE CHAPA SOBRE MUROS PERIMETRALES DE HORMIGON
M2 de chapa perforada de espesor 4 mm y premarco, con tratamiento de
pintura epoxi, para una altura de 1700 mm aproximadamente en muros pe-
rimetrales, incluso tramos curvos, recortes, remates perimetrales, suminis-
tro y colocacién.
m230010B180 1,290 h Oficial 12 carpintero 24,45 31,54
m230010B190 1,290 h Ayudante carpintero 23,20 29,93
m23P13TT110 2,000 m  Tubo hueco de acero laminado y galvanizado DN 50 mm e=2 mm pintada 8,22 16,44
m23P13TC120 1,150 m2  Chapa blanca e=4 mm 70,17 80,70
m23P01D150 2,000 ud  Pequefio material 1,59 3,18
%Cl0600 1,618 %  Costes Indirectos 6,00 9,71
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PN.01.02.05

01.02.05
%Cl0600

PN.01.02.06

PN01.01.01.01
m230010B170
matn010206
%Cl0600

PN.01.02.07

01.02.07
%Cl0600

ud

1,000
42,500 %

0,250 h
0,250 h
1,000 ud
6,198 %

1,000
85,000 %

Mano de 0bra........cccocueverneeeesrnrsese e
Materiales

COSTE UNITARIO TOTAL ...ooveverrnnemsasssssasnnnns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS

AJUSTE SALIDAS VENTILACION NUCLEOS ESCALERAS

Ud Ajuste de rejillas de elementos de la instalacion de ventilacion (impul-
sién y retorno) junto a nucleos de escaleras, en aceras, incluso desmonta-
je, montaje y elevacién con tabique media asta de ladrillo de 1m de altura y
acabado de aplacado de piedra caliza de 2 cm por el exterior.

Estimacion ajuste 4.250,00 4.250,00
Costes Indirectos 6,00 255,00

61,47
100,32

9,71

171,50

ORIOS oot 4.505,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvererrrerereeressenes 4.505,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO
EUROS

PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS 2x800x2030 mm

Puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 800x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas
de acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara intermedia de
material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvaniza-
do de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradu-
ra embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fi-
jacién en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI.
No incluye ni ayudas ni recibidos.

Oficial 12 cerrajero 24,39 6,10
Ayudante cerrajero 22,96 5,74
Puerta EI2-60-C5 2 hojas 2x800x2030 mm 607,95 607,95
Costes Indirectos 6,00 37,19

Mano de 0bra........cccoeuererenrieisennsese s
Materiales

COSTE UNITARIO TOTAL ...oveverrnnemmarsnssasnnnns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

ADAPTACION CASETONES DE SALIDA DE ESCALERA NIVEL CALLE

Ud Adaptacion de casetones de salida de escaleras a nivel de calle con su
ampliacion mediante estructura ligera de perfiles metalicos y celosias fijas
de lamas de chapa galvanizada, segun planos. Incluso desmontaje, monta-
je y suministro de chapas y perfiles necesarios para la ampliacién.

Estimacién adaptacion casetones escaleras 8.500,00 8.500,00
Costes Indirectos 6,00 510,00

11,84

607,95

37,19

656,98

COSTE UNITARIO TOTAL
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DIEZ EUROS

9.010,00
9.010,00
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
PN.01.0201 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 800x2030 mm
Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 800x2030 mm (hue-
co libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de
acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y camara intermedia de mate-
rial aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fija-
cion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Puer-
ta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a
UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No
incluye ni ayudas ni recibidos.
PN01.01.01.01 0,250 h Oficial 12 cerrajero 24,39 6,10
m230010B170 0,250 h Ayudante cerrajero 22,96 574
matn010305 1,000 ud  Puerta EI2-30-C5 1 hoja 800x2030 mm 358,75 358,75
%Cl0600 3,706 % Costes Indirectos 6,00 22,24
Mano de obra 11,84
Materiales ...... 358,75
ORIOS oot 22,24
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 392,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
PN.01.03.01 m2 REVESTIMIENTO ELASTICO ARMADO
Impermeabilizacion mediante revestimiento elastico, color blanco, armado
con malla de fibra de vidrio.
mt28rco010a 2,000 kg  Revestimiento elastico, color blanco, a base de copolimeros acrilicos en 4,30 8,60
dispersion acuosa, 1,35 g/cm? de densidad y 110-130 poi
mt28rco020a 1,200 m2  Malla de fibra de vidrio, de 58 g/m? 650 N/50 mm de resistencia a traccion en 1,29 1,55
urdimbre y en trama
mo032 0,201 h Oficial 12 aplicador de productos impermeabilizantes. 17,54 3,53
mo070 0,201 h .Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 16,43 3,30
%Cl0600 0,170 % Costes Indirectos 6,00 1,02
Mano de 0bra..........ccoeviieveiecreiercee e 6,83
Materiales 10,15
ORIOS oot 1,02
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
PN.01.03.02 m2 TRATAMIENTO HORMIGON EMBOCADURAS ACCESO A SOTANO
Tratamiento del hormigén visto abujardado en embocaduras a sétano, me-
diante limpieza de chorro de arena, saneado, pasivacion de armaduras vis-
tas y revestimiento con resinas y acabado de aspecto pétreo, incluido bar-
niz (dos manos e imprimacioén anti grafitis).
01.03.02 1,000 Estimacion tratamiento 48,00 48,00
%Cl0600 0,480 % Costes Indirectos 6,00 2,88
ORIOS oot 50,88
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 50,88
Asciende,el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS
PN.01.03.04 u PUERTA PASO LISA 825MM HERRAJE LATON
Puerta de paso ciega de madera, acabado estratificado, lisa, con hoja de
dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco,
tapajuntas rechapado en madera, resbal6n y herraje de colgar, con mani-
llas de laton, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm.
Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010B180 1,000 h Oficial 12 carpintero 24,45 24,45
m230010B190 1,000 h Ayudante carpintero 23,20 23,20

Anejo n® 13: Justificacion de precios - Descomposicion de precios Pagina



urbanismo, medio ambiente
y movilidad

MADRID eptisa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Marques de Urquijo.
Exp. 300/2020/00870-31
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m23E13CS010 1,000 ud  PRECERCO PINO 70x30 mm. PUERTA DE 1 HOJA 21,22 21,22
matn010304 1,000 ud  Puerta paso block estratificado lisa ciega de 825 mm 325,11 325,11
m23P11RM030 1,000 ud  Juego manivelas laton pul.brillo 33,33 33,33
%Cl 4273 %  Costes Indirectos 6,00 25,64
Mano de 0bra........c.cocuvnernerneieeieiens 49,97
MatErIalES .........cvveerreeeieee e 376,14
OfT0S oottt 26,84
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveunmnrmnrseessenssenns 452,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
PN.01.07.02.01 u SENAL INFORMATIVA PARKINING LIBRE-COMPLETO
Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecanico con tecnologia LED para Li-
bre/Completo por las dos caras.
01.07.02.04.02 1,000 Sefial informativa parking libre completo y capacidad 6.800,00 6.800,00
%Cl0600 68,000 % Costes Indirectos 6,00 408,00
ORIOS oot 7.208,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconemrnnnnrenresssnenss 7.208,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS
PN.01.08.01 ud  REJILLAS VENTILACION NUCLEOS COMUNICACION
Retirada de materiales de frentes verticales de vidrio, elementos metalicos,
etc. de los nlcleos emergentes de escaleras a urbanizacién, sustituyendo-
los por rejillas de acero inoxidable 316, de lamas, similares a los exientes,
chapa lisa de aceo inos 316 donde proceda segun planos, incluso pies y vi-
gas a base de tubo de acero inox 100x100x6mm, donde haya que ampliar
los huecos actuales y junquillos de encuentros, asi como angulares. Inclui-
do retirada a vertedero de material sobrante, cortes, remates, etc. Para una
superficie aproximada de 30m2 (Escalera A), 29m2 (Escalera B) y 37m2
(Escalera C), en las distintas fachadas.
PN.01.08.01.01 1,000 Cambio cierre exterior por rejillas 8.200,00 8.200,00
%Cl0600 82,000 % Costes Indirectos 6,00 492,00
(01101 8.692,00
COSTE UNITARIO TOTAL 8.692,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y
DOS EUROS
PN.01.08.01.01 Cambio cierre exterior por rejillas
Sin descomposicién
OO oottt 8.200,00
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmerseessrnnseens 8.200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS EUROS
PN.01.08.02 ud  AMPLIACION CUBIERTAS NUCLEOS COMUNICACION
Elemento de cubricion para accesos a nucleos de comunicacion de escale-
ras a sb6tano 1, a base de estructura de tubo de acero inox 316, de
100x100x6mm como remate perimetral y cada metro de entrevigado y cha-
pa superior e inferior conformada de 1mm de espesor de acero inox 316,
de 1mm de espesor, incluso retirada de elementos antiguos para prolongar
los nuevos, acometida a bajante de pluviales, recortes y empalmes. Para
una superficie aproximada de 3m2 (Escalera A), 2m2 (Escalera B) y 6m2
(Escalera C).
PN.01.08.02.01 1,000 ud  Ampliacién cubiertas nlcleos comunicacion 3.860,00 3.860,00
%Cl0600 38,600 %  Costes Indirectos 6,00 231,60
OfT0S oot 4.091,60
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveunmrrrerseessennsenns 4.091,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA'Y UN EUROS
con SESENTA CENTIMOS
PN.01.08.02.01 ud  Ampliacion cubiertas niicleos comunicacion
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Sin descomposicién
OfT0S oottt 3.860,00
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmersrensenssenns 3.860,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA
EUROS
PN.01.08.03 ud  AMPLIACION PAVIMENTO NUCLEO S COMUNICACION INTERIOR
Picado de pavimento de acera, bajo nuevo espacio de acceso a nucleos
de escalera, con aplicacién de nuevo pavimento conforme al resto de la es-
calera interior, incluso retirada de escombros, remates, rodapies y demas
elementos necesarios. Para una superficie aproximada de 3 m2 (Escalera
A) y 6m2 (Escalera C).
PN.01.08.03.01 1,000 Ampliacion pavimento en nucleos escalera, cota urbanizacion 2.700,00 2.700,00
%Cl0600 27,000 %  Costes Indirectos 6,00 162,00
ORIOS oot 2.862,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconemrnnenrinmerssnenses 2.862,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA'Y
DOS EUROS
PN.01.08.03.01 Ampliacion pavimento en nucleos escalera, cota urbanizacion
Sin descomposicién
OfT0S oot 2.700,00
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrmrmersresseasseens 2.700,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS
PN.01.09 PA u NATURALIZACION APARCAMIENTOS
Partida alzada para elaboraciéon de un estudio como prueba piloto que im-
plemente soluciones paisajisticas y visuales en el aparcamiento con objeto
de aprovechar el espacio de la infraestructura y aumentar la superficie ve-
getal mediante opciones basadas en la naturaleza que mejoren el aspecto
en los accesos y/o en los diferentes elementos; se pueden incluir, entre
otras alternativas, sistemas de jardineria con acabado vegetal, que ayuden
a mejorar la calidad ambiental y el confort climatico.
PNO109PA 1,000 ud  Naturalizacion aparcamientos 46.000,00 46.000,00
%Cl0600 460,000 %  Costes Indirectos 6,00 2.760,00
Materiales ........coueveereerineriniiie s 46.000,00
ORIOS oot 2.760,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 48.760,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO MIL SETECIENTOS
SESENTA EUROS
PN.02.01.01 ud ENSAYOS CON PACHOMETRO
02.01.01.01 1,000 ud  Ensayo con pachometro 22,00 22,00
%Cl0600 0,220 %  Costes Indirectos 6,00 1,32
OfT0S oot 23,32
COSTE UNITARIO TOTAL ....convernmnrmerseessenssenns 23,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTAY
DOS CENTIMOS
PN.02.01.02 ud  ENSAYOS CARBONATACION DEL HORMIGON
Toma de muestras del estado de la carbonatacion en las distas zona de la
estructura.
02.01.01.02.01 1,000 Ensayo carbonatacion 35,00 35,00
%Cl0600 0,350 %  Costes Indirectos 6,00 2,10
ORIOS oottt 37,10
COSTE UNITARIO TOTAL ....concmnnnenrenmerssnenss 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE EUROS con DIEZ
CENTIMOS
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PN.02.01.03 ud  ENSAYOS EXTRACCION DE TESTIGOS + CARBONATACION
Extraccion de testigos de hormigon de 100 mm de diametro y 150 mm de
profundidad, determinando la carbonataciéon del mismo. Incluye posterior
relleno con grout resistente de 200kg/cm2 de resistencia.
02.01.01.03.01 1,000 Ensayo extraccion testigos 228,00 228,00
%Cl0600 2,280 %  Costes Indirectos 6,00 13,68
ORIOS oot 241,68
COSTE UNITARIO TOTAL ....conemrnenrennessssenss 241,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
PN.02.01.04 ud MUESTREO PARA LOCALIZACION DE AMIANTO
Chequeo en distintos puntos, a definir por la direccion de obra, localizando
posibles ubicaciones de elementos de amianto, en tuberias y/o paneles. In-
cluye apertura de hueco y posterior tapado en elementos horizontales y/o
verticales.
02.01.01.04.01 1,000 Muestro localizacidn amianto 195,00 195,00
%Cl0600 1,950 %  Costes Indirectos 6,00 11,70
OfT0S oot 206,70
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmrrmerseessennsenns 206,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con
SETENTA CENTIMOS
PN.02.01.05 ud  DETERMINACION MATERIA ORGANICA
Determinaciéon quimica de presencia orgénica en tomas realizadas sobre
restos liquidos provenientes del exterior, cuya presencia se manifiesta en
los muros.
02.01.01.05.01 1,000 Determinacion materia organica 390,00 390,00
%Cl0600 3,900 %  Costes Indirectos 6,00 23,40
ORIOS oot 413,40
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovemrnnenrenmessssenss 413,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
PN.02.01.06 ud  INSPECCION VISUAL APOYO VIGAS PREFABRICADAS SOTANO
Inspeccién visual sobre el 50% de apoyos de vigas prefabricadas en séta-
no, mediante elementos de neopreno, incluyendo informe, ubicacién de ca-
da apoyo y documentacion fotografico.
02.01.01.06.01 1,000 Inspeccion visual apoyo vigas 2.400,00 2.400,00
%Cl0600 24,000 %  Costes Indirectos 6,00 144,00
OfT0S oot 2.544,00
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveuerrmereessennsenns 2.544,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA' Y
CUATRO EUROS
PN.02.01.07 ud  INSPECCION CANALIZACIONES SANEAMIENTO REDES URBANIZACION
PN.02.01.07.01 1,000 Inspeccion canalizaciones de saneamiento redes urbanizacion 5.000,00 5.000,00
%Cl0600 50,000 %  Costes Indirectos 6,00 300,00
ORIOS oot 5.300,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 5.300,00

PN.02.01.07.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS

Inspeccion canalizaciones de saneamiento redes urbanizacion

Ud Inspeccién con camara , empleando una jornada entera, del interior de
las canalizaciones de redes de saneamiento municipales proximas al apar-
camiento, asi como las arquetas, con el correspondiente informe acompa-
fnado de las distintas gravaciones de video identificando mediante planos
los tramos analizados.
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Sin descomposicién
OfT0S oottt 5.000,00
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmersrensenssenns 5.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS
PN.02.02.04.01 ACTUACION EN ESTRUCTURA EXISTENTE PARA REFUERZO POR CENTRO DE
TRANSFORMACION

Ud Refuerzo de estructura para soporte de nuevo centro de transformacion
en sétano 1, mediante perfiles metalicos laminados, tornilleria y chapas de
unién en embrochalados y demas elementos (2.550Kg. Aprox), placas para
anclaje a pilares y muro existente (520 Kg Aprox.), anclajes tipo Hilti
(16ud), perforaciones mediante 4 taladros de 140 mm., todo ello tratado
con pintura intumescente para conseguir la resistecia al fuego EI90. Se se-
llaran los huecos de los taladros una vez incorporada la estructura con po-
liuretano. Todo ello segin detalle de memoria de calculo de estructura.

001 1,000 Partida alzada 16.500,00 16.500,00
%Cl0600 165,000 %  Costes Indirectos 6,00 990,00
OFM0S .o 17.490,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrurrnrssnsssnsssnnns 17.490,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA EUROS
PN01.01.01 u  DESMONTAJE DEL CABINA DEL ASCENSOR Y RETIRADA ELEMENTOS

Desmontaje de cabina de ascensor y elementos complementarios como
guias carriles, poleas, equipo tractor, etc., con medios manuales, y carga
manual sobre camién o contenedor, incluso desmontaje del elemento, reti-
rada y acopio del material desmontado, limpieza de los restos de obra, car-
ga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o conte-
nedor.

Sin descomposicién

Mano de 0bra........ccoeuevnrnreersrnnsese e 2.390,22
ORIOS oottt 143,41
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccvererrrenrereerensenes 2.533,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA'Y TRES
EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

m21E30L290 u PLANO BRAILLE DE SITUACION 400x500 mm
Suministro y puesta en obra de plano de situacion en braille, de 400x500
mm segun normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma espanola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para
la rotulacion)

m230010A070 0,100 h Peon ordinario 19,59 1,96

m21P37A350 1,000 ud  Plano situacién PVC Braille 400x500 mm 207,37 207,37

%PMO0500 2,093 %  Pequefio Material 5,00 10,47

%Cl0600 2,198 % Costes Indirectos 6,00 13,19
Mano de 0bra........ccocuevernrieisrnssese e 1,96
Materiales 207,37
OMM0S .ot snees 23,66
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccverrernenesnessnsenses 232,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con NOVENTA'Y NUEVE CENTIMOS

m21U041010 m2  IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LiQUIDA DE POLIURETANO
Tratamiento de impermeabilizacién con membrana liquida de poliuretano
aplicada en frio por medios manuales, con imprimacion en base disolvente,
de dos componentes de rapido curado, aplicada con brocha o rodillo y dos
capas de impermeabilizaciéon de poliuretano con una dotacién de 1,50

kg/m2.
m230010A020 0,050 h Capataz 24,07 1,20
m230010A030 0,150 h Oficial primera 22,52 3,38
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m230010A060 0,150 h Peon especializado 20,15 3,02
m21P06SR310 0,350 kg Imprimacion para impermeabilizacién con membranas liquidas 16,27 5,69
m21P06SR320 1,500 kg Membrana liquida poliuretano 17,06 25,59
%Cl0600 0,389 %  Costes Indirectos 6,00 2,33
Mano de 0bra........c.cocuvnernerneieeieiens 7,60
MatErIalES .........cvveerreeeieee e 31,28
OfT0S oottt 2,33
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveunmnrmnrseessenssenns 41,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
m21U04WAA010 m2  PICADO 2 cm Y SANEADO DE HORMIGON EN SUPERFICIES DETERIORADAS
Picado y saneado de hormigdn en superficies deterioradas, eliminando 2
cm de recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivacién de armaduras vistas mediante pintura especifi-
ca a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.
m230010A010 0,050 h Encargado 25,42 1,27
m230010A030 0,150 h Oficial primera 22,52 3,38
m230010A060 0,350 h Peon especializado 20,15 7,05
m23M06MI010 0,350 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 1,07
m23M12W010 0,200 h Equipo chorro aire presion 31 0,62
m21M12W020 0,350 h Equipo cepillado mecanico 1,35 0,47
m21M12W030 0,350 h Equipo chorro arena presion 2,67 0,93
m21M07CB010 0,010 h Camién basculante de 8 t. 31,39 0,31
m21P01D270 0,600 | Tratamiento de pasivacién armaduras 6,32 3,79
m23P01D130 0,170 m3  Agua 1,50 0,26
m21P01D280 0,030 kg  Catalizador peroxido benzoico 9,45 0,28
%Cl0600 0,194 % Costes Indirectos 6,00 1,16
Mano de 0bra..........cccevvieveiceiercee e 11,70
MaQUINGMA ... 3,40
MatErAlES ........ecvveerreeeieee e 4,33
(0] (0 1,16
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveunrrrmereessrassenns 20,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
m21U04WAA080 m2  PICADO 4 cm Y SANEADO DEL HORMIGON EN SECCIONES CORROIDAS
Picado de 4 cm y saneado de hormigdn en secciones corroidas, hasta libe-
rar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposicién de armadura
cuando la pérdida de seccién sea superior al 20%, el cepillado y limpieza
de armaduras, p.p. de pasivacion de armaduras vistas mediante pintura es-
pecifica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar
autorizado del producto picado.
m230010A010 0,125 h Encargado 25,42 3,18
m230010A030 0,220 h Oficial primera 22,52 4,95
m230010A060 0,570 h Peon especializado 20,15 11,49
m23M06MI010 0,750 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 2,29
m23M12W010 0,250 h Equipo chorro aire presion 31 0,78
m21M12W020 0,400 h Equipo cepillado mecanico 1,35 0,54
m21M12W030 0,350 h Equipo chorro arena presion 2,67 0,93
m21M07CB010 0,025 h Camién basculante de 8 t. 31,39 0,78
m21P01D270 0,600 | Tratamiento de pasivacién armaduras 6,32 3,79
m23P01D130 0,170 m3  Agua 1,50 0,26
m21P01D280 0,030 kg  Catalizador peréxido benzoico 9,45 0,28
m23P03ACCO030 10,000 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,48 14,80
%Cl0600 0,441 %  Costes Indirectos 6,00 2,65
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 19,62
Maquinaria.. 5,32
19,13
2,65
COSTE UNITARIO TOTAL 46,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y DOS CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m21U04WBA010 m  SELLADO DE FISURAS CON MORTERO EPOXIDICO
Sellado externo de fisuras mayores de 0,3 mm y menores de 1,5 mm me-
diante mortero epoxidico, incluso preparacion de superficies, soplado de
polvo, materiales y manos de obra. El mortero epoxidico debe cumplir los
requerimientos de la norma UNE-EN 1504-4 y disponer de Marcado CE. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado en cualquier horario
segun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
m230010A020 0,060 h Capataz 24,07 1,44
m230010A030 0,350 h Oficial primera 22,52 7,88
m230010A060 0,350 h Peon especializado 20,15 7,05
m21P01FA180 0,001 1 Adhesivo tixotropico a base de resinas epoxi 17,16 0,02
%Cl0600 0,164 %  Costes Indirectos 6,00 0,98
Mano de 0bra........c.cocuvvnrneineineieieiens 16,37
MatEralES .........cvveerreeeiceee e 0,02
OfT0S oot 0,98
COSTE UNITARIO TOTAL 17,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y
SIETE CENTIMOS
m21U04WBA020 m2  INYECCION DE FISURAS CON RESINA
Inyeccién de fisuras mayores de 1,5 mm y menores de 4,0 mm mediante
resina epoxi inyectada a baja presién, incluida preparacién de fisura, sopla-
do de polvo, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final. La resi-
na epoxi debe cumplir los requerimientos de la norma UNE-EN 1504-5 y
disponer de certificado CE. Totalmente ejecutado en cualquier horario se-
gun Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
m230010A020 0200 h  Capataz 24,07 481
m230010A030 0,500 h Oficial primera 22,52 11,26
m23P01D130 0,500 m3  Agua 1,50 0,75
m21P01U560 1,000 kg Resina de baja viscosidad para inyecciones en hormigén 31,72 31,72
m21P01D150 2,500 ud  Pequefio material 1,28 3,20
m21MO04Y1020 0,200 h Inyectadora hidraulica c/grupo 35,75 7,15
%Cl0600 0,589 %  Costes Indirectos 6,00 3,53
Mano de 0bra..........cocuvnvninerineeiieens 16,07
Maquinaria...... 7,15
Materiales .. 35,67
ORIOS oot 3,53
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 62,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA
Y DOS CENTIMOS
m21U04WCB010 m2  IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 2 mm
Impermeabilizacién de paramentos de estructuras de hormigoén, al exterior
o al interior, con mortero hidr6fugo bicomponente de base cementosa modi-
ficado con polimeros, de elevada resistencia mecanica, elevado médulo y
con retraccién compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 2 mm, previa limpieza
y humectacion del soporte hasta la saturacion.
m230010A070 0,050 h Peon ordinario 19,59 0,98
m230010A120 0,300 h Cuadrilla E 42,11 12,63
m21P01ME210 4,400 kg  Mortero cementoso bicomponente de impermeabilizacion 4,25 18,70
%Cl0600 0,323 %  Costes Indirectos 6,00 1,94
Mano de 0bra..........cocuvevnerniinerineeieieens 13,61
Materiales 18,70
OfT0S oottt 1,94
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveunmermerseessenssenns 34,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO EUROS con

VEINTICINCO CENTIMOS
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m21U04WCB020 m2  IMPERMEABILIZACION HORMIGON CON MORTERO HIDROFUGO 5 mm
Impermeabilizacion de paramentos de estructuras de hormigén, al exterior
o al interior, con mortero hidr6fugo bicomponente de base cementosa modi-
ficado con polimeros, de elevada resistencia mecanica, elevado médulo y
con retraccién compensada, con marcado CE de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1504-2, mezclado a razén de 4 |. de agua por saco de 25 kg. y
aplicado como enfoscado con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza
y humectacion del soporte hasta la saturacién.
m230010A070 0,050 h Pedn ordinario 19,59 0,98
m230010A120 0,350 h Cuadrilla E 42,11 14,74
m21P01ME210 11,000 kg Mortero cementoso bicomponente de impermeabilizacién 4,25 46,75
%Cl0600 0,625 %  Costes Indirectos 6,00 3,75
Mano de 0bra..........cccevvieveecreieieee e 15,72
Materiales ... 46,75
3,75
COSTE UNITARIO TOTAL ....covermrnsenrenmessssenss 66,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
m21U04WCD010 m2  IMPREGNACION INHIBIDORA DE LA CORROSION DE ARMADURAS DE HORMIGON
Aplicacion manual de impregnacion superficial activa de inhibidores de co-
rrosion de alta penetracion para la proteccion de las armaduras del hormi-
go6n. con un consumo medio de 0,5 - 0,75 kg/m2, medida por superficie de
aplicacién.
m230010A010 0,125 h Encargado 25,42 3,18
m230010A030 0,125 h Oficial primera 22,52 2,82
m21P25P220 0,750 kg Impregnacién inhibidora de corrosion 12,15 9,11
%Cl0600 0,151 %  Costes Indirectos 6,00 0,91
Mano de 0bra..........cocuvvnrninerineieens 6,00
Materiales ... 9,11
0,91
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmmnrssrmssrnssssens 16,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CENTIMOS
m21U04WCD020 m2  PUENTE DE UNION Y PASIVACION DE ARMADURAS
Aplicacion de puente de union que actue como barrera protectora pasivado-
ra de la corrosion, aplicado sobre el soporte seco.
m230010A060 0,200 h Peon especializado 20,15 4,03
m21P25P230 0,750 | Revestimiento anticorrosion y capa de adherencia armaduras 14,89 11,17
%Cl0600 0,152 %  Costes Indirectos 6,00 0,91
Mano de 0bra..........ccceviieverecreercee e 4,03
Materiales .........ccuevvereerinerineririeieiieees 11,17
ORIOS oo 0,91
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 16,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
m23A01A030 m3  PASTA DE YESO NEGRO
m230010A070 2,500 h Pedn ordinario 19,59 48,98
m23P01CY010 0,850 t Yeso negro en sacos YG 68,24 58,00
m23P01D130 0,600 m3  Agua 1,50 0,90
Mano de 0bra..........cocuvvnernirneineeiens 48,98
MatEralES .........cvveereeeiceeeecee e 58,90
COSTE UNITARIO TOTAL 107,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS
m23A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N
m230010A070 2,000 h Peon ordinario 19,59 39,18
m23P01CC030 0,425 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 55,49
m23P01D130 0,850 m3  Agua 1,50 1,28
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Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 39,18
MatErAlES ........ecvveerreeieee e 56,77
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnnenrenrerssnsenss 95,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
m23A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
m230010A070 2,000 h Peon ordinario 19,59 39,18
m23P01CC030 0,360 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 47,00
m23P01D130 0,900 m3  Agua 1,50 1,35
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreiercee e 39,18
Materiales 48,35
COSTE UNITARIO TOTAL ... 87,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y SIETE EUROS con
CINCUENTAY TRES CENTIMOS
m23A01L090 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X
m230010A070 2,000 h Peon ordinario 19,59 39,18
m23P01CC070 0,500 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 268,00 134,00
m23P01D130 0,900 m3  Agua 1,50 1,35
Mano de 0bra........c.cocuvnrninernrieieens 39,18
MatEralES .........cvveeereeieee e 135,35
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 174,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

m23A02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-20 confeccionado
con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2018. Cemento y are-
na con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.

m230010A070 1,700 h Peon ordinario 19,59 33,30
m23M03HHO010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,600 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 78,34
m23P01AA020 0,880 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 14,88
m23P01D130 0,265 m3  Agua 1,50 0,40
Mano de 0bra..........ccevvieveiecreieecee e 33,30
MaQUINGMA ... 1,29
MatErAIES .......oecvveecreeeicee e 93,62
COSTE UNITARIO TOTAL 128,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con
VEINTIUN CENTIMOS
m23A02A051 m3 MORTERO CEMENTO M-15 D=450kg/m3
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15, con
una dosificacion de cemento de 450 kg/m3, confeccionado con hormigone-
ra de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2018. Cemento y arena con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A070 1,700 h Peon ordinario 19,59 33,30
m23M03HH010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,450 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 58,75
m23P01AA020 1,474 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 19,85
m23P01D130 0,146 m3  Agua 1,50 0,22
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreercee e 33,30
Maquinaria . 1,29
Materiales 78,82
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconumrnenrennessssenss 113,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA

Y UN CENTIMOS
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m23A02A070 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-7,5 para
uso corriente (G), con resistencia a compresién a 28 dias de 7,5 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2018.
Cemento y arena con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

m230010A070 1,700 h Peon ordinario 19,59 33,30
m23M03HHO010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,350 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 45,70
m23P01AA020 1,010 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 17,08
m23P01D130 0,255 m3  Agua 1,50 0,38
Mano de 0bra.........coceerreerinererereres 33,30
Magquinaria 1,29
Materiales 63,16
COSTE UNITARIO TOTAL ..coonrrerrmanssssnrssssssanens 97,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
m23A02A080 m3  MORTERO CEMENTO M-5
m230010A070 1,700 h Peon ordinario 19,59 33,30
m23M03HH010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 35,25
m23P01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 18,43
m23P01D130 0,255 m3  Agua 1,50 0,38
Mano de 0bra.........coceerrenriereereres 33,30
MaQUINGMA .....ovveecieieiceneieeeie e 1,29
MaLeriales ..o 54,06
COSTE UNITARIO TOTAL 88,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
m23A02A085 m3 MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO
m230010A070 1,850 h Peon ordinario 19,59 36,24
m23M03HH010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 35,25
m23P01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 18,43
m23P01D130 0,255 m3  Agua 1,50 0,38
m23P01HWO020 1,000 m3  Bombeo mortero 40 a 100 m3 15,38 15,38
Mano de 0bra..........ccevvieveiecreeicee e 36,24
Maquinaria 1,29
Materiales 69,44
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrerrrsernsssesssssseens 106,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS
m23A02A100 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA
m230010A070 1,700 h Peon ordinario 19,59 33,30
m23M03HHO010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CCO030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 35,25
m23P01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 18,43
m23P01D130 0,255 m3  Agua 1,50 0,38
Mano de 0bra..........ccoevvieveicreiercee e 33,30
Maquinaria . 1,29
Materiales 54,06
COSTE UNITARIO TOTAL ..oonnrerersennsssesssssseens 88,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y OCHO EUROS con
SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
m23A02A160 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RiO-MIGA
m230010A070 1,000 h Peon ordinario 19,59 19,59
m23M03HH010 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 3,22 1,29
m23P01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 130,56 35,25
m23P01AA050 0,350 m3  Arena de miga cribada 18,00 6,30
m23P01AA020 0,750 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 12,68
m23P01D130 0,260 m3  Agua 1,50 0,39
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Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Marques de Urquijo.

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 19,59
Maquinaria 1,29
Materiales 54,62
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrmrmersresseasseens 75,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y CINCO EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
m23A03H090 m3  HORMIGON DOSIFICACION 330 kg/m3 CEMENTO Tmax. 20 mm
Hormigén realizado con dosificacion de 330 kg/m3 de cemento CEM II/A-L
42,5 R en sacos, arena de rio y arido rodado Tmax 20 mm, de consistencia
plastica; realizado por procedimientos manuales en obra con hormigonera
portatil de 200 litros, preparado para posterior puesta en obra, vertido y vi-
brado si procediera (no incluidos).
m230010A070 1,237 h Pedn ordinario 19,59 24,23
m23M03HH025 1,237 h Hormigonera 200 | eléctrica 2,87 3,55
m23P01CC035 0,340 t Cemento CEM Il/A-L 42,5 R sacos 128,68 43,75
m23P01AA030 0,617 t Arena de rio 0/6 mm 12,38 7,64
m23P01AG010 1,292 t Garbancillo 4/20 mm 23,55 30,43
m23P01D130 0,180 m3  Agua 1,50 0,27
Mano de obra 24,23
Maquinaria..... 3,55
MatErAlES .........cvveerreeeieee e 82,09
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconemrnsrnrinmessssenss 109,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA'Y
SIETE CENTIMOS
m23A03S042 m3  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN SOLERAS
m230010A030 0,367 h Oficial primera 22,52 8,26
m230010A070 0,367 h Pedn ordinario 19,59 7,19
m23M11HR020 0,367 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,51 0,92
%PM0200 0,164 %  Pequefio Material 2,00 0,33
Mano de 0bra..........cocuvvnerninieineiesieiens 15,45
Magquinaria 0,92
OO oot 0,33
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 16,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA
CENTIMOS
m23A05M230 d ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 1 CARA h=54 m
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 1 cara de 5,4 m de altura con panel
con bastidores de acero y acabado fendlico de 2,70x2,40 m. Presiéon admi-
sible 60 kN/m2.
m23M13EA040 0,154 d Panel Orma 2,70x2,40 1,81 0,28
m23M13EA050 0,231 d Grapa uni6n regulable 0,07 0,02
m23M13EA090 0,154 d Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=5m. 0,21 0,03
MaQUINGMA ... 0,33
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmensresseassenns 0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
m23A06T050 h GRUA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg
Alquiler de grua torre de 40 m de flecha y 1000 kg de carga en punta, inclu-
yendo cimentacién, montaje, desmontaje y medios auxiliares.
m23M02GT060 0,006 mes Alquiler grua torre 40 m 1000 kg 1.495,40 8,97
m23M02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 133,43 0,80
m23M02GT100 0,006 mes Alquiler telemando 133,43 0,80
m23M02GT080 0,001 ud  Montaje/desmontaje grua torre 40 m. flecha 4.313,66 4,31
m23M02GE050 0,036 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 129,99 4,68
m23M02GT110 0,001 ud  Tramo de empotramiento grda torre <40 m. 1.801,38 1,80
m23E04AB060 0,638 kg~ ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S 2,02 1,29
m23E04CM050 0,015 m3  HORMIGON HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL 121,36 1,82
Anejo n® 13: Justificacion de precios - Descomposicion de precios Pagina 19



urbanismo, medio ambiente .
E y movilidad MADRI D eptlsa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Marques de Urquijo.
Exp. 300/2020/00870-31

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Mano de 0bra........cccocueverneeeesrnrsese e 0,43
MaQUINGMA ... 21,38

Materiales ... 2,48
ORIOS oottt 0,17
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrurrnrssnsssnsssnnns 24,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA
Y SIETE CENTIMOS
m23E01AASBMO060 m3  MONTAJE Y DESMONTAJE CIMBRA DE APEO METALICA MODULAR 10<H<20 m

Montaje y desmontaje de cimbra de apeo metélico modular para alturas
desde 10 m hasta 20 m, fabricado en tubo de acero calidad St-44, galvani-
zado en caliente, con arriostramientos interiores, piezas de base, soportes
de viga para apeo y plataformas de acceso con trampilla con escalera. In-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas, trabajos de limpieza para apo-
yos, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004.
Montaje/desmontaje de cimbra de apeo en horario laborable.

m23M13BEBM020 1,000 m3  Montaje cimbra modular 10<H<20 m 8,64 8,64
m23M13BEBMO040 1,000 m3  Desmontaje cimbra modular 10<H<20 m 5,82 5,82
m23M13BEBT010 1,000 m3  Transporte entrega/recogida cimbra camion 5 t 3,95 3,95
%Cl0600 0,184 %  Costes Indirectos 6,00 1,10
Maquinaria.. . 18,41
ORIOS oottt 1,10
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 19,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y
UN CENTIMOS
m23E01DEA010 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios au-
xiliares. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.
m230010A060 0,650 h  Peon especializado 20,15 13,10
m23M06MI010 0,250 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 0,76
%Cl0600 0,139 %  Costes Indirectos 6,00 0,83
Mano de 0bra..........ccoeviieveiecreiercee e 13,10
MaQUINGMA ... 0,76
Otros ....... 0,83
COSTE UNITARIO TOTAL 14,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
m23E01DEC050 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS VERTICALES C/MARTILLO ELECTRICO
Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Segun RD 105/2008. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.
m230010A060 0,650 h  Peon especializado 20,15 13,10
m23M06MI010 0,450 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 1,37
%Cl0600 0,145 %  Costes Indirectos 6,00 0,87
Mano de 0bra..........ccoeviieveeecreiercee e 13,10
MaQUINGMA ... 1,37
ORIOS oottt 0,87
COSTE UNITARIO TOTAL ....concmrnnenrenmesssnenss 15,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m23E01DEC080 m2  PICADO REVOCO CAL PARAMENTOS HORIZONTALES C/MARTILLO ELECTRICO
Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas. Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.
m230010A060 1,000 h Peon especializado 20,15 20,15
m23M06MI010 0,600 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 1,83
%Cl10600 0,220 %  Costes Indirectos 6,00 1,32
Mano de 0bra..........cocuvevnerniinerineeieieens 20,15
Maquinaria...... 1,83
(0] (0 N 1,32
COSTE UNITARIO TOTAL 23,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA
CENTIMOS
m23E01DET020 m2  DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO C/MEDIOS MANUALES
Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho
o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie real-
mente ejecutada.
m230010A070 0,430 h Pedn ordinario 19,59 8,42
%Cl0600 0,084 % Costes Indirectos 6,00 0,50
Mano de 0bra..........ccevvieveiecreieecee e 8,42
OfT0S oot 0,50
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmrrmerseessennsenns 8,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
m23E01DEW010 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS
Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por me-
dios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008. Medicién
de superficie realmente ejecutada.
m230010A040 0250 h  Oficial segunda 21,40 5,35
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
%Cl10600 0,103 %  Costes Indirectos
10,25
0,62
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnenrennerssnenss 10,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
m23E01DFB020 m2  DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO C/MEDIOS MANUALES
Demolicién de tabicén de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicién de volumen realmente ejecutado.
m230010A070 0,450 h Peon ordinario 19,59 8,82
%Cl0600 0,088 %  Costes Indirectos 6,00 0,53
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 8,82
ORIOS oo 0,53
COSTE UNITARIO TOTAL ....conemrnenrenmersssenss 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
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CODIGO

CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL

eptisa

IMPORTE

m23E01DFL070

m230010A070
%Cl0600

m23E01DKA010

m230010A050
m230010A070
%Cl10600

m23E01DKA020

m230010A050
m230010A070
%C10600

m23E01DKM010

m230010A050
m230010A070
%Cl10600

m2

1,200 h
0,235 %

m2

0,270 h
0,270 h
0,108 %

m2

0,300 h
0,300 h
0,120 %

m2

0,400 h
0,400 h
0,160 %

DEMOLICION FABRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE C/MEDIOS MANUALES

Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.

Peon ordinario 19,59 23,51

Costes Indirectos 6,00

1,41

COSTE UNITARIO TOTAL ...oveverrmnensasssssasnnnns

23,51
1.4

24,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA'Y

DOS CENTIMOS

LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES

Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de recicla-
je y con p.p. de medios auxiliares. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medi-
cién de superficie realmente ejecutada.

Ayudante 20,45
Pedn ordinario 19,59
Costes Indirectos 6,00

5,62
5,29
0,65

COSTE UNITARIO TOTAL ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS

LEVANTADO CARPINTERIA METALICA EN MUROS C/MEDIOS MANUALES

Levantado de carpinteria metéalica, en cualquier tipo de muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie re-
almente ejecutada.

Ayudante 20,45
Peon ordinario 19,59
Costes Indirectos 6,00

10,81
0,65

11,46

6,14
5,88
0,72

COSTE UNITARIO TOTAL

12,02
0,72

12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO

CENTIMOS

LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES C/MEDIOS MANUALES

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Segin RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.

Ayudante 20,45
Peén ordinario 19,59
Costes Indirectos 6,00

8,18
7,84
0,96

COSTE UNITARIO TOTAL .....couummvnnnnssisssarasnns

16,02
0,96

16,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y

OCHO CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m23E01DKW020 m2 LEVANTADO MAMPARA I/RETIRADA VIDRIO C/MEDIOS MANUALES
Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, alumi-
nio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente, api-
lado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares.
Segun RD 105/2008. Medicién de superficie realmente ejecutada.
m230010A050 0,450 h Ayudante 20,45 9,20
m230010A070 0,450 h Peon ordinario 19,59 8,82
%Cl0600 0,180 %  Costes Indirectos 6,00 1,08
Mano de 0bra..........cocuvevnerniinerineeieieens 18,02
ORIOS oot 1,08
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconenmrnenrenmersssenses 19,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ
CENTIMOS
m23E01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o
de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.
m230010A070 0,330 h Peon ordinario 19,59 6,46
m23M06MI010 0,120 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,05 0,37
%Cl0600 0,068 %  Costes Indirectos 6,00 0,41
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreercee e 6,46
Maquinaria.. 0,37
0,41
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnnenrenmessssenss 7,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
m23E01DPS010 m2 DEMOLICION SOLERAS HORMIGON ARMADO <15cm. C/COMPRESOR
Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, has-
ta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccién colectivas. Segun RD 105/2008 vy
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.
m230010A060 0,500 h Peon especializado 20,15 10,08
m230010A070 0,500 h Pedn ordinario 19,59 9,80
m23M06CM030 0,220 h Compresor portatil diésel media presion 5 m3/min 7 bar
m23M06MR030 0,220 h Martillo manual rompedor neumatico 22 kg.
%Cl0600 0,220 %  Costes Indirectos
19,88
2,07
1,32
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnnenrenmesssnenss 23,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
m23E02G040 m2 FIELTRO GEOTEXTIL 300 gr/m2
Suministro y colocacion de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 300 gr/m2 y <18 mm de apertura en ensayo de perforacion dinamica, ex-
tendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con
tierras.
m230010A070 0,010 h Peon ordinario 19,59 0,20
m23P06BG130 1,00 m2  Fieltro geotextil poliéster 300 gr/m2 1,98 2,18
%Cl0600 0,024 %  Costes Indirectos 6,00 0,14
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 0,20
Materiales 2,18
OfT0S oottt 0,14
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrmrmersresseasseens 2,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
m23E02PCM060 m3  EXCAVACION POZOS TERRENOS ROCA DURA C/MARTILLO ROMPEDOR
Excavacién en pozos en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con
extracciéon de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB SE-C y NTE-ADZ.
m230010A070 0,750 h Pedn ordinario 19,59 14,69
m23MO5EN050 0,400 h Retroexcavadora c/martillo rompedor 64,33 25,73
m23M05RN030 0,300 h Retrocargadora neumaticos 100 CV 51,57 15,47
%Cl0600 0,559 %  Costes Indirectos 6,00 3,35
Mano de 0bra..........ccceviieverecreercee e 14,69
MaQUINGMA ... 41,20
ORIOS oot 3,35
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 59,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
m23E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun Cédigo Estructural y CTE-SE-A.
Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m230010B040 0,012 h Oficial 12 ferralla 22,52 0,27
m230010B050 0,012 h Ayudante ferralla 20,45 0,25
m23P03ACDO010 1,050 kg Acero corrugado elaborado B 500 S 1,39 1,46
m23P03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 2,80 0,02
%Cl0600 0,020 %  Costes Indirectos 6,00 0,12
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreiercee e 0,52
Materiales 1,48
ORIOS oot 0,12
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconemrnenrenmensssenss 212
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
m23E04AB060 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segun
Codigo Estructural y CTE-SE-A.
m230010B040 0,010 h Oficial 12 ferralla 22,52 0,23
m230010B050 0,010 h Ayudante ferralla 20,45 0,20
m23P03ACD010 1,050 kg Acero corrugado elaborado B 500 S 1,39 1,46
m23P03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 2,80 0,02
%Cl0600 0,019 %  Costes Indirectos 6,00 0,11
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 0,43
MatErAlES .........cvveerreeeieee e 1,48
OO oot 0,11
COSTE UNITARIO TOTAL 2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CENTIMOS

m23E04CM010 m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL
Hormigdn en masa HM-20/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segun Cédigo Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun reglamento (UE) 305/2011.

m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A070 0,250 h Pedn ordinario 19,59 4,90
m23M11HV030 0,250 h Aguija eléctrica c/convertid.gasolina D=79 mm. 542 1,36
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m23P01HM120 1,050 m3  Hormigon HM-20/B/20/XC2 o XC3 central 140,68 147,71
%Cl0600 1,596 %  Costes Indirectos 6,00 9,58
Mano de 0bra..........cocuvevnerniinerineeieieens 10,53
Maquinaria 1,36
Materiales 147,71
ORIOS oottt 9,58
COSTE UNITARIO TOTAL 169,18
Asciende el prepio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS
m23E04CM050 m3  HORMIGON HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL
Hormigdn para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentacion
HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia caracteristica
a compresion 25 MPa (N/mmz2), de consistencia blanda, tamafio maximo
del arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a hu-
medades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Segun Cobdigo Estructural,
NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A070 0,250 h Pedn ordinario 19,59 4,90
m23M11HV030 0,250 h Aguija eléctrica c/convertid.gasolina D=79 mm. 542 1,36
m23P01HA010 1,080 m3  Hormigon HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 95,00 102,60
%Cl0600 1,145 % Costes Indirectos 6,00 6,87
Mano de 0bra..........cceviieveiecreiercee e 10,53
Maquinaria..... 1,36
Materiales .. 102,60
OO oot 6,87
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrrnrseenseansenns 121,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA
Y SEIS CENTIMOS
m23E04MEF060 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m
Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m. de
altura, con paneles metdlicos modulares de 2,70 m. de altura considerando
20 posturas y consola de trabajo. Segun Cédigo Estructural. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011.
m230010B010 0,550 h Oficial 12 encofrador 24,39 13,41
m230010B020 0,550 h Ayudante encofrador 23,51 12,93
m23A05M230 4,286 d ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 1 CARA h=54 m 0,33 1,41
m23M13EA010 8,000 d Consola trabajo 1,78 14,24
m23P01D010 0,100 | Desencofrante p/encofrado metalico 2,48 0,25
m23P01U070 0,040 kg Puntas 20x100 11,92 0,48
m23A06T050 0,550 h GRUA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 24 47 13,46
%Cl0600 0,562 % Costes Indirectos 6,00 3,37
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreiercee e 26,58
Maquinaria..... 2741
Materiales .. 2,09
OO oottt 3,46
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmersrensenssenns 59,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
m23E04MM100 m3  HORMIGON HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 VERTIDO GRUA
Hormigon en masa HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 para armar, consistencia
plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CCM , Codigo Estructural y CTE-SE-C.
m230010B010 0,550 h Oficial 12 encofrador 24,39 13,41
m230010B020 0,550 h Ayudante encofrador 23,51 12,93
m23M11HV030 0,550 h Aguja eléctrica c/convertid.gasolina D=79 mm. 542 2,98
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m23P01HA160 1,150 m3  Hormigén HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 (Cem SR) central 116,48 133,95
m23A06T050 0,550 h GRUA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 24 47 13,46
%Cl0600 1,767 %  Costes Indirectos 6,00 10,60
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreiercee e 26,58
MaQUINGMA ... 14,74
MatErAIES .......oecvverreeiceee e 135,31
OO oottt 10,69
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveunmnrmnrseessenssenns 187,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA'Y TRES CENTIMOS
m23E04SM102 m2 SOLERA HORMIGQN EN MASA HM-20/B/40/XC2 o XC3 VERT. MANUAL e=10 cm
m23A03S042 0,00 m3  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN SOLERAS 16,70 1,67
m23P01HM130 0,110 m3  Hormigén HM-20/B/40/XC2 o XC3 central 140,68 15,47
%Cl0600 0,171 %  Costes Indirectos 6,00 1,03
Mano de 0bra........c.cocuvvnrneineineieieiens 1,55
Magquinaria...... 0,09
Materiales .. 15,47
ORIOS oottt 1,06
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnnenrenmesssnenss 18,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
m23E05AR010 kg ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA REPARACIONES / APEO
Acero laminado S275-JR en perfiles laminados en caliente, de pequenas di-
mensiones en complementos de reparaciones y/o apeos, para vigas, pila-
res, zunchos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de reparacion. Mon-
tada mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas segun
NTE-EAS/EAV y CTE DB-SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes,
recortes, tolerancias, material de soldadura y dos manos de imprimacion
antioxidante. Montaje realizado por medios manuales.
PN01.01.01.01 0,100 h Oficial 12 cerrajero 24,39 2,44
m230010B170 0,100 h Ayudante cerrajero 22,96 2,30
m23P03ALP010 1,250 kg Acero laminado S275JR 1,74 2,18
%Cl0600 0,069 %  Costes Indirectos 6,00 0,41
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 474
Materiales 2,18
OO oot 0,41
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmrrmerseessennsenns 7,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
m23E05HE100 u REPARACION JACENA HORMIGON PROFUNDIDAD 5 cm
Reparacion de viga de hormigén incluso picado del hormigdn deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturacién con agua. Relleno con mortero mo-
nocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fibras y
aditivos y terminacion con llana metalica. Productos con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A090 2,428 h Cuadrilla A 52,77 128,13
m23P01D080 100,000 kg~ Mortero reparacién coqueras 1,03 103,00
%Cl0600 2311 %  Costes Indirectos 6,00 13,87
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 128,13
MatEralES .........cvveerreeieeeceee e 103,00
OO oot 13,87
COSTE UNITARIO TOTAL 245,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO
EUROS
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m23E05T010 m2  LIMPIEZA DE SUPERFICIE METALICA
Preparacion de la superficie de elementos de estructura metalicos en la ca-
ra por la que se va a adherir al hormigén mediante chorro de arena de sili-
ce desecada de diferentes granulometrias a presion controlable, mediante
boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la presién y
el diametro de las boquillas. Incluso retirada de arena, restos y limpieza del
tajo; asi como parte proporcional de medios auxiliares.
m230010A040 0,500 h Oficial segunda 21,40 10,70
m230010A060 0,300 h Pedn especializado 20,15 6,05
m23P01AA150 0,150 t Arido siliceo seleccionado 67,11 10,07
m23M12W010 1,150 h Equipo chorro aire presién 31 3,58
%2MA 0,304 %  Medios auxiliares 2,00 0,61
%Cl0600 0,310 % Costes Indirectos 6,00 1,86
Mano de 0bra..........cccevvieveiceiercee e 16,75
MaQUINGMA ... 3,58
Materiales .. 10,07
OO oottt 247
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmrnmereesseensenns 32,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS con OCHENTA'Y
SIETE CENTIMOS
m23E07BHG020 m2  FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x15 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 40x20x15 cm pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg de cemento/m3 de dosificacion
y armadura segun normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jam-
bas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivela-
cién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F y NTE-FFB. Marca-
do CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011+A1:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A140 0450 h  Cuadrilla H 42,97 19,34
m23P01BG020 13,000 ud  Blogue hormigdn gris 40x20x15 cm 0,83 10,79
m23P01MC040 0,019 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 75,66 1,44
m23A03H090 0,010 m3  HORMIGON DOSIFICACION 330 kg/m3 CEMENTO Tmax. 20 mm 109,87 1,10
m23P03ACCO005 1,500 kg Acero corrugado B 500 S/SD 6 mm 1,69 2,54
%Cl0600 0,352 % Costes Indirectos 6,00 2,11
Mano de 0bra..........cccevvieveiceiercee e 19,58
Maquinaria 0,04
Materiales 15,59
OfT0S oot 21
COSTE UNITARIO TOTAL 37,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y DOS CENTIMOS
m23E07LP030 m2  FABRICA LADRILLO PERFORADO 10 ¢m 1/2 PIE FACHADA MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor
en interior, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, es-
quinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,460 h Oficial primera 22,52 10,36
m230010A070 0,460 h Peon ordinario 19,59 9,01
m23P01LT010 0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm 240,00 9,12
m23P01MC040 0,026 m3  Mortero cemento gris CEM-1I/B-M 32,5 M-5 75,66 1,97
%Cl0600 0,305 %  Costes Indirectos 6,00 1,83
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Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 19,37
Materiales 11,09
OfT0S oottt 1,83
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmrnnrrsrnssrnnsssens 32,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
m23E07TMF030 m2  FRENTE CABINA SANITARIA TABLERO FENOLICO h=1,86 m
Frente cabina sanitaria con tablero fendlico de 1,86 metros de alto, com-
puesto por fijo y puerta, incluso pomo, condena (libre / ocupado), apertura
de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inoxidable. Perfilerias
de aluminio anodizado plata o lacado. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
m230010B180 1,400 h Oficial 12 carpintero 24,45 34,23
m230010B190 1,400 h Ayudante carpintero 23,20 32,48
m23P04FR020 1,150 m2  Panel fendlico unicolor e=13 mm. 91,97 105,77
m23P11RP010 1,000 ud  Pomo latén normal con resbalén 17,25 17,25
m23P11W120 1,000 ud  Patas regulable acero inox. 21,67 21,67
m23P11W130 2,000 ud  Bisagra acero inoxidable 10,42 20,84
%Cl0600 2,322 %  Costes Indirectos 6,00 13,93
Mano de 0bra..........cocuvvnrninerineieens 66,71
Materiales 165,53
OfT0S oot 13,93
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmmnrssrmssrnssssens 246,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y SEIS
EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
m23E08PFM015 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIIl-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIlI-W1 de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m,
i/p.p. de medios auxiliares, segin NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, me-
dido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,330 h Oficial primera 22,52 743
m230010A050 0,330 h Ayudante 20,45 6,75
m23P04RR040 3,200 kg Mortero revoco CSIII-W1 0,59 1,89
%Cl0600 0,161 %  Costes Indirectos 6,00 0,97
Mano de obra 14,18
Materiales ...... 1,89
ORIOS oo 0,97
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovermrnsenrenmerssnenss 17,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO
CENTIMOS
m23E08PKMO035 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento,
aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fabrica de ladrillo,
bloques de hormigén o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspa-
do fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo parte
proporcional de colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y 110
gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de me-
dios auxiliares, segun NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se descontaran
huecos mayores de 3 m2 y se mediran mochetas. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0180 h  Oficial primera 22,52 4,05
m230010A050 0,180 h Ayudante 20,45 3,68
m230010A070 0,180 h Peon ordinario 19,59 3,53
m23P04RM055 19,500 kg Mortero monocapa raspado fino 0,81 15,80
m23P04RW036 0,250 m2  Malla fibra vidrio 10x10 mm 110 g/m2 0,75 0,19
m23P01D130 0,010 m3  Agua 1,50 0,02
m23M01MP010 0,100 h Proyector de mortero 3 m3/h 9,92 0,99
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%Cl0600 0,283 % Costes Indirectos 6,00 1,70
Mano de 0bra..........ccevvieveicreieieee e 11,26
Maquinaria..... . 0,99
Materiales .. 16,01
OO oot 1,70
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmensresseassenns 29,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS
m23E08TAKO011 m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa
de yeso laminado estandar (Tipo A segin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de
13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado (segun UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias
en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendi-
das del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las pri-
marias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes en-
tre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 o
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de
juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanquei-
dad y medios auxiliares (excepto elevacion y transporte). Conforme a UNE
102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaraciéon de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A050 0,250 h Ayudante 20,45 511
m23P04PY030 1,050 m2  Placa yeso laminado estandar (Tipo A) 13 mm 523 549
m23P04PW442 0,400 m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,28 0,11
m23P04PW340 0,400 m  Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 2,59 1,04
m23P04PW350 3,200 m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 3,91 12,51
m23P04TW240 1,200 ud  Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 1,64 1,97
m23P04TW180 1,200 ud  Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,68 0,82
m23P04TW260 0,600 ud  Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,93 0,56
m23P04TW270 2,300 ud  Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 1,30 2,99
m23P04PW082 17,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17
m23P04PW050 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estandar 2,05 0,21
m23P04PW060 0,400 kg  Pasta para juntas PYL estandar 2,40 0,96
m23P04PW010 1,500 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,16 0,24
%Cl0600 0,378 %  Costes Indirectos 6,00 2,27
Mano de obra 10,74
Materiales ...... 27,07
OfT0S oot 2,27
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmrrmereessennsenns 40,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHO
CENTIMOS
m23E08TTE070 m2  FALSO TECHO REGISTRABLE BANDEJA METALICA LISA 1200x300 mm PERFIL OCULTO

Falso techo registrable de bandejas de chapa metdlica lisa, de dimensio-
nes de bandeja de 1200x300 mm, con acabado lacado en color a elegir
(blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfileria oculta tipo clip,
suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y
piezas de cuelgue para su nivelacién. Totalmente acabado; i/p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares (excepto ele-
vacioén y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Reji-
llas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

m230010A030 0,240 h Oficial primera 22,52 5,40
m230010A050 0,240 h Ayudante 20,45 491
m23P04TB160 1,030 m2  Bandeja falso techo regist. metalica lisa 1200x300 mm perfil oculto/clip 70,41 72,52
m23P04TW146 0,400 m Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco 1,40 0,56
m23P04TW480 4170 m Perfil sustentacion falso techo tipo clip 4,67 19,47
m23P04TW160 0,700 m  Varilla roscada cuelgue falso techo 1,07 0,75
m23P04TW490 0,700 ud  Pieza cuelgue perfil falso techo tipo clip 1,24 0,87
%Cl0600 1,045 %  Costes Indirectos 6,00 6,27
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 10,31
Materiales 94,17
OfT0S oottt 6,27
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrmrmersresseasseens 110,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS
m23E09CP040 m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm
Recrecido para formaciéon de pendientes en cubiertas planas o similares,
realizado con mortero de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6
(M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido so-
bre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecucion de es-
cocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto elevacion y
transporte). Segun UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,095 h Oficial primera 22,52 2,14
m230010A050 0,095 h Ayudante 20,45 1,94
m23A02A085 0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO 106,97 749
m23P01D150 0,160 ud  Pequefio material 1,59 0,25
%Cl0600 0,118 %  Costes Indirectos 6,00 0,71
Mano de 0bra..........cocunvnevnirnirneeeiens 6,62
MaQUINGMA .....ovveeeieieieeeieeeeeise e 0,09
Materiales ........coueveereerineriniirie s 511
ORIOS oottt 0,71
COSTE UNITARIO TOTAL ....concmrnnenrenmesssnenss 12,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
m23E09M170 m REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 mm D=500 mm
Remate de chapa de acero de 0,8 mm en perfil comercial prelacado por ca-
ra exterior de 500 mm de desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral,
i/p.p. de solapes accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad, totalmen-
te instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, segun
NTE-QTG-9/10/11 y CTE DB-HS-1. Medido en verdadera magnitud. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A050 0,250 h Ayudante 20,45 5,11
m23P05CG060 1,150 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 21,81 25,08
%Cl0600 0,358 %  Costes Indirectos 6,00 2,15
Mano de obra 10,74
Materiales ...... 25,08
OfT0S oottt 2,15
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmrrmereessennsenns 37,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
Y SIETE CENTIMOS
m23E09PNB150 m2 CUBIERTA DECK C/AISLAMIENTO AUTOPROTEGIDA MONOCAPA ADHERIDA
Cubierta deck autoprotegida no transitable constituida por aislamiento tér-
mico de lana de roca de 80 mm de espesor, fijado mecanicamente al sopor-
te, lamina asfaltica de betin elastomero LBM-50/G-FP, autoprotegida con
granulos de pizarra, totalmente adherida al aislamiento con soplete. Segun
CTE DB-HS-1 y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,150 h  Oficial primera 22,52 3,38
m230010A050 0,150 h Ayudante 20,45 3,07
m23P07TR070 2,040 m2  Panel cubierta |.roca 40 mm. 175kg/m3 17,95 36,62
m23P06BS150 1,100 m2  Lam. autop. LBM(SBS)-50-/G-FP 150 g/m2 15,71 17,28
m23P07W170 4,000 ud  Fijacion mecanica aislamiento 0,31 1,24
%Cl0600 0,616 %  Costes Indirectos 6,00 3,70
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

Mano de 0bra........cccocueverneeeesrnrsese e 6,45
Materiales 55,14
OMr0S .ot snens 3,70

COSTE UNITARIO TOTAL ...ooveverrnnemsasssssasnnnns 65,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

IMPERMEABILIZACION MUROS LAMINA ASFALTICA+LAMINA DRENANTE
Impermeabilizaciéon de muros de cimentacion por su cara externa, constitui-
da por imprimacion asféltica, lamina asfaltica de betin elastémero LBM-30
FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con
soplete, lamina drenante fijada mecanicamente al soporte y geotextil para
drenaje. Lista para verter las tierras. Segin UNE-EN 13707:2014, UNE-EN
13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

m23E101BW020 m2

m230010A030
m230010A050
m23P06B1010
m23P06BS050
m23P06BG207
m23P06BG045
%C10600

0,350 h
0,350 h

0,500 kg
1,100 m2
1,100 m2
1,100 m2
0,322 %

Oficial primera 22,52 7,88
Ayudante
Imprimacién asfaltica para laminas bituminosas 3,02 1,51
Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 8,98 9,88
Lamina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 I/s'm - 300 kN/mm2 3,99 4,39
Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 1,24 1,36
Costes Indirectos 6,00 1,93

Mano de 0bra........cccoeuererenrieisennsese s 15,04
Materiales .. 17,14
OMr0S .ottt ssens 1,93

COSTE UNITARIO TOTAL ...ocoeverrnensasssssasnnnns 34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CENTIMOS

PAVIMENTO EPOXI AUTONIVELANTE

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, cla-
se 2 de Rd, consistente en formacion de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuar-
zo con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado
con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigén o mortero, sin incluir la preparacién
del soporte. Colores estandar, segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y EHE-08.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

m23E11B1040 m2

m230010A090
m23P08C080
m23P06SR240
m23P06SR250
%Cl10600

m23E11C060

m230010A030

0,130 h
1,000 m2
0,200 kg
5,400 kg
0,629 %

m2

0,085 h

Cuadrilla A
Granallado
Imprimacién epoxi selladora

52,77
4,83
17,39

Mortero epoxi autonivelante 8,83 47,68

Costes Indirectos 6:00

COSTE UNITARIO TOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS
Y DOS CENTIMOS

REPARACION PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE

Reparacion de pavimento antiguo con mortero autonivelante, antipolvo y re-
sistente a la abrasién, con una resistencia a la compresién superior a 350
kg/cm2., realizando la preparacién del forjado, primeramente con un grana-
llado de la superficie, aspirado, imprimacién adherente MD-16 y posterior
bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en espesor medio de 7 mm,
en capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sellado), se-
gun CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y UNE-EN 13813:2014. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

Oficial primera 22,52

66,62
con SESENTA

1,91
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m230010A070 0,085 h Peon ordinario 19,59 1,67
m23P08C080 1,000 m2  Granallado 4,83 4,83
m23P08C090 1,000 m2  Aspirado 0,48 0,48
m23P08C070 0,300 kg Imprimacién MD-16 6,07 1,82
m23P08C060 17,000 kg Mortero ABS-410 en 7 mm. 2,69 45,73
%Cl0600 0,564 %  Costes Indirectos 6,00 3,38
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 3,58
Materiales 52,86
OfT0S oottt 3,38
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveunmnrrerseesseansenns 59,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con
OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
m23E11C120 m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE
Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, cla-
se 2 de Rd, consistente en formacion de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuar-
zo con una granulometria 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado
con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6
kg/m2.), sobre superficies de hormigén o mortero, sin incluir la preparacién
del soporte. Colores estandar, segin CTE DB-SUA-1, NTE-RSC y Cédigo
Estructural. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en superficie realmente
ejecutada.
m230010A030 0,135 h Oficial primera 22,52 3,04
m230010A050 0,135 h Ayudante 20,45 2,76
m230010A070 0,135 h Pedn ordinario 19,59 2,64
m23P08FR070 1,700 kg Capa base resina epoxi coloreada 15,29 25,99
m23P01AA170 3,000 kg Arena cuarzo seleccionada 0,93 2,79
m23P08FR080 0,600 kg  Revestimiento epoxi colorado 24,26 14,56
%Cl0600 0,518 %  Costes Indirectos 6,00 3,11
Mano de obra 8,44
Materiales ...... 43,34
OO oot 31
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveunmnrmereesseansenns 54,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
m23E11D030 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, maestre-
ado y fratasado medido en superficie realmente ejecutada.
m230010A030 0,470 h Oficial primera 22,52 3,83
m230010A050 0,170 h Ayudante 20,45 3,48
m23A02A080 0,036 m3 MORTERO CEMENTO M-5 88,65 3,19
%Cl0600 0,105 % Costes Indirectos 6,00 0,63
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreiercee e 8,51
Maquinaria..... 0,05
Materiales .. 1,95
OO oottt 0,63
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmersrensenssenns 11,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CENTIMOS

m23E11EPB140 m2 SOLADO GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE 40x40cm TRANSITO DENSO

Solado de gres porcelanico prensado no esmaltado, antideslizante, en bal-
dosas de 40x40 cm. color granito, para transito denso (Abrasién IV), recibi-
do con adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
Ny arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X'y limpieza, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR y UNE-EN 13888:2009. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m230010B100 0,330 h Oficial solador, alicatador 22,52 7,43
m230010B110 0,330 h Ayudante solador, alicatador 20,45 6,75
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
m23E11D030 1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 11,13 11,13
m23P08EPO100 1,100 m2  Bald.gres porcelanico antidesliz. 40x40cm. 43,50 47,85
m23P01FA130 4,000 kg Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,45 1,80
m23A01L090 0,001 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 174,53 0,17
%Cl0600 0,800 %  Costes Indirectos 6,00 4,80
Mano de 0bra..........cocunvnevnirnirneeeiens 27,63
MaQUINGMA .....ovveeeieieieeeieeeeeise e 0,05
Materiales ........coueveereerineriniirie s 51,74
ORIOS oottt 5,43
COSTE UNITARIO TOTAL ....concmrnnenrenmesssnenss 84,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y CUATRO EUROS con
OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
m23E11PGB050 m2 SOLADO GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm PULIDO
Solado de granito gris villa pulido en baldosas de 60x40x3 cm., recibido
con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento CEM 1I/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.
Segun CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, NTE-RSP vy
UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
m230010B120 0,580 h Oficial marmolista 22,59 13,10
m230010B130 0,580 h Ayudante marmolista 21,03 12,20
m230010A070 0,250 h Peon ordinario 19,59 4,90
m23P01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,91 0,34
m23P08LB050 1,050 m2  Bald. granito gris villa 60x40x3 cm.pul. 68,42 71,84
m23A02A160 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 75,50 3,78
m23A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 95,95 0,10
%Cl0600 1,063 %  Costes Indirectos 6,00 6,38
Mano de 0bra..........cocuvevnerniinerineeieieens 31,22
Maquinaria...... 0,06
Materiales .. 74,97
ORIOS oottt 6,38
COSTE UNITARIO TOTAL ....concmrnnenrenmesssnenss 112,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTAY
CUATRO CENTIMOS
m23E11PGW030 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO GRANITO
Pulido y abrillantado con transparente de granito in situ incluso retirada de
lodos.
m230010A070 0,055 h Peon ordinario 19,59 1,08
m23P08AW030 1,000 m2  Pulido y abrill. in situ c/transparente 14,82 14,82
%Cl0600 0,159 % Costes Indirectos 6,00 0,95
Mano de 0bra..........ccevviveveecreeicee e 1,08
Materiales .........ccuevvereerinerineirieieieens 14,82
ORIOS oot 0,95
COSTE UNITARIO TOTAL 16,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS
m23E11W030 m REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE
Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, sINTE-RSF, medido en su longitud.
m230010A030 0,100 h Oficial primera 22,52 2,25
m230010A070 0,010 h Pedn ordinario 19,59 0,20
m23P08WB040 1,040 m Perfil alum. rte. peldafio 26 mm. 15,46 16,08
m23P08MA020 0,100 kg Adhesivo contacto 6,81 0,68
%Cl0600 0,192 %  Costes Indirectos 6,00 1,15
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 2,45
Materiales 16,76
OfT0S oottt 1,15
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrmrmersresseasseens 20,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
m23E12ACP050 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm. RECIBIDO ADHESIVO
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm., colocado a linea, recibido con
adhesivo, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo, medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Segun NTE-RPA-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010B100 0,400 h Oficial solador, alicatador 22,52 9,01
m230010B110 0,400 h Ayudante solador, alicatador 20,45 8,18
m23P09ABC040 1,050 m2  Azulejo blanco 20x20 cm. 13,04 13,69
m23P01FA100 4,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,14 0,56
m23P01FJ010 0,200 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 1,05 0,21
%Cl0600 0,317 % Costes Indirectos 6,00 1,90
Mano de obra 17,19
Materiales ...... 14,46
ORIOS oot 1,90
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconemrnsrnrinmessssenss 33,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
m23E12PNA040 m ENCIMERA PINO MACIZO 60x5 cm. PARA BARNIZAR
Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barni-
zar de 60x5 cm. de seccion, fijada mediante dobles soportes de cuadradi-
llos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de
la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares. Medida en su longitud,
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
m230010B180 1,200 h Oficial 12 carpintero 24,45 29,34
m230010A040 1,000 h Oficial segunda 21,40 21,40
m23P11K040 1,000 m Encimera pino macizo 50x5 cm. 96,83 96,83
m23P11W030 4,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x12 7,21 28,84
m23P11W020 8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavon 0,08 0,64
m23A01A030 0,020 m3  PASTA DE YESO NEGRO 107,88 2,16
%Cl0600 1,792 % Costes Indirectos 6,00 10,75
Mano de 0bra..........cccevvieveiceiercee e 51,72
Materiales 127,49
ORIOS oot 10,75
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnenrennerssnenss 189,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y NUEVE EUROS con
NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
m23E13CS010 ud PRECERCO PINO 70x30 mm. PUERTA DE 1 HOJA
m230010B190 0,100 h Ayudante carpintero 23,20 2,32
m23P11PP040 1,000 ud  Precerco de pino 1H 70x30 mm. 17,70 17,70
%Cl0600 0,200 % Costes Indirectos 6,00 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS

CENTIMOS

Mano de 0bra........cccoeveveieiesieces e
Materiales

COSTE UNITARIO TOTAL .....couummnnnnssisassasannns

2,32
17,70
1,20

21,22
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m23E15CCH010 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero
laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. sol-
dados entre si; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra
(sin incluir recibido de albaiiileria). Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
PN01.01.01.01 0,500 h Oficial 12 cerrajero 24,39 12,20
m230010B170 0,500 h Ayudante cerrajero 22,96 11,48
m23P13CC010 1,000 m2  Cancela tubos ac.lamin.frio 104,11 104,11
%Cl0600 1,278 %  Costes Indirectos 6,00 7,67
Mano de 0bra..........ccceviieverecreercee e 23,68
Materiales 104,11
ORIOS oo 7,67
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 135,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con
CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS
m23E15CCH020 m2 PUERTA TUBO ACERO LAMINADO EN FRiO IIVIDRIO
Puerta abatible formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de
acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1
mm. soldados entre si; junquillos atornillados de 20x20x1,5, patillas para re-
cibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra i/luna incolora de 6 mm. insta-
lada (sin incluir recibido de albanileria). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
PN01.01.01.01 0,500 h Oficial 12 cerrajero 24,39 12,20
m230010B170 0,500 h Ayudante cerrajero 22,96 11,48
m23P13CC010 1,000 m2  Cancela tubos ac.lamin.frio 104,11 104,11
m23P14AA040 0,800 m2  Vidrio float incoloro 6 mm 13,60 10,88
%Cl0600 1,387 %  Costes Indirectos 6,00 8,32
Mano de 0bra..........ccevvieveicreieieee e 23,68
Materiales 114,99
ORIOS oot 8,32
COSTE UNITARIO TOTAL ....conermrnnenrenmessssenss 146,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA'Y NUEVE CENTIMOS
m23E15CPF010 ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10m
Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m, homolo-
gada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, so-
bre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espesor,
con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona de cie-
rre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acaba-
do en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albarile-
ria). Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta con-
forme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE
DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.
PN01.01.01.01 0,250 h Oficial 12 cerrajero 24,39 6,10
m230010B170 0,250 h Ayudante cerrajero 22,96 5,74
m23P23FM010 1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm 367,55 367,55
%Cl0600 3,794 %  Costes Indirectos 6,00 22,76
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 11,84
Materiales 367,55
OfT0S .ottt 22,76
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveunmnrmerseesseansenns 402,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con
QUINCE CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m23E15CPF071 ud  BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 1 HOJA
Conjunto de barra antipanico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo es-
tandar, de ancho maximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta.
Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado segin UNE-EN 1125:2009. Confor-
me a CTE DB-SI.
PN01.01.01.01 0,500 h Oficial 12 cerrajero 24,39 12,20
m230010B170 0,500 h Ayudante cerrajero 22,96 11,48
m23P23FM390 1,000 ud  Barra antipanico puerta 1 hoja estandar 139,36 139,36
%PM0100 1,630 % Pequefio Material 1,00 1,63
%Cl0600 1,647 %  Costes Indirectos 6,00 9,88
Mano de 0bra..........cocuvvnrninerineieens 23,68
Materiales 139,36
OO oot 11,51
COSTE UNITARIO TOTAL ....conveunmrrmnreesseassenns 174,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
m23E15CPL030 u PUERTA CHAPA LISA 80x200 cm PINTURA EPOXI
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura
con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con ga-
rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada
al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido
de albanileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segin NTE-FCA con
materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
PN01.01.01.01 0,400 h Oficial 12 cerrajero 24,39 9,76
m230010B170 0,400 h Ayudante cerrajero 22,96 9,18
m23P13CP030 1,000 ud  Puerta de paso 80x200 chapa lisa pintura epoxi 195,34 195,34
%Cl0600 2,143 %  Costes Indirectos 6,00 12,86
Mano de 0bra..........ccoevveevercreieecee e 18,94
Materiales 195,34
ORIOS oot 12,86
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnnenrenmesssnenss 227,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
CATORCE CENTIMOS
m23E15DCC020 m2  CELOSIA FIJA LAMAS CHAPA GALVANIZADA
Celosia fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en
los bordes, incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los
paramentos, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de
albanileria). Ejecutado segin NTE-FDZ con materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
PN01.01.01.01 0,200 h Oficial 12 cerrajero 24,39 4,88
m230010B170 0,200 h Ayudante cerrajero 22,96 4,59
m23P13DC020 1,000 m2  Celosia fija lamas chapa galvan. 196,37 196,37
%Cl0600 2,058 %  Costes Indirectos 6,00 12,35
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 9,47
Materiales ...... 196,37
(0] (0 N 12,35
COSTE UNITARIO TOTAL ....convernmrrrnrsenssransenns 218,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con

DIECINUEVE CENTIMOS
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m23E25A111 ud  ASCENSOR ESTANDAR 4 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE MAQUINAS
Instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, 4 para-
das, 8 personas, 630 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura minima
de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoracion a elegir entre
las estandar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos
de acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de traccion
por cables de acero o cintas planas, sistema de regeneracion de energia,
frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador led
y puertas centrales o telescopicas acabadas en acero inoxidable, totalmen-
te instalado, legalizado y funcionando seguin norma UNE-EN 81-20:2020 y
UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE
DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m23P24AE111 1,000 ud  Instalacidn ascensor estandar 4 par. 8 pers. 630 kg sin cuartos maquinas 33.118,71 33.118,71
m23P24AE330 1,000 ud  Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. 3.179,40 3.179,40
%Cl0600 362,981 %  Costes Indirectos 6,00 2.177,89
Materiales .........coueveereirineriniirieieieeiees 36.298,11
OFM0S .ottt 2.177,89
COSTE UNITARIO TOTAL .... 38.476,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA'Y SEIS EUROS
m23E27EPA020 m2  PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmen-
tada (segun UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales,
dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido. Productos con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
m230010B300 000 h  Oficial 1% pintura 2252 2,25
m230010B310 0,100 h Ayudante pintura 20,45 2,05
m23P2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 8,97 0,63
m23P250P020 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 2,43 0,15
m23P25E1020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 3,14 0,94
m23P25W030 0,200 ud  Pequefio material 1,35 0,27
%Cl0600 0,063 %  Costes Indirectos 6,00 0,38
Mano de 0bra..........cceviieveiecreiercee e 4,30
Materiales ...... 1,99
OfroS oo 0,38
COSTE UNITARIO TOTAL ....conermrnnenrenmessssenss 6,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS
m23E27HA040 m2  IMPRIMACION METAL
Imprimacion antioxidante para metales a base de pigmentos de minio mari-
no sin plomo, previo rascado de 6xido mediante cepillo metalico y limpieza
de la superficie, aplicado con brocha o pistola, segun NTE-RPP-2. Produc-
to con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.
m230010B300 0,067 h  Oficial 1° pintura 22,52 151
m230010B310 0,067 h Ayudante pintura 20,45 1,37
m23P250U060 0,220 | Imp. anticorrosiva sin plomo 15,95 3,51
m23P25W030 0,100 ud  Pequefio material 1,35 0,14
%Cl0600 0,065 %  Costes Indirectos 6,00 0,39
Mano de 0bra..........ccoevveveveeecreiercee e 2,88
Materiales 3,65
ORIOS oot 0,39
COSTE UNITARIO TOTAL ....concrmrnenrenmesssnenss 6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
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m23E27HE030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio o
antioxidante sobre carpinteria metélica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos
y limpieza manual. Productos con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010B300 0,377 h Oficial 12 pintura 22,52 8,49
m23P250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 15,95 5,58
m23P25J020 0,200 | E. alcidico-uretanado 1%cal. b/n mate 13,47 2,69
m23P25W030 0,080 ud  Pequefio material 1,35 0,11
%Cl0600 0,169 %  Costes Indirectos 6,00 1,01
Mano de obra 8,49
Materiales ...... 8,38
OO oo 1,01
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveunmnrmnrseessenssenns 17,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS
m23E27P010 m2 LIJADO DE SUPERFICIES
Lijado de paramentos verticales y horizontales.
m230010B310 0,106 h Ayudante pintura 20,45 217
%Cl0600 0,022 %  Costes Indirectos 6,00 0,13
Mano de 0bra..........cccevvieveiceiercee e 2,17
OO oottt 0,13
COSTE UNITARIO TOTAL 2,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
m23E27SF050 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 340 m-1 segun UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN
1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1919 micras secas totales. Aplicacion conforme a UNE 48287:2017. Pro-
ducto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
m230010B300 0,990 h Oficial 12 pintura 22,52 22,29
m230010B310 0,990 h Ayudante pintura 20,45 20,25
m23P250U030 0,250 | Imp. epoxidica 2 comp. 21,43 5,36
m23P25P050 3,650 | P. intumescente para met/mad/obra 18,57 67,78
m23P25W030 0,150 ud  Pequefio material 1,35 0,20
%Cl0600 1,159 %  Costes Indirectos 6,00 6,95
Mano de 0bra........c.cocuvevneninerneieens 42,54
Materiales .. 73,34
OfT0S oot 6,95
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmrrmereessennsenns 122,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con
OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
m23E27SF060 m2 BARNIZ IGNIFUGO
Barniz ignifugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satina-
do transparente, dos manos, incluso imprimacion fijadora y limpieza. Pro-
ductos con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
m230010B300 0,040 h Oficial 12 pintura 22,52 0,90
m230010B310 0,040 h Ayudante pintura 20,45 0,82
m23P250U040 0,250 | Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje 14,66 3,67
m23P25P060 0,950 | Barniz ignifugo transparente 14,40 13,68
m23P25W030 0,020 ud  Pequefio material 1,35 0,03
%Cl0600 0,191 %  Costes Indirectos 6,00 1,15
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Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 1,72
Materiales 17,38
OfT0S oottt 1,15
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrmrmersresseasseens 20,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
m23E27SS010 m  MARCADO PLAZA GARAJE
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacion, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010B300 0,100 h Oficial 12 pintura 22,52 2,25
m23P25W060 0,025 kg Disolvente clorocaucho 3,49 0,09
m23P25Q010 0,075 | P. clorocaucho calles/parking 17,24 1,29
m23P25W030 0,050 ud  Pequefio material 1,35 0,07
%Cl0600 0,037 %  Costes Indirectos 6,00 0,22
Mano de 0bra..........cocuvvnrninerinieieeiens 2,25
Materiales 1,45
OfT0S oot 0,22
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmrrmerseessennsenns 3,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
m23E27SS030 ud  FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACION GARAJE
Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de
flechas indicadores del sentido de circulacién. Producto con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010B300 0,470 h Oficial 12 pintura 22,52 3,83
m230010B310 0,170 h Ayudante pintura 20,45 3,48
m23P25Q010 0,400 | P. clorocaucho calles/parking 17,24 6,90
m23P25W060 0,150 kg Disolvente clorocaucho 3,49 0,52
m23P25W030 0,200 ud  Pequefio material 1,35 0,27
%Cl0600 0,150 %  Costes Indirectos 6,00 0,90
Mano de 0bra..........ccoevveevercreieecee e 7,31
Materiales ........coueveererinerieiirie s 7,69
ORIOS oot 0,90
COSTE UNITARIO TOTAL 15,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA
CENTIMOS
m23E27SS040 ud ROTULACION NUMERO PLAZA GARAJE
Rotulacion de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralizacion, replanteo y en-
cintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010B300 0,100 h Oficial 12 pintura 22,52 2,25
m23P25W060 0,010 kg  Disolvente clorocaucho 3,49 0,03
m23P25Q010 0,045 | P. clorocaucho calles/parking 17,24 0,78
m23P25W030 0,050 ud  Pequefio material 1,35 0,07
%Cl0600 0,031 %  Costes Indirectos 6,00 0,19
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreercee e 2,25
Materiales 0,88
ORIOS oot 0,19
COSTE UNITARIO TOTAL ....conermrnnenrenmessssenss 3,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS
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m23E30E060 m  BARANDILLA ACERO TUBO D=50 mm DOBLE PASAMANOS h=100 cm
Barandilla fabricada de tubo hueco de acero laminado en frio de seccién
circular en bastidor y montantes de D=50 mm con bordes curvados (R=100
mm), rodapié inferior en chapa de ancho 100 mm levantado 40 mm sobre
el nivel del pavimento, y doble pasamanos de tubo circular D=50 mm colo-
cados a 70 y 100 cm de altura respectivamente, unidos en su inicio y final
con prolongacién en forma redondeada, haciendo solidarios el pasamanos
superior y el inferior. Elaboracion de barandilla en taller y montaje en obra;
incluyendo p.p. de imprimacién antioxidante. Barandilla apta para escuelas
infantiles, centros de ensefianza primaria e itinerarios accesibles, conforme

CTE DB SUA-1.
PN01.01.01.01 0,667 h Oficial 12 cerrajero 24,39 16,27
m230010B170 0,667 h Ayudante cerrajero 22,96 15,31
m23P37B060 1,000 m Barandilla tubo circular acero 91,45 91,45
m23P37B070 2,100 m Pasamanos tubo D=50 mm 32,24 67,70
m23E27HA040 1,500 m2  IMPRIMACION METAL 6,92 10,38
%PM0100 2,011 %  Pequefio Material 1,00 2,01
%CI0600 2,031 %  Costes Indirectos 6,00 12,19
Mano de 0bra........cccoeuererenrieisennsese s 35,90
MatEralES .........cvveerreeeiceee e 164,63
OMr0S .ottt ssens 14,79
COSTE UNITARIO TOTAL ....corverrerreereeseesseens 215,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con
TREINTA'Y UN CENTIMOS
m23E30E090 m  DOBLE PASAMANOS TUBO ACERO D=50 mm

Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de acero laminado en frio
de seccidn circular de D=50 mm, separados entre si 300 mm a ejes de tu-
bo cada tubo, y unidos en su inicio y final con prolongacién en forma redon-
deada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. Sujetos a
soporte mediante patillas de pletina de acero maciza de 16 mm cada 1000
mm aprox. Elaboracion del pasamanos en taller y montaje en obra; inclu-
yendo p.p. de imprimacién antioxidante. Pasamanos apto para rampas en
escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria e itinerarios accesibles,
conforme CTE DB SUA-1.

PN01.01.01.01 0,567 h Oficial 12 cerrajero 24,39 13,83
m230010B170 0,567 h Ayudante cerrajero 22,96 13,02
m23P37B070 2,100 m Pasamanos tubo D=50 mm 32,24 67,70
m23E27HA040 0,750 m2  IMPRIMACION METAL 6,92 5,19
%PM0100 0,997 %  Pequefio Material 1,00 1,00
%Cl0600 1,007 %  Costes Indirectos 6,00 6,04
Mano de 0bra..........ccevviveveecreeicee e 29,01
Materiales ... 70,44
7,33
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrerrrsernsssesssssseens 106,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS
m23E301B110 ud BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para mi-
nusvalidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarro-
llos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fija-
ciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

m230010A030 0,400 h Oficial primera 22,52 9,01
m23M12T050 0,400 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,18 0,47
m23P18CB020 1,000 ud  Barra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm. 399,61 399,61
%Cl0600 4,091 %  Costes Indirectos 6,00 24,55
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 9,01
Maquinaria...... 0,47
Materiales .. 399,61
ORIOS oottt 24,55
COSTE UNITARIO TOTAL ....conemrnenrenmerssnenss 433,64
Asciende el precio total de la partida a,Ia mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTAY TRES
EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
m23E30L010 m PAVIMENTO PODOTACTIL RESINA LIQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIEN
Pavimento podotactil formado a base de resinas liquidas realizadas in situ
en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicacién de
una capa de imprimacion de anclaje a base de resinas epoxi en medio
acuoso apto para superficies de hormigdn, morteros hidraulicos, asfalticos,
acrilicos y epoxis, y posterior aplicacién de resinas liquidas por capas en ti-
ras longitudinales de seccion trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm
en su parte superior de 3 y 5 mm de altura, con una separacion entre ellas
de 31,7 mm y en colores basicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo, blanco,
negro, rojo y azul) segun normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.
m230010B300 1,875 h Oficial 12 pintura 22,52 42,23
m230010A050 1,600 h Ayudante 20,45 32,72
m230010A060 1,600 h Peon especializado 20,15 32,24
m23P37A010 3,333 kg Resina de metacrilato de secado extra rapido 21,40 71,33
m23P37A020 0,347 kg Catalizador para resina de metacrilato 171,27 59,43
m23P37A030 2,500 m Encintado contencién de producto 21,40 53,50
%PM4500 2915 % Pequefio Material 45,00 131,18
%Cl0600 4226 %  Costes Indirectos 6,00 25,36
Mano de 0bra..........cocuvevnerniinerineeieieens 107,19
Materiales .. 184,26
OO oottt 156,54
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrrnrseenseansenns 447,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y SIETE
EUROS con NOVENTA'Y NUEVE CENTIMOS
m23E30L040 m2  PAVIMENTO LOSETA HIDRAULICA PODOTACTIL DIRECCIONAL 20x20 cm
Pavimento de loseta hidraulica podotactil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en
franjas de orientacién longitudinales de 25 mm de ancho y con un resalto
(altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigébn en masa
HM-20/B/40/Ila de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de ce-
mento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente reali-
zado; i/p.p. de juntas de dilatacion y limpieza. Losetas y componentes del
hormigén y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa con-
forme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.
m230010A090 0,260 h Cuadrilla A ) 52,77 13,72
m23E04SM102 1,000 m2  SOLERA HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/XC2 o XC3 VERT. MANUAL 18,17 18,17
e=10cm
m23A02A100 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 88,65 2,66
m23A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 87,53 0,09
m23P37A290 1,050 m2  Baldosa hidraulica direccional 20x20x3,5 cm 13,35 14,02
m23P37A360 1,000 ud  Junta dilatacion/m2 pavimento piezas 0,40 0,40
%Cl0600 0,491 %  Costes Indirectos 6,00 2,95
Mano de 0bra..........cocuvevnerniinerineeieieens 16,31
MaQUINGMA .....ovveecieieiceneieeeie e 0,13
Materiales .........ccueveereerinerineiierieeiesiieees 31,56
ORIOS oottt 4,01
COSTE UNITARIO TOTAL ....concmrnnenrenmesssnenss 52,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y DOS EUROS con UN
CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m23E30L240 ud  PLACA SENALIZACION ACCESIBLE 150 x 150 mm
Placa estandar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en
PVC de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y
braille totalmente colocadas por medios mecanicos cumpliendo con la nor-
mativa vigente.
m230010B180 0,150 h Oficial 12 carpintero 24,45 3,67
m23P37A250 1,000 ud  Placa sefalizacién accesible 150 x 150 mm 37,64 37,64
m23P30IF380 0,010 ud  Pequefio material tornillos tacos 15,86 0,16
%Cl0600 0,415 % Costes Indirectos 6,00 2,49
Mano de 0bra..........cceviieveeceeecee e 3,67
Materiales .. 37,80
ORIOS oo 2,49
COSTE UNITARIO TOTAL ....covvrrerenresranaressens 43,96
Asciende el precio totgl de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
m23E30L270 ud SENAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm
Sefal de indicacion de direccion mediante flecha, para senalizaciones de
itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de
100x100 mm de tamano, con alto relieve y contraste cromatico (mayor del
60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plastico resistente a
aranazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante
adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacién, Regenera-
cion y Renovacion Urbanas. Sefal complementaria a la sefal de simbolo
internacional de accesibilidad (SIA), no incluida.
m230010A060 0,100 h Peon especializado 20,15 2,02
m23P37A330 1,000 ud  Cartel direccional accesible alto relieve 100x100 mm 18,97 18,97
m23P37A380 0,050 ud  Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 7,60 0,38
%PM0100 0,214 % Pequefio Material 1,00 0,21
%Cl0600 0,216 % Costes Indirectos 6,00 1,30
Mano de 0bra..........ccevvieveicreieieee e 2,02
Materiales 19,35
ORrOS vttt 1,51
COSTE UNITARIO TOTAL ....coevvrrerenresrrssessens 22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS
m23E30L280 ud  PLANO BRAILLE DE EVACUACION 300x420 mm
Suministro y puesta en obra de plano de evacuacién en braille, de 300x420
mm segun normativa de la Comision Braille Espafiola de la ONCE-2006 y
con la norma espanola UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para
la rotulacion)
m230010A070 0,100 h Peén ordinario 19,59 1,96
m23P37A340 1,000 ud  Plano evacuacion PVC Braille 300x420 mm 175,00 175,00
%PMO0500 1,770 % Pequefio Material 5,00 8,85
%Cl0600 1,858 % Costes Indirectos 6,00 11,15
Mano de obra 1,96
Materiales ...... 175,00
OMM0S .ottt snees 20,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....crerrrrnenerneransenses 196,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y SEIS EUROS con
NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
m23P08WB090 m  JUNTA MOVIMIENTO
123456 1,000 Material 22,67 22,67
%Cl0600 0,227 % Costes Indirectos 6,00 1,36
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CODIGO

CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

m23S01J020

m23P311A060
%Cl10600

m23S01J050

m23P31IA070
%Cl10600

m23S01J070

m23P311A090
%Cl10600

m23S01J110

m23P311A120
%Cl10600

ud

1,000 ud
0,483 %

ud

1,000 ud
0,335 %

ud

1,000 ud
0,117 %

ud

1,000 ud
0,224 %

MatLEMIAIES ...evvevereeieirerieseseee s 22,67
ORIOS oot 1,36

COSTE UNITARIO TOTAL .....conummninrssisssasasnns 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES
CENTIMOS

EQUIPO LINTERNA AUTONOMO

Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad valorado
en funcion del numero 6ptimo de utilizaciones. Equipo de Proteccién Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Equipo linterna autbnomo 48,34 48,34
Costes Indirectos 6,00 2,90

Materiales .... 48,34
(0] 1013 2,90

COSTE UNITARIO TOTAL .....conuumninnssirssasannns 51,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforacion y penetracién por objeto candente, antiinflamable, homologa-
da. Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Pantalla sold. eléctrica cabeza 33,53 33,53
Costes Indirectos 6,00 2,01

MatLEMIAIES ...evvvvvrerireirerrssiss e 33,53
ORIOS oot 2,01

COSTE UNITARIO TOTAL .....couuumninmssasassasasnns 35,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con
CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS

PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA CABEZA

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacién y
penetracién por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada. Segun UNE-EN 175, UNE-EN
379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Pantalla sold. oxiacética cabeza 11,71 11,71
Costes Indirectos 6,00 0,70

MatLEMIAIES ....vvvvrerireirerssese e 11,71
ORIOS oottt 0,70

COSTE UNITARIO TOTAL .....couuumninmssasassasasnns 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS

MASCARILLA SOLDADURA 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antialérgico y
atdxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.
Segun UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Mascarilla sold. 1 valvula 22,43 22,43
Costes Indirectos 6,00 1,34

MatLEMIAIES ...evvvvrerieireririseiee et 22,43

COSTE UNITARIO TOTAL .....couuumvnnnnssisssasannns 23,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y
SIETE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m23S01J130 ud  MASCARILLA POLVO 1 VALVULA
Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material antialérgico y
atéxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada. Segun
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P311A140 1,000 ud  Mascarilla polvo 1 valvula 20,24 20,24
%Cl0600 0,202 % Costes Indirectos 6,00 1,21
MatErAlES .........cvveerreeeieee e 20,24
OO oottt 1,21
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 21,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS
m23S01J231 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
m23P311A350 1,000 ud  Casco seguridad con rueda 12,08 12,08
%Cl0600 0,121 % Costes Indirectos 6,00 0,73
MatEralES .........cvveerreeeieeeceee e 12,08
OfT0S oottt 0,73
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmensresseassenns 12,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
m23S01J241 ud  GAFAS ANTIPOLVO
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con con-
tenidos minimos obligatorios, colocado.
m23P311A360 1,000 ud  Gafas antipolvo 10,54 10,54
%Cl0600 0,105 % Costes Indirectos 6,00 0,63
MatEralES .........cvveerreeeieeeceee e 10,54
OfT0S oottt 0,63
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 11,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
m23501J290 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acustico SNR: 31 dB. Segun R.D.
773/97. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.
m23P311A260 1,000 ud  Orejeras adaptables casco 20,86 20,86
%Cl0600 0,209 % Costes Indirectos 6,00 1,25
Materiales .. 20,86
OO oottt 1,25
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 22,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CENTIMOS
m23S01J310 ud PARTAPONES ANTIRUIDO PVC
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
Segun UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P311A280 1,000 ud  Par tapones antiruido PVC 0,77 0,77
%Cl0600 0,008 %  Costes Indirectos 6,00 0,05
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MaLeriales ... 0,77
ORIOS oot 0,05
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrurrnnsnsssnsssnnns 0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
m23S01K010 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon. Segun UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.
m23P311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 29,60 29,60
%C10600 0,296 %  Costes Indirectos 6,00 1,78
Materiales .... 29,60
(0] 1013 1,78
COSTE UNITARIO TOTAL ....convrurrnmrsnsssnsssnnns 31,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS
m23S01K040 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
Traje completo compuesto de chaqueta y pantalon para trabajos de solda-
dura. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P311C060 1,000 ud  Traje completo soldador 3417 34,17
%C10600 0,342 %  Costes Indirectos 6,00 2,05
MaLeriales ... 3417
ORIOS oot 2,05
COSTE UNITARIO TOTAL ....convrurrnmrsnsssnsssnnns 36,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
m23S01K050 ud  MANDIL SOLDADURA
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecién a cuello
y cintura a través de correa. Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
m23P311C050 1,000 ud  Mandil cuero para soldador 23,30 23,30
%C10600 0,233 %  Costes Indirectos 6,00 1,40
MaLeriales ... 23,30
ORIOS oot 1,40
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrumrnrssrsssnsssnens 24,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA
CENTIMOS
m23S01K060 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén
y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones. Segun UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P311C070 1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo
%C10600 0,193 %  Costes Indirectos

COSTE UNITARIO TOTAL .....couummnnnnssisassasannns 20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m23S01K071 ud  FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
m23P311C140 0,250 ud  Faja proteccion lumbar 29,90 7,48
%Cl0600 0,075 % Costes Indirectos 6,00 0,45
MatErAlES .........cvveerreeeiceeeceee e 748
OfT0S oottt 0,45
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveunmrrrerserssennsenns 7,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
m23S01L020 ud  PAR GUANTES NITRILONVINILO
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos. Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN 388:2016 (Ratificada),
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.
m23P31IM030 1,000 ud  Par guantes nitrilo/vinilo 6,96 6,96
%Cl0600 0,070 % Costes Indirectos 6,00 0,42
MatEralES .........cvveerreeeieeeceee e 6,96
OfT0S oottt 0,42
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmensresseassenns 7,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
m23S01L030 ud PAR GUANTES GOMA FINA
Par de guantes de proteccion de goma fina reforzados para trabajos con
materiales humedos, albafileria, poceria, hormigonado, etc. Segun
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P31IM040 1,000 ud  Par guantes goma fina 2,59 2,59
%Cl0600 0,026 % Costes Indirectos 6,00 0,16
Materiales .... 2,59
[0} ({0 P 0,16
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrrnrseenseansenns 2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
m23S01L040 ud PAR GUANTES NEOPRENO
Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopre-
no, homologados. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
m23P31IM010 1,000 ud  Par guantes de neopreno 3,42 342
%Cl0600 0,034 % Costes Indirectos 6,00 0,20
MatEralES .........cvveerreeieee e 3,42
OO oottt 0,20
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 3,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA'Y DOS
CENTIMOS
m23S01L050 ud  PAR GUANTES LATEX
Par de guantes de proteccién para manipular objetos cortantes y puntiagu-
dos, resistentes al corte y a la abrasién, fabricados en latex, homologados.
Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P31IM050 1,000 ud  Par guantes latex 4,25 4,25
%Cl0600 0,043 % Costes Indirectos 6,00 0,26
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MaLeriales ... 4,25
ORIOS oot 0,26
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrurrnnsnsssnsssnnns 4,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
m23S01L060 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de proteccién en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm, homologados. Segun UNE-EN 12477, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de con-

formidad CE.
m23P31IM060 1,000 ud  Par guantes serraje manga 12 413 413
%C10600 0,041 %  Costes Indirectos 6,00 0,25
MaLeriales ..o 413
OFM0S ..o 0,25
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnnenrenmesssnenss 4,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
m23S01L090 ud  PAR GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENSION

Par de guantes de proteccién eléctrica de baja tension fabricados con ma-
terial dieléctrico, homologados. Segun UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-

dad CE.
m23P31IM090 1,000 ud  Par guantes dieléctricos B.T. 24,62 24,62
%C10600 0,246 %  Costes Indirectos 6,00 1,48
MaLeriales ... 24,62
OFM0S ..o 1,48
COSTE UNITARIO TOTAL ....connrumrmrsnrssnsssnnns 26,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
m23S01L111 ud  PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Segin UNE-EN
12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

m23P31IM120 0,500 ud  Par guantes para soldador 3,58 1,79
%Cl0600 0,018 %  Costes Indirectos 6,00 0,11
MatEralES .........cvveerreeeieeeceee e 1,79
OrOS oo 0,11
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmmnrssrmssrnssssens 1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
m23S01M020 ud PARDE BOTAS GOMA
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigdn y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
don y piso antideslizante, homologadas. Segun UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P31IP030 1,000 ud  Par botas goma 20,30 20,30
%C10600 0,203 %  Costes Indirectos 6,00 1,22
MaLeriales ..o 20,30
OFM0S ..o 1,22
COSTE UNITARIO TOTAL ....concmrnnenrenmesssnenss 21,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA'Y
DOS CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m23S01M060 ud  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION
Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensién fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas. Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P31IP070 1,000 ud  Parde botas dieléctricas B.T. 54,15 54,15
%Cl0600 0,542 % Costes Indirectos
54,15
3,25
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 57,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
m23S01M100 ud PARDE BOTAS LONA Y SERRAJE
Par de botas de seguridad para proteccién de impactos en dedos fabrica-
das en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, antideslizantes,
tobilleras acolchadas y puntera metalica interior, homologadas. Segun
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.
m23P31IP110 1,000 ud  Parde botas lona y serraje 43,21 43,21
%Cl0600 0,432 % Costes Indirectos 6,00 2,59
MatErAlES .......oecvveerreeicee e 43,21
OfT0S oottt 2,59
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmensresseassenns 45,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
m23S01M160 ud PARPOLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujecion por debajo del calzado, homologadas. Segin UNE-EN I1SO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN I1SO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
m23P31IP020 1,000 ud  Par polainas para soldador 10,03 10,03
%Cl0600 0,100 % Costes Indirectos 6,00 0,60
10,03
. 0,60
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmensresseassenns 10,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
m23S01N070 ud  DISPOSITIVO ANTICAIDA
Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto por
un elemento metalico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caida
y cuerda de amarre a cinturéon de 10 mm de didmetro y 4 m de longitud con
mosquetén, homologado y valorado en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones. Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P311S070 1,000 ud  Dispositivo anticaida 38,92 38,92
%Cl0600 0,389 % Costes Indirectos 6,00 2,33
MatErAlES .........cvveecreeieee e 38,92
OfT0S oot 2,33
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 41,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m23S01N080 m  CUERDA GUIA ANTICAIDA
Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de
diametro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de
desmontaje, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones, homo-
logada. Segun UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
m23P311S080 1,000 ud  Cuerda guia anticaida 3,55 3,55
%Cl0600 0,036 % Costes Indirectos 6,00 0,22
MatEralES .........cvveerreeieee e 3,55
OO oottt 0,22
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmensresseassenns 3,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
m23S01N100 m  CUERDA SEGURIDAD POLIAMIDA I<25 m
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 25 m de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de didmetro
16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcion del nimero 6pti-
mo de utilizaciones, homologada. Segin UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.
m23P311S100 1,000 ud  Cuerda seg. poliamida I<25 m 12,01 12,01
%Cl0600 0,120 % Costes Indirectos 6,00 0,72
MatErAIES .......oecvveecreeeiceee e 12,01
OfT0S oottt 0,72
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrmrmersresseasseens 12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
m23S01N110 m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones
de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida, D=14 mm, y anclaje au-
toblocante de fijacion de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. Se-
gun UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos.
m230010A030 0,100 h Oficial primera 22,52 2,25
m230010A070 0,100 h Peon ordinario 19,59 1,96
m23P311S120 0,070 ud  Dispositivo anticaidas trabajo vertical/horizontal deslizante + eslinga 90 cm 141,30 9,89
m23P311S130 1,050 m Cuerda nailon 14 mm 2,57 2,70
%Cl0600 0,168 %  Costes Indirectos 6,00 1,01
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 4,21
MatErAlES .........cvveerreeeieee e 12,59
OO oot 1,01
COSTE UNITARIO TOTAL ....convernmnrrnreessennsenns 17,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CENTIMOS
m23S02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacion durante la obra las veces que sean
necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
m230010A070 0,200 h Pedn ordinario 19,59 3,92
m23P31SB010 1,000 ud  Cono balizamiento estandar h=50 cm. 9,71 9,71
%Cl0600 0,136 %  Costes Indirectos 6,00 0,82
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 3,92
Materiales 9,71
OfT0S oottt 0,82
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrmrmersresseasseens 14,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS
m23S02A240 m  CORDON DE BALIZAMIENTO
Suministro y colocacién de cordén de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diametro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos, incluso retirada y
recolocacion durante la obra las veces que sean necesarias. Segin R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
m230010A070 0,200 h Pedn ordinario 19,59 3,92
m23P31SV230 1,000 ud  Cordén de balizamiento 3,61 3,61
%Cl0600 0,075 %  Costes Indirectos 6,00 0,45
Mano de 0bra........c.cocuvvnrnrnerineeiens 3,92
Materiales 3,61
OO oot 0,45
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmrrmerseessennsenns 7,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
m23S02A250 ud BARRERA NEW JERSEY
Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable; amortizable en 10 usos, incluso retirada y recolocacion du-
rante la obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.
m230010A070 0,200 h Pedn ordinario 19,59 3,92
m23P31SB020 1,000 m Separador de vias (dimen. 100x80x40) 50,18 50,18
%Cl0600 0,541 %  Costes Indirectos 6,00 3,25
Mano de 0bra..........cocuvvnrninerineieens 3,92
Materiales 50,18
OfT0S oot 3,25
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrnrrerseesseasseens 57,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
m23502B011 m  VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metalica moévil de moédulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura,
enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales
de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, so-
bre soporte de hormigén prefabricado de 230x600x150 mm, separados ca-
da 3,50 m, accesorios de fijacion, considerando 5 usos, incluso montaje y
desmontaje, segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m230010A050 0,050 h Ayudante 20,45 1,02
m230010A070 0,050 h Peon ordinario 19,59 0,98
m23P31CB180 0,200 m  Valla enrejado mévil 3,5x2 m 27,44 549
m23P31CB200 0,333 ud  Pie de hormigdn con 4 agujeros 4,76 1,59
%Cl0600 0,091 %  Costes Indirectos 6,00 0,55
Mano de 0bra........c.cocuvvnrnrnerineeiens 2,00
Materiales 7,08
OfT0S oot 0,55
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveunmrrmereessennsenns 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA'Y TRES

CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m23S02B090 ud  VALLA DE DELIMITACION MODELO A. SV-26
Valla metalica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altura, formada por bastidor
de tubo metalico de diametro 35 mm y 1,5 mm de espesor, con tubos inte-
riores de diametro 20 mm separados 120 mm; considerando 100 usos, se-
gun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m230010A050 0,400 h  Ayudante 20,45 2,05
m230010A070 0,100 h Peon ordinario 19,59 1,96
m23P31CB300 1,000 ud  Valla de delimitacion provisional modelo A. SV-26 71,55 71,55
%Cl0600 0,756 %  Costes Indirectos 6,00 4,54
Mano de 0bra..........cceviieveeceeecee e 4,01
Materiales .. 71,55
ORIOS oo 4,54
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconemrnnenrenmessssenses 80,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
m23502B130 m  VALLA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA
Valla metdlica mévil de médulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales
de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, so-
bre soporte de hormigén prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-
da 3,50 m., accesorios de fijacién, considerando 5 usos, incluso montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.
m23S02B011 1,000 m  VALLA ENREJADO GALVANIZADO 9,63 9,63
%Cl0600 0,096 %  Costes Indirectos 6,00 0,58
Mano de 0bra..........ccoevvieveiecreieicee e 2,00
Materiales .. 7,08
ORIOS oot 1,13
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnnenrenmesssnenss 10,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
m23502D070 m2 PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD
Colocacién y desmontaje de proteccién de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de an-
claje de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
m23P31CR020 0,500 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,56 0,78
m230010A030 0,100 h Oficial primera 22,52 2,25
m230010A070 0,100 h Pedn ordinario 19,59 1,96
%Cl0600 0,050 %  Costes Indirectos 6,00 0,30
Mano de 0bra..........ccevviveveecreeicee e 4,21
Materiales 0,78
ORIOS oot 0,30
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconerrnenrenmersssenses 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
m23S02D150 ud  BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS
Barandilla de proteccién de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metalicos, pasa-
manos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso coloca-
cion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nd-
mero Optimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m23P13TT090 0,200 m Tubo redondo D=50 e=2 mm. 5,10 1,02
m23P31CB040 0,009 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 331,42 2,98
m230010A030 0,100 h Oficial primera 22,52 2,25
m230010A070 0,100 h Pedn ordinario 19,59 1,96
%Cl0600 0,082 %  Costes Indirectos 6,00 0,49
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 4,21
Materiales 4,00
OfT0S oottt 0,49
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrmrmersresseasseens 8,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
m23S02D250 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm
Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazén, in-
cluso colocacién (amortizable en dos usos).
m230010A070 0,200 h Peén ordinario 19,59 3,92
m23P31CT010 0,500 ud  Tapa provisional arqueta 80x80 cm 16,57 8,29
m23P01D150 1,000 ud  Pequefio material 1,59 1,59
%Cl0600 0,138 %  Costes Indirectos 6,00 0,83
Mano de 0bra..........cocuvvnrninerinieieeiens 3,92
Materiales ...... 9,88
Oftros ..... 0,83
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmrrmerseessennsenns 14,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
m23S02F010 ud EXTINTOR CO2 6 kg
Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmonta-
je segun la normativa vigente, valorado en funcién del niumero 6ptimo de
utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
m23P31CI040 1,000 ud  Extintor CO2 6 kg 111,54 111,54
%Cl0600 1,115 % Costes Indirectos 6,00 6,69
Materiales .. 111,54
OO oot 6,69
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveuerrmereessennsenns 118,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
m23S02F020 ud  EXTINTOR POLVO SECO 12 kg
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio mate-
rial, recargas y desmontaje segin la normativa vigente, valorado en fun-
cién del ndmero oOptimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
m23P31CI050 1,000 ud  Extintor polvo ABC 12 kg 43A/233B 69,55 69,55
%Cl0600 0,696 % Costes Indirectos 6,00 418
MatErIAlES ........ecvveeereeeieee e 69,55
OfT0S .ot 418
COSTE UNITARIO TOTAL ....convernmnrrnreessennsenns 73,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y TRES CENTIMOS
m23502G010 ud  INSTALACION TOMA DE TIERRA
Instalacién de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., inclu-
so desmontaje. Segun ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002)
y R.D. 614/2001.
m23P31CE030 2,000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 8,63 17,26
m23P31CE040 1,000 ud  Grapa para pica 3,64 3,64
m23P31CE020 20,000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 2,07 41,40
m230010B240 5,000 h Oficial 12 electricista 24,39 121,95
m230010B260 6,000 h Ayudante electricista 23,20 139,20
m23P15AA030 1,000 ud  Arq. pref. 30x30x30 con tapa 35,64 35,64
%Cl0600 3591 %  Costes Indirectos 6,00 21,55
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copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Mano de 0bra........cccocueverneeeesrnrsese e 261,15
Materiales .... 97,94
(0] (10T 21,55
COSTE UNITARIO TOTAL ....crerrrnenernesnsenses 380,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con
SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS

m23502G020 ud  DIFERENCIAL 300 mA
Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma. Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y
R.D. 614/2001.

m23P15FD070 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA 255,84 255,84
m230010B240 0,500 h Oficial 12 electricista 24,39 12,20
m230010B260 0,500 h Ayudante electricista 23,20 11,60
%Cl0600 2,796 % Costes Indirectos 6,00 16,78
Mano de 0bra..........ccceviieverecreercee e 23,80
Materiales .... 255,84
ORIOS oo 16,78
COSTE UNITARIO TOTAL ....cverrrrrenreneersssenes 296,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

m23502G030 ud  DIFERENCIAL 30 mA
Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensi-
bilidad de 30 Ma. Segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.

614/2001.

m23P15FD040 1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA 291,00 291,00

m230010B240 0,500 h Oficial 12 electricista 24,39 12,20

m230010B260 0,500 h Ayudante electricista 23,20 11,60

%Cl0600 3,148 % Costes Indirectos 6,00 18,89
Mano de 0bra........cccoeuererenrieisennsese s 23,80
Materiales .... 291,00
OMr0S .ottt ssees 18,89
COSTE UNITARIO TOTAL ....crerrrnesernesansenses 333,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS
con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

m23502G040 ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalaciéon y montaje de cuadro eléctrico formado por armario
con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

m23P15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x400x150 119,03 119,03
m230010B240 0,500 h Oficial 12 electricista 24,39 12,20
m230010B260 0,500 h Ayudante electricista 23,20 11,60
%Cl0600 1,428 %  Costes Indirectos 6,00 8,57
Mano de 0bra..........ccoeviieveicreiercee e 23,80
Materiales .... 119,03
ORIOS oo 8,57
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooreversennssnesssssseens 151,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
m23502G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w

Suministro e instalacion de transformador de seguridad para 220 V de en-
trada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

m23P31CE050 1,000 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W. 197,20 197,20
%Cl0600 1,972 % Costes Indirectos 6,00 11,83
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Materiales ........coueveereerineriniiie s 197,20
ORIOS oot 11,83
COSTE UNITARIO TOTAL 209,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TRES
CENTIMOS
m23S02G060 ud  PORTATIL LUMINOSO
Suministro e instalacién de lampara portatil de mano con mango aislante y
malla protectora. Segun R.D. 614/2001.
m23P31CE010 1,000 ud  Lampara portatil mano 16,28 16,28
%Cl0600 0,163 %  Costes Indirectos 6,00 0,98
Materiales ... . 16,28
ORIOS oo 0,98
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnenrennerssnenss 17,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
m23S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, ja-
boneras, secamanos automéatico, espejos, portarrollos y cubo de basura to-
talmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valo-
rado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie
util de local amueblado.
m23P31BM010 0,050 ud  Percha para aseos o duchas 4,09 0,20
m23P31BM040 0,050 ud  Jabonera industrial 1 litro 26,45 1,32
m23P31BM050 0,050 ud  Secamanos eléctrico 126,21 6,31
m23P31BM030 0,050 ud  Espejo vestuarios y aseos 37,16 1,86
m23P31BM020 0,050 ud  Portarrollos industrial con cerradura 31,82 1,59
m23P31BM100 0,050 ud  Deposito-cubo basuras 38,63 1,93
%Cl0600 0,132 %  Costes Indirectos 6,00 0,79
MatErAIES .......oecvveerveetceee e 13,21
OfT0S oot 0,79
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmmnnrssrnssrsnsssens 14,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
m23S03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del numero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.
m23P31BM070 0,100 ud  Taquilla metalica individual 124,72 12,47
m23P31BM090 0,100 ud  Banco madera para 5 personas 131,89 13,19
m23P31BM030 0,100 ud  Espejo vestuarios y aseos 37,16 3,72
%Cl0600 0,294 %  Costes Indirectos 6,00 1,76
29,38
. 1,76
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnnenrenmesssnenss 31,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con CATORCE
CENTIMOS
m23S03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y dep0sito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del
nuamero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amuebla-
do.
m23P31BM080 0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas 249,05 4,98
m23P31BM090 0,020 ud  Banco madera para 5 personas 131,89 2,64
m23P31BM060 0,020 ud  Horno microondas 18 litros 700W 131,82 2,64
m23P31BM100 0,020 ud  Deposito-cubo basuras 38,63 0,77
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%Cl0600 0,110 %  Costes Indirectos 6,00 0,66
Materiales .. 11,03
OO oottt 0,66
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 11,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
m23S03D160 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con con-
tenidos minimos obligatorios, colocado.
m230010A070 0,100 h Pedn ordinario 19,59 1,96
m23P31BM110 1,000 ud  Botiquin de urgencias 30,42 30,42
m23P31BM230 1,000 ud  Reposicion de botiquin 21,79 21,79
%Cl0600 0,542 %  Costes Indirectos 6,00 3,25
Mano de 0bra..........ccoevvieviecreiercee e 1,96
Materiales ........couevvereirineriniirie s 52,21
ORIOS oo 3,25
COSTE UNITARIO TOTAL .... 57,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
m23S03M021 m  ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro ge-
neral formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal 750
V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apo-
yos intermedios cada 2,50 m. Instalada.
m230010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 24,39 2,44
m23P31CE070 1,00 m  Manguera flexible 750 V 4x6 mm2 437 4,81
%Cl0600 0,073 % Costes Indirectos 6,00 0,44
Mano de 0bra..........ccevviveveecreeicee e 2,44
Materiales ...... 481
OfroS oo 0,44
COSTE UNITARIO TOTAL ... 7,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
m23S03M030 m2 CONEXION ELECTRICA CASETA MODULAR
Trabajos de conexién para suministro eléctrico de caseta prefabricada mo-
dular. Incluye p.p. de cableado, piezas de conexién y tubo de proteccion.
Longitud maxima de acometida de 4 m. Medido por superficie de caseta a
conectar.
m230010B240 0,052 h Oficial 12 electricista 24,39 1,27
m230010B260 0,052 h Ayudante electricista 23,20 1,21
m23P15GB020 0,347 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,32 0,11
m23P15GA040 1,02 m  Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu 0,58 0,60
%Cl0600 0,032 %  Costes Indirectos 6,00 0,19
Mano de obra 2,48
Materiales ...... 0,71
ORIOS oo 0,19
COSTE UNITARIO TOTAL ....conermrnnenrenmessssenss 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
m23S03M031 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 25 mm de diametro, de alta densidad y para 10 atmédsferas
de presién maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la
conexion, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
m230010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,61 36,92
m23P31BA010 1,000 ud  Acometida provisional fontaneria a caseta 114,03 114,03
%Cl0600 1,510 %  Costes Indirectos 6,00 9,06
Mano de 0bra..........cocuvnernirnerinrerieees 36,92
Materiales 114,03
OfT0S oot 9,06
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconveunmrrrerserssennsenns 160,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con UN
CENTIMOS
m23S03M041 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 8 m, formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa
de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diametro interior, ta-
pado posterior de la acometida y reposicién del pavimento con hormigén
en masa HM-20/P/20/1, sin incluir formacién del pozo en el punto de acome-
tida y con p.p. de medios auxiliares.
m230010B200 1,800 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,61 44,30
m23P31BA025 1,000 ud  Acometida provisional saneamiento a caseta en zanja 639,74 639,74
%Cl0600 6,840 %  Costes Indirectos 6,00 41,04
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 44,30
Materiales 639,74
OO oot 41,04
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrrnrseenseansenns 725,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
OCHO CENTIMOS
m23S03RC010 m2/d ALQUILER CASETA MODULAR 2 DIAFANA
Alquiler diario por m2 de caseta de médulo prefabricado diafana, sin parti-
ciones interiores. No incluye transporte. Alquiler por dia natural (incluido
festivos).
m23P31BRC010 0,070 ud/d  Alquiler modulo 6,00x2,40 m caseta diafana 6,38 0,45
%Cl0600 0,005 %  Costes Indirectos 6,00 0,03
MatErAIES .......oecvveerveetceee e 0,45
OfT0S oot 0,03
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmensresseassenns 0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
m23S03RH010 m2/d ALQUILER CASETA MODULAR DOTACION HIGIENICA
Alquiler diario por m2 de caseta de modulo prefabricado con dotacion higié-
nica de inodoros, lavabos y duchas. Incluye termo eléctrico y conexiones
de saneamiento y fontaneria. No incluye transporte. Alquiler por dia natural
(incluido festivos).
m23P31BRH010 0,070 ud/d  Alquiler médulo 6,00x2,40 m higiénico (3 WC +3 duchas + 2 lav + termo) 9,27 0,65
%Cl0600 0,007 %  Costes Indirectos 6,00 0,04
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0,65
0,04
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnenrennerssnenss 0,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
m23S03T010 m2 TRANSPORTE A OBRA D<50 km CASETA MODULAR
Transporte de caseta modular prefabricada a obra, mediante camién con
grua articulada para autodescarga; para distancias a obra inferiores a 50
km desde el origen. Incluye carga y descarga de caseta. Medido por super-
ficie de caseta a transportar.
m23M07CG030 0,200 h Camién con grua 12 t. 69,04 13,81
%C10600 0,138 %  Costes Indirectos 6,00 0,83
MaQUINGMA ... 13,81
ORIOS oot 0,83
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnnenrenmesssnenss 14,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
m23U01BF040 m3  DEMOLICION COMPRESOR FIRME BASE HORMIGON
Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. Con-
forme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
m230010A010 1,150 h Encargado 25,42 29,23
m230010A070 1,150 h Pedn ordinario 19,59 22,53
m23M06CM020 1,100 h Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar 3,97 4,37
m23M06MI030 1,100 h Martillo manual picador neumatico 3,43 3,77
m23M05PN010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 36,62 1,83
%C10600 0,617 %  Costes Indirectos 6,00 3,70
Mano de 0bra.........coceerreerinererereres 51,76
Maquinaria 9,97
OOS oo enes 3,70
COSTE UNITARIO TOTAL ....commrrnrsssnssrsnsssens 65,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTAY TRES CENTIMOS
m23U01BF060 m3  DEMOLICION COMPRESOR FIRME BASE ASFALTICA
Levantado con compresor de firme con base asfaltica, de espesor superior
a doce centimetros, incluso retirada y carga de productos, medido sobre
perfil, sin transporte. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y
RD 105/2008.
m230010A010 0,750 h Encargado 2542 19,07
m230010A070 0,750 h Peon ordinario 19,59 14,69
m23M06CM020 0,700 h Compresor portatil diésel media presion 3,2 m3/min 7 bar 3,97 2,78
m23M06MI030 0,700 h Martillo manual picador neumatico 3,43 2,40
m23M05PN010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 36,62 1,83
%Cl0600 0,408 %  Costes Indirectos 6,00 2,45
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreiercee e 33,76
MaQUINGMA ... 7,01
ORIOS oo 2,45
COSTE UNITARIO TOTAL 43,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
m23U01BF070 m  SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asféltico o de hormigébn mediante maquina cortado-
ra. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.

m230010A010 0,060 h Encargado 2542 1,53
m230010A070 0,060 h Pedn ordinario 19,59 1,18
m23MO9F010 0,060 h Cortadora de pavimentos 9,22 0,55
%Cl0600 0,033 %  Costes Indirectos 6,00 0,20
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Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 2,711
Maquinaria 0,55
OfT0S .ot 0,20
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrmrmersresseasseens 3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
m23U03EP020 m3  HORMIGON EN MASA HM-15/B/40/XC2 o XC3 CEM Il/SR EN PAVIMENTOS
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas de-
portivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con
HM-15/B/40/XC2 o XC3 (CEM-II/SR), con arido procedente de cantera, de
tamafio maximo 40 mm y consistencia blanda, incluso parte proporcional
de juntas de contraccion. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.
550. Hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A070 0,400 h Pedn ordinario 19,59 7,84
m23M11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico D=50 mm 5,98 0,60
m23P01HM110 1,000 m3  Hormigon HM-15/B/40/XC2 o XC3 (Cem SR) central 150,09 150,09
%Cl0600 1,585 % Costes Indirectos 6,00 9,51
Mano de 0bra..........ccevviveveecreeicee e 7,84
Maquinaria 0,60
Materiales 150,09
OO oot 9,51
COSTE UNITARIO TOTAL 168,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y OCHO EUROS con
CUATRO CENTIMOS
m23U03H040 m3  HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/XA2 CEM I/SR EN CANALIZACIONES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semaforos, etc.,
HM-20/B/40/XA2 (CEM-I/SR), con arido procedente de cantera, de tamafio
maximo 40 mm y consistencia blanda. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 610. Componentes de hormigén con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A070 0,380 h Pedn ordinario 19,59 7,44
m23M11HV050 0,080 h Vibrador de aguja eléctrico D=50 mm 5,98 0,48
m23P01HM170 1,000 m3  Hormigon HM-20/B/40/XA2 (Cem SR) central 152,49 152,49
%Cl0600 1,604 % Costes Indirectos 6,00 9,62
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreiercee e 744
Maquinaria 0,48
Materiales 152,49
OO oottt 9,62
COSTE UNITARIO TOTAL 170,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TRES
CENTIMOS
m23U04CD010 m2 ENCOFRADO MADERA EN VIGAS

Encofrado de madera en vigas, colocado a cualquier altura incluso desen-
cofrado y limpieza. Segun Coédigo Estructural y NTE-EME. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011.

m230010B010 0,310 h Oficial 12 encofrador 24,39 7,56
m230010B020 0,310 h Ayudante encofrador 23,51 7,29
m23M13EM030 1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,59 2,59
m23P01EMO80 0,028 m3  Madera pino encofrar 26 mm 377,92 10,58
m23P01U070 0,070 kg Puntas 20x100 11,92 0,83
m23P03AA010 0,070 kg Alambre atar 1,30 mm 2,80 0,20
m23M13CP040 0,020 ud  Puntal telescopico normal 3m 15,60 0,31
m23P01D020 0,050 | Desencofrante p/encofrado madera 2,51 0,13
%Cl0600 0,295 %  Costes Indirectos 6,00 1,77
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 14,85
Maquinaria...... 2,90
Materiales .. 11,74
ORIOS oottt 1,77
COSTE UNITARIO TOTAL ....conemrnenrenmerssnenss 31,26
Aspiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
m23U04DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 240. Conforme a Codigo Estructural y
CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m230010B040 0,014 h Oficial 12 ferralla 22,52 0,32
m230010B050 0,014 h Ayudante ferralla 20,45 0,29
m23P03ACCO030 1,100 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,48 1,63
m23P03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 2,80 0,02
%Cl0600 0,023 % Costes Indirectos 6,00 0,14
Mano de obra 0,61
Materiales ...... 1,65
ORIOS oot 0,14
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconemrnsrnrinmessssenss 2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
m23U04DV060 m3  HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 EN VIGAS
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar, moldeado y vibrado,
en vigas, zunchos y correas de cualquier forma y dimensién y colocado a
cualquier altura, con HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 (cemento /SR), con &ri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 20 mm y consistencia plasti-
ca. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.600/630. Segun Cédigo
Estructural, CTE DB-SE y NTE-EHV. Componentes del hormigdn con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
m230010A030 0,060 h Oficial primera 22,52 1,35
m230010A070 0,190 h Peon ordinario 19,59 3,72
m23M11HV050 0,190 h Vibrador de aguja eléctrico D=50 mm 5,98 1,14
m23M02GE095 0,060 h Grua telescopica s/camion 20-35 t. 73,19 4,39
m23P01HA160 1,000 m3  Hormigon HA-30/B/20/XC2 o XC3+XA2 (Cem SR) central 116,48 116,48
%Cl0600 1,271 % Costes Indirectos 6,00 7,63
Mano de 0bra..........ccevviveveecreeicee e 5,07
Maquinaria..... 5,53
Materiales .. 116,48
(0] (0 N 7,63
COSTE UNITARIO TOTAL ... 134,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y CUATRO EUROS con
SETENTAY UN CENTIMOS
m23U04KA020 kg ACERO LAMINADO S275JR EN CHAPAS CORTADAS
Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275JR , en chapas corta-
das y preparadas para placas de anclaje o de apoyo sobre hormigén o fa-
brica, incluso barras de anclaje, recibido, nivelacién y parte proporcional de
pintura antioxidante, recortes y material de soldadura. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 640. Segun UNE-EN 10025-1:2006, NTE-EAS,
NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Cddigo Estructural. Acero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A090 0,030 h Cuadrilla A 52,77 1,58
m23P03ALP030 1,000 kg Acero laminado S 275JR montado 3,79 3,79
m23P250U080 0,006 | Minio electrolitico 9,31 0,06
%Cl0600 0,054 % Costes Indirectos 6,00 0,32
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 1,58
MatErAlES ........ecvveerreeieee e 3,85
OfT0S oottt 0,32
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrmrmersresseasseens 5,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
m23U04VB040 ud BARRA @16 ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m
Barra @16 de acero corrugado B 500 S anclada a posteriori i/ perforacion,
colocacién e inyeccion de resina epoxi, segin definicién en planos (longi-
tud < 1,50 M).
m230010A030 0,118 h Oficial primera 22,52 2,66
m230010A070 0,251 h Peon ordinario 19,59 4,92
m23P03ACCO030 1,690 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,48 2,50
m23P01D130 0,009 m3  Agua 1,50 0,01
m23P03W300 2540 ud  Cartucho de resina epoxi para anclajes 418 10,62
m23M06CM040 0,200 h Compresor portatil diésel media presion 10 m3/min 7 bar 14,34 2,87
m23M127010 0,200 h Taladro eléctrico 1,43 0,29
%Cl0600 0,239 % Costes Indirectos 6,00 1,43
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreercee e 7,58
MaQUINGMA ..o 3,16
MatErAlES ........ecvveerreeiceee e 13,13
OO oot 1,43
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmensresseassenns 25,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA
CENTIMOS
m23U04WAB010 m2 CORTE CON DISCO DIAMANTADO
Corte con disco diamantado. Incluye desescombro, carga y transporte de
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.
m230010A020 0,450 h Capataz 24,07 10,83
m230010A030 2,700 h Oficial primera 22,52 60,80
m230010A060 2,700 h Peon especializado 20,15 54,41
m23P01D130 0,050 m3  Agua 1,50 0,08
m23M05PN020 2,700 h Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 54,64 147,53
m23M07CB050 2,700 h Camién basculante 6x4 20 t. 53,12 143,42
m23M11V050 2,700 h Aspirador en seco 35I. 11,06 29,86
m23M11TI070 2,700 h Grupo 80KVA insonorizado 47,39 127,95
m23M11HC040 2,700 h Equipo sierra disco diamante 15,88 42,88
%Cl0600 6,178 % Costes Indirectos 6,00 37,07
126,04
491,64
0,08
37,07
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 654,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
m23U05C020 m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA
Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-
leccionados), puesta en obra y con compactacion segun Pliego de Condi-
ciones, medida sobre perfil. Arena con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A020 0,050 h Capataz 24,07 1,20
m230010A070 0,060 h Peon ordinario 19,59 1,18
m23M08N020 0,020 h Motoniveladora de 200 CV 75,41 1,51
m23MO8RN040 0,030 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 70,59 2,12
m23M07CB040 0,005 h Camion basculante 4x4 14 t. 50,27 0,25
m23M08CA020 0,005 h Cisterna agua s/camién 10.000 . 35,74 0,18
m23P01AA060 1,200 m3  Arena de miga sin clasificar 39,67 47,60
m23P01D130 0,100 m3  Agua 1,50 0,15
%Cl0600 0,542 %  Costes Indirectos 6,00 3,25
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 2,38
MaQUINGMA ... 4,06
Materiales .........c.uevvereeriniriniierieisieeees 47,75
ORIOS oottt 3,25
COSTE UNITARIO TOTAL ....conemrnenrenmerssnenss 57,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
m23U06A010 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO | COLOCACION MANUAL
Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigén, en recta o curva, tipo | de las normas municipales
de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y re-
juntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera o refuerzo. Bordillo y
componentes de hormigdén con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,150 h Oficial primera 22,52 3,38
m230010A070 0,150 h Pedn ordinario 19,59 2,94
m23P08XBH030 1,000 m Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30 6,37 6,37
m23A02A051 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-15 D=450kg/m3 113,41 0,91
%Cl0600 0,136 %  Costes Indirectos 6,00 0,82
Mano de 0bra..........ccevvieveiecreieecee e 6,59
MaQUINGMA ... 0,01
MatErAIES .......oecvveecreeeicee e 7,00
Oftros ....... . 0,82
COSTE UNITARIO TOTAL 14,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA'Y
DOS CENTIMOS
m23U06CH065 m2 LOSETA HIDRAULICA BOTONES COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en color,
de 40 x 40 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas. Conforme a CTE DB SUA-9. Lo-
seta y aridos con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A090 0,185 h Cuadrilla A 52,77 9,76
m23P08XVH065 1,000 m2  Baldosa hidraulica botones color 40x40cm 13,29 13,29
m23A02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 97,75 1,96
m23A02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 128,21 0,13
%Cl0600 0,251 %  Costes Indirectos 6,00 1,51
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 10,46
MaQUINGMA ......vveecieieieeseieeeee e 0,03
Materiales .........ccevvereerineriniirieieiseieens 14,64
ORMOS oot 1,51
COSTE UNITARIO TOTAL ....cconermrnenrennerssnenss 26,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y
CINCO CENTIMOS
m23U07DA010 t ASFALTO FUNDIDO
Suministro y puesta en obra de asfalto fundido. Conforme al Pliego de Con-
diciones Técnicas Generales. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A020 0,500 h Capataz 24,07 12,04
m230010A040 1,000 h Oficial segunda 21,40 21,40
m23M05PN010 0,200 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 36,62 7,32
m23M03MC010 0,200 h Pta.asfalt.caliente discontinua 160 th 337,84 67,57
m23M07CB030 0,400 h Camién basculante de 12 50,98 20,39
m23M08EA010 0,200 h Extendedora asfaltica cadenas 2,5/6m.110CV 97,74 19,55
m23M08RV010 0,200 h Compactador asfaltico neumatico autopropulsado 6/15t 55,92 11,18
m23MO8RN030 0,200 h Rodillo vibrante autopropulsado mixto 11 t 62,84 12,57
m23P01AF090 0,800 t Arido machagqueo siliceo 0/20 12,62 10,10
m23P01CC020 0,100 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 115,30 11,53
m23P01P010 0,070 t Betun B 50/70 a pie de planta 545,00 38,15
%Cl0600 2,318 %  Costes Indirectos 6,00 13,91
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copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Mano de 0bra........cccocueverneeeesrnrsese e 33,44
Maquinaria...... 138,58
Materiales .. 59,78
ORrOS 1ot 13,91
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccornernrernmerserrseeseens 245,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO
EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
m23U14EB007 ud  CARPINUS BETULUS 14-16 cm CEPELLON.
Suministro y plantacion de Carpinus betulus de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en cepe-
ll6n.
m230010B360 0,200 h Oficial 12 jardineria 24,39 4,88
m230010B380 0,500 h Pedn jardineria 21,72 10,86
m23MO5EN020 0,050 h Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV 41,79 2,09
m23P28DA080 1,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,98 1,47
m23P01D130 0,050 m3  Agua 1,50 0,08
m23P28EC0603 1,000 ud  Carpinus betulus 14-16 cm cep. 111,41 111,41
%Cl0600 1,308 % Costes Indirectos 6,00 7,85
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreercee e 15,74
Maquinaria..... . 2,09
Materiales .. 112,96
OMr0S .ot esnes 7,85
COSTE UNITARIO TOTAL ....corverrerreereeseesseens 138,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y OCHO EUROS con
SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS

m23U15AH010 m  MARCA DISCONTINUA 10 cm SPRAY-PLASTIC
Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantaneo y de larga duracién, in-
cluso premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 vy
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.

m230010A030 0,005 h Oficial primera 22,52 0,11
m230010A070 0,006 h Pedn ordinario 19,59 0,12
m23M07AC020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg 5,95 0,01
m23M08B020 0,002 h Barredora remolcada con motor auxiliar 12,09 0,02
m23M11SP020 0,002 h Equipo pintabandas spray 125,64 0,25
m23P27EH020 0,300 kg Pintura termoplastica caliente 2,86 0,86
m23P27EH050 0,060 kg  Microesferas vidrio tratadas 2,57 0,15
%Cl0600 0,015 %  Costes Indirectos 6,00 0,09
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreiercee e 0,23
Maquinaria..... 0,28
Materiales .. 1,01
OO oottt 0,09
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmmnrssrmssrnssssens 1,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS
m23U15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLASTICO FRIO

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pinta-
do con termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracién, inclu-
so premarcaje. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 vy
UNE-EN 1871. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.

m230010A030 0,250 h Oficial primera 22,52 5,63
m230010A070 0,250 h Pedn ordinario 19,59 4,90
m23M07AC020 0,015 h Dumper convencional 2.000 kg 5,95 0,09
m23M08B020 0,015 h Barredora remolcada con motor auxiliar 12,09 0,18
m23P27EH030 3,000 kg Pintura termoplastica en frio 2,70 8,10
m23P27EH050 0,600 kg  Microesferas vidrio tratadas 2,57 1,54
%Cl0600 0,204 %  Costes Indirectos 6,00 1,22
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
Mano de 0bra..........cocuvnrnrnerineeieieens 10,53
Maquinaria...... 0,27
Materiales .. 9,64
ORIOS oottt 1,22
COSTE UNITARIO TOTAL ....conemrnenrenmerssnenss 21,66
Aspiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
m23U15AH130 m2  SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRIO
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detencion, etc., realmente pintado con termo-
plastico en frio de dos componentes y de larga duracién, incluso premarca-
je. Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
m230010A030 0,350 h Oficial primera 22,52 7,88
m230010A070 0,350 h Pedn ordinario 19,59 6,86
m23M07AC020 0,015 h Dumper convencional 2.000 kg 5,95 0,09
m23M08B020 0,015 h Barredora remolcada con motor auxiliar 12,09 0,18
m23P27EH030 3,000 kg Pintura termoplastica en frio 2,70 8,10
m23P27EH050 0,600 kg  Microesferas vidrio tratadas 2,57 1,54
%Cl0600 0,247 % Costes Indirectos 6,00 1,48
Mano de 0bra..........ccoevvieveecreiercee e 14,74
MaQUINGMA ... 0,27
MatEralES .........cvveerreeeieee e 9,64
OO oottt 1,48
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernrrrmersresseassenns 26,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE
CENTIMOS
m23U15AV070 ud  SENAL (P) 70 cm LADO REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir este, farola
o columna, de senal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A070 1,200 h Pedn ordinario 19,59 23,51
m23P27ER080 1,000 ud  Senal triangular refl. H.I. L=70 cm 39,02 39,02
%Cl0600 0,625 %  Costes Indirectos 6,00 3,75
Mano de 0bra..........cocuvvnenrnerneieeieens 23,51
Materiales 39,02
OO oot 3,75
COSTE UNITARIO TOTAL .....convernmnrmersrensenssenns 66,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS
m23U15AV160 ud  SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir este, farola
o columna, de sefial de prohibicién y obligacién (R) circular de @ 60 cm, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
Conforme ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A070 1,300 h Pedn ordinario 19,59 2547
m23P27ER020 1,000 ud  Senal circular reflex. H.l. D=60 cm 50,60 50,60
%Cl0600 0,761 %  Costes Indirectos 6,00 4,57
Mano de 0bra........ccoeuevnrnreersrnnsese e 2547
Materiales 50,60
OfT0S .ottt 457
COSTE UNITARIO TOTAL ....convermnrmerseesseasseens 80,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
m23U15AV300 ud  SENAL (S) 40x40 cm NORMAL
Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir este, farola
o columna, de sefal informativa (S) cuadrada de 40x40 cm, normal, incluso
piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable. Conforme ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art. 701. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
m230010A070 1,000 h  Peon ordinario 19,59 19,59
m23P27EN180 1,000 ud  Senal informativa 40x40 normal 24,90 24,90
%Cl0600 0,445 %  Costes Indirectos 6,00 2,67
Mano de 0bra..........cocuvevnerniinerineeieieens 19,59
Materiales .... 24,90
OfT0S oot 2,67
COSTE UNITARIO TOTAL .....conveunrrrmereessrassenns 47,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS
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