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1 INTRODUCCION

En el presente anejo se hace un registro de todos los servicios que quedan dentro del ambito de
proyecto de adecuacién del aparcamiento de la calle Marqués de Urquijo.

Los servicios descritos son los siguientes:

o Servicios de agua: hidrantes, fuentes y riego.
o Abastecimiento A.F. y PCI.

o Saneamiento.

. Electricidad, BT y MT.

o Alumbrado publico.

. Telecomunicaciones.

o Gas natural.

. Gestion de movilidad y trafico.

. Arbolado.

. Mobiliario urbano.
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2 EXTRACTO

En sintesis, las actuaciones a llevar a cabo en el aparcamiento de Marqués de Urquijo, son acciones
dentro del vaso estructural del aparcamiento con limitada actuacién de servicios afectados exteriores.

La mayor afectacién a las redes y servicios existentes se genera durante la construccién de la nueva
acometida eléctrica subterranea en MT hasta el centro de seccionamiento y centro de transformacion;
asi como en menor medida, en las acometidas de baja tension y de telecomunicaciones al
aparcamiento.
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3 SERVICIOS DE AGUA

3.1 HIDRANTES

3.1.1 SITUACION ACTUAL

La informacién sobre distribucion actual de hidrantes en la urbanizacién proviene del Ayto. de Madrid,
en concreto del Departamento de gestién de consumo de agua en zonas verdes y espacios urbanos.

HI-09 0246
H_00_ 0550 .m 07 0036

COLIA LY

MI_0Y_ 0002

1_09 0080
H01 s/

3.1.2 TOMA DE DATOS INSITU

La toma de datos insitu (puntos rojos del mapa) avala esta informacién, tanto el hidrante de Alberto
Aguilera, el de Tutor, el de Marqués de Urquijo esquina con Martin de los Heros y el de Juan Alvarez
Mendizabal.

Sin embargo, no se ha podido comprobar el recorrido de tuberia por la urbanizacién que conecta estos
hidrantes.

3.1.3 ACTUACIONES

La red de hidrantes es valida para la continuidad de actividad del aparcamiento.

No se disponen de mas datos ni se ha podido comprobar la afeccion en la red hidraulica de hidrantes
durante las obras en las proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10 y 12
descritas en el capitulo 13.
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3.2 FUENTE DE BEBER y REDES DE RIEGO

3.2.1 SITUACION ACTUAL

No se ha informado de la existencia de fuentes de beber ni redes de riego.

3.2.2 VERIFICACION INSITU

No se descarta la existencia de una red para bocas de riego por la acera de los pares de Marqués de
Urquijo. Aunque no se haya detectado fisicamente la existencia de esta red, si hay constancia
documental de una tuberia 2b serie bocas de riego en los planos generados tras la realizacion del
aparcamiento en el siglo pasado.

Esta informacién se amplia y justifica en el punto 13 Servicios afectados de este mismo documento.

3.2.3 ACTUACIONES

No se disponen de mas datos ni se ha podido comprobar la afeccion en la red hidraulica de bocas de
riego durante las obras entre la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10-12 y Marqués de
Urquijo 18 descritas en el capitulo 13.
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4 ABASTECIMIENTO A.F. Y P.C.I.

4.1 SITUACION ACTUAL

La informaciéon sobre distribucion actual de la red hidraulica del Canal de Isabel Il proviene de
INKOLAN, cuyo extracto se muestra a continuacion:

L

4.2 TOMA DE DATOS INSITU

El Canal de Isabel Il no ha participado en la aportacién de informacion.

En la documentacién de INKOLAN aparecen 3 acometidas hacia el aparcamiento de las que no se
dispone ningln otro registro ni se ha podido contrastar su veracidad, servicio y utilidad. (ver aspas rojas
sobre el plano).

Sin embargo, en la misma linea de actuacion, no se informa en el plano de las acometidas hidraulicas
de abastecimiento y PCI existentes y verificadas en visita ocular a la altura del n® 15. (Ver circulo verde
sobre el plano).
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Las dos acometidas, abastecimiento y PCI, se encuentran en este punto.

‘t'
¥

L w LG L - " . ] ] L

f.

4.3 ACTUACION

No se disponen de mas datos ni se ha podido comprobar la afeccién en la red hidraulica de
abastecimiento durante las obras en las proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de
Urquijo 10 y 12 descritas en el capitulo 13.

Unicamente se recuperan los tubos de acometida y se generan nuevas instalaciones interiores de
abastecimiento de agua fria como de PCI.
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5 RED DE SANEAMIENTO

5.1 SITUACION ACTUAL

La informacién sobre distribucién actual de la red de saneamiento proviene del Departamento de
Alcantarillado y del Departamento de cartografia del Ayto. de Madrid, cuyo extracto se muestra a
continuacion.
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De esta informacién puede obtenerse que el colector unitario que recorre la calle Marqués de Urquijo
por los nimeros pares tiene una cota correaguas de 9,8 m. a la altura del portal n? 22.

5.2 TOMA DE DATOS INSITU

Se ha cotejado con el responsable de mantenimiento que existe un colector de saneamiento por los
nameros pares de la calle Marqués de Urquijo. Dadas las indicaciones del responsable, el colector
estaria a media altura tras el muro del S2 hacia los numeros pares fuera del vaso que conforma el
aparcamiento. Estas indicaciones refuerzan vy ratifican los datos aportados por el Departamento de
alcantarillado.

Adicionalmente, en la documentacion y plano aportado por el Departamento de Alcantarillado marca
un colector que atraviesa el aparcamiento longitudinalmente. Este colector vierte a otro entre las cotas
-7m y -9,8m por lo que tendria que estar atravesando el aparcamiento y ser visible. No lo es. No se
advierte la presencia de este colector; y que caso de existir, estaria desviado por la acera de los
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numeros pares antes de llegar al n® 10 donde comienza el vaso estructural del aparcamiento. (ver tramo
amarillo del dibujo)

Como, segun parece, el tramo de colector discurre por fuera de la huella del aparcamiento, la obra del
aparcamiento no genera afeccién a la red de saneamiento mas que en la recuperacion de los puntos
de vertido.

5.3 ACTUACION

No se disponen de méas datos ni se ha podido comprobar la afeccion en la red de saneamiento durante
las obras en las proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10 y 12 descritas
en el capitulo 13.

Unicamente se recuperan los tubos de vertido y se genera nueva instalacion interior.

Anejo n® 6: Servicios afectados Pagina 11



@ :riﬂ::ﬂ}od medic ambiente M AD RI D eptisa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacion de la estructura del aparcamiento Marqués de Urquijo
Exp.300/2020/00870-31

6 ELECTRICIDAD B.T Y M.T.

6.1 SITUACION ACTUAL

Los datos del INKOLAN muestran la existencia de un sistema de cableado subterraneo de media
tensién y un sistema de cableado subterraneo de baja tension con centros de transformacién préximos.
El extracto se muestra a continuacioén:

En la documentacion técnico-administrativa del suministro normal proporcionado por Iberdrola también
se muestran las mismas redes.
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6.2 TOMA DE DATOS INSITU

La toma de datos insitu permite suponer que las redes de Iberdrola que cruzan trasversalmente el
aparcamiento lo hacen por el forjado entre S1 y la calle, aprovechando el hueco entre vigas.

CRUCE
SERVICIOS BT
¥MT

FORIADS CLBERT A,
MieTIRERNENTO DE
ARMADURG
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El cruce, por tanto, sera ortogonal a la calle y no en oblicuo o en zigzag como se dispone en los planos
de INKOLAN. Este alcance no ha podido ser verificado insitu.

Por otro lado, las redes de MT y BT en su discurrir longitudinal de la calle, es muy probable que lo
hagan bajo la acera fuera de la huella del aparcamiento dado que el paquete estructural sobre las vigas
que separan S1 de la calle se reduce a una losa y un paquete de 35cm. Esta separacién es minima
para la incorporacion de tuberias de ®160- ®200mm normalizadas en la conduccion de tendido en MT.

6.3 ACTUACIONES

No se disponen de mas datos ni se ha podido comprobar la afeccién en la red eléctrica existente durante
las obras en las proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10 y 12 descritas
en el capitulo 13.
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7 ALUMBRADO PUBLICO

7.1 SITUACION ACTUAL

Los datos del Ayto. de Madrid muestran un sistema de alumbrado publico a ambos lados de la calle
Marqués de Urquijo.

AMBITO
DE ACTUACION

7.2 TOMA DE DATOS INSITU

La toma de datos confirma la existencia de una red enterrada para el servicio de alumbrado publico.

7.3 ACTUACION

No se disponen de mas datos ni se ha podido comprobar la afeccién en la red de alumbrado publico
durante las obras en las proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10 y 12
descritas en el capitulo 13.
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8 TELECOMUNICACIONES

8.1 SITUACION ACTUAL

La informacion sobre distribucién actual de las redes de telecomunicaciones proviene de INKOLAN,
cuyo extracto se muestra a continuacion:

8.2 TOMA DE DATOS INSITU

La toma de datos confirma la existencia de arquetas de telecomunicaciones en la interseccién entre la
calle Marqués de Urquijo y Tutor.

De igual manera a lo que sucede con la instalacion de electricidad, las redes de telecomunicaciones no
recorren el forjado que separa el S1 de la calle, sino que lo hacen por la acera fuera de la huella del
aparcamiento.

De igual manera que en electricidad, las redes de comunicaciones que cruzan la calle Marqués de
Urquijo, de los pares a los impares, lo hace de manera ortogonal siguiendo la disposicién de las vigas.
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No ha podido comprobarse insitu la existencia de estas redes que cruzan el aparcamiento. No tiene
afeccion a la ejecucion del proyecto.

8.3 ACTUACION

No se disponen de mas datos ni se ha podido comprobar la afeccién en la red de telecomunicaciones
durante las obras en las proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10 y 12
descritas en el capitulo 13.

Unicamente la acometida hacia el interior del aparcamiento desde la arqueta méas préxima.
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9 GAS NATURAL

9.1 SITUACION ACTUAL

INKOLAN ha facilitado la informacién en relacién con la red de gas natural.

9.2 TOMA DE DATOS INSITU

La instalacion definida en INKOLAN se considera bastante fidedigna habida cuenta que recorre la
acera.

9.3 ACTUACION

No se disponen de mas datos ni se ha podido comprobar la afeccion en la red de gas natural durante
las obras en las proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10 y 12 descritas
en el capitulo 13.
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10 GESTION DE MOVILIDAD Y REGULACION DE
CIRCULACION

10.1 SITUACION ACTUAL

Los datos del Ayto. de Madrid, Direccién de Gestion y Vigilancia de la Circulacién, muestran un sistema
de gestion de movilidad y regulacion de la circulacion en el entorno del aparcamiento de Marqués de
Urquijo. El extracto se muestra a continuacion:

10.2 ACTUACION

No se disponen de mas datos ni se ha podido comprobar la afeccién en las canalizaciones de gestién
de movilidad durante las obras en las proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo
10 y 12 descritas en el capitulo 13.
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11 ARBOLADO

11.1 SITUACION ACTUAL

La informacion de la superficie vegetal y arbolado proviene del plano taquimétrico.

11.2 TOMA DE DATOS INSITU

La verificacion insitu de la red de arbolado se corresponde con la documentacién del plano taquimétrico.

11.3 ACTUACION

No se consideran afecciones en la vegetacion y arbolado de la calle durante las obras en las
proximidades de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10 y 12 descritas en el capitulo 13.
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12 MOBILIARIO URBANO. CONTENEDOR DE RESIDUOS

12.1 SITUACION ACTUAL Y VERIFICACION INSITU

Se ha verificado insitu el mobiliario urbano en las proximidades de la esquina entre Marqués de Urquijo
10 y 12 y la calle del Tutor donde se realizara la obra de acometida.

12.2 ACTUACION

Inicialmente, no se consideran afecciones en el mobiliario urbano durante las obras en las proximidades
de la esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo 10 y 12 descritas en el capitulo 13.
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13 SERVICIOS AFECTADOS

Las actuaciones a llevar a cabo en este aparcamiento en el Proyecto de reparacion de instalaciones,
redactado a la par del presente proyecto son:

o la realizacion de zanja para MT,

o la realizacion de zanja para BT,

. nuevo centro de seccionamiento,
. acometida de telecomunicaciones.

Y tienen afeccién sobre el resto de redes existentes.

Segun documentacion de la que se dispone se produciran cruces y paralelismos con las redes de:

. telecomunicaciones,

o red existente de baja tension,

. gas natural,

. abastecimiento,

. saneamiento,

o canalizaciones de gestién viaria
) alumbrado publico,

. bocas de riego,

o red de hidrantes.

Ninguna de estas instalaciones puede definirse con seguridad en la posicién que ocupan porque los
datos aportados son imprecisos, erroneos y no se han podido contrastar con las empresas.

En el plano de servicios afectados se propone la solucion mas plausible. En cualquier caso, tendra que
ser refrendada mediante catas o con técnicos de cada empresa de servicios durante la ejecucién de la
obra.

Se muestra un extracto del plano de servicios afectados:
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Se muestra una fotografia de la zona donde se concentran las afectaciones a las redes municipales
(esquina de calle Tutor con Marqués de Urquijo):
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La informacion que se muestra a continuacion no se ha mencionado como informacién de proyecto, ni como
situacion actual ni como toma de datos insitu porque no ha sido aclaratoria ni beneficiosa en la determinacién
de servicios, recorridos, posicion, ni ubicacion de redes.

Esta informacion de las redes de servicios en Marqués de Urquijo recoge los desvios de redes durante la
construccion del aparcamiento en el pasado siglo.

Existen multiples contradicciones entre esta informacion y la informacién presentada por el Departamento de
Alcantarillado del Ayuntamiento de Madrid junto a la inspeccion insitu y toma de datos realizada por Eptisa.

SERVICIOS DEFINITIVOS
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Esta informacion ha sido estudiada y cotejada. Solo es valida a modo orientativo.
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13.1 ZANJA DE MEDIA TENSION

La zanja de media tensién, MT, que se ejecutara en el Proyecto de reparacién de instalaciones,
redactado a la par del presente proyecto, se realizara desde la esquina de la calle Tutor 44 con Marqués
de Urquijo 10 hasta Marqués de Urquijo 12-14 donde se ubica el nuevo C.S.

Esta actuacion contemplada en el proyecto de instalaciones supone la extension de la canalizacion de
red de Iberdrola hacia el nuevo centro de seccionamiento. Se ha comunicado a Iberdrola modificacion
del informe técnico administrativo y expediente n® 9043884801. Solo se realizara zanja entre estos
puntos entroncando con el anillo de MT existente. El cableado de MT se tendera por la canalizacion
nueva y por canalizacién existente desde el CT Tutor 44, pasando por el nuevo centro de
seccionamiento hasta el CT Marqués de Urquijo 4. Iberdrola no ha respondido.

13.2 ZANJA DE BAJA TENSION

Para la zanja de baja tensién, BT, que se ejecutara en el Proyecto de reparacién de instalaciones,
redactado a la par del presente proyecto, el recorrido a ejecutar alcanza desde el CT Tutor 44, cruzar
la calle Tutor hasta la frontal del portal 12-14 de Marqués de Urquijo.

A lo largo de la redaccion del proyecto de instalaciones, se ha comunicado a Iberdrola modificacion del
informe técnico administrativo y expediente n® 9044114742 para aprovechar las canalizaciones
actuales de baja tensién que acometen al aparcamiento, que quedan libres tras la implantacion de un
nuevo CT, y evitar realizar obra civil innecesaria. Iberdrola no ha respondido.

13.3 CENTRO DE SECCIONAMIENTO

El nuevo centro de seccionamiento de compafia se situara de superficie en acera frente al nimero 12-
14 de Marqués de Urquijo en una zona donde no se aprecian redes de ningun tipo, sobre la rampa de
salida de vehiculos.

13.4 ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES

La acometida soterrada de telecomunicaciones partira desde la esquina de la calle Tutor con Marqués
de Urquijo y tras unos metros alcanzara el vaso estructural del aparcamiento. En este tramo cruzara
con todas las redes existentes longitudinales a la calle Marqués de Urquijo.

Madrid, marzo de 2025
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